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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado das Cidades

CONTRATO SECID N.° 022/2025

CONTRATO SECID N.° 022/2025, DE
OBRA PUBLICA, QUE FAZEM
ENTRE SI O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, PELA SECRETARIA DE
ESTADO DE CIDADES E EMPRESA
NASCIMENTO & GALVAO
CONSTRUTORA LTDA

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES, com sede na
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, n.° 121, 6° andar, Cidade Nova, Centro, CEP.: 20211-903, na cidade do Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n.° 52.399.071/0001-02, neste ato
representada pelo Exmo. Sr. Secretdrio de Estado das Cidades - SECID, DOUGLAS RUAS DOS
SANTOS, portador da cédula de identidade n.° XXX, expedida pelo XXX, inscrito no CPF/MF sob o n.°
XXX, doravante denominado CONTRATANTE, e empresa NASCIMENTO & GALVAO
CONSTRUTORA LTDA , com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, n.° 1526, sala 03, bairro 25 de
Agosto, Duque de Caxias/RJ, CEP.: 25.071-181, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 04.191.190/0001-22,
neste ato representada por MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO, portador da cédula de
identidade n.® XXX, expedida pelo XXX, inscrito no CPF/MF sob o n.® XXX, doravante denominado
CONTRATADO, com fundamento no Processo n.° SEI- 510001/001137/2024, que se regera pelas
disposi¢des da Lei n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos
disponiveis no endereco eletronico redelog.rj.gov.br/redelog/legislagdo-licitacoes/, resolvem celebrar o
presente instrumento de Contrato, decorrente do instrumento convocatério n.° 003/2025 (doc. SEI n.°
97707859), mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a execugio de obra publica, com vistas 3 CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS
DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIA NA RUA DIMAS CAETANO,
NO BAIRRO MEU SOSSEGO, NO MUNICIiPIO DE ITABORAI/RJ, na forma da proposta ¢ do
instrumento convocatorio.

1.2 S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratagao;



1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o Edital de Licitacdo ou o Aviso de Contratacao
Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condigdes estabelecidas neste Contrato e nos
demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia,

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢cdes deste instrumento e dos seus Anexos, como o
Projeto Bésico ou Executivo, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execucdo do Contrato ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execucgdo do objeto. A vigéncia do Contrato se inicia com a
sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do Contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até¢ 3 (trés)
meses, contados a partir do término do prazo de execugdo, para que sejam ultimados os atos de medicao,
aceite e pagamento.

2 .2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacdo adequada,

quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n®
14.133/2021.

2.2.1 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do CONTRATADO:
a) o CONTRATADO sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administracio poderd optar pela extingdo do Contrato, nao havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do Contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

2 .3 O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as
sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS
3.1 O objeto seguira o regime de execu¢io de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

3.2 O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizacdo, assim como 0s prazos e
condig¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico e
no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n® 48.817, 24 de
novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

3.3 Matriz de riscos:
3.3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:



a) Auséncia de documentos ou documentos incompletos;

b) Contratacdo sem estudos técnicos preliminares;

¢) Selecionar fornecedor inadequado para execugao do contrato;

d) Falta de recursos humanos para gestao e fiscalizagdo do contrato;

e) Falta de qualificacao dos servidores responsaveis pela gestao e fiscalizacao do contrato;

f) Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigagdes contratuais.

3.3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

a) Descumprimento contratual por parte da empresa;

b) Rompimento contratual,

¢) Falta de mao de obra qualificada para a execugdo dos servigos contratados;

d) Falta de materiais, ferramentas e/ou equipamentos para a execucao dos servigos contratados;

e) Greves totais ou parciais dos meios de transporte publico;
f) Acidentes de trabalho.

3.3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes:

a) Acidentes de trabalho (Alto), na propor¢cao de 70% para o CONTRATANTE e 30% para o
CONTRATADO:;

b) Falta de recursos para suportar mudancas contratuais (Médio), na propor¢do de 50% para o
CONTRATANTE ¢ 50% para 0o CONTRATADO;

¢) Eventos imprevistos que modifiquem o escopo do servico acordado (Médio), na proporcao de 50% para
0 CONTRATANTE e 50% para 0o CONTRATADO;

d) Acidentes soécio naturais de qualquer dimensdo (Médio), na proporcio de 50% para o
CONTRATANTE ¢ 50% para 0o CONTRATADO;

3.4 O CONTRATANTE fiscalizard por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e processos de
inspecao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A institui¢do e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO de
manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do Contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.



3.4.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 12 de abril de 2016, se procedera a fiscalizacdo do regime de
cotas de que trata o item 9.1.48, realizando a verificacdo no local do cumprimento da obriga¢ao assumida
no Contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste Contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual serad
responsavel pelas atribuigdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n® 48.817/2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizacao deste Contrato caberd ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao
de Gestao e Fiscalizagdo designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribui¢des definidas nos artigos 24, 25 ¢ 26 do Decreto estadual n® 48.817/2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do Contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n® 48.817/2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizard a
fiscaliza¢do, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apés o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

39 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca
integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medi¢cdo e pagamento serd a de remuneracdo orientada por preg¢os unitarios ou
referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungdo das
unidades de servigos efetivamente executadas, mediante célculo aritmético de multiplicacdo das
quantidades executadas pelos seus respectivos precos unitdrios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

3.9.3 As medicdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagao grafica.

3.9.3.1 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a
especificacdo fisica completa das etapas necessarias a medi¢cdo, a0 monitoramento e ao controle das obras,
serd estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a
aprovagao do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n°® 48.929/2024.

3.9.3.2 A execugdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagdo pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6°, da Lei n°
14.133/2021.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
com a execug¢do dos servigos em cada parcela.



3.9.4.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condi¢des para emissdao da primeira medi¢do, o Plano de Seguranga no Trabalho a
ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e
os riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.94.2 As medigoes dos servicos corresponderao aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execucao por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacao efetuar
os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das medicdes (elaboracao
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identifica¢do dos locais da sua realizagao.

3.9.4.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a
medicao sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas,
para fins da adequacao da solug¢do mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medicao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

3.9.4.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”, decorrente de acréscimo do
preco contratado, devera ser considerada para efeito de medi¢do/pagamento a parcela aditivada
individualmente nos acréscimos de valores/servigos.

3.9.4.5 Para fins da medicao dos servigos, o item “Administracao Local” devera ser cobrado na proporgao
do percentual da execucao das obras.

3.9.4.6 A medi¢do do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento
utilizado.

3.9.4.7 Nao serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apos a realizagdo da
licitagdo. Caso o CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera considerar
este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das
velocidades de transporte, ap0ds a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a execucao do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracao do projeto basico,
devendo ser esta modificag@o tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.4.8 O CONTRATANTE, no prazo de at¢ 08 (oito) dias uteis, apoés a medi¢do, entregard ao
CONTRATADO o céalculo da medicao, para fins de faturamento.

3.9.5 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitacdes e contratacdes publicas.

3.9.6 A revisdao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e que ndo contrariem o0s
principios que regem as licitagdes e contratacdes publicas.

310 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE,
quando requerido e desde que previsto no Edital, os catdlogos, desenhos, diagramas, nomes dos
fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os
materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a
qualidade e procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:



a) as normas ¢ especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitagdo;

b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser serd executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execucao dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

311 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execu¢do do servigo, a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execu¢do da obra ou servigo com
o seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da
recusa, sem Onus para 0 CONTRATANTE.

312 Para a execugdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente devera empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

313 A aceitagdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitacdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execuc¢ao.

34 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

315 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem
substituicdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizacdo, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de produtos, especificacdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade, de
seguranca ¢ de ergonomia.

316 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo pela substitui¢do de métodos e meios de producao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

317 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execug¢do do Contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade



pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgao da Administragao, na forma
do art. 120 da Lei n° 14.133/2021.

318 Caberda ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentacao da apdlice de seguro em vigor.

319 O CONTRATADO manterd, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

320 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apos o término deste Contrato;
d) violacdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos ¢ materiais utilizados na
execucao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servigos;
g) esbulho possessorio;
h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execu¢do do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais encargos.

321 Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusao da obra ou servico, pelo fiscal do Contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usudrio,
apods vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da
Lein® 14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servicos forem concluidos, 0o CONTRATADO deverd comunicar, por escrito e
mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentagdo de 'Data-Book' (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentagao:

a) Copia do Contrato e publicagdo na imprensa oficial,
b) Cépia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
¢) Copia da Publicacio(des) da Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo na imprensa oficial;

d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;



e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;
f) Diario de Obras de todos os periodos de execucao, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso
haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licengas Ambientais, caso aplicavel,

j) Licenca do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas or¢amentarias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xls e *pdf);

1) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel,

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);

0) Composi¢ao de BDI do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO;

p) Planilhas de medigdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

q) Relatério fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotografico final (obra
concluida);

r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucdo de servigos, (realizados durante a fase de
elabora¢do dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel;

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatoério final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

32 O objeto do Contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
Contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do Contrato lavrar termo de notificacdo com fixagao
de prazo para a substituigdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivacdo da recusa com a
caracterizacao dos vicios, defeitos e incorregdes constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsdveis procederao nova verificagdo objetivando o recebimento,
que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condi¢cdes, com a aprovacao
de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do CONTRATADO, deverd ser nomeada uma comissao de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.

323 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, €, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADQO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria



e relatério final que descreva toda a execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

3.23.1 O objeto do presente Contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste Contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, apos parecer circunstanciado de comissdao ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built,
que deverao ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

3.23.2 Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagao:

a) Relatério de Recomendacdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catadlogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de esgoto (inclusive adguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgao competente do Municipio. Em
caso de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo
gestor do contrato;

i) Testar todos os equipamentos e instalagdes;
j) Revisar todos os acabamentos;
k) Proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

) Corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento
da obra/servicos executados; e

m) Apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

324 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servico, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do Contrato, na forma do art. 140, §2°, da Lei
n° 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o CONTRATADO, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da constru¢do, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacio do bem



imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o CONTRATADO ficard responsavel
pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrug@o ou pela substituicdo necessarias.

3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

325 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relagoes com 0o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's,
ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s
antes do inicio do prazo de execuc¢do da obra ou do servigo, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) /
Arquiteto(a) indicado(a) como Responséavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu
final.

3.25.2 A substitui¢do do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

326 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condig¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela FISCALIZACAO:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observacoes cabiveis a proposito dos langcamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.



3.26.3 Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

327 Para emissao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do Contrato devera estar
concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Apos referida publicacdo em Diario Oficial, o CONTRATADO deverd protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedicao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O preco total do Contrato ¢ de RS 794.956,83 (setecentos e noventa e quatro mil novecentos e
cinquenta e seis reais e oitenta e trés centavos), ja considerado o BDI de 23,38%, sem desoneragdo,
tomando-se por base o boletim da SINAPI, SICRO, EMOP e¢ SCO/RJ, do més e ano de referéncia de
Novembro/2024. Este preg¢o considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a
Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo
CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de R$ 794.956,83 (setecentos e
noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e trés centavos), conforme
cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n.° XXX, agéncia XXX, de titularidade do
CONTRATADO, junto a instituicao financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de 0o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que nao possua agéncia da institui¢ao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de o CONTRATADO, em razao de negativa expressa da instituicao financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias farda o CONTRATADO a emissdo das faturas das obras realizadas, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o
sistema de medig¢des previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, 1, da Lei
n° 14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n°® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0o CONTRATANTE deverda comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em relagdo a estimativa.



6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao SETOR DE
FISCALIZACAO/SECID, situada na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, 6° andar, Cidade Nova, Centro,
na cidade do Rio de Janeiro.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medigdes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado
no caso da realizagdo da primeira medicao ou quando houver alteragdo do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras
- CNO e endereco da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvard de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;

b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras —
CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura
do contrato, independentemente de a obra ser construc¢do, reparos ou melhorias, salvo para obras de
reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de
tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instru¢do normativa emitida
pelo Receita Federal do Brasil;

¢) licenca ambiental de instalacdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos em lei,
d) ordem da administragao autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovacao do Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e
dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias competentes, quando
for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Certidao de Conclusao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da Comissao de
Recebimento da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e
endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato;
e

f) Manual de operagdo, uso e manutencao da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medicdo ndo podera ser superior a 90%
do valor global do Contrato.



6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apos emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, nado podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para
verificar:

a) a manutencao das condi¢des de habilitagcdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as sang¢des de declaracio de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor deverd verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo poderd ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE
deverad comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
d o CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisd@o do Contrato, caso 0 CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, caso o CONTRATADO nao esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.48, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo orgao de fiscalizagdo do Contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatagdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovagao pelos fiscais ap0s a sua corre¢do, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentag¢do da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacao da regularizac¢do da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagdo vigente, especialmente em
atencdo ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retencdo dispostas na Instru¢do Normativa RFB
n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.



6.7.1 A reten¢do do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragoes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipdtese de dispensa de retengao do Imposto de Renda,
nos termos da legisla¢do vigente, devera apresentar declaracdo sobre esta condigao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipdtese de ndo retencdo do Imposto de Renda
em razdo de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em
conformidade com o disposto no Decreto estadual n°® 48.692/2023 e suas posteriores alteracdes e com as
regras de retencao dispostas na IN RFB n°® 1.234/2012 e suas posteriores alteragoes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
a o0 CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo monetaria e juros de mora pelo IPCA-E
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatério
serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°
do art. 2° da Resolu¢do SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratagdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo
aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos definidos por meio da utilizagdo
dos parametros estabelecidos no §1° do artigo 3° do Decreto estadual n® 48.929/2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apés o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do orcamento
estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do Contrato ou do requerimento do
CONTRATADO.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.



7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo CONTRATANTE, da tabela SINAPI
/ SICRO / SCO / EMOP mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade,
exclusivamente para as parcelas da obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugdo se inicie
apods a anualidade, e ainda nao pagos.

7.4.1 Os pregos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice
definitivo, exclusivamente para as parcelas da obra/servigo cuja execucgdo se iniciem apds a respectiva
anualidade.

7.5 Fica o0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serao
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdo do reajuste,
que vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade, aplicando-se sobre estas parcelas
remanescentes o indice definitivo, que vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.2 Serdo objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servigo cuja execugao se inicie ap6s a anualidade, e ainda nao pagos.

7.5.3 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1 Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, nao havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servigo remanescentes e cuja
execugao se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo
fixado na alinea a, acima, 0 que ndo acarretara a alteracdo do marco para computo da anualidade do
reajuste, ja adotado no edital e no contrato.



7.8.3 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razdo pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada anualidade,
ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as proximas anualidades, desde que observadas as demais
clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda nao tenha se operado a anualidade do orcamento do
contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cldusula no termo aditivo de
prorrogagdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na
clausula 7.8.2.

7.10 A extingao do Contrato ndo configurara dbice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do Contrato, hipdtese em que serd concedido por meio de termo indenizatério, observados os
efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2.

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a inica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutengdo do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea d, da
Lein® 14.133/2021.

7.12.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisdao do
Contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em consideracdo a
revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulagdo indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAC()ES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisdria e definitivamente o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas na Clausula
Terceira e no Projeto Bésico.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execuc¢ao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saide no



trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedi¢do da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato € o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, com vistas a liquida¢do e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento
das obrigacdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo,
forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sancdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial das obrigacdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgao ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a ado¢do de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigagdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagcdes e reclamacodes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogacao motivada,
uma unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.16 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados a execu¢dao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou sécios do



CONTRATADO ¢ 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato € em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto e observando, ainda, as obrigacgdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-lo na execugdo do
Contrato.

9.1.1.1 A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condi¢des de realizagdo da obra.

9.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137,
II, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficar4 autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;



¢) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagao Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢do das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo poderd onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste
contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Bésico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.



9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra , de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢cdo Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execuciao da obra pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou
servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647, de 08 de marco de 2007, se obriga a ndo
utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste Contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até¢ 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do Contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢do para a liberagdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execu¢do dos servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/funcao.



9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a preven¢ao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscrigdo no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagao
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencdo de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil, na forma da Resolucao
CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil, e suas alteragdes e regulamentagdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO ndo podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em areas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os
limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26 de dezembro
de 2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitédveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 01, de 08 de margo de 1990, e legislacao correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia.



9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e
municipais € concessionarias de servigos publicos para a obten¢ao de licencas e regularizagdao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execuc¢ao e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos.

9.1.44.1 A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.45 Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
Contrato, 0 CONTRATADO poderd ser convocado para participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais,
em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Termo de Referéncia, o gestor do
Contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

9.1.46 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para a habilitacao.

9.1.47 Cumprir, durante todo o periodo de execu¢ao do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico,
da Lei n® 14.133/2021).

9.1.47.2 No caso de aprendiz, a comprovacao do cumprimento do art. 429 e seguintes da Consolidacao das
Leis do Trabalho se daré pela apresentacao da certiddo, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
sem prejuizo do item 9.1.47.1.

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a
este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

I - até 200 empregados .........coccveevuierieiniieniieieeeeee e 2%;
IT - de 201 @ 500 ... 3%;
IIT - de 501 @ 1.000.......ccooinieiiiereeee e 4%;

IV -de 1.001 em diante ........eeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5%.



9.1.49 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

9.1.50 O CONTRATADQO claborara Plano de Seguranga no Trabalho, a ser implementado na execugao
dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja suficiente para o atendimento do
objeto da contrata¢do, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacdo vigente ou quando previsto
no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e
na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administra¢ao Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
assinatura do presente Contrato, na forma da legisla¢do vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o Decreto estadual n°
48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da
proposta no procedimento de contratacao, independentemente de declara¢do ou de aceitacdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.



10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do CONTRATADO
eliminé-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagdo para fins de comprovagdao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
€ somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

1 0.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacao desses dados pela Administragao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execu¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco porcento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

II - seguro-garantia;

III - fianca bancaria; e

IV - titulo de capitalizacao custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor total.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurard o pagamento
de:



11.3.1 prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratdérias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administragio ao
CONTRATADO; ¢

11.3.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes de
regularidade perante o FGTS, nao adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a ap6lice de seguro até a ordem
de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do
Contrato, o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacao
de garantia.

11.7 Para apresentacdo do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em vigor mesmo
que o CONTRATADO ndo pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apdlice devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante
a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 sera permitida a substitui¢ao da apdlice na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas
as condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no
item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a
legislagdo que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto & SUSEP, em nome da
Seguradora que emitir a apdlice; e

11.7.6 a apolice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a
apolice sera ou nao renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizacao € comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.9 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢do, a suplementacdo ou a renovacao da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situag¢do que exija a manutencao da condicao disposta no item 11.1 desta clausula.

11.10 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, reposicao, suplementacdo ou renovacao da
garantia acarretard a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima



segunda.

11.10.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a rescisdao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, com a aplicagdo das sancdes
cabiveis.

11.11 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.12 0 emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

11.12.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a0 CONTRATADO.

11.13 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca, titulo da divida publica ou
autorizacdo para a liberacdo da caug¢do em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaracio do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0 CONTRATADQO cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.13.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apés a fiel execucdo do Contrato ou pela sua
extingdo, por culpa exclusiva da Administracdo, ou quando assim convencionado, em se tratando de
extingdo consensual da contratagdo, observado, em qualquer hipdtese, o item 11.4.

11.14 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.15. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excegdo, salvo as decorrentes de:
11.15.1. caso fortuito ou for¢a maior;
11.15.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;

11.15.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administracdo;

11.15.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.16. Nas hipoteses previstas no item 11.15, 0o CONTRATANTE ndo executara a garantia.

11.17. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que nao as previstas no
item 11.15.

11.18 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo,
prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo, e da garantia da obra
prevista no item 3.24.1.

11.19 A garantia contratual so sera restituida apds integral cumprimento do contrato, mediante Termo de



Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes condutas previstas
no art. 155 da Lei n° 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociacao;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdao falsa
durante o certame ou a execucao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condigdes de participagdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, pela infracdo descrita no item
12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.



12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, I1, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragao dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infra¢do prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor inicial
atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.1 Na hipotese de a infragdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de célculo da
multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracio ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, na forma do
art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, 111, § 4°, da Lei n° 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigag¢des contratuais sujeitard o CONTRATADO, independente de
notificacdo, na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento)
por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao
atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite
de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia, a multa
de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder
o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagdo prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas.



12.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extin¢ao unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, serd
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 20% (vinte porcento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.

12.5 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°,
incisos I a 'V, da Lein® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstincias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos orgaos de controle.

12.6 A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacdo:

a) as sangoes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicag¢do da sang¢do prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n® 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica direta, do Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundagdo e autarquia),
da autoridade méaxima da entidade.

12.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n° 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°
5.427/2009.

12.7.1 A aplicagdo de sancdo sera antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que indicara a infracao
cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo € o
local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de producdo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO seré exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da
data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagdo das sanc¢des previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da



data da intimacao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da san¢ao, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

12.8 A aplicacdo das sang¢des previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156, § 9°,
da Lein® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo tnico
do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar s3o passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administra¢do publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo
de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

12.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administra¢do Publica nacional nos termos da Lei n° 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apurag¢do devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33,
§ 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragdo de fatos e, se for o caso,
aplicagdo de sancdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicacdes serdo efetuadas por meio do enderego de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletronico de contratacdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o endere¢co de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sanc¢des aplicadas.



12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgio Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacao no Didrio Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacao da
extensao dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de
Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma
do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a decis@o final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscrigdo do débito
em divida ativa e propositura de execugao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320, de 17 de marco de
1964, e do art. 1° da Lei n°® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscri¢gdo do débito em divida ativa deverd observar o que dispdem os arts.
4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da
Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu objeto, atestada
por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

3.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicacdo do art. 111 da Let n® 14.133/2021, poderd a Administragdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecugdo total ou parcial do objeto e/ou das
obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 € 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.



13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigagdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizagdes ¢ multas.

13.5 A extingao do Contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatorio, desde que o
periodo seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo tnico, da
Lein® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacao de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter ¢ executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual deverd levar em consideracdo os parametros
previstos nos arts. 147 e 148 da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administra¢ao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacao técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substitui¢do da modalidade de garantia de execugdo, admitidas aquelas do item



11.2;

b) quando necessaria a modificagcdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de -circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagcdo de fornecimento de bens ou execucao
de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do Contrato, assim como de acréscimos
ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execucdo do Contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do Contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenga percentual entre o valor global do Contrato e o preco global de referéncia nao podera
ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
or¢amentaria.

14.3 Nas alteragcdes unilaterais, 0 CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipdtese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta € o do orcamento-base
da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados
os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo Contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do Contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de
alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuragdao de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execucdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo,
desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
CONTRATADQO, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagao.



14.8 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execug¢do do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
or¢amentarias, para o corrente exercicio de 2025, conforme Manifestacio da Subsecretaria de
Administragdo e Finangas (doc. SEI n.° 106339621), Declaragdo de Disponibilidade Or¢amentaria (doc.
SEI n.° 106264541), Declaragao de Impacto Financeiro e Org¢amentario (doc. SEI n.° 106264547) e
Despacho sobre Autorizagdo de Despesa (doc. SEI n.° 106297879), assim classificadas:

Natureza da Despesa: 449051.07

Fonte de Recurso: 1.500.100 ¢ 1.700.212

Programa de Trabalho: 15.451.0512.1870

Nota de Empenho: 2025NE00343 (doc. SEI n.° 106368742)

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orgamentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratagdo e¢ de cada exercicio deverd ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratagao, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratac¢des
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencao ao art. 8°, §2° da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contratagao no Diario Oficial do Estado, em atengao ao art. 2°, §2°, da Lei n® 5.427/2009.

17.1.1 A divulga¢do do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP, condicao indispensavel para sua eficacia, deverd ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei
n°® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias uteis apds
a assinatura do contrato, os quantitativos € os pre¢os unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta
e cinco) dias uteis ap6s a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os precos praticados.

17.20 CONTRATANTE deverd adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratacao, junto ao Tribunal de Contas do Estado.



17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo € o
responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do Contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execucao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA ASSINATURA ELETRONICA

19.1 O presente instrumento serd firmado por meio de assinatura eletronica, certificada pelo Sistema
Eletronico de Informagdes — SEI da Secretaria de Estado das Cidades - SECID, garantida a eficacia das
Clausulas.

19.2 A autenticidade das assinaturas podera ser atestada a qualquer tempo, seguindo os procedimentos
impressos na nota de rodapé.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenga das testemunhas abaixo firmadas.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DOUGLAS RUAS DOS SANTOS
SECRETARIO

NASCIMENTO & GALVAO CONSTRUTORA LTDA
MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO

Rio de janeiro, 07 de agosto de 2025.

1
eI o
* (e
assinatura

I eletrénica

Documento assinado eletronicamente por MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO, Usuario
Externo, em 07/08/2025, as 23:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e
292 do Decreto n2 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril
de 2022.



https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115

( oo~ 7 Documento assinado eletronicamente por Douglas Ruas dos Santos, Secretario de Estado, em
:)EI' d 08/08/2025, as 15:30, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
» 2) | Decreto ne 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de

assinatura
eletrdénica
'L—. 2022.

[ o ) Documento assinado eletronicamente por Katia Silva Fernandes Gongalves, Superintendente, em
3el! ﬁ 08/08/2025, as 16:03, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do

L ?

assinaturs Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
eletronica
;— 2022.

[ o+ ) Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Campilho da Silva, Assistente Ill, em
.’)el! Lj 08/08/2025, as 16:04, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do

[ 9

assinatura Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
eletronica
L—- 2022.

Referéncia: Processo n2 SEI-510001/001137/2024 SEIn2 106376591

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, 6° andar - Bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20211-175
Telefone:
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http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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