Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado das Cidades

CONTRATO SECID N° 026/2025

CONTRATO SECID N.° 026/2025, DE OBRA
PUBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES,
COMO CONTRATANTE, E A CONSTRUTORA
METRPOLITANA S.A., COMO CONTRATADA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES -
SECID, com sede na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, n.° 121, 6.° andar, bairro Cidade Nova, Rio de
Janeiro/RJ, CEP.: 20211-903, inscrita no CNPJ sob o n.® 52.399.071/0001-02, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Secretario de Estado das Cidades - SECID,
DOUGLAS RUAS DOS SANTOS, portador da cédula de identidade n.° XXX, expedida pelo XXX,
inscrito no CPF/MF sob o n.° XXX, e a empresa CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A, com
sede na Estrada do Pedregoso, n° 2605, Campo Grande, CEP: 23078-450, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
33.049.503/0001-00, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por
ALESSANDRO CARVALHO DE MIRANDA , portador da cédula de identidade n.° XXX, expedida
pelo XXX, inscrito no CPF/MF sob o n.° XXX, com fundamento no Processo n.° SEI-
510001/000102/2025, que se regera pelas disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, decorrente
do instrumento convocatdrio n® 005/2025, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a execugdo de obra publica, com vistas 3 CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E
EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO
VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BONSUCESSO, NO MUNICIiPIO DE
SAQUAREMA/RJ, na forma da proposta e do instrumento convocatorio.

1.2 Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratagao;

1.2.2 O instrumento convocatoério, assim considerado o Edital de Licitagcdo ou o Aviso de Contratagao
Direta, conforme o caso;



1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condigdes estabelecidas neste Contrato e nos
demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia,

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como o
Projeto Bésico ewFExeeutive, prevalecerd o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execucdo do Contrato ¢ de 510 (quinhentos e dez) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execucgdo do objeto. A vigéncia do Contrato se inicia com a
sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do Contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 90
(noventa) dias corridos, contados a partir do término do prazo de execucdo, para que sejam ultimados os
atos de medicao, aceite e pagamento.

2.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacdo adequada,

quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n®
14.133/2021.

2.2.1 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do CONTRATADO:
a) o CONTRATADO ser4 constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extincdo do Contrato, nao havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do Contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

2.3 O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as
sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguiréd o regime de execu¢do de empreitada por preco unitario.

3.2 O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizacdo, assim como 0s prazos e
condig¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico e
no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n® 48.817, 24 de
novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

3.3 Matriz de riscos (doc. SEI 98446415):



3.3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

a) Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratacgdo;

b) Estimativa de preco inadequada e demora na elaboragao/ analise do projeto e orcamento;
¢) Selecionar fornecedor inadequado para execucao do contrato;

d) Falta de recursos humanos para gestao e fiscalizagao do contrato;

e) Falta de qualificacdo dos servidores responsaveis pela gestao e fiscalizagdo do contrato;

f) Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigagdes contratuais.

3.3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

a) Descumprimento contratual por parte da empresa;

b) Rompimento contratual,

¢) Falta de mao de obra qualificada para a execucdo dos servigos contratados;

d) Falta de materiais, ferramentas e/ou equipamentos para a execugao dos servigos contratados;
e) Greves totais ou parciais dos meios de transporte publico;

f) Acidentes de trabalho.

3.3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na propor¢do de 50% (cinquenta por cento)
para 0o CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) para 0 CONTRATADO:

a) Falta de recursos para suportar mudancas contratuais - Pouco Provavel;
b) Eventos imprevistos que modifiquem o escopo do servigo acordado - Pouco Provavel;

¢) Acidentes sdcio naturais de qualquer dimensao - Provavel.

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscaliza¢do, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos € comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO de
manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do Contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 12 de abril de 2016, se procedera a fiscalizacdo do regime de
cotas de que trata o item 9.1.48, realizando a verificacdo no local do cumprimento da obriga¢do assumida
no Contrato.



3.5 A responsabilidade pela gestdo deste Contrato caberd ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissao de Gestao e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual serad
responsavel pelas atribui¢des definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n® 48.817/2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscaliza¢do deste Contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao
de Gestao e Fiscalizagao designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual serd responsavel
pelas atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n® 48.817/2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do Contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°® 48.817/2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades, apos o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.9 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que serd peca
integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medi¢do e pagamento serd a de remuneragdo orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungdo das
unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicagdo das
quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

3.9.2 Nos contratos por regime de pregos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

3.9.3 As medigoes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representacao grafica.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificagao
fisica completa das etapas necessarias a medi¢cdo, a0 monitoramento € ao controle das obras, sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequé-lo, estando sujeito a aprovagao
do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929/2024.

3.9.4.1 A execugdo de cada etapa serda obrigatoriamente precedida da conclusdao e da aprovagao pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6°, da Lei n°
14.133/2021.

3.9.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
com a execuc¢ao dos servi¢os em cada parcela.

3.9.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até¢ 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de



Inicio, como uma das condi¢des para emissdao da primeira medi¢do, o Plano de Seguranga no Trabalho a
ser implementado na execugdo dos servi¢os, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e
os riscos inerentes, na forma do item 9.1.49.

3.9.5.2 As medigoes dos servicos corresponderao aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execucao por pre¢o unitario adotado, cabendo a fiscalizacao efetuar
os levantamentos dos servigos executados. Serad elaborada memoria de calculo das medicdes (elaboracao
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identifica¢do dos locais da sua realizagao.

3.9.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a
medicao sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas,
para fins da adequacao da solu¢do mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medicao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

3.9.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”, decorrente de acréscimo do
preco contratado, devera ser considerada para efeito de medigdo/pagamento a parcela aditivada
individualmente nos acréscimos de valores/servicos.
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3.9.5.5 Para fins da medi¢do dos servigos, o item
propor¢ao do percentual da execugdo das obras.

Administracdo Local” deverd ser cobrado na

3.9.5.6 Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apos
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar
informacdes como nivel de 4gua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a
tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servigo
envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigdes executivas observadas no canteiro.

3.9.5.7 A medicao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso € o equipamento
utilizado.

3.9.5.8 Nao serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes, ap6s a realizagdo da
licitagdo. Caso o CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera considerar
este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das
velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a execugdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracdao do projeto basico,
devendo ser esta modificag@o tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.5.9 O CONTRATANTE, no prazo de at¢ 08 (oito) dias tteis, apds a medicdo, entregara ao
CONTRATADO o calculo da medigao, para fins de faturamento.

3.9.6 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitagcdes e contratagcdes publicas.

3.9.7 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacgdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e que ndo contrariem o0s
principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.



3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE,
quando requerido e desde que previsto no Edital, os catdlogos, desenhos, diagramas, nomes dos
fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras € demais dados informativos sobre os
materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a
qualidade e procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitagao;

b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposi¢oes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execugao dos servigos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execug¢do do servigo, a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execu¢do da obra ou servigo com
0 seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da
recusa, sem Onus para 0 CONTRATANTE.

3.12 Para a execucdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servicos de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitacao dos equipamentos para a execucao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitacdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.14 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem
substitui¢do por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitacao de amostras de produtos, especificacdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da



identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagcdo, de funcionalidade, de
seguranca e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais € administrativos e dos meios de producdo pela substituigdo de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade
pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administragdo, na forma
do art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

3.18 Caberda ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO manterd, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

3.20 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfei¢cdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada ap6s o término deste Contrato;
d) violagdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinérios, equipamentos € materiais utilizados na
execucao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servigos;
g) esbulho possessorio;
h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

3.21 Executado o Contrato, o seu objeto serd recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusdao da obra ou servigo, pelo fiscal do Contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias
de carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissao de Gestao e Fiscalizacdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usudrio, apds



vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei
n° 14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, 0 CONTRATADO deverd comunicar, por escrito e
mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentagdo de 'Data-Book' (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentagao:

a) Copia do Contrato e publicagdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
¢) Copia da Publicagao(des) da Comissao de Gestdo e Fiscalizagao na imprensa oficial;
d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Diario de Obras de todos os periodos de execugao, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso
haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licengas Ambientais, caso aplicavel,

j) Licenca do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas orcamentarias do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO (formatos *xlIs e *pdf);

1) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel,

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xls e *pdf);

0) Composicao de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medigao e suas respectivas memorias de cdlculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatério fotografico final (obra
concluida);

r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuragdo e de execucdo de servigos, (realizados durante a fase de
elaboragdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel;

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatodrio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do Contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
Contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do Contrato lavrar termo de notificacdo com fixagao
de prazo para a substitui¢do do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivacdo da recusa com a
caracterizacao dos vicios, defeitos e incorregdes constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou de materiais empregados.



3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificagao objetivando o recebimento,
que somente serd lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas condi¢des, com a aprovagao
de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do CONTRATADO, devera ser nomeada uma comissao de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADOQO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria
e relatério final que descreva toda a execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

3.23.1 O objeto do presente Contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste Contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, apds parecer circunstanciado de comissdo ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built,
que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

3.23.2 Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo 0o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagao:

a) Relatério de Recomendacdes e Instru¢des de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de esgoto (inclusive dguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacao de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgao competente do Municipio. Em
caso de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo
gestor do contrato;

i) Testar todos os equipamentos e instalacdes;
j) Revisar todos os acabamentos;
k) Proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

1) Corrigir os defeitos ou imperfei¢cdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento
da obra/servicos executados; e



m) Apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servico, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do Contrato, na forma do art. 140, §2°, da Lei
n° 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragao ndo eximirda o CONTRATADO, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacao ou da ampliacdo do bem
imodvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢cdo identificados, 0 CONTRATADO ficard responsavel
pela reparagdo, pela correcao, pela reconstrucao ou pela substituicao necessarias.

3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relagdes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's,
ou o0 Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s
antes do inicio do prazo de execu¢do da obra ou do servigo, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) /
Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o seu
final.

3.25.2 A substitui¢do do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacao ficard a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera e manterd, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagdo;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela FISCALIZACAO:



a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagcdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas lan¢adas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

3.26.3 Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do Contrato deverd estar
concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Apods referida publicagdo em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedi¢ao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O prego total do Contrato ¢ de R$ 45.637.517,22 (quarenta e cinco milhdes, seiscentos e trinta e sete
mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), ja considerado o BDI de 18,71% sem
desoneragdo e BDI Diferenciado de 9,81%, tomando-se por base o boletim da EMOP / SCO-RIO/
SICRO/ CONTRATACOES SIMILARES do més e ano de referéncia de Fevereiro/2025. Este preco
considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de
Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS 45.637.517,22 (quarenta
e cinco milhdes, seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e dois centavos),
conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n° XXX, agéncia XXX, de titularidade
do CONTRATADQO, junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de 0o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que nao possua agéncia da institui¢ao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de 0o CONTRATADO, em razdo de negativa expressa da institui¢do financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢ao financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.



6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas das obras ou servicos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
obedecido o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo
140, I, da Lei n°® 14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n°® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0o CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacao em relacao a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao SETOR DE
FISCALIZACAO/SECID, situada na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, 6° andar, Cidade Nova, Centro,
na cidade do Rio de Janeiro.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medi¢des e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

d) copia do documento de Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado
no caso da realizacao da primeira medi¢ao ou quando houver alteragdo do profissional responsavel,

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras
- CNO e endereco da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvard de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
servico;

b) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras —
CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura
do contrato, independentemente de a obra ser construg¢do, reparos ou melhorias, salvo para obras de
reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de
tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instru¢do normativa emitida
pelo Receita Federal do Brasil;

¢) licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos em lei,
d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos; ¢

e) aprovagao do Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e
dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessiondrias competentes, quando
for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Certidao de Conclusdo de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comissao de
Recebimento da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e
endereco da obra;



d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato;
e

f) Manual de operagdo, uso € manuten¢ao da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a tltima medi¢ao ndo podera ser superior a 90%
do valor global do Contrato.

6.4.5 O saldo restante so podera ser liberado apos emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, nao podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para
verificar:

a) a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0o CONTRATANTE
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
d o CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisao do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execu¢cdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisd@o do Contrato, caso 0o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, caso o CONTRATADO ndo esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.48, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo orgao de fiscalizagdo do Contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatagdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovacao pelos fiscais ap0ds a sua corre¢do, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentagdao da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacao da



despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacao da regularizac¢do da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagdo vigente, especialmente em
atengdo ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteracdes, bem ainda em conformidade com as regras de retengdo dispostas na Instru¢do Normativa RFB
n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.1 A reten¢do do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragoes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retencdo do Imposto de Renda,
nos termos da legisla¢do vigente, devera apresentar declaracio sobre esta condigao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipdtese de ndo retencdo do Imposto de Renda
em razao de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em
conformidade com o disposto no Decreto estadual n® 48.692/2023 e suas posteriores alteragdes e com as
regras de reten¢do dispostas na IN RFB n°® 1.234/2012 e suas posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de mora pelo IPCA calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatério serdo feitos
mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°
do art. 2° da Resolu¢ao SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratagdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada serd integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo
aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP / SCO-RIO/ SICRO terdo seus pregos definidos
por meio da utilizagdo dos parametros estabelecidos no §1° do artigo 3° do Decreto estadual n°
48.929/2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE



7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitacdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do or¢camento
estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do Contrato ou do requerimento do
CONTRATADO.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP /
SCO-RIO/ SICRO mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para
as parcelas da obra/servico remanescentes, ou seja, aqueles cuja execucdo se inicie apos a anualidade, e
ainda ndo pagos.

7.4.1 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice
definitivo, exclusivamente para as parcelas da obra/servigo cuja execucdo se iniciem apds a respectiva
anualidade.

7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
pregos das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serao
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdo do reajuste,
que vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade, aplicando-se sobre estas parcelas
remanescentes o indice definitivo, que vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.2 Serdo objeto de reajuste apenas os itens € servicos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servigo cuja execugdo se inicie apds a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.5.3 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1 Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, nao havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servigo remanescentes e cuja



CXCCLI(;2~10 se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serao contados:

a) da data-base do or¢camento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo
fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteracdo do marco para computo da anualidade do
reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3 Caso niao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relagdo as parcelas executadas neste periodo, razao pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada anualidade,
ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagao as proximas anualidades, desde que observadas as demais
clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do orcamento do
contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cldusula no termo aditivo de
prorrogacdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na
clausula 7.8.2.

7.10 A extincdo do Contrato ndo configurarad 6bice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do Contrato, hipdtese em que serd concedido por meio de termo indenizatdrio, observados os
efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2.

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Ginica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenc¢do do equilibrio econdomico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso I, alinea d, da
Lein® 14.133/2021.

7.12.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do
Contrato para a manutencao do seu equilibrio economico-financeiro, devera ser levada em consideracao a
revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulac¢do indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisdria e definitivamente o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas na Clausula
Terceira e no Projeto Bésico.



8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execuc¢ao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos ¢ instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e satide no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato e o cumprimento das obrigagcdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar a0 CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execug¢ao do objeto, com vistas a liquidagdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento
das obrigacdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO san¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial das obrigagdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgao ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a ado¢do de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagcdes e reclamacodes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogagdo motivada,
uma unica vez, por igual periodo.



8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.16 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados a execu¢dao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou socios do
CONTRATADO ¢ 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato € em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execug¢do do Contrato.

9.1.1.1 A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condi¢des de realizagao da obra ou do servico.

9.1.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137,
II, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras ou os servigos
nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacio ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que



atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagdo Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em
razao de horario, condigdo ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo poderd onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Bésico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra ou o servico nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.



9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra ou do servigo, de acordo com os
documentos anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo da obra ou dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislagcdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugao
de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executadas, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647, de 08 de mar¢o de 2007, se obriga a nao
utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste Contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do Contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢do para a liberagdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execugdo dos servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.



9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia 1util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, numero do documento de identidade e
profissao/funcao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a preven¢ao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscrigao no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagao
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencao de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil, na forma da Resolucao
CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil, e suas alteragdes e regulamentagdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em areas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria



para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os
limites méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro
de 2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitéveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n° 01, de 08 de margo de 1990, e legislacao correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servico de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e
municipais € concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizacdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente ¢ devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificagcdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagio correta nos trabalhos.

9.1.44.1 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Bésico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.45 Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
Contrato, 0 CONTRATADO podera ser convocado para participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais,
em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia, o gestor do
Contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

9.1.46 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para a habilitacdo.

9.1.47 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico,



da Lein® 14.133/2021).

9.1.47.2 No caso de aprendiz, a comprovacao do cumprimento do art. 429 e seguintes da Consolidacao das
Leis do Trabalho se dara pela apresentacdo da certidao, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
sem prejuizo do item 9.1.47.1.

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a
este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

I - até 200 empregados .........covveeueerieeniienieeie e 2%;
IE-de 201 @500 ... 3%,
IIT - de 501 @ 1.000.......cioiieeeieeieeee e 4%;
IV -de 1.001 em diante ..........ceouereenieenienienieieeieeeeeeeee e 5%.

9.1.49 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

9.1.50 O CONTRATADQO claborara Plano de Seguranga no Trabalho, a ser implementado na execugdo
dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas ¢ os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacao vigente ou quando previsto
no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e
na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administra¢ao Publica.

9.1.55.1 Caso 0 CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
assinatura do presente Contrato, na forma da legislagcdo vigente.



CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o Decreto estadual n°
48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresenta¢ao da
proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaracao ou de aceitagdao expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administra¢do devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do CONTRATADO
elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagdo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO deveri exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE poder4 realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacao desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execu¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

II - seguro-garantia;

III - fianca bancéria; e

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurard o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratorias, compensatorias ¢ administrativas aplicadas pela Administragdo ao
CONTRATADO; ¢

11.3.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes de
regularidade perante o FGTS, nao adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do
Contrato, o CONTRATADO apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestagao
de garantia.

11.7 Para apresentagao do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a ap6lice permanecera em vigor mesmo
que 0o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apdlice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante
a emissao do respectivo endosso pela seguradora;



11.7.3 serd permitida a substituicao da apodlice na data de renovacao ou de aniversario, desde que mantidas
as condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no
item 11.5 deste Contrato;

11.74 a apolice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a
legislacdo que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da
Seguradora que emitir a apdlice; e

11.7.6 a apolice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a
apolice sera ou ndo renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.9 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢do, a suplementacdo ou a renovacdo da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situagdo que exija a manutencao da condicao disposta no item 11.1 desta clausula.

11.10 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, reposi¢dao, suplementa¢do ou renovagdo da
garantia acarretard a aplicagdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima
segunda.

11.10.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicagdo das sangdes
cabiveis.

11.11 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.12 0 emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

11.12.1 O garantidor ndao ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a0 CONTRATADO.

11.13 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga, titulo da divida publica ou
autorizacdo para a liberacdo da caug¢do em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaragado do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu
todas as clausulas do contrato.



11.13.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apos a fiel execu¢do do Contrato ou pela sua
extingdo, por culpa exclusiva da Administracdo, ou quando assim convencionado, em se tratando de
extingao consensual da contratagdo, observado, em qualquer hipdtese, o item 11.4.

11.14 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.15. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer cldusula de excecdo, salvo as decorrentes de:

11.15.1. caso fortuito ou forga maior;

11.15.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

11.15.3. descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administracao;

11.15.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.16. Nas hipdteses previstas no item 11.15, 0o CONTRATANTE ndo executard a garantia.

11.17 Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que nao as previstas no
item 11.15

11.18 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo,
prevista especificamente no Projeto Basico, e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.

11.19 A garantia contratual s6 sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes condutas previstas
no art. 155 da Lei n® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;



12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante o certame ou a execucao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato.

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP.

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2° da Lei n° 14.133/2021, pela infracao descrita no item
12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracao dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracao prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor inicial
atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.1 Na hipotese de a infragdao ser cometida antes da celebragao do contrato, a base de calculo da
multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, na forma do
art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitarda o CONTRATADO, independente de
notificagdo, na forma do art. 408 do Cédigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento)
por dia 1util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao
atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite



de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacao, suplementacao ou reposicao da garantia, a multa
de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia 1util que exceder
o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagdo prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas.

12.3.3 A aplicagdao de multa de mora nao impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, serd
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.

12.5 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°,
incisos I a V, da Lei n® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

12.6 A imposigao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacao:

a) as sangoes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serao impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sang¢do prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n® 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica direta, do Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragdao Publica Indireta (fundacdo e autarquia),
da autoridade méaxima da entidade.



12.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n° 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°
5.427/2009.

12.7.1 A aplicagdo de sangdo sera antecedida de intimacao do CONTRATADO, que indicara a infracao
cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo € o
local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de producdo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO serd exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da
data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias tteis, no caso de aplicagao das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da
data da intimagao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou nio da sang¢do, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

12.8 A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragao Publica, na forma do art. 156, § 9°,
da Lein® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tnico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 ¢ 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo tnico
do art. 416 do Codigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decis@o sobre a eventual instauragao
de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

12.10.1 A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes



de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipoétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se for o caso,
aplicacdo de sangdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicagdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrdnico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletronico de contratagcdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sang¢des aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacdo no Diério Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacao da
extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de
Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da sua aplicagcdo, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma
do art. 161 da Lein°® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscrigao do débito
em divida ativa e propositura de execugao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320, de 17 de margo de
1964, e do art. 1°da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscri¢do do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts.
4° e 5° da Lei n® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da
Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execucdo integral de seu objeto, atestada
por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, podera a Administragdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo



contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razao da inexecugao total ou parcial do objeto e/ou das
obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 € 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n°® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdao escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizacdes ¢ multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio desde que o
pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo tnico, da
Lein® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE poder4 ainda:

13.6.1 Nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragao, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizacao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n® 14.133/2021).



13.8 A justificativa da decisao de extingdo contratual devera levar em consideracdo os parametros
previstos nos arts. 147 e 148 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execug@o, admitidas aquelas do item
11.2;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagao do pagamento em relagdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo
de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacao de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do Contrato, assim como de acréscimos
ou supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execucdo do Contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do Contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do Contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
or¢amentaria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, 0o CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipdtese de auséncia de precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do



or¢amento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos ¢ redugdes de servicos no mesmo Contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do Contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de
alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adog¢dao das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execucdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagao,
desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
CONTRATADO, aplica-se a clausula 14.2.2, d.

14.7 As alteragdes contratuais nao poderao transfigurar o objeto da contratagao.

14.8 As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

181 As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
orcamentdarias, para o exercicio corrente de 2025, conforme index 97662491, assim classificadas:

Natureza da Despesa: 4490.51.07

Fonte de Recurso: 145

Programa de Trabalho: 15.451.0512.5819
Nota de Empenho: 2025NE00438

182 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagcdes orgamentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

153 No inicio da contratacdo ¢ de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratagao, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.



CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n°® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 8°, §2° da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contratagcao no Diario Oficial do Estado, em atenc¢ao ao art. 2°, §2°, da Lei n°® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgagdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP, condi¢ao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei
n°® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias uteis apos
a assinatura do contrato, os quantitativos € os precos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta
e cinco) dias tuteis ap6s a conclusdo do contrato, os quantitativos executados € os precos praticados.

17.20 CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratacdo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensdo do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE deveri elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo ¢ o
responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do Contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execucao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que nao possa ser resolvido por meio amigéavel, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA ASSINATURA ELETRONICA

19.1 O presente instrumento serd firmado por meio de assinatura eletronica, certificada pelo Sistema
Eletronico de Informagdes — SEI da Secretaria de Estado das Cidades - SECID, garantida a eficacia das
Clausulas.

19.2 A autenticidade das assinaturas poderd ser atestada a qualquer tempo, seguindo os procedimentos
impressos na nota de rodapé.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DOUGLAS RUAS DOS SANTOS
SECRETARIO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.
ALESSANDRO CARVALHO DE MIRANDA

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2025
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[ o ) Documento assinado eletronicamente por Katia Silva Fernandes Gongalves, Superintendente, em
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