Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado das Cidades

CONTRATO SECID N.° 029/2025

CONTRATO SECID N.° 029/2025, DE OBRA
PUBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES
E A EMPRESA STRONG SERVICOS E
AGENCIAMENTO DE MAO E OBRA LTDA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES - SECID, com
sede na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, n.° 121, 6.° andar, bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP.:
20211-903, inscrita no CNPJ sob o n.° 52.399.071/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Secretario de Estado das Cidades - SECID, DOUGLAS RUAS DOS SANTOS, portador da cédula de
identidade n.® XXX, expedida pelo XXX, inscrito no CPF/MF sob o n.® XXX, doravante denominado
CONTRATANTE, ¢ a empresa STRONG SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA
LTDA , com sede na avenida José Bento Ribeiro Dantas Rua das Pedras, n.° 550, bairro Centro, municipio
de Armacao dos Buzios/RJ, CEP.: 28.950-800, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 28.176.661/0001-91, neste
ato representada por DENAIR MARIA DE OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade n.® XXX,
expedida pelo XXX, inscrita no CPF/MF sob o n.° XXX, conforme atos constitutivos da empresa,
doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo SEI-510001/000104/2025, que
se regera pelas disposicdes da Lei n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais
aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico redelog.rj.gov.br/redelog/legislacao-licitacoes/,
resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente do Instrumento Convocatério n.’
008/2025 (doc. SEI n.° 101359654), mediante as Clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato € a execug¢do de obra publica, com vistas a contratacdo de empresa
especializada para ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DE
DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO DA FERRADURA, NO MUNICIPIO
DE ARMACAO DOS BUZIOS/RJ, na forma da proposta e do instrumento convocatério.

1.1.1 O objeto contempla o total de 09 (nove) ruas do bairro da Ferradura conforme relacionadas abaixo:

e RUAF UM
e RUAFDOIS



e RUA JDOIS
¢ RUA SEM NOME
e RUA F QUATRO
e RUAF TRES
e RUA G SEIS
e« RUATTRES
e RUA T QUATRO

1.2 S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratagao;

1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o Edital de Licitacdo ou o Aviso de Contratagao
Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢des estabelecidas neste Contrato e nos
demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como o
Projeto Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAQO

2.1 A vigéncia do Contrato ¢ de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contado da divulgagdo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do Contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera at¢ 90
(noventa) dias corridos, contados a partir do término do prazo de execucao, para que sejam ultimados os
atos de medicao, aceite e pagamento.

2.1.2 O prazo de execucao do Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execug¢do do objeto.

2.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formaliza¢do adequada,

quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

2.2.1 Quando a nado conclusdo decorrer de culpa do CONTRATADO:
a) o CONTRATADO sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do Contrato, nao havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do Contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

2.3 O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as
sancdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico,



observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUCAOQ, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguird o regime de execucio indireta, por empreitada por preco unitario.

3.2 O modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e¢ condi¢des de conclusdo, entrega,
observagdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Bésico e no cronograma fisico-financeiro
anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n® 48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16
do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o inadimplente pelas consequéncias
da inexecucdo total ou parcial.

3.3 Matriz de riscos (doc. SEI 97797917 ¢ 99616627):

3.3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

a) Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratagao;

b) Estimativa de preco inadequada e demora na elaboracdo/ andlise do projeto e orcamento;
¢) Selecionar fornecedor inadequado para execucao do contrato;

d) Falta de recursos humanos para gestao e fiscalizagdo do contrato;

e) Falta de qualificacdo dos servidores responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato;

f) Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigagdes contratuais.

3.3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

a) Descumprimento contratual por parte da empresa;

b) Rompimento contratual,

¢) Falta de mao de obra qualificada para a execugao dos servigos contratados;

d) Falta de materiais, ferramentas e/ou equipamentos para a execu¢ao dos servigos contratados;
e) Greves totais ou parciais dos meios de transporte publico;

f) Acidentes de trabalho.

3.3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporcdo de 50% para o
CONTRATANTE e 50% para o CONTRATADO (doc. SEI 97797917 e 99616627):

a) Falta de recursos para suportar mudancas contratuais - Pouco Provavel;
b) Eventos imprevistos que modifiquem o escopo do servigo acordado - Pouco Provavel,

¢) Acidentes socio naturais de qualquer dimensao - Provavel.

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspecao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.



3.4.2 A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO de
manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou dividas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do Contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou
defeitos observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 12 de abril de 2016, se procedera a fiscalizagdo do regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verificacdo no local do cumprimento da obriga¢do assumida
no Contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste Contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera
responsavel pelas atribui¢des definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n® 48.817/2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste Contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissdo
de Gestdo e Fiscalizacdo designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n® 48.817/2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do Contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°® 48.817/2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades, apos o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.9 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo ao objeto executado, deverd ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que serd peca
integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera a de remuneracdo orientada por pregos unitarios ou
referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungdo das
unidades de servigcos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicagdo das
quantidades executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

3.9.2 Nos contratos por regime de pregos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

3.9.3 As medicdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagdo grafica.



3.9.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificagao
fisica completa das etapas necessarias a medi¢cdo, a0 monitoramento € ao controle das obras, sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovagao
do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929/2024.

3.9.4.1 A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovacgdo pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6°, da Lei n°
14.133/2021.

3.9.5 O cronograma fisico-financeiro deverd prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
com a execuc¢ao dos servigos em cada parcela.

3.9.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condigdes para emissdao da primeira medicao, o Plano de Seguranca no Trabalho a
ser implementado na execu¢ao dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e
os riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.9.5.2 As medi¢des dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execucao por pre¢o unitario adotado, cabendo a fiscalizacao efetuar
os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das medic¢des (elaboracao
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identifica¢do dos locais da sua realizagao.

3.9.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Célculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a
medicdo sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas,
para fins da adequagdo da solugdo mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medicao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento.

3.9.5.4 Caso haja necessidade de aditivo de acréscimo ou supressdo durante a execugdo contratual, o item
“Administracdo Local” ndo podera ultrapassar a mesma relacao percentual entre o valor do referido item e
o valor total contratado.

3.9.5.5 Para fins da medi¢do dos servicos, o item “Administragdo Local” deverd ser medido/pago de
acordo com a quantidade que expressar o percentual de servigos executados.

3.9.5.6 A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso € o equipamento
utilizado.

3.9.5.7 Nao serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apos a realiza¢dao da
licitagdo. Caso o CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera considerar
este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteragdo das
velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a execugdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elabora¢do do projeto basico,
devendo ser esta modificacao tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.5.8 Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apos
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar
informagdes como nivel de 4agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a
tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servigo



envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigdes executivas observadas no canteiro.

3.9.5.9 O CONTRATANTE, no prazo de at¢ 08 (oito) dias uteis, apoés a medig¢do, entregard ao
CONTRATADO o calculo da medicao, para fins de faturamento.

3.9.6 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitacdes e contratagdes publicas.

3.9.7 A revisdao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacgdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e que ndo contrariem o0s
principios que regem as licitagdes e contratacdes publicas.

3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, deverd apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE,
quando requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos
fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os
materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a
qualidade e procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitagdo;

b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro € do Municipio onde ser sera executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execugao dos servigos e obras contratados serdao de propriedade do CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do servigo, a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, nao permitindo a continuidade da execu¢do da obra ou servigo com
o seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da
recusa, sem onus para 0 CONTRATANTE.

3.12 Para a execucdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servicos de engenharia e arquitetura.



3.13 A aceitacao dos equipamentos para a execucao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitacao face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

3.14 A limpeza e perfeita organizacao do canteiro de obras constituem obrigacio do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem
substitui¢do por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitacao de amostras de produtos, especificacdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade, de
seguranca ¢ de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que 0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos ¢ dos meios de producao pela substituicdo de métodos e meios de produgdo
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execu¢do do Contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgao da Administracdo, na forma
do art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

3.18 Caberd ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentacao da apdlice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO manterd, na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

3.20 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
do CONTRATADQO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfei¢cdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada ap6s o término deste Contrato;
d) violagdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e materiais utilizados na
execucao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servigos;
g) esbulho possessorio;
h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.



3.20.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execu¢do do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

3.21 Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusao da obra ou servico, pelo fiscal do Contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias
de carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usuario,

apos vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da
Lein® 14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servicos forem concluidos, 0o CONTRATADO devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentacdo de 'Data-Book' (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentagao:

a) Copia do Contrato e publicagdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
¢) Cdpia da Publicag¢ao(des) da Comissao de Gestao e Fiscalizagdo na imprensa oficial;
d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Didrio de Obras de todos os periodos de execucao, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso
haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licengas Ambientais, caso aplicavel,

j) Licenga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas or¢camentarias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xls e *pdf);

1) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel,

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xls e *pdf);

0) Composicao de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medicdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xIs e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatério fotografico final (obra
concluida);

r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuragdo e de execucdo de servigos, (realizados durante a fase de
elaboragdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel;

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatorio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitagao atualizados e vigentes.



3.22 O objeto do Contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
Contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do Contrato lavrar termo de notificacdo com fixagao
de prazo para a substitui¢do do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagdo da recusa com a
caracterizacao dos vicios, defeitos e incorregdes constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢ao ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o recebimento,
que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigdes, com a aprovacao
de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do CONTRATADO, deverd ser nomeada uma comissao de aceitagdao provisoria pela
autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria
e relatorio final que descreva toda a execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

3.23.1 O objeto do presente Contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovagao de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste Contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, apds parecer circunstanciado de comissdao ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built,
que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

3.23.2 Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo 0o CONTRATADO deverd entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagao:

a) Relatorio de Recomendagdes e Instrucdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;



f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacao de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em
caso de nao obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgao competente, atestado pelo
gestor do contrato;

i) Testar todos os equipamentos ¢ instalagoes;
j) Revisar todos os acabamentos;
k) Proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

1) Corrigir os defeitos ou imperfei¢cdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento
da obra/servicos executados; e

m) Apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servi¢o, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do Contrato, na forma do art. 140, §2°, da Lei
n° 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira 0 CONTRATADO, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliacdo do bem
imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, 0 CONTRATADO ficard responsavel
pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relagoes com 0o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anota¢des de Responsabilidade Técnica — ART's,
ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s
antes do inicio do prazo de execugdo da obra ou do servigo, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) /
Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu
final.

3.25.2 A substituicdo do Responsavel Técnico poderd ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacdo ficard a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera ¢ mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.26.1 Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢gdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;



b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagdo;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 Pela FISCALIZACAO:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observacgdes cabiveis a proposito dos lancamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagdo.

3.26.3 Ao final da obra, o Didrio referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do Contrato deverd estar
concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Apos referida publicagdo em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedi¢ao de ACT.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1 O prego total do Contrato ¢ de R $ 4.550.588,22 (quatro milhdes, quinhentos e cinquenta mil
quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), ja considerado o BDI de 21,31% e BDI
Diferenciado de 9,81%, sem desonerac¢do, tomando-se por base o boletim da EMOP / SCO-RJ /
SINAPI do més e ano de referéncia de Marg¢o/2025. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia,
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pre¢os e o Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro € outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.



CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de R $ 4.550.588,22 (quatro
milhdes, quinhentos e cinquenta mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos),
conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n.° XXX, agéncia XXX, de titularidade
do CONTRATADQO, junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de 0o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que nao possua agéncia da institui¢ao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de o CONTRATADO, em razao de negativa expressa da instituicdo financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢ao financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara 0 CONTRATADO a emissao das faturas das obras ou servigos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
obedecido o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo
140, I, da Lei n°® 14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n° 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0o CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em relagao a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao SETOR DE
FISCALIZACAO/SECID, situada na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - 6° andar - Cidade Nova -
Centro, na cidade do Rio de Janeiro.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medigdes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuig¢do previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS;

d) copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado
no caso da realizacdo da primeira medicao ou quando houver alteragdo do profissional responsavel,

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras
- CNO e endereco da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Construcao, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servico;

b) Matricula da obra ou servigo junto & Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras —
CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apos a assinatura
do contrato, independentemente de a obra ser construgdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de
reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de
tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instru¢ao normativa emitida
pelo Receita Federal do Brasil;



¢) licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos em lei,
d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovagao do Projeto de Prevengao e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e
dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessiondrias competentes, quando
for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Certidao de Conclusdo de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comissao de
Recebimento da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e
endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato;
e

f) Manual de operagdo, uso ¢ manuten¢ao da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medigdo ndo podera ser superior a 90%
do valor global do Contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apds emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, nado podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para
verificar:

a) a manutencao das condic¢des de habilitacao exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as sanc¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacdo, por consulta aos
seguintes cadastros:

b.1) SICAF;

b.2) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

b.3) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

b.4) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

b.5) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e
b.6) modulo Registro de Ocorréncias do SIGA;

¢) por consulta ao SICAF, eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor devera
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, serda providenciada sua
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notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
d o CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, 0o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do Contrato, caso 0o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, caso o CONTRATADO ndo esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo 6rgdo de fiscalizacdo do Contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatagdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovacao pelos fiscais ap0ds a sua corre¢do, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado at¢ que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislacdo vigente, especialmente em
atencdo ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retencdo dispostas na Instru¢do Normativa RFB
n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.1 A retengdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retengdo do Imposto de Renda,
nos termos da legislacao vigente, deverd apresentar declaracdo sobre esta condigao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de nao retencao do Imposto de Renda
em razdo de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em
conformidade com o disposto no Decreto estadual n°® 48.692/2023 e suas posteriores alteragdes e com as
regras de reten¢do dispostas na IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteracdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de mora pelo INPC calculado



pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatorio serdo feitos
mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redagao conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°
do art. 2° da Resolu¢ao SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratagdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados.

6.10.1 A subcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo
aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema SINAPIL.

6.11.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos definidos por meio da utilizagao
dos parametros estabelecidos no §1° do artigo 3° do Decreto estadual n® 48.929/2024.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1 Os pregos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do or¢amento
estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do Contrato ou do requerimento do
CONTRATADO.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, da tabela SINAPI
/ SICRO / SCO / EMOP mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade,
exclusivamente para as parcelas da obra/servico remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugdo se inicie
apos a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.4.1 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice
definitivo, exclusivamente para as parcelas da obra/servigo cuja execugdo se iniciem apds a respectiva
anualidade.

7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serao
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdo do reajuste,
que vigera até a data da proxima anualidade.



7.5.1 Serao objeto de reajuste apenas os itens € servicos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servigo cuja execugdo se inicie ap6s a anualidade, e ainda nao pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(3o) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdao entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1 Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, nao haverd direito ao reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e cuja
execugdo se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo
fixado na alinea a, acima, 0 que ndo acarretara a alteracdo do marco para computo da anualidade do
reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razao pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada anualidade,
ainda podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as proximas anualidades, desde que observadas as demais
clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do orcamento do
contrato, deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogacdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na
clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do Contrato ndo configurara 6bice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do Contrato, hipdtese em que serd concedido por meio de termo indenizatdrio, observados os
efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2.

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.



7.12 O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenc¢do do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea d, da
Lein® 14.133/2021.

7.12.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisao do
Contrato para a manutencao do seu equilibrio economico-financeiro, devera ser levada em consideracao a
revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulagdo indevida.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber proviséria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula
Terceira e no Projeto Bésico.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execu¢do do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, or¢camentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e saide no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar a0 CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execug¢ao do objeto, com vistas a liquidagdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento
das obrigacdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO san¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial das obrigagdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a ado¢do de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagcdes ¢ reclamacoes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE teré o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorroga¢dao motivada,



uma unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.16 A Administra¢do ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados a execu¢dao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou socios do
CONTRATADO ¢ 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto e observando, ainda, as obrigacgdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-lo na execugdo do
Contrato.

9.1.1.1 A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condi¢des de realizagdo da obra.

9.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137,
II, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficar4 autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.8 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratacao Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no



que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Bésico e Executivo, com as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, ¢ demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacido do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manuteng¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condig¢oes de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo da obra pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execu¢ao de obras ou
servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.



9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647, de 08 de marco de 2007, se obriga a nao
utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste Contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do Contrato, sendo o cumprimento desta obrigagao condicao para a liberagao dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execucao dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo poderd onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Bésico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra ou o servigo nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovacao, quaisquer



mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra ou do servigo, de acordo com os
documentos anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo da obra ou dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugao
de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executadas, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647, de 08 de marco de 2007, se obriga a nao
utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste Contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do Contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢do para a liberagdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execucao dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, numero do documento de identidade e
profissao/funcao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacgdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a preven¢do de incéndios nas areas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscri¢do no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagao
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencao de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.



9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil, na forma da Resolucao
CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil, e suas alteragdes e regulamentagdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em 4areas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislagdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os
limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro
de 2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n° 01, de 08 de marco de 1990, e legislagdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servicos ou
dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servico de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e
municipais € concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizacdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgao etc.).

9.1.44 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para a habilitacdo.

9.1.45 Cumprir, durante todo o periodo de execugdao do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.45.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paradgrafo unico,
da Lein® 14.133/2021).

9.1.45.2 No caso de aprendiz, a comprovagao do cumprimento do art. 429 e seguintes da Consolidacao das
Leis do Trabalho se daré pela apresentacdo da certiddo, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
sem prejuizo do item 9.1.45.1.

9.1.46 Na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a
este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

I - até 200 empregados .........ceccveeruierieeniienieeiie et 2%;
IT-de 201 @500 ... 3%;
IIT - de 501 @ 1.000......ccciiiiriiiniiieeeeeeee e 4%;
IV -de 1.001 em diante ........cocoeeeuienieiiiienieeieeeee e 5%.

9.1.47 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.48 O CONTRATADO claborara Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado na execucao



dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.49 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.50 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.51 Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja suficiente para o atendimento do
objeto da contrata¢do, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.52 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.53 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagdo vigente ou quando previsto
no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades e
na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica.

9.1.53.1 Caso 0o CONTRATADO ainda nao tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
assinatura do presente Contrato, na forma da legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o Decreto estadual n°
48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da
proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaracao ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4 A Administra¢do deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
eliminé-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
€ somente enquanto ndo prescritas essas obrigacgoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o



CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

1 0.9 0O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execu¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

II - seguro-garantia;

III - fianca bancaria; e

IV - titulo de capitaliza¢do custeado por pagamento inico, com resgate pelo valor total.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes neste previstas;

11.3.2 multas moratorias, compensatorias e administrativas aplicadas pela Administragdo ao
CONTRATADO; e

11.3.3 obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o



CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do
Contrato, 0o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacao
de garantia.

11.7 Para apresentacao do seguro-garantia, deverao ser observadas as seguintes condig¢des:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a ap6lice permanecera em vigor mesmo
que 0 CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apdlice devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante
a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 sera permitida a substituicdo da apoélice na data de renovacao ou de aniversario, desde que mantidas
as condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no
item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apolice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a
legislacdo que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da
Seguradora que emitir a apolice; e

11.7.6 a apolice devera conter disposi¢ao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a
apolice sera ou ndo renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.9 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposigdo, a suplementagdo ou a renovacdo da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situagdo que exija a manutencao da condicao disposta no item 11.1 desta clausula.

11.10 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, reposicao, suplementacdo ou renovacao da
garantia acarretard a aplicagdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima
segunda.

11.10.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, com a aplicagdo das sangdes
cabivelis.

11.11 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.12 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverd ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de
clausulas contratuais.



11.12.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.13 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga, titulo da divida publica ou
autorizagdo para a liberacdo da caucdo em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0 CONTRATADO cumpriu
todas as cldusulas do contrato.

11.13.1 A garantia somente serd liberada ou restituida, apos a fiel execu¢do do Contrato ou pela sua
extingdo, por culpa exclusiva da Administragdo, ou quando assim convencionado, em se tratando de
extingao consensual da contratagdo, observado, em qualquer hipdtese, o item 11.4.

11.14 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.15. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer cldusula de excecdo, salvo as decorrentes de:
11.15.1. caso fortuito ou for¢a maior;
11.15.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

11.15.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administracao;

11.15.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.16 Nas hipoteses previstas no item 11.15, 0o CONTRATANTE ndo executara a garantia.

11.17 Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que ndo as previstas no
item 11.15.

11.18 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo,
prevista especificamente no Projeto Basico/Projeto Executivo, e da garantia da obra prevista no item
3.24.1.

11.19 A garantia contratual so sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes condutas previstas
no art. 155 da Lei n® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucgao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 nd3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em



especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do instrumento convocatdrio;

12.1.6 nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da contratacao sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante o certame ou a execucao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condigdes de participacdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, 1, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo descrita no item
12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor anual
do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente sobre o
valor anual do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infra¢des previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre o
valor anual do Contrato.

12.2.2.1 Na hipotese de a infragdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de célculo da
multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.
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12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragio ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, na forma do
art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3° da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o CONTRATADO, independente de
notificacdo, na forma do art. 408 do Cdédigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento)
por dia 1til que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao
atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite
de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia, a multa
de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder
o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacao prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas.

12.3.3 A aplicagao de multa de mora nao impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extin¢do unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisio do Contrato, serd
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatdria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo Civil, ou seja, o valor da obrigagao
principal.

12.5 Na aplicagcdo das san¢des serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°,
incisos [ a 'V, da Lein® 14.133/2021:



12.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 ¢ 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.5.5 a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

12.6 A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagao:

a) as sangoes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serao impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sang¢do prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n° 14.133/2021, ¢é de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragao Publica direta, do Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratagdo realizada pela Administracao Publica Indireta (fundagao e autarquia),
da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditorio e a ampla defesa a0 CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6° 1, da Lei n® 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°
5.427/2009.

12.7.1 A aplicacdo de sancdo sera antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que indicara a infracao
cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo € o
local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de producdo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdo das sanc¢des previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da
data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacao das sancdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da
data da intimag¢ao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.

12.7.3 Seréd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sanc¢do, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

12.8 A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragao Publica, na forma do art. 156, § 9°,
da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 ¢ 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 & multa compensatdria, nos termos do paragrafo tinico
do art. 416 do Cddigo Civil.



12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo a administragao publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao
de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

12.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢ao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33,
§ 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragdo de fatos e, se for o caso,
aplicagdo de sancdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicacdes serdo efetuadas por meio do endere¢o de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletronico de contratacdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratacdes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgio Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacdo no Didrio Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declarag@o de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizag¢do da
extensao dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administracao Publica do Estado do Rio de
Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da sua aplicagdo, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma
do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisdo final quanto a penalidade.



12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscri¢ao do débito
em divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de
1964, e do art. 1° da Lei n°® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscri¢do do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts.
4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da
Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu objeto, atestada
por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicacdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, poderd a Administragdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecu¢ao total ou parcial do objeto e/ou das
obrigacdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n°® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizacdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério desde que o
pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo tnico, da
Lein® 14.133/2021, e do item 7.13.



13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE poder4 ainda:

13.6.1 Nos casos de obrigacao de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragao, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizacao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideracdo os parametros
previstos nos arts. 147 e 148 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacdo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modifica¢do do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execugdo, admitidas aquelas do item
11.2;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagcdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucdo
de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacao de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do Contrato, assim como de acréscimos
ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execucao do Contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do Contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.



14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do Contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, o CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipodtese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base
da Administra¢do sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados
os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos ¢ redugdes de servicos no mesmo Contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes € o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do Contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de
alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias
necessdarias para o ressarcimento dos danos causados & Administracao.

14.6 No caso de a execucdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo,
desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
CONTRATADQO, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteracdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacdo.

14.8 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacgao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA —- DOTACAO ORCAMENTARIA

181 As despesas com a execucao do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
or¢amentdarias, para o corrente exercicio de 2025, de acordo com a Disponibilidade Or¢camentaria (doc SEI
n.° 114218429) e Despacho sobre Autorizacao de Despesa (doc. SEI n.° 114224008), assim classificaas:

Natureza da Despesa: 449051.07

Fonte de Recurso: 1.501.145

Programa de Trabalho: 15.451.0512.5819

Nota de Empenho: 2025NE00451 (doc. SEI n.° 114790320)




182 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrao por conta das dotagcdes orgamentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

153 No inicio da contratacdo ¢ de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratagao, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 8° §2° da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contratagao no Diario Oficial do Estado, em atengdo ao art. 2°, §2°, da Lei n® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condicao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei
n° 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgaréd em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apos
a assinatura do contrato, os quantitativos e os precos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta
e cinco) dias tteis apds a conclusao do contrato, os quantitativos executados e os precos praticados.

17.20 CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratacdo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE deveri elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do Contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execucao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigéavel, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ASSINATURA ELETRONICA

19.1 O presente instrumento serd firmado por meio de assinatura eletronica, certificada pelo Sistema
Eletronico de Informagdes — SEI da Secretaria de Estado das Cidades - SECID, garantida a eficacia das
Clausulas.

19.2 A autenticidade das assinaturas podera ser atestada a qualquer tempo, seguindo os procedimentos


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

impressos na nota de rodapé.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenga das testemunhas abaixo firmadas.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DOUGLAS RUAS DOS SANTOS
SECRETARIO

STRONG SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
DENAIR MARIA DE OLIVEIRA

Rio de janeiro, 25 de setembro de 2025.
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Documento assinado eletronicamente por DENAIR MARIA DE OLIVEIRA, Usudrio Externo, em
26/09/2025, as 14:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n2 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
2022.

Documento assinado eletronicamente por Douglas Ruas dos Santos, Secretario de Estado, em
26/09/2025, as 16:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n2 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
2022.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio Stephan Dias Nobre, Assistente Ill, em 26/09/2025,
as 16:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n?
48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Katia Silva Fernandes Gongalves, Superintendente, em
26/09/2025, as 16:56, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n2 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
2022.

Referéncia: Processo n2 SEI-510001/000104/2025

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, 6° andar - Bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20211-175

Telefone:

SEI'n2 114794528
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