(cf) MAGE

PREFEITURA
" londonssmmodn rase Donnnd

©

Governo do Estado do Rio de Janeiro Prefeitura do Municipio de Magé

Secretaria de Estado das Cidades Secretaria Municipal de Infraestrutura
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE
PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE
OBRAS DE CONSTRUCAO DE PONTE
VIRGINIA LANE, EM PIABETA, ¢6°
DISTRITO DE MAGE/RJ

1. APRESENTACAO

Magé ¢ um municipio que compde a regido Metropolitana do Rio de Janeiro, na
regido sudeste do pais, na baixada fluminense, com uma populagéo estimada de quase
duzentos e trinta mil habitantes. O Municipio possui uma localizagéo geogréﬁCa
privilegiada, cercado por rodovias federais e estaduais, possuindo ainda grandes 4reas
preservadas com infindaveis belezas naturais. E uma cidade com um bioma peculiar,

banhada pelo mar da baia de Guanabara e pelas cachoeiras da serra dos orgaos.

Marcia Gentil
Presidente COMGES PGPC
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Figura | - Localizagdo de Magé — Rio de Janeiro

Fica ao norte da capital do estado, distando cerca de 60 quilémetros. Ocupa uma
area de 390,775 quilometros quadrados e sua populagdo, em 2022, foi estimada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica em 228.127 habitantes, sendo, assim, o 12°

municipio mais populoso do estado do Rio de Janeiro.

O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro (BR-493 Trechos Rio-Magé e Magé-
Manilha) ¢ o principal meio de acesso 4 cidade. E também atendida pelos trens urbanos

da SuperVia, nos ramais de Guapimirim e Vila Inhomirim.

Seu ponto turistico mais famoso ¢ a 1* Estrada de Ferro do Brasil, construida em
1854 por Irineu Evangelista de Souza, o Bardo de Maua, localizada no seu 5° distrito -
Guia de Pacobaiba.

A economia do municipio estd em estado ascendente, os centros comerciais mais
importantes se encontram no 1° e 6° distritos, respectivamente Magé e Vila Inhomirim,
sendo o ultimo o que concentra mais servigos e comércios. Possui também uma regido

agricola no 3° distrito - Rio do Ouro, onde a agricultura familiar vem ganhando destaque.

3&‘("“2'1 Marcia Gentil
Presidente COMGES PGPC
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Algumas industrias importantes também de localizam no municipio como a Magé
Mineragdo, PREMAG (estruturas pré-moldadas), FLOC (téxtil), Hidrata, Convem

(mineragdo), Essensis, PAKERA, entre outras.

2. OBJETIVO

A acdo proposta para a demanda é composta pelas CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PONTE
VIRGINIA LANE, EM PIABETA, 6° DISTRITO DE MAGE/RJ, objetivando elevar

a seguranga vidria, garantido condigdes adequadas de trafegabilidade a populagéo local.

3. JUSTIFICATIVA

A obra proposta visa a substitui¢do da ponte que liga as duas margens do Rio
Inhomirim, proporcionando acesso & Avenida Virginia Lane, e garantindo
trafegabilidade, seguranca viaria e integridade fisica de motoristas e pedestres,

De acordo com o laudo técnico da Secretaria Municipal de Protegiio e Defesa
Civil, a ponte é do tipo trelia de estrado inferior, modelo Warren, e apresenta danos
significativos, como corrosio nas pecas metdlicas e desgaste no concreto do tabuleiro,
comprometendo sua estrutura. A estabilidade da ponte foi gravemente afetada durante a
cheia do Ri6 Inhomirim, resultando em sua interdigéo total,

Em margo de 2024, Magé registrou volumes significativos de precipitagio,
acumulando 171,05 mm em 24 horas no bairro Jardim Nazareno, 155,6 mm no Morro de
Sertdo, 150.31 mm no Rio dos Cavaleiros, ¢ 118,93 mm no centro da cidade. Esse
aumento do volume de 4gua fluvial, intensificado pelas chuvas que também atingiram
fortemente a Regidio Serrana, combinado com a alta da maré nos bairros costeiros, como

Jardim Nossa Senhora da Piedade, impediu o escoamento natural da agua para a Baia de

Guanabara. '\
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Magé, com seus 390,775 km?, representa 32,5% da area da Regifio Metropolitana
do Rio de Janeiro e é um importante polo agricola, turistico e cultural. O municipio abriga
a primeira estrada férrea do Brasil, igrejas do século XVIII e uma natureza exuberante
que atrai o turismo ecologico sustentavel.

A regido onde se localiza a Ponte Virginia Lane, na divisa dos bairros Piabets,
Jardim Prainha e Parque dos Artistas, tem sido alvo de intervengdes municipais para
melhorar a infraestrutura urbana e proporcionar maior dignidade habitacional aos
moradores. A falta de pavimentagdo no entorno da ponte, principalmente nos bairros
Jardim Prainha e Parque dos Artistas, e a auséncia de manutengéo resultaram no atual
estado de degradagio da estrutura metalica, colocando em risco ndo s6 a integridade fisica
de quem circula pelo local, mas também o escoamento da produgéo agricola e a fonte de
renda de muitas familias.

A contrata¢do desta obra visa melhorar as condi¢des de trafego, seguranga viérié
e infraestrutura urbana, beneficiando diretamente cerca de 1.000 cidadéos, quase 1/5 da
populagéo do menor municipio fluminense. Além disso, impactara positivamente todos
que trafegam pela regido e visitam Magé, proporcionando uma qualidade de vida mais

adequada ao desenvolvimento humano.

4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1 DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO
DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PONTE VIRGINIA LANE, EM PIABETA., 6° DISTRITO DE MAGE/RJ.

4.2 DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

Trata-se de prestagdo de obra de engenharia de escopo préprio e bem definido.

Marcig Gentil
/7 Presidente COMGES PGPC
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4.3 DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO

A modalidade CONCORRENCIA ¢ definida pelo artigo 28, inciso I, da Léi
14.133/2021 como a modalidade de licitagdo entre quaisquer interessados que, na fase
inicial de habilitagdo preliminar, comprovem possuir os requisitos minimos de
qualificagio exigidos no edital para execuggo de seu objeto.

O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO esta previsto no inciso
XXVIIL, do art. 6°, da Lei n® 14.133/2021 e pode ser utilizado quando se contrata a
execugdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas, possuindo
como vantagens:

a) Pagamento apenas pelos servigos efetivamente executados:

b) Menor risco para o construtor, na medida em que néo assume risco quanto
aos quantitativos de servicos;

c) A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior
ao exigido para uma empreitada por preco global ou integral.

O tipo de licitagio MENOR PRECO com previsido contida na alinea “a”, do inciso
XXXVIIL, do art. 6°, da Lei n° 14.133/2021 consiste na adogdo do critério de selegio da
proposta mais vantajosa para a Administragio determinar que sera vencedor o licitante
que apresentar a proposta de acordo com as especificacdes do edital que ofertar o menor

prego.

Conforme o Acérddo do TCU n° 1.977/2013 — Plendrio, o qual consiga, in verbis,
que “‘a empreitada por preco unitério deve ser preferida nos casos em que os objetos, por
Sua natureza, possuam uma imprecisio inerente de quantitativos em seus itens
orcamentarios, como sdo os casos de reformas de edificagdo, obras com grandes
inovimentacées de terra e interferéncias, obras de manutencdo rodovidria, dentre outras”,
sendo o caso em tela, uma vez que 0 mesmo encontra-se na etapa de Projeto Bisico,
havendo possibilidade de alteragdo de quantitativos apéds a execugdo do Projeto
Executivo,

Assim, na empreitada por pre¢o unitario o custo final resulta do que for realizado,
medido e pago na base do prego unitario contratado, sendo a regra de medigfo a afericio
dos servigos na exata dimensdo em que foram executados no local da obra e neste caso,
salvo melhor juizo, restando minorados, os riscos dos contratantes, no que tange eventuaisI

7 Marcia Gentil
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diferengas entre a execugdo prevista e a execucdio efetivamente realizada. Nesta
modalidade de empreitada o julgamento das propostas € feito pelos menores pregos
unitarios, admitindo-se para facilitd-lo, a aplicagdo desses precos a quantidades
estimadas, levando-se em consideragdo, assim, um prego global também estimado, s6
para efeito de julgamento, sendo esse o0 menor prego.

‘ Ap6s as explanagdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade
CONCORRENCIA ¢ REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

5. PRAZO

O prazo para execugéo da obra é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO
6.1 AVALIACAO DA QUALIDADE

A CONTRATADA tera a obrigagéo de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessérios a perfeita execugdo contratual, e cabera
a Fiscalizagdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servigos e
fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos
Projetos Basicos e Executivos, com as Normas da Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas — ABNT, e demais normas pertinentes, conforme listadas abaixo:

e NBR 6484 — Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método
de ensaio;

e NBR 13133 — Execugdo de Levantamento Topografico;

e ABNT NBR 16694:2020 — Projeto de Pontes Rodoviarias de Ago e Mostas de 1\

Aco e Concreto; Marcid Gentil
/,7 President\e\c MGES PGPC
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e E normas correlatas.
As avaliagdes pretendem por meio das NBRs supracitadas:

— Implementar, manter e aprimorar a gestio das suas operagdes;
— Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;
— Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou

— Realizar auto avalia¢do da conformidade com a Norma.

Os servigos que forem entregues em desacordo com a especificagdo constante neste
Projeto Bésico serdo rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a
CONTRATADA a refazé-los no prazo assinalado pela FISCALIZACAO, sob pena de ser
considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como também ser aplicadas
penalidades previstas em lei.

As aprovagdes parciais por parte do contratante nio eximem os autores das
responsabilidades, dos erros ou falhas que os servigos executados possam conter, cabendo
a CONTRATADA proceder as devidas corregdes, sem dnus para o contratante.

O aceite ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga do servi¢o, nem ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei e
nos documentos constantes da contratagdo, tais como Edital, Projeto Basico, Contrato,

dentre outros.
6.1.1. Entrega dos produtos/ servicos

Deverdo ser entregues também todas as ART’s/ RRT’s (Anotagdo/Registro de
Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais
habilitados.

Os responsdveis técnicos pelos servigos executados deverdo assinar todas as pegas

graficas, memoriais, especificagdes, relatdrios, entre outros, mencionando o ntiimero de

Marcia Gentil
Presidente COMGES PGPC
ID 51322545-0
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sua inscri¢do no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU - ou outro 6rgdo de classe, conforme for o caso.

Confeccdo de registro fotografico de todas as etapas da obra com o objetivo de
documentar/ comprovar os servigos executados. Deve ser apresentado em formato de
relatério mensal, impressdo A4 colorida encadernada e as imagens fornecidas em
CD/DVD ou pendrive a fiscalizagdo, conforme descrito no Modelo de Gestdo (Anexo).
O relatorio fotografico fara parte do conjunto de documentos que serdo entregues a cada
medigdo.

O registro deverd ser feito sequencialmente e em correspondéncia com os itens de
planilha, de forma que no final da obra cada servigo esteja devidamente documentado em

todas as etapas de execugéo.
6.2 ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

— Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA

comunicar, por escrito e mediante protocolo.

— O Recebimento provisdrio da conclusio ficara a cargo da SECID, assim como por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagfo escrita da CONTRATADA.

— Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, deverd ser nomeada uma

comissao de aceitagdo provisoria pela autoridade competente.

— O Recebimento Definitivo ficara a cargo de comissio designada pela autoridade

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apoés o

decurso do prazo de observagdo que comprove a adequagdo do objeto aos termos
{

contratuais, observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/2021. \

Marcig Gentil
President\*—{( MGES PGPC
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— O Recebimento Provisério ou Definitivo néo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita

execug¢do do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

— Na hipotese de recusa da aceitagdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servigos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a

partir da data da efetiva aceitagéo.

— O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante
apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeit_o
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) que abrange, inclusive, as contribuicdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lein® 8.212, de 1991,
da comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicagio escrita da CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de

comissdo designada pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo pela Fiscalizagio.

— Para a expedic@o do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera
tomar as seguintes providéncias: -

a) Corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontadas ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Apresentar a quitacdo das obrigacBes trabalhistas relacionadas com o
pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento
junto ao INSS e FGTS;

¢) Apresentar a Certidio Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS

]

H4vdy

relativo aos servigos;

Marcig Gentil
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d) Matricula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa a regularidade das

contribuigdes previdencidrias da obra concluida.

7. QUALIFICACAO TECNICA
Prova de atendimento aos requisitos do Art. 67° previstos na Lei 14.133/2021.

Comprovagio de aptiddo para a execugdo da obra/prestagdo de servigos, de acordo
com as caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a
apresentagao de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado,

na seguinte forma:

A exigéncia de atestado € restrita as parcelas de maior relevéncia, sendo estas as que
possuam valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratagéo (art.

67, §1°, da Lei n° 14.133/2021).

Exigindo-se quantitativo minimo, devera ser observado o limite maximo de 50% da
quantidade que se pretende efetivamente contratar, conforme art. 67, §2° da Lei n°
14.133/2021. |
Isso posto, a comprovagio de aptiddo da licitante através da apresentacio de atestados
técnicos que contemplem no minimo de 20% das quantidades a serem contratadas para

os itens de releviancia abaixo relacionados deste certame:

e ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
a) Estrutura Metdlica para Pontes, Viadutos, Passarelas, Montagem:

Quantidade: 104.340,00 kg

Marcia Gentil
P J g Presidente COMGES PGPC
b) Estrutura Metalica para Pontes, Viadutos, Passarelas, Fornecimento: ID 51:72545-0

Quantidade: 104.340,00 kg
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¢) Demolicdo de Estruturas Metélicas ou Similares de Chapas de Ago:

Quantidade: 450,00 T

Justifica-se o quantitativo dos itens que constituem as parcelas de maior relevancia
devido as caracteristicas e especificidades construtivas do objeto, as quais foram
determinadas com base na Curva ABC e que representam valores iguais ou superiores a
4% do valor estimado da contratagdo. As pegas técnicas correspondentes foram
devidamente atestadas pelos responsaveis técnicos e podem ser encontradas na Meméria

de Calculo e Orgamento, que compdem os anexos deste documento.

Em resumo, os itens escolhidos refletem o conjunto de caracteristicas e elementos
que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de
maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua

perfeita execugio.

Poderé ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentagéo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, resultando

na comprovagdo de capacidade técnico-operacional de uma tinica contratagdo.

Em caso de divida fundada suscitada pelo agente de contratagdo, a Administragdo
podera solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informagdes necessérias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que
deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os

Servigos.

Apresentagdo de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-
existente, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso,
detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de objeto de caracteristicas

semelhantes, para fins de contratag¢do, na forma do inciso I, do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021.

Marcia Gentil
Presidente COMGES PGPC
ID 51°22545-0
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No decorrer da execugdo do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem
deverio participar da execucdo do objeto e poderdo ser substituidos, nos termos do 67, §6°, da
Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a

substitui¢io seja aprovada pela Administragao.

Registro ou inscricio da empresa na entidade profissional Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA-RJ; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro
— CAU/RJ ou Conselho Regional de Técnicos Industriais — CFT/RJ, em plena validade.

Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, sera necessario o visto do
CREA-RJ/CAU-RJ/CFT-RJ apenas no momento da contratagdo ¢ ndo da licitagdo.

Conforme Sumula 10 do TCE/RJ “n#o deve ser exigido vinculo empregaticio preexistente
entre o profissional e a empresa licitante para fins de comprovagdo de qualificagdo técnico-

profissional.”

8. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.1 PARA FINS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
DEVERA SER EXIGIDO

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se trate de
pessoa juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do

domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica ou de sociedade simples.

Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotag¢do de distribuigdo de processo de

recuperag¢do judicial ou de pedido de homologagio de recuperagdo extrajudicial. -

Balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou

balangos provisérios.

Marcig Gentil
Presidem\e{c MGES PGPC
ID 51:22545-0
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Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio social no caso de a pessoa

Juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratagdo deverfio atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo

balango de abertura;

Podera ser apresentado o balango intermediario, caso autorizado por lei ou pelo

contrato/estatuto social.

Para fins de habilitagdo econdmico-financeira de sociedade empresaria em recuperagdo
judicial deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperagdo Judicial,
homologado pelo Juizo competente, para fins de apuragdo dos indices contébeis previstos no

edital.

- Comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a

1 (um), obtidos pela aplicagio das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a

Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Nio
Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nio
Circulante

Ativo Circulante
i Maé{i Gentil
(= . Presidente COMGES PGPC
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Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser
comprovado capital ou patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da

contratagdo ou do item pertinente.

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante

declaragdo assinada por profissional habilitado da 4rea contabil, apresentada pelo licitante.

A empresa devera apresentar, ainda, declaragéo contendo a relagdo de compromissos por ela
assumidos, conforme modelo constante do Anexo III, que importem em diminui¢do de sua

capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

9. QUALIFICACAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.1.JURIDICA:
Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei,

tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional.

Empresario individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede.

Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
inscrito no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio do administrador, sendo assim
enquadrada a sociedade identificada como Empresas Individual de Responsabilidade

Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da Lei n° 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugio Normativa

DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020 ou norma posterior que regule a matéria.

Marcia Gentil 3('%%&“1

Presidem\gc MGES PGPC
ID 51:92545-0



PREFEITURA
s Gomennmardn oans. Duaant

| (c‘f) MAGE

@

Governo do Estado do Rio de Janeiro Prefeitura do Municipio de Magé
Secretaria de Estado das Cidades Secretaria Municipal de Infraestrutura
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Sociedade Simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do

local de sua sede, acompanhada de prova da indicagfio dos seus administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigio do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde

opera, com averbagio no Registro onde tem sede a matriz.

9.2. FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,

conforme o caso.

Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certidfio expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida
Ativa da Unifio (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade

Social.
Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condig¢do de

aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢go.

Declaragdo de Cumprimento de Cota de Aprendizagem - DCCA, conforme o art. 429 da
Consolidagéo das Lei do Trabalho - CLT, acompanhada da apresentacdo de Certiddo de
Regularidade na Contratagdo de Aprendizes emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego

através da Secretaria de Inspe¢do do Trabalho.

Ficam liberadas de apresentar DCCA e documentos complementares as microempresas e

empresas de pequeno porte.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a

apresentacio de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
|

Marcia Gentil :
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VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943.

Prova de inscrigio no cadastro de contribuintes estadual/distrital e/ou municipal, relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto contratual.

Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentagio
de:
Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, expedida pela

Secretaria de Estado de Fazenda; e

Certiddo Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa,

para fins de participagdo em licitagdo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

Regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentagdo, conforme o

caso, de:

Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco
estadual, pertinente ao Imposto sobre Operagdes relativas a Circulagéo de Mercadorias e sobre
Prestagdes de Servigos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagdo —
ICMS, bem como de Certiddo perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada

Certiddo Conjunta em que constem ambas as informagdes;

Certiddo Negativa de Débitos, ou Certidéo Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre

Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragio

. da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Na hipétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art.

42 da Lei Complementar n° 123/2016, a documentag

omente sera exigida para efeito de

Y
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assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame.

Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de entéio, o prazo de 5 (cinco) dias
lteis para a regulariza¢do da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissio
de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, §

1°, da Lei Complementar n® 123/2016.

O prazo acima poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da Administra¢go

Puablica.

A ndo regulariza¢do da documentagio no prazo estipulado implicaré a decadéncia do direito
a contratagdo, na forma do § 2°, do art. 42, da Lei Complementar n° 123/2016, sem prejuizo

da aplicagdo das sangdes previstas neste Aviso.

10. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES
Em atendimento ao Art. 17, inciso III do Decreto 48.816/2023 ¢ ao Art. 6°, inciso LI da

Lei n° 14.133/2021, a especificagio do bem ou do servico deve ser conforme catilogo

eletronico de padronizagdo de compras, devendo ser justificado quando da sua auséncia (§

2°do Art. 19 da Lei n° 14.133, de 2021).

CODIGO 1D DESCRICAO UNL. | QNTD.
ITEM

0787.003.0008 | 160996 SERVICO DE CONSTRUCAO DE 1 360 AS
ESTRUTURA. DESCRICAO:
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
CONSTRUCAO CIVIL, ORIGEM: PESSOA
JURIDICA

Marciag Gentil
Presidente COMGES PGPC
ID 51°22545-0
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10.1. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Plano de Contratagdes Anual — PCA — Id: 660100/00001/2024.
Id PNCP: 42498600000171-0-000052/2024

10.2. ESTIMATIVA DE PRECOS

O orgamento apresentado utilizou como base principal a Tabela EMOP e SCO-RJ e
o més de julho/2024. '

— Valor Total sem Desoneragio: RS 6.232.452,95 (seis milhdes, duzentos e trinta
e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

—  Valor Total com Desoneracio: RS 5.812.009,19 (cinco milhdes, oitocentos e
doze mil, nove reais e dezenove centavos).

— Valor Total com BDI (21.31%) sem Desoneracdo: R$ 7.560.588,72 (sete

milhdes, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta
e sete centavos).

— Valor Total com BDI (27.60%) com Desoneracdo: RS 7.416.123,72 (sete
milhdes, quatrocentos e dezesseis mil, cento e vinte e trés reais e setenta e dois
centavos).

Com base no Decreto Estadual n® 48.929/2024, que dispde sobre a realizagdo de
pesquisa de precos e elaboragdo de orgamentos no dmbito da administragdo publica
estadual, os orgdos devem definir o valor estimado das contratagdes por meio da
composi¢do dos custos unitarios dos itens correspondentes aos boletins da Empresa de
Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP.

No entanto, nos casos em que ndo houver previsdo nos boletins da EMOP, é permitido
utilizar outros pardmetros para a composi¢éo dos custos, conforme o disposto no referido
decreto.

Assim, a elaboragdo dos orgamentos deste objeto seguiu os pardmetros e diretrizes
estabelecidos no Decreto Estadual n° 48.929/2024, garantindo transparéncia e
conformidade com as normas vigentes. s
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De acordo com Catalogo Referéncia da EMOP, as Bonificagdes e Despesas Indiretas
(BDI) € um percentual que devera ser adicionado ao custo direto da obra, obtendo-se,
assim, o que chamamos de prego de venda. Variara sensivelmente em relago ao volume
dos servigos a serem executados, tipos de obra, quantidade de obras em execugéo de cada
Empresa, facilidades disponiveis para condugdo dos servigos, exigéncias do 6rgio
contratante etc. Quando utilizamos o Sistema EMOP de Custos Unitarios, devemos
considerar para determinagéo do percentual de B.D.I. a seguinte equagéo:

BDI= ((1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)) /(1))

Onde:

AC - Administragdo Central

S - Taxa de seguros

R - Taxa de riscos

G - Taxa de garantias

DF - Taxa de despesas financeiras
L - Taxa de lucro/remuneragdo

I - Taxa de incidéncia de impostos

Para o célculo dos percentuais do BDI, foram consideradas as variaveis das parcelas
relacionadas ao tipo da obra e faixa de valor do custo direto da obra, conforme
estabelecido no Catalogo Referéncia da EMOP para o més da base de preco.

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o orgamento com
desoneracio no valor de R$ 7.416.123,72 (sete milhdes, quatrocentos e dezesseis mil,
cento e vinte e trés reais e setenta e dois centavos), pois 0 mesmo é de menor valor.

Ressalta-se que foram utilizados itens das tabelas, EMOP e SCO-RIO.

Marcig Gentil
presidem\gc MGES PGPC
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Vale lembrar que os valores acima citados ja' estdo incluidos com o BDI,
respéctivamente na proporgdo 21,31% para o SEM DESONERACAO e 27,60% para
COM DESONERACAO. Os pregos de referéncia sdo da tabela EMOP e SCO RIO julho
de 2024. !
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Percentuais do BDI

Tipo de Obr. CONS'IRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
po ol (INCLUSIVE CONSERVACAO)
SEM DESONERAGAO COM DESONERAGAO
Parcelas do BDI Custo direto acima de Custo direto acima de

'R$1.500.000,00 ; ~ R$1.600.000,00
Administracio Central 0.0380 © 0.0380
* |mpostos sobre o faturamento 0,0865 0,0865
Sequro garantia 0,0035 0,0035
Despesas financeiras 0,0085 0,0085
Risco 0.0050 0.,0050
Lucro 0.0500 0.0500
INSS (Lei 13161715 J

1SS 5%
COFINS 3%

PIS 0.65%
TOTAL 8,65%

10.3. DO PERCENTUAL DA MOBILIZACAO

O valor com BDI dos servigos de Mobilizagdo é de R$ 169.685,78, que corresponde

11. MODELO DE GESTAO

A CONTRATADA e a CONTRATANTE observario o estab.elecido no
DOCUMENTO - MODELO DE GESTAO, na forma da alinea f, do inciso XXIII, do art.
6, combinado com o inciso XVIII, do art. 92, da Lei Federal 14.133/2021, assim como 0
Decreto 48.817 de 24 de novembro de 2023.

a 2.244% do valor total deste orgcamento.
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12. VISITA TECNICA

A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como
um instrumento importante para verificagdo das condigdes iniciais, entretanto nio se faz
obrigatéria e podem ou nio estar previstas para execugio do objeto.

E relevante tratar a visita técnica como uma garantia de que a empresa tem o0s
conhecimentos da édrea da obra, dificuldades locais e disponibilidades para cumprir com
todas as obrigagdes previstas no contrato com a administragio publica, mesmo sendo esta
visita considerada facultativa. A visita técnica devera ser realizada preferencialmente por
profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto). ‘

E assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e
horério(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo orgdo licitante, isoladamente,
em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em
participar do certame.

Os interessados deverdo entrar em contato com o representante da SECID para agendar
a Visita Técnica ao local, que 0 acompanhara e entregars o “Atestado de Visita Técnica”,
conforme modelo no Anexo II. Este agendamento dever ser feito, para um unico dia de
visita, pelo correio eletrdnico: pgpe@cidades.rj.gov.br, enviado até 3 (trés) dias uteis do
inicio do periodo das propostas. A visita técnica devera ser realizada preferencialmente
por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Declaragdo do licitante, sob pena de inabilitagdo, atestando que conhece todas as
informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da
contratacéo.

No caso da hip6tese de a visita técnica néo ser realizada, ou for facultativa s Empresas
que assim o desejarem, estabelecemos que sera de responsabilidade da contratada a
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissio na verificagao dos locais de
instalagdo e execugdo da obra, devendo a contratada apresentar uma “Declaragdo de
Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade, em substitui¢do ao
“Atestado de Visita Técnica”. :
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13. MEDICOES

_ A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medigdo:
a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos
servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos
inerentes;
b) O visto do CREA/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da
Federagéo.

— Asmedigoes serdo efetuadas de acordo com 0 avango fisico real dos servigos, devendo
estar de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado, devendo-se justificar
eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo,
observados os critérios de qualidade e atendimento as normas técnicas.

—  As medicdes dos servigos corresponderfio aqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado,
cabendo a fiscalizagio efetuar os levantamentos dos servigos executados. Serd
elaborada meméria de calculo das medigdes (elaboragdo dos croquis de calculo das
quantidades medidas) com identificagio dos locais da sua realizagio.

— Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”, decorrente de
acréscimo do prego contratado, devera ser considerada para efeito de
medigdo/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de
valores/servigos.

— Para fins da medigéio dos servigos, em consonéncia com os itens anteriores, 0 item
“administragdo local” devera ser cobrado na proporgéo do percentual da execugdo das
obras.

—  Os servicos de escoramento e esgotamento de vala devem possuir anotagao em diario
de obras com as condi¢des executivas observadas no canteiro e os quantitativos.

— A medigo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, 0 percurso € 0
equipamento utilizado.

— Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos a
realizagio da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢ao de custos.
Somente serdo aceitas solicitagdes para alteragdo das velocidades de transporte, apos
arealizaciio da licitagdo, no caso de impedimento a execugao do objeto em decorréncia
de fatos relevantes e supervenientes, nio previsiveis quando da elaboragéo do projeto
basico, devendo ser esta modificagio tecnicamente demonstrada e justificada.

{5y 7]
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14. PAGAMENTO

— Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da Instituigdo Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo
nmimero e agéncia devero ser informados pelo adjudicatirio até a assinatura do
contrato;

— No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua
agéncia da institui¢do financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razio de negativa
expressa da institui¢do financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta
corrente naquela instituigdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra instituigdo financeira. Nesse caso, eventuais onus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdio suportados exclusivamente pela
CONTRATADA;

— A cada 30 (trinta) dias fard 0 CONTRATADO a emissdo das faturas dos Servicos
realizados, elaborada com base na Planilha Or¢amentaria, Memoria de Calculo aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro;

— O prazo para pagamento ¢é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela; .

— Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s);

— Caso se faga necessaria a reapresentago de qualquer fatura por culpa do Contratado,
o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da
data da respectiva reapresentacio;

— O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo;

— Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio decorram de ato
ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdio a incidéncia de atualizacdo financeira
pelo INPC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die; .

— A soma dos valores dos pagamentos das faturas,até a ultima medi¢@o ndo podera ser

superior a 90% do valor global do contrato. ‘;
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O saldo restante s6 podera ser liberado apos emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da proposta podera o contratado fazer
jus ao reajuste do valor contratual pelo indice da tabela de EMOP, que devera retratar
a variagdo efetiva do custo de produgio ou dos insumos utilizados na consecugéo do
objeto contratual, na forma do que dispdem os Arts. 6°, inciso LVIII ¢ 135, § 4° da
Lei 14.133/2021 e os Arts. 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

A prorrogagio de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, nao enseja
reajuste ou correcao;

Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente ¢ ainda ndo pago;

O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do orgéo
contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do
art. 211, do Cddigo Civil; ‘

O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizagdo e ratificado pelo Ordenador de
Despesas sera feito com base no custo unitario constante dos indices das tabelas de
referéneia oficiais utilizadas. Os itens novos ndo constantes nos indices, terdo seus
pregos limitados aos indicados nos sistemas de orgamentagdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados;

O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servigos adiantados) dependera das disponibilidades de caixa da SECID, observado o
percentual de desconto; A

O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstincia superveniente, nas hipdteses previstas no artigo 124 da Lei
14.133/2021, mediante termo aditivo;
Nos termos do preceito estabelecido no art. Artigo 125 da Lei 14.133/2021, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servigos de
engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por
cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato;
Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no Artigo
125 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes € 0 conjunto de
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acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alterago estabelecidos no dispositivo legal.

— Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-

financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo méximo de 45 (quarenta e cinco)
dias, admitida a prorrogagdo motivada, uma tnica vez, por igual periodo.

15. GARANTIA

— A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo méaximo de 5
(cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de
garantia da ordem de até 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades e limites de que tratam os Arts. 96, § 1° ¢ 98 da Lei 14.133/2021 - a ser

restituida apds sua execugéo satisfatoria.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

¢) Prejuizos diretos causados 4 contratante decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugdo do contrato;

d) Obrigagdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela contatada.

A garantia prestada nfio podera se vincular a outras contratagoes, salvo apds sua

liberagdo.

Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85 % (oitenta e cinco por cento)
do menor valor a que se referem ao Artigo 59, § 4° e § 5° da Lei 14.133/2021, sera
exigida para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no art. 96, paragrafo 1° da Lei 14.133/2021, cujo valor sera
igual a diferenga entre o valor resultante do art. 59, § 5°da Lei 14.133/2021 (85%) e
o valor da correspondente proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei 14.133/2021.
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regularizagdo de falhas.

O levantamento da caugdo contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposigdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apds a aceitagao definitiva da obra.

Em caso de rescisio decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenga que

venha a ser apurada entre o importe da caugao prestada e o débito verificado.

Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a SECID se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A contratada
ficar4 obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis seguintes

a sua notificagdo.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021, a empresa Contratada devera complementar, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, o valor da caugéo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por

cento) do valor do Contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisdo

administrativa do contrato.

16. GESTAO E FISCALIZACAOQ
A responsabilidade da fiscalizagdo serd da SECID. Sendo que a execugdo do contrato

sera acompanhada por Gestor e ﬁscaliiada por.Comissz"io de Fiscalizagdo a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 danova Lei 14.133/2021, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes ¢

responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a
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Deverdo os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto,
anotando em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e

determinando o que for necessario a regularizagio de falhas e defeitos observados.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios e, nio implicando a sua
ocorréncia em corresponsabilidade da Administragio ou de seus agentes e prepostos,

de conformidade com o Art. 120 da nova Lei 14.133/2021.

A instituigdo e a atuagdo da fiscalizagio pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execugdo dos servigos, de modo a permitir que, a tempo € por escrito, sejam
apresentadas a fiscalizago todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas

que venham irnpedir 0 bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverio ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adog¢do das medidas convenientes.

Nao obstante a CONTRATADA ser a tinica e exclusiva responsavel pela execucdo
de todos os servigos, 4 CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo dos

servigos, diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢des nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execucdo.

Sera designado um servidor para acompanhamento do servigo, no local de atuacio.
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17. MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicago entre as partes, sera realizada por meio escrito com assinatura dos
responsdveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia
relacionada a execugdo do contrato. Também sera admitido a comunicagdo por correio
eletronico.

a) Presencialmente, através do enderego: Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 — Torre
Norte 6° andar, Cidade Nova, Cep: 20.211-175.
b) Por e-mail, através do enderego eletronico: pgpe@cidades.rj.gov.br

18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

—  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

—  Exercer 0 acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis;

— Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma

fisico-financeiro;

—  Arquivar, entre outros documentos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o

recebimento do servico e notificagdes expedidas;

— Exigir da Contratada que providencie a reparagdo de eventuais vicios verificados no

curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo;
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— Realizar a solicita¢@o do servigo, especificando as quantidades e local, por e-mail ou

outro meio oficial;

— Fiscalizar a qualidade ¢ quantidade do objeto no momento da entrega e apods a
realizac;éo do servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da

contratada;

— A SECID é€ reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o

cumprimento das especificagdes e condigdes do objeto contratado;

— Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar incompativel
com as especificagdes apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser

inadequado, nocivo ou prejudicial a satide dos empregados;
— Nao praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagiio previr o atendimento direto;

b) Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou .aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagéo e em relagdo a fung@o especifica para a qual o trabalhador
foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para

efeito de concessio de didrias e passagens.
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19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

—  Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em

especial os documentos da contratagdo € a legislagdo vigente;

—  Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a
substituigdo de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

— Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides periddicas com a SECID durante a vigéncia

do contrato;
— Disponibilizar instalagio para a Comissio de Fiscalizagao;

—  Cumprir cronograma fisico e as etapas de execu¢do dos servigos, realizando com zelo
e fidelidade a pratica da sua boa execugdo, observando as formas, as medidas, os
desenhos e a melhor metodologia, nfio se admitindo modificagdes sem a prévia
consulta e concordancia da fiscalizagdo, 4 qual se compromete, desde ja, submeter-

se;

- A CONTRATADA responsabilizar—se-é pelos encargos sociais e trabalhistas
relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execugdo do

contrato;

— Responder por quaisquer onus, direitos ou obrigagdes vinculadas a Legislagéo
Tributéaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitdria e decorrentes da execugdo do

objeto contratual;

— A CONTRATADA se responsabilizara pela seguranga do trabalho de seus
_funcionérios e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por

eventuais danos pessoais e materiais causados por/a terceiros;
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— A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer funcionario de seu quadro, que, por solicitagdo dos fiscais da SECID,

devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da prestagio dos

Servigos;

— A CONTRATADA tera a obrigagio de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugo contratual, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basicos e
Executivos, com as normas da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,

e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

— Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusio de

atividades em execugfio, mantendo estreita comunicagio com a fiscalizagio;

— Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se admitindo

modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SECID;

— Providenciar, junto ao CREA/RJ efou CAU/RIJ, a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

relativa aos servigos do objeto contratual, de acordo com a legislagdo vigente;

— Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos Servigos,

arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional & SECID;

— Promover medidas de protef;ﬁd para a redu¢do ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados (Satde e Seguranga do Trabalho), bem como
fornecer os equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s necessérios (quando se
aplicar), fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservagao de sua integridade fisica;

— Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente identificado com

crachds e/ou uniformes;
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_  Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SECID, porém, sem
qualquer vinculo empregaticio com a SECID, cabendo a CONTRATADA todos os

encargos e obrigagdes previstas na legislagdo social e trabalhista em vigor;

_  Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagdes estabelecidas na
legislagdo especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em

conexdo com eles;

— Pagar em dia os saldrios ¢ demais beneficios aos seus empregados, bem como

recolher, no prazo legal, todos 0s encargos € tributos;

— A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a SEIC responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto desta contratagdo, razao pela qual a CONTRATADA renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SECID.

_ Verificar ¢ comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servigos. No
caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera 3 CONTRATADA formular imediata
comunicagdo escrita a SECID, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos;

— Complementar os ajustes eventualmente necessarios & perfeita execugdo dos
servigos, apresentando as sugestdes que se fizerem necessérias com as respectivas

aprovagdes junto aos 6rgdos competentes, assumindo todos os custos;

_  Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informag@o acerca das atividades

do objeto contratual, sem prévia autorizacdo da SECID;

_  Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecénicos, de
vicios do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados

por veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;
{
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— Responsabilizar-se pelos énus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes
de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de

lei, ligadas ao cumprimento do Edital; -

= Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA deveri atentar para o
cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislag@o aplicavel, evitando
que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado

€m sua proposta;
— Manter atualizados todos os documentos de habilitacao;

— Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo

ambientais aplicaveis;

— Adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o local

de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

— Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio

ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servigos;

— Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar

para a execugdo dos servigos;

— Observar na execugo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n° 5.296, dec
02.12.04 e a NBR 9050;

— Observar as normas relativas a gestdo de residuos da construgio civil;

— Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91.,
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20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecucio dos servigos solicitados, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora
na execugio ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o contratado,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, &(s) seguinte(s)
penalidade(s) que devera (&o) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infrag&o:

I - Adverténcia;

[1- Multa administrativa;

[11- Impedimento de licitar e contratar.

[V- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a
gravidade da falta cometida, os danos causados a Administragio Publica e as
circunstancias agravantes € atenuantes.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos acima
também deverdo ser considerados para a sua fixagao.

A imposigdo das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgéo contratante,
devendo ser aplicada pela autoridade competente na forma abaixo descrita:

_ A adverténcia e a multa, previstas nos incisos I e II, serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo tnico, do art. 35, do Decreto
Estadual n° 3.149/80;

— A sangdio prevista no inciso III, sera imposta pelo préprio Secretario de
Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser
submetida & apreciagdo do proprio Secretario de Estado, na forma do
paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°® 3.149/80;

_ A aplicagio da sangéo prevista no inciso IV € de competéncia exclusiva do
Secretério de Estado.

A multa administrativa, prevista no inciso II:

~  Correspondera ao valor minimo de 0,5% (cinco décimos por cento) €
méximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de
acordo com a gravidade da infragéio, com fundamento no Paragrafo 3° do
art. 156, da Lei n°® 14.133/2021;

_ Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

_ Nio tem carater compensatério e seu pagamento nao exime a
responsabilidade por perdas e danos das infracdes cometidas;
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— Deverd ser graduada conforme a gravidade da infracéo;

~ Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas
ndo podera exceder o limite 30% (trinta por éento) sobre o valor total do
Contrato;
O impedimento de contratar com a Administragéo Piiblica do Estado do Rio de
Janeiro, prevista no inciso III:

— Nao podera ser aplicada em prazo superior a 3 (trés) anos;

- Sem prejuizo de outras hipSteses, deverd ser aplicada quando o
adjudicatério faltoso, sancionado com multa, niio realizar o depésito do
respectivo valor, no prazo devido.

A declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica, prevista no inciso IV, perdurara pelo tempo em que remanescem os motivos
determinantes da punicio ou até que seja promovida a reabilitagio perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitagdo concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser
aplicada, dentre outras, nas seguintes hipoteses:

- Fraudar a execugdo contratual, por meio da pritica de qualquer ato
destinado a obtengdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro
a Administragdo Ptiblica;
- Comportar-se de modo inidéneo, por meio da pratica de atos direcionados
a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude
ou frustragéo do carater competitivo do procedimento licitatério, agdo em
conluio ou em desconformidade com a lei, indugdo deliberada a erro no
julgamento, prestagdo falsa de informagdes, apresentagdo de
documentagdo com informagdes inveridicas, ou que contenha emenda ou
rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original,
A reabilitagdo referida no paragrafo anterior podera ser requerida apos 3 (trés)
anos da aplicagdo da sancdo.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo nio
aferido, respeitado o limite do art. 412 do Cédigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de
rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagio das sangdes
administrativas.

Marcig Gentil ’,7

Presidente COMGES PGPC
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Qe o valor das multas previstas no inciso II (multa administrativa) e no paragrafo
anterior (multa de mora), aplicadas cumulativamente ou de forma independente, for
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua
diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

A aplicagdo de sangéo nao exclui a possibilidade de rescisao administrativa do
Contrato, garantido o contraditorio € a defesa prévia.

A aplicagdo de qualquer sangao sera antecedida de intimagdo do interessado,
indicando a infracfio cometida; os fatos, 0s dispositivos do instrumento convocatorio e/ou
do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que

‘se pretende imputar € 0 respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

Ao interessado ser4 garantido o contraditério e a defesa prévia. ,

A intimagdo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentagao da
defesa.

A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagéo.

Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da san¢do, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a
demonstracio dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para ftal, caracteriza 0
descumprimento total da obrigagio assumida e determinara a aplicagdo de multa de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicag@o das demais
sangdes administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

No caso de inexecugio total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do
Contrato, serd automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% do valor do
Contrato. .

(i) A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da
multa moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do
Cédigo Civil, ou seja, o valor da obrigagdo principal.

A CONTRATADA ficara impedida de contratar com a Administragdo Publica do

Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sangoes de:
— impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas
Autarquias ou Fundagdes (inciso 11, do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021);

_  declaragfio de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente

ou Entidade da Administragio Federal, Estadual, Distrital e Municipal (inciso

IV, do art. 156 da Lei n° 14.133/2021); |
\ /-7

Marcia Gentil
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As penalidades serfo registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de
Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

Apbs o registro mencionado no paragrafo acima, devera ser remetido para Orgéo
Central de Logistica (SUBLOG/ SEPLAG), o extrato de publicagio no Diario Oficial do
Estado do ato de aplicaciio das penalidades citadas nos incisos III e IV, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extensio dos seus efeitos para todos os 6rgfos e entidades
da Administragio Publica do Estado do Rio de Janeiro.

A aplicagdo das sangbes mencionadas acima deverd ser comunicada 2
Controladoria Geral do Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

21. DURACAO DO CONTRATO

O presente contrato tera a duragdo inicial de 12 (doze) meses corridos, prazo
estabelecido no cronograma fisico financeiro do servigo prestado de forma ndo
continuada.

A vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde
que comprovado o prego vantajoso, conforme Artigo 111, da Lei n° 14.133/2021.

Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera
até trés meses, contados a partir do término do prazo de execugdo, para que sejam
ultimados os atos de medic#o, aceite e pagamento.

22. REAJUSTE DE PRECOS

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses do més base do or¢amento referencial (i0),
podera o contrato fazer jus ao reajuste do valor contratual, consoante com art. 2° da Lei
10.192/2001, nos seguintes termos:

"E admitida a estipulagdo de correcdo monetdria ou reajuste por indices de
pregos gerais, setoriais, ou que reflitam a variag¢do dos custos de ou dos insumos
utilizados nos contratos com prazo de duragdo igual ou superior a um ano."

Além disso, de acordo com o que dispde o artigo 25, § 7°, da Lei n® 14.133/2021, o
edital deverd incluir o objeto da licitagio e as normas referentes a convocagao,
Jjulgamento, habilitagéo, recursos, penalidades, fiscalizacdo, gestdao do contrato, entrega
do objeto e condigdes de pagamento. No entantol, independentemente da duracdo do

Marcia Gentil 4

President\ic MGES PGPC 3¢ (,%2(7
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contrato, é obrigatoria‘a previsdo no edital de um indice de reajustamento de prego, com
data-base vinculada a data do orgamento estimado, e com a possibilidade de estabelecer
mais de um indice especifico ou setorial, conforme a realidade de mercado dos

respectivos insumos.

No caso de atraso ou ndo divulgagao do(s) indice(s) de reajustamento, 0 contratante
pagar4 ao contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

(i) Fica o contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao

reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo
adotado na aferi¢do final o indice definitivo.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em
substituigo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes
do mercado, por meio de termo aditivo.

A reajuste de pregos sera formalizada por apostilamento, se esta for a unica alteragdo
contratual a ser realizada.

Os reajustamentos ndo interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutengao do equilibrio econdmico dos Contratos com base no disposto no
art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei n° 14.133/2021.

23. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

— Qs servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientag0es € normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instrugio Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto
Federal n® 7.746/2012, no que couber.

Marcig Gentil
PresidenéQC MGES PGPC }
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— Deverfo ser observadas, também, durante a execugéo dos servigos, as orientagdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como do SECID, voltados para as

praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

e Economia de dgua;

e Reciclagem de lixo; _

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas,

lampadas fluorescentes, equipamentos eletrénicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe 3 CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos
recursos renovaveis, a redugio dos residuos e poluicdes, a utilizagdo de energia e
materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as

normas e preservagio ambiental.

—  Os critérios e préticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

e Decreto Estadual 43.629/12;

e Catalogo SIGA - itens sustentaveis;

* A3P Governo Federal;

e  NBRISO 14001- Sistemas de Gestio Ambiental;

e OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —
Seguranca e satide no trabalho;

e AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente
responsaveis;

e NBR 16001(ABNT) - sistema de gestio da responsabilidade social;

e Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira; Marcid Gentil
. Presidente COMGES PGPC
® C(lassificagdo ENCE — eficiéncia energética; ID 51:22545-0

* Fundacién Instituto de Desarrollo Regional;
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http://www.fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianca (Fundagdo Abring);
http://www.fundabrinq.org.br/proj eto.php?id=18

e Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Pablica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

e Ideias para agio municipal (Instituto Polis);
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54

e Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV);
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?PagId=ETKHMPRJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);
http://www.gvees.com.br/

e Catalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a Ser contratada podera sofrer as

sangdes previstas em contrato, assegurado 0 direito a ampla defesa e contraditério.

24. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratagdo para o presente certame, pois se trata de um servigo de
Engenharia, onde futura contratada devera reunir todas as condigdes técnicas para
perfeita consecugéo do mesmo prezando a qualidade técnica em observancia as normas

vigentes relativas ao objeto a ser executado.

Marcia Gentil
President\ic MGES PGPC
ID 51322545-0
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25. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

Serd permitida a participagdo de consoreios no presente certame, visto o vulto da
presente licitagfio, pois hd a possibilidade de que uma pessoa juridica individualmente

ndo preencha os requisitos técnico-financeiros para participagio no certame.

— As empresas consorciadas apresentardo compromisso puiblico ou particular de
constituicdo do consorcio, subscrito por todas, onde deverd estar indicada a
empresa lider como responsavel principal perante a SECID pelos atos praticados
pelo consércio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes
especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagdo em Juizo.

— No consoreio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa
lider devera ser sempre brasileira.

— Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdio, mediante a apresentacdo da documentagio
comprobatoria.

— As empresas consorciadas poderfio, todavia, somar os seus quantitativos técnicos
e econdmico-financeiros, estes tltimos na proporgéo da respectiva participagdo
no consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste
Edital.

— As empresas consorciadas nio poderao participar isoladamente da licitagdo, nem
em qualquer outro consércio.

— Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio,
tanto na fase de licitagdo quanto na de execugiio do contrato.

— Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e forem exigidos no Edital requisitos de habilitacio econdmico-

financeira, haverd um acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor

exigido para os licitantes individuais. |

Marcig Gentil

56'1'(‘4@2? Presidente COMGES PGPC
ID 51:2545-0



(‘cp MAGE
PREFEITU RA
fordomarda s aus. Luaand
TS W

Governo do Estadd dO Rio de Janeiro Prefeitura do Munlciplo de Magé
Secretaria de Estado das Cidades Secretaria Municipal de Infraestrutura
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

26. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

A vedagio ¢ justificada pela natureza do servigo que sera prestado, incompativel
com as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de
execu¢do com autonomia pelos cooperados, sem relagdo de subordinagdo com a
cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Pﬁbligo pelo

inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.

Nesse sentido, foram reiteradas as decisdes (Acorddo n° 1815/2003-Plenario,

Aco6rddo n® 307/2004-Plenario que culminaram com a publicagéo da Stimula n° 281 TCLR

" “E vedada a participagdo de cooperativas em
licitagd@o quando, pela natureza do servi¢o ou pelo
modo como é usualmente executado no mercado em
geral, houver necessidade de subordinagdo juridica
entre o obreiro e o contratado, bem como de

pessoalidade e habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servico pressupde subordinagao
juridica entre os empregados € 0 contratado, bem como pessoalidade e habitualidade,
deve ser vedada a participagdo de sociedades cooperativas na presente licitagdo, uma vez
que tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao

de obra.

Marcia Gentil

27. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE ME e EPP Presidente COMGES PGPC

ID 51322545-0

A partir da entrada em vigor das alteragoes promovidas pela Lei Complementar
n® 147/14 na Lei Complementar n° 123/2006, tornou-se obrigatéria para a Unido, 0s
estados, o Distrito Federal e os municipios, realizagao de processo licitatério destinado
exclusivamente 4 participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte nos itens

de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. D).

5644y
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Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratagdo ultrapassa
os limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, portanto tal objeto
ndo se enquadra nas hipdteses de licitagdo exclusiva ou cota reserva para micro e
pequenas empresas. Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem
participar do certame desde que atendam os pré-requisitos de qualificagdo técnica e

qualificagdo financeira.

Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem participar do
certame desde que atendam as premissas elencadas no Edital quanto a sua qualificagdo

econOmica, financeira e técnica.

28. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
28.2.MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada serd a responsavel por fornecer e transportar qualquer material
necessario para execugo dos servigos, respeitando as especificagdes técnicas da planilha

or¢amentaria e desse termo.
28.3.MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizagdo de materiais que ndo constem neste
termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizagdo do mesmo. E cabera a

CONTRATANTE a autorizagfio ou nio da solicita¢do.

29. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO :

A~

l Marcia Gentil
A CONTRATADA deveré: President‘gc MGES PGPC

ID 51°22545-0

— Responsabilizar-se pelo licenciamento ambiental, 0 mesmo observara a Licenga

Prévia de Instalagfio ja emitida, na forma do index. 81960227.
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_  Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as licengas

necessarias ao seu funcionamento.

— - Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o

local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga.

—  Assumir a responsabilidade exclusiva, sem &nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servigos especificados

no presente Projeto Basico.

_  Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a

instalar para a execugfo dos servigos.

—  Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo

ambientais aplicaveis.

30. DISPOSICOES FINAIS

— A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO I deste Projeto Basico, além
disso os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum

acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administragéo Publica.

—  Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis, caso

apresentem, na licitag@o, qualquer declaragio falsa que ndo corresponda a realidade

dos fatos.

— Os casos omissos ou eventuais duvidas serdo resolvidos pela Comissdo de

Fiscalizagdo, a quem cabera deliberar sobre 0 assunto.

7}5%:2“1

Marcig Gentil
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— A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servigos de engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade nio cessara com a entrega e aprovagao dos servigos de engenharig

mas se estendera até a conclusio da obra objeto dos servigos prestados.

— Toda documentagdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, serd de propriedade exclusiva da SECID, que dela se utilizara

conforme lhe convier.

— E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execugdo dos servigos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e

expressa autorizagdo da SECID.

Maggé, 17 de setembro de 2024.

Responsavel pela elaboragdo

- 20
e
theus Antonio Thomaz da Silva
Engenheiro Civil — CREA 2020100360
Matricula: 364424

Ratifico,

MARCIO LUIS DAROCHA GENTIL
Superintendente de Projetos Estratégicos de Obras — SUPPESO
Presidente do Comité Gestor do Programa Governo Presente nas Cidades
Secretaria de Estado das Cidades — SECID RJ
ID: 5122545-0
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ANEXO I
MEMORANDO DE INiCIO DE OBRAS
N°-SECID-N° /20

End:

Ref.:

Tendo em vista a descentralizagdo da cota orgamentaria, AUTORIZAMOS o inicio

das obras do Contrato n° / , que tem por objeto
, no Municipio de /RI,
compreendendo:
constantes da Concorréncia n® , a partir desta data.
Rio de Janeiro, de de 20

Secretaria de Estado das Cidades - SECID
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ANEXO II
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

Referéncia: CONCORRENCIA n°. /20
Diata: o -

Empresa Licitante:
CNPJ:

A Secretaria de Estado das Cidades — SECID, ATESTA que a empresa acima identificada,
por meio de seu representante técnico, efetuou nesta data a vistoria nos locais que irfio
ocorrer as obras de
, com o objetivo

de conhecer o local da execug@o dos servigos previstos neste certame.
A empresa licitante declara que todas as duvidas foram sanadas quanto ao local de
execugdo dos servigos que sio objeto desta licitagdo.

Rio de Janeiro, , de <[t DA
Representante da SECID:

Nome: Matricula:
Telefone: E-mail:

(Assinatura do Representante da SECID)
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ANEXO III
DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADAE A ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaro que a empresa

, inscrita

no CNPJ (MF) n° , inscrigdo estadual n®
estabelecida em

L)

, possui os seguintes contratos firmados com

a Iniciativa Privada e a Administragao Puablica:

Nome do Orgio/ Empresa Vigéncia do Contrato Valor do Contrato'
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS RS

Rio de Janeiro, de de 2024.

Assinatura e carimbo do emissor

! Art. 69, § 3° da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021.




