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PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE
OBRAS DE CONTENCAO NO CANAL RONCADOR, NO BAIRRO VILA DA
LIBERDADE, LOCALIZADO NO 1° DISTRITO DO MUNICiPIO DE MAGE/RJ

1. APRESENTACAO

Magé ¢ um municipio que compde a regido Metropolitana do Rio de Janeiro, na
regido sudeste do pais, na baixada fluminense, com uma populagdo estimada de quase
duzentos e trinta mil habitantes. O Municipio possui uma localizagdo geografica
privilegiada, cercado por rodovias federais e estaduais, possuindo ainda grandes areas
preservadas com infindaveis belezas naturais. E uma cidade com um bioma peculiar,

banhada pelo mar da baia de Guanabara e pelas cachoeiras da serra dos 6rgaos.

Margi
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CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0

Figura 1 - Localizag¢do de Magé — Rio de Janeiro

Fica ao norte da capital do estado, distando cerca de 60 quilometros. Ocupa uma

area de 390,775 quilometros quadrados e sua populagdo, em 2022, foi estimada pelo
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica em 228.127 habitantes, sendo, assim, o 12°

municipio mais populoso do estado do Rio de Janeiro.

O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro (BR-493 Trechos Rio-Magé e Magé-
Manilha) é o principal meio de acesso a cidade. E também atendida pelos trens urbanos

da SuperVia, nos ramais de Guapimirim e Vila Inhomirim.

Seu ponto turistico mais famoso ¢ a 1* Estrada de Ferro do Brasil, construida em
1854 por Irineu Evangelista de Souza, o Bardo de Maud, localizada no seu 5° distrito -
Guia de Pacobaiba.

A economia do municipio esta em estado ascendente, os centros comerciais mais
importantes se encontram no 1° e 6° distritos, respectivamente Magé e Vila Inhomirim,
sendo o ultimo o que concentra mais servicos e comércios. Possui também uma regido
agricola no 3° distrito - Rio do Ouro, onde a agricultura familiar vem ganhando destaque.

Algumas industrias importantes também de localizam no municipio como a Magé
Mineragdo, PREMAG (estruturas pré-moldadas), FLOC (téxtil), Hidrata, Convem

(mineragdo), Essensis, PAKERA, entre outras.

2. OBJETIVO

A agdo proposta para a demanda é composta pela CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO
NO CANAL RONCADOR, NO BAIRRO VILA DA LIBERDADE, LOCALIZADO
NO 1° DISTRITO DO MUNICIiPIO DE MAGE/RJ objetivando elevar a seguranca

|
viaria, garantido condi¢des adequadas de trafegabilidade a populagdo local.
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3. JUSTIFICATIVA CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0

A obra proposta visa a reconstru¢do das margens do Canal Roncador,
proporcionando seguranca ao acesso utilizado pelos moradores como caminho para .
//*};

’ / /'I. ./ l
tvuyy / |/ 7|
3 0}7 u’i‘fl/

\



) MAGE

PREFEITURA

lnlomirrindn enva. Dunnnl

Governo do Estado do Rio de Janeiro Prefeitura do Municipio de Magé

Secretaria de Estado das Cidades Secretaria Municipal de Infraestrutura
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

chegarem as residéncias do entorno, e garantindo trafegabilidade, seguranca viaria e
integridade fisica de motoristas e pedestres.

Segundo relatos da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura do municipio,
essa regido sofre com frequentes inundagdes, que estdo se agravando ao longo dos anos.
Na margem do rio existe um caminho utilizado pelos moradores para acessar suas
residéncias, e este local estd sofrendo erosdao e contribuindo para assorear ainda mais o
rio. A construcdo de uma contengdo com Muro de Gabido de fato contribuird para a
redugdo do processo erosivo e também fard com que moradores ndo percam acesso as
suas residéncias, porém sera necessario solucionar o problema de macrodrenagem da
regido, bem como realizar um processo de dragagem para desassorear o rio.

As fortes chuvas de margo de 2024 no municipio de Magé ocasionaram o
transbordo do Rio Roncador, causando inundagdes em diversos bairros, além de
precipitagdes as margens do rio. Essa situacdo ¢ recorrente no municipio, tendo
comprovagao historica desde 2011 quando a Prefeitura realizou uma agao emergencial de
construgdo de um dique de contengao com cimento ensacado, mas que nao foi suficiente
para conter o avango das aguas das ultimas chuvas, ocasionando uma nova enchente na
regiao.

Os fendmenos climaticos na localidade t€ém causado grandes prejuizos de cunho
econdmico e social na regido fazendo com que recorrentemente os bairros fiquem
inundados e por vezes ocasionando a interrupgao do acesso aos moradores locais. Somado
as acdes de prevenc¢ao que o municipio tem tracado com outros 6rgaos municipais e
estaduais, a constru¢do de uma contencao nas margens do Rio Roncados, objeto dessa
contratacdo, tem o intuito de refor¢ar a margem do rio, impedindo a deslizamento das
vias de acesso as casas dos moradores da regido ajudando a garantir a permanéncia das
casas na localidade evitando maiores tragédias.

A contratacao encontra-se pautada no Relatorio da Prefeitura Municipal de Magé
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- Secretaria de Estado da Defesa Civil e equipe técnica da Subsecretaria de Projetos de
Engenharia da Secretaria de Estado das Cidades, ratificando a necessidade de construg¢ao
da contencao.

A obra visa a construcdo de contengdo em muro de gabido, em razdo do processo
erosivo avancado na margem do Rio Roncador, que pode causar o colapso das vias que
margeiam o referido rio impactando também as moradias do entorno.

O objetivo ¢ garantir a seguranga ¢ a integridade dos imoveis e dos moradores do

bairro, assegurando o acesso continuo as suas moradias.

4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1 DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE
OBRAS DE CONTENCAO NO CANAL RONCADOR, NO BAIRRO VILA DA
LIBERDADE, LOCALIZADO NO 1° DISTRITO DO MUNICIPIO DE MAGE/RIJ.

4.2 DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

Trata-se de prestacao de obra de engenharia de escopo proprio e bem definido.

4.3 DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0

A modalidade CONCORRENCIA ¢ definida pelo artigo 28, inciso II, da Lei
14.133/2021 como a modalidade de licitagdo entre quaisquer interessados que, na fase
inicial de habilitacdo preliminar, comprovem possuir os requisitos minimos de
qualificacdo exigidos no edital para execugdo de seu objeto.

O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO est4 previsto no inciso
XXVIII, do art. 6° da Lei n° 14.133/2021 e pode ser utilizado quando se contrata a
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execucdo da obra ou do servico por prego certo de unidades determinadas, possuindo
como vantagens:
a) Pagamento apenas pelos servigos efetivamente executados;
b) Menor risco para o construtor, na medida em que nao assume risco quanto
aos quantitativos de servicos;
c) A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior
ao exigido para uma empreitada por prego global ou integral.

O tipo de licitagdo MENOR PRECO com previsao contida na alinea “a”, do inciso
XXXVIII, do art. 6°, da Lei n° 14.133/2021 consiste na adogao do critério de selecao da
proposta mais vantajosa para a Administragdo determinar que sera vencedor o licitante
que apresentar a proposta de acordo com as especificagdes do edital que ofertar o menor

preco.

Conforme o Acérdao do TCU n° 1.977/2013 — Plenario, o qual consiga, in verbis,
que “a empreitada por preco unitario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por
sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
orcamentarios, como sdo os casos de reformas de edificagdo, obras com grandes
movimentagoes de terra e interferéncias, obras de manutencao rodoviaria, dentre outras”,
sendo o caso em tela, uma vez que o mesmo encontra-se na etapa de Projeto Basico,
havendo possibilidade de alteragdo de quantitativos apos a execuc¢ao do Projeto
Executivo.

Assim, na empreitada por prego unitario o custo final resulta do que for realizado,
medido e pago na base do preco unitario contratado, sendo a regra de medigao a aferi¢do
dos servigos na exata dimensdo em que foram executados no local da obra e neste caso,
salvo melhor juizo, restando minorados, os riscos dos contratantes, no que tange eventuais
diferencas entre a execugdo prevista e a execucdo efetivamente realizada. Nesta
modalidade de empreitada o julgamento das propostas ¢ feito pelos menores pregos
unitarios, admitindo-se para facilitd-lo, a aplicacdo desses precos a quantidades
estimadas, levando-se em consideragdo, assim, um preco global também estimado, so
para efeito de julgamento, sendo esse o menor preco.

Apo6s as explanacdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade
CONCORRENCIA ¢ REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
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5. PRAZO

O prazo para execugdo da obra ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO
6.1 AVALIACAO DA QUALIDADE

A CONTRATADA tera a obrigagdo de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execu¢do contratual, e cabera
a Fiscalizacdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servigos e
fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos
Projetos Basicos e Executivos, com as Normas da Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas — ABNT, e demais normas pertinentes, conforme listadas abaixo:

e NBR 6484 — Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método
de ensaio;

e NBR 13133 — Execuc¢do de Levantamento Topografico;

e ABNT NBR 16694:2020 — Projeto de Pontes Rodoviarias de Aco e Mostas de
Aco e Concreto;

e E normas correlatas.
As avaliagdes pretendem por meio das NBRs supracitadas:

— Implementar, manter e aprimorar a gestao das suas operacdes;

—  Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;

— Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou

CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0

— Realizar auto avaliacdo da conformidade com a Norma.

Os servicos que forem entregues em desacordo com a especificacdo constante neste
Projeto Basico serdo rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a
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CONTRATADA a refazé-los no prazo assinalado pela FISCALIZACAO, sob pena de ser
considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como também ser aplicadas
penalidades previstas em lei.

As aprovagdes parciais por parte do contratante ndo eximem os autores das
responsabilidades, dos erros ou falhas que os servigos executados possam conter, cabendo
a CONTRATADA proceder as devidas corregdes, sem Onus para o contratante.

O aceite nao exclui a responsabilidade civil pela seguranca do servigo, nem ético-
profissional pela perfeita execug¢ao do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e
nos documentos constantes da contratacdo, tais como Edital, Projeto Basico, Contrato,

dentre outros.

6.1.1. Entrega dos produtos/ servicos

Deverdo ser entregues também todas as ART’s/ RRT’s (Anotacdo/Registro de
Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais
habilitados.

Os responsaveis técnicos pelos servicos executados deverdo assinar todas as pecas
graficas, memoriais, especificagdes, relatorios, entre outros, mencionando o nimero de
sua inscri¢ao no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU - ou outro 6rgao de classe, conforme for o caso.

Confeccdo de registro fotografico de todas as etapas da obra com o objetivo de
documentar/ comprovar os servigcos executados. Deve ser apresentado em formato de
relatorio mensal, impressdo A4 colorida encadernada e as imagens fornecidas em
CD/DVD ou pendrive a fiscaliza¢dao, conforme descrito no Modelo de Gestao (Anexo).
O relatodrio fotografico fard parte do conjunto de documentos que serdo entregues a cada

medigao.
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O registro devera ser feito sequencialmente e em correspondéncia com os itens de

planilha, de forma que no final da obra cada servigo esteja devidamente documentado em

todas as etapas de execugao.

6.2 ACEITE DO OBJETO EXECUTADO
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Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA

comunicar, por escrito € mediante protocolo.

O Recebimento provisorio da conclusao ficard a cargo da SECID, assim como por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag¢do escrita da CONTRATADA.

Caso o Aceite Provisorio nao seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunica¢do escrita do contratado, deverd ser nomeada uma

comissao de aceitacao provisoria pela autoridade competente.

O Recebimento Definitivo ficara a cargo de comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observacao que comprove a adequacao do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/2021.

O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita

execuc¢ao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

Na hipotese de recusa da aceitagdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servicos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a

partir da data da efetiva aceitagao.

O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante

apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
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Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lein® 8.212, de 1991,
da comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA, apods parecer circunstanciado de

comissdo designada pelo CONTRATANTE, com a aprovacao pela Fiscalizagao.

— Paraa expedicao do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera
tomar as seguintes providéncias:

a) Corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontadas ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o
pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento
junto ao INSS e FGTS;

c) Apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS
relativo aos servigos;

d) Matricula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa a regularidade das

contribuigdes previdencidrias da obra concluida.
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7. QUALIFICACAO TECNICA CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0

Prova de atendimento aos requisitos do Art. 67° previstos na Lei 14.133/2021.

Comprovacao de aptiddo para a execugdo da obra/prestacdo de servigos, de acordo

com as caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a
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apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,

na seguinte forma:

A exigéncia de atestado ¢ restrita as parcelas de maior relevancia, sendo estas as que
possuam valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratacdo (art.

67, §1°, da Lei n° 14.133/2021).

Exigindo-se quantitativo minimo, deverd ser observado o limite méximo de 50% da
quantidade que se pretende efetivamente contratar, conforme art. 67, §2° da Lei n°

14.133/2021.

Isso posto, a comprovacio de aptidio da licitante através da apresentacio de
atestados técnicos que contemplem no minimo de 20% das quantidades a serem

contratadas para os itens de relevancia abaixo relacionados deste certame:

e ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

a) GABIAO CAIXA, MALHA DE ACO HEXAGONAL.
Quantidade: 2.700,00m3

b) ENROCAMENTO, COM PEDRA DE 50 A 200 KG.
Quantidade: 1.849,68 m?

(A
F

Mar g

c¢) TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA. arquitetd

. CAU A18780-1
Quantidade: 907.530,66 TxKM SECID ID 51.22545-0

Justifica-se o quantitativo dos itens que constituem as parcelas de maior relevancia
devido as caracteristicas e especificidades construtivas do objeto, as quais foram
determinadas com base na Curva ABC e que representam valores iguais ou superiores a
4% do valor estimado da contratacdo. As pegas técnicas correspondentes foram
devidamente atestadas pelos responsaveis técnicos € podem ser encontradas na Memoria
de Calculo e Orgamento, que compdem os anexos deste documento. )
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Em resumo, os itens escolhidos refletem o conjunto de caracteristicas e elementos
que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de
maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua

perfeita execugao.

Podera ser admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo,
a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante,

resultando na comprovagao de capacidade técnico-operacional de uma unica contratagao.

Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratacao, a Administragao
poderd solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informagdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em

que foram prestados os servigos.

Apresentagdo de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio
pré-existente, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for
o caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucao de objeto de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratagdo, na forma do inciso I, do art. 67 da

Lein® 14.133/2021.

No decorrer da execucdo do servigo/obra, os profissionais de que trata este
subitem deverao participar da execucao do objeto e poderao ser substituidos, nos termos
do 67, §6°, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou

superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA-RJ; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de
Janeiro — CAU/RJ ou Conselho Regional de Técnicos Industriais — CFT/RJ, em plena

validade.
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Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, serd necessario o

visto do CREA-RJ/CAU-RJ/CFT-RJ apenas no momento da contratagdo e ndo da

licitagao.

Conforme Sumula 10 do TCE/RJ “ndo deve ser exigido vinculo empregaticio

preexistente entre o profissional e a empresa licitante para fins de comprovagdo de

qualificacdo técnico-profissional.”

8. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.1
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CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0

PARA FINS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
DEVERA SER EXIGIDO

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso
se trate de pessoa juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica ou de
sociedade simples.

Nao sera causa de inabilitacao do licitante a anotagdo de distribuicdo de processo
de recuperagao judicial ou de pedido de homologacao de recuperagao
extrajudicial.

Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio social no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratacao deverao atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e ficam autorizados a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

Podera ser apresentado o balanco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo
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— Para fins de habilitagdo econOmico-financeira de sociedade empresaria em
recuperacdo judicial deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de
Recuperagao Judicial, homologado pelo Juizo competente, para fins de apuragao
dos indices contabeis previstos no edital.

— Comprovagdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtengdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a

Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante

LC= Passivo

Circulante
— Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera
ser comprovado capital ou patrimdnio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratagdo ou do item pertinente.
— O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado

mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da 4rea contabil,

apresentada pelo licitante.
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A empresa devera apresentar, ainda, declaracdo contendo a relagdo de
compromissos por ela assumidos, conforme modelo constante do Anexo III, que
importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas

parcelas ja executadas de contratos firmados.

QUALIFICACAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.1.JURIDICA:
Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga

de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional.
Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio
do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como
Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art.
41, da Lei n® 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de
autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margco de 2020 ou
norma posterior que regule a matéria.

Sociedade Simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato

constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,

L
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respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a

matriz.

9.2. FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso.

Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).
Declaragao de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituigao.
Declara¢do de Cumprimento de Cota de Aprendizagem - DCCA, conforme o art.
429 da Consolidagdo das Lei do Trabalho - CLT, acompanhada da apresentacao
de Certiddo de Regularidade na Contratagdo de Aprendizes emitida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego através da Secretaria de Inspeg¢ao do Trabalho.
Ficam liberadas de apresentar DCCA e documentos complementares as
microempresas ¢ empresas de pequeno porte.

Declaragdao referente ao Artigo 63, caput, Inciso 1V, Lei 14.133/2021,
acompanhada da apresentagdo de Certiddo de Regularidade na Contratagdo de
Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social emitida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

Declara¢do de Cumprimento de Cota de Aprendizagem - DCCA, conforme o art.

429 da Consolidagdo das Lei do Trabalho - CLT, acompanhada da apresentacao

ey (L
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de Certiddo de Regularidade na Contratagio de Aprendizes emitida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego através da Secretaria de Inspecao do Trabalho.

— Ficam liberadas de apresentar DCCA e documentos complementares as
microempresas ¢ empresas de pequeno porte.

— Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

— Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual/distrital e/ou municipal,
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

— Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a
apresentacao de:

— Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa,
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda; e

— Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certiddo Positiva com efeito
de Negativa, para fins de participacdo em licitagdo, expedida pela Procuradoria
Geral do Estado.

— Regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a
apresentacdo, conforme o caso, de:

— Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa,
perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operacdes relativas a
Circulagdo de Mercadorias e sobre Prestacoes de Servigos de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagdao — ICMS, bem como de Certidao
perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certiddo Conjunta em
que constem ambas as informacdes;

) — Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa do -
Marcio Gentil 7
arquiteto i ’7 / ]

CAU A18780-1 VWY (L 1
SECID ID 51.22545-0 L(




PREFEITURA

(Cf) MAGE

lnlomirrindn enva. Dunnnl

Governo do Estado do Rio de Janeiro Prefeitura do Municipio de Magé

Secretaria de Estado das Cidades Secretaria Municipal de Infraestrutura

Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma do art. 42 da Lei Complementar n® 123/2016, a documentacao somente sera
exigida para efeito de assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame.
Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno
porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de entdo, o
prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularizagdo da documentagdo, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°, da Lei Complementar
n® 123/2016.

O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da
Administragdo Publica.

A nao regulariza¢do da documentagdo no prazo estipulado implicaré a decadéncia
do direito a contratacdo, na forma do § 2° do art. 42, da Lei Complementar n°

123/2016, sem prejuizo da aplicacao das sangdes previstas neste Aviso.
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10. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

SECID ID 51.22545-0

Em atendimento ao Art. 17, inciso III do Decreto 48.816/2023 e ao Art. 6°, inciso LI da

Lei n® 14.133/2021, a especificagdo do bem ou do servigo deve ser conforme

catalogo eletronico de padronizagdao de compras, devendo ser justificado quando da

sua auséncia (§ 2° do Art. 19 da Lei n°® 14.133, de 2021).

CODIGO
ITEM

ID

DESCRICAO

UNIL.

QNTD.
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0787.003.0008 | 160996 SERVICO DE CONSTRUCAO DE 1 360 DIAS
ESTRUTURA. DESCRICAO:
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
CONSTRUCAO CIVIL, ORIGEM: PESSOA
JURIDICA

10.1. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

DFD: 660100/2024/00025
Plano de Contratagcdes Anual — PCA — Id: 660100/00001/2024.
Id PNCP: 42498600000171-0-000052/2024

10.2. ESTIMATIVA DE PRECOS

O org¢amento apresentado utilizou como base principal a Tabela EMOP e SCO-RJ e
o meés de agosto/2024.

— Valor Total sem Desoneracdo SEM BDI: R$ 10.429.517,37 (dez milhdes,
quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e sete
centavos).

Mar

— Valor Total com Desoneracdo SEM BDI: R$ 10.062.103,81 (dez milhdes, arquitet
CAU A18780-1

sessenta e dois mil, cento e trés reais e oitenta e um centavos). SECID

Com base no Decreto Estadual n° 48.929/2024, que dispde sobre a realizagao de
pesquisa de precos e elaboracdo de orcamentos no ambito da administragdo publica
estadual, os 6rgdos devem definir o valor estimado das contratacdes por meio da
composi¢ao dos custos unitarios dos itens correspondentes aos boletins da Empresa de
Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP.

No entanto, nos casos em que nao houver previsao nos boletins da EMOP, ¢ permitido
utilizar outros parametros para a composicao dos custos, conforme o disposto no referido
decreto.

Assim, a elaborag¢do dos orcamentos deste objeto seguiu os parametros e diretrizes
estabelecidos no Decreto Estadual n° 48.929/2024, garantindo transparéncia e
conformidade com as normas vigentes. ,7
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De acordo com Catélogo Referéncia da EMOP, as Bonificagdes e Despesas Indiretas
(BDI) ¢ um percentual que devera ser adicionado ao custo direto da obra, obtendo-se,
assim, o que chamamos de preco de venda. Variara sensivelmente em relagdo ao volume
dos servigos a serem executados, tipos de obra, quantidade de obras em execugdo de cada
Empresa, facilidades disponiveis para condugdo dos servigos, exigéncias do oOrgao
contratante etc. Quando utilizamos o Sistema EMOP de Custos Unitarios, devemos
considerar para determinagao do percentual de B.D.I. a seguinte equagao:

BDI= ((1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)) /((1-))

Onde:

AC - Administracao Central

S - Taxa de seguros

R - Taxa de riscos

G - Taxa de garantias

DF - Taxa de despesas financeiras
L - Taxa de lucro/remuneracao

I - Taxa de incidéncia de impostos

1SS 2%
COFINS 3%

PIS 0,65%
TOTAL 8,65%

Para o calculo dos percentuais do BDI, foram consideradas as variaveis das parcelas
relacionadas ao tipo da obra e faixa de valor do custo direto da obra, conforme
estabelecido no Catalogo Referéncia da EMOP para o més da base de prego.

Ressalta-se que foram utilizados itens das tabelas, EMOP e SCO-RIO.

Vale lembrar que os valores acima citados ja estdo incluidos com o BDI,
respectivamente na propor¢io 25,15% para o SEM DESONERACAO e 31,63% para
COM DESONERACAO. Os precos de referéncia sio da tabela EMOP e SCO RIO agosto
de 2024.
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Tipo de Obra

Parcelas do BDI

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

SEM DESONERAGAO

Custo direto acima de
R$1.500.000,00

COM DESONERAGAO

Custo direto acima de
R$1.500.000,00

BDI DIFERENCIADO (SE HOUVER)

Parcelas do BDI

Custo direto acima de
R$1.500.000,00

Administracédo Central 0,0450 0,0450
** Impostos sobre o faturamento 0,0865 0,0865
Seguro garantia 0,0080 0,0080
Despesas financeiras 0,0070 0,0070
Risco 0,0150 0,0150
Lucro 0,0630 0,0630
INSS (Lei 13161/15) 0,0000 0,0450

Percentuais do BDI 25,15% 31.63%

SERVICOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES

SEM DESONERAGAO COM DESONERAGAO

Custo direto acima de
R$1.500.000,00

Administracédo Central 0,0100 0,0100
** Impostos sobre o faturamento 0,0865 0,0865
Seguro garantia 0,0035 0,0035
Despesas financeiras 0,0055 0,0055
Risco 0,0035 0,0035
Lucro 0,0300 0,0300
INSS (Lei 13161/15) 0,0000 0,0450
Percentuais do BDI 15,30% 21,27%

Adotamos 25,15% de BDI para o Orgamento sem Desoneragdo: R$ 2.496.042,95
(Dois milhdes, quatrocentos e noventa e seis mil, quarenta e dois reais € noventa e cinco

centavos).

Adotamos 15,30% para or¢amento sem desoneragdo com BDI Diferenciado R$
77.248,67 (Setenta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
Adotamos 31,63% de BDI para o Orgamento com Desoneragao: R$ 3.022.945,68
(Trés milhdes, vinte e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito

centavos).
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Adotamos 21,27% para orgamento com desoneragdo com BDI Diferenciado R$
107.390,80 (cento ¢ sete mil, trezentos € noventa reais e oitenta centavos).

- Valor Total com BDI sem Desoneragao: R$ 13.002.808,99 (treze milhdes,
dois mil, oitocentos e oito reais e noventa e nove centavos).

— Valor Total com BDI com Desoneracdo: RS 13.192.440,29 (treze milhdes,
cento e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e nove
centavos).

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado or¢amento sem
desoneracao no valor de RS 13.002.808,99 (treze milhoes, dois mil, oitocentos e oito
reais e noventa e nove centavos), pois 0 mesmo ¢ de menor valor.

10.3. DO PERCENTUAL DA MOBILIZACAO

O valor com BDI dos servigos de Mobilizacdo ¢ de R$ 238.205,43, que corresponde

a 9,54% do valor total deste orcamento.

11. MODELO DE GESTAO

A CONTRATADA e a CONTRATANTE observardo o estabelecido no
DOCUMENTO - MODELO DE GESTAO, na forma da alinea f, do inciso XXIII, do art.
6, combinado com o inciso XVIII, do art. 92, da Lei Federal 14.133/2021, assim como o
Decreto 48.817 de 24 de novembro de 2023.

Marcio Gentil
arquitetovejurbanista

12. VISITA TECNICA CAUA18/80-1
SECID ID 51.22545-0
A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como
um instrumento importante para verificagdo das condigdes iniciais, entretanto ndo se faz
obrigatdria e podem ou ndo estar previstas para execucao do objeto.

E relevante tratar a visita técnica como uma garantia de que a empresa tem oS
conhecimentos da area da obra, dificuldades locais e disponibilidades para cumprir com
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todas as obrigacdes previstas no contrato com a administra¢do publica, mesmo sendo esta
visita considerada facultativa. A visita técnica devera ser realizada preferencialmente por
profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

E assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e
horario(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo 6rgdo licitante, isoladamente,
em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em
participar do certame.

Os interessados deverao entrar em contato com o representante da SECID para agendar
a Visita Técnica ao local, que o acompanhara e entregara o “Atestado de Visita Técnica”,
conforme modelo no Anexo II. Este agendamento devera ser feito, para um unico dia de
visita, pelo correio eletronico: pgpc(@cidades.rj.gov.br , enviado até 3 (trés) dias uteis do
inicio do periodo das propostas. A visita técnica devera ser realizada preferencialmente
por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Declaragdo do licitante, sob pena de inabilitagdo, atestando que conhece todas as
informacdes e condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

No caso da hipotese de a visita técnica ndo ser realizada, ou for facultativa as Empresas
que assim o desejarem, estabelecemos que serd de responsabilidade da contratada a
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificagao dos locais de
instalacdo e execucdo da obra, devendo a contratada apresentar uma “Declaracdo de
Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade, em substituicao ao
“Atestado de Visita Técnica”.

| )
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13. MEDICOES arquiteto.ejurbanista
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} . ~ SECID 1D 51.22545-0
— A contratada devera apresentar, at¢ 30 (trinta) dias contados do recebimento do

Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medicao:
a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execucdo dos
servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas ¢ 0s riscos
inerentes;
b) O visto do CREA/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da
Federacao.
— As medigoes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servicos, devendo
estar de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado, devendo-se justificar
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eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagao,
observados os critérios de qualidade e atendimento as normas técnicas.

— As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento consoante o regime de execu¢do por prego unitario adotado,
cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera
elaborada memoria de célculo das medigdes (elaboracdo dos croquis de calculo das
quantidades medidas) com identificagao dos locais da sua realizagao.

— Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”, decorrente de
acréscimo do prego contratado, deverda ser considerada para efeito de
medicao/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de
valores/servigos.

— Para fins da medi¢ao dos servigos, em consonancia com os itens anteriores, o item
“administracdo local” devera ser cobrado na propor¢ao do percentual da execucao das
obras.

— Os servicos de escoramento e esgotamento de vala devem possuir anotacdo em diario
de obras com as condi¢des executivas observadas no canteiro e os quantitativos.

— A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso € o
equipamento utilizado.

— Nao serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos a
realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢do de custos.
Somente serdo aceitas solicitagdes para alteragdo das velocidades de transporte, apos
arealizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a execucao do objeto em decorréncia
de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracao do projeto |

basico, devendo ser esta modificacao tecnicamente demonstrada e justificada.
Marcio Gentil

arquitetoejurbanista
14. PAGAMENTO CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0

— Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da Instituicdo Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo
numero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do
contrato;

— No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua
agéncia da instituicdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razao de negativa
expressa da instituicao financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta \
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corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais Onus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA;
A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas dos servigos
realizados, elaborada com base na Planilha Orgamentaria, Memoria de Calculo aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro;
O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela;
Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s);
Caso se faga necessdria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa do Contratado,
o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da
data da respectiva reapresentagao;
O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo;
Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de ato
ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de atualizag¢ao financeira
pelo INPC e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;
A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medi¢do ndo podera ser
superior a 90% do valor global do contrato.
O saldo restante s6 podera ser liberado apds emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da proposta poderd o contratado fazer
jus ao reajuste do valor contratual pelo indice da tabela de EMOP, que devera retratar
a variacao efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na consecugao do
objeto contratual, na forma do que dispdem os Arts. 6°, inciso LVIII e 135, § 4° da
Lei 14.133/2021 e os Arts. 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;
A prorrogacao de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, ndo enseja
reajuste ou correcao;
Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;
O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgdo

Marcio Gentil ﬂ7

arquitetovgjurbanista

CAU A18780-1

SECID ID 51.22545-0

\

sy (L]



) MAGE

PREFEITURA

lnlomirrindn enva. Dunnnl

Governo do Estado do Rio de Janeiro Prefeitura do Municipio de Magé

Secretaria de Estado das Cidades Secretaria Municipal de Infraestrutura

Subsecretaria de Projetos de Engenharia

contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do
art. 211, do Cdédigo Civil;
O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizagado e ratificado pelo Ordenador de
Despesas sera feito com base no custo unitario constante dos indices das tabelas de
referéncia oficiais utilizadas. Os itens novos ndo constantes nos indices, terdo seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de or¢gamentacao de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, a0 menor pre¢o obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados;
O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servicos adiantados) dependera das disponibilidades de caixa da SECID, observado o
percentual de desconto;
O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no artigo 124 da Lei
14.133/2021, mediante termo aditivo;
Nos termos do preceito estabelecido no art. Artigo 125 da Lei 14.133/2021, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, ¢ mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servicos de
engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por
cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato;
Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no Artigo
125 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressoes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.
Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco)
dias, admitida a prorrogacdo motivada, uma tnica vez, por igual periodo.

Marcio Gentil
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15. GARANTIA
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A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestagao de
garantia da ordem de até 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades e limites de que tratam os Arts. 96, § 1° e 98 da Lei 14.133/2021 - a ser

restituida apds sua execucdo satisfatoria.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

¢) Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

d) Obrigagdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela contatada.

A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratacdes, salvo apos sua

liberacao.

Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85 % (oitenta e cinco por cento)
do menor valor a que se referem ao Artigo 59, § 4° e § 5° da Lei 14.133/2021, sera
exigida para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no art. 96, paragrafo 1° da Lei 14.133/2021, cujo valor sera
igual a diferenca entre o valor resultante do art. 59, § 5° da Lei 14.133/2021 (85%) e
o valor da correspondente proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de

acordo com a Lei 14.133/2021.

O levantamento da caugdo contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.

Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera

integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que

_venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.
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Sem prejuizo da aplicag@o das penalidades cabiveis, a SECID se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A contratada
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis seguintes

a sua notificagao.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021, a empresa Contratada devera complementar, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por

cento) do valor do Contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisdo

administrativa do contrato.

16. GESTAO E FISCALIZACAQO

A responsabilidade da fiscalizacao serd da SECID. Sendo que a execugdo do contrato

serd acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissao de Fiscalizagdo a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 danova Lei 14.133/2021, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a

regularizagdo de falhas.

Deverao os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do objeto,
anotando em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execugao e

determinando o que for necessario a regularizacao de falhas e defeitos observados.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios e, ndo implicando a sua

SECID ID 51.22545-0
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ocorréncia em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,

de conformidade com o Art. 120 da nova Lei 14.133/2021.

A instituigdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execugdo dos servicos, de modo a permitir que, a tempo € por escrito, sejam
apresentadas a fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas

que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adocao das medidas convenientes.

Nao obstante a CONTRATADA ser a tnica e exclusiva responsavel pela execucao
de todos os servigos, a CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagao dos

servigos, diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢des nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execugao.

Sera designado um servidor para acompanhamento do servico, no local de atuacao.

17. MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicacgao entre as partes, sera realizada por meio escrito com assinatura dos

responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia

relacionada a execucdo do contrato. Também serd admitido a comunicag¢do por correio

eletronico.
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a) Presencialmente, através do enderego: Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 — Torre
Norte 6° andar, Cidade Nova, Cep: 20.211-175.

b) Por e-mail, através do endereco eletronico: pgpc(@cidades.rj.gov.br
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OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servico, conforme cronograma

fisico-financeiro;

Arquivar, entre outros documentos, especificagdes técnicas, orgcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o

recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a reparagdo de eventuais vicios verificados no

curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo;

Realizar a solicitagdo do servico, especificando as quantidades e local, por e-mail ou

outro meio oficial;

Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apds a
realizagao do servi¢o, sempre documentando e se possivel com de acordo da

contratada;

A SECID ¢ reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o

cumprimento das especificagdes e condigdes do objeto contratado;
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— Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar incompativel
com as especificacdes apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser

inadequado, nocivo ou prejudicial a saide dos empregados;
— Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢) Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relagdo a funcao especifica para a qual o trabalhador
foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para

efeito de concessao de didrias e passagens.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

— Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em

especial os documentos da contratagdo e a legislagdo vigente;

— Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscaliza¢do podera solicitar a
substitui¢do de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;
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Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides periddicas com a SECID durante a vigéncia

do contrato;
Disponibilizar instalagdo para a Comissao de Fiscalizagao;

Cumprir cronograma fisico e as etapas de execugao dos servicos, realizando com zelo
e fidelidade a pratica da sua boa execugdo, observando as formas, as medidas, os
desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia
consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde ja, submeter-

se;

A CONTRATADA responsabilizar-se-4 pelos encargos sociais e trabalhistas
relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execugdo do

contrato;

Responder por quaisquer Onus, direitos ou obrigacdes vinculadas a Legislacao
Tributaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria e decorrentes da execucao do

objeto contratual;

A CONTRATADA se responsabilizarda pela seguranca do trabalho de seus
funcionarios e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por

eventuais danos pessoais e materiais causados por/a terceiros;

A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer funcionario de seu quadro, que, por solicitagdo dos fiscais da SECID,
devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da prestacao dos

Servicos;

A CONTRATADA tera a obrigagdo de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais € equipamentos necessarios a perfeita execucao contratual, que

devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Bésicos e
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Executivos, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,

e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

— Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusao de

atividades em execu¢ao, mantendo estreita comunicacao com a fiscalizagao;

— Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se admitindo

modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SECID;

— Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica— ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

relativa aos servigcos do objeto contratual, de acordo com a legislagdo vigente;

— Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,

arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional & SECID;

— Promover medidas de protecio para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados (Saude e Seguranca do Trabalho), bem como
fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s necessarios (quando se
aplicar), fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservacao de sua integridade fisica;

— Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente identificado com

crachas e/ou uniformes;

— Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SECID, porém, sem
qualquer vinculo empregaticio com a SECID, cabendo a CONTRATADA todos os

encargos e obrigagdes previstas na legislagcdo social e trabalhista em vigor;

— Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,

forem vitimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em

conexdo com eles;
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Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem como

recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a SEIC responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto desta contratagdo, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SECID.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucao dos servigos. No
caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressoes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular imediata
comunicagdo escrita a SECID, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos;

Complementar os ajustes eventualmente necessarios a perfeita execugdao dos
servigos, apresentando as sugestdes que se fizerem necessarias com as respectivas

aprovacdes junto aos 6rgaos competentes, assumindo todos os custos;

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca das atividades

do objeto contratual, sem prévia autorizacao da SECID;

Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecanicos, de
vicios do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados

por veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes
de a¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de

lei, ligadas ao cumprimento do Edital;

Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar para o

cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislacao aplicavel, evitando
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que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado

em sua proposta;
— Manter atualizados todos os documentos de habilitacao;

— Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao

ambientais aplicaveis;

— Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local

de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

— Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio

ambiente ou a terceiros em decorréncia da execucao dos servicos;

— Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacao de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar

para a execucao dos servicos;

— Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n° 5.296, de
02.12.04 e a NBR 9050;

— Observar as normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

— Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo

art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos solicitados, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora
na execucao ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard o contratado,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, a(s) seguinte(s)
penalidade(s) que devera (20) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracao:

I - Adverténcia;
II- Multa administrativa;
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III- Impedimento de licitar e contratar.

IV- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a
gravidade da falta cometida, os danos causados a Administracio Publica e as
circunstancias agravantes e atenuantes.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos acima
também deverao ser considerados para a sua fixagao.

A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo contratante,
devendo ser aplicada pela autoridade competente na forma abaixo descrita:

- A adverténcia e a multa, previstas nos incisos I e II, serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo inico, do art. 35, do Decreto
Estadual n° 3.149/80;

- A sanc¢do prevista no inciso III, serd imposta pelo proprio Secretario de
Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser
submetida a apreciagdo do préprio Secretario de Estado, na forma do
paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°® 3.149/80;

- A aplicacdo da sang¢do prevista no inciso IV ¢ de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado.

A multa administrativa, prevista no inciso II:

- Correspondera ao valor minimo de 0,5% (cinco décimos por cento) e
maximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de
acordo com a gravidade da infragdo, com fundamento no Pardgrafo 3° do
art. 156, da Lei n°® 14.133/2021;

- Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

- Nao tem carater compensatério e seu pagamento ndo exime a
responsabilidade por perdas e danos das infragdes cometidas;

- Devera ser graduada conforme a gravidade da infragao;

- Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas
ndo podera exceder o limite 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
Contrato;
O impedimento de contratar com a Administracdo Publica do Estado do Rio de
Janeiro, prevista no inciso III:

- Nao podera ser aplicada em prazo superior a 3 (trés) anos;

(A )
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- Sem prejuizo de outras hipoteses, deverd ser aplicada quando o
adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o depdsito do
respectivo valor, no prazo devido.

A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica, prevista no inciso IV, perdurara pelo tempo em que remanescem 0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitagdo concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser
aplicada, dentre outras, nas seguintes hipdteses:

— Fraudar a execucdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato
destinado a obtengdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro
a Administracdo Publica;
- Comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados
a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude
ou frustracao do carater competitivo do procedimento licitatorio, agdo em
conluio ou em desconformidade com a lei, indugdo deliberada a erro no
julgamento, prestacdo falsa de informagdes, apresentacdo de
documentacdo com informagdes inveridicas, ou que contenha emenda ou
rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.
A reabilitacdo referida no pardgrafo anterior poderad ser requerida apds 3 (trés)
anos da aplicacdo da sangao.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard a
CONTRATADA a multa de mora de 1% (um por cento) por dia Util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo nao
aferido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de
rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagdo das sangdes
administrativas.

Se o valor das multas previstas no inciso II (multa administrativa) e no paragrafo
anterior (multa de mora), aplicadas cumulativamente ou de forma independente, for
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua
diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

A aplicagdo de sang¢do nao exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do
Contrato, garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

A aplicagdo de qualquer sangdo serd antecedida de intimacdo do interessado,
indicando a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do instrumento convocatorio e/ou

Marcio Gentil
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do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que
se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

A intimacdo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentagdo da

defesa.

A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sancdo, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a
demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicagdo de multa de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais
sancoes administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do
Contrato, serd automaticamente devida multa compensatéria no valor de 20% do valor do
Contrato.

(1) A multa compensatoéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da
multa moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do
Cédigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao principal.

A CONTRATADA ficara impedida de contratar com a Administracdo Publica do

Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sangoes de:
— impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas
Autarquias ou Fundagoes (inciso III, do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021);
— declaracao de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente
ou Entidade da Administracao Federal, Estadual, Distrital e Municipal (inciso
IV, do art. 156 da Lei n° 14.133/2021);

As penalidades serdo registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de
Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

Apos o registro mencionado no paragrafo acima, devera ser remetido para Orgao
Central de Logistica (SUBLOG/ SEPLAG), o extrato de publicacdo no Diario Oficial do
Estado do ato de aplicacdo das penalidades citadas nos incisos III e IV, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extensao dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades
da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.
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A aplicagdo das sangdes mencionadas acima deverd ser comunicada a
Controladoria Geral do Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

21. DURACAO DO CONTRATO

O presente contrato terd a duragao inicial de 12 (doze) meses corridos, prazo
estabelecido no cronograma fisico financeiro do servico prestado de forma ndo
continuada.

A vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde
que comprovado o preco vantajoso, conforme Artigo 111, da Lei n°® 14.133/2021.

Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera
até trés meses, contados a partir do término do prazo de execu¢do, para que sejam
ultimados os atos de medi¢ao, aceite e pagamento.
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22. REAJUSTE DE PRECOS CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses do més base do orcamento referencial (i0),
podera o contrato fazer jus ao reajuste do valor contratual, consoante com art. 2° da Lei
10.192/2001, nos seguintes termos:

"E admitida a estipulagdo de corre¢do monetdria ou reajuste por indices de
pregos gerais, setoriais, ou que reflitam a variagdo dos custos de ou dos insumos
utilizados nos contratos com prazo de duragdo igual ou superior a um ano."

Além disso, de acordo com o que dispde o artigo 25, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021, o
edital devera incluir o objeto da licitagdo e as normas referentes a convocagdo,
julgamento, habilitacdo, recursos, penalidades, fiscalizagdo, gestdo do contrato, entrega
do objeto e condigdes de pagamento. No entanto, independentemente da duragdo do
contrato, ¢ obrigatéria a previsao no edital de um indice de reajustamento de preco, com
data-base vinculada a data do orgcamento estimado, e com a possibilidade de estabelecer
mais de um indice especifico ou setorial, conforme a realidade de mercado dos
respectivos insumos.
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No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando
a diferencga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

(1) Fica o contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo
adotado na aferi¢do final o indice definitivo.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes
do mercado, por meio de termo aditivo.

A reajuste de pregos serd formalizada por apostilamento, se esta for a inica alteracao
contratual a ser realizada.

Os reajustamentos nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manuten¢do do equilibrio econdmico dos Contratos com base no disposto no
art. 124, inciso 11, alinea “d”, da Lei n° 14.133/2021.
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— Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas

23. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instru¢ao Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto
Federal n°® 7.746/2012, no que couber.

— Deverao ser observadas, também, durante a execucao dos servigos, as orientagoes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como do SECID, voltados para as

praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos ¢ talheres plasticos descartaveis; )
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e Economia de 4gua;
e Reciclagem de lixo;
e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas,

lampadas fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos
recursos renovaveis, a redu¢do dos residuos e polui¢des, a utilizacdo de energia e
materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as

normas € preservacao ambiental.

— Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

e Decreto Estadual 43.629/12;

e (atalogo SIGA - itens sustentaveis;

e A3P Governo Federal;

e NBRISO 14001- Sistemas de Gestdao Ambiental;

e OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —
Seguranca e saude no trabalho;

e AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente
responsaveis;

e NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social;

e Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

e C(lassificagdo ENCE — eficiéncia energética;

e Fundacion Instituto de Desarrollo Regional;
http://www.fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianca (Fundagao Abring);

http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

CAU A18780-1
e Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Publica (UFRGS); SECID ID 51.22545-0

http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

e Ideias para acao municipal (Instituto Po6lis); 4 "7,
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http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54

e Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV);
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);
http://www.gvces.com.br/

e (atalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as

sangdes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.

24. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratagio para o presente certame, pois se trata de um servigo de

Engenharia, onde futura contratada devera reunir todas as condi¢des técnicas para perfeita

consecucdo do mesmo prezando a qualidade técnica em observancia as normas vigentes

relativas ao objeto a ser executado.
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25. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0

Sera permitida a participacao de consdrcios no presente certame, visto o vulto da
presente licitacao, pois ha a possibilidade de que uma pessoa juridica individualmente

nao preencha os requisitos técnico-financeiros para participagdo no certame.

— As empresas consorciadas apresentardao compromisso publico ou particular de
constitui¢do do consoércio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a
empresa lider como responsavel principal perante a SECID pelos atos praticados
pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes
/'7.
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especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagdo em Juizo.

— No consoércio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa
lider devera ser sempre brasileira.

— Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagdo, mediante a apresentacdo da documentacao
comprobatoria.

— As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos
e econOmico-financeiros, estes ultimos na proporcao da respectiva participagao
no consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste
Edital.

— As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagao, nem
em qualquer outro consorcio.

— Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

— Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de

pequeno porte e forem exigidos no Edital requisitos de habilitagdo econdmico-

financeira, havera um acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor
()
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26. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0

exigido para os licitantes individuais.
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A vedacgdo ¢ justificada pela natureza do servigo que sera prestado, incompativel
com as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas nao seriam passiveis de
execucdo com autonomia pelos cooperados, sem relacdo de subordinacdo com a
cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo

inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.
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Nesse sentido, foram reiteradas as decisdes (Acordao n® 1815/2003-Plenario,

Acordao n° 307/2004-Plenério que culminaram com a publica¢do da Sumula n® 281 TCU:

“E vedada a participagido de cooperativas em
licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo
modo como ¢ usualmente executado no mercado em
geral, houver necessidade de subordinagdo juridica
entre o obreiro e o contratado, bem como de

)

pessoalidade e habitualidade.’

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupde subordinagao
juridica entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade,

deve ser vedada a participacdo de sociedades cooperativas na presente licitacdo, uma vez

que tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao

de obra.
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27. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE ME e EPP CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0
A partir da entrada em vigor das alteragcdes promovidas pela Lei Complementar

n°® 147/14 na Lei Complementar n® 123/2006, tornou-se obrigatoria para a Unido, os
estados, o Distrito Federal e os municipios, realizagao de processo licitatorio destinado
exclusivamente a participacdo de microempresas € empresas de pequeno porte nos itens

de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratagdo ultrapassa
os limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, portanto tal objeto
ndo se enquadra nas hipoteses de licitacdo exclusiva ou cota reserva para micro e
pequenas empresas. Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem
participar do certame desde que atendam os pré-requisitos de qualificagdo técnica e

qualificacao financeira.
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Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem participar do
certame desde que atendam as premissas elencadas no Edital quanto a sua qualificagao

economica, financeira e técnica.

28. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
28.2.MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada serd a responsavel por fornecer e transportar qualquer material
necessario para execugao dos servigos, respeitando as especificagdes técnicas da planilha

orcamentaria e desse termo.
28.3.MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizagdo de materiais que ndo constem neste
termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizacdo do mesmo. E cabera a

CONTRATANTE a autorizagdo ou nao da solicitagao.

29. AUTORIZAC()ES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO I A
OBJETO Mar
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CAU A18780-1

A CONTRATADA devera:
SECID ID 51.22545-0

— Responsabilizar-se pelo licenciamento ambiental, 0 mesmo observara a Licenga

Prévia de Instalacdo ja emitida, na forma do index. 81960227.

— Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as licengas

necessarias ao seu funcionamento.

— Adotar todas as precaucdes para evitar agressoes a0 meio ambiente, mantendo o

local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga.
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— Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servigos especificados

no presente Projeto Basico.

— Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a

instalar para a execugao dos servicos.

— Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo

ambientais aplicaveis. ()

/

30. DISPOSICOES FINAIS CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0

Mar

arquitet

— A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO I deste Projeto Basico, além
disso os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum

acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administracao Publica.

— Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis, caso
apresentem, na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que nao corresponda a realidade

dos fatos.

— Os casos omissos ou eventuais duvidas serdo resolvidos pela Comissao de

Fiscalizacdo, a quem cabera deliberar sobre o assunto.

— A CONTRATADA responderd legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servigos de engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade nao cessard com a entrega e aprovacao dos servicos de engenharia,

mas se estenderd até a conclusao da obra objeto dos servigos prestados.
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— Toda documentacdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, serd de propriedade exclusiva da SECID, que dela se utilizard

conforme lhe convier.

— E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucdo dos servigos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e

expressa autorizagcdo da SECID.

Magg¢, 01 de outubro de 2024.

Responsavel pela elaboragao

MARCIO IS‘ﬁ/XO éH GENTIL

Presidente do Comité Gestpr do Programa Governo Presente nas Cidades
Secretaria de Estado das Cidades — SECID RJ
ID: 5122545-0
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ANEXO I
MEMORANDO DE INICIO DE OBRAS
N°-SECID-N° /20

End:

Ref:

Tendo em vista a descentralizacdo da cota or¢amentaria, AUTORIZAMOS o inicio

das obras do Contrato n° / , que tem por objeto
, no Municipio de /RJ,
compreendendo:
constantes da Concorréncia n° , a partir desta data.
Rio de Janeiro, de de20 .

Secretaria de Estado das Cidades - SECID
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ANEXO I
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

Referéncia: CONCORRENCIA n°. /20
Data: /]
Empresa Licitante:
CNPIJ:

A Secretaria de Estado das Cidades — SECID, ATESTA que a empresa acima identificada,
por meio de seu representante técnico, efetuou nesta data a vistoria nos locais que irdo
ocorrer as obras de
, com o objetivo

de conhecer o local da execugao dos servigos previstos neste certame.
A empresa licitante declara que todas as duvidas foram sanadas quanto ao local de
execucao dos servigos que sdo objeto desta licitagdo.

Rio de Janeiro, , de de 20
Representante da SECID:

Nome: Matricula:
Telefone: E-mail:

(Assinatura do Representante da SECID)
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ANEXO 111
DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaro que a empresa

, Inscrita

no CNPJ (MF) n° , inscri¢ao estadual n°
R estabelecida em

, possui os seguintes contratos firmados com
a Iniciativa Privada ¢ a Administra¢ao Publica:

Nome do Orgio/ Empresa Vigéncia do Contrato Valor do Contrato!
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS RS
Rio de Janeiro, de de 2024.

Assinatura e carimbo do emissor

U Art. 69, § 3°da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.
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