

PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025

PROPOSTA que faz à Secretaria de Estado das Cidades - SECID do Estado do Rio de Janeiro, **ADM-X CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.233.633/0001-39, para execução dos serviços de que trata o Edital de Licitação de Concorrência Eletrônica nº 018/2025, declarando: · que se submete inteiramente às normas legais e regulamentares (Federais e Estaduais) vigentes; · que o preço pelo qual se propõe a executar os serviços em apreço, é válido por 60 (sessenta) dias, a partir da data da apresentação. O valor total da presente proposta importa em R\$1.788.000,00 (um milhão setecentos e oitenta e oito reais).

Araruama, 10 de outubro de 2025.

LUCAS GOMES
DE FREITAS
MARCATTI:093
36258630

Assinado de forma digital
por LUCAS GOMES DE
FREITAS
MARCATTI:09336258630
Dados: 2025.10.10
23:31:39 -03'00'

ADM-X CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 49.233.633/0001-39

Lucas Gomes de Freitas Marcatti – CPF: 093.362.586-30

CARTA DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025 – CAMBUCI/RJ

Objeto: Contratação de empresa especializada para **Elaboração de Projeto Executivo e Execução dos Serviços de Construção de Centro Esportivo, Vestiário e Reforma de Quadra Poliesportiva**, situada na **Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito – 1º Distrito, Município de Cambuci/RJ**.

A empresa **ADM-X CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **49.233.633/0001-39**, com sede na Rua Tibor, nº 255, Centro, Araruama/RJ, neste ato representada por seu **Diretor Técnico e Engenheiro de Custos, Eng. Civil Marlon dos Santos Moura**, CPF nº 116.863.257-97, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na **Lei Federal nº 14.133/2021**, apresentar a presente **Justificativa de Exequibilidade da Proposta** ofertada no certame em referência.

I – DA TEMPESTIVIDADE

A presente manifestação é tempestiva, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, que assegura ao licitante a oportunidade de demonstrar a viabilidade de sua proposta antes de eventual desclassificação.

II – DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

A proposta apresentada é plenamente viável e tecnicamente exequível, conforme demonstrado nas planilhas de custos, na Curva ABC com as diferenças de valores praticados no mercado e nas aquisições realizadas, no BDI analítico e nos quadros comparativos de custos anexos a esta carta.

A estrutura de custos foi elaborada com base em referências atualizadas de mercado e composições próprias da empresa, devidamente ajustadas à realidade regional. A composição está dividida nos seguintes grupos:

1. Materiais Incorporados à Obra

Os insumos são provenientes de fornecedores locais e regionais, que realizam entrega direta no canteiro de obras, o que reduz custos logísticos e prazos de suprimento.

Exemplos:

- Alambrado galvanizado e pintura;
- Concreto bombeado Fck = 30 MPa;

- Pavimento intertravado;
- Postes de iluminação e refletores;
- Grama sintética;
- Materiais para execução e detalhamento de projeto executivo.

2. Equipamentos

A empresa dispõe de maquinário próprio, reduzindo custos com locações e garantindo maior autonomia na execução.

Equipamentos disponíveis:

- Betoneiras, vibradores, marteleiros e serras;
- Andaimos e escoramentos metálicos;
- Ferramentas manuais e elétricas de apoio.

3. Mão de Obra

A execução será realizada por equipe própria, técnica e especializada, com comprovada experiência em obras públicas e privadas.

Composição básica:

- Mestres de obras, pedreiros e ajudantes;
- Eletricistas, pintores e serventes;
- Equipe de apoio técnico e administrativo.

A planilha de mão de obra e encargos sociais segue anexa, apresentando quantitativos, encargos e composição dos custos diretos e indiretos.

III – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE ECONOMIA E EFICIÊNCIA

A ADM-X Construtora Ltda. adota práticas de gestão, estrutura técnica e logística que asseguram redução comprovada de custos indiretos, sem prejuízo da qualidade, segurança ou desempenho da obra.

Entre os principais fatores de eficiência, destacam-se:

1. Engenheiro Proprietário da Empresa – O Diretor Técnico e Engenheiro de Custos, Marlon dos Santos Moura, é também sócio e responsável técnico, eliminando custos adicionais com contratações externas de gerenciamento, assessoria técnica e acompanhamento de obra, refletindo diretamente na economia global da proposta.

2. Equipe Própria de Execução e Projetos – A empresa mantém setor interno de projetos e orçamentos, possibilitando que a elaboração do projeto executivo seja realizada com mão de obra própria, dispensando a terceirização e garantindo maior integração entre as etapas de projeto e execução.
3. Transporte e Logística Próprios – A frota da empresa é utilizada no deslocamento de colaboradores, transporte de materiais e equipamentos, reduzindo custos operacionais e otimizando o cronograma de execução.
4. Fornecedores Locais e Entrega Direta em Obra – A ADM-X mantém parcerias consolidadas com fornecedores locais e regionais, os quais realizam entrega direta no canteiro, evitando despesas adicionais de frete e armazenagem.
5. Infraestrutura Administrativa Consolidada – A administração centralizada na sede operacional da empresa, já equipada e utilizada em outros contratos vigentes, reduz custos de mobilização e despesas indiretas, garantindo eficiência na gestão dos recursos humanos e materiais.
6. BDI e Curva ABC Detalhados – A proposta contém BDI analítico e Curva ABC, destacando as diferenças percentuais entre itens de maior representatividade e comprovando a viabilidade econômica e competitividade dos preços apresentados frente aos parâmetros de mercado.

IV – DA COMPROVAÇÃO OBJETIVA

Seguem anexos, para demonstração técnica e financeira da viabilidade da proposta:

- Planilha de custos detalhada (insumos, encargos e composições);
- Curva ABC com comparativo de diferenças de valores de mercado;
- Planilha de BDI analítico;
- Planilha específica de mão de obra;
- Orçamentos de fornecedores com entrega direta no canteiro;
- Registro administrativo e estrutura operacional da sede;
- Relação da equipe técnica e de projeto responsável pela execução.

V – DECLARAÇÃO FORMAL DE EXEQUIBILIDADE

A ADM-X Construtora Ltda., por meio de seu representante legal, declara, para os devidos fins, que:

- Os preços unitários e globais apresentados estão compatíveis com os custos de mercado, observando as composições de custos diretos, indiretos, encargos sociais, tributos e BDI aplicável;
- A execução integral do objeto é exequível e será realizada em conformidade com os prazos e especificações técnicas do edital;
- A empresa possui capacidade técnica, operacional e financeira para a plena execução contratual, dispondo de equipe habilitada e recursos adequados;
- Esta declaração é firmada nos termos do art. 59, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, responsabilizando-se pela veracidade das informações aqui prestadas.

VI – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto e da documentação comprobatória anexa, resta plenamente demonstrada a exequibilidade técnica, financeira e operacional da proposta apresentada pela ADM-X Construtora Ltda., fundamentada em estrutura própria, eficiência operacional, capacidade técnica instalada e rigoroso planejamento de custos.

Assim, requer-se o reconhecimento da exequibilidade da proposta, com o regular prosseguimento de sua habilitação e classificação no certame.

Araruama, 10 de outubro de 2025.

MARLON DOS
SANTOS
MOURA:116863257
97

Assinado de forma digital
por MARLON DOS SANTOS
MOURA:11686325797
Dados: 2025.10.10
21:46:06 -03'00'

ADM-X CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 49.233.633/0001-39

Marlon dos Santos Moura

Diretor Técnico / Engenheiro de Custos

Quadro Analítico do BDI

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Município	Cambuci	Mês Base	06/2025
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	BDI S/ DES.	17,68%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	Prazo	240 dias

Município de Cambuci - ALÍQUOTA DE ISS: 3%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)}$$

AC - administração central
S - taxa de seguros
R - taxa de riscos
G - taxa de garantias
DF - taxa de despesas financeiras
L - taxa de lucro/remuneração
I - taxa de incidência de impostos

Valor do Orçamento SEM DESONERAÇÃO	Valor do Orçamento COM DESONERAÇÃO
R\$ 2.120.573,65	R\$ 1.418.190,30

Tipo de Obra	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (NOVOS E REFORMAS)	
Parcelas do BDI	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00
Administração Central	0,0300	0,0450
** Impostos sobre o faturamento	0,0665	0,0665
Seguro garantia	0,0070	0,0100
Despesas financeiras	0,0050	0,0120
Risco	0,0090	0,0095
Lucro	0,0450	0,0600
INSS (Lei nº 14.973/24)	0,0000	0,0360
Percentuais do BDI	17,68%	27,23%

BDI DIFERENCIADO (SE HOUVER)	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	
Parcelas do BDI	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00
Administração Central	0,0100	0,0250
** Impostos sobre o faturamento	0,0365	0,0365
Seguro garantia	0,0030	0,0050
Despesas financeiras	0,0085	0,0085
Risco	0,0055	0,0080
Lucro	0,0300	0,0400
INSS (Lei nº 14.973/24)	0,0000	0,0360
Percentuais do BDI	9,81%	17,38%

Notas:

- 1) Para enquadramento do BDI em cada tipo de obra, verificar a preponderância dos serviços
2) ** Impostos sobre o faturamento:

ISS	3%
COFINS	3%
PIS	0,65%
TOTAL	6,65%

3.c) Estabelecer nos editais de licitação o percentual de ISS compatível com a legislação tributária do Município onde serão prestados os serviços previstos para a obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo;

3.d) Estabelecer nos editais de licitação que o percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejável precisão dos preços oferecidos.

MARLON DOS SANTOS
MOURA:1168632579
7

Assinado de forma digital por MARLON DOS SANTOS
MOURA:1168632579
Dados: 2025.10.10 21:46:20 -03'00'

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/n°. Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/n°, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 82.373,70	R\$ 41.186,85 50,00%	R\$ 41.186,85 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 65.550,26	R\$ 0,00	R\$ 9.832,54 15,00%	R\$ 9.832,54 15,00%	R\$ 9.832,54 15,00%	R\$ 9.832,54 15,00%	R\$ 9.832,54 15,00%	R\$ 9.832,54 15,00%	R\$ 6.555,03 10,00%	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 32.529,82	R\$ 0,00	R\$ 6.505,96 20,00%	R\$ 9.758,95 30,00%	R\$ 6.505,96 20,00%	R\$ 9.758,95 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 54.878,26	R\$ 0,00	R\$ 16.463,48 30,00%	R\$ 16.463,48 30,00%	R\$ 10.975,65 20,00%	R\$ 10.975,65 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 31.607,16	R\$ 0,00	R\$ 9.482,15 30,00%	R\$ 6.321,43 20,00%	R\$ 6.321,43 20,00%	R\$ 6.321,43 20,00%	R\$ 3.160,72 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 70.390,11	R\$ 0,00	R\$ 14.078,02 20,00%	R\$ 14.078,02 20,00%	R\$ 21.117,03 30,00%	R\$ 21.117,03 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 140.983,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.098,35 10,00%	R\$ 28.196,69 20,00%	R\$ 28.196,69 20,00%	R\$ 28.196,69 20,00%	R\$ 28.196,69 20,00%	R\$ 14.098,35 10,00%	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 540.693,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.069,38 10,00%	R\$ 108.138,77 20,00%	R\$ 108.138,77 20,00%	R\$ 108.138,77 20,00%	R\$ 108.138,77 20,00%	R\$ 54.069,38 10,00%	R\$ 0,00
11	ESTRUTURA	R\$ 46.823,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.682,38 10,00%	R\$ 9.364,75 20,00%	R\$ 9.364,75 20,00%	R\$ 9.364,75 20,00%	R\$ 9.364,75 20,00%	R\$ 4.682,38 10,00%	R\$ 0,00
12	ALVENARIA	R\$ 36.852,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.685,22 10,00%	R\$ 11.055,67 30,00%	R\$ 14.740,90 40,00%	R\$ 7.370,45 20,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 164.615,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.923,18 20,00%	R\$ 32.923,18 20,00%	R\$ 32.923,18 20,00%	R\$ 32.923,18 20,00%	R\$ 32.923,18 20,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 26.033,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.810,00 30,00%	R\$ 7.810,00 30,00%	R\$ 5.206,66 20,00%	R\$ 5.206,66 20,00%	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 107.122,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.136,72 30,00%	R\$ 32.136,72 30,00%	R\$ 21.424,48 20,00%	R\$ 21.424,48 20,00%	R\$ 0,00
16	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 13.843,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 4.152,95 30,00%	R\$ 4.152,95 30,00%	R\$ 2.768,63 20,00%	R\$ 2.768,63 20,00%	R\$ 0,00
17	PINTURAS	R\$ 58.592,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.296,09 50,00%	R\$ 29.296,09 50,00%	R\$ 0,00
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS,	R\$ 58.693,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.085,76 70,00%	R\$ 17.608,18 30,00%	R\$ 0,00
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 132.017,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.605,38 30,00%	R\$ 66.008,97 50,00%	R\$ 26.403,59 20,00%	R\$ 0,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 93.500,28	R\$ 2.314,85 2,48%	R\$ 5.482,60 5,86%	R\$ 7.474,49 7,99%	R\$ 13.737,92 14,69%	R\$ 16.606,43 17,76%	R\$ 15.888,30 16,99%	R\$ 19.909,91 21,29%	R\$ 12.085,78 12,93%	R\$ 0,00 0,00%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 30.898,26	R\$ 764,97 2,48%	R\$ 1.811,79 5,86%	R\$ 2.470,03 7,99%	R\$ 4.539,86 14,69%	R\$ 5.487,79 17,76%	R\$ 5.250,47 16,99%	R\$ 6.579,46 21,29%	R\$ 3.993,89 12,93%	R\$ 0,00 0,00%

MARLON DOS SANTOS
MOURA:1168632579
7

Assinado de forma digital
por MARLON DOS SANTOS
MOURA:1168632579
Dados: 2025.10.10 21:46:33
-03'00'

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria. s/n°. Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/n°, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %		R\$ 1.788.000,00	R\$ 44.266,66 2,48%	R\$ 104.843,39 5,86%	R\$ 142.934,27 7,99%	R\$ 262.709,47 14,69%	R\$ 317.563,78 17,76%	R\$ 303.830,91 16,99%	R\$ 380.735,89 21,29%	R\$ 231.115,62 12,93%	R\$ 0,00 0,00%
TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO			R\$ 44.266,66 2,48%	R\$ 149.110,05 8,34%	R\$ 292.044,33 16,33%	R\$ 554.753,79 31,03%	R\$ 872.317,57 48,79%	R\$ 1.176.148,49 65,78%	R\$ 1.556.884,38 87,07%	R\$ 1.788.000,00 100,00%	R\$ 1.788.000,00 100,00%
ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	10ª ETAPA 300 DIAS	11ª ETAPA 330 DIAS	12ª ETAPA 360 DIAS	13ª ETAPA 390 DIAS	14ª ETAPA 420 DIAS	15ª ETAPA 450 DIAS	16ª ETAPA 480 DIAS	17ª ETAPA 510 DIAS	18ª ETAPA 540 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 82.373,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 65.550,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 32.529,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 54.878,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 31.607,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 70.390,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 140.983,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 164.615,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 107.122,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	PINTURAS	R\$ 58.592,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS,	R\$ 58.693,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 132.017,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 93.500,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 30.898,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %		R\$ 1.123.753,71	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO			R\$ 1.788.000,00 100,00%	R\$ 1.788.000,00 100,00%	R\$ 1.788.000,00 100,00%	R\$ 1.788.000,00 100,00%	R\$ 1.788.000,00 100,00%	R\$ 1.788.000,00 100,00%	R\$ 1.788.000,00 100,00%	R\$ 1.788.000,00 100,00%	R\$ 1.788.000,00 100,00%

MARLON DOS SANTOS
MOURA:11686325797

Assinado de forma digital
por MARLON DOS SANTOS
MOURA:11686325797
Dados: 2025.10.10 21:46:42 -03'00'

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO					R\$ 64.743,93		R\$ 82.373,70
1.1	01.018.0002-A	LOCALIZAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRE-LOCALIZAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIDAÇÃO O PERÍMETRO A CONSTRUIR	M	248,29	R\$ 17,48	R\$ 4.339,01	27,23%	R\$ 5.520,52
1.2	01.050.0162-A	PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS, VISANDO A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES, CONTEMPLANDO: SISTEMA VIÁRIO, PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO COM CRITÉRIOS LUMINOTÉCNICOS, DISTRIBUIÇÃO E INTEGRAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE	HA	0,36	R\$ 91.067,81	R\$ 32.784,41	27,23%	R\$ 41.711,60
1.3	01.050.0122-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA URBANIZAÇÃO ATÉ 15.000M², INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	3.619,24	R\$ 1,33	R\$ 4.811,00	27,23%	R\$ 6.121,04
1.4	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM E NIVELAMENTO ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	1.751,69	R\$ 13,02	R\$ 22.809,51	27,23%	R\$ 29.020,54
2	CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 51.521,11		R\$ 65.550,26
2.1	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA	M2	750,00	R\$ 28,34	R\$ 21.254,65	27,23%	R\$ 27.042,29
2.2	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER (MÓDULO METÁLICO ICÁVEL), P/ESCRITÓRIO C/WC, MED. APROX. 2,30M LARG. 6,00M COMPR. E 2,50M ALT. CHAPAS AÇO C/N ERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TÉRMICO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INST. ELÉTR. HIDROSSANITÁRIAS, SUPRIMENTO DE ACESSÓRIOS, 1 BACIA SANITÁRIA E 1 LAVATÓRIO, EXCL. TRANSP. (04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015)	UNXMES	8,00	R\$ 869,95	R\$ 6.959,61	27,23%	R\$ 8.854,71
2.3	02.006.0030-A	ALUGUEL CONTAINER (MÓDULO METÁLICO ICÁVEL), SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MED. APROX. 2,30M LARG. 6,00M COMPR. 2,50M ALT. CHAPAS AÇO NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TÉRMICO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTR. HIDROSSANITÁRIAS, SUPRIMENTO DE ACESSÓRIOS, 7 BACIAS SANITÁRIAS, 2 LAVATÓRIOS E 2 MICTÓRIOS, EXCL. TRANSP. (04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015)	UNXMES	8,00	R\$ 1.287,53	R\$ 10.300,22	27,23%	R\$ 13.104,96
2.4	02.010.0001-A	GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	27,00	R\$ 231,56	R\$ 6.252,12	27,23%	R\$ 7.954,57

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
2.5	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O	UN	1,00	R\$ 3.260,22	R\$ 3.260,22	27,23%	R\$ 4.147,97
2.6	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 1.592,94	R\$ 1.592,93	27,23%	R\$ 2.026,68
2.7	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 70,29	R\$ 140,57	27,23%	R\$ 178,84
2.8	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,00	R\$ 207,83	R\$ 1.662,67	27,23%	R\$ 2.115,41
2.9	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	162,06	R\$ 0,61	R\$ 98,12	27,23%	R\$ 124,83

3 MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 25.567,75		R\$ 32.529,82	
3.1	03.009.0004-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENT O E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA	M3	129,36	R\$ 58,61	R\$ 7.581,47	27,23%	R\$ 9.645,90
3.2	03.010.0030-A	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 10KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO	M3	129,36	R\$ 28,86	R\$ 3.733,56	27,23%	R\$ 4.750,20
3.3	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	43,69	R\$ 44,28	R\$ 1.934,76	27,23%	R\$ 2.461,59
3.4	03.001.0085-B	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PAR A PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM	M3	226,00	R\$ 42,33	R\$ 9.566,20	27,23%	R\$ 12.171,07
3.5	03.021.0005-B	ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3	M3	797,16	R\$ 3,45	R\$ 2.751,76	27,23%	R\$ 3.501,06

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
4	TRANSPORTE					R\$ 43.133,14		R\$ 54.878,26
4.1	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	4,00	R\$ 67,92	R\$ 271,67	27,23%	R\$ 345,64
4.2	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	308,40	R\$ 26,16	R\$ 8.068,10	27,23%	R\$ 10.265,04
4.3	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	3.392,40	R\$ 0,14	R\$ 472,19	27,23%	R\$ 600,76
4.4	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL	M2	2,00	R\$ 0,68	R\$ 1,36	27,23%	R\$ 1,73
4.5	04.012.0076-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3, EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H	T	1.813,64	R\$ 2,40	R\$ 4.354,66	27,23%	R\$ 5.540,43
4.6	04.005.0170-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SE RVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CARRETA, COM CAPACIDADE UTIL DE 30T	T X KM	55.497,38	R\$ 0,35	R\$ 19.312,00	27,23%	R\$ 24.570,65
4.7	TC09.05.0701	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. (Desonerado)	t	1.813,64	R\$ 5,87	R\$ 10.653,16	27,23%	R\$ 13.554,01
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 24.842,58		R\$ 31.607,16
5.1	05.054.0055-A	PLACA DE IDENTIFICACAO MONUMENTOS E/OU ARVORES NOTAVEIS (15,5 X15)CM, ACO ESCOVADO C/IMPRESSAO EM CORROSAO A ACIDO EM BAIXO RELEVO, COR DOS TEXTOS EM PRETO 100% E MARCAS EM CORES, TIPOLOGIA OTTWA OU SIMILAR, FIXACAO SOBRE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" E ALTURA DE 100CM, PINTADO PRETO FOSCO, C/BANDEJA INC LINADA 30º COM A MESMA MEDIDA DA PLACA. FORNECIMENTO E COLOC.	UN	19,00	R\$ 149,79	R\$ 2.846,04	27,23%	R\$ 3.621,01
5.2	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	394,34	R\$ 0,96	R\$ 378,73	27,23%	R\$ 481,85
5.3	05.020.0030-A	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TI NTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS URBANAS, COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ	M2	4,50	R\$ 47,75	R\$ 214,87	27,23%	R\$ 273,37
5.4	15.065.0010-A	LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, SEGUNDO INSTRUcoes DA CE DAE, INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CLASSE B125, CONFORME ABNT NBR 10160, EM LOGRADOURO DO TADO DE COLETOR DUPLO. ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO	UN	1,00	R\$ 1.727,01	R\$ 1.727,01	27,23%	R\$ 2.197,27
5.5	05.001.0147-A	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES	M2	851,93	R\$ 13,02	R\$ 11.093,33	27,23%	R\$ 14.114,04

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
5.6	05.006.0002-B	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE AL UGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	132,00	R\$ 23,41	R\$ 3.090,40	27,23%	R\$ 3.931,91
5.7	05.007.0007-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	30,00	R\$ 70,90	R\$ 2.127,13	27,23%	R\$ 2.706,34
5.8	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	22,00	R\$ 5,21	R\$ 114,52	27,23%	R\$ 145,70
5.9	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE LA	M2	22,00	R\$ 0,42	R\$ 9,33	27,23%	R\$ 11,87
5.10	05.006.0010-A	LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS	UNXMES	30,00	R\$ 108,04	R\$ 3.241,22	27,23%	R\$ 4.123,80
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS					R\$ 55.325,11		R\$ 70.390,11	
6.1	06.069.0100-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET.EM I NSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM.IN T.31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVIS O"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO	M	410,00	R\$ 14,72	R\$ 6.035,02	27,23%	R\$ 7.678,35
6.2	06.069.0110-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 2",SENDO O DIAM.INT. 50 ,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "P ERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO	M	24,00	R\$ 20,75	R\$ 497,91	27,23%	R\$ 633,49
6.3	06.004.0062-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,P ARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAND O O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	43,69	R\$ 165,49	R\$ 7.230,06	27,23%	R\$ 9.198,80
6.4	06.015.0010-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLU VIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1: 4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR .ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS	UN	3,00	R\$ 1.939,24	R\$ 5.817,71	27,23%	R\$ 7.401,87

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
6.5	06.016.0007-A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO ,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOB RETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASS ENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLU ME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00	R\$ 412,57	R\$ 1.237,71	27,23%	R\$ 1.574,73
6.6	102689	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	486,76	R\$ 70,89	R\$ 34.506,70	27,23%	R\$ 43.902,87
8		BASES E PAVIMENTOS				R\$ 110.809,94		R\$ 140.983,47
8.1	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	59,80	R\$ 120,40	R\$ 7.200,23	27,23%	R\$ 9.160,85
8.2	08.035.0005-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	145,76	R\$ 146,88	R\$ 21.409,31	27,23%	R\$ 27.239,06

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
8.3	08.020.0010-A	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICA DAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSA O DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SU BLEITO E BASE	M2	935,74	R\$ 70,70	R\$ 66.159,33	27,23%	R\$ 84.174,51
8.4	08.027.0082-A	SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,3 0M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	198,15	R\$ 80,95	R\$ 16.041,07	27,23%	R\$ 20.409,05

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS					R\$ 427.823,28		R\$ 540.693,83	
9.1	09.006.0030-A	ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS	M3	128,34	R\$ 238,14	R\$ 30.563,39	27,23%	R\$ 38.885,80
9.2	09.002.0001-A	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	26,00	R\$ 46,78	R\$ 1.216,34	27,23%	R\$ 1.547,54
9.3	09.003.0078-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO P ALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO	UN	7,00	R\$ 104,39	R\$ 730,75	17,38%	R\$ 857,75
9.4	09.013.0002-A	BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA,SECAO DE (5,5X2, 5)CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCA NO S PES DE FERRO FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA DE FERRO AO CENT RO DO ASSENTAMENTO,INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASES DE C ONCRETO DE (15X15X30)CM,E PINTURA NA COR A SER INDICADA	UN	7,00	R\$ 1.485,54	R\$ 10.398,75	27,23%	R\$ 13.230,32
9.5	09.003.0065-A	ARVORE NATIVA,TIPO SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO OU SIMILAR,COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO	UN	19,00	R\$ 44,47	R\$ 844,96	17,38%	R\$ 991,81
9.6	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	14,00	R\$ 962,89	R\$ 13.480,45	27,23%	R\$ 17.151,17
9.7	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	56,00	R\$ 223,58	R\$ 12.520,33	27,23%	R\$ 15.929,61
9.8	09.014.0015-A	MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO ,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMO RITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 1.264,96	R\$ 5.059,83	27,23%	R\$ 6.437,62
9.9	PJ24.20.0040	Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos de 90°, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocação.(desonerado)	un	3,00	R\$ 405,91	R\$ 1.217,71	27,23%	R\$ 1.549,29

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
9.10	09.004.0003-A	PROTETOR(GOLA)DE ARVORE EM FERRO FUNDIDO NODULAR,NAS DIMENSO ES DE(1,00X1,00X0,60)M.FORNECIMENTO	UN	9,00	R\$ 582,52	R\$ 5.242,67	17,38%	R\$ 6.153,84
9.11	ST64.05.0500	Poste tipo G9, simples, de 2" de diâmetro, altura de 4500mm, conforme especificação da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)	un	9,00	R\$ 272,71	R\$ 2.454,41	17,38%	R\$ 2.880,98
9.12	ST64.15.0050	Assentamento de poste simples de aço, diâmetro de 2", inclusive abertura de furo, fundação e recomposição do piso.(desonerado)	un	9,00	R\$ 57,32	R\$ 515,87	27,23%	R\$ 656,34
9.13	ST69.05.0400	Placa de sinalização modulada de alumínio com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas encapsuladas tipo II da NBR14644, inclusive elementos de fixação, conforme especificação CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)	m2	3,15	R\$ 682,04	R\$ 2.148,43	17,38%	R\$ 2.521,82
9.14	SC14.05.0150	Areia grossa lavada, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.(desonerado)	m3	90,40	R\$ 65,70	R\$ 5.939,16	17,38%	R\$ 6.971,38
9.15	SC14.05.0500	Brita nº 3, inclusive transporte até 20Km. Fornecimento.(desonerado)	m3	102,32	R\$ 93,45	R\$ 9.561,09	17,38%	R\$ 11.222,80
9.16	SC14.05.0450	Brita nº 1 ou 2, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.(desonerado)	m3	102,32	R\$ 96,63	R\$ 9.886,51	17,38%	R\$ 11.604,78
9.17	09.001.0100-A	GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRI MENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DE GRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARI ZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCA L DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	797,16	R\$ 70,36	R\$ 56.089,50	27,23%	R\$ 71.362,67
9.18	09.001.0035-A	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATE RIAL PARA ESTE	M2	329,85	R\$ 9,68	R\$ 3.193,21	27,23%	R\$ 4.062,72
9.19	PJ24.13.0800	Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00	R\$ 1.606,16	R\$ 1.606,15	27,23%	R\$ 2.043,50
9.20	PJ24.13.1200	Surf duplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00	R\$ 1.562,12	R\$ 1.562,11	27,23%	R\$ 1.987,47
9.21	PJ24.13.0400	Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00	R\$ 5.454,29	R\$ 5.454,28	27,23%	R\$ 6.939,48
9.22	PJ24.13.1000	Pressão de pernas triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00	R\$ 2.616,29	R\$ 2.616,29	27,23%	R\$ 3.328,70
9.23	PJ24.13.1100	Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00	R\$ 3.896,78	R\$ 7.793,55	27,23%	R\$ 9.915,73
9.24	PJ24.13.0700	Rotação diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00	R\$ 1.969,73	R\$ 1.969,72	27,23%	R\$ 2.506,07
9.25	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 1.845,89	R\$ 1.845,89	27,23%	R\$ 2.348,52
9.26	PJ24.13.0500	Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00	R\$ 5.657,15	R\$ 5.657,15	27,23%	R\$ 7.197,59

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
9.27	09.015.0342-A	PRANCHA PARA ABDOMINAL, MADEIRA APARELHADA, ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8", FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE D E GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 704,28	R\$ 1.408,56	27,23%	R\$ 1.792,11
9.28	09.015.0200-A	TELA DE ARAME GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC, FIO Nº 12, MALHA LOSANGULAR DE (75X75)MM, FIXADA COM ARAME GALVANIZADO A ARMACA O TUBULAR DE ACO GALVANIZADO (EXCLUSIVE ESTA). FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	15,23	R\$ 44,40	R\$ 676,14	27,23%	R\$ 860,25
9.29	09.015.0005-A	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV. Nº 14, MALHA LOSANGULAR (60X60)MM, PRESA A ARMACA O DE TUBOS GALV., C/ELEMENTOS HORIZ. E VERTICAIS, SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (30X30X60)CM, FCK=15MPA, ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. OS TUBOS HORIZONTAIS SERAO DOIS, AMBOS C/1.1/2" DE DIÂMETRO, ASSIM COMO VERTICAIS EMENDAS SERAO SOLDADAS. FORN. E COLOC.	M2	43,29	R\$ 127,90	R\$ 5.536,65	27,23%	R\$ 7.044,27
9.30	09.015.0046-A	ALAMBRADO COM 4,5M ALTURA, TELA DE ARAME GALV. Nº 12, MALHA LOSANGULAR (50X50)MM, FIXADA TUBOS FERRO GALV. (EXTERNA E INTERNAMENTE) C/DIAM. INTERNO DE 3" E ESP. DE PAREDE DE 1/8", SEM COSTURA, EM MODULOS DE (3,00X1,50M)M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCL. ESCAVACAO, REATERRO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORN. E COLOCACAO	M2	902,45	R\$ 207,96	R\$ 187.673,61	27,23%	R\$ 238.777,13
9.31	DR39.15.0050	Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas da grelha de (0,30x0,90)m e do caixilho de (1,00x0,40)m, para caixa de ralo, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Forneimento e assentamento. (desonerado)	un	80,14	R\$ 343,30	R\$ 27.511,79	27,23%	R\$ 35.003,25
9.32	PJ14.15.0500	Contraventamento de alambrado com tubos de ferro galvanizado (externa e internamente), com diâmetro interno de 3" e espessura de parede de 1/8", sem costura. Forneimento e colocação. (desonerado)	m	36,06	R\$ 151,07	R\$ 5.448,03	27,23%	R\$ 6.931,52
11	ESTRUTURA					R\$ 37.300,61		R\$ 46.823,75
11.1	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIÂMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (15X15)CM. FORNECIMENTO	KG	1.079,94	R\$ 5,32	R\$ 5.742,19	17,38%	R\$ 6.740,18
11.2	11.011.0040-A	CORTE, MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PECAS DE CONCRETO	KG	1.079,94	R\$ 1,55	R\$ 1.668,54	27,23%	R\$ 2.122,88
11.3	11.025.0012-A	CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	5,25	R\$ 516,02	R\$ 2.709,10	27,23%	R\$ 3.446,78

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
11.4	11.009.0014-B	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO	KG	52,50	R\$ 5,30	R\$ 278,41	17,38%	R\$ 326,79
11.5	11.011.0036-A	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO), PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS, AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	52,50	R\$ 3,84	R\$ 201,68	27,23%	R\$ 256,59
11.6	11.009.0013-A	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO	KG	78,75	R\$ 5,25	R\$ 413,24	17,38%	R\$ 485,06
11.7	11.011.0035-A	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO), PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS, AÇO CA-50, DIÂMETRO ATÉ 6,3MM	KG	78,75	R\$ 4,30	R\$ 338,70	27,23%	R\$ 430,92
11.8	11.005.0015-A	FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	92,50	R\$ 80,70	R\$ 7.464,44	27,23%	R\$ 9.497,00
11.9	03.001.0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	15,56	R\$ 44,28	R\$ 689,05	27,23%	R\$ 876,67
11.10	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,38	R\$ 530,51	R\$ 1.262,61	27,23%	R\$ 1.606,41
11.11	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	50,93	R\$ 11,71	R\$ 596,18	27,23%	R\$ 758,51
11.12	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	9,52	R\$ 31,50	R\$ 299,87	27,23%	R\$ 381,52
11.13	11.013.0110-A	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035. 80KG DE AÇO CA-50 INCLUSIVE ALVENARIA	M3	7,53	R\$ 2.076,57	R\$ 15.636,60	27,23%	R\$ 19.894,44
12						R\$ 28.965,07		R\$ 36.852,24
12.1	12.005.0080-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6, EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	291,36	R\$ 77,07	R\$ 22.455,29	27,23%	R\$ 28.569,86

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
12.2	11.003.0050-A	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, EM PAREDES DE 10CM, MEDIDO PE LA AREA REAL, EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	121,90	R\$ 39,47	R\$ 4.811,99	27,23%	R\$ 6.122,29
12.3	12.006.0010-A	PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO), DE 10X10X10CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL, PRESO NAS EXT REMIDADES A ESTRUTURA, OU ALVENARIA EXISTENTE	M2	10,00	R\$ 169,78	R\$ 1.697,79	27,23%	R\$ 2.160,09
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				R\$ 129.384,57		R\$ 164.615,92
13.1	13.385.0001-A	PISO DE ALTA RESISTENCIA, MONOLITICO, MOLDADO NO LOCAL, EM ARG MASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM, NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECANICOS. O CUSTO INCLUI BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E SERVENTE PARA CONFECÇÃO, TRANSPORTE DA ARGAMASSA E SER VICOS AFINS E NAO CONSIDERA JUNTAS(VIDE FAMILIA 13.381)	M2	332,29	R\$ 116,30	R\$ 38.646,00	27,23%	R\$ 49.169,30
13.2	08.019.0009-A	JUNTA DE RETRACAO, SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE, PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO, COM 5CM DE PROFUNDIDADE	M	45,20	R\$ 11,30	R\$ 510,86	27,23%	R\$ 649,96
13.3	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	45,20	R\$ 46,50	R\$ 2.101,98	27,23%	R\$ 2.674,34
13.4	13.002.0011-B	REVESTIMENTO EXTERNO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAI BRO MACIO E AREIA FINA, NO TRACO 1:3:3, COM ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	551,04	R\$ 25,93	R\$ 14.289,27	27,23%	R\$ 18.180,23
13.5	13.301.0510-A	RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, COM RESISTENCIA DE 15MPA, COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DO PISO	M2	76,43	R\$ 81,65	R\$ 6.240,84	27,23%	R\$ 7.940,22
13.6	13.373.0020-A	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO, C/JUNTA FRIA, ALISADO C/RE GUA VIBRATORIA, ESPESSURA 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTE DO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	62,05	R\$ 91,46	R\$ 5.674,85	27,23%	R\$ 7.220,11
13.7	13.301.0120-B	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2,5CM	M2	62,05	R\$ 23,22	R\$ 1.441,06	27,23%	R\$ 1.833,46
13.8	13.010.0029-A	REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M3	2,48	R\$ 743,06	R\$ 1.842,79	27,23%	R\$ 2.344,58
13.9	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	62,05	R\$ 45,97	R\$ 2.852,32	27,23%	R\$ 3.629,00
13.10	RV09.15.0150	Revestimento de paredes com cerâmica Cecrisa ou similar, linha mosaico na cor branca, de (10x10)cm, inclusive superfície chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante. (desonerado)	m2	24,94	R\$ 129,56	R\$ 3.231,22	27,23%	R\$ 4.111,08

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
13.11	RV09.15.0153	Revestimento de paredes com cerâmica Cecrisa ou similar, de (10x10)cm, inclusive superfície chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante.(desonerado)	m2	52,19	R\$ 115,29	R\$ 6.017,13	27,23%	R\$ 7.655,59
13.12	13.030.0250-F	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (30X40)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	KG	176,78	R\$ 228,73	R\$ 40.435,69	27,23%	R\$ 51.446,32
13.13	13.348.0050-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	1,50	R\$ 79,62	R\$ 119,43	27,23%	R\$ 151,95
13.14	13.348.0071-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 13CM, EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M	2,40	R\$ 57,10	R\$ 137,03	27,23%	R\$ 174,34
13.15	13.331.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	59,91	R\$ 95,30	R\$ 5.709,30	27,23%	R\$ 7.263,94
13.16	13.333.0010-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL (LADRILHO HIDRAULICO), PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	0,63	R\$ 107,85	R\$ 67,40	27,23%	R\$ 85,75
13.17	13.333.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO), PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	0,63	R\$ 107,85	R\$ 67,40	27,23%	R\$ 85,75
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS					R\$ 20.461,65		R\$ 26.033,32
14.1	14.003.0225-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SERIE 25, EM VE NEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,04	R\$ 941,80	R\$ 4.746,64	27,23%	R\$ 6.039,15
14.2	14.007.0266-A	FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS, EXCLUSIVE DOBRADICAS;- FECHADURA DE EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS, EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- ESPELHO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO	UN	3,00	R\$ 35,83	R\$ 107,48	27,23%	R\$ 136,74
14.3	14.003.0070-A	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA, EM PERFIL SERIE 28, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	10,28	R\$ 336,41	R\$ 3.458,26	27,23%	R\$ 4.399,94
14.4	14.006.0014-A	PORTA DE MADEIRA, EM COMPENSADO, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (60X210X3,5)CM, FOLHEADAS NAS 2 FACES, MARCO DE (13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM, CONFORME ABNT NBR 15930, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 656,43	R\$ 2.625,72	27,23%	R\$ 3.340,70

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
14.5	14.006.0008-A	PORTA DE MADEIRA,EM COMPENSADO,COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA,CO M MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3,5)CM,FOLHEADA NAS 2 FACES ,MARCO DE (13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM,CONFORME ABNT NBR 15930,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$ 862,84	R\$ 2.588,51	27,23%	R\$ 3.293,36
14.6	14.006.0005-A	PORTA DE MADEIRA,EM COMPENSADO,COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA,CO M MEDIDAS APROXIMADAS DE (100X210X3,5)CM,FOLHEADA NAS 2 FACE S,MARCO DE (13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM,CONFORME ABNT NBR 15930,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 908,38	R\$ 1.816,76	27,23%	R\$ 2.311,46
14.7	14.007.0038-A	FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA,CON STANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ES QUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;- ROSETA EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" E M LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO	UN	9,00	R\$ 115,14	R\$ 1.036,25	27,23%	R\$ 1.318,42
14.8	14.002.0265-A	SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA,EM AÇO,ABAS CO M MEDIDAS EM TORNO DE (50X33)CM,COM CAPACIDADE DE PESO MAXIM O APROXIMADO DE 110KG.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00	R\$ 32,63	R\$ 913,54	27,23%	R\$ 1.162,29
14.9	14.002.0082-A	PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGULAR DE (50X50)MM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8", FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERR O GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2".EXCLUSIVE FECHADURA .FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,30	R\$ 502,94	R\$ 3.168,49	27,23%	R\$ 4.031,26
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS					R\$ 84.621,59		R\$ 107.122,41
15.1	15.036.0079-A	ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSI VE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.100,00	R\$ 3,87	R\$ 4.256,49	27,23%	R\$ 5.415,53
15.2	IT24.08.0056	Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diâmetro de 1", inclusive conexões e emendas. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	25,00	R\$ 4,81	R\$ 120,22	27,23%	R\$ 152,95
15.3	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	7,00	R\$ 251,81	R\$ 1.762,63	27,23%	R\$ 2.242,59
15.4	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	4,00	R\$ 243,38	R\$ 973,51	27,23%	R\$ 1.238,59

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
15.5	IT19.05.0150	Chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalação elétrica, compreendendo: 30m de fio 4mm2 , 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.(desonerado)	un	8,00	R\$ 503,19	R\$ 4.025,55	27,23%	R\$ 5.121,70
15.6	21.035.0014-A	CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO.CONFORME PRO JETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUS IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	64,00	R\$ 131,98	R\$ 8.446,40	27,23%	R\$ 10.746,35
15.7	21.015.0207-A	ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE	UN	64,00	R\$ 31,80	R\$ 2.035,10	27,23%	R\$ 2.589,25
15.8	21.050.0125-A	CRUZETA Nº2.DE 2 PINOS.FORNECIMENTO	UN	14,00	R\$ 128,75	R\$ 1.802,53	17,38%	R\$ 2.115,80
15.9	IP44.05.0050	Base externa para relé fotoelétrico. Fornecimento.(desonerado)	un	60,00	R\$ 15,81	R\$ 948,31	17,38%	R\$ 1.113,12
15.10	IP44.05.0275	Relé fotoeletrônico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado, devendo atender a especificação EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber. Fornecimento.(desonerado)	un	60,00	R\$ 17,20	R\$ 1.031,83	17,38%	R\$ 1.211,16
15.11	15.008.0085-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 .5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2.200,00	R\$ 2,84	R\$ 6.246,94	27,23%	R\$ 7.947,98
15.12	15.008.0090-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4 MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2.800,00	R\$ 4,04	R\$ 11.302,40	27,23%	R\$ 14.380,04
15.13	15.008.0100-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 1 0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	60,00	R\$ 7,99	R\$ 479,37	27,23%	R\$ 609,90
15.14	15.008.0110-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	53,00	R\$ 16,63	R\$ 881,57	27,23%	R\$ 1.121,62
15.15	15.008.0112-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 3 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	12,00	R\$ 23,52	R\$ 282,19	27,23%	R\$ 359,03
15.16	15.008.0115-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 5 0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	42,00	R\$ 34,12	R\$ 1.432,87	17,38%	R\$ 1.681,90
15.17	15.008.0120-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 7 0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	48,00	R\$ 47,88	R\$ 2.298,34	27,23%	R\$ 2.924,17

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
15.18	15.007.0206-A	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00	R\$ 66,61	R\$ 865,93	27,23%	R\$ 1.101,72
15.19	15.007.0420-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERM O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 D ISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E C OLOCACAO	UN	1,00	R\$ 370,51	R\$ 370,50	27,23%	R\$ 471,38
15.20	15.007.0425-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERM O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 D ISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E C OLOCACAO	UN	1,00	R\$ 500,10	R\$ 500,10	27,23%	R\$ 636,27
15.21	15.007.0522-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 78,90	R\$ 78,90	27,23%	R\$ 100,38
15.22	15.007.0529-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDAD E 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 397,14	R\$ 397,14	27,23%	R\$ 505,28
15.23	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 9,44	R\$ 9,43	27,23%	R\$ 11,99
15.24	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$ 23,48	R\$ 281,78	17,38%	R\$ 330,75
15.25	15.007.0601-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN ,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 31,23	R\$ 31,22	27,23%	R\$ 39,72
15.26	15.007.0608-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 250,53	R\$ 501,05	27,23%	R\$ 637,48
15.27	15.011.0026-A	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,24KVA E 38KVA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA P OLIFASICA(CM3) CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,3 H ASTES	UN	1,00	R\$ 445,85	R\$ 445,84	27,23%	R\$ 567,24
15.28	21.035.0230-A	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 300MM ,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,COM TRANCA,DOTADO DE FU RACAO ROSQUEADA PARA INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMEN TO,COM INSCRICAO RIOLUZ EM ALTO RELEVO,DESENHO A4-1992-PD EM - RIOLUZ-10.FORNECIMENTO	UN	64,00	R\$ 201,13	R\$ 12.872,49	27,23%	R\$ 16.377,66
15.29	15.028.0005-A	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E M ADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	2,00	R\$ 453,84	R\$ 907,68	27,23%	R\$ 1.154,84

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
15.30	18.021.0030-A	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 1552 7,12217 E 8220.FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 161,29	R\$ 322,57	27,23%	R\$ 410,40
15.31	15.002.0622-A	FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA UNICA,DE CONCRETO PRE-M OLDADO,MEDINDO 1200X1500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 1.035,48	R\$ 1.035,47	27,23%	R\$ 1.317,42
15.32	15.002.0665-A	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 25 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 8.786,84	R\$ 8.786,83	27,23%	R\$ 11.179,48
15.33	15.002.0687-A	SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 8.888,42	R\$ 8.888,41	27,23%	R\$ 11.308,72
16	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES					R\$ 10.880,43		R\$ 13.843,15
16.1	16.030.0030-A	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DE ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIME NTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/ DEMA0,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS	M2	113,67	R\$ 61,60	R\$ 7.002,01	27,23%	R\$ 8.908,65
16.2	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	M2	64,29	R\$ 53,81	R\$ 3.459,60	27,23%	R\$ 4.401,64
16.3	16.013.0007-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS METALICAS DE 0,5MM A 0,8MM DE ESPESSURA	M2	30,00	R\$ 13,96	R\$ 418,82	27,23%	R\$ 532,86
17	PINTURAS					R\$ 46.052,20		R\$ 58.592,18
17.1	17.013.0070-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO ALISADO A COLHER OU CONCRETO LISO,COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA C LORADA,DE SECAGEM RAPIDA,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	630,50	R\$ 18,26	R\$ 11.509,81	27,23%	R\$ 14.643,93
17.2	17.040.0020-A	MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA	M2	40,55	R\$ 52,75	R\$ 2.139,16	27,23%	R\$ 2.721,65
17.3	17.040.0024-A	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%	M2	539,40	R\$ 11,54	R\$ 6.224,15	27,23%	R\$ 7.918,98
17.4	PT04.30.0250	Pintura sobre concreto com uma demão de Primer e acabamento com 2 demãos de verniz acrílico pigmentado na cor concreto.(desonerado)	m2	254,78	R\$ 26,35	R\$ 6.713,22	27,23%	R\$ 8.541,22

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/n°, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/n°, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

Fase Licitatória								
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
17.5	17.018.0115-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	218,96	R\$ 33,18	R\$ 7.264,31	27,23%	R\$ 9.242,38
17.6	PT04.15.0100	Pintura com tinta plástica fosco aveludada à base de PVA, para interior, equivalente à Suvinil Latex ou similar, acabamento padrão, inclusive 2 demãos sobre a superfície preparada conforme o item PT 05.15.0050, exclusive este preparo.(desonerado)	m2	108,76	R\$ 7,31	R\$ 795,53	27,23%	R\$ 1.012,15
17.7	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	638,69	R\$ 15,46	R\$ 9.872,41	27,23%	R\$ 12.560,66

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
17.8	17.018.0082-A	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXA MENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAQ DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE A CABAMENTO	M2	140,00	R\$ 10,95	R\$ 1.533,61	27,23%	R\$ 1.951,21
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS				R\$ 47.426,28		R\$ 58.693,94
18.1	18.027.0150-A	LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENT OS,COM UMA PETALA,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CELUL A FOTOELETRICA,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	R\$ 225,71	R\$ 1.579,99	27,23%	R\$ 2.010,22
18.2	18.027.0152-A	LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENT OS,COM DUAS PETALAS,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CEL ULA FOTOELETRICA,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	MN	12,00	R\$ 331,54	R\$ 3.978,50	27,23%	R\$ 5.061,84
18.3	18.027.0153-A	LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENT OS,COM TRES PETALAS,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CEL ULA FOTOELETRICA,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	R\$ 437,45	R\$ 10.498,87	27,23%	R\$ 13.357,71
18.4	15.004.0130-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UMA BACIA SANITARIA E VALVULA D E DESCARGA (EXCL. ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJU NTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULIC A C/1,50M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA A TE O VASO,LIGACAO ESGOTO C/2,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE I NSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCL. CONEXOES,EXCL. TUBO VENTILACAO	UN	6,00	R\$ 248,60	R\$ 1.491,62	27,23%	R\$ 1.897,78
18.5	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	6,00	R\$ 148,04	R\$ 888,22	27,23%	R\$ 1.130,08
18.6	15.004.0180-A	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN TILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 106,87	R\$ 641,23	27,23%	R\$ 815,83
18.7	18.006.0025-A	CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM TORNO DE (52X39)CM.FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 61,25	R\$ 367,50	17,38%	R\$ 431,37
18.8	14.004.0100-A	ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE MADEIRA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,60	R\$ 270,65	R\$ 974,34	27,23%	R\$ 1.239,65
18.9	18.006.0040-A	SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLO CACAO	UN	8,00	R\$ 19,63	R\$ 157,06	27,23%	R\$ 199,82
18.10	18.016.0106-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 114,55	R\$ 229,09	27,23%	R\$ 291,47

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
18.11	18.016.0100-A	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL AI SI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXID AVEIS E BUCHAS PLASTICAS, MEDINDO (60X40)CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 188,64	R\$ 377,28	27,23%	R\$ 480,01
18.12	18.002.0090-A	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, CONFORME ABNT N BR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO, TUBO DE LIGACAO, ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 456,88	R\$ 913,75	17,38%	R\$ 1.072,55
18.13	18.002.0085-A	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, PADRAO MEDIO LUXO, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO, VALVULA DE D ESCARGA DE 1.1/2" COM REGISTRO INTEGRADO, CORPO EM LATAO, ACABAMENTO DA VALVULA EM METAL CROMADO, TUBO DE LIGACAO, ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 516,23	R\$ 2.064,91	17,38%	R\$ 2.423,79
18.14	18.009.0115-A	TORNEIRA PARA LAVATORIO, AUTOMATICA, COM SENSOR DE PRESENÇA, ACABAMENTO CROMADO. FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 219,35	R\$ 1.754,76	17,38%	R\$ 2.059,73
18.15	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	R\$ 23,86	R\$ 190,86	27,23%	R\$ 242,83
18.16	18.027.0097-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	56,00	R\$ 37,22	R\$ 2.084,31	17,38%	R\$ 2.446,56
18.17	18.027.0080-A	BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO, PARA UMA LAMPADA LED DE 4,5W, INCLUSIVE ESTA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	28,00	R\$ 51,37	R\$ 1.438,32	27,23%	R\$ 1.829,97
18.18	18.007.0075-A	CHUVEIRO ELETRICO, EM METAL CROMADO, EM 110/220V, COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 190,62	R\$ 1.524,98	17,38%	R\$ 1.790,02
18.19	18.082.0052-A	BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,38	R\$ 523,82	R\$ 1.246,67	27,23%	R\$ 1.586,13
18.20	18.007.0075-A	CHUVEIRO ELETRICO, EM METAL CROMADO, EM 110/220V, COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 190,62	R\$ 1.524,98	17,38%	R\$ 1.790,02
18.21	18.200.0002-A	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM CATRACA E BUCHAS. FORNECIMENTO	PAR	2,00	R\$ 667,38	R\$ 1.334,75	17,38%	R\$ 1.566,72
18.22	18.200.0003-A	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO. FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 154,22	R\$ 308,44	17,38%	R\$ 362,04
18.23	PJ24.15.0300	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) e espessura de parede de 1/8" e buchas. Fornecimento. (desonerado)	par	2,00	R\$ 2.331,47	R\$ 4.662,93	17,38%	R\$ 5.473,34
18.24	18.200.0020-A	BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO OFICIAL (7,32X2.44M), EXCLUSIVE REDE, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4", COM PINTURA DE BASE E 2 DEMAIS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 1.938,34	R\$ 3.876,67	27,23%	R\$ 4.932,28

Planilha Orçamentária

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Com Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,23%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	17,38%
		Prazo	240 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
18.25	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	2,00	R\$ 86,70	R\$ 173,39	17,38%	R\$ 203,52
18.26	18.200.0015-A	ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,CO M AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROS E REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	1,00	R\$ 3.142,86	R\$ 3.142,86	27,23%	R\$ 3.998,66
21		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				R\$ 111.556,52		R\$ 132.017,94
21.1	21.003.0053-A	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO	UN	43,00	R\$ 1.378,00	R\$ 59.254,12	17,38%	R\$ 69.552,48
21.2	21.003.0057-A	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,COM SAPATA .FORNECIMENTO	UN	14,00	R\$ 2.957,83	R\$ 41.409,68	17,38%	R\$ 48.606,68
21.3	21.001.0060-A	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM ENGA STAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE	UN	43,00	R\$ 121,57	R\$ 5.227,53	27,23%	R\$ 6.650,98
21.4	21.001.0062-A	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 11,00M,COM ENG ASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EX CLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE	UN	14,00	R\$ 245,19	R\$ 3.432,71	27,23%	R\$ 4.367,43
21.5	21.009.0010-A	PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SEC AGEN RAPIDA,NA COR ALUMINIO	UN	43,00	R\$ 31,44	R\$ 1.352,07	27,23%	R\$ 1.720,23
21.6	21.009.0011-A	PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM DUAS DEMA OS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE S ECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO	UN	14,00	R\$ 62,89	R\$ 880,41	27,23%	R\$ 1.120,14
22		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 73.489,18		R\$ 93.500,28
22.1	01.090.0000-F	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UR	100,00	R\$ 734,89	R\$ 73.489,18	27,23%	R\$ 93.500,28
23		ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 24.285,36		R\$ 30.898,26
23.1	05.100.1000-F	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UR	100,00	R\$ 242,85	R\$ 24.285,36	27,23%	R\$ 30.898,26
216		TOTAIS				TOTAL S/BDI R\$ 1.418.190,30		TOTAL C/BDI R\$ 1.788.000,00

MARLON DOS
SANTOS
MOURA:11686325797

Assinado de forma digital por
MARLON DOS SANTOS
MOURA:11686325797
Dados: 2025.10.10 21:47:22
-03'00"


										CUSTOS OPERACIONAL			
ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	DIFERENÇA	OBSERVAÇÃO
9.30	09.015.0046-A	ALAMBRADO COM 4,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOSA NGULAR (50X50)MM,FIXADA TUBOS FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAM ENTE) CI/ADIAM INTERNO DE 3" E ESP.DE PAREDE DE 1/16"SEM COSTURA,EM MODULOS DE (3,30X)1,50MM,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCL.ESCAVAÇÃO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTU RA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN. E COLOCACAO	M2	902,45	R\$ 207,96	R\$ 187.673,61	14,2132%	14,21322%	A	74,77	67.474,16	120.199,43	VALOR DIVIDO POR 3, POR CAUSA DO ROLÔ
8.3	08.020.0010-A	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICA DAS,COR NATURAL,COM ESPESURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SU BLEITO E BASE	M2	935,74	R\$ 70,70	R\$ 66.159,33	5,1019%	19,22371%	A	36,80	34.435,23	31.724,10	
21.1	21.003.0053-A	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE,PIEDRAO RIGIDO,CADETE E FORNIMENTO	UN	43,00	R\$ 1.378,00	R\$ 59.254,12	4,4875%	23,71125%	A	854,36	36.737,48	22.516,64	
9.17	09.001.0100-A	GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS COM FIOS DE 23MM DE COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS FORNIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DE GRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCAÇÕES DO CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL,ATE O LOCA L DOS SERVIÇOS FORNIMENTO E COLOCACAO	M2	797,16	R\$ 70,36	R\$ 56.089,50	4,2479%	27,95911%	A	30,67	24.448,90	31.640,60	
21.2	21.003.0057-A	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,COM SAPATA E FORNIMENTO	UN	14,00	R\$ 2.957,83	R\$ 41.409,68	3,1361%	31,09522%	A	1.819,06	26.466,84	15.942,84	
13.12	13.030.0250-F	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (330X45)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.035.0015	KG	176,78	R\$ 228,73	R\$ 40.435,69	3,0623%	34,15757%	A	132,80	23.476,38	16.959,31	
13.1	13.385.0001-A	PISO DE ALTA RESISTENCIA MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESURA DE 0,8CM,NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECANICOS.O CUSTO INCLUI BASE,SUPOORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E SERVIDE PARA CONFECCAO,TRANSPORTE DA ARGAMASSA E SER VICOS AFINS E NAO CONSIDERA JUNTAS(VIDE FAMILIA 13.381)	M2	332,29	R\$ 116,30	R\$ 38.646,00	2,9268%	37,08437%	A	68,76	22.848,26	15.797,74	
1.2	01.050.0162-A	PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,V1,SANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO O SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBOZORIZACAO,ILUMINACAO COM CRI TERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA C ONTRATANTE	HA	0,36	R\$ 91.067,81	R\$ 32.784,41	2,4829%	39,56726%	A	7.938,00	2.887,68	29.936,73	EQUIPE PROPRIA DA EMPRESA
6.6	102689	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES AF 07/2021	M	486,76	R\$ 70,89	R\$ 34.506,70	2,6133%	42,18058%	A				
9.1	09.006.0030-A	ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL, PARA EXECUCAO DE GRAMADOS	M3	128,34	R\$ 238,14	R\$ 30.563,39	2,3147%	44,49528%	A				
9.31	DR39.15.0050	Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas da grelha de (0,80x0,90)m e de caixilho de (1,00x0,40)m, para a obra de rebo, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	M	80,14	R\$ 343,30	R\$ 27.511,79	2,0836%	46,57883%	A				
9.15	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDO ACERTO,RASPAGEM E VENTUAL,ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	1.751,69	R\$ 13,02	R\$ 22.809,51	1,7274%	48,30628%	A				
12.1	12.005.0080-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:5,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA A FOLHA AREAL	M2	291,36	R\$ 77,07	R\$ 22.455,29	1,7006%	50,00690%	A				
2.1	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESURA DE 0,9MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	750,00	R\$ 28,34	R\$ 21.254,65	1,6097%	51,61660%	A				
8.2	08.035.0005-A	CANADA DE BLOQUEIO,COLCHAO DE PÉ-DE-PIEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	145,76	R\$ 146,88	R\$ 21.409,31	1,6214%	53,23800%	A				
4.6	04.005.0170-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO DE RIVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL. DE 30T	T X KM	55.497,38	R\$ 0,35	R\$ 19.312,00	1,4626%	54,70057%	A				
8.4	08.027.0082-A	SARJETA E MEDIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLS FCK+15,MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,3 0M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,3,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	196,15	R\$ 80,95	R\$ 16.041,07	1,2148%	55,91542%	A				
11.13	11.013.0110-A	CONCRETO ARMADO FCK+30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M2 DE CONCRETO,IMPACTADO DE USINA,ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0033,30% DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO DE OBRA PARA CORTE,DOBRA,EM MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	7,53	R\$ 2.076,67	R\$ 15.636,60	1,1842%	57,09964%	A				
13.4	13.002.0011-B	REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAI RO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3,3,COM ESPESURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	551,04	R\$ 25,93	R\$ 14.289,27	1,0822%	58,18182%	A				
9.6	103307	INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	UN	14,00	R\$ 962,89	R\$ 13.480,45	1,0209%	59,20274%	A				
15.28	21.036.0230-A	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (MODULAR),ARTICULADO,DN 300MM,CLASSE B135,CONFORME ABNT NBR 10180,COM TRANCA,DOTADO DE FU RACAO, RESQUEJADA PARA INSTALACAO DE CONECTOR,PARA ATERRAMENTO,COM INSCRICAO RIOLIZ EM ALTO RELEVO,DESENHO AA-1992-PD-EM-RIOLIZ-10,FORNECIMENTO	UN	64,00	R\$ 201,13	R\$ 12.872,49	0,9749%	60,17763%	A				
9.7	103314	INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	M2	56,00	R\$ 223,58	R\$ 12.520,33	0,9482%	61,12584%	A				
5.5	05.001.0147-A	ARRANCIAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES	M2	851,93	R\$ 13,02	R\$ 11.093,33	0,8491%	61,86598%	A				
17.1	17.013.0070-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO ALIADO A COCHETE OU CONCRETO LISO,COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA C LORADA DE SECAGEM RAPIDA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	630,50	R\$ 18,26	R\$ 11.509,81	0,8717%	62,83766%	A				
15.12	15.008.0090-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO,PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4 MM2, 450V,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2.800,00	R\$ 4,04	R\$ 11.302,40	0,8560%	63,69363%	A				
9.4	09.013.0002-A	BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA,SECAO DE (5,5X2, 5)CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PREÇOS PARA FUSOS DE PORCA NO S PES DE FERRO FUNDIDO,ESTABO COM 14KG,BARRA DE 10MM,CHAPA DE 10MM,SENT NO DO ASSENTAMENTO,INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASES DE CONCRETO DE (15X15X30)CM,E PINTURA NA COR A SER INDICADA	UN	7,00	R\$ 1.485,54	R\$ 10.398,75	0,7875%	64,46117%	A				
4.7	TC09.05.0701	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. (Desonerado)	t	1.813,84	R\$ 5,87	R\$ 10.653,16	0,8068%	65,28797%	A				
18.3	18.027.0153-A	LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTO OS,COM TRES PETALAS,PARA LAMPADA LED DE 60W, EQUIPADA COM CEL UL, UL,FOTOELETTRICA,INCLUSIVE LAMPADA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	R\$ 437,45	R\$ 10.498,87	0,7961%	66,08309%	A				
3.4	03.001.0085-B	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ACEU ABERTO,PAR A PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,80M,COM INCLUSIVE MAO DE OBRA E FORNIMENTO	M3	226,00	R\$ 42,33	R\$ 9.566,20	0,7245%	66,80757%	A				
17.7	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	638,69	R\$ 15,46	R\$ 9.872,41	0,7477%	67,55525%	A				
2.3	02.006.0030-A	ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO IC/AVEL),SANITARIO-VESTIARI O,MED.APROX.2,30M LARG.6,90M COMPR.2,50M ALT,CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO PORRO,CHASSIS RE FORÇADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELET.R.HIDROSSANITARI AS,SUPRIDO ACCESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTOR (04.005.0309),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)	UNXMS	8,00	R\$ 1.287,53	R\$ 10.300,22	0,7801%	68,33532%	A				
9.16	SC14.05.0450	Brita nº 1 ou 2, inclusive transporte até 20Km. Fornecimento. (desonerado)	m3	102,32	R\$ 96,63	R\$ 9.886,51	0,7487%	69,08406%	A				
9.15	SC14.05.0500	Brita nº 3, inclusive transporte até 20Km. Fornecimento. (desonerado)	m3	102,33	R\$ 93,45	R\$ 9.581,69	0,7241%	69,80816%	A				
15.33	15.002.0087-A	SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 250X2400MM,EM A NEIS DE CONCRETO,PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS,FORN E CIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 8.888,42	R\$ 8.888,41	0,6732%	70,48131%	A				
15.32	15.002.0065-A	FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 25 00X2500MM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 8.786,84	R\$ 8.786,83	0,6655%	71,14677%	A				
15.6	21.035.0014-A	CAIXA HAND-HELD,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO Nº AA-1683-PD,RIOLIZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUSIVE IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	64,00	R\$ 131,98	R\$ 8.446,40	0,6397%	71,78645%	A				
3.1	03.009.0004-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOS TIROS DE PA,ESPALHAMENT O E REGA,EXCLUSIVE FORNIMENTO DA TERRA	M3	129,36	R\$ 58,61	R\$ 7.581,47	0,5742%	72,36062%	A				
4.2	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	308,40	R\$ 26,16	R\$ 8.068,10	0,6110%	72,97165%	A				
11.8	11.005.0015-A	FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 20MM DE ESPESURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 3 VEZES E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO	M2	92,50	R\$ 80,70	R\$ 7.464,44	0,5653%	73,53696%	A				
17.5	17.018.0115-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE,FOSSA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TULCO,CONCRETO LISO,CIMENT O SEM AMIANTO E REVESTIMENTO INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMA OS DE ACABAMENTO	M2	218,96	R\$ 33,18	R\$ 7.264,31	0,5502%	74,08711%	A				
9.23	PJ24.13.1100	Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	2,00	R\$ 3.896,78	R\$ 7.793,55	0,5902%	74,67735%	A				
6.3	06.004.0062-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8986,P.ARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNIMENTO DO MATERIAL,PREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA,FORNECIMENTO E ASSENT.	M	43,89	R\$ 165,49	R\$ 7.230,06	0,5476%	75,22491%	A				
16.1	16.030.0030-A	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DE ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENT O POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2, DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO CIADIT,CONS UMO DE 30CM,TELA DE POLIESTER 20X2MM ENTRE 1:1 E 2:2,DEMOS	M2	113,67	R\$ 61,60	R\$ 7.002,01	0,5303%	75,75519%	A				
8.1	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNIMENTO DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	59,80	R\$ 120,40	R\$ 7.200,23	0,5453%	76,30049%	A				
17.4	PT04.30.0250	Pintura sobre concreto com uma demão de Primer e acabamento com 2 demãos de verniz acrílico pigmentado na cor concreto.(desonerado)	m2	254,78	R\$ 26,35	R\$ 6.713,22	0,5084%	76,80891%	A				
2.2	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO IC/AVEL),PRESCRITORIO C/VC MED.APROX.2,30M LARG.6,90M COMPR. E 2,50M ALT,CHAPAS ACO C/N ERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO PORRO,CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELET.R.HIDR OSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSÓRIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATO RIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0309),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)	UNXMS	8,00	R\$ 869,95	R\$ 6.959,61	0,5271%	77,33599%	A				
2.4	02.010.0001-A	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTIEIRO DE OBRAS ESTRUTURADO EM MADEIRA,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM A MANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESURA,PISO CIMENTADO E PREPAR O DO TERRENO	M2	27,00	R\$ 231,56	R\$ 6.252,12	0,4735%	77,80948%	A				

										CUSTOS OPERACIONAL			
ITEM	COMPOSICAO	ESPECIFICACAO DOS SERVICOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	DIFERENCA	OBSERVACAO
17.3	17.040.0024-A	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUI SIVELUXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROTE DE LA LIXACAO EM AGUA A 30%.	M2	539,40	R\$ 11,54	R\$ 6.224,15	0,4714%	78,28086%	A				
15.11	15.008.0085-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 46907,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2.200,00	R\$ 2,84	R\$ 6.246,94	0,4731%	78,75397%	A				
13.5	13.301.0510-A	RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,COM RESISTENCIA DE 15MPA,COM SCM DE ESPESURA,INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMENTOS DE AR COMBIMDO DO PISO	M2	76,43	R\$ 81,65	R\$ 6.240,84	0,4728%	79,22661%					
13.11	RV09.15.0153	Revestimento de paredes com cerâmica Cetrissa ou similar, de (10x10)cm, inclusive superfície chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante.(desonerado)	m2	52,19	R\$ 115,29	R\$ 6.017,13	0,4557%	79,68231%	A				
6.1	06.069.0100-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PIPROTECAO DE CONDUTORES ELET,EM I NSTAL.SUBTERRANEAS,COMIDOMETRO NOMINAL 1/4", SENDO O DIAMIN T 1,31,5MM,FORNECIDO C/2 TEMPOS NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVIS O"PERIGO",C/FIO GUIA DE AÇO GALV,REVEST.PVC,CONFORME ANEXO NBR 13897 E 13898,LANÇ.DIR.SOLO,INCL.CONEXÕES E KIT VEDACAO	M	410,00	R\$ 14,72	R\$ 6.035,02	0,4571%	80,13936%					
6.4	06.015.0010-A	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,PICOLETOR ÁGUAS PLU,VÍAS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UZILIZANDO ARG.CIMAREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REJUNTADAS INTERNAMENTE CIARG. ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR. ARMADO,DEGRAB.FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS	UN	3,00	R\$ 1.939,24	R\$ 5.817,71	0,4406%	80,57986%	B				
13.15	13.331.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DE UX E UZORA REFINADA,FORMAÇÃO DE MANEIRA LISA,EM PAREDES,ALVENARIA, E	M2	59,91	R\$ 95,30	R\$ 5.709,30	0,4324%	81,01235%	B				
9.14	SC14.05.0150	Área grossa lavada, inclusive transporte até 20km, Fornecimento,desonerado	m3	90,49	R\$ 65,70	R\$ 5.939,16	0,4489%	81,46214%					
13.6	13.373.0020-A	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,QUINTA FRAUSALUADO CIRE GUA VIBRATORIA,ESPESURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO REINADO,TELA SOLDADA 15X15CM,4,2MM,OURO AL, CONCRETO USINADO, RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA,C/TRANSPORTE DO CONCRETO E TODA A MAQ-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	62,05	R\$ 91,46	R\$ 5.674,85	0,4298%	81,89192%	B				
9.29	09.015.0005-A	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV+M4, MALHA LOSANGULAR, (60X60) MM,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV., C/ELEMENTOS HORIZ. E VERTI CAIS, SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (30X30X60)CM, FCK=15MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALURA TOTAL 1,50M,ACOMA DO TER.REINADO,COM TUBOS HORIZONTAIS SERAO DOIS,AMIOS C/1,10" DE DIAMIE TRO,ASSIM COMO VERT.,AS EMENDAS SERAO SOLDADAS,FORM.E COLOC.	M2	43,29	R\$ 127,90	R\$ 5.536,65	0,4193%	82,31123%	B				
21.3	21.001.0060-A	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO DE AÇO DE 3,60 ATE 6,00M,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE	UN	43,00	R\$ 121,57	R\$ 5.227,53	0,3859%	82,70713%	B				
11.1	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-8,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (15X15)CM,FORNECIMENTO	KG	1.079,94	R\$ 5,32	R\$ 5.742,19	0,4349%	83,14201%	B				
9.26	PJ24.13.0500	Multi-exercitador conjugado com seis funções distintas, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrolitico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00	R\$ 5.657,15	R\$ 5.657,15	0,4284%	83,57044%					
9.32	PJ14.15.0500	Contraentramento de alambrado com tubos de ferro galvanizado (externa e internamente), com diâmetro interno de 3" e espessura de parede de 1/8", sem costura. Fornecimento e colocação.(desonerado)	m	36,06	R\$ 151,07	R\$ 5.448,03	0,4126%	83,98304%					
9.21	PJ24.13.0400	Esqui triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrolitico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00	R\$ 5.454,29	R\$ 5.454,28	0,4131%	84,39612%					
1.3	01.050.0122-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALCAO ELET,INCLUI PARA PLACAS,ANOTACAO AT E	M2	3.619,24	R\$ 1,33	R\$ 4.811,00	0,3644%	84,76047%					
9.8	09.014.0015-A	MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITO ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMO RITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES,MESA E BANCOS)DE CONCRETO ARMADO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 1.264,96	R\$ 5.059,83	0,3832%	85,14367%	B				
9.10	09.004.0003-A	PROTETORIGOLAJE DE ARVORE EM FERRO FUNDIDO NODULAR,NAS DIMENSÕES DE(1,00X2,00X0,80M),FORNECIMENTO	UN	9,00	R\$ 582,52	R\$ 5.242,67	0,3970%	85,54072%					
12.2	11.003.0050-A	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEIDPO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E ALVENARIA	M2	121,90	R\$ 39,47	R\$ 4.811,99	0,3644%	85,90515%					
14.1	14.003.0225-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VE NEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,04	R\$ 941,80	R\$ 4.746,64	0,3595%	8					

										CUSTOS OPERACIONAL				
ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	DIFERENÇA	OBSERVAÇÃO	
18.13	18.002.0085-A	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,PADRAO MEDIO LU X0,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,VALVULA DE V ESCARGA DE 1 1/2" COM REGISTRO INTEGRADO,CORPO EM LATAO,ACABAMENTO DA VALVULA EM METAL CROMADO,TUBO DE LIGACAO,ANEL DE V EDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO,FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 516,23	R\$ 2.064,91	0,1564%	94,131900%	B					
9.24	PJ24.13.0700	Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrolitico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00	R\$ 1.969,73	R\$ 1.969,72	0,1492%	94,46307%	B					
13.8	13.010.0029-A	REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M3	2,48	R\$ 743,06	R\$ 1.842,79	0,1396%	94,60263%	B					
15.3	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBITUDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" 12,80M DE FIO 2 28 MC,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	7,00	R\$ 251,81	R\$ 1.762,63	0,1335%	94,76113%	B					
14.6	14.006.0005-A	PORTA DE MADEIRA,EM COMPENSADO,COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA,CO M MEDIDAS APROXIMADAS DE 110X10X13,5CM,FOLHEADAS NAS 2 FACES E MARCO DE 133X13CM E ALZARAS DE 83X3CM,CONFORME ABNT NBR 1593,EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 908,38	R\$ 1.816,76	0,1376%	94,87327%	B					
11.2	11.011.0040-A	CORTE MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE AÇO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI EM PECAS DE CONCRETO	KG	1.079,94	R\$ 1,55	R\$ 1.668,54	0,1264%	95,00000%	C					
9.25	103189	INSTALACAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE /ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1,00	R\$ 1.845,89	R\$ 1.845,89	0,1398%	95,13988%	C					
5.4	15.065.0010-A	LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO MODULAR,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 11916 EM LOGRADOURO DO TADO DE COLETOR DUPL0,ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO	UN	1,00	R\$ 1.727,01	R\$ 1.727,01	0,1308%	95,27067%	C					
15.8	21.060.0125-A	CRUZETA Nº 2 DE 2 PINOS,FORNECIMENTO	UN	14,00	R\$ 128,75	R\$ 1.802,53	0,1365%	95,40718%	C					
12.3	12.006.0010-A	PARALELO DE BLOCOS CERÂMICOS VAZADOS,CORGO,DE 10X10X13CM,ASS ENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXT REMOEDAS A ESTRUTURA OU ALVENARIA EXISTENTE	M2	10,00	R\$ 169,78	R\$ 1.697,79	0,1286%	95,53576%	C					
18.14	18.009.0115-A	TORNEIRA PARA LAVATORIO AUTOMATICA,COM SENSOR DE PRESENCIA,CAO ABAMENTO CROMADO,FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 219,35	R\$ 1.754,76	0,1329%	95,66866%	C					
2.8	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER,PLOTTER,C INSTITUIDOR POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES E DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,00	R\$ 207,83	R\$ 1.662,67	0,1259%	95,79458%	C					
2.6	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL,ETRICAM BAXIA TENSÃO PARA CANTIERO DE OBRAS DE 380V-CHAVE 100A, CARGA 30KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 1.592,94	R\$ 1.592,93	0,1206%	95,91512%	C					
17.8	17.018.0082-A	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	140,00	R\$ 10,95	R\$ 1.533,81	0,1161%	96,03136%	C					
18.1	18.027.0150-A	LUMINARIA DECORATIVA PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTO OS,COM UMA PETALA,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CELULA FOTOLETRICA,INCLUSIVE LAMPADA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	R\$ 226,71	R\$ 1.579,99	0,1197%	96,15102%	C					
18.15	15.004.0130-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UMA BACIA SANITARIA E VALVULA D E DESCARGA (EXCL. ESTESES) PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA A CI,50M TUBO PVC 60MM,CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA A TE O VASO,LIGACAO ESGOTO 0:2,60M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECACAO E TUBO VENTILACAO,INCL. CONEXOES EXCL. TUBO VENTILACAO	UN	6,00	R\$ 248,60	R\$ 1.491,62	0,1130%	96,26399%	C					
9.19	PJ24.13.0800	Rotacao vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrolitico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00	R\$ 1.606,16	R\$ 1.606,15	0,1216%	96,38562%	C					
9.20	PJ24.13.1200	Surf duplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrolitico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00	R\$ 1.562,12	R\$ 1.562,11	0,1183%	96,50393%	C					
13.7	13.301.0120-B	CONTRAPISO BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESURA DE 2,5CM	M2	62,05	R\$ 23,22	R\$ 1.441,06	0,1091%	96,61307%	C					
18.18	18.007.0075-A	CHUIVEIRO ELETTRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CRO MADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VALVANTE EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 190,62	R\$ 1.524,98	0,1155%	96,72856%	C					
18.20	18.007.0075-A	CHUIVEIRO ELETTRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CRO MADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VALVANTE EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 190,62	R\$ 1.524,98	0,1155%	96,84405%	C					
18.17	18.027.0080-A	BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	28,00	R\$ 51,37	R\$ 1.438,32	0,1089%	96,95298%	C					
9.27	09.015.0342-A	PARA CHUVA PARA RESIDUO LIXA,MADERA APARECIDA,ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMINIO,INCLUSIVE ESTE,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 704,23	R\$ 1.408,56	0,1067%	97,05986%	C					
15.16	15.008.0115-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 5 0MM2, 450/750V,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	42,00	R\$ 34,12	R\$ 1.432,87	0,1085%	97,16817%	C					
21.5	21.009.0010-A	PINTURA DE POSTE RETO DE AÇO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAO S DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTemperies,DE SEC AGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO	UN	43,00	R\$ 31,44	R\$ 1.352,07	0,1024%	97,27057%	C					
18.21	18.200.0002-A	POSTE PARA VOLEIBOL,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACA E BUCHAS,FORNECIMENTO	PAR	2,00	R\$ 667,38	R\$ 1.334,75	0,1011%	97,37166%	C					
9.9	PJ24.20.0040	Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos de 90°, chumbado em dois blocos de concreto 1x0,3x1,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25m), inclusive demolicao e recomposicao de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengorrotante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo 1 da Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocação.(desonerado)	un	3,00	R\$ 405,91	R\$ 1.217,71	0,0922%	97,46388%	C					
9.2	09.002.0001-A	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRETE,PRETARIA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRATURCO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	26,00	R\$ 46,78	R\$ 1.216,34	0,0921%	97,55599%	C					
18.19	18.082.0052-A	BANCA DE GRANTO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESURA,COM ABERTURA PARA 3 CURBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,38	R\$ 523,82	R\$ 1.246,67	0,0944%	97,65041%	C					
11.10	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	2,38	R\$ 530,51	R\$ 1.262,81	0,0956%	97,74603%	C					
6.5	06.016.0007-A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (MODULAR) ARTICULADO ,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOB RETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASS ENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLU ME,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00	R\$ 412,57	R\$ 1.237,71	0,0937%	97,83977%	C					
15.4	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBITUDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2 28 MC,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+1T,10A,PARA PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	4,00	R\$ 243,38	R\$ 973,51	0,0737%	97,91350%	C					
15.31	15.002.0622-A	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO CAMARA UNICA, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1200X1500MM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 1.035,48	R\$ 1.035,47	0,0784%	97,99192%	C					
14.7	14.007.0038-A	FERRAGEM TIPO TALA DE MADEIROCA E FOLHA DE MADEIROCA,COM 20X20X3000MM												

										CUSTOS OPERACIONAL			
ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	DIFERENÇA	OBSERVAÇÃO
6.2	06.069.0110-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL NA COR PRETA, SINGELO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PROTEÇÃO DE CONDUTORES ELETTRICOS EM INSTAL. SUBTERRANEAS DIAM. NOMINAL 2" SENDO O DIAM. INT. 50,3MM, FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "P. ERIGIDO" C/FIO GUIA DE ACO GALVANEADO PVC, CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898, LANC. DIR. SOLO, INCLUSIVE CONEXÕES E KIT VEDAÇÃO	M	24,00	R\$ 20,75	R\$ 497,91	0,6377%	99,29760%	C				
15.26	15.007.0608-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125 A 160A, 50KA, MODELO CAIXA MOLDAADA, TIPO C FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 250,53	R\$ 501,05	0,0379%	99,33554%	C				
15.13	15.008.0100-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREEN DENDO- PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	60,00	R\$ 7,99	R\$ 479,37	0,0363%	99,37185%	C				
4.3	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO/VIDE ITEM 04.021.0010	M2XKM	3.392,40	R\$ 0,14	R\$ 472,19	0,0358%	99,40761%	C				
16.3	16.013.0007-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS METALICAS DE 0,5MM A 0,8MM DE ESPESSURA	M2	30,00	R\$ 13,96	R\$ 418,82	0,0317%	99,43933%	C				
15.27	15.011.0026-A	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA, 24KVA E 38KVA, INCL. CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA P (OLFADEACI) CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(DJ) INTERNA, POLICARBONATO TAMP. TRANSPARENTE, CAIXA INSPECAO, 3 H ASTES CONECTORES ATERRAMENTO, MAT. NECES. EXCL. POSTE, DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTR. SAIDA, ATERRAMENTO RESPECTIVOS CONECTORES)	UN	1,00	R\$ 445,85	R\$ 445,84	0,0338%	99,47309%	C				
5.2	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE IVE RETIRADA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	394,34	R\$ 0,96	R\$ 378,73	0,0287%	99,50177%	C				
11.6	11.009.0013-A	BARRA DE ACO CA-50, COM SALENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO	KG	78,75	R\$ 5,25	R\$ 413,24	0,0313%	99,53307%	C				
15.22	15.007.0529-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR), CLASSE AC.4 POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL (IN) 125A X 15V, SENSIBILIDADE E 30MA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 397,14	R\$ 397,14	0,0301%	99,56315%	C				
18.11	18.016.0100-A	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1,1/4" INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, MEDINDO (80X40)CM CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 185,64	R\$ 377,28	0,0286%	99,59172%	C				
15.19	15.007.0420-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERM O- MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 370,51	R\$ 370,50	0,0281%	99,61978%	C				
11.7	11.011.0035-A	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO), PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS, ACO CA-50, DIAMETRO ATÉ 5,3MM	KG	78,75	R\$ 4,30	R\$ 338,70	0,0257%	99,64543%	C				
18.7	18.006.0025-A	CUBA DE LOUCA BRANCA, DE EMBUTIR, PADRAO MEDIO LUXO, MEDINDO EM TORNO DE (52X39)CM FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 61,25	R\$ 367,50	0,0278%	99,67328%	C				
15.30	18.021.0030-A	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L, INCLUSIVE TAMP. DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 1552.7.12217 E 8220 FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 161,29	R\$ 322,57	0,0244%	99,69769%	C				
18.22	18.200.0003-A	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, COM CABO DE ACO, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 154,22	R\$ 308,44	0,0234%	99,72105%	C				
11.12	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 01/2024	M2	9,52	R\$ 31,50	R\$ 299,87	0,0227%	99,74376%	C				
15.15	15.008.0112-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREEN DENDO- PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 3 MM2, 450/750V FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	12,00	R\$ 23,52	R\$ 282,19	0,0214%	99,76513%	C				
15.24	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$ 23,48	R\$ 281,78	0,0213%	99,78647%	C				
4.1	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0.2.006	UN	4,00	R\$ 67,92	R\$ 271,67	0,0206%	99,80705%	C				
11.4	11.009.0014-B	BARRA DE ACO CA-50, COM SALENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO	KG	52,50	R\$ 5,30	R\$ 278,41	0,0211%	99,82813%	C				
18.10	18.016.0106-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1,1/4", INCL. INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 114,55	R\$ 229,09	0,0173%	99,84548%	C				
11.5	11.011.0036-A	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO), PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS, ACO CA-50, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	52,50	R\$ 3,84	R\$ 201,68	0,0153%	99,86076%	C				
5.3	05.020.0030-A	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TI NTA A BASE DE RESINA ACRILICA EM VIAS URBANAS, COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ	M2	4,50	R\$ 47,75	R\$ 214,87	0,0163%	99,87793%	C				
18.15	103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 09/2024	UN	8,00	R\$ 23,86	R\$ 190,86	0,0145%	99,89148%	C				
18.25	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO FORNECIMENTO	PAR	2,00	R\$ 86,70	R\$ 173,38	0,0131%	99,90462%	C				
18.9	18.006.0040-A	SABONETEIRA DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R\$ 19,63	R\$ 157,06	0,0119%	99,91651%	C				
2.7	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 70,29	R\$ 140,57	0,0106%	99,92716%	C				
13.14	13.348.0071-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM COM 2 P O LIMENTOS, LARGURA DE 13CM, EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M	2,40	R\$ 57,10	R\$ 137,03	0,0104%	99,93753%	C				
15.2	1724.08.0056	Entroito de PVC espiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexões e emendas. Forneimento e instalação (desonerado)	m	25,00	R\$ 4,81	R\$ 120,22	0,0091%	99,94664%	C				
5.8	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	22,00	R\$ 5,21	R\$ 114,52	0,0087%	99,95531%	C				
13.13	13.348.0050-A	PETORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	1,50	R\$ 79,62	R\$ 119,43	0,0090%	99,96436%	C				
14.2	14.007.0266-A	FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE E FORNECIMENTO DAS PECAS, EXCL. DOBRADICAS, FECHADURA DE EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS, EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO, ESPE LHO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO, MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO	UN	3,00	R\$ 35,83	R\$ 107,48	0,0081%	99,97250%	C				
2.9	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS FORNECIMENTO COLOCACAO E RETIRADA	M2	162,06	R\$ 0,61	R\$ 98,12	0,0074%	99,97993%	C				
15.21	15.007.0522-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR), CLASSE AC.2 POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL (IN) 63A X 240V, SENSIBILIDADE 30MA/300MA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 78,90	R\$ 78,90	0,0060%	99,98590%	C				
13.16	13.333.0010-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL (LADRILHO HIDRAULICO), PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 15537, ASS ENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	0,63	R\$ 107,85	R\$ 67,40	0,0051%	99,99101%	C				

										CUSTOS OPERACIONAL			
ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	DIFERENÇA	OBSERVAÇÃO
13.17	13.333.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO), PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16837, ASSENTE S SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	0,63	R\$ 107,85	R\$ 67,40	0,0061%	99,99611%	C				
15.25	15.007.0601-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN , TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 31,23	R\$ 31,22	0,0024%	99,99848%	C				
5.9	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	22,00	R\$ 0,42	R\$ 9,33	0,0007%	99,99918%	C				
15.23	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DI N, TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 9,44	R\$ 9,43	0,0007%	99,99990%	C				
4.4	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	2,00	R\$ 0,68	R\$ 1,36	0,0001%	100,00000%	C				



MARLON DOS SANTOS
MOURA:11686325797

Assinado de forma digital por MARLON DOS SANTOS MOURA:11686325797

Dados: 2025.10.10 21:47:38 -03'00'



JPL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA
Rodovia Amaral Peixoto, Nº 90180, LOJA J
28981630 - Araruama, RJ
Telefone: (22) 2673-6317
CNPJ: 17.190.293/0001-10

Proposta Nº 1129

Para

Consumidor Final
ADM-X CONSTRUTORA
CNPJ:49.233.633/0001-39

Número da Proposta	1129
Data	10/10/2025

Vendedor(a): GUILHERME PINHEIRO

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
GRAMA SINTETICA EUROPEIA,COM FIOS DE 30MM DE COMPR. COR VERDE	200.00467	M2	797,16	30,67	24.448,89

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	797,16	0,00	24.448,89	0,00	24.448,89

Atenciosamente,
Departamento de vendas



Proposta 4020768

Emissão: 10/10/2025

Emissão: 10/10/2025

Inscrição Estadual: 12.738.390

Cep: 28979-075

Frete: CIF

APTA	QTD ATENDIDA
------	--------------

107.670,21

Preços válidos para data de emissão do orçamento

Item	Código	Qtde	Un	Descrição do Produto	PrcUnit	Unit+st	Preço total
1	105001	9	ROLO	A TELA ALAMBRADO É UMA TELA DE FORMATO LOSANGULAR C/ 5,00M - 100,00M2	672,91	704,90	6344,12
2	101202	1	UN	TUBO GALVANIZADO 3"	87,90	92,08	92,08
3	107360	935,74	M2	PISO INTERTRAVADO	36,80	38,55	36072,36
4	1040901	43	UN	POSTE DE ACO,RETO, C/ 3,50M DE ALTURA	854,36	894,98	38484,06
5	1040902	14	UN	POSTE DE ACO,RETO, C/ 9,00M DE ALTURA	1819,06	1905,54	26677,59
						3636,05	107670,21

MADEIREIRA D'ALDEIA
Tel: (22) 2621-2326 - (22) 99241-2992 - Rod. Amaral Peixoto Km 107 - Ponta D'Agua - S. P. Aldeia
ORÇAMENTO

Para : cliente

Orçamento 25093
02/10/2025 - 09:54

Página 1
Via 1

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1.900	Tb.30x1,8 pinus c/3,00	34,50	65.550,00
200	6x6 pinus c/3,00	24,20	4.840,00
Total			RS 70.390,00



Nº 90544
CÓDIGO VGQ-3

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DO CLIENTE			
NOME DO CLIENTE ADM-X CONSTRUTORA LTDA			FONE
OBRA RUA TIBOR , 255 - CENTRO - ARARUAMA , RJ			E-MAIL PRINCIPAL
CONTATO MARLOM MOURA	FONE (22) 99875-7507	E-MAIL MMOURA@APTACONSTRUcoes.COM.BR	DATA 02/10/2025 09:10

DADOS DO VENDEDOR		
NOME DO VENDEDOR RAFAEL CARVALHO DA CONCEICAO	FONE (22) 9 9202-6518	E-MAIL RAFAEL.CONCEICAO@CONCRELAGOS.COM

CONCRETO					
ITEM	UNID.	QUANT.	CONCRETO	VALOR	TOTAL
1	M3	1013,0	FCK (28 DIAS) 30,0 MPA PISO POLIDO LINHA LINHA BRITA 1 SLUMP FINAL: 12 +- 2 	R\$ 370,00	R\$ 374.810,00
TOTAL		1,013,0		VALOR TOTAL	R\$ 374.810,00

SERVIÇO				
ITEM	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO	VOLUME MÍNIMO ATÉ	TAXA MÍNIMA	POR M3
1	BOMBA LANÇA	25 M3	R\$ 1.750,00	R\$ 70,00
2	BOMBA ESTACIONÁRIA	20 M3	R\$ 1.400,00	R\$ 70,00
SERÁ COBRADO O MAIOR VALOR DENTRE OS PREÇOS ESTABELECIDOS NA TABELA ACIMA, OBEDECENDO O MÍNIMO				

VALOR GLOBAL
VALOR GLOBAL DO CONCRETO E BOMBEAMENTO: *R\$ 516.630,00
*OBSERVAÇÃO: OS ADICIONAIS DESCRITOS A SEGUIR NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NO VALOR GLOBAL, PORÉM SERÃO ACRESCIDOS CONFORME A NECESSIDADE DA ROTA, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE DOCUMENTO E CONTRATO.

ADICIONAIS				
ITEM	TAXAS E ADICIONAIS	VALOR	PARAMETRO A	PARAMETRO B
1	VOLUMES MENORES QUE O DETERMINADO POR CARGA: SERÁ COBRADO TAXA POR METRO CÚBICO FALTANTE	R\$ 200.00 /M3	VOLUME MÍNIMO POR CARGA (M3) : 5	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SERÁ APLICADO UM ACRÉSCIMO DE 2% PARA ALTERAÇÕES A CADA 2 CM DE SLUMP. BRITA 0 - ACRÉSCIMO DE 2% SOBRE BRITA 1
PAGAMENTOS EM BOLETO BANCÁRIO - APROVAÇÃO PARA EMPRESAS PARA PAGAMENTOS A PRAZO OU NÃO ANTECIPADOS, ESTA PROPOSTA NÃO CONTEMPLA A CONCESSÃO DE CRÉDITO, ESTANDO A LIBERAÇÃO SUJEITA À CRITERIOSA ANÁLISE E APROVAÇÃO PELA MATRIZ.
JUROS E MULTA HAVENDO ATRASO DE PAGAMENTO DE QUALQUER PARCELA DECORRENTE DA APROVAÇÃO DE CRÉDITO, NAS CONDIÇÕES DE BOLETO BANCÁRIO, O CONTRATANTE ESTARÁ SUJEITO A ACRÉSCIMOS LEGAIS, SENDO 2,0% (DOIS POR CENTO) DE MULTA, JUROS DE 1,0% (UM POR CENTO) AO MÊS OU FRAÇÃO DE ATRASO, ALÉM DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI.
CONDIÇÕES DE REAJUSTE OS PREÇOS AQUI OFERTADOS PODERÃO SER REAJUSTADOS PELA CONTRATADA, DE FORMA IMEDIATA, CASO HAJA AUMENTO NO VALOR DOS INSUMOS, NA SEGUINTE FORMA: I. REAJUSTE AUTOMÁTICO DE CIMENTO: (RAC): 50% II. REAJUSTE DE OUTROS CUSTOS (ROC): A) 30% AGREGADOS; B) 10% MÃO DE OBRA; C) 10% DIESEL
FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL E VINCULAÇÃO DESTA PROPOSTA AO CONTRATO O(A) CONTRATANTE E O(A) CONTRATANTE SOLIDÁRIA AFIRMAM ESTAR CIENTES E CONCORDAR PLENAMENTE COM OS TERMOS COMERCIAIS DA PRESENTE PROPOSTA, ENTRETANTO, NO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA, AS PARTES DEVERÃO CELEBRAR CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, QUE DEVERÁ CONTER, ALÉM DAS CONDIÇÕES DESTA PROPOSTA, OUTROS TERMOS E CONDIÇÕES ESSENCIAIS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, REGRAMENTOS SOBRE: ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO; OBRIGAÇÕES DE CADA PARTE; CONDIÇÕES RELEVANTES DE SEGURANÇA; BOAS PRÁTICAS PARA CONCRETAGEM; CONDIÇÕES PARA ADICIONAIS; PENALIDADES; POSSIBILIDADES DE RESCISÃO; TERMOS GERAIS DENTRE OUTROS PONTOS AJUSTADOS ENTRE AS PARTES. A PRESENTE PROPOSTA NÃO GERA DIREITOS OU OBRIGAÇÕES DE FORMA ISOLADA, EXCETO PELA GARANTIA DO PREÇO INFORMADO, VÁLIDA PELO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM ESTÁ CONDICIONADA À FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ESPECÍFICO, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES INERENTES AO SERVIÇO A SER REALIZADO. O CONTRATO DEVERÁ CONTER REFERÊNCIA À NUMERAÇÃO DESTA PROPOSTA E DEVERÁ SER DEVIDAMENTE ASSINADO PELO TITULAR OU SEU REPRESENTANTE LEGAL. A ACEITAÇÃO DESTA PROPOSTA SERÁ EFETIVADA MEDIANTE ASSINATURA OU POR SIMPLES MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EM CELEBRAR O CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS DE SUA VALIDADE. CASO AS PARTES NÃO ALCANCEM UM ACORDO QUANTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO, ESTA PROPOSTA PERDERÁ SUA EFICÁCIA, NÃO GERANDO QUAISQUER OBRIGAÇÕES, ÔNUS OU PENALIDADES PARA AS PARTES ENVOLVIDAS.

PRAZO DE PAGAMENTO		
MÉTODOS	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA
CARTÃO DE CRÉDITO	ANTECIPADO	09/10/2025 DIAS

Empresa:	893 - ADM-X CONSTRUTORA LTDA	Página:	1/3
CNPJ:	49.233.633/0001-39	Emissão:	30/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:08:44
Competência:	09/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL												
Folha Mensal												
Empr.:		2 ALEXANDRE DE OLIVEIRA FREITAS			Situação: Trabalhando			CPF: 116.331.177-40		Adm: 25/08/2025		
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00		
Cargo:		1 INSTALADOR HIDRAULICO			C.B.O: 724110			Filial: 1		Salário: 2.709,45		
		1 HORAS NORMAIS			220:00		2.709,45 P		998 I.N.S.S.		8,16	221,08 D
ND:	0	Proventos:	2.709,45	Descontos:	221,08	Informativa:	216,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.488,37	
NF:	0	Base INSS:	2.709,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.709,45	Valor FGTS:	216,75	Base IRRF:	2.102,25	
Empr.:		4 DOUGLAS NATANAEL DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 158.128.247-89		Adm: 25/08/2025		
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00		
Cargo:		3 AJUDANTE DE PEDREIRO			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário: 1.847,33		
		1 HORAS NORMAIS			220:00		1.847,33 P		998 I.N.S.S.		7,77	143,48 D
ND:	0	Proventos:	1.847,33	Descontos:	143,48	Informativa:	147,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.703,85	
NF:	0	Base INSS:	1.847,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.847,33	Valor FGTS:	147,78	Base IRRF:	1.240,13	
Empr.:		6 FABIO CARTAXO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 084.569.057-47		Adm: 01/09/2025		
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00		
Cargo:		5 VIGIA NOTURNO			C.B.O: 517420			Filial: 1		Salário: 1.946,47		
		1 HORAS NORMAIS			100:00		884,76 P		998 I.N.S.S.		7,96	174,46 D
		2 HORAS NOTURNAS.			120:00		1.061,71 P					
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		32,67 P					
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00		212,34 P					
ND:	2	Proventos:	2.191,48	Descontos:	174,46	Informativa:	175,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.017,02	
NF:	2	Base INSS:	2.191,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.191,48	Valor FGTS:	175,31	Base IRRF:	1.584,28	
Empr.:		3 LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 107.044.117-17		Adm: 26/08/2025		
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00		
Cargo:		3 AJUDANTE DE PEDREIRO			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário: 1.847,33		
		1 HORAS NORMAIS			220:00		1.847,33 P		998 I.N.S.S.		7,77	143,48 D
ND:	2	Proventos:	1.847,33	Descontos:	143,48	Informativa:	147,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.703,85	
NF:	0	Base INSS:	1.847,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.847,33	Valor FGTS:	147,78	Base IRRF:	1.240,13	
Empr.:		7 MATEUS DA SILVA RIBEIRO			Situação: Trabalhando			CPF: 178.206.767-10		Adm: 02/09/2025		
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00		
Cargo:		5 VIGIA NOTURNO			C.B.O: 517420			Filial: 1		Salário: 1.946,47		
		1 HORAS NORMAIS			92:40		819,88 P		998 I.N.S.S.		7,93	168,74 D
		2 HORAS NOTURNAS.			120:00		1.061,71 P					
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		33,97 P					
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00		212,34 P					
ND:	1	Proventos:	2.127,90	Descontos:	168,74	Informativa:	170,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.959,16	
NF:	1	Base INSS:	2.127,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.127,90	Valor FGTS:	170,23	Base IRRF:	1.520,70	
Empr.:		1 RUDINEI DE SIQUEIRA CESAR			Situação: Trabalhando			CPF: 095.914.397-17		Adm: 25/08/2025		
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00		
Cargo:		1 INSTALADOR HIDRAULICO			C.B.O: 724110			Filial: 1		Salário: 2.709,45		
		1 HORAS NORMAIS			220:00		2.709,45 P		998 I.N.S.S.		8,16	221,08 D
ND:	3	Proventos:	2.709,45	Descontos:	221,08	Informativa:	216,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.488,37	
NF:	1	Base INSS:	2.709,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.709,45	Valor FGTS:	216,75	Base IRRF:	1.919,60	

EXTRATO MENSAL												
Empr.:		5 WELINGTON DE LIMA RIBEIRO			Situação: Trabalhando			CPF: 066.130.197-47			Adm:	25/08/2025
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1			Horas Mês:	220,00
Cargo:		4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1			Salário:	2.357,38
1 HORAS NORMAIS				220:00	2.357,38 P	998	I.N.S.S.				8,03	189,39 D
ND:	3	Proventos:	2.357,38	Descontos:	189,39	Informativa:	188,59	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	2.167,99
NF:	3	Base INSS:	2.357,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.357,38	Valor FGTS:		188,59	Base IRRF:	1.599,22
Total Geral Proventos:				15.790,32				Total Geral Descontos:				1.261,71
								Líquido Geral:				14.528,61

EXTRATO MENSAL			
		Situações	
No. Empregados:	7	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		