

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Executivo e Execução do Serviço de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial e Urbanização em Ruas do Bairro Santa Izabel no Município de São Gonçalo	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SICRO; SINAPI
Município	São Gonçalo	Mês Base	10/2024
Endereço	Ruas do Bairro Santa Izabel	BDI S/ DES.	21,31%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	27,60%
Extensão das vias	42,19 km	Prazo	540 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO			COM DESONERAÇÃO		
		SUBTOTAL S/BDI	SUBTOTAL C/BDI	%	SUBTOTAL S/BDI	SUBTOTAL C/BDI	%
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 3.895.065,44	R\$ 4.725.103,82	2,39%	R\$ 3.495.383,56	R\$ 4.460.109,38	2,22%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 525.913,89	R\$ 637.986,09	0,32%	R\$ 515.138,70	R\$ 657.316,93	0,33%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.467.008,98	R\$ 11.484.428,49	5,82%	R\$ 8.814.912,35	R\$ 11.247.828,08	5,60%
4	TRANSPORTE	R\$ 31.393.538,79	R\$ 38.083.501,88	19,30%	R\$ 31.318.394,14	R\$ 39.962.270,89	19,90%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.520.194,94	R\$ 9.122.748,38	4,62%	R\$ 6.987.408,44	R\$ 8.915.933,10	4,44%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 30.403.407,99	R\$ 36.882.374,13	18,69%	R\$ 29.343.641,46	R\$ 37.442.486,40	18,64%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 23.139.598,78	R\$ 28.070.647,26	14,22%	R\$ 22.276.359,85	R\$ 28.424.635,14	14,15%
11	ESTRUTURAS	R\$ 238.142,76	R\$ 288.890,98	0,15%	R\$ 226.462,41	R\$ 288.966,03	0,14%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 11.838.796,54	R\$ 14.361.644,07	7,28%	R\$ 10.899.547,14	R\$ 13.907.822,14	6,92%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 3.602.669,40	R\$ 4.370.398,23	2,21%	R\$ 3.294.298,62	R\$ 4.203.525,02	2,09%
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 36.729.826,54	R\$ 40.911.287,92	20,73%	R\$ 36.569.709,82	R\$ 42.725.631,91	21,27%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.477.662,45	R\$ 4.218.752,31	2,14%	R\$ 3.042.739,98	R\$ 3.882.536,21	1,93%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.458.323,44	R\$ 4.195.292,16	2,13%	R\$ 3.716.463,60	R\$ 4.742.207,55	2,36%
TOTAL		TOTAL S/ BDI R\$ 165.690.149,94	TOTAL C/ BDI R\$ 197.353.055,72	100,00%	TOTAL S/ BDI R\$ 160.500.460,07	TOTAL C/ BDI R\$ 200.861.268,78	100,00%

PLANILHA COM MENOR VALOR		R\$	197.353.055,72
		Sem Desoneração	
VALOR TOTAL S/ BDI:		R\$	165.690.149,94
BDI:	21,31%	R\$	28.552.995,41
BDI DIFERENCIADO:	9,81%	R\$	3.109.910,37
VALOR TOTAL C/ BDI:		R\$	197.353.055,72
EXTENSÃO DE VIA		42,19 km	
VALOR POR KM:		R\$	4.677.799,88
PRAZO DA OBRA:		540	DIAS

Nota: Para a composição SCO TC 10.05.0700 / TC 09.05.0700, foi adotado o preço de referência do mês base Setembro/2024, tendo em vista a ausência de preço no mês base de outubro de 2024 para esta composição.


Fábio A. de Carvalho
Eng. Civil
Crea /RJ 2008103002
Mat.122.195

Bruno Ricardo
Ferreira Ribeiro

Assinado digitalmente por Bruno Ricardo Ferreira Ribeiro
ND: O=Secretaria de Estado das Cidades, CN=Bruno
Ricardo Ferreira Ribeiro, E=bruno.ribeiro@
cidades.rj.gov.br
Razão: Eu concordo com partes específicas deste
documento
Localização: Rio de Janeiro, RJ
Data: 2025.01.07 11:37:59-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0