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PROJETO BASICO

1. APRESENTACAO

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE
PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE
OBRAS DE CONSTRUCAO DE PONTE
VIRGINIA LANE, EM PIABETA, ¢6°
DISTRITO DE MAGE/RJ

Magé é um municipio que compde a regido Metropolitana do Rio de Janeiro, na

regido sudeste do paifs, na baixada fluminense, com uma populagéo estimada de quase

duzentos e trinta mil habitantes. O Municipio possui uma localizagdo geografica

privilegiada, cercado por rodovias federais e estaduais, possuindo ainda grandes areas

preservadas com infind4veis belezas naturais. E uma cidade com um bioma peculiar,

banhada pelo mar da baia de Guanabara e pelas cachoeiras da serra dos 6rgos.
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Fica ao norte da capital do estado, distando cerca de 60 quilémetros. Ocupa uma
drea de 390,775 quilémetros quadrados e sua popula¢do, em 2022, foi estimada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica em 228.127 habitantes, sendo, assim, o 12°
municipio mais populoso do estado do Rio de Janeiro.

O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro (BR-493 Trechos Rio-Magé e Magé-
Manilha) € o principal meio de acesso a cidade. E também atendida pelos trens urbanos
da SuperVia, nos ramais de Guapimirim e Vila Inhomirim.

Seu ponto turistico mais famoso € a 1* Estrada de Ferro do Brasil, construida em
1854 por Irineu Evangelista de Souza, o Barﬁo de Maua, localizada no seu 5° distrito -
Guia de Pacbbaﬁba.

A economia do municipio estd em estado ascendente, 0s centros comerciais mais
importantes se encontram no 1° e 6° distritos, respectivamente Magé e Vila Inhomirim,
sendo o tltimo o que concentra mais servigos ¢ comércios. Possui também uma regido
agricola no 3° distrito - Rio do Ouro, onde a agricultura familiar vem ganhando destaque.

Algumas indstrias importantes também de localizam no municipio como a Magé
Mineragdo, PREMAG (estruturas pré-moldadas), FLOC (téxtil), Hidrata, Convem

'

(mineragdo), Essensis, PAKERA, entre outras.

2. OBJETIVO

A agdo proposta para a demanda é composta pelas CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PONTE
VIRGINIA LANE, EM PIABETA, 6° DISTRITO DE MAGE/RJ, objetivando elevar

a seguranga viaria, garantido condi¢des adequadas de trafegabilidade a populagéo local.
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3. JUSTIFICATIVA

A obra proposta visa a substitui¢do da ponte que liga as duas margens do Rio
Inhomirim, proporcionando acesso a Avenida Virginia Lane, e garantindo
trafegabilidade, seguranga viaria e integridade fisica de motoristas e pedestres. ‘

De acordo com o laudo técnico da Secretaria Municipal de Prote¢do e Defesa
Civil, a ponte ¢ do tipo trelica de estrado inferior, modelo Warren, e apresenta danos
significativos, como corrosdo nas pegas metalicas e desgaste no concreto do tabuleiro,
comprofnetendo sua estrutura. A estabilidade da ponte foi gravemente afetada durante a
cheia do Rio Inhomirim, resultando em sua interdigdo total.

Em margo de 2024, Magé registrou volumes significativos de precipitag@o,
acumulando 171,05 mm em 24 horas no bairro Jardim Nazareno, 155,6 mm no Morro de
Sertdo, 150,31 mm no Rio dos Cavaleiros, e 118,93 mm no centro da cidade. Esse
aumento do volume de agua fluvial, intensificado pelas chuvas que também atingiram
fortemente a Regido Serrana, combinado com a alta da maré nos bairros costeiros, como
Jardim Nossa Senhora da Piedade, impediu o escoamento natural da dgua para a Baia de
Guanabara. -

Maggé, com seus 390,775 km?, representa 32,5% da area da Regifo Metropolitana
do Rio de Janeiro e € um importante polo agricola, turistico e cultural. O municipio abriga
a primeira estrada férrea do Brasil, igrejas do século XVIII e uma natureza exuberante
que atrai o turismo ecoldgico sustentavel.

A regiao onde se localiza a Ponte Virginia Lane, na divisa dos bairros Piabets,
Jardim Prainha e Parque dos Artistas, tem sido alvo de intervengdes municipais para
melhorar a infraestrutura urbana e proporcionar maior dignidade habitacional aos
moradores. A falta de pavimenta¢do no entorno da ponte, principalmente nos bairros
Jardim Prainha e Parque dos Artistas, e a auséncia de manutengdo resultaram no atual
estado de degradacgdo da estrutura metalica, colocando em risco ndo sé a integridade fisica
de quem circula pelo local, mas também o escoamento da produgéo agricola e a fonte de |

renda de muitas familias.

Diansda
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A contratagdo desta obra visa melhorar as condigdes de trafego, seguranca vidria
e infraestrutura urbana, beneficiando diretamente cerca de 1.000 cidaddos, quase 1/5 da
populagio do menor municipio fluminense. Além disso, impactara positivamente todos
que trafegam pela regido e visitam Magé, proporcionando uma qualidade de vida mais

adequada ao desenvolvimento humano.

4. DESCRICAO DO OBJETO
4.1 DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO
DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PONTE VIRGINIA LANE, EM PIABETA, 6° DISTRITO DE MAGE/RJ.

4.2 DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

Trata-se de prestagio de obra de engenharia de escopo proprio e bem definido.

4.3 DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO

A modalidade CONCORRENCIA ¢é definida pelo artigo 28, inciso II, da Lei
14.133/2021 como a modalidade de licitagdo entre quaisquer interessados que, na fase
inicial de habilitagio preliminar, comprovem possuir O0s requisitos minimos de
qualificago exigidos no edital para execugdo de seu objeto.

O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO esta previsto no inciso
XXVIIL, do art. 6°, da Lei n° 14.133/2021 e pode ser utilizado quando se contrata a
execucdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas, possuindo
como vantagens:

a) Pagamento apenas pelos servigos efetivamente executados;
b) Menor risco para o construtor, na medida em que ndo assume risco quanto

aos quantitativos de servigos;
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c) A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior

ao exigido para uma empreitada por prego global ou integral.

O tipo de licitagdo MENOR PRECO com previsio contida na alinea “a”, do inciso
XXXVIIL do art. 6°, da Lei n° 14.133/2021 consiste na adogéo do critério de selegdo da
proposta mais vantajosa para a Administragdo determinar que sera vencedor o licitante
que apresentar a proposta de acordo com as especificagdes do edital que ofertar o menor
prego.

. Conforme o Acérddo do TCU n° 1.977/2013 — Plenario, o qual consiga, in verbis,
que ““a empreitada por prego unitrio deve ser preferida nos casos em que os objetos, por
sua natureza, possuam uma imprecisio inerente de quantitativos em seus itens
orgamentarios, como sdo 0s casos de reformas de edificagdo, obras com grandes
movimentagdes de terra e interferéncias, obras de manutengio rodoviaria, dentre outras”,
sendo o caso em tela, uma vez que o mesmo encontra-se na etapa de Projeto Bésico,
havendo possibilidade de alteracio de quantitativos apds a execugdo do Prc')jeto
Executivo.

Assim, na empreitada por pre¢o unitério o custo final resulta do que for realizado,
medido e pago na base dq Prego unitario contratado, sendo a regra de medigao a aferigdo
dos servigos na exata dimensio em que foram executados no local da obra e neste caso,
salvo melhor juizo, restando minorados, os riscos dos contratantes, no que tange eventuais
diferengas entre a execugio prevista e a execucdo efetivamente realizada. Nesta
modalidade de empreitada o julgamento das propostas € feito pelos menores precos
unitérios, admitindo-se para facilitd-lo, a aplicagdo desses pregos a quantidades
estimadas, levando-se em consideragéo, assim, um preco global também estimado, s6
para efeito de julgamento, sendo esse o menor preco.

Apos as explanagbes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade
CONCORRENCIA ¢ REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

P L2y
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5. PRAZO

O prazo para execugdo da obra é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO
6.1 AVALIACAO DA QUALIDADE
A CONTRATADA tera a obriga¢do de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execuc;éo contratual, e cabera
a Fiscalizagio do Contrato fiscalizar e acompanhar a execugdo dos servigos e
fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos
Projetos Bésicos e Executivos, com as Normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas pertinentes, conforme listadas abaixo:
e NBR 6484 — Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método
de ensaio;
e NBR 13133 — Execugdo de Levaﬁtamento Topografico; .
e ABNT NBR 16694:2020 — Projeto de Pontes Rodoviarias de Ago e Mostas de
Aco e Concreto;
e E normas correlatas.
As avaliagdes pretendem por meio das NBRs supracitadas:
— Implementar, manter e aprimorar a gestdo das suas operagdes;
— Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;
— Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou

— Realizar auto avaliagdo da conformidade com a Norma.

Os servigos que forem entregues em desacordo com a especificagdo constante neste
Projeto Basico serdo rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a
CONTRATADA a refazé-los no prazo assinalado pela FISCALIZACAO, sob pena de ser
considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como também ser aplicadas
penalidades previstas em lei.

—75(4”!'2‘/
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As aprovagdes parciais por parte do contratante ndo eximem os autores das
responsabilidades, dos erros ou falhas que os servigos executados possam conter, cabendo
a CONTRATADA proceder as devidas corregdes, sem dnus para o contratante.

O aceite ndo exclui a responsabilidade civil pela segurénc;a do servigo, nem ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e
nos documentos constantes da contratagdo, tais como Edital, Projeto Basico, Contrato,

dentre outros.

6.1.1. Entrega dos produtos/ servicos

Deverdo ser entregues também todas as ART’s/ RRT’s (Anotagdo/Registro de
Responsabilidadé Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais
habilitados. |

Os responsaveis técnicos pelos servigos executados deverdo assinar todas as pecas
graficas, memoriais, especificagdes, relatorios, entre outros, mencionando o niimero de
sua inscri¢do no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU - ou outro 6rgdo de classe, conforme for o caso.

Confecgdo de registro fotografico de todas as etapas da obra com o objetivo de
documentar/ comprovar os servigos executados. Deve ser apresentado em formato de
relatorio mensal, impressdo A4 colorida encadernada e as imagens fornecidas em
CD/DVD ou pendrive a fiscalizagdo, conforme descrito no Modelo de Gestio (Anexo).
O relatério fotografico fard parte do conjunto de documentos que serdo entregues a cada
medig¢do.

O registro devera ser feito sequencialmente e em correspondéncia com os itens de

planilha, de forma que no final da obra cada servigo esteja devidamente documentado em

todas as etapas de execugio.

_7;[q 4ol 4
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6.2 ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA
comunicar, por escrito e mediante protocolo.

O Recebimento provisério da conclusdo ficara a cargo da SECID, assim como por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da CONTRATADA.
Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma
comissdo de aceitagdo proviséria pela autoridade competente.

O Recebimento Definitivo ficara a cargo de comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observagio que comprove a adequagio do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/2021.

O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
Na hipétese de recusa da aceitagdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servigos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data da efetiva aceitacfo.

O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, ‘mediante
apresentagdo da Certidio Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a4 Divida Ativa da Unido, ou Certido Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais
previstas nas alineas aa d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212. de 199 I
da comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo

Pagina 8 de 48
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de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita da CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de
comissdo designada pelo CONTRATANTE, com a aprovagéo pela Fiscalizac@o.

— Para a expedigiio do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera
tomar as seguintes providéncias:

a) Corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontadas ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o
pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento
junto ao INSS e FGTS;

c) Apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS
relativo aos servigos;

d) Matricula de Obra no CEI ¢ a respectiva CND, relativa a regularidade das

contribuiges previdenciarias da obra concluida.

7. QUALIFICACAO TECNICA ‘

Prova de atendimento aos requisitos do Art. 67° previstos na Lei 14.133/2021.

Comprovagdo de aptiddo para a execugdo da obra/prestagéo de servigos, de acordo
com as caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a
apresentagdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, na seguinte forma:

A exigéncia de atestado € restrita as parcelas de maior relevancia, sendo estas as
que possuam valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da
contratacdo (art. 67, §1°, da Lei n® 14.133/2021).

Exigindo-se quantitativo minimo, devera ser observado o limite maximo de 50%

da quantidade que se pretende efetivamente contratar, conforme art. 67, §2°, da Lei n°

14.133/2021.

_ .7}& 491
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Isso posto, a comprovacio de aptiddo da licitante através da apresentacio de
atestados técnicos que contemplem no minimo de 20% das quantidades a serem

contratadas para os itens de relevincia abaixo relacionados deste certame:

o ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
a) Estrutura Metdlica para Pontes, Viadutos, Passarelas, Montagem:

Quantidade: 118.250,00 kg

b) Estrutura Metélica para Pontes, Viadutos, Passarelas, Fornecimento:

Quantidade: 118.250,00 kg

Justifica-se o quantitativo dos itens que constituem as parcelas de maior relevancia
devido as caracteristicas e especificidades construtivas do objeto, as quais foram
determinadas com base na Curva ABC e que representam valores iguais ou superiores a
4% do valor estimado da contratagdo. As pegas técnicas correspondentes foram
devidamente atestadas pelos responsaveis técnicos e podem ser encontradas na Memoria
de Célculo e Or¢amento, que compdem os anexos deste documento.

Em resumo, os itens escolhidos refletem o conjunto de caracteristicas e elementos
que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de
maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua
perfeita execugio.

Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo,
a apresentac¢do de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante,
resultando na comprova¢io de capacidade técnico-operacional de uma tinica contratagio.

Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratagdo, a Administra¢do
poderda solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informagdes

necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos,

' . 7}4;% 42
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copia do contrato que deu suporte a contratago, endereco atual da contratante e local em
que foram prestados os servigos.

Apresentacdo de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio
pré-existente, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for
o caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de objeto de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratagio, na forma do inciso 1, do art. 67 da
Lei n° 14.133/2021.

No decorrer da execugdo do servigo/obra, os profissionais de que trata este
subitem deverdo participar da execugdo do objeto e poderfio ser substituidos, nos termos
do 67, §6° da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela Administragdo.

Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA-RJ: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de
Janeiro — CAU/RJ ou Conselho Regional de Técnicos Industriais — CFT/RJ, em plena
validade.

Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, serd necessario o
visto do CREA-RJ/CAU-RJ/CFT-RJ apenas no momento da contratagio e ndo da
licitagdo.

Conforme Sumula 10 do TCE/RJ “ndo deve ser exigido vinculo empregaticio
preexistente entre o profissional e a empresa licitante para fins de comprovagio de

qualificagéo técnico-profissional.”

8. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
8.1 PARA FINS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
DEVERA SER EXIGIDO

— Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso

se trate de pessoa juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo

J4
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distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica ou de
sociedade simples.

— Nio sera causa de inabilitago do licitante a anotagdo de distribui¢éo de processo
de recuperagdo judicial ou de pedido de homologacao de recuperagdo
extrajudicial.

— Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios.

— Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio social no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

— Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratagdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e ficam autorizados a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

— Podera ser apresentado o balango intermedidrio, caso autorizado por lei ou pelo
contrato/estatuto social.

— Para fins de habilitagdo econdémico-financeira de sociedade empresaria em
recuperac¢do judicial deverfio ser considerados os valores constantes no Plano de
Recuperagdo Judicial, homologado pelo Juizo competente, para fins de apuragio
dos indices contdbeis previstos no edital. ;

— Comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengio de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente- (LE);
iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplica¢do das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

L& = Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nio
Circulante

SG= ' Ativo Total

73(%‘4.02“\
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Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC=

— Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera
ser comprovado capital ou patriménio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratagdo ou do item pertinente.

— O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragio assinada por profissional habilitado da é4rea contébil,
apresentada pelo licitante.

— A empresa devera apresentar, ainda, declaragdo contendo a relagdo de
compromissos por ela assumidos, conforme modelo constante do Anexo III, que
importem em diminuigdo de sua capacidade econémico-financeira, excluidas

parcelas ja executadas de contratos firmados.

9. QUALIFICACAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.1.JURIDICA:

— Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional.

— Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

— Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contratol
social em vigor inscrito no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio
do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como

Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art.
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41, da Lei n® 14.195, de 26 de agosto de 2021.

— Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de
autorizagio de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugio Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020 ou
norma posterior que regule a matéria.

— Sociedade Simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores.

— Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢éio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Einpresas Mercantis onde opera, com averbag@o no Registro onde tem sede a

matriz.

9.2. FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.:

— Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso. .

— Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributdrios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

— Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

— Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,

na condigdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢do.
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— Declaragéo de Cumprimento de Cota de Aprendizagem - DCCA, conforme o art.
429 da Consolida¢do das Lei do Trabalho - CLT, acompanhada da apresentacao
de Certidio de Regularidade na Contratagio de Aprendizes emitida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego através da Secretaria de Inspeg@o do Trabalho.

— Ficam liberadas de “apresentar DCCA e documentos complementares as
microempresas € empresas de pequeno porte. '

— Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

— Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual/distrital e/ou municipal,
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

— Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a
apresentacao de:

— Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa,
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda; e

— Certiddo Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certiddo Positiva com efeito
de Negativa, para fins de participagdo em licitagdo, expedida pela Procuradoria
Geral do Estado.

— Regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a
apresentagdo, conforme o caso, de:

— Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa,
perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operagdes relativas a
Circulagdo de Mercadorias e sobre Prestagdes de Servigos de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagdo — ICMS, bem como de Certidao

perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certiddao Conjunta em
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que constem ambas as informagdes;

Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa do
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a
apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

Na hipdtese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma do art. 42 da Lei Complementar n° 123/2016, a documentagdo somente sera
exigida para efeito de assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame.

Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno
porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficard assegurado, a partir de entdo, o
prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularizagdo da documentagdo, pagamento

ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°, da Lei Complementar
n ° 123/2016.

O prazo acima poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da
Administragdo Publica.

A ndo regulariza¢do da documentagéo no prazo estipulado implicard a decadéncia
do direito & contratagdo, na forma do § 2°, do art. 42, da Lei Complementar n°

123/2016, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des previstas neste Aviso.
Declaragdo referente ao Artigo 63, caput, Inciso IV, Lei 14 .133/2021,

acompanhada da apresentagdo de Certiddo de Regularidade na Contratagdo de

Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social emitida pelo

Ministério do Trabalho e Emprego .

10. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES
Em atendimento ao Art. 17, inciso III do Decreto 48.816/2023 € ao Art. 6°, inciso LI

da Lei n® 14.133/2021, a especificagdo do bem ou do servig:o deve ser conforme catalogo .

eletronico de padronizagdo de compras, devendo ser Justlﬁcado quando da sua auséncia
(§ 2°do Art. 19 da Lei n® 14.133, de 2021).

/736q321
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CODIGO ID DESCRICAO UNL. | ONTD.
ITEM
0787.003.0008 160996 SERVICO DE CONSTRUCAO DE 1 360 DIAS

ESTRUTURA. DESCRIGCAO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
CONSTRUGAO CIVIL, ORIGEM:

| PESSOA JURIDICA

10.1. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Plano de Contrata¢des Anual — PCA — Id: 660100/00001/2024.
Id PNCP: 42498600000171-0-000052/2024

10.2. ESTIMATIVA DE PRECOS
O or¢amento apresentado utilizou como base principal a Tabela EMOP e SCO-RJ e

o més de setembro/2024.

Valor Total sem Desoneragédo: R$ 6.008.165,36 (seis milhdes, oito mil, cento e

sessenta e-cinco reais e trinta e seis centavos).

— _Valor Total com Desoneragdo: R$ 5.573.550,33 (cinco milhdes, quinhentos e
setenta e trés mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e trés centavos).

— Valor Total com BDI (21.31%) sem Desoneragdo: RS 7.288.505,39 (sete

milhdes, duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinco reais e trinta e nove

centavos).

— Valor Total com BDI (27.60%) com Desoneracdo: R$ 7.111.850,22 (sete

milhées, cento e onze reais mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e dois

centavos).

Com base no Decreto Estadual n°® 48.929/2024, que dispde sobre a realizagdo de
pesquisa de pregos e elaboragdo de or¢amentos no ambito da administragéo publica

estadual, os orgdos devem definir o valor estimado das contratagdes por meio da

/7";‘6"[‘-1.?‘7
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composigdo dos custos unitarios dos itens correspondentes aos boletins da Empresa de
Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP. .

No entanto, nos casos em que ndo houver previsio nos boletins da EMOP, & permitido
utilizar outros pardmetros para a composigdo dos custos, conforme o disposto no referido
decreto.

Assim, a elaboragdo dos or¢amentos deste objeto seguiu os pardmetros e diretrizes
estabelecidos no Decreto Estadual n° 48.929/2024, garantindo transparéncia e
conformidade com as normas vigentes.

De acordo com Catalogo Referéncia da EMOP, as Bonificagdes e Despesas Indiretas
(BDI) € um percentual que devera ser adicionado ao custo direto da obra, obtendo-se,
assim, 0 que chamamos de prego de venda. Variaré sensivelmente em relagdo ao volume
dos servigos a serem executados, tipos de obra, quantidade de obras em execucdo de cada
Empresa, facilidades disponiveis para condugdo dos servigos, exigéncias do o6rgio
contratante etc. Quando utilizamos o Sistema EMOP de Custos Unitarios, devemos

considerar para determinagdo do percentual de B.D.I. a seguinte equagio:

BDI= ((1+AC+S+R+G) (14DF) (1+L)) /((1-1))

Onde:

AC - Administragdo Central

S - Taxa de seguros

R - Taxa de riscos

G - Taxa de garantias

DF - Taxa de despesas financeiras
L - Taxa de lucro/remuneragéo

I - Taxa de incidéncia de impostos

Para o célculo dos percentuais do BDI, foram consideradas as varigveis das parcelas
relacionadas ao tipo da obra e faixa de valor do custo direto da obra, conforme

estabelecido no Catalogo Referéncia da EMOP para o més da base de prego.

; /7 764424
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Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o orgamento com
desoneracdo no valor de R$ 7.111.850,22 (sete milhdes, cento e onze reais mil,
oitocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), pois 0 mesmo é de menor valor.

Ressalta-se que foram utilizados itens das tabelas, EMOP e SCO-RIO.

Vale‘ lembrar que os valores acima: citados ja estdo incluidos com o BDI,
respectivamente na propor¢do 21,31% para o SEM DESONERACAO e 27,60% para
COM DESONERACAO. Os pregos de referéncia sdo da tabela EMOP e SCO RIO
setembro de 2024.

CON STRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Tipo de Obra (INCLUSIVE CONSERVACAQ)
SEM DESONERACAO COM DESONERACAO
Parcelas do BDI Custo direto acima de Custo direto acima de
R$1.500.000,00 R$1.500.000,00
Administracio Central 00380 f 00380
* Impostos sobre o faturamento 0.0885 0,0865
Sequio garantia 0.0035 0.0035
Despesas financeiras 0.0085 0.0085
Rigeo 0.0050 0,0050
LUEi 0 0500 0.0500
INES (Lei 13161418 {.0000 0.0450
155 5%
COFINS 3%
PIS 0.65%
TOTAL 8,65%

10.3. DO PERCENTUAL DA MOBILIZACAO
O valor com BDI dos servigos de Mobilizagéo é de R$ 170.595,30, que corresponde

a 2,341% do valor total deste orgamento.

11. MODELO DE GESTAO
A CONTRATADA e a CONTRATANTE observario o estabelecido no
DOCUMENTO - MODELO DE GESTAO, na forma da alinea £, do inciso XXIII, do art. -
6, combinado com o inciso XVIII, do art. 92, da Lei Federal 14.133/2021 , assim como o
Decreto 48.817 de 24 de novembro de 2023.

T3t
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12. VISITA TECNICA
A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como
um instrumento importante para verificagdo das condi¢des iniciais, entretanto ndo se faz
obrigatéria e podem ou ndo estar previstas para execugio do objeto.

E relevante tratar a visita técnica como uma garantia de que a empresa tem 0s
conhecimentos da area da obra, dificuldades locais e disponibilidades para cumprir com
todas as obrigagdes previstas no contrato com a administragdo piblica, mesmo sendo esta
visita considerada facultativa. A visita técnica devera ser realizada preferencialmente por
profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

E assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, .de acordo com a(s) data(s) e
horério(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo orgdo licitante, isoladamente,
em datas e hordrios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em
participar do certame. |

Os interessados deverdo entrar em contato com o representante da SECID para agendar
a Visita Técnica ao local, que 0 acompanhara e entregara o “Atestado de Visita Técnica”,
conforme modelo no Anexo II. Este agendamento devera ser feito, para um Unico dia de
visita, pelo correio eletronico: pgpc@cidades.rj.gov.br, enviado até 3 (trés) dias uteis do
inicio do periodo das propostas. A visita técnica devera ser realizada preferencialmente
por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Declaragdo do licitante, sob pena de inabilitagdo, atestando que conhece todas as
informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

No caso da hipétese de a visita técnica niio ser realizada, ou for facultativa as Empresas
que assim o desejarem, estabelecemos que sera de responsabilidade da contratada a
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissio na verificacdo dos locais de
instalag@o e execugdo da obra, devendo a contratada apresentar uma “Declaragio de
Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade, em substitui¢do ao

“Atestado de Visita Técnica”.

P39y
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13. MEDICOES
— A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira fnediq:ﬁo:
a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos
servi¢os, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos
inerentes;
b) O visto do CREA/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da
Federagio.

— Asmedigdes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo
estar de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado, devendo-se justificar
eventual divergéncia. As medigdes sero feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo,
observados os critérios de qualidade e atendimento as normas técnicas.

— As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento consoante o regime de execugdo por preco unitario adotado,
cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Serd
elaborada meméria de calculo das medigdes (elaboragéo dos croquis de calculo das
quantidades medidas) com identificagfio dos locais da sua realizagao.

— Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administra¢do Local”, decorrente de
acréscimo do prego contratado, deverd ser considerada para efeito de
medigdo/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de
valores/servigos.

— Para fins da medi¢do dos servigos, em consonéncia com os ifens anteriores, o item
“administra¢do local” devera ser cobrado na proporgdo do percentual da execugdo das
obras.

— Os servigos de escoramento e esgotamento de vala devem possuir anotagio em didrio
de obras com as condigdes executivas observadas no canteiro e os quantitativos.

— A medigdo do item de transporte deveré indicar a origem, o destino, o percurso € 0

equipamento utilizado.

)
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— Nio serfio aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos a
realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢@o de custos.
Somente serdo aceitas solicitagdes para alteragdo das velocidades de transporte, apos
a realizagio da licitagdo, no caso de impedimento a execugdo do objeto em decorréncia
de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboragéo do projeto

basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

14. PAGAMENTO

— Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da Instituigdo Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo
numero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do
contrato,

— No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua
agéncia da instituicdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razio de negativa
expressa da instituigdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta
corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra institui¢io financeira. Nesse caso, eventuais oOnus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA;

— A cada 30 (trinta) dias farda o CONTRATADO a emissdo das faturas dos servigos

i

realizados, elaborada com base na Planilha Or¢amentaria, Memoria de Célculo aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-

financeiro;
— O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela;

b4l
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— Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a ehtrega do objeto,
devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s);

— Caso se faga necesséria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa do Contratado,
o prazo de 30 (frinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da
data da respectiva reapresentacio;

— O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo;

— Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio decorram de ato
ou fato atribufvel 8 CONTRATADA, sofrerfio a incidéncia de atualizagdo financeira
pelo INPC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital sero feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

— A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a tltima medi¢io ndo podera ser
superior a 90% do valor global do contrato.

— O saldo restante s6 podera ser liberado apos emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, no podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

— Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da proposta podera o contratado fazer

Jus ao reajuste do valor contratual pelo indice da tabela de EMOP, que devera retratar
a variagao efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na consecugdo do
objeto contratual, na forma do que dispdem os Arts. 6° inciso LVIII e 135, § 4° da
Lei 14.133/2021 e os Arts. 2° ¢ 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

— A prorrogacdo de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, nio enseja
reajuste ou corre¢ao;

— Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago;

— O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do

- reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do orgao

contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice ajustado

/7 344424
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contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito; nos termos do
art. 211, do Cédigo Civil;

— O pagamento por eventuais servigos ou itens néo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizagdo e ratificado pelo Ordenador de
Despesas sera feito com base no custo unitario constante dos indices das tabelas de
referéncia oficiais utilizadas. Os itens novos ndo constantes nos indices, terdo seus
pregos limitados aos indicados nos sistemas de orgamentagio de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, a0 menor pre¢o obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados;

— O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servigos adiantados) dependeré das disponibilidades de caixa da SECID, observado o
percentual de desconto;

— O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de
circunstdncia superveniente, nas hipdteses previstas no artigo 124 da Lei -
14.133/2021, mediante termo aditivo;

— Nos termos do preceito estabelecido no art. Artigo 125 da Lei 14.133/2021, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servigos de
engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por
cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato;

— Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no Artigo
125 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor or{ginal do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao

entre eles, os limites de alteragfo estabelecidos no dispositivo legal.

A3y 4D
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— Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-

financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco)

dias, admitida a prorrogag¢do motivada, uma linica vez, por igual periodo.

15. GARANTIA

=S CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo méximo de 5
(cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de
garantia da ordem de até 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades e limites de que tratam os Arts. 96, § 1° e 98 da Lei 14.133/2021 - a ser
restituida apds sua execucéo satisfatéria.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagfo a contratada;

¢) Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante

a execugdo do contrato;

d) Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela contatada.
A garantia prestada nio podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua
liberagio.
Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85 % (oitenta e cinco por cento)
do menor valor a que se referem ao Artigo 59, § 4° ¢ § 5° da Lei 14.133/2021, sera
exigida para assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no art. 96, paragrafo 1° da Lei 14.133/2021, cujo valor ser4
igual a diferenga entre o valor resultante do art. 59, § 5°da Lei 14.133/2021 (85%) e
o valor da correspondente proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei 14.133/2021.
O levantamento da caugdio contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposicdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, ap6s a aceitagdo definitiva da obra.
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— Em caso de rescisio decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenga que
venha a ser apurada entre o importe da caugéo prestada e o débito verificado.

— Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, a SECID se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposigdo das perdas e danos sofridos. A contratada
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias tteis seguintes
4 sua notificacdo. ‘ |

— Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021, a empresa Contratada deverad complementar, no prazo de 48 (quarenta
€ 0ito) horas, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato.

— Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisio

administrativa do contrato.

16. GESTAO E FISCALIZACAO

* A responsabilidade da fiscalizagdo sera da SECID. Sendo que a execugdo do contrato
sera acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissdo de Fiscalizagdo a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da nova Lei 14.133/2021, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a
regularizagdo de falhas.

e Deverdo os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto,
anotando em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e
determinando o que for necessério a regularizacdo de falhas e defeitos observados.

* A fiscalizagdo de que trata este item nfo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
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resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios e, ndo implicando a sua
ocorréncia em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o Art. 120 da nova Lei 14.133/2021.

A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nédo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execugdo dos servigos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a fiscalizagfo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas
que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.
As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a
adog¢do das medidas convenientes.

Nio obstante a CONTRATADA ser a unica e exclusiva responsavel pela execugio
de todos os servigos, 8 CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo dos
servigos, diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condigdes nas quais o contrato foi
assinado durante todo o seu periodo de execugdo.

_Seré designado um servidor para acompanhamento do servigo, no local de atuagéo.

17. MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicag¢@o entre as partes, serd realizada por meio escrito com assinatura dos

responsaveis e datado, sempre que se entender necessdrio o registro de ocorréncia

relacionada a execugdo do contrato. Também serd admitido a comunicagdo por correio

eletronico.

a) Presencialmente, através do enderego: Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 — Torre

Norte 6° andar, Cidade Nova, Cep: 20.211-175.

b) Por e-mail, através do enderego eletronico: pgpe@cidades.ri.gov.br

73(({%2‘1
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18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectafias,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

Arquivar, entre outros documentos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a reparagdo de eventuais vicios verificados no
curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servico;

Realizar a solicitagdo do servico, especificando as quantidades e local, por e-mail ou
outro meio oficial;

Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apés a
realizagdo do servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da
contratada: !

A SECID ¢€ reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o
cumprimento das especificagdes e condigdes do objeto contratado;

Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar incompativel
com as especificagdes apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser
inadequado, nocivo ou prejudicial 4 satide dos empregados;

Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

. 3gq9£7
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a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

b) Direcionar a contratagio de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢) Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagfo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdo e em relagfio a funcio cspeéiﬁca para a qual o trabalhador
foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para

efeito de concessdo de diarias e passagens.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em
especial os documentos da contratacdo ¢ a legislagdo vigente;

Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscaliza¢io podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunises periddicas com a SECID durante a vigéncia
do contrato;

Disponibilizar instalagio para a Comissio de Fiscaliza¢do;

Cumprir cronograma fisico e as etapas de execucdo dos servigos, realizando com zelo
¢ fidelidade a pratica da sua boa execucdo, observando as formas, as medidas, os
desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia
consulta e concordincia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde Jja, submeter-

se;
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A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos encargos sociais e trabalhistas
relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execugdo do
contrato;

Responder por quaisquer onus, direitos ou obrigagdes vinculadas a Legislagdo
Tributéaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria e decorrentes da execugdo do
objeto contratual;

A CONTRATADA se responsabilizard pela seguranga do trabalho de seus
funcionarios e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por
eventuais danos pessoais e materiais causados por/a terceiros;

A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer funcionario de seu quadro, que, por solicitagé@o dos fiscais da SECID,
devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da presta¢@o dos
Servicos; \

A CONTRATADA tera a obrigagdo de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugao contratual, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basicos e
Executivos, com as normas da Associa¢@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;
Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusdo de
atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagio;
Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se admitindo
modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SECID;

Providenciar, junto ao CREA/RJ e/fou CAU/RJ, a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica— ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativa aos servigos do objeto contratual, de acordo com a legislag@o vigente;
Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,

arcando com todas as despesas, sem onus adicional a SECID;

] 21
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— Promover medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagio dos riscos
ocupacionais aos seus empregados (Satide e Seguranga do Trabalho), bem como
fornecer os equipamentos de protegdo individuais — EPI’s necessarios (quando se
aplicar), fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservagdo de sua integridade fisica;

— Manter, durante a execugfo dos servigos, -0 pessoal devidamente identificado com
crachas e/ou uniformes;

— Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SECID, porém, sem
qualquer vinculo empregaticio com a SECID, cabendo a CONTRATADA todos os
encargos e obrigagdes previstas na legislagio social e trabalhista em %/igor;

— Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagdes estabelecidas na
legislagdo especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos servicos ou em
conexdo com eles;

— Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem como
recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

— A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a SEIC responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto desta contratagdo, razio pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SECID.

— Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servigos. No
caso de falhas, erros, discrepancias ou omissées, bem ainda transgressoes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd a CONTRATADA formular imediata
comunicagfio escrita a S.ECID, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de
forma a evitar empecilhos a0 perfeito desenvolvimento dos servigos;

— Complementar os ajustes eventualmente necessérios a perfeita execugdo dos
servigos, apresentando as sugeétﬁes que se fizerem necessarias com as respectivas

aprovagdes junto aos 6rgdos competentes, assumindo todos os custos;
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—  Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca das atividades
do objeto contratual, sem prévia autorizagdo da SECID;

—  Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecénicos, de
vicios do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados
por veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

— Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agoes, demandas, custos €
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes
de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de
lei, ligadas ao cumprimento do Edital;

— Quanto a questc“)es de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar para o
cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislagdo aplicdvel, evitando
que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado
em sua proposta;

— Manter atualizados todos os documentos de habilitagéo;

— Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legisla¢do
ambientais aplicaveis;

— Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes a0 meio ambiente, mantendo o local
de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

— Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servigos;

— Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar
para a execu¢ao dos servigos;

—. Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n°®5.296, de

02.12.04 e a NBR 9050;

[x
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— Observar as normas relativas a gestio de residuos da construgio civil;
— Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo

art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
A inexecugdo dos servigos solicitados, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora
na execugdo ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o contratado,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, a(s) seguinte(s)
penalidade(s) que devera (40) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infraco:
I - Adverténcia;

II- Multa administrativa;

ITI- Impedimento de licitar e contratar.

IV- Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a
gravidade da falta cometida, os danos causados a Administragio Publica e as
circunstancias agravantes e atenuantes.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos acima
também deverdo ser considerados para a sua fixagéo.

A imposigdo das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do érgdo contratante,
devendo ser aplicada pela autoridade competente na forma abaixo descrita:

- A adverténcia e a multa, previstas nos incisos I e II, serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo tnico, do art. 35, do Decreto
Estadual n° 3.149/80;

- A sang¢do prevista no inciso III, sera imposta pelo proprio Secretdrio de
Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser
submetida a apreciagdo do proprio Secretério de Estado, na forma do

paragrafo Gnico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80:
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A aplicagdio da sangéo prevista no inciso IV é de competéncia exclusiva do

Secretario de Estado.

A multa administrativa, prevista no inciso II:

Correspondera ao valor minimo de 0,5% (cinco décimos por cento) e
maximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de
acordo com a gravidade da infragdo, com fundamento no Paragrafo 3° do
art. 156, da Lei n° 14.133/2021;

Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

N&o tem cardter compensatério e seu pagamento ndo exime a
responsabilidade por perdas e danos das infragdes cometidas;

Devera ser graduada conforme a gravidade da infragdo;

Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas
ndo podera exceder o limite 30% (trinta por cento) sobre o valor total do

Contrato;

O impedimento de contratar com a Administragdo Publica do Estado do Rio de

Janeiro, prevista no inciso III:

Nao podera ser aplicada em prazo superior a 3 (trés) anos;
Sem prejuizo de outras hipdteses, devera ser aplicada quando o
adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o deposito do

respectivo valor, no prazo devido.

A declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo

Publica, prevista no inciso IV, perdurara pelo tempo em que remanescem 0os motivos

determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitagdo concedida sempre que o

contratado ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser

aplicada, dentre outras, nas seguintes hipdteses:

7,}.5%_
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- Fraudar a execugdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato
destinado a obten¢do de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro
a Administragdo Publica; |

- Comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados
a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude
ou frust;ag:fio do carater competitivo do procedimento licitatério, agio em
conluio ou em desconformidade com a lei, indugdo deliberada a erro no
Jjulgamento, prestagio falsa de informagdes, apresentagio de
documentagio com informagdes inveridicas, ou que contenha emenda ou
rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

A reabilitagdo referida no paragrafo anterior poderéa ser requerida apos 3 (trés)
anos da aplicagdo da sancio.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo ndo
aferido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de
rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aphcar;ao das sangdes
administrativas.

Se o valor das multas previstas no inciso Il (multa administrativa) e no paragrafo
anterior (multa de mora), aplicadas cumulativamente ou de forma independente, for
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua
diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

A aplicagfo de san¢do ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do
Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do interessado,

indicando a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do instrumento convocatério e/ou

.73(3%27
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do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que
se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia:

A intimagdo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentag¢do da

defesa.

A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimag@o.

Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou nfo da sangdo, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a
demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade, sem que haja jﬁsto motivo para tal, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida e dete;rminaré a aplicagdo de multa de 5%

(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagdo das demais
| sanc¢des administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do
Contrato, sera automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% do valor do
Contrato.

(1) A multa compensatodria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da
multa moratdria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do
Codigo Civil, ou seja, o valor da obrigagéo principal.

A CONTRATADA ficar4 impedida de contratar com a Administragdo Publica do

Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sangdes de:
— impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas
Autarquias ou Fundagdes (inciso III, do art. 156 da Lei n° 14.133/2021);
— declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente
ou Entidade da Administragdo Federal, Estadual, Distrital e Municipal (inciso
IV, do art. 156 da Lei n° 14.133/2021);

P92y
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As penalidades serdo registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de
Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

Apos o registro mencionado no paragrafo acima, devera ser remetido para Orgio
Central de Logistica (SUBLOG/ SEPLAG), o extrato de publica¢do no Diario Oficial do
Estado do ato de aplicagdo das penalidades citadas nos incisos III e IV, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os érgdos e entidades
da Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

A aplicagdo das sangdes mencionadas acima deverd ser comunicada a
Controladoria Geral do Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro

Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

21. DURACAO DO CONTRATO

O presente contrato tera a duragio inicial de 12 (doze) meses corridos, prazo
estabelecido no cronograma fisico financeiro do servico prestado de forma nio
continuada.

A vigé‘ncia do contrato se inicia com a sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde
que comprovado o pre¢o vantajoso, conforme Artigo 111, da Lei n® 14.133/2021.

Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estenders
até trés meses, contados a partir do término do prazo de execucdo, para que sejam

ultimados os atos de medicdo, aceite e pagamento.

22. REAJUSTE DE PRECOS
Decorrido o prazo de 12 (doze) ‘meses do més base do orgamento referencial (i0),

podera o contrato fazer jus ao reajuste do valor contratual, consoante com art. 2° da Lei
10.192/2001, nos seguintes termos:

"E admitida a estipula¢do de corregdo monetdria ou reajuste por indices de

pregos gerais, setoriais, ou que reflitam a variagdo dos custos de ou dos insumos

utilizados nos contratos com prazo de duragdo igual ou superior a um ano."

Ricardo Guerrs 'gueiredo

Secreldrio de
Matricy
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Além disso, de acordo com o que dispde o artigo 25, § 7°, da Lei n° 14.133/2021, o
edital devera incluir o objeto da licitagdo e as normas referentes a convocagao,
julgamento, habilitagdo, recursos, penalidades, fiscalizacdo, gestdo do contrato, entrega
do objeto e condi¢des de pagamento. No entanto, independentemente da duragdo do
contrato, é obrigatdria a previsdo no edital de um indice de reajustamento de prego, com
data-base vinculada a data do orgamento estimado, e com a possibilidade de estabelecer
mais de um indice especifico ou setorial, conforme a realidade de mercado dos
respectivos insumos.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante
pagaré ao contratado a importancia calculada pela ultima variag@o conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

(i) Fica o contratado obrigado a apresentar memdria de célcuio referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo
adotado na aferi¢do final o indice definitivo.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de quaiquer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislag@o entéo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes
do mercado, por meio de termo aditivo.

A reajuste de pregos sera formalizada por apostilamento, se esta for a tnica alteragdo
contratual a ser realizada. ‘

Os reajustamentos ndo interferem no direito das partes .de solicitar, a qualquer

momento, a manuten¢io do equilibrio econémico dos Contratos com base no disposto no
art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

&0 Guerra de Figueiregdo
[l

Secrelano g }ﬁ"- |
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23. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

— Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas

voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instrugdo Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto
Federal n® 7.746/2012, no que couber.

— Deverdo ser observadas, também, durante a execugo dos servigos, as orientagdes dos

programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como do SECID, voltados para as

praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

Economia de energia;

Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartéveis:
Economia de 4gua;

Reciclagem de lixo;

Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas,

lampadas fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe 3 CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos

recursos renovaveis, a redugéo dos residuos e poluigdes, a utilizagdo de energia e

materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as

normas e preservagao ambiental.

— Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

Decreto Estadual 43.629/12;

Catalogo SIGA - itens sustentaveis:

A3P Governo Federal;

NBRISO 14001- Sistemas de Gestio Ambiental;

OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —

Seguranga e satde no trabalho;

AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente
responsaveis;
NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social;

Ricardo Guerga de Figueiredo

Secrels fraestrutura
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e Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

e Classificagdo ENCE — eficiéncia energeética;

e Fundacion Instituto de Desarrollo Regional;
http://www.fidr.org.ar/

e - Projeto Prefeito Amigo da Crianca (Fundagio Abring);
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

e Nicleo de Estudos e Tecnologias em Gestdo Publica (UFRGS);,
http://www.ufrgs.br/hutep/principal.php '

e Ideias para agdo municipal (Instituto Pélis);
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54

° Programé de Gestfo Publica e Cidadania (FGV);
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld&=ETKHMPRIJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);
http://www.gvces.com.br/

e Catalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as

sang¢des previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.

24. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO :

E vedada a subcontratagio para o presente certame, pois se trata de um servigo de
Engenharia, onde futura contratada deverd reunir todas | as condigdes técnicas para
perfeita consecug¢do do mesmo prezando a qualidade técnica em observancia as normas

vigentes relativas ao objeto a ser executado.
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25. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

Sera permitida a participagdo de consércios no presente certame, visto o vulto da

presente licitagdo, pois ha a possibilidade de que uma pessoa juridica individualmente

ndo preencha os requisitos técnico-financeiros para participagdo no certame.

As empresas consorciadas apresentario compromisso publico ou particular de
constitui¢do do consércio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a
empresa lider como responsavel principal perante a SECID pelos atos praticados
pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes
especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitagio, como também receber citagdo em Juizo.

No conséreio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa
lider devera ser sempre brasileira.

Cada um dos membros do consércio deverd comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagio, mediante a apresentagdo da documentagio
comprobatoria.

As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos
e econdmico-financeiros, estes Gltimos na proporgéo da respectiva participagio
no consoreio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste
Edital.

As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagéo, nem
em qualquer outro consdrcio.

Responsabilidade solidria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitagdo quanto na de execugio do contrato.

Se o consoéreio nio for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e forem exigidos no Edital requisitos de habilitagdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor

exigido para os licitantes individuais.
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26. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

A vedagio é justificada pela natureza do servigo que sera prestado, incompativel
com as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas nao seriam passiveis de
execugdo com autonomia pelos cooperados, sem relacdo de subordinagdo com a
cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo

inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.
Nesse sentido, foram reiteradas as decisdes (Acorddo n° 1815/2003-Plenario,
Acoérdao n® 307/2004-Plenario que culminaram com a publica¢do da Simulan®281 TCU:
“E vedada a participagdo de cooperativas em
licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo
modo como é usualmente executado no mercado em
geral, houver necessidade de subordinagdo juridica
entre o obreiro e o contratado, bem como de

pessoalidade e habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupde subordinagio
Juridica entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade,
deve ser vedada a participagdo de sociedades cooperativas na presente licitagio, uma vez
que tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de méo

de obra.

27. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE ME ¢ EPP
A partir da entrada em vigor das alteragdes promovidas pela Lei Complementar
n® 147/14 na Lei Complementar n® 123/2006, tornou-se obrigatéria para a Unido, os
estados, o Distrito Federal e os municipios. realizagdo de processo licitatério destinado
exclusivamente a participagéio de microempresas e emﬁresas de péqueno porte nos itens
de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).
Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratagio ultrapassa

os limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, portanto tal objeto
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ndo se enquadra nas hipdteses de licitagdo exclusiva ou cota reserva para micro e
pequenas empresas. Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem
participar do certame desde que atendam os pré-requisitos de qualificagio técnica e
qualificagdo financeira.

Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem participar do
certame desde que atendam as premissas elencadas no Edital quanto a sua qualificagio

econdmica, financeira e técnica.

28. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
28.1.MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
A contratada serd a responsavel por fornecer e transportar qualquer material
necessario para execucdo dos servigos, respeitando as especificagdes técnicas da planilha

or¢amentaria e desse termo.

28.2.MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO
Em caso de haver a necessidade da utilizagdo de materiais que ndo constem neste
termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizacio do mesmo. E caberé a

CONTRATANTE a autorizagio ou ndo da solicitagao.

29. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO
A CONTRATADA devera:
— Responsabilizar-se pelo licenciamento ambiental, o mesmo observar a Licenga
* Prévia de Instalagéo J4 emitida, na forma do index. 81960227.
— Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as licengas
necessdrias ao seu funcionamento.

— Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
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— Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio |
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servigos especificados
no presente Projeto Basico.

— Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoid que venha a
instalar para a execugdo dos servicos.

— Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagio

ambientais aplicéveis.

30. DISPOSICOES FINAIS

A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO I deste Projeto Bésico, além
disso os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum
acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administragéio Publica.
Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis, caso
apresentem, na licitagdo, qualquer declaragdo falsa que ndo corresponda a realidade
dos fatos.

Os casos omissos ou eventuais dividas serdo resolvidos pela Comissdo de
Fiscalizagdo, a quem cabera deliberar sobre o assunto.

A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servicos de engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade ndo cessard com a entrega e aprovagéo dos servigos de engenharia,
mas se estendera até a conclusdo da obra objeto dos servigos prestados.

Toda documentagdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, serd de propriedade exclusiva da SECID, que dela se utilizara

conforme lhe convier.
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—~ E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execugdo dos servigos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e
expressa autorizagdo da SECID.

Magg¢, 21 de novembro de 2024.

Responsavel Téenico pela elaboragio,

/’
ol Tl

ATHEUS ANTONIO THOMAZ RICARDO GUE E FIGUEIREDO
DA SILVA Secretério d

Engenheiro Civil/ CREA 2020100360 Prefeitura do Mini

Matricula: 364424 Matricula: 364424

Ratifico,

MARCIO L 1§A R( HA GENTIL
Presidente do Comité Gestor{do Programa Governo Presente nas Cidades
Secretaria de Estado das Cidades — SECID RJ
Mat.: 5122545-0

Ricardo Guerr
a 08 Figugired
Secr;(anu fraﬁarmur"n

3644 26
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ANEXO 1
MEMORANDO DE INICIO DE OBRAS
N°-SECID-N° /20
A
End:

Ref:

Endo em vista a descentraliza¢do da cota orgamentaria, AUTORIZAMOS o inicio

das obras do Contrato n° / MR v <o S 53 Y57 )
, no Municipio de /RI,
compreendendo:
constantes da Concorréncia n° , a partir desta data.
Rio de Janeiro, de de20 . .

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

7 34424
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ANEXO II
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

Referéncia: CONCORRENCIA n°. /20
Date; .. / ./
Empresa Licitante:
CNPJ:

A Secretaria de Estado das Cidades — SECID, ATESTA que a empresa acima identificada,
por meio de seu representante técnico, efetuou nesta data a vistoria nos locais que irfio
ocorrer as obras de
, com o objetivo

de conhecer o local da execugio dos servigos previstos neste certame.
A empresa licitante declara que todas as duvidas foram sanadas quanto ao local de
execugdo dos servigos que sdo objeto desta licitagio.

Rio de Janeiro, W de20.
Representante da SECID:

Nome: Matricula:
Telefone: , E-mail:

(Assinatura do Representante da SECID)

7%%}1
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ANEXO III
DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaro que a empresa

, inscrita

no CNPJ (MF) n° , inscrigdo estadual n°
estabelecida em

, possui os seguintes contratos firmados com
a Iniciativa Privada e a Administragdo Publica:

Nome do Orgio/ Empresa Vigéncia do Contrato Valor do Contrato'
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS R$
Rio de Janeiro, de de 2024.

Assinatura e carimbo do emissor

' Art. 69, § 3° da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.
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