Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado das Cidades

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO
OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO NO
BAIRRO EXPANSAO B - PAPUCAIA - CACHOEIRAS DE
MACACU-RJ

1. APRESENTACAO

Ainda nos dias atuais parte da populagdo do municipio de Cachoeiras de Macacu ainda
carece de servicos basicos como o fornecimento de dgua potdvel, sistema de coleta e
tratamento de esgoto e residuos sdlidos, drenagem, pavimentagdo dos logradouros
dentre outros.

O municipio tem hoje uma popula¢do de 59.652 habitantes, com base nos dados de
Censo IBGE — 2022, com area de 954,749 km?.

Cachoeiras de Macacu encontra-se no lado oriental da Baia de Guanabara - chamado
também de leste Guanabarino — e é atravessado por trés grandes vias de acesso: e é
atravessado por grandes vias de acesso: RJ-116 que liga as regides serranas de Nova
Friburgo, Cordeiro, Cantagalo entre outras, RJ-122 que liga aos Municipios de
Guapimirim, Teresopolis e RJ-126.

2. OBIETIVO

A acdo proposta para a demanda é composta pela CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO OBRAS DE
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACﬂo NO BAIRRO EXPANSAO B - PAPUCAIA -
CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, objetivando garantir condi¢8es basicas de mobilidade,
salde, lazer e conforto aos municipes.

3. JUSTIFICATIVA

O bairro Expansio B - Papucaia, pertencente ao Municipio de Cachoeiras de Macacu-
RJ tem aproximadamente 20.000 (vinte mil) habitantes (CENSO 2010). Apesar de
tratar-se de um loteamento regular, a drea apresenta ocupag¢do desordenadas em
desacordo com as normas pertinentes, composto por uma populagdo de baixa renda
em sua maioria.
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A area de intervengdo é limitrofe a RJ-116, o que confere acesso ao transporte urbano
de cargas, motivacdo do adensamento populacional, ocorrido nos ultimos anos,
mesmo com auséncia da infraestrutura urbana. Um fator perceptivel é a ocupagao das
margens para o fundo do loteamento.

Suas caracteristicas urbanas deficitarias reforcam a necessidade das intervengdes no
ambito de infraestrutura, garantindo a melhoria da qualidade de vida da populacao,
bem como, fomentando a mobilidade urbana e o desenvolvimento econdmico da

regiao.

Tal intervencio esta pautada no fato das vias componentes da drea de intervengdo ndo
serem pavimentadas, bom como ndo possuirem acessibilidade, em funcdo da
desestruturacdo ou inexisténcia de calgadas. Da mesma forma ndo apresentam
sinalizagdo vidria ou identificagao que possibilite a devida comunicagdo visual.
Consequentemente, salta aos olhos os problemas inerentes a falta de tais itens,
destacando-se a dificuldade de transportes e locomogdo de pedestres, impactos no
transito no centro do bairro, impedimento de acesso aos equipamentos publicos,
alagamentos em tempos de chuva entre outros.

Hoje, além da necessidade de manutengao adequada, as vias do bairro necessitam de
modernizagdo, tratamento urbanistico e implantacdo de esgotamento sanitario
adequado, garantindo desta forma, condi¢des primarias de qualidade de vida digna
aos moradores e demais usuarios, bem como promover o crescimento potencial da

cidade.

4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1. DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO E EXECUCAO OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAGCAO NO
BAIRRO EXPANSAO B - PAPUCAIA - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ.

4.2. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

Trata-se de prestacdo de obra de engenharia de escopo proprio e bem definido.

4.3. DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO

A modalidade CONCORRENCIA ¢ definida pelo artigo 28, inciso I, da Lei 14.133/2021
como a modalidade de licitagdo entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
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habilitagdo preliminar, comprovem possuir os requisitos minimos de qualificagdo
exigidos no edital para execugdo de seu objeto.
O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO estd previsto no inciso XXVIII, do art.
62, da Lei n2 14.133/2021 e pode ser utilizado quando se contrata a execugdo da obra
ou do servigo por prego certo de unidades determinadas, possuindo como vantagens:
e Pagamento apenas pelos servigos efetivamente executados;
e Menor risco para o construtor, na medida em que ndo assume risco quanto aos
quantitativos de servigos;
e A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao
exigido para uma empreitada por prego global ou integral.
O tipo de licitagio MENOR PRECO com previsdo contida na alinea “a”, do inciso
XXXVIII, do art. 62, da Lei n® 14.133/2021 consiste na adogdo do critério de sele¢do da
proposta mais vantajosa para a Administragdo determinar que serd vencedor o
licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificagbes do edital que
ofertar o menor prego.
Conforme o Acérdio do TCU n° 1.977/2013 — Plenario, o qual consiga, in verbis, que
“3 empreitada por preco unitdrio deve ser preferida nos casos em que os objetos, por
sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
orcamentarios, como sdo os casos de reformas de edificagdo, obras com grandes
movimentacBes de terra e interferéncias, obras de manutengdo rodoviaria, dentre
outras”, sendo o caso em tela, uma vez que o mesmo encontra-se na etapa de Projeto
Basico, havendo possibilidade de alteragdo de quantitativos apés a execugdo do
Projeto Executivo.
Assim, na empreitada por prego unitdrio o custo final resulta do que for realizado,
medido e pago na base do prego unitdrio contratado, sendo a regra de medicdo a
afericdo dos servicos na exata dimensdo em que foram executados no local da obrae
neste caso, salvo melhor juizo, restando minorados, os riscos dos contratantes, no que
tange eventuais diferencas entre a execugdo prevista e a execugdo efetivamente
realizada. Nesta modalidade de empreitada o julgamento das propostas é feito pelos
menores precgos unitdrios, admitindo-se para facilita-lo, a aplicacdo desses pregos a
quantidades estimadas, levando-se em consideragdo, assim, um prego global também
estimado, so para efeito de julgamento, sendo esse 0 menor preco.
Apds as explanagdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade CONCORRENCIA e
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério de julgamento pelo

MENOR PRECO.

5. PRAZO

O prazo para a execugdo dos servigos sera de 300 (trezentos) dias corridos.
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6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1. AVALIACAO DA QUALIDADE

A CONTRATADA terd a obrigacdo de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucdo contratual, e cabera a
Fiscalizacdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execu¢do dos servicos e
fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as especificagbes
dos Projetos Basicos e Executivos, com as Normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas pertinentes conforme listadas abaixo:

e DNIT Manual de Pavimentos Rigidos;

e [ET-DE-P00-048_A-Pavimentagdo-Pegas pré-moldadas;

e NBR 9781 — Pecas de concreto para pavimentacao;

e NBR 12263:1991 - Execucio de sub-base ou base estabilizada
granulometricamente;

e NBR 12264:1991 — Sub-base ou base de brita graduada- Procedimento;

e NBR 12752:1992 — Execucio de reforgo do subleito de uma via;

e DNIT 179/2018-IE — Pavimentagdo — solos — determinagdo da deformacao
permanente;

e DNIT 143/2010-ES — Pavimentagdo — base de solo-cimento;

DNIT 142/2010-ES — Pavimentac&o — base de solo melhorado com cimento;

DNIT 141/2010-ES — Pavimentacdo — base estabilizada granulometricamente;

DNIT 140/2010-ES — Pavimentagdo — sub-base de solo melhorado com cimento;

DNIT  139/2010-ES - Pavimentagdo — sub-base estabilizada

granulometricamente;

e DNIT 138/2010-ES — Pavimentacdo — Reforgo do subleito;

e DNIT 137/2010-ES — Pavimentagdo — Regularizagado do subleito;

e DNIT 108/2009-ES — Terraplenagem — Aterros;

e DNIT 107/2009-ES — Terraplenagem - Empréstimos;

e DNIT 106/2009-ES — Terraplenagem — Cortes;

e DNIT 105/2009-ES — Terraplenagem - Caminhos De Servigo;

e DNIT 104/2009-ES — Terraplenagem - Servigos Preliminares;

DNIT 023/2006- ES — Drenagem - Bueiros Tubulares De Concreto;

DNIT 022/2006- ES — Drenagem - Dissipadores De Energia;

DNIT 020/2006- ES — Drenagem - Meios-Fios E Guias;

DNIT 018/2006- ES — Drenagem - Sarjetas E Valetas De Drenagem;

DNIT 017/2006- ES — Drenagem - Dreno Sub-Horizontal;

DNIT 016/2006- ES — Drenagem - Drenos Sub-Superficiais;

DNIT 015/2006- ES — Drenagem - Drenos Subterraneos;

e DNIT 026/2004- ES —Drenagem — Caixas Coletoras;

e o e o o
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e DNIT 025/2004- ES — Drenagem - Bueiros Celulares De Concreto;

e DNIT 024/2004- ES — Drenagem - Bueiros Metdlicos Executados Sem
Interrupc¢do Do Trafego;

e DNIT 021/2004- ES — Drenagem - Entradas E Descidas D’agua;

e DNIT 019/2004- ES — Drenagem - Transposi¢do De Sarjetas E Valetas;

e DNIT 014/2004-PRO — Requisitos Para A Qualidade Em Supervisdo De Obras
Rodoviarias;

e DNIT 013/2004-PRO — Requisitos Para A Qualidade Em Obras Rodoviarias;

e DNIT 011/2004-PRO — Gest3o Da Qualidade Em Obras Rodovidrias;

e DNIT 009/2003-PRO - Avaliagdo Subjetiva Da Superficie De Pavimentos
Flexiveis E Semi-Rigidos;

e DNIT 006/2003-PRO — Avaliacdo Objetiva Da Superficie De Pavimentos Flexiveis
e Semi-Rigidos;

e NBR 7180 — Determinacdo do limite de plasticidade;

e NBR 6459 — Determinacdo do limite de liquidez;

e NBR 6484 - Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método
de ensaio;

e NBR 12266 - Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulagdo de
agua, esgoto ou drenagem urbana;

e NBR 13133 — Execucio de levantamento topografico.

As avaliacBes por meio das NBRs supracitadas pretendem:

e Implementar, manter e aprimorar a gestdo das suas operagdes;

e Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;
e Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou

e realizar auto avaliacdo da conformidade com a Norma.

Os servicos que forem entregues em desacordo com a especificagdo constante neste
Projeto Basico serdo rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se
a CONTRATADA a refazé-los no prazo assinalado pela FISCALIZACAO, sob pena de ser
considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como também ser aplicadas

penalidades previstas em lei.

As aprovacbes parciais por parte do contratante ndo eximem os autores das
responsabilidades, dos erros ou falhas que os servicos executados possam conter,
cabendo 3 CONTRATADA proceder as devidas corregdes, sem dnus para o contratante.

O aceite ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga do servico, nem ético-
profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites estabelecidos na
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lei, e nos documentos constantes da contratacdo, tais como Edital, Projeto Basico,
Contrato, dentre outros.

6.1.1. Entrega dos produtos/ servicos

Deverdo ser entregues também todas as ART’s/ RRT's (Anotacdo/Registro de
Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais
habilitados.

Os responsaveis técnicos pelos servigos executados deverdo assinar todas as pegas
graficas, memoriais, especificagBes, relatorios, entre outros, mencionando o nimero
de sua inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU - ou outro 6rgdo de classe, conforme for o caso.
Confeccdo de registro fotografico de todas as etapas da obra com o objetivo de
documentar/ comprovar os servicos executados. Deve ser apresentado em formato de
relatdrio mensal, impressdo A4 colorida encadernada e as imagens fornecidas em
CD/DVD ou pendrive a fiscalizagdo, conforme descrito no Modelo de Gestdo (Anexo).
O relatério fotogréafico fara parte do conjunto de documentos que serdo entregues a
cada medigdo.

O registro devera ser feito sequencialmente e em correspondéncia com os itens de
planilha, de forma que no final da obra cada servigo esteja devidamente documentado

em todas as etapas de execugao.

6.2. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

e Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA
comunicar, por escrito e mediante protocolo.

e O Recebimento provisério da conclusdo ficard a cargo do SECID, assim como por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

e Caso o Aceite Provisdrio n3o seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma
comissdo de aceitacdo provisoria pela autoridade competente.

e O Recebimento Definitivo ficara a cargo de comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observagdo que comprove a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/2021.

e O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

e Na hipotese de recusa da aceitagdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servigos, passando a contar
0s prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da
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data da efetiva aceitagdo.

e O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) que abrange, inclusive, as contribui¢cbes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lein®8.212, de 1991,
da comprovacdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre
a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de comissdo
designada pelo CONTRATANTE, com a aprovagado pela Fiscalizagdo.

Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverd tomar
as seguintes providéncias:

a) Corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS
e FGTS;

c) Apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
a0s Servicos;

d) Matricula de Obra no CEl e a respectiva CND, relativa a regularidade das
contribuicdes previdenciarias da obra concluida.

7. QUALIFICACAO TECNICA

Prova de atendimento aos requisitos do Art. 672 previstos na Lei 14.133/2021.
Comprovagdo de aptiddo para a execugdo da obra/prestacdo de servigos, de
acordo com as caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto,
mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, na seguinte forma:
A exigéncia de atestado é restrita as parcelas de maior relevancia, sendo estas as
que possuam valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da
contratacdo (art. 67, §19, da Lei n2 14.133/2021).
Exigindo-se quantitativo minimo, deverd ser observado o limite maximo de 50% da
guantidade que se pretende efetivamente contratar, conforme art. 67, §29, da Lei
n214.133/2021.

e A comprovacdo de aptiddo da licitante através da apresentagdo de atestados técnicos
que contemplem no minimo de 20% das quantidades a serem contratadas para os itens

de relevancia abaixo relacionados deste certame:
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a. Execuc¢do de pavimentagdo com paralelepipidos:
Quantidade total prevista: 17.335,62 m?
Justificativa: Servigo essencial para a pavimentagdo, pois trata-se do revestimento;

b. Execucdo de sub-base de brita corrida:
Quantidade: 6.432,66 m?
Justificativa: Servigo essencial para a pavimentagdo, pois trata-se de uma camada estrutural

do pavimento;

€. Execugdo de passeio em concreto:

Quantidade: 7977,37 m?
Justificativa: Servigo para a construgdo das calgadas, essencial a mobilidade urbana de

pedestres e importante elemento da urbanizagdo;

Justifica-se o quantitativo dos itens que constituem as parcelas de maior relevancia
devido as caracteristicas e especificidades construtivas do objeto, as quais foram
determinadas com base na Curva ABC e que representam valores iguais ou superiores
a 4% do valor estimado da contratacdo. As pecas técnicas correspondentes foram
devidamente atestadas pelos responsaveis técnicos e podem ser encontradas na
Memoéria de Célculo e Orcamento, que compdem os anexos deste documento.

A analise de relevancia técnica busca identificar quais itens ou servigos possuem uma
contribuicio efetiva para a qualidade, seguranga e sucesso do objeto licitado,
considerando sua complexidade e a expertise necessaria para sua execugdo. Nesse
sentido, é fundamental que os itens selecionados para compor os critérios de
habilitacdo técnica estejam diretamente relacionados ao atendimento dos objetivos

técnicos da contratagao.

No caso especifico do item “Disposic3o final de materiais e residuos de obras”, verifica-
se que sua inclusio na curva de relevéancia deve-se exclusivamente ao impacto
financeiro que ele representa no orgamento. A Disposicdo final de materiais e residuos
de obras nio representa o objeto pretendido como fim para este pleito, sendo
somente um item complementar ao objeto proposto. Sob esse viés entendemos que
n3o se justifica a sua utilizagdo como parametro de habilita¢cdo técnica.

Portanto, para evitar a adog¢do de critérios que possam restringir a competitividade
sem agregar valor técnico ao processo, propde-se que o item " Disposicao final de
materiais e residuos de obras " seja detalhado de maneira diferenciada, com énfase
em sua contribuicdo orgamentaria, mas sem referir a ele a mesma relevancia técnica
relacionada a itens mais complexgs, Essa abordagem assegura um processo licitatorio
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mais justo e competitivo, respeitando os principios da proporcionalidade e da
razoabilidade, garantindo um processo licitatério mais inclusivo e eficiente, sem
comprometer a qualidade do objeto da futura contratacdo.

Em resumo, os itens escolhidos refletem o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de
maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua
perfeita execucgado.

Poder4 ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante,
resultando na comprovacdo de capacidade técnico-operacional de uma Unica

contratacgao.

Em caso de ddvida fundada suscitada pelo agente de contratagdo, a Administracao
podera solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informacdes
necessarias a comprovacio da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos,
cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e

local em que foram prestados os servigos.

Apresentagdo de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-
existente, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for
o caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de objeto
de caracteristicas semelhantes, para fins de contratag3o, na forma do inciso |, do art.

67 da Lei n2 14.133/2021.

No decorrer da execucdo do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem
deverdo participar da execugdo do objeto e poderdo ser substituidos, nos termos do
67, §62, da Lei n2 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA-RJ; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de
Janeiro — CAU/RJ ou Conselho Regional de Técnicos Industriais — CFT/RJ, em plena
validade.

Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, sera necessario o

visto do CREA-RJ/CAU-RJ/CFT-RJ apenas no momento da contratagdo e ndo da

licitagao.

Conforme Sumula 10 do TCE/RJ “n3o deve ser exigido vinculo empregaticio
preexistente entre o profissional e a empresa licitante para fins de comprovagdo

de qualificacdo técnico-profissional.”
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8. QUALIFICACAO ECONOMICO E FINANCEIRA

8.1 PARA FINS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA DEVERA SER
EXIGIDO

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
caso se trate de pessoa juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil
expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de

pessoa fisica ou de sociedade simples.

N3o serd causa de inabilitacdo do licitante a anotagdo de distribui¢do de processo de
recuperacdo judicial ou de pedido de homologagado de recuperagao extrajudicial.

Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstracBes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisarios.

Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao uUltimo exercicio social no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratagdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e ficam autorizados a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

Poderd ser apresentado o balanco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo

contrato/estatuto social.

Para fins de habilitacdo econdémico-financeira de sociedade empresaria em
recuperac3o judicial deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de
Recuperagdo Judicial, homologado pelo Juizo competente, para fins de apuragao

dos indices contabeis previstos no edital.

- Comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obten¢do de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Total

5G = Passivo Circulante + Passivo N3o
Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SGi e Liquidez Corrente (LC),
devera ser comprovado capital ou patriménio liqguido minimo de 10% do valor
total estimado da contratagdo ou do item pertinente.

0 atendimento dos indices econdmicos previstos nes:e item devera ser atestado
mediante declara¢do assinada por profissional habilitado da area contabil,

apresentada pelo licitante.

A empresa devera apresentar, ainda, declaragdc contendo a relagdo de
compromissos por ela assumidos, conforme modelo constante do Anexo lll, que
importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas
parcelas ja executadas de contratos firmados.

9. QUALIFICAGCAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.1. JURIDICA:
Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio
nacional.
Empresario individual: inscri¢do no Registro PUblico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Sociedade Limitada Unipessoats SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato

Pédgina 11 de 39
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social em vigor inscrito no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade
identificada como Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI,
na forma do art. 41, da Lei n2 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de
autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido
e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020 ou
norma posterior que regule a matéria.

Sociedade Simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus
administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz.

9.2. FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso.

Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacgdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIlI, da
Constituicao.

Declaracdo de Cumprimento de Cota de Aprendizagem - DCCA, conforme o
art. 429 da Consolidagdo das Lei do Trabalho - CLT, acompanhada da
apresentacdo de Certiddo de Regularidade na Contratagdo de Aprendizes
emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da Secretaria de

Inspegdo do Trabalho.
Ficam liberadas de apresentar \DCCA e documentos complementares as
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microempresas e empresas de pequeno porte.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943.

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual/distrital e/ou
municipal, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante
a apresentacao de:

Certid3o Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa,
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda; e

Certid3o Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certid3o Positiva com efeito
de Negativa, para fins de participagdo em licitagdo, expedida pela
Procuradoria Geral do Estado.

Regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com
a apresentacdo, conforme o caso, de:

Certid3o Negativa de Débitos, ou Certid3o Positiva com efeito de Negativa,
perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operagdes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagdo — ICMS, bem como de
Certido perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certiddo
Conjunta em que constem ambas as informacdes;

Certiddo Negativa de Débitos, ou Certidéo Positiva com efeito de Negativa do
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do
mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Na hipétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
na forma do art. 42 da Lei Complementar n¢ 123/2016, a documentacao
somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato, caso se sagre

vencedora no certame.

Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir
de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularizagdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou-positivas com efeito de negativas, na forma
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do art. 42, § 19, da Lei Complementar n2 123/2016.

O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da
Administracdo Publica.

A ndo regularizacdo da documentagdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, na forma do § 29, do art. 42, da Lei
Complementar n2123/2016, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢Ges previstas
neste Aviso.

Declaragdo referente ao Artigo 63, caput, Inciso IV, Lei 14.133/2021,
acompanhada da apresentagdo de Certiddo de Regularidade na Contratagao
de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social emitida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

10. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

Em atendimento ao Art. 17, inciso Il do Decreto 48.816/2023 e ao Art. 69, inciso LI
da Lei n? 14.133/2021, a especificagdo do bem ou do servico deve ser conforme
catdlogo eletrénico de padronizagdo de compras, devendo ser justificado quando
da sua auséncia (§ 22 do Art. 19 da Lei n? 14.133, de 2021).

CODIGO ITEM ID DESCRICAO UNI. QNTD.
SERVIGO DE CONSTRUGAO DE
ESTRUTURA, DESCRICAO:
0787.003.0008 160996 CONTRATACZ\O DE EMPRESA il 300 DIAS
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE
CONSTRUGAO CIVIL, ORIGEM: PESSOA
JURIDICA

10.1 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Plano de Contratacdes Anual — PCA —Id: 660100/00001/2024.
Id PNCP: 42498600000171-0-000052/2024

10.2 ESTIMATIVA DE PRECOS

O orgamento apresentado utilizou como base principal a Tabela EMOP e SCO e 0 més
de referéncia de setembro/2024.

Valor Total sem desoneracdo: $11.571.157,53 (onze milhdes, quinhentos e setenta e um
mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e trés centavos).

Valor total com Desoneracdo: RS 11.196.821,72 (onze milhdes, cento e noventa e
seis mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos).
/,>
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Valor total com BDI (21,31%) sem Desoneracdo: RS 14.036.971,19 (quatorze milhdes,
trinta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e dezenove centavos).

Valor Total com BDI (27,60%) com Desoneracdo: RS 14.287.144,51 (quatorze
milhdes, duzentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta
e um centavos).

Com base no Decreto Estadual n°® 48.929/2024, que dispde sobre a realizacdo de
pesquisa de precos e elaboragdo de orgamentos no ambito da administracdo publica
estadual, os 6rgdos devem definir o valor estimado das contratagdes por meio da
composicdo dos custos unitdrios dos itens correspondentes aos boletins da Empresa
de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP.

No entanto, nos casos em que ndo houver previsdo nos boletins da EMOP, é permitido
utilizar outros parametros para a composi¢do dos custos, conforme o disposto no
referido decreto.

Assim, a elaboracdo dos orcamentos deste objeto seguiu os parametros e diretrizes
estabelecidos no Decreto Estadual n° 48.929/2024, garantindo transparéncia e
conformidade com as normas vigentes.

De acordo com Catalogo Referéncia da EMOP, as Bonificagdes e Despesas Indiretas
(BDI) é um percentual que deverd ser adicionado ao custo direto da obra, obtendo-se,
assim, 0 que chamamos de pre¢o de venda. Variara sensivelmente em relacao ao
volume dos servigos a serem executados, tipos de obra, quantidade de obras em
execucdo de cada Empresa, facilidades disponiveis para conducdo dos servigos,
exigéncias do 6rgdo contratante etc. Quando utilizamos o Sistema EMOP de Custos
Unitdrios, devemos considerar para determinagdo do percentual de B.D.I. a seguinte

equacgao:

BDI= ((1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)) /((1-T))

Onde:

AC - Administracdo Central

S - Taxa de seguros

R - Taxa de riscos

G - Taxa de garantias

DF - Taxa de despesas financeiras
L - Taxa de lucro/remuneracdo

| - Taxa de incidéncia de impostos

CNEA/R] 2018122577
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Para o calculo dos percentuais do BDI, foram consideradas as varidveis das parcelas
relacionadas ao tipo da obra e faixa de valor do custo direto da obra, conforme
estabelecido no Catalogo Referéncia da EMOP para o més da base de preco.

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o orcamento SEM
DESONERACAO de Valor Total : RS 14.036.971,19 (quatorze milhdes, trinta e seis mil,
novecentos e setenta e um reais e dezenove centavos) com BDI (21,31%), pois 0 mesmo
é menor valor. Ressalta-se que foram utilizados itens das tabelas EMOP e SCO-RIO.

Vale lembrar que os valores acima citados ja estdao incluidos com o BDI,
respectivamente na propor¢do 21,31% para o SEM DESONERACAOQ e 27,60% para COM
DESONERACAO. Os precos de referéncia sdo da tabela EMOP e SCO RIO setembro de

2024.
1SS 5%
COFINS 3%
PIS 0,65%
TOTAL 8,65%
—— T | CoandwdcAo be Rodowihs £ FERROVIAS
Laieain “{INCLUSIVE CONSERVAGAO)
SEM DESONERACAO COM DESONERACAO
Parcelas do BDI Custo direto acima de Custo direto acima de
R$1.500.000,00 R$1.500.000,00
Administracdo Central 0.0380 0.0380
** Impostos sobre o faturamento 0,0865 0,0865
Segquro garantia 0.0035 0.0035
Despesas financeiras 0.0085 0.0085
Risco 0.0050 0.0050
Lucro 0.0500 0.0500
INSS (Lei 13161/15 0.0000 0.0450
Percentuais do BDI

10.3 Do percentual da mobilizacao

O valor com BDI dos servicos de Mobilizagdo é de RS 122.406,81 (cento e vinte e dois
mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e um centavos), que corresponde a 0,872% do
valor total deste orgamento.

11 MODELO DE GESTAO

A CONTRATADA e a CONTRATANTE observardo o estabelecido no DOCUMENTO -
MODELO DE GESTAO, na forma da alinea f, do inciso XXIll, do art. 6, combinado com o
inciso XVIII, do art. 92, da Lei Federal 14.133/2021, assim como o Decreto 48.817 de
24 de novembro de 2023.
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12 VISITA TECNICA

A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como um
instrumento importante para verificagdo das condigdes iniciais, entretanto ndo se faz
obrigatéria e podem ou n&o estar previstas para execugao do objeto.

E relevante trata a visita técnica como uma garantia de que a empresa tem o0s
conhecimentos da area da obra, dificuldades locais e disponibilidades para cumprir
com todas as obriga¢Ses previstas no contrato com a administragao publica, mesmo
sendo esta visita considerada facultativa. A visita técnica devera ser realizada
preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

E assegurado o direito de realizag3o de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e
horario(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo orgdo licitante,
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos
interessados em participar do certame.

Os interessados deverdo entrar em contato com o representante da SECID para
agendar a Visita Técnica ao local, que o acompanhard e entregara o “Atestado de Visita
Técnica”, conforme modelo no Anexo II. Este agendamento devera ser feito, para um
Gnico dia de \visita, pelo correio eletrénico: pgpc@cidades.ri.gov.br,
secid@ciadades.ri.gov.br, enviado até 3 (trés) dias Uteis do inicio do periodo das
propostas. A visita técnica devera ser realizada preferencialmente por profissional
técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Declaracdo do licitante, sob pena de inabilitagdo, atestando que conhece todas
as informacdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da

contratagao.

No caso da hipdtese de a visita técnica ndo ser realizada, ou for facultativa as Empresas
que assim o desejarem, estabelecemos que serd de responsabilidade da contratada a
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificacdo dos locais
de instalacdo e execucdo da obra, devendo a contratada apresentar uma “Declaragao
de Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade, em substituicdo
ao “Atestado de Visita Técnica”.

13. MEDICOES

A contratada deverd apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medigao:

O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com
base nas caracteristicas das opras a serem executadas e os riscos inerentes;
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O visto do CREA/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacao.

As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigos, devendo
estar de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado, devendo-se justificar
eventual divergéncia. As medigBes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo,
observados os critérios de qualidade e atendimento as normas técnicas.

As medicBes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento consoante o regime de execugdo por prego unitario adotado,
cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera
elaborada memdria de calculo das medicdes (elaboragdo dos croquis de célculo das
quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizacdo.

Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”, decorrente de
acréscimo do preco contratado, deverd ser considerada para efeito de
medicdo/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de

valores/servigos.

Para fins da medicdo dos servigos, em consonancia com os itens anteriores, o item
“administracdo local” devera ser cobrado na proporgéo do percentual da execugdo das
obras.

Os servicos de escoramento e esgotamento de vala devem possuir anotagdo em diario
de obras com as condicdes executivas observadas no canteiro e os quantitativos.

A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso e o
equipamento utilizado.

N3o serdo aceitas solicitacBes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos a
realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢ao de custos.
Somente serdo aceitas solicitaces para alteracio das velocidades de transporte, apds
a realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a execugdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente

demonstrada e justificada.

14. PAGAMENTO

e Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da Instituicdo Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo
ntimero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do

contrato;
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e No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que n3o possua
agéncia da instituicdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razdo de negativa
expressa da instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta
corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante
crédito em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA;

e A cada 30 (trinta) dias fard o CONTRATADO a emissao das faturas dos servicos
realizados, elaborada com base na Planilha Orgamentdria, Memdria de Calculo
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro;

e O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo
de adimplemento de cada parcels;

e Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s);

e Caso se faca necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentagao;

e O contratado deverd apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo;

e Ospagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de
ato ou fato atribuivel 3 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagao
financeira pelo INPC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

e A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a Gltima medigdo ndo podera
ser superior a 90% do valor global do contrato.

e O saldo restante sé podera ser liberado apds emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

e Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da proposta podera o contratado
fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo indice da tabela de EMOP, que devera
retratar a variacdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispdem os Arts. 62, inciso LVIII
e 135, § 42 da Lei 14.133/2021 e os Arts. 22 e 32 da Lei n.2 10.192, de 14.02.2001;

e A prorrogacdo de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, ndo
enseja reajuste ou corre¢ao;

e Serda objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

e O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que deverd ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice
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ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Cddigo Civil;

e O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalizagdo e ratificado
pelo Ordenador de Despesas sera feito com base no custo unitdrio constante dos
indices das tabelas de referéncia oficiais utilizadas. Os itens novos ndo constantes
nos indices, terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de
orcamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados;

e O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servigos adiantados) dependerd das disponibilidades de caixa da SECID, observado
o percentual de desconto;

e O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a
de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 124 da Lei
14.133/2021, mediante termo aditivo;

e Nos termos do preceito estabelecido no art. Artigo 125 da Lei 14.133/2021, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servigos
de engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50%
(cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato;

e Paraefeito de observancia aos limites de alteracGes contratuais previstos no Artigo
125 da Lei 14.133/2021, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugBes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensagéo entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

e Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco)
dias, admitida a prorrogacdo motivada, uma Unica vez, por igual periodo.

15. GARANTIA

e A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia da ordem de até 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades e limites de que tratam os Arts. 96, § 12 e 98 da Lei 14.133/2021 - a
ser restituida apds sua execugdo satisfatoria.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;
c) Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante

a execucao do contrato;
d) ObrigacBes previdencidrjas e trabalhistas ndo honradas pela contatada.
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e A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua
liberagao.

e Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85 % (oitenta e cinco por cento)
do menor valor a que se referem ao Artigo 59, § 42 e § 52 da Lei 14.133/2021, sera
exigida para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no Art. 96, paragrafo 12 da Lei n? 14.133/2021, cujo valor
serd igual a diferenca entre o valor resultante do Artigo 59, § 52 da Lei 14.133/2021
(85%) e o valor da correspondente proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei 14.133/2021.

e O levantamento da caucdo contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposicdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apds a aceitagao definitiva da obra.

e Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
revertera integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual
diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caugdo prestada e o débito
verificado.

e Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a SECID se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A
contratada ficard obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias
Uteis seguintes a sua notificacgdo.

e Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o Artigo 124 da Lei
14.133/2021, a empresa Contratada devera complementar, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de
5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

e Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
rescisdo administrativa do contrato.

16. GESTAO E FISCALIZACAO

e A responsabilidade da fiscalizagdo serd da SECID. Sendo que a execugdo do
contrato serd acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissao de Fiscalizagdo
a ser designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da nova Lei
14.133/2021, que determinara o que for necessario para o fiel cumprimento das
obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como
diligenciar a regularizagdo de falhas.

e Deverdo os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto,
anotando em registros préprios todas as ocorréncias relacionadas com a execucao
e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas e defeitos

observados. ~
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e A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢cdes técnicas ou vicios redibitdrios e, ndo implicando a sua
ocorréncia em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o Art. 120 da nova Lei 14.133/2021.

e A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execucdo dos servigos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito,
sejam apresentadas a fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura
encontradas que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

e As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a
adocdo das medidas convenientes.

e N3o obstante a CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel pela execugao de
todos os servicos, a CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo dos
servicos, diretamente ou por representantes designados.

e A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condigGes nas quais o contrato foi
assinado durante todo o seu periodo de execugao.

e Serd designado um servidor para acompanhamento do servico, no local de

atuacao.

17. MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicac3o entre as partes, serd realizada por meio escrito com assinatura dos
responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia
relacionada 3 execucdo do contrato. Podendo ser realizada conforme as opgdes

abaixo:

a) Presencialmente, através do enderego: Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 — Torre
Norte 62 andar, Cidade Nova, Cep: 20.211-175

b) Pelo telefone, através do nimero: (21)
¢) Por e-mail, através do endereco eletrdnico: pgpc.secid@cidades.rj.gov.br

18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

e Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

e Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
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envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

e Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

e Arquivar, entre outros documentos, especifica¢des técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspeg¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificagdes expedidas;

e Exigir da Contratada que providencie a reparagdo de eventuais vicios verificados
no curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servico;

e Realizar a solicitacdo do servico, especificando as quantidades e local, por e-mail
ou outro meio oficial;

e Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apos a
realizacdo do servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da
contratada;

e ASECID é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o
cumprimento das especificagdes e condi¢des do objeto contratado;

e Vetar 0o emprego de qualquer equipamento e/ou servicos que considerar
incompativel com as especificagdes apresentadas na proposta da CONTRATADA,
que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial a satide dos empregados;

e N3o praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

b) Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio érgdo ou entidade responsével pela contratagdo, especialmente para
efeito de concess3o de diarias e passagens.
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19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em
especial os documentos da contratagdo e a legislacao vigente;

e Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar
a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

e Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides periddicas com a SECID durante a vigéncia
do contrato;

e Disponibilizar instalagdo para a Comissao de Fiscalizagao;

e Cumprir cronograma fisico e as etapas de execugdo dos servigos, realizando com
zelo e fidelidade a prética da sua boa execugdo, observando as formas, as medidas,
os desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia
consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde j3,
submeter-se;

e A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos encargos sociais e trabalhistas relativos
aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execugdo do contrato;

e Responder por quaisquer Onus, direitos ou obrigages vinculadas a Legislagao
Tributdria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitdria e decorrentes da execucdo do
objeto contratual;

e A CONTRATADA se responsabilizara pela seguranca do trabalho de seus
funcionarios e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por
eventuais danos pessoais e materiais causados por/a terceiros;

e A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer funciondrio de seu quadro, que, por solicitagdo dos fiscais da
SECID, devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da
prestagao dos servigos;

e A CONTRATADA terd a obrigacdo de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo contratual,
que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basicos e
Executivos, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

e Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusdo de
atividades em execuc¢do, mantendo estreita comunica¢do com a fiscalizagao;

e Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se admitindo
modificagBes sem a prévia consulta e concordancia da SECID;

e Providenciar, junto ao CREA/R] e/ou CAU/R), a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativa aos servigos do oqu’go contratual, de acordo com a legislagdo vigente;
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e Tomartodas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,
arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional a SECID;

e Promover medidas de protecdo para a redugdao ou neutralizagdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados (Saude e Seguranga do Trabalho), bem como
fornecer os equipamentos de protegdo individuais — EPI’s necessdrios (quando se
aplicar), fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservagdo de sua integridade fisica;

e Manter, durante a execucdo dos servicos, o pessoal devidamente identificado com
crachds e/ou uniformes;

e Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SECID, porém, sem
qualquer vinculo empregaticio com a SECID, cabendo a CONTRATADA todos os
encargos e obrigacdes previstas na legislagdo social e trabalhista em vigor;

e Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagdes estabelecidas na
legislagdo especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em
conexdo com eles;

e Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem como
recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

e A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a SECID responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto desta contratacdo, razao pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SECID.

e Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos servi¢os. No
caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressdes as
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular
imediata comunicacdo escrita a SECID, buscando o pronto encaminhamento do
assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos;

e Complementar os ajustes eventualmente necessérios a perfeita execugdo dos
servicos, apresentando as sugest8es que se fizerem necessarias com as respectivas
aprovacgdes junto aos érgdos competentes, assumindo todos os custos;

e Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das
atividades do objeto contratual, sem prévia autoriza¢do da SECID;

e Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecanicos, de
vicios do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados
por veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

e Responsabilizar-se pelos énus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de a¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas
por forca de lei, ligadas ao cumprimento do Edital;

e Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar para o

cumprimento do recolhimentg do ISSQN, conforme a legislagdo aplicavel, evitando
|
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que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao
especificado em sua proposta;

e Manter atualizados todos os documentos de habilitacao;

e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo
ambientais aplicaveis;

o Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem Onus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao
meio ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servigos;

e Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a
instalar para a execugao dos servigos;

e Observar na execucio das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.2
5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.

e Observar as normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

e Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecucdo dos servicos solicitados, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora
na execucdo ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard o
contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, a(s)
seguinte(s) penalidade(s) que devera (o) ser graduada(s) de acordo com a gravidade

da infracao:

| - Adverténcia;

Il- Multa administrativa;

I1l- Impedimento de licitar e contratar.

IV- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a gravidade
da falta cometida, os danos causados a Administragdo Publica e as circunstancias

agravantes e atenuantes.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos acima
também deverio ser considerados para a sua fixagao.

A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo contratante,
devendo ser aplicada pela autoridade competente na forma abaixo descrita:
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e A adverténcia e a multa, previstas nos incisos | e Il, serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo Unico, do art. 35, do Decreto
Estadual n2 3.149/80;

e A sancdo prevista no inciso lll, sera imposta pelo préprio Secretario de Estado
ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser submetida
a apreciacdo do proprio Secretério de Estado, na forma do pardgrafo Unico, do
art. 35 do Decreto Estadual n2 3.149/80;

A aplicacdo da sancdo prevista no inciso IV é de competéncia exclusiva do Secretario
de Estado.

A multa administrativa, prevista no inciso Il:

e Corresponderd ao valor minimo de 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo
de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infragdo, com fundamento no Paragrafo 3° do art. 156, da Lei n®
14.133/2021;

e Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

e N3o tem cardter compensatorio e seu pagamento ndo exime a
responsabilidade por perdas e danos das infragbes cometidas;

e Devera ser graduada conforme a gravidade da infragao;

e Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo
podera exceder o limite 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato;

O impedimento de contratar com a Administragdo Plblica do Estado do Rio de Janeiro,
prevista no inciso Ill:

e N3o podera ser aplicada em prazo superior a 3 (trés) anos;

Sem prejuizo de outras hipdteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica,
prevista no inciso IV, perdurard pelo tempo em que remanescem o0s motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitagdo concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser
aplicada, dentre outras, nas seguintes hipdteses:

e Fraudar a execucdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado
3 obtengdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a

Administragdo Publica; ~

Marcio Gentil Pagina 27 de 39
arquiteto\ejurbanista
CAU A18780-1

SECID ID 51.22545-0



oJE

]
b
¥

Yamt

it ns pa WAHE

Governo do Estado do Rio de Janeiro Prefeitura de Cachoeiras de Macacu
Secretaria de Estado das Cidades

Comportar-se de modo inidéneo, por meio da prética de atos direcionados a prejudicar
o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustracdo do
cardter competitivo do procedimento licitatério, agdo em conluio ou em
desconformidade com a lei, induc&o deliberada a erro no julgamento, prestagdo falsa
de informagBes, apresentacdo de documentagdo com informagdes inveridicas, ou que
contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

A reabilitacdo referida no paragrafo anterior poderd ser requerida apos 3 (trés) anos
da aplicacdo da sangao.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigagbes contratuais sujeitara a
CONTRATADA & multa de mora de 1% (um por cento) por dia Gtil que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo nao
aferido, respeitado o limite do art. 412 do Cédigo Civil, sem prejuizo da possibilidade
de rescis3o unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagdo das sancoes

administrativas.

Se o valor das multas previstas no inciso Il (multa administrativa) e no paragrafo
anterior (multa de mora), aplicadas cumulativamente ou de forma independente, for
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela
sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

A aplicacio de san¢do ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do
Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

A aplicacdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do interessado,
indicando a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do instrumento convocatério
e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

A intimagdo do interessado deverd indicar o prazo e o local para a apresentacdo da
defesa.

A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstragao dos

fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

Marcio Gentil
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A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida e determinard a aplicacdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagdo das demais
sangdes administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

No caso de inexecucio total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato,
sera automaticamente devida multa compensatdria no valor de 20% do valor do
Contrato.

A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil,
ou seja, o valor da obrigagdo principal.

A CONTRATADA ficard impedida de contratar com a Administragdo Publica do Estado
do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das san¢des de:

e impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas
Autarquias ou Fundagdes (inciso IlI, do art. 156 da Lei n2 14.133/2021);

e declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente
ou Entidade da Administragdo Federal, Estadual, Distrital e Municipal (inciso IV,
do art. 156 da Lei n® 14.133/2021);

As penalidades serdo registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do
Estado, por meio do SIGA.

Apés o registro mencionado no paragrafo acima, deverd ser remetido para Orgdo
Central de Logistica (SUBLOG/ SEPLAG), o extrato de publicagdo no Didrio Oficial do
Estado do ato de aplicacdo das penalidades citadas nos incisos Ill e IV, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os orgdos e
entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

A aplicacdo das sangdes mencionadas acima devera ser comunicada a Controladoria
Geral do Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.
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21. DURACAO DO CONTRATO

O presente contrato tera a duracdo inicial de 10 (dez) meses corridos, prazo
estabelecido no cronograma fisico financeiro do servico prestado de forma ndo
continuada.

A vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde
que comprovado o preco vantajoso, conforme Artigo 111, da Lei n® 14.133/2021.

Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera
até trés meses, contados a partir do término do prazo de execucdo, para que sejam
ultimados os atos de medicdo, aceite e pagamento.

22, REAJUSTE DE PRECOS

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses do més base do orcamento referencial (i0),
podera o contrato fazer jus ao reajuste do valor contratual, consoante com art. 22 da
Lei 10.192/2001, nos seguintes termos:

"E admitida a estipulacdo de corregdo monetaria ou reajuste por indices de pregos
gerais, setoriais, ou que reflitam a variagdo dos custos de ou dos insumos utilizados

nos contratos com prazo de duragdo igual ou superior a um ano."

Além disso, de acordo com o que dispde o artigo 25, § 79, da Lei n® 14.133/2021, o
edital devera incluir o objeto da licitagdo e as normas referentes a convocagdo,
julgamento, habilitagdo, recursos, penalidades, fiscalizagdo, gestdo do contrato,
entrega do objeto e condigdes de pagamento. No entanto, independentemente da
duracdo do contrato, é obrigatéria a previsdo no edital de um indice de reajustamento
de preco, com data-base vinculada a data do orgamento estimado, e com a
possibilidade de estabelecer mais de um indice especifico ou setorial, conforme a
realidade de mercado dos respectivos insumos.

No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida,
liqguidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

Fica o contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo
adotado na afericéo final o indice definitivo. -
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Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.
Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente dos custos
decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

A reajuste de precos serd formalizada por apostilamento, se esta for a Unica alteragao
contratual a ser realizada.

Os reajustamentos ndo interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutencao do equilibrio econdmico dos Contratos com base no disposto
no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

23. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 62 da
Instrucdo Normativa/SLTI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal
ne 7.746/2012, no que couber.

Deverio ser observadas, também, durante a execugdo dos servicos, as orientagdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como do SECID, voltados para as
praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

e Economia de agua;

e Reciclagem de lixo;

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas,
lampadas fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos recursos
renovaveis, a reducdo dos residuos e poluigBes, a utilizagdo de energia e materiais
eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e
preservagao ambiental.

Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

. e
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e Decreto Estadual 43.629/12;

e Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

e A3P Governo Federal;

e NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental;

e OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —
Seguranca e salde no trabalho;

e AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente
responsaveis;

e NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social;

e Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

e Classificacdo ENCE — eficiéncia energética;

e Fundacion Instituto de Desarrollo Regional; http://www.fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundagdo Abring);
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

e Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestdo Publica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

e |deias para acdo municipal (Instituto Polis);
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54

e Programa de Gest3o Publica e Cidadania (FGV);
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRIJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV); http://www.gvces.com.br/

e Catalogo Sustentavel. http://www.catalogosustentavel.com.br/

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientacdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer
as sancdes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e

contraditorio.

24. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO
E vedada a subcontratacdo para o presente certame, pois se trata de uma Obra de
Engenharia, onde futura contratada deverd reunir todas as condi¢des técnicas para
perefeita consecugdo do mesmo prezando a qualidade técnica em observancia as
normas vigentes relativas ao objeto a ser executado.

N Clivelre
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25, POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

Serd permitida a participagdo de consdrcios no presente certame, visto o vulto da
presente licitacdo, pois hd a possibilidade de que uma pessoa juridica individualmente
ndo preencha os requisitos técnico-financeiros para participagdo no certame.

As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consdrcio, subscrito por todas, onde deverd estar indicada a empresa
lider como responsavel principal perante a SECID pelos atos praticados pelo consércio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer,
assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagao,
como também receber citagdo em Juizo.

No consdrcio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa lider
devera ser sempre brasileira.

Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, os requisitos
de habilitacdo, mediante a apresentacdo da documentagdo comprobatoria.

As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos e
econOmico-financeiros, estes Ultimos na propor¢cdo da respectiva participagdo no
consdrcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste Edital.
As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem em
qualquer outro consorcio.

Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto
na fase de licitagdo quanto na de execug¢do do contrato.

Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e forem exigidos no Edital requisitos de habilitagdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consércio em relagdo ao valor exigido
para os licitantes individuais.

26. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

A vedac3o é justificada pela natureza do servigo que sera prestado, incompativel com
as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndao seriam passiveis de
execucdo com autonomia pelos cooperados, sem relagdo de subordinacdo com a
cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico
pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.

Nesse sentido, foram reiteradas as decisées (Acérddo n2 1815/2003-Plendrio, Acérddo
n2 307/2004-Plendrio que culminaram com a publicagdo da Sumula n? 281 TCU:

Marcio Gentil
arquitetoejurbanista
CAU A18780-1
SECID ID 51.22545-0 Pégina 33 de 39




T,

 osmevenst
vaml
e

Governo do Estado do Rio de Janeiro Prefeitura de Cachoeiras de Macacu
Secretaria de Estado das Cidades

“E vedada a participagdo de cooperativas em
licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo
modo como é usualmente executado no mercado
em geral, houver necessidade de subordinagéo
juridica entre o obreiro e o contratado, bem como
de pessoalidade e habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupde subordinacao
juridica entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade,
deve ser vedada a participacdo de sociedades cooperativas na presente licitagdo, uma
vez que tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras
de mdo de obra.

27. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE MP EPP

A partir da entrada em vigor das alteragdes promovidas pela Lei Complementar n®
147/14 na Lei Complementar n2 123/2006, tornou-se obrigatoria para a Unido, os
estados, o Distrito Federal e os municipios, realizagdo de processo licitatdrio destinado
exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos
itens de contratacdo cujo valor seja de até RS 80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratagdo ultrapassa
os limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, portanto tal
objeto n3o se enquadra nas hipdteses de licitagdo exclusiva ou cota reserva para micro
e pequenas empresas. Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP)
poderdo participar do processo licitatério desde que sejam atendidos todos os pré-
requisitos de qualificagdo técnica e qualifica¢do financeira.

Desta forma, as micro empresas de pequeno porte poderdo participar do processo
licitatorio desde que sejam atendidos os pré requisitos de qualificagdo técnica e
qualificagdo financeira.

28. FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
a. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada serd a responsavel por fornecer e transportar qualquer material
necessario para execugado dos servicos, respeitando as especificagdes técnicas
da planilha orgamentaria e desse termo.

Marcio Gentil
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b. MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizacdo de materiais que ndo constem
neste termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizagdo do
mesmo. E caberd a CONTRATANTE a autorizagdo ou ndo da solicitagao.

29. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO

A CONTRATADA devera:

e Responsabilizar-se pelo licenciamento ambiental, o mesmo observara a Licenca
Prévia de Instalagao.

e Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as licengas
necessarias ao seu funcionamento.

e Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 06nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradac¢des diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servigos especificados no
presente Projeto Basico.

e Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a
instalar para a execugdo dos servigos.

e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo
ambientais aplicaveis.

30. DISPOSICOES FINAIS

e A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO | deste Projeto Basico, além
disso os procedimentos e ddvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal
n°® 14.133/2021, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de
comum acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administragdo
Pdblica.

e Ficam os licitantes sujeitos as sancdes administrativas, civeis e penais cabiveis,
caso apresentem, na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que n&o corresponda a
realidade dos fatos.

e Os casos omissos ou eventuais duvidas serdo resolvidos pela Comissdo de
Fiscalizac3o, a quem caberd deliberar sobre o assunto.

e A CONTRATADA responderd legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servicos de engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade nfo cessard com a entrega e aprovagdo dos servigos de
engenharia, mas se estenderd até a conclusdo da obra objeto dos servigos

prestados. .
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e Toda documentagao técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objetc
deste Projeto Basico, sera de propriedade exclusiva da SECID, que dela se utilizaré
conforme Ihe convier.

e [ vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualguer dado ou documento preparado ou recebido para a execugdo dos servigos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal

e expressa autorizagao da SECID.
Cachoeiras de Macacu, 06 de Dezembro de 2024

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO

(00

Rafael de Lima Oliveira

Secretaria de Obras Saneamento e Urbanismo
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 2018122377
Mat. 19121

RATIFICACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Marcio/Luis da Rocha Gentil
Secretaria de Estado das Cidades — SECID RJ
Cargo: "Arquiteto Urbanista
Mat.: ID 5122545-0
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ANEXO 1

MEMORANDO DE INiCIO DE OBRAS

N°-SECID-N°® /20

End:

Ref.:

Tendo em vista a descentralizagdo da cota orgamentdria, AUTORIZAMOS o inicio
das obras do Contrato n° / , que tem por objeto

, No Municipio de /RJ,
compreendendo:
___,constantes da Concorréncia n° , a partir desta data.
Rio de Janeiro, de de20 .

Secretaria de Estado das Cidades - SECID
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ANEXO I

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

Referéncia: CONCORRENCIA n2. /20

Data: __ / /

Empresa Licitante:

CNPJ:

A Secretaria de Estado das Cidades — SECID, ATESTA que a empresa acima identificada,
por meio de seu representante técnico, efetuou nesta data a vistoria nos locais que

irdo ocorrer as obras de
, com o objetivo

de conhecer o local da execugdo dos servigos previstos neste certame.

A empresa licitante declara que todas as duvidas foram sanadas quanto ao local de
execucdo dos servicos que sdo objeto desta licitagdo.

Rio de Janeiro, , de de 20

Representante da SECID:

Nome: Matricula:

Telefone: E-mail:

(Assinatura do Representante da SECID)
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ANEXO Il
DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaro que a empresa

, inscrita

no CNPJ (MF) n°® , inscricdo estadual n®
, estabelecida em

, possui os seguintes contratos firmados

com a Iniciativa Privada e a Administragdo Publica:

Nome do Orgéo/ Vigéncia do Contrato Valor do Contrato’
Empresa
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS RS
Rio de Janeiro, de de 2024.

Assinatura e carimbo do emissor

TArt. 69, § 32 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.
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