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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades

Subsecretaria de Administragdo e Finangas

CONTRATO SECID N° 041/2025

CONTRATO N° 041/2025, DE
OBRA PUBLICA, QUE FAZEM ENTRE SI
O ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
PELA SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES E CONSORCIO SVG - SANTOS E
COSTA

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES , com sede
na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - 6° andar - Cidade Nova — Centro - CEP 20211-903, na
cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n°® 52.399.071/0001-
02, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Secretiario de Estado das Cidades - SECID, Douglas Ruas
dos Santos, portador da Identidade n.° XxxxxxX ., expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.°
XXXXXXXXXXX , doravante denominado CONTRATANTE, ¢ o CONSORCIO SVG - SANTOS E
COSTA, com sede na Rua Bardo de Miracema, 487, Centro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro,
CEP 28.030-361, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 63.512.625/0001-52, doravante denominado
CONTRATADO, constituido pelas empresas consorciadas SVG CONSTRUCOES E CONSULTORIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 08.471.593/0001-86, denominada LIDER, e SANTOS E COSTA
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 33.157.408/0001- 20, neste ato representado por
Giulianno Marco Britto Diniz, portador da Identidade n.° xxxxx - CREA/MG, inscrito no CPF/MF
XXXXXXXXXXX , conforme atos constitutivos da empresa o u procuragdo apresentada nos autos, com
fundamento no Processo SEI n° 510001/000590/2025, que se regera pelas disposicdes da Lei n°® 14.133,
de 1° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicdveis, todos disponiveis no enderego
eletronico redelog.rj.gov.br/redelog/legislacao-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de
Contrato, decorrente do Instrumento Convocatorio n°® 014/2025, mediante as clausulas e condigdes a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato ¢ a execug¢ao de obra publica, com vistas a contratacdo de empresa
especializada para contratacio de empresa especializada para elaboracio de projeto executivo e
execucido de obras de construcao da pracga publica localizada no Bairro Caetano, no Municipio de
APERIBE-RJ, na forma da proposta e do instrumento convocatorio.

1.2 Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:
1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratacao;

1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o Edital de Licitagdo ou o Aviso de Contratagao
Direta, conforme o caso;



1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢des estabelecidas neste Contrato e nos
demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢cdes deste instrumento e dos seus Anexos, como
o Projeto Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 A vigéncia do Contrato ¢ de 330 (trezentos e trinta) dias corridos, contado da divulgagdao no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do Contrato, o seu prazo de vigéncia se estenderd até 90
(noventa) dias corridos, contados a partir do término do prazo de execugdo, para que sejam ultimados os
atos de medicdo, aceite e pagamento.

2.1.2 O prazo de execucao do Contrato ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir
da data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execucao do objeto.

2.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizagdo adequada,
quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei

n° 14.133/2021.
2.2.1 Quando a nao conclusao decorrer de culpa do CONTRATADO:

a) o0 CONTRATADO sera constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

b) a Administracio podera optar pela extingdo do Contrato, ndo havendo direito subjetivo
do CONTRATADO a continuidade do Contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execug¢do contratual.

2.3 O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as
sancdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS
3.1 O objeto seguira o regime de execugdo por empreitada por preco unitario.

3.2 O modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega,
observagdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico e no cronograma fisico-financeiro
anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n® 48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16
do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o inadimplente pelas consequéncias
da inexecucao total ou parcial.

3.3 Mapa de Riscos (103817561).

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspec¢do, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A instituicao e a atuagdo da fiscalizagao pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO de
manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as divergéncias ou davidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido



esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do Contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 12 de abril de 2016, se procedera a fiscalizacdo do regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verificacdo no local do cumprimento da obrigacao assumida
no Contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste Contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissdao de Gestdo e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera
responsavel pelas atribuigdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n°® 48.817/2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste Contrato caberd ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao
de Gestao e Fiscalizacao designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n® 48.817/2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do Contrato serdo designados por ato administrativo
do CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n° 48.817/2023.

3.8 A gestdao e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, ap6s o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

3.9 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca
integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medigdo e pagamento serd a de remuneragdo orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em func¢do das
unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicagdo das
quantidades executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servicos.

3.9.3 As medicdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagdo grafica.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificagao
fisica completa das etapas necessarias a medicdo, a0 monitoramento ¢ ao controle das obras, sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovacao
do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n°® 48.929/2024.

3.9.4.1 A execucdo de cada etapa serda obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagdo
pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6°, da Lei n°
14.133/2021.

3.9.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
com a execucao dos servicos em cada parcela.

3.9.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condi¢gdes para emissdo da primeira medi¢do, o Plano de Seguranca no Trabalho a
ser implementado na execu¢ao dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e
os riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.9.5.2 As medigdes dos servigos corresponderdao aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execugdo por prego unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar
os levantamentos dos servigos executados. Serd elaborada memoria de calculo das medicdes (elaboracao
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identifica¢ao dos locais da sua realizagao.

3.9.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a



medi¢do sera acompanhada das respectivas memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas,
para fins da adequacdo da solu¢do mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medicao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento.

3.9.5.4 Caso haja necessidade de aditivo de acréscimo ou supressdo durante a execu¢do contratual, o item
“Administracdo Local” ndo podera ultrapassar a mesma relagao percentual entre o valor do referido item e
o valor total contratado.

3.9.5.5 Para fins da medi¢do dos servicos, o item “Administragdo Local” deverd ser medido/pago de
acordo com a quantidade que expressar o percentual de servigcos executados.

3.9.5.6 A medicao do item de transporte deverd indicar a origem, o destino, o percurso € o equipamento
utilizado.

3.9.5.7 Nao serdo aceitas solicitacdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apos a realiza¢do da
licitagdo. Caso o CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera considerar
este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das
velocidades de transporte, apos a realizacao da licitagao, no caso de impedimento a execucao do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elabora¢dao do projeto bésico,
devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.5.8 Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apos
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar
informagdes como nivel de 4agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a
tomada de decisdao sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servigo
envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigdes executivas observadas no canteiro.

3.9.5.90 CONTRATANTE, no prazo de at¢ 08 (oito) dias uteis, apds a medig¢do, entregara
ao CONTRATADO o célculo da medi¢ao, para fins de faturamento.

3.9.6 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido previamente
0 CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitacdes e contratacdes publicas.

3.9.7A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade
do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagao, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e que ndo contrariem o0s
principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE,
quando requerido e desde que previsto no Edital, os catidlogos, desenhos, diagramas, nomes dos
fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os
materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a
qualidade e procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitagao;

b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessiondrias;

f) as prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a



execugdo dos servigos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execug¢do do servigo, a Fiscalizacdo
do CONTRATANTE podera recusa-lo, ndao permitindo a continuidade da execucdo da obra ou servigo
com o seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento
da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

3.12 Para a execugdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitacdo dos equipamentos para a execu¢do da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitacdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

3.14 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacio do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdoes e listas de material admitem
substitui¢cdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus para
0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade, de
seguranga e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producao pela substituicdo de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.170 CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execu¢do do Contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade
pela presenca de fiscalizagao ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administragdo, na forma
do art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

3.18 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentacdo da apolice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

3.20 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
do CONTRATADQO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos o término deste
Contrato;

d) violacao do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos € materiais utilizados
na execug¢ao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras € aos
Servigos;

g) esbulho possessorio;
h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.



3.20.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execu¢do do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

3.21 Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do Contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias
de carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds
vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei
n° 14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, o CONTRATADO devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentagdo de 'Data-Book' (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentagao:

a) Copia do Contrato e publicacdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagao(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
¢) Copia da Publicacao(des) da Comissao de Gestao e Fiscalizacdo na imprensa oficial;
d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Diario de Obras de todos os periodos de execugdo, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato,
caso haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licencas Ambientais, caso aplicavel;

j) Licenga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas or¢camentédrias do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO (formatos *xls e *pdf);

1) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);

0) Composicao de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medigdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatdrio fotografico final (obra
concluida);

r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucao de servigos, (realizados durante a fase de
elaboracdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel,

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatorio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e
v) Certidoes e documentos de habilitagdo atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do Contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
Contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do Contrato lavrar termo de notificagdo com fixagao
de prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagdo da recusa com a



caracterizagdo dos vicios, defeitos e incorre¢des constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o recebimento,
que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigdes, com a aprovagao
de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacdo.

3.22.3 Caso o Aceite Provisdrio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do CONTRATADO, deveré ser nomeada uma comissdo de aceitacao provisoria pela
autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento entregue
pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apos
vistoria e relatorio final que descreva toda a execugdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

3.23.1 O objeto do presente Contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresenta¢do da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do pardgrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste Contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, apds parecer circunstanciado de comissao ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built,
que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

3.23.2 Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo o0 CONTRATADO deverd entregar
a0 CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagao:

a) Relatorio de Recomendacdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de dgua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio.
Em caso de ndo obtengao devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgao competente, atestado
pelo gestor do contrato;

i) Testar todos os equipamentos e instalacdes;
j) Revisar todos os acabamentos;
k) Proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

1) Corrigir os defeitos ou imperfei¢cdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados; e



m) Apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servico, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do Contrato, na forma do art. 140, §2°, da Lei
n° 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximirda o CONTRATADO, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construg¢do, da reforma, da recuperagcdo ou da ampliacdo do bem
imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, 0o CONTRATADO ficard responsavel
pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substitui¢do necessarias.

3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar
0 CONTRATADO em suas relacoes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's,
ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s
antes do inicio do prazo de execucgdo da obra ou do servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) /
Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu
final.

3.25.2 A substitui¢ao do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢Oes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizacao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;
3.26.2 — Pela FISCALIZACAO:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
do CONTRATADQO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

3.26.3 Ao final da obra, o Didrio referido serd de propriedade do CONTRATANTE.



3.27 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do Contrato deverd estar
concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Apods referida publicacdo em Diario Oficial, o CONTRATADO deverd protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedigao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O prego total do Contrato ¢ de R$1.022.845,10 (um milhéo, vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais e dez centavos), ja considerado o BDI de 21,44%, sem desoneragdo e o BDI diferenciado
de 16,06%, tomando-se por base o boletim da EMOP / SCO-RJ / SINAPI do més e ano de referéncia de
maio/2025 . Este preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha
integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro € outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de R$1.022.845,10 (um milh3o,
vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), conforme cronograma de
pagamento em anexo, na conta corrente n.” xxxx , agéncia xxxx, de titularidade do CONTRATADO,
junto a institui¢do financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de 0o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da institui¢ao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de 0o CONTRATADO, em razio de negativa expressa da institui¢cao financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas das obras ou servigos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo
140, I, da Lei n® 14.133/2021 e nos arts. 20, I ¢ 22, XXIII, do Decreto n® 48.817/2023.

6.3.1Quando houver glosa parcial do objeto, o0 CONTRATANTE deverd comunicar
a0 CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-
se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacdo em
relacao a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao SETOR DE
FISCALIZACAO/SECID, situada na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - 6° andar - Cidade Nova -
Centro, na cidade do Rio de Janeiro.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:
a) respectivas medigdes e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;



d) copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de
Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo
CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢ao ou quando houver
alteracdo do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de
Obras - CNO e endereco da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.
6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra
ou Servigo;

b) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras
— CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apos a
assinatura do contrato, independentemente de a obra ser constru¢do, reparos ou melhorias, salvo para
obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme
instru¢cdo normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

¢) licenca ambiental de instalagdo junto ao 6rgao ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administra¢ao autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovacao do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada
Militar e dos projetos de instalacdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Certidao de Conclusdo de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comissdo de
Recebimento da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a
CNO e endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste
Contrato; ¢

f) Manual de operagdo, uso e manuten¢do da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a tltima medi¢ao ndo podera ser superior a 90%
do valor global do Contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apos emissao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, nao podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera verificar:
a) a manutencao das condigdes de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as sancdes de declaragdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacdo, por
consulta aos seguintes cadastros:

b.1) SICAF;

b.2) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);



b.3) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php);

b.4) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

b.5) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e
b.6) moédulo Registro de Ocorréncias do SIGA;

¢) por consulta ao SICAF, eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor
deverd verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2Nao havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada  improcedente,
0 CONTRATANTE devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, 0o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do Contrato, caso o CONTRATADO nio regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, caso o CONTRATADO nio esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo 6rgdo de fiscalizacdo do Contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatagdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovagao pelos fiscais ap0s a sua correcao, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizagdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislacdo vigente, especialmente em
aten¢do ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retencdo dispostas na Instrugdo Normativa RFB
n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracoes.

6.7.1 A retencdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragoes.

6.7.2 Caso 0 CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retengdo do Imposto de Renda,
nos termos da legislacao vigente, deverd apresentar declaracdo sobre esta condigao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de ndo retengdo do Imposto de Renda
em razdo de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em
conformidade com o disposto no Decreto estadual n°® 48.692/2023 e suas posteriores alteragcdes € com as
regras de retencao dispostas na IN RFB n°® 1.234/2012 e suas posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo monetaria e juros de mora pelo IPCA calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatorio serdo feitos
mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.



6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°
do art. 2° da Resolu¢ao SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratagdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissao de empenho
do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados.

6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo
aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema SINAPI.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos definidos por meio da utilizagao
dos parametros estabelecidos no §1° do artigo 3° do Decreto estadual n® 48.929/2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os pregos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitacdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do orgamento
estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do Contrato ou do requerimento
do CONTRATADO.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da tabela SINAPI
/ SICRO / SCO / EMOP mais atualizada at¢ a data de aniversario da respectiva anualidade,
exclusivamente para as parcelas da obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugdo se inicie
apos a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.4.10s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do
indice definitivo, exclusivamente para as parcelas da obra/servigo cuja execugdo se iniciem apos a
respectiva anualidade.

7.5 Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdo do reajuste,
que vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Serdo objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servigo cuja execucao se inicie apos a anualidade, e ainda nao pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagcdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1 Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa
da CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e cuja
execugdo se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:



a) da data-base do or¢amento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de
cada anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apos o prazo
fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteragdo do marco para computo da anualidade do
reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razdo pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagdo a uma determinada anualidade,
ainda podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as proximas anualidades, desde que observadas as demais
clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do or¢amento do
contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cldusula no termo aditivo de
prorrogagdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na
clausula 7.8.2.

7.10 A extingdao do Contrato nao configurara obice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do Contrato, hipdtese em que sera concedido por meio de termo indenizatério, observados os
efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2.

7.11 O reajuste serd realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutengao do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea d, da
Lein® 14.133/2021.

7.12.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do
Contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em consideragdo a
revisdo j& concedida, de modo a evitar acumulagdo indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 S3o obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber proviséria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula
Terceira e no Projeto Basico.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execuc¢ao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, or¢amentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e satde no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar ¢ fiscalizar a execu¢do do Contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da



execug¢do do objeto, com vistas a liquidagdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento
das obrigacdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execug¢do do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sang¢des motivadas pela inexecucao total ou parcial das obrigagdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a ado¢do de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigagdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisao fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio economico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogacdo motivada,
uma unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.16 A Administragdo n3o responderd por quaisquer compromissos  assumidos
pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucao do Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou socios
do CONTRATADO ¢ o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-lo na execugdo do
Contrato.

9.1.1.1 A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condigdes de realizagdo da obra.

9.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137,
I, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o



acompanhamento da execu¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, pardgrafo Unico, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.8 Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) Certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede
do CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagdo Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em
razdo de horéario, condi¢do ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo poderd onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execu¢do do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores



condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo da obra pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execug¢do de obras ou
servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagao especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigildncia sobre as obras executados, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647, de 08 de marco de 2007, se obriga a ndo
utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste Contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do Contrato, sendo o cumprimento desta obrigagao condicao para a liberagdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execucao dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des € encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissdao/funcao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicado dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar
ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscri¢ao no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagao
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencao de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos



e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil, na forma da Resolugdo
CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil, e suas alteragdes e regulamentagdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO ndo podera dispor os residuos originarios da contratacdo em 4areas ndo
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro
de 2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08 de margo de 1990, e legislagdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou
dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servico de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regulariza¢ao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente ¢ devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos.

9.1.44.1 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Bésico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.45 Em se tratando de atividades que envolvam servigcos de natureza intelectual, apds a assinatura do
Contrato, 0 CONTRATADO podera ser convocado para participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucao do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais,
em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia, o gestor do
Contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

9.1.46 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes exigidas para a habilitagao.

9.1.47 Cumprir, durante todo o periodo de execu¢dao do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116 da Lei n°® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico,
da Lein® 14.133/2021).



9.1.47.2 No caso de aprendiz, a comprovacdo do cumprimento do art. 429 e seguintes da Consolidagdo das
Leis do Trabalho se dara pela apresentagdo da certiddo, expedida pelo Ministério do Trabalho ¢ Emprego,
sem prejuizo do item 9.1.45.1.

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a
este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

I - até 200 empregados........ueeeeveeereieeeiieeeieeeiee e 2%;
IL-de 201 @500, 3%;
IIT - de 501 @ 1.000.......ccomiieieeeeeeereee e 4%;
IV - de 1.001 em diante. .........cccoevuevienienienienienienieieeienene 5%.

9.1.49 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

9.1.50 O CONTRATADO eclaborara Plano de Seguranga no Trabalho, a ser implementado na execucao
dos servigcos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Didrio de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagdo vigente ou quando previsto
no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e
na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda nao tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
assinatura do presente Contrato, na forma da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o Decreto estadual n°
48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da
proposta no procedimento de contratagcdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢é dever
do CONTRATADO eliminé-los, com excec¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de



obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo
0 CONTRATADQO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.90 CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizacdao, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacao desses dados pela Administragcao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execugdo, nos moldes do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
II - seguro-garantia;
I1I - fianga bancéria; e
IV - titulo de capitaliza¢do custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do Contrato ¢ do nao adimplemento das demais
obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratorias, compensatorias e administrativas aplicadas pela Administracao
ao CONTRATADO; e

11.3.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigacdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias ap6s o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao,
0 CONTRATADO ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do
Contrato, o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacao



de garantia.
11.7 Para apresentagdo do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecerd em vigor
mesmo que 0 CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apodlice deverd acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do Contrato principal,
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 serd permitida a substitui¢do da apodlice na data de renovagdo ou de aniversario, desde que
mantidas as condi¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado
o disposto no item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3,
observada a legislacdo que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da
Seguradora que emitir a apoélice; e

11.7.6 a apolice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar
a0 CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade,
se a apolice sera ou nao renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo ¢ comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

11.9 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢do, a suplementacdo ou a renovagdo da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situacdo que exija a manuten¢ao da condi¢@o disposta no item 11.1 desta clausula.

11.10 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, reposi¢ao, suplementagdo ou renovagdo da
garantia acarretard a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima
segunda.

11.10.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicacdo das sangdes
cabiveis.

11.11 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.120 emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado
pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de
clausulas contratuais.

11.12.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.13 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca, titulo da divida publica ou
autorizacdo para a liberagdo da caugcdo em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaracio do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0o CONTRATADO cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.13.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apos a fiel execu¢do do Contrato ou pela sua
extingdo, por culpa exclusiva da Administracdo, ou quando assim convencionado, em se tratando de
extingao consensual da contratagao, observado, em qualquer hipdtese, o item 11.4.

11.14 O CONTRATADO autoriza 0o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.15. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer cldusula de excecdo, salvo as decorrentes de:
11.15.1. caso fortuito ou forca maior;

11.15.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;



11.15.3. descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administragao;

11.15.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.16. Nas hipoteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE ndo executard a garantia.

11.17. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isenc¢des de responsabilidade que ndo as previstas no
item 11.14.

11.18 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo,
prevista especificamente no Projeto Basico, e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.

11.19 A garantia contratual s6 sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes condutas previstas
no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaragao ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante o certame ou a execugao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2° da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo descrita no item
12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infra¢do dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes pardmetros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor
anual do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente
sobre o valor anual do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente
sobre o o valor anual do Contrato.

12.2.2.1 Na hipétese de a infragdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de calculo da
multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder
o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenga
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, na forma do
art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n° 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o CONTRATADO, independente de
notificacdo, na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento)
por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao
atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite
de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagdo, suplementagdao ou reposi¢do da garantia, a multa
de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder
o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obriga¢do prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas.

12.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisio do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.



12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja, o valor da obrigagao
principal.

12.5 Na aplicagcdo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°,
incisos I a 'V, da Lein® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.5.5 a implantag¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

12.6 A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacao:

a) as sancdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sancdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n° 14.133/2021,
¢ de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragao Publica direta, do Secretario
de Estado;

b.2) em se tratando de contratagdo realizada pela Administracao Publica Indireta (fundagao e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicag¢do de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa a0 CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6° 1, da Lei n® 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°
5.427/2009.

12.7.1 A aplica¢do de sancdo sera antecedida de intimagdo do CONTRATADO, que indicard a infracao
cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos ¢ os fundamentos legais pertinentes, a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo € o
local para a apresentacao da defesa, com a possibilidade de produgdo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das san¢des previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2,
contado da data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4,
contado da data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstragao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

12.8 A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do art. 156,
§ 9°,da Lein® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 ¢ 139 da Lei n
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

o

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatdria, nos termos do paragrafo unico
do art. 416 do Codigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagao, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°



14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao
de investigag¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao — PAR.

12.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracao Publica nacional nos termos da Lei n° 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33,
§ 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuracdo de fatos e, se for o caso,
aplicacdo de sancdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicagdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletronico de contratagcdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o enderego de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sancdes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da
extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de
Janeiro.

12.12.1 A aplicacdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declara¢do de inidoneidade
para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma
do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragado ao CONTRATADO e da garantia prestada, deverd ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricao do débito
em divida ativa e propositura de execugao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de
1964, e do art. 1°da Lein® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts.
4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da
Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugao integral de seu objeto, atestada
por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.2 No caso em que o objeto contratual nao for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, poderd a Administragdo optar pela
extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual.



13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecugdo total ou parcial do objeto e/ou
das obrigagdes previstas no presente instrumento e¢/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da
Lei n° 14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o
disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigagdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio economico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio desde que o
pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo tinico, da
Lein® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados & Administragdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor
do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do oOrgdo ou
entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou atue
na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideragdo os pardmetros
previstos nos arts. 147 e 148 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1 Eventuais altera¢des contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:



a) quando conveniente a substitui¢do da modalidade de garantia de execucdo, admitidas aquelas do
item 11.2;

b) quando necesséaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execug¢do de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitagao de aditivo de prazo de execucao, suspensdao do Contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servicos deverd ser realizada no prazo de execugdo do Contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do Contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do Contrato e o preco global de referéncia nao podera
ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, o CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipoétese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do or¢amento-base
da Administrag@o sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados
os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos ¢ redugdes de servicos no mesmo Contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do Contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de
alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuragdao de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

14.6 No caso de a execugdo ser obstada pelo atraso na conclusdao de procedimentos de desapropriacao,
desocupagdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias
ao CONTRATADO, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagao.

14.8 As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA —- DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execucao do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
orgamentarias, para os exercicios de 2025 e 2026, assim classificadas, conforme Declara¢do de Impacto
Financeiro e Orcamentario (104921524):



Natureza da Despesa: 4490.51.07
Fonte de Recurso: 1.501.145
Programa de Trabalho: 5819
Nota de Empenho: 2025NE00568

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes or¢amentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo e¢ de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratagao, na forma do art. 106, II, da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n® 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial

na Internet, em atenc¢do ao art. 8°, §2° da L.ein® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contrata¢ao no Diario Oficial do Estado, em atencao ao art. 2°, §2°, da Lei n°® 5. 427/2009

17.1.1 A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP, condi¢ao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei
n°® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds
a assinatura do contrato, os quantitativos € os precos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta
e cinco) dias tteis ap6s a conclusao do contrato, os quantitativos executados e os pregos praticados.

17.2 0 CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratagdo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, por mais de 1 (um) més,
0 CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em
local da obra de facil visualiza¢do pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo € o
responsavel pela inexecu¢do temporaria do objeto do Contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renincia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA ASSINATURA ELETRONICA

19.1 O presente instrumento serd firmado por meio de assinatura eletronica, certificada pelo Sistema
Eletronico de Informagdes — SEI da Secretaria de Estado das Cidades - SECID, garantida a eficacia das
Cléusulas.

19.2 A autenticidade das assinaturas podera ser atestada a qualquer tempo, seguindo os procedimentos
impressos na nota de rodapé.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenga das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 26 de Novembro de 2025.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Douglas Ruas dos Santos

CONSORCIO SVG - SANTOS E COSTA

Giulianno Marco Britto Diniz

TESTEMUNHAS:

1-

Documento assinado eletronicamente por GIULIANNO MARCO BRITTO DINIZ, Usuario Externo, em
26/11/2025, as 15:45, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de
2022.
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eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Douglas Ruas dos Santos, Secretario de Estado, em
27/11/2025, as 09:44, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
2022.
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Documento assinado eletronicamente por Fabricio Stephan Dias Nobre, Assistente lll, em 27/11/2025,
as 13:29, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n?
48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Katia Silva Fernandes Gongalves, Superintendente, em
27/11/2025, as 13:29, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
2022.
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