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PROJETO BÁSICO  

   

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO 

DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 

MELHORIA DA MOBILIDADE E 

ADEQUAÇÃO URBANÍSTICA DAS AV. 

BARONESA DE MESQUITA, AV. 

PRESIDENTE COSTA E SILVA, AV. SÃO 

PAULO E RECONSTRUÇÃO DE MURO 

DA LINHA FÉRREA, NO MUNICÍPIO DE 

MESQUITA/RJ 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Mesquita é um município da Baixada Fluminense, Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro. A emancipação político-administrativa de Mesquita ocorreu no dia 25 de 

setembro de 1999, tornando-se o município mais novo do Estado. A cidade de Mesquita 

possui uma área territorial de 39,60 km², com duas fases distintas, uma parte da cidade 

que é urbana e a outra de área verde de preservação ambiental.  

A população é de 171,020 habitantes localizados entre o maciço do Mendanha-

Gericinó e a via Dutra. Seu Bioma é de Mata Atlântica. E no que tange à hidrografia, o 

município está todo incluído na banda esquerda da bacia do Rio Sarapuí, tributário do 

Iguaçu e, por este, da Bacia de Guanabara. O Sarapuí margeia o município, fazendo seu 

limite Sul/Sudeste com Nilópolis e com São João de Meriti.  

O Parque Municipal de Nova Iguaçu que envolve o Município de Mesquita é o 

primeiro geoparque do Rio de Janeiro e, nele, está localizada a nascente do Rio Dona 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
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Eugênia. O Maciço do Mendanha domina a paisagem do município. Mesquita também 

possui muitas cachoeiras e matas. Infelizmente nos últimos anos o município sofreu com 

o desmatamento, o que influencia na alta da temperatura média da região, especialmente 

no verão. 

Há três bacias secundárias principais: a do rio da Prata, a do rio Dona Eugênia e 

a do Córrego do Socorro. Sua economia é baseada pelo comércio e serviços. Mesquita 

limita-se com os municípios de Nova Iguaçu, a norte; Nilópolis, a sul; Belford Roxo, a 

leste; São João de Meriti, a sudeste e Rio de Janeiro, a oeste (figura 1). Os principais 

acessos rodoviários do município são a rodovia Presidente Dutra e a Via Light, que fazem 

a ligação com a cidade do Rio de Janeiro. O município também é muito bem servido 

quando nos referimos a malha ferroviária, já que dentro de seu território há três estações 

da Supervia (Presidente Juscelino, Mesquita e Edson Passos) e da MRS, na estação de 

Rocha Sobrinho. 

 

 

Figura 1 - Localização de Mesquita – Rio de Janeiro.  

Fonte: Wikipedia.org (Acessado em fevereiro/2025). 
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A região de Mesquita também possui algumas fábricas que ajudaram a 

impulsionar a economia da região: a Brasferro e a IBT, metalúrgicas de grande porte, e a 

Pumar, indústria de sombrinhas. Os principais acessos rodoviários a Mesquita são a Via 

Light, que corta os bairros de Cosmorama, Vila Norma, Vila Emil, Banco de Areia, 

Cruzeiro do Sul, Presidente Juscelino e Santo Elias, e a Rodovia Presidente Dutra, as duas 

vias expressas que ligam o município de Mesquita à cidade do Rio de Janeiro.  

O Município possui linhas de ônibus municipais e é servido de linhas 

intermunicipais, possuindo também o transporte alternativo feito por vans e kombis. A 

cidade de Mesquita possui três grandes empresas de ônibus que oferecem transporte ao 

Município e é cortada pela ferrovia do Ramal de Japeri da Supervia, que a conecta 

a Central do Brasil, no Centro da capital fluminense, sendo servida por três estações: 

Edson Passos, Mesquita e Presidente Juscelino. 

Neste Projeto Básico, pretende-se informar as diretrizes adotadas para a execução 

da pavimentação, drenagem, melhoria da mobilidade e adequação urbanística das Av. 

Baronesa de Mesquita, Av. Presidente Costa e Silva, Av. São Paulo e Reconstrução de 

Muro da Linha Férrea, no Município de Mesquita/RJ. 

 

2. OBJETIVO 

 A ação proposta para a demanda é composta pela CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 

MELHORIA DA MOBILIDADE E ADEQUAÇÃO URBANÍSTICA DAS AV. 

BARONESA DE MESQUITA, AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, AV. SÃO 

PAULO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DA LINHA FÉRREA, NO MUNICÍPIO 

DE MESQUITA/RJ objetivando melhorar a segurança viária, a mobilidade, a 

acessibilidade e integração urbana, garantindo um melhor planejamento urbano, com boas 

condições de trafegabilidade, além de proporcionar o controle do fluxo de águas pluviais, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_Japeri_da_SuperVia
https://pt.wikipedia.org/wiki/SuperVia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Central_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_%C3%89dson_Passos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Mesquita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Presidente_Juscelino
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evitando alagamentos e danos causados pelas chuvas intensas, promovendo assim uma 

melhor qualidade de vida à população local. 

 

3. JUSTIFICATIVA  

A obra proposta visa a execução de pavimentação, drenagem, melhoria da 

mobilidade e adequação urbanística das Av. Baronesa de Mesquita, Av. Presidente Costa 

e Silva, Av. São Paulo e Reconstrução de Muro da Linha Férrea, no Município de 

Mesquita/RJ, proporcionando inúmeros benefícios, tais como a redução de alagamentos, 

melhoria na mobilidade e integração urbana, aumento da segurança e conforto para os 

moradores.  

Desde o desmembramento de Nova Iguaçu com a emancipação do Município de 

Mesquita, através da Lei nº 3.253/1999, a região passa por constantes adequações e 

desenvolvimento. Entretanto, ainda nos dias atuais a população carece de serviços básicos 

como uma rede de drenagem eficiente, restauração da pavimentação dos logradouros, 

maior integração e utilização dos espaços urbanos, dentre outros, visto que as avenidas a 

serem contempladas são essenciais para o fluxo de pessoas, bens e serviços, se conectando 

a outras vias de integração locais e municipais. 

Mesquita possui em seu território um sistema viário dividido e caracterizado 

conforme estabelecido pelo Plano Diretor, classificando-se em: 

● Via de Integração Regional, que permite a integração do Município com a 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a ligação com os polos nacionais;  

● Vias de Integração Intermunicipal, que realizam as principais ligações de 

integração do Município de Mesquita com os demais municípios da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro;  

● Vias de Integração Municipal, que realizam, em conjunto com os eixos de 

integração metropolitana, a função de estruturar e articular o território municipal;  
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● Vias de Integração Local, que articulam as vias locais com as vias de 

hierarquia superior. 

As avenidas a serem contempladas foram diagnosticadas pelo Plano Diretor e pelo 

Plano de Mobilidade como Via de Integração Intermunicipal (Av. Baronesa de Mesquita) 

e Via de Integração Municipal (Av. Presidente Costa e Silva e Av. São Paulo). 

A Av. Baronesa de Mesquita, com 2.125,00m de comprimento, se conecta a outras 

vias de integração locais e municipais, importantes para a mobilidade do município e irá 

beneficiar diretamente a três bairros sendo estes o Centro, Vila Emil e Cosmorama. O 

projeto se inicia no Bosque Pau-Brasil, próximo ao limite municipal com Nilópolis e 

percorre a Avenida por quase toda sua extensão, até o final do Viaduto Cantor e 

Compositor Dicró, no Centro. 

A Av. Presidente Costa e Silva, com 1.817,00m de comprimento, necessita de 

algumas adequações nos passeios públicos, a fim de corrigir vícios negativos no fluxo de 

veículos e tratamento urbanístico para melhorar e adequar a mobilidade, tornando-a 

eficiente. Ao longo de sua estrutura existem duas estações de trem, Mesquita e Edson 

Passos, que interligam Mesquita a Nilópolis, e se conecta a outras vias de integração local, 

importantes para a mobilidade do município.  

A Av. São Paulo, com 1.255,00m de comprimento, receberá uma nova 

conformação urbanística, atendendo uma das metas do Plano Municipal de Mobilidade, 

que é a implementação do Binário, objetivando ordenar o acesso ao centro da cidade e 

promover melhorias nas praças. Este projeto irá beneficiar diretamente a três bairros, 

Centro, Coreia e Juscelino, pois ele se inicia na Praça da Van, localizada no Centro, passa 

pela Praça Brasil, situada no bairro Coreia, percorre a Av. São Paulo, onde está a Praça 

São Paulo e finaliza na Praça Porto Alegre no bairro de Juscelino, promovendo 

requalificações urbanísticas e acessibilidade no entorno e nas quatro praças citadas. 

Além disso, Mesquita abriga em sua área urbana a linha férrea administrada pela 

Supervia, que atravessa o município pelo ramal Japeri, conectando-o a outras cidades 
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vizinhas. Com uma extensão de 4.305,30m, a linha percorre as principais avenidas da 

cidade: Avenida Baronesa de Mesquita e Avenida Getúlio de Moura, no lado direito no 

sentido Mesquita-Nova Iguaçu, e Avenida Presidente Costa e Silva e Avenida Feliciano 

Sodré, no lado oposto. 

Durante esse trajeto, o muro que delimita a área restrita da linha férrea, em ambos 

os lados, encontra-se em estado precário, com trechos apresentando risco iminente de 

queda. Outro problema é relativo à altura, visto que em longos trechos não é possível 

visualizar a cidade do lado oposto da linha, criando uma divisão que impede a percepção 

de um único território.  

Visando resolver a questão da instabilidade do muro e da estética urbana, este 

projeto propõe também a demolição do muro atual e sua substituição por placas de 

concreto vazadas, apoiadas em uma base de muro reforçado com o visual de um “gradil”. 

Essa solução permite uma melhor visualização entre os lados da cidade, promovendo a 

integração dos espaços urbanos com a segurança necessária. 

Ademais, as avenidas supramencionadas possuem problemas graves no seu 

sistema de drenagem, que a depender do índice pluviométrico, acabam sofrendo 

alagamentos severos, prejudicando a mobilidade da cidade e da população. 

Segundo o plano de contingência da Defesa Civil de Mesquita, o período chuvoso 

ocorre, principalmente, de dezembro a março, e de forma concentrada em poucos dias, 

geralmente associado à entrada de sistemas frontais, prevalecendo chuvas superiores a 30 

mm. 

A execução de uma rede de drenagem urbana eficiente permite o controle do fluxo 

de águas pluviais, prevenindo alagamentos e minimizando os danos causados pelas 

chuvas intensas que frequentemente afetam o município. Com o sistema adequado de 

drenagem, será possível evitar o acúmulo de água nas ruas, garantindo o bom escoamento 

da chuva e, consequentemente, a preservação das vias públicas e a segurança dos 

moradores. 
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Além disso, a restauração da pavimentação de logradouros públicos proporcionará 

uma série de vantagens, como a melhoria na mobilidade urbana e o aumento da 

acessibilidade para pedestres e veículos. A restauração das vias pavimentadas reduz o 

desgaste e o surgimento de buracos, o que resulta em um tráfego mais seguro e fluido, 

impactando positivamente a estética urbana e tornando a cidade mais organizada e 

atraente, enquanto promove o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos 

cidadãos. 

Outro benefício importante é a valorização dos imóveis e das áreas ao redor das 

obras. Com infraestrutura de qualidade, Mesquita se torna mais atraente para novos 

investimentos, o que pode gerar desenvolvimento econômico e atrair comércios e serviços 

para a região. 

Dessa forma, a contratação de uma empresa especializada na execução de 

pavimentação, drenagem, melhoria da mobilidade e adequação urbanística das Av. 

Baronesa de Mesquita, Av. Presidente Costa e Silva, Av. São Paulo e Reconstrução de 

Muro da Linha Férrea em Mesquita trará diversos benefícios essenciais para o município, 

como a redução de alagamentos, melhoria na mobilidade e integração urbana, valorização 

imobiliária, aumento da segurança viária e conforto para os moradores, sendo 

fundamental para o desenvolvimento urbano sustentável e a qualidade de vida nas 

cidades. Ademais, a reconstrução do Muro da Linha Férrea, além de conferir segurança 

aos pedestres, ampliará a integração entre os ambientes da cidade, provendo maior 

segurança aos moradores. Assim, a adequação urbanística é essencial para o 

desenvolvimento ordenado e sustentável de uma cidade, pois resolve problemas 

estruturais e melhora a qualidade de vida da população. Ao garantir mobilidade eficiente, 

infraestrutura adequada e espaços públicos valorizados, a adequação urbanística contribui 

para o bem-estar social, o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, 

tornando a cidade mais dinâmica e habitável a longo prazo. 
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Figura 2 - Localização de Avenida Baronesa de Mesquita. 

 

 

Figura 3 - Localização da Avenida Presidente Costa e Silva.  

 

 

Figura 4 - Localização da Avenida Av São Paulo. 
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4. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

4.1 DEFINIÇÃO SUCINTA DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 

MELHORIA DA MOBILIDADE E ADEQUAÇÃO URBANÍSTICA DAS AV. 

BARONESA DE MESQUITA, AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, AV. SÃO 

PAULO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DA LINHA FÉRREA, NO MUNICÍPIO 

DE MESQUITA/RJ. 

 

4.2 PARCELAMENTO DO OBJETO 

O estudo técnico preliminar concluiu que o projeto em questão não deve ser 

dividido em lotes, recomendando uma licitação única. A divisão é inviável tecnicamente 

devido à interdependência dos serviços e economicamente desvantajosa, pois aumentaria 

os custos. A centralização otimiza o uso de recursos, garante economia de escala e amplia 

a competitividade.  

Dessa forma, deverá ser realizada de uma única licitação, contemplando o objeto 

em sua totalidade, sem divisão em itens, em consonância com o disposto no Art. 40, inciso 

V, § 2º, incisos I, II e III, e § 3º, inciso I, da Lei 14.133/2021. 

 

4.3 DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO BEM/SERVIÇO 

Trata-se de prestação de obra de engenharia de escopo próprio e bem definido. 

 

4.4 DO PROJETO EXECUTIVO 

Em consonância com o Estudo Técnico Preliminar, a elaboração do projeto 

executivo será de responsabilidade da empresa vencedora da licitação. Este projeto deverá 

detalhar todos os aspectos da obra, atendendo às normas técnicas da ABNT e demais 

regulamentações aplicáveis, garantindo a aprovação nos órgãos competentes. 
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O projeto arquitetônico básico, anexo a este documento, servirá como ponto de 

partida para o desenvolvimento do projeto executivo. A entrega dos projetos e serviços 

completos deverá seguir o cronograma estabelecido, documento integrante deste projeto 

básico, sendo que a aprovação de uma fase não exime a contratada da responsabilidade 

por eventuais falhas detectadas posteriormente. 

O acompanhamento técnico será realizado por meio de reuniões presenciais ou 

online, podendo ser solicitadas por ambas as partes, sendo a primeira reunião para 

apresentação do manual de projetos executivos elaborado pela SECID, obrigatória. 

Reuniões adicionais poderão ser agendadas sempre que necessário para garantir a 

compatibilização e o correto desenvolvimento dos projetos. 

Deverão ser preenchidas e recolhidas as Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) para todos os serviços 

realizados, documentos essenciais para a segurança e legalidade da obra. As ARTs/RRTs 

quitadas e assinadas pelo responsável técnico deverão ser encaminhadas à 

CONTRATANTE. 

Além do acompanhamento técnico, a CONTRATANTE realizará a fiscalização 

da obra para garantir o cumprimento do escopo do contrato e o atendimento das normas 

técnicas vigentes. 

 

● 4.4.1. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA 

E TÉCNICAS EMPREGADAS E TRANSIÇÃO CONTRATUAL 

Ao concluir o serviço, a contratada deve promover a atualização do projeto 

executivo, entregando o relatório final de obra (como construído) ao Contratante, com 

arquivos em formatos editáveis (.xlsx; .docx; .dwg; etc) e não editáveis (.pdf), contendo 

plantas e desenhos atualizados, relatórios, especificações dos materiais utilizados, 

registros de testes e inspeções, manuais de operação e manutenção, dentre outros 

documentos e informações relevantes. Os arquivos devem ser organizados de forma clara 
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e concisa, facilitando a consulta e o uso futuro. A transição contratual envolve a 

transferência de todos os documentos, informações e conhecimentos necessários para a 

operação e manutenção da obra. A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços 

prestados, nos termos da lei. 

 

4.5 DEFINIÇÃO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITAÇÃO 

A modalidade CONCORRÊNCIA é definida pelo artigo 28, inciso II, da Lei 

14.133/2021 como a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase 

inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.  

O REGIME DE EXECUÇÃO, INDIRETA, POR PREÇO UNITÁRIO está previsto 

no inciso I, do art. 46º, da Lei nº 14.133/2021 e pode ser utilizado quando se contrata a 

execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas, possuindo 

como vantagens: 

a) Pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados; 

b) Menor risco para o construtor, na medida em que não assume risco quanto 

aos quantitativos de serviços; 

c) A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento 

inferior ao exigido para uma empreitada por preço global ou integral. 

 

O critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL com previsão contida nos 

Arts. 33, inciso I e 34 da Lei nº 14.133/2021 consiste na adoção do critério de seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante 

que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital que ofertar o menor 

preço. 

Conforme o Acórdão do TCU n° 1.977/2013 – Plenário, o qual consiga, in verbis, 

que “a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por 
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sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens 

orçamentários, como são os casos de reformas de edificação, obras com grandes 

movimentações de terra e interferências, obras de manutenção rodoviária, dentre outras”, 

sendo o caso em tela, uma vez que o mesmo encontra-se na etapa de Projeto Básico, 

havendo possibilidade de alteração de quantitativos após a execução do Projeto 

Executivo. 

Assim, na empreitada por preço unitário o custo final resulta do que for realizado, 

medido e pago na base do preço unitário contratado, sendo a regra de medição a aferição 

dos serviços na exata dimensão em que foram executados no local da obra e neste caso, 

salvo melhor juízo, restando minorados, os riscos dos contratantes, no que tange eventuais 

diferenças entre a execução prevista e a execução efetivamente realizada. Nesta 

modalidade de empreitada o julgamento das propostas é feito pelos menores preços 

unitários, admitindo-se para facilitá-lo, a aplicação desses preços a quantidades 

estimadas, levando-se em consideração, assim, um preço global também estimado, só 

para efeito de julgamento, sendo esse o menor preço.  

Após as explanações, conclui-se que se deve adotar: Modalidade 

CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, sob REGIME DE EXECUÇÃO 

INDIRETA, POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, com critério de 

julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.  

 

5. PRAZO 

O prazo para execução da obra é de 600 (seiscentos) dias corridos. 

 

6. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO 

● 6.1. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

CONTRATADA terá a obrigação de fornecer, em qualidade e quantidades 

adequadas, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução contratual, e caberá 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 
Prefeitura do Município de Mesquita 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos 

a Fiscalização do Contrato fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços e 

fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as especificações dos 

Projetos Básicos e Executivos, com as Normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, e demais normas pertinentes. 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto contratado. Na execução do objeto contratado deverão ser observados 

os documentos abaixo, independente de citação: 

a) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU; 

b) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; 

c) Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, SEAP, 

Vigilância Sanitária, entre outros; 

d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

e) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE; 

f) Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 

 

Normas relacionadas que se fazem pertinentes: 

• NBR 11804:1991 – Materiais para sub-base ou base de pavimentos 

estabilizados granulometricamente 

• NBR 12265:1992 – Sub-base ou base de solo-brita – Procedimento 

• NBR 12263:1991 – Execução de base ou sub-base estabilizada 

granulometricamente – Procedimentos 

• NBR 12752:1992 – Execução do reforço do subleito de uma via – 

Procedimentos 

• NBR 15116:2004 – Execução de camada de base ou sub-base com solo-

cimento 
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• NBR 15953 – Pavimento intertravado com peças de concreto – Execução 

• Concreto e Estruturas 

• NBR 6118:2014 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento 

• NBR 12655:2015 – Concreto – Preparo, controle e recebimento 

• NBR 7212:2021 – Concreto dosado em central – Preparo, fornecimento e 

controle 

• NBR 9062:2017 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-

moldado 

• NBR 8004:1983 – Execução de obras de concreto armado – Controle de 

execução 

• NBR 9781:2013 – Peças de concreto para pavimentação – Especificação 

e métodos de ensaio 

•  

• Normas relacionadas à Drenagem e Tubulações: 

• NBR 15645/2020 – Execução de obras utilizando tubos e aduelas pré-

moldados em concreto 

• NBR 8890 – Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e 

esgotos sanitários – Requisitos e métodos de ensaios 

• NBR 12266:1992 – Projeto e execução de valas para assentamento de 

tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana 

• DNIT IPR 724/2006 – Manual de Drenagem em Rodovias 

• DNIT IPR 725/2006 – Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de 

Drenagem 

• Topografia e Solos 

• NBR 6484:2020 – Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT 

– Método de ensaio 

• NBR 13133:1994 – Execução de levantamento topográfico 
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• Sinalização e Acessibilidade 

• NBR 16830:2019 – Sinalização horizontal viária – Critérios e materiais 

• NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos 

•  

• NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto armado. 

• NBR 6484 - Solo – Sondagens de simples reconhecimentos com SPT –  

Método de ensaio. 

• NBR 13133 – Execução de levantamento topográfico. 

 

E aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos serviços em 

licitação, com base nas instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e, 

quando houver, da Supervisão e dos Órgãos Ambientais. 

Outras normas e recomendações técnicas específicas que venham a ser exigidas 

pela Fiscalização, Supervisão ou Órgãos Ambientais competentes, de acordo com as 

particularidades do serviço licitado. 

As avaliações pretendem por meio das NBRs supracitadas: 

•  Implementar, manter e aprimorar a gestão das suas operações; 

•  Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos; 

•  Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou 

•  Realizar auto avaliação da conformidade com a Norma. 

 

Os serviços que forem entregues em desacordo com a especificação constante neste 

Projeto Básico serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a 

CONTRATADA a refazê-los no prazo assinalado pela FISCALIZAÇÃO, sob pena de ser 

considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como também ser aplicadas 

penalidades previstas em lei. 
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As aprovações parciais por parte do contratante não eximem os autores das 

responsabilidades, dos erros ou falhas que os serviços executados possam conter, cabendo 

à CONTRATADA proceder às devidas correções, sem ônus para o contratante. 

O aceite não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, nem ético-

profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e 

nos documentos constantes da contratação, tais como Edital, Projeto Básico, Contrato, 

dentre outros. 

 

6.1.1. Entrega dos produtos/ serviços 

Deverão ser entregues também todas as ART´s/ RRT’s (Anotação/Registro de 

Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais 

habilitados. 

Os responsáveis técnicos pelos serviços executados deverão assinar todas as peças 

gráficas, memoriais, especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de 

sua inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU - ou outro órgão de classe, conforme for o caso. 

Confecção de registro fotográfico de todas as etapas da obra com o objetivo de 

documentar/ comprovar os serviços executados. Deve ser apresentado em formato de 

relatório mensal, impressão A4 colorida encadernada e as imagens fornecidas, em 

CD/DVD, pendrive ou por meio de plataforma de armazenamento em nuvem à 

fiscalização, conforme descrito no Modelo de Gestão (Anexo). O relatório fotográfico 

fará parte do conjunto de documentos que serão entregues a cada medição.  

O registro deverá ser feito sequencialmente e em correspondência com os itens de 

planilha, de forma que no final da obra cada serviço esteja devidamente documentado em 

todas as etapas de execução.. 
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● 6.2. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO 

● Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA 

comunicar, por escrito e mediante protocolo. 

● O Recebimento provisório da conclusão ficará a cargo da SECID, assim como por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

● Caso o Aceite Provisório não seja assinado pelas partes, dentro do período de 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado, deverá ser nomeada uma 

comissão de aceitação provisória pela autoridade competente. 

● O Recebimento Definitivo ficará a cargo de comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 

do prazo de observação que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/2021. 

● O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

● Na hipótese de recusa da aceitação, por não atendimento às exigências da 

CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a 

contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a 

partir da data da efetiva aceitação. 

● O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante apresentação 

da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela 

Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ à ‘d’, do 

parágrafo único, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade 

fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do 
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Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após 

parecer circunstanciado de comissão designada pelo CONTRATANTE, com a 

aprovação pela Fiscalização. 

● Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá 

tomar as seguintes providências: 

a) Corrigir os defeitos ou imperfeições apontadas ou que venham a ser verificados 

em qualquer elemento dos serviços executados; 

b) Apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal 

empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e 

FGTS; 

c) Apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo 

aos serviços; 

d) Matrícula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa à regularidade das 

contribuições previdenciárias da obra concluída. 

 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

● Prova de atendimento aos requisitos do Art. 67º previstos na Lei 14.133/2021. 

● Comprovação de aptidão para a execução da obra/prestação de serviços, de acordo com 

as características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto, mediante a 

apresentação de Certidão de Acervo Operacional (CAO), que no Art. 53 da Resolução 

1.137/2023 do CONFEA é definido como: “ Art. 53. A Certidão de Acervo Operacional 

– CAO é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assesntamentos 

do(s) Creas, o registro da(s) anotação(ções) de responsabilidade técnica (ART) 

registrada(s).” na seguinte forma: 
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● A exigência de atestado é restrita às parcelas de maior relevância, sendo estas as que 

possuam valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado 

da contratação (art. 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021). 

● Exigindo-se quantitativo mínimo, deverá ser observado o limite máximo de 50% 

(cinquenta por cento) da quantidade que se pretende efetivamente contratar, conforme art. 

67, §2º, da Lei nº 14.133/2021. 

● Isso posto, a comprovação de aptidão da licitante através da apresentação de 

atestados técnicos que contemplem no mínimo de 20% (vinte por cento) das 

quantidades a serem contratadas para os itens de relevância abaixo relacionados 

deste certame: 

 

- ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

a) Execução de Alvenaria em blocos pré-moldado (tipo cobogó ou similares) 

a. Quantidade total prevista: 8.616,00 m² 

 

b) Execução de escoramento de valas em pranchada horizontal 

a. Quantidade total prevista: 5.045,41 m² 

 

c) Assentamento de tubos de concreto armado  

a. Quantidade total prevista: 6.878,74 m 

 

d)  Execução de revestimento de concreto betuminoso usinado a quente 

a. Quantidade total prevista: 3.974,23 m³  

 

e) Concreto Bombeado 
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a. Quantidade total prevista: 2.384,49 m³ 

 

Justifica-se o quantitativo dos itens que constituem as parcelas de maior relevância 

devido às características e especificidades construtivas do objeto, as quais foram 

determinadas com base na Curva ABC. As peças técnicas correspondentes foram 

devidamente atestadas pelos responsáveis técnicos e podem ser encontradas na Memória 

de Cálculo e Orçamento, que compõem os anexos deste documento.  

A análise de relevância técnica tem como objetivo identificar quais itens ou 

serviços possuem uma contribuição efetiva para a qualidade, segurança e sucesso do 

objeto licitado, considerando sua complexidade e a expertise necessária para sua 

execução. Nesse sentido, é fundamental que os itens selecionados para compor os 

critérios de habilitação técnica estejam diretamente relacionados ao atendimento dos 

objetivos técnicos da contratação. 

No caso em questão, os serviços principais consistem na execução de redes de 

drenagem e de pavimentação, e reconstrução do muro. Dessa forma, itens como transporte 

de materiais, disposição final de resíduos ou mero fornecimento de materiais têm sua 

inclusão na curva de relevância justificada exclusivamente pelo impacto financeiro que 

representam no orçamento. Embora esses itens demandem especialização técnica, não 

representam o objeto principal deste pleito, sendo apenas itens de apoio para a execução 

das atividades diretamente relacionadas ao objeto pretendido. Sob essa perspectiva, 

entende-se que não se justifica a utilização desses itens como parâmetros de habilitação 

técnica. 

Portanto, para evitar a adoção de critérios que possam restringir a competitividade 

sem agregar valor técnico ao processo, propõe-se que sejam considerados para fins de 

habilitação os itens de maior relevância supracitados, que constam na curva A da curva 

ABC. Esses itens, além de possuírem relevância financeira por estarem na curva A, 

também apresentam relevância técnica, uma vez que o objeto principal da contratação 
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tem como foco as intervenções de drenagem e pavimentação. Essa abordagem assegura 

um processo licitatório mais justo e competitivo, respeitando os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo um processo mais inclusivo e eficiente, 

sem comprometer a qualidade do objeto da futura contratação. 

Em resumo, os itens escolhidos refletem o conjunto de características e elementos 

que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de 

maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua 

perfeita execução.  

Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, 

a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, 

resultando na comprovação de capacidade técnico-operacional de uma única contratada. 

Adicionalmente, para comprovar a experiência em atividades de maior relevância, 

poderão ser considerados serviços com características similares aos do objeto em disputa, 

desde que atestados como aptos, pelo setor técnico, a capacidade da licitante, para 

execução plena do objeto. 

Em caso de dúvida fundada suscitada pelo agente de contratação, a Administração 

poderá solicitar ao licitante, em diligência complementar, todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em 

que foram prestados os serviços. 

Apresentação de profissional(is), independentemente de vínculo empregatício 

pré-existente, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for 

o caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de objeto de 

características semelhantes, para fins de contratação, na forma do inciso I, do art. 67 da 

Lei nº 14.133/2021. 

No decorrer da execução do serviço/obra, os profissionais de que trata este 

subitem deverão participar da execução do objeto e poderão ser substituídos, nos termos 
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do 67, §6º, da Lei nº 14.133/2021, por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.  

Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA-RJ; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 

Janeiro – CAU/RJ ou Conselho Regional de Técnicos Industriais – CFT/RJ, em plena 

validade.  

Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, será necessário o 

visto do CREA-RJ/CAU-RJ/CFT-RJ apenas no momento da contratação e não da 

licitação. 

Conforme Súmula 10 do TCE/RJ “não deve ser exigido vínculo empregatício 

preexistente entre o profissional e a empresa licitante para fins de comprovação de 

qualificação técnico-profissional.” 

 

8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

● 8.1. PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA DEVERÁ SER EXIGIDO 

− Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso 

se trate de pessoa jurídica, ou certidão negativa de insolvência civil expedida pelo 

distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física  ou de 

sociedade simples. 

− Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo 

de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação 

extrajudicial. 

− Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-116-de-21-de-dezembro-de-2021-370926958#art5
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− Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício social no caso 

de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

− Os licitantes criados no exercício financeiro da contratação deverão atender a 

todas as exigências da habilitação e ficam autorizados a substituir os 

demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;  

− Poderá ser apresentado o balanço intermediário, caso autorizado por lei ou pelo 

contrato/estatuto social.  

− Para fins de habilitação econômico-financeira de sociedade empresária em 

recuperação judicial deverão ser considerados os valores constantes no Plano de 

Recuperação Judicial, homologado pelo Juízo competente, para fins de apuração 

dos índices contábeis previstos no edital. 

− Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a 

Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 
Prefeitura do Município de Mesquita 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos 

− Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverá 

ser comprovado capital ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do 

valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

− O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado 

mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 

apresentada pelo licitante.  

− A empresa deverá apresentar, ainda, declaração contendo a relação de 

compromissos por ela assumidos, conforme modelo constante do Anexo III, que 

importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas 

parcelas já executadas de contratos firmados. 

 

9. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

9.1. JURÍDICA: 

● Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de 

lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional. 

● Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede. 

● Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório do 

administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como Empresas 

Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, na forma do art. 41, da Lei nº 

14.195, de 26 de agosto de 2021. 

● Sociedade Empresária Estrangeira em funcionamento no País: portaria de 

autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e 
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arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 

sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme 

Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020 ou norma posterior 

que regule a matéria. 

● Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores.  

● Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz. 

 

9.2.  FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 

● Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso. 

● Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.  

● Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

● Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição. 

● Declaração referente ao Artigo 63, caput, Inciso IV, Lei 14.133/2021, e no momento 

de assinatura do contrato, será necessário a comprovação do cumprimento dessa 

exigência, por meio de Certidão de Regularidade na Contratação de Pessoas com 
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Deficiência e Reabilitados da Previdência Social emitida pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego. 

● Declaração de Cumprimento de Cota de Aprendizagem - DCCA, conforme o art. 429 

e seguintes da Consolidação das Lei do Trabalho - CLT, e no momento de assinatura 

do contrato, será necessário a comprovação do cumprimento dessa exigência, por 

meio de Certidão de Regularidade na Contratação de Aprendizes emitida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego através da Secretaria de Inspeção do Trabalho. 

● Ficam liberadas de apresentar DCCA e documentos complementares as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

● Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

● Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/distrital e/ou municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

● Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a 

apresentação de: 

● Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida 

pela Secretaria de Estado de Fazenda; e  

● Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de 

Negativa, para fins de participação em licitação, expedida pela Procuradoria Geral 

do Estado. 

● Regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, com a 

apresentação, conforme o caso, de:  

● Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, perante 
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o Fisco Estadual, pertinente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, bem como de Certidão perante a Dívida 

Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidão Conjunta em que constem ambas 

as informações;  

● Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 

● Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

● Na hipótese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma 

do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, a documentação somente será exigida 

para efeito de assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame. 

● Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno 

porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficará assegurado, a partir de então, o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativas, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006.  

● O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da 

Administração Pública. 

● A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do 

direito à contratação, na forma do § 2º, do art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006, 

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Aviso. 
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10. IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES  

Em atendimento ao Art. 17, inciso III do Decreto 48.816/2023 e ao Art. 6º, inciso LI 

da Lei nº 14.133/2021, a especificação do bem ou do serviço deve ser conforme catálogo 

eletrônico de padronização de compras, devendo ser justificado quando da sua ausência 

(§ 2º do Art. 19 da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

 

● 10.1. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

− Plano de Contratações Anual – PCA – DFD: 660100/2025/00030 

 

10.2.  ESTIMATIVA DE PREÇOS  

O orçamento apresentado utilizou como base principal a tabela EMOP; SCO-RIO e 

SINAPI referente ao mês de maio/2025.  

Com base no Decreto Estadual n° 48.929/2024, que dispõe sobre a realização de 

pesquisa de preços e elaboração de orçamentos no âmbito da administração pública 

estadual, os órgãos devem definir o valor estimado das contratações por meio da 

composição dos custos unitários dos itens correspondentes aos boletins da Empresa de 

Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP. 

No entanto, nos casos em que não houver previsão nos boletins da EMOP, é permitido 

utilizar outros parâmetros para a composição dos custos, conforme o disposto no referido 

decreto. 

CÓDIGO DO 

ITEM 

ID DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADES 

 

 

0787.033.0008 

 

 

160996 

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 

ESTRUTURA, DESCRIÇÃO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL, ORIGEM: 

PESSOA JURÍDICA. 

 

 

serviço 
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Assim, a elaboração dos orçamentos deste objeto seguiu os parâmetros e diretrizes 

estabelecidos no Decreto Estadual n° 48.929/2024, garantindo transparência e 

conformidade com as normas vigentes. 

De acordo com o Catálogo Referência da EMOP, as Bonificações e Despesas 

Indiretas (BDI) é um percentual que deverá ser adicionado ao custo direto da obra, 

obtendo-se, assim, o que chamamos de preço de venda. Variará sensivelmente em relação 

ao volume dos serviços a serem executados, tipos de obra, quantidade de obras em 

execução de cada Empresa, facilidades disponíveis para condução dos serviços, 

exigências do órgão contratante etc. Quando utilizamos o Sistema EMOP de Custos 

Unitários, devemos considerar para determinação do percentual de B.D.I. a seguinte 

equação: 

 

BDI= ((1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)) /((1-I)) 

 

Onde: 

AC - Administração Central 

S - Taxa de seguros 

R - Taxa de riscos 

G - Taxa de garantias 

DF - Taxa de despesas financeiras 

L - Taxa de lucro/remuneração 

I - Taxa de incidência de impostos 

 

Para o cálculo dos percentuais do BDI, foram consideradas as variáveis das parcelas 

relacionadas ao tipo da obra e faixa de valor do custo direto da obra, conforme 

estabelecido no Catálogo Referência da EMOP para o mês da base de preço.  
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●      Valor Total sem Desoneração: R$ 36.969.346,61 (trinta e seis milhões, 

novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e 

um centavos). 

●  Valor Total com Desoneração: R$ 36.858.241,02 (trinta e seis milhões, 

oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e dois 

centavos). 

●  Valor Total com BDI (18,71%) e BDI DIF. (9,81%) sem Desoneração: R$ 

43.183.289,38 (quarenta e três milhões, cento e oitenta e três mil, duzentos e 

oitenta e nove reais e trinta e oito centavo). 

●       Valor Total com BDI (23,47%) e BDI DIF. (14,07%) com Desoneração: R$ 

44.768.574,20 (quarenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e oito mil, 

quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos). 

 

Ressalta-se que foram utilizados itens das tabelas EMOP, SCO-RIO e SINAPI, 

bem como, cotações de mercado. 

Vale lembrar que os valores acima citados já estão incluídos com o BDI e BDI 

DIF, respectivamente na proporção máxima de 18,71% (dezoito inteiros e setenta e um 

centésimos por cento) e 9,81% (nove inteiros e oitenta e um centésimos por cento) 

para o SEM DESONERAÇÃO e 23,47% (vinte e três inteiros e quarenta e sete 

centésimos por cento) e 14,07% (quatorze inteiros e sete centésimos por cento) para 

COM DESONERAÇÃO. Os preços de referência são da tabela EMOP, SCO-RIO e 

SINAPI de maio/2025. 
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Tabela 1: Tabela Analítica dos percentuais de BDI para construção de rodovias e ferrovias (inclusive conservação); 
 Fonte: Catálogo de Referência 13ª Edição - maio 2025 – EMOP 

 

 

Tabela 2: Tabela Analítica dos percentuais de BDI para serviços com custos administrativo menores; 
 Fonte: Catálogo de Referência 13ª Edição – maio 2025 – EMOP 

 

 

Tabela 3: Tabelas percentuais dos índices.  
Fonte: Catálogo de Referência 13ª Edição – maio 2025 – EMOP 

 
 

Notas: 

1. Para enquadramento do BDI em cada tipo de obra, verificar a preponderância 

dos serviços. 
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2. ** Impostos sobre o faturamento. 

3. Estabelecer nos editais de licitação o percentual de ISS compatível com a 

legislação tributária do Município onde serão prestados os serviços previstos 

para a obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo; 

4. Estabelecer nos editais de licitação que o percentual de BDI apresentado 

pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma 

desejável precisão dos preços oferecidos. 

 

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado orçamento sem 

desoneração no valor de R$ 43.183.289,38 (quarenta e três milhões, cento e oitenta e 

três mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavo), pois o mesmo é de 

menor valor. 

 

10.3. DO PERCENTUAL DA MOBILIZAÇÃO  

O valor com BDI dos serviços de Mobilização é de R$ 653.907,66 (seiscentos e 

cinquenta e três mil, novecentos e sete reais e sessenta e seis centavos), que 

corresponde a 1,51% do valor total deste orçamento.  

 

11. MODELO DE GESTÃO 

A CONTRATADA e a CONTRATANTE observarão o estabelecido no ANEXO IV 

- MODELO DE GESTÃO, na forma da alínea f, do inciso XXIII, do art. 6, combinado 

com o inciso XVIII, do art. 92, da Lei Federal 14.133/2021, assim como o Decreto 48.817 

de 24 de novembro de 2023. 
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12. VISITA TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá considerar que a visita técnica ao local se apresenta como 

um instrumento importante para verificação das condições iniciais, entretanto não se faz 

obrigatória e podem ou não estar previstas para execução do objeto.  

É relevante tratar a visita técnica como uma garantia de que a empresa tem os 

conhecimentos da área da obra, dificuldades locais e disponibilidades para cumprir com 

todas as obrigações previstas no contrato com a administração pública, mesmo sendo esta 

visita considerada facultativa. A visita técnica deverá ser realizada preferencialmente por 

profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto). 

É assegurado o direito de realização de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e 

horário(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo órgão licitante, isoladamente, 

em datas e horários distintos, de forma a impedir a reunião dos diversos interessados em 

participar do certame. 

Os interessados deverão entrar em contato com o representante da SECID para agendar 

a Visita Técnica ao local, que o acompanhará e entregará o “Atestado de Visita Técnica”, 

conforme modelo no Anexo II. Este agendamento deverá ser feito, para um único dia de 

visita, pelo correio eletrônico: pgpc@cidades.rj.gov.br , enviado até 3 (três) dias úteis do 

início do período das propostas. A visita técnica deverá ser realizada preferencialmente 

por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto). 

Declaração do licitante, sob pena de inabilitação, atestando que conhece todas as 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação. 

No caso da hipótese de a visita técnica não ser realizada, ou for facultativa às 

Empresas que assim o desejarem, estabelecemos que será de responsabilidade da 

contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação 

dos locais de instalação e execução da obra, devendo a contratada apresentar uma 

“Declaração de Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade, em 

substituição ao “Atestado de Visita Técnica”. 

mailto:pgpc@cidades.rj.gov.br
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13. MEDIÇÕES 

− A contratada deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do 

Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição: 

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos 

serviços, com base nas características das obras a serem executadas e os riscos 

inerentes; 

b) O visto do CREA/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da 

Federação. 

− As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, 

devendo estar de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado, devendo-

se justificar eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela 

fiscalização, observados os critérios de qualidade e atendimento às normas técnicas.  

− As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu 

perfeito cumprimento consoante o regime de execução por preço unitário adotado, 

cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será 

elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos croquis de cálculo das 

quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização. 

− Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, decorrente de 

acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de 

medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de 

valores/serviços. 

− Para fins da medição dos serviços, em consonância com os itens anteriores, o item 

“administração local” deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução 

das obras.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 
Prefeitura do Município de Mesquita 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos 

− Os serviços de escoramento e esgotamento de vala devem possuir anotação em diário 

de obras com as condições executivas observadas no canteiro e os quantitativos. 

− A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o 

equipamento utilizado. 

− Não serão aceitas solicitações para alterações nas velocidades de transportes, após a 

realização da licitação. Caso a licitante não seja capaz de praticar a velocidade 

considerada, a mesma deverá considerar este limitador em sua composição de custos. 

Somente serão aceitas solicitações para alteração das velocidades de transporte, após 

a realização da licitação, no caso de impedimento à execução do objeto em decorrência 

de fatos relevantes e supervenientes, não previsíveis quando da elaboração do projeto 

básico, devendo ser esta modificação tecnicamente demonstrada e justificada. 

 

14. PAGAMENTO 

− Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 

corrente da Instituição Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo 

número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do 

contrato;  

− No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 

agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo 

CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa 

expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta 

corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante 

crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais 

ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela 

CONTRATADA; 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 
Prefeitura do Município de Mesquita 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos 

− A cada 30 (trinta) dias fará o CONTRATADO a emissão das faturas dos serviços 

realizados, elaborada com base na Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo 

aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma 

físico-financeiro; 

− O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período 

de adimplemento de cada parcela; 

− Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s); 

− Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do 

Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua 

contagem a partir da data da respectiva reapresentação; 

− O contratado deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de 

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço; 

− Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 

ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização 

financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, 

e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos 

mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die;  

− A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a última medição não poderá 

ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato. 

− O saldo restante só poderá ser liberado após emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo, não podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor 

global do Contrato. 
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− Decorrido o prazo de 12 (doze) meses do mês base do orçamento referencial o 

contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice da tabela de 

EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos 

insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõem 

os Arts. 6º, inciso LVIII da Lei 14.133/2021 e os Arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, 

de 14.02.2001; 

− A prorrogação de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, não 

enseja reajuste ou correção; 

− Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago; 

− O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do 

reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 

órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice 

ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, 

nos termos do art. 211, do Código Civil; 

− O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que 

devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalização e ratificado 

pelo Ordenador de Despesas será feito com base no custo unitário constante dos 

índices das tabelas de referência oficiais utilizadas. Os itens novos não constantes 

nos índices, terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de 

orçamentação de obras ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido 

junto à no mínimo três fornecedores especializados; 

− O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas 

(serviços adiantados) dependerá das disponibilidades de caixa da SECID, 

observado o percentual de desconto; 
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− O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força 

de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 124 da Lei 

14.133/2021, mediante termo aditivo; 

− Nos termos do preceito estabelecido no art. Artigo 125 da Lei 14.133/2021, o 

Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante 

termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos 

serviços de engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% 

(cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato; 

− Para efeito de observância aos limites de alterações contratuais previstos no 

Artigo 125 da Lei 14.133/2021, as reduções ou supressões de quantitativos 

devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o 

conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do 

contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem 

nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no 

dispositivo legal. 

− Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo máximo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, admitida a prorrogação motivada, uma única vez, por igual período. 

 

15. GARANTIA 

●  A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de 

garantia da ordem de 5% (cinco por cento) – a ser prestada em qualquer das 

modalidades e limites de que tratam os Arts. 96, § 1º e 98 da Lei 14.133/2021 - a ser 

restituída após sua execução satisfatória. 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  
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b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

c) Prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; 

d) Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada. 

 

● A garantia prestada será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou 

após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente. 

● A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua 

liberação. 

● Optando a empresa a ser contratada pelo seguro-garantia, conforme disposto Art. 96, 

§3º da Lei n.º 14.133/2021, a referida garantia deverá ser prestada, no prazo de 1 

(um) mês, contado da data da homologação da licitação e anterior à assinatura do 

contrato a ser firmado. 

● Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85 % (oitenta e cinco por cento) 

do menor valor a que se referem ao Artigo 59, § 4º e § 5º da Lei 14.133/2021, será 

exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as 

modalidades previstas no art. 96, parágrafo 1º da Lei 14.133/2021, cujo valor será 

igual à diferença entre o valor resultante do art. 59, § 5º da Lei 14.133/2021 (85%) e 

o valor da correspondente proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de 

acordo com a Lei 14.133/2021. 

● O levantamento da caução contratual por parte da contratada, respeitadas as 

disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do 

documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra. 

● Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia reverterá 

integralmente ao contratante, que promoverá a cobrança de eventual diferença que 

venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado. 
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● Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a SECID se utilizará da garantia 

dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser 

causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos. A contratada 

ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (três) dias úteis seguintes 

à sua notificação. 

● Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 

14.133/2021, a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor do Contrato. 

● Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor 

original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão 

administrativa do contrato. 

 

16. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

● A responsabilidade da fiscalização será da SECID. Sendo que a execução do contrato 

será acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissão de Fiscalização a ser 

designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da nova Lei 14.133/2021, que 

determinará o que for necessário para o fiel cumprimento das obrigações e 

responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a 

regularização de falhas. 

● Deverão os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, 

anotando em registros próprios todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas e defeitos observados. 

● A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, não implicando a sua 
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ocorrência em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, 

de conformidade com o Art. 120 da nova Lei 14.133/2021. 

● A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não eximem a 

CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso 

exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam 

apresentadas à fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas 

que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.  

● As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

● Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos 

serviços, diretamente ou por representantes designados. 

● A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condições nas quais o contrato foi 

assinado durante todo o seu período de execução. 

● Será designado um servidor para acompanhamento do serviço, no local de atuação. 

 

17. MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM ESTABELECIDOS 

A comunicação entre as partes, será realizada por meio escrito com assinatura dos 

responsáveis e datado, sempre que se entender necessário o registro de ocorrência 

relacionada à execução do contrato. Podendo ser realizada conforme as opções abaixo: 

a) Presencialmente, através do endereço: R. Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Torre 

Norte 6º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, 20211-175. 

b) Por e-mail, através do endereço eletrônico: licitacao.secid@cidades.rj.gov.br 
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18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

● Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

● Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

● Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 

físico-financeiro; 

● Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas; 

● Exigir da Contratada que providencie a reparação de eventuais vícios verificados no 

curso da vigência contratual ou dentro do prazo de garantia do serviço; 

● Realizar a solicitação do serviço, especificando as quantidades e local, por e-mail ou 

outro meio oficial; 

● Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e após a 

realização do serviço, sempre documentando e se possível com de acordo da 

contratada; 

● À SECID é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 

cumprimento das especificações e condições do objeto contratado; 

● Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou serviços que considerar incompatível 

com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser 

inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos empregados; 

● Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
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a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr o atendimento direto; 

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no 

objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador 

foi contratado; e 

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens. 

 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

● Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em 

especial os documentos da contratação e a legislação vigente; 

● No momento da assinatura do Contrato, o adjudicatário apresentará certidão de 

cumprimento de cota de aprendiz, para fins de atendimento ao art. 429 e seguintes da 

Consolidação das Leis do Trabalho, bem como, apresentar Certidão de Regularidade 

na Contratação de Pessoas com Deficiência e Reabilitados da Previdência Social, 

ambas emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego; 

● Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento específico para o 

desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a 

substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que 

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;  

● Disponibilizar local e profissionais que atuarão no desenvolvimento do objeto 

contratual de modo a facilitar reuniões periódicas com a SECID durante a vigência 

do contrato; 
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● Disponibilizar instalação para a Comissão de Fiscalização; 

● Cumprir cronograma físico e as etapas de execução dos serviços, realizando com zelo 

e fidelidade a prática da sua boa execução, observando as formas, as medidas, os 

desenhos e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia 

consulta e concordância da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-

se; 

● A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos encargos sociais e trabalhistas 

relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execução do 

contrato; 

● Responder por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à Legislação 

Tributária, Trabalhista, Previdenciária ou Securitária e decorrentes da execução do 

objeto contratual; 

● A CONTRATADA se responsabilizará pela segurança do trabalho de seus 

funcionários e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por 

eventuais danos pessoais e materiais causados por/a terceiros; 

● A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer funcionário de seu quadro, que, por solicitação dos fiscais da SECID, 

devidamente justificada por escrito, não deva continuar a participar da prestação dos 

serviços; 

● A CONTRATADA terá a obrigação de fornecer, em qualidade e quantidades 

adequadas, materiais, mão de obra e equipamentos necessários à perfeita execução 

contratual, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos 

Básicos e Executivos, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo 

CONTRATANTE; 

● Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusão de 

atividades em execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização;  
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● Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo 

modificações sem a prévia consulta e concordância da SECID; 

● Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 

relativa aos serviços do objeto contratual, de acordo com a legislação vigente; 

● Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 

arcando com todas as despesas, sem ônus adicional à SECID; 

● Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 

ocupacionais aos seus empregados (Saúde e Segurança do Trabalho), bem como 

fornecer os equipamentos de proteção individuais – EPI’s necessários (quando se 

aplicar), fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos 

destinados à preservação de sua integridade física; 

● Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente identificado com 

crachás e/ou uniformes; 

● Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da SECID, porém, sem 

qualquer vínculo empregatício com a SECID, cabendo à CONTRATADA todos os 

encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor; 

● Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em 

conexão com eles;  

● Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como 

recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;  

● A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes do 

contrato, não transfere à SECID responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SECID; 
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● Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No 

caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda transgressões às Normas 

Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata 

comunicação escrita à SECID, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de 

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços; 

● Complementar os ajustes eventualmente necessários à perfeita execução dos 

serviços, apresentando as sugestões que se fizerem necessárias com as respectivas 

aprovações junto aos órgãos competentes, assumindo todos os custos; 

● Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

do objeto contratual, sem prévia autorização da SECID; 

● Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecânicos, de 

vícios do veículo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados 

por veículos ou equipamentos, caso se aplicar; 

● Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes 

de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de 

lei, ligadas ao cumprimento do Edital; 

● Quanto a questões de natureza fiscal, a CONTRATADA deverá atentar para o 

cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislação aplicável, evitando 

que venha a ocorrer recolhimento ao município inferior ou superior ao especificado 

em sua proposta; 

● Manter atualizados todos os documentos de habilitação; 

● Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislação 

ambientais aplicáveis; 

● Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local 

de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança; 
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● Assumir a responsabilidade exclusiva, sem ônus para a CONTRATANTE, por 

quaisquer danos e degradações diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio 

ambiente ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços; 

● Assumir a responsabilidade, sem ônus para a CONTRATANTE, pela completa 

desmobilização de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar 

para a execução dos serviços; 

● Observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto nº 5.296, de 

02.12.04 e a NBR 9050; 

● Observar as normas relativas à gestão de resíduos da construção civil; 

● Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo 

art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

A inexecução dos serviços solicitados, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora 

na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, 

sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, à(s) seguinte(s) 

penalidade(s) que deverá (ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  

I - Advertência; 

II- Multa administrativa;  

III- Impedimento de licitar e contratar. 

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a 

gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as 

circunstâncias agravantes e atenuantes. 

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos acima 

também deverão ser considerados para a sua fixação. 
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A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, 

devendo ser aplicada pela autoridade competente na forma abaixo descrita: 

− A advertência e a multa, previstas nos incisos I e II, serão impostas pelo 

Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto 

Estadual nº 3.149/80; 

− A sanção prevista no inciso III, será imposta pelo próprio Secretário de 

Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser 

submetida à apreciação do próprio Secretário de Estado, na forma do 

parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80; 

− A aplicação da sanção prevista no inciso IV é de competência exclusiva do 

Secretário de Estado. 

A multa administrativa, prevista no inciso II: 

− Corresponderá ao valor mínimo de 0,5% (cinco décimos por cento) e 

máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de 

acordo com a gravidade da infração, com fundamento no Parágrafo 3° do 

art. 156, da Lei nº 14.133/2021; 

− Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  

− Não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a 

responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas; 

− Deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 

− Em caso de reincidência, o valor total das multas administrativas aplicadas 

não poderá exceder o limite 30% (trinta por cento) sobre o valor total do 

Contrato; 

O impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, prevista no inciso III:  
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− Não poderá ser aplicada em prazo superior a 3 (três) anos;  

− Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o 

adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do 

respectivo valor, no prazo devido. 

A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, prevista no inciso IV, perdurará pelo tempo em que remanescem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitação concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser 

aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses: 

− Fraudar a execução contratual, por meio da prática de qualquer ato 

destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro 

a Administração Pública; 

− Comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados 

a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude 

ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em 

conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no 

julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de 

documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou 

rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original. 

A reabilitação referida no parágrafo anterior poderá ser requerida após 3 (três) 

anos da aplicação da sanção. 

O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 

CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo 

estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não 

aferido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de 
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rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções 

administrativas. 

Se o valor das multas previstas no inciso II (multa administrativa) e no parágrafo 

anterior (multa de mora), aplicadas cumulativamente ou de forma independente, for 

superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua 

diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 

A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 

Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.  

A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado, 

indicando a infração cometida, os fatos, os dispositivos do instrumento convocatório e/ou 

do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que 

se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da 

defesa. 

A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de sua intimação. 

Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 

autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 

demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos. 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 

estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% 

(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais 

sanções administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.  
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No caso de inexecução total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisão do 

Contrato, será automaticamente devida multa compensatória no valor de 20% do valor do 

Contrato. 

(i) A multa compensatória, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da 

multa moratória convertida, não poderá exceder o limite previsto no art. 412 do 

Código Civil, ou seja, o valor da obrigação principal. 

A CONTRATADA ficará impedida de contratar com a Administração Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de: 

− impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas 

Autarquias ou Fundações (inciso III, do art. 156 da Lei nº 14.133/2021); 

− declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente 

ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (inciso 

IV, do art. 156 da Lei nº 14.133/2021); 

As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de 

Fornecedores do Estado, por meio do SIGA. 

Após o registro mencionado no parágrafo acima, deverá ser remetido para Órgão 

Central de logística (SUBLOG/ SEPLAG), o extrato de publicação no Diário Oficial do 

Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nos incisos III e IV, de modo a 

possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades 

da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.  

A aplicação das sanções mencionadas acima deverá ser comunicada à 

Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. 
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21. DURAÇÃO DO CONTRATO 

A vigência do contrato é de 690 (seiscentos e noventa) dias, contados da divulgação 

no Portal Nacional de Contratações Públicas, podendo ser prorrogado, quando seu objeto 

não for concluído no período firmado no contrato, nos termos do Artigo 111, da Lei nº 

14.133/2021. 

Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigência se estenderá 

até 90 (noventa) dias, contados a partir do término do prazo de execução, para que sejam 

ultimados os atos de medição, aceite e pagamento.  

O prazo de execução do Contrato é de 600 (seiscentos) dias corridos, contados a 

partir da data estabelecida na Ordem de Início emitida para início da execução do objeto. 

 

22. REAJUSTE DE PREÇOS 

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses do mês base do orçamento referencial (i0), 

poderá o contrato fazer jus ao reajuste do valor contratual, consoante com art. 2º da Lei 

10.192/2001, nos seguintes termos: 

"É admitida a estipulação de correção monetária ou reajuste por índices de 

preços gerais, setoriais, ou que reflitam a variação dos custos de ou dos insumos 

utilizados nos contratos com prazo de duração igual ou superior a um ano." 

Além disso, de acordo com o que dispõe o artigo 25, § 7º, da Lei n° 14.133/2021, o 

edital deverá incluir o objeto da licitação e as normas referentes à convocação, 

julgamento, habilitação, recursos, penalidades, fiscalização, gestão do contrato, entrega 

do objeto e condições de pagamento. No entanto, independentemente da duração do 

contrato, é obrigatória a previsão no edital de um índice de reajustamento de preço, com 

data-base vinculada à data do orçamento estimado, e com a possibilidade de estabelecer 

mais de um índice específico ou setorial, conforme a realidade de mercado dos 

respectivos insumos.  
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No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante 

pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 

a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

(i) Fica o contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo 

adotado na aferição final o índice definitivo. 

Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 

de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 

substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos custos decorrentes 

do mercado, por meio de termo aditivo. 

O reajuste de preços será formalizado por apostilamento, se esta for a única alteração 

contratual a ser realizada. 

Os reajustes não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a 

manutenção do equilíbrio econômico dos Contratos com base no disposto no art. 124, 

inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021. 

 

23. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

− Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e normas 

voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6º da 

Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto 

Federal nº 7.746/2012, no que couber. 

− Deverão ser observadas, também, durante a execução dos serviços, as orientações dos 

programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SECID, voltados para as 

práticas sustentáveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo: 
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● Economia de energia; 

● Economia em materiais como copos e talheres plásticos descartáveis;  

● Economia de água;  

● Reciclagem de lixo; 

● Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, 

lâmpadas fluorescentes, equipamentos eletrônicos, dentre outros semelhantes. 

Além disso, cabe à CONTRATADA realizar práticas sustentáveis de manejo dos 

recursos renováveis, a redução dos resíduos e poluições, a utilização de energia e 

materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados às 

normas e preservação ambiental. 

Os critérios e práticas sustentáveis podem ser obtidos nas fontes a seguir: 

● Decreto Estadual 43.629/12; 

● Catálogo SIGA – itens sustentáveis; 

● A3P Governo Federal; 

● NBRISO 14001- Sistemas de Gestão Ambiental; 

● OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) – 

Segurança e saúde no trabalho; 

● AS 8000 (Social Accountability International) – normas socialmente 

responsáveis; 

● NBR 16001(ABNT) – sistema de gestão da responsabilidade social; 

● Selo Verde (FSC – Forest Stewardship Council) – madeira; 

● Classificação ENCE – eficiência energética; 

● Fundación Instituto de Desarrollo Regional; 

http://www.fidr.org.ar/ 

● Projeto Prefeito Amigo da Criança (Fundação Abrinq); 

http://www.fundabrinq.org.br/projeto.php?id=18 

● Núcleo de Estudos e Tecnologias em Gestão Pública (UFRGS); 
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http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php 

● Ideias para ação municipal (Instituto Pólis); 

http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54 

● Programa de Gestão Pública e Cidadania (FGV); 

http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?PagId=ETKHMPRJ 

● Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV); 

http://www.gvces.com.br/ 

● Catálogo Sustentável. 

http://www.catalogosustentavel.com.br/ 

 

Caso seja constatado o registro de três ocorrências, em um período de 30 (trinta) dias, 

por descumprimento das orientações acima, a empresa a ser contratada poderá sofrer as 

sanções previstas em contrato, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório. 

 

24. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO 

 É vedada a subcontratação para o presente certame, pois se trata de uma obra de 

Engenharia, onde futura contratada deverá reunir todas as condições técnicas para perfeita 

consecução do mesmo, prezando a qualidade técnica em observância às normas vigentes 

relativas ao objeto a ser executado. 

 

25. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO 

 Será permitida a participação de consórcios no presente certame, visto o vulto da 

presente licitação, pois há a possibilidade de que uma pessoa jurídica individualmente 

não preencha os requisitos técnico-financeiros para participação no certame.  

− As empresas consorciadas apresentarão compromisso público ou particular de 

constituição do consórcio, subscrito por todas, onde deverá estar indicada a 

empresa líder como responsável principal perante a SECID pelos atos praticados 

http://www.catalogosustentavel.com.br/
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pelo consórcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes 

específicos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, 

renunciar, receber e dar quitação, como também receber citação em Juízo. 

− Cada um dos membros do consórcio deverá comprovar, individualmente, os 

requisitos de habilitação, mediante a apresentação da documentação 

comprobatória. 

− As empresas consorciadas poderão, todavia, somar os seus quantitativos técnicos 

e econômico-financeiros, estes últimos na proporção da respectiva participação 

no consórcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste 

Edital. 

− As empresas consorciadas não poderão participar isoladamente da licitação, nem 

em qualquer outro consórcio. 

− Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, 

tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

− Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 

pequeno porte e forem exigidos no Edital requisitos de habilitação econômico-

financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor 

exigido para os licitantes individuais. 

 

26. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA 

A vedação é justificada pela natureza do serviço que será prestado, incompatível com 

as características das cooperativas, uma vez que as tarefas não seriam passíveis de 

execução com autonomia pelos cooperados, sem relação de subordinação com a 

cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiária do Poder Público pelo 

inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST. 
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Nesse sentido, foram reiteradas as decisões (Acórdão nº 1815/2003-Plenário, 

Acórdão nº 307/2004-Plenário que culminaram com a publicação da Súmula nº 281 TCU: 

“É vedada a participação de cooperativas em 

licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo 

modo como é usualmente executado no mercado em 

geral, houver necessidade de subordinação jurídica 

entre o obreiro e o contratado, bem como de 

pessoalidade e habitualidade. ” 

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do serviço pressupõe subordinação 

jurídica entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, 

deve ser vedada a participação de sociedades cooperativas na presente licitação, uma vez 

que tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mão 

de obra. 

 

27. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE ME e EPP 

 A partir da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei Complementar 

nº 147/14 na Lei Complementar nº 123/2006, tornou-se obrigatória para a União, os 

estados, o Distrito Federal e os municípios, realização de processo licitatório destinado 

exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens 

de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I). 

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratação ultrapassa 

os limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, portanto tal objeto 

não se enquadra nas hipóteses de licitação exclusiva ou cota reserva para micro e 

pequenas empresas.  

Contudo, as Microempresas (MP) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) poderão participar 

do processo licitatório desde que sejam atendidos todos os pré-requisitos de qualificação 

técnica e qualificação financeira. 
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28. FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

● 28.1. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

A contratada será a responsável por fornecer e transportar qualquer material 

necessário para execução dos serviços, respeitando as especificações técnicas da planilha 

orçamentária deste projeto básico. 

 

● 28.2. MATERIAIS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO 

Em caso de haver a necessidade da utilização de materiais que não constem neste 

termo, a CONTRATADA deverá solicitar e justificar a utilização do mesmo e caberá ao 

CONTRATANTE a autorização ou não da solicitação. 

 

29. AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DO 

OBJETO 

A CONTRATADA deverá:  

− Responsabilizar-se pelo licenciamento ambiental, o mesmo observará as Licenças 

Prévias de Instalação já emitida, na forma do index. 97553463. 

− Manter atualizados todos os documentos de habilitação, bem como as licenças 

necessárias ao seu funcionamento. 

− Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o 

local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.  

− Assumir a responsabilidade exclusiva, sem ônus para a CONTRATANTE, por 

quaisquer danos e degradações diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio 

ambiente ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços especificados 

no presente Projeto Básico.  
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− Assumir a responsabilidade, sem ônus para a CONTRATANTE, pela completa 

desmobilização de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a 

instalar para a execução dos serviços. 

− Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislação 

ambientais aplicáveis. 

 

30. DISPOSIÇÕES FINAIS 

− A ordem de início deverá ser dada conforme ANEXO I deste Projeto Básico, além 

disso os procedimentos e dúvidas terão como diretrizes o disposto na Lei Federal n° 

14.133/2021, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum 

acordo, observando os princípios que norteiam o agir da Administração Pública. 

− Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade 

dos fatos. 

− Os casos omissos ou eventuais dúvidas serão resolvidos pela Comissão de 

Fiscalização, a quem caberá deliberar sobre o assunto. 

− A CONTRATADA responderá legal e administrativamente pela garantia, solidez, 

qualidade e eficiência dos serviços/ obra de engenharia por ela elaborados e essa 

responsabilidade não cessará com a entrega e aprovação dos serviços/ obra de 

engenharia, mas se estenderá até a conclusão da obra objeto dos serviços prestados. 

− Toda documentação técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste 

Projeto Básico, será de propriedade exclusiva da SECID, que dela se utilizará 

conforme lhe convier.  
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− É vedada à CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, 

qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços 

objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e 

expressa autorização da SECID. 

Mesquita, 27 de junho de 2025. 

 

Responsável pela elaboração 

 

 

Larissa Medeiros Gomes  

Arquiteta e Urbanista  

CAU RJ: A25718-4 

Matrícula: 6881-0 

 

Ratifico,  

 

 

CAMILA ALVES DOS SANTOS 

ENGENHEIRA CIVIL 

Membro do Comitê Gestor do Programa Governo Presente nas Cidades 

Secretaria de Estado das Cidades – SECID RJ 

Mat.: 515871-0 
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ANEXO I 

MEMORANDO DE INÍCIO DE OBRAS 

N°-SECID-N° ____/20____ 

 

A ____________________ 

End:________________________________________________________________

_ 

 

Ref.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 

Tendo em vista a descentralização da cota orçamentária, AUTORIZAMOS o início 

das obras do Contrato n° ____/_____, que tem por objeto 

________________________________, no Município de ______________/RJ, 

compreendendo:______________________________________________________

___________________________________________________________________, 

constantes da Concorrência n° __________, a partir desta data.  

 

 

Rio de Janeiro, _______ de _________ de 20___. 

 

__________________________________ 

Secretaria de Estado das Cidades - SECID 
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ANEXO II 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

Processo Licitatório:_________________    Concorrência Eletrônica nº: _____/_____ 

  

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social:                                                     CNPJ: 

Endereço: 

E-mail:                                                               Telefone: 

Responsável Técnico: 

CPF:                                                                   CREA / CAU: 

  

Em cumprimento da exigência estabelecida no Edital, atestamos que a Empresa 

acima identificada, na pessoa do seu Responsável Técnico, que abaixo assina, 

compareceu no local do objeto da presente licitação, e efetuou a visita técnica 

acompanhado do Representante da Secretaria de Estado das Cidades – SECID, com o 

objetivo de conhecer os serviços relacionados à execução do objeto da licitação, tomar 

ciência das condições físicas do local relacionado à contratação, esclarecendo todas as 

dúvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a fim da empresa levar 

como base a elaborar a proposta, nos termos e condições estabelecidas no edital e seus 

anexos. 

Consequentemente, não poderá ser alegado desconhecimento das condições de 

execução contratual como pretexto para eventual inexecução total ou parcial do 

contrato, atrasos em sua implementação ou alterações do objeto contratual. 

 

Rio de Janeiro, _______ de _____________ de 2025. 

 

 

Representante da SECID 

Nome 

Id Funcional 

  Responsável Técnico Credenciado 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 
Prefeitura do Município de Mesquita 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos 

Cargo/Função 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA 

PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Declaro que a empresa 

___________________________________________________________, inscrita 

no CNPJ (MF) n° ________________________________, inscrição estadual n° 

____________________________, estabelecida em 

________________________________, possui os seguintes contratos firmados com 

a Iniciativa Privada e a Administração Pública:  

 

Nome do Órgão/ Empresa Vigência do Contrato Valor do Contrato¹ 

   

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS R$ 

 

Rio de Janeiro, _______ de _________ de 2025. 

 

___________________________________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 

 

_______________________ 

¹ Art. 69, § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
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ANEXO IV 

MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

  

O Modelo de Gestão e Fiscalização do contrato visa subsidiar os atores que participarão 

da execução contratual sugerindo procedimentos, instrumentos e mecanismos a serem 

adotados para o alcance dos objetivos planejados para a contratação. 

  

1. Considerações iniciais 

1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

ajustadas, o apresentado no termo de cooperação técnica, projeto básico, as normas da 

Lei nº 14.133/2021 e do Decreto nº 48.817/2023. 

1.2. O contrato em tela admite prorrogação, conforme item 21 do Projeto Básico, 

fundamentado no art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 

  

2. Instrumentos necessários 

2.1. Para fins de instrumentos mínimos necessários da gestão e fiscalização do contrato, 

serão considerados os elencados a seguir: 

a. Termo de Ciência de Designação - documento a ser juntado no processo principal 

da contratação, o qual conste expressa ciência de designação para atuação como 

gestor e dos fiscais do contrato de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MELHORIA DA 

MOBILIDADE E ADEQUAÇÃO URBANÍSTICA DAS AV. BARONESA 

DE MESQUITA, AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, AV. SÃO PAULO 
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E RECONSTRUÇÃO DE MURO DA LINHA FÉRREA, NO MUNICÍPIO 

DE MESQUITA/RJ; 

b. Ato da Designação - publicação no Diário Oficial do Estado com a designação 

para atuação na Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato. 

c. Projeto Básico. 

d. Modelo de Gestão e Fiscalização do Contrato. 

e. Mapa de Risco. 

f. Proposta da empresa. 

g. Documentos de Habilitação. 

h. Registro de Ocorrência. 

i. Instrumento de Contrato. 

j. Diário de Obra ou instrumento equivalente. 

k. Planilha de Custos e Formação de Preços. 

l. Acordos ou Convenções Coletivas do Trabalho. 

m. Orientações Administrativas, os Enunciados e os Pareceres Normativos da 

Procuradoria Geral do Estado. 

n. Orientações da Controladoria Geral do Estado - CGE. 

o. Cronograma físico e financeiro. 

p. Acordo de Nível de Serviço 

2.2. O Registro de Ocorrência a que se refere o item h, deverá ser adotado durante toda a 

vigência da prestação dos serviços, observada a segregação de funções entre gestor e 

fiscais de contratos, para anotações e providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais. 

 

3. Agentes que participarão da gestão e fiscalização do contrato 

3.1. Os agentes públicos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, 

conforme art. 5º do Decreto 48.817/2023, devendo ser observada a especificidade e 
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complexidade do objeto ou da solução, de acordo com a necessidade e a critério da 

administração. 

3.2. A comissão de gestão e fiscalização, será composta por 01 (um) gestor e 01 (um) 

fiscal administrativo e 02 (dois) fiscais técnicos, com as seguintes atribuições: 

a) Gestor - gerenciador das atividades relacionadas à execução do contrato, à fiscalização 

técnica, administrativa e setorial dos atos necessários à formalização do contrato, da 

prorrogação, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro, alteração, acréscimo, 

supressão, pagamento, aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros. 

b) Fiscal técnico - servidor que ficará a cargo de acompanhar o contrato com o objetivo 

de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a 

quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão 

compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento, 

conforme o resultado pretendido pela administração, com o eventual auxílio da 

fiscalização administrativa. 

c) Fiscal administrativo - servidor que ficará a cargo do acompanhamento da execução 

dos serviços nos contratos, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, 

bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento. 

  

4. Designação dos servidores 

4.1. Para satisfação do contrato, a autoridade competente designará gestor e fiscais e seus 

respectivos suplentes, visando compor a comissão de gestão e fiscalização, devendo 

observar os elementos determinados no art. 8º, do Decreto 48.817/2023.   

4.2. Para designação, a autoridade superior deve observar os critérios do art. 7º da Lei 

14.133/2021, assim como os apresentados no art. 6º do Decreto 48.817/2023. 

4.3. Ao designar gestores e fiscais, a autoridade pública deverá dar preferência à indicação 

de servidores efetivos da própria pasta ou, na sua impossibilidade, a servidor efetivo 

cedido, conforme os motivos registrados em processo. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 
Prefeitura do Município de Mesquita 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos 

         4.3.1. Diante da impossibilidade do item 4.3, será possível a designação de agente 

público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, mediante justificativa expressa 

no processo, que deverá abranger, no mínimo, a demonstração detalhada da 

impossibilidade de designação de servidor efetivo. 

4.4. Para o exercício da função, os gestores e os fiscais deverão ser cientificados, 

expressamente, da indicação e respectivas atribuições antes da formalização do ato de 

designação, firmando ciência das obrigações e instrumentos, através de Termo de 

Ciência, conforme Modelo, no Apêndice I. 

         4.4.1. Cada integrante da Comissão de Gestão e Fiscalização deverá firmar Termo 

de Ciência das obrigações dispostas neste Decreto, antes da publicação do ato de 

designação. 

         4.4.2. Na hipótese de afastamento do gestor titular ou de um dos fiscais titulares 

do contrato, a autoridade competente deve dar imediata ciência ao suplente que, após 

assinatura do Termo de Ciência, assumirá as atribuições do servidor afastado, sob pena 

de responsabilidade da autoridade competente por danos suportados pela Administração 

no período de ausência de gestão ou fiscalização. 

  

5. Rotinas de Fiscalização 

         5.1. Rotina comum 

5.1.1. Conhecer os instrumentos da Gestão e Fiscalização, minimamente apresentados no 

item 2. 

5.1.2. Verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nas planilhas, 

especificações técnicas, edital e projeto básico, assim como os prazos de execução e de 

conclusão, devendo solicitar ao preposto da contratada a correção de imperfeições 

detectadas. 

5.1.3. Efetuar o Registro de Ocorrências no Processo Administrativo de Gestão e 

Fiscalização da Contratação, que deverá ser cumulativo para todo o período de execução 
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do contrato e deverá ser utilizado pelo fiscal durante toda sua atuação, contendo todos os 

procedimentos realizados para assegurar a execução regular do objeto. 

         5.1.3.1. Fazer uso do documento padrão fornecido no SEI, denominado “Registro 

de Ocorrência e/ou Correções de Serviços”. 

5.1.4. Anotar no Registro de Ocorrências as inspeções periódicas, as faltas verificadas, as 

providências exigidas e as recomendações efetuadas, bem como as soluções adotadas pela 

contratada. 

5.1.5. Certificar-se de que o preposto da empresa contratada está ciente das obrigações 

assumidas pela contratada. 

5.1.6. Apresentar, tempestivamente, relatórios de fiscalização apontando ocorrências que 

possam afetar a execução do contrato, para adoção das medidas cabíveis. 

5.1.7. Comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedência, o seu 

afastamento das atividades de fiscalização, em caso de férias, licenças e outros eventuais 

afastamentos, para adoção das providências. 

 

 

 

         5.2. Fiscal Técnico 

5.2.1. Fazer constar todas as ocorrências no Diário de Obra, tomando as providências que 

estejam sob sua alçada e dando ciência ao gestor quando excederem as suas competências. 

5.2.2. Zelar pela fiel execução da obra, sobretudo no que concerne à qualidade dos 

materiais utilizados e dos serviços prestados; 

5.2.3. Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em 

documento, requerendo, quando necessário, parecer técnico sob responsabilidade da área 

requisitante ou de setor técnico do órgão ou entidade. 
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5.2.4. Analisar os resultados dos testes, ensaios, exames e provas necessários ao controle 

de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados na execução do 

objeto contratado, acompanhando sua realização, quando necessário. 

5.2.5. Informar ao gestor ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra 

ou em relação a terceiros. 

         5.2.5.1. Registrar por meio de relatório ou documento equivalente, se possível 

com imagem, especialmente quando houver relação com terceiros e anexar ao processo 

de gestão e fiscalização a ocorrência. 

5.2.6. Verificar se a contratada está cumprindo todas as normas técnicas previstas no 

Edital de licitação e no instrumento de contrato e seus Anexos, em especial, as ligadas ao 

meio ambiente. 

5.2.7. Registrar a recusa do serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as 

condições previstas no Edital de licitação, na proposta da contratada ou no instrumento 

de contrato e seus anexos; bem como, se pertinente, fixar um prazo para a substituição do 

bem, ou o refazimento do serviço, às custas do contratado. 

5.2.8. Cobrar da contratada, relatório semanal dos principais marcos que ocorrerão na 

execução, com objetivo de antecipar ações e diligências por parte da administração 

pública, se necessário. 

         5.2.8.1. Os relatórios deverão ser de conhecimento de toda comissão. 

5.2.9. Verificar o cumprimento, por parte da contratada, das normas de segurança e saúde 

do trabalho, especialmente no que se refere à utilização por seus empregados dos 

equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, bem como do 

dever de comunicar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas à contratante, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 

         5.3. Fiscalização Administrativa 
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5.3.1. Assegurar, ao longo de toda a execução do contrato de prestação de serviços, o 

cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

previstas em outras normas específicas. 

5.3.2. Receber, conforme o caso, a documentação da empresa para fins de pagamento, 

encaminhando-a ao gestor, com as notas fiscais assinadas e atestadas e relatório de 

conformidade. 

5.3.3. Zelar pela correta instrução processual no Sistema Eletrônico de Informações- SEI. 

         5.3.3.1. Realizar a inclusão de tipo documental cuja nomenclatura corresponda ao 

conteúdo do documento. 

  

6. Comunicação do Contratante com a Contratada 

6.1. As comunicações podem ser classificadas como: 

a) rotineiras - aquelas afetas a simples execução contratual, inerentes a questionamentos 

habituais e comunicações frequentes. 

b) faturamento - as que ocorrem em decorrência da formalização dos pagamentos da 

prestação do serviço. 

c) oficiais - as que necessitam de forma correspondente aos atos administrativos, a fim de 

registrar, analisar, avaliar, controlar e dinamizar diferentes situações. 

d) reincidentes - as que em decorrência do não retorno de acionamentos rotineiros passam 

a ser cobradas como oficiais. 

6.2. O CONTRATANTE, preferencialmente, deverá ter e-mail setorial voltado para 

gestão e fiscalização do contrato, com intuito de manter canal que vise a consolidação de 

informações. 

6.3. As comunicações rotineiras e de faturamento com os agentes da contratação devem 

ocorrer por meio de e-mail institucional e setorial. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 
Prefeitura do Município de Mesquita 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos 

6.4. As comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser 

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 

mensagem eletrônica para esse fim. 

6.5. As comunicações da CONTRATADA com os agentes da execução contratual 

deverão ocorrer por intermédio do Preposto indicado, por e-mail funcional da empresa. 

         6.5.1. A CONTRATANTE poderá convocar o preposto da empresa 

presencialmente para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

6.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE 

poderá convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 

plano complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

  

7. Recebimento Provisório e Definitivo 

         7.1 Recebimento Provisório 

7.1.1. Quando a obra/ serviço for concluída, o CONTRATADO deverá comunicar, por 

escrito e mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentação de 

'Data-Book' (em formato físico e digital), contendo as documentações estabelecidas no 

contrato. 

7.1.2. O fiscal técnico deverá verificar a execução do objeto contratual, proceder a sua 

medição e recebê-lo, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes contratantes, 

contendo as ocorrências e métricas de medição do período apurado. 

         7.1.2.1. O consolidado dos documentos será remetido ao gestor do contrato. 

7.1.3. O gestor deverá juntar e conferir toda documentação necessária para a comprovação 

da manutenção dos critérios de habilitação e da liquidação da despesa, incluindo os 

documentos elaborados pela fiscalização e a nota fiscal atestada, por no mínimo 02 (dois) 
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fiscais do contrato, encaminhando ao setor responsável pelo pagamento, de modo que o 

pagamento seja efetuado no prazo adequado. 

7.1.4. O Recebimento provisório da conclusão ficará a cargo do SECID, assim como por 

seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

7.1.5. Caso o Aceite Provisório não seja assinado pelas partes, dentro do período de 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado, deverá ser nomeada uma comissão 

de aceitação provisória pela autoridade competente. 

 

         7.2. Recebimento Definitivo 

7.2.1. Nas obras ou serviços será lavrado termo de recebimento provisório, e, em prazo 

não superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisório, mediante recebimento de 

requerimento entregue pelo CONTRATADO, será lavrado termo circunstanciado e 

detalhado de recebimento definitivo, após vistoria e relatório final que descreve toda a 

execução contratual e comprove o atendimento das exigências contratuais. 

7.2.2. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá 

entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso, a documentação elencada no contrato. 

7.2.3. O Recebimento Definitivo, após o decurso do prazo de observação que comprove 

a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 119 da Lei 

14.133/2021. 

         7.2.3.1. Na hipótese de recusa da aceitação, por não atender às exigências do 

CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá executar novamente os serviços, passando 

a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir 

da data da efetiva aceitação. 

7.2.4. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, o extrato deste deverá ser 

publicado no Diário Oficial. 
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8. Boas Práticas 

8.1. Instrução Processual 

8.1.1. A Instrução Processual adequada tem que observar minimamente: 

8.1.2. O tipo processual pertinente ao tema disponível no SEI, sendo: 

a) Para Gestão e Fiscalização, processo SEI denominado “Contratação: Gerir e Fiscalizar 

Contratos”. 

b) Para Pagamento, processo SEI denominado “Financeiro: Pagamento". 

c) Para Análise do Projeto Executivo, processo SEI denominado “Administrativo: 

Análise de Projetos”. 

d) Para Reajuste do Contrato, processo SEI denominado “Contratação: Apostilamento 

para Reajuste Contratual”. 

e) Para Prorrogação de Prazo do Contrato, processo SEI denominado “Contratação: 

Realizar Gestão de Contratos: Aditivo de Alteração de Projeto e/ou Prorrogação de 

Prazo”. 

f) Para Alteração Qualitativa/Quantitativa do Contrato, processo SEI denominado 

“Contratação: Realizar Gestão de Contratos: Aditivo de Alteração de Projeto e/ou 

Prorrogação de Prazo”.      

8.1.2.1. Após a celebração dos instrumentos pertinentes tratados nos processos apartados, 

uma cópia deverá ser anexada à árvore do processo principal (formato pdf), para fins de 

histórico e mitigação de erros de numeração. 

8.1.3. Fazer uso do campo “especificação” com o objetivo de promover uma melhor 

identificação processual. 

8.1.4. Relacionar ao processo principal de contratação todos os demais pertinentes ao 

instrumento. 

8.1.5. No processo de contratação, após a celebração, promover a instrução dos atos 

vinculados às alterações contratuais, se houver. 

8.1.6. Estabelecer blocos internos para fins de organização e controle processual. 
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8.1.7. Estabelecer etapas dos macroprocessos de PAGAMENTO, RERRATIFICAÇÃO, 

REAJUSTE CONTRATUAL e ADITIVO DE PRAZO, com elaborações modelos de 

despacho e arquivo no SEI. 

8.1.8. Contar com todos os documentos que subsidiaram as decisões ou pleitos durante a 

execução contratual. 

8.1.9. Inaugurar para cada faturamento um processo administrativo, por período, com a 

inclusão de documentos, conforme as orientações do setor contábil e financeiro do órgão. 

8.1.10. Processos administrativos de responsabilização para fins de aplicação de sanções, 

quando necessário. 

8.1.11. O fiscal administrativo poderá determinar, em conjunto, ponto focal interno dos 

setores para recebimento dos processos, visando a redução do prazo do trâmite 

processual, assim como melhor controle do tempo de retorno. 

8.1.12. Ao término do macroprocesso (PAGAMENTO, RERRATIFICAÇÃO, 

REAJUSTE CONTRATUAL e ADITIVO DE PRAZO), o servidor que encerrar o 

processo fazendo uso do Termo de Encerramento de Processo, disponível no SEI. 

8.2. De alinhamento 

8.2.1. Reuniões periódicas com a CONTRATADA e a Prefeitura Municipal contemplada, 

bem como partes interessadas (concessionárias, etc) para diligências, com o objetivo de 

prevenir e/ou mitigar riscos futuros. 

8.2.2. Participar a Superintendência de Impacto Social das reuniões periódicas, com o 

objetivo de prevenir e/ou mitigar riscos futuros. 

8.2.3. A equipe de gestão e fiscalização deverá solicitar à CONTRATADA o envio de 

cronograma físico em EAP (estrutura analítica de projeto) ao dia 10 de cada mês, para 

controle de prazo. 

         8.2.3.1. O cronograma apresentado deverá ser analisado em conjunto com a curva 

S do contrato. 
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8.2.5. Ao término do contrato, quando aplicável, os principais riscos e respectivas 

respostas deverão ser reportados pela equipe de gestão e fiscalização à área de projetos, 

responsável por novas adesões, otimizando continuamente o mapa de riscos apresentado 

em contrato. 

  

9. Garantias Contratuais 

9.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão observar o disposto na legislação 

e regulamentações, no que se refere a garantia contratual, assim como o item 15 – 

GARANTIA, do Projeto Básico. 

9.2. A CONTRATADA, na figura do gestor do contrato deverá promover o controle das 

garantias contratuais, inclusive no que se refere à juntada de comprovante de 

recolhimento e adequação da sua vigência e do seu valor, bem como nos casos de 

necessidade de complementação, assim como verificar, quando das contratações com 

dedicação exclusiva de mão de obra, a cobertura das verbas trabalhistas e previdenciárias 

quando apresentada na modalidade seguro garantia. 

  

10. Sanções 

10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão observar o disposto na legislação 

e regulamentações, no que se refere a sanções, assim como o item 20 - DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES, do Projeto Básico. 

  

11. Acordo de Níveis de Serviço 

11.1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nível de Serviços – ANS, o qual tem 

por objetivo medir a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA; 

11.1.2. A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita 

por meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago no 

período avaliado; 
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11.1.3. As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços – ANS se referem a 

fatos cotidianos da execução do contrato, não isentando a CONTRATADA das demais 

responsabilidades ou sanções legalmente previstas; 

11.1.4. A CONTRATANTE poderá alterar os procedimentos e metodologia de avaliação 

durante a execução contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o 

anterior e não houver prejuízos para a CONTRATADA. 

 

Item Critérios Pontuação 

1 ●    As máquinas e/ou caminhões da empresa contratada que estiverem 

danificados deverão ser substituídos em até 12 (doze) horas a partir da 

comunicação do gestor e/ou ou fiscal do contrato. 

3 (três) 

2 ●    Exigir-se-á do licitante vencedor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contado da data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em 

qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 96 da Lei n.º 14.133/2021, da 

ordem de 5% (cinco) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução 

satisfatória. 

●    A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor 

do certame, deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos: 

- Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

 - Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

 - Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

 - Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela 

CONTRATADA. 

●    A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, 

salvo após sua liberação. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com 

o art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a garantia deverá ser complementada, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 

5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

2 (dois) 
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●    Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da 

garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato. 

3 Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e 

normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no 

art. 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e 

no Decreto Federal nº 7.746/2012, no que couber. 

5 (cinco) 

4 Não será permitida a subcontratação dos serviços prestados de maior 

relevância, porém a CONTRATADA poderá alugar equipamentos para pronto 

atendimento, desde que respeitem as especificações do presente Projeto 

Básico.  

Por solicitação da Comissão de Fiscalização, os equipamentos podem ser 

substituídos, caso necessário. 

5 (cinco) 
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5 ●    Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos, em 

especial do Projeto Básico. 

●    Seguir o cronograma físico (anexo) e as etapas de execução dos 

serviços, realizando com zelo e fidelidade a prática da boa execução dos 

serviços, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância 

da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se. 

●    A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos encargos sociais e 

trabalhistas relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na 

execução do contrato. 

●    Responder por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 

Legislação Tributária, Trabalhista, Previdenciária ou Securitária e decorrentes 

da execução do presente PB. 

●    A CONTRATADA se responsabilizará pela segurança do trabalho de 

seus funcionários e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, 

por eventuais danos pessoais e materiais causados por/a terceiros. 

●    A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 12 

(doze) horas, qualquer funcionário de seu quadro e/ou equipamento, que, por 

solicitação dos fiscais da SECID, devidamente justificada por escrito, não deva 

continuar a participar da prestação dos serviços. 

●    A CONTRATADA terá a obrigação de fornecer, em qualidade e 

quantidades adequadas, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários à perfeita execução contratual. 

●    Informar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da sua 

conclusão, mantendo estreita comunicação com a fiscalização. 

●    Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não 

se técnicos admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 

SECID. 

●    Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU, a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica 

- RRT, relativa aos serviços objeto deste TR, de acordo com a legislação 

vigente, caso aplicável. 

●    Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento 

dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional à SECID. 

●    Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento 

dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional à SECID. 

●    Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos 

5 (cinco) 
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vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e 

trabalhista em vigor. 

●    Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus e empregados, no desempenho 

dos serviços ou em conexão com eles. 

●    Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, 

bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos. 

●    Quanto a questões de natureza fiscal, a CONTRATADA deverá 

atentar para o cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislação 

aplicável, evitando que venha a ocorrer recolhimento ao município inferior ou 

superior ao especificado em sua proposta. 

 

●    A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos 

decorrentes do contrato, não transfere à SECID responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a 

licitante vencedora renuncia, expressamente, a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a SECID. 

●    Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação 

acerca das atividades objeto deste TR, sem prévia autorização da SECID; 

●    Apresentar as máquinas pesadas e caminhões solicitados abastecidos 

e com profissionais que possuam a habilitação específica para operá-los no 

local e horário informados na requisição anteriormente emitida pela SECID. 

●    Disponibilizar as máquinas pesadas e caminhões em perfeitas 

condições de uso. Eventuais desconformidades deverão ser relatadas pela 

Fiscalização do contrato no documento de atestação dos serviços, dentro do 

período em que for constatada a irregularidade. 
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6 ●    É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, conforme previsto 

no item 2.1.2 o fornecimento de materiais e insumos para a execução dos 

serviços, objeto da licitação. 

4 (quatro) 

 

7 ●    A CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades 

indispensáveis para a perfeita execução dos serviços, promovendo sua 

substituição quando necessário ou solicitado pela Contratante. 

●    A CONTRATADA deverá disponibilizar as máquinas e caminhões 

no local indicado pelo servidor responsável pelo acompanhamento do serviço. 

Para tanto, deverá possuir seus próprios meios para efetuar as manobras de 

descarga e carga das máquinas. 

4 (quatro) 

 

8 ●    A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, incluindo 

peças e insumos necessários ao funcionamento das máquinas locadas para 

cumprir a finalidade do objeto contratual, não sendo computadas as horas 

paradas das máquinas por falta destes materiais ou insumos, devendo sempre 

ser reportado ao fiscal do contrato qualquer tipo de falha durante a prestação 

do serviço, seja ela decorrente ou não de força maior. 

5 (cinco) 

 

9 ●    O não atendimento injustificado da contratada para assinatura da 

Ordem de Serviço será considerado como fato qualificador da inexecução total 

do objeto constante da respectiva Ordem de Serviço, para os fins previstos na 

legislação em vigor e no compromisso de execução dos serviços. 

●    Correrão exclusivamente por conta da contratada, quaisquer tributos, 

taxas ou preços públicos devidos. 

5 (cinco) 

 

10 A contratada deverá: 

●    Manter atualizados todos os documentos de habilitação, bem como as 

licenças necessárias ao seu funcionamento. 

●    Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, 

mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e 

segurança. 

3 (três) 
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●    Assumir a responsabilidade exclusiva, sem ônus para a 

CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradações diretas ou indiretas, 

porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros em decorrência da 

execução dos serviços especificados no presente Projeto Básico. 

●    Assumir a responsabilidade, sem ônus para a CONTRATANTE, pela 

completa desmobilização de todas as estruturas e equipamentos de apoio que 

venha a instalar para a execução dos serviços. 

●    Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e 

legislação ambientais aplicáveis. 

11 ●    A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condições nas quais 

o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução. 

3 (três) 
 

12 ●    A CONTRATADA deverá apresentar, junto com as medições de 

serviço, todos os documentos comprobatórios da regularidade fiscal quanto aos 

débitos trabalhistas, tributários, FGTS, INSS, Receita Federal. 

3 (três) 

 

13 ●    A CONTRATADA fará a emissão das faturas dos serviços realizados, 

aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no 

cronograma físico-financeiro, mediante autorização de emissão de Nota Fiscal 

por parte do CONTRATANTE. 

3 (três) 

 

14 ●    A CONTRATADA realizará os serviços de acordo com o projeto 

executivo aprovado (na hipótese da existência deste em contrato ou anexado 

em processo). Na hipótese da não existência de projetos executivos, a 

CONTRATADA executará os serviços de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

5 (cinco) 

 

  

11.2. Faixas de Avaliação e Ajuste de Pagamento 

11.2.1. Mecanismo de Cálculo: Somatório dos Pontos obtidos nas infrações: 

●       De 6 a 8 Pontos = Recebimento de 98% do valor da fatura de serviços; 
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●       De 9 a 12 Pontos = Recebimento de 95% do valor da fatura de serviços; 

●       De 13 a 16 Pontos = Recebimento de 92% do Valor da fatura de serviços; 

●       Acima de 16 Pontos = Recebimento de 90% do valor da fatura de serviços. 

  

11.2.2. A obtenção de somatório acima de 16 pontos, além da aplicação do fator de ajuste 

de pagamento previsto, ensejará as seguintes sanções: 

a)    1ª Ocorrência Infração leve; 

b)    2ª Ocorrência Infração média; 

c)    3ª Ocorrência Infração grave; 

d)  4ª Ocorrência Infração gravíssima e possível rescisão contratual, a critério da 

Administração. 

  

APÊNDICE I - TERMO DE CIÊNCIA DE DESIGNAÇÃO 

TERMO DE CIÊNCIA DE DESIGNAÇÃO 

O Termo de Ciência de Designação foi elaborado em atenção às previsões do APÊNDICE 1 - MODELO DE GESTÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Considerando a celebração do Contrato nº XXX, cujo objeto é XXXXX (doc. SEI XXX), 

que tramita no bojo do processo SE-XXXXXX, devidamente publicado no Diário Oficial 

do Estado Oficial do Rio de Janeiro de XX/XX/XXXX (doc. SEI XXX); 

Considerando o ato da autoridade competente que designou a Comissão de Fiscalização 

e Acompanhamento do Contrato nº XXX, por meio da Portaria XXX nº XXX, de XX de 

XXX de XXXX (doc. SEI XXX), publicada no DOERJ de XX/XX/XXXX (doc. SEI 

XXX); 

Os agentes da execução manifestam a ciência da designação, bem como os documentos 

mínimos que instruem a contratação e que subsidiarão a execução contratual do ANEXO 

IV - MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, quais sejam: 
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DOCUMENTO DOC. SEI Nº 

Ato/Portaria de Nomeação   

Projeto Básico   

Modelo de Gestão e Fiscalização do Contrato (se couber)  

Mapa de Risco   

Proposta da Empresa   

Documentos de Habilitação   

*Documentos passíveis de alteração, de acordo com o objeto da contratação. 

 

De acordo e declara-se para todos os fins que os membros indicados nesta Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização do Contrato não possuem deficiências e limitações 

técnicas que possam impedir o diligente cumprimento do exercício de suas atribuições. 

  

 

Gestor do 

Contrato 

(Nome do 

usuário) 

Cargo do usuário 

ID 

Fiscais do 

Contrato 

(Nome do 

usuário) 

Cargo do usuário 

ID 

Suplente 

(Nome do 

usuário) 

Cargo do usuário 

ID 
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