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PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA
EMERGENCIAL DE CONTENCAO DE CORTINA
ATIRANTADA E SOLO GRAMPEADO VERDE,
LOCALIZADA PROXIMO A KLABIN ESTACAO
DE TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NO
MUNICIPIO DE MENDES - RJ

1. APRESENTACAO

Ainda nos dias atuais parte da populacdo do municipio de Mendes carece ou tem como
deficitarios alguns servigos basicos.

O municipio tem hoje uma populacdo de habitantes, com base nos dados de Censo
IBGE - 2022, de 17.502 habitantes, com &rea de 95,324 km2,

Mendes € um municipio brasileiro da regido Centro-Sul Fluminense, no estado do Rio
de Janeiro, Regido Sudeste do Pais.

Sendo assim, existe a necessidade da realizacdo de servicos de contencdo de encosta,
drenagem pluvial e nos locais de intervencao prevista no projeto basico, que retine o
conjunto de informacdes necessarias e as condicdes minimas exigiveis para realizacdo
do servico de “CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU(}AO
DE OBRA EMERGENCIAL DE CONTEN(;AO DE CORTINA ATIRANTADA E SOLO

GRAMPEADO VERDE, LOCALIZADA PROXIMO A KLABIN ESTACAO DE
TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MENDES - RJ”.

2. OBJETIVO

Objetivando-se a | melhora da seguranca rodoviaria e da trafegabilidade, e

,"'/é o ,I»eomﬁerando que o prazo medlo para a contratacdo de um Projeto Executivo voltado para
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a especificacdo de solucdes de “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA EMERGENCIAL “CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA EMERGENCIAL DE CONTENCAO DE
CORTINA ATIRANTADA E SOLO GRAMPEADO VERDE, LOCALIZADA PROXIMO A
KLABIN ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
MENDES - RJ”.

3. JUSTIFICATIVA

Considerando os eventos climaticos que ocorreram na regido em 21/02/2024 e 22/02/2024,
onde o volume pluviométrico atingiu cerca de 172mm, provocando transbordamento de
rios, deslizamento de encostas, desabamento de residéncias.

Dentre estas ocorréncias que impactaram a infraestrutura do nosso municipio, esta a de
rompimento de encosta proximo ao Ribeirdo Sacra Familia e a estacdo de tratamento de
agua conhecida como “Estacdo Klabin I”. Esta estacdo ¢ de vital importancia para o
municipio, onde cerca de 60% dos municipes sdo abastecidos por esta estacdo. Além de
colégios, postos de salde e comércio em geral. Sua paralizacdo caso ocorra o deslizamento
dessa encosta, interrompera o curso do Ribeirdo ocasionando o seu represamento, além de
colapsar o abastecimento de dgua para grande parte dos municipes.

As obras solicitadas sdo extremamente necessarias, tendo em vista a urgéncia para o
restabelecimento das condi¢fes de seguranca das areas afetadas.

Solicitagdo: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRA EMERGENCIAL DE CONTENGCAO DE CORTINA ATIRANTADA E SOLO
GRAMPEADO VERDE, LOCALIZADA PROXIMO A KLABIN ESTACAO DE
TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MENDES - RJ”.

Necessidade: Execucao de contencao de encosta.
Resultado Esperado: oferecer maior perspectiva e desenvolvimento com melhores
condicbes de estabilidade de encostas, salubridade e conforto aos municipes,

proporcionando maior seguranca.
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4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1. DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO:

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA
EMERGENCIAL DE CONTENCAO DE CORTINA ATIRANTADA E SOLO
GRAMPEADO VERDE, LOCALIZADA PROXIMO A KLABIN ESTACAO DE
TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MENDES - RJ”.

4.2. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

Processos:

e Contencéo
e Drenagem

a) Cortina atirantada

e Espessura=0,30m
e Tirantes @32mm = 4.086,00 m

b) Solo grampeado verde
e Grampo @32mm = 18.450,00 m
e (Geomanta para revestimento de talude = 5.300,00 m?

c) Tubo de concreto armado, com diametro de 400mm

Tubo de concreto armado., classe PA-1, conforme ABNT NBR 8890, para galerias
de aguas pluviais no diametro de 400mm:

Metragem do tubo de 400mm (ramais) = 10,00 m

4.3. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO:

Trata-se de prestacédo de obra de engenharia de escopo proprio e bem definido.
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4.4. DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO:

A forma de selegdo sera por dispensa de licitacéo.

A atual Lei de Licitagdes (14.133/21) traz dispositivo que permite ao 6rgdo publico a
contratacdo direta de bens e servigcos sem a necessidade do prévio procedimento licitatorio,
conforme aduz o artigo 75, inciso VIII:

Art.75. E dispensavel a licitacéo:

VIII — nos casos de emergéncia ou de calamidade publica,
quando caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo
que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a
continuidade dos servicos publicos ou a seguranca de
pessoas, obras, Sservigcos, equipamentos e outros bens,
publicos ou particulares, e somente para aquisi¢ao dos bens
necessarios ao atendimento da situacdo emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e servicos que
possam ser concluidas no prazo méximo de 1 (um) ano,
contado da data de ocorréncia da emergéncia ou da
calamidade, vedadas a prorrogacdo dos respectivos
contratos e a recontratacdo de empresa ja contratada com
base no disposto neste inciso;

45. O REGIME DE CONTRATACAO

A presente Dispensa de Licitacdo é do tipo MENOR PRECO e REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Apds as explanacBes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade DISPENSA DE
LICITAQAO e REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério
de julgamento pelo MENOR PRECO.

5. PRAZO _
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O prazo para a execucao dos servicos sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1 AVALIACAO DA QUALIDADE

A CONTRATADA terd a obrigacdo de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucdo contratual, e
caberd a Fiscalizacdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execugao dos servicos
e fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as
especificacbes dos Projetos Béasicos e Executivos, com as Normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas pertinentes conforme
listadas abaixo:

NBR 7180 — Determinagéo do limite de plasticidade;

NBR 6459 — Determinacgéo do limite de liquidez;

NBR 6484 - Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método de
ensaio;

NBR 12266 - Projeto e execucgdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua,
esgoto ou drenagem urbana;

NBR 13133 — Execucdo de levantamento topografico.

As avaliacdes por meio das NBRs supracitadas pretendem:
e Implementar, manter e aprimorar a gestao das suas operacgoes;
e Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;
e Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou

e realizar auto avaliacdo da conformidade com a Norma.

6.2 ACEITE DO OBJETO EXECUTADO
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comunicar, por escrito e mediante protocolo.

e O Recebimento provisoério da concluséo ficara a cargo da SEIOP, assim como por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

e Caso 0 Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma
comissao de aceitacdo provisoria pela autoridade competente.

e O Recebimento Definitivo ficara a cargo de comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso
do prazo de observagdo que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/21.

e O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucéo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

e Na hipétese de recusa da aceitacdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servigos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data da efetiva aceitacao.

e O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
que abrange, inclusive, as contribuicBes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade
fiscal em relagédo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, apo6s
parecer circunstanciado de comissdo designada pelo CONTRATANTE, com a
a_prove;géo pela Fisc'a‘!rifzfagio. -
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Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera

tomar as seguintes providéncias:

a) Corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontadas ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento dos servicos executados;

b) Apresentar a quitacdo das obrigacGes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

c) Apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
aos Servicos;

d) Matricula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa a regularidade das

contribuicdes previdenciarias da obra concluida.

7. QUALIFICACAO TECNICA

e Relativamente a qualificacdo técnico-profissional, sem prejuizo das demais regras
previstas no artigo 67 da Lei n® 14.133/21, devera ser exigida a comprovacao de aptiddo
de desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com 0 objeto da licitacdo, e indicacdo das instalagdes, do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizara pelos trabalhos.

e O Responsavel Técnico indicado pela empresa licitante devera apresentar atestados em
seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente

averbados no CREA e acompanhados da respectiva CAT.

e Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servicos similares ao objeto do edital.
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e A qualificacdo tecnica profissional exigida, deve manter correlacdo com a da
quantidade e natureza dos servigos que se pretende contratar, visar compatibilizar o
equilibrio entre a seguranca da Administracdo, quanto ao cumprimento das obrigacdes
por parte do contratado, e a preservacao da necessaria competitividade daqueles que

possuam, minimamente, condi¢Oes técnicas e econdmicas para executar o objeto.

e A comprovagdo de aptiddo da licitante devera ser feita através da apresentacdo de
certidOes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucao de servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem
como documentos comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133,
observando as peculiaridades do objeto deste Projeto Basico, devendo o documento
estar assinado, datado e os signatarios devidamente identificados com o nome completo

e cargo.

e A empresa devera possuir em seu quadro permanente, profissional ou profissionais de
nivel superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica por execucdo

de servicos semelhantes.

e A comprovacao de que os detentores dos referidos atestados de capacidade técnica sdo
vinculados a licitante, devera ser feita através de copia de suas fichas de registro de
empregado, dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e os profissionais

qualificados.

e Em se tratando de socio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de documento

habil para a comprovacao do vinculo.

e No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, todas (com o

atestado do mesmo profissional) serdo inabilitadas.

e Entende-se por pertlnente e compatlvel em caracteristicas o (s) atestado (s) que em sua
J v wn [ mfdlwdualldade ou soma contemplem servigos similares do objeto do edital.
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e Na&o serd aceita a comprovacdo de aptiddo de que trata este Estudo por meio de

documento emitido pela prépria licitante ou por empresa do mesmo grupo.

A comprovacdo de aptiddo da licitante através da apresentacdo de atestados técnicos que

contemplem no minimo de 20% das quantidades a serem contratadas para os itens de

relevancia abaixo relacionados deste certame:

a) Execucdo de Grampos para carga.
Quantidade 18.450,00 m
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagdo dos servicos
propostos.
b) Execucéo de Perfuracdo rotativa com coroa de diamante.
Quantidade 3.690,00 m
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagdo dos servicos
propostos.
C) Execucdo de tirante protendido.
Quantidade: 4.086,00 m
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizacdo dos servicos

propostos.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificacdo de aptiddo da empresa para o
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto desta licitacdo, bem como da demonstracdo da experiéncia do profissional indicado pelo
licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a sumula n® 263 do TCU,
limitando-se a perfeita consecucdo do objeto deste certame, mantendo a isonomia e a equidade de

competicao entre os licitantes.

Em resumo, os itens escolhidos compdem o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de maior dificuldade
técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita execugdo. Trata-se aqui
da esséncia do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do servico, que é

de suma importancia para o resultado almejado pela contratag&o.
h , o L
o awn |<7 F A |
/" Jean Rodrigo Femandes T

Engenheiro C;igli : Pagina 9 de 44
{D 512151



|/
17

/‘,

Z

Jea

oA

n Rodrigo Fermandes

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

8. QUALIFICACAO ECONOMICO E FINANCEIRA

O licitante detentor da proposta de menor preco devera apresentar certiddes negativas de
faléncias e recuperacéo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da
pessoa juridica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede,
tenham atribuig&o para expedir certidGes negativas de faléncias e recuperacao judicial, ou

de execugéo patrimonial.

N&o sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacdo judicial ou de pedido de homologacao de recuperacao extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacéo exigida no presente subitem, que

o plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste termo e que possuam patrimdnio liquido em valor

correspondente a, no minimo, 10% do valor estimado para o contrato.

O patrimdnio liquido garante o fluxo inicial de caixa para a execu¢do das primeiras etapas da

obra, enguanto os demais indices financeiros adotados demonstram o fluxo de caixa a longo

prazo, garantindo que a empresa ndo se encontra com grau de endividamento elevado e

possuira recursos para conclusdo da obra.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificagdo de aptiddo da empresa para o

desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos

com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstragéo de experiéncia profissional indicado

pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a sumula n°

[
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263 do TCU e limitando-se a perfeita consecucdo do objeto deste certame, mantendo a

isonomia e a equidade de competicdo entre os licitantes.
Para fins de Qualificagdo Econémico - Financeira devera ser exigido:

Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. Os
licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdémico-financeiros minimos

previstos a seguir, devidamente confirmados pelo responsavel da contabilidade da licitante:

a) Indice de Liquidez Geral: mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar
suas dividas, refletindo a situacdo dos compromissos financeiros de longo prazo em
face ao ativo realizavel de curto e longo prazo. Ele indica a capacidade de pagamento
da empresa para saldar R$ 1,00 (um) real de divida de longo prazo. Portanto, quanto
maior o ILG melhor a situacdo da empresa e, para a presente licitacdo, definiu-se que
deverad ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que 0 comprovarem
estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus

compromissos financeiros vincendos a longo prazo.

O indice de Liquidez Geral devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

(AC+ANCRLP)

ILG = (PC+PNC)

resultando ILG>1,00

Onde:

ILG = indice de Liquidez Geral;

AC = Ativo Circulante;

ANCRLP = Ativo Néo Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;

~ PNC = Passivo Nao Cirgula'nt‘ei;
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Iindice de Liquidez Corrente: O indice de Liquidez Corrente mede a solvéncia da
empresa e sua capacidade para saldar suas dividas, refletindo a situacdo dos
compromissos financeiros de curto prazo em face ao ativo realizavel de curto prazo.
Portanto, quanto maior o ILC melhor a situacdo da empresa e, para a presente licitacao,
definiu-se que devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que 0O
comprovarem estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus
compromissos financeiros vincendos a curto prazo. Ele indica quantos reais estdo

disponiveis para cada R$ 1,00 (um real) de divida em curto prazo.

O Indice de Liquidez Corrente devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstracdes financeiras do Gltimo exercicio financeiro:

ILC = () resultando ILC > 1,00
(PC)

Onde:

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

Indice de Endividamento: O indice de Endividamento indica o nivel de
comprometimento que a somatéria do Passivo Circulante com o Passivo N&o
Circulante exerce sobre 0 Ativo Total da empresa, representando a sua capacidade em
liquidar todos os seus exigiveis de curto e longo prazo, sem reembolsar 0s seus s0Cios
das contas do Patriménio Liquido. Portanto, quanto menor o IE melhor a situacéo da
empresa e, para a presente licitacdo, definiu-se que devera ser menor ou igual a 1,00
(hum).

O indice de Endividamento devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

1F = EEED resultando IE<1
(AT)
. _ Onde: \
.«"l/é o ,(“/c F/ A 1
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PC = Passivo Circulante;
PNCRLP = Passivo Néo Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;

AT = Ativo Total.

Desta forma atendendo o Artigo 69°, 111 8 5° da Lei 14.133 de 2021:

“§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados
para a avaliacdo de situacdo econdmico-financeira suficiente para o
cumprimento das obrigac6es decorrentes da licitacdo”.
Os servicos de infraestrutura urbana representam servicos de interesse comum da
populacdo, e ndo devem de forma alguma sofrer problemas com paralisacfes, pois
acarretariam em serios problemas de mobilidade, saude publica e seguranca vidria.

Portanto, se constituem de servicos de utilidade pablica de competéncia administrativa do
poder publico, que devem zelar pela seguranca, qualidade, conforto dos usuérios, saude

publica, meio ambiente entre outros.

Para que os servigos sejam adequados aos desejos da comunidade, as empresas licitantes
deverdo estar aptas na sua capacitacdo econdmico financeira para a execucao do Contrato,
com o intuito de garantir a qualidade e continuidade dos servi¢os essenciais a toda a
populacdo Fluminense que, com certeza, contribuira substancialmente para o

aprimoramento destes imprescindiveis servicos publicos.

A qualificacdo econémico-financeira corresponde a disponibilidade de recursos para a
satisfatdria execucdo do objeto da contratacdo de cada um dos Agrupamentos. Portanto,
para as licitantes se habilitarem em qualquer um dos Agrupamentos, os indices contabeis

solicitados e seus respectivos limites séo 0s seguintes:

INDICES CONTABEIS-ILCeILG
< (menor) que 1,00: Deficitaria
1,00 a 1,35: Equilibrada

> (maior) que 1,35: Satisfatoria
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INDICES CONTABEIS - IE
< (menor ou igual) que 0,50: Satisfatoria
0,50 a 1,00: Equilibrada
> (maior) que 1,00: Deficitéaria

Diante de todo o exposto, conclui-se pela ado¢do dos indices que retratam situacao
financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de
competidores:

— IE: menor ou igual a 1,00;
— ILG: maior ou igual a 1,00; e

— ILC: maior ou igual a 1,00.

e Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica,
acompanhada de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir certidoes

negativas de faléncias e recuperacéo judicial, ou de execugéo patrimonial;

e Nos casos em que a certiddo de recuperacdo judicial ou extrajudicial estiver positiva, a
licitante devera apresentar a comprovacdo de que o plano de recuperacéo judicial foi
homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005;

e Comprovacdo de ser dotado de patriménio liqguido minimo igual ou superior a 10%

(dez por cento) do valor estimado para a contratacao.

9. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Programa de Trabalho: 53010.15.451.0464.5791
Modalidade de Aplicagéo: 44905107
Fonte de Recurso: 145

e
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CODIGO ITEM ID DESCRICAO UNI. QNTD.
SERVICO DE CONSTRUCAO DE
ESTRUTURA, DESCRICAO: CONTRATAGAO
0787.003.0008 160996 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 1 360 DIAS
SERVIGO DE CONSTRUGAO CIVIL,
ORIGEM: PESSOA JURIDICA.

9.2 ESTIMATIVA DE PRECOS

O orgamento apresentado utilizou como base principal a Tabela EMOP e 0 més de

referéncia de fevereiro/2024.

Valor Total sem desoneracdo: R$ 23.084.569,43 (vinte e trés milhdes, oitenta e quatro

mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e trés centavos).

Valor total com Desoneracdo: R$ 21.660.976,14 (vinte e um milhdes, seiscentos e

sessenta mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos).

Valor total com BDI (19%) sem Desoneragdo: R$ 27.470.637,62 (vinte e sete milhdes,

guatrocentos e setenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Valor Total com BDI (25%) com Desoneracdo: R$ 27.076.220,17 (vinte e sete milhdes,

setenta e seis mil, duzentos e vinte reais e dezessete centavos).

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o orcamento com desoneragao no
valor de: R$ 27.076.220,17 (vinte e sete milhdes, setenta e seis mil, duzentos e vinte
reais e dezessete centavos). Ressalta-se que foram utilizados itens das tabelas, EMOP,
SINAPI e SCO.

Vale lembrar que os valores acima citados ja estdo incluidos com o BDI,
respectivamente na proporcdo de 19% para 0 SEM DESONERACAO e 25% para COM
DESONERAGCAO. Os precos de referéncia séo da tabela EMOP 02/2024.
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9.3 DO PERCENTUAL DA MOBILIZACAO

O valor com BDI dos servigos de Mobilizacdo € de R$ 39.894,96 (noventa e cinco mil,
cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), que corresponde a 0,16% do
valor total deste orcamento.

10 VISITA TECNICA

A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como
um instrumento importante para verificacdo das condicdes iniciais e que podem néo
estar previstas para execucio do objeto. E relevante tratar a visita técnica como uma
garantia de que a empresa tem 0s conhecimentos da area da obra, dificuldades locais e
disponibilidades para cumprir com todas as obrigacGes previstas no contrato com a
administragdo publica, sendo esta visita considerada facultativa. A visita técnica devera
ser realizada preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Os interessados deverdo entrar em contato com o representante da SEIOP para agendar
a Visita Técnica ao local. Este agendamento devera ser feito, para um dnico dia de
visita, pelo telefone nimero (21) 2334-9610.

No caso da hipétese de a visita técnica ndo ser realizada, as Empresas que assim o
fizerem, estabelecemos que sera de responsabilidade da contratada a ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificacdo dos locais de instalacédo
e execucdo da obra, bem como das condicdes iniciais, devendo a contratada apresentar
uma “Declaragao de Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade,

em substituicdo ao “Atestado de Visita Técnica”.

11 PAGAMENTO
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e Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da Instituicdo Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo
numero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do

contrato;

e Nocaso dea CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua agéncia
da instituicdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razéo de negativa
expressa da instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta
corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais Onus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA;

e A cada 30 (trinta) dias fara 0 CONTRATADO a emissdo das faturas dos servicos
realizados, elaborada com base na Planilha Orcamentaria, Memoria de Calculo aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-

financeiro;

e O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela;

e Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto,

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

e Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o
prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentacéo;

e O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico;
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e Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato
ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira
pelo INPC e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%

ao més pro rata die;

e Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo da proposta ou do
orcamento a que essa proposta se referir, poderd a CONTRATADA fazer jus ao reajuste
do valor contratual pelos Boletins da Empresa de Obras Publicas — EMOP, que devera
retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde os arts 2° e 3° da Lei n°
10.192, de 14.02.2001;

e A prorrogacéo de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, ndo enseja

reajuste ou corregao;
e Serd objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

e O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgao
contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do
art. 211, do Cédigo Civil,

e O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizacdo e ratificado pelo Ordenador de
Despesas sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens
novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos
sistemas de or¢camentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco

obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados;

e O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servigos adiantados) dependera das disponibilidades de caixa da SEIOP, observado o

7 pgrcentual de desconto
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e O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no artigo 124, da Lei n® 14.133/21,

mediante termo aditivo;

e Nos termos do preceito estabelecido no art. 125, da Lei Federal n°14.133/21, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condic¢Bes contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servigos de
engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por

cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato;

12 GARANTIA

e A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacéo de
garantia da ordem de até 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades e limites de que tratam os 8 1°, art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021 - a
ser restituida apds sua execucao satisfatoria.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

c) Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;

d) Obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela contatada.

e A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratacfes, salvo apds sua

liberacdo.

e Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administragdo que se referem 8§ 5°, art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021, sera exigida para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no 8 1° do art. 96, igual a diferenca entre o valor
resultante do § 4° do art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.
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¢ O levantamento da caucdo contratual por parte da contratada, respeitadas as disposi¢des
legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de

recibo correspondente, apos a aceitacdo definitiva da obra.

e Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que

venha a ser apurada entre o importe da caucao prestada e o débito verificado.

e Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a SEIOP se utilizard da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a ser
causados pela contratada, na recomposi¢édo das perdas e danos sofridos. A contratada
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis seguintes

a sua notificacao.

e Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021, a
garantia devera ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que

seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

e Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original sera recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisao

administrativa do contrato.

13 GESTAO E FISCALIZACAQO

e A responsabilidade da fiscalizacdo sera da SEIOP. Sendo que a execucao do contrato
serd acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissdo de Fiscalizacdo a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/21, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigaces e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a
regularizagéo de falhas.
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e Deverdo os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do objeto, anotando
em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execucao e determinando

0 que for necessario a regularizagédo de falhas e defeitos observados.

e A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicGes técnicas ou vicios redibitérios e, ndo implicando a sua
ocorréncia em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o Art. 120 da Lei 14.133/21.

e A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagcdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execucdo dos servicos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas

que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

e As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adocdo das medidas convenientes.

¢ Ndo obstante a CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel pela execuc¢do de
todos os servicos, a CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo dos

servigos, diretamente ou por representantes designados.

e A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢des nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execug&o.

e Seradesignado um servidor para acompanhamento do servico, no local de atuacéo.

14 MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS
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A comunicacdo entre as partes, sera realizada por meio escrito com assinatura dos
responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia

relacionada a execugdo do contrato. Podendo ser realizada conforme as opcdes abaixo:

a) Presencialmente, através do endereco: Av. Presidente Vargas, 1100 - 10° andar -
Centro - Rio de Janeiro - CEP:20071-002.
b) Pelo telefone, atraves do nimero: (21) 2334-9610.

c) Por e-mail, através do endereco eletrdnico: comges.seic@gmail.com.

OBRIGACOES DA CONTRANTANTE

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Oes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando o0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma

fisico-financeiro;

Arquivar, entre outros documentos, especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes técnicas apds o

recebimento do servico e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a reparacdo de eventuais vicios verificados no

curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo;

Realizar a solicitacdo do servico, especificando as quantidades e local, por e-mail ou
outro m;'ua oficial; |
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e Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apds a
realizacdo do servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da

contratada;

o ASEIOP éreservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre o cumprimento

das especificactes e condicdes do objeto contratado;

e Vetar 0o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar incompativel
com as especificacOes apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser

inadequado, nocivo ou prejudicial a saide dos empregados;
o N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto

da contratacdo previr o atendimento direto;
b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi

contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito

de concessao de diarias e passagens.

16 OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em

especial os documentos da contratacéo e a legislacéo vigente;
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e Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

e Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides peridédicas com a SEIOP durante a vigéncia do

contrato;
e Disponibilizar instalagdo para a Comissdo de Fiscalizagéo;

e Cumprir cronograma fisico e as etapas de execucao dos servicos, realizando com zelo
e fidelidade a pratica da sua boa execucdo, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificacGes sem a prévia consulta

e concordancia da fiscalizacdo, a qual se compromete, desde ja, submeter-se;

e A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos encargos sociais e trabalhistas relativos

aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execucdo do contrato;

e Responder por quaisquer 6nus, direitos ou obriga¢bes vinculadas a Legislacéo
Tributéria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria e decorrentes da execucdo do

objeto contratual;

e A CONTRATADA se responsabilizaré pela seguranca do trabalho de seus funcionarios
e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos
pessoais e materiais causados por/a terceiros;

e A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer funcionario de seu quadro, que, por solicitagdo dos fiscais da SEIOP,
devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da prestagdo dos

Servigos;

e A CONTRATADA terd a obrigacdo de fornecer, em qualidade e quantidades

adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo contratual, que
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com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas

técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

e Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusdo de atividades

em execuc¢do, mantendo estreita comunicacdo com a fiscalizacéo;

e Executar fielmente os servicos programados nas especificagdes, ndo se admitindo

modificacbes sem a prévia consulta e concordancia da SEIOP;

e Providenciar, junto ao CREA/RJ efou CAU/RJ, a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativa aos servicos do objeto contratual, de acordo com a legislacdo vigente;

e Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,

arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional a SEIOP;

e Promover medidas de protecao para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados (Saude e Seguranca do Trabalho), bem como fornecer os
equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s necessarios (quando se aplicar),
fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos destinados a

preservacao de sua integridade fisica;

e Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente identificado com

crachés e/ou uniformes;

e Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SEIOP, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com a SEIOP, cabendo a CONTRATADA todos 0s encargos e

obrigac@es previstas na legislacdo social e trabalhista em vigor;

e Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislacao
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas 0s

seus técnicos e empregados, no desempenho dos servi¢os ou em conexdo com eles;

e Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos;
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e A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a SEIOP responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto desta contratacdo, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEIOP.

e Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucéo dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular imediata
comunicacdo escrita a SEIOP, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servicos;

e Complementar os ajustes eventualmente necessarios a perfeita execucao dos servigos,
apresentando as sugestdes que se fizerem necessarias com as respectivas aprovacoes

junto aos 6rgaos competentes, assumindo todos 0s custos;

e Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacéo acerca das atividades
do objeto contratual, sem prévia autorizacao da SEIOP;

e Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecénicos, de vicios
do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados por

veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

e Responsabilizar-se pelos énus resultantes de quaisquer acfes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acOes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei,

ligadas ao cumprimento do Edital;

e Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA deverd atentar para o
cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislacdo aplicavel, evitando
que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado em

sua proposta;

. h?aqtgr “atualizados to'dps os-documentos de habilitacéo;
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Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo

ambientais aplicaveis;

Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local

de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio

ambiente ou a terceiros em decorréncia da execucdo dos servicos;

Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar

para a execucao dos servicos;

Observar na execucéo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02.12.04
e a NBR 9050.

Observar as normas relativas a gestéo de residuos da construcéo civil;

Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/91.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecucéo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o contratado, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,

que devera(&o) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracdo:

a) Adverténcia;
b) Multa administrativa;
CP; Ampedimento de ligitar e contratar:

L
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d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica.

e Asancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida, os danos causados a Administracdo Publica e as circunstancias

agravantes e atenuantes.

e Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item

anterior também deverao ser considerados para a sua fixacéao.

e A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgao licitante, devendo

ser aplicada pela Autoridade Competente.

a) As sancdes previstas nas alineas a e b do primeiro item serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual
n° 3.149/80.

b) A sancdo prevista na alinea “c” do primeiro item sera imposta pelo proprio
Secretario de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo
ser submetida a apreciacdo do prdprio Secretério de Estado, na forma do paragrafo
Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

c) A aplicacdo da sancdo prevista na alinea d do primeiro item é de competéncia

exclusiva do Secretario de Estado.
e A multa administrativa, prevista na alinea b do primeiro item:

a) Correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas

ndo executadas;
b) Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) N&o tem carater compensatério e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por

perdas e danos das infragfes cometidas;

d) Deveréa ser graduada conforme a gravidade da infragao;
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e) Nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver

sido inicialmente imposta;

f) Deveré observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou
do empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

e O impedimento de contratar com a Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro,

prevista na alinea c, do primeiro item:
a) N&o podera ser aplicada em prazo superior a 03 (trés) anos;

b) Sem prejuizo de outras hipdteses, deverd ser aplicada quando o adjudicatario
faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o dep6sito do respectivo valor, no prazo

devido.

e A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica,
prevista na alinea d, do primeiro item, perdurara pelo tempo em que 0os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada,
dentre outras, nas seguintes hipoteses:

a) Fraudar na execucdo contratual, por meio da préatica de qualquer ato destinado a
obtencdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administracao
Publica;

b) Comportar-se de modo inidéneo, por meio da pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou
frustracdo do carater competitivo do procedimento licitatorio, acdo em conluio ou
em desconformidade com a lei, inducéo deliberada a erro no julgamento, prestagéo
falsa de informacdes, apresentacdo de documentacdo com informacdes inveridicas,
ou gue contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor

original.
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e Arreabilitacdo podera ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagéo.

e O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o
CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia Util que exceder o
prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo
ndo atendido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da
possibilidade de resciséo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacdo

das sanc¢Ges administrativas.

e Se 0 valor das multas previstas na alinea b do primeiro item 16.1 e no item anterior,
aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua diferenca, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou

cobrada judicialmente.

e A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do

Contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia.

e A aplicacdo de qualquer sancdo serd antecedida de intimagdo do interessado que
indicara a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se

pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
e Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

e A intimacdo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentacdo da

defesa.

e A defesa prévia do interessado serad exercida no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, no caso
de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do primeiro item, e no prazo

de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do primeiro item.

e Sera emitida decis@o conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagao, com a demonstragdo dos

N fﬁit@smﬁs respectives-fundamentos juridicos.
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e A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicagdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais

sangdes administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

e As penalidades previstas no primeiro item tambeém poderao ser aplicadas aos licitantes
e ao adjudicatério.

e Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de contratar com a
Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos

das sancdes de:

a) Impedimento de licitar e contratar (art.156,inciso Ill) sera aplicada ao responsdvel
pelas infracGes administrativas previstas nos incisos Il, 1ll, IV, V, VI e VII do caput do
art. 155 da Lei n? 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade
mais grave, e impedird o responsdvel de licitar ou contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

b) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 156, IV ) serd aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e Xll do
caput do art. 155 da Lei n? 14.133/2021, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiguem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancao referida no § 49 deste artigo, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e

maximo de 6 (seis) anos.

e As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pelo ORGAO LICITANTE
no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

<

. ‘\
F/ ,,a/‘w/ — 7
) (U i
~%

/ Jean Rodrigo Femandes ST
Engenheiro Civil , pigina 31 de 44
ID 51215195

| (e



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia
Ap6s o registro mencionado no item acima, devera ser remetido para o Orgéo Central
de logistica (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicagdo no Diério Oficial do Estado
do ato de aplicacéo das penalidades citadas nas alineas c e d do primeiro item, de modo
a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgédos e

entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

A aplicacdo das san¢Bes mencionadas no item anterior devera ser comunicada a
Controladoria Geral do Estado, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

18 REAJUSTE DE PRECOS
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Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagdo da proposta ou do
orcamento a que essa proposta se referir, podera a CONTRATADA fazer jus ao
reajuste do valor contratual pelos Boletins da Empresa de Obras Publicas -
EMOP, que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producédo ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que disp&e os
arts 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 14.02.2001, a saber:

O indice de reajuste a ser utilizado devera ser o indice Geral da Construcéo Civil
(05.100.0000), emitido através das publicacdes periddicas de indices setoriais no site
da EMOP (https://www.emop.rj.gov.br/bs_list.asp), refletindo a variacdo média dos

custos e insumos daquele periodo. O prazo de 12 (doze) meses para inicio do computo
do reajuste comeca a contar: (i) da data da apresentacdo da proposta; (ii) ou do
orcamento a que esta referir, consoante expressamente prevista na Lei n° 10.192, de
14.02.2001, cabendo ao edital fixar uma delas. Nao é cabivel o reajuste se ndo ha
previsdo expressa no edital e no contrato administrativo. Pode, também, ser prevista
formula especifica para célculo de reajuste anual, como as duas abaixo transcritas:

1
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a) PR=(IM/I0) X PO
Onde:
PR - Preco unitério apds o reajustamento estabelecido;
IM - indice mensal relativo ao 12° més contado da assinatura do contrato;

IO - indice relativo ao més da data base do orgcamento;

PO - Preco Unitario contratual.

1-1,
b) R=——xP
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento;

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos

especificados e relativo ao més de apresentacdo da proposta;

| = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)

meses, apos a apresentacdo da proposta;

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela firma licitante

19 CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientacdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instrucdo Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal
n° 7.746/2012, no que couber.

Do f P b
«'(f AN { Jd
/ Jean Rodrigo Femandes T
Engenheiro Civil : »igina 33 de 44

|D 51215195



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Deverdo ser observadas, também, durante a execucdo dos servicos, as orientagdes dos

programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as

praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

Ale

Economia de energia;

Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
Economia de agua;

Reciclagem de lixo;

Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas

fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

m disso, cabe 8 CONTRATADA realizar préaticas sustentaveis de manejo dos

recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e poluicbes, a utilizacdo de energia e

materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as

normas e preservacgao ambiental.

Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

f) P
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Decreto Estadual 43.629/12;

Catalogo SIGA - itens sustentaveis;

A3P Governo Federal;

NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental,

OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —

Seguranca e saude no trabalho;
AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis;

NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social,
Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;
Classificagdo ENCE — eficiéncia energética;

Fundacion Instituto de Desarrollo Regional,
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e Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundacdo Abring);
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18
¢ Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestdo Publica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php
¢ Ideias para acdo municipal (Instituto Polis);
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54
e Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV);
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRJ
e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);
http://www.gvces.com.br/
e Catalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/
Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por

descumprimento das orientacGes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as

san¢Oes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditério.

20 PARCELAMENTO DO OBJETO

Apos realizado o levantamento preliminar, a decisdo de dividir ou ndo a solugdo em
parcelas precisa ser justificada.

O fracionamento do objeto pretendido encontra amparo legal nas Leis n° 14.133 e
9.784/99, as quais assim dispdem:

Lein®14.133

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e

observar o seguinte:
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()

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;

8 2° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser

considerados:

| - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

Il - 0 aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade,
sempre que possivel, desde que atendidos os parametros de qualidade; e

I11 - o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

8§ 3° O parcelamento ndo sera adotado quando:

| - a economia de escala, a reducdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem

na contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

Il - 0 objeto a ser contratado configurar sistema Unico e integrado e houver a possibilidade

de risco ao conjunto do objeto pretendido;

I11 - 0 processo de padronizacdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Lei n°9.784/99

Art. 2) A Administracdo Publica obedecera, dentre outros, aos principios da legalidade,
finalidade, motivacdo, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,

contraditério, seguranca juridica, interesse publico e eficiéncia.

Paragrafo uUnico. Nos processos administrativos serdo observados, entre outros, 0s

critérios de:
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VII - indicagdo dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisao;
O ndo fracionamento de solucdo cujo parcelamento € viavel leva a uma diminuicdo da

competicdo nas licitacbes por ndo permitir que empresas especializadas participem da

licitacdo, com consequente aumento dos valores contratados.

Ainda, a sumula n® 247 do TCU determina que:

“E obrigatéria a admissdo da adjudicagdo por item e ndo por prego global, nos editais das licita¢bes para
a contratacdo de obras, servicos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar
a ampla participagéo de licitantes que, embora néo dispondo de capacidade para a execucéo, fornecimento
ou aquisicao da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagéo a itens ou unidades auténomas, devendo

as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.”

Ainda, segundo entendimento da aludida Corte de Contas, a equipe de planejamento da

contratacdo deve avaliar se a solucdo é divisivel ou ndo, levando em conta o mercado que a fornece e
atentando que a solucdo deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem

positivas:

1) E tecnicamente viavel dividir a solug&o?

2) E economicamente viavel dividir a solugéo?
3) N&o ha perda de escala ao dividir a solugdo?

4) Ha o melhor aproveitamento do mercado e amplia¢do da competitividade ao dividir a solu¢do?”

Passemos, entdo, as respostas dos itens acima.

Item 1) N&o. A divisdo é tecnicamente inviavel, tendo o sequenciamento e dependéncia

entre 0s servigos necessarios ao objetivo pretendido.
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Item 2) Nao. A divisdo ndo é economicamente viavel, pois exigiria consequente aumento
de custos de mobilizacdo de equipamentos e mao de obra, frente a extensa malha rodoviaria

e sua larga distribuicdo geogréfica.

Item 3) Sim. Ao dividir a solucdo ha perda de escala, considerando que a eficiéncia na
prestacdo do servico esta intrinsicamente dependente da extensdo de sua aplicabilidade e,

por outro lado, haverd um expressivo aumento do custo de mobiliza¢do dos equipamentos.

Item 4) Nao. Fracionando-se a solucdo, ndo ha um melhor aproveitamento do mercado
e ampliacdo da competitividade, por se tratar de servigos especializados interdependentes

de execucéo exclusiva por empresa comprovadamente capacitada.

Dessa forma, € recomendavel a realizacdo de uma Unica licitacéo.

21 POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratagio para 0 presente certame, pois se trata de um servico de
Engenharia, onde futura contratada devera reunir todas as condi¢cfes técnicas para perfeita
consecucdo do mesmo prezando a qualidade técnica em observancia as normas vigentes

relativas ao objeto a ser executado.

Conforme subitem a seguir (22), a permissdo da participacdo sob regime de consorcio
substitui a subcontratacdo, pois uma ou mais empresas poderiam em caso de auséncia de
requisitos tecnico-financeiros, se unir para participacdo no certame, ndo ofendendo ao

principio da competividade e, principalmente, ao principio da adjudicacdo compulsoria.

O Acordao n° 1.733/2008 — Plenario do TCU, aponta que a administracdo, ao adotar
subcontratagdo, torna o licitante vencedor o papel de coadjuvante no cumprimento

'\(;erétualivdg acordo com 0 texto abaixo:
B
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“[...] a possibilidade de subcontratag¢do total do objeto abre a
oportunidade para que o licitante vencedor passe a exercer apenas a
funcdo de intermediario, na medida em que possuiria a faculdade de
apontar as empresas que realizardo as obras, presente a autorizacao
para subcontratacdo total do objeto, circunstancias que afrontariam
flagrantemente os principios constitucionais da moralidade, da
eficiéncia (art. 37, caput, da Constituicdo Federal), da supremacia do
interesse  publico, da legalidade, isonomia, impessoalidade,
economicidade e do julgamento objetivo, dentre outros, além de
acarretar em afronta ao dever geral de licitar (art. 37, XXI, da

Constituicéo Federal).

POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

E permitida a participacdo de licitantes em regime de consorcio na seguinte forma:

As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢do
do consorcio, subscrito por todas, registrado em cartério com data anterior a abertura da
sessdo publica, onde devera estar indicada a empresa lider como responsavel principal
perante 0 ORGAO LICITANTE pelos atos praticados pelo consércio, devendo constar
expressamente do instrumento 0s poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como

também receber citacdo em Juizo.

No consércio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa lider

deverd ser sempre brasileira.

Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, os requisitos de

habilitacdo, mediante a apresentagdo da documenta¢do comprobatoria.

As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar 0s seus quantitativos técnicos e
econdmico-financeiros, estes Gltimos na proporcdo da respectiva participacdo no

consarcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem em

= 4 H
qualguer outro consorcio.————,
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23 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

A vedacdo é justificada pela natureza do servigo que serd prestado, incompativel com as
caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de execugao com
autonomia pelos cooperados, sem relagdo de subordinacdo com a cooperativa, evitando-se a
eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo inadimplemento dos encargos
trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.

Nesse sentido, foram reiteradas as decisdes (Acorddo n° 1815/2003-Plenario, Acérdao n°
307/2004-Plenéario que culminaram com a publicacdo da Simula n® 281 TCU:

“E vedada a participacdo de cooperativas em licitagdo
quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinacao juridica entre o obreiro e o

contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade. ”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupde subordinag&o juridica entre
0s empregados e o0 contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser vedada a
participacdo de sociedades cooperativas na presente licitagdo, uma vez que tais entidades

seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de méo de obra.

24 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE MP EPP

A partir da entrada em vigor das alterac6es promovidas pela Lei Complementar n® 147/14 na
Lei Complementar n® 123/2006, tornou-se obrigat6ria para a Unido, os estados, o Distrito
Federal e os municipios, realizacdo de processo licitatério destinado exclusivamente a
participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratacao cujo valor
seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratagdo ultrapassa os limites

Y an ,(\/“ es{tabeféudos no artlgo 48 da Lei Complementar123/2006 portanto tal objeto ndo se enquadra
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nas hipoteses de licitagdo exclusiva ou cota reserva para micro e pequenas empresas. Desta
forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) poderdo participar do processo licitatorio
desde que sejam atendidos todos os pré-requisitos de qualificagdo técnica e qualificacdo

financeira.

Desta forma, as micro empresas de pequeno porte poderdo participar do processo licitatorio
desde que sejam atendidos os pré-requisitos de qualificacdo técnica e qualificacdo financeira.

25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

25.1MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada sera a responsavel por fornecer e transportar qualquer material necessério para
execucdo dos servicos, respeitando as especificagdes técnicas da planilha orcamentéria e desse

termo.

25.2 MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizagdo de materiais que ndo constem neste termo, a
CONTRATADA deverd solicitar e justificar a utilizacdo do mesmo. E caberd a
CONTRATANTE a autorizagéo ou ndo da solicitag&o.

26 AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

A CONTRATADA devera:

e  Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo, bem como as licengas necesséarias

ao seu funcionamento.
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e Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga.

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus paraa CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a
terceiros em decorréncia da execucdo dos servicos especificados no presente Projeto
Basico.

e Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar para
a execucdo dos servigos.

e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo ambientais

aplicaveis.

27 DISPOSICOES FINAIS

e A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO I-A deste Projeto Basico, além disso o0s
procedimentos e dividas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n°14.133/21, sendo
0s casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, observando os

principios que norteiam o agir da Administracdo Publica.

e Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis, caso

apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

e Os casos omissos ou eventuais duvidas serdo resolvidos pela Comissdo de Fiscalizagdo, a quem

cabera deliberar sobre o assunto.

e A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez, qualidade e
eficiéncia dos servicos de engenharia por ela elaborados e essa responsabilidade nao cessara
com a entrega e aprovagao dos servicos de engenharia, mas se estendera até a conclusdo da

obra objeto dos servigos prestados.

«'(f N { Jd
/ Jean Rodrigo Femandes T
Engenheiro Civil - »igina 42 de 44

|D 51215195



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

e Toda documentagdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste Projeto

Basico, sera de propriedade exclusiva da SEIOP, que dela se utilizara conforme lhe convier.

e E vedadaa CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado

ou documento preparado ou recebido para a execucao dos servigos objeto deste edital, cuidando

da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e expressa autoriza¢do da SEIOP.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2024.

ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

i . ___/(_/ e
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ANEXO I-A
MEMORANDO DE INICIO DE OBRAS
N°-SEIOP-N° 12024

Ao

(Endereco da empresa)

Ref.: (Objeto e endereco da obra)

Tendo em vista a descentralizacdo da cota orgamentaria, AUTORIZAMOS o inicio das obras

do Contrato n° / , que tem por objeto , N0
Municipio de /RJ, compreendendo: (objeto da obra), constantes na
Concorréncia n® , @ partir desta data.

Rio de Janeiro, de de 2024,

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
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