


PRODUTOS	FATURAMENTO	%	ACUMULADO	CONCEITO
PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE,FOSCA	212388,1	14,726%	14,726%	A
JANELA DE MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDR	165165,88	11,452%	26,179%	A
FORRO DE TABUAS DE MADEIRA MACHO-FEMEA,CO	102294,06	7,093%	33,271%	A
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDI	97043,08	6,729%	40,000%	A
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARI	96421,39	6,686%	46,686%	A
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDI	74245	5,148%	51,834%	A
ENCARGOS COMPLEMENTARES	70572,16	4,893%	56,727%	A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - CONFORME MEI	48636	3,372%	60,099%	A
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,CC	37589,61	2,606%	62,706%	A
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO TI	34732,66	2,408%	65,114%	A
RASPAGEM,CALAFATEACAO E APLICACAO DE TRES DE	28916,4	2,005%	67,119%	A
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS FRANCESA,S	26545,54	1,848%	68,968%	A
REVESTIMENTO DE PISO CERAMICA EM PORCELANA	26378,19	1,829%	70,798%	A
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE	24723,59	1,714%	72,510%	A
COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLU	22287,4	1,545%	74,055%	A
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COI	21421,94	1,485%	75,540%	A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM E	20700,9	1,435%	76,976%	A
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OI	20222,57	1,402%	78,378%	A
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MA	18625,42	1,291%	79,669%	A
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM	18006,48	1,249%	80,918%	B
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COI	17287,17	1,199%	82,117%	B
REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM I	17276,71	1,198%	83,315%	B
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CON	15874,07	1,101%	84,415%	B
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COI	12619,71	0,875%	85,290%	B
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABU	12065,76	0,837%	86,127%	B
SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE AI	10475,61	0,726%	86,853%	B
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINI	10400	0,721%	87,574%	B
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO I	8713,38	0,604%	88,178%	B
PEITRIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESLU	8314,19	0,570%	88,755%	B
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO I	7969,47	0,553%	89,303%	B
EMBICO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N	7921,01	0,549%	89,857%	B
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COI	7589,55	0,526%	90,383%	B
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COI	6788,84	0,471%	90,854%	B
TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR	6085,1	0,422%	91,276%	B
PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE AZULEJ	5357,08	0,371%	91,647%	B
LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PA	5160,22	0,358%	92,005%	B
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSI	5106,23	0,354%	92,359%	B
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C	4872,15	0,338%	92,697%	B
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COI	4455,16	0,309%	93,006%	B
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMI	4392,7	0,305%	93,310%	B
REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MAI	4352,71	0,302%	93,612%	B
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FOR	4112,28	0,285%	93,897%	B
RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,CC	4047,54	0,281%	94,178%	B
BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSUR	3651,73	0,253%	94,431%	B
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL E	3548,97	0,246%	94,677%	B
JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ANGELIM COMERC	3452,9	0,239%	94,916%	B
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEIOS,CERA	3395,45	0,235%	95,152%	C
ENCERAMENTO DE PISO DE QUALQUER NATUREZA,I	3213,56	0,223%	95,375%	C
RUIFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADA	3096,54	0,215%	95,589%	C
GRELHA PARA CANALETA DE FERRO FUNDIDO,COM I	2934,64	0,203%	95,793%	C
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA AC	2903,12	0,201%	95,994%	C
BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CN	2897,31	0,201%	96,195%	C
RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO,COM 7,5	2702,08	0,187%	96,382%	C
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVAI	2692,9	0,187%	96,569%	C
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV,EQUIV	2511,12	0,174%	96,743%	C
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO B	2389,04	0,166%	96,909%	C
PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANIT	2132,22	0,148%	97,057%	C
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COM	2048,67	0,142%	97,199%	C
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM	1962,58	0,136%	97,335%	C
RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGEI	1875,07	0,130%	97,465%	C
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERAND	1823,4	0,126%	97,591%	C
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE	1806,1	0,125%	97,717%	C
PORTAO DE FERRO, ATE 1,00M DE LARGURA, EM BA	1776,16	0,123%	97,840%	C
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,3	1696,81	0,118%	97,957%	C
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIP	1613,56	0,112%	98,069%	C
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE P	1448,79	0,100%	98,170%	C
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVAI	1390,2	0,098%	98,268%	C
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCONF	1312,94	0,091%	98,357%	C
TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILI	1244,7	0,086%	98,443%	C
BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPE	1216,04	0,084%	98,528%	C
ABRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS I	1138,64	0,079%	98,607%	C
CUBA DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR,PADRAO PC	1085,76	0,075%	98,682%	C
ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 36	1059,04	0,073%	98,755%	C
CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAI	1057,42	0,073%	98,829%	C
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE A	958,95	0,066%	98,895%	C
ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9C	941,4	0,065%	98,961%	C
ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9C	941,4	0,065%	99,026%	C
PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTA	880,92	0,061%	99,087%	C
LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMI	820,69	0,057%	99,144%	C
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLA:	798,38	0,055%	99,199%	C
TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS I	749,12	0,052%	99,251%	C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 12S A	719,94	0,050%	99,301%	C
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATE	711,73	0,049%	99,350%	C
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUB	658,36	0,046%	99,396%	C
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA I	637,15	0,044%	99,440%	C

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	19
B	9%	27
C	100%	63

Itens de Maior Relevância	%
PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE,F	14,726%
JANELA DE MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CE	11,452%
FORRO DE TABUAS DE MADEIRA MACHO-FEMEA	7,093%
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA	6,729%



CONCEITO	%	ITENS	R\$	INTERVALO DE VALOR	R\$	% Itens	Valores da Faixa em R\$	%
A	80%	19	R\$ 18.625,42	ATÉ	R\$ 212.388,10	17,43%	R\$ 1.149.009,89	79,67%
B	9%	27	R\$ 3.452,90	ATÉ	R\$ 18.006,48	24,77%	R\$ 219.896,72	15,25%
C	100%	63	R\$ 13,31	ATÉ	R\$ 3.995,45	57,80%	R\$ 73.315,60	5,08%
R\$							1.442.222,21	100%

Itens de Maior Relevância	%
PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE,F	14,726%
JANELA DE MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CE	11,452%
FORRO DE TABUAS DE MADEIRA MACHO-FEMEA	7,093%
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA	6,729%

Wagner A. Durão de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 2016105622

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-F3 2005118958

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 90	627,6	0,044%	99,484%	C
ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 90	627,6	0,044%	99,527%	C
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULA	595,64	0,041%	99,569%	C
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FI	573,9	0,040%	99,608%	C
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA I	552,51	0,038%	99,647%	C
ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNEC	531,72	0,037%	99,683%	C
ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 36	529,52	0,037%	99,720%	C
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLA	525,69	0,036%	99,757%	C
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,	483,3	0,034%	99,790%	C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32	472,36	0,033%	99,823%	C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10	420,36	0,029%	99,852%	C
FITA ANTIDERRAPANTE AUTOADESIVA NA COR PRET	415,8	0,029%	99,881%	C
ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 90	313,8	0,022%	99,903%	C
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SER	283,28	0,020%	99,922%	C
ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	222,9	0,015%	99,938%	C
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES F	191,4	0,013%	99,951%	C
TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATAO, DN 3/4" X 22	188,11	0,013%	99,964%	C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 1	140,68	0,010%	99,974%	C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63	139,16	0,010%	99,983%	C
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES	102,65	0,007%	99,991%	C
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES	46,92	0,003%	99,994%	C
LAMPADA LED,BULBO,A60,10,5W,100/240V,BASE E-	45,12	0,003%	99,997%	C
TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA	30,37	0,002%	99,999%	C
TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA AI	13,31	0,001%	100,000%	C

R\$ 1.442.222,21

R\$ 1.442.222,21