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GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

CONTRATO N.” 002/2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, POR MEIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS PUBLICAS, COMO CONTRATANTE,
E A EMPRESA ORIENTE CONSTRUCAO
CIVIL LTDA, COMO CONTRATADA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, situada na Avenida Presidente Vargas,
N° 1.100 — Centro — Rio de Janeiro/RJ, e inscrita no CNPJ sob o n® 32.393.537/0001-55,
doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato por seu Exmo.
Secretario de Estado, Sr. URUAN CINTRA DE ANDRADE, portador da identidade n°
02924573-5, expedida por IFP — RJ, inscrito no CPF/MF sob o n® 597.535.607-33 ¢ a
empresa ORTENTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n.’
01.127.106/0001-13, situada na Rodovia RJ 124, KM32, s/n° Itatiquara - Araruama/RJ,
daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. KILSON
MEDEIROS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, domicilio na Rua
Deocacina de Almeida Affonso, s/n° - Belford Roxo, Rio de Janeiro - RJ, portador da
Carteira Profissional do CREA/RJ 2009151546/D e do CPF sob o n® 094.583.777-14,
resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da
licitagdo na modalidade Concorréncia n.” 043/22, realizada por meio do processo
administrativo n.” SEI-330018/000530/2022, homologada por despacho do Exmo. Sr.
Secretario de Estado, datado de 14 de margo de 2023 ¢ publicado no Diario Oficial do
Estado do Rio de Janeiro n.° 023 de 01 de fevereiro de 2024, que se regera pelas normas
da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alteragdes posteriores; Lei Estadual n.° 287,
de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto n.° 3.149/80 e Decreto n.® 42.445, de 04.05.10; e
do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a execugdo de obra publica, com vistas
4 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA, COM
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO EM DIVERSOS LOGRADOUROS
DO BAIRRO SAO FRANCISCO DE PAULA 2 - NOVA IGUACU/RJ, na forma da
proposta-detalhe e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de execugfo
de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
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O wvalor total do presente Contrato ¢ de RS 38.898.356,53 (trinta e oito milhdes,
oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e trés
centavos), discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO _

O prazo méaximo para a execu¢do e entrega das obras ¢ de 360 (trezentos) dias corridos
e sera contado a partir da autoriza¢io para inicio, que serd expedida em até 10 (dez) dias
uteis a contar da assinatura do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual poderd ser prorrogado, na forma
prevista no §1°, art. 57, da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente
no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses
previstas no §1° do art. 57 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO — Considerando que o contrato de obras € por escopo, o
término do prazo ndo é causa suficiente para a extingdo do ajuste, cabendo ao
CONTRATANTE apurar se as razdes que inviabilizaram a execugdo do objeto, no prazo
inicialmente avencado, decorreram de atuacio deficiente da CONTRATADA.
PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando nio puder cumprir os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contrata¢do, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogagéo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes deste contrato,
ou que impega a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administra¢do
em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
da institui¢do financeira contratada pelo Estado, cujo nimero e agéncia deverdo ser
informados pelo adjudicatério até a assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em
localidade que ndo possua agéncia da institui¢do financeira contratada pelo Estado ou
caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em
razdo de negativa expressa da institui¢do financeira contratada pelo Estado, abrir ou
manter conta corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento poderd ser feito
mediante crédito em conta corrente de outra institui¢fo financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela

CONTRATADA.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo
das faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo 3) e obedecido o sistema de
medi¢es previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO TERCEIRO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUARTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
PARAGRAFO QUINTO - Caso se faca necessaria a reapresentagiio de qualquer fatura
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo
a sua contagem a partir da data da respectiva reapresenta¢io.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes
na obra.

PARAGRAFO SETIMO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que nio decorram de ato ou fato atribuivel &8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizagio financeira pelo INPC (INDICE NACIONAL DE PRECOS AO
CONSUMIDOR) e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de
0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento por eventuais servigos ou itens néo previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pelo SECRETARIO DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS seri feito com base no custo
unitério constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP
terdo seus pregos limitados aos indicados em outros sistemas de custos (como Sistemas
de Custos de Obras — SCO ou PINI) e, na auséncia de valores unitarios em catalogos, os
precos podem serapurados por meio de pesquisa de mercado, mediante justificativa ampla
e robusta por parte do oOrgdo técnico, respeitadas as limitacdes decorrentes da
especificidade do item pesquisado, a adogdo do menor pre¢o obtido junto a no minimo
trés fornecedores especializados, devendo as respectivas propostas serem anexadas aos
autos do processo administrativo referente a esta obra.

PARAGRAFO NONO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas
nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do
CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO
SETIMO.

PARAGRAFO DECIMO — O pagamento somente seré liberado mediante apresentagao,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuigdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigco — FGTS;
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d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA, a ser apresentado no caso da realizagio da primeira medig¢do ou quando houver
alteracdo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO- PRIMEIRO — Somente serio pagos os quantitativos
efetivamente medidos pela fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e qualquer
divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016,
caso a contratada néo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da
clausula nona, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo orgio de fiscalizagdo do contrato.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar da data da apresentaciio da proposta,
poderé o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual obedecendo a variacio dos
indices correspondentes as respectivas familias (publicadas pela EMOP), que devera
retratar a variaco efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na consecu¢do
do objeto contratual, na forma do que disp&e o art.40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts. 2°
e 3°daLein.®10.192, de 14.02.2001.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA,
e sem culpa do CONTRATANTE, nZo enseja reajuste ou corre¢ao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente €
ainda néo pago.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do oOrgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicagio do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito
de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar 3 CONTRATANTE, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestagédo
de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em
qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser restituida apos
sua execugdo satisfatoria. A garantia devera contemplar a cobertura para os seguintes
eventos:

a) prejuizos advindos do nfo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

¢) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugdo do contrato;

d) obrigag¢des previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apos sua liberagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 %
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo
1° da Lei n.° 8.666/93, sera exigida para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93,
igual a diferenga entre o valor resultante do pardgrafo 1° do art. 48 da Lei Federal n.°
8.666/93 ¢ o valor da correspondente proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO — O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitagdo
definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da
caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUINTO — Sem prejuizo da aplicacio das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposigio das
perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no
prazo de 05 (cinco) dias tteis seguintes a sua notificacéo.

PARAGRAFO SEXTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.
65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo
or¢amentaria:

FONTE: 1.501.145

PROGRAMA DE TRABALHO: 53.010.15.451.0512.3461

NATUREZA DA DESPESA: 4490.51.07

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrfio
por conta das dotagdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de
cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Constituem obriga¢des do CONTRATANTE:
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realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste
contrato;

fornecer 8 CONTRATADAS documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugdo do presente contrato;

exercer a fiscaliza¢do do contrato;

receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos
PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste
contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislag@o vigente;

atender todas as especifica¢des constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificag@o exigidas para participacdo na
licitagdo;

tomar as medidas preventivas necessérias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execugdo dos trabalhos;

se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si € por Seus Sucessores;

prestar, sem quaisquer dnus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢éo
e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela
imputédveis;

iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugio
dos servicgos;

atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

se responsabilizar, por todos os dnus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mdo-de-obra necessaria
a completa realizagio das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a
ser empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes
da execugdio dos contratos de trabalho em razfo de horario, condigdo ou demais
peculiaridades;

se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessOrios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;




Y e

v

O &
GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especitica¢des dos Projetos Basico e Executivo,
com as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso- XXXIII do
artigo 7° da Constitui¢do Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execugdo de obras ou servigos ou em decorréncia
deles.

observar na execu¢do das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02.12.04 e
a NBR 9050.

manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva
das Obras.

na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo utilizar
qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra.

proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢éo para a
liberagdo dos pagamentos.

obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrio a
ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodagio da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone,
além de sala de reunides para uso comum.

obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos
os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugao dos
servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia 1til de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e

encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.
registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo
do CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissdo/fungéo.

registrar o Contrato e a Anotagio de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA/RJ, na forma da legislagdo pertinente,
onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
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referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.°
5.296/04”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ.

A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.
93, da Lei Federal n° 8.213/91;

na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras
de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporg¢éo:

I- até 200 emprepalisi e o s 2%:
IT -d& 201 8500w oy 3%;
I - de 501 @ 1.000. ... et ens 4%:;
IV -de 1.001 em diante. ......cccooeviiiiiiivieriieiirinrreeeeeeeee s eiaeenees 5%.

Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.°
7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicag@o efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administra¢do Publica.

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes ¢ normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instrugdo
Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n°
7.746/2012, no que couber.

Deverdo ser observadas, também, durante a execug@o dos servigos, as orientagdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as praticas
sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

a) Economia de energia;

b) Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

c¢) Economia de 4gua;

d) Reciclagem de lixo:

e) Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas
fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos recursos
renovaveis, a redugdo dos residuos e poluigdes, a utilizacdo de energia e materiais
eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e
preservacdo ambiental.

Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

Decreto Estadual 43.629/12;

Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

A3P Governo Federal;

NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental
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OHSAS 18001: 2000 - (Occupational Health Assessment Series) - Seguranc¢a e Saude no
trabalho

AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis;
NBR 16001(ABNT) — sistema de gestio da responsabilidade social

Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

Classificagdo ENCE — eficiéncia energética;

Fundacién Instituto de Desarrollo Regional;

Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundagio Abring);

Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestdo Publica (UFRGS);

Ideias para a¢do municipal (Instituto Polis);

Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV);

Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV); e

Catalogo Sustentével.

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as
san¢des previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢io e responsabilidade técnica
do Engenheiro KILSON MEDEIROS DOS SANTOS, CPF: 094.583.777-14 e
CREA/RIJ n° 2009151546, que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas
relacdes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a)
acima indicado(a) como Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das
obras até o seu final. A substitui¢do do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de

igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitag@o ficard a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des
avengadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e
da legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizacio da execugdo das obras caberd
a COMISSAO DE FISCALIZACAO DESGINADA PELO SECRETARIO DE
ESTADO E PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢des, métodos e processos de inspeg¢io, verificagdo e controle adotados pela
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fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios
ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituigio e a atuagio da fiscalizagio pelo
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucdo das obras, de modo a permitir que,
a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizag@o todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o
devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servicos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo
habil para a adocdo das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procederé a
fiscalizagdo do regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da clausula nona, realizando
a verificagfo no local do cumprimento da obriga¢do assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida
essa responsabilidade pela presenga de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da
execucdo por 6rgdo da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 4 CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacio da apdlice de seguro
em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA manteré na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas néo cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correro por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados e
prepostos;
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imperfeico ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino
deste contrato;

violagdo do direito de propriedade industrial;

furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e materiais
utilizados na execugdo de obras e/ou servicos;

ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras
€ a0S Servigos;

esbulho possessorio;

infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

prejuizos causados & propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios ¢ convengdes coletivas,
previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagio do cumprimento de tais
encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com
todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela
Fiscaliza¢#o, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

I—pela CONTRATADA:

a) as condig¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizacdo;

d) as datas de conclusio de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagdo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

II — pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre 0 andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

¢) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
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g) outros fatos ou observacles cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacdo.

PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Diario referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO
A execugdo das obras objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Bésico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA
O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissio da primeira medigio:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ e/ou CAU/RIJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federagdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avango
fisico real dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela COMISSAO DE FISCALIZACAO, justificando-se
eventual divergéncia. As medicOes serfio feitas ao final de cada més pela fiscalizacéo,
observados os critérios de qualidade e de acordo com o Decreto 45.600 de 16 de margo
de 2016, que regulamenta a gestdo e fiscalizagdo das contrata¢cdes da administragéo.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servios corresponderfo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugio por
prego unitario adotado, cabendo a fiscalizacio efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes (elaboragdo dos croquis de
célculo das quantidades medidas) com identificag@o dos locais da sua realizagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a medi¢do sera acompanhada das
respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequacgio da solu¢do mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de
medi¢do, obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:
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PARAGRAFO QUARTO- Caso haja necessidade de acréscimo no item
“Administra¢do Local”, decorrente de acréscimo do prego contratado, devera ser
considerada para efeito de medigfo/pagamento a parcela aditivada individualmente nos
acréscimos de valores/servigos.

PARAGRAFO QUINTO - Para fins da medigdo dos servigos, em consonincia com 0s
paragrafos segundo e terceiro, o item “administracdo local” devera ser cobrado na
proporg¢do do percentual da execugdo das obras.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de agua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisio
sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servi¢o
envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condig¢6es executivas observadas no
canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte deverd indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serio aceitas solicitagdes para alteragdes nas
velocidades de transportes, apos a realizago da licitagdo. Caso a licitante nio seja capaz
de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua
composicdo de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteracdo das velocidades
de transporte, ap0s a realiza¢o da licitagdo, no caso de impedimento a execugdo do objeto
em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaborago do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e
justificada.

PARAGRAFO NONO — A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PUBLICAS, no prazo de até 08 (oito) dias tteis, apds a medigfo, entregara a
Contratada o célculo da medigdo, para fins de faturamento.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga
de circunstincia superveniente, nas hipdteses previstas no artigo 65, da Lei n.” 8.666/93,
mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50%
(cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.
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CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITACAO DA OBRA
Ap6s concluida, a obra serd recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pela comissdo de fiscaliza¢do de contrato, composta por 3 (trés) membros,
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizag@o, assim como pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa de aceitagfio, por nio atendimento
as exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagéo.

PARAGRAFO SEGUNDO- O objeto do presente contrato  serd
recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢cdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°
8.212, de 1991, da comprovagido de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes
sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comisso ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagéo, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as
built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagéio definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO- O objeto do presente contrato  serd
recebido definitivamente, em prazo nfo superior a 90 (noventa) dias, apOs parecer
circunstanciado da Comisséo depois de decorrido o prazo de observacio e de vistoria que
comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢io do Termo de Recebimento Definitivo
a CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalag¢des;

b) revisar todos os acabamentos;

¢) proceder a ligagdo definitiva de todas as instala¢des, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
f) apresentar a Certidio Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servicos.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.
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PARAGRAFO SEXTO - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execugio dos servigos e obras contratados serdo
de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA SUBCONTRATACAO
Vedada a subcontratacio conforme especificado no item 20 do Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e o prazo do contrato deverfo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nio seriio consideradas quaisquer alegagdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscaliza¢@o, nas épocas oportunas.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo
da execugdo do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

E facultado a0 CONTRATANTE suspender a execugdo do contrato e a contagem dos
prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.
CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DA EXTINCAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela
inexecugdo total ou parcial de suas clausulas e condi¢des, nos termos dos artigos 77 a 80,
da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisio contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito
ao contraditorio e a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A declaragio de rescisio deste contrato,
independentemente da prévia notificagéo judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a
partir da publicagdo em Diario Oficial.

PARAGRAFO TERCEIRO — Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficar4
a CONTRATADA sujeita a multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo
reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retencio de créditos, e das perdas
e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugdo se encontrar.
PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisido por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até
a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condi¢des de aceitagdo.
PARAGRAFO SEXTO — Decretada a extingdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma serda ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolug@o da garantia;
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b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;
¢) pagamento do custo de desmobilizagio, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA TECEIRA- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugdo
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o contratado, sem prejuizo
da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
devera(do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

- €) suspensio temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragido Publica do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancfio administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza ¢ a gravidade da falta cometida, os danos causados & Administragédo
Publica e as circunstincias agravantes e atenuantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios
estabelecidos no PARAGRAFO PRIMEIRO também deverdo ser considerados para a sua
fixacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposi¢io das penalidades ¢ de competéncia exclusiva
do contratante, devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma abaixo
transcrita:

a) As sangdes previstas nas alineas a e b, do caput serio impostas pelo Ordenador de
Despesa, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

b) A sanc¢fo prevista na alinea ¢ do caput serd imposta pelo proprio Secretéario de Estado
ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser submetida a apreciagao
do proprio Secretario de Estado, na forma do pardgrafo tinico, do art. 35 do Decreto
Estadual n° 3.149/80.

¢) A aplicagio da sangdo prevista na alinea d, do caput, é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput:

a) correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada
de acordo com a gravidade da infra¢do e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;
b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

¢) ndo tem carater compensatorio e seu pagamento nio exime a responsabilidade por
perdas e danos das infracdes cometidas;

d) devera ser graduada conforme a gravidade da infragdo;

e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta;

f) devera observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do

empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.
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PARAGRAFO QUINTO - A suspensio temporaria da participagio em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro,
prevista na alinea ¢, do caput:

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuizo de outras hipdteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o deposito do respectivo valor, no prazo devido.
PARAGRAFO SEXTO - A declaraciio de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administra¢do Publica, prevista na alinea d, do caput, perduraré pelo tempo em que os
motivos determinantes da puni¢io ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada, dentre
outras, nas seguintes hipoteses:

a) fraudar na execugfio contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a
obtengdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragdo Publica;
b) comportar-se de modo inidéneo, por meio da pratica de atos direcionados a prejudicar
o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustracio do carater
competitivo do procedimento licitatorio, agdo em conluio ou em desconformidade com a
lei, indug@o deliberada a erro no julgamento, prestagdo falsa de informagdes, apresenta¢éo
de documentagdo com informagdes inveridicas, ou que contenha emenda ou rasura,
destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

PARAGRAFO SETIMO - A reabilitagio podera ser requerida apés 2 (dois) anos de sua
aplicagdo.

PARAGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes
contratuais sujeitardi o CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia
atil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de
empenho ou do saldo nio atendido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem
prejuizo da possibilidade de rescisfio unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da
aplicacdo das sangdes administrativas.

PARAGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alinea b do caput e no
PARAGRAFO OITAVO, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem
superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela
sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - A aplicacio de sangiio nio exclui a possibilidade de rescisio
administrativa do Contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A aplicacio de qualquer sangdo serd
antecedida de intimagdo do interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos, os
dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes,
assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for
0 caso. :

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Ao interessado serd garantido o contraditorio e
a defesa prévia.
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PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A intimagio do interessado devera indicar o
prazo e o local para a apresentacdo da defesa.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas
alineas a, b e ¢, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do caput.
PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagéo
ou ndo da sangdo, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida
motivagdo, com a demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.
PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo
impedidos de contratar com a Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro,
enquanto perdurarem os efeitos das sangdes de:

a) suspensdo temporaria da participagdo em licitacao e impedimento de contratar imposta
pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagdes (art. 87, III da Lei n°
8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas
Autarquias ou Fundagdes (art. 7° da Lei n°® 10.520/02);

¢) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou
Entidade da Administra¢do Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, [V da Lei n°®
8.666/93);

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - As penalidades impostas aos licitantes serdo
registradas pelo contratante no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.
PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Apds o registro mencionado no item acima,
devera ser remetido para o Orgio Central de Logistica (SUBLOG/SECCQG), o extrato de
publica¢do no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das penalidades citadas nas
alineas ¢ e d do caput, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos
para todos os Orgfos e entidades da Administragdo Ptiblica do Estado do Rio de Janeiro.
PARAGRAFO DECIMO NONO- A aplicagio das sangdes mencionadas no
PARAGRAFO DECIMO OITAVO devera ser comunicada & Controladoria Geral do
Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas & CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que n3o comportarem cobranga amigavel, serdo cobrados
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficard sujeita ao
pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento)
sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
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processo e honoréarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)
sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: FUSAOQ, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdio, cisio ou incorporagdo, poderd ocorrer, a critério
do CONTRATANTE e desde que mantidas as condigdes de habilitagdo e qualifica¢do
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogagdo, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteragdo social;

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA EXCECAO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cldusula essencial do presente contrato, de observancia obrigatéria por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, exce¢do de inadimplemento, como fundamento para a interrupgéo
unilateral do servigo.

PARAGRAFO UNICO — A suspensio do contrato, a que se refere o art. 78, XV, da Lei
n.° 8.666/93, se nio for objeto de prévia autorizagfio da Administra¢do, de forma a nédo
prejudicar a continuidade dos servigos publicos, devera ser requerida judicialmente,
mediante demonstracio dos riscos decorrentes da continuidade da execugédo do contrato,
sendo vedada a sua suspensdo por decisdo unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO
CONTRATO

Apo6s a assinatura do contrato deverad seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Didrio Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por
conta do CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado,
para conhecimento, copia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por
este.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicagio deve conter a identificagio do
instrumento, partes, objeto, prazo, numero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA-NONA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que nfo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rentincia
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justos ¢ acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma
e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2024.
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03

VI- Valor aprovado para
captagdo (R$)
VII - Produgéo Cultural

|- Titulo do projeto

1I- Numero do projeto
Ill- Nome/Razao Social
do proponente

IV- CPF/CNPJ do propo-

nente

V- Valor total do projeto
(R$)

VI- Valor aprovado para
captagdo (R$)

VIl - Producéo Cultural

1.367.921,52

Nacional

BORA TRANSFORMAR

39840

Associacéo Instituto Jodo Gongalves da
Silva

52.144.386/0001-09

1.499.989,68
1.499.989,68

Nacional

04 |- Titulo do projeto FESTIVAL VALE DO CAFE - 19 EDI-
CAO
II- Nimero do projeto 51560

05

06

07

Ill- Nome/Razéao Social
do proponente

IV- CPF/CNPJ do propo-

nente

V- Valor total do projeto
(R$)

VI- Valor aprovado para
captagdo (R$)

VIl - Produgéo Cultural

|- Titulo do projeto

II- Numero do projeto
I1l- Nome/Razéo Social
do proponente

IV- CPF/CNPJ do propo-

nente

V- Valor total do projeto
(R$)

VI- Valor aprovado para
captagao (R$)

VIl - Producéo Cultural

|- Titulo do projeto

1I- Numero do projeto
Ill- Nome/Raz&o Social
do proponente

IV- CPF/CNPJ do propo-

nente

V- Valor total do projeto
(R$)

VI- Valor aprovado para
captagdo (R$)

VIl - Producédo Cultural

|- Titulo do projeto

II- Nimero do projeto
Ill- Nome/Razéao Social
do proponente

IV- CPF/CNPJ do propo-

nente

V- Valor total do projeto
(R$)

VI- Valor aprovado para
captagdo (R$)

VIl - Producéo Cultural

Area Cultural: Teatro e circo

01

|- Titulo do projeto

II- Nimero do projeto
Ill- Nome/Razéao Social
do proponente

Backstage Rio Empreendimentos e Pro-
ducdes Artisticas e Culturais LTDA.
00.591.962/0001-62

3.749.615,69

1.200.000,00

Nacional

Turné Orquestrando a Vida
51588

Instituto Dell'Arte
20.824.428/0001-66
535.000,00

535.000,00

Nacional

Festival de Inverno Rio - FIR 2024
51774

ALS Producdes e Eventos LTDA.
04.809.417/0001-50

4.085.960,00

3.000.000,00

Nacional

PRIO BLUES & JAZZ FESTIVAL 2024
51906

PECK PROMOGOES E EVENTOS LT-
DA.

05.198.962/0001-10

3.910.520,00
3.000.000,00

Nacional

IN ON IT

51714

MACHENKA Produgdes Artisticas LTDA
- ME

IV- CPF/CNPJ do propo-08.719.707/0001-64

nente

V- Valor total do projeto
(R$)

VI- Valor aprovado para
captagdo (R$)

VIl - Producéo Cultural

300.000,00
300.000,00

Nacional

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATI-
VA, em cumprimento ao disposto na Lei n° 8.266/2018, na Resolugéo
Conjunta SEELJE/SECEC n° 96 e nas Resolugbes SECEC n° 89 e
103/2020, torna publica a Ndo Aprovagdo de projetos culturais. Pro-
cesso n° SEI-180001/000093/2024.

Area Cultural: Acervo e Patriménio histérico-cultural

01 |- Titulo do projeto EXPO 2023
II- Nimero do projeto 36712
- Nome/Razédo SocialL C Lacerda Exposi¢des e Congressos
do proponente LTDA.
IV- CPF/CNPJ do propo-34.716.339/0001-00
nente
V- Motivo da reprovagéo Inciso I, art. 22 da Res. SECEC n°
103/2020

Area Cultural: Informagdo e documentagéo

01 |- Titulo do projeto Favela.LAB
II- Nimero do projeto 36889
Ill- Nome/Razdo SocialObservatério Internacional da Juventude
do proponente
IV- CPF/CNPJ do propo-35.332.651/0001-63
nente
V- Motivo da reprovagéo Inciso Il, art. 22 da Res. SECEC n°
103/2020

Area Cultural: Musica e danga

Festival Internacional de Piano Solo -
FIPS

II- Nimero do projeto 36806

Ill- Nome/Razdo SocialLINCE + CRIATIVA S.A.

do proponente

IV- CPF/CNPJ do propo-48.925.050/0001-06

nente

V- Motivo da reprovagéo Inciso Il, art. 22 da Res. SECEC n°
103/2020

01 |- Titulo do projeto

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATI-
VA, em cumprimento ao disposto na Lei n° 8.266/2018, na Resolugéo
Conjunta SEELJE/SECEC n° 96 e nas Resolugbes SECEC n°s 89 e
103/2020, torna publico o indeferimento de recurso administrativo in-
terposto para projeto cultural Ndo Aprovado, com publicagdo no
DOERJ de 02.02.2024, PAGINA 64. Processo n° SEI-
180001/000093/2024.

Area Cultural: Informagdo e documentagéo

01 |- Titulo do projeto Iniciativa Materna
II- Nimero do projeto 36554
Ill- Nome/Razdo Sociallnstituto Favelarte
do proponente
IV- CPF/CNPJ do propo-11.923.911/0001-07

nente
V- Motivo da reprovagéo Inciso Il, art. 22 da Res. SECEC n°
103/2020
Id: 2547531
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DOCUMENTO ASSINADO DIGTALMENTE
A assinatura ndo possul validade quando impresso.

ADMINISTRA(;AO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAGCAO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

*INSTRUMENTO: Termo Aditivo ao Contrato n° 180021/009/2023.
PARTES: FUNARJ e PRELUDIO ALIMENTOS LTDA.

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogacdo do
prazo de fornecimento de kits de lanches.

PRAZO: Fica prorrogado o prazo do fornecimento de Kits de Lanches
por 06 (seis) meses, a contar de 24.01.2024

VALOR: Sem o6nus

DATA DA ASSINATURA: 22/02/2024.

FUNDAMENTO: Proc. n° SEI-E-18/002/001416/2022.

*Omitido no D.O. de 23/02/2024

Id: 2547621

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDACAO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

AVISO

O PRESIDENTE DA FUNDAGAO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNARJ, no uso das atribui-
¢des torna publico o Programa de Apoio a Projetos de Iniciagdo Ar-
tistica e Cultural, nos termos desta Chamada Interna, as normas e os
procedimentos necessarios para apoio a projetos de iniciagao artistica
e cultural, com concessdo de bolsas para alunos a partir do 2° ano
do Curso de Formagao Musical em Nivel Basico; 6° ano do Curso de
Formacéo Musical (infantil) ou estar regularmente matriculado no Cur-
so de Educagdo Profissional Técnica de Nivel Médio da Escola de
Musica Villa-Lobos, no ano de 2024. Com fundamento no Processo n°
SEI-180002/001917/2023.

OBJETO: O presente programa tem como finalidade selecionar estu-
dantes regularmente matriculados nos cursos Profissionalizantes da
Escola de Musica Villa-Lobos/FUNARJ que participam dos Projetos
Artisticos e Culturais, no ambito da Escola e tem como principais ob-
jetivos a) ampliar o espaco de atuagdo do estudante, a partir de
acdes integradas com o Ensino, a Extensdo e a Pesquisa; b) esti-
mular o pensamento reflexivo e critico, mediante o confronto da pra-
tica com os referenciais teéricos da referida area de conhecimento; c)
oferecer oportunidades praticas e de ampliacdo tedrica, incentivando
talentos potenciais nas areas artistica e cultural; d) apoiar a realizagéo
de projetos, promovidos pelos Departamentos Pedagégicos da Escola

de Musica Villa-Lobos/FUNARJ; e) propiciar a instituicdo instrumento
de politica cultural para iniciagéo artistica e cultural na Educagéo Pro-
fissional, no ambito da Escola de Musica Villa-Lobos. O objetivo deste
concurso € a selegcdo de 90 alunos regularmente matriculados nos
cursos Profissionalizantes da Escola de Musica Villa-Lobos/FUNARJ
para a participacdo em projetos de iniciagdo artistica e cultural ela-
borados pelo corpo docente da Escola de Musica Villa-Lobos.
PREMIACAO: O valor global desta chamada interna é de R$
540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais);

INSCRIGOES: As inscricdes serdo realizadas presencialmente, no
Protocolo da ESCOLA DE MUSICA VILLA-LOBOS, no periodo de 24
de janeiro a 19 de fevereiro de 2024, das 10 horas as 17 horas, con-
forme o item 12 do presente edital;

A divulgagéo dos projetos selecionados sera feita via internet, na pa-
gina FUNARJ, enderego eletrénico: www.funarj.rigov.br , de acordo
com o cronograma constante nesta Chamada.

A presente Chamada Interna ficard a disposigéo dos interessados na
pagina eletronica da FUNARJ: www.funarj.rj.gov.br.

Id: 2547739

Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Publicas

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PUBLICAS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato n° 002/2024.

PARTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas -
SEIOP e a empresa ORIENTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
OBJETO: Execugdo de Obra Publica - com vistas a Contratagdo de
empresa especializada para execugdo de obra de drenagem pluvial e
pavimentacdo asfaltica, com elaboragdo de projeto executivo em di-
versos logradouros do bairro Sao Francisco de Paula 2 - Municipio de
Nova Iguagu/RJ, na forma da proposta detalhe e do instrumento con-
vocatorio.

DATA DE ASSINATURA: 20.02.2024.

PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos e contados a partir
da autorizagédo para inicio das obras.

VALOR: R$ 38.898.356,53 (trinta e oito milhdes, oitocentos e noventa
e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e trés cen-
tavos).

FUNDAMENTO: Lei n° 8.666/93 e alteragdes, Lei Estadual n°® 287/79
e decretos n.° 3.149/80, 42.445/10 e do instrumento convocatorio.
PROCESSO N° SEI-330018/000530/2022.

Id: 2547700

Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar

ADMINISTRAQAO VINCULADA

AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO
A AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DO RIO DE JA-

NEIRO - AGENERSA torna publico, para conhecimento dos interessados que foram arquivados, obser-
vando a Resolugdo AGENERSA n° 787, de 03/06/2022, os seguintes Processos Regulatorios.

§EQ. Processo
1 SEI-E-12/0001.2018/2016 2016 AGENERSA
2 SEI-E-12/003.377/2017 2017 CEG
3 SEI-E-12/003.272/2017 2017 AGENERSA
4 SEI-E-12/003.092/2018 2018 PROLAGOS
5 SEI-E-12/003.090/2018 2018 AGUAS DE JUTURNAIBA
6 SEI-E-12/003.161/2018 2018 CEG
7 SEI-E-12/003.128/2018 2018 CEDAE
8 SEI-E-12/003.100229/2018 2018 CEDAE
9 SEI-E-12/003.100191/2018 2018 CEDAE
10 SEI-E-12/003.100073/2018 2018 PROLAGOS
11 SEI-E-22/007.560/2019 2019 CEDAE
12 SEI-E-22/007.548/2019 2019 CEDAE
13 SEI-E-22/007.546/2019 2019 CEDAE
14 SEI-E-22/007.538/2019 2019 CEDAE
15 SEI-E-22/007.484/2019 2019 CEDAE
16 SEI-E-22/007.475/2019 2019 CEDAE
17 SEI-E-22/007.474/2019 2019 CEDAE
18 SEI-E-22/007.425/2019 2019 PROLAGOS
19 SEI-E-22/007.402/2019 2019 CEDAE
20 SEI-E-22/007.328/2019 2019 CEDAE

AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO
A AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DO RIO DE JA-

NEIRO - AGENERSA torna publico, para conhecimento dos interessados que foram arquivados, obser-
vando a Resolugdo AGENERSA n° 787, de 03/06/2022, os seguintes Processos Regulatorios.

Id: 2547532

Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Cooperagdo n° 006/2024.

PARTES: Secretaria de Estado das Cidades - SECID e a Prefeitura
Municipal de Trés Rios.

OBJETO: Mutua cooperagdo para a realizagdo de agdes que fomen-
tem o desenvolvimento da infraestrutura no Municipio de Trés Rios,
especialmente o que tange a melhoria da mobilidade urbana e o es-
coamento do trafego nas vias publicas de circulagdo de destaque da-

SEQ. Processo
1 SEI-E-22/007.303/2019 2019 AGENERSA
SEI-E-22/007.296/2019 2019 CEDAE
3 SEI-E-22/007.264/2019 2019 CEDAE
4 |SEI-E-22/007.254/2019 2019 CEDAE
5 SEI-E-22/007.173/2019 2019 CEDAE
6 SEI-E-22/007.116/2019 2019 CEDAE
7  SEI-E-22/007.113/2019 2019 AGENERSA
8  |SEI-E-22/007.009/2020 2020 AGUAS DE JUTURNAIBA
9  |SEI-220007/002425/2020 2020 CEG
10 |SEI-220007/002150/2020 2020 CEDAE
11 |SEI-220007/001499/2020 2020 CEDAE
12 |SEI-220007/000984/2020 2020 CEG
13 |SEI-220007/000777/2020 2020 CEG
14 |SEI-220007/000674/2020 2020 PROLAGOS
15 |SEI-220007/000673/2020 2020 AGUAS DE JUTURNAIBA
16 SEI-220007/000599/2020 2020 CEG E CEG RIO
17 |SEI-220007/000429/2020 2020 PROLAGOS
18 |SEI-220007/000391/2020 2020 PROLAGOS
19 |SEI-220007/002747/2021 2021 CEDAE
20 |SEI-220007/002693/2021 2021 CEG
Id: 2547533

quela localidade, cuja solugéo restou consignada no pleito apresen-
tado e selecionado por esta Secretaria de Estado das Cidades, de-
signada para a gestdo do Programa Governo Presente nas Cidades -
servigo de revitalizagdo da avenida zoelo sola com elaboragéo de pro-
jeto executivo em Trés Rios- RJ, conforme especificagcbes estabele-
cidas no plano de trabalho.

DATA DE ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2024.

PRAZO DE VIGENCIA: 24 (vinte e quatro) meses a partir da assi-
natura ou da publicacdo no Diario Oficial.

RECURSOS ORGAMENTARIOS E PATRIMONIAIS: Os servicos de-
correntes do presente Termo serdo prestados em regime de coope-
racdo mutua, ndo cabendo aos participes quaisquer remuneracdes pe-
los mesmos.

FUNDAMENTO: Lei n° 8666/1993 e suas alteragdes.

PROCESSO N° SEI-330018/000719/2021.

Id: 2547464

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Sabado, 24 de Fevereiro de 2024 as 01:14:08 -0300.



