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GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

CONTRATO N.° 034/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, POR MEIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS PUBLICAS, COMO CONTRATANTE,
E A EMPRESA SANTA LUZIA ENGENHARIA
E  CONSTRUCOES LTDA, COMO
CONTRATADA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, situada na Avenida Presidente
Vargas, N° 1.100 — Centro — Rio de Janeiro/RJ, e inscrita no CNPJ sob o n°
32.393.537/0001-55, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste
ato por seu Exmo. Secretario de Estado, Sr. URUAN CINTRA DE ANDRADE,
portador da identidade n° 02924573-5, expedida por IFP — RJ, inscrito no CPF/MF sob
o n° 597.535.607-53 e a empresa SANTA LUZIA ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA situada na Rua Aristotelina Silva Lino, S/N° - Gleba B,
Chaperd - Itaguai, Rio de Janeiro/RJ e inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 01.868.396/0001-
56, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por
MARCOS ANTONIO MARREIRO DA SILVA, cédula de identidade n.° °
07.892.978-3 expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 012.924.337-
01, resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do
resultado da licitacdo na modalidade Concorréncia n.° 02/23, realizada por meio do
processo administrativo n.° SEI-460001/000884/2023, homologada por despacho
do Exmo. Sr. Secretirio de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas, datado de
26 de setembro de 2023 e publicado no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro n.”
181 de 28 de setembro de 2023, que se regera pelas normas da Lei n.° 8.666, de 21 de
junho de 1.993 e alteragdes posteriores; Lei Estadual n.° 287, de 04 de dezembro de
1.979 e Decreto n.° 3.149/80 e Decreto n.° 42.445, de 04.05.10; e do instrumento
convocatério. aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a execugdo de obra publica, com vistas
4 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E ILUMINACAO PARA A
ESTRADA DA BOA VISTA, COM ELABORACAO DE PROJETox
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EXECUTIVO NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ, na forma da
proposta-detalhe e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de execugio
de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 12.563.097,75 (Doze milhdes, quinhentos e
sessenta e trés mil, noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), discriminado de

acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo maximo para a execugdo e entrega das obras é de 210 (duzentos e dez) dias
corridos e serd contado a partir da autorizag#o para inicio, que sera expedida em até 05
(cinco) dias uteis a contar da assinatura do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma
prevista no §1°, art. 57, da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgéo ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses
previstas no §1° do art. 57 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - Considerando que o contrato de obras é por escopo, o
término do prazo ndo é causa suficiente para a extingdo do ajuste, cabendo ao
CONTRATANTE apurar se as razdes que inviabilizaram a execu¢do do objeto, no
prazo inicialmente avengado, decorreram de atuagio deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando n&o puder cumprir os prazos
estipulados para o cumprimento das obriga¢des decorrentes desta contratacio, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido
de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes
deste contrato, ou que impega a sua execugéo, por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO \
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Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da instituicdo financeira contratada pelo Estado, cujo nimero e agéncia
deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em
localidade que ndo possua agéncia da instituicao financeira contratada pelo Estado ou
caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em
razdo de negativa expressa da instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou
manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito
mediante crédito em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso,
eventuais oOnus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados
exclusivamente pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a
emissdo das faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade

com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo 3) e obedecido o
sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO TERCEIRO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a
contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUARTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUINTO — Caso se faga necessaria a reapresentagio de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso.
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.

PARAGRAFO SETIMO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso.
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerfo a
incidéncia de atualizagio financeira pelo INPC (INDICE NACIONAL DE PRECOS
AO CONSUMIDOR) e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados
pelo SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
PUBLICAS sera feito com base no custo unitrio constante do Sistema EMOP. Os
itens novos nio constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos limitados aos indicados
nos sistemas de or¢amentacdo de obras, ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor
preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.

PARAGRAFO NONO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de caixa
do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SETIMO. \
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PARAGRAFO DECIMO - O pagamento somente serd liberado mediante
apresentacdo, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar
dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais:
b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdencidria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS;

d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida
pelo CREA, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medigdo ou quando
houver alteragdo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO- PRIMEIRO — Somente serdo pagos os quantitativos
efetivamente medidos pela fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e qualquer
divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016,
caso a contratada ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII,
da clausula nona, suspender-se-4 o pagamento devido, até que seja sanada a
irregularidade apontada pelo érgdo de fiscalizagdo do contrato.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar da data da apresentacio da
proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual obedecendo a
variacio dos indices correspondentes as respectivas familias (publicadas pela
EMOP), que devera retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos
utilizados na consecugio do objeto contratual, na forma do que dispde o art.40, XI, da
Lei n.° 8.666/93 ¢ os arts. 2° ¢ 3° da Lei n.°10.192, de 14.02.2001.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA,
e sem culpa do CONTRATANTE. nio enseja reajuste ou corre¢ao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente ¢
ainda ndo pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para
o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicagdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo
direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar 3 CONTRATANTE, no prazo méaximo de 5
(cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de
prestacdo de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser

\
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prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser
restituida apos sua execugdo satisfatoria. A garantia devera contemplar a cobertura para
0s seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizac@o a contratada;

¢) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo

durante a execugdo do contrato;

d) obrigagdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apds sua liberagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80
% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48,
paragrafo 1° da Lei n.° 8.666/93, sera exigida para assinatura do contrato, prestagdo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56 da Lein.°
8.666/93, igual a diferenga entre o valor resultante do paragrafo 1° do art. 48 da Lei
Federal n.° 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
contratada, respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitagio
definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
contratada, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranga de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da caugdo
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUINTO — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposi¢ao
das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da
garantia no prazo de 3(tres) dias tteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO SEXTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.
65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a CONTRATADA devera complementar, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA h
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Os recursos necessarios a realizag¢do do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo
or¢amentaria:

FONTE: 145
PROGRAMA DE TRABALHO: 53010.15.451.0464.5791
NATUREZA DA DESPESA: 4490.51.07

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo
por conta das dotagdes orgamentdrias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio
de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

a)

b)

¢)
d)

realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA. nas condig¢oes
estabelecidas neste contrato;

fornecer 8 CONTRATADAS documentos, informacdes e demais elementos
que possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;

exercer a fiscalizag¢do do contrato;

receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas
nos PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-

OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

L
IL.

I11.

IV.

VI.

conduzir a execug¢do do contrato de acordo com a legislagdo vigente;

atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis
de trabalho;

manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
para participagdo na licitagao;

tomar as medidas preventivas necessérias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugdo dos trabalhos;

se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execugio do objeto deste contrato, respondendo por

SI € pOr Seus Sucessores; \
l




VII.

VIIIL

IX.

XIL.

XIIL

XIII.

XIV.

XV.

XVL

XVIL
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prestar, sem quaisquer Onus para o CONTRATANTE, os servigos
necessarios a correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na
execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular
execucdo dos servigos;

atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obrigagdes comerciais,
fiscais, sociais, tributdrias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras
previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos
com material e mdo-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até
a sua entrega perfeitamente concluida;

obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢do das Leis
do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho
em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao
das obras contratadas;

se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos
Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do Federal e demais
legislacBes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucdo de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o
Decreto n.° 5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.

manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham
a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras.

XVIIL na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga

a ndo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou
de qualquer outro produto que contenha essa fibra. h




XIX.

XX.

XXI.

XXIIL

XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVL
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proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de at¢ 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta
obrigacdo condigo para a liberagdo dos pagamentos.

obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrio a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo. no canteiro de obras.
prever sala para acomodagdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, com
microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum.

obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT)
constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execugdo dos servigos e, ainda, a CND do
INSS relativo a obra.

obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e
encargos.

registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagao
do CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome
completo, niimero do documento de identidade e profissdo/fungéo.

registrar o Contrato e a Anotag@io de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA/RJ, na forma da
legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o
cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/04”, constante
do formuldrio disponibilizado pelo CREA-RIJ.

A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construg@o civil:

observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91:

XXVII. naforma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou

mais empregados alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2%
(dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com
beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas,
na seguinte propor¢ao:

I - até 200 empregados.......cccocviviiiiiiiiiieneesec s 2%
TTide 2008 500 cnovusnsrnnnmssnssssbivieisisseii g 3%;
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XXVIII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela

Lei Estadual n.° 7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de
irregularidades e na aplicag@o efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica.

XXIX. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e

XXX.

normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas
no art. 6° da Instru¢do Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de
2010 e no Decreto Federal n® 7.746/2012, no que couber.

Deverdo ser observadas, também, durante a execucdo dos servigos, as
orienta¢des dos programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da
SEIOP, voltados para as praticas sustentdveis, no que se refere ao
cumprimento dos temas abaixo:

a) Economia de energia;

b) Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

¢) Economia de agua;

d) Reciclagem de lixo:

e) Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas
fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

XXXI. Além disso, cabe 8 CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo

dos recursos renovaveis, a redugdo dos residuos e poluigdes, a utilizagdo de
energia e materiais eficientemente, empregando equipamentos mais
modernos e adequados as normas e preservacdo ambiental.

XXXII. Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

a) Decreto Estadual 43.629/12;

b) Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

¢) A3P Governo Federal,

d) NBRISO 14001- Sistemas de Gestao Ambiental

e) OHSAS 18001 : 2000 - (Occupational Health Assessment Series) -
Seguranga e Saude no trabalho

f) AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente
responsaveis;

g) NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social
h) Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;
i) Classificagdo ENCE — eficiéncia energética;

j)  Fundacion Instituto de Desarrollo Regional; \I\
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k) Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundagdo Abring);

1) Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestdo Pablica (UFRGS);
m) Ideias para acdo municipal (Instituto Polis);

n) Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV);

o) Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);

p) Catalogo Sustentavel

XXXIII. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30
dias, por descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada
podera sofrer as sangdes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla
defesa e contraditorio.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade
técnica do Engenheiro Carlos Alberto de Souza Veiga, CREA/RJ n° 132008/D, que
fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a)
acima indicado(a) como Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das
obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro
de igual lastro de experiéncia e capacidade. cuja aceitacdo ficard a exclusivo critério
do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigoes
avengadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro
e da legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecugdo total ou parcial.

PARAGRA‘.FO PRIMEIRO —- A fiscalizagdo da execucdo das obras cabera
a COMISSAO DE FISCALIZAC{'&O DESGINADA PELO SECRETARIO DE
ESTADO E PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢des, métodos e processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados
pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades. \
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PARAGRAFO TERCEIRO - A instituigdo e a atuagdo da fiscalizagdo pelo
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucfo das obras, de modo a permitir que.
a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscaliza¢do todas as divergéncias ou
duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato.
para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do dos servigos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

PARAGRAFO QUINTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus
superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, se procederd a
fiscalizagdo do regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da clausula nona,
realizando a verificagdo no local do cumprimento da obrigagdo assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucgdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento
da execug@o por 6rgdo da Administragdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberd 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagéo da apolice
de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro
total obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas
expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA., as consequéncias que advierem de: )
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a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b)imperfei¢iio ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos:

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos o
termino deste contrato;

d)violacdo do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo. deterioragdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e
materiais utilizados na execug¢@o de obras e/ou servigos:

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros. em tudo que se
referir as obras e aos servigos;

g) esbulho possessorio;
h)infiltra¢des de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO- A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas,
previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovag¢io do cumprimento de tais
encargos como condi¢@o do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecera e manter4, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela
Fiscalizacdo, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) as condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizac@o;

d) as datas de conclusido de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado:

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho:
f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagdo:
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA., devam ser objeto de registro; \
]




S
RO 4
GOVE?N'D DO ESTADO
RIO DE JANEIR(
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

II — pela Fiscalizag&o:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificag¢des, prazos e cronogramas;

¢) as observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da CONTRATADA;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restri¢es que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacdo.

PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugdo das obras objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo 3).

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medigdo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos.
com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avango
fisico real dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pelo contratado e aprovados pela COMISSAO DE FISCALIZACAO, justificando-
se eventual divergéncia. As medi¢des serdo feitas ao final de cada més pela
fiscalizagdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Decreto 45.600
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de 16 de marco de 2016, que regulamenta a gestdo e fiscaliza¢do das contratagdes da
administracao.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medi¢des dos servigos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo
por pre¢o unitdrio adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos
servigos executados. Sera elaborada memodria de calculo das medigdes (elaboragao
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificag@o dos locais da sua
realizacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a medi¢do serd acompanhada das
respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequagdo da solugdo mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de
medi¢do, obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

PARAGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item
“Administracdo Local”, decorrente de acréscimo do prego contratado, devera ser
considerada para efeito de medi¢@o/pagamento a parcela aditivada individualmente nos
acréscimos de valores/servigos.

PARAGRAFO QUINTO - Para fins da medi¢do dos servigos, em consonancia com
os paragrafos segundo e terceiro, o item “administra¢do local™ devera ser cobrado na
propor¢do do percentual da execugdo das obras.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serfo executados apés detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de
agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de
decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas
observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medi¢io do item de transporte devera indicar a origem.,
o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas
velocidades de transportes, apos a realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador

em sua composi¢io de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteragdo das 5
? ‘
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velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a
execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo
previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificagdo
tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO - A S'ECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, no prazo de até 08 (oito) dias tteis,
apos a medicdo, entregara a Contratada o célculo da medigédo, para fins de faturamento.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forga de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 65, da Lei n.°
8.666/93, mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50%
(cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITACAO DA OBRA

Apds concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pela comissdo de fiscalizagdo de contrato, composta por 3 (trés) membros,
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, assim como pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na hipotese de recusa de aceitagdo, por ndo
atendimento as exigéncias do CONTRATANTE. a CONTRATADA devera reexecutar
as obras, passando a contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacdo.

PARAGRAFO SEGUNDO- O objeto do presente contrato  sera
recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddao Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei

n° 8.212, de 1991, da comprovagdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias

da comunicagdo escritada CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissao

ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagéo. pela Fiscalizac@o,

dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e @ A
apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para estc_..\
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PARAGRAFO TERCEIRO- O objeto do presente contrato sera
recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apos parecer
circunstanciado da Comissio depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo
a CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;
b) revisar todos os acabamentos;
¢) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servigos.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servi¢o, nem a ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos e obras contratados
serdo de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA SUBCONTRATACAO

Vedada a subcontratacio conforme especificado no item 20 do Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e o prazo do contrato deverio ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas
em ocorréncias nio comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizag@o, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a

suspensio da execucdo do contrato. \ P
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CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

E facultado a0 CONTRATANTE suspender a execugdo do contrato e a contagem dos
prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78. XIV da Lei
8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DA EXTINCAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela
inexecuc¢do total ou parcial de suas clausulas e condi¢des, nos termos dos artigos 77 a
80, da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o
direito ao contraditdrio e a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO- A declaragdo de rescisdo deste contrato,
independentemente da prévia notificagdo judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos
a partir da publicag@o em Diario Oficial.

PARAGRAFO TERCEIRO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis,
ficaraa CONTRATADA sujeita a multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo
reajustado dos servigos ndo executados. sem prejuizo da retengdo de créditos, e das
perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira
imediatamente o seu objeto no local € no estado em que a sua execugdo se encontrar.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas
até a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condigdes de aceitagdo.

PARAGRAFO SEXTO — Decretada a extingdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; h
/
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¢) pagamento do custo de desmobilizagéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA TECEIRA- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMALIS PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execu¢io
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o contratado. sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,
que devera(do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participa¢do em licitagio e impedimento de contratar com
a Administrag¢do Publica do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢do administrativa deve ser determinada de
acordo com a natureza ¢ a gravidade da falta cometida, os danos causados a
Administra¢do Publica e as circunstincias agravantes e atenuantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os
critérios estabelecidos no PARAGRAFO PRIMEIRO também deverdo ser

considerados para a sua fixagdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposi¢io das penalidades é de competéncia
exclusiva do contratante, devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma
abaixo transcrita:

a) As sang¢Oes previstas nas alineas a e b, do caput serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

b) A sangdo prevista na alinea ¢ do caput sera imposta pelo proprio Secretario de
Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decis@o ser submetida a
apreciagdo do proprio Secretario de Estado, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do
Decreto Estadual n® 3.149/80.

¢) A aplica¢do da sancdo prevista na alinea d, do caput, ¢ de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput: 0

/
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a) correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infragdo e proporcionalmente as parcelas ndo
executadas;

b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

¢) ndo tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por
perdas e danos das infra¢des cometidas;

d) devera ser graduada conforme a gravidade da infragdo;

e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver
sido inicialmente imposta;

f) devera observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do
empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo tempordria da participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administra¢do Publica do Estado do Rio de Janeiro,
prevista na alinea ¢, do caput:

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuizo de outras hipdteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

PARAGRAFO SEXTO - A declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea d, do caput, perdurara pelo tempo em que os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser
aplicada, dentre outras, nas seguintes hipoteses:

a) fraudar na execucdo contratual. por meio da pratica de qualquer ato destinado a
obten¢do de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragao Publica:

b) comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustragio
do carater competitivo do procedimento licitatorio, agdo em conluio ou em
desconformidade com a lei, indugdo deliberada a erro no julgamento, prestagéo falsa
de informagdes, apresentagdo de documentag¢do com informagdes inveridicas, ou que
contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

PARAGRAFO SETIMO - A reabilitagdo podera ser requerida apos 2 (dois) anos de
sua aplicagdo.
\ /
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PARAGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes
contratuais sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia
util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de
empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil.
sem prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE
ou da aplicacdo das sangdes administrativas.

PARAGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alinea b do caput e no
PARAGRAFO OITAVO., aplicadas cumulativamente ou de forma independente,
forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
infrator pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - A aplicagio de sangdo ndo exclui a possibilidade de
rescisdo administrativa do Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A aplicagio de qualquer sangdo serd
antecedida de intimacdo do interessado que indicara a infra¢do cometida, os fatos, 0s
dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes,
assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo ¢/ou valor, se
for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Ao interessado serd garantido o contraditorio
e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A intimagdo do interessado devera indicar
o prazo e o local para a apresentacdo da defesa.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado sera exercida
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, no caso de aplicagio das penalidades previstas nas
alineas a, b e ¢, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do caput.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Sera emitida decisio conclusiva sobre a
aplicacdo ou ndo da sangdo, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a
devida motivagio, com a demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Os licitantes, adjudicatarios e contratados
ficardo impedidos de contratar com a Administragdo Pgblica do Estado do Rio de

Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sang¢des de:
/]
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a) suspensdo tempordria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagdes (art. 87, 11l da
Lei n® 8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas
Autarquias ou Fundagdes (art. 7° da Lei n® 10.520/02);

¢) declarag@o de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou
Entidade da Administragdo Federal, Estadual, Distrital ¢ Municipal (art. 87, IV da Lei
n° 8.666/93);

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - As penalidades impostas aos licitantes serdo
registradas pelo contratante no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do
SIGA.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Ap6s o registro mencionado no item acima,
devera ser remetido para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG/SECCG), o extrato
de publicagdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das penalidades citadas
nas alineas ¢ e d do caput, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus
efeitos para todos os érgdos e entidades da Administra¢éo Publica do Estado do Rio de
Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO NONO - A aplicacdo das sancdes mencionadas no
PARAGRAFO DECIMO OITAVO deveréa ser comunicada & Controladoria Geral do
Estado, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importdncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a8 CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execu¢do do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficard sujeita
ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por
cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més,
despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20%
(vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, poderd ocorrer, a cCritério

do CONTRATANTE ¢ desde que mantidas as condigdes de habilitagao ¢ qualificagdo B

)
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técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogagao, por termo aditivo,
do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empreséria resultante da alteragio
social;

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA EXCECAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatoria por parte
da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, exce¢do de inadimplemento, como fundamento para a
interrupgao unilateral do servigo.

PARAGRAFO UNICO - A suspensdo do contrato, a que se refere o art. 78, XV, da
Lei n.° 8.666/93, se ndo for objeto de prévia autoriza¢do da Administragdo, de forma a
ndo prejudicar a continuidade dos servicos publicos, devera ser
requerida judicialmente, mediante demonstracdo dos riscos decorrentes da

continuidade da execu¢do do contrato, sendo vedada a sua suspensdo por decisdo
unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos:
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO
CONTRATO

Ap0s a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Didrio Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por
conta do CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do
Estado, para conhecimento. copia autenticada do contrato, na forma e no prazo
determinado por este.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publica¢io deve conter a identificagdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, nimero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente
do presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigéavel, com expressa
rentincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

g 2
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E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢Ges e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma
e teor, depois de lido e achado conforme, em presen¢a das testemunhas abaixo
firmadas.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2023.
7
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Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecudria, Pesca e Abastecimento

ADMINISTRAGAO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo ao Contrato SEAPPA n° 035/2022.
PARTES: ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR INTERMEDIO DA SE-
CRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E
ABASTECIMENTO - SEAPPA E A EMPRESA INVICTA COMERCIAL
E SERVICOS LTDA.

OBJETO: Prorrogagéo do prazo de vigéncia do Contrato n° 035/2022,
relativo a prestacdo de servigos continuos de locagdo de maquinas,
caminhdes e equipamentos para os servicos de desobstrugéo, limpe-
za, conservagdo e manutengdo de estradas vicinais, incluindo opera-
dor, motorista, gerenciamento da frota, manutengéo preventiva e cor-
retiva de toda a frota, inclusive reserva técnica operacional e deslo-
camento da frota, bem como fornecimento de combustivel para todos

os veiculos e equipamentos, nos municipios de Italva e Cardoso Mo-
reira, conforme as especificagdes contidas no Termo de Referéncia -
Anexo | e do instrumento convocatério, com fundamento no art. 57,
inciso |, da Lei n° 8.666/93 e na Clausula Segunda do contrato.
VALOR: R$ 3.749.999,98 (trés milhdes, setecentos e quarenta e nove
mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 27 de setembro de 2023.

FUNDAMENTO: Art. com fundamento nos arts. 57, inciso Il, e, 55, in-
ciso Ill, da Lei n° 8.666, de 1993 e suas alteragdes.

PROCESSO N° SEI-020007/002309/2022.

Id: 2513307

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
PESCA E ABASTECIMENTO
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato 024/2023. ) B
PARTES: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU-
RAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E ISP PROVEDOR DE IN-
TERNET LTDA.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratacdo de em-
presa especializada na prestagdo de servigcos de fornecimento de link
de internet banda larga, com velocidade minima de 100 Mbps, incluin-

do equipamentos, configuragéo e suporte conforme as especificagées
minimas detalhadas abaixo, com o objetivo de atendendo as neces-
sidades dos escritorios da EMATER-RIO.

VIGENCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL: R$49.336,80 (quarenta e nove mil trezentos e trinta e
seis e oitenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 06/09/2023.

FUNDAMENTO: Processo n° SEI-020002/000936/2023, Lei n°
8.666/1993 e Lei n° 13.303/2016.

Id: 2513225

Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
EDITAL

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATI-
VA DO RIO DE JANEIRO, em cumprimento ao disposto na Lei n°
8266 de 27 de dezembro de 2018, na Lei n° 7.035 de 07 de julho de
2015, na Resolugdo Conjunta SEELJE/SECEC n° 96 de 15 de abril
de 2019 e na Resolugdo n° 89 de 10 de agosto de 2020, CONCEDE
a fruicdo do beneficio fiscal em favor do patrocinador abaixo:

01 Processo n° SEl 180007/002668/2023
Projeto: IContando_Histérias
Produgéo: Nacional
Proponente: \VIP Esportes Ensino e Eventos LTDA.
ICPF/CNPJ: 41.736.768/0001-05
Patrocinador: Light Servicos de Eletricidade S.A.
ICNPJ: 60.444.437/0001-46
\Valor Total Incentivado: R$ 1.500.000,00
Parcelas:
1/2 Valor Incentivado: R$ 1.200.000,00
/2 Valor Incentivado: R$ 300.000,00
Destinagéo Obrigatoria (1/5 do Valor Incentivado):
R$ 300.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
EDITAL

Id: 2513522

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO RIO DE JANEIRO, em cumprimento ao disposto na Lei n° 8266 de 27 de dezembro de 2018, na Lei n° 7.035 de 07 de julho de 2015, na
Resolucdo Conjunta SEELJE/SECEC n° 96 de 15 de abril de 2019 e na Resolucdo n° 89 de 10 de agosto de 2020, CONCEDE a fruicdo do beneficio fiscal em favor do patrocinador abaixo:

01 Processo n°® ISEI-180007/002692/2023
Projeto: FLIC-BF Festival Literario e Cultural da Baixada Fluminense
Produgéo: Nacional
Proponente: FOUR X Produgéo de Eventos e Consultoria EIRELI
ICPF/CNPJ: 15.356.941/0001-30
Patrocinador: Light Servicos de Eletricidade S.A.
ICNPJ: 60.444.437/0001-46
Valor Total Incentivado: R$ 1.499.620,00
Destinacdo Obrigatéria (1/5 do Valor Incentivado):
R$ 299.924,00

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAGCAO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATUAL

INSTRUMENTO:
180021/105/2023.
PARTES: FUNARJ e Nova Produgdes e Eventos Ltda.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestagdo de servigos
artisticos de apresentacdo de show artistico musical pelo artista José
Walter Tendrio Lopes, nome artistico MANO WALTER, de quem a
CONTRATADA é representante exclusiva, para uma apresentagao pa-
ra comemoragdo do 78° aniversario da Feira de Sao Cristévao.
PRAZO: O prazo de vigéncia do contrato sera de 1 (um) dia, a contar
do dia 30 de setembro de 2023, desde que posterior a data de pu-
blicagédo do extrato do contrato no Diario Oficial, valendo a data da
publicagéo do extrato como termo inicial de vigéncia.

DATA DA ASSINATURA: 28/09/2023.

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

NOTA DE EMPENHO: 2023NE00911.

PROCESSO N° SEI-180002/001703/2023.

Contrato de  Prestacdo de  Servico n°

Id: 2513457

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAGAO THEATRO MUNICIPAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de autorizacdo de uso de imagem e de re-
producdo dos bens culturais e documentos n° 85/2023.

PARTES: FTM/RJ e Erika Leal Kottvitz.

OBJETO: A FTMRJ autoriza, obedecida a disciplina do art. 79 da Lei
n® 9.610, de 19/02/1998, a utilizar a imagem, respeitando todos os
critérios de preservagaéo do imdvel, das areas comuns do Theatro Mu-
nicipal, quais sejam: Escadaria Principal; Varandas; Foyer.

VALOR: Em contrapartida ao presente termo de autorizagdo de Uso,
obriga-se o autorizatario o pagamento do valor de R$700,00 (setecen-
tos reais)

DATA DA ASSINATURA: 26/09/2023.

FUNDAMENTO Le| n° 8.666/1993 e alteragdes, Lei Complementar
Estadual n° 8/19

PROCESSO N° SEI 180005/000950/2023.

Id: 2513244

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

ADMINISTRAGAO VINCULADA
FUNDAGAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

INSTRUMENTO: 5° Termo Aditivo ao Termo de Colaboragdo n°
504/2016.

PARTES: Fundagdo para a Infancia e Adolescéncia e a Associagcdo
Friburguense de Amigos e Pais do Educando - AFAPE.

OBJETO: Prorrogagdo do prazo de vigéncia do Termo de Colabora-
¢ao n° 504/2016 para a execugdo do Programa de Atengdo a Crianca
e ao Adolescente com Deficiéncia - Modalidade Convivéncia Dia.
PRAZO: 06(seis) meses.

VIGENCIA: 04/10/2023 até 04/04/2024.

DATA DA ASSINATURA: 26/09/2023.

VALOR: R$ 152.357,57.

FUNDAMENTO: Arts. 55 e 57, da Lei n° 13.019/2014 e Art. 57, In-
ciso Il e § 4° da Lei Federal n° 8.666/93.

PROCESSO N° SEI: E-23/002/856/2015.

INSTRUMENTO: 5° Termo Aditivo ao Termo de Colaboragdo n°
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502/2016.

PARTES: Fundacdo para a Infancia e Adolescéncia e o Instituto Per-
tencer Estudos e Pesquisas em Inclusdo e Educagao.

OBJETO: Prorrogacdo do prazo de vigéncia do Termo de Colabora-
¢ao n° 502/2016 para a execugdo do Programa de Atencdo a Crianga
e ao Adolescente com Deficiéncia - Modalidade Convivéncia Dia.
PRAZO: 06(seis) meses.

VIGENCIA: 06/10/2023 até 06/04/2024.

DATA DA ASSINATURA: 27/09/2023.

VALOR: R$ 147.472,08.

FUNDAMENTO: Arts. 55 e 57, da Lei n° 13.019/2014 e Art. 57, In-
ciso Il e § 4° da Lei Federal n° 8.666/93.

PROCESSO N° SEI: E-23/002/064/2016.
Id: 2513381

Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Publicas

ADMINISTRAGAO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PUBLICAS
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato n°® 016/2023.

PARTES: Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro -
EMOP-RJ, como contratante e a empresa TN de Souza Comeércio,
Servigos e Construcdo LTDA-EPP, como contratada.

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada no ramo de enge-
nharia, para a execugdo de demolicdo do prédio administrativo e
construgdo de um novo com hangar do servigo aeroespacial da Co-
ordenadoria de Recursos Especiais, localizado na Avenida Borges de
Medeiros, 1444, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ.

PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 18/09/2023.

VALOR: R$ 7.513.923,30 (sete milhdes quinhentos e treze mil nove-
centos e vinte e trés reais e trinta centavos).

FUNDAMENTO: Processo n° SEI-170002/002180/2022.
Id: 2513512

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E CIDADES
INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Apostilamento de Contrato n°
017/2021.

PARTES: Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura - IEEA e Fa-
culdades Catdlicas.

OBJETO: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a al-
teracdo na dotagcdo orgamentaria onde serdo executadas as despesas
relativas ao Contrato n® 001/2021, com fundamento no inciso | do art.
58, inciso |, da Lei n° 8.666/93, para melhor adequacéo as finalidades
de interesse publico. As despesas com a execugdo do contrato ori-
ginario correrdo a conta das seguintes dotagdes orgamentarias, para o
corrente exercicio de 2023 e subsequentes.

DESPESAS: 4490.

FONTE DE RECURSO: 145.

PROGRAMA DE TRABALHO: 15.126.0435.5779.

DATA DA ASSINATURA: 25 de setembro de 2023.

o -
PROCESSO N° SEI-170004/000564/2023. |d: 2513494

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO

COMUNIDADE VILA LUCY

TERMOS ADMINISTRATIVOS DE RECONHECIMENTO DE POSSE E
MORADIA - TARPM, de iméveis em fase de regularizagdo fundiaria,

Id: 2513523

entre o Estado do Rio de Janeiro, através do Instituto de Terras e
Cartografia do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ, em favor dos des-
tinatarios abaixo relacionados, com base na Lei (F) n° 13.465/2017,
tendo em vista o contido na Portaria PRES/ITERJ n° 195/2019 que
altera a Portaria PRES/ITERJ n° 96/2012 e nos Processos Adminis-
trativos ITERJ n°s SEI-330020/000460/2022 e 16/000257/2023 origina-
rio do Municipio do Rio de Janeiro, no qual se requer a Reurb-S:

QUADRA 01: Iremar da Silva Ferreira - lote 01 unid. 1A; Joaquim
Manoel dos Santos Maria - lote 06 unid. 1A; Cristina Maria Carmo
Porto e Sergio Augusto Cavalcanti Porto - lote 06 unid. 1B; Alice Ra-
fael Pantaledo da Silva - lote 07 unid. 2A; Aline Rafael Pantaledo da
Silva - lote 08; Sérgio dos Santos Maria e Tania do Nascimento Maria
- lote 09 unid. 1A; Alice da Piedade Maria da Silva e Ademir José da
Silva - lote 09 unid. 2A; Rosangela Maria dos Santos Machado - lote
10; Denise Souza Salgado e Taize Salgado de Oliveira - lote 11; Ivani
do Couto Figueiredo e Sérgio da Costa Figueiredo - lote 12 unid. 1A;
Robson da Silva Conceigédo e Ana Lucia Amorim Concolato Conceigao
- lote 13; Magno Luis Pimenta Brum - lote 17 unid. 1A; Adilson Terto
de Morais - lote 20; Waldevir Eliezer Inglat e Maria de Lourdes Mo-
reira Inglat - lote 21; Charles Ayres de Lima Moura - lote 22; Verdnica
de Macedo Oliveira Rosa e Nilton Villela da Rosa - lote 23; Aline An-
ne Guimarades Moura - lote 24 unid. 1A.

Id: 2513275

SECRETARIA DE ESTADO INFRAESTRUTURA
E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

*INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n® 011/2022.
PARTES: INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - ITERJ E A EMPRESA MTM SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA.

OBJETO: Prorrogagdo do prazo de vigéncia e aplicagdo de reajuste
de 3,16% no contrato prestagdo de servigos continuos de tecnologia,
compreendendo mao de obra especializada para elaboracdo de pla-
taforma de desenvolvimento de baixa codificacdo na modalidade de
licenciamento anual.

VALOR: R$ 356.933,60 (trezentos e cinquenta e seis mil novecentos
e trinta e trés reais e sessenta centavos).

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA SSINATURA: 20/07/2023.

RECURSOS: Programa de Trabalho 21.631.0459.4505, Natureza da
Despesa: 449040-02, Fonte Recursos: 101.

FUNDAMENTO: Processo n° SEI-330020/00246/2022.

*Omitido no D.O. de 09/08/2023.

Id: 2513345

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PUBLICAS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INTRUMENTO: Contrato 034/2023.

PARTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas -
SEIOP e a empresa SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO
LTDA.

OBJETO: Execugdo de Obra Publica - com vistas a Contratagdo de
empresa especializada para execugao de obras de pavimentagéo, dre-
nagem e iluminagéo para a Estrada da Boa Vista, com elaboracéo de
projeto executivo, no Municipio de Sdo Pedro da Aldeia /RJ, na forma
da proposta detalhe e do instrumento convocatério.

DATA DE ASSINATURA: 28.09.2023.

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias corridos e contados a partir da
autorizagdo para inicio das obras.

VALOR: R$ 12.563.097,75 (doze milhdes, quinhentos e sessenta e
trés mil, noventa e sete reais e setenta e cinco centavos).
FUNDAMENTO: Lei n° 8.666/93 e alteragbes, Lei Estadual n°® 287/79
e decretos n° 3.149/80, 42.445/10 e do instrumento convocatorio.
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