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GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

CONTRATO N.” 037/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, POR MEIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS PUBLICAS, COMO CONTRATANTE,
E A EMPRESA CONSTRUTEC
MANUTENCAO, CONSTRUCAO E
REFORMAS LTDA, COMO CONTRATADA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, situada na Avenida Presidente
Vargas, N° 1.100 — Centro — Rio de Janeiro/RJ, e inscrita no CNPJ sob o n°
32.393.537/0001-55, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste
ato representada, conforme designagdo, pela Secretaria de Estado, a Senhora
NATASHA PINHEIRO DE BARROS, portador da identidade n°® 21226313-1,
expedida pelo DETRAN RJ, inscrito no CPF/MF sob o n°® 109.875.757-24 e a empresa
CONSTRUTEC MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA
situada na Rua Coronel Francisco Soares, n° 495, sala 208 — Lt 01 — Bairro Centro,
Nova Iguagu, Rio de Janeiro/RJ e inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 13.970.717/0001-08,
daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por NELBER
ALVES PEREIRA JUNIOR, cédula de identidade n.° 25571785-2 expedida pelo
DETRAN/RIJ e inscrito no CPF/MF sob o n°® 137.464.447-13, resolvem celebrar o
presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da licitagdo na
modalidade Concorréncia n.° 76/2022, realizada por meio do processo administrativo
n.° SEI-330018/001303/2022, homologada por despacho do Exmo. Sr. Secretirio de
Estado de Infraestrutura e Obras Publicas, datado de 10 de abril de 2023 ¢
publicado no Didrio Oficial do Estado do Rio de Janeiro n.° 177 de 22 de setembro de
2023, que se regera pelas normas da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alteragdes
posteriores; Lei Estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto n.° 3.149/80 e
Decreto n.° 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este
contrato suas disposigdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e

condig¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a execucdo de obra publica, com vistas
a4 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA
EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO MIGUEL COUTO 2, COM
ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO - NOVA IGUACU/RJ, na forma
da proposta-detalhe e do instrumento convocatorio.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO f }@)
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O valor total do presente Contrato é de R$ 16.397.938,88 (dezesseis milhdes, trezentos
¢ noventa e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos),
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo maximo para a execugdo e entrega das obras ¢ de 360 (trezentos e
sessenta) dias corridos ¢ sera contado a partir da autorizagdo para inicio, que sera
expedida em até 05 (cinco) dias uteis a contar da assinatura do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma
prevista no §1°, art. 57, da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no érgdo ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses
previstas no §1° do art. 57 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - Considerando que o contrato de obras é por escopo, o
término do prazo ndo € causa suficiente para a extingdo do ajuste, cabendo ao
CONTRATANTE apurar se as razdes que inviabilizaram a execug@o do objeto, no
prazo inicialmente avengado, decorreram de atuagio deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando ndo puder cumprir os prazos
estipulados para o cumprimento das obriga¢des decorrentes desta contratagdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido
de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des
deste contrato, ou que impega a sua execug¢do, por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da institui¢do financeira contratada pelo Estado, cujo numero e agéncia
deverdo ser informados pelo adjudicatéario até a assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em
localidade que ndo possua agéncia da instituigdo financeira contratada pelo Estado ou
caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em
razdo de negativa expressa da institui¢do financeira contratada pelo Estado, abrir ou
manter conta corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento podera ser feito
mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso,
eventuais Onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados

exclusivamente pela CONTRATADA. .
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PARAGRAFO SEGUNDO - A cada 30 (trinta) dias fari a CONTRATADA a
emissdo das faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade

com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo 3) e obedecido o
sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO TERCEIRO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a
contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUARTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUINTO - Caso se faca necessaria a reapresenta¢do de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacio.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.

PARAGRAFO SETIMO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA., sofrerdo a
incidéncia de atualizagio financeira pelo INPC (INDICE NACIONAL DE PRECOS
AO CONSUMIDOR) e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento por eventuais servigos ou itens nio
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados
pelo SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
PUBLICAS sera feito com base no custo unitério constante do Sistema EMOP. Os
itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de or¢amentag@o de obras, ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor
preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.

PARAGRAFO NONO - O pagamento de servigos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SETIMO.

PARAGRAFO DECIMO - O pagamento somente serd liberado mediante
apresenta¢do, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar
dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigco — FGTS;
d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida

pelo CREA, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢do ou quando
houver alteragdo do profissional responsavel. ;
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PARAGRAFO DECIMO- PRIMEIRO — Somente serio pagos os quantitativos
efetivamente medidos pela fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e qualquer
divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Na forma da Lei Estatual n° 7.25 8.de 2016,
caso a contratada ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII,
da clausula nona, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a
irregularidade apontada pelo 6rgdo de fiscaliza¢do do contrato.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar da data da apresentac¢io da
proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual obedecendo 2
varia¢io dos indices correspondentes as respectivas familias (publicadas pela
EMOP), que devera retratar a variagdo efetiva do custo de produgéo ou dos insumos
utilizados na consecugdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art.40, XI, da
Lein.® 8.666/93 e os arts. 2° e 3° da Lei n.°10.192, de 14.02.2001.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA,
e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corre¢io.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e
ainda ndo pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para
o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicagdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo
direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar 3 CONTRATANTE, no prazo maximo de §
(cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento. comprovante de
prestacdo de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser
restituida apos sua execugdo satisfatoria. A garantia devera contemplar a cobertura para
0s seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagéo a contratada;

¢) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do contrato;

d) obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apos sua liberagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80
% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48,
paragrafo 1° da Lei n.° 8.666/93, seré exigida para assinatura do contrato, prestagdo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56 da Lei n.°
8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo 1° do art. 48 da Lei
Federal n.° 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO — O levantamento da caugdio contratual por parte da
contratada, respeitadas as disposi¢des legais, dependerda de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a aceitagido
definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
contratada, a garantia revertera integralmente a0 CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caugio
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUINTO — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposi¢do
das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da
garantia no prazo de 3(trés) dias uteis seguintes a sua notificacéo.

PARAGRAFO SEXTO - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.
65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a CONTRATADA devera complementar, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da caugo para que seja mantido o percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagio
or¢camentaria:

FONTE: 145
PROGRAMA DE TRABALHO: 53010.15.451.0454.4520
NATUREZA DA DESPESA: 4490.51.07

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo
por conta das dota¢Ges orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio
de cada exercicio.
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CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obriga¢des do CONTRATANTE:

a)

b)

c)
d)

realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des
estabelecidas neste contrato;

fornecer 8 CONTRATADAS documentos, informagdes e demais elementos
que possuir, pertinentes a execuc¢do do presente contrato;

exercer a fiscalizagdo do contrato;

receber provisoria ¢ definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas
nos PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-
OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

L
II.

III.

IV.

VI

VIIL

conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente:

atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis
de trabalho;

manter, durante toda a durag@o deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualifica¢do exigidas
para participacdo na licitagao;

tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execug¢do dos trabalhos;

se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste contrato, respondendo por
si € por seus sucessores;

prestar, sem quaisquer Onus para o CONTRATANTE, os servigos
necessarios a correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na
execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIIIL. iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX.

XI.

manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular
execucdo dos servigos;

atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais,
fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras
previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos o0s gastos € encargos

7 b
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com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagio das obras, até
a sua entrega perfeitamente concluida;

XII.  obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagio das Leis
do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execucdo das obras. englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execug¢do dos contratos de trabalho
em razdo de horario, condigdo ou demais peculiaridades;

XIII. se responsabilizar integralmente pela iluminag@o. instalagdes e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo
das obras contratadas;

XIV. se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especifica¢des dos
Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

XV. se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do Federal e demais
legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucdo de obras ou servi¢os ou em decorréncia deles.

XVI. observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o
Decreto n.° 5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.

XVII. manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham
a ocorrer até a Aceitacio Definitiva das Obras.

XVIII. na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga
a ndo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou
de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

XIX. proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta
obrigac¢do condi¢do para a liberagdo dos pagamentos.

XX. obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrdo a ser fornecido pela fiscaliza¢do, devendo, no canteiro de obras,
prever sala para acomodacdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, com
microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum.

XXI. obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT)
constando todos os elementos fisicos executados, cotados
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planialtimetricamente, durante a execug¢do dos servigos e, ainda, a CND do
INSS relativo a obra.

XXII. obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e
encargos.

XXIII. registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscaliza¢do
do CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome
completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao.

XXIV. registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ, na forma da
legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o
cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/04", constante
do formuldario disponibilizado pelo CREA-RJ.

XXV. A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil:

XXVI. observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91;

XXVII. naforma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou
mais empregados alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2%
(dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com
beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas,
na seguinte proporgo:

I-até 200 empregados......ccvvveeeeeeeiiiiiie e 2%;
IT-de 20T @ 500......coiiiiiiiiieeeeeeeee e 3%;
II - de 501 @ 1.000......ccciiiiiiiiiiiiecrresicer e 4%:;
IV side 1001 emdiante. .. amorasmman a3

XXVIII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela
Lei Estadual n.° 7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de coédigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administra¢do Publica.

XXIX. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes ¢
normas voltadas para a sustentabilidade ampiental, em especial as contidas




‘»}

'.

\ O}
GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

no art. 6° da Instru¢do Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de
2010 e no Decreto Federal n® 7.746/2012, no que couber.

XXX. Deverdo ser observadas, também, durante a execugdo dos servigos, as
orientagdes dos programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da
SEIOP, voltados para as praticas sustentaveis, no que se refere ao
cumprimento dos temas abaixo:

a) Economia de energia;

b) Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

¢) Economia de 4gua;

d) Reciclagem de lixo;

¢) Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, [impadas
fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

XXXI. Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo
dos recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e polui¢des, a utilizagio de
energia e materiais eficientemente, empregando equipamentos mais
modernos e adequados as normas e preservagdo ambiental.

XXXII.  Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:
a) Decreto Estadual 43.629/12;
b) Catalogo SIGA — itens sustentaveis;
¢) A3P Governo Federal;
d) NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental

e) OHSAS 18001 : 2000 - (Occupational Health Assessment Series) -
Seguranc¢a e Saude no trabalho

f) AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente
responsaveis;

g) NBR 16001(ABNT) — sistema de gestao da responsabilidade social
h) Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

i) Classificagdo ENCE — eficiéncia energética;

j)  Fundacion Instituto de Desarrollo Regional;

k) Projeto Prefeito Amigo da Crianca (Fundac¢do Abring):

1) Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Publica (UFRGS);

m) Ideias para acdo municipal (Instituto Polis);

n) Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV);

0) Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);

p) Catalogo Sustentavel
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XXXIII.  Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30
dias, por descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada
podera sofrer as sangdes previstas em contrato, assegurado o direito 4 ampla
defesa e contraditorio.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade
técnica do Engenheiro Nelber Alves Pereira Junior, CREA/RJ n® 2019108969, que fica
autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a)
acima indicado(a) como Responsavel Técnico na dire¢io dos trabalhos e no local das
obras até o seu final. A substituicdo do Responséavel Técnico podera ser feita por outro
de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdio ficard a exclusivo critério
do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as cldusulas e condigdes
avengadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro
e da legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecugdo total ou parcial.

PAR}'\GRA”FO PRIMEIRO — A fiscalizagdo da execugdo das obras caberd
a COMISSAO DE FISCALIZACAO DESGINADA PELO SECRETARIO DE
ESTADO E PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condic¢des, métodos e processos de inspecio, verificacdo e controle adotados
pela fiscalizag@o, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A institui¢io e a atuagdo da fiscalizagdo pelo
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo proépria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execugao das obras, de modo a permitir que,
a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizag¢@o todas as divergéncias ou
duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,
para o devido esclarecimento.
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PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos
mencionados, determinando o que for necessario a regulariza¢io das faltas ou defeitos
observados.

PARAGRAFO QUINTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus
superiores em tempo habil para a adog¢do das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n°® 7.25 8, de 2016, se procedera a
fiscalizagdo do regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da clausula nona,
realizando a verificagdo no local do cumprimento da obriga¢io assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscaliza¢do ou pelo acompanhamento
da execugdo por 6rgdo da Administrag@o.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 3 CONTRATADA arcar com todas as
despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do
Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a
apresentacio da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA manter4 na forma da lei, seguro
total obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas

expensas quaisquer despesas nio cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrio por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos o
termino deste contrato;

d)viola¢do do direito de propriedade industrial;

¢ M
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e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e
materiais utilizados na execugio de obras e/ou servigos:

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se
referir as obras e aos servigos;

g) esbulho possessorio;
h)infiltra¢des de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas,
previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execugéo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais
encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecera e manterd, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela
Fiscalizagdo, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

I —Pela CONTRATADA:

a) as condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos:
b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagdo;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizacdo;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

Il — Pela Fiscalizagio:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos.
especificagdes, prazos e cronogramas;

¢) as observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA;

o 1P
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d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe:

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacdo.

PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Didrio referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugdo das obras objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo 3).

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos,
com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RIJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As medi¢des serio efetuadas de acordo com o avango
fisico real dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pelo contratado e aprovados pela COMISSAO DE FISCALIZACAO, justificando-
se eventual divergéncia. As medi¢des serdo feitas ao final de cada més pela
fiscalizagdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Decreto 45.600
de 16 de margo de 2016, que regulamenta a gestdo e fiscalizagdo das contratagdes da
administragio.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medi¢des dos servigos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo
por pre¢o unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos

 Fepd



{f"ﬁ,
O A
GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JAN
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das medi¢des (elaboragio
dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificag¢do dos locais da sua
realizagdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a medigdo serd acompanhada das
respectivas memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequagdo da solug@o mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de
medi¢do, obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

PARAGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item
“Administracdo Local”, decorrente de acréscimo do pre¢o contratado, devera ser
considerada para efeito de medi¢ado/pagamento a parcela aditivada individualmente nos
acréscimos de valores/servigos.

PARAGRAFO QUINTO - Para fins da medicdo dos servigos, em consonncia com
os paragrafos segundo e terceiro, o item “administra¢do local™ devera ser cobrado na
propor¢ao do percentual da execugdo das obras.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informag¢des como nivel de
agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de
decisdo sobre as solu¢des técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servi¢o envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condig¢bes executivas
observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medi¢io do item de transporte devera indicar a origem,
o destino, o percurso € o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas
velocidades de transportes, apds a realizag¢do da licitagdo. Caso a licitante ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador
em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteragdo das
velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitacdo. no caso de impedimento a
execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nio
previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificagdo
tecnicamente demonstrada e justificada.
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PARAGRAFO NONO- A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, no prazo de até 08 (oito) dias uteis,
ap6s a medicdo, entregara a Contratada o calculo da medigdo, para fins de faturamento.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
for¢a de circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no artigo 65, da Lei n.°
8.666/93, mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50%
(cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITACAO DA OBRA

Apbs concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pela comissdo de fiscalizagdo de contrato, composta por 3 (trés) membros,
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, assim como pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na hipotese de recusa de aceitagdo, por ndo
atendimento as exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

PARAGRAFO SEGUNDO- O objeto do presente contrato  sera
recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d. do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei
n® 8.212, de 1991, da comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias
da comunicagdo escrita da CONTRATADA. apos parecer circunstanciado de comissdo
ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pela Fiscalizagdo,
dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacio definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO- O objeto do presente contrato  sera
recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
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PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo
a CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalagdes:;
b) revisar todos os acabamentos;
¢) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagdes. devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS:

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servigos.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servi¢o, nem a ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execu¢do dos servigos e obras contratados
serdo de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA SUBCONTRATACAOQO

Vedada a subcontratacio conforme especificado no item 20 do Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e o prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento

protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nio serdo consideradas quaisquer alega¢des baseadas
em ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas €pocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a
suspensdo da execucdo do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO
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E facultado a0 CONTRATANTE suspender a execugdo do contrato e a contagem dos
prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei
8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DA EXTINCAO DO CONTRATO

O presente contrato poderd ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela
inexecucdo total ou parcial de suas cldusulas e condi¢des, nos termos dos artigos 77 a
80, da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado 8 CONTRATADA o
direito ao contraditorio e a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A declaragio de rescisio deste contrato,
independentemente da prévia notificagdo judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos
a partir da publicagdo em Diario Oficial.

PARAGRAFO TERCEIRO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis,
ficara a CONTRATADA sujeita a multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo
reajustado dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das
perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugdo se encontrar.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas
até a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condicdes de aceitagio.

PARAGRAFO SEXTO — Decretada a extingdio do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugédo do contrato até a data da rescisdo;

¢) pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja.
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CLAUSULA VIGESIMA TECEIRA- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugfio imperfeita, a mora na execugio
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitarda o contratado, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,
que devera(do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de
acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados a
Administracdo Publica e as circunstancias agravantes e atenuantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os
critérios estabelecidos no PARAGRAFO PRIMEIRO também deverdo ser
considerados para a sua fixagdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposicio das penalidades ¢ de competéncia
exclusiva do contratante, devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma
abaixo transcrita:

a) As sangdes previstas nas alineas a e b, do caput serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa, na forma do paragrafo tnico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

b) A sangdo prevista na alinea ¢ do caput sera imposta pelo proprio Secretario de
Estado ou pelo Ordenador de Despesa. devendo, neste caso, a decisdo ser submetida a
apreciagdo do proprio Secretario de Estado, na forma do paragrafo tnico, do art. 35 do
Decreto Estadual n° 3.149/80.

¢) A aplicagdo da sangdo prevista na alinea d. do caput, é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput:

a) correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infra¢do e proporcionalmente as parcelas nao

executadas:

b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
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¢) ndo tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por
perdas e danos das infra¢des cometidas;

d) devera ser graduada conforme a gravidade da infra¢io;

e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver
sido inicialmente imposta;

f) deverd observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do
empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administra¢do Publica do Estado do Rio de Janeiro,
prevista na alinea c, do caput:

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuizo de outras hipdteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

PARAGRAFO SEXTO - A declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea d. do caput. perdurara pelo tempo em que 0s
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser
aplicada, dentre outras, nas seguintes hipdteses:

a) fraudar na execucdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a
obtenc¢do de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragdo Publica;

b) comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustragdo
do cardter competitivo do procedimento licitatério, acdo em conluio ou em
desconformidade com a lei, indugdo deliberada a erro no julgamento, prestagdo falsa
de informagdes, apresentagdo de documentagdo com informagdes inveridicas, ou que
contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

PARAGRAFO SETIMO - A reabilitacio podera ser requerida apds 2 (dois) anos de
sua aplicagio.

PARAGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obriga¢des
contratuais sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia
atil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de
empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil,
sem prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE

ou da aplicagio das san¢des administrativas. k "
V Nb
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PAR}:\GRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alinea b do caput e no
PARAGRAFO OITAVO, aplicadas cumulativamente ou de forma independente,
forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
infrator pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administra¢do ou cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - A aplicagio de sangdo ndo exclui a possibilidade de
rescisdo administrativa do Contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A aplicagdo de qualquer sangdo sera
antecedida de intimagdo do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos, os
dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes,
assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se
for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Ao interessado sera garantido o contraditério
e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A intimagio do interessado devera indicar
o0 prazo e o local para a apresentacdo da defesa.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado serd exercida
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas
alineas a, b e ¢. do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do caput.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Sera emitida decisdo conclusiva sobre a
aplica¢@o ou ndo da sancdo, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a
devida motivagdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos

juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Os licitantes, adjudicatarios e contratados
ficardo impedidos de contratar com a Administragdo Publica do Estado do Rio de
Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sangdes de:

a) suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagdes (art. 87, III da
Lei n° 8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas
Autarquias ou Fundagdes (art. 7° da Lei n® 10.520/02);
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¢) declarag¢do de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou
Entidade da Administragdo Federal, Estadual, Distrital ¢ Municipal (art. 87, IV da Lei
n° 8.666/93);

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - As penalidades impostas aos licitantes serdo
registradas pelo contratante no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do
SIGA.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Apds o registro mencionado no item acima,
devera ser remetido para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG/SECCG), o extrato
de publica¢do no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das penalidades citadas
nas alineas ¢ e d do caput, de modo a possibilitar a formalizagio da extensdo dos seus
efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de
Janeiro.

PAR{'&GRAFO I}ECIMO NONO - A aplicagdo das sangdes mencionadas no
PARAGRAFO DECIMO OITAVO devera ser comunicada a Controladoria Geral do
Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execu¢do do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha
em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga amigavel, serdo
cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita
ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por
cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més,
despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20%
(vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: FUSAOQ, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipdteses de fusdo. cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério
do CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢des de habilitacdo e qualificacio
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogagédo, por termo aditivo,
do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteragdo
social;

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA EXCECAO DE INADIMPLEMENTO

o= P

i
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Constitui cldusula essencial do presente contrato, de observancia obrigatoria por parte
da CONTRATADA, a impossibilidade, perante 0 CONTRATANTE, de opor.
administrativamente, exce¢do de inadimplemento, como fundamento para a
interrup¢do unilateral do servigo.

PARAGRAFO UNICO - A suspensdo do contrato, a que se refere o art. 78, XV, da
Lei n.° 8.666/93, se ndo for objeto de prévia autorizagdo da Administragdo, de forma a
ndo prejudicar a continuidade dos servigos publicos, devera ser requerida
judicialmente, mediante demonstracdo dos riscos decorrentes da continuidade da
execucdo do contrato, sendo vedada a sua suspensdo por decisdo unilateral da
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO
CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diério Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por
conta do CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do
Estado, para conhecimento, copia autenticada do contrato, na forma e no prazo
determinado por este.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publica¢do deve conter a identificagdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, nimero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente
do presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
rentincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condig¢des e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma
e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo

A
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Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023.

Nt e tssoite s

, Po?a?s,{gnaqao: NATASHA PINHEIRO DE BARROS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

CONSTRUTEC MANUTENCAO, CONSTRLEZ .’ E REFORMAS ETDA
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— TESTEMUNHA
CPF: 777409 4&]-65

TESTEMUNHA
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PODER EXECUTIVO

Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Publicas

Procuradoria Geral do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PUBLICAS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INTRUMENTO: Contrato n° 037/2023.

PARTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas -
SEIOP e a empresa CONSTRUTEC MANUTENCAO, CONSTRUCAO
E REFORMAS LTDA.

OBJETO: Execugédo de Obra Publica - com vistas a Contratacdo de
empresa especializada para execucdo de obras de Drenagem Pluvial
e Pavimentacdo Asfaltica, em diversos logradouros do bairro Miguel
Couto 2, com elaboragdo de projeto executivo, no Municipio de Nova
Iguacu /RJ, na forma da proposta detalhe e do instrumento convoca-
tério.

DATA DE ASSINATURA: 25.10.2023

PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos e contados a partir
da autorizagéo para inicio das obras.

VALOR: R$ 16.397.938,88 (dezesseis milhdes, trezentos e noventa
sete mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).
FUNDAMENTO: Lei n° 8.666/93 e alteragdes, Lei Estadual n° 287/79
e decretos n° 3.149/80, 42.445/10 e do instrumento convocatorio.
PROCESSO N° SEI-330018/001303/2022

Id: 2520252

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
_ E OBRAS PUBLICAS -
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

AVISO

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO da Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, torna publico para
conhecimento dos interessados que encontra-se suspensa sine die a
CO n° 03/23 em epigrafe, objetivando a contratagdo de empresa es-
pecializada para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA IMPLANTACAO DA PONTE DO PILAR, DRENAGEM, CICLO-
VIA E ILUMINACAO E PASSEIOS PUBLICOS, NO MUNICIPIO DE
DUQUE DE CAXIAS RJ Processo n° SEI-460001/000416/2023. O pro-
cesso sera republicado com o aviso da continuidade certame, assim
que possivel. Processo administrativo n® SEI-330018/000197/2023.

Id: 2522915

ADMINISTRACAO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PUBLICAS
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas n° 01/2023 ao Contrato
n° 009/2018.

PARTES: Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro -
EMOP e a empresa Studio G Construtora Ltda.

OBJETO: Pagamento dos servigos prestados e ndo pagos apds a da-
ta do término do Contrato supramencionado, referente a execucéo da
obra de reparos gerais no Moédulo de Internagdo Definitiva do DEGA-
SE - Cense Irma Assuncion de La Gandara Ustara, localizada na Es-
trada da Companhia Lote 09, no bairro de Roma I, no Municipio de
Volta Redonda/RJ.

VALOR: R$ 135.014,50 (cento e trinta e cinco mil, quatorze reais e
cinquenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 20/10/2023.

FUNDAMENTO: Processo n° SEI E-17/002/153/2018.

Id: 2522355

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PUBLICAS
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo n° 04 ao Contrato n° 001/2022.
PARTES: Empresa de Obras Publicas do Estado Rio de Janeiro e a
Empresa Cone Engenharia e Construgao Civil Ltda.

OBJETO: Formalizacdo de modificacdo de quantidades contratuais,
relativo a execugdo de construgdo da Sede Operacional da Defensoria
Publica em Campos dos Goytacazes, localizada na Rua Antdnio Jorge
Young s/n°, no bairro do Centro, no municipio de Campos dos Goy-
tacazes/RJ.

DATA DA ASSINTAURA: 25/10/2023.

VALOR: Sem alteragdo do valor do Contrato.

FUNDAMENTO: Art. 81, § 1°, da Lei n° 13.303/2016 e art. 189, | e Il
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ, tendo em
vista a justificativa contida no Processo n° SEI-170002/003176/2021.

Id: 2522816

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PUBLICAS
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO _
COMISSAO DE PREGAO ELETRONICO

AVISO

A COMISSAO DE PREGAO ELETRONICO, designada pela Portaria
EMOP n° 1078/2023, de 09/08/2023, torna publico que o Procedimen-
to Pregdo Eletronico n® 003/2023 - “Manutengdo preventiva, corretiva
e higienizagdo ininterrupta de aparelhos de ar condicionado tipo split
de diversas poténcias, para atender a EMOP-RJ", sofreu alteragéo na
parcela de maior relevancia, a alteracé@o, encontra-se disponivel no si-
te da EMOP, www.emop.rj.gov.br, podendo, alternativamente, serem
adquiridos na Rua Campo de Sao Cristévdo, 138 - 4° andar - sala
404, Sao Cristévdo, Rio de Janeiro/RJ. O presente Pregdo segue
mantido para o dia 22 de setembro de 2023, as 11 horas. Processo
n° SEI-170002/002419/2022.

Id: 2522736

Secretaria de Estado de
Habitagao de Interesse Social

ADMINISTRAGAO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAGAO
DE INTERESSE SOCIAL
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RIO DE JANEIRO
RETIFICACAO
- D.O. de 06/11/2023
PAGINA 36 - 32 COLUNA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo n° SEI-17/0041/000031/2023
Onde se l&: INSTRUMENTO: T.A.IV N° 101/2023.

Leia-se: INSTRUMENTO: TA.VI N°
490002/002715/2023.

101/2023. PROCESSO SEI-

Id: 2522767

|mprensa Oficial {55 st iasias

DOCUMENTO ASSINADO DIGTALMENTE
A assinatura ndo possul validade quando impresso.

COORDENADORIA DE ESTAGIO E TREINAMENTO PRO-
FISSIONAL
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS

EDITAL

*10° EXAME DE SELECAO DE CANDIDATOS A ESTAGIO DE PRA-
TICA FORENSE E DE ORGANIZAGAO JUDICIARIA NA 10° PRO-
CURADORIA REGIONAL DO ESTADO E 9° EXAME DE SELEGAO
DE CANDIDATOS A ESTAGIO DE PRATICA FORENSE E DE OR-
GANIZAGAO JUDICIARIA NA 11 PROCURADORIA REGIONAL DO
ESTADO. PROCESSO SEI-140001/028056/2023

O CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA PROCURADORIA GE-
RAL DO ESTADO CONVOCA para a apresentagdo de documentos
os candidatos aprovados no 10° Exame de Selegdo de Candidatos a
Estagio de Pratica Forense e de Organizagdo Judiciaria na 10® Pro-
curadoria Regional de Campos dos Goytacazes e para o 9° Exame de
Selegado de Candidatos a Estagio de Pratica Forense e de Organiza-
¢ao Judiciaria na 112 Procuradoria Regional de Itaperuna abaixo men-
cionados:

PARA A 10°PR - CAMPOS DOS GOYTACAZES:

ALVARO ROZENDO BARCELOS

AMANDA DE MOURA FAUSTINO

ANA BEATRIZ BRANDALISE BARROS

ANA CAROLINE SOUZA BARROSO

ANA KARINA DE SOUZA GOMES FARIA
ANA VITORIA GOMES FORTUNATO
ANDERSON DE ABREU GUERRA JUNIOR
ANNA LAURA DE SOUSA FERREIRA
ANNA LUIZA MELO DO CARMO

ANNE CAROLLINE SANTOS XAVIER
ARTHUR ALMEIDA DIAS

ARTHUR DE AMORIM GOMES

ARTHUR VIEIRA TILIO GIMENEZ

AYRTON SILVA BESSA CABRAL

BRENDA TORQUATO BRAGA

BRENDHA QUINTANILHA CAMPOS BRAGA DIAS
BRUNA BRANDAO QUINTANILHA

CAIO AUGUSTO FERREIRA FIGUEIRA
CAIO BATISTA SARDINHA

CAIO LUCAS TOLEDO BRAGA

CAMILA LEITE DE SOUZA

CARLOS RHENAN RIBEIRO DE SOUZA
CAROLINE PEREIRA ALVES ABREU
CLAUDIO FERNANDO RANGEL PESSANHA
DANIELA DE OLIVEIRA DA SILVA

DEBORA GOMES SOARES DAS CHAGAS
ERIK DO PRADO COBUCI

ESTHER ANDRADE LOURENCO

GABRIEL AZEREDO CORDEIRO

GABRIEL BARBOSA SANTOS

GIOVANNA BARROS SOUZA BON

GISELLY FRANCA DE SA

HEITOR HENRIQUES MANHAES DE LIMA
IANA GAIATO AMARAL

IVANI PEREIRA DE CARVALHO EVANGELISTA
JENNYFER COUTINHO DE LIMA

JEOVANA CORDEIRO DE SOUZA

JESSICA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA
JOAO PEDRO ALMEIDA QUEIROZ

JOAO PEDRO LINHARES AREAS DE AGUIAR
JOAO PEDRO SANTOS SOUZA

JONATHAN BORGES PIONTKOVSKY CAMPOS
JONATHAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA
JULIA DA HORA BARRETO PEDRO

JULIA JUSTO DE SOUZA AZEVEDO

JULIO CESAR TINOCO REIS FILHO

JULLIE LEMOS MARQUES MEDEIROS
LAISSON DA SILVA GOMES

LARA FERNANDES MENEZES

LARISSA COSTA DE ARAUJO

LARISSA DA CONCEICAO DOS SANTOS PINTO
LARISSA RODRIGUES DE AZEVEDO

LAURA CAMPOS MACHADO

LAURA FURRIEL DIAS MARIANO

LAURA GOMES BERENGER DE BRITO
LAURA MARIA BERNARDO

LAURA VIEIRA MONTEIRO

LETICIA VELASCO FIGUEIREDO RIBEIRO
LORRANIA VITORIA CARDOSO AREAS
LUCIANA SILVA DOS SANTOS PAES

LUIZA DANIELLA DOMINGUES DE ANDRADE
LUNA MACHADO COZENDEY

MARIA CECILIA SIQUEIRA DAHER

MARIA CLARA PINTO DE OLIVEIRA

MARIA EDUARDA AZEREDO COSTA

MARIA EDUARDA CHAGAS DIAS

MARIA PAULLA NUNES MELLO

MARIANA DE ARAUJO BARBOSA

MARINA VITORIA ABRAHAO CABRAL
NATHALIA RIBEIRO DE SOUZA

NATHAN PARANHOS DE SOUZA

NICOLAS CARNEIRO SOUZA DA GAMA
NICOLAS DE SOUZA MANHAES

PEDRO LUCAS FRAGA RIBEIRO PECANHA
RAYNARA PAULINY DA SILVA PACHECO
RHAYANE DUARTE CARDOSO

RHUAN MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS WAGNER
SANDY BARRETO AREAS

SARA LIMA ALEXANDRINO

SAYMON DE OLIVEIRA GOMES MARTINS PINTO
SERGIO GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS SILVA
SUELEM CARDOSO SOARES

THAMIRIS CRISTINNY CAMILO SILVA
VINICIUS GUALBERTO LEAL

VITORIA MARTINS DE SOUZA

YASMIM MUNIZ LEVINO

YASMIN PESSANHA CAETANO SANTOS

PARA A 11°PR - ITAPERUNA:

ANA LUIZA RAMOS DA CUNHA LOPES
BEATRIZ DO CARMO BUSTILHO
BRUNA RODRIGUES FERREIRA
DEYVID MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA
EMILLY DE OLIVEIRA SOARES

ERIC PEREIRA MALAFAIA

ESTHER RIBEIRO RAMOS

FRANCIELE DE SOUZA NEVES
GIANLUCA ALVES COSTA

MARIANA DAS CHAGAS SUHETT RIBEIRO MARTINS
MATHEUS PONTES MACHADO

Os candidatos acima relacionados estdo convocados, desde ja, a en-
viarem para o e-mail estagiodocumentos@pge.rj.gov.br, até as
23h59min do dia 16/11/2023, a documentagdo abaixo relacionada, di-
gitalizada em arquivos distintos, identificados em formato “PDF” (ex-
ceto a foto), e enviada via e-mail Unico, identificado no assunto pelo
nome completo, na seguinte ordem:

1. Foto digitalizada em formato JPG, 3 x 4, atual, nitida, individual,
colorida, com fundo claro que enquadre desde a cabecga até os om-
bros, de rosto inteiro, sem o uso de dculos escuros e artigos de cha-
pelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares);

2. Carteira de Identidade ou outro documento de identificagdo com fo-
to;

3. CPF;

4. Comprovante de residéncia;

5. Declaragdo da Faculdade em que se ateste a matricula e o periodo
em curso e declaragdo emitida pela Instituicdo de Ensino atestando
nada consta que desabone a conduta académica disciplinar do aluno;
6. Em se tratando de candidato beneficiario de cota destinada a por-
tadores de deficiéncia, laudo médico com a especificagdo da deficién-
cia, podendo ser exigida inspecdo oficial médica antes da admisséo.

Na forma do item VII.4 do Edital de Abertura de Inscricdes, o nao
atendimento da convocagdo no prazo estabelecido implicara a elimi-
nacao do candidato.

*Republicado por incorregdo no original publicado no DOERJ. de
08.11.2023.

Id: 2522934
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