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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras Publicas

Comissdo Permanente de Contratagao, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Edital de Licitagao n°® 22/2026
Processo n° SEI-330001/001708/2024

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 10/2026
(Processo Administrativo n° SEI-330001/001708/2024)

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENCAO DE ENCOSTA E
PROJETO DO TRABALHO SOCIAL, PONTO 14 - RUA ANTONIO SOARES PINTO S/N° (RUA
NOVA) - PETROPOLIS — RJ, na forma estabelecida neste Edital e seus anexos.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: RS 301.648,87 (trezentos e um mil, seiscentos e quarenta
e oito reais e oitenta e sete centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: 26/05/2026 as 11:00 horas.
REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Unitario
CRITERIO DE JULGAMENTO: Técnica e preco

MODO DE DISPUTA: fechado

Torna-se publico que O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, sediada na Avenida Presidente Vargas, n° 1100, 9° andar, na
cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, realizara licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133 de 2021, do Decreto n°
48.929/2024 e Decreto n° 48.865/2023, da legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste edital.

1. OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagio é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENCAO
DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABALHO SOCIAL, PONTO 14 - RUA ANTONIO SOARES
PINTO S/N° (RUA NOVA) - PETROPOLIS — RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 Para os fins do artigo 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia
técnica as constantes do Anexo VIII.



1.3. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:

1.3.1 Termo de Referéncia;

1.3.2 a planilha de custos unitarios (orcamento de referéncia);

1.3.3 o cronograma fisico financeiro;

1.3.4 a indicacdo das parcelas de maior relevancia técnica;

1.3.5 a minuta contratual;

1.3.6 Estudo Técnico Preliminar;

1.3.7 Documentagao exigida para Habilitacdo;

1.3.8 Modelo de apresentagdo da proposta;

1.3.9 declaragdo de “indicacdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizard pelos trabalhos” (art. 67, II1, da Lei);

1.3.10. Declaracao de cumprimento de reserva de cargos do Art.63 , IV da Lei Federal n°® 14.133/2021;

1.3.11 Declaragao referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme Art.68, VI da Lei Federal n°
14.133/2021;

1.3.12 Modelo de Atestado de Visita Técnica;

1.3.13 eventuais anexos dos documentos supracitados;

2. VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1 O valor global estimado da obra (limite estabelecido), definido na forma dos arts. 3° e 4° do Decreto n°
48.929/2024 ¢ com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo V — Org¢amento) referente ao més de
janeiro/2026 ¢ de R$ 301.648,87 (trezentos e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete
centavos).

2.1.1 Os critérios de aceitabilidade dos pregos unitario e global, com fixacao de precos maximos para ambos,
sao aqueles que constam no orcamento de referéncia (Anexo V), na forma do art. 10 do Decreto n°
48.929/2024. E vedada a aceitacdo de precos unitarios acima dos previstos no orcamento de referéncia de
que trata o item anterior.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 Poderao participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
Integrado de Gestdo de Aquisi¢des - SIGA (www.compras.rj.gov.br).

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SIGA até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2 O procedimento sera divulgado no sitio eletronico mencionado no item 3.1 e no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas — PNCP.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
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representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados neste item 3 e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacgdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.4 A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

3.5 No presente processo licitatorio ndo ha participacao exclusiva de microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6 Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 e no
Decreto n° 42.063, de 06 de outubro de 2009, para as microempresas € empresas de pequeno porte, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEL.

3.6.1 A obtencdo dos beneficios a que se referem os arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006, fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o ovalor anual do
contrato.

3.7 Nao poderao disputar esta licitagdo:
3.7.1 aquele que ndo atenda as condic¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de san¢@o que lhe foi imposta;

3.7.3 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.4 empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdomica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.7.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgag¢ao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condicdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

3.7.8 agente publico do 6rgdo ou entidade licitante, na qualidade de pessoa fisica ou de representante de
pessoa juridica;
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3.7.9 ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico
do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9°da Lein® 14.133/2021;

3.8 O impedimento de que trata o item 3.7.2 serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos € a empresa a que se
referem os itens 3.7.3 e 3.7.4 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execuc¢do da licitacdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do
orgdo ou entidade.

3.9.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.9.2 O disposto nos itens 3.7.3 e 3.7.4 ndo impede a licitagdo ou a contrata¢dao de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.10 Em licitacdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos dalei n°
14.133/2021.

3.11 A vedagdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.12 Seréd permitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas as seguintes
regras:

3.12.1 as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢do do
consorcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa lider como responsavel principal
perante o orgdo licitante pelos atos praticados pelo consoércio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citagdo em Juizo;

3.12.2 impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio ou de
forma isolada;

3.12.3 o consoércio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua constitui¢do e registro
antes da celebragcdao do Contrato, nos termos do compromisso firmado conforme item 3.12.1;

3.12.4 as empresas consorciadas responderao solidariamente pelos atos praticados em consoércio, tanto na
fase da licitagcdo quanto na da execucdo do Contrato;

3.12.5 a substitui¢do de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade contratante
e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consoércio possui, no minimo, 0S MesMmos
quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo licitatério
que originou o contrato.

4, DAS DECLARACOES E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
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4.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo serd realizada apos as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, as propostas técnica e de
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para
abertura da sessdo publica.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1 esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo € que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagcdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da

Constituicdo;

4.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos
Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.3.5 cumpre as exigéncias de elaboragdo independente de proposta previstas no Decreto n® 43.150, de 24 de
agosto de 2011;

4.3.6 caso o objeto seja uma prestacdo de servigos com dedicagdo exclusiva de mao de obra, esta ciente da
obrigagdo de reserva de vagas para mulheres vitimas de violéncia doméstica e familiar, nos termos da Lei
estadual n°® 7.382, de 14 de junho de 2016, e do Decreto n® 49.233, de 06 de agosto de 2024;

4.3.7 esté ciente da obrigagdo de cumprimento de cota de aprendiz, na forma dos artigos 429 e seguintes da
Consolidacao das Leis do Trabalho, e da necessidade de comprovar o cumprimento dessa exigéncia, por
meio de certidao, no momento de assinatura do contrato;

4.3.8 ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagao em licitacdo, impedimento de
contratar ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar cujos efeitos ainda vigorem e sejam aplicaveis
no ambito do Estado do Rio de Janeiro.

4.4 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e das declaragdes pelo licitante,
0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.5 Apos a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem
a proposta dos licitantes convocados para apresentacao de propostas.

4.6 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da

inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.7 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

3. DO PREENCHIMENTO DAS PROPOSTAS TECNICA E DE PRECO

5.1 O licitante devera enviar sua proposta técnica mediante o preenchimento dos seguintes campos:

5.1.1 Documentos comprobatorios e em registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de
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Contratagdes Publicas — PNCP, que possam demonstrar seu desempenho em contratagdes anteriores;

5.1.2 Indicagdo, se for o caso, de participagdo direta e pessoal de profissional, que possa demonstrar sua
capacitagdo técnico profissional;

5.1.3 Resposta a quesitos de natureza qualitativa estipulados pela banca designada, conforme a tabela anexa;
5.1.4 Documentos comprobatorios da(s) resposta(s) assinaladas aos quesitos de natureza qualitativa;

5.2 A Proposta Técnica devera ser elaborada de forma objetiva e técnica, apresentada em duas vias, datadas e
assinadas pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante ou por procurador devidamente constituido, caso em
que devera ser anexada copia do instrumento de procuracao.

5.3 A proposta deveréd conter a identificacdo da licitante e demais informagdes que permitam sua perfeita
individualizacdo. Devera ser digitada, com numeracdo sequencial das paginas, assinada e encadernada
preferencialmente em espiral. A via original deverd conter documentos originais ou cdpias autenticadas,
enquanto a copia podera ser composta por copias simples.

5.4 Descri¢ao do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia;
5.5 Todas as especificacdes do objeto contidas nas propostas técnica e de preco vinculam o licitante.

5.6 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos no Anexo deste Edital referente ao
or¢amento estimado (art. 59, II1, da Lei n°® 14.133/2021).

5.6.1 Os licitantes devem respeitar os precos unitarios maximos estabelecidos no Anexo deste Edital para os
itens que compdem o lote, se for o caso.

5.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢ao do
objeto.

5.8 Os pregos ofertados na proposta de pregos e os documentos acostados a proposta técnica serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.9 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.11 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro devera apresentar
proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolugado
SEFAZ n° 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competicao na licitagao.

5.12. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substitui¢ao.

5.13. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacdo, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se houver justificativa para prazo diverso
aceita pela Administracao.



5.14. Apés o encerramento da etapa competitiva, sera designado prazo para que o licitante mais bem
classificado encaminhe os documentos complementares a proposta de técnica, quando necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos no edital de licitagdo e ja apresentados.

5.15 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apos o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS E
DAS PROPOSTAS DE PRECO

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a Comissao de Contratacdo e os
licitantes.

6.3 Em caso de desconexado do sistema eletronico para a Comissao de Contratagdo por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pela Comissdo de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgagao.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, a Comissdo de Contratacdo deverd informar no sistema o prazo para a
atribui¢dao de notas a proposta de técnica e de prego, € a data e o horario para manifestacao da intengdo de
recorrer do resultado do julgamento.

6.5 A analise ¢ avaliacdo da conformidade das propostas serd iniciada pelo exame de conformidade das
propostas de técnica, observadas as regras e as condi¢gdes previstas no Anexo deste Edital relativo aos
Critérios de Avaliagdo da Proposta Técnica.

6.6 A analise dos quesitos de natureza qualitativa sera realizada pela banca designada.

6.7 No julgamento das propostas técnicas, serd atribuida ao licitante uma Nota de Peso Técnica, de acordo
com o seguinte pardmetro matematico: Propor¢do da Proposta de Técnica (PPT) x Nota Técnica da Proposta

(NTEC), observada a PPT de 0,7 (70%).

6.8 Os parametros de ponderagdao e valoracdo da proposta técnica observardo, no minimo, os seguintes
quesitos, observado o Anexo deste Edital relativo aos Critérios de Avaliagdo da Proposta Técnica:

6.8.1 a verificagdo da capacitacdo e da experiéncia do licitante, por meio da apresentacdo de atestados de
obras, produtos ou servigos previamente realizados;

6.8.2 o atendimento a preceitos de desenvolvimento sustentavel;

6.8.3 a quantidade e a qualidade dos recursos financeiros, tecnologicos ou humanos que o licitante se
compromete a alocar para a execucdo do contrato; e

6.8.4 a metodologia de execugdo e a tradi¢do técnica do licitante.

6.9. Concluida a avaliagdo e ponderagcdo das propostas técnicas, a Comissdo de Contratagdo realizard a
verificacdo da conformidade das propostas de preco.

6.10 No julgamento das propostas de precgos, sera atribuida ao licitante uma Nota de Peso Comercial, de
acordo com o seguinte parametro matematico: Propor¢do da Proposta de Preco (PPC) x Nota Comercial da
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Proposta (NC), observada a PPC de 0,3 (30%).

6.11 A Nota Comercial da Proposta (NC) observara o seguinte pardmetro matematico:

NC =100 x (X1/X2)

Onde:

NC: Nota da Proposta de Prego do Licitante;

X1: Menor valor global proposto entre os licitantes classificados; e

X2: Valor global proposto pelo licitante classificado.

6.12. A Nota Final observara o seguinte parametro matematico: NF = (PPT X NTEC) + (PPC X NC).

6.13. Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenara e divulgara as notas ponderadas das propostas
de técnica e de prego em ordem decrescente, considerando a maior pontuagdo obtida, bem como informara as
notas de cada proposta por licitante.

6.14 Para os fins dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006 e do art. 5°, § 9°, do Decreto n°
42.063/2009, serao ordenadas as notas ponderadas, levando em consideracao o resultado da ponderagdo entre
a técnica e preco, na forma do item 5.13. Verificada a condicdo de microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, sera procedida a comparagao entre o resultado das notas ponderadas destas e da primeira
colocada, se essa for empresa de maior porte e assim como das demais classificadas.

5.14.Havendo eventual empate entre Notas Finais, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lein® 14.133/2021, nesta ordem:

5.14.1 contratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei
Complementar n° 123/2006, observado o disposto no art. 4° da Lei n°® 14.133/2021;

5.14.2. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

5.14.3 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei;

5.14.4 desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme Decreto n® 49.233/2024;

5.14.5 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgdos de
controle.

5.15 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

5.15.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragcdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.15.2 empresas brasileiras;

5.16.3 empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.16.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

7. DA FASE DE JULGAMENTO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%25C2%25BA%2012.187%252C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%25C3%25ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.

7.1 Encerrada a etapa de ordenagdo das propostas, a Comissdo de Contratacdo, quando o substituir, realizara
a verificagdo de conformidade da proposta que obteve a maior pontuagdo quanto a sua adequacao técnica e
ao valor proposto em relagdo ao estimado para a contratagcdo, conforme definido no Edital.

7.2 Na hipotese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacdo, a Comissao de Contratacao negociara condigdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

7.1.3 O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

7.2.1 A negociagdo ocorrera sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
maximo ou do orcamento estimado para a contratagdo, ou inferior ao desconto definido para a contratacao, e
podera ser dispensada, nos demais casos, mediante justificativa da provavel inefetividade da negociagao.

7.2.2 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2.3 O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

7.2.4 A Comissao de Contratagdo designara prazo ao licitante mais bem classificado de, 01(um) dia qtil,
compativel com a complexidade do objeto, para que envie a proposta adequada apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.2.5 E facultado a Comissdo de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo, de oficio ou
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.3 Encerrada a negocia¢do, a Comissdo de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar

quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contrata¢dao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 32 a 38 do Decreto n® 48.778, de
30 de outubro de 2023.

7.4 Verificada a proposta de preco, a Comissdo de Contratagdo deverd proceder a analise e avaliagdo da
conformidade da proposta técnica, que poderd ser realizada mediante homologa¢do de amostras, exame de
conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administracdo, de modo a comprovar
sua aderéncia as especificagcdes definidas no Termo de Referéncia ou no Projeto Basico.

7.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.5.1 contiver vicios insanaveis;

7.5.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.5.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado para a contratacao;

7.5.4 ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao; e

7.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

7.6 A desclassificagcdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento por todos
0s participantes.

7.7 E indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta) do valor orgado pela
Administragao, conforme art. 30 do Decreto n® 48.865/2023.

7.7.1 A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia da Comissao
de Contratagdo, que comprove:



7.7.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.9 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.10 Erros materiais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacao.

7.10.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas.-

7.10.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacao de recolhimento de
impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.11 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1 A Comissdo de Contratagdo verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no_art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislagdo correlata e no item 2.8 do Edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participag@o no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

e) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e
f) modulo Registro de Ocorréncias do SIGA.

8.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario,
por forca da vedacdo de que trata o_art. 12 da Lei n® 8.429/1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, a
Comissao de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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8.3.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

8.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.

8.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participagao.

8.4 Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitagdo que trata o Anexo referente aos requisitos de
habilitagao deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.5 A Comissao de Contratagao concedera prazo, nao superior a 5 (cinco) dias uteis, para encaminhamento
dos documentos de habilitagdo, em formato digital, por meio do sistema, sob pena de inabilitagao.

8.5.1 A verificacdo, pela Comissdo de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades
emissores de certidoes ¢ obrigatéria, e o licitante nao podera ser inabilitado pela auséncia de
encaminhamento de documento de habilitagao sem que essa diligéncia seja tomada.

8.5.2 A habilitagdo podera ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, na forma
do art. 42, § 2°, do Decreto n® 48.778/2023.

8.5.3 Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital
ou quando a lei expressamente o exigir.

8.6 Apods a apresentagao dos documentos de habilitagdo, fica vedada a substitui¢do ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

8.7 A Comissao de Contratagcdo poderd, na analise dos documentos de habilitacdo, sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes efic4cia para fins de habilitacao.

8.7.1 Na hipoétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacao de diligéncias, com vistas
ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em
ata.

8.8 Na hipdtese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar nao atender as exigéncias para
a habilitagdo, o 6rgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragao de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de
habilitagao.

8.9 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o licitante sera habilitado.

8.10 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apos declarada sua habilitagao.

8.11 Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.11.1 Se o licitante for a matriz, todos 0s documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a



filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, € no
caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

8.11.2 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuicoes.

8.12 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
sera exigida nos termos do disposto no art. 4° do Decreto n°® 42.063/2009.

8.13 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.13.1 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para receber citacao,
intimacgdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o instrumento de mandato com
os documentos de habilitagao.

8.13.2 Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660/2016,
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.14 Quando permitida a participagdo de consdrcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo economico-
financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.14.1 Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte €
forem exigidos neste Edital requisitos de habilitacdo econdomico-financeira, havera um acréscimo de 30%
para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.15 As certiddes valerdo nos prazos que lhes sdo proprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ao validas por
90 (noventa) dias, contados de sua expedicao.

8.15.1 Caso seja feita a opgao pela certidao referida no item 7.6.2, esta seguira, como prazo de validade, a
sistematica propria estabelecida em ambito federal constante do SICAF.

o8 DA IMPUGNACAO AO EDITAL, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DOS
RECURSOS

9.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tteis antes da data da abertura do certame.

9.1.1 A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, através do e-
mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmagao de recebimento.

9.1.2 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

9.1.3 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
9.1.4 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pela

autoridade competente conforme art. 17, paragrafo unico, do Decreto n°® 48.778/2023, nos autos do processo
de licitagao.
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9.1.5 Modificado substancialmente o Edital como resultado da resposta a impugnag¢do ou ao pedido de
esclarecimento, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

9.2 Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos apds o término do julgamento das propostas e
do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob
pena de preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

9.2.1 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento unico, no prazo de trés dias tuteis, em
campo proprio do sistema eletronico de contratagcdes ou, em sua indisponibilidade, para o e-mail funcional
Jicitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmag¢do de recebimento, contados:

a) a partir da data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagdo;
b) a partir da ata de julgamento, nas licitagdes com inversao de fases.

9.2.2 Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no prazo de
trés dias tteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgacao da interposicao do recurso.

9.2.3 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.2.4 Cabera ao agente de contratacdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, receber, examinar e decidir os recursos
e encaminha-los a autoridade superior quando mantiver sua decisdo, a qual devera proferir sua decisdo no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.2.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.2.6 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.2.7 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO

10.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio serd encaminhado & autoridade superior, que poderad proceder na forma dos incisos I a III do art.
71 da Lei n°® 14.133/2021, ou adjudicar o objeto e homologar a licitagdo, quando verificada a regularidade do
procedimento.

11. DA CONVOCACAO E DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS

11.1 Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a Administragdo convocard o licitante vencedor para
assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, bem como para demonstrar o
atendimento as exigéncias deste Edital e do Termo de Referéncia que devam ser apresentadas no momento
de assinatura do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133/2021 e no Edital.

11.2 O prazo de convocagao podera ser prorrogado, 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacao da
parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administragao.

11.3 Na hipdtese de o vencedor da licitacio ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e¢ nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado,
respeitada a ordem de classificacdo, para assumir o compromisso nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas em Lei.

11.4 Caso nenhum dos licitantes aceite a contratagdo nos termos do item anterior, a Administragao,



observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo, poderd convocar os licitantes remanescentes para
negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de melhor preco, mesmo que acima do prego
ou inferior ao desconto do adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor
condicao.

11.5 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitard as penalidades estabelecidas na lei e neste Edital e a imediata perda da garantia de
proposta apresentada, quando existente, em favor do 6rgao ou entidade licitante.

11.5.1 A regra do item anterior ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na forma do item
11.4.

11.6 Como condi¢do para assinatura do termo de contrato, o licitante vencedor devera providenciar registro
ou inscri¢cdo no Conselho Profissional competente, apresentando o Visto do Conselho Regional respectivo
com jurisdicao no Estado do Rio de Janeiro, conforme areas de atuagdo prevista no Contrato e seus Anexos,
zelando pela manutencao de sua validade.

11.7 No momento da assinatura do Contrato, o adjudicatario apresentara certidao de cumprimento de cota de
aprendiz, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de atendimento aos arts. 429 e
seguintes da Consolidagdo das Leis do Trabalho.

11.8 Caso o valor da contratagdo se enquadre no limite previsto na legislagdo vigente, o licitante vencedor
deverd demonstrar que mantém Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na
aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica.

11.8.1 Caso o licitante vencedor ainda ndo tenha programa de integridade instituido, deverd implantar o

Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da assinatura do
Contrato, na forma da legislacdo vigente.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. Nao serd admitida a subcontratagdao do objeto contratual.

13. DA GARANTIA

13.1 O Contrato conta com garantia de execu¢ao, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021 e o disposto
no Contrato, correspondente a 5 % (cinco por cento) de seu valor inicial.

14. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

14.1 As disposi¢bes relativas ao pagamento e as condi¢des e critérios de reajuste observardo,
respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA do Contrato (Anexo II)

15. PRAZO CONTRATUAL

15.1 As disposigdes relativas a vigéncia, execucdo e prorrogacgio observardo a CLAUSULA SEGUNDA do
Contrato (Anexo II).



16. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS
16.1 O modelo de gestao e a fiscalizacdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega,
observacao e recebimento se submetem ao disposto no Termo de Referéncia anexo a este Edital, na forma do

Decreto n° 48.817/2023, bem como 8 CLAUSULA TERCEIRA do Contrato (Anexo II).

16.1.1 O regime de contratacdo/execucdo sera de Empreitada por Preco Unitario (art. 6°, XXVIII, da Lei n°
14.133/2021).

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes condutas previstas
no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

17.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

17.1.2 dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

17.1.4 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo agente de contratacao durante o certame;

17.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

17.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apods a negociacgao;

17.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

17.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.5.4 deixar de apresentar amostra; ou

17.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatdrio;
17.1.6 ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

17.1.7 ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

17.1.8 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante o certame ou a execugao do contrato;

17.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

17.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
17.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;



17.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao enquadramento como
ME/EPP;
17.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

17.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2 O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

17.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infra¢dao descrita no item 17.1.1,
de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

17.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo dos subitens
17.1.1 a 17.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 17.1.1, incidente sobre o valor anual do
Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 17.1.2 a 17.1.7, incidente sobre o
valor anual do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 17.1.8 a 17.1.12, incidente sobre o
valor anual do Contrato;

17.2.2.1 Na hipotese de a infragdo ser cometida antes da celebracao do Contrato, a base de calculo da multa
do item 17.2.2 sera o valor anual estimado da contratagdo

17.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

17.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 17.13.

17.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, na forma do art.
156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

17.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos
relacionados nos subitens 17.1.2 a 17.1.7, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

17.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 17.1.8 a 17.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

17.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3° da Lei n° 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o contratado, independente de notificagao,
na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que
exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos
do art. 227 da Lei estadual n° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento)
do valor do Contrato.

17.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢ao da garantia, a multa de
mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder o
prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

17.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obriga¢do prevista no item 17.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.

17.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extin¢do unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas no
Contrato.

17.4 No caso de inexecugdao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisio do Contrato, serd
automaticamente devida multa compensatoria no valor de ..... % do valor do Contrato.

17.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratéria
convertida, ndo poderad exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo Civil, ou seja, o valor da obrigagao
principal.

17.5 Na aplicagdo das sang¢des serao considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos I
aV,daLein®14.133/2021:

17.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

17.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

17.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

17.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

17.5.5 a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

17.6 A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacao:

a) as sangoes previstas nos itens 17.2.1, 17.2.2 e 17.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sancdo prevista no item 17.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n°® 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Secretario de Estado; ou
b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundagdo e autarquia), da
autoridade méaxima da entidade.

17.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante ou contratado, devendo ser observado o procedimento
previsto na Lei n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 5.427/2009.

17.7.1 A aplicagdo de sancdo serd antecedida de intimag¢ao do licitante ou contratado, que indicard a infragdo
cometida, os fatos, os dispositivos do Edital e/ou do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como
o prazo ¢ o local para a apresentacao da defesa, com a possibilidade de producao de provas.

17.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sancdes previstas nos itens 17.2.1 e 17.2.2, contado da
data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sangdes previstas nos itens 17.2.3 e 17.2.4, contado da
data da intimagao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.

17.7.3 Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sanc¢do, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

17.8 A aplicagao das sang¢oes previstas no Edital e no Contrato ndo exclui, em hipodtese alguma:
a) a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do art. 156, § 9°, da
Lei n°® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cédigo Civil; e



b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

17.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 17.8 a multa compensatdria, nos termos do paragrafo tinico
do art. 416 do Cddigo Civil.

17.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

17.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauragao de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

17.10.1 A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional, nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

17.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Estadual resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

17.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracdo deverd ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

17.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragdo de fatos e, se for o caso,
aplicagdo de sangdes ao licitante ou contratado, em decorréncia de conduta vedada no Edital e/ou no
Contrato, as comunicagdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado
pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado.

17.11.1 O licitante ou contratado deverda manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratacdes e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento
das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou
eventuais sangdes aplicadas.

17.12 O contratante devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de publica¢io no
Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos
seus efeitos para todos os 0rgdos e entidades da Administracdao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

17.12.1 A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da sua aplicagdo, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

17.13 Caso ndo seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do pagamento
eventualmente devido pela Administracao ao contratado e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisdo final quanto a penalidade.

17.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscri¢do do débito em
divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964, ¢
do art. 1°da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.



17.13.2 O procedimento para inscricao do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts. 4° ¢
5¢ da Lei n® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de divida, a Procuradoria da Divida
Ativa devera ser consultada.

18. DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

18.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo agente de

contratagao.

18.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério de
Brasilia - DF.

18.4 A homologac¢ao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

18.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratacao.

18.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou

do resultado do processo licitatorio.

18.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

18.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

18.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem
0 processo, prevalecerdo as deste Edital.

19.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico www.compras.rj.gov.br.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referéncia;

Anexo II - Minuta de Termo de Contrato;

Anexo III - Estudo Técnico Preliminar;

Anexo IV - Documentagao exigida para Habilitagao;

Anexo V - Planilha de custos unitarios (or¢amento de referéncia);
Anexo VI - Cronograma fisico-financeiro;

Anexo VII - Modelo de apresentacao da proposta;



Anexo VIII - Indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica;
Anexo IX - Eventuais anexos dos documentos supracitados;

Anexo X - declaracdo de “indicagdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos” (art. 67, 111, da Lei);

Anexo XI - Declaragdo de cumprimento de reserva de cargos do Art.63 , IV da Lei Federal n® 14.133/2021.;

Anexo XII - Declaragdo referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme Art.68, VI da Lei Federal
n® 14.133/2021;

Anexo XIII - Modelo de Atestado de Visita Técnica;

ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO SEI 127849619

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N°........ /..., DE PRESTACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE
SI O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS PUBLICASE ......

Processo: SEI-330001/001708/2024
ID SIGA:

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pecla Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Obras Publicas - SEIOP, com sede na Avenida Presidente Vargas, n°® 1100, 9° andar, na cidade do Rio de
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.393.537/0001-55, neste ato representada
pelo seu Secretario, Raul Marques Fanzeres, portador da Identidade Funcional n°® 8906440, doravante
denominado CONTRATANTE, € .........ccoevvuvvvvenennnn. , com sede na ............ , inscrita no CNPJ/MF sob o n°



............................ , neste ato representada por ........................... (nome e func¢do), conforme atos
constitutivos da empresa OU procuracao apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO,
com fundamento no Processo n° SEI-330001/001708/2024, que se regera pelas disposi¢des da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco
eletronico redelog.rj.gov.br/redelog/legislacao-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de
Contrato, decorrente do instrumento convocatorio n® 13/2024, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
CONTENCAO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABALHO SOCIAL, PONTO 14 - RUA
ANTONIO SOARES PINTO S/N° (RUA NOVA) - PETROPOLIS — RJ, na forma da proposta e do
instrumento convocatorio.

1.2 Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1 O Projeto Bésico que embasou a contratagao;

1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitacdo ou o Aviso de Contrata¢ao
Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢des estabelecidas neste Contrato € nos
demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como o Termo
de Referéncia, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 A vigéncia do Contrato ¢ de 120 (dias), sendo aceite final se dard apos a emissdo do LAE (Laudo de
Andlise de Engenharia) pela CEF.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 90 (noventa)
dias, contados a partir do término do prazo de execugao, para que sejam ultimados os atos de medigao,
aceite e pagamento.

2.1.2. O prazo de execugao do Contrato ¢ de 60 (sessenta) dias , a partir da emissdao da ordem de inicio dos
servigos para execucao e entrega dos servicos a SEIOP e 60 (sessenta) dias corridos contados a partir do
término do prazo de execugdo, para que sejam ultimados os atos de medic¢do, aceite e pagamento,
totalizando 120 (cento e vinte) dias de vigéncia. Sendo aceite final se dard apds a emissdo do LAE (Laudo
de Anélise de Engenharia) pela CEF.

2.2.0 objeto podera ser prorrogado observando o limite previsto no art. 105, caput da Lei Federal n°
14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do CONTRATADO:

a) 0o CONTRATADO sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administragao podera optar pela extingdo do Contrato, nao havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do Contrato, e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a



continuidade da execugao contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as
sancoes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS
3.1 O objeto seguira o regime de execugao de empreitada por preco unitario.

3.2 O modelo de gestao e a fiscalizaciao, assim como os prazos e condicoes de conclusio, entrega,
observacio e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico e no cronograma fisico-
financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto n° 48.817, 24 de novembro de 2023, e no
artigo 16 do Decreto n°® 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o inadimplente pelas
consequéncias da inexecuciao total ou parcial.

3.3 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execuc¢ado das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspecao, verificagcdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2 A instituicao e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO de
manter fiscalizag@o propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do Contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao
dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

3.3.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 12 de abril de 2016, se procedera a fiscaliza¢do do regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verifica¢ao no local do cumprimento da obrigacao assumida
no Contrato.

3.4. A responsabilidade pela gestao deste Contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissao de Gestdo e Fiscaliza¢dao designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribui¢des definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto n° 48.817/2023.

3.5. A responsabilidade pela fiscalizacdo deste Contrato caberd ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao
de Gestao e Fiscalizagao designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas
atribui¢des definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto n° 48.817/2023.

3.6 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacdo do Contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto n°® 48.817/2023.

3.7 A gestdo e a fiscalizagcdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apos o devido
processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.8. Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca
integrante do contrato.

3.8.1 A sistematica de medi¢ao e pagamento sera a de remuneragao orientada por pregos unitarios ou
referenciada pela execu¢do de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungao das



unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacao das
quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

3.8.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

3.8.3. As medicdes serdo efetuadas na data prevista da conclusao das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagao grafica. O cronograma fisico-financeiro
referencial do planejamento adequado da obra, com a especificacdo fisica completa das etapas necessarias a
medicdo, ao monitoramento € ao controle das obras, sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o
CONTRATADO adequé-lo, estando sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do
Decreto n° 48.929/2024.

3.8.3.1 A execugdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagao pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6°, da Lei n°
14.133/2021.

3.8.4 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
com a execucao dos servicos em cada parcela.

3.8.4.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medigdo, o Plano de Segurancga no Trabalho a ser
implementado na execugao dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os
riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.8.4.2 As medicdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os
levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes (elaboragdo dos
croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizagdo.

3.8.4.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a
medi¢ao sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas,
para fins da adequagdo da solug¢@o mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medicao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento

3.8.4.4 Caso haja necessidade de aditivo de acréscimo ou supressdo durante a execugao contratual, o item
“Administragdo Local” ndo poderd ultrapassar a mesma relacao percentual entre o valor do referido item e
o valor total contratado.

3.8.4.5 Para fins da medicao dos servicos, o item “Administracdo Local” devera ser medido/pago de acordo
com a quantidade que expressar o percentual de servigos executados.

3.8.4.6 Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apos
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar
informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a
tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servigo
envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

3.8.4.7. A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso € o equipamento
utilizado.

3.8.4.8. Nao serdo aceitas solicitacdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos a realizagao da
licitagdo. Caso o CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera considerar
este limitador em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteracdo das
velocidades de transporte, apds a realizacao da licitagdo, no caso de impedimento a execugao do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico,
devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.8.4.9 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias tuteis, ap6s a medigdo, entregara ao
CONTRATADO o calculo da medigao, para fins de faturamento.



Caso seja prevista a possibilidade do pagamento antecipado, sugere-se a insercao dos seguintes itens:

3.8.4.10 Podera haver antecipacao da medicao e do pagamento dos seguintes itens da obra, nas
circunstiancias ora discriminadas

3.8.4.11 O CONTRATADO devera prestar garantia especifica para as parcelas eventualmente
antecipadas.

3.8.4.12 Caso o objeto nao seja executado no prazo contratual, o valor antecipado devera ser devolvido
ou a garantia, caso integral, podera ser executada.

3.8.5 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagao expressa de sua autoridade
competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitagdes e contratacdes publicas.

3.8.6 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo a0 CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO e que ndo contrariem os principios
que regem as licitagdes e contrata¢des publicas.

3.9 O CONTRATADQO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando
requerido e desde que previsto no Edital, os catidlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e
fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os materiais que
serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e
procedéncia.

3.9.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva licitacao;
b) as normas do CONTRATANTE;

c¢) as normas da ABNT;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser serd executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.9.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execucao dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.10 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequagao
do seu desempenho quando empregado na execucao do servico, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera
recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execu¢do da obra ou servigo com o seu emprego, bem como
exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem Onus para o
CONTRATANTE.

3.11 Para a execugdo eficiente dos servigos, 0 CONTRATADO somente devera empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.12 A aceitagao dos equipamentos para a execucao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitagdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.



3.13 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacio do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.

3.14 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem substitui¢ao
por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com Onus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizacdo, sem prejuizo da solicitagdo de amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

3.14.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade, de
seguranca e de ergonomia.

3.15 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispoe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos € dos meios de producdo pela substituigdo de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.16 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de

fiscaliza¢dao ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administracao, na forma do art. 120 da Lei
n° 14.133/2021.

3.17 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentacao da apoélice de seguro em vigor.

3.18 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

3.19 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco do
CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfeicao ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o término deste Contrato;

d) violagao do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e materiais utilizados na
execucao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza; e

1) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.19.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

3.20 Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido:

3.20.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do Contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

3.20.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds vistoria
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei n°



14.133/2021.

3.20.3 Quando as obras/servicos forem concluidos, 0o CONTRATADO deverd comunicar, por escrito e
mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentacao de 'Data-Book' (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentag¢ao:

a) Copia do Contrato e publicacdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;

c¢) Copia da Publicagcdo(des) da Comissao de Gestao e Fiscalizagdo na imprensa oficial;

d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Didrio de Obras de todos os periodos de execucao, caso aplicavel,

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso haja
transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

1) Licencas Ambientais, caso aplicavel,

j) Licenca do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas or¢gamentarias do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

1) Projetos Bésico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel,

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);

0) Composi¢ao de BDI do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO;

p) Planilhas de medigdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotografico final (obra concluida);
r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuragao e de execucdo de servigos, (realizados durante a fase de
elaboragdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel,

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

u) Relatorio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitagdo atualizados e vigentes.

3.21 O objeto do Contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
Contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do Contrato lavrar termo de notificagdo com fixagdo de
prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADQO, sem prejuizo
da aplicagdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagdo da recusa com a caracterizacao
dos vicios, defeitos ¢ incorre¢des constatados.

3.21.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.21.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o recebimento,
que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigdes, com a aprovagao de
todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos para
pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.21.3 Caso o Aceite Provisério nao seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do CONTRATADO, devera ser nomeada uma comissdao de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.

3.22 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, €, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apos vistoria e
relatorio final que descreva toda a execucao contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.22.1 O objeto do presente Contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certidao



Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a
d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n°® 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade fiscal em relacao
aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste Contrato e do Certificado de Regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
CONTRATADO, apdés parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovacao, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em
original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para
este.

3.22.2 Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacao:

a) Relatério de Recomendagdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em caso
de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo gestor do
contrato;

1) Testar todos os equipamentos e instalagdes;

j) Revisar todos os acabamentos;

k) Proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes, devidamente oficializadas;

1) Corrigir os defeitos ou imperfei¢cdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da
obra/servigos executados; ¢

m) Apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.23 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servigo, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, na forma do art. 140, §2°, da Lei n°
14.133/2021.

3.23.1 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o CONTRATADO, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais ¢ dos servicos
executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imével,
e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, 0o CONTRATADO ficard responsavel pela
reparagao, pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituicao necessarias.

3.23.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.24 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relagdes com o CONTRATANTE.

3.24.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's, ou
o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes
do inicio do prazo de execugdo da obra ou do servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a)



indicado(a) como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.24.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacdo ficard a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.25 O CONTRATADO fornecera e manter, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.25.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizacao;

d) as datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.25.2 — Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observagoes cabiveis a propoésito dos lancamentos do CONTRATADO;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

3.25.3 Ao final da obra, o Diério referido serd de propriedade do CONTRATANTE.

3.26 Para emissao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do Contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.26.1 Apos referida publicagdo em Didrio Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedicao de ACT.

3.27 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

3.27.1. A deterioragdo sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, € uma preocupacao
que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

3.27.2. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas voltadas para a
sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instru¢do Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de
19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n® 7.746/2012, no que couber.

3.27.3. Deverao ser observadas, também, durante a execugdo dos servigos, as orientagdes dos programas do
Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as praticas sustentaveis, no que se refere ao
cumprimento dos temas a seguir:

1. Economia de energia;
2. Economia em materiais como copos ¢ talheres plasticos descartaveis;

3. Economia de agua;



4. Reciclagem de lixo;

5. Descarte correto para residuos da construgdo civil de acordo com a ABNT NBR 15113 - Residuos
solidos da construgdo civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para projeto, implantagdo e
operacao;

6. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas fluorescentes,
equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes. Evitando assim, a contaminagdo do solo e de
lencgois freaticos;

7. A preocupagdo com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do projeto, que foi
desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantacdo, a certificagdo LEED (Leadership in Energy
& Environmental Design), concebida e concedida pela ONG americana U.S. Green Building Council
(USGBC). Este sistema ¢ reconhecido internacionalmente por prover a chancela verde através da
verificacdo, desde a etapa de elaboragao do projeto, da utilizagao das estratégias de mitigacao de
impactos ambientais. A contratada devera estar comprometida com estes objetivos em todas as fases da
execugao do objeto contratado. A empresa contratada devera realizar treinamentos (em rotina a ser
estabelecida pela Comissao de Fiscaliza¢do) com todos os funcionarios que realizam trabalhos
rotineiros ou eventuais orientando-os sobre a certificagdo LEED e os aspectos praticos que precisam
ser considerados na conducao da obra. Deve-se ter especial ateng@o aos cargos de lideranca (mestres
de obra e demais profissionais encarregados pela coordenacao das atividades do canteiro de obra) de
forma a conduzirem as praticas adequadas de acordo com a etapa da obra.

3.27.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por descumprimento
das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sang¢des previstas em contrato, assegurado
o direito a ampla defesa e contraditorio.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O prego total do Contrato ¢ de RS .......... (inserir valor da proposta vencedora), ja considerado o BDI
sugerido de , com desoneracdo, tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de
referéncia de janeiro/2026. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico Financeiro apresentado pelo
CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS ...... (inserir valor da
proposta vencedora), conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n° ......, agéncia ......,
de titularidade do CONTRATADO, junto a institui¢ao financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.



6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da instituicao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de 0o CONTRATADO, em razao de negativa expressa da institui¢do financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituicao financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas das obras realizadas, aceitas e
verificadas em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro e obedecido o
sistema de medig¢des previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n°
14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n°® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0o CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em relacdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao setor de Protocolo
da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, situado no Campo de Sao Cristovao, n® 138, 2°
andar, sala 215, na cidade do Rio de Janeiro, e para o endereco eletronico protocoloseioprj@gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medigdes e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) copia do documento de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de
Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo
CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢ao ou quando
houver altera¢do do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro
Nacional de Obras - CNO e endereco da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvaréa de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em
que se localiza a obra ou servigo;

b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de
Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita
Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

¢) licenca ambiental de instalagdo junto ao 6rgao ambiental competente, nos casos previstos em
lei;
d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos; ¢

e) aprovacao do Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —



Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das
concessionarias competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certidao de Conclusdao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comissao de
Recebimento da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato,
constando a CNO ¢ endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste
Contrato; ¢

f) Manual de operacdo, uso e manutencao da edifica¢do, quando for o caso, conforme NBR
especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medi¢cdo ndo podera ser superior a 90%
do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apos emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme CLAUSULA TERCEIRA, niao podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do
Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera verificar:

a) a manutenc¢ao das condi¢des de habilitacdo exigidas pelo instrumento convocatdrio;

b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as sang¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacdao, por consulta aos seguintes
cadastros:

b.1) SICAF;

b.2) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

b.3) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

b.4) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

b.5) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

b.6) modulo Registro de Ocorréncias do SIGA;

¢) por consulta ao SICAF, eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, 0o CONTRATANTE devera



comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, 0o CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO nao esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.48, suspender-se-4 o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo 6rgao de fiscalizacdao do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipotese de constatacdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovacao pelos fiscais ap0s a sua corre¢do, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado at¢ que 0o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situacao, ndo
acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagdo vigente, especialmente em
atencao ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteragoes,
bem ainda em conformidade com as regras de reten¢do dispostas na Instru¢do Normativa RFB n°® 1.234, de
11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracdes.

6.7.1 A retencao do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragoes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retengao do Imposto de Renda, nos
termos da legislagao vigente, devera apresentar declaragdo sobre esta condigao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de ndo retencdo do Imposto de Renda em
razdo de causa superveniente a contrata¢do, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em conformidade
com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteragdes e
com as regras de retencdo dispostas na IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores
alteracodes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
a CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de atualizagdo financeira pelo INPC/IBGE e juros moratorios de
0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento de
contratacao incorrerdo em desconto de 0,5% ao més pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redacao conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, c,d e e, do §1°
do art. 2° da Resolu¢ao SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratac¢do, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente
pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissao de empenho do CONTRATANTE diretamente aos
subcontratados.

6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigcos ou itens nao previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo
aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos definidos por meio da utilizagao
dos parametros estabelecidos no §1° do artigo 3° do Decreto n°® 48.929/2024.



CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdao do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do or¢gamento
estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do Contrato ou do requerimento do
CONTRATADO.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Apds esse interregno, se o contrato permanecer vigente, podera a empresa CONTRATADA fazer jus ao
reajuste. Para tanto, poderdo ser utilizados os indices de reajustamento da SINAPI.

7.5 Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos
das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serao
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessao do reajuste, que
vigera até a data da proxima anualidade. Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade,
aplicando-se sobre estas parcelas remanescentes os indices de reajustamento da SINAPI, que vigera até a
data da préxima anualidade.

7.5.1 Serdo objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servigo cuja execucao se inicie apos a anualidade, e ainda nao pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, nao havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e cuja
execugdo se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado
na alinea a, acima, o que ndo acarretard a alteragdo do marco para computo da anualidade do reajuste, ja
adotado no edital e no contrato.

7.8.3 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razao pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacao a uma determinada anualidade, ainda
podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as préximas anualidades, desde que observadas as demais clausulas

deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do orgamento do



contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogacio
para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do Contrato ndo configurard obice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do Contrato, hipotese em que serd concedido por meio de termo indenizatorio, observados os efeitos
financeiros dispostos na cldusula 7.8.2.

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a inica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutengao
do equilibrio econdomico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea d, da Lei n°
14.133/2021.

7.12.1 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a revisao do Contrato
para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em consideragao a revisdo ja
concedida, de modo a evitar acumulacao indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisdria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula Terceira
e no Projeto Basico/Projeto Executivo.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes
a execucdo do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condigdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicao da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento
das obrigacdes assumidas, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO san¢des motivadas pela inexecucao total ou parcial das obrigacdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgao ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria



Geral do Estado, com vistas a ado¢ao de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisao fundamentada sobre todas as solicita¢des ¢ reclamacgdes relacionadas a execug¢ao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogac¢do motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogacdo motivada, uma Uinica
vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.16 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados a execucao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou socios do
CONTRATADO ¢ o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administragao no local da obra para representa-lo na execugao do
Contrato.

9.1.1.1 A indicagdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condi¢oes de realizacdo da obra.

9.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137,
I, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administrag@o ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢dao ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
atue na fiscalizacao ou na gestao do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.8 Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do Contrato, até o dia



trinta do més seguinte ao da prestagao dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do CONTRATADO,
na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratacdo Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidac¢do das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execugao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos



em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execu¢ao da obra pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugao de obras ou
servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos € materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condicdo para a liberagdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execugdo dos servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na
forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagio do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/funcao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucgdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscri¢do no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagao
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencao de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestao de residuos da construcao civil, na forma da Resolucao
CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcdo civil, e suas alteragdes e regulamentagdes posteriores.



9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratagdo em areas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08 de margo de 1990, e legislagdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formarao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicag@o correta nos trabalhos.

9.1.44.1 A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Bésico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

9.1.45 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigoes exigidas para a habilitacao.

9.1.46 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico,
da Lein® 14.133/2021).

9.1.47.2 No caso de aprendiz, a comprovacao do cumprimento do art. 429 e seguintes da Consolidacao das
Leis do Trabalho se dara pela apresentagdo de certidao, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
sem prejuizo do item 9.1.47.1.

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados
a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

I - até 200 empregados. .......ccueerueeriieniieniieie e 2%;
IT-de 201 @500, 3%;

IT - de 50T @ 1.000........cccoiimiiniiiniieeeececeeceeeeee 4%;



IV -de 1.001 em diante. ......cooeeeemmeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeaeenes 5%.

9.1.49 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

9.1.50 O CONTRATADO claborard Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado na execucao dos
servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I1, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacao vigente ou quando previsto no
Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades e
na aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
assinatura do presente Contrato, na forma da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o Decreto estadual n°
48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagao da
proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaracao ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administragao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimind-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagdo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais
€ somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar ¢ treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.



10.8 O CONTRATANTE poder4 realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizagao desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execucao, nos moldes do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
II - seguro-garantia;
III - fianga bancaria; e

IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do Contrato € do ndo adimplemento das demais
obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratdrias, compensatérias € administrativas aplicadas pela Administracao ao
CONTRATADO:; e

11.3.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigacoes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias ap6s o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragado, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem
de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacao deve ser anterior a assinatura do Contrato,
0 CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestagao de garantia.



Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem cliusula de retomada, utilizar a seguinte
redacio para os itens 11.7 e 11.8:

11.7 Para apresentagdo do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em vigor mesmo
que o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apdlice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 sera permitida a substitui¢do da apdlice na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas
as condigdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no
item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a
legislacdao que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da
Seguradora que emitir a apdlice; e

11.7.6 a apdlice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE ¢ a0 CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a
apolice sera ou nao renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagao
e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redacio para o item 11.7:

11.7 Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7.1 Para fins de comprovagdo do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da Lei estadual n® 287/79, os
titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes documentagoes:

a) origem/aquisi¢cao mediante documento respectivo e lancamento contéabil por meio de
registros no balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

¢) memoria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

11.7.2 Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apos o prazo contratual.

Caso se opte pela modalidade fianca bancaria, utilizar a seguinte redacio para o item 11.7:

11.7 Caso a opgao seja por fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentiincia
do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Codigo Civil, bem como sua expressa afirmagao que,
como devedor solidario, fard o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelagdo judicial, caso
o afian¢ado ndo cumpra suas obrigagdes.



11.7.1 A fianga bancéria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia deste Contrato,
acrescido de  dias para apuragao de eventual inadimplemento do CONTRATADQO — ocorrido durante
a vigéncia contratual — e para a comunicag¢ao do inadimplemento a institui¢ao financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redacio para o item 11.7:

11.7 Caso a opgao seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, na
conta corrente n° , da agéncia da institui¢@o financeira contratada pelo Estado, cujo valor sera
corrigido monetariamente e restituido ao CONTRATADO, na forma do item 11.12 deste Contrato.

11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposic¢ao, a suplementacdo ou a renovagao da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situa¢ao que exija a manutencao da condi¢do disposta no item 11.1 desta clausula.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, reposicdo, suplementagao ou renovacao da
garantia acarretara a aplicacao de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na cldusula décima
segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a rescisdao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicagdo das sanc¢des
cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

11.11.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a0 CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicao da apolice, carta fianga, titulo da divida publica ou
autorizacao para a liberacdo da caug¢dao em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0o CONTRATADO cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, ap6s a fiel execu¢do do Contrato ou pela sua
extingdo, por culpa exclusiva da Administracao, ou quando assim convencionado, em se tratando de
extingdo consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipotese, o item 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excecdo, salvo as decorrentes de:
11.14.1. caso fortuito ou for¢a maior;
11.14.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

11.14.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administragao;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.15. Nas hipoteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE ndo executaréd a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as previstas no
item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo,
prevista especificamente no Projeto Basico, e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual so serd restituida apds integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes condutas previstas no
art. 155 da Lei n® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 nd3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apods a negociagao;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante o certame ou a execuc¢ao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo descrita no item
12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes pardmetros:

a) multa de 0,5% a 10%, nos casos da infrag@o prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o
valor da parcela ndo executada do Contrato;
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b) multa de 0,5% a 20%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7,
incidente sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infra¢des previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12,
incidente sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;

12.2.2.1 Na hipotese de a infragao ser cometida antes da celebragcdo do contrato, a base de calculo da multa
do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragio ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na forma do art.
156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, II1, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando nio se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n°®
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, I1, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o CONTRATADO, independente de
notificagdo, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por
dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao
atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de
30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagdo, suplementagdo ou reposicao da garantia, a multa
de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder o
prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagdo prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragcdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas.

12.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragao a converta em compensatoria e
promova a extingao unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecugao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, serd
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.

12.5 Na aplicacao das sangdes serdao considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos
IaV,daLein®14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 ¢ 72 da Lei n°



5.427, de 1° de abril de 2009;
12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

12.6 A imposic¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacao:

a) as sangoes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa,;

b) a aplicagdo da sangdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacao realizada pela Administra¢ao Publica direta, do Secretario
de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracao Publica Indireta (fundacao e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6° 1, da Lei n° 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°
5.427/2009.

12.7.1 A aplicacdo de sangdo serd antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que indicard a infracao
cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo € o
local para a apresentacao da defesa, com a possibilidade de producao de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias Uteis, no caso da aplicagdo das sanc¢des previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado
da data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias tteis, no caso de aplicagdo das sang¢des previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da
data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.

12.7.3 Seré emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da san¢ao, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivagao, com a demonstragao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

12.8 A aplicagdo das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigagdo de reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art.
156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 ¢ 139 da Lei
n°® 14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo inico
do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°



14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infra¢ao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaurag¢do de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

12.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional nos termos da Lei n° 12.846/2013 seguirao seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apurac¢do da ocorréncia de danos e prejuizos 8 Administragao Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuragdo de fatos e, se for o caso,
aplicacao de sangdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as comunicagdes
serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao
sistema eletronico de contratagdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagcdes do Estado e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento
das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou
eventuais sangoes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacdo no Didrio Oficial do Estado do ato de aplicacdo das sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da
extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de
Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap0s a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscri¢ao do débito
em divida ativa e propositura de execugao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320, de 17 de marco de
1964, e do art. 1°da Lein® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscri¢do do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts. 4°
e 5° da Lein® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da Divida
Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu objeto, atestada
por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extingdo contratual devera observar, igualmente, o
disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, o prazo de



vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no
contrato, mediante a devida formalizagdo, e observado o paragrafo tinico do art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual nao for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicacdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, podera a Administragdo optar pela
extin¢do do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razao da inexecucao total ou parcial do objeto
e/ou das obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no
art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda,
ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao
se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio, desde que o
pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo inico, da Lei
n°® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, 0o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administra¢do, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgao ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagao ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decis@o de extingdo contratual devera levar em consideracao os parametros previstos
nos arts. 147 ¢ 148 da Lei federal n° 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administraco:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica
a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagcdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei,

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substitui¢do da modalidade de garantia de execucao, admitidas
aquelas do item 11.2;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servi¢o, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de
fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculéveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacao de aditivo de prazo de execug¢do, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execu¢do do contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentéria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, 0 CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipédtese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducoes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as reducdes
ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de
alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.



14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adog¢ao das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execugao ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagao,
desocupacao, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado,
aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteracdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacao.

14.8 As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato poderao ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execugdo do presente Contrato correrdao a conta das seguintes dotagdes
or¢amentarias, para o corrente exercicio de 2025, assim classificadas:

Natureza da Despesa: 44.90.51.07 - Execugao de Obras por Contrato

Fonte de Recurso: 1.500.100 - Recursos ndo Vinculados de Impostos - Ordinarios Provenientes de Impostos
Programa de Trabalho: 53010.15.451.0512.3461 - Implantag¢do de Projetos de Infraestrutura

Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orcamentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos or¢amentarios
vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes

Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial

na Internet, em atengao ao art. 8°, §2°, da Lein® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contratacdo no Diario Oficial do Estado, em aten¢do ao art. 2°, §2°, da Lei n°® 5.427/2009.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

17.1.1 A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condigdo indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei
n°® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgard em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias uteis apds a
assinatura do contrato, os quantitativos € 0s pre¢os unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e
cinco) dias uteis apos a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os pregos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da contratagao,
junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE deveri elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rentincia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-

ANEXO III
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ANEXO IV - DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1. HABILITACAO JURIDICA

1.1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional.

1.1.2 Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

1.1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.1.4 Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor inscrito
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatorio do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como
Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da Lei n°® 14.195, de 26
de agosto de 2021.

1.1.5 Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrugao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de mar¢o de 2020 ou norma posterior que
regule a matéria.

1.1.6 Sociedade Simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

1.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz.

1.1.8 Sociedade Cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
demonstrando que a sua constitui¢do e funcionamento observam as regras estabelecidas na legislacao
aplicavel, em especial a Lei n® 5.764/1971, a Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar
n° 130, de 17 de abril de 2009.

1.1.9 Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagao respectiva.

2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.2.1 Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso.


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

2.2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

2.2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

2.2.4 Declaragdo de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art.
7°, XXXIII, da Constitui¢ao.

2.2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

2.2.6 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

2.2.6.1 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na_Lei Complementar n® 123/2006, estard dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a apresentacdo do Certificado de
Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI supre tais requisitos.

2.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentagao de:

2.2.7.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda; e

2.2.7.2 Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, para
fins de participacao em licita¢do, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

2.2.8 Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos, ou Certidao
Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

2.2.9 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.2.10 Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 42 da
Lei Complementar n® 123/2016, a documentacdo somente serd exigida para efeito de assinatura do
contrato, caso se sagre vencedora no certame.

2.2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
debitos fiscais e trabalhistas, ficard assegurado, a partir de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°, da Lei Complementar n°
123/2016.

2.2.10.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da Administragao
Publica.

2.2.10.3 A ndo regularizagao da documentacao no prazo estipulado implicard a decadéncia do direito a
contratacdo, na forma do § 12°, do art. 42, da Lei Complementar n° 123/2016, sem prejuizo da aplicagao
das sangdes previstas neste Aviso.

2.2.11 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se trate de pessoa
juridica, ou certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

licitante, caso se trate de pessoa fisica_ou de sociedade simples.

3.1.1 Nao sera causa de inabilitacao do licitante a anotag@o de distribuicao de processo de recuperagao
judicial ou de pedido de homologagdo de recuperacao extrajudicial.

3.2 Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

3.2.2.1 Podera ser apresentado o balanco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo contrato/estatuto
social.

3.2.4 Para fins de habilitagdo econdmico-financeira de sociedade empresaria em recuperagdo judicial
deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperagdo Judicial, homologado pelo Juizo
competente, para fins de apuracao dos indices contdbeis previstos no edital.

3.3 Comprovacao da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengao de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacao
das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo
Nao Circulante

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo
Circulante
Passivo
Circulante

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado capital ou patriménio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da contratacao ou do item pertinente.

3.3.2 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

3.4 A empresa devera apresentar, ainda, declaragdo contendo a relagdo de compromissos por ela assumidos,
que importem em diminui¢ao de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de
contratos firmados.

4. HABILITACAO TECNICA


https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-116-de-21-de-dezembro-de-2021-370926958#art5

4.1. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.2. Comprovacao de aptidao para a execucgdo da obra/prestacao de servicos, de acordo com as
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a apresentagdo de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, na seguinte forma:

4.3. Registro ou inscri¢cdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade. Comprovacao
de inscrigdo ou registro da empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que contemple atividade relacionada ao objeto do documento
Projeto Bésico em plena validade.

4.4, Podera ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, resultando na comprovagao de
capacidade técnico-operacional de uma Unica contratacao.

4.5. Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contrata¢do, a Administragdo podera solicitar ao
licitante, em diligéncia complementar, todas as informagdes necessarias a comprovacgao da legitimidade dos
atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacio, enderego atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos.

4.6. Apresentacao de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-existente,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execu¢ao de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao,
na forma do inciso I, do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.6.1. Entende-se por caracteristicas semelhantes as seguintes:
4.6.1.1. Para o Engenheiro: obras/servigos de engenharia;
4.6.1.2. Para o Arquiteto: obras/servigos de engenharia.

4.6.2. No decorrer da execucao do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem deverao participar
da execugdo do objeto e poderdo ser substituidos, nos termos do 67, §6°, da Lei n® 14.133/2021, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela
Administragao.

4.7. Declaragdo do licitante, sob pena de inabilitagdo, atestando que conhece todas as informagdes e
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagdo.

4.7.1. E assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e horario(s) para os
eventuais interessados, agendadas pelo 6rgao licitante, isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma
a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do certame.

4.7.2. O agendamento para a realizagdo de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: SEIOP,
por meio do telefone (21) 2334-9610 ou do e-mail comges.seiop@gmail.com, enviado até 3 (trés) dias uteis
do inicio do periodo das propostas.

4.8. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.

4.8.1. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, serd necessario o visto do CREA-
RJ/CAU-RJ apenas no momento da contratacdo e ndo da licitacdo, na forma do disposto no item 16.1.1.

ANEXO V

PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS (ORCAMENTO DE
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ANEXO DOC SEI 126400021



MEMORIA DE CALCULO
ANEXO DOC SEI 126400485

ANEXO VI
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO DOC SEI 126400615

ANEXO VII

MODELO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratagdo
a/c Sr. Presidente da Comissdo

Ref. Concorréncia Eletronica n°® xx/20xx

PROPOSTA que faz a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP,
(Nome da Empresa) , para execucdo dos servicos de que trata o Edital de
Licitagdo de Concorréncia Eletronica n°® , declarando: que se submete inteiramente as normas legais e
regulamentares (Federais e Estaduais) vigentes; que o preco pelo qual se propde a executar os servicos em
aprego, ¢ valido por 60 (sessenta) dias, a partir da data da apresentacdo. O valor total da presente proposta
importa em R$ (valor por extenso).

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Obs: A declaracio devera ser apresentada junto com a Planilha Orcamentaria.



ANEXO VIII

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

Para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional, sera admitida a apresentacdo de um ou mais atestados que,
isoladamente ou em conjunto, contemplem servicos similares aos do objeto licitado, desde que comprovem,
cumulativamente, a execug@o de parcelas de maior relevancia em quantitativo minimo de 15% (quinze por cento), seja
pela planilha onerada ou desonerada, dos seguintes itens:

o Levantamento topografico planialtimétrico e cadastral (terreno com orografia acidentada e
ocupacio densa). ou similar

o Execucio de sondagem a percussio ou rotativa;

o Elaboracio de Projeto de Drenagem;

o Elaboracio de Projeto de Estabilizacdo e/ou Contencio de Encostas;
o Elaboracio de Projeto de Trabalho Social;

ANEXO IX

EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS

ANEXO X

declaracdao de “indicacdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos” (art. 67, 111, da Le1)

DECLARACAO DE indicacio do pessoal técnico, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS e
instalacoes

prezados senhores,

........................................ (razdo social, endereco e cnpj do licitante), declara, nos termos do art. 67, 111, da
Lei 14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalagdes e aparelhamento adequados e disponiveis, quando da
contratacio para a execugdo das obras e servicos objeto da Concorréncia Eletronica n® 13/2024, conforme
abaixo:



a) EQUIPAMENTOS
-Sonda Percussiva e Rotativa
-Esta¢do Total

‘Nivel Optico

-‘Caminhonete (dentro da composi¢ao de Topografia)

b) MAO DE OBRA - EXECUCAO DE OBRA:
‘Engenheiro civil de obra sénior;

‘Engenheiro civil de obra junior;

‘Desenhista projetista

-Sondador

‘Topdgrafo

‘Nivelador

-Assistente Social

DOCUMENTO SEI (119820679).

ANEXO XI

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,1V DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO
COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratagdo
a/c Sr. Presidente da Comissao

Ref. Concorréncia Publica n® xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n°
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a)

, sediada na (endereco completo) , neste ato
, inscrito(a) no CPF sob o n°

portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que, considerando o disposto no inciso IV do
art 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia


https://sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=124518676&id_procedimento_atual=90200436&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120014485&infra_hash=0747cb3740fc0ce0b864f79c5abee93c6ed9b0010b1446afa271bae4dc8d56bcbbc55c3d2b8da5c61ced98b8115afefa5771325c04e81ac8f0b3510cb2aa9604395e8b858988b9c0972b199512319a40986943d7834875e3cce97b5e5bb5a772

e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO XII

DECLARACAO REFERENTE AO EMPREGO DE MENOR DE DEZOITO ANOS,
CONFORME ART. 68, VI DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® xx/20xx
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n° ,
portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da

Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



ANEXO XIII

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Processo Licitatorio:
Licitagao n°:
Concorréncia Eletronica n°:

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razdo Social:

CNPJ:

Enderego:

Bairro:

Cidade: UF:

E-mail:

Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima identificada, na
pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local do objeto da presente licitacao,
e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os locais onde sera executado os servigos e obteve todas as
informagdes e esclarecimentos necessarios para o completo cumprimento do objeto da presente licitacdo.

Rio de Janeiro, de de20
Representante da SEIOP
Nome:
Id Funcional:
Cargo/Funcao:

Responsavel Técnico Credenciado

PROJETOS

e Relatorio Técnico SEI (96802006)
e Laudo do DRM SEI (97387985)
e Anexo KMZ SEI (97388041)



Anteprojeto SEI (102967369)

Relatorio fotografico SEI (119634374)

Mapa de Risco SEI (119820596)

Anexo BDI Onerado Desonerado SEI (126400345)
Anexo Planta/Projeto Bésico SEI (126398725)

eil Documento assinado eletronicamente por Raul Marques Fanzeres, Secretario de Estado, em
ﬂimma L‘ily 28/03/2026, as 10:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 28° ¢ 29° do
eletrénica Decreto n° 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4° do Decreto n® 48.013, de 04 de abril de 2022 .

"

ey 5 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
jse= hitp://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=6
=1 informando o codigo verificador 127972240 ¢ o cédigo CRC EDCEDG68SF.

Referéncia: Processo n° SEI-330001/001708/2024 SEI n° 127972240


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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