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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras Publicas

Comissdo Permanente de Contratagao, Pregoeiros e Equipe de Apoio
Edital de Licitagao n°® 33/2025
Processo n° SEI-330001/001216/2024

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N2 05/2025
(Processo Administrativo n° SEI-330001/001216/2024)

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Pre¢o Unitario
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado

DATA DA SESSAO PUBLICA:

Dia 03/02/2026 as 11:00h (horario de Brasilia)

Torna-se publico que O ESTADO DO RIO DE JANEIROpor meio da Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP,sediada na Avenida Presidente
Vargas, n? 1.100, 102 andar, realizara licitacio na modalidade CONCORRENCIAna forma
ELETRONICA pnos termos dalei n? 14.133 de 2021, do Decreto n2 48.929/2024, da
legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste edital.

1. OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo é para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO
DE EQUIPAMENTO MODULAR PARA O COLEGIO ESTADUAL ZILDA ARNS NO IMOVEL
SITUADO NA ESTRADA DA GRAMA, LOTE2, PAL 47678, GUARATIBA, RIO DE
JANEIRO/RJ, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1.2 Para os fins do artigo 67, §1°, da Lei n® 14.133/2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia
técnica as constantes do Anexo 4.

1.3. S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1 Documentos exigidos para habilitacio; ANEXO 1
1.3.2 Minuta do contrato; ANEXO 2

1.3.3 Declaracao de indicagdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagdes; ANEXO
3

1.3.4 Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4

1.3.5 Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

1.3.6 Declaracao de conhecimento das condi¢gdes de execucao do objeto contratual; ANEXO 6

1.3.7 Declarag¢ao de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n°® 14.133/2021; ANEXO 7

1.3.8 Declaragao referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da Lei n°
14.133/2021; ANEXO 8

1.3.9 Declaragao para fins de habilitacao, conforme art. 63, I, §1°, da Lei n® 14.133/2021; ANEXO 9
1.3.10 Projeto basico; ANEXO 10

1.3.11 Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11

1.3.12 Planilha Or¢amentaria; ANEXO 12

1.3.13 Memoria de calculo; ANEXO 13

1.3.14 Composi¢des analiticas do BDI; ANEXO 14

1.3.15 Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

1.3.16 Projetos; ANEXO 16

2. VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1 O valor global estimado da obra (limite estabelecido), definido na forma dos arts. 3° e 4° do Decreto
n° 48.929/2024 e com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo 12 — Orcamento) referente ao més de
junho /2025 ¢ R$ 28.954.149,08 (vinte e¢ oito milhdes, novecentos e cinquenta e quatro mil, cento e
quarenta e nove reais € oito centavos).

2.1.1 Os critérios de aceitabilidade dos pregos unitario e global, com fixacdo de pre¢os maximos para
ambos, sdo aqueles que constam no orcamento de referéncia (Anexo 12), na forma do art. 10 do Decreto
n° 48.929/2024. E vedada a aceitagdo de pregos unitarios acima dos previstos no orcamento de referéncia
de que trata o item anterior.

2.1.2. Os critérios de aceitabilidade serdo fixados por etapa, na forma do orgamento de referéncia abaixo, e
compativeis com o cronograma fisico-financeiro do objeto licitado.

2.1.3. VALORES DE BDI

2.1.3.1. O valor citado no item 2.1 ja esta incluido com o BDI sugerido, respectivamente na propor¢ao de
18% para ONERADO e 22% para DESONERADO, bem como o BDI diferenciado, respectivamente na
proporcao de 13% para ONERADO e 17% para DESONERADO estando em conformidade com as "Notas
para uso do Boletim" fornecidas pela EMOP. Os pregos de referéncia sdo da tabela EMOP de junho/2025.

2.1.4. DO PERCENTUAL DE MOBILIZACAO

2.1.4.1 Os valores referentes as parcelas de instalacdo e mobilizagdo, que fardo parte integrante da
proposta de precos e da planilha or¢camentaria, ndo poderdo ultrapassar a 0,25% (zero virgula vinte e cinco



por cento) do valor proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as seguintes as composigoes
constantes da Memoria de Calculo o seguinte texto "do valor proposto pelo Licitante, considerando neste
percentual as composicdes presentes na Planilha Orcamentaria disposta no Anexo 12.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 Poderao participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
Integrado de Gestao de Aquisi¢oes - SIGA (www.compras.rj.gov.br).

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condig¢des exigidas no cadastramento no SIGA até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2 O procedimento sera divulgado no sitio eletronico mencionado no item 3.1 e no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas — PNCP.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora
da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

3.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados neste item 3 e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢dao ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.4 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitagao.

3.5 No presente processo licitatorio ndo ha participagdo exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da [.ei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6 Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e
no Decreto n° 42.063, de 06 de outubro de 2009, para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte, para
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI.

3.6.1 A obtencdo dos beneficios a que se referem os arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006, fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da
licitacdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o valor anual do
contrato.

3.7 Nao poderao disputar esta licitagao:
3.7.1 aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

3.7.3 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.4 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funciao na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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3.7.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.7.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista;

3.7.8 agente publico do 6rgdo ou entidade licitante, na qualidade de pessoa fisica ou de representante de
pessoa juridica;

3.7.9 ndo poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133/2021;

3.7.10 sociedades Cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n® 14.133/2021.

3.8 O impedimento de que trata o item 3.7.2 serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢ao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9 A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a empresa a que se
referem os itens 3.7.3 e 3.7.4 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo,
de execugao da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos
do 6rgao ou entidade.

3.9.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.9.2 O disposto nos itens 3.7.3 e 3.7.4 ndo impede a licitagdao ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.10 Em licitacdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.11 A vedagdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.12 Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas as seguintes
regras:

3.12.1 as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢do do
consorcio, subscrito por todas, onde deverd estar indicada a empresa lider como responséavel principal
perante o Orgdo licitante pelos atos praticados pelo consorcio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagdo em Juizo;

3.12.2 impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio ou
de forma isolada;

3.12.3 o consoércio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua constitui¢ao e registro
antes da celebracdo do Contrato, nos termos do compromisso firmado conforme item 3.12.1;

3.12.4 as empresas consorciadas responderao solidariamente pelos atos praticados em consorcio, tanto na
fase da licitacdo quanto na da execu¢ao do Contrato;

3.12.5 a substituicdo de consorciado deverda ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade
contratante ¢ condicionada & comprovacdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitagao técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagao
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econdomico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consorcio no
processo licitatdrio que originou o contrato.

4. DAS DECLARACOES E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitacao sera realizada apos as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até¢ a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessao publica.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1 estd ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da

Constituicdo;
4.3.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.3.5 cumpre as exigéncias de elaboracdo independente de proposta previstas no Decreto n® 43.150, de 24
de agosto de 2011;

4.3.6 caso o objeto seja uma prestacao de servigos com dedicacdo exclusiva de mado de obra, esta ciente da
obrigagdo de reserva de vagas para mulheres vitimas de violéncia doméstica e familiar, nos termos da Lei
estadual n°® 7.382, de 14 de junho de 2016, e do Decreto n® 49.233, de 06 de agosto de 2024;

4.3.7 esta ciente da obrigacdo de cumprimento de cota de aprendiz, na forma dos artigos 429 e seguintes
da Consolidagao das Leis do Trabalho, e da necessidade de comprovar o cumprimento dessa exigéncia,
por meio de certiddo, no momento de assinatura do contrato;

4.3.8 ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participa¢do em licitacdo, impedimento
de contratar ou declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar cujos efeitos ainda vigorem e sejam
aplicaveis no ambito do Estado do Rio de Janeiro.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos noart. 3° da Lei
Complementar n®° 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49, observado o disposto nos §§ 1°ao 3° do art. 4° da Lein® 14.133/2021.

4.5.1 no item exclusivo para participagdao de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a auséncia de
declaragdo na forma do item anterior impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2 nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno porte,
a auséncia de declara¢dao na forma do item 4.5 apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa
de pequeno porte.
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4.6 A falsidade das declaragdes de que tratam os itens 4.3 a 4.5 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lein® 14.133/2021 e neste Edital.

4.7 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e das declaracdes pelo
licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio
de lances.

4.8 Apos a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que
compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas.

4.9 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo onus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.10 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta de prego em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia entre estes, a indica¢do por extenso.

5.2 Nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133/2021, o licitante da melhor proposta
apresentada devera reelaborar e apresentar ao agente de contratagdo, por meio eletronico, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, planilha com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

5.2.1 indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou
indicadas como verba;

5.2.2 composi¢ao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referéncia
adotados nas licitagoes;

5.2.3 detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, este ultimo
quando for cabivel, discriminando todas as parcelas que o compdem.

5.3 O licitante, nos termos do artigo 13, §4°, do Decreto n° 48.929/2024, alternativamente ao previsto no
subitem 5.2.3, podera apresentar declaracdo de que aceita as composi¢des constantes no Anexo 14 deste
Edital, ou, ainda, declarar que adotou o BDI referencial constante no Anexo 14 do Edital.

5.4 Salvo quando aprovado relatorio técnico conforme previsto no §5° do art. 56 da Lei n® 14.133/2021, o
licitante da melhor proposta devera adequar os custos unitarios ou das etapas propostos aos limites
previstos nos § 2°, § 4° ou § 5° do art. 11 do Decreto n° 48.929/2024 sem alteracao do valor global da
proposta, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021.

5.5 A proposta do licitante contera a descri¢ao do objeto, conforme especificagdo do Projeto Bésico /
Termo de Referéncia.

5.6 Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢ao do
objeto.

5.8 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.9 Se o regime tributirio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.10 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.11 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro devera apresentar
proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolugado
SEFAZ n° 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competicao na licitagao.

5.12 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico / Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.13 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacdo, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se houver justificativa para prazo diverso
aceita pela Administragao.

5.14 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos no Anexo deste Edital referente ao
or¢amento estimado (art. 59, 111, da Lei n°® 14.133/2021).

5.14.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos mencionados no item acima.

5.14.2. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos
unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela Administracdo Publica, observadas as condi¢des dos
subitens 5.14.2.1 ¢ 5.14.2.2.

5.14.2.1. Serao considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da
proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado
ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra ou do servi¢o de engenharia.

5.14.2.2. Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério técnico
circunstanciado aprovado pela Administracdo Publica, poderdo ser aceitos custos unitarios superiores
aqueles constantes do orgamento estimado em relacao aos itens materialmente relevantes, sem prejuizo da
avaliagdo dos orgdos de controle, dispensada a compensagdo em qualquer outro servico do orcamento de
referéncia.



5.14.2. Os critérios de aceitabilidade serdo definidos por etapa, na forma do or¢amento de referéncia
(Anexo 12) e do subitem 2.1.2.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdao publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

6.2 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o agente de contratagdo e os
licitantes.

6.3 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.4 O lance devera ser ofertado pelo valor total.

6.5 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no Edital.

6.6 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de
R$ 1.000,00 (mil reais).

6.8 Em caso de erro material, ao licitante serd concedida a possibilidade de enviar solicitacdo de
cancelamento do seu lance durante a realiza¢do da etapa de lances da sessdo publica, que podera ser aceita
ou nao pelo agente de contratacao.

6.9 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10 O envio de lances na concorréncia eletronica se dard pelo modo de disputa “aberto”, devendo os
licitantes apresentar lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.10.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragdo da sessao publica.

6.10.2 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no
caso de lances intermediarios.



6.10.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-
4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgaré os lances conforme a ordem final de classificagdo.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, € caso o
sistema eletronico de contratagdes utilizado possua essa funcionalidade, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.10.4.1 Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.11 Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.13 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.14 No caso de desconexdo com o agente de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.15 Quando a desconexao do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo agente de contratacdo aos participantes, quando houver, no sitio eletronico
utilizado para divulgagao.

6.16 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.17 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo das microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, regulamentada pelo Decreto n® 42.063/2009.

6.17.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.17.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.17.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
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manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema identificard aquela
que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar
oferta inferior a melhor classificada.

6.18 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances) ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no
art. 30 do Decreto n°® 48.778/2023, nesta ordem:

6.18.1.1 contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/2006, observado o disposto no art. 4° da Lei n°® 14.133/2021;

6.18.1.2 disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.18.1.3 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei;

6.18.1.4 desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme Decreto n® 49.233, de 06 de agosto de 2024;

6.18.1.5 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de
controle.

6.18.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

6.18.2.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.18.2.2 empresas brasileiras;

6.18.2.3 empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.18.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese de a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
agente de contratagdo negociara condi¢cdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

7.1.1 A negocia¢do ocorrera sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
maximo ou do orgamento estimado para a contratacdo, ou inferior ao desconto definido para a contratagao,
e podera ser dispensada, nos demais casos, mediante justificativa da provavel inefetividade da negociacao.

7.1.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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7.1.3 O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

7.1.4 O agente de contratagdo designard prazo ao licitante mais bem classificado de, no minimo 24 (vinte e
quatro) horas, compativel com a complexidade do objeto, para que envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apods a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.1.5 E facultado ao agente de contratagio prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo, de oficio ou a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.2 Encerrada a negociagdo, o agente de contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nosarts. 32 a 38 do Decreto n°
48.778/2023.

7.3 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.3.1 deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orgamentaria;

7.3.2 cotar precos diferentes para uma mesma composicao;
7.3.3 apresentar proposta em outra forma que nao a prevista no certame licitatorio;
7.3.4 ultrapassar o prego global estimado para o certame licitatorio;

7.3.5 o preco unitario ultrapassar os limites admitidos no or¢amento estimado, devendo-se ter como
referencial, nesta hipdtese, a planilha que contemple o regime de contribuigdo previdencidria eleito pelo
licitante, na forma do previsto no Decreto n® 42.445, de 04 de maio de 2010, com redagdo alterada pelo
Decreto n° 45.633, de 15 de abril de 2016;

7.3.6 contiver vicios insanaveis;
7.3.7 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Edital;
7.3.8 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo.

7.4 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, independentemente do
regime de execucao.

7.4.1 A inexequibilidade de que trata o item anterior sé sera considerada apds diligéncia do agente de
contratagao, oportunizando-se que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29

7.4.2 Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.5 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.6 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.7 Erros materiais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoragdo do pregco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao.

7.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas.

7.8 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, poderd ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.9 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento por todos
0s participantes.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1 O agente de contratacdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende
as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao
correlata e no item 3.7 do Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participacao
no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
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(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

e) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

f) modulo Registro de Ocorréncias do SIGA.

8.2 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o art. 12 da Lei n® 8.429/1992.

8.3 Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
agente de contratacdao diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.3.2 O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificagao.

8.3.3 Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condigdao de
participagao.

8.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6 e 4.5 deste Edital.

8.5 Sera exigida a apresentagdo dos documentos de habilitacdo que trata o Anexo referente aos requisitos
de habilitacdo deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.6 O agente de contratagao concederd prazo, ndo superior a 5 (cinco) dias uteis, para encaminhamento
dos documentos de habilitagdo, em formato digital, por meio do sistema, sob pena de inabilitagao.

8.6.1 A verificagdo, pelo agente de contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certidoes ¢ obrigatdria, e o licitante ndo poderd ser inabilitado pela auséncia de
encaminhamento de documento de habilitagao sem que essa diligéncia seja tomada.

8.6.2 A habilitacdo poderd ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, na
forma do art. 42, § 2°, do Decreto n® 48.778/2023.

8.6.3 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.7 Apo6s a apresentacdo dos documentos de habilitacao, fica vedada a substituicao ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
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a) complementag¢do de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

8.8 O agente de contratagdo podera, na andlise dos documentos de habilitagdo, sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo.

8.8.1 Na hipodtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessdo publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia
serd registrada em ata.

8.9 Na hipdtese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar ndo atender as exigéncias
para a habilitacdo, o 6rgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuragdao de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as
condicdes de habilitacao.

8.10 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o licitante sera habilitado.

8.11 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apos declarada sua habilitagao.

8.12 Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.12.1 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade
técnica, ¢ no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.12.2 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢ao do recolhimento
dessas contribuigoes.

8.13 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte sera exigida nos termos do disposto no art. 4° do Decreto n°® 42.063/2009.

8.14 Quando permitida a participacao de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao
livre.

8.14.1 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para receber
citagdo, intimacdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o instrumento de



mandato com os documentos de habilitacao.

8.14.2 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660/2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.15 Quando permitida a participacao de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatdério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacao
econOmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.15.1 Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e
forem exigidos neste Edital requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, haverd um acréscimo de 10%
(dez por cento) para o consoércio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.16 As certiddes valerao nos prazos que lhes sdo proprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ao validas
por 90 (noventa) dias, contados de sua expedicao.

8.16.1 Caso seja feita a opgao pela opgdo da certidao referida no item 8.6.2, esta seguird, como prazo de
validade, a sistematica propria estabelecida em ambito federal constante do SICAF.

o8 DA IMPUGNACAO AO EDITAL, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DOS
RECURSOS

9.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

9.1.1 A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, através do
e-mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmagao de recebimento.

9.1.2 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

9.1.3 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

9.1.4 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e deverd ser motivada pela
autoridade competente conforme art. 17, pardgrafo unico, do Decreto n°® 48.778/2023, nos autos do
processo de licitacao.

9.1.5 Modificado substancialmente o Edital como resultado da resposta a impugnacao ou ao pedido de
esclarecimento, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

9.2 Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos apds o término do julgamento das propostas e
do ato de habilitagdo ou inabilitacdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer,
sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.
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9.2.1 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, no prazo de trés dias Uteis, em
campo proprio do sistema eletronico de contratagdes ou, em sua indisponibilidade, para o e-mail funcional
licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmagao de recebimento, contados:

a) a partir da data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

b) a partir da ata de julgamento, nas licitagdes com inversao de fases.

9.2.2 Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de
trés dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgagdo da interposi¢ao do recurso.

9.2.3 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.2.4 Cabera ao agente de contratacdao, no prazo de 3 (trés) dias uteis, receber, examinar e decidir os
recursos e encaminhé-los a autoridade superior quando mantiver sua decisdo, a qual deverd proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

9.2.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.2.6 O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.2.7 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO

10.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatdrio serd encaminhado a autoridade superior, que podera proceder na forma dos incisos I a III do art.
71 da Lei n° 14.133/2021, ou adjudicar o objeto e homologar a licitagdo, quando verificada a regularidade
do procedimento.

11. DA CONVOCACAO E DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS

11.1 Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a Administracdo convocara o licitante vencedor para
assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, bem como para
demonstrar o atendimento as exigéncias deste Edital e do Projeto Bésico que devam ser apresentadas no
momento de assinatura do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133/2021 e no Edital.

11.2 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado, 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagao
da parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado
seja aceito pela Administragao.

11.3 Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao retirar o



instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado,
respeitada a ordem de classificagdo, para assumir o compromisso nas condi¢cdes propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplica¢do das sangdes previstas em Lei.

11.4 Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo nos termos do item anterior, a Administragao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagcdo, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a obten¢do de melhor preco, mesmo que acima do prego
ou inferior ao desconto do adjudicatério; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condig¢des ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor
condicao.

11.5 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao caracterizard o descumprimento total da obrigagao
assumida e o sujeitara as penalidades estabelecidas na lei e neste Edital e a imediata perda da garantia de
proposta apresentada, quando existente, em favor do 6rgdo ou entidade licitante.

11.5.1 A regra do item anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do item
11.4.

11.6 Como condi¢do para assinatura do termo de contrato, o licitante vencedor devera providenciar
registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, apresentando o Visto do Conselho Regional
respectivo com jurisdicdo no Estado do Rio de Janeiro, conforme areas de atuacao prevista no Contrato e
seus Anexos, zelando pela manuten¢do de sua validade.

11.7 No momento da assinatura do Contrato, o adjudicatario apresentara certiddo de cumprimento de cota
de aprendiz, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de atendimento aos arts. 429 e
seguintes da Consolidagdo das Leis do Trabalho.

11.8 Caso o valor da contratacao se enquadre no limite previsto na legislagdo vigente, o licitante vencedor
deverd demonstrar que mantém Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades e
na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica.

11.8.1 Caso o licitante vencedor ainda nao tenha programa de integridade instituido, devera implantar o
Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da assinatura do
Contrato, na forma da legisla¢ao vigente.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1 E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor
total do Contrato, nas formas e condicdes estabelecidas na minuta de contrato (Anexo 2).

13. DA GARANTIA

13.1 O Contrato conta com garantia de execugao, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021 e o disposto
no Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.



14. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

14.1 As disposi¢des relativas ao pagamento e as condigdes ¢ critérios de reajuste observardo,
respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA do Contrato (Anexo 2).

15. PRAZO CONTRATUAL

15.1 As disposi¢des relativas a vigéncia, execugdo e prorrogacio observario a CLAUSULA SEGUNDA
do Contrato (Anexo 2).

16. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

16.1 O modelo de gestdo e a fiscalizacdo, assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega,
observagdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico anexo a este Edital, na forma do
Decreto n° 48.817/2023, bem como a CLAUSULA TERCEIRA do Contrato (Anexo 2).

16.1.1 O regime de execu¢do contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico,
anexo a este Edital, na forma do Decreto n°® 48.817, de 2023, bem como & CLAUSULA TERCEIRA da
minuta de contrato (Anexo 2).

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes condutas
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

17.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

17.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

17.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nio entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo agente de contratacao durante o certame;

17.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

17.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
17.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

17.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;



17.1.5.4 deixar de apresentar amostra; ou

17.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do instrumento convocatorio;

17.1.6 nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

17.1.7 ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

17.1.8 apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante o certame ou a execugao do contrato;

17.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

17.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

17.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condigdes de participagdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;

17.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

17.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2 O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

17.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo descrita no item
17.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

17.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo dos subitens
17.1.1 a 17.1.12, que ndo poder ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes pardmetros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 17.1.1, incidente sobre o valor anual
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do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 17.1.2 a 17.1.7, incidente sobre o
valor anual do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 17.1.8 a 17.1.12, incidente sobre o
valor anual do Contrato;

17.2.2.1 Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebragdo do Contrato, a base de calculo da
multa do item 17.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

17.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

17.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 17.13.

17.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, na forma do
art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

17.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n° 14.133/2021, nos casos
relacionados nos subitens 17.1.2 a 17.1.7, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave,
e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

17.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 17.1.8 a 17.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

17.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o contratado, independente de
notificagdo, na forma do art. 408 do Cdédigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento)
por dia 1util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao
atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de
30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

17.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacao, suplementacao ou reposicao da garantia, a multa
de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder
o prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).

17.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacao prevista no item 17.3.1
autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cldusulas.

17.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extin¢do unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas no
Contrato.



17.4 No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20 % do valor do Contrato.

17.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratdria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.

17.5 Na aplicagdo das sancdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°,
incisos I a V, da Lein® 14.133/2021:

17.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

17.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

17.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 ¢ 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

17.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

17.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.

17.6 A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacdo:

a) as sancoes previstas nos itens 17.2.1, 17.2.2 e 17.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sang¢do prevista no item 17.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n® 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica direta, do Secretario de Estado;
ou

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundacdo e autarquia),
da autoridade maxima da entidade.

17.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao licitante ou contratado, devendo ser observado o
procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 5.427/2009.

17.7.1 A aplicagdao de sancdo sera antecedida de intimag¢dao do licitante ou contratado, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Edital e/ou do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim
como o prazo ¢ o local para a apresentagdo da defesa, com a possibilidade de producao de provas.

17.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:



a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagcdo das sanc¢des previstas nos itens 17.2.1 e 17.2.2, contado da
data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagdao das sanc¢des previstas nos itens 17.2.3 e 17.2.4, contado da
data da intimacdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

17.7.3 Seréd emitida decis@o conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sancao, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivagao, com a demonstragao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

17.8 A aplicagdo das sang¢des previstas no Edital e no Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156, § 9°,
da Lein® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tnico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

17.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 17.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo inico
do art. 416 do Cdodigo Civil.

17.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagao, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

17.10 Se, durante o processo de aplicacio de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao
de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

17.10.1 A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administragdao Publica nacional, nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

17.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

17.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33,
§ 1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

17.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracio de fatos e, se for o caso,
aplicacdo de sangdes ao licitante ou contratado, em decorréncia de conduta vedada no Edital e/ou no
Contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do enderego de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado.

17.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagcdes e confirmar o recebimento das mensagens



encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento
das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou
eventuais sangoes aplicadas.

17.12 O contratante devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de publicacio
no Didrio Oficial do Estado do ato de aplicacdo das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos
seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

17.12.1 A aplicagdao das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma
do art. 161 da Lei n° 14.133/2021.

17.13 Caso nao seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisdo final quanto a penalidade.

17.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricdo do débito
em divida ativa e propositura de execugdo fiscal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320, de 17 de marco de
1964, e do art. 1°da Lein® 1.012, de 15 de julho de 1986.

17.13.2 O procedimento para inscrigdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts.
4° e 5° da Lei n® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da
Divida Ativa devera ser consultada.

18. DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS

18.1 A responsabilidade pelo licenciamento ambiental serda do CONTRATANTE.

18.1.1 O licenciamento ambiental observara a licenca prévia ja emitida, na forma do Anexo 15.
19. DAS DISPOSICOES GERAIS
19.1 Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

19.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impec¢a a realizagdao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo agente
de contratagao.

19.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess@o publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

19.4 A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicard direito a contratacao.



19.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢do, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagdo.

19.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

19.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

19.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

19.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢does deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compodem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

19.10 O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico www.compras.rj.gov.br.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I - Documentos exigidos para habilitagcdo

Anexo II - Minuta de Termo de Contrato

Anexo III - Declaracdo de indicag@o do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagdes
Anexo IV - Parcela de maior relevancia Técnica

Anexo V - Modelo de atestado de visita técnica

Anexo VI - Declaracao de conhecimento das condigdes de execugdo do objeto contratual

Anexo VII - Declaracdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal n°
14.133/2021

Anexo VIII - Declaragdo referente ao emprego de menor, conforme art. 68, VI, da Lei Federal n°
14.133/202

Anexo IX - Declaragdo para fins de habilitagdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021
Anexo X - Projeto basico

Anexo XI - Cronograma Fisico-financeiro

Anexo XII - Planilha Or¢amentaria

Anexo XIII - Memoria de célculo

Anexo XIV - Composi¢des analiticas do BDI

Anexo XV - Licenciamento Ambiental

Anexo XVI - Projetos



ANEXO 1 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

1. HABILITACAO JURIDICA

1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional.

1.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.4 Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor inscrito
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatério do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como
Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da Lei n® 14.195, de 26
de agosto de 2021.

1.5 Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como
sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020 ou norma posterior que
regule a matéria.

1.6 Sociedade Simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem
sede a matriz.

1.8 Sociedade Cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
demonstrando que a sua constituicdo e funcionamento observam as regras estabelecidas na legislagdo
aplicavel, em especial a Lei n® 5.764/1971, a Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar
n°® 130, de 17 de abril de 2009.

1.9. Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1 Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso.

2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

2.4 Declaragao de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

2.6 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual/distrital municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

2.6.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estard dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a apresentacdo do Certificado de
Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI supre tais requisitos.

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentacao de:

2.7.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria
de Estado de Fazenda; e

2.7.2 Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, para
fins de participacao em licita¢do, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

2.8 Regularidade com a Fazenda Estadual Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentagdo, conforme o caso, de:

2.8.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco estadual,
pertinente ao Imposto sobre Operacdes relativas a Circulagdo de Mercadorias e sobre Prestacdes de
Servigos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicacdo — ICMS, bem como de Certidao
perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certiddo Conjunta em que constem ambas as
informacdes;

2.8.2 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

2.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.10 Na hipoétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 42 da
Lei Complementar n® 123/2016, a documentacdo somente serd exigida para efeito de assinatura do
contrato, caso se sagre vencedora no certame.

2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
debitos fiscais e trabalhistas, ficard assegurado, a partir de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°, da Lei Complementar n°
123/2016.

2.10.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da Administragao
Publica.

2.10.3 A nao regularizacdo da documentagdo no prazo estipulado implicard a decadéncia do direito a
contratacdo, na forma do § 2° do art. 42, da Lei Complementar n® 123/2016, sem prejuizo da aplicagdo
das sangdes previstas neste Aviso.

3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se trate de pessoa
juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica_ou de sociedade simples.

3.1.1 Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anota¢dao de distribuicdo de processo de recuperacao
judicial ou de pedido de homologacgdo de recuperagdo extrajudicial.

3.2 Balancgo patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
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(dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

3.2.2.1 Poderéa ser apresentado o balanco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo contrato/estatuto
social.

3.2.3 Para fins de habilitagdo econdmico-financeira de sociedade empresaria em recuperagao judicial
deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperagdo Judicial, homologado pelo Juizo
competente, para fins de apuracao dos indices contdbeis previstos no edital.

3.3 Comprovacgdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtencao de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a

Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo
Nao Circulante

Ativo Total

5G = Passivo Circulante + Passivo Nao

Circulante

Ativo

Circulante
LC =

Passivo
Circulante

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado capital ou patrimonio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da contratagao ou do item pertinente.

3.3.2 0 atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

3.4 A empresa deverda apresentar, ainda, declaracdo contendo a relagdo de compromissos por ela
assumidos, que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.

4. HABILITACAO TECNICA:

4.1. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei n? 14.133/2021.



4.2. Comprovacao de aptiddo para a execugdo da obra/prestacdo de servigos, de acordo com as
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a apresentacdo de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, na seguinte forma:

4.2.1. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.
Comprovacdao de inscricdo ou registro da empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que contemple atividade
relacionada ao objeto do documento Projeto Basico em plena validade.

4.3. Poder3d ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao
de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, resultando na comprovacgao de
capacidade técnico-operacional de uma Unica contratac3o.

4.4. Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratacdo, a Administracdo podera solicitar
ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informacGes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

4.5. Apresentacdo de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-existente,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es) de
atestado de responsabilidade técnica por execucao de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins
de contratagdo, na forma do inciso |, do art. 67 da Lei n2 14.133/2021.

4.5.1. Entende-se por caracteristicas semelhantes as seguintes:
4.5.1.1. Para o Engenheiro: obras/servicos de engenharia;
4.5.1.2. Para o Arquiteto: obras/servicos de engenharia.

4.5.2. No decorrer da execuc¢do do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem deverdo
participar da execuc¢do do objeto e poderdo ser substituidos, nos termos do 67, §62, da Lei n?
14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracdo.

4.6. Declaragao do licitante, sob pena de inabilitacao, atestando que conhece todas as informacgdes e
condices locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacdo.

4.6.1. E assegurado o direito de realizacidio de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e horério(s) para
os eventuais interessados, agendadas pelo drgdo licitante, isoladamente, em datas e horarios distintos,
de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do certame.

4.6.2. O agendamento para a realizacdo de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte érgdo: SEIOP,
por meio do telefone (21) 2334-9610, enviado até 3 (trés) dias Uteis do inicio do periodo das propostas.

4.7. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.

4.7.1. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, serad necessario o visto do CREA-
RJ/CAU-RJ apenas no momento da contratagdo e ndo da licitagdo, na forma do disposto no item 16.1.1.

5. COOPERATIVAS

5.1 E vedada a participacido de cooperativas.



ANEXO 2 - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N¢ ........ /..., DE PRESTACAO DE OBRAS D
ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE SI E5TADO DO RIO
DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO L
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICASE ......

Processo SEI-330001/001216/2024

ID SIGA:

O ESTADO DO RIO DE JANEIROpela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas -
SEIOP, sediada na Avenida Presidente Vargas, n? 1.100, 62 andar, na cidade do Rio de Janeiro, no
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n? 32.393.537/0001-55, neste ato representada pelo seu
Secretario Uruan Cintra de Andrade, portador da Identidade Funcional n? 41856996, doravante
denominado CONTRATANTE, e .......ooovvrvrvvvvvrnnnnnne. , com sede na ............ , inscrita no CNPJ/MF sob o n®
............................ , heste ato representada por ...........ccccceceveeenne.. (nOme e funcgao), conforme atos
constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO,
com fundamento no Processo N2 .......ccccceeeeeeeeneeennne. , que se regera pelas disposicdes da Lei n2 14.133, de 12
de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicdveis, todos disponiveis no endereco eletronico
redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato,
decorrente do instrumento convocatdrio n? , mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a execu¢do de obra publica, com vistas a construcao de
equipamento modular para a implantacao do Colégio Estadual Zilda Arns no imével situado

na estrada da Grama, lote2, pal 47678, Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ, na forma da proposta e do
instrumento convocatorio.

1.2 S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratacdo;

1.2.2 O instrumento convocatdrio, assim considerado o edital de licitacdo ou o Aviso de Contratacdo Direta,
conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢Oes estabelecidas neste Contrato e nos demais
instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
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1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como o
Projeto Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execucdo do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) corridos, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execucdao do objeto. A vigéncia do contrato se inicia
com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 90
(noventa) dias, contados a partir do término do prazo de execuc¢do, para que sejam ultimados os atos de
medicdo, aceite e pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacdo adequada,

quando seu objeto n3o for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotarad as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

2.3. O Contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as sang¢des
de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicac¢ao.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguira o regime de execucao de empreitada por preco unitario.

3.2 O regime de execucao contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizacdo, assim como os prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacgao e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico e
no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n2 48.817, 24 de
novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecucdo total ou parcial.

3.3 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execugao
das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes, métodos e processos de
inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,



elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunica¢bes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2 Ainstituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE n3ao exime o CONTRATADO de manter
fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucao das obras, de modo a permitir
gue, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscaliza¢do todas as divergéncias ou duvidas porventura
encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do contrato anotardao em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

3.3.4 Na forma da Lei Estatual n? 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizacdo do regime de cotas de que
trata o item 9.1.46, realizando a verificacdo no local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

3.4 A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera
responsavel pelas atribui¢des definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de
novembro de 2023.

3.5 A responsabilidade pela fiscalizagao deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao de
Gestdo e Fiscalizacdo designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas
atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 Os responsdveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n®° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizard a fiscalizacdo, o
controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades, apds o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

3.8 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o
cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que serd peca
integrante do contrato.

3.8.1 A sistematica de medicdo e pagamento serd a de remunerac¢do orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execucdao de quantidades de itens unitdrios, de modo que seja realizada em fungao das
unidades de servicos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacdo das
guantidades executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

3.8.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
guantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servicos.

3.8.3 As medicGes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagao grafica.

3.8.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificagao
fisica completa das etapas necessdrias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras, sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovagao do
CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.8.4.1 A execucdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagdo pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei n°



14.133/2021.

3.8.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
com a execucgao dos servicos em cada parcela.

3.8.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condi¢des para emissdao da primeira medi¢do, o Plano de Seguranca no Trabalho a ser
implementado na execucdo dos servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os
riscos inerentes, na forma do item 9.1.49.

3.8.5.2 As medicbes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execu¢do por preco unitdrio adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar
os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memodria de célculo das medicdes (elaboragdo
dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizac¢do.

3.8.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalacdes prediais e especiais, a
medi¢do sera acompanhada das respectivas memorias de cdlculos de dimensionamento a estes relativas,
para fins da adequagdo da solu¢do mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medigao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

3.8.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracio Local”, durante a execuc¢ao
contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdao percentual, entre o valor do
referido item e o valor total contratado.

3.8.5.5 Para fins da medigao dos servicos, o item “Administracdo Local” deverd ser cobrado na proporgao
do percentual da execucdo das obras.

3.8.5.6 Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apds
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a
constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base
para a tomada de decisdo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servico envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

3.8.5.7 A medicdo do item de transporte deverd indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento
utilizado.

3.8.5.8 N3o serdo aceitas solicitacbes para alteracGes nas velocidades de transportes, apds a realizacdo da
licitacdo. Caso o CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade considerada, deverd considerar este
limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas solicitacGes para alteracdo das velocidades
de transporte, apds a realizacdo da licitacdo, no caso de impedimento a execucdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico,
devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.8.5.9 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicao, entregard ao CONTRATADO
o cdlculo da medigao, para fins de faturamento.

3.8.6 O CONTRATANTE poderd determinar alteracbes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente, desde que nao contrariem os principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.8.7 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessdria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e justificada
por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO e que nao contrariem os principios que regem
as licitagdes e contratagdes publicas.



3.9 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdao do CONTRATANTE, quando
requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e
fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que
serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e
procedéncia.

3.9.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a)as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitacdo;

b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;

d) as disposicGes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser serd executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.9.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execucdo dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.10 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execu¢do do servico, a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucdo da obra ou servico com o seu
emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa,
sem 6nus para o CONTRATANTE.

3.11 Para a execucdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servicos de engenharia e arquitetura.

3.12 A aceitacdo dos equipamentos para a execucao da obra ou servicos por parte do CONTRATANTE, caso
os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de invocar
a referida aceitacdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.13 A limpeza e perfeita organizagao do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO, assim
como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

3.14 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem
substituicdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizacdao, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

3.14.1 A equivaléncia indicada, que deverad ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabrica¢do, de funcionalidade, de
seguranca e de ergonomia.



3.15 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de producdo
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.16 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de
fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execuc¢do por 6rgao da Administracdo, na forma do art. 120 da
Lei federal n® 14.133/2021.

3.17 Caberd ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
gualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

3.18 O CONTRATADO manterd, na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

3.19 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrao por exclusiva conta, responsabilidade e risco do
CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o término deste contrato;
d) violagdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execucdo de obras e/ou servigos;

f) atoilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servicos;
g) esbulho possessodrio;

h) infiltracGes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.19.1 O CONTRATADO é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios
e convencodes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execu¢do do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovac¢do do cumprimento de tais encargos.

3.20. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.20.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

3.20.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdao de Gestdao e Fiscalizagdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usudrio, apds
vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei
federal n° 14.133/2021.

3.20.3 Quando as obras/servicos forem concluidos, o CONTRATADO devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentacdo de 'Data-Book' (em formato fisico



e digital), contendo a seguinte documentacao:

a) Copia do contrato e publicacdo na imprensa oficial;

b) Cépia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
c) Copia da Publicacdo(des) da Comissdao de Gestdo e Fiscalizacdo na imprensa oficial;
d) Coépia da Ordem de inicio dos servicos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Diario de Obras de todos os periodos de execucdo, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso haja
transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licencas Ambientais, caso aplicavel;

j) Licencga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas orcamentarias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

I) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xls e *pdf);

o) Composicdo de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medicdo e suas respectivas memdrias de calculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);

g) Relatdrio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatdrio fotografico final (obra concluida);
r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucdo de servicos, (realizados durante a fase de
elaboracdo dos projetos e de execucdo da obra), caso aplicavel;

t)_ Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatdrio final de obras (descritivo - servicos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e

v) Certidoes e documentos de habilitacao atualizados e vigentes.

3.21 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificacdo com fixacdo de
prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivacdo da recusa com a caracterizacao



dos vicios, defeitos e incorre¢des constatados.

3.21.1 O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.21.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdao nova verificacdo objetivando o recebimento,
gue somente serd lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas condi¢cdes, com a aprovacao
de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

3.21.3 Caso o Aceite Provisério ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunica¢do escrita do contratado, deverd ser nomeada uma comissdo de aceitagcdo proviséria pela
autoridade competente.

3.22 Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisdrio, e, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria e
relatdrio final que descreva toda a execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

3.22.1 O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢cdes sociais previstas nas alineas a a
d, do pardgrafo unico, do art. 11, da Lei n2 8.212, de 1991, da comprovacdao de regularidade fiscal em
relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita
d o CONTRATADO, apods parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovacao, pela Fiscalizacdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em
original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

3.22.2 Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO deverd entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacao:

a) Relatério de Recomendacgbes e Instrucbes de Utilizacdo e Uso das instalacbes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacao de esgoto e as redes das companhias concessiondrias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo drgdao competente do Municipio. Em caso
de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgdo competente, atestado pelo gestor



do contrato;

i) testar todos os equipamentos e instalacdes;

j) revisar todos os acabamentos;

k) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacées, devidamente oficializadas;

[) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento
da obra/servicos executados; e

m) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.23 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servico, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei
federal n° 14.133/2021.

3.23.1 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o CONTRATADO, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos
executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recupera¢do ou da ampliagdo do bem
imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o CONTRATADO ficara responsavel pela
reparacao, pela corregao, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

3.23.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.24 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relagdes com o CONTRATANTE.

3.24.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anota¢des de Responsabilidade Técnica — ART's, ou o
Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes do
inicio do prazo de execuc¢do da obra ou do servigo, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a)
indicado(a) como Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.24.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.25 O CONTRATADO fornecerd e manterd, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacgdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.25.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servigcos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizacdo;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;



e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas as interpelacGes da Fiscalizacado;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.25.2 — Pela Fiscalizacdo:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagcdes, prazos e
cronogramas;

c) as observacgdes cabiveis a propdsito dos lancamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacgdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagées;

g) outros fatos ou observacgées cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacdo.

3.25.3 Ao final da obra, o Didrio referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.26 Para emissdao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.26.1 Apods referida publicacdo em Didrio Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel timbrado,
pedido de expedicdo de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total do Contrato, devendo ser observadas as seguintes condic¢des:

4.1.1 requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitagdo de seus motivos e necessidade;
4.1.2 comprovagao pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado; e

4.1.3 justificativa e autorizacdo pela autoridade competente, que deverd avaliar, também, a qualificacdo
técnica do subcontratado.

4.2 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do CONTRATADO



pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordena¢dao das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestao do Contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1 O preco total do Contrato é de RS .......... (.....), ja considerado o BDI de ... %, com / sem desoneracdo,
tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de referéncia de mar¢o/2024. Este preco considera
o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE deverd pagar ao CONTRATADO o valor total de RS ...... (......), conforme cronograma
de pagamento em anexo, na conta corrente n? ...... , agéncia ...... , de titularidade do CONTRATADO, junto a
instituicao financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndao possua agéncia da instituicao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de o CONTRATADO, em razdao de negativa expressa da instituicdo financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento
poderd ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissdo das faturas das obras realizadas, aceitas e
verificadas em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o
sistema de medices previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n?®
14.133/2021 e nos arts. 20, | e 22, XXIIl, do Decreto n2 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE deverd comunicar ao CONTRATADO para
gue emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e qualquer
divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacdo em relacdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao setor de Protocolo da
Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, situada na Avenida Presidente Vargas, n2 1.100, 62
andar, na cidade do Rio de Janeiro, e para o endereco eletronico protocoloseioprj@ gmail.com.



6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medicdes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

d) cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no
caso da realizacao da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras
- CNO e endereco da obra; e

f) apdlice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de ndao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;

b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal —a matricula no Cadastro Nacional de Obras — CNO
(gerenciado pela Receita Federal) da obra deverd ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do
contrato, independentemente da obra ser construcao, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos
deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo
Receita Federal do Brasil;

c) licenca ambiental de instalagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administracdo autorizando o inicio dos servicos; e

e) aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e
dos projetos de instalagGes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessiondrias competentes, quando
for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certidao de Conclusdo de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento
da Obra;

¢) CND — Certiddo Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e
endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato; e

f) Manual de operacdo, uso e manutencao da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.



6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a uUltima medicdo ndo podera ser superior a 90%
do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apds emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, n3o podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o érgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para verificar:
a) a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas pelo instrumento convocatério;

b) se o CONTRATADO foi penalizado com as san¢bes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo; e

c) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor devera verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notificacdo,
por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE deverd
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situacdo.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n? 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO nao esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo drgao de fiscalizacdo do contrato.

6.6 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatacdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovacao pelos fiscais apds a sua correcdo, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovacao da regularizacdo da situacao, ndo
acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislacdo vigente, especialmente em
ateng¢ao ao disposto no Decreto estadual n? 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteracoes, bem ainda em conformidade com as regras de retencao dispostas na Instrucdo Normativa RFB
n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.



6.7.1 A retencdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo | da IN RFB n2 1.234/2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipdtese de dispensa de reten¢cdo do Imposto de Renda, nos
termos da legislacdo vigente, devera apresentar declara¢do sobre esta condicdo.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipdtese de nao retencido do Imposto de Renda em
razdo de causa superveniente a contratacdo, deverd passar a emitir as notas fiscais/faturas em
conformidade com o disposto no Decreto estadual n? 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteracdes e com as regras de retencdo dispostas na IN RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas
posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel

ao CONTRATADO, sofrerao a incidéncia de atualizagdo monetdria e juros de mora pelo IPCA-E calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatdrio serdo feitos

mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n2 42/2009,
com a redagdo conferida pelo Protocolo ICMS n2 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no
Estado do Rio de Janeiro, deverd observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §19, do art. 22 da
Resolugdo SEFAZ n2 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE diretamente
aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndao previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo aditivo,
serd feito com base no custo unitdrio constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos definidos por meio da utilizagao
dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitacdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serda contado da data do orgcamento
estimado, nao se admitindo o seu cOmputo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do
contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP mais
atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servico remanescentes, ou seja, aqueles cuja execucdo se inicie apds a anualidade.



7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdao do reajuste,
gue vigerd até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Serd objeto de reajuste apenas os itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servico cuja execucdo se inicie apds a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste deverd ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputdvel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, ndo haverd direito ao reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e cuja
execugao se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado
na alinea a, acima, o que ndo acarretard a altera¢cdo do marco para coOmputo da anualidade do reajuste, ja
adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em rela¢do as parcelas executadas neste periodo, razdao pela qual os
efeitos financeiros passardao a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada anualidade, ainda
poderd requeré-lo, no futuro, em relagdo as préximas anualidades, desde que observadas as demais
cldusulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do orcamento do
contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cldusula no termo aditivo de prorrogagao
para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do contrato nao configurard dbice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipdtese em que serd concedido por meio de termo indenizatério, observados os
efeitos financeiros dispostos na cladusula 7.8.2

7.11 O reajuste serd realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.



7.12 O reajuste dos precos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutencdo do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso I, alinea “d”,
da Lei n? 14.133/2021.

7.12.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do
contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, deverd ser levada em consideragao a
revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulagdo indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1 S3o obrigacoes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber proviséria e definitivamente o objeto no prazo e condicdes estabelecidas na Cladusula Terceira
e no Projeto Basico/Projeto Executivo.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informacdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢bes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedi¢do da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugao
do objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das
obrigacbes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n?
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condicGes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sanc¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial das obrigacdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do érgdo ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a adog¢dao de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigacGes pelo CONTRATADO.



8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitaces e reclamacdes relacionadas a execuc¢do do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios
ou de nenhum interesse para a boa execucgao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogacdo motivada, uma Unica
vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 42, da Lei n? 14.133/2021.

8.1.16 A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢dao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndao configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou soécios do
CONTRATADO e o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO deverad cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto e observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-lo na execucdo do
Contrato.

9.1.1.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condicOes de realizacdo da obra.

9.1.3 Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137,
Il, da Lei n2 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessdrios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdao ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cdédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacgdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,



colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n?
14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do Contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do CONTRATADO,
na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratacdo Direta;

d) Certiddao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de
trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e n3do poderd onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,
respondendo por si e por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessoérios necessarios a fiel execucdao das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢do do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execuc¢ao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n3o esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do Contrato.



9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condic¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificacdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 72, XXXIll, da Constituicdao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo da obra pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicdo Federal
e demais legislacGes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execu¢ao de obras ou servicos ou em
decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, na forma da legisla¢cdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.2 40.647 de 08.03.07, se obriga a nao utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo mdaximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execucdo dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacio do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/funcéo.

9.1.31 Atender as solicitacGes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacées
relativas a execucdo do servigco, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se



necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagao
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencdo de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdao de residuos da construcgao civil, na forma da Resolugdao CONAMA
n2 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil, e suas alteracdes e regulamentacdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratacdo em areas nao licenciadas
para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagdao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legisla¢do correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencdo de licengas e regulariza¢do dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execugdao e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacbes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos.

9.1.44.1 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.45 Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o CONTRATADO podera ser convocado para participar de reunido inicial, devidamente registrada



em Ata, para dar inicio a execuc¢do do servico, com o esclarecimento das obriga¢des contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante,
o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos contratados

9.1.46 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para a habilitacao.

9.1.47 Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n2 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagdao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico,
da Lein® 14.133/2021).

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n2 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados
a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
proporg¢ao:

|- até 200 emMPregados.......ccuveeeeeeeiiieeeeercieeee e e e e e e 2%;
[1- de 201 @ 500......cccuiiiiieniienieeeiee et s s 3%;
[11- de 501 @ 1.000.......ccccceermeerrierieeeee e 4%;
IV -de 1.001 em diante. ....cccceeeiiiieiiiiiieiiiee e 5%.

9.1.49 O CONTRATADO manterd na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
guaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.50 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado na execuc¢do dos
servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Didrio de Obras, conforme
especificacOes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n?
14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.



9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacdo vigente ou quando previsto no
Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e
na aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragao Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda ndao tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
assinatura do presente Contrato, na forma da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdao cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagao,
independentemente de declaracdo ou de aceitacao expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-
los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogdvel justificadamente,
guaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacgodes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdao ser comunicados a



autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execugdo, nos moldes do artigo 96 da Lei n? 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancaria; e

IV —titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentagao.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obriga¢Oes neste previstas;

11.3.2 multas moratérias, compensatdrias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao
CONTRATADO; e

11.3.3 obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigacées de
regularidade perante o FGTS, ndao adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administracao.

11.6 Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacao deve ser anterior a assinatura do
Contrato, o CONTRATADO apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacdo de
garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem cldusula de retomada, utilizar a seguinte redacdo para
ositens 11.7 e 11.8:



11.7 Para apresentac¢do do seguro-garantia, deverao ser observadas as seguintes condicdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em vigor mesmo
gue o CONTRATADO nado pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apdlice deverda acompanhar as modificacoes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante
a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 serd permitida a substituicao da apdlice na data de renovacao ou de aniversario, desde que
mantidas as condicoes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
disposto no item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a
legislacdo que rege a matéria;

11.7.5 deverd ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da
Seguradora que emitir a apdlice; e

11.7.6 a apdlice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apdlice
serd ou ndo renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redagao para o item 11.7:

11.7 Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7.1 Para fins de comprovacdo do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da Lei estadual n° 287/79, os
titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes documentacodes:

a) origem/aquisicio mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio de registros no
balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do
titulo atualizado monetariamente.

c) membdria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

11.7.2 Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo contratual.



Caso se opte pela modalidade fianga bancaria, utilizar a seguinte redagao para o item 11.7:

11.7 Caso a op¢ao seja por fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil, bem como sua expressa afirmagdao que, como
devedor solidario, fard o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelacdo judicial, caso o
afiancado ndo cumpra suas obrigacdes.

11.7.1 A fianga bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia deste
Contrato, acrescido de dias para apuracao de eventual inadimplemento do CONTRATADO — ocorrido
durante a vigéncia contratual — e para a comunicac¢do do inadimplemento a instituicdo financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redacdo para o item 11.7:

11.7 Caso a opcdo seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, na conta
corrente n? , da agéncia da instituicdo financeira contratada pelo Estado, cujo valor sera
corrigido monetariamente e restituido ao CONTRATADO, na forma do item 11.12 deste Contrato.

11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢do, a suplementacdo ou a renovacado da garantia, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada, total
ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situacdo que exija a manutencdo da condicdo disposta no item 11.1 desta clausula.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposicdo, suplementacdo ou renovagao da
garantia acarretara a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima
segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicacdo das sancdes
cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdao que rege a matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo CONTRATANTE
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

11.11.1 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca, titulo da divida publica ou
autorizagdo para a liberagdo da caugdao em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as
cldusulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execucdo do Contrato ou pela sua
extingdo, por culpa exclusiva da Administragao, ou quando assim convencionado, em se tratando de



extincdo consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipotese, o item 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada é vedada qualquer cldusula de excec¢do, salvo as decorrentes de:
11.14.1. caso fortuito ou forca maior;
11.14.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;

11.14.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administracao;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.15. Nas hipdteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE nao executara a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que ndo as previstas no
item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto ou servico,
prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo, e da garantia da obra
prevista no item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual sé sera restituida apds integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADOQ, das seguintes condutas
previstas no art. 155 da Lei n2 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negocia¢ao;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou



12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do instrumento
convocatoério;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante o certame ou a execuc¢do do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condicdes de participacdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 22, da Lei n? 14.133/2021, pela infracdo descrita no item
12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposi¢cdao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 32, da Lei n? 14.133/2021, pela infragdo dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 10%, nos casos da infracdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor da
parcela ndo executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 20%, nos casos das infracGes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente sobre o
valor da parcela ndo executada do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre o
valor da parcela ndo executada do Contrato;

12.2.2.1 Na hipétese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de calculo da
multa do item 12.2.2 serd o valor anual estimado da contratacao.
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12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse valor, a

diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 89,
da Lein? 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, na forma do
art. 156, § 72, da Lei n2? 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, Ill, § 42, da Lei n? 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando n3o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsdvel de licitar ou contratar no dambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 52, da Lei n?
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiguem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, I, § 32, da Lei n? 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o LICITANTE ou CONTRATADO,
independente de notificagao, na forma do art. 408 do Cédigo Civil, a multa de mora no percentual de 1%
(um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou
do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.2 287, de 04 de dezembro de 1979,
respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢cdo da garantia, a multa
de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder
0 prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no item 12.3.1
autoriza a Administracdao a promover a rescisdao contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas.

12.3.3 A aplicagdao de multa de mora nao impedird que a Administracdo a converta em compensatdria e
promova a extincdo unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de outras sanc¢bes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisio do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratéria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.

12.5 Na aplicacdo das san¢des serao considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 12, incisos
laV, dalein214.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;



12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 12 de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos d6rgaos de controle.

12.6 A imposicdao das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagao:

a) as sanc¢des previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicacdo da sangdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 69, |, da Lei n2 14.133/2021, é de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Secretdrio de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacdo e autarquia), da
autoridade mdaxima da entidade.

12.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 156, § 62, I, da Lei n?
14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente,
na Lei n2 5.427/20009.

12.7.1 A aplicagdo de sangao sera antecedida de intimagao do LICITANTE ou CONTRATADO, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o
local para a apresentac¢do da defesa, com a possibilidade de produc¢do de provas.

12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das san¢des previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da
data da intimacdo;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sanc¢des previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da
data da intimacdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n? 14.133/2021.

12.7.3 Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos.

12.8 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipdtese alguma:

a) a obrigacdo de reparagao integral do dano causado a Administragao Publica, na forma do art. 156, § 99,
da Lein? 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo Unico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdao administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n?
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.



12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatdria, nos termos do pardgrafo Unico
do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n@
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional, cépias
do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas
a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

12.10.1 A apuracgdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional nos termos da Lei n? 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
19, do Decreto n2 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuracdo de fatos e, se for o caso,
aplicacdo de sang¢des ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicac¢Oes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletronico de contratacées do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO deverd manter atualizado o endereco de correio eletrénico ("e-
mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contrata¢des do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo érgao ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunica¢des por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais san¢des aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE deverd remeter para o Orgio Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de publicacio
no Didrio Oficial do Estado do ato de aplicacdo das sancbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacao da extensdao dos
seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicacdo das sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da sua aplicacdao, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lei n2 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, deverd ser emitida nota de débito no
valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisao final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricdo do débito
em divida ativa e propositura de execucdo fiscal, na forma do art. 39 da Lei n? 4.320, de 17 de margo de
1964, e do art. 12 da Lei n2 1.012, de 15 de julho de 1986.



12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deverd observar o que dispéem os arts. 4°
e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da Divida
Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 A extingao do contrato se dard, ordinariamente, mediante a execucdo integral de seu objeto, atestada
por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extincdo contratual deverd observar, igualmente, o
disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei no 14.133/2021, o prazo de vigéncia
serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato,
mediante a devida formalizacdo, e observado o paragrafo Unico do art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n? 14.133/2021, poderd a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do
contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecucdo total ou parcial do objeto e/ou das
obriga¢des previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n®
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, Il, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a rescisao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operacgao implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizacdao escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdao por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel, contemplara:
a) as obrigacOes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) as indeniza¢Ges e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econédmico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagao por meio de termo indenizatério,_desde que o
pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo Unico, da Lei

n2 14.133/2021, e do item 7.13.
13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE poderd ainda:
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13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracdao, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n? 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n? 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideracao os parametros previstos
nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteracGes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequac¢do técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdao
guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucdo, admitidas aquelas do item
11.2;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c¢) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servicos deverd ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n?
14.133/2021 quando a contratacdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser



reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentdria.

14.3 Nas alteragOes unilaterais, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o
limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipdétese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base
da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados
os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugées e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adog¢do das providéncias
necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execucdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo,
desocupagdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacao.

14.8 As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execugdao do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotacdes
orcamentdrias, para o corrente exercicio de , assim classificadas:

Natureza da Despesa: 4490.51.07

Fonte de Recurso: 1.501.145

Programa de Trabalho: 53010.15.451.0512.1854
Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dota¢des orcamentdrias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orgcamentarios vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, Il, da Lei n2 14.133/2021.



CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n? 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n2 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao art. 82, §29, da Lei n2? 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contratagdo no Diario Oficial do Estado, em atencdo ao art. 22, §29, da Lei n2 5.427/2009.

17.1.1 A divulgagdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condicdo indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei n?
14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, os quantitativos e os pre¢os unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta
e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os precos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessdrias para dar conhecimento da contratacao,
junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsdvel
pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que ndao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a
gualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenga das testemunhas abaixo
firmadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-

ANEXO 3
DECLARACAO DE INDICACAO DO PESSOAL TECNICO, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E
INSTALACOES
prezados senhores,
........................................ (razdo social, endereco e cnpj do licitante), declara, nos termos do art. 67, Ill, da Lei

14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalacdes e aparelhamento adequados e disponiveis, quando da contratagado
para a execucdo das obras e servigos objeto da Concorréncia Eletrénica/ 2024, conforme abaixo:

Equipamentos
-Camionete tipo Pick-up, com cabine e cagamba;
-Retro-escavadeira com Pa carregadeira;

-Caminh3o basculante

Equipe
-01 Técnico de Seguranca do Trabalho;
-01 Auxiliar de Escritorio;
-01 Vigia;
-01 Engenheiro ou Arquiteto Pleno;

‘01 Mestre de Obras.

Rio de Janeiro, de de2025.

ENTIDADE



nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM
CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ

ANEXO 4

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A comprovagao da aptidao da licitante através da apresentacao de atestados técnicos que
contemplem no minimo de 50 % das quantidades a serem contratadas para os itens de
relevancia abaixo relacionados deste certame:

-estrutura metdlica, com aco ASTM A-572,para estrutura de edificacdes, pilares, vigas
principais e secundarias, escadas, patamares e chapas das bases da fundacao, perdas e
tratamento, inclusive fornecimento de todos os materiais para ligacdes e fixacdes e
montagem;

ANEXO 5

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Processo Licitatorio:

Licitagdao n9:

Concorréncia Eletronica n®:

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:




Bairro:

Cidade: UF:

E-mail:

Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima
identificada, na pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local
do objeto da presente licitacdao, e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os
locais onde sera executado os servicos e obteve todas as informagdes e esclarecimentos
necessarios para o completo cumprimento do objeto da presente licitacao.

Rio de Janeiro, de de20_

Representante da SEIOP

Nome:

Id Funcional:

Cargo/Funcdo:

Responsavel Técnico Credenciado



ANEXO 6
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGCOES DE EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacio
a/c Sr. Presidente da Comissdo

Ref. Concorréncia Publica n2 xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n¢® , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n@ ,

DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais
equipamentos e extensdo dos servicos), tendo sido esclarecidas todas as duvidas,
considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e
condicOes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais
problemas na sua execucao, nao podendo ser alegado desconhecimento das condicdes de
execucao contratual como pretexto para eventual inexecucao total ou parcial do contrato,
atrasos em sua implementacgao ou alteragdes do objeto contratual.

Rio de Janeiro, ___ de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 7



DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV DA LEI FEDERAL N¢
14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacio
a/c Sr. Presidente da Comiss3o

Ref. Concorréncia Eletronica n? xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n¢ , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n2

DECLARA que, considerando o dlsposto no inciso IV do art 63 da Lei Federal n2 14. 133/2021
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Rio de Janeiro, ___ de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 8

DECLARAGAO REFERNTE AO EMPREGO DE MENOR DE DEZOITO ANOS, CONFORME ART. 68, VI
DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)



A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comiss3o

Ref. Concorréncia Eletronica n2 xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (enderecgo
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n® ,
Declara, para fins do disposto noinciso VI do art. 68 da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021,
gue ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIlI, do art. 72 da Constituicdo Federal.

Rio de Janeiro, ___ de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 9

DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITAGAO, CONFORME ART 63, INCISO | E §12 DA LEI FEDERAL
N2 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)



A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comiss3o

Ref. Concorréncia Eletronica n2 xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (enderecgo
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n® ,
Declara, para fins do disposto noinciso | do art. 63 da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021,
atender os requisitos de habilitacao, respondendo pela veracidade das informacgdes
prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art 63 da Lei Federal n? 14.133/2021,declara, sob pena
de desclassificagcdao, que nossa proposta econdmica compreende a integridade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes,
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

Rio de Janeiro, ___ de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 10

PROJETO BASICO DOCUMENTO SEI (ANEXO PROJ. BASICO 115289994)



ANEXO 11

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DOCUMENTO SEI (ANEXO CRON. 106837666)

ANEXO 12

PLANILHA ORCAMENTARIA DOCUMENTO SEI (ANEXO PLANILHA ORCAMENT. 106837861)

ANEXO 13

MEMORIA DE CALCULO DOCUMENTO SEI (ANEXO MEMORIA DE CALC. 106837861)

ANEXO 14

COMPOSICOES ANALITICAS DO BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas COMPOSICAO DE BDI

Concorréncia n.2
CD: Custos diretos,

incluindo escritdrio e
acompanhamento de
servi¢os: 100,00 %

Regime de Contribuicao Patronal sobre :

Licitante:

ITEM DISCRIMINACAO PARCIAISSUB- TOTAIS
TOTAIS

1 Servico de terceiros (% de CD)

2 Riscos eventuais (% de CD)

3 Custos indiretos dos servigos (1 + 2)




4 Custo total dos servicos (100 % + 3)
5 Administracao central (___ % de CD)
6 Seguros (% de CD)
7 Encargos financeiros (__ % de 4)
Emolumentos e taxas
Aliquotas consideradas
CONFINS = ...... %
8 PIS=..... %
ISS=...... %
CPMF = ...... %
Total dos emolumentos e taxas = ...... %
9 Lucro(__ % ded)
10 Imposto derenda (__ % de9)
11 BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (3+5 +6 + 7
+8+9+10)
12 PERCENTUAL ADOTADO DE BDI

ANEXO 15 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL




ANEXO 16 - PROJETOS

1
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Uruan Cintra de Andrade, Secretario de Estado, em
17/12/2025, as 17:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do

Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de
2022.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
-'-.' http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

' cao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 121037657 e
TE ¢ 1R 0 codigo CRC 27BE500C.

Referéncia: Processo n2 SEI-330001/001216/2024 SEIn2 121037657


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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