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MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRA DE CONTENÇÃO DE CORTINA 

ATIRANTADA E SOLO GRAMPEADO 

VERDE, COM ELABORAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO, LOCALIZADA PRÓXIMO A 

KLABIN ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

MENDES - RJ. 

1. OBJETO  

Este relatório tem como objetivo apresentar um Memorial Descritivo para 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 

DE CONTENÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA E SOLO GRAMPEADO VERDE, 

COM ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, LOCALIZADA PRÓXIMO A 

KLABIN ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO 

DE MENDES - RJ”. 

 

2. LOCALIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth Pro – acessado dia 26/02/2024 
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3. JUSTIFICATIVA 

Considerando os eventos climáticos que ocorreram na região em 21/02/2024 e 

22/02/2024, onde o volume pluviométrico atingiu cerca de 172mm, provocando 

transbordamento de rios, deslizamento de encostas, desabamento de residências. 

Dentre estas ocorrências que impactaram a infraestrutura do nosso município, está a de 

rompimento de encosta próximo ao Ribeirão Sacra Família e a estação de tratamento de água 

conhecida como “Estação Klabin I”. Esta estação é de vital importância para o município, 

onde cerca de 60% dos munícipes são abastecidos por esta estação. Além de colégios, postos 

de saúde e comércio em geral. Sua paralização caso ocorra o deslizamento dessa encosta, 

interromperá o curso do Ribeirão ocasionando o seu represamento, além de colapsar o 

abastecimento de água para grande parte dos munícipes. 

As obras solicitadas são extremamente necessárias, tendo em vista a urgência para o 

restabelecimento das condições de segurança das áreas afetadas. 

 

4. ELEMENTOS NORTEADORES  

O relatório foi elaborado em consonância com a legislação vigente, em especial a Lei 

5.194 de 24/12/66, as resoluções 205, 218 e 345 do CONFEA – Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia – e as normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, sendo utilizados os seguintes meios e documentos: 

4.1. ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS  

 

Para a elaboração do presente relatório técnico, foram utilizadas as seguintes normas: 

 

• ABNT NBR 11682 - Estabilidade de encostas. 

• ABNT NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e 

aceitação - Procedimento. 

• ABNT NBR 13044 - Concreto projetado - Reconstituição da mistura recém-projetada - 

Método de ensaio; 

• ABNT NBR 5629 - Execução de Tirantes Ancorados no Terreno. 
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• ABNT NBR 16697 - Cimento Portland - Requisitos; 

• ABNT NBR 5739 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos; 

• ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto. 

• ABNT NBR 6122 - Projeto e execução de fundações. 

• ABNT NBR 7211 - Agregados para concreto; 

• ABNT NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto – 

Especificação; 

• ABNT NBR 7681-1 - Calda de cimento para injeção – Parte 1: Requisitos; 

• ABNT NBR 7681-2 - Calda de cimento para injeção – Parte 2: Determinação do índice 

de fluidez e da vida útil – método de ensaio; 

• ABNT NBR 7681-3 - Calda de cimento para injeção – Parte 3: Determinação de 

exsudação e expansão - Método de ensaio; 

• ABNT NBR 7681-4 - Calda de cimento para injeção – Parte 4: Determinação da 

resistência à compressão - Método de ensaio; 

• ABNT NBR 8044 - Projeto geotécnico - Procedimento; 

• ABNT NBR 8953 - Concreto - Classificação pela resistência à compressão de concreto 

para fins estruturais - Classificação; 

• ABNT NBR 16889 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do 

tronco de cone; 

• DNER EM 37/97 - Agregado graúdo para concreto de cimento; 

• DNER EM 38/97 - Agregado miúdo para concreto de cimento; 

• DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou 

prismáticos; 

• DNIT 011/2004 - PRO - Gestão da qualidade em obras rodoviárias - Procedimento; 

• DNIT 015/2006 - ES - Drenagem - Drenos subterrâneos; 

• DNIT 016/2006 - ES - Drenagem - Dreno subsuperficial; 

• DNIT 017/2006 - ES - Drenagem - Dreno sub-horizontal; 

• DNIT 018/2006 - ES - Drenagem - Sarjetas e Valetas de drenagem; 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e  Obras Públicas 
Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 

Página 4 de 12 
 

• DNIT 022/2006 - ES - Drenagem - Dissipadores de energia; 

• DNIT 023/2006 - ES - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto; 

• DNIT 087/2006 - ES - Execução e acabamento do concreto projetado; 

• DNIT 092/2006 - ES - Juntas de dilatação; 

• DNIT 107/2009 - ES - Empréstimos - Cortes - Serviços preliminares - Especificação de 

Serviço; 

 

5. DOS SERVIÇOS 

 

5.1. SERVIÇOS PRELIMINÁRES 

 Aluguel container (modulo metalico icavel),p/escritorio c/wc,med.aprox.2,30m 
larg.6,00m compr.e 2,50m alt.chapas aco c/nervuras trapezoidais,isolamento termo-
acustico forro,chassisreforcado e piso compensado naval,incluindo 
inst.eletr.hidrossanitarias,suprido acessorios,1 bacia sanitaria e 1 
lavatorio,excl.transp.(04.005.0300),carga e descarga (04.013.0015) 

 Aluguel container,p/sanitario-vestiario,med.aprox.2,30m largura,6,00m compr.e 2,50m 
alt.chapas aco nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico forro,chassis reforcado 
e piso compensado naval,incl.inst.eletr.hidrossanitarias,suprido acessorios,3 bacias 
sanitarias,2 lavatorios,1 mictorio e 4 chuveiros,excl.transp.(04.005.0300),carga e 
descarga(04.013.0015) 

 Barracao obra c/paredes chapas madeira compensada,plastif.,lisa,colagem 
fenolica,prova d`agua, com 10mm esp.piso e estrutura madeira 3ª,cobertura telhas 
onduladas 6mm fibrocimento,excl.pint.e ligacoes 
provisorias,incl.inst.,aparelhos,esquadrias e 
ferrag.,proj.nº2005/emop,escritorio,sanitarios,depositos e torre c/caixa d`agua 
500l,reaproveitado 5 vezes 

 Tapume de vedacao ou protecao executado com telhas trapezoidais de aco 
galvanizado,espessura de 0,5mm,estas com 4 vezesde utilizacao,inclusive 
engradamento de madeira,utilizado 2vezes,exclusive pintura 

 Aluguel de banheiro quimico,portatil,medindo 2,31m altura x1,56m largura e 1,16m 
profundidade,inclusive instalacao e retirada do equipamento,fornecimento de quimica 
desodorizante,bactericida e bacteriostatica,papel higienico e veiculo proprio com 
unidade movel de succao para limpeza 

 Transporte de container,segundo descricao da familia 02.006,exclusive carga e 
descarga(vide item 04.013.0015) 

 Carga e descarga de container,segundo descricao da familia 02.006 
 Placa de identificacao de obra publica,inclusive pintura e suportes de 

madeira.fornecimento e colocacao 
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 Instalacao e ligacao provisoria para abastecimento de agua eesgotamento sanitario em 
canteiro de obras,inclusive escavacao,exclusive reposicao da pavimentacao do 
logradouro publico 

 Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia eletrica,em baixa tensao,para 
canteiro de obras,m3-chave 100a,carga 3kw,20cv,exclusive o fornecimento do 
medidor 

 Placa de sinalizacao preventiva para obra na via publica,deacordo com a resolucao da 
prefeitura-rj, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de 
madeira.fornecimento e colocacao 

 Levantamento topografico planialtimetrico e cadastral,com curvas de nivel a cada 
1,00m,considerando terreno de orografiaacidentada,vegetacao rala e edificacao 
leve.custo para areaate 5000m2 (escala 1:250/500) 

 Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do 
concreto e constando de coleta,moldagem e capeamento de corpos de prova,transporte 
ate 50km,ensaios de resistencia a compressao aos 3, 7 e 28 dias e "slump test",medido 
por m3 de concreto colocado nas formas 

 Mobilizacao e desmobilizacao de equipamento e equipe de sondagem e perfuracao 
rotativa,com transporte de 101 a 200km 

 Sondagem rotativa com coroa de widia,em solo,diametro nx,vertical,inclusive 
deslocamento dentro do canteiro e instalacaoda sonda em cada furo 

 Sondagem rotativa com coroa de widia,em alteracao de rocha,diametro 
nx,vertical,inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada 
furo 

 Sondagem rotativa com coroa de widia,em rocha sa,diametro nx,vertical,inclusive 
deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada furo 

 Detalhamento de projeto e elaboração de "as built" de obra de geotecnia de contenção 
de encostas.  

 Ensaios geotécnicos de arrancamento de grampos de solo grampeado e ou tela de alta 
resistência, inclusive relatório dos ensaios. 

 

 

5.2. CONTENÇÃO DE SOLO GRAMPEADO VERDE 

 Grupo gerador aberto,transportavel sobre rodas,trifasico,220/127v frequencia 
50/60hz,com regulador de tensao e frequencia automatica,quadro de comando manual 
e tanque de combustivel de aproximadamente 109l com autonomia aproximada de 
10h,napotencia de 60/53kva (intermitente/continua),exclusive operador 

 Grupo gerador aberto,transportavel sobre rodas,trifasico,220/127v frequencia 
50/60hz,com regulador de tensao e frequencia automatica,quadro de comando manual 
e tanque de combustivel de aproximadamente 109l com autonomia aproximada de 
10h,napotencia de 60/53kva (intermitente/continua),exclusive operador 

 Suavizacao e reconformacao manual de taludes,com pequeno desmatamento e altura 
media de 0,50m 
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 Perfuracao rotativa com coroa de widia,em solo,diametro h,horizontal,inclusive 
deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada furo 

 Perfuracao rotativa com coroa de diamante,em alteracao de rocha,diametro 
hwg(100mm),inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada 
furo 

 Perfuracao rotativa com coroa de diamante,em rocha sa,diametro 
hwg(100mm),inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada 
furo 

 Grampos para carga de trabalho até 22t, diâmetro de 32mm, inclusive o fornecimento 
da barra, proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo, exclusive bainha, luvas, 
placas, porcas e contraporcas, etc, perfuração e injeção. 

 Chapa aco carbono, p/usos gerais, laminada quente, tam.padrao, bordas univ.chapa 
reta, preco de revend., c/espes. 9,5mm 

 Contra-porca sextavada, altura 35mm, para concreto protendido 
 Injecao de calda de cimento,inclusive fornecimento dos materiais 
 Geomanta para revestimento de talude sujeito a erosao superficial com espessura de 

10mm,flexivel,tridimensional,com maisde 90% de vazios,inclusive aco ca-
50,vegetacao,adubo e rega,exclusive limpeza e raspagem do terreno.fornecimento e 
colocacao 

 Dreno ou barbaca em tubo de pvc,diametro de 4",inclusive fornecimento do tubo e 
material drenante 

 Dreno profundo em tubo plastico perfurado,3" de diametro,inclusive tela de nylon e 
fornecimento dos materiais,exclusiveperfuracao do terreno 

 Perfuracao rotativa com coroa de widia,em solo,diametro nx,horizontal,inclusive 
deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada furo 

 Perfuracao rotativa com coroa de diamante,em alteracao de rocha,diametro 
nwg(75mm),inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada 
furo 

 Perfuracao rotativa com coroa de diamante,em rocha sa,diametro 
nwg(75mm),inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada 
furo 

 Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despesas de carga e 
descarga,tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento auxiliar,a 
velocidade media de 40km/h,em caminhao basculante a oleo diesel,com capacidade 
util de17t 

 Carga e descarga mecanica de agregados,terra,escombros,material a granel,utilizando 
caminhao basculante a oleo diesel,com capacidade util de 17t,considerando o tempo 
para carga,descarga e manobra,exclusive despesas com a pa-carregadeira empregada 
na carga,com a capacidade de 1,50m3 

 Carga de material com pa-carregadeira de 1,30m3,exclusive despesas com o 
caminhao,compreendendo tempo com espera e operacao para cargas de 250t por dia de 
8h 

 Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição 
final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de 
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controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme 
legislação pertinente. (desonerado) 

  

5.3. CONTENÇÃO – CORTINA ATIRANTADA 

 Perfuracao rotativa com coroa de widia,em solo,diametro h,horizontal,inclusive 
deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada furo 

 Perfuracao rotativa com coroa de widia,em solo,diametro h,horizontal,inclusive 
deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada furo 

 Perfuracao rotativa com coroa de diamante,em rocha sa,diametro 
hwg(100mm),inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada 
furo 

 Tirante protendido,para carga de trabalho ate 34t,diametro de 32mm,inclusive o 
fornecimento da barra e bainha,protecao anticorrosiva,preparo e colocacao no furo e 
tubo especial para injecao (tubo pvc 3/4" e manchetes),exclusive 
luvas,placas,contraporcas,etc,perfuracao e injecao 

 Protensao parcial e final de tirante (exclusive este),para carga de trabalho ate 
34t,diametro de 32mm,inclusive o fornecimento e instalacao da placa,anel de 
angulo,porcas,contraporcas,luvas,etc,pintura e protecao da cabeca,exclusive 
perfuracao e injecao 

 Injecao de calda de cimento,inclusive fornecimento dos materiais 
 Concreto bombeado,fck=30mpa,compreendendo o fornecimento deconcreto importado 

de usina,colocacao nas formas,espalhamento,adensamento mecanico e acabamento 
 Formas de chapas de madeira compensada,empregando-se as de 14mm,resinadas e 

tambem as de 20mm de espessura,plastificadas,servindo 1 vez,inclusive fornecimento 
e desmoldagem,exclusive escoramento 

 Escoramento de forma de parametros verticais,para altura ate1,50m,com 
aproveitamento de 2 vezes da madeira,inclusive retirada 

 Escoramento de formas de paramentos verticais,para altura de1,50 a 5,00m,com 30% 
de aproveitamento da madeira,inclusiveretirada 

 Barra de aco ca-50,com saliencia ou mossa,coeficiente de conformacao superficial 
minimo (aderencia) igual a 1,5,diametrode 8 a 12,5mm,destinada a armadura de 
concreto armado,10%de perdas de pontas e arame 18.fornecimento 

 Barra de aco ca-50,com saliencia ou mossa,coeficiente de conformacao superficial 
minimo (aderencia) igual a 1,5,diametroacima de 12,5mm,destinada a armadura de 
concreto armado,10%de perdas de pontas e arame 18.fornecimento 

 Corte,dobragem,montagem e colocacao de ferragens nas formas,aco ca-50,em barras 
redondas,com diametro de 8 a 12,5mm 

 Corte,dobragem,montagem e colocacao de ferragens nas formas,aco ca-50,em barras 
redondas,com diametro acima de 12,5mm 

 Dreno ou barbaca em tubo de pvc,diametro de 4",inclusive fornecimento do tubo e 
material drenante 

 Dreno profundo em tubo plastico perfurado,3" de diametro,inclusive tela de nylon e 
fornecimento dos materiais,exclusiveperfuracao do terreno 
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 Perfuracao rotativa com coroa de widia,em solo,diametro nx,horizontal,inclusive 
deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada furo 

 Perfuracao rotativa com coroa de diamante,em alteracao de rocha,diametro 
nwg(75mm),inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada 
furo 

 Perfuracao rotativa com coroa de diamante,em rocha sa,diametro 
nwg(75mm),inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada 
furo 

 Estaca raiz com diametro de 8" para carga de 50t,injecao deargamassa de cimento e 
areia,com resistencia de 20mpa,conforme abnt nbr 6122,inclusive o fornecimento dos 
materiais (cimento,areia e aco),exclusive perfuracao 

 Arrasamento de estaca raiz de 8" a 10" de diametro 
 Perfuracao rotativa com coroa de widia,em solo,diametro 8",vertical,inclusive 

deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada furo 
 Perfuracao rotativa com coroa de widia,em alteracao de rocha,diametro 

8",vertical,inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacao da sonda em cada 
furo 

 Compactacao de aterro,em camadas de 30cm,utilizando compactador 
pneumatico(sapo),inclusive compressor 

 Saibro,inclusive transporte.fornecimento 
 Controle tecnologico de obras,considerando apenas o controledas armaduras,constando 

de coleta de corpos de prova,transporte ate 50km,ensaio de dobramento e de tracao 
simples,medido por tonelada de aco geometricamente necessario 

 

5.4. EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA 

 Locacao de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas,considerando-se a 
area da projecao vertical do andaime epago pelo tempo necessario a sua 
utilizacao,exclusive transporte dos elementos do andaime ate a obra,plataforma ou 
passarela de pinho,montagem e desmontagem dos andaimes 

 Transporte de andaime tubular,considerando-se a area de projecao vertical do 
andaime,exclusive carga,descarga e tempo deespera do caminhao(vide item 
04.021.0010) 

 Plataforma ou passarela de madeira de 1ª,considerando-se aproveitamento da madeira 
40 vezes,exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao(vide item 05.008.0008) 

 Carga e descarga manual de andaime tubular,inclusive tempo de espera do 
caminhao,considerando-se a area de projecao vertical 

 

5.5. DRENAGEM 

 Concreto armado,fck=20mpa,incluindo materiais para 1,00m3 deconcreto(importado 
de usina)adensado e colocado,14,00m2 dearea moldada,formas e escoramento 
conforme itens 11.004.0022e 11.004.0035,60kg de aco ca-50,inclusive mao-de-obra 
paracorte,dobragem,montagem e colocacao nas formas 
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 Tubo de concreto armado,classe pa-1,conforme abnt nbr 8890,para galerias de aguas 
pluviais,com diametro de 400mm,aterroe soca ate a altura da geratriz superior do 
tubo,considerando o material da propria escavacao,inclusive fornecimento domaterial 
p/rejuntamento com argamassa de cimento e areia,notraco 1:4 e acerto de fundo de 
vala.fornecimento e assent. 

 Caixa coletora,em blocos de concreto,com dimensoes internasde 1,30x1,00m e altura 
de 1,60m,inclusive tampa de concretoarmado e escavacao 

 Embasamento de tubulacao,feito com po-de-pedra 
 Escavacao mecanica de vala nao escorada,em material de 1ªcategoria,ate 1,50m de 

profundidade,utilizando retro-escavadeira,exclusive esgotamento 
 Escavacao mecanica de vala nao escorada,em material de 1ªcategoria,entre 1,50 e 

3,00m de profundidade,utilizando retro-escavadeira,exclusive esgotamento 
 Reaterro de vala/cava com po-de-pedra,inclusive fornecimentodo material e 

compactacao manual 
 Descida d'agua,em degraus,forma retangular em concreto armado,fundo liso,medindo 

0,90m de base e 0,40m de altura,inclusive vigas transversais de ancoragem no solo a 
cada 5,00m,degraus com medidas coerentes com a inclinacao do terreno,medidas pelo 
seu comprimento real (da caixa coletora ao dissipadorde energia),fornecimento dos 
materiais e escavacao 

 Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despesas de carga e 
descarga,tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento auxiliar,a 
velocidade media de 40km/h,em caminhao basculante a oleo diesel,com capacidade 
util de17t 

 Carga e descarga mecanica de agregados,terra,escombros,material a granel,utilizando 
caminhao basculante a oleo diesel,com capacidade util de 17t,considerando o tempo 
para carga,descarga e manobra,exclusive despesas com a pa-carregadeira empregada 
na carga,com a capacidade de 1,50m3 

 Carga de material com pa-carregadeira de 1,30m3,exclusive despesas com o 
caminhao,compreendendo tempo com espera e operacao para cargas de 250t por dia de 
8h 

 Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição 
final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de 
controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme 
legislação pertinente. (desonerado) 

 

5.6. BANQUETA 

 Escavacao mecanica,a ceu aberto,em material de 1ªcategoria,utilizando escavadeira 
hidraulica de 0,78m3 

 Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despesas de carga e 
descarga,tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento auxiliar,a 
velocidade media de 40km/h,em caminhao basculante a oleo diesel,com capacidade 
util de17t 
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 Carga e descarga mecanica de agregados,terra,escombros,material a granel,utilizando 
caminhao basculante a oleo diesel,com capacidade util de 17t,considerando o tempo 
para carga,descarga e manobra,exclusive despesas com a pa-carregadeira empregada 
na carga,com a capacidade de 1,50m3 

 Carga de material com pa-carregadeira de 1,30m3,exclusive despesas com o 
caminhao,compreendendo tempo com espera e operacao para cargas de 250t por dia de 
8h 

 Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição 
final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de 
controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme 
legislação pertinente. (desonerado) 

 

5.7. ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 

 Encargos Complementares 
 

5.8. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

 

 Administração local da obra - conforme memória de cálculo dos quantitativos 
 

5.9. DEFINIÇÃO DE PROJETO  

 

As obras de recuperação das áreas envolvem a estabilização do talude, por meio de 

técnica conhecida como “Solo Grampeado” e conteção de encosta, por meio de “Cotina 

Atirantada”. 

- Acerto manual do talude; 

- Solo grampeado com concreto projetado;  

Quantidade de grampos = 1.325,00 
Grampo Ø32mm = 18.450,00 m 
 

SOLO GRAMPEADO 

Solo grampeado é uma técnica de melhoria de solos, que permite a contenção de taludes 

por meio da execução de chumbadores. Os chumbadores promovem a estabilização 

geral do maciço, o concreto projetado dá estabilidade local junto ao paramento e a 

drenagem age em ambos os casos; 
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Esta técnica se aplica a: 

- Cortes para implantação de subsolos ou cortes com geometria instável; 

- Taludes existentes sem estabilidade satisfatória; 

- Taludes rompidos. 

 

Caso o talude já esteja cortado pode-se trabalhar de forma descendente ou ascendente, 

conforme a conveniência. Simultaneamente ao avanço dos trabalhos, são executados os 

drenos profundos e os de paramento, assim como canaletas ou descidas d’água, conforme 

especificado no projeto. 

 

CORTINA ATIRANTADA  

- Cortina Atirantada;  

Espessura = 0,30 m. 
Tirantes de Ø32mm, L= 4.086,00 m 

Uma cortina atirantada compreende uma parede em concreto armado, normalmente com 

espessura entre 20 e 30cm, dimensionada em função das cargas nos tirantes. Essa estrutura 

possui rigidez suficiente para minimizar os deslocamentos do terreno. 

Esta técnica se aplica a: 

- Estabilização de talude; 

  - Taludes sem estabilidade satisfatória; 

 

5.10.      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os procedimentos e dúvidas terão como diretrizes o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, 

sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, assim como 

observados os nos princípios que norteiam o agir da Administração Pública. 

Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a realidade dos fatos. 

Os casos omissos ou eventuais dúvidas serão resolvidos pela Comissão de Fiscalização, a 

quem caberá deliberar sobre o assunto. 
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A CONTRATADA responderá legal e administrativamente pela garantia, solidez, qualidade e 

eficiência dos serviços de engenharia por ela elaborados, sendo que essa responsabilidade não 

cessará com a entrega e aprovação dos serviços de engenharia, mas se estenderá até a 

conclusão da obra objeto dos serviços prestados. 

Toda documentação técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste Termo 

de Referência, será de propriedade exclusiva da SEIOP-RJ, que dela se utilizará conforme lhe 

convier.  

É vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado 

ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços objeto deste edital, 

cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e expressa autorização SEIOP-

RJ. 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2024. 

 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 
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