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PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONTENCAO EM
MURO GABIAO, COM ELABORACAO DO
PROJETO EXECUTIVO, LOCALIZADA NA
AVENIDA BEIRA RIO - AS MARGENS DO RIO
ABEL — QUEIMADOS - RJ.

1. APRESENTACAOQO

Ainda nos dias atuais parte da populacdo do municipio de Queimados ainda carece ou tem
como deficitarios alguns servigos basicos.

O municipio tem hoje uma populacdo de habitantes, com base nos dados de Censo IBGE
—2022 de 140.523 habitantes, com area de 75.927 km?.

Queimados ¢ um municipio brasileiro da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro,
no estado do Rio de Janeiro. E um dos treze municipios da Baixada Fluminense.

Sendo assim, existe a necessidade da realizacdo de servigcos de contencao e nos locais de
intervengao prevista no projeto basico, que reiine o conjunto de informagdes necessarias e
as condi¢des minimas exigiveis para realizagdo do servico de “CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONTENCAO
EM MURO GABIAO, COM ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO,
LOCALIZADA NA AVENIDA BEIRA RIO - AS MARGENS DO RIO ABEL -
QUEIMADOS - RJ.”

2. OBJETIVO

Objetivando-se a melhora da seguranga rodoviaria e da trafegabilidade, e considerando que
o prazo médio para a contratacdo de um Projeto Executivo voltado para a especificagdo de

solucdes de “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
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DE OBRA DE CONTENCAO EM MURO GABIAO, COM ELABORACAO DO
PROJETO EXECUTIVO, LOCALIZADA NA AVENIDA BEIRA RIO — AS MARGENS
DO RIO ABEL — QUEIMADOS —RJ.”

3. JUSTIFICATIVA

Devido as fortes chuvas no més de janeiro e fevereiro de 2024, algumas areas de talude
localizadas as margens do rio Abel sofreram deslizamentos, causando danos as ciclovias,
calcadas e pavimentacdo existentes. Apds esses deslizamentos, houve o isolamento ¢ a
interdicdo das areas afetadas a fim de garantir a seguranca da comunidade local. Embora
existam esfor¢os continuos na tentativa de minimizar os danos, o problema ¢ recorrente, ja
que estamos passando por um periodo de alto indice de chuvas. Além da instabilidade
destes taludes, frequentemente ha transbordamento do rio, aumentando consideravelmente

o risco de desmoronamento das margens.

As obras solicitadas sdo extremamente necessarias, tendo em vista a urgéncia para o

restabelecimento das condicdes de seguranca das areas afetadas.

Solicitacio: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DE OBRA DE CONTENCAO EM MURO GABIAO, COM ELABORACAO DO
PROJETO EXECUTIVO, LOCALIZADA NA AVENIDA BEIRA RIO — AS MARGENS
DO RIO ABEL — QUEIMADOS —RIJ.”

Necessidade: Execucao de contencdo em muro de Gabido.

Resultado Esperado: oferecer maior perspectiva e desenvolvimento com melhores
condicdes de estabilidade de talude do Rio Abel, salubridade e conforto aos municipes,

proporcionando maior seguranca.
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4, DESCRICAO DO OBJETO

4.1. DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO:

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA
DE CONTENCAO EM MURO GABIAO, COM ELABORACAO DO PROJETO
EXECUTIVO, LOCALIZADA NA AVENIDA BEIRA RIO — AS MARGENS DO RIO
ABEL — QUEIMADOS — RJ”

4.2. IDENTIFICACAOQ DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

Processos:
e Contencao
e Drenagem

a) Execucio de Muro Gabiao

e Volume do muro = 6.705,00 m?

b) Urbanizacio

e Area a ser urbanizada = 1.399,00 m?

4.3. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO:

Trata-se de prestacdo de servico especial de engenharia de escopo proprio e bem definido.

4.4. DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO:

A modalidade CONCORRENCIA, em seu inciso XXVIII, art. 6° da Lei Federal
n°14.133/2021, ¢ definida como a modalidade de licitagdo para contratacdo de bens e
servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de
julgamento poder4 ser:

a) menor prego;
b) melhor técnica ou contetudo artistico;
¢) técnica e prego;
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d) maior retorno econdémico;
e) maior desconto.

O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ¢ quando se contrata a
execug¢ao da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas, possuindo como
vantagens:

e Pagamento apenas pelos servigos efetivamente executados;

e Menor risco para o construtor, na medida em que ndo assume risco quanto aos
quantitativos de servigos;

e A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao
exigido para uma empreitada por preco global ou integral.

O critério de julgamento por MENOR PRECO ¢ quando o critério de sele¢ao da proposta
mais vantajosa para a Administragdo determinar que serd vencedor o licitante que
apresentar a proposta de acordo com as especifica¢des do edital que ofertar o menor preco.

Conforme o Acordao do TCU n° 1.977/2013 — Plenario, o qual consiga, in verbis, que “a
empreitada por prego unitario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua
natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens or¢amentarios,
como sdo os casos de reformas de edificagcdo, obras com grandes movimentagoes de terra
e interferéncias, obras de manutengdo rodovidria, dentre outras”, sendo o caso em tela,
uma vez que o mesmo encontra-se na etapa de Projeto Basico, havendo possibilidade de
alteracdo de quantitativos apds a execucao do Projeto Executivo.

Assim, na empreitada por preco unitario o custo final resulta do que for realizado, medido
e pago na base do preco unitario contratado, sendo a regra de medicao a afericdo dos
servigcos na exata dimensdo em que foram executados no local da obra e neste caso, salvo
melhor juizo, restando minorados, os riscos dos contratantes, no que tange eventuais
diferengas entre a execucdo prevista e a execucdo efetivamente realizada. Nesta
modalidade de empreitada o julgamento das propostas ¢ feito pelos menores precos
unitarios, admitindo-se para facilita-lo, a aplicacdo desses precos a quantidades estimadas,
levando-se em consideragdo, assim, um prego global também estimado, so para efeito de
julgamento, sendo esse 0 menor prego.

Ap6s as explanagdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade CONCORRENCIA ¢
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério de julgamento

pelo MENOR PRECO.
I
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5. PRAZO

O prazo para a execugao dos servicos sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1 AVALIACAO DA QUALIDADE

A CONTRATADA tera a obrigacao de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas,
materiais € equipamentos necessarios a perfeita execucdo contratual, e caberd a
Fiscalizacdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execu¢do dos servicos e fornecimento
dos materiais, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos
Basicos e Executivos, com as Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas pertinentes conforme listadas abaixo:

NBR 7180 — Determinag¢ao do limite de plasticidade;

NBR 6459 — Determinagao do limite de liquidez;

NBR 6484 - Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método de ensaio;
NBR 12266 - Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulacio de dgua, esgoto
ou drenagem urbana;

NBR 13133 — Execugao de levantamento topografico.

As avaliagdes por meio das NBRs supracitadas pretendem:

e Implementar, manter e aprimorar a gestao das suas operagdes;

e Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;
e Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou

e realizar auto avaliagdo da conformidade com a Norma.

6.2 ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

e (Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA
comunicar, por escrito e mediante protocolo.

e O Recebimentoprovisorio da conclusdo ficara a cargo da SEIOP, assim como por seu
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acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA.

e (aso o Aceite Provisorio nao seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicacao escrita do contratado, devera ser nomeada uma
comissdo de aceitagdo provisoria pela autoridade competente.

e O Recebimento Definitivo ficard a cargo de comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observacdo que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/21.

e O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execuc¢ao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

e Na hipétese de recusa da aceitacdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servigos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data da efetiva aceitagao.

e O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentagao
da Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo unico, do art. 11, da Lein® 8.212, de 1991, da comprovagao de regularidade
fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos
parecer circunstanciado de comissdo designada pelo CONTRATANTE, com a

aprovacao pela Fiscalizagao.

Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera

tomar as seguintes providéncias:
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a) Corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

c) Apresentar a Certidao Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
a0s Servigos;

d) Matricula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa a regularidade das
contribuicdes previdenciarias da obra concluida.

7. QUALIFICACAO TECNICA

Relativamente a qualificacdo técnico-profissional, sem prejuizo das demais regras
previstas no artigo 67 da Lein® 14.133/21, devera ser exigida a comprovagao de aptidao
de desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitagdo, e indicagdo das instala¢des, do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagao do objeto da licitagdo, bem
como da qualificacio de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizard pelos trabalhos.

A empresa deverd possuir registro ou inscrigdo da entidade profissional junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU, em plena validade. Comprovagdo de inscri¢gdo ou registro da
empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que contemple atividade relacionada ao
objeto do documento Projeto Basico em plena validade, bem como comprovagdo da
disponibilidade, no seu quadro permanente ou mediante contrata de prestacdo de
servicos, de profissionais qualificados para a execucdo do objeto, devidamente
registrados no respectivo conselho de classe (CREA/CAU) e detentores de atestados

técnicos compativeis com as atividades previstas no objeto.
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O Responsavel Técnico indicado pela empresa licitante devera apresentar atestados em

seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente

averbados no CREA e acompanhados da respectiva CAT.

Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servicos similares ao objeto do edital.

A qualificacdo técnica profissional exigida, deve manter correlagdo com a da
quantidade e natureza dos servigos que se pretende contratar, visar compatibilizar o
equilibrio entre a seguranga da Administra¢ao, quanto ao cumprimento das obrigacdes
por parte do contratado, e a preservacao da necessaria competitividade daqueles que

possuam, minimamente, condi¢des técnicas e econdmicas para executar o objeto.

A comprovagdo de aptidao da licitante devera ser feita através da apresentacao de
certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos
similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior, bem
como documentos comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133,
observando as peculiaridades do objeto deste Projeto Basico, devendo o documento
estar assinado, datado e os signatarios devidamente identificados com o nome completo

e cargo.

A empresa deverd possuir em seu quadro permanente, profissional ou profissionais de
nivel superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica por execucao

de servigos semelhantes.

A comprovagdo de que os detentores dos referidos atestados de capacidade técnica sdo
vinculados a licitante, devera ser feita através de copia de suas fichas de registro de
empregado, dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e os profissionais

qualificados.

Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento

habil para a comprovagdo do vinculo.
>
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e No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional

como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, todas (com o

atestado do mesmo profissional) serdo inabilitadas.

e Entende-se por pertinente € compativel em caracteristicas o (s) atestado (s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servigos similares do objeto do edital.

e Nao sera aceita a comprovagdo de aptidao de que trata este Estudo por meio de

documento emitido pela propria licitante ou por empresa do mesmo grupo.

A comprovacao de aptidao da licitante através da apresentacao de atestados técnicos

que contemplem no minimo de 50% das quantidades a serem contratadas para os

itens de relevancia abaixo relacionados deste certame:

a) EXECUCAO DE MURO GABIAO.
Quantidade = 6.705,00 m?

Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizacdo dos servigos
propostos.

b) EXECUCAO DE ENROCAMENTO.
Quantidade: 2.980,00 m?

Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizacdo dos servigos
propostos.

c) EXECUCAO DE ATERRO COM FORNECIMENTO DE SAIBRO.
Quantidade = 6.779,50 m?

Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizacdo dos servigos
propostos.

d) EXECUCAO DE PAVIMENTO RiGIDO PARA CICLOVIA, COM 8CM DE
ESPESSURA, EM CONCRETO ARGAMASSADO, 15 Mpa, COLORIDO
COM OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETICO

Quantidade: 450,00 m?
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Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizacdo dos servigos
propostos.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificagdo de aptiddo da empresa para
o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstracdo da experiéncia do profissional
indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a
simula n° 263 do TCU, limitando-se a perfeita consecucdo do objeto deste certame,

mantendo a isonomia e a equidade de competi¢do entre os licitantes.

Em resumo, os itens escolhidos compdem o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de maior
dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita
execugdo. Trata-se aqui da esséncia do objeto licitado, aquilo que ¢ realmente
caracterizador da obra ou do servico, que ¢ de suma importancia para o resultado almejado

pela contratag@o.

8. QUALIFICACAO ECONOMICO E FINANCEIRA

e O licitante detentor da proposta de menor preco devera apresentar certiddes negativas de
faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da
pessoa juridica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede,

tenham atribuicao para expedir certidoes negativas de faléncias e recuperagao judicial, ou

de execucgao patrimonial.

e Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagcdo de distribuicdo de processo de
recuperacao judicial ou de pedido de homologagao de recuperacao extrajudicial, caso seja

comprovado, no momento da entrega da documentacao exigida no presente subitem, que

o plano de recuperacgdo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.
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e Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de

atividade compativel com o objeto deste termo e que possuam patrimdnio liquido em valor

correspondente a, no minimo, 10% do valor estimado para o contrato.

O patrimdnio liquido garante o fluxo inicial de caixa para a execugao das primeiras etapas da
obra, enquanto os demais indices financeiros adotados demonstram o fluxo de caixa a longo
prazo, garantindo que a empresa nao se encontra com grau de endividamento elevado e

possuira recursos para conclusio da obra.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificacao de aptidao da empresa para o
desempenho de atividades pertinentes € compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstracao de experiéncia profissional indicado
pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a simula n°
263 do TCU e limitando-se a perfeita consecucdo do objeto deste certame, mantendo a

isonomia ¢ a equidade de competicao entre os licitantes.
Para fins de Qualificacdo Econdmico - Financeira devera ser exigido:

Balango patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substitui¢ao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. Os
licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir, devidamente confirmados pelo responsavel da contabilidade da licitante:

a) Indice de Liquidez Geral: mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar
suas dividas, refletindo a situa¢do dos compromissos financeiros de longo prazo em
face ao ativo realizdvel de curto e longo prazo. Ele indica a capacidade de pagamento
da empresa para saldar R$ 1,00 (um) real de divida de longo prazo. Portanto, quanto
maior o ILG melhor a situagdo da empresa e, para a presente licitagao, definiu-se que
devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que o comprovarem
estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus

compromissos financeiros vincendos a longo prazo.
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O Indice de Liquidez Geral devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do tltimo exercicio financeiro:

(AC+ANCRLP)

ILG = (PC+PN )

resultando ILG >1,00

Onde:

ILG = Indice de Liquidez Geral;

AC = Ativo Circulante;

ANCRLP = Ativo Nao Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Nao Circulante;

b) Indice de Liquidez Corrente: O Indice de Liquidez Corrente mede a solvéncia da
empresa e sua capacidade para saldar suas dividas, refletindo a situacdo dos
compromissos financeiros de curto prazo em face ao ativo realizavel de curto prazo.
Portanto, quanto maior o ILC melhor a situacdo da empresa e, para a presente licitagao,
definiu-se que devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que o
comprovarem estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus
compromissos financeiros vincendos a curto prazo. Ele indica quantos reais estdo

disponiveis para cada R$ 1,00 (um real) de divida em curto prazo.
O Indice de Liquidez Corrente devera ser calculado de acordo com a seguinte férmula,
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

ILC = 49 resultando ILC > 1,00
P0)

Onde:

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

c¢) Indice de Endividamento: O Indice de Endividamento indica o nivel de

comprometimento que a somatdria do Passivo Circulante com o Passivo Nao
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Circulante exerce sobre o Ativo Total da empresa, representando a sua capacidade em
liquidar todos os seus exigiveis de curto e longo prazo, sem reembolsar os seus sdcios
das contas do Patrimonio Liquido. Portanto, quanto menor o IE melhor a situacao da

empresa e, para a presente licitagdo, definiu-se que deverd ser menor ou igual a 1,00
(hum).

O Indice de Endividamento devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do tltimo exercicio financeiro:

(PC+PNCRL )

IE = an

resultando IE<1

Onde:

PC = Passivo Circulante;
PNCRLP = Passivo Nao Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
AT = Ativo Total.

Desta forma atendendo o Artigo 69°, III § 5° da Lei 14.133 de 2021:

“§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores nao
usualmente adotados para a avaliagdo de situacdo
econOmico-financeira suficiente para o cumprimento das

obrigacdes decorrentes da licitagcao”.

Os servicos de infraestrutura urbana representam servigos de interesse comum da
populacdo, e ndo devem de forma alguma sofrer problemas com paralisagdes, pois

acarretariam em sérios problemas de mobilidade e seguranca.

Portanto, se constituem de servicos de utilidade publica de competéncia administrativa do
poder publico, que devem zelar pela seguranca, qualidade, conforto dos usudrios, satde

publica, meio ambiente entre outros.

Para que os servicos sejam adequados aos desejos da comunidade, as empresas licitantes
deverdo estar aptas na sua capacitagdo economico financeira para a execucao do Contrato,

com o intuito de garantir a qualidade e continuidade dos servigos essenciais a toda a
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populacdo Fluminense que, com certeza, contribuird substancialmente para o

aprimoramento destes imprescindiveis servigos publicos.

A qualificacdo econdmico-financeira corresponde a disponibilidade de recursos para a
satisfatoria execugdo do objeto da contratagdo de cada um dos Agrupamentos. Portanto,
para as licitantes se habilitarem em qualquer um dos Agrupamentos, os indices contabeis

solicitados e seus respectivos limites sdo os seguintes:

INDICES CONTABEIS - ILC e ILG
< (menor) que 1,00: Deficitaria
1,00 a 1,35: Equilibrada

> (maior) que 1,35: Satisfatoria

INDICES CONTABEIS - IE
< (menor ou igual) que 0,50: Satisfatoria
0,50 a 1,00: Equilibrada

> (maior) que 1,00: Deficitaria

Diante de todo o exposto, conclui-se pela ado¢do dos indices que retratam situacio
financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o wuniverso de
competidores:

— IE: menor ou igual a 1,00;
— ILG: maior ou igual a 1,00; e

— ILC: maior ou igual a 1,00.

e C(Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica,
acompanhada de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir certiddes

negativas de faléncias e recuperacgdo judicial, ou de execugdo patrimonial;

e Nos casos em que a certiddo de recuperacao judicial ou extrajudicial estiver positiva, a
o
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licitante devera apresentar a comprovacao de que o plano de recuperagdo judicial foi

homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005;

e (aso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser

comprovado capital ou patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da

contratacdo ou do item pertinente.

9. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Programa de Trabalho: 3461

Modalidade de Aplicacdo: a ser definido pela Subsecretaria de Finangas

Fonte de Recurso: a ser definido pela Subsecretaria de Finangas

9.1. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

ESPECIALIZADA EM SERVICO
DE CONSTRUCAO CIVIL,
ORIGEM: PESSOA JURIDICA.

CODIGO ID DESCRICAO UNL | OQNTD.
ITEM
SERVICO DE CONSTRUCAO DE
ESTRUTURA, DESCRICAO:
0787.003.0008 | 160996 | CONTRATACAO DE EMPRESA 1 360 DIAS

9.2 ESTIMATIVA DE PRECOS

Valor Total sem Saibro, sem BDI e sem desoneracao: R$ 13.843.640,49 (treze milhdes e

oitocentos e quarenta e trés mil e seiscentos e quarenta reais e quarenta e nove

P aD (/ /
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Valor total sem Saibro com BDI maximo (18%) sem Desoneragdo: R$ 16.291.196,12
(dezesseis milhoes e duzentos e noventa e um mil e cento e noventa e seis reais e doze
centavos).

Valor total do Saibro sem BDI sem desoneracdo: RS 745.745,00 (setecentos e quarenta
e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais).

Valor total do Saibro com BDI diferenciado maximo (10%) sem Desoneragdo: R$
818.902,58 (oitocentos e dezoito mil e novecentos e dois reais e cinquenta e oito
centavos).

Valor Total sem Saibro, sem BDI e com desoneracao: R$ 13.356.402,58 (treze milhoes e
trezentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e dois reais e cinquenta e oito
centavos).

Valor total sem Saibro com BDI maximo (22%) com Desoneragao: RS 16.346.901,11
(dezesseis milhoes e trezentos e quarenta e seis mil e novecentos e um reais e onze
centavos).

Valor total do Saibro sem BDI com desoneracdo: RS 745.745,00 (setecentos e quarenta
e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais).

Valor Total do Saibro com BDI maximo (14%) com Desoneragdo: R$ 850.596,74
(oitocentos e cinquenta mil e quinhentos e noventa e seis reais e setenta e quatro
centavos).

Yalor total da obra com BDI sem Desoneracao com BDI: R$ 17.110.098,70
(dezessete milhoes e cento e dez mil e noventa e oito reais e setenta centavos)

Yalor Total da obra com BDI com Desoneracio com BDI: RS 17.197.497,85
(dezessete milhoes e cento e noventa e sete mil e quatrocentos e noventa e sete reais e
oitenta e cinco centavos).

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o or¢amento sem desoneragdo no
valor de R$ 17.110.098,70 (dezessete milhdes e cento e dez mil e noventa e oito reais e
setenta centavos).
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Foi adotada a tabela EMOP com més de referéncia de 10/2025, porém em caso do item
necessario nao ser encontrado na tabela referenciada acima, a administragdo utiliza as
tabelas SICRO, SCO, SINAPI e/ou cotagdes, tais informagdes ficam descritas no
or¢amento, visando sempre o principio da economicidade. Valores supracitados incluem
BDI, conforme planilha orcamentaria em anexo, ficando a cargo da SEIOP retificar ou

ratificar tal langamento.

Para os valores do BDI foi adotado tabelas de referéncia da EMOP considerando a tipologia

do objeto e a faixa de custo total prevista, conforme quadro abaixo:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (NOVOS E REFORMAYS)
SEM DESONERACAO COM DESONERACAO
FARCELAS DE BDI Custo direto C“s:::i"m Custo direto Custo direto C“s:::_i:“o Custo direto
acima de até acima de até
R$150.000,00 e = R$150.000,00 e E
R$1.500.000,00 RS$1.500.000,00 R$150.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$150.000,00
Administragdo central 0.0300 0.0450 0.0550 0.0300 0.0450 0.0550
* Impostos sobre o faturamento 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665
Seguro e garantia 0.0070 0.0100 0.0102 0.0070 0,0100 0.0102
Despesas financeiras 0.0050 0.0120 0.0130 0.0050 0.0120 0.0130
Risco 0,0090 0.0095 0.0100 0.0090 0.0095 0.0100
Lucro 0.0450 0.0600 0.0750 0.0450 0.0600 0.0750
INSS (Lei n° 14.973/24) - - — 0.0360 0.,0360 0.0360
Percentuais do BDI 18% 22% 25% 22% 27% 30%
E
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
SEM DESONERACAO COM DESONERACAO
PARCELAS DE BDI T i
Custo direto it :“ < Custo direto Custo direto Custo t:“ et Custo direto
acs de RS150.000,00 ¢ até acimade || b 600000 ¢ até
R$1.500.000,00 RS1.500.000,00 R$150.000,00 R$1.500.000,00 RS1.500.000,00 R$150.000,00
Administragdo central 0.0100 0.0250 0.0350 0.0100 0.0250 0.0350
* Impostos sobre o faturamento 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365
Seguro e garantia 0.0030 0.0050 0.0080 0.0030 0.0050 0.0080
Despesas financeiras 0.0085 0.0085 0.0110 0.0085 0.0085 0.0110
Risco 0.0055 0,0080 0.0090 0.0055 0.0080 0.0090
Lucro 0.0300 0.0400 0.0500 0.0300 0.0400 0.0500
INSS (Lei n® 14.973/24) - - — 0.0360 0.0360 0.0360
Percentuais do BDI 10% 13% 16% 14% 17% 20%
Observacao: Neste BDI os impostos sobre o faturamento tém 3,65% pelo fato de nao ser considerado o ISS

Tabela: Percentuais do BDI por tipo de obra.
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9.3 Do percentual da mobilizacao

O valor com BDI dos servigos de Mobilizacdo ¢ de R$ 83.303,83 (oitenta e trés mil e
trezentos e trés reais e oitenta e trés centavos), que corresponde a 0,487% do valor total
deste orcamento.

10 VISITA TECNICA

A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como um
instrumento importante para verificagdo das condicdes iniciais e que podem ndo estar
previstas para execucio do objeto. E relevante tratar a visita técnica como uma garantia de
que a empresa tem os conhecimentos da 4rea da obra, dificuldades locais e disponibilidades
para cumprir com todas as obrigagdes previstas no contrato com a administragao publica,
sendo esta visita considerada facultativa. A visita técnica deverd ser realizada

preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Os interessados deverdo entrar em contato com o representante da SEIOP para agendar a
Visita Técnica ao local. Este agendamento devera ser feito, para um Unico dia de visita,

pelo telefone namero (21) 2334-9610.

No caso da hipdtese de a visita técnica nao ser realizada, as Empresas que assim o fizerem,
estabelecemos que serd de responsabilidade da contratada a ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissao na verificagdo dos locais de instalagdo e execucao da
obra, bem como das condi¢des iniciais, devendo a contratada apresentar uma “Declaragao
de Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade, em substitui¢do ao

“Atestado de Visita Técnica”.

11 PAGAMENTO

e Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da Instituicdo Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo
numero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatirio até a assinatura do

contrato; -
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e No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua agéncia
da instituicdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razdo de negativa
expressa da instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta
corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais Onus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela

CONTRATADA;

e A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas dos servigos
realizados, elaborada com base na Planilha Or¢amentaria, Memoria de Calculo aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-

financeiro;

e O prazo para pagamento ¢ de até¢ 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela;

e (Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto,

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

e (aso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o
prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentacao;

e O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo;

e Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato
ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualiza¢dao financeira
pelo INPC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%

ao mes pro rata die,

e Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, o interregno minimo de 1 (um) ano para o

primeiro reajuste-sera contado da data do or¢amento estimado, ndo se admitindo o
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seu computo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do contratado,

poderd a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual;

A prorrogacao de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, nao enseja

reajuste ou correcao;
Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgao
contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice ajustado

contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do

art. 211, do Cédigo Civil;

O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizagdo e ratificado pelo Ordenador de
Despesas sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens
novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos
sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego

obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados;

O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servigos adiantados) dependera das disponibilidades de caixa da SEIOP, observado o

percentual de desconto;

O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no artigo 124, da Lei n°® 14.133/21,

mediante termo aditivo;

Nos termos do preceito estabelecido no art. 125, da Lei Federal n°14.133/21, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, € mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servicos de
engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por
cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.
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12 GARANTIA

Exigir-se-& da CONTRATADA, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo
§ 1°, art.96 da Lei n.° 14.133/21, da ordem de 5% (cinco) do valor do valor inicial do

contrato, a ser restituida apos sua execugao satisfatoria.

A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, devera

contemplar a cobertura para os seguintes eventos:
e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
e Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagao a contratada;

e Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a

execugdo do contrato;
e Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas nao honradas pela CONTRATADA.
A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

Em caso de rescisdao decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia revertera
integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenca que

venha a ser apurada entre o aporte da caugdo prestada e o débito verificado.

Sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis, SEIOP- RJ se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados
pela CONTRATADA, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias Uteis seguintes

a sua notificacao.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lei Federal n® 14.133/21, a garantia
devera ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido

o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
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Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original
serd recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo

administrativa do contrato.

13 GESTAO E FISCALIZACAO

e A responsabilidade da fiscalizagdo sera da SEIOP. Sendo que a execucao do contrato
serda acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissdo de Fiscalizagdo a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/21, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a

regulariza¢do de falhas.

e Deverao os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto, anotando
em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando

o que for necessario a regularizacao de falhas e defeitos observados.

e A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios e, ndo implicando a sua
ocorréncia em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes € prepostos,

de conformidade com o Art. 120 da Lei 14.133/21.

e A instituigdo e a atuacdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagcdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execugdo dos servigos, de modo a permitir que, a tempo € por escrito, sejam
apresentadas a fiscalizagdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas

que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

e As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adocdo das medidas convenientes.
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Nao obstante a CONTRATADA ser a tinica e exclusiva responsavel pela execugdo de
todos os servicos, a CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo dos

servicos, diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condigdes nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execugao.

Seré designado um servidor para acompanhamento do servico, no local de atuagao.

MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicacdo entre as partes, sera realizada por meio escrito com assinatura dos
responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia

relacionada a execugdo do contrato. Podendo ser realizada conforme as opgdes abaixo:

a) Presencialmente, através do endereco: Av. Presidente Vargas, 1100 - 10° andar -
Centro - Rio de Janeiro - CEP:20071-002.
b) Pelo telefone, através do nimero: (21) 2334-9610.

¢) Por e-mail, através do endereco eletronico: cooade.pgpc@gmail.com

OBRIGACOES DA CONTRANTANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma

fisico-financeiro;
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e Arquivar, entre outros documentos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o

recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

e Exigir da Contratada que providencie a reparacdo de eventuais vicios verificados no

curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo;

e Realizar a solicitacdo do servigo, especificando as quantidades e local, por e-mail ou

outro meio oficial;

e Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apds a
realizagdo do servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da

contratada;

e A SEIOP ¢ reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o cumprimento

das especificagdes e condi¢cdes do objeto contratado;

e Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar incompativel
com as especificagdes apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser

inadequado, nocivo ou prejudicial a satde dos empregados;
e Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto

da contratacdo previr o atendimento direto;
b) Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de funcgdes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi

contratado; e
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d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito

de concessao de diarias e passagens.

e) Eventuais circunstancias (interferéncias) apuradas em campo posteriormente a
contratacdo que impactem na continuidade da execugdo dos servicos, ensejara a
imediata notificacdo do municipio para adogao das medidas necessarias a resolucao

do fato apresentado.

e A condugdo e o custeio de eventuais acdes expropriatorias e, ainda, a
responsabilidade por quaisquer ocorréncias relacionadas a identificacdo de
interferéncias na localidade afetada pelo empreendimento serd de responsabilidade
do municipio.

e E responsabilidade da CONTRATANTE o licenciamento ambiental.

16 OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em

especial os documentos da contratacdo e a legislagao vigente;

Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo poderé solicitar a
substitui¢ao de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides periédicas com a SEIOP durante a vigéncia do

contrato;

Disponibilizar instalagdo para a Comissao de Fiscalizagao;

e Cumprir cronograma fisico e as etapas de execugao dos servicos, realizando com zelo

e fidelidade a pratica da sua boa execugdo, observando as formas, as medidas, os
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desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta

e concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde ja, submeter-se;

A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos encargos sociais e trabalhistas relativos

aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execugao do contrato;

Responder por quaisquer Onus, direitos ou obrigagdes vinculadas a Legislagdo
Tributaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria ¢ decorrentes da execu¢ao do

objeto contratual;

A CONTRATADA se responsabilizara pela seguranga do trabalho de seus funcionarios
e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos

pessoais e materiais causados por/a terceiros;

A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer funcionario de seu quadro, que, por solicitagdo dos fiscais da SEIOP,
devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da prestacdo dos

Servigos;

A CONTRATADA terd a obrigagdo de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo contratual, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basicos e Executivos,
com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas

técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusdo de atividades

em execucao, mantendo estreita comunicagao com a fiscalizagao;

Executar fielmente os servigos programados nas especificacdes, ndo se admitindo

modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SEIOP;

Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

relativa aos servigos do objeto contratual, de acordo com a legislagdo vigente;
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Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,

arcando com todas as despesas, sem Onus adicional a SEIOP;

Promover medidas de protecdo para a reducao ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados (Saude e Seguranga do Trabalho), bem como fornecer os
equipamentos de protecao individuais — EPI’s necessarios (quando se aplicar),
fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos destinados a

preservagao de sua integridade fisica;

Manter, durante a execu¢do dos servigos, o pessoal devidamente identificado com

crachas e/ou uniformes;

Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SEIOP, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com a SEIOP, cabendo a CONTRATADA todos os encargos e

obrigagdes previstas na legislagdo social e trabalhista em vigor;

Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os

seus técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexao com eles;

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos;

A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a SEIOP responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto desta contratacdo, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEIOP.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressoes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular imediata
comunicacdo escrita a SEIOP, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos;
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Complementar os ajustes eventualmente necessarios a perfeita execucdo dos servigos,

apresentando as sugestdes que se fizerem necessarias com as respectivas aprovacdes

junto aos o6rgaos competentes, assumindo todos os custos;

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacao acerca das atividades

do objeto contratual, sem prévia autorizacao da SEIOP;

Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecanicos, de vicios
do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados por

veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei,

ligadas ao cumprimento do Edital;

Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar para o
cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislacdo aplicavel, evitando
que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado em

sua proposta;
Manter atualizados todos os documentos de habilitagao;

Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao

ambientais aplicaveis;

Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local

de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e segurancga;

Assumir a responsabilidade exclusiva, sem Onus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio

ambiente ou a terceiros em decorréncia da execucao dos servicos;
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Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobiliza¢do de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar

para a execucao dos servigos;

Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02.12.04

¢ a NBR 9050.
Observar as normas relativas a gestao de residuos da construgdo civil;

Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo

art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91.

Eventuais circunstancias (interferéncias) ou necessidade de desapropriagdes apuradas
em campo posteriormente a contratacdo que impactem na continuidade da execugdo

dos servigos, devera ser comunicado a comissao de fiscalizagao.

E responsabilidade da contratada averbagio da licenca ambiental bem como

cumprimento das suas condicionantes.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard o contratado, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,

que devera(ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragao:

a) Adverténcia;
b) Multa administrativa;
¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica.
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A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida, os danos causados a Administragdo Publica ¢ as circunstancias

agravantes e atenuantes.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item

anterior também deverao ser considerados para a sua fixacao.

A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgao licitante, devendo

ser aplicada pela Autoridade Competente.

a) As sancdes previstas nas alineas a ¢ b do primeiro item serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo inico, do art. 35 do Decreto Estadual

n° 3.149/80.

b) A sangdo prevista na alinea “c” do primeiro item sera imposta pelo proprio
Secretario de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisao
ser submetida a apreciagdo do proprio Secretario de Estado, na forma do paragrafo

unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

c) A aplicagdo da sangdo prevista na alinea d do primeiro item ¢ de competéncia

exclusiva do Secretario de Estado.
A multa administrativa, prevista na alinea b do primeiro item:

a) Correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas

nao executadas;
b) Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) Nao tem carater compensatorio e seu pagamento nao exime a responsabilidade por

perdas e danos das infragdes cometidas;
d) Devera ser graduada conforme a gravidade da infracao;

e) Nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver

sido inicialmente imposta;
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f) Devera observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou

do empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

e O impedimento de contratar com a Administragcao Publica do Estado do Rio de Janeiro,

prevista na alinea ¢, do primeiro item:
a) Nao podera ser aplicada em prazo superior a 03 (trés) anos;

b) Sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario
faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo

devido.

e A declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica,
prevista na alinea d, do primeiro item, perdurard pelo tempo em que os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada,

dentre outras, nas seguintes hipoteses:

a) Fraudar na execucdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a
obten¢do de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragao

Publica;

b) Comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou
frustragdo do carater competitivo do procedimento licitatorio, agdo em conluio ou
em desconformidade com a lei, indugdo deliberada a erro no julgamento, prestagao
falsa de informacdes, apresentacao de documentacao com informacgdes inveridicas,
ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor

original.
e A reabilitacdo podera ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

e O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard o
CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o

prazo estipulade; a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo
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ndo atendido, respeitado o limite do art. 412 do Cddigo Civil, sem prejuizo da
possibilidade de rescisao unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacao

das san¢des administrativas.

Se o valor das multas previstas na alinea b do primeiro item 16.1 e no item anterior,
aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua diferenga, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou

cobrada judicialmente.

A aplicagdo de san¢dao ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do

Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

A aplicacdo de qualquer san¢do serd antecedida de intimagdo do interessado que
indicard a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se

pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

A intimagao do interessado deverd indicar o prazo e o local para a apresentagdo da

defesa.

A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 5 (cinco) dias uteis, no caso
de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do primeiro item, € no prazo

de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do primeiro item.

Sera emitida decisdao conclusiva sobre a aplicacao ou ndo da sang¢do, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragao dos

fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizard o

descumprimento total da obrigacdo assumida e determinard a aplicagcdo de multa de
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5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagdo das demais

sancdes administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

As penalidades previstas no primeiro item também poderao ser aplicadas aos licitantes

e ao adjudicatario.

Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de contratar com a
Administragdao Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos

das sangoes de:

a) Impedimento de licitar e contratar (art.156, inciso III) serd aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, I1I, IV, V, VI e VII do caput
do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

b) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 156, IV ) sera aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIIL, IX, X, XI e
XII do caput do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangao referida
no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pelo ORGAO LICITANTE

no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

Apbs o registro mencionado no item acima, devera ser remetido para o Orgdo Central
de logistica (SUBLOG/SECCQG), o extrato de publicagdao no Diario Oficial do Estado
do ato de aplicacdo das penalidades citadas nas alineas ¢ e d do primeiro item, de modo
a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e

entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.
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e A aplicagdo das san¢des mencionadas no item anterior deverd ser comunicada a

Controladoria Geral do Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro

Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

18 REAJUSTE DE PRECOS

Os precos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano,

mediante solicitagdo do CONTRATADO.

O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data
do or¢camento estimado, nao se admitindo o seu computo a contar da assinatura

do contrato ou do requerimento do contratado.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera

contado a partir do ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacio, pelo
CONTRATANTE, de um fator algébrico baseado nos indice Setoriais publicados
nos boletins periodicos da EMOP, considerando a data base do orcamento
elaborado até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para
as parcelas da obra/servico remanescentes, ou seja, aquelas cuja execuc¢ao se inicie

apos a anualidade.

Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada
anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido
na tabela EMOP mais atualizado no momento de concessio do reajuste, que

vigera até a data da proxima anualidade.

Este indice setorial de reajuste a ser utilizado deverd ser o Indice Geral da Construcdo
Civil (05.100.0000), emitido através das publica¢oes periodicas de indices setoriais no
site da EMOP (https.//www.emop.rj.gov.br/bs_list.asp), refletindo a variagdo média

dos custos e insumos daquele periodo. Ndo é cabivel o reajuste se ndo had previsdo
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expressa no edital e no contrato administrativo. Pode, também, ser prevista formula
especifica para cdlculo de reajuste anual, como as duas abaixo transcritas:
a) PR=(IM/10) X PO
Onde:
PR - Preco unitério apds o reajustamento estabelecido;
IM - indice mensal relativo ao 12° més contado da assinatura do contrato;

10 - indice relativo ao més da data base do orcamento;

PO - Prego Unitério contratual.

b) R="xP

Ip

Onde:
R = Valor do reajustamento;

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos

especificados e relativo ao més de apresentagcdo da proposta;

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)

meses, apos a apresentacao da proposta;

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentdria, apresentada pela firma

licitante.

Sera objeto de reajuste apenas os itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servico cuja execugao se inicie apos a anualidade, e ainda

nao pagos.

E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e

pagas pela CONTRATANTE.
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Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em

substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos

decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.
O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem
culpa da CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servigo

remanescentes € cuja execugao se encontre em mora.
Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do

aniversario de cada anualidade do Contrato;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado
apos o prazo fixado na alinea a, acima, o que nao acarretard a alteragao do marco para

computo da anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagao as parcelas executadas neste
periodo, razdo pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu

requerimento.

Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as proximas anualidades,

desde que observadas as demais cldusulas deste contrato.

Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do
orcamento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida
cldusula no termo aditivo de prorrogagdo para resguardar o direito futuro do

CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula.
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A extingdo do contrato ndo configurard dbice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hipotese em que sera concedido por meio de termo

indenizatorio, observados os efeitos financeiros dispostos na clausula.

O reajuste serd realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser

realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

O reajuste dos precos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manuten¢do do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto

no art. 124, inciso 11, alinea “d”, da Lei n°® 14.133/2021.

Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a revisao
do contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser
levada em consideracao a revisao ja concedida, de modo a evitar acumulacao indevida.

Conforme minuta PGE-RJ de 05 de abril de 2024.

19 CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instrugao Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal
n°® 7.746/2012, no que couber.

Deverao ser observadas, também, durante a execucao dos servigos, as orientacdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as

praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos ¢ talheres plasticos descartaveis;

e Economia de agua;

e Reciclagem de lixo;

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas

fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.
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Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentdveis de manejo dos
recursos renovaveis, a reducao dos residuos e polui¢des, a utilizagdo de energia e
materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as

normas e preservagao ambiental.

Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

Decreto Estadual 43.629/12;

e (atalogo SIGA — itens sustentaveis;

e A3P Governo Federal;

e NBRISO 14001- Sistemas de Gestdao Ambiental;

e OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —

Seguranca e satude no trabalho;
e AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis;

e NBR 16001(ABNT) — sistema de gestao da responsabilidade social;

e Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

e C(lassificagdo ENCE — eficiéncia energética;

¢ Fundacion Instituto de Desarrollo Regional;
http://www.fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundagdo Abring);
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

e Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Publica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

o Ideias para acdo municipal (Instituto Polis);
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54

e Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV);
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);

http://www.gvces.com.br/
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e (atalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/
Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por

descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sangdes

previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditdrio.

20 PARCELAMENTO DO OBJETO

Apos realizado o levantamento preliminar, a decisao de dividir ou ndo a solugcao em
parcelas precisa ser justificada.

O fracionamento do objeto pretendido encontra amparo legal nas Leis n° 14.133 ¢
9.784/99, as quais assim dispdem:

Lein® 14.133

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e

observar o seguinte:

(..)

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;

§ 2° Na aplicacdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser

considerados:

I - a viabilidade da divisao do objeto em lotes;

IT - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade,

sempre que possivel, desde que atendidos os parametros de qualidade; e

IIT - o dever de buscar a ampliagdo da competi¢do e de evitar a concentragdo de mercado.

§ 3° O parcelamento ndo serd adotado quando:
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I - a economia de escala, a reducdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem

na contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

I - o0 objeto a ser contratado configurar sistema unico e integrado e houver a possibilidade

de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Lei n® 9.784/99

Art. 2) A Administragdo Publica obedecerd, dentre outros, aos principios da legalidade,
finalidade, motivacdo, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,

contraditorio, seguranga juridica, interesse publico e eficiéncia.

Paragrafo unico. Nos processos administrativos serdo observados, entre outros, os

critérios de:

(..)

VII - indicagdo dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisao;

O ndo fracionamento de solucdo cujo parcelamento ¢ vidvel leva a uma diminui¢do da
competi¢dao nas licitagdes por nao permitir que empresas especializadas participem da

licitagdo, com consequente aumento dos valores contratados.
Ainda, a simula n° 247 do TCU determina que:

“E obrigatéria a admissdo da adjudicagdo por item e ndo por preco global,
nos editais das licitagoes para a contratagdo de obras, servi¢os, compras e
alienagoes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora ndo

dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisi¢do da
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totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades
autonomas, devendo as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa

divisibilidade.”

Ainda, segundo entendimento da aludida Corte de Contas, a equipe de planejamento da
contratagdo deve avaliar se a solugdo é divisivel ou ndo, levando em conta o mercado que
a fornece e atentando que a solugdo deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4

perguntas a seguir forem positivas:

1) E tecnicamente viavel dividir a solucdo?

2) E economicamente viavel dividir a solucdo?
3) Ndo ha perda de escala ao dividir a solugcdo?

4) Ha o melhor aproveitamento do mercado e ampliagdo da competitividade ao dividir a

solucdo?”
Passemos, entdo, as respostas dos itens acima.

Item 1) Nao. A divisdo é tecnicamente inviavel, tendo o sequenciamento e dependéncia
entre os servigos necessarios ao objetivo pretendido.

Item 2) Nio. A divisdo nio é economicamente viavel, pois exigiria consequente aumento
de custos de mobilizacao de equipamentos € mao de obra.

Item 3) Sim. Ao dividir a solucao ha perda de escala, considerando que a eficiéncia na
prestacdo do servigo estd intrinsicamente dependente da extensao de sua aplicabilidade e,
por outro lado, haverd um expressivo aumento do custo de mobiliza¢do dos equipamentos.
Item 4) Nao. Fracionando-se a solu¢ao, nao ha um melhor aproveitamento do mercado
e ampliacdo da competitividade, por se tratar de servigos especializados interdependentes

de execucdo exclusiva por empresa comprovadamente capacitada.

Dessa forma, é recomendavel a realizacio de uma unica licitacao.
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21 POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratacdo para o presente certame, pois se trata de um servico de
Engenharia, onde futura contratada devera reunir todas as condi¢des técnicas para perfeita
consecucdao do mesmo prezando a qualidade técnica em observancia as normas vigentes

relativas ao objeto a ser executado.

Conforme subitem a seguir (22), a permissdo da participacdo sob regime de consorcio
substitui a subcontratagdo, pois uma ou mais empresas poderiam em caso de auséncia de
requisitos técnico-financeiros, se unir para participacdo no certame, nao ofendendo ao

principio da competividade e, principalmente, ao principio da adjudicagao compulsoria.

O Acordao n°® 1.733/2008 — Plenario do TCU, aponta que a administracao, ao adotar

subcontratacdo, torna o licitante vencedor o papel de coadjuvante no cumprimento

contratual, de acordo com o texto abaixo:
“[...] a possibilidade de subcontratagdo total do objeto abre
a oportunidade para que o licitante vencedor passe a exercer
apenas a fung¢do de intermediario, na medida em que
possuiria a faculdade de apontar as empresas que realizardo
as obras, presente a autorizagdo para subcontratagdo total
do objeto, circunstancias que afrontariam flagrantemente os
principios constitucionais da moralidade, da eficiéncia (art.
37, caput, da Constituicio Federal), da supremacia do
interesse publico, da legalidade, isonomia, impessoalidade,
economicidade e do julgamento objetivo, dentre outros, além
de acarretar em afronta ao dever geral de licitar (art. 37,

XXI, da Constitui¢do Federal).

22 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

E permitida a participacdo de licitantes em regime de consorcio na seguinte forma:
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e As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constitui¢do do consorcio, subscrito por todas, registrado em cartério com data
anterior a abertura da sessao publica, onde devera estar indicada a empresa lider
como responsavel principal perante o ORGAO LICITANTE pelos atos praticados
pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes
especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,

renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citagdo em Juizo.

e No consorcio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa

lider devera ser sempre brasileira.

e (Cada um dos membros do consdrcio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, mediante a apresentacdo da documentagdo

comprobatdria.

e As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos
e econdmico-financeiros, estes ultimos na propor¢ao da respectiva participagdo no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste

edital.

e As empresas consorciadas nao poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem

em qualquer outro consorcio.

POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

A vedagdo ¢ justificada pela natureza do servico que sera prestado, incompativel com
as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de
execucdo com autonomia pelos cooperados, sem relacdo de subordinacdo com a
cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo

inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.

Nesse sentido, foram reiteradas as decisoes (Acordao n® 1815/2003-Plenario, Acordao

n° 307/2004-Plenario que culminaram com a publicagdo da Simula n° 281 TCU:
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“E vedada a participagdo de cooperativas em licitacdo
quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como
¢ usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro
e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupoe subordinagao juridica
entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser
vedada a participacdo de sociedades cooperativas na presente licitagdo, uma vez que
tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao de

obra.

POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE MP EPP

A partir da entrada em vigor das alteragdes promovidas pela Lei Complementar n°
147/14 na Lei Complementar n°® 123/2006, tornou-se obrigatdria para a Unido, os
estados, o Distrito Federal e os municipios, realizaciao de processo licitatério destinado
exclusivamente a participagcdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens

de contratacao cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratagao ultrapassa os
limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar123/2006, portanto tal objeto
ndo se enquadra nas hipdteses de licitacdo exclusiva ou cota reserva para micro e
pequenas empresas. Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) poderao
participar do processo licitatorio desde que sejam atendidos todos os pré-requisitos de

qualificacdo técnica e qualificagdo financeira.

Desta forma, as micro empresas de pequeno porte poderdo participar do processo
licitatério desde que sejam atendidos os pré-requisitos de qualificagdo técnica e

qualificagao financeira.
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25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

24.1MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada serd a responsavel por fornecer e transportar qualquer material necessario
para execucdo dos servicos, respeitando as especificagdes técnicas da planilha

orcamentaria e desse termo.

24.2 MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizacdo de materiais que ndo constem neste
termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizagdo do mesmo. E cabera

a CONTRATANTE a autorizagao ou nao da solicitagao.

25 AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

A CONTRATADA devera:

Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as licengas

necessarias ao seu funcionamento.

e Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o

local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugao dos servigos especificados no

presente Projeto Basico.

e Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacao de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a

instalar para a execugao dos servicos.
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e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo

ambientais aplicéveis.

DISPOSICOES FINAIS

A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO I-A deste Projeto Basico, além
disso os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal
n°14.133/21, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum

acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administra¢do Publica.

Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis, caso
apresentem, na licitagdo, qualquer declaracao falsa que nao corresponda a realidade dos

fatos.

Os casos omissos ou eventuais davidas serao resolvidos pela Comissao de Fiscalizagao,

a quem cabera deliberar sobre o assunto.

A CONTRATADA responderd legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servicos de engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade ndo cessard com a entrega e aprovacgdo dos servicos de engenharia,

mas se estenderd até a conclusao da obra objeto dos servigos prestados.

Toda documentacdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, sera de propriedade exclusiva da SEIOP, que dela se utilizara conforme

lhe convier.

E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucdo dos servigos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e

expressa autorizacao da SEIOP.
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e (Caso hajanecessidade de desapropriacdo e/ou verificagdo de interferéncias que possam

atrasar ou comprometer a execucdo do empreendimento caberd ao municipio a

conducao, responsabilidade e eventuais dispéndio de recursos.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2025.

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO

ﬁcw\/(/v A

Jean Rodrigo Fernandes
Superintendente de Gestao de Demandas — SEIOP
ID: 5121519-5

RATIFICACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE
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Horécio Camilo Banchero Filho
Subsecretario de Projetos de Engenharia — SEIOP
ID: 51564912
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ANEXO I-A
MEMORANDO DE INIiCIO DE OBRAS
N°-SEIOP-N° /2025

(Endereco da empresa)

Ref.: (Objeto e endereco da obra)

Tendo em vista a descentralizacao da cota orcamentaria, AUTORIZAMOS o inicio das

obras do Contrato n° / , que tem por objeto

, no Municipio de /RJ,

compreendendo: (objeto da obra), constantes na Concorréncia n° , a partir
desta data.

Rio de Janeiro, de de 2025.

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas — SEIOP
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