Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE OBRA DE
CONTENCAO E DRENAGEM, COM ELABORACAO DE
PROJETO EXECUTIVO, NA RUA URUGUAI NO
MUNICIPIO DE PETROPOLIS/RIJ.

1. APRESENTACAQO

Ainda nos dias atuais parte da populagdo do municipio de Petropolis carece ou tem como

deficitarios alguns servigos basicos.

O municipio tem hoje uma populacao de habitantes, com base nos dados de Censo IBGE

— 2023, de 278 881 habitantes, com area de 795,798 km?.

Petrépolis € um municipio localizado na Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, no estado
do Rio de Janeiro, também conhecido como Cidade Imperial. Além de ser a maior € mais
populosa cidade da Regido Serrana Fluminense e da Regido Geografica Intermedidria de
Petropolis, também detém o maior PIB e IDH da regido. Petropolis se destaca pelos pontos

turisticos atraindo visitantes de todo lugar do pais ¢ do mundo.

Sendo assim, existe a necessidade da realizagdo de servigos de contencdo de encosta,
drenagem pluvial e nos locais de intervengdo prevista no projeto basico, que retine o
conjunto de informagdes necessarias e as condi¢des minimas exigiveis para realizacdo do
servico de “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS DE OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM, COM
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, NA RUA URUGUAI NO MUNICIPIO

DE PETROPOLIS/RJ”.
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2. OBJETIVO

Objetivando-se a melhora da seguranca rodoviaria e da trafegabilidade, e considerando que
o prazo médio para a contratacdo voltada para a especificacio de solucdes de
“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS DE OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM, COM
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, NA RUA URUGUAI NO MUNICIPIO
DE PETROPOLIS/RJ.”

3. JUSTIFICATIVA

Considerando a catastrofe ocorrida aos 15 de fevereiro 2022, na Regido Serrana do Estado
do Rio de Janeiro, no municipio de Petropolis, acometido por fortes chuvas que atingiram
cerca de 260 mm, superando em poucas horas a média historica para todo més de fevereiro,
que ensejaram graves consequéncias para a populagao.

Considerando ainda:

(i) que os dados mais recentes da catastrofe, segundo a Defesa Civil local, registraram
centenas de deslizamentos e ocorréncias iniciais, com diversas construcdes atingidas,
centenas de pessoas desabrigadas ou desalojadas, bem como cidadio mortos ou
desaparecidos ainda ndo contabilizados, cabendo ressaltar que os dados mencionados ndo
sdo consolidados, em fung¢do da visdo ainda preliminar da dimensao dos danos;

(i1) que este grave quadro da tragédia obrigou o Estado a tomar iniciativas, respaldadas
pelo Decreto n® 47.957/2022¢ Portaria n°395/2022, declarando estado de calamidade
publica, emitidos pelos governos locais, nos termos do Decreto n® 003/2022 e corroborados
pelos Governos do Estado do Rio de Janeiro e Federal, no intuito de socorrer e atender as
populagdes atingidas em suas necessidades mais imediatas e restabelecer as circunstancias
de normalidade da cidade atingida, especialmente a mobilidade;

(ii1) que grande parte das ocorréncias foi agravada pelas ocupagdes inadequadas de areas
alagaveis ou de encostas e pela degradagdo ambiental decorrente destas ocupagdes, mas
que o cenario de destruicao também atingiu profundamente a regido central, inviabilizando

a continuidade dos servigos essenciais, bem como da economia local;
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(iv) que se tornou urgente e inadiavel criar condigdes para a manutencao da seguranca das
populagdes residentes em areas proximas das encostas atingidas ou em suas imediagdes,
por meio de intervengdes de contencdo adequadas para estes fins, respaldadas pelos
aspectos da legislacdo local, da caracterizagdo urbanistica, da adequagdo ambiental, da
viabilidade economica e social e da seguranga da populagdo a ser beneficiada;
(v) que as caracteristicas particulares das cidades localizadas na Regido Serrana,
notadamente da cidade de Petrdpolis, como seu relevo, topografia, orografia e geologia
extremamente irregulares e frageis, dificultam a implantacio de ocupagdes seguras,
sustentaveis e integradas com a estrutura urbana existente.
(vi) que, diante deste quadro foram vistoriadas, analisadas e selecionadas, a partir das
informacodes e orientacdes provenientes das administragdes da municipalidade atingida, das
instituigdes atuantes nas sociedades locais e regionais, do corpo técnico desta Secretaria e
da consulta as legislagdes urbanas locais, 5 areas inicialmente apontadas como prioritarias
para inicio das intervengdes.
(vii) que, em continuidade, foram identificadas novas areas carentes de intervengao pelos
entes envolvidos, conforme item vi, dentre elas a situada na Rua Uruguai, Petropolis.
Esta ocorréncia se caracterizou por uma grande corrida de massas sobre construcdes
adjacentes as encostas, atingindo diversas residéncias. A encosta remanescente apresenta
configuragdo instdvel e oferece risco de novo desabamento, que podera atingir as

construcdes remanescentes e pessoas que transitem pelo local.

Solicitacio: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO
DE SERVICOS TECNICOS DE OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM, COM
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, NA RUA URUGUAI NO MUNICIPIO
DE PETROPOLIS/RJ”

Necessidade: Protecdo a vida, a integridade fisica dos cidadaos e ao patrimonio publico e
privado, além de contribuir para a prevencao de desastres e para a reducdo de custos futuros

decorrentes de intervencdes emergenciais ou reparos decorrentes de colapsos estruturais.
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Resultado Esperado: Restauracdo das condic¢des de estabilidade geotécnica da area, com
a reducao significativa dos riscos de deslizamentos, processos erosivos € demais eventos
associados a instabilidade do solo.

Como resultado direto, projeta-se o aumento da seguranca da populagdo residente e
transeuntes, bem como a protecdo de edificacdes, vias publicas e infraestruturas urbanas
existentes, mitigando a possibilidade de danos materiais, interrupcdes de servigos

essenciais e situacdes de emergéncia.

4, DESCRICAO DO OBJETO

4.1. DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO:

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS DE OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM, COM
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, NA RUA URUGUAI NO
MUNICIPIO DE PETROPOLIS/RJ”

4.2. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

Conforme planilha orcamentéria em anexo.

4.3. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO:

Trata-se de servigo especial de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei n°

14.133/2021.

4.4. DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO:

A modalidade CONCORRENCIA, em seu inciso XXVIII, art. 6° da Lei Federal
n°14.133/2021, ¢ definida como a modalidade de licitagdo para contratacdo de bens e
servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de

julgamento poderé ser:

a) menor prego; ~

/ // ‘/_/'/
’p(}[,m :/ - (2 P S (— J / Pagina 4 de 47
' Jean Rodrige Fernandes Horécio Camilg Be:nclffé’ro e
; Engenheiro Civil Subsecretario SUBPROJ

CREA-F) 2005118958 ID 5156491-2



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia
b) melhor técnica ou contetido artistico;
¢) técnica e prego;
d) maior retorno econdomico;

e) maior desconto.

O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ¢é quando se contrata a
execucao da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas, possuindo como

vantagens:

e Pagamento apenas pelos servigos efetivamente executados;

e Menor risco para o construtor, na medida em que ndo assume risco quanto aos
quantitativos de servigos;

e A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao

exigido para uma empreitada por preco global ou integral.

O critério de julgamento por MENOR PRECO ¢ quando o critério de selecao da proposta
mais vantajosa para a Administracdo determinar que sera vencedor o licitante que

apresentar a proposta de acordo com as especificagdes do edital que ofertar o menor prego.

Assim, na empreitada por pre¢o unitario o custo final resulta do que for realizado, medido
e pago na base do preco unitario contratado, sendo a regra de medicao a afericdo dos
servigos na exata dimensdo em que foram executados no local da obra e neste caso, salvo
melhor juizo, restando minorados, os riscos dos contratantes, no que tange eventuais
diferengas entre a execucdo prevista e a execucdo efetivamente realizada. Nesta
modalidade de empreitada o julgamento das propostas ¢ feito pelos menores precos
unitarios, admitindo-se para facilita-lo, a aplicacdo desses pregos a quantidades estimadas,
levando-se em consideracdo, assim, um pre¢o global também estimado, s6 para efeito de

julgamento, sendo esse 0 menor prego.

Apbs as explanagdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade CONCORRENCIA e
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério de julgamento

pelo MENOR PRECO.
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5. PRAZO

O prazo para a execucao dos servicos sera de 300 (trezentos e sessenta) dias corridos.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1 AVALIACAO DA QUALIDADE

A CONTRATADA tera a obrigacdo de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas,
materiais € equipamentos necessarios a perfeita execucdo contratual, e caberd a
Fiscalizacdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao dos servigos e fornecimento
dos materiais, que devem guardar conformidade com as especificagcdes dos Projetos
Basicos ¢ Executivos, com as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas pertinentes conforme listadas abaixo:

NBR 7180 — Determinagdo do limite de plasticidade;

NBR 6459 — Determinagdo do limite de liquidez;

NBR 6484 - Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método de ensaio;
NBR 12266 - Projeto e execugao de valas para assentamento de tubulacio de dgua, esgoto
ou drenagem urbana,;

NBR 13133 — Execucao de levantamento topografico.

As avaliagdes por meio das NBRs supracitadas pretendem:
e Implementar, manter e aprimorar a gestao das suas operacdes;
e Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;
e Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou realizar auto avaliagdo da

conformidade com a Norma.

6.2 ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

e Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA
comunicar, por escrito € mediante protocolo.

e O Recebimento provisério da conclusio ficara a cargo da SEIOP, assim como por seu
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acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagado escrita da CONTRATADA.

e Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma
comissao de aceitagdo provisoria pela autoridade competente.

e O Recebimento Definitivo ficara a cargo de comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observacdo que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/21.

e O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execuc¢ao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

e Na hipétese de recusa da aceitagdo, por nao atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servicos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data da efetiva aceitagdo.

e O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentacao
da Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo unico, do art. 11, da Lein® 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade
fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos
parecer circunstanciado de comissdo designada pelo CONTRATANTE, com a

aprovacao pela Fiscalizagdo.

Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera

tomar as seguin@s providéncias:
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a) Corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

c) Apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
a0s Servicos;

d) Matricula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa a regularidade das

contribui¢des previdenciarias da obra concluida.

QUALIFICACAO TECNICA

Relativamente a qualificacdo técnico-profissional, sem prejuizo das demais regras
previstas no artigo 67 da Lein® 14.133/21, devera ser exigida a comprovagao de aptidao
de desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitacdo, e indicacdo das instalagdes, do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificacio de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizara pelos trabalhos.

O Responsavel Técnico indicado pela empresa licitante devera apresentar atestados em
seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente

averbados no CREA e acompanhados da respectiva CAT.

Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servigos similares ao objeto do edital.

A qualificagdo técnica profissional exigida, deve manter correlacdo com a da
quantidade e natureza dos servigos que se pretende contratar, visar compatibilizar o
equilibrio entre a seguranga da Administracdo, quanto ao cumprimento das obrigagoes
por parte do contratado, e a preservacdo da necessaria competitividade daqueles que
possuam, minimamente, condi¢des técnicas e econdmicas para executar o objeto.

.

-

/ (9 n-

fl{- (2 PP C., / Pagina 8 de 47
/ Jean Rodrigo Fernandes Horéacio Camilg Be:nclf\'é'ro e ———

Engenheiro Civil Subsecretario SUBPROJ



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia
e A comprovagdo de aptiddo da licitante devera ser feita através da apresentacdo de
certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servigos
similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior, bem
como documentos comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133,
observando as peculiaridades do objeto deste Projeto Basico, devendo o documento
estar assinado, datado e os signatarios devidamente identificados com o nome completo

e cargo.

e A comprovagao de que os detentores dos referidos atestados de capacidade técnica sdo
vinculados a licitante, devera ser feita através de copia de suas fichas de registro de
empregado, dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e os profissionais

qualificados.

¢ Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento

habil para a comprovagado do vinculo.

e No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagao de qualificacdo técnica, todas (com o

atestado do mesmo profissional) serdo inabilitadas.

¢ Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o (s) atestado (s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servigos similares do objeto do edital.

e Nao serd aceita a comprovacao de aptidao de que trata este Estudo por meio de

documento emitido pela propria licitante ou por empresa do mesmo grupo.

A comprovaciao de aptidao da licitante através da apresentacio de atestados técnicos

que contemplem no minimo de 50% das quantidades a serem contratadas para os

itens de relevincia abaixo relacionados deste certame:
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a) Execucido de perfuracio rotativa com coroa de diamante, em rocha sa,
didametro HWG (100mm).
Quantidade: 12.774,20 m
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagdo dos servigos

propostos.

b) Execucio de sistema de estabilizacio de taludes de rocha e/ou solo.
Quantidade: 6.565,00 m?
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagdo dos servigos

propostos.

¢) Execuciio de tirante protendido, para carga de trabalho até 34t, diAmetro de
32mm

Quantidade: 14.431,75 m

Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagao dos servigos

propostos.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificagdo de aptiddo da empresa para
o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstragdo da experiéncia do profissional
indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a
sumula n° 263 do TCU, limitando-se a perfeita consecucdo do objeto deste certame,

mantendo a isonomia e a equidade de competi¢do entre os licitantes.

Em resumo, os itens escolhidos compdem o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de maior
dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita
execucdo. Trata-se aqui da esséncia do objeto licitado, aquilo que ¢é realmente
caracterizador da obra ou do servico, que ¢ de suma importancia para o resultado almejado

pela contratagdo.
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8. QUALIFICACAO ECONOMICO E FINANCEIRA

O licitante detentor da proposta de menor prego devera apresentar certiddes negativas de
faléncias expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica. Se o licitante ndo for
sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes deverdo vir
acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribui¢do para expedir certidoes

negativas de faléncias ou de execucao patrimonial.

Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagdo de distribui¢do de processo de
recuperagao judicial ou de pedido de homologagao de recuperacdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacao exigida no presente subitem, que

o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste termo e que possuam patrimonio liquido em valor

correspondente a, no minimo, 10% do valor estimado para o contrato.

O patrimédnio liquido garante o fluxo inicial de caixa para a execugao das primeiras etapas da

obra, enquanto os demais indices financeiros adotados demonstram o fluxo de caixa a longo

prazo, garantindo que a empresa nao se encontra com grau de endividamento elevado e

possuira recursos para conclusao da obra.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificacao de aptidao da empresa para o

desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos

com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstracdo de experiéncia profissional indicado

pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a stimula n°

263 do TCU e limitando-se a perfeita consecucdo do objeto deste certame, mantendo a

isonomia e a equidade de competicao entre os licitantes.

Para fins de Qualificacdo Econdmico - Financeira devera ser exigido:
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Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substitui¢do por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. Os
licitantes deverao comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir, devidamente confirmados pelo responsavel da contabilidade da licitante:

a) Indice de Liquidez Geral: mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar
suas dividas, refletindo a situagdo dos compromissos financeiros de longo prazo em
face ao ativo realizavel de curto e longo prazo. Ele indica a capacidade de pagamento
da empresa para saldar R$ 1,00 (um) real de divida de longo prazo. Portanto, quanto
maior o ILG melhor a situagdo da empresa e, para a presente licitagao, definiu-se que
devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que o comprovarem
estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus

compromissos financeiros vincendos a longo prazo.

O Indice de Liquidez Geral devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

LG = YCHANCRLP) resultando ILG > 1,00
(PC+PNC)

Onde:

ILG = Indice de Liquidez Geral;

AC = Ativo Circulante;

ANCRLP = Ativo Nao Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Nao Circulante;

b) Indice de Liquidez Corrente: O Indice de Liquidez Corrente mede a solvéncia da
empresa e sua capacidade para saldar suas dividas, refletindo a situa¢do dos
compromissos financeiros de curto prazo em face ao ativo realizavel de curto prazo.

Portanto, quanto maior o ILC melhor a situacdo da empresa e, para a presente licitagao,
. ~
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definiu-se que devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que o
comprovarem estarao demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus

compromissos financeiros vincendos a curto prazo. Ele indica quantos reais estdo

disponiveis para cada R$ 1,00 (um real) de divida em curto prazo.

O Indice de Liquidez Corrente devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do tltimo exercicio financeiro:

ILC = ¥9 resultando ILC > 1,00
)

Onde:

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

indice de Endividamento: O Indice de Endividamento indica o nivel de
comprometimento que a somatdria do Passivo Circulante com o Passivo Nao
Circulante exerce sobre o Ativo Total da empresa, representando a sua capacidade em
liquidar todos os seus exigiveis de curto e longo prazo, sem reembolsar os seus s6cios
das contas do Patrimonio Liquido. Portanto, quanto menor o IE melhor a situagdo da
empresa e, para a presente licitacao, definiu-se que devera ser menor ou igual a 1,00

(hum).

O Indice de Endividamento devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

(PC+PNCRLP)
(AT)

IE = resultando IE<1

Onde:

PC = Passivo Circulante;
PNCRLP = Passivo Nao Circulante, subgrupo Realizdvel Longo Prazo;
AT = Ativo Total.

Desta forma atender}k) o Artigo 69°, II1 § 5° da Lei 14.133 de 2021:
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“§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores ndo
usualmente adotados para a avaliagdo de situacao

econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das

obrigacdes decorrentes da licitacao”.

Os servicos de infraestrutura urbana representam servigos de interesse comum da
populagdo, ¢ nao devem de forma alguma sofrer problemas com paralisacdes, pois

acarretariam em sérios problemas de mobilidade, saude publica e segurancga vidria.

Portanto, se constituem de servicos de utilidade publica de competéncia administrativa do
poder publico, que devem zelar pela seguranga, qualidade, conforto dos usuarios, satde

publica, meio ambiente entre outros.

Para que os servicos sejam adequados aos desejos da comunidade, as empresas licitantes
deverdo estar aptas na sua capacita¢do econdmico financeira para a execug¢ao do Contrato,
com o intuito de garantir a qualidade e continuidade dos servigos essenciais a toda a
populacdo Fluminense que, com certeza, contribuird substancialmente para o

aprimoramento destes imprescindiveis servigos publicos.

A qualificacdo econdmico-financeira corresponde a disponibilidade de recursos para a
satisfatoria execu¢do do objeto da contratagdo de cada um dos Agrupamentos. Portanto,
para as licitantes se habilitarem em qualquer um dos Agrupamentos, os indices contabeis

solicitados e seus respectivos limites sdo os seguintes:

INDICES CONTABEIS - ILC e ILG
< (menor) que 1,00: Deficitaria
1,00 a 1,35: Equilibrada
> (maior) que 1,35: Satisfatoria
INDICES CONTABEIS - IE
< (menor ou igual) que 0,50: Satisfatoria
0,50 a 1,00: Equilibrada

> (maior) que 1,00: Deficitéaria
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Diante de todo o exposto, conclui-se pela ado¢io dos indices que retratam situacio

financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de

competidores:

— IE: menor ou igual a 1,00;
— ILG: maior ou igual a 1,00; e

— ILC: maior ou igual a 1,00.

e Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execucgdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica,
acompanhada de declaracdo oficial da autoridade judicidria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir certiddes

negativas de faléncias, ou de execug@o patrimonial,;

e Nos casos em que a certidao de recuperacgao judicial ou extrajudicial estiver positiva, a
licitante devera apresentar a comprovacao de que o plano de recuperagdo judicial foi

homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005;

e Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser
comprovado capital ou patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da

contratacdo ou do item pertinente.

9. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Programa de Trabalho: 3461

Modalidade de Aplicagdo: 44.90.51.07
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Fonte de Recurso: 1.500.100

9.1. IDENTIFICACAQO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

CODIGO ITEM | ID DESCRICAO UNL QNTD.
SERVICO DE CONSTRUCAO DE
ESTRUTURA, DESCRICAO:
0787.003.0008 | 160996 CONTRATACAO DE EMPRESA 1 300 DIAS
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE
CONSTRUCAO CIVIL, ORIGEM:
PESSOA JURIDICA.

9.2 ESTIMATIVA DE PRECOS

Valor Total sem desoneracdo: R$36.442.477,23 (trinta e seis milhdes e quatrocentos e

quarenta e dois mil e quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e trés centavos).

Valor total com Desoneracdo: R$35.138.368,10 (trinta e cinco milhdes e cento e trinta e

oito mil e trezentos e sessenta e oito reais e dez centavos).

Valor total com BDI maximo sugerido (18%) sem Desoneracdo: R$42.885.507,20

(quarenta e dois milhGes e oitocentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e sete reais e

vinte centavos).

Valor Total com BDI mdximo sugerido (22%) com Desoneracdo: R$43.005.848,72

(quarenta e trés milhdes e cinco mil e oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois

centavos).

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o orcamento sem desoneracéo
no valor de R$42.885.507,20 (quarenta e dois milhdes e oitocentos e oitenta e cinco mil

e quinhentos e sete reais e vinte centavos).

Foi adotada a tabela EMOP com més de referéncia de 01/2026, porém em caso do

item necessario ndo ser encontrado na tabela referenciada acima, a administragao utiliza
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as tabelas SICRO, SCO, SINAPI e/ou cotagdes, tais informagdes ficam descritas no

orcamento, visando sempre o principio da economicidade.

Valores supracitados incluem BDI, conforme planilha or¢gamentaria em anexo,

ficando a cargo da SEIOP retificar ou ratificar tal lancamento.

Para os valores do BDI foi adotado tabelas de referéncia da EMOP considerando a

tipologia do objeto e a faixa de custo total prevista, conforme quadro abaixo:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (NOVOS E REFORMAS)

SEM DESONERACAO COM DESONERACAO
e Custo direto CM:::’.:“O Custo direto Custo direto Cm:::_ir"o Custo direto
acima de 50,000, até acima de 50,000, até
R$1.500.000,00 g:fs%g?oﬂﬂﬁ R$150.000,00 || |Rs1.500.000,00 gi.sﬂyoogaomo;; R$150.000,00
Admumstragdo central 0.0300 0.0450 0,0550 0,0300 0,0450 0.0550
* Impostos sobre o faturamento 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 0.,0665 0,0665
Seguro e garantia 0.0070 0.0100 0,0102 0,0070 0,0100 0.0102
Despesas financeiras 0.0050 0.0120 0,0130 0,0050 0,0120 0.0130
Risco 0.0090 0.0095 0,0100 0,0090 0.0095 0,0100
Lucro 0,0450 0.0600 0,0750 0.0450 0.0600 0.0750
INSS (Lein® 14.973/24) - - - 0.0360 0,0360 0,0360
Percentuais do BDI 18% 22% 25% || 22% 27% 30%

Tabela: Percentuais do BDI por tipo de obra.

9.3 Do percentual da mobilizacao

O valor com BDI dos servigos de Mobilizagao ¢ de R$142.457,51 (cento e quarenta e

dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), que

corresponde a 0,33% do valor total deste orgcamento.

10 VISITA TECNICA

A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como

um instrumento importante para verificagdo das condic¢des iniciais e que podem nao

estar previstas para execu¢ao do objeto. E relevante tratar a visita técnica como uma

garantia de que a empresa tem os conhecimentos da area da obra, dificuldades locais e
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disponibilidades para cumprir com todas as obrigagdes previstas no contrato com a

administracao publica, sendo esta visita considerada facultativa. A visita técnica devera

ser realizada preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Os interessados deverdo entrar em contato com o representante da SEIOP para agendar
a Visita Técnica ao local. Este agendamento devera ser feito, para um tunico dia de

visita, pelo telefone nimero (21) 2334-9610.

No caso da hipdtese de a visita técnica ndo ser realizada, as Empresas que assim o
fizerem, estabelecemos que sera de responsabilidade da contratada a ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo dos locais de instalagao
e execugdo da obra, bem como das condig¢des iniciais, devendo a contratada apresentar
uma “Declaragao de Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade,

em substituicdo ao “Atestado de Visita Técnica”.

PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da Institui¢do Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo
numero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatirio até a assinatura do

contrato;

No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que nao possua agéncia
da instituicdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razdo de negativa
expressa da instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta
corrente naquela instituicao financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais Onus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela

CONTRATADA;

A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissdo das faturas dos servigos

realizados, elaborada com base na Planilha Or¢amentaria, Memoria de Calculo aceitos
—

-

/ (9 n-

fl{- (2 PP C., / Pagina 18 de 47
/ Jean Rodrigo Fernandes Horéacio Camilg Be:nclf\'é'ro e ———

Engenheiro Civil Subsecretario SUBPROJ



\/

ArN

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-

financeiro;

O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela;

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto,

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

Caso se faga necessaria a reapresentagao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o
prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentacao;

O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico;

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato
ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira
pelo INPC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%

ao més pro rata die;

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, o interregno minimo de 1 (um) ano para o
primeiro reajuste serd contado da data do or¢camento estimado, ndo se admitindo o
seu computo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do contratado,

podera a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual;

A prorrogacao de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, ndo enseja

reajuste ou correcao;
Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgao

contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice ajustado
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contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do

art. 211, do Cédigo Civil;

e O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizacao e ratificado pelo Ordenador de
Despesas sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens
novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos
sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego

obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados;

e O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servicos adiantados) dependera das disponibilidades de caixa da SEIOP, observado o

percentual de desconto;

e O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 124, da Lein® 14.133/21,

mediante termo aditivo;

e Nos termos do preceito estabelecido no art. 125, da Lei Federal n°14.133/21, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, ¢ mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servigos de
engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por

cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

12 GARANTIA

Exigir-se-4 da CONTRATADA, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo
§ 1° art.96 da Lei n.° 14.133/21, da ordem de 5% (cinco) do valor do valor inicial do

contrato, a ser restituida apos sua execucao satisfatoria.
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A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, devera

contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
e Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

e Prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a

execug¢do do contrato;
e Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
A garantia prestada nao podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua liberacao.

Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia revertera
integralmente a0 CONTRATANTE, que promovera a cobrancga de eventual diferenga que

venha a ser apurada entre o aporte da caugdo prestada e o débito verificado.

Sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis, SEIOP- RJ se utilizard da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados
pela CONTRATADA, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias Uteis seguintes

a sua notificacao.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lei Federal n° 14.133/21, a garantia
devera ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido

o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original
sera recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo

administrativa do contrato.

13 GESTAO E FISCALIZACAO
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A responsabilidade da fiscaliza¢do serd da SEIOP. Sendo que a execucdo do contrato
serd acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissdo de Fiscalizagdo a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/21, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a

regularizacdo de falhas.

Deverao os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto, anotando
em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando

o que for necessario a regularizacao de falhas e defeitos observados.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios e, ndo implicando a sua
ocorréncia em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos,

de conformidade com o Art. 120 da Lei 14.133/21.

A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execugdo dos servigos, de modo a permitir que, a tempo € por escrito, sejam
apresentadas a fiscalizagdo todas as divergéncias ou dividas porventura encontradas

que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adog¢do das medidas convenientes.

Nao obstante a CONTRATADA ser a unica e exclusiva responsavel pela execucao de
todos os servicos, a CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo dos

servigos, diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condigdes nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execucao.
—
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e Sera designado um servidor para acompanhamento do servigo, no local de atuacdo.

14 MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicacdo entre as partes, sera realizada por meio escrito com assinatura dos
responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia

relacionada a execugdo do contrato. Podendo ser realizada conforme as op¢des abaixo:

a) Presencialmente, através do endereco: Av. Presidente Vargas, 1100 - 10° andar -
Centro - Rio de Janeiro - CEP:20071-002.
b) Pelo telefone, através do nimero: (21) 2334-9610.

¢) Por e-mail, através do enderego eletronico: cooade.pgpc@gmail.com

15 OBRIGACOES DA CONTRANTANTE

e Exigir o cumprimento de todas as obrigag¢des assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

e Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

e Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma

fisico-financeiro;

e Arquivar, entre outros documentos, especificacdes técnicas, or¢gamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apds o

recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
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Exigir da Contratada que providencie a reparagdo de eventuais vicios verificados no

curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo;

Realizar a solicitacdo do servigo, especificando as quantidades e local, por e-mail ou

outro meio oficial;

Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apds a
realizacdo do servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da

contratada;

A SEIOP é reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacao sobre o cumprimento

das especificagdes e condi¢cdes do objeto contratado;

Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar incompativel
com as especificagdes apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser

inadequado, nocivo ou prejudicial a satide dos empregados;
Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto

da contratagdo previr o atendimento direto;
b) Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢) Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi

contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito

de concessao de diarias e passagens.

e) Eventuais circunstancias (interferéncias) apuradas em campo posteriormente a

contratagdo que impactem na continuidade da execucdo dos servicos , ensejard a
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imediata notificagdo do municipio para ado¢ao das medidas necessarias a resolucao

do fato apresentado.

e A condugdo e o custeio de eventuais acdes expropriatérias e, ainda, a
responsabilidade por quaisquer ocorréncias relacionadas a identificagdo de
interferéncias na localidade afetada pelo empreendimento serd de responsabilidade
do municipio.

e E responsabilidade da CONTRATANTE a emissdo do licenciamento ambiental.

16 OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em

especial os documentos da contratacao e a legislacao vigente;

e Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

e Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides periddicas com a SEIOP durante a vigéncia do

contrato;
e Disponibilizar instalagdo para a Comissao de Fiscalizagao;

e Cumprir cronograma fisico e as etapas de execucao dos servigos, realizando com zelo
e fidelidade a pratica da sua boa execugdo, observando as formas, as medidas, os
desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta

e concordancia da fiscalizacdo, a qual se compromete, desde ja, submeter-se;

e A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos encargos sociais e trabalhistas relativos

aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execucdo do contrato;
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Responder por quaisquer Onus, direitos ou obrigacdes vinculadas a Legislagdao

Tributaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria e decorrentes da execu¢dao do

objeto contratual;

A CONTRATADA se responsabilizara pela seguranga do trabalho de seus funcionarios
e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos

pessoais e materiais causados por/a terceiros;

A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer funciondrio de seu quadro, que, por solicitacdo dos fiscais da SEIOP,
devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da prestacdo dos

Servigos;

A CONTRATADA terd a obrigagdo de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucao contratual, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basicos e Executivos,
com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas

técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusao de atividades

em execucdo, mantendo estreita comunicagao com a fiscalizacao;

Executar fielmente os servigos programados nas especificacdes, ndo se admitindo

modifica¢des sem a prévia consulta e concordancia da SEIOP;

Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a devida Anotacio de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

relativa aos servigos do objeto contratual, de acordo com a legislagdo vigente;

Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,

arcando com todas as despesas, sem o6nus adicional a SEIOP;

Promover medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagao dos riscos ocupacionais
aos seus empregados (Saude e Seguranca do Trabalho), bem como fornecer os
equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s necesséarios (quando se aplicar),
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fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos destinados a

preservacao de sua integridade fisica;

Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente identificado com

crachas e/ou uniformes;

Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SEIOP, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com a SEIOP, cabendo a CONTRATADA todos os encargos ¢

obrigagdes previstas na legislagdo social e trabalhista em vigor;

Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os

seus técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles;

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos;

A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a SEIOP responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto desta contratagdo, razao pela qual a CONTRATADA renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEIOP.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucao dos servicos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberda a CONTRATADA formular imediata
comunicagdo escrita & SEIOP, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servicos;

Complementar os ajustes eventualmente necessarios a perfeita execu¢ao dos servigos,
apresentando as sugestdes que se fizerem necessarias com as respectivas aprovagdes

junto aos 6rgdos competentes, assumindo todos os custos;

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacao acerca das atividades

do objeto contratual, sem prévia autorizagdo da SEIOP;

// d
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Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecanicos, de vicios

do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados por

veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei,

ligadas ao cumprimento do Edital;

Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar para o
cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislagdo aplicavel, evitando
que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado em

sua proposta;
Manter atualizados todos os documentos de habilitacao;

Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo

ambientais aplicaveis;

Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local

de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

Assumir a responsabilidade exclusiva, sem Onus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio

ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugao dos servigos;

Assumir a responsabilidade, sem O6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobiliza¢do de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar

para a execucao dos servicos;

Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02.12.04

¢ a NBR 9050;

Observar as normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;
—
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e Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo

art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91.

e Eventuais circunstancias (interferéncias) ou necessidade de desapropriacdes apuradas
em campo posteriormente a contratacdo que impactem na continuidade da execugdo

dos servigos, devera ser comunicado a comissao de fiscalizagao.

e E responsabilidade da contratada averbagdo da licenga ambiental bem como

cumprimento das suas condicionantes.

17 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

e A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard o contratado, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,
que devera(2o) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;
b) Multa administrativa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica.

e A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida, os danos causados a Administracdo Publica ¢ as circunstancias

agravantes e atenuantes.

e Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item

anterior também deverao ser considerados para a sua fixacao.

e A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo licitante, devendo

ser aplicada pela Autoridade Competente.

A ’ //"
A J ~
. /[~ n Pagina 29 de 47
,'17‘“7[/“"‘ { HE S (/i 3 agina e
/ Jean Rodrige Fernandes Horacio Camil hchero ?TF\‘?\
v Engenheiro Civil Subsecretario SUBPRO)



\/

ArN

b)

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia
As sangdes previstas nas alineas a e b do primeiro item serdo impostas pelo

Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo tnico, do art. 35 do Decreto Estadual

n° 3.149/80.

A sangdo prevista na alinea “c” do primeiro item serd imposta pelo proprio
Secretario de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo
ser submetida a apreciagao do proprio Secretario de Estado, na forma do paragrafo

unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

A aplicagdo da sanc¢do prevista na alinea d do primeiro item ¢ de competéncia

exclusiva do Secretario de Estado.

A multa administrativa, prevista na alinea b do primeiro item:

a)

b)

Correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas

nao executadas;
Poder4d ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

Nao tem carater compensatdrio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por

perdas e danos das infragdes cometidas;
Deveré ser graduada conforme a gravidade da infragao;

Nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver

sido inicialmente imposta;

Deveré observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou

do empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

O impedimento de contratar com a Administra¢ao Publica do Estado do Rio de Janeiro,

prevista na alinea c, do primeiro item:

a)

Nao podera ser aplicada em prazo superior a 03 (trés) anos;
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b) Sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario
faltoso, sancionado com multa, nao realizar o depésito do respectivo valor, no prazo

devido.

e A declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica,
prevista na alinea d, do primeiro item, perdurara pelo tempo em que os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada,

dentre outras, nas seguintes hipoteses:

a) Fraudar na execucdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a
obtenc¢dao de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragao

Publica;

b) Comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou
frustracao do carater competitivo do procedimento licitatério, agdo em conluio ou
em desconformidade com a lei, indugdo deliberada a erro no julgamento, prestacao
falsa de informagdes, apresentagdo de documentacdo com informagdes inveridicas,
ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor

original.
e A reabilitacdo podera ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao.

e O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard o
CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o
prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo
nao atendido, respeitado o limite do art. 412 do Cdédigo Civil, sem prejuizo da
possibilidade de rescisao unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacdo

das sangOes administrativas.

e Se o valor das multas previstas na alinea b do primeiro item 16.1 e no item anterior,

aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da

. ~
A J ~
. /[~ n P4gina 31 de 47
,'17‘“7[/“"‘ { HE S (/i 3 agina e
/ Jean Rodrige Fernandes Horacio Camil hchero ?TF\‘?\
v Engenheiro Civil Subsecretario SUBPRO)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia
garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua diferenga, que

serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou

cobrada judicialmente.

e A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do

Contrato, garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

e A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimag¢dao do interessado que
indicard a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se

pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
e Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

e A intimacdo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentacdo da

defesa.

e A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 5 (cinco) dias uteis, no caso
de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do primeiro item, e no prazo

de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do primeiro item.

e Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragao dos

fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

e A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizard o
descumprimento total da obriga¢dao assumida e determinard a aplicacdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagdo das demais

san¢des administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

e Aspenalidades previstas no primeiro item também poderao ser aplicadas aos licitantes

e ao adjudicatario.
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Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de contratar com a

Administra¢cdo Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos

das sancoes de:

a) Impedimento de licitar e contratar (art.156, inciso III) sera aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos 1L, III, IV, V, VI e VII do caput
do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

b) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 156, IV ) seré aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e
XII do caput do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangao referida
no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo

minimo de 3 (tr€s) anos e maximo de 6 (seis) anos.

As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pelo ORGAO LICITANTE

no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

Ap6s o registro mencionado no item acima, deveré ser remetido para o Orgio Central
de logistica (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicag¢do no Didrio Oficial do Estado
do ato de aplicacao das penalidades citadas nas alineas ¢ e d do primeiro item, de modo
a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os orgios e

entidades da Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

A aplicacdo das sangdes mencionadas no item anterior deverd ser comunicada a
Controladoria Geral do Estado, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro

Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.
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18 REAJUSTE DE PRECOS

AN

Os precos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano,

mediante solicitacio do CONTRATADO.

O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data
do orcamento estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura

do contrato ou do requerimento do contratado.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera

contado a partir do ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacio, pelo
CONTRATANTE, de um fator algébrico baseado nos indice Setoriais publicados
nos boletins periédicos da EMOP, considerando a data base do or¢camento
elaborado até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para
as parcelas da obra/servico remanescentes, ou seja, aquelas cuja execucio se inicie

apos a anualidade.

Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada
anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido
na tabela EMOP mais atualizado no momento de concessdo do reajuste, que

vigera até a data da proxima anualidade.

Este indice setorial de reajuste a ser utilizado deveré ser o indice Geral da Construc&o
Civil (05.100.0000), emitido através das publica¢des periddicas de indices setoriais no
site da EMOP (https://www.emop.rj.gov.br/bs_list.asp), refletindo a variacdo média
dos custos e insumos daquele periodo. Nao é cabivel o reajuste se ndo ha previsao
expressa no edital e no contrato administrativo. Pode, também, ser prevista formula

especifica para calculo de reajuste anual, como as duas abaixo transcritas:

a) PR=(IM/I0) X PO

Onde:
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PR - Preco unitério ap6s o reajustamento estabelecido;
IM - indice mensal relativo ao 12° més contado da assinatura do contrato;
10 - indice relativo ao més da data base do orcamento;

PO - Pre¢o Unitario contratual.

b) R=1Dxp

Io

Onde:
R = Valor do reajustamento;

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos

especificados e relativo ao més de apresentagdo da proposta;

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)

meses, apos a apresentacdo da proposta;

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela firma

licitante.

Sera objeto de reajuste apenas os itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servico cuja execucao se inicie apds a anualidade, e ainda

nao pagos.

E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e
pagas pela CONTRATANTE.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em

substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos
decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.
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O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem
culpa da CONTRATANTE, nao havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servigo

remanescentes € cuja execugao se encontre em mora.
Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do

aniversario de cada anualidade do Contrato;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado
apos o prazo fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteragdo do marco para

computo da anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagdo as parcelas executadas neste
periodo, razdo pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu

requerimento.

Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagao a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagcdo as proximas anualidades,

desde que observadas as demais cldusulas deste contrato.

Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do
or¢amento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida
clausula no termo aditivo de prorrogacdo para resguardar o direito futuro do

CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula.

A extingdo do contrato ndo configurara dbice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hipotese em que sera concedido por meio de termo

indenizatdrio, observados os efeitos financeiros dispostos na clausula.

O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser

realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.
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O reajuste dos precos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer

momento, a manuten¢do do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto

no art. 124, inciso 11, alinea “d”, da Lei n°® 14.133/2021.

Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a revisao
do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser
levada em consideracdo a revisao ja concedida, de modo a evitar acumulacao indevida.

Conforme minuta PGE-RJ de 05 de abril de 2024.

CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instru¢ao Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal
n°® 7.746/2012, no que couber.

Deverao ser observadas, também, durante a execucao dos servigos, as orientagdoes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as

praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos ¢ talheres plasticos descartaveis;

e Economia de agua;

e Reciclagem de lixo;

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, ldmpadas

fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentdveis de manejo dos
recursos renovaveis, a reducao dos residuos e poluigdes, a utilizagdo de energia e
materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as

normas e preservacao ambiental.

Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:
g
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e Decreto Estadual 43.629/12;

e (Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

e A3P Governo Federal,

e NBRISO 14001- Sistemas de Gestao Ambiental;

e OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —

Seguranga e satde no trabalho;
e AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis;

e NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdao da responsabilidade social;

e Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

e C(lassificacdo ENCE — eficiéncia energética;

¢ Fundacion Instituto de Desarrollo Regional;
http://www.fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundagdo Abring);
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

e Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestdo Publica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

e Ideias para acdo municipal (Instituto Polis);
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54

e Programa de Gestao Publica e Cidadania (FGV);
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);
http://www.gvces.com.br/

e C(Catalogo Sustentavel.
http://www.catalogosustentavel.com.br/

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por

descumprimento das orientacdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as

sangdes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.

20 PARCELAMENTO DO OBJETO
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Apds realizado o levantamento preliminar, a decisdo de dividir ou ndo a solu¢do em

parcelas precisa ser justificada.

O fracionamento do objeto pretendido encontra amparo legal nas Leis n°® 14.133 ¢

9.784/99, as quais assim dispdem:

Lein® 14.133

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e

observar o seguinte:

(..

b) do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso;

§ 2° Na aplicacdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser

considerados:

I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

IT - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade,

sempre que possivel, desde que atendidos os pardmetros de qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliacao da competi¢do e de evitar a concentracao de mercado.

§ 3° O parcelamento ndo serd adotado quando:

I - a economia de escala, a reducdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem

na contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

IT - o objeto a ser contratado configurar sistema unico e integrado e houver a possibilidade

de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.
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Lei n° 9.784/99

Art. 2) A Administracdo Publica obedecerd, dentre outros, aos principios da legalidade,
finalidade, motivacdo, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,

contraditdrio, seguranga juridica, interesse publico e eficiéncia.

Paragrafo tnico. Nos processos administrativos serdo observados, entre outros, os

critérios de:

(...)
VII - indicagdo dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisao;

O ndo fracionamento de solugdo cujo parcelamento ¢ viavel leva a uma diminui¢do da
competicdo nas licitacdes por ndo permitir que empresas especializadas participem da

licitagdo, com consequente aumento dos valores contratados.
Ainda, a simula n° 247 do TCU determina que:

“E obrigat6ria a admissao da adjudicac&o por item e ndo por preco global,
nos editais das licitacGes para a contratacdo de obras, servigcos, compras e
alienacdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participacédo de licitantes que, embora néo
dispondo de capacidade para a execucdo, fornecimento ou aquisi¢céo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades
autobnomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa
divisibilidade.”

Ainda, segundo entendimento da aludida Corte de Contas, a equipe de planejamento da
contratacdo deve avaliar se a solucdo é divisivel ou ndo, levando em conta o mercado que
a fornece e atentando que a solugéo deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4

perguntas a seguir forem positivas:
A -
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1) E tecnicamente viavel dividir a solugio?
2) E economicamente viavel dividir a solugéo?
3) N&o ha perda de escala ao dividir a solu¢ao?

4) H& o melhor aproveitamento do mercado e ampliacdo da competitividade ao dividir a

solugdo?”
Passemos, entdo, as respostas dos itens acima.

Item 1) Nao. A divisdo é tecnicamente inviavel, tendo o sequenciamento ¢ dependéncia

entre 0s servigos necessarios ao objetivo pretendido.

Item 2) Nao. A divisdo nio é economicamente vidvel, pois exigiria consequente aumento

de custos de mobilizagdo de equipamentos e mao de obra.

Item 3) Sim. Ao dividir a solu¢cdo ha perda de escala, considerando que a eficiéncia na
prestacdo do servigo esté intrinsicamente dependente da extensdo de sua aplicabilidade e,

por outro lado, havera um expressivo aumento do custo de mobilizacao dos equipamentos.

Item 4) Nio. Fracionando-se a solucdo, nio ha um melhor aproveitamento do mercado
e ampliacdo da competitividade, por se tratar de servicos especializados interdependentes

de execucao exclusiva por empresa comprovadamente capacitada.

Dessa forma, é recomendavel a realiza¢do de uma Unica licitacao.

21 POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

Nao sera permitida a subcontratagdo no ambito da presente contratagcdo, considerando a
natureza técnica e integrada do objeto, que compreende a elaboragdo de projeto executivo
e a execugao de obra de contencdo e drenagem em area sensivel do ponto de vista

geotécnico.
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Destaca-se que os servigos de contencdo de encostas ¢ drenagem demandam elevado grau
de especializacgdo técnica, envolvendo andlise do comportamento do solo,
dimensionamento estrutural, defini¢do de solugdes de estabilizagdo ¢ sua fiel execucao
em campo, sendo imprescindivel a plena compatibilizagdo entre o projeto executivo e a
obra.

A execugdo integral pela empresa contratada assegura maior controle da Administrag@o
sobre a qualidade dos servigos, bem como a rastreabilidade das solu¢des adotadas,
reduzindo riscos de falhas técnicas, incompatibilidades entre projeto e execugdo e
eventuais patologias estruturais.

Ademais, a vedacdo a subcontratagdo contribui para a centralizagdo da responsabilidade
técnica, evitando a fragmentacdo das obrigagdes contratuais e facilitando a atuacdo da
fiscalizagdo, especialmente em obra de elevada complexidade e risco, como € o caso de
contencdo de encostas em area urbana.

22 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

E permitida a participagdo de licitantes em regime de consorcio na seguinte forma:

e As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consorcio, subscrito por todas, registrado em cartorio com data
anterior a abertura da sessdo publica, onde devera estar indicada a empresa lider
como responsével principal perante 0o ORGAO LICITANTE pelos atos praticados
pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes
especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,

renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagdo em Juizo.

e No consodrcio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa

lider devera ser sempre brasileira.

e (Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, mediante a apresentagdo da documentagdo

comprobatoria.

e As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos

e econdmico-financeiros, estes ultimos na propor¢ao da respectiva participacdao no
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consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste

edital.

e As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem

em qualquer outro consoércio.

POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

A vedagdo ¢ justificada pela natureza do servico que sera prestado, incompativel com
as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de
execugdo com autonomia pelos cooperados, sem relacdo de subordinagdo com a
cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsididria do Poder Publico pelo

inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.

Nesse sentido, foram reiteradas as decisdes (Acordao n® 1815/2003-Plenéario, Acordao
n°® 307/2004-Plenario que culminaram com a publicagdo da Sumula n® 281 TCU:

“E vedada a participacio de cooperativas em licitagio quando,

pela natureza do servico ou pelo modo como é usualmente

executado no mercado em geral, houver necessidade de

subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como

de pessoalidade e habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupde subordinagao juridica
entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser
vedada a participagdo de sociedades cooperativas na presente licitacdo, uma vez que
tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao de

obra.

POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE MP EPP

o

A partir da entrada em vigor das alteragdes promovidas pela Lei Complementar n
147/14 na Lei Complementar n® 123/2006, tornou-se obrigatoria para a Unido, os

estados, o Distritg Federal e os municipios, realizagdo de processo licitatorio destinado
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exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens

de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contrata¢do ultrapassa os
limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar123/2006, portanto tal objeto
ndo se enquadra nas hipdteses de licitacdo exclusiva ou cota reserva para micro e
pequenas empresas. Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) poderao
participar do processo licitatorio desde que sejam atendidos todos os pré-requisitos de

qualificagdo técnica e qualificagdo financeira.

Desta forma, as micro empresas de pequeno porte poderdo participar do processo
licitatorio desde que sejam atendidos os pré-requisitos de qualificagdo técnica e

qualificacao financeira.

25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

24.1MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada sera a responsavel por fornecer e transportar qualquer material necessario
para execucdo dos servicos, respeitando as especificagdes técnicas da planilha

orcamentaria e desse termo.

24.2 MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizagdo de materiais que ndo constem neste
termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizagdo do mesmo. E cabera

a CONTRATANTE a autorizacao ou nao da solicitagao.

25 AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

A CONTRATADA devera:
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e Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as licengas
necessarias ao seu funcionamento.

e Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagoes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugao dos servigos especificados no
presente Projeto Bésico.

e Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a
instalar para a execucao dos servicos.

e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo

ambientais aplicaveis.

26 DISPOSICOES FINAIS

e A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO I-A deste Projeto Basico, além
disso os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal
n°14.133/21, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum
acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administragdao Publica.

e Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis € penais cabiveis, caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos
fatos.

e Os casos omissos ou eventuais duvidas serdo resolvidos pela Comissdo de Fiscalizacao,
a quem cabera deliberar sobre o assunto.

e A condugdo e o custeio de eventuais agdes expropriatdrias e, ainda, a responsabilidade
por quaisquer ocorréncias relacionadas a identificagdo de interferéncias na localidade
afetada pelo empreendimento sera de responsabilidade do municipio.

e A CONTRATADA responderd legal e administrativamente pela garantia, solidez,

qualidade e eﬁgiéncia dos servicos de engenharia por ela elaborados e essa
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responsabilidade ndo cessara com a entrega e aprovagdo dos servigos de engenharia,
mas se estendera até a conclusao da obra objeto dos servigos prestados.
Toda documentagao técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, sera de propriedade exclusiva da SEIOP, que dela se utilizard conforme
lhe convier.
E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execu¢do dos servicos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e
expressa autorizacao da SEIOP.

Rio de Janeiro, 03 de marco de 2026.

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO

/ Jean Rodrigo Fernandes
Secretaria de Estado de Infraestrutura € Obras Publicas

Superintendente de Gestdo de Demandas
ID: 5121519-5

RATIFICACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE — SEIOP

oa/u_.o(& Lor

Horacio Camll%aB/nchero Filho
Secretana de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretario de Projetos de Engenharia
ID: 5156491-2
ANEXO I-A
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MEMORANDO DE INiCIO DE OBRAS
N°-SEIOP-N° /2026

Ao

(Endereco da empresa)

Ref.: (Objeto e endereco da obra)

Tendo em vista a descentralizagdo da cota orgamentaria, AUTORIZAMOS o inicio das

obras do Contrato n° / , que tem por objeto

, no Municipio de /RJ,

compreendendo: (objeto da obra), constantes na Concorréncia n° , a partir
desta data.

Rio de Janeiro, de de 2026.

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas — SEIOP
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