Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA
EMERGENCIAL DA

CONTENCAC DE  ENCOSTA
LOCALIZADA NA RUA NOSSA
SENHORA DE FATIMA 943
(ESCADAO AZUL E BRANCO),
OLINDA, NO MUNICIPIO DE
NILOPOLIS — RJ.

1. APRESENTACAQ

Ainda nos dias atuais parte da populacdo do municipio de Nildpolis ainda carece ou tem
como deficitarios alguns servicos basicos.

O municipio tem hoje uma popula¢fio de habitantes, com base nos dados de Censo IBGE
2022 de 146.774 habitantes, com area de 19.393 km?,

Nilépolis ¢ um municipio brasileiro da Regifio Metropolitana do Rio de Janeiro. no estado
do Rio de Janeiro. E um dos treze municipios da Baixada Fluminense.

Sendo assim, existe a necessidade da realizacdo de servi¢os de conteng¢lo de encosta,
drenagem pluvial e nos locais de intervengdio prevista no projeto basico, que retne o
conjunto de informagdes necessarias e as condigdes minimas exigiveis para realizagio do
servico de CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA EMERGENCIAL DA CONTENCAO DE ENCOSTA
LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 943 (ESCADAO AZUL
E BRANCO), OLINDA, NO MUNICIPIO DE NILOPOLIS ~ RJ.
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OBJETIVO

Objetivando-se a melhora da seguranga rodovidria e da trafegabilidade, e considerando que

o prazo médio para a contratacio de um Projeto Executivo voltado para a especificagio de

solugdes de CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 943 (ESCADAO AZUL E BRANCO). OLINDA,
NO MUNICIPIO DE NILOPOLIS — RJ. a fim de oferecer maior seguranga e minimizar o

impacto de chuvas.

3

JUSTIFICATIVA

O municipio de Nilépolis foi acometido no Ultimo més com fortes precipitagdes
pluviométricas. aferidos pela Defesa Civil Municipal, acarretando condi¢les que
culminaram na decretacdo de Situagdo de Emergéncia, por meio de decreto. O decreto
foi homologado pelo Estado ¢ reconhecido pelo Poder Executivo Federal.

Diante do desastre, foi possivel constatar ocorréncias de diversas quedas de drvore e
muro. movimentos de massa. alagamentos, enxurradas e inundagdes generalizadas.
Salienta-se que a catastrofe foi de uma magnitude colossal, com inundagdes dos rios
que cortam o municipio, chegando a altura de mais de 2 metros em alguns iméveis.

Dentre as ocorréncias, a solicitagdo para execugio de obras se faz devido a necessidade
da realizagio de servicos de contencdio de taludes por meio da execuglio de
chumbadores e execugio de Rede de Drenagem. Vale ressaltar que, nesses periodos de
chuvas moderada a forte, a situagio se agrava gradativamente.

As obras solicitadas sdo extremamente necessarias, tendo em vista a urgéncia para o

restabelecimento das condicoes de seguranga das dreas afetadas.

Solicitagdo: "CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA EMERGENCIAL DA CONTENCAO DE ENCOSTA
LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 943 (ESCADAO AZUL
E BRANCO), OLINDA. NO MUNICIPIO DE NILOPOLIS ~RJ"
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Necessidade: Execucéo de solo grampeado.
Resultado Esperado: oferecer maior perspectiva ¢ desenvolvimento com melhores
condigdes de trafegabilidade, salubridade e conforto aos usudrios, proporcionando

maior seguranca.

4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1. DEFINICAQ SUCINTA DO OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRA EMERGENCIAL DA CONTENCAQO DE ENCOSTA LOCALIZADA NA
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 943 (ESCADAO AZUL E BRANCO),
OLINDA, NO MUNICIPIO DE NILOPOLIS — RJJ.

4.2. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

Processos:
¢ Contengiio
e Drenagem

a) Solo Grampeado com Concreto projetado

Revestimento de concreto projetado. com 15¢m de espessura.
Area da coneretagem = 1.800 m?
Espessura = 15cm.
Grampo O32mm, L= 12 m = 450 unidades

¢  Drenagem

b) Tubo de concreto armado, com difimetro de 600m

Tubo de concreto armado.. classe PA-1, conforme ABNT NBR 8890, para galerias
de aguas pluviais no didmetro de 600mm:

Metragem do tubo de 600mm (ramais) = 7m
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4.3. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO:

Trata-se de prestagdo de obra de engenharia de escopo proprio e bem definido.

4.4. DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAQ:

A forma de selegdio serd por dispensa de licitacdo.

A atual Lei de Licitagdes (14.133/21) traz dispositivo que permite ao 6rgio publico a
contratacio direta de bens e servicos sem a necessidade do prévio procedimento licitatorio,
conforme aduz o artigo 75, inciso VIII:

Art.75. E dispensdvel a licitagdo:

VIII ~ nos casos de emergéncia ou de calamidade publica,
quando caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo
que possa ocasionar prejuizo  ou comprometer d
continuidade dos servigos publicos ou a seguranga de
pessoas. obras, servicos, equipamenios ¢ outros bens,
publicos ou particulares, e somente para aquisi¢do dos bens
necessdrios ao atendimento du situagdo emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e servigos que
possam ser concluidas no prazo mdximo de 1 (um) ano,
contado da data de ocorréncia da emergéncia ou da
calamidade, vedadas «a provrogagdo dos respectivos
contratos e a recontratagdo de empresa ja contratada com
base no disposto neste inciso;

4.5 O REGIME DE CONTRATACAO

A presente Dispensa de Licitagio ¢ do tipo MENOR PRECO e REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Apos as explanacdes. conclui-se que se deve adotar: Modalidade DISPENSA DE
LICITACAO e REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. com critério
de julgamento pelo MENOR PRECO. \

Raul Marque\ Fan i

Engenhei
ID Funcional: 8%0644-0
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5. PRAZO

O prazo para a execugio dos servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

6. AVALIACAQ DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1 AVALIACAQ DA QUALIDADE

A CONTRATADA terd a obrigacfio de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas. materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo contratual, e
caberd a Fiscalizagio do Contrato fiscalizar e acompanhar a execugio dos servicos
e fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as
especificacdes dos Projetos Bésicos e Executivos, com as Normas da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ¢ demais normas pertinentes conforme
listadas abaixo:

NBR 7180 — Determina¢do do limite de plasticidade:

NBR 6459 — Determinagio do limite de liquidez;

NBR 6484 - Solo —~ Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método de
ensaio;

NBR 12266 - Projeto ¢ execugdo de valas para assentamento de tubulagdo de agua,
esgoto ou drenagem urbana;

NBR 13133 -~ Execugfio de levantamento topografico.

As avaliagdes por meio das NBRs supracitadas pretendem:
e Implementar, manter ¢ aprimorar a gestdo das suas operagdes;
e Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;

Demonstrar esta conformidade a terceiros: ou

e realizar auto avalia¢do da conformidade com a Norma.

6.2 ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

Quando os ser

icos contratados forem \ concluidos, cabera a CONTRATADA

Raul iviarques F
Engenhei

ID Funcional:
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comunicar, por escrito e mediante protocolo.
O Recebimento provisério da conclusio ficard a cargo da SEIOP, assim como por seu
acompanhamento e fiscalizagdio. mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA.
Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado, deverd ser nomeada uma
comissdo de aceitagio provisdria pela autoridade competente.
0O Recebimento Definitivo ficard a cargo de comissiio designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso
do prazo de observagio que comprove a adequagiio do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/21.
0O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
Na hipotese de recusa da aceitagdo, por ndo atendimento as exigéneias do
CONTRATANTE. a CONTRATADA devera reexecutar os servigos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data da efetiva aceitagfo.
O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentagio
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e 4 Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
que abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo Gnico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovagio de regularidade
fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato ¢ do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos
parecer circunstanciado de comissio designada pelo CONTRATANTE. com a

aprovacao pela Fiscalizagio.

-

Raul Marques
Engenheiro¥
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Para a expedicio do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverd

tomar as seguintes providéncias:

a) Corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontadas ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento dos servigos executados:

b) Apresentar a quitagdo das obrigacoes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS ¢
FGTS;

¢) Apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
408 SErvicos;

d) Matricula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa a regularidade das

contribui¢des previdenciarias da obra concluida.

QUALIFICACAQO TECNICA

Relativamente a qualifica¢@io téenico-profissional, sem prejuizo das demais regras
previstas no artigo 67 da Lei n® 14.133/21, devera ser exigida a comprovagio de aptiddo
de desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitagdo, e indicac@o das instalagdes, do aparclhamento e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizaciio do objeto da licitacdo, bem
como da qualificagio de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizara pelos trabalhos.

O Responsavel Técenico indicado pela empresa licitante devera apresentar atestados em
seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito piblico ou privado, devidamente
averbados no CREA e acompanhados da respectiva CAT.

Lintende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua
individualidade ou soma. contemplem servigos similares ao objeto do edital.

A qualifica¢do técnica profissional exigida, deve manter correlagio com a da

quantidade ¢ fatureza dos servigos que se pretende contratar, visar compatibilizar o
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equilibrio entre a seguranga da Administragdo, quanto ao cumprimento das obrigacdes
por parte do contratado, ¢ a preservagfio da necessaria competitividade daqueles que

possuam, minimamente, condi¢des técnicas e econdmicas para executar o objeto.

A comprovagdo de aptiddo da licitante deverd ser feita através da apresentacfio de
certidGes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem
como documentos comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133,
observando as peculiaridades do objeto deste Projeto Bdsico, devendo o documento
estar assinado, datado ¢ os signatdrios devidamente identificados com o nome completo

€ cargo.

A empresa devera possuir em seu quadro permanente, profissional ou profissionais de
nivel superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica por execugdo

de servigos semelhantes.

A comprovagdo de que os detentores dos referidos atestados de capacidade téenica sdo
vinculados a licitante. devera ser feita através de copia de suas fichas de registro de
empregado, dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e os profissionais
qualificados.

Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento
habil para a comprovacdo do vinculo.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel téenico, como comprovagdo de qualificacfio téenica, todas (com o
atestado do mesmo profissional) serfio inabilitadas.

Entende-se por pertinente ¢ compativel em caracteristicas o (s) atestado (s) que em sua

individualidade ou soma. contemplem servigos similares do objeto do edital.

Raul Marquds Fanzeres
Engenheilo Civil
1D Funcional: 00644-0
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e Nio sera aceita a comprovagdo de aptiddo de que trata este Estudo por meio de

documento emitido pela propria licitante ou por empresa do mesmo grupo.

A _comprovacio de aptiddo da licitante através da apresentacio de atestados téenicos que

contemplem no minimo de 20% das guantidades a serem contratadas para os itens de

relevincia abaixo relacionados deste certame:

a) EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO.
Comprimento: 3.600 metros

b) EXECUCAO DE CONCRETO PROJETADO.
Volume: 270 metros cubicos

Justificativa: Item relevante devido a importancia téenica ¢ metragem necessaria para
realizacdo dos servigos.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificagfio de aptiddo da empresa para
o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades ¢ prazos
com o objeto desta licitacdo, bem como da demonstra¢iio da experiéncia do profissional
indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel téenico, estando de acordo com a
sumula n® 263 do TCU, limitando-se a perfeita consecugdo do objeto deste certame,

mantendo a isonomia e a equidade de competi¢do entre os licitantes.

Em resumo, os itens escolhidos compdem o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de maior
dificuldade técnica. bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita
execugdo. Trata-se aqui da esséneia do objeto licitado, aquilo que é realmente
caracterizador da obra ou do servigo, que ¢ de suma importancia para o resultado almejado

pela contratagio.

Raul Marques fanzeres
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8. QUALIFICACAO ECONOMICO E FINANCEIRA

e O licitante detentor da proposta de menor preco deverd apresentar certiddes negativas de
faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da
pessoa juridica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certidoes deverfio vir acompanhadas de declara¢do oficial da autoridade
judicidria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede,
tenham atribui¢fio para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperacéo judicial, ou

de execugfo patrimonial.

e Nao serd causa de inabilitago do licitante a anotagfo de distribui¢do de processo de
recuperacio judicial ou de pedido de homologagio de recuperagio extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentagfio exigida no presente subitem, que

o plano de recuperagio ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

e Poderfio participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste termo e que possuam patrimdnio liquido em valor

correspondente a. no minimo, 10% do valor estimado para o contrato.

O patriménio liquido garante o fluxo inicial de caixa para a execucéo das primeiras etapas da
obra, enquanto os demais indices financeiros adotados demonstram o fluxo de caixa a longo
prazo. garantindo que a empresa nfo se encontra com grau de endividamento elevado e

possuird recursos para conclusio da obra.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificagfio de aptidao da empresa para o
desempenho de atividades pertinentes ¢ compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitag@o, bem como da demonstragio de experiéneia profissional indicado
pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a sumula n®
263 do TCU e limitando-se a perfeita consecugdo do objeto deste certame. mantendo a

isonomia ¢ a equidade de competicdo entre os licitantes.

Para fins de Qualificacio Econdomico - Financeira devera ser exigido:

, . w X . gt ioa p g o g
Balanco patrimonial ¢ demonstragdes }cont_gbﬂg;_s_gl_c; ultimo exercicio social, ja exigiveis e
A o :

Raul Marques
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apresentados na forma da lei. que comprovem a boa situagio financeira da empresa, vedada a

sua substitui¢iio por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices

oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentagio da proposta. Os

licitantes deverdio comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir, devidamente confirmados pelo responsavel da contabilidade da licitante:

a)

b)

indice de Liquidez Geral: mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar
suas dividas. refletindo a situacfio dos compromissos financeiros de longo prazo em
face ao ativo realizavel de curto e longo prazo. Ele indica a capacidade de pagamento
da empresa para saldar R$ 1.00 (um) real de divida de longo prazo. Portanto. quanto
maior o ILG melhor a situagdio da empresa e. para a presente licitagdo, definiu-se que
devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que 0 comptrovarem
estarfio demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar  seus

compromissos financeiros vincendos a longo prazo.

O Indice de Liquidez Geral devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,
apurado nas demonstragdes financeiras do dltimo exercicio financeiro:

C+ANCRLP
[l o SRR i ILG > 1,00
(PC+PNC)

Onde:

ILG = Indice de Liquidez Geral:

AC = Ativo Circulante:

ANCRLP = Ativo Nio Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Néo Circulante:

Indice de Liquidez Corrente: O Indice de Liquidez Corrente mede a solvéncia da
empresa e sua capacidade para saldar suas dividas, refletindo a situagdo dos

compromissos financeiros de curto prazo em face ao ativo realizdvel de curto prazo.

Portanto, quanto maior o ILC melhor a situagdo da empresa e, para a presente licitagfo.

Japmee T ey
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definiu-se que devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que o
comprovarem estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus
compromissos financeiros vincendos a curto prazo. Ele indica quantos reais estdo

disponiveis para cada R$ 1,00 (um real) de divida em curto prazo.

O Indice de Liquidez Corrente deveré ser calculado de acordo com a seguinte formula.
apurado nas demonstragdes financeiras do Gltimo exercicio financeiro:

L = e resultando ILC > 1,00
(PC)

Onde:

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante,

Indice de Endividamento: O Indice de FEndividamento indica o nivel de
comprometimento que a somatoria do Passivo Circulante com o Passivo Né&o
Circulante exerce sobre o Ativo Total da empresa, representando a sua capacidade em
liquidar todos os seus exigiveis de curto e longo prazo. sem reembolsar 0s seus sécios
das contas do Patriménio Liquido. Portanto. quanto menor o 1E melhor a situagdo da
empresa e, para a presente licitagdo, definiu-se que deverd ser menor ou igual a 1,00

(hum).

O Indice de Endividamento deverd ser calculado de acordo com a seguinte férmula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

(PC+PNCRLP)
e staobom it i) Sy lte <
IE = s resultando IE<1

Onde:

PC = Passivo Circulante;
PNCRLP = Passivo Nao Circulante, subgrupo Realizdvel Longo Prazo:;

AT = Ativo Total. |
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Desta forma atendendo o Artigo 69°, 111 § 5° da Lei 14.133 de 2021:

“§ 5° E vedada a exigénceia de indices ¢ valores ndo usualmente adotados
para a avaliagio de situagfio econdmico-financeira suficiente para o
cumprimento das obrigagtes decorrentes da licitagfio”.
Os servicos de infraestrutura urbana representam servigos de Interesse comum da
populagio, e nio devem de forma alguma sofrer problemas com paralisa¢des. pois

acarretariam em sérios problemas de mobilidade, saide publica e seguranca viaria.

Portanto, se constituem de servigos de utilidade publica de competéncia administrativa do
poder publico, que devem zelar pela seguranca, qualidade, conforto dos usuarios, satde

publica, meio ambiente entre outros.

Para que os servicos sejam adequados aos desejos da comunidade, as empresas licitantes
deverfio estar aptas na sua capacitagdo econdmico financeira para a execugdo do Contrato,
com o intuito de garantir a qualidade e continuidade dos servicos essenciais a toda a
populagdo Fluminense que, com certeza, contribuird substancialmente para o

aprimoramento destes imprescindiveis servigos publicos.

A qualificacfio econdmico-linanceira corresponde & disponibilidade de recursos para a
satisfatoria execucdo do objeto da contratag@o de cada um dos Agrupamentos. Portanto,
para as licitantes se habilitarem em qualquer um dos Agrupamentos, os indices contdbeis

solicitados e seus respectivos limites sfo 0s seguintes:

INDICES CONTABEIS ~ ILC ¢ ILG
< (menor) que 1.00: Deficitaria
1,00 a 1.35: Equilibrada

> (maior) que 1.35: Satisfatoria

INDICES CONTABEIS - IE
< (menor ou igual) que 0,50: Satisfatoria
0.50 a 1,00: Equilibrada

> (maior) que 1.00: Deficitaria ,Jr -
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Diante de todo o exposto, conclui-se pela ado¢do dos indices que retratam situagio
financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de

competidores:

IE: menor ou igual a 1,00;
ILG: maior ou igual a 1,00; ¢

ILC: maior ou igual a 1,00.

Certiddio negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica,
acompanhada de declaragio oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede. tenham atribuigio para expedir certiddes

negativas de faléncias e recuperago judicial, ou de execu¢do patrimonial;

Nos casos em que a certiddo de recuperacio judicial ou extrajudicial estiver positiva, a
licitante deverd apresentar a comprovacio de que o plano de recuperagio judicial foi

homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005;

Comprovagéo de ser dotado de patriménio liquido minimo igual ou superior a 10%

(dez por cento) do valor estimado para a contratagfo.

DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Programa de Trabalho: 53010.15.451.0464.5791
Modalidade de Aplicacio: 44905107

Fonte de Recurso: 145

9.1. IDENTIFICACAQ DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

CODIGO ITEM H) DESCRICAO UNL QNTD.

SERVICO DE CONSTRUCAO DI
ESTRUTURA. DESCRICAQ: CONTRATACAQ
0787.003.0008 160996 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 1 120 DIAS
SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL.

 ORIGEM: PESSOA )1 IRIDICA.

i LY
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9.2  ESTIMATIVA DE PRECOS

O or¢amento apresentado utilizou como base principal a Tabela EMOP e o més de

referéncia de novembro/2023.

Valor Total sem desoneragiio: RS 5.137.178,83 (cinco milhdes, cento e trinta e sete mil,

cento e setenta e oito reais e oifenta e trés centavos).

Valor total com Desoneracio: RS 4.817.809,99 (quatre milhées, oitocentos e dezessete

mil, oitocentos ¢ nove reais ¢ noventa ¢ nove centavos).

Valor total com BDI (19%) sem Desoneracdo: RS 6.113.242,79 (seis milhdes, cento ¢

treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Valor Total com BDI (25%) com Desoneracio: RS 6.022.262,48 (seis milhdes, vinte e

dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o orcamento com desonera¢do no
RS 6.022.262,48 (seis milhdes, vinte ¢ dois mil, duzentos e sessenta ¢ dois reais e
quarenta e oito centavos). Ressalta-se que foram utilizados itens das tabelas. EMOP,

SINAPI e SCO.

Vale lembrar que os valores acima citados ja estio incluidos com o BDL
respectivamente na proporc¢do de 19% para o SEM DESONERACAOQO e 25% para COM
DESONERACAOQ. Os precos de referéncia sdo da tabela EMOP 11/2023.

9.3 Do percentual da mobilizacio

O valor com BDI dos servigos de Mobilizacdo é de R$ 46.456,79 (vinte ¢ nove mil,
trezentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), que corresponde a 0,956 % do
valor total deste orcamento.

Raul Marques raiiéeres B
Engenheiro Civil Pagina 15 de 43

1D Funcional: 890644-0



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

10 VISITA TECNICA

11

A CONTRATADA devera considerar que a visita téenica ao local se apresenta como
um instrumento importante para verificacio das condi¢des iniciais ¢ que podem néo
estar previstas para execucdo do objeto. E relevante tratar a visita téenica como uma
garantia de que a empresa tem os conhecimentos da drea da obra, dificuldades locais ¢
disponibilidades para cumprir com todas as obrigacGes previstas no contrato com a
administracdo pablica. sendo esta visita considerada facultativa. A visita técnica deverd

ser realizada preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Os interessados deverfio entrar em contato com o representante da SEIOP para agendar
a Visita Técnica ao local. Este agendamento devera ser feito, para um tnico dia de

visita, pelo telefone numero (21) 2334-9610.

No caso da hipétese de a visita técnica ndo ser realizada, as Empresas que assim o
fizerem, estabelecemos que serd de responsabilidade da contratada a ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude de sua omissio na verificagfo dos locais de instalagio
e execugio da obra, bem como das condi¢des iniciais, devendo a contratada apresentar
uma “Declarag@o de Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade,

em substituicdo ao “Atestado de Visita Técnica™.

PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da Instituicdo Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo
namero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatirio até a assinatura do

contrato:
No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que nfo possua agéncia
da instituigdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo

CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA. em razio de negativa

expressa da institui¢do financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta

U
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corrente naquela instituicfo financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais oOnus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela

CONTRATADA;

A cada 30 (trinta) dias fard 0 CONTRATADO a emissfo das faturas dos servigos
realizados, elaborada com base na Planilha Orcamentaria, Memoria de Calculo aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-

financeiro;

O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela;

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do objeto,

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o
prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso. prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentacio;

O contratado deverd apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo;

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nfo decorram de ato
ou fato atribuivel &8 CONTRATADA, sofrero a incidéncia de atualizagio financeira
pelo INPC e juros moratérios de 0.5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serfio feitos mediante desconto de 0.5%
ao més pro rata die,

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentaciio da proposta ou do
orcamento a que essa proposta se referir, poderd a CONTRATADA fazer jus ao reajuste

do valor contratual pelos Boletins da Empresa de Obras Publicas — EMOP, que devera

retratar a variagdo efetiva do custo de produgdio ou dos insumos utilizados na
i
ﬂ_i%f —

Pagina 17 de 43



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Piablicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia
consecugdo do objeto contratual, na forma do que dispde os arts 29 ¢ 3° da Lei n°

10.192, de 14.02.2001;

A prorrogacdo de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, ndo enseja

reajuste ou correco;
Serd objeto de reajuste apenas o valor remanescente ¢ ainda ndo pago;

O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do orgiio
contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicagfio do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do

art. 211, do Cadigo Civil;

() pagamento por eventuais servigos ou itens nfo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizagfio e ratificado pelo Ordenador de
Despesas sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens
novos ndo constantes do Sistema EMOP terfio seus pregos limitados aos indicados nos
sistemas de orcamentac¢do de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco

obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados;

O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servigos adiantados) dependera das disponibilidades de caixa da SEIOP, observado o

percentual de desconto;

O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas. desde que por forca de
circunstincia superveniente, nas hipdteses previstas no artigo 124, da Lei n® 14.133/21,

mediante termo aditivo:

Nos termos do preceito estabelecido no art. 125, da Lei Federal n°14.133/21, o
Contratado obriga-se a aceitar. nas mesmas condigdes contratuais. ¢ mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servicos de
engenharia. no montante de até 25% (vinte ¢ cinco por cento) ou 50% (cinquenta por

cento) em caso de reforma, do valor, inicial atualizado do contrato;

Pégina 18 de 43
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12 GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE. no prazo méaximo de 5
(cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia da ordem de até 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades e limites de que tratam os § 1°, art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021 - a

ser restituida apds sua execugfio satisfatoria.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagfio a contratada;

¢) Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

d) Obrigacdes previdencidrias e trabalhistas no honradas pela contatada.

A garantia prestada ndio poderd se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua

liberagéo.

Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administragio que se referem § 5° art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021. sera exigida para assinatura do contrato, presta¢do de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 96, igual 4 diferenca entre o valor
resultante do § 4° do art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

O levantamento da caug¢io contratual por parte da contratada, respeitadas as disposicdes
legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de
recibo correspondente, apds a aceitagfio definitiva da obra.

Em caso de rescisfio decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promoverd a cobran¢a de eventual diferenca que
venha a ser apurada entre o importe da caugio prestada e o débito verificado.

Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a SEIOP se utilizara da garantia

dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
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ficard obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis seguintes
a sua notificacio.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lel Federal n® 14.133/2021, a
garantia devera ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que
seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta ¢ oito) horas, sob pena de rescisio

administrativa do contrato.

GESTAO E FISCALIZACAQ

A responsabilidade da fiscalizag@o sera da SEIOP. Sendo que a execugio do contrato
serd acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissdo de Fiscalizacfio a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/21, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e
responsabilidades  assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a

regularizacéo de falhas.

Deveréo os fiscais do contrato, acompanhar ¢ fiscalizar a execugiio do objeto, anotando
em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execugio ¢ determinando

o que for necessdrio & regularizacfio de falhas e defeitos observados.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade. ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios e, ndo implicando a sua
ocorréncia em corresponsabilidade da Administra¢do ou de seus agentes e prepostos,

de conformidade com o Art. 120 da Lei 14.133/21.

A institui¢do e a atuagfo da fiscalizagio pelo CONTRATANTE ndo eximem a

CONTRATADA. de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso

exame da execucdo dos servicos, de modo-.{ a permitir que, a tempo ¢ por escrito, sejam
B
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apresentadas a fiscalizagfo todas as divergéneias ou davidas porventura encontradas
que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.
As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverfio ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a
adogio das medidas convenientes.

Nao obstante a CONTRATADA ser a tinica e exclusiva responsavel pela execuciio de
todos os servigos, 8 CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade. exercer a mais ampla e completa fiscaliza¢io dos
servigos, diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢gdes nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execugéo.

Serd designado um servidor para acompanhamento do servigo, no local de atuagiio.

MECANISMOS DE COMUNICACAQO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicagio entre as partes, serd realizada por meio escrito com assinatura dos

responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia

relacionada a execugdo do contrato. Podendo ser realizada conforme as opgdes abaixo:

a) Presencialmente, através do endereco: Av. Presidente Vargas, 1100 - 10° andar -
Centro - Rio de Janeiro - CEP:20071-002.

b) Pelo telefone, através do nimero: (21) 2334-9610.,

¢) Pore-mail, através do enderego eletronico: comges.seic@gmail.com.

OBRIGACOES DA CONTRANTANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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Exercer o acompanhamento e a fiscalizacfo dos servigos. por servidor ou comissio
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia. més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis:

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma

fisico-financeiro:

Arquivar, entre outros documentos, especificacdes técnicas, or¢amentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes téenicas apds o
recebimento do servico e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a reparacfio de eventuais vicios verificados no
curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo:

Realizar a solicitacdo do servico. especificando as quantidades e local, por e-mail ou
outro meio oficial;

Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apds a
realizagdo do servico, sempre documentando e se possivel com de acordo da
contratada:

A SEIOP ¢ reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacfio sobre o cumprimento
das especificagbes ¢ condi¢des do objeto contratado;

Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar incompativel
com as especificagles apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser
inadequado, nocivo ou prejudicial 4 saiude dos empregados;

Néo praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

s¢ somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto
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b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢) Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada. mediante
a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contrataciio e em relaco & fungdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio orgdo ou entidade responsavel pela contratagfio, especialmente para efeito

de concessdo de didrias ¢ passagens.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta. em

especial os documentos da contratacdo ¢ a legislagdo vigente;

Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo. a Fiscaliza¢fo podera solicitar a
substitui¢do de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

Disponibilizar local e profissionais que atuarfio no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides periodicas com a SEIOP durante a vigéncia do
contrato;

Disponibilizar instalagdo para a Comissio de Fiscalizagfio:

Cumprir cronograma fisico ¢ as etapas de execucio dos servigos, realizando com zelo
¢ fidelidade a pratica da sua boa execugfio, observando as formas, as medidas. os
desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta
e concordincia da fiscalizagfio, & qual se compromete. desde jd, submeter-se;

A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos encargos sociais e trabalhistas relativos

aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execucfio do contrato:
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Responder por quaisquer onus, direitos ou obrigacbes vinculadas a Legislagio
Tributéria, Trabalhista, Previdencidria ou Securitdria ¢ decorrentes da execucdo do

objeto contratual;

A CONTRATADA se responsabilizard pela seguranca do trabalho de seus funcionarios
¢ pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se. ainda, por eventuais danos

pessoais ¢ materiais causados por/a terceiros:

A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte ¢ quatro) horas,
qualquer funciondrio de seu quadro, que, por solicitagdo dos fiscais da SEIOP,
devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da prestacio dos

SErvicos;

A CONTRATADA terd a obrigagdo de fornecer, em qualidade ¢ quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo contratual, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basicos e Executivos.
com as normas da Associagfio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da concluso de atividades
em execugdo, mantendo estreita comunicagiio com a fiscalizagio:

Executar fielmente os servicos programados nas especifica¢des, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordincia da SEIOP;

Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RI, a devida Anotagio de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
relativa aos servigos do objeto contratual, de acordo com a legislagio vigente:

Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos.

arcando com todas as despesas. sem énus adicional a SEIOP:

Promover medidas de protegdio para a redugfo ou neutralizagio dos riscos ocupacionais

aos seus empregados (Satde ¢ Seguranca do Trabalho), bem como fornecer os

equipamentos de prote¢do individuais — EPI's necessdrios (quando se aplicar),
s

e ———
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fiscalizando ¢ exigindo que eles cumpram as normas ¢ procedimentos destinados a

preservacdo de sua integridade fisica;

Manter, durante a execucio dos servigos, o pessoal devidamente identificado com

crachas e/ou uniformes;

Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SEIOP, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com a SEIOP, cabendo a CONTRATADA todos os encargos ¢

obrigagdes previstas na legislagio social ¢ trabalhista em vigor:

Adotar todas as providéncias ¢ assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislagdo
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os

seus téenicos € empregados, no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles;

Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher.

no prazo legal, todos os encargos e tributos;

A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, nfo transfere a SEIOP responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto desta contratacfo, razdio pela qual a CONTRATADA renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade. ativa ou passiva, com a SEIOP.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugfio dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd & CONTRATADA formular imediata
comunicacdo escrita & SEIOP, buscando o pronto encaminhamento do assunto. de

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servicos:

Complementar os ajustes eventualmente necessarios a perfeita execuciio dos servigos,
apresentando as sugestdes que se fizerem necessarias com as respectivas aprovagdes
junto aos érglos competentes, assumindo todos os custos;

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informaciio acerca das atividades

do objeto contratual, sem prévia autorizagio da SEIOP;
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Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecanicos. de vicios
do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados por

veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

Responsabilizar-se pelos onus resultantes de quaisquer agoes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados ¢ prepostos. obrigando-s¢ por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de lei,

ligadas ao cumprimento do Edital;

Quanto a questdes de natureza fiscal. a CONTRATADA devera atentar para o
cumprimento do recolhimento do ISSQN., conforme a legislagfo aplicavel, evitando
que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado em

sua proposta:
Manter atualizados todos os documentos de habilitagéo;

Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo

ambientais aplicaveis;

Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local

de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

Assumir a responsabilidade exclusiva. sem o6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio

ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugo dos servigos;

Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar

para a execugdo dos servigos;
Observar na execugio das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de

deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02.12.04

e a NBR 9050.

Observar as normas relativas & gestdo,de residuos da construcio civil;
i

T
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e Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo

art. 93. da Lei Federal n® 8.213/91.

17 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

e A inexecu¢do dos servigos, total ou parcial, a execugfio imperfeita, a mora na execugio
ou qualquer madimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o contratado, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber. as seguintes penalidades.

que devera(do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracéo:

a) Adverténcia;
b) Multa administrativa;
¢) Impedimento de licitar ¢ contratar;

d) Declara¢io de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Pablica.

¢ A sangfio administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida, os danos causados a Administracdo Publica ¢ as circunstincias

agravantes ¢ atenuantes.

e Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item

anterior também deverdo ser considerados para a sua fixagio.

e A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do orgdo licitante, devendo

ser aplicada pela Autoridade Competente.

a) As sangdes previstas nas alineas a ¢ b do primeiro item serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo tnico. do art. 35 do Decreto Estadual

n° 3.149/80.

49

b) A san¢fio prevista na alinea “c” do primeiro item sera imposta pelo proprio
Secretario de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisfo
ser submetida a apreciagdo do proprio Secretdrio de Estado, na forma do pardgrafo

unico. do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.
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¢) A aplicacdo da sangdo prevista na alinea d do primeiro item é de competéncia

exclusiva do Secretario de Estado.
A multa administrativa, prevista na alinea b do primeiro item:

a) Corresponderd ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infracfio e proporcionalmente as parcelas

ndo executadas;
b) Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

¢) Nao tem cardter compensatorio e seu pagamento néo exime a responsabilidade por

perdas e danos das infragdes cometidas;
d) Deverd ser graduada conforme a gravidade da infracio;

¢) Nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver

sido inicialmente imposta;

) Deverd observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou

do empenho. conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

O impedimento de contratar com a Administragio Publica do Estado do Rio de Janeiro,

prevista na alinea ¢, do primeiro item:
a) Nio poderd ser aplicada em prazo superior a 03 (trés) anos;

b) Sem prejuizo de outras hipéteses, deverd ser aplicada quando o adjudicatério
faltoso, sancionado com multa. ndo realizar o depésito do respectivo valor. no prazo

devido.

A declaragdo de inidoneidade para licitar ¢ contratar com a Administraciio Publica,
prevista na alinea d, do primeiro item, perdurara pelo tempo em que 0s motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagio perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada,

dentre outrag, nas seguintes hipoteses: |

Pégina 28 de 43



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

a) Fraudar na execucio contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a
obtencdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragio
Publica;

b) Comportar-se de modo inidéneo, por meio da pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou
frustragfio do carater competitivo do procedimento licitatorio, agdo em conluio ou
em desconformidade com a lei, inducdio deliberada a erro no julgamento, prestagio
falsa de informacgdes, apresentag¢o de documentagio com informacgdes inveridicas,
ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor

original.
A reabilitacfio poderd ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagfo.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigaces contratuais sujeitara o
CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia 1til que exceder o
prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo
ndo atendido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da
possibilidade de rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicaciio

das sang¢des administrativas.

Se o valor das multas previstas na alinea b do primeiro item 16.1 € no item anterior,
aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da
garantia prestada. além da perda desta, respondera o infrator pela sua diferenca, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracio ou

cobrada judicialmente.

A aplicacdo de sangdo ndo exclui a possibilidade de rescisio administrativa do

Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

A aplicagio de qualquer sangfo serd antecedida de intimagdo do interessado que
indicard a infracdo cometida. os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes. assim como a penalidade que se

pretende impfutar ¢ o respectivo prazo.e/ou valor, se for o caso.
\,

P >

| e Pagina 29 de 43

D Funcional:




Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Pablicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Ao interessado serd garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

A intimacdo do interessado deverd indicar o prazo e o local para a apresentacdo da

defesa.

A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de S (cinco) dias Gteis, no caso
de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do primeiro item, e no prazo

de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do primeiro item.

Sera emitida decisfio conclusiva sobre a aplicacdio ou ndo da sang¢fo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracio dos

fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade. sem que haja justo motivo para tal. caracterizara o
descumprimento total da obrigacfio assumida e determinara a aplicagfo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacio das demais

sang¢des administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

As penalidades previstas no primeiro item também poderdo ser aplicadas aos licitantes

e ao adjudicatério.

Os licitantes, adjudicatdrios ¢ contratados ficarfo impedidos de contratar com a
Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos

das sangGes de:

a) Suspensfio tempordria da participagio em licitagdo e impedimento de contratar
imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagdes (art. 155, 11
da Lein® 14.133/21);

b) Impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro. suas
Autarquias ou Fundagoes (art. 7° da Lei n® 10.520/02);

¢) Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou

Entidade da Administragio Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 155, IV da

v 14.133/21);

1
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e As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pelo ORGAO LICITANTE

no Cadastro de Fornecedores do Estado. por meio do SIGA.

e Apos o registro mencionado no item acima, devera ser remetido para o Orgio Central
de logistica (SUBLOG/SECCGQG), o extrato de publicagdo no Diario Oficial do Estado
do ato de aplicagio das penalidades citadas nas alineas ¢ e d do primeiro item. de modo
a possibilitar a formaliza¢io da extensdo dos seus efeitos para todos os orgdos ¢

entidades da Administra¢do Publica do Estado do Rio de Janeiro.

e A aplicacdo das san¢des mencionadas no item anterior devera ser comunicada a
Controladoria Geral do Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro

Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

18 REAJUSTE DE PRECOS

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentaciio da proposta ou do
orcamento a que essa proposta se referir, poderda a CONTRATADA fazer jus ao
reajuste do valor contratual pelos Boletins da Empresa de Obras Pablicas -
EMOP, que devera retratar a variagiio efetiva do custo de producio ou dos
insumos utilizados na consecugiio do objeto contratual, na forma do que dispde os

arts 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 14.02.2001, a saber:

O indice de reqjuste a ser utilizado deverd ser o Indice Geral da Construcdo Civil

(05.100.0000). emitido através das publica¢des periodicas de indices setoriais no site
da EMOP (https://www.emop.ri.gov.br/bs list.asp), refletindo a variacdo média dos
custos e insumos daquele periodo. O prazo de 12 (doze) meses para inicio do cémputo
do reajuste comega a contar: (i) da data da apresentacdo da proposta; (ii) ou do
or¢amento a que esta referir, consoante expressamente prevista na Lei n° 10,192, de
14.02.2001, cabendo ao edital fixar uma delas. Néo é cabivel o reqjuste se ndo hd
previsdo expressa no edital ¢ no contrato administrativo. Pode, tambhém, ser prevista

Jormula especifica para cdlculo de reajuste anual, como as duas abaixo transcritas:
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a) PR=(M/10) X PO
Onde:
PR - Prego unitario apos o reajustamento estabelecido:
IM - indice mensal relativo ao 12° més contado da assinatura do contrato;
10 - indice relativo ao més da data base do or¢amento:

PO - Prego Unitario contratual.

e I
b) R =y P
Iy

Onde:
R = Valor do reajustamento:

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos

especificados e relativo ao més de apresentacfo da proposta:

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP. referente aos servigos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)

meses. apds a apresentacio da proposta;

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela firma licitante

19 CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instrucdo Normativa/SLTUMPOG n°® 01, de 19 de janeiro de 2010 ¢ no Decreto Federal
n® 7.746/2012, no que couber.

Devero ser observadas, também, durante a execugio dos servigos. as orientagdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro. bem como da SEIOP, voltados para as

praticas sustentdveis, no que se refere a0 cumprimento dos temas abaixo:
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Ficonomia de energia;
Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
Economia de dgua;
Reciclagem de lixo;
Descarte correto para produtos perigosos 4o meio ambiente como pilhas, lampadas

fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentdveis de manejo dos

recursos renovaveis, a reduciio dos residuos e polui¢des, a utilizaclo de energia e

materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos ¢ adequados as

normas ¢ preservagao ambiental.

Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

Decreto Estadual 43.629/12;

Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

A3P Governo Federal;

NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental;

OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —

Seguranca e satde no trabalho:
AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis:

NBR 16001(ABNT) — sistema de gestio da responsabilidade social;
Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) - madeira;
Classificaciio ENCE — eficiéncia energética;

Fundacion Instituto de Desarrollo Regional;

http://fwww.fidr.org.ar/

Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundagdo Abring):

http:// www.lundabring.org.br/projeto.php?id=18

Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestdo Pablica (UFRGS);

http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php
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e |deias para acdo municipal (Instituto Pélis);

http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54
e Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV):

http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=LETKHMPRI
¢ Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);

http://www.gvces.com.br/
o Catalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/
Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um perfodo de 30 dias, por
descumprimento das orientacdes acima, a empresa a ser contratada poderd sofrer as

sancdes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditério.

20 PARCELAMENTO DO OBJETO

Apbs realizado o levantamento preliminar, a deciso de dividir ou ndo a solugdo em
parcelas precisa ser justificada.

O fracionamento do objeto pretendido encontra amparo legal nas Leis n°® 14.133 ¢
9.784/99. as quais assim dispdem:

Lein® 14,133

Art. 40. O planejamento de compras deverd considerar a expectativa de consumo anual e

observar o seguinte:

e,
R—

b) do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso;

§ 2° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente ds compras, deverdo ser

considerados:
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1 - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas 4 economicidade,

sempre que possivel, desde que atendidos os pardmetros de qualidade; e
Il - o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragio de mercado.
§ 3° O parcelamento ndo serd adotado quando:

I - a economia de escala, a reducio de custos de gestfo de contratos ou a maior vantagem

na contratagio recomendar a compra do item do mesmo fornecedor:

IT - 0 objeto a ser contratado configurar sistema tnico e integrado e houver a possibilidade

de risco ao conjunto do objeto pretendido;
HI - o processo de padronizacio ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.
Lei n® 9.784/99

Art. 2) A Administragdio Publica obedecerd, dentre outros, aos principios da legalidade,
finalidade, motivacfio, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa.

contraditorio, seguranga juridica, interesse publico e eficiéncia.

Paragrafo dnico. Nos processos administrativos serdo observados, entre outros, os

critérios de:
(...
VII - indica¢io dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisio;

O nfio fracionamento de solugdo cujo parcelamento é vidvel leva a uma diminuiciio da
competi¢do nas licitagdes por ndo permitir que empresas especializadas participem da

licitag@o. com consequente aumento dos valores contratados.
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Ainda, a samula n° 247 do TCU determina que:

“E obrigatéria a admissio da adjudicagdo por item e ndo por prego global, nos editais das licitagdes para
a contratagdo de ohras, servigos, compras ¢ allenagdes. cujo ohjeto seja divisivel, desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar
a ampla pariicipacdo de licitantes que, embara ndo dispondo de capacidade para a execucdo, fornecimento
ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo o itens ou unidades autonomas, devendo

as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade.”

Ainda. segundo entendimento da aludida Corte de Contas. a equipe de planejamenio da
contratacdo deve avaliar se a solugdo é divisivel ou ndo, levando em conta o mercado que a Jornece ¢
atentando que a solucdo deve ser parcelada quando a resposta g todas as 4 perguntas o seguir forem

positivas:

1) £ tecnicamente vidvel dividir a solucdo?

2) E economicamente viavel dividir a solucio?

3) Ndo ha perda de escala ao dividir a solucdo?

4) Ha o melhar aproveitamento do mercado e ampliagdo da competitividade ao dividir a solugdo?”
Passemos. ento, as respostas dos itens acima.

Item 1) N&o. A divisdo ¢é tecnicamente invidvel, tendo o sequenciamento ¢ dependéncia

entre 0s servigos necessarios ao objetivo pretendido.

Item 2) Ndo. A divisdo niio ¢ economicamente vidavel, pois exigiria consequente aumento
de custos de mobilizagéo de equipamentos e mio de obra, frente a extensa malha rodovidria

e sua larga distribuig¢@o geografica.

Item 3) Sim. Ao dividir a soluc@io hé perda de escala. considerando que a eficiéncia na
prestagdo do servigo estd intrinsicamente dependente da extensdo de sua aplicabilidade e,

por outro lado. haverd um expressivo aumento do custo de mobilizagio dos equipamentos.

Pdgina 36 de 43

N Euncional: 8906440



Governo do Estado do Rio de laneiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Piblicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Item 4) Nio. Fracionando-se a solugiio, nfio ha um melhor aproveitamento do mercado
¢ ampliacdo da competitividade, por se tratar de servigos especializados interdependentes
de execucfio exclusiva por empresa comprovadamente capacitada.

Dessa forma, é recomendavel a realizaciio de uma dnica licitacdo.

21 POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAQ

2 vedada a subcontratacio para o presente certame. pois se trata de um servigo de
Engenharia, onde futura contratada deverd reunir todas as condig¢Oes técnicas para perfeita
consecugdio do mesmo prezando a qualidade téenica em observincia as normas vigentes

relativas ao objeto a ser executado.

Conforme subitem a seguir (22), a permissio da participagiio sob regime de consorcio
substitui a subcontratacdo, pois uma ou mais empresas poderiam em caso de auséncia de
requisitos téenico-financeiros, se unir para participagio no certame, nio ofendendo ao

principio da competividade e. principalmente, ao principio da adjudicacdo compulsoria.

O Acdrdao n® 1.733/2008 — Plenario do TCU, aponta que a administragdo, ao adotar

subcontratagdo, torna o licitante vencedor o papel de coadjuvante no cumprimento

contratual, de acordo com o texto abaixo:
“[..] a possibilidade de subcontrata¢do total do objeto abre a
oportunidade para que o licitante vencedor passe a exercer apenas a
Junedo de intermedidrio, na medida em que possuiria a faculdade de
apontar as empresas que realizardo as obras, presente a autorizacdo
para subcontratacdo total do objeto, circunstdncias que afrontariam
flagrantemente  os  principios  constitucionais  da  moralidade,  du
eficiéncia (art. 37, caput, da Constitui¢do Federal), da supremacia do
interesse  publico.  da  legalidade,  isonomia,  impessoalidade,
economicidade ¢ do Jjulgamento objetivo, denire outres, além de
acarretar em afronta ao dever geral de licitar (art. 37, XXI da

Constituicdo Federal).
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POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

E permitida a participagfo de licitantes em regime de consdrceio na seguinte forma:

23

Raul Marques ranagr

As empresas consorciadas apresentario compromisso publico ou particular de
constitui¢io do consorcio. subscrito por todas. registrado em cartério com data
anterior a abertura da sessdo publica, onde devera estar indicada a empresa lider
como responsavel principal perante 0 ORGAO LICITANTE pelos atos praticados
pelo consdreio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes
especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar. desistir,

renunciar, receber e dar quita¢do, como também receber citagdo em Juizo.

No consorcio de que participem empresas estrangeiras ¢ brasileiras, a empresa

lider deverd ser sempre brasileira.

Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagdo. mediante a apresentacio da documentagio

comprobatéria.

As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar os seus quantitativos téenicos
e econdmico-financeiros, estes tltimos na propor¢o da respectiva participagio no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste

edital.

As empresas consorciadas ndo poderfo participar isoladamente da licitagfo. nem

em qualquer outro consoércio.

POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

execugdo co

A vedagdo € justificada pela natureza do servigo que serd prestado. incompativel com

as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas nfo seriam passiveis de

autonomia pelos cooperados, sem relacdo de subordinagio com a
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cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsididria do Poder Publico pelo

inadimplemento dos encargos trabalhistas. na forma do Enunciado 331 do TST.

Nesse sentido, foram reiteradas as decisdes (Acordao n® 1815/2003-Plenario. Acdrdio
n° 307/2004-Plenario que culminaram com a publicagdo da Simulan® 281 TCU:

“E vedada a participagdo de cooperativas em licita¢do quando,
pela natureza do servico ou pelo modo como é usualmente
executado no mercado em  geral, howver necessidade de
subordinacdo juridica entre o obreivo e o contratado, bem comao

de pessoalidade e habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigco pressupde subordinagdo juridica
entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade. deve ser
vedada a participagdo de sociedades cooperativas na presente licitagio, uma vez que
tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de méo de

obra.

POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAQ DE MP EPP

A partir da entrada em vigor das alteragdes promovidas pela Lei Complementar n®
147/14 na Lei Complementar n® 123/2006, tornou-se obrigatoria para a Unido. os
estados. o Distrito Federal e os municipios, realizagdo de processo licitatorio destinado
exclusivamente a participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens

de contratagfio cujo valor seja de até R$ 80.000.00 (art. 48, inc. ).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratago ultrapassa os
limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar123/2006, portanto tal objeto
ndo se enquadra nas hipdteses de licitaglo exclusiva ou cota reserva para micro e

pequenas gqpresas. Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) poderio

Raul iviarqus raiie §
gngenhdifoLivil
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participar do processo licitatorio desde que sejam atendidos todos os pré-requisitos de

qualificacfo téenica ¢ qualificagdo financeira.

Desta forma, as micro empresas de pequeno porte poderfio participar do processo
licitatorio desde que sejam atendidos os pré-requisitos de qualificagio técnica e

qualifica¢fo financeira.

25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

25.IMATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada serd a responsavel por fornecer e transportar qualquer material necessario
para execu¢do dos servigos, respeitando as especificacdes técnicas da planilha

orcamentaria e desse termo.

25.2 MATERIAIS NAQ PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizagdo de materiais que nflo constem neste
termo. a CONTRATADA deverd solicitar e justificar a utilizacio do mesmao. E cabera

a CONTRATANTE a autorizacio ou ndo da solicitagio.

26 AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

A CONTRATADA devera:

¢  Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as licengas
necessarias ao seu funcionamento.

s Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes a0 meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado s exigéncias de limpeza. higiene e seguranga.

*  Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por

quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio

Raul Marques raK
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D Funcional: 89

Pégina 40 de 43




Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

ambiente ou a terceiros em decorréneia da execucio dos servigos especificados no
presente Projeto Basico.

*  Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdio de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a
instalar para a execugdo dos servigos.

e  Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagio

ambientais aplicaveis.

27 DISPOSICOES FINAIS

—————

disso os procedimentos e duvidas terfio como diretrizes o disposto na Lei Federal
n°14.133/21, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum
acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administragio Pablica.

¢ Ficam os licitantes sujeitos as sancdes administrativas, civeis ¢ penais cabiveis, caso
apresentem, na licitagéo, qualquer declaragdo falsa que ndo corresponda a realidade dos
fatos.

¢ (s casos omissos ou eventuais dividas serfio resolvidos pela Comissio de Fiscalizacio,
a quem caberd deliberar sobre o assunto.

¢ A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez.
qualidade ¢ eficiéncia dos servicos de engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade ndo cessard com a entrega e aprovagio dos servicos de engenharia,
mas se estenderd até a conclusdo da obra objeto dos servigos prestados.

* Toda documentagéo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, sera de propriedade exclusiva da SEIOP, que dela se utilizara conforme

lhe convier.

Raul Marq
Engenhgir '
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o |© vedada a CONTRATADA dar conhecimento. transmitiv ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execugfio dos servigos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e

expressa autorizacdo da SEIOP.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.

RATIFICACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE - SEIOP

W ’
Nome: Rﬁ&%or dos Santos

Secretaria de Fstado de Infraestrutura ¢ Obras Pablicas — SEIOP RJ
Superintendente de Gestdo de Demandas Estaduais

tD.:4373732-3

RATIFICACAQ DA AUTORIDADE COMPETENTE

Margues Fanzeres
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Qbras Publicas — SEIQP RJ
Subsecretario de Projetos de Engenharia

iD.: 890644-0
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ANEXO I-A
MEMORANDO DE INICIO DE OBRAS
NO-SEIOP-N° /2024

Ao

(Endereco da empresa)

Ref.: (Objeto e endereco da obra)

Tendo em vista a descentralizagio da cota orgamentaria, AUTORIZAMOS o inicio das obras

do Contrato n® ___/ , que tem por objeto L, o
Municipio de /RJ, compreendendo: (objeto da obra), constantes na
Concorréncian®  _a partir desta data.

Rio de Janeiro, de de 2024.

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
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