
 
 
 

RELATÓRIO SOBRE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS PARA AS SEIS ESTAÇÕES E 

INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABOS PARA O 

TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RJ. 

NÚMERO DO PROCESSO: SEI-330001/000414/2024 

PROCESSO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: SEI-460001/000890/2023 

1. INTRODUÇÃO 

A elaboração do orçamento para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DAS SEIS ESTAÇÕES E INSTALAÇÃO 

DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABOS DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RJ, 

foi conduzida em conformidade com o Decreto Estadual nº 48.929, de 25 de janeiro de 2024. 

Este decreto estabelece parâmetros para a realização de pesquisa de preços e elaboração de 

orçamento de referência nos procedimentos administrativos para contratação de obras e 

serviços de engenharia no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e 

fundacional. 

2. METODOLOGIA DE OBTENÇÃO DOS CUSTOS GLOBAL E UNITÁRIO 

Conforme o Decreto nº 48.929/2024, a pesquisa de preços deve ser realizada com base 

em fontes de referência reconhecidas, visando garantir a precisão e a transparência na 

composição dos custos. Para tanto, adotamos a seguinte abordagem: 

2.1. Levantamento de Especificações e Escopo Técnico 

A definição do escopo para a contratação pretendida, teve como referência os 

levantamentos realizados através dos documentos técnicos elaborados através do Termo de 

Cooperação Técnica SEIOP/CENTRAL - SEI-460001/000890/2023, mais especificamente através 

das informações contidas nos seguintes documentos: 

  

https://sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=77794711&id_procedimento_atual=77794711&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012938&infra_hash=05d12b15b941add6c0b5b62b5298ac8bce40cb06d4ac50355db0cc1249e71eca
https://sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57295485&id_procedimento_atual=77794711&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012938&infra_hash=de68f822257405e307a2eef63570bd8b8ecb8875961284fa73723bfa67ce1b83
https://sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57295485&id_procedimento_atual=77794711&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012938&infra_hash=ca5079d151e6543b8b313aa869c25beaf4dedfa54dcc03052353ebcad0aab4ca


 
 
 

• Relatório Técnico de vistoria parte 2 (67004759); 

• Anexo 2 - Estimativa Orçamentária (67008845); 

• Anexo 1 - QUANTITATIVO DE PESSOAL E INSUMOS. (67009485); 

• Relatório Técnico de visita e revisão (74519714). 

Com base nesse levantamento, foi possível identificar os insumos, materiais, mão de 

obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços. 

2.2. Pesquisa de Mercado 

A pesquisa de mercado procurou observar a sequência definida pelo artigo 3º do 

Decreto nº 48.929/2024, priorizando a utilização da composição dos serviços descritos nos 

boletins da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP. Na ausência de 

previsão de custos unitários nos boletins da EMOP, o valor estimado observou a seguinte 

sequência: 

§ 1º Na ausência de previsão de custos unitários nos boletins da EMOP, o valor estimado da 

contratação será definido por meio da utilização de parâmetros, mediante justificativa 

técnica, na seguinte ordem: 

 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item de outros sistemas 

de custos, tais como o Sistema de Custos de Obras - SCO, do município do Rio de Janeiro, o 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, da Caixa 

Econômica Federal, e o Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; 

 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, contidos em tabela de 

referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou Estadual e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que realizados no intervalo de até 01 

(um) ano de antecedência da data da pesquisa de preços, contendo a data e hora de acesso; 

 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no 

período de 01 (um) ano anterior à data da conclusão da pesquisa de preços, inclusive, 

mediante Sistema de Registro de Preços - SRP, observado o índice de atualização de preços 

correspondente; 

 



 
 
 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais 

esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, 

na forma do regulamento; e 

 

V - consulta a fontes privadas, como as Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos, 

da Editora PINI, e o Informativo SBC. 

2.3. Itens especiais  

Tendo em vista a especificidade dos serviços que se pretende contratar, não foi possível 

encontrar todas as composições de custos nos catálogos de referência. Diante da ausência de 

referências oficiais, a pesquisa de mercado tornou-se necessária para garantir a adequada 

precificação dos itens. Para garantir que os preços orçados fossem compatíveis com as práticas 

atuais do mercado, foi fundamental recorrer a cotações diretas junto a fornecedores e 

empresas especializadas, assegurando um levantamento realista e viável. 

A pesquisa aos fornecedores pode ser verificada através dos seguintes documentos: 

• Pesquisa de Mercado_Transformadores (70413061) 

• Pesquisa de Mercado_CENTRAL (75713057) 

• Pesquisa de Mercado_Catracas (70413222) 

• Pesquisa de Mercado_Elevador_Escada Rolante (70414638) 

• Pesquisa de Mercado_Lona (SEI nº 70413694) 

• Pesquisa de Mercado_Quadro de Energia (SEI nº 70414661) 

• Pesquisa de Mercado Cabo Temporário_R00 (96434927) 

• Cotação Atualização Itens Especiais_R02 (99793760). 

2.4. Composição dos Custos Unitários 

Cada item orçamentário foi desagregado em seus respectivos custos unitários. A soma 

dos custos unitários permitiu a obtenção do custo global da contratação, permitindo uma 

previsão do investimento necessário. 

De modo geral, as quantidades foram verificadas por contagem ou por procedimentos 

elementares de geometria (cálculo de áreas, perímetros, comprimentos e volumes). 



 
 
 

A escolha das unidades de medida dos itens que compõe a Planilha Orçamentária, 

procurou observar a coerência com as práticas de mercado. 

3. COMPATIBILIDADE COM OS VALORES PRATICADOS PELO MERCADO 

As etapas percorridas para a obtenção do custo estimado da contratação pretendida, 

conforme definido na Planilha Orçamentária_R05 (99985014), foram conduzidas com rigor 

técnico e metodológico. O processo buscou garantir que os preços coletados estivessem 

alinhados com os valores praticados pelo mercado. 

4. CONCLUSÃO 

A metodologia adotada para a formulação do orçamento seguiu rigorosamente os 

parâmetros estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 48.929/2024.  

Ante ao exposto, os quantitativos constantes da planilha orçamentária, se encontram 

compatibilizados com os custos e documentos técnicos constantes no processo SEI-

330001/000414/2024 e embasam a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DAS SEIS ESTAÇÕES E INSTALAÇÃO 

DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABOS DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RJ. 
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