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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

Comissao Permanente de Contratagao, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Edital de Licitagdo n° 6/2025

Processo n° SEI-330001/001680/2024

EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2024
(Processo Administrativo n° SEI-330001/001680/2024)

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

REGIME DE EXECUGAO: Empreitada por Prego Unitario

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 19/08/2025 as 11h (horario de Brasilia)

Torna-se publico que O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, sediada no Campo de Sao Cristovao, n° 138, 2° andar,
na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, realizara licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos dalei n° 14.133 de 2021, do Decreto n°
48.929/2024, da legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo é para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUGAO
DE OBRAS DE REFORMA DA ESTAGCAO DE CACHOEIRA DO FUNIL, RIO DAS FLORES/RJ,
conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 Para os fins do art. 67, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia
técnica as constantes do Anexo 4.

1.3 S&o anexos a este instrumento e vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

» Documentos exigidos para habilitagao; ANEXO 1
¢ Minuta do contrato; ANEXO 2

» Declaracao de indicacao do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagdes; ANEXO
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¢ Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4
¢ Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5
» Declaragao de conhecimento das condigdes de execugao do objeto contratual; ANEXO 6
o Declaracido de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n® 14.133/2021;ANEXO 7

» Declaragao referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da Lei n°
14.133/2021; ANEXO 8

¢ Declaracao para fins de habilitagdo, conforme art. 63, |, §1°, da Lei n°® 14.133/2021; ANEXO 9
» Projeto basico; ANEXO 10

» Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11

¢ Planilha Orgamentaria; ANEXO 12

¢ Memoria de calculo; ANEXO 13

e Composigdes analiticas do BDI; ANEXO 14

« Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

¢ Projetos; ANEXO 16

2. VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1. O valor global estimado da obra, definido na forma dos artigos 3° e 4° do Decreto estadual n°
48.929/2024 e com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo 12) referente ao més de abril/2025 é de
R$ 709.079,57 (setecentos e nove mil, setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

2.1.1. Os critérios de aceitabilidade dos pregos unitario e global, com fixagdo de precos maximos para
ambos, sdo aqueles que constam no orgamento de referéncia (Anexo 12), na forma do art. 10 do Decreto
estadual n° 48.929/2024. E vedada a aceitagdo de precos unitarios acima dos previstos no orgamento de
referéncia de que trata o item anterior.

2.1.2. Os critérios de aceitabilidade serao fixados por etapa, na forma do orgamento de referéncia abaixo,
e compativeis com o cronograma fisico-financeiro do objeto licitado.

2.1.3. Valores Sugeridos de BDI

2.1.3.1. O valor citado no item 2.1 ja esta incluido com o BDI sugerido, respectivamente na propor¢ao de
22% para ONERADO e 27% para DESONERADO, estando em conformidade com as "Notas para uso do
Boletim" fornecidas pela EMOP. Os precos de referéncia sao da tabela EMOP de abril/2025.

2.1.4. Do Percentual de Mobilizacao

2.1.4.1 Os valores referentes as parcelas de instalagdo e mobilizagdo, que fardo parte integrante da
proposta de precos e da planilha orgamentaria, ndo poderao ultrapassar a 5,99% (cinco virgula noventa e
nove por cento) do valor proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as seguintes as
composigdes constantes da Memodria de Calculo o seguinte texto "do valor proposto pelo Licitante,
considerando neste percentual as composi¢des presentes na Planilha Orgamentaria disposta no Anexo
12.

3. DA PARTICIPAGAO DA LICITAGAO

3.1 Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo



Estadual SIGA.

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF e no SIGA
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O procedimento sera divulgado no sitio eletrbnico mencionado no item 3.1 e no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas - PNCP.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragcdo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

3.5. Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de
2006 e no Decreto n.° 42.063, de 2009 para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

3.6. A obtengao do beneficio a que se referem os artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao
da licitagdo, ainda n&do tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

3.6.1. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do
contrato.

3.7. Nao poderéo disputar esta licitagao:
3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

3.7.3. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagc&o versar sobre servicos ou obras a ele relacionados;

3.7.4. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou obras a ela necessarios;

3.7.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista;

3.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.7.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucgédo do contrato agente
publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéao



que disciplina a matéria, conforme §1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.2 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢ao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.7.2 e 3.7.5 poderdao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.5 n&do impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragado do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.12. Em licitagcbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

3.13. A vedacéao de que trata o item 3.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3.14. Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consércio, observadas as
seguintes regras:

3.14.1 as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa lider como responsavel principal
perante o orgao licitante pelos atos praticados pelo consércio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citacdo em Juizo;

3.14.2. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um consadrcio
ou de forma isolada;

3.14.3. o consorcio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua constituicao e
registro antes da celebragdo do Contrato, nos termos do compromisso firmado nos termos do item
3.14.1;

3.14.4. as empresas consorciadas responderdao solidariamente pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase da licitacdo quanto na da execucéo do Contrato;

3.14.5. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo érgao ou entidade
contratante e condicionada a comprovacgao de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacao
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no
processo licitatorio que originou o contrato.

4. DAS DECLARAGOES E DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sera realizada apés as fases de apresentacdo de
propostas e lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdénico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:



4.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos., bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da

Constituicao;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federat

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.3.5. cumpre as exigéncias de elaboragado independente de proposta previstas no Decreto n° 43.150, de
24 de agosto de 2011;

4.3.6. Caso o objeto seja uma prestacdo de servigos, que cumpre a reserva de vagas para mulheres
vitimas de violéncia doméstica e familiar, nos termos da Lei estadual n° 7.382, de 14 de junho de 2016,
que nao foram aplicadas penalidades de suspensao temporaria da participacdo em licitagao, impedimento
de contratar ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da
Administragcéo Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021. O licitante
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1 no item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao
do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na lLei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade das declaragdes de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e das declaragdes pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio
de lances.

4.7. Apos a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que
compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

4.8.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
conforme disposto no item 6.7, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao
ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
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estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.9
possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracado ou de sua desconexao.

4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta de pre¢co em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso
de discrepancia entre estes, a indicagao por extenso.

5.2. Nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021, o licitante da melhor proposta
apresentada devera reelaborar e apresentar ao agente de contratacdo, por meio eletrénico, no prazo de
24 horas, planilha com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

5.2.1. indicagédo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou
indicadas como verba;

5.2.2. composigao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referéncia
adotados nas licitagdes;

5.2.3. detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, este ultimo
quando for cabivel, discriminando todas as parcelas que o compdem, conforme anexo 14.

5.3. O licitante, nos termos do artigo 13, §4° do Decreto estadual n° 48.929/2024, alternativamente ao
previsto no subitem 5.2.3, podera apresentar declaracdo de que aceita as composi¢cdes constantes no
Anexo 14 deste edital, ou, ainda, declarar que adotou o BDI referencial constante no Anexo 12 do edital.

5.4. Salvo quando aprovado relatério técnico conforme previsto no §5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de
2021, o licitante da melhor proposta devera adequar os custos unitarios ou das etapas propostos aos
limites previstos nos § 2°, § 4° ou § 5° do art. 11 do Decreto n° 48.929/2024 sem alteracao do valor global
da proposta, sob pena de aplicagao das penalidades previstas na Lei n° 14.133 de 2021.

5.5. A proposta do licitante contera a descrigao do objeto, conforme especificagdo do Projeto Basico.
5.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcédo, sob alegagao de



erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.9. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.11. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicio.

5.12. O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro devera apresentar
proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucao
SEFAZ n° 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competicao na licitacao.

5.13. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se houver justificativa para prazo diverso
aceita pela Administracao.

5.14. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos no Anexo deste Edital referente ao
orgamento estimado (art. 59, I, da Lei n® 14.133/2021).

5.14.1. No célculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos no subitem 2.1, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado, observado o disposto no subitem 7.7.3;

5.14.2.1 Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela Administracdo Publica, os valores das etapas do cronograma fisico-
financeiro poderao exceder o limite fixado no subitem 5.14.2;

5.14.3. As alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto basico nao
poderao ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS DE PREGCO E
FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e
os licitantes.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

6.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao



ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 1.000,00 (mil reais).

6.8. Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de enviar solicitagdo de
cancelamento do seu lance durante a realizagdo da etapa de lances da sessao publica, que podera ser
justificadamente aceita ou ndo pelo agente de contratagdo. Durante o transcurso do periodo randémico de
disputa ndo sera possivel o encaminhamento de solicitacdo de cancelamento de lances.

6.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

6.10.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagcdo podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocacoes.

6.11. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1 A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de
lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

6.12.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderao os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacio, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor



preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderéo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracgdo da sesséo publica.

6.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagao, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.14. Apéds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o agente de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos
lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o agente de contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagédo do fato pelo agente de contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Caso haja itens/lotes ndao exclusivos para participacdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo das microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 42.063, de 2009.

6.20.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicacao automatica para tanto.

6.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema identificara aquela
que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar
oferta inferior a melhor classificada.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de
controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos dalei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o
agente de contratagdo negociara condigbes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagao ocorrera sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego
maximo ou do orgamento estimado para a contratagdo, ou inferior ao desconto definido para a
contratagao, e podera ser dispensada, nos demais casos, mediante justificativa da provavel inefetividade
da negociagéo.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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6.22.4. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.22.5. O agente de contratagéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo, de oficio
ou a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22.7. Apbs a negociacao do preco, o agente de contratacao iniciara a fase de aceitacéo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o agente de contratagcéo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislagado correlata e no item 3.8 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagcdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

o SICAF;

o Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

» Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica;
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

o Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

o Lista de inidéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao; e

¢ moédulo Registro de Ocorréncias do SIGA.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢ca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992

7.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
agente de contratagao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagcéo.

7.3.3. Constatada a existéncia de sang¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de
participacao.

7.4. Caso atendidas as condicdes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitacio.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagéo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.7 e 4.4 deste edital.

7.6. Verificadas as condigbes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o agente de
contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a
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compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos artigos 32 a 38 do Decreto n° 48.778, de 30 de outubro de 2023.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orgcamentaria;

7.7.2. cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;
7.7.3. apresentar proposta em outra forma que n&o a prevista no certame licitatério;
7.7.4 ultrapassar o prego global estimado para o certame licitatério;

7.7.5. o prego unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado, devendo-se ter como
referencial, nesta hipétese, a planilha que contemple o regime de contribuicdo previdenciaria eleito pelo
licitante, na forma do previsto no Decreto n°® 42.445, de 04 de maio de 2010, com redacao alterada pelo
Decreto n° 45.633, de 15 de abril de 2016.

7.7.6. contiver vicios insanaveis;
7.7.7. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico ou no Edital;
7.7.8. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.9. No caso de obras e servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao,
independentemente do regime de execugéo.

7.7.10. A inexequibilidade de que trata o item anterior s6 sera considerada apos diligéncia do agente de
contratagao, oportunizando-se que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta.

7.7.11. Para efeito de avaliagéo da exequibilidade e de sobrepreco, serao considerados o prego global, os
quantitativos e os precgos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.7.12. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferencga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei e o Contrato.

7.8. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracédo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagcbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratagcdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.9. Erros materiais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o
haja majoragcédo do pregco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao.

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia
das propostas.

7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
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8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo que trata o Anexo referente aos
requisitos de habilitagdo deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.2. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacdo do licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar sera verificada pelo agente de contratagdo por meio do registro cadastral no SICAF,
quanto aos documentos por este abrangidos.

8.2.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteracéo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.2.2. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacdo, exceto se o agente de contratacdo, em consulta aos sitios eletrbnicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes, lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

8.2.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmagéo dos ja apresentados para a habilitagdo, ou de documentos ndo constantes do SICAF, o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminha-los, em formato
digital, por meio do sistema, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, sob pena de inabilitagao.

8.2.4. Somente havera a necessidade de comprovagdao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.3. Apos a apresentagao dos documentos de habilitagéo, fica vedada a substituigdo ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacgao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas.

8.4. O agente de contratacdo podera, na analise dos documentos de habilitagdo, sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao.

8.4.1. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagédo de diligéncias, com
vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessdo publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia
sera registrada em ata.

8.5. Na hipotese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar nao atender as exigéncias
para a habilitagdo, o 6rgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacado, até a apuragdo de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as
condi¢cdes de habilitaco.

8.6. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagcéo, o licitante sera habilitado.

8.7. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacado, apds declarada sua habilitagao.

8.8. Nao seréo aceitos documentos de habilitagdo com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.8.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante



for a filial, todos os documentos deverado estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade
técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.8.2. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

8.9. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte sera exigida nos termos do disposto no art. 4° do Decreto n°® 42.063/2009.

8.10. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que n&o funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

8.10.1. O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para receber
citacdo, intimacdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o instrumento de
mandato com os documentos de habilitagao.

8.10.2. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660/2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.11. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econOmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.11.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e forem exigidos neste Edital requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 10%
(dez por cento) para o consércio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

9. DOS RECURSOS

9.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos apdés o término do julgamento das propostas
e do ato de habilitagdo ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencéo de recorrer,
sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

9.1.1. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento Unico, no prazo de trés dias uteis, em
campo proprio do sistema eletrdnico de contratacées ou, em sua indisponibilidade, para o e-mail funcional
licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmagao de recebimento, contados:

a) a partir da data de intimacao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

b) a partir da ata de julgamento, nas licitagdes com inversao de fases.

9.1.2. Os demais licitantes ficarao intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazées, no prazo
de trés dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgacao da interposi¢cao do recurso.

9.1.3. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.2. Cabera ao agente de contratagdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, receber, examinar e decidir os
recursos e encaminha-los a autoridade superior quando mantiver sua decisao, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.3. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.



9.4. O recurso e o pedido de reconsideragao teréo efeito suspensivo do ato ou da decisédo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.5. O acolhimento do recurso invalida tho somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1. Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes condutas
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021:

10.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

10.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

10.1.4. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo agente de contratagdo durante o certame;

10.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

10.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcbes do instrumento
convocatério;

10.1.6. ndo celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacédo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo
justificado;

10.1.8 apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante o certame ou a execugao do contrato;

10.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

10.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.10.4 apresentar declaracao falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;

10.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;



10.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

10.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 2° da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo descrita no item
9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave;

10.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo dos subitens
10.1.1 a 10.1.12, que n&o podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragédo prevista no subitem 10.1.1, incidente sobre
o valor da parcela nao executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 10.1.2 a 10.1.7,
incidente sobre o valor da parcela ndao executada do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 10.1.8 a 10.1.12,
incidente sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;

10.2.2.1. Na hipotese de a infragdo ser cometida antes da celebragédo do contrato, a base de calculo da
multa do item 10.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

10.2.2.2. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas n&o podera exceder
o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

10.2.2.3. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8° da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 10.13.

10.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, na forma do
art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, Ill, § 4°, da Lei n° 14.133/2021, nos casos
relacionados nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, quando n&o se justificar a imposigéo de penalidade mais grave,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

10.2.4 Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o contratado, independente de
notificagcdo, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, @ multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por
dia atil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao
atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n® 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite
de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

10.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagao, suplementagcédo ou reposi¢cao da garantia, a
multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que
exceder o prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).

10.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagao prevista no item 10.3.1
autoriza a Administracdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
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de suas clausulas.

10.3.3 A aplicacdo de multa de mora nao impedira que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extingao unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas no
Contrato.

10.4 No caso de inexecugao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisao do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatéria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

10.4.1 A multa compensatdria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratéria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.

10.5 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°,
incisos | a V, da Lei n°® 14.133/2021:

10.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
10.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

10.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei
n° 5.427, de 1° de abril de 2009;

10.5.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

10.5.5 a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.

10.6 A imposigcéao das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagao:

a) as sangodes previstas nos itens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 serao impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicagdo da sangao prevista no item 10.2.4, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacio realizada pela Administragdo Publica direta, do Secretario
de Estado; ou

b.2) em se tratando de contratacao realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacéao e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

10.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante ou contratado, devendo ser observado o
procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 5.427/2009.

10.7.1 A aplicacdo de sancdo sera antecedida de intimagédo do licitante ou contratado, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim
como o prazo e o local para a apresentagao da defesa, com a possibilidade de producdo de provas.

10.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagao das sangdes previstas nos itens 10.2.1 € 10.2.2,
contado da data da intimacgao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sancgobes previstas nos itens 10.2.3 e 10.2.4,
contado da data da intimacao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°®
14.133/2021.



10.7.3 Sera emitida decisao conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangao, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos.

10.8 A aplicacdo das sangdes previstas no edital e no contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigagao de reparagao integral do dano causado a Administragéo Publica, na forma do art.
156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cadigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

10.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 10.8 a multa compensatdria, nos termos do paragrafo
unico do art. 416 do Cadigo Civil.

10.9 As sancbes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

10.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional, cépias
do processo administrativo necessarias a apuragcdo da responsabilidade da empresa deverdao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigagéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

10.10.1 A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

10.10.2 O processamento do PAR nédo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

10.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragéo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33,
§ 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

10.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se for o caso,
aplicacao de sancgdes ao licitante ou contratado, em decorréncia de conduta vedada no edital e/ou no
contrato, as comunicagdes serdo efetuadas por meio do enderegco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrénico de contratagdes do Estado.

10.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o enderego de correio eletrénico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletrénico de contratagbes e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sanc¢des aplicadas.

10.12 O contratante devera remeter para o Orgéo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de publicagéo
no Diario Oficial do Estado do ato de aplicacdo das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensao dos
seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

10.12.1 A aplicacado das sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade
para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da sua aplicacao, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma
do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

10.13 Caso néo seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do pagamento



eventualmente devido pela Administragao ao contratado e da garantia prestada, devera ser emitida nota
de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a deciséo final quanto a penalidade.

10.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricao do
débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de
margo de 1964, e do art. 1° da Lei n° 1.012, de 15 de julho de 1986.

10.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts.
4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da
Divida Ativa devera ser consultada.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, através do
e-mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmagao de recebimento.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera ser motivada pela
autoridade competente.

11.5. Modificado substancialmente o edital como resultado da resposta a impugnacéo ou ao pedido de
esclarecimento, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

12. SUBCONTRATAGAO E GARANTIA
12.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

12.2. Contrato conta com garantia de execugédo, nos moldes do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial, observadas as disposigbes da minuta de
contrato (Anexo 2).

13. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

13.1. As disposi¢cdes relativas ao pagamento e as condigbes e critérios de reajuste observarao,
respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA da minuta de contrato (Anexo 2)

14. PRAZO CONTRATUAL

14.1. As disposicdes relativas a vigéncia, execucdo e prorrogacdo observardo a CLAUSULA SEGUNDA
da minuta de contrato (Anexo 2).

15. EXECUGAO, GESTAO E FISCALIZAGAO CONTRATUAIS

15.1. O regime de execugao contratual, o modelo de gestédo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observagao e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico,
anexo a este Edital, na forma do Decreto n° 48.817, de 2023, bem como a CLAUSULA TERCEIRA da
minuta de contrato (Anexo 2).
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16. FORMALIZAGAO DO CONTRATO

16.1. Apos a homologacdo, a Administragdo convocara o licitante vencedor para assinar o termo de
contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de
decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas nesta Lei.

16.1.1. Como condigao para assinatura do termo de contrato, providenciar registro ou inscricdo no CREA,
apresentando o Visto do Conselho Regional respectivo com jurisdicdo no Estado do Rio de Janeiro,
conforme areas de atuagdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutengdo de sua
validade.

16.2. O prazo de convocacgdo podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante solicitagcido da parte
interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administracao.

16.3. Na hipétese de o vencedor da licitagdo nao assinar o contrato, ou nao aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas, outro licitante podera ser convocado,
respeitada a ordem de classificagdo, para assumir o compromisso nas condicdes propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplicagao das sang¢des previstas em Lei.

16.4. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratagdo nos termos item anterior, a Administracao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagao, podera convocar os licitantes remanescentes
para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de melhor prego, mesmo que acima
do prego ou inferior ao desconto do adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagao
de melhor condic&o.

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de
proposta apresentada, quando existente, em favor do 6rgao ou entidade licitante.

16.6. A regra do item anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso
16.4.

17. LICENCA AMBIENTAL

17.1 A responsabilidade pelo licenciamento ambiental sera do CONTRATANTE.

17.1.1 O licenciamento ambiental observara a licenga prévia ja emitida, na forma do Anexo 15.

18. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

18.1. A deterioracao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é uma preocupacao
que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

18.2. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas para a
sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instrugdo Normativa/SLTI/MPOG n° 01,
de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n°® 7.746/2012, no que couber.

18.3. Deverédo ser observadas, também, durante a execugédo dos servigos, as orientagdes dos programas
do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as praticas sustentaveis, no que se
refere ao cumprimento dos temas a seguir:

1. Economia de energia;



2. Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
3. Economia de agua;
4. Reciclagem de lixo;

5. Descarte correto para residuos da construcao civil de acordo com a ABNT NBR 15113 - Residuos
sélidos da construgéo civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para projeto, implantagéo e
operagao;

6. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, ldmpadas fluorescentes,
equipamentos eletrénicos, dentre outros semelhantes. Evitando assim, a contaminacéo do solo e
de lencdis freaticos;

7. A preocupacgado com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do projeto, que foi
desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantagdo, a certificagdo LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design), concebida e concedida pela ONG americana U.S. Green
Building Council (USGBC). Este sistema é reconhecido internacionalmente por prover a chancela
verde através da verificacdo, desde a etapa de elaboragcdo do projeto, da utilizacdo das
estratégias de mitigacdo de impactos ambientais. A contratada devera estar comprometida com
estes objetivos em todas as fases da execucdo do objeto contratado. A empresa contratada
devera realizar treinamentos (em rotina a ser estabelecida pela Comissao de Fiscalizagao) com
todos os funcionarios que realizam trabalhos rotineiros ou eventuais orientando-os sobre a
certificacdo LEED e os aspectos praticos que precisam ser considerados na conducio da obra.
Deve-se ter especial atengdo aos cargos de lideranca (mestres de obra e demais profissionais
encarregados pela coordenacgéo das atividades do canteiro de obra) de forma a conduzirem as
praticas adequadas de acordo com a etapa da obra.

18.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sangdes previstas
em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditério.

19. DAS DISPOSIGOES GERAIS
19.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrdnico.

19.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo agente de contratagéo.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

19.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

19.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.



19.8. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.

19.9. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagées Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico www.compras.rj.gov.br.

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

¢ Documentos exigidos para habilitacido; ANEXO 1
¢ Minuta do contrato; ANEXO 2

« Declaracdo de indicagdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagdes; ANEXO
3

¢ Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4
+ Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5
¢ Declaracido de conhecimento das condi¢des de execugao do objeto contratual; ANEXO 6

e Declaragédo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal n® 14.133/2021;
ANEXO 7

o Declaracéo referente ao emprego de menor, conforme art. 68, VI, da Lei Federal n° 14.133/2021;
ANEXO 8

¢ Declaragéao para fins de habilitagdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021; ANEXO
9

¢ Projeto basico; ANEXO 10

o Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11

o Planilha Orgamentaria; ANEXO 12

¢ Memoria de calculo; ANEXO 13

o Composigdes analiticas do BDI; ANEXO 14
¢ Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

¢ Projetos; ANEXO 16

ANEXO 1
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAGAO

1. HABILITAGAO JURIDICA

1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional.

1.2 Empresaério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacédo ficara condicionada a \verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.4 Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor inscrito
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

identificada como Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da
Lei n® 14.195, de 26 de agosto de 2021.

1.5 Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unidao e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020
ou norma posterior que regule a matéria.

1.6 Sociedade Simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores.

1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz.

1.8. Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alteragcbes
ou da consolidacao respectiva.

2. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1 Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso.

2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

2.4 Declaragao de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao.

2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

2.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual/distrital municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

2.6.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a apresentacado do Certificado de
Condigao de Microempreendedor Individual — CCMEI supre tais requisitos.

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentagao de:

2.7.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda; e

2.7.2 Certiddo Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, para
fins de participagdo em licitacdo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

2.8 Regularidade com a Fazenda Estadual Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentacéo, conforme o caso, de:

2.8.1 Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddao Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco
estadual, pertinente ao Imposto sobre Operacdes relativas a Circulagdo de Mercadorias e sobre
Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagao — ICMS, bem
como de Certidao perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certiddo Conjunta em que
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constem ambas as informacoes;

2.8.2 Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza — ISS.

2.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.10 Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 42
da Lei Complementar n® 123/2016, a documentagcdo somente sera exigida para efeito de assinatura do
contrato, caso se sagre vencedora no certame.

2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de entéo, o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°, da Lei Complementar
n°® 123/2016.

2.10.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da Administracao
Publica.

2.10.3 A nao regularizacdo da documentacado no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratagao, na forma do § 2°, do art. 42, da Lei Complementar n® 123/2016, sem prejuizo da aplicagéo
das sancgoes previstas neste Aviso.

3. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se trate de pessoa
juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica_ou de sociedade simples.

3.1.1 N&o sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacio de distribuicdo de processo de recuperagao
judicial ou de pedido de homologacao de recuperagao extrajudicial.

3.2 Balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratagao deverao atender a todas as exigéncias
da habilitacéo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

3.2.2.1 Podera ser apresentado o balangco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo
contrato/estatuto social.

3.2.3 Para fins de habilitagdo econémico-financeira de sociedade empresaria em recuperagao judicial
deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperac&o Judicial, homologado pelo
Juizo competente, para fins de apuracao dos indices contabeis previstos no edital.

3.3 Comprovagéo da boa situagao financeira da empresa mediante obtengédo de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicagéo das seguintes formulas:

Ativo Circulante +
Realizavel a Longo Prazo

LG
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Passivo  Circulante +
Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante

Ativo
Circulante

LC =
Passivo
Circulante

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado capital ou
patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagao ou do item pertinente.

3.3.2 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

3.4 A empresa devera apresentar, ainda, declaracido contendo a relacdo de compromissos por ela
assumidos, que importem em diminuigdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas
ja executadas de contratos firmados.

4. HABILITAGAO TECNICA:

4.1. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.2. Comprovagao de aptidao para a execugado da obra/prestagdo de servigos, de acordo com as
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a apresentagdo de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, na seguinte forma:

4.2.1. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.
Comprovagao de inscrigdo ou registro da empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que contemple atividade
relacionada ao objeto do documento Projeto Basico em plena validade.

4.3. Podera ser admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagao
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, resultando na comprovacgéao de
capacidade técnico-operacional de uma unica contratagao.

4.4. Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratagcdo, a Administragdo podera solicitar
ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informacdes necessarias a comprovagado da
legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagao,
endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

4.5. Apresentacdo de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-existente,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es) de



atestado de responsabilidade técnica por execugao de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins
de contratacdo, na forma do inciso |, do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.5.1. Entende-se por caracteristicas semelhantes as seguintes:
4.5.1.1. Para o Engenheiro: obras/servigos de engenharia;
4.5.1.2. Para o Arquiteto: obras/servigos de engenharia.

4.5.2. No decorrer da execugao do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem deverao
participar da execugdo do objeto e poderdo ser substituidos, nos termos do 67, §6°, da Lei n°
14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.

4.6. Declaracao do licitante, sob pena de inabilitacdo, atestando que conhece todas as informacoes e
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da contratagao.

4.6.1. E assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e horario(s)
para os eventuais interessados, agendadas pelo 6rgao licitante, isoladamente, em datas e horarios
distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do certame.

4.6.2. O agendamento para a realizagdo de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgéo:
SEIOP, por meio do telefone (21) 2334-9610 ou do e-mail comges.seiop@gmail.com, enviado até 3
(trés) dias uteis do inicio do periodo das propostas.

4.7. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.

4.7.1. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, sera necessario o visto do CREA-
RJ/CAU-RJ apenas no momento da contratagéo e nao da licitagéo, na forma do disposto no item 16.1.1.

5. COOPERATIVAS:

5.1 E vedada a participacdo de cooperativas.

ANEXO 2
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N°
........ [, DE
PRESTACAO DE
OBRAS DE
ENGENHARIA,
QUE FAZEM
ENTRE SI O
ESTADO DO RIO
DE JANEIRO,
PELA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
INFRAESTRUTURA
E OBRAS
PUBLICASE ......



Processo SEI-330001/001680/2024
ID SIGA: 160996

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas -
SEIOP, sediada no Campo de Sao Cristévao, n® 138, 2° andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do
Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n® 32.393.537/0001-55, neste ato representada pelo seu
Secretario, Uruan Cintra de Andrade, portador da Identidade Funcional n° 41856996, doravante
denominado CONTRATANTE, e ........ooooviiiiieininnnnn. , com sede na ............ , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
............................ , neste ato representada por .................................. (nome e fungéo), conforme atos
constitutivos da empresa OU procuracao apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO,
com fundamento no Processo n° SEI-330001/001680/2024, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco
eletrébnico redelog.rj.gov.br/redelog/legislacéo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de
Contrato, decorrente do instrumento convocatério n° 21/2024, mediante as clausulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato ¢ a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUGAO DE
OBRAS DE REFORMA DA ESTAGAO DE CACHOEIRA DO FUNIL, RIO DAS FLORES/RJ, na forma da
proposta e do instrumento convocatorio.

1.2 Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratagao, independentemente de transcrig¢ao:

1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratacao;

1.2.2 O instrumento convocatério, assim considerado o edital de licitacdo ou o Aviso de Contratagao
Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢cdes estabelecidas neste Contrato e nos

demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢cdes deste instrumento e dos seus Anexos, como o
Projeto Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO.

2.1 O prazo de execugédo do contrato € de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execug¢ao do objeto. A vigéncia do contrato se inicia
com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 60
(sessenta) dias, contados a partir do término do prazo de execugao, para que sejam ultimados os atos de
medicao, aceite e pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizagcdo adequada,
quando seu objeto nédo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n°®
14.133/2021.

2.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:



a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execucéao contratual.

2.3. O Contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as
sancbes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZAGAO CONTRATUAIS
3.1 O objeto seguira o regime de execugao de empreitada por prego unitario.

3.2 O regime de execugao contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagcao, assim como os prazos e
condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico
e no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n® 48.817, 24
de novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

3.3 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugao das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condigbes, métodos e processos de
inspegao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a |lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagbes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2 A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagcdo pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO de
manter fiscalizacdo prépria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacido todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugao dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados.

3.3.4 Na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizagdo do regime de cotas de que
trata o item 9.1.46, realizando a verificagdo no local do cumprimento da obrigagdo assumida no contrato.

3.4 A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera
responsavel pelas atribuicbes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de
novembro de 2023.

3.5 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao
de Gestao e Fiscalizagao designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de
2023.

3.6 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdao exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o



devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.8 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera pega
integrante do contrato.

3.8.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera a de remuneracao orientada por preg¢os unitarios ou
referenciada pela execugédo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fung¢ao das
unidades de servicos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacdo das
quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

3.8.2 Nos contratos por regime de pregos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servicos.

3.8.3 As medigbes serao efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagao grafica.

3.8.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificagao
fisica completa das etapas necessarias a medigdo, ao monitoramento e ao controle das obras, sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovagao
do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.8.4.1 A execucgdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagdo pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei n°
14.133/2021.

3.8.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
com a execugao dos servigcos em cada parcela.

3.8.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condi¢cdes para emissao da primeira medicéo, o Plano de Seguranca no Trabalho a
ser implementado na execucao dos servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas
e 0s riscos inerentes, na forma do item 9.1.49.

3.8.5.2 As medicbes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execugao por precgo unitario adotado, cabendo a fiscalizagao efetuar
os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memodria de calculo das medigdes
(elaboragéo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua
realizagdo.

3.8.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagbes prediais e especiais, a
medicdo sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas,
para fins da adequagédo da solugdo mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de
medicdo, obedecendo-se o0s percentuais mencionados para o seu pagamento:

3.8.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local’, durante a execugio
contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagao percentual, entre o valor do referido item e
o valor total contratado.

3.8.5.5 Para fins da medicao dos servigos, o item “Administracao Local” devera ser cobrado na proporgao
do percentual da execugao das obras.

3.8.5.6 Os servigcos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apos
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a
constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base
para a tomada de decisao sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condicbes executivas observadas no



canteiro.

3.8.5.7 A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento
utilizado.

3.8.5.8 Nao serao aceitas solicitacbes para altera¢des nas velocidades de transportes, apés a realizagéo
da licitagdo. Caso o CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera
considerar este limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para
alteragdo das velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a
execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboracao do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.8.56.9 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medicao, entregara ao
CONTRATADO o calculo da medigao, para fins de faturamento.

3.8.6 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagdo expressa de sua autoridade
competente, desde que nao contrariem os principios que regem as licitagbes e contratagdes publicas.

3.8.7 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndao imputaveis ao CONTRATADO e que ndo contrariem os principios
que regem as licitacdes e contratagdes publicas.

3.9 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando
requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e
fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que
serao aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e
procedéncia.

3.9.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados
deverao obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitacao;

b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;

d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.9.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execucao dos servigos e obras contratados serao de propriedade do CONTRATANTE.

3.10 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacado do seu desempenho quando empregado na execu¢ado do servico, a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugéo da obra ou servigo com o
seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da
recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.



3.11 Para a execucgao eficiente dos servigos, o CONTRATADO somente devera empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.12 A aceitagao dos equipamentos para a execucao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitagao face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.13 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a concluséo dos trabalhos.

3.14 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacbes e listas de material admitem
substituicdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com énus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizagao, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de produtos, especificagcdes e laudos técnicos.

3.14.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagédo, de funcionalidade, de
seguranga e de ergonomia.

3.15 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producao pela substituicdo de métodos e meios de produgéo
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.16 O CONTRATADO ¢é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade
pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgao da Administragdo, na
forma do art. 120 da Lei federal n° 14.133/2021.

3.17 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentag¢ao da apdlice de seguro em vigor.

3.18 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

3.19 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) imperfeicdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o término deste
contrato;

d) violacao do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragédo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados
na execugao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
servicos;

g) esbulho possessorio;
h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.



3.19.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugao do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos.

3.20. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.20.1 Provisoriamente, quando da conclusao da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias
de carater técnico.

3.20.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo
usuario, apods vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no
art. 119 da Lei federal n° 14.133/2021.

3.20.3 Quando as obras/servicos forem concluidos, o CONTRATADO devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentagdo de 'Data-Book' (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentagéo:

a) Copia do contrato e publicagao na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
c) Copia da Publicacdo(des) da Comissao de Gestao e Fiscalizagdo na imprensa oficial;
d) Cdpia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Diario de Obras de todos os periodos de execugédo, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato,
caso haja transporte de material,

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou
para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licencas Ambientais, caso aplicavel;

j) Licenga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material,

k) Planilhas orcamentarias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

[) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel;
m) Termo de Referéncia, caso aplicavel,

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xIs e *pdf);

0) Composicado de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medi¢ao e suas respectivas memdérias de calculo devidamente assinadas (*xIs e
*pdf);

q) Relatdrio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatério fotografico final (obra
concluida);

r) Memoéria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuragéo e de execugao de servicos, (realizados durante a fase
de elaboragao dos projetos e de execugao da obra), caso aplicavel;



t)_ Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatério final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e
v) Certiddes e documentos de habilitagdo atualizados e vigentes.

3.21 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificacdo com fixagdo de
prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivacdo da recusa com a
caracterizagao dos vicios, defeitos e incorrecdes constatados.

3.21.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugao ou de materiais empregados.

3.21.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificagdo objetivando o recebimento,
que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigbes, com a
aprovagao de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva
aceitacao.

3.21.3 Caso o Aceite Provisoério ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissdo de aceitacdo provisoria pela
autoridade competente.

3.22 Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria e
relatério final que descreva toda a execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

3.22.1 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212, de 1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO, apés parecer circunstanciado de comissao ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built,
que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagcao definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

3.22.2 Para a expedicdao do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagéao:

a) Relatério de Recomendagdes e Instrugdes de Utilizagcdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;



f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacao de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio.
Em caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato;

i) testar todos os equipamentos e instalagoes;
j) revisar todos os acabamentos;
k) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

[) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados; e

m) apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na
obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.23 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servigco, bem como pelos materiais empregados, além de n&o eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei
federal n° 14.133/2021.

3.23.1 O recebimento definitivo pela Administragao ndo eximira o CONTRATADO, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem
imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o CONTRATADO ficara responsavel pela
reparacgao, pela correcao, pela reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.

3.23.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragcdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.24 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relacdoes com o CONTRATANTE.

3.24.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's,
ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou 0 Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s
antes do inicio do prazo de execucao da obra ou do servigo, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) /
Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na dire¢cdo dos trabalhos e no local das obras até o
seu final.

3.24.2 A substituicao do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.25 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagcao, no qual serao
obrigatoriamente registrados:

3.25.1 — Pelo CONTRATADO:
a) as condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagao;



d) as datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;
3.25.2 — Pela Fiscalizagao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observacgdes cabiveis a propésito dos langamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricbes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
do CONTRATADO, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.
3.25.3 Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.26 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar
concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisério e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.26.1 Apds referida publicagao em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel timbrado,
pedido de expedicao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1 O prego total do Contrato é de R$ (inserir valor da proposta vencedora), j& considerado o BDI
sugerido de (incluir percentual escolhido pelo vencedor), com desoneragédo, tomando-se por base o
boletim da EMOP do més e ano de referéncia de setembro/2024. Este preco considera o prazo total da
sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de R$ (inserir valor da proposta
vencedora), conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n° ...... , agéncia ...... , de



titularidade do CONTRATADO, junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de 0o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da instituicao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de o CONTRATADO, em razédo de negativa expressa da instituicao financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituigéo financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituicao financeira. Nesse caso, eventuais
Onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emiss&o das faturas das obras realizadas, aceitas e
verificadas em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o
sistema de medigbes previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, |, da Lei n°
14.133/2021 e nos arts. 20, | e 22, XXIll, do Decreto n°® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacdo em relagao a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao setor de Protocolo
da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, situado no Campo de Sao Cristévao, n° 138, 2°
andar, sala 215, na cidade do Rio de Janeiro, e para o endereco eletrénico protocoloseioprj@gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:
a) respectivas medigdes e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —

FGTS;
d) cépia do documento de Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de
Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo

CREAJ/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizagao da primeira medicdo ou quando houver
alteracao do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional
de Obras - CNO e endereco da obra; e

f) apdlice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.
6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Construgéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra
Ou servico;

b) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras
— CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a
assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgao, reparos ou melhorias, salvo para
obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme
instrugdo normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

c) licenga ambiental de instalagao junto ao érgao ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administragao autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovacao do Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada
Militar e dos projetos de instalagbes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias



competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certidao de Conclusao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da Comisséo de
Recebimento da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a
CNO e endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built’ — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste
Contrato; e

f) Manual de operagédo, uso e manutengdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medigdo ndo podera ser superior a
90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apdés emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme CLAUSULA TERCEIRA, n&o podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgao competente devera realizar consulta ao SICAF para
verificar:

a) a manutencao das condigdes de habilitagcao exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se o CONTRATADO foi penalizado com as sangdes de declaragdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacéo; e

c) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipétese na qual o gestor devera verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacao de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
d o CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do Contrato, caso o CONTRATADO néo regularize sua situagéao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, caso oCONTRATADO néo esteja aplicando o regime
de cotas de que trata o item 9.1.48, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a
irregularidade apontada pelo 6rgao de fiscalizagdo do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipotese de constatacdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovacao pelos fiscais apds a sua corre¢do, na forma do item 3.22.2.



6.6.1 Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impecga a liquidagao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas
saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apdés a comprovacéo da regularizagao
da situacao, nao acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverao ser emitidas nos termos da legislagdao vigente, especialmente em
atencdo ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retengao dispostas na Instrugdo Normativa
RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.1 A retencao do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados
os percentuais estabelecidos no Anexo | da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragoes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retencdo do Imposto de Renda,
nos termos da legislacao vigente, devera apresentar declaracéo sobre esta condicao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de nao retencao do Imposto de Renda
em razao de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em
conformidade com o disposto no Decreto estadual n° 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas
posteriores alteragdes e com as regras de retengao dispostas na IN RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de
2012 e suas posteriores alteracoes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel ao CONTRATADO, sofreréo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de mora pelo INPC
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatoério
serao feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletrébnica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redacgao conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja
localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, de e, do
§1°, do art. 2° da Resolugao SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123, de
14 de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratagao porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo aditivo,
sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos definidos por meio da
utilizagdo dos parémetros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de
janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os pregos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do orgamento
estimado, ndo se admitindo o seu coOmputo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do
contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do



ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP
mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugao se inicie apds a anualidade, e ainda nao
pagos.

7.5 Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes
serao reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessao do
reajuste, que vigera até a data da préxima anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servigo cuja execugao se inicie apos a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, nao havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e cuja
execugao se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orgcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario
de cada anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo
fixado na alinea a, acima, o que n&o acarretara a alteragdo do marco para cémputo da anualidade do
reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relagao as parcelas executadas neste periodo, razao pela qual os
efeitos financeiros passarao a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagdo a uma determinada anualidade,
ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as préoximas anualidades, desde que observadas as
demais clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacgéo contratual, ainda n&o tenha se operado a anualidade do orgamento do
contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogagao para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na
clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do contrato ndo configurara obice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipétese em que sera concedido por meio de termo indenizatdrio, observados os
efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser realizada e desde
que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutengao do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso I, alinea “d”,



da Lein® 14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do
contrato para a manutengao do seu equilibrio econémico-financeiro, devera ser levada em consideragao a
revisao ja concedida, de modo a evitar acumulag&o indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula
Terceira e no Projeto Basico/Projeto Executivo.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informacdes e demais elementos que possuir, pertinentes
a execugao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as builf', especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagcdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregcbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas
expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execugao do objeto, com vistas a liquidagao e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento
das obrigagdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condigOes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sang¢bdes motivadas pela inexecucgao total ou parcial das obrigagcdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgao ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a ado¢do de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigacoes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorroga¢cdo motivada por igual periodo.



8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogagdo motivada,
uma unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.16 A Administracido ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato n&do configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou sb6cios do
CONTRATADO € 0o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracido no local da obra para representa-lo na execugédo do
Contrato.

9.1.1.1 A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgédo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condigbes de realizagao da obra.

9.1.3 Atender as determinacoes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137,
Il, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do



CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagao Direta;
d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execugao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execug¢do dos contratos de
trabalho em razao de horario, condicao ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste
contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagéo, instalacbes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execug¢ao das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificacées dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacgdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessdarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucédo dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinagcdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execug¢do da obra pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicao
Federal e demais legislagbes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugao de obras ou



servicos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagao especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a nao utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicéo para a liberagdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as builf constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execug¢ao dos servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigbes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, numero do documento de identidade e
profissao/fungao.

9.1.31 Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas doCONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que nado venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, conforme é&reas de
atuacao prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutengao de sua validade.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdao de residuos da construgdo civil, na forma da Resolugéao
CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcéo civil, e suas alteragdes e regulamentagdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratagdo em areas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislagao especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis



considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigcos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregoées dos servigos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servi¢o de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacido correta nos
trabalhos.

9.1.44.1 A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

9.1.45 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢bes exigidas para a habilitagao.

9.1.46 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116 da Lei n°® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico, da Lei n°® 14.133/2021).

9.1.47.2 No caso de aprendiz, a comprovagédo do cumprimento do art. 429 e seguintes da Consolidagao
das Leis do Trabalho se dara pela apresentagdo de certiddo, expedida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, sem prejuizo do item 9.1.47.1.

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos
seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas,
na seguinte proporgao:

| - até 200 empregados. .........oooiiieiieiiiieee e 2%;
I - de 201 @ 500.... ..o 3%;
[ - de 501 @ 1.000.....ccccuiieiiiee e 4%;
IV -de 1.001 emdiante. .......ccoeeeeiiiiiiiiiee e, 5%.

9.1.49 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.50 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranga no Trabalho, a ser implementado na execugao



dos servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagao vigente ou quando previsto
no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e
na aplicagao efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragéo Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda nao tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
assinatura do presente Contrato, na forma da legislagéo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o Decreto estadual n°
48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razéo do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao
da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacéo
expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipteses permitidas em Lei.

10.4 A Administragcao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacgao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto n&o prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com



registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragéo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execugdao, nos moldes do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
| - caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
Il - seguro-garantia;
lll - fianga bancaria; e
IV — titulo de capitalizagédo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes neste previstas;

11.3.2 multas moratérias, compensatorias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao
CONTRATADO; e

11.3.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigagbes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administracao.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacado deve ser anterior a assinatura do
Contrato, o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacao
de garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada, utilizar a seguinte
redacao para os itens 11.7 e 11.8:
11.7 Para apresentagdo do seguro-garantia, deverao ser observadas as seguintes condi¢des:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em vigor



mesmo que o CONTRATADO néo pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apodlice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal,
mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 sera permitida a substituicdo da apodlice na data de renovagdo ou de aniversario, desde que
mantidas as condigbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado
o disposto no item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada
a legislacao que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da
Seguradora que emitir a apdlice; e

11.7.6 a apdlice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a
apolice sera ou nao renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apodlice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redagao para o item
11.7:

11.7 Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.7.1 Para fins de comprovacgao do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da Lei estadual n°® 287/79,
os titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes documentacoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

c) memoria de calculo da corregao atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

11.7.2 Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apdés o prazo
contratual.

Caso se opte pela modalidade fianga bancaria, utilizar a seguinte redagao para o item 11.7:

11.7 Caso a opgao seja por fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cadigo Civil, bem como sua expressa
afirmagao que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante, independentemente de
interpelacao judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.

11.7.1 A fiangca bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia deste



Contrato, acrescido de __ dias para apuragdao de eventual inadimplemento do CONTRATADO —
ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicagdo do inadimplemento a instituicdo
financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redagao para o item 11.7:

11.7 Caso a opgao seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, na
conta corrente n° , da agéncia da instituicdo financeira contratada pelo Estado, cujo valor
sera corrigido monetariamente e restituido ao CONTRATADO, na forma do item 11.12 deste Contrato.

11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposicéo, a suplementagdo ou a renovagédo da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser
executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como
em qualquer outra situagao que exija a manutencao da condig¢ao disposta no item 11.1 desta clausula.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao, reposi¢do, suplementacdo ou renovacao da
garantia acarretara a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima
segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicagdo das sangdes
cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

11.11.1 O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes ao CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca, titulo da divida publica ou
autorizacdo para a liberacdo da caucdo em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas
as clausulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execugdo do Contrato ou pela sua
extingdo, por culpa exclusiva da Administracdo, ou quando assim convencionado, em se tratando de
extincdo consensual da contratacao, observado, em qualquer hipétese, o item 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecéo, salvo as decorrentes de:
11.14.1. caso fortuito ou forga maior;
11.14.2. alteracao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;

11.14.3. descumprimento das obrigacées pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administracéao;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.15. Nas hipoéteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE nao executara a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢gdes de responsabilidade que ndo as previstas
no item 11.14.



11.17 A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto ou servigo,
prevista especificamente no Projeto Basico, e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual so sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1 Constitui infragao administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes condutas previstas no
art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame ou n&o entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdbes do instrumento
convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.8 apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante o certame ou a execucgao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracao falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;



12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2° da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo descrita no item
12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragado dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 10%, nos casos da infragédo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor da
parcela ndo executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 20%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente
sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente
sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;

12.2.2.1 Na hipdtese de a infragdo ser cometida antes da celebragcdo do contrato, a base de calculo da
multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8° da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, na forma do
art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, Ill, § 4°, da Lei n° 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no @mbito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiguem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n° 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o CONTRATADO, independente de
notificagcdo, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, @ multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por
dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao
atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite
de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagao, suplementagcédo ou reposi¢cao da garantia, a
multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que
exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagao prevista no item 12.3.1
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autoriza a Administracdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas.

12.3.3 A aplicacdo de multa de mora nao impedira que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extingao unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatéria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatdria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratéria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.

12.5 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°,
incisos | a V, da Lei n°® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei
n° 5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.5.5 a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.

12.6 A imposigcédo das penalidades € de competéncia exclusiva do érgao ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagao:

a) as sangOes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicagao da sangéao prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei n°® 14.133/2021,
€ de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Secretario de
Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacdo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagao de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei n® 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°
5.427/2009.

12.7.1 A aplicagao de sangao sera antecedida de intimagdo do CONTRATADO, que indicara a infragéo
cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o
local para a apresentacao da defesa, com a possibilidade de produgao de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacao das sangbes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2,
contado da data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacido das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4,



contado da data da intimagao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sancao, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos.

12.8 A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma:

a) a obrigacao de reparagao integral do dano causado a Administragéo Publica, na forma do art. 156,
§ 9° da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cadigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdao administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatéria, nos termos do paragrafo
unico do art. 416 do Cadigo Civil.

12.9 As sangbes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional, cépias
do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragcéo de investigac&o preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

12.10.1 A apuragéo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n° 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33,
§ 1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se for o caso,
aplicacao de sancbées ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicagdes serdo efetuadas por meio do enderegco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletrénico de contratagdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o enderegco de correio eletrénico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletrbnico de contratagbes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento
do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sanc¢des aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicacdo das sancgbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da
extensado dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdao Publica do Estado do Rio
de Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade
para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze)



dias uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma
do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisao final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricdo do
débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n°® 4.320, de 17 de
margo de 1964, e do art. 1° da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscrigdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts.
4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da
Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execucgao integral de seu objeto, atestada
por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extingdo contratual devera observar, igualmente, o

disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei n © 14.133/2021, o prazo de
vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no
contrato, mediante a devida formalizagao, e observado o paragrafo unico do art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicacdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, podera a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgao
contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razao da inexecugao total ou parcial do objeto e/ou das
obrigacGes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da
Lei n°® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o
disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragédo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alterac&o subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagédo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da resciséo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel, contemplara:

a) as obrigagdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) as indenizagbes e multas.



13.5 A extingdo do Contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério, desde que o
pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo unico, da
Lei n® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracao,
nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor
do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civii com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingao contratual devera levar em consideragdo os parametros
previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1 Eventuais alteragbes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execugao, admitidas aquelas do
item 11.2;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugéo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagcao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou
execugao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacao de aditivo de prazo de execucdo, suspensao do contrato, assim como de acréscimos
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ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execugao do contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratacio previr a conclusao de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orgcamentaria.

14.3 Nas alteracbes unilaterais, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipétese de auséncia de pregos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessério, esses
serao fixados por meio da aplicagao da relagéo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base
da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducbes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducbes e o conjunto
de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a
cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuragao de responsabilidade do responsavel técnico e adogao das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execucgao ser obstada pelo atraso na conclusido de procedimentos de desapropriacao,
desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstincias alheias ao
contratado, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteracgbes contratuais ndo poderéao transfigurar o objeto da contratagao.

14.8 As alteracbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragcado de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que nao caracterizam alteragao do Contrato poderao ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execucado do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotacdes
orcamentarias, para o corrente exercicio de 2025, assim classificadas:

Natureza da Despesa: 4490.51.07

Fonte de Recurso: 1.501.145

Programa de Trabalho: 53010.15.451.0512.1854
Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orcamentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratacao, na forma do art. 106, Il, da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS



16.1 Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacées
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atengado ao art. 8°, §2° da Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato
da contratacdo no Diario Oficial do Estado, em atencéo ao art. 2°, §2°, da Lei n° 5.427/2009.

17.1.1 A divulgacéo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condicdo indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei
n°® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletrdnico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, os quantitativos e os pregos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta
e cinco) dias uteis apds a conclusao do contrato, os quantitativos executados e os precos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratacao, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspenséo do contrato, por mais de 1 (um) més,
0 CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo € o
responsavel pela inexecug¢ao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execucao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo
firmadas.

Rio de Janeiro, [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

ANEXO 3

DECLARAGAO DE INDICAGAO DO PESSOAL TECNICO, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E
INSTALAGOES

prezados senhores,

........................................ (razdo social, enderego e cnpj do licitante), declara, nos termos do art. 67, lll,
da Lei 14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalacbes e aparelhamento adequados e disponiveis,
quando da contratagao para a execugdo das obras e servigos objeto da Concorréncia Eletrénica n°
13/2024, conforme abaixo:

a) EQUIPAMENTOS

-‘Pa Carregadeira
-Caminhao Basculante 17 t
-Betoneira 420

b) MAO DE OBRA - EXECUGAO DE OBRA
-Vigia
-Apontador
‘Encarregado
‘Engenheiro ou arquiteto pleno
-Técnico de segurancga do trabalho

Rio de Janeiro, em __de de 2025.

ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) CARIMBO DA PESSOA
JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ

ANEXO 4

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A comprovacao da aptidao da licitante através da apresentacao de atestados técnicos que contemplem no



minimo de 20 % das quantidades a serem contratadas para os itens de relevancia abaixo relacionados
deste certame:

a) EXECU(;AO DE PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO;
Quantidade total prevista: 823,87 m2;

Justificativa: a execugao incorreta do mesmo acarretaria prejuizo financeiro, devido a elevada
quantidade prevista a ser executada;

b) EXECU(}I:\O DE GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS;
Quantidade total prevista: 106,09 m2;

Justificativa: a execucéao incorreta do mesmo traria prejuizo financeiro, devido a elevada quantidade
prevista a ser executada;

c) LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS;
Quantidade total prevista: 1.191,60 m2xmés;

Justificativa: a execucédo incorreta do mesmo traria alto prejuizo financeiro, devido a elevada
quantidade prevista a ser executada;

ANEXO 5
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Processo Licitatorio:

Licitagao n°:

Concorréncia Eletronica n°:

IDENTIFICAGCAO DA EMPRESA

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Bairro:

Cidade: UF:




E-mail:

Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima identificada, na
pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local do objeto da presente
licitacdo, e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os locais onde serdo executados os
servigos e obteve todas as informacgbes e esclarecimentos necessarios para o completo cumprimento do
objeto da presente licitagao.

Rio de Janeiro, de de 2025.

Representante da SEIOP

Nome:

Id Funcional:

Cargo/Fungao:

Responsavel Técnico Credenciado

ANEXO 6
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES DE EXECUGAO DO OBJETO CONTRATUAL
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissao Permanente de Contratagdo

alc Sr. Presidente da Comissao



Ref. Concorréncia Publica n°® 21/2024

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (enderego completo) , neste
ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n°
, portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que conhece os detalhes do objeto

contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servigos), tendo sido
esclarecidas todas as duvidas, considerando-as atendidas, estando plenamente capacitada a elaborar a
proposta, nos termos e condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade
por eventuais problemas na sua execu¢do, ndo podendo ser alegado desconhecimento das condi¢des de
execucdo contratual como pretexto para eventual inexecugéao total ou parcial do contrato, atrasos em sua
implementacgéo ou alteragdes do objeto contratual.

Rio de Janeiro, de de 2025.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 7

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissao Permanente de Contratagdo
a/c Sr. Presidente da Comisséao

Ref. Concorréncia Publica n°® 21/2024

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (enderego completo) , neste
ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n°
, portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que, considerando o disposto no

inciso IV do art 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas
especificas.



Rio de Janeiro, de de 2025.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 8

DECLARAGAO REFERNTE AO EMPREGO DE MENOR DE DEZOITO ANOS, CONFORME ART. 68, VI
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissao Permanente de Contratagao
a/c Sr. Presidente da Comisséao

Ref. Concorréncia Publica n° 21/2024

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (enderego completo) , neste
ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(@a) no CPF sob o n°
, portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA, para fins do disposto noinciso VI

do art. 68 da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a
partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do art. 7° da
Constituicao Federal.

Rio de Janeiro, de de 2025.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))



CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 9

DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITAGAO, CONFORME ART 63, INCISO | E §1° DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissao Permanente de Contratacdo
al/c Sr. Presidente da Comissao

Ref. Concorréncia Publica n°® 21/2024

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereg¢o completo) , neste
ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n°
, portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA, para fins do disposto noinciso |

do art. 63 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, atender os requisitos de habilitacdo, respondendo
pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021,DECLARA, sob pena de
desclassificacdo, que nossa proposta econdmica compreende a integridade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes, coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Rio de Janeiro, de de 2025.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 10

PROJETO BASICO DOCUMENTO SEI N° 102502456



ANEXO 11
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEITO DOCUMENTO SEI N° 102503502

ANEXO 12

PLANILHA ORGAMENTARIA DOCUMENTO SEI N° 102503437

ANEXO 13
MEMORIA DE CALCULO DOCUMENTO SEI N° 102502198

ANEXO 4
COMPOSIGOES ANALITICAS DO BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas|COMPOSICAO DE BDI

Concorréncia n.°

Regime de Contribuicdo Patronal sobre : incluindo escritorio e

CD: Custos diretos,

acompanhamento de

servigos: 100,00 %

Licitante:

ITEM DISCRIMINAGAO PARCIAISSUB' TOTAIS
TOTAIS

1 Servigo de terceiros (___ % de CD)

2 Riscos eventuais (___ % de CD)

3 Custos indiretos dos servigcos (1 + 2)

4 Custo total dos servigos (100 % + 3)

5 Administragéo central (___ % de CD)

6 Seguros (___ % de CD)

7 Encargos financeiros (__ % de 4)




Emolumentos e taxas
Aliquotas consideradas

CONFINS = ...... %

Lucro(__ % de4)

10

Impostoderenda (___ % de9)

11

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (3 + 5 + 6
+7+8+9+10)

12

PERCENTUAL ADOTADO DE BDI

Em virtude de os arquivos referentes aos projetos e estudos serem muito extensos, eles deverao ser

ANEXO 15

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOCUMENTO SEI N° 82163040

ANEXO 16

PROJETOS

consultados no SEI pela numeracao abaixo:

ANEXOS AO EDITAL DE LICITACAO
Quadro de Equipamentos (82155636)
ART Municipio (82161150)
Memorial Descritivo e Justificativo (102502933)
Plantas e Projetos (82160930)
Sondagem - Justificativa (82163121)
Levantamento Topografico - Justificativa (82161989)
ART SEIOP - Definitiva (82162593)

Declaragao de Dominio Publico (82163874)




Declaragao de Politicas Publicas (82163936)
Plano Diretor (82166884)

Técnico Preliminar (102489153)

Curva ABC (102502248)

Relatério Técnico Final (89174006)

"I Documento assinado eletronicamente por Uruan Cintra de Andrade, Secretario de Estado, em 14/07/2025, as 10:35,
ﬂgla L‘11| conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e
eletrdnica no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de 2022.

-a-: A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitehttp://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

b= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 104274498 e o cédigo CRC
3 6572650B.

Referéncia: Processo n2 SEI-330001/001680/2024 SEI n2 104274498


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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