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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras Publicas

Comissdo Permanente de Contratagao, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Edital de Licitagao n°® 8/2024

Processo n° SEI-330001/000097/2024

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2024
(Processo Administrativo n° SEI-330001/000097/2024 )

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
DATA DA SESSAO PUBLICA: 20/08/2024 as 11:00 horas

Torna-se publico que O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, sediada na Avenida Presidente Vargas, n° 1.100,
6° andar, realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA , nos termos
da Lei n° 14.133 de 2021, do Decreto n° 48.929/2024, da legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condicoes estabelecidas neste edital.

l. DO OBJETO

I1.1. O objeto da presente licitacao ¢é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONCLUSAO DAS OBRAS DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS, RIO DE
JANEIRO/RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Para os fins do art. 67, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021, sdo consideradas parcelas de maior
relevancia técnica as constantes do anexo 4.

1.3. Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcrigao:

1.3.1. Documentos exigidos para habilitacdo; ANEXO 1

1.3.2. Minuta do contrato; ANEXO 2

1.3.3. Declaragdao de indicagdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e



instalagdes; ANEXO 3

1.3.4. Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4

1.3.5. Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

1.3.6. Declaragao de conhecimento das condi¢des de execucao do objeto contratual; ANEXO 6
1.3.7. Declaracdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n® 14.133/2021;
ANEXO 7

1.3.8. Declaragdo referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da Lei n°
14.133/2021; ANEXO 8

1.3.9. Declara¢do para fins de habilitagdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei n® 14.133/2021;
ANEXO 9

1.3.10. Projeto basico; ANEXO 10

1.3.11. Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11

1.3.12. Planilha Orcamentaria; ANEXO 12

1.3.13. Memoria de calculo; ANEXO 13

1.3.14. Composicdes analiticas do BDI; ANEXO 14

1.3.15. Projetos; ANEXO 15

2. VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
2.1. O valor global estimado da obra, definido na forma dos artigos 3° e 4° do Decreto estadual

n° 48.929/2024 ¢ com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo 12 - Orgamento) referente ao més de
maio/2024 é de R$ 71.695.537,85 (setenta ¢ um milhdes, seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e
trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

2.1.1. Os critérios de aceitabilidade dos pregos unitario e global, com fixagao de precos maximos
para ambos, sdo aqueles que constam no orcamento de referéncia (Anexo 12), na forma do art. 10 do
Decreto estadual n°® 48.929/2024. E vedada a aceitagdo de pregos unitarios acima dos previstos no
orcamento de referéncia de que trata o item anterior.

2.1.2. Os critérios de aceitabilidade serdo fixados por etapa, na forma do orgamento de referéncia
abaixo, e compativeis com o cronograma fisico-financeiro do objeto licitado.

2.1.3. VALORES DE BDI
2.1.3.1.
ORCAMENTO NAO DESONERADO: BDI: 18%, BDI DIF: 13%.

Os percentuais de BDI sugeridos foram definidos conforme orientagdes contidas nas
tabelas constantes na pagina 03 do documento “Notas para uso do boletim”, publicado no Boletim mensal
de custos — 13* edigdo —2024, para obras no Estado do Rio de Janeiro, com ISS para o municipio do Rio de
Janeiro.

2.1.4. DO PERCENTUAL DE MOBILIZACAO

2.1.4.1 Os valores referentes as parcelas de instalacao e mobilizagao, que fardo parte integrante da
proposta de precos e da planilha orcamentdria, ndo poderdo ultrapassar a 0,012% ndo desonerada e
0,012% desonerada, cujas composicoes estdo incluidas em planilha no Item 2.0-CANTEIRO DE OBRAS ,
a saber:

ESPECIFICACAO DOS

ITEM | COMPOSICAO SERVICOS

UNID.| QUANT.




REMOCAO DE TAPUME EM
TELHA METALICA
2.1 [02.002.0013-6 [TRAPEZOIDAL COM H=2,5M - M2 (402,80
OBRA MUSEU DA IMAGEM E
DO SOM - MIS

PLACA DE IDENTIFICACAO DE
OBRA PUBLICA, INCLUSIVE

2.2 02.020.0001-0 [PINTURA E SUPORTES DE M2 10,25
MADEIRA, FORNECIMENTO E
COLOCACAO
3. DA PARTICIPACAO DA LICITACAO
3.1 Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Estadual SIGA.

3.1.1 Os interessados deverao atender as condi¢oes exigidas no cadastramento no SICAF e no
SIGA até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O procedimento sera divulgado no sitio eletronico mencionado no item 3.1 e no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas - PNCP.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao.
3.5. Para os Itens previstos neste edital, a participacao ¢ exclusiva a microempresas € empresas de

pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. O item 3.5 se aplica a processo licitatorio destinado exclusivamente a participagao de
microempresas € empresas de pequeno porte, nos itens de contratagao cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (
oitenta mil reais).

3.6. Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 2006 e no Decreto n.® 42.063, de 2009 para as microempresas € empresas de pequeno porte, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEIL.

3.7. A obtencao do beneficio a que se referem os artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de
2006, fica limitada as microempresas € as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao
da licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7.1. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual
do contrato.



3.8. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
3.8.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagao em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

3.8.3. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigcos ou obras a ele relacionados;

3.8.4. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou obras a ela necessarios;

3.8.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagao trabalhista;

3.8.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na
licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.8.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagcdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme §1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.8.2 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢do a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos € a empresa a
que se referem os itens 3.8.2 e 3.8.5 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacao, de execucao da licitagao ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.

3.12. O disposto nos itens 3.8.2 e 3.8.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.13. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que

integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.14. A vedagdo de que trata o item 3.8.10 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da



contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.15. Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

3.15.1 as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢ao do
consorcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa lider como responsavel principal
perante o orgao licitante pelos atos praticados pelo consoércio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citagdo em Juizo;

3.15.2. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio
ou de forma isolada;

3.15.3. o consorcio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua constituicao e
registro antes da celebracdo do Contrato, nos termos do compromisso firmado nos termos do item 3.15.1;

3.15.4. as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em consoércio, tanto
na fase da licitacdo quanto na da execucao do Contrato;

3.15.5. A substitui¢ao de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao ou entidade
contratante e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consdrcio possui, no minimo, 0s
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacao
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consorcio no
processo licitatorio que originou o contrato.

4. DAS DECLARACOES E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo serd realizada apos as fases de apresentacdo de
propostas e lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
técnica e/ou proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema,
que:
4.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos., bem como de que

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio

4.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,

XXXIII, da Constituicao;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos III e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

4.3.5. cumpre as exigéncias de elaboragdo independente de proposta previstas no Decreto n® 43.150,
de 24 de agosto de 2011;

4.3.6. Caso o objeto seja uma prestacao de servicos, que cumpre a reserva de vagas para mulheres
vitimas de violéncia doméstica e familiar, nos termos da Lei estadual n® 7.382, de 14 de junho de 2016, que
nao foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participacao em licitagdo, impedimento de
contratar ou declarac¢do de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da
Administragao Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021. O licitante
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverd declarar, ainda,
em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.

42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lein.° 14.133, de 2021.

4.4.1 no item exclusivo para participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacao do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas ¢ empresas de

pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
> 2

pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade das declarag¢des de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sang¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Nao havera ordem de classifica¢dao na etapa de apresentacao da proposta e das declaragdes
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio
de lances.

4.7. Ap0s a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos
que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.8.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
conforme disposto no item 6.7, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacao,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.12. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta de preco em algarismos e por extenso, prevalecendo,
em caso de discrepancia entre estes, a indicagdo por extenso.

5.2. Nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021, o licitante da melhor
proposta apresentada devera reelaborar e apresentar ao agente de contratacdo, por meio eletronico, no prazo
de 24 horas, planilha com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

5.2.1. indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades genéricas
ou indicadas como verba;

5.2.2. composi¢ao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de
referéncia adotados nas licitagoes;

5.2.3. detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, este
ultimo quando for cabivel, discriminando todas as parcelas que o compdem,

5.2.4. O BDI inserido no or¢amento estimado devera evidenciar em sua composi¢ao, no minimo:

I - taxa de rateio da administragdo central,

IT - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigo excluidos aqueles de natureza direta e
personalistica, em especial aqueles mencionados no artigo 13 § 2°, que oneram a contratada;

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
IV - taxa de despesas financeiras; e

V - taxa de lucro.

5.3. O licitante, nos termos do artigo 13, §4° do Decreto estadual n° 48.929/2024,
alternativamente ao previsto no subitem 5.2.3, podera apresentar declara¢do de que aceita as composi¢des
constantes no Anexo 14 deste edital, ou, ainda, declarar que adotou o BDI referencial constante no Anexo

14 do edital.

5.4. Salvo quando aprovado relatorio técnico conforme previsto no §5° do art. 56 da Lei n°
14.133, de 2021, o licitante da melhor proposta devera adequar os custos unitarios ou das etapas propostos
aos limites previstos nos § 2°, § 4° ou § 5° do art. 11 do Decreto n® 48.929/2024 sem alteragdo do valor
global da proposta, sob pena de aplicacao das penalidades previstas na Lei n® 14.133 de 2021.

5.5. A proposta do licitante contera a descrigao do objeto, conforme especificagao do Projeto
Basico / Termo de Referéncia;

5.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente



na execug¢do do objeto.

5.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagado de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.9. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.11. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.12. O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro devera
apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio CONFAZ n° 26/2003 ¢ a
Resolu¢ao SEFAZ n° 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competi¢cdo na licitagao.

5.13. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacdo, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se houver justificativa para prazo diverso
aceita pela Administracao.

5.14. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos no Anexo deste Edital referente
ao orgamento estimado (art. 59, III, da Lei n°® 14.133/2021).

5.14.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o precgo ja decorrente da aplicagdao do
desconto ofertado devera respeitar os pre¢os maximos mencionados no item acima.

5.14.2. No célculo do valor da proposta, poderao ser utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos no subitem 2.1, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado, observado o disposto no subitem 7.7.3;

4.14.2.1 Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela Administragdo Publica, os valores das etapas do cronograma fisico-financeiro
poderdo exceder o limite fixado no subitem 5.14.2;

5.14.3. As alteracdes contratuais sob alegacao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto basico nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E
FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de

sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.



6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

6.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 1.000,00 (mil reais).

6.8. Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de enviar solicitacao de
cancelamento do seu lance durante a realizacao da etapa de lances da sessao publica, que podera ser
justificadamente aceita ou nao pelo agente de contratagdo. Durante o transcurso do periodo randomico de
disputa ndo sera possivel o encaminhamento de solicitagdo de cancelamento de lances.

6.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o0 modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao
da sessdo publica.

6.10.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerad sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicao das demais colocacgdes.

6.11. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa

“aberto e fechado”, os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de quinze minutos. ApoOs esse prazo,
o sistema encaminharé aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.



6.12.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgaré
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderao os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances
sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ltimos dois minutos do periodo de duragao
da sessao publica.

6.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, € o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.13.6. Ap0s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o agente de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro
horas da comunicagao do fato pelo agente de contratagcdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgagao.



6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Caso haja itens/lotes ndo exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo das microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 42.063. de 2009.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢ao automatica para tanto.

6.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa € empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema identificara aquela que
primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta
inferior a melhor classificada.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei;

6.21.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de
controle.
6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2.  empresas brasileiras;

6.21.2.3.  empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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6.21.2.4.  empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lein® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o agente
de contratacdo negociara condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagdo ocorrera sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
maximo ou do or¢amento estimado para a contratacdo, ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, e
podera ser dispensada, nos demais casos, mediante justificativa da provavel inefetividade da negociagao.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

6.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.22.5. O agente de contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 horas,

envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.22.6. E facultado ao agente de contratagdio prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo, de oficio
ou a partir de solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22.7. Apos a negociacao do preco, o agente de contratagdo iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o agente de contratagdo verificara se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lein® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.8 do edital, especialmente quanto a
existéncia de san¢ao que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica;
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

e) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

f) modulo Registro de Ocorréncias do SIGA.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%25C2%25BA%2012.187%252C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%25C3%25ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o agente de contratagao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacdo.
7.4. Caso atendidas as condi¢des de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitagdo.
7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum

tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagao verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.7 e 4.4 deste edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o agente de
contratagao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a
compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto nos artigos 32 a 38 do Decreto n° 48.778, de 30 de outubro de 2023.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria;

7.7.2. cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

7.7.3. apresentar proposta em outra forma que nao a prevista no certame licitatorio;

7.7.4 ultrapassar o preco global estimado para o certame licitatorio;

7.7.5. 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orcamento estimado, devendo-se ter

como referencial, nesta hipotese, a planilha que contemple o regime de contribuicdo previdenciaria eleito
pelo licitante, na forma do previsto no Decreto n°® 42.445, de 04 de maio de 2010, com redacdo alterada pelo
Decreto n° 45.633, de 15 de abril de 2016.

7.7.6. contiver vicios insanaveis;

7.7.7. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Béasico/Termo de Referéncia ou
no Edital;

7.7.8. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.7.9. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao,
independentemente do regime de execugao.

7.7.10. A inexequibilidade de que trata o item anterior sO sera considerada apos diligéncia do agente
de contratagdo, oportunizando-se que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta.

7.7.11. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o preco
global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.
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7.7.12. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei e o Contrato.

7.8. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacodes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

7.9. Erros materiais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassifica¢do
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacao.

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Sera exigida a apresentagdo dos documentos de habilitacdo que trata o Anexo referente aos
requisitos de habilitacdao deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.2. Caso atendidas as condigdes de participacdo, a habilitagdo do licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar sera verificada pelo agente de contratacdo por meio do registro cadastral no
SICAF, quanto aos documentos por este abrangidos.

8.2.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos drgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

8.2.2. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao, exceto se o agente de contratagdo, em consulta aos sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes, lograr €xito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

8.2.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacao dos j& apresentados para a habilitagdo, ou de documentos nao constantes do SICAF, o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar serd convocado a encaminha-los, em formato digital, por
meio do sistema, no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, sob pena de inabilitagdo.

8.2.4. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.3. Apos a apresentagao dos documentos de habilitacdo, fica vedada a substituicao ou a

apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde



que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas.

8.4. O agente de contratagdo podera, na analise dos documentos de habilitagdo, sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes efic4cia para fins de habilitagao.

8.4.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagao de diligéncias, com
vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, € a ocorréncia sera
registrada em ata.

8.5. Na hipoétese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar ndo atender as
exigéncias para a habilitagdao, o 6rgao ou entidade examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apura¢ao de uma proposta que atenda as especificagdes do
objeto e as condi¢des de habilitagao.

8.6. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o licitante sera habilitado.

8.7. Somente serdao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdao do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, ap6s declarada sua habilitacao.

8.8. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.8.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, € se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade
técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.8.2. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do recolhimento
dessas contribuigdes.

8.9. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte serd exigida nos termos do disposto no art. 4° do Decreto n°® 42.063/2009.

8.10. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigeéncias de habilitacao serdao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

8.10.1. O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para receber
citagdo, intimacao e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o instrumento de
mandato com os documentos de habilitagao.

8.10.2. Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacao serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660/2016,
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.11. Quando permitida a participagao de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econOmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.



8.11.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e forem exigidos neste Edital requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, haverd um acréscimo de 10%
para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

9. DOS RECURSOS

9.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos apds o término do julgamento das
propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencao de
recorrer, sob pena de preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.

9.1.1. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento unico, no prazo de trés dias uteis,

em campo proprio do sistema eletronico de contratagcdes ou, em sua indisponibilidade, para o e-mail
funcional: licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmagao de recebimento, contados:

a) a partir da data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

b) a partir da ata de julgamento, nas licitagdes com inversao de fases.

9.1.2. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no
prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da interposi¢ao do recurso.

9.1.3. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.2. Caberd ao agente de contratagdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, receber, examinar e decidir os
recursos € encaminha-los a autoridade superior quando mantiver sua decisao, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

9.3. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

94. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes

condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

10.1.1. dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

10.1.2. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

10.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacdo durante o certame;

10.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,

em especial quando:

10.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
10.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,;
10.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou



10.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do instrumento
convocatorio;
10.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
10.1.8 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo

falsa durante o certame ou a execug¢ao do contrato;
10.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
10.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.10.1  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.10.2  induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.10.3  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.10.4  apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

10.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
10.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
10.2. O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens

anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

10.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo descrita no
item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

10.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo dos
subitens 10.1.1 a 10.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes pardmetros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infrag@o prevista no subitem 10.1.1, incidente sobre
o valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 10.1.2 a 10.1.7,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infra¢des previstas nos subitens 10.1.8 a 10.1.12,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

10.2.2.1. Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de calculo
da multa do item 10.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

10.2.2.2. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

10.2.2.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 10.13.
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10.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

10.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, II1, § 4°, da Lei n® 14.133/2021,
nos casos relacionados nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

10.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei
n° 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021,
o atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o contratado, independente de
notifica¢do, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por
dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao atendido,
nos termos do art. 227 da Lei estadual n® 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato.

10.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacao, suplementagdo ou reposi¢ao da
garantia, a multa de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia
util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).

10.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no item
10.3.1 autoriza a Administragdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas.

10.3.3 A aplicag¢do de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatdria e promova a extin¢do unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes
previstas no Contrato.

10.4 No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisao do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 10% do valor do Contrato.

10.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja, o valor da
obrigacao principal.

10.5 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, §
1°, incisos [ a V, da Lei n® 14.133/2021:

10.5.1 a natureza e a gravidade da infracao cometida;

10.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

10.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 ¢ 72
da Lein® 5.427, de 1° de abril de 2009;

10.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

10.5.5 a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos orgaos de controle.

10.6 A imposic¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagao:

a) as sangdes previstas nos itens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de



Despesa;

b) a aplicag¢do da sancdo prevista no item 10.2.4, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacao realizada pela Administracao Publica direta, do Secretario de
Estado; ou

b.2) em se tratando de contratacao realizada pela Administracao Publica Indireta (fundacao e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

10.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao licitante ou contratado, devendo ser
observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 5.427/2009.

10.7.1 A aplicagdo de sangao serd antecedida de intimagao do licitante ou contratado, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como
o0 prazo e o local para a apresentagao da defesa, com a possibilidade de produgao de provas.

10.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdo das sangdes previstas nos itens 10.2.1 ¢ 10.2.2,
contado da data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacao das sancdes previstas nos itens 10.2.3 ¢ 10.2.4,
contado da data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

10.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motiva¢ao, com a demonstragao dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos.

10.8 A aplicacao das sangdes previstas no edital e no contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigagdo de reparagao integral do dano causado a Administragao Publica, na forma do art.
156, § 9°, da Lei n° 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tinico, do Cddigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 ¢ 139 da Lein
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

(V]

10.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 10.8 a multa compensatdria, nos termos do paragrafo
unico do art. 416 do Cddigo Civil.

10.9 As san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

10.10 Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

10.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional, nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

10.10.2 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apurag¢do da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Estadual resultantes de



ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

10.10.2.1  Caso seja possivel, a apuragdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33,
§ 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

10.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se for o
caso, aplicacdo de sang¢des ao licitante ou contratado, em decorréncia de conduta vedada no edital e/ou no
contrato, as comunicagdes serao efetuadas por meio do enderego de correio eletronico ("e-mail") cadastrado
pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado.

10.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o enderego de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento
das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou
eventuais sangdes aplicadas.

10.12 O contratante devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacao no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagao das san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo
dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

10.12.1 A aplicagdo das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade

para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas

Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

10.13 Caso ndo seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do
pagamento eventualmente devido pela Administra¢ao ao contratado e da garantia prestada, devera ser
emitida nota de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisao final quanto a
penalidade.

10.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscri¢do do
débito em divida ativa e propositura de execugdo fiscal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320, de 17 de margo
de 1964, e do art. 1° da Lei n°® 1.012, de 15 de julho de 1986.

10.13.2 O procedimento para inscri¢ao do débito em divida ativa deverd observar o que dispdem os
arts. 4° e 5° da Lei n® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de divida, a Procuradoria da
Divida Ativa devera ser consultada.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da
Lein® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tuteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao tltimo dia til anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrdnica,
através do e-mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmacao de recebimento.

11.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada
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pela autoridade competente.

11.5. Modificado substancialmente o edital como resultado da resposta a impugnacao ou ao pedido
de esclarecimento, sera definida e publicada nova data para a realiza¢dao do certame.

12. SUBCONTRATACAO E GARANTIA

12.1. E permitida a subcontragdo parcial do objeto, até o limite de 25% ( vinte e cinco por cento)
do valor do Contrato, nas formas e condigdes a seguir:

12.1.1. A CONTRATADA podera subcontratar até 25% (vinte e cinco) por cento dos servigos
previstos no or¢amento. E inadmissivel a subcontratagio das parcelas tecnicamente mais complexas ou de
valor mais significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovacao de capacidade financeira
ou técnica pela licitante contratada (TCU 01505820090, Relator: AROLDO CEDRAZ, Data de Julgamento:
30/11/2011).

12.1.2. Os servigos que entendemos serem passiveis de subcontratagao pela contratada, dentro do
limite estabelecido acima, sdo:

e  Monitoramente do recalque.
e Inspecoes em aparelhos, sistemas elétricos e hidraulicos ja instalados.

e Relatorio final de obra.

12.1.3.  Ajustificativa para a permissdo de subcontratacio de itens da obra ¢ a diversidade de disciplinas
que compdem o projeto, decorrentes da complexidade e especificidade do projeto arquitetonico e da
necessaria expertise para a sua execucao, garantindo a qualidade e a especificidade do projeto.

12.1.4. Cabe destacar que, caso a CONTRATADA opte por subcontratagdo parcial dos servigos, esta
deverd apresentar os documentos de habilitacdo requisitados na licitacdo, especialmente quanto a
regularidade juridica, idoneidade fiscal, qualificagdo técnica, qualificagdo econdmico-financeira da
empresa subcontratada.

12.1.5. A subcontratacdo dos servigcos ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes
do contrato, de modo que apenas este responderd, em regra, pelo adimplemento ou inadimplemento
contratual, uma vez que a CONTRATANTE nao celebrou instrumento contratual com a subcontratada.

12.1.6. E ilegal a subcontratacio, pela empresa executora da obra ou do servico, de autor do Projeto
Basico para elaboragdo do Projeto Executivo, conforme acordaos 3107/2013-TCU-Plenario, 2746/2013-
TCU-Plenario e 157/2013-TCU-Plenario, e portanto, ndo sera permitida.

12.1.7.  Por fim, no que tange a remunera¢do dos servicos efetivamente executados e aferidos pela
comissao de fiscalizagdo, a CONTRATANTE provera o pagamento exclusivamente a CONTRATADA
que se encarregara de efetuar a quitagdo dos servigos a subcontratada.

12.2. GARANTIA

12.2.1 O Contrato conta com garantia de execu¢ao, nos moldes do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021,



correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial, observadas as disposi¢des da minuta de contrato
(Anexo 2).

13. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

13.1. As disposicdes relativas ao pagamento e as condigdes e critérios de reajuste observarao,
respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA da minuta de contrato (Anexo 2).

14. PRAZO CONTRATUAL

14.1. As disposicdes relativas a vigéncia, execugdo e prorrogagio observario a CLAUSULA
SEGUNDA da minuta de contrato (Anexo 2).

15. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

15.1. O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscaliza¢dao, assim como 0s prazos
e condi¢des de conclusdo, entrega, observacao e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Bésico,
anexo a este Edital, na forma do Decreto n° 48.817, de 2023, bem como &8 CLAUSULA TERCEIRA da
minuta de contrato (Anexo 2).

16. FORMALIZACAO DO CONTRATO

16.1. Apo6s a homologacdo, a Administragdo convocara o licitante vencedor para assinar o termo de
contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de
decair o direito a contrata¢do, sem prejuizo das sanc¢des previstas nesta Lei.

16.1.1. Como condi¢do para assinatura do termo de contrato, providenciar registro ou inscri¢do no
CREA, apresentando o Visto do Conselho Regional respectivo com jurisdi¢do no Estado do Rio de Janeiro,
conforme areas de atuacdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manuten¢do de sua validade.

16.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante solicitagao da
parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administragao.

16.3. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado,
respeitada a ordem de classificacdo, para assumir o compromisso nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas em Lei.

16.4. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratagao nos termos item anterior, a Administragao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo, poderd convocar os licitantes remanescentes para
negociagao, na ordem de classificacao, com vistas a obten¢cdo de melhor prego, mesmo que acima do preco
ou inferior ao desconto do adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacao de melhor
condigao.

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao caracterizara o descumprimento total da
obriga¢do assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de
proposta apresentada, quando existente, em favor do 6rgao ou entidade licitante.



16.6. A regra do item anterior nao se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
inciso 16.4.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS
17.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo

do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrério, pelo agente de
contratagao.

17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

17.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

17.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagao de suas propostas e a
Administragao nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou

do resultado do processo licitatorio.

17.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

17.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.

17.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

17.9. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderecgo eletronico www.compras.rj.gov.br.

17.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
17.10.1. Documentos exigidos para habilitacio; ANEXO 1
17.10.2. Minuta do contrato; ANEXO 2

17.10.3. Declaracao de indicagdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagdes;
ANEXO 3

17.10.4. Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4
17.10.5. Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5
17.10.6. Declaragao de conhecimento das condi¢des de execucao do objeto contratual; ANEXO 6

17.10.7. Declaragao de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal n® 14.133/2021;
ANEXO 7

17.10.8. Declaragao referente ao emprego de menor, conforme art. 68, VI, da Lei Federal n°



14.133/2021; ANEXO 8

17.10.9. Declaracao para fins de habilitacdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021;
ANEXO 9

17.10.10.  Projeto basico; ANEXO 10

17.10.11.  Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11
17.10.12.  Planilha Or¢amentaria; ANEXO 12
17.10.13. Memoria de calculo; ANEXO 13

17.10.14.  Composigdes analiticas do BDI; ANEXO 14

17.10.15.  Projetos; ANEXO 15

17.11. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

17.11.1. A deterioragdo sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, ¢ uma
preocupagdo que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

17.11.2. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas para a
sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instrugao Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de
19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n° 7.746/2012, no que couber.

17.11.3. Deverao ser observadas, também, durante a execugao dos servigos, as orientagdes dos programas
do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as praticas sustentaveis, no que se refere
ao cumprimento dos temas a seguir:

Economia de energia;
Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
Economia de 4gua;

Reciclagem de lixo;

A S

Descarte correto para residuos da construcao civil de acordo com a ABNT NBR 15113 - Residuos
solidos da construgdo civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para projeto, implantagdo e
operacao;

6. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, 1dampadas fluorescentes,
equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes. Evitando assim, a contaminagao do solo e de
lengdis freaticos;

7. A preocupagdao com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do projeto, que foi
desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantagdo, a certificacio LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design), concebida e concedida pela ONG americana U.S. Green Building
Council (USGBC). Este sistema ¢ reconhecido internacionalmente por prover a chancela verde
através da verificagdo, desde a etapa de elaboragdo do projeto, da utilizacdo das estratégias de
mitigacdo de impactos ambientais. A contratada devera estar comprometida com estes objetivos em
todas as fases da execugao do objeto contratado. A empresa contratada devera realizar treinamentos
(em rotina a ser estabelecida pela Comissdo de Fiscalizagdo) com todos os funciondrios que
realizam trabalhos rotineiros ou eventuais orientando-os sobre a certificagdo LEED e os aspectos
praticos que precisam ser considerados na conducdo da obra. Deve-se ter especial atencdo aos
cargos de lideranca (mestres de obra e demais profissionais encarregados pela coordenagao das



atividades do canteiro de obra) de forma a conduzirem as praticas adequadas de acordo com a etapa
da obra.

17.11.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada poderd sofrer as sangdes previstas em
contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditdrio.

ANEXO 1 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

1. HABILITACAO JURIDICA

1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional.

1.2. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

1.3.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.4. Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade
identificada como Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da
Lein® 14.195, de 26 de agosto de 2021.

L.5. Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020 ou norma posterior que
regule a matéria.

1.6. Sociedade Simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicag@o dos seus administradores.

1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz.

1.8.  Sociedade Cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
demonstrando que a sua constitui¢do e funcionamento observam as regras estabelecidas na legislacdo
aplicavel, em especial a Lei n® 5.764/1971, a Lei n°® 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar
n° 130, de 17 de abril de 2009.

1.9. Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacdo respectiva.

2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1. Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso.

2.2. Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo expedida


http://www.portaldoempreendedor.gov.br

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

2.4 Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.

2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

2.6 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual/distrital municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

2.6.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a apresentacdo do Certificado de
Condi¢ao de Microempreendedor Individual — CCMEI supre tais requisitos.

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentagdo de:

2.7.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria
de Estado de Fazenda; e

2.7.2 Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, para
fins de participagdo em licitagdo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

2.8 Regularidade com a Fazenda Estadual Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentagao, conforme o caso, de:

2.8.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco estadual,
pertinente ao Imposto sobre Operagdes relativas a Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestagdes de
Servicos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicacdo — ICMS, bem como de Certidao
perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certiddo Conjunta em que constem ambas as
informacdes;

2.8.2 Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

2.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.10 Na hipédtese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 42 da
Lei Complementar n® 123/2016, a documentacdo somente serd exigida para efeito de assinatura do
contrato, caso se sagre vencedora no certame.

2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais e trabalhistas, ficard assegurado, a partir de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a
regularizacao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°, da Lei Complementar n°
123/2016.

2.10.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da Administragao
Publica.

2.10.3 A nido regularizagdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratagao, na forma do § 2° do art. 42, da Lei Complementar n® 123/2016, sem prejuizo da aplicagao
das sang¢des previstas neste Aviso.

3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se trate de pessoa
juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica_ou de sociedade simples.

3.1.1 Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anota¢do de distribuicdo de processo de recuperacao
judicial ou de pedido de homologacdo de recuperagdo extrajudicial.

3.2 Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

3.2.2.1 Podera ser apresentado o balango intermedidrio, caso autorizado por lei ou pelo contrato/estatuto
social.

3.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, o balango e as demais demonstragdes contaveis deverdo ser
acompanhados de copia do parecer da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o_artigo 112
da Lein® 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo 6rgao fiscalizador.

3.2.4 Para fins de habilitagcio econdmico-financeira de sociedade empresaria em recuperagdo judicial
deverao ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperagdo Judicial, homologado pelo Juizo
competente, para fins de apuragdo dos indices contabeis previstos no edital.

3.3 Comprovagao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencao de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Nio
Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo
Circulante

LC =
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Passivo
Circulante

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverd ser comprovado
capital ou patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao ou do item
pertinente.

3.3.2 O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

3.4 A empresa devera apresentar, ainda, declaracdo contendo a relacdo de compromissos por ela
assumidos, que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.

4. HABILITACAO TECNICA:

4 .1 Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuacao no ramo de
atividade compativel com o objeto do Caderno do Projeto Basico index 78293799.

4.1.1. A comprovacdo da aptidao da licitante através da apresentacio de atestados
técnicos que contemplem no minimo de 50% das quantidades a serem contratadas para os
itens de releviancia abaixo relacionados deste certame:

e Comprovacao de ter executado instalacdo de ar condicionado central, ventilacio e exaustdo
mecanica (sistema de expansao industrial com utilizacdo de unidade resfriadora de agua, tipo chiller
com condicionador de ar e eletrobombas central para recirculagdo da agua gelada

e Comprovacao de ter executado instalacdo de auditério/teatro com utilizagdo de sistemas de
revestimentos/forros e pisos em madeira e com propriedades acustivas;

e Comprovacado de ter executado servicos de impermeabilizacdo de areas descobertas com membrana
continua, impermeabilizacdo de reservatdrio por sistema de cristalizagdo e impermeabilizagdo com
base de resina termoplastica; varios servigos na planilha

e Execucgdo de sistema de controle de iluminacao (dimerizacao);

e Execucdo de piso em réguas de madeira de lei, com acabamento final de verniz ou tingimento,
executados em areas como auditorios, cinemas ou teatros, com acabamento compativel com esses
locais;

e Fornecimento e instalagdo de painel geral de entrada em baixa tensdo;

e Execuc¢do de sistema de energia solar para aquecimento de dgua, c/apoio a gas completo, completo,
suporte fixacdo p/coletores de aquecimento, bombas circulagdo e recirculagdo, interligacdo
hidraulica e elétrica;

e Sistema de Cabeamento estruturado;

e Sistema de Circuito Fechado de monitoramento em video (CFTV).

4.2. Comprovacao de aptiddo para a execu¢do da obra/prestacdo de servicos, de acordo com as
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a apresentacdo de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, na seguinte forma:



4.2.1. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena
validade.Comprovagao de inscri¢do ou registro da empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que contemple atividade
relacionada ao objeto do documento Projeto Bésico em plena validade.

4.2.2. Comprovacao da empresa de possuir, em seu corpo técnico ou contratado para a prestacao dos
servigos, quando da contratacdo, profissional(is), inscrito(s) pelo CREA ou pelo CAU, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho de Classe da regido onde
os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s)respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico —
CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is),executado para o6rgao
ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda, para empresa privada, que nao a propria empresa (CNPJ diferente), servico(s) relativo(s) ao
objeto do documento Projeto Basico;

4.2.3. O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa, para fins de comprovacao da capacitagao técnico-
profissional, devem participar do servico objeto deste processo, admitindo-se a substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

4.2.4.  Nao sera aceito atestado de fiscalizagdo ou coordenagao de obras ¢ servigos.

4.2.5. Nao sera aceita a comprovagao de aptidao de que tratam estes itens, por meio de documento
emitido pela propria empresa ou por empresa do mesmo grupo;

4.2.6. Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua
individualidade ou soma, contemplem servigcos similares do objeto do edital, conforme parcelas de maior
relevancia, definidas no ANEXO 4.

4.2.7. Poderd ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, resultando na
comprovagdo de capacidade técnico-operacional de uma unica contratagao.

4.2.8. Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratagdo, a Administragdo podera
solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informac¢des necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo,
enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

4.2.9. Apresentagdo de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-existente,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es) de
atestado de responsabilidade técnica por execugdo de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins de
contrata¢do, na forma do inciso I, do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.2.10. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, serd necessario o visto do CREA-
RJ/CAU-RJ/CFT-RJ apenas no momento da contratagdo e ndo da licitagdo, na forma do disposto no item
16.1.1.

4.2.11. Prova de possuir quando da contratacdo disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e
pessoal técnico adequados a realizacdo do objeto da licitacdo, em conformidade com o quadro que
constitui 0o ANEXO 3, apresentando relacao explicita e declaracao formal das disponibilidades exigidas.

4.3. Declaracao do licitante, sob pena de inabilitac¢do, atestando que conhece todas as informacdes e
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

4.3.1. E assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e horario(s)
para os eventuais interessados, agendadas pelo 6rgao licitante, isoladamente, em datas e horarios distintos,
de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do certame.

4.3.2. O agendamento para a realizacao de vistoria técnica poderd ser feito com o seguinte 6rgao:
Subsecretaria de Projetos de Engenharia, por meio do telefone: (21) 2334-9610, ou no seguinte endereco:
Campo de Sao Cristévao, 138 - Sao Cristévao, Rio de Janeiro - RJ, 20930-380, enviado até 3 (trés) dias
uteis do inicio do periodo das propostas.



ANEXO 2 - MINUTA DE CONTRATO

RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

Processo SEI n°: SE1-330001/000097/2024

ID SIGA:

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas -
SEIOP, sediada na Avenida Presidente Vargas, n° 1.100, 6° andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do
Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.393.537/0001-55, neste ato representada pelo seu Secretario,
Uruan Cintra de Andrade, portador da Identidade Funcional n°41856996, doravante denominado
CONTRATANTE, € ...ovvvviiiiiiii, , com sede na ... , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
............................ , neste ato representada por ........................... (nome e funcdo), conforme atos
constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO,
com fundamento no Processo n® SEI-330001/000097/2024, que se regera pelas disposi¢des da Lei n°® 14.133,
de 1° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico
redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato,
decorrente do instrumento convocatéorio Concorréncia Eletronica n° 01/2024, mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato ¢ a execucdo de obra publica, com vistas a conclusdo das obras da nova
sede do Museu da Imagem e do Som — MIS, Rio de Janeiro/RJ, na forma da proposta e do instrumento
convocatorio.

1.2 Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1 O Projeto Bésico que embasou a contratacao;

1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitagao ou o Aviso de Contratagao Direta,
conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condic¢des estabelecidas neste Contrato e nos demais
instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.



1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposigdes deste instrumento e dos seus Anexos, como o Projeto
Bésico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execug¢do do contrato ¢ de 300 dias corridos, contados a partir da data estabelecida na Ordem
de Inicio para inicio da execucao do objeto. A vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 90 dias,
contados a partir do término do prazo de execucao, para que sejam ultimados os atos de medi¢ao, aceite e
pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formaliza¢ao adequada, quando

seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administracdo poderda optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execug¢ao contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as sangdes
de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguira o regime de execu¢io de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

3.2 O regime de execugdo contratual, o modelo de gestao e a fiscalizag¢do, assim como os prazos ¢ condi¢des
de conclusdo, entrega, observacao e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico e no
cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n® 48.817, 24 de
novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n°® 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

3.3 Matriz de riscos:
3.3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

a) Especificadas no documento consoante ao index n® 68127536, conforme apontado no item 8 do Estudo
Técnico Preliminar.

3.3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:
a) Nao especificado no processo.

3.3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na propor¢ao de (..)% para o



CONTRATANTE ¢ (...)% para 0o CONTRATADO:

a) Nao especificado no processo.

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A institui¢do e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nio exime o CONTRATADO de
manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execu¢do das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagcdo todas as divergéncias ou dividas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizagao do regime de cotas de que trata
o item 9.1.46, realizando a verificacdo no local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(ad) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissao de Gestao e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual serd responsavel
pelas atribuicdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao de
Gestao e Fiscalizacdao designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas
atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 ¢ 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, ap6s o devido
processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.9 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca
integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medi¢do e pagamento sera a de remuneragdo orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungdo das
unidades de servicos efetivamente executadas, mediante célculo aritmético de multiplicagcdo das quantidades
executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

3.9.3 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificacao
fisica completa das etapas necessarias a medi¢cao, a0 monitoramento e ao controle das obras, sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovacao do
CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.



3.9.3.1 A execucdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagdo pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei n°
14.133/2021.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia com
a execug¢do dos servigos em cada parcela.

3.9.4.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medi¢cdo, o Plano de Seguranca no Trabalho a ser
implementado na execucdo dos servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os
riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3942 As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execugdo por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar os
levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das medi¢des (elaboragdo dos
croquis de calculo das quantidades medidas) com identifica¢do dos locais da sua realizagao.

3.9.4.3 Nos projetos de Arquitetura, Céalculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a
medi¢do sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para
fins da adequacdo da solucdo mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medicgdo,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

3.9.4.4 Caso haja necessidade de acréscimo do item de “Administracdo Local”, durante a execucio
contratual, seu valor nio podera ultrapassar a mesma relacio percentual, entre o valor do referido
item e o valor total contratado.

3.9.4.5 Para fins da medigdo dos servigos, o item “Administracdo Local” devera ser cobrado na propor¢ao do
percentual da execugdo das obras.

3.9.4.6 Osservigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apoés
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar
informagdes como nivel de dgua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada
de decisdo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servigo envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

3.9.4.7 A medigao do item de transporte deverd indicar a origem, o destino, 0 percurso € 0 equipamento
utilizado.

3.9.4.8 Nao serao aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apds a realizagdao da
licitacdo. Caso 0 CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera considerar
este limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteracdo das
velocidades de transporte, apoOs a realizagao da licitagdo, no caso de impedimento a execu¢do do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico,
devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.49 O CONTRATANTE, no prazo de at¢ 08 (oito) dias uteis, apos a medi¢do, entregard ao
CONTRATADO o calculo da medigao, para fins de faturamento.

3.9.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitacdes e contratagcdes publicas.

3.9.6 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO e que nao contrariem os principios
que regem as licitagdes e contratagdes publicas.



3.10 O CONTRATADQO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando
requerido e desde que previsto no Edital, os catdlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e
fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que
serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e
procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva licitagao;
b) as normas do CONTRATANTE;
¢) as normas da ABNT;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser serd executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigdes e recomendagodes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execucao dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequagao
do seu desempenho quando empregado na execugdo do servigo, a Fiscalizagio do CONTRATANTE podera
recusé-lo, ndo permitindo a continuidade da execucdo da obra ou servico com o seu emprego, bem como
exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem Onus para o
CONTRATANTE.

3.12 Para a execucgdo eficiente dos servigos, o CONTRATADO somente deverd empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitagdo dos equipamentos para a execucao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitacdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.14 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigagio do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem substitui¢ao
por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com Onus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de produtos, especificagcdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que deverd ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade, de
seguranca ¢ de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispoe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produgao pela substituigdo de métodos ¢ meios de producao



incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenga de
fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgao da Administracdo, na forma do art. 120 da Lei
federal n® 14.133/2021.

3.18 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentagdo da apdlice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

3.20 Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco do
CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o término deste contrato;
d) violacao do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos ¢ materiais utilizados na
execug¢do de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servigos;
g) esbulho possessorio;

h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execu¢do do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

3.21. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusdao da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdao de Gestao e Fiscalizacdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usuério, apos vistoria
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei federal n°
14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, 0o CONTRATADO devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentacao de 'Data-Book' (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentagao:

a) Copia do contrato e publica¢do na imprensa oficial;



b) Cépia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
c¢) Copia da Publicagao(des) da Comissdao de Gestdo e Fiscalizacdo na imprensa oficial;
d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Didrio de Obras de todos os periodos de execucao, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso haja
transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

1) Licencas Ambientais, caso aplicavel;

j) Licenca do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas or¢camentarias do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

1) Projetos Bésico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel,

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);

0) Composi¢ao de BDI do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO;

p) Planilhas de medigao e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotografico final (obra concluida);
r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucdo de servigos, (realizados durante a fase de
elaboragdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel;

t)_Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel,;
u) Relatdrio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato ou o Projeto Bésico, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificagdo com fixacdo de
prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo
da aplicagdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagao da recusa com a caracterizagao
dos vicios, defeitos e incorregdes constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o recebimento,



que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condi¢des, com a aprovacao de
todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do contratado, deverd ser nomeada uma comissdo de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servigos serd lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADOQO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apos vistoria e
relatdrio final que descreva toda a execugdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.23.1 O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a
d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade fiscal em relacao
aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADQO, apés parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovagao, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em
original, no formato e apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para
este.

3.23.2 Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacao:

a) Relatorio de Recomendagdes e Instrugdoes de Utilizagdo ¢ Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local,;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em
caso de ndo obtengdo deverad ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgao competente, atestado pelo
gestor do contrato;

1) testar todos os equipamentos e instalagdes;
j) revisar todos os acabamentos;
k) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

1) corrigir os defeitos ou imperfei¢cdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da
obra/servigos executados; ¢

m) apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.



3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servigco, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei
federal n® 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximirda o CONTRATADO, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais ¢ dos servicos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacio ou da ampliacao do bem imdvel,
e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, 0o CONTRATADO ficard responsavel pela
reparagdo, pela correcdo, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relagdoes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's, ou
o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes
do inicio do prazo de execugdo da obra ou do servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a)
indicado(a) como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.25.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera e manter, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagdo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela Fiscalizagao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;



¢) as observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinac¢do de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagdo.

3.26.3 Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Apos referida publicagdo em Didrio Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedi¢ao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total do Contrato, devendo ser observadas as seguintes condigoes:

4.1.1 requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitacdo de seus motivos e necessidade;
4.1.2 comprovagao pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado; e

4.1.3 justificativa e autorizagdo pela autoridade competente, que devera avaliar, também, a qualificagao
técnica do subcontratado.

4.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do CONTRATADO
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O preco total do Contrato € de ..., ja considerado o BDI previsto no Projeto Basico, tomando-se por base
o boletim da EMOP. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a
Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo
CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo



do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE deverd pagar ao CONTRATADO o valor total de .... , conforme cronograma de
pagamento em anexo, na conta corrente n° ...... , agéncia ...... , de titularidade do CONTRATADQO, junto a
institui¢ao financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da institui¢ao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de 0o CONTRATADO, em razdo de negativa expressa da institui¢do financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento
poderd ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdao suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissdo das faturas das obras realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o
sistema de medigdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n°
14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0o CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em relacdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao setor de Protocolo da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras e Publicas - SEIOP, situado na Avenida Presidente Vargas, n°
1.100, 6° andar, na cidade do Rio de Janeiro, bem como para o endereco eletronico
protocoloseioprj@gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medicdes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no
caso da realizagdo da primeira medi¢ao ou quando houver alteragdo do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras -
CNO ¢ endereco da obra; ¢

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Constru¢do, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;



b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras — CNO
(gerenciado pela Receita Federal) da obra deveréd ser aberta junto a Receita Federal apos a assinatura do
contrato, independentemente da obra ser construcdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de
pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdao
ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo Receita Federal
do Brasil;

¢) licenca ambiental de instala¢do junto ao 6érgao ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos; ¢

e) aprovacao do Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e
dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessiondrias competentes, quando for o
caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certidao de Conclusao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento
da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e
endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato; e

f) Manual de operagado, uso e manutengao da edificacao, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medi¢ao ndo podera ser superior a 90% do
valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apos emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, nio podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para verificar:
a) a manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas pelo instrumento convocatdrio;

b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as san¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.



6.5.2 Nao havendo regularizag@o ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdao do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO nio esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo o6rgao de fiscalizagdo do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatacdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovagao pelos fiscais ap0s a sua corre¢ao, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado at¢ que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagao vigente, especialmente em atencao
ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteragdes, bem
ainda em conformidade com as regras de reten¢ao dispostas na Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012 e suas posteriores alteracdes.

6.7.1 A retengdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipdtese de dispensa de retencao do Imposto de Renda, nos
termos da legislagdo vigente, devera apresentar declaracao sobre esta condigao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipdtese de ndo retengao do Imposto de Renda em
razdo de causa superveniente a contratagcdo, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em conformidade
com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteragdes e com
as regras de retencao dispostas na IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de mora pelo IPCA-E calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatério serao feitos
mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°,
do art. 2° da Resolucdo SEFAZ n°® 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.



6.11 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo
aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos definidos por meio da utilizacao
dos pardmetros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de
2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apés o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitacdo do
CONTRATADO.

7.1.1 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data-base do orcamento estimado, podera o contratado
fazer jus ao reajuste do valor contratual através do Indice geral da Construgdo Civil definido pela EMOP,
que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecucao do
objeto contratual, na forma do que dispde o art. 25, paragrafo 7°, da Lei n.° 14.133/2021 e os arts 2° e 3°
da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do orcamento
estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do
contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP
mais atualizada até¢ a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugao se inicie apds a anualidade.

7.5 Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdo do reajuste, que
vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a parcelas
da obra/servico cuja execugdo se inicie apos a anualidade, e ainda nao pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO ¢ pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, nao haverd direito ao reajuste das parcelas da obra/servigo remanescentes e cuja
execugao se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:



a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversdrio de cada
anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado
na alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteracdo do marco para computo da anualidade do reajuste, ja
adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADQO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razdo pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada anualidade, ainda
podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as proximas anualidades, desde que observadas as demais cldusulas
deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do or¢amento do
contrato, deverd, a requerimento do CONTRATADQO, ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogagao
para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do contrato ndo configurara obice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipotese em que serd concedido por meio de termo indenizatoério, observados os efeitos
financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a inica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutengao
do equilibrio econdomico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei n°
14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a revisao do contrato
para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em consideracao a revisdo ja
concedida, de modo a evitar acumulacao indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisdria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula Terceira
e no Projeto Bésico/Projeto Executivo.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem



condigdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e satide no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedi¢ao da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar 4reas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das
obrigagdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execu¢ao do objeto, no prazo,
forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sang¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial das obrigagdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a adocdo de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisao fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogacao motivada,
uma unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de cldusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.16 A Administra¢ao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou socios do
CONTRATADO ¢ o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdao do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:



9.1.1 Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra para representd-lo na execugdo do
Contrato.

9.1.1.1 A indicacdao ou a manutengdo do preposto da empresa poderé ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local ¢ as condigdes de realiza¢ao da obra.

9.1.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137, 11,
da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacio ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, pardgrafo tnico, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c¢) certiddoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do CONTRATADO,
na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratacdo Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em
razdo de horéario, condi¢do ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer



natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execu¢do do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execu¢@o do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao
dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execu¢ao da pelo cumprimento das Normas de Seguranca
e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do Federal e demais
legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em
decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, na forma da legislagcdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08.03.07, se obriga a nao utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condi¢ao para a liberagcdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execucao dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:



a) estd pagando os saldrios até o quinto dia Util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigac¢des relativas a execucgdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas dreas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscri¢do no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagdo
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencao de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil, na forma da Resolugdo
CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil, e suas alteragdes e regulamentagdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratagcdo em d&reas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislagdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢dao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,



esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obten¢do de licengas e regularizaciao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

9.1.44 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigag¢des assumidas, todas
as condicdes exigidas para a habilitacdo.

9.1.45 Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.45.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paradgrafo tinico, da
Lein® 14.133/2021).

9.1.46 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados
a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

I - até 200 empregados........cccuvevueeriieniienieeiie e 2%;
IT-de 201 @ 500......ciiiieieieeeeee e 3%;
IT - de 50T @ 1.000........cciiiiiieieeieeeeee e 4%;
IV - de 1.001 em diante. ........ccceeeeueeeeiieeeiie e 5%.

9.1.47 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

9.1.48 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado na execucao dos
servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.49 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.50 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.51 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.52 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do CONTRATANTE.

9.1.53 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacao vigente ou quando previsto no
Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na
aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragao Publica.



9.1.53.1 Caso 0o CONTRATADO ainda nao tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da assinatura
do presente Contrato, na forma da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratacao, independentemente de
declaracao ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excec¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA



11.1 O Contrato conta com garantia de execucdo, nos moldes do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.1.1 Na forma do art. 101 da Lei n° 14.133/2021, nos casos de contratos que impliquem a entrega de
bens pela Administrag¢do, dos quais 0o CONTRATADO ficara depositario, o valor desses bens devera ser
acrescido ao valor da garantia.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
I - seguro-garantia;
III - fianga bancaria; e

IV — titulo de capitalizacdo custeado por pagamento tnico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentagao.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do nao adimplemento das demais
obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratdrias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administragdo ao
CONTRATADO; ¢

11.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragado, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a ap6lice de seguro até a ordem de
reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacao deve ser anterior a assinatura do Contrato,
0 CONTRATADO apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacao de garantia.

11.7 Para apresentagao do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apolice permanecera em vigor mesmo
que o CONTRATADO nio pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apdlice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante a
emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 seréa permitida a substitui¢ao da apolice na data de renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item
11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a
legislagdao que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da Seguradora
que emitir a apdlice; e



11.7.6 a apdlice devera conter disposi¢ao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE ¢ ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a
apolice sera ou nao renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagao
e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20
da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte reda¢io para o item 11.7:

11.7 Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.7.1 Para fins de comprovagdo do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da Lei estadual n° 287/79,
os titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes documentagdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do
titulo atualizado monetariamente.

¢) memoria de célculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

11.7.2 Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apos o prazo contratual.

Caso se opte pela modalidade fianca bancaria, utilizar a seguinte redacio para o item 11.7:

11.7 Caso a opgao seja por fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia
do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil, bem como sua expressa afirmagdo que,
como devedor solidario, fard o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelacdo judicial,
caso o afiangado ndo cumpra suas obrigacoes.

11.7.1 A fiangca bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia deste

Contrato, acrescido de dias para apuragdo de eventual inadimplemento do CONTRATADO —
ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicagdo do inadimplemento a instituicdo
financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte reda¢do para o item 11.7:

11.7 Caso a opgao seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, na
conta corrente n° , da agéncia da institui¢do financeira contratada pelo Estado, cujo valor sera
corrigido monetariamente e restituido a0 CONTRATADQO, na forma do item 11.12 deste Contrato.

11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢do, a suplementagdo ou a renovagdo da garantia, no
prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situacdo que exija a manutenc¢do da condi¢do disposta no item 11.1 desta clausula.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, reposi¢ao, suplementagdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicagdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0o CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicagdo das sanc¢des



cabiveis.
11.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apurag¢do de descumprimento de clausulas contratuais.

11.11.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a0 CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apolice, carta fianca, titulo da divida publica ou
autorizacdo para a liberacdo da cau¢dao em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de declaracao
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0o CONTRATADO cumpriu todas as
clausulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execucao do Contrato ou pela sua extingao,
por culpa exclusiva da Administra¢ao, ou quando assim convencionado, em se tratando de extingao

consensual da contratagdo, observado, em qualquer hipétese, o item 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excegdo, salvo as decorrentes de:
11.14.1. caso fortuito ou for¢a maior;
11.14.2. alterag¢do, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;

11.14.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragao;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.15. Nas hipoteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE ndo executard a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as previstas no
item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo, prevista
especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo, e da garantia da obra prevista no

item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual so sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:



12.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatdrio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante o certame ou a execu¢ao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaragao falsa quanto as condi¢des de participacdo ou quanto ao enquadramento como
ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infra¢do descrita no item 12.1.1,
de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes pardmetros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infra¢do prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor inicial
atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infra¢des previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.1 Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de calculo da multa
do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse valor,
a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da
Lei n°® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na forma do art.
156, § 7°, da Lei n° 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3° da Lei n° 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard o LICITANTE ou CONTRATADO,
independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, a multa de mora no percentual de 1%
(um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do
saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o
limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagdo, suplementacdo ou reposi¢ao da garantia, a multa de
mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder o
prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obriga¢do prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de



suas clausulas.

12.3.3 A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, serd
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratdria
convertida, ndo poderéd exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo Civil, ou seja, o valor da obrigacdo
principal.

12.5 Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos I
a'V, daLein®14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

12.6 A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacdo:

a) as sangoes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sang¢do prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n° 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacao realizada pela Administracao Publica direta, do Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratagdo realizada pela Administracao Publica Indireta (fundacao e autarquia), da
autoridade méxima da entidade.

12.7 A aplica¢do de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditdrio e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n°
14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na
Lei n® 5.427/2009.

12.7.1 A aplicacdo de san¢do serd antecedida de intimagdo do LICITANTE ou CONTRATADO, que
indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como
o prazo ¢ o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de produgdo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sanc¢des previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da
data da intimagao;



b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da
data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

12.7.3 Serad emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sanc¢do, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

12.8 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156, § 9°, da
Lein® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tnico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatdria, nos termos do paragrafo tnico
do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracao de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

12.10.1 A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Estadual resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracdo deverd ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragdo de fatos e, se for o caso,
aplicacao de sancdes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato,
as comunicagdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletronico de contratagcdes do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o enderego de correio eletronico ("e-
mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sanc¢oes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacao no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacao da extensao
dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicacao das san¢des de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para



licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da sua aplicagdo, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, deverd ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap0s a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscri¢do do débito em
divida ativa e propositura de execucdo fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de marco de 1964, e
do art. 1°da Lein® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deverd observar o que dispdem os arts. 4° ¢
5° da Lei n® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de davida, a Procuradoria da Divida
Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execucao integral de seu objeto, atestada por
meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extingdo contratual devera observar, igualmente, o

disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, o prazo de
vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no
contrato, mediante a devida formalizagdo, e observado o paragrafo tinico do art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, poderd a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes do prazo
neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecucdo total ou parcial do objeto e/ou das
obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modifica¢dao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao
se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracao subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.



13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel, contemplara:
a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato nao configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que serad concedida indenizag¢do por meio de termo indenizatério, desde que o pedido
seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e pardgrafo tinico, da Lei n°
14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, 0o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em considera¢do os parametros previstos
nos arts. 147 e 148 da Lei federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1 Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substitui¢do da modalidade de garantia de execucdo, admitidas aquelas do item


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131

11.2;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou
servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparti¢do objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacao de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusao de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentéria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipdtese de auséncia de pregos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessario, esses serdo
fixados por meio da aplicagdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da
Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e redugdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as redugoes
ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos
devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de alteragao
estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servigcos de engenharia
ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execucdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo,
desocupagdo, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado,
aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacao.

14.8 As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133/2021.



CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
orgamentarias, para o corrente exercicio de , assim classificadas:

Natureza da Despesa:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:

Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes or¢amentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacao e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos orcamentarios
vinculados a contratag¢do, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n® 8.078/1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — ¢ normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na

Internet, em atencao ao art. 8°, §2° da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contratagao no Didrio Oficial do Estado, em atencao ao art. 2°, §2°, da Lei n°® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgagao do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condigao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei n°
14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias uteis apds a
assinatura do contrato, os quantitativos € 0s pre¢os unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e
cinco) dias uteis apos a conclusao do contrato, os quantitativos executados e os pregos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da contratagao,
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junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizag@o pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel
pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-

ANEXO 3

DECLARACAO DE INDICACAO DO PESSOAL TECNIQO, DISPONIBILIDADE DE
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

prezados senhores,
........................................ (razdo social, endereco e cnpj do licitante), declara, nos termos do art. 67, III, da Lei

14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalagdes ¢ aparelhamento adequados e disponiveis, quando da contratacao
para a execu¢ao das obras e servicos objeto da Concorréncia Eletronica/ 2024, conforme abaixo:

EQUIPAMENTOS



e 500 m2 de Passarela Metélica, perfurada, para andaime;

e 1.600 m2 de Andaime com elementos tubulares

e 50 metros de Torre-Andaime tubular com rodizios de ferro

e 2.600 m2 de tela de polipropileno

e 01 - Elevador cremalheira com alcance de 45 metros de altura ;
e (1 - Gerador de Energia;

e 05 - Betoneiras 400 litros

e (1 - Compressor de ar rebocaveis de 400PCM;

e (1 — Caminhdo Munck.

EQUIPE

e 01 - Engenheiro ou Arquiteto Coordenador Geral ou supervisor de obras;
e (2 - Engenheiro ou Arquiteto Pleno;

e (2 Técnico de Medigao de Obras;

e (1 - Técnicos de seguranga do trabalho;

o (2 - Auxiliar de escritorio;

e 03 - Encarregados de obra;

e 02 Apropriador;

e 02 - Mestre de Obra;

e 02 - Postos de Vigias em regime de 24 horas.

° , em de de 202

-~

ENTIDADE
nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) CARIMBO DA PESSOA JURIDICA
COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ

ANEXO 4

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A comprovagao da aptiddo da licitante através da apresentacdo de atestados técnicos que contemplem no
minimo de 50% das quantidades a serem contratadas para os itens de relevincia abaixo relacionados deste
certame:

e Comprovacao de ter executado instalacdo de ar condicionado central, ventilacio e exaustdo
mecanica (sistema de expansdo industrial com utiliza¢ao de unidade resfriadora de agua, tipo chiller
com condicionador de ar e eletrobombas central para recirculagdo da agua gelada



e Comprovacdo de ter executado instalacdo de auditério/teatro com utilizagdo de sistemas de
revestimentos/forros e pisos em madeira e com propriedades acustivas;

e Comprovacdo de ter executado servicos de impermeabilizacdo de areas descobertas com membrana
continua, impermeabilizacdo de reservatdrio por sistema de cristalizagdo e impermeabilizagdo com
base de resina termoplastica; varios servigos na planilha

e Execugdo de sistema de controle de iluminacao (dimerizacao);

e Execucdo de piso em réguas de madeira de lei, com acabamento final de verniz ou tingimento,
executados em areas como auditorios, cinemas ou teatros, com acabamento compativel com esses
locais;

e Fornecimento e instalagdo de painel geral de entrada em baixa tensdo;

e Execuc¢do de sistema de energia solar para aquecimento de dgua, c/apoio a gas completo, completo,
suporte fixacdo p/coletores de aquecimento, bombas circulagdo e recirculagdo, interligacdo
hidraulica e elétrica;

e Sistema de Cabeamento estruturado;

e Sistema de Circuito Fechado de monitoramento em video (CFTV).

Ref. index SEI 78811016

ANEXO 5

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Processo Licitatorio:

Licitagdao n®:

Concorréncia Eletronica n°;

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razdo Social:

CNPJ:

Endereco:




Bairro:

Cidade: UF:

E-mail:

Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima identificada, na
pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local do objeto da presente licitacao,
e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os locais onde serd executado os servicos e obteve todas as
informacodes e esclarecimentos necessarios para o completo cumprimento do objeto da presente licitagdo.

Rio de Janeiro, de de20
Representante da SEIOP
Nome:
Id Funcional:
Cargo/Fungao:

Responsavel Técnico Credenciado

ANEXO 6

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO
CONTRATUAL

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO
COM CNPJ)

AComissdo de Contratacio
a/c Sr. Agente de Contratacao



Ref. Concorréncia Eletronica n°® xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n°
portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual

(situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos servicos), tendo sido esclarecidas todas as
davidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condigdes
estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua
execucao, ndao podendo ser alegado desconhecimento das condi¢des de execugdo contratual como pretexto
para eventual inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagao ou alteragdes do objeto
contratual.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 7

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,1V DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissdo de Contratacdo
a/c Sr. Agente de Contratacao
Ref. Concorréncia Eletronica n® xx/20xx
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n°
portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que, considerando o disposto no inciso IV do

art 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Rio de Janeiro, __ de de 20xx.

ENTIDADE



(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 8

DECLARACAO REFERNTE AO EMPREGO DE MENOR DE DEZOITO ANOS,
CONFORME ART. 68, VI DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissio de Contratagdo
a/c Sr. Agente de Contratacdo
Ref. Concorréncia Eletronica n® xx/20xx
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n° ,
portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da

Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 9

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO, CONFORME ART 63, INCISOIE §1°
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO
COM CNPJ)



A Comissdo de Contratagio
a/c Sr. Agente de Contratacao

Ref. Concorréncia Eletronica n® xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n° ,
portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei

n° 14.133, de 01 de abril de 2021, atender os requisitos de habilita¢do, respondendo pela veracidade das
informacgdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, declara, sob pena de
desclassificacdo, que nossa proposta economica compreende a integridade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes, coletivas de tabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Rio de Janeiro, _ de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 10

PROJETO BASICO DOCUMENTO SEI - MIS RJ ( 78293799)

ANEXO 11

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DOCUMENTO SEI - MIS RJ ( 78831220)

ANEXO 12

PLANILHA ORCAMENTARIA DOCUMENTO SEI - MIS RJ ( 78292999, 78293018)

ANEXO 13

MEMORIA DE CALCULO DOCUMENTO SEI - MIS RJ( 78292999, 78293018)



e Material de apoio para orgamento _Arquitetura RO1 (SEI n® 68031898);

e Material de apoio para orcamento Ar Condicionado RO1 (SEI n° 68031875);
e Material de apoio para orgamento Gas RO1 (SEI n° 68029538);

e Material de apoio para orgamento Incéndio RO1 (SEI n° 68029595);

e Material de apoio para orcamento Elétrica RO1 (SEI n° 68029603);

e Material de apoio para orcamento Hidrossanitario RO1 (SEI n° 68032194);

e Material de apoio para orcamento Luminotécnica RO1 (SEI n® 68033117);

e Material de apoio para orgamento SCP_RO1 (SEI n° 68032668)

ANEXO 14

COMPOSICOES ANALITICAS DO BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas COMPOSICAO DE BDI

Concorréncia n.°

CD: Custos diretos, incluindo
Regime de Contribuigdo Patronal sobre : escritorio e acompanhamento de
servicos: 100,00 %

Licitante:

ITEM  DISCRIMINACAO PARCIAIS OUB- TOTAIS
TOTAIS

1 Servico de terceiros (% de CD)

2 Riscos eventuais (% de CD)

3 Custos indiretos dos servicos (1 + 2)

4 Custo total dos servigos (100 % + 3)

5 Administragdo central (% de CD)



6 Seguros (% de CD)

7 Encargos financeiros (% de 4)

Emolumentos e taxas

¢ Aliquotas consideradas

CONFINS = .....%

8 PIS=....%
ISS=.....%
CPMF = ....%
Total dos emolumentos e taxas = ...... %
9 Lucro(_ %de 4)
10 Impostoderenda (% de 9)
1 BDI — Beneficios e Despesas Indiretas 3 +5+6+7 +8 +
9+10)
12 PERCENTUAL ADOTADO DE BDI

ANEXO 15 - PROJETOS

Em virtude de os arquivos referentes aos projetos e estudos serem muito extensos, os mesmos deverdo ser consultados
no SEI pela numeragédo abaixo:

e Estudo Técnico Preliminar (68121634)

e Licenciamento Ambiental (68165863)

e Relatorio de Recuperagao e Corregao: Arquitetura (68026451)

e Relatorio de Recuperacdo e Corregdo: Ar Condicionado (68026904)
e Relatorio de Recuperagao e Corregao: PCI (68026981)

e Relatorio de Recuperagio e Corregdo: Elétrica (68027147)

e Relatorio de Recuperagao e Corregao: Hidrossanitario (68024409)



e Relatorio de Recuperagao e Corregao: SCP (68027644)

e Relatorio Volume I Diagnoéstico Estrutural (68024550)

e Projeto Mapa de danos_Estrutura (68030248)

e Projeto Construir/Demolir - Ar Condicionado RO1 (78290940)

e Projeto Construir/Demolir Incéndio RO1 (78291297)

e Projeto Construir/Demolir Esgoto RO1 (78291622)

e Projeto Construir/Demolir Gés_RO1 (78290576)

e Projeto Construir/Demolir Instalagdes Especiais RO1 (78291064)

e Projeto Construir/Demolir SPDA RO1 (78291084)

e Projeto Construir/Demolir Hidraulica RO1 (78291410)

e Projeto Construir/Demolir Luminotécnica RO1 (78292630)

e Projeto Construir/Demolir Arquitetura RO1 (78291442)

e Projeto Construir/Demolir Elétrica PTO1 RO1 (78292672)

e Projeto Construir/Demolir Elétrica PT02 RO1 (78292698)

e Projeto Construir/Demolir Detec¢do de Incéndio RO1 (78291545)

e Planilha Or¢gamentaria. MISLICO DES R11 (78292999)

e Planilha Orgamentaria MISLICO NDES R11 (78293018)

e Material de apoio para orcamento_Arquitetura RO1 (SEI n® 68031898);

e Material de apoio para orgcamento Ar Condicionado RO1 (SEI n°® 68031875);
e Material de apoio para orcamento_Gés_RO1 (SEI n® 68029538);

e Material de apoio para orgamento Incéndio RO1 (SEI n® 68029595);

e Material de apoio para orcamento_Elétrica RO1 (SEI n® 68029603);

e Material de apoio para orcamento Hidrossanitario RO1 (SEI n° 68032194);
e Material de apoio para orcamento Luminotécnica RO1 (SEI n® 68033117);
e Material de apoio para orgamento SCP_RO1 (SEI n° 68032668)

e Pesquisa de Mercado 1 (78293699);

e Pesquisa de Mercado 2 (78293711);

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica Orcamento (68033138)

e Declaragao Responsavel pelo Orcamento (68246257)

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica Demais Documentos (68032738)
e Anexo A Caderno de Especificacdes Técnicas (68033155)

e Anexo B Caderno de Especificagdes Técnicas (68032330)

e Anexo C Caderno de Especificagdes Técnicas (68032342)

&
Jel! lil! Documento assinado eletronicamente por Uruan Cintra de Andrade, Secretario de Estado, em
asiinatura

eletrénica 15/07/2024, as 16:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022.



https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf

d acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 78918139 e
o cédigo CRC 2E462D49.
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