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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras Publicas

Comissdo Permanente de Contratagao, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Edital de Licitagao n°® 24/2024

Processo n° SEI-460001/002050/2023

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11 /2024

(Processo Administrativo n° Sel-460001/002050/2023)

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Pre¢o Unitario

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Pre¢o

MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 23/10/2024 as 11h (horario de Brasilia)

Torna-se publico que O ESTADO DO RIO DE JANEIROpor meio da Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP,sediada na Avenida Presidente
Vargas, n 1.100, 62 andar, realizara licitacgdo na modalidade CONCORRENCIA na forma
ELETRONICAnos termos dalei n2 14.133 de 2021, do Decreto n2 48.929/2024, da
legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condicOes estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DO SERVICO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZACAO DO

BAIRRO VARJAO EM PINHEIRAL-RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 Para os fins do art. 67, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021, sdo consideradas parcelas de maior
relevancia técnica as constantes do Anexo 4.

1.3 S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de



transcricao:

e Documentos exigidos para habilitacao; ANEXO 1

e Minuta do contrato; ANEXO 2

e Declara¢do de indicacdao do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagcdes; ANEXO 3
e Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4

¢ Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

e Declaragdao de conhecimento das condigdes de execugao do objeto contratual; ANEXO 6

e Declaragdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n2 14.133/2021; ANEXO 7

e Declaracido referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da Lei n2
14.133/2021; ANEXO 8

e Declaracdo para fins de habilitacdo, conforme art. 63, I, §12, da Lei n? 14.133/2021; ANEXO 9
e Projeto basico; ANEXO 10

e Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11

e Planilha Orcamentdria; ANEXO 12

e Memoria de calculo; ANEXO 13

e ComposicOes analiticas do BDI; ANEXO 14

e Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

e Projetos; ANEXO 16

2. VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1. O valor global estimado da obra, definido na forma dos artigos 3° e 4° do Decreto estadual n°
48.929/2024 e com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo 12) referente ao més de
julho/2024 ¢ de RS 3.265.500,43 (trés milhdes, duzentos e sessenta e cinco mil e quinhentos
reais e quarenta e trés centavos).

2.1.1. Os critérios de aceitabilidade dos pregos unitario e global, com fixagcdo de pre¢os maximos
para ambos, sao aqueles que constam no or¢amento de referéncia (Anexo 12), na forma do art. 10
do Decreto estadual n° 48.929/2024. E vedada a aceitacdo de precos unitarios acima dos previstos
no orcamento de referéncia de que trata o item anterior.

2.1.2. Os critérios de aceitabilidade serdo fixados por etapa, na forma do orgamento de referéncia
abaixo, ¢ compativeis com o cronograma fisico-financeiro do objeto licitado.

2.1.3. Valores de BDI

2.1.3.1. O valor citado no item 2.1 ja estd incluido com o BDI sugerido, respectivamente na
proporg¢ao de 19% para ONERADO e 25% para DESONERADO, estando em conformidade com
as "Notas para uso do Boletim" fornecidas pela EMOP. Os pregos de referéncia sdo da tabela
EMOP de julho/2024.



2.1.4. Do Percentual de Mobilizacao

2.1.4.1 Os valores referentes as parcelas de instalacdo e mobilizagdo, que fardo parte integrante da
proposta de precos e da planilha or¢amentaria, ndo poderdo ultrapassar a 0,58% (zero virgula
cinquenta por cento) do valor proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as seguintes
as composi¢Oes constantes da Memoria de Célculo o seguinte texto "do valor proposto pelo
Licitante, considerando neste percentual as composicdes presentes na Planilha Orcamentaria
disposta no Anexo 12.

3. DA PARTICIPACAO DA LICITACAO

3.1 Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Estadual SIGA.

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF e no
SIGA até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O procedimento sera divulgado no sitio eletronico mencionado no item 3.1 e no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis
pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

3.5. Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 2006 e no Decreto n.® 42.063, de 2009 para as microempresas € empresas de pequeno
porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual — MEL

3.6. A obtengdo do beneficio a que se referem os artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de
2006, fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

3.6.1. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato.



3.7. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

3.7.3. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre servicos ou obras a ele relacionados;

3.7.4. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou obras a ela necessarios;

3.7.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.

3.7.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apods o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme §1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de
2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.2 sera também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢ao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos ¢ a empresa
a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.5 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 ¢ 3.7.5 nao impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.



3.12. Em licitacdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de coopera¢do estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.13. A vedagdo de que trata o item 3.7.10 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.14. Seréd permitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

3.14.1 as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicao
do consorcio, subscrito por todas, onde deverd estar indicada a empresa lider como responsavel
principal perante o oOrgdo licitante pelos atos praticados pelo consorcio, devendo constar
expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos,
transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citagdo em
Juizo;

3.14.2. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada;

3.14.3. o consorcio vencedor, quando for o caso, ficard obrigado a promover a sua constitui¢ao e
registro antes da celebragdo do Contrato, nos termos do compromisso firmado nos termos do
item 3.14.1;

3.14.4. as empresas consorciadas responderao solidariamente pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase da licitacdo quanto na da execucao do Contrato;

3.14.5. A substitui¢do de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo orgdao ou
entidade contratante e condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consorcio possui,
no minimo, 0os mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para
efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitagdo do consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

4. DAS DECLARACOES E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo serd realizada apos as fases de apresentagdo de
propostas e lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, at¢ a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:



4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos., bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos 11l e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal ;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.3.5. cumpre as exigéncias de elaboracao independente de proposta previstas no Decreto n°
43.150, de 24 de agosto de 2011;

4.3.6. Caso o objeto seja uma prestacdo de servicos, que cumpre a reserva de vagas para
mulheres vitimas de violéncia doméstica e familiar, nos termos da Lei estadual n® 7.382, de 14
de junho de 2016, que nao foram aplicadas penalidades de suspensao temporaria da participagado
em licitagdo, impedimento de contratar ou declaracao de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administragdo Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos
efeitos ainda vigorem.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021. O
licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lein.® 14.133, de 2021.

4.4.1 no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas ¢ empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade das declaracdes de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitard o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentagao da proposta e das declaragdes
pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica ¢ da
fase de envio de lances.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%25C2%25A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

4.7. Apos a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos
que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdao de propostas.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

4.8.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
conforme disposto no item 6.7, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
poderd ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; €

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade promotora
da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle
externo e interno.

4.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexao.

4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deveré enviar sua proposta de prego em algarismos e por extenso, prevalecendo,
em caso de discrepancia entre estes, a indicagdo por extenso.

5.2. Nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n° 14.133, de 2021, o licitante da melhor
proposta apresentada deverd reelaborar e apresentar ao agente de contratagdo, por meio
eletronico, no prazo de 24 horas, planilha com os valores adequados ao lance vencedor, em que
devera constar:

5.2.1. indicagdo dos quantitativos ¢ dos custos unitdrios, vedada a utilizagdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba;



5.2.2. composicao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de
referéncia adotados nas licitagdes;

5.2.3. detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES,
este ultimo quando for cabivel, discriminando todas as parcelas que o compdem.

5.3. O licitante, nos termos do artigo 13, §4° do Decreto estadual n° 48.929/2024,
alternativamente ao previsto no subitem 5.2.3, podera apresentar declaracdo de que aceita as
composi¢des constantes no Anexo 14 deste edital, ou, ainda, declarar que adotou o BDI
referencial constante no Anexo 12 do edital.

5.4. Salvo quando aprovado relatério técnico conforme previsto no §5° do art. 56 da Lei n°
14.133, de 2021, o licitante da melhor proposta deverd adequar os custos unitarios ou das etapas
propostos aos limites previstos nos § 2°, § 4° ou § 5° do art. 11 do Decreto n° 48.929/2024 sem
alteracdo do valor global da proposta, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas na Lei n°
14.133 de 2021.

5.5. A proposta do licitante contera a descricdo do objeto, conforme especificacdo do Projeto
Basico;

5.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

5.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.9. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacao adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.11. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.12. O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro devera
apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio CONFAZ n°
26/2003 e a Resolugdo SEFAZ n° 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de
competi¢ao na licitagao.

5.13. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias , a contar da data de
sua apresentacao, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se houver justificativa para



prazo diverso aceita pela Administragao.

5.14. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos no Anexo 12 deste Edital
referente ao orcamento estimado (art. 59, 11, da Lei n°® 14.133/2021).

5.14.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pre¢cos maximos mencionados no item acima.

5.14.2. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder
os custos unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela Administragdo Publica, observadas
as condicoes dos subitens 5.14.2.1 ¢ 5.14.2.2.

5.14.2.1. Serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor
total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
or¢amento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra ou do
servico de engenharia.

5.14.2.2. Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério técnico
circunstanciado aprovado pela Administracdo Publica, poderdo ser aceitos custos unitarios
superiores aqueles constantes do orgamento estimado em relagdo aos itens materialmente
relevantes, sem prejuizo da avaliacdo dos orgdos de controle, dispensada a compensacao em
qualquer outro servigo do orcamento de referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE
PRECO E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.4. O lance deveri ser ofertado pelo valor total.

6.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
deverd ser de R$ 1.000,00 (mil reais).

6.8. Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de enviar solicitacdo de



cancelamento do seu lance durante a realizagdo da etapa de lances da sessdo publica, que podera
ser justificadamente aceita ou ndo pelo agente de contratagdo. Durante o transcurso do periodo
randomico de disputa ndo serd possivel o encaminhamento de solicitagdo de cancelamento de
lances.

6.9. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.10.1. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de dez minutos e, apoOs isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

6.10.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerda sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, ¢ o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem
final de classificacao.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.11. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

6.12.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera
o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepg¢ao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até¢ 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serad
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.



6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas at¢ 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessdao e eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerda sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, € o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem
final de classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocacdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o agente de contratacao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao
dos lances.

6.18. Quando a desconexdao do sistema eletronico para o agente de contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa ¢ reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo agente de contratagdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.



6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Caso haja itens/lotes ndo exclusivos para participagdao de microempresas € empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo das
microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da L.ei Complementar n® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 42.063, de 2009.

6.20.1. Nessas condig¢des, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica
para tanto.

6.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
identificara aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da
prerrogativa de apresentar oferta inferior a melhor classificada.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da [Lein® 14.133, de 2021 , nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos na Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ac¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens € servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcdo
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lein® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o agente de contratacdo negociara condi¢des mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagdo ocorrera sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer acima do
preco maximo ou do orcamento estimado para a contratagcdo, ou inferior ao desconto definido
para a contratacao, e podera ser dispensada, nos demais casos, mediante justificativa da provavel
inefetividade da negociacao.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

6.22.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes ¢ anexado aos autos do
processo licitatério.

6.22.5. O agente de contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo,
de oficio ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

6.22.7. Apbds a negociacdo do preco, o agente de contratacdo iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%25C2%25BA%2012.187%252C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%25C3%25ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o agente de contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.8 do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagcdo no certame ou a futura
contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiga;
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

moddulo Registro de Ocorréncias do SIGA.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por for¢ca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o agente de contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

7.3.3. Constada a existéncia de sancao, o licitabte sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagao.

7.4. Caso atendidas as condi¢des de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.7 e 4.4 deste edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o agente
de contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao méximo estipulado para contratagdo neste
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Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 32 a 38 do Decreto n° 48.778, de 30
de outubro de 2023.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Or¢amentaria;

7.7.2. cotar pregos diferentes para uma mesma composi¢ao;
7.7.3. apresentar proposta em outra forma que nao a prevista no certame licitatorio;
7.7.4 ultrapassar o preco global estimado para o certame licitatorio;

7.7.5. o preco unitario ultrapassar os limites admitidos no or¢amento estimado, devendo-se ter
como referencial, nesta hipdtese, a planilha que contemple o regime de contribuicdo
previdencidria eleito pelo licitante, na forma do previsto no Decreto n® 42.445, de 04 de maio de
2010, com redagao alterada pelo Decreto n® 45.633, de 15 de abril de 2016.

7.7.6. contiver vicios insanaveis;
7.7.7. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico ou no Edital;
7.7.8. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.7.9. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragdo, independentemente do regime de execucao.

7.7.10. A inexequibilidade de que trata o item anterior s6 serd considerada apos diligéncia do
agente de contratacdo, oportunizando-se que o licitante demonstre a exequibilidade de sua
proposta.

7.7.11. Para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de pregos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do
mercado correspondente.

7.7.12. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei e
o Contrato.

7.8. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragcao, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no
caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e
contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29

fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.9. Erros materiais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao
da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao.

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

7.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Sera exigida a apresentagdo dos documentos de habilitagao que trata o Anexo referente aos
requisitos de habilitagdo deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.2. Caso atendidas as condi¢des de participagdo, a habilitacdo do licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar sera verificada pelo agente de contratagdo por meio do registro
cadastral no SICAF, quanto aos documentos por este abrangidos.

8.2.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles
se tornem desatualizados.

8.2.2. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo, exceto se o agente de contratacdo, em consulta aos sitios eletronicos
oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidoes, lograr €xito em encontrar a(s) certidao(oes)
valida(s).

8.2.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagio complementares,
necessarios a confirmacdo dos j& apresentados para a habilitagdo, ou de documentos nao
constantes do SICAF, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar serd convocado
a encaminha-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
sob pena de inabilitacao.

8.2.4. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.3. ApoOs a apresentagdo dos documentos de habilitacdo, fica vedada a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e



desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

8.4. O agente de contratacdo podera, na andlise dos documentos de habilitacdo, sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacgao.

8.4.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagao de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

8.5. Na hipodtese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar ndo atender as
exigéncias para a habilitacdo, o 6rgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as
especificagdes do objeto e as condi¢des de habilitagao.

8.6. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o licitante sera habilitado.

8.7. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds declarada sua habilitagao.

8.8. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.8.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, € se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.8.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

8.9. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte serd exigida nos termos do disposto no art. 4° do Decreto n°® 42.063/2009.

8.10. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugdo livre.

8.10.1. O licitante deverd ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para
receber citacdo, intimagdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o
instrumento de mandato com os documentos de habilitagao.



8.10.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n°® 8.660/2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.11. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de
cada consorciado.

8.11.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e forem exigidos neste Edital requisitos de habilitagdo econdmico-financeira,
havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido para
os licitantes individuais.

9. DOS RECURSOS

9.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos apos o término do julgamento das
propostas ¢ do ato de habilitagao ou inabilitagdo, em campo préprio do sistema, manifestar sua
inten¢do de recorrer, sob pena de preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar
o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.1.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, no prazo de trés dias
uteis, em campo proprio do sistema eletronico de contratagdes ou, em sua indisponibilidade, para
o e-mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmacao de recebimento, contados:

a) a partir da data de intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;
b) a partir da ata de julgamento, nas licitacdes com inversao de fases.

9.1.2. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgacdao da
interposicao do recurso.

9.1.3. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.2. Cabera ao agente de contratagdo, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, receber, examinar e decidir
os recursos € encaminhd-los a autoridade superior quando mantiver sua decisdo, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.3. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.4. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.



10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

10.1.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

10.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

10.1.4. deixar de entregar a documentag¢do exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacdo durante o certame;

10.1.5. n3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

10.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
10.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento
convocatorio;

10.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

10.1.8 apresentar declaracao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante o certame ou a execucao do contrato;

10.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;



10.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condi¢des de participacdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

10.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

10.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

10.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragao descrita no
item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave;

10.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragcao
dos subitens 10.1.1 a 10.1.12, que ndo poderd ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 10.1.1, incidente sobre a
parcela ndo executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, incidente
sobre a parcela nao executada do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, incidente
sobre a parcela nao executada do Contrato;

10.2.2.1. Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de
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calculo da multa do item 10.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

10.2.2.2. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

10.2.2.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da
Lein® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 10.13.

10.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021,
nos casos relacionados nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, quando ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administra¢do Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

10.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei
n® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como nos demais
casos que justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedird o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta ¢ indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis) anos.

10.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, o
atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitarda o contratado,
independente de notificacdo, na forma do art. 408 do Cdédigo Civil, & multa de mora no
percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o
valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n°
287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do
Contrato.

10.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementagdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).

10.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagao prevista no item
10.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

10.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatdria e promova a extingao unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangoes previstas no Contrato.

10.4 No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisao do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do
Contrato.



10.4.1 A multa compensatodria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoria convertida, ndo poderéd exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja,
o valor da obrigacao principal.

10.5 Na aplicagdo das sancgdes serdao considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, §
1°, incisos I a V, da Lei n® 14.133/2021:

10.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
10.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

10.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72
da Lei n® 5.427, de 1° de abril de 2009;

10.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

10.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

10.6 A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante,
sendo competentes para sua aplicagdo:

a) as sangdes previstas nos itens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicagdo da sancdo prevista no item 10.2.4, na forma do art. 156, § 6° I, da Lei n°
14.133/2021, ¢ de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica direta, do Secretario de
Estado; ou

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundagdo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

10.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio ¢ a ampla defesa ao licitante ou contratado,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na
Lei n® 5.427/2009.



10.7.1 A aplicagao de sangdo sera antecedida de intimacdo do licitante ou contratado, que
indicard a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do Contrato infringidos e os
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou
valor, se for o caso, assim como o prazo e¢ o local para a apresentacdo da defesa, com a
possibilidade de produgdo de provas.

10.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado seréd exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sangdes previstas nos itens 10.2.1 ¢ 10.2.2,
contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicacdo das sang¢des previstas nos itens 10.2.3 e 10.2.4,
contado da data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

10.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou nao da sangdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracao dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

10.8 A aplicagdo das sangdes previstas no edital e no contrato ndo exclui, em hipdtese alguma:

a) a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administracao Publica, na forma do art.
156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tnico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

10.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 10.8 a multa compensatoria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Cddigo Civil.

10.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art.
163 da Lei n® 14.133/2021.

10.10 Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da



empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

10.10.1 A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracao Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

10.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.

10.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma
do art. 33, § 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

10.11 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuracdo de fatos e, se for
o caso, aplicacdo de sancodes ao licitante ou contratado, em decorréncia de conduta vedada no
edital e/ou no contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio
eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagdes do
Estado.

10.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-
mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo orgao ou entidade contratante, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se
eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

10.12 O contratante devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacao no Didrio Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a
formaliza¢do da extensdo dos seus efeitos para todos os o6rgaos e entidades da Administracao
Publica do Estado do Rio de Janeiro.

10.12.1 A aplicacdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar deverd ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicacdo, que informard, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro



Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

10.13 Caso nao seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado e da garantia prestada,
devera ser emitida nota de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a
decisdo final quanto a penalidade.

10.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscri¢ao
do débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320,
de 17 de margo de 1964, e do art. 1° da Lei n° 1.012, de 15 de julho de 1986.

10.13.2 O procedimento para inscri¢do do débito em divida ativa deverd observar o que dispdem
os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a
Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
através do e-mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmacao de recebimento.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e deverd ser
motivada pela autoridade competente.
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11.5. Modificado substancialmente o edital como resultado da resposta a impugnacdo ou ao
pedido de esclarecimento, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. SUBCONTRATACAO E GARANTIA
12.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

12.2. Contrato conta com garantia de execucao, nos moldes do artigo 96 da Lei n°® 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial, observadas as disposi¢cdes da minuta
de contrato (Anexo 2).

13. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

13.1. As disposigoes relativas ao pagamento e as condigdes e critérios de reajuste observarao,
respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA da minuta de contrato
(Anexo 2)

14. PRAZO CONTRATUAL

14.1. As disposicdes relativas a vigéncia, execugdo e prorrogagio observardo a CLAUSULA
SEGUNDA da minuta de contrato (Anexo 2).

15. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

15.1. O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizacdo, assim como 0s
prazos e condi¢gdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento se submetem ao disposto no
Projeto Basico, anexo a este Edital, na forma do Decreto n° 48.817, de 2023, bem como a
CLAUSULA TERCEIRA da minuta de contrato (Anexo 2).

16. FORMALIZACAO DO CONTRATO

16.1. Apos a homologagdo, a Administragao convocara o licitante vencedor para assinar o termo
de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas nesta Lei.

16.1.1. Como condig¢do para assinatura do termo de contrato, providenciar registro ou inscri¢ao
no CREA, apresentando o Visto do Conselho Regional respectivo com jurisdicdo no Estado do



Rio de Janeiro, conforme areas de atuacdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela
manuteng¢ao de sua validade.

16.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante solicitagdo da
parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragdo.

16.3. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou nao aceitar ou nao retirar
o instrumento equivalente no prazo e nas condicoes estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para assumir o compromisso nas condigdes
propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes previstas em Lei.

16.4. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacao nos termos item anterior, a Administracao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo, podera convocar os licitantes
remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de melhor
preco, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario; ou adjudicar e
celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negocia¢ao de melhor condigao.

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta apresentada, quando existente, em favor
do orgdo ou entidade licitante.

16.6. A regra do item anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma
do inciso 16.4.

17. DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS
17.1 A responsabilidade pelo licenciamento ambiental sera do CONTRATANTE.

17.1.1 O licenciamento ambiental observard a licenca prévia ja emitida, na forma do Anexo 15.

18. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

18.1. A deterioracao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, ¢ uma
preocupacao que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

18.2. Os servicos deverdao ser executados em conformidade com as orientagdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instrucao

Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n® 7.746/2012, no
que couber.

18.3. Deverao ser observadas, também, durante a execu¢do dos servigos, as orientacdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as praticas
sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:



1. Economia de energia;

2. Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
3. Economia de agua;

4. Reciclagem de lixo;

5. Descarte correto para residuos da construcao civil de acordo com a ABNT NBR 15113 -
Residuos sélidos da construgao civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para projeto,
implantacao e operagao;

6. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas
fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes. Evitando assim, a
contaminac¢ao do solo ¢ de lengois freaticos;

7. A preocupacao com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do projeto, que foi
desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantacao, a certificagdo LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design), concebida e concedida pela ONG americana U.S. Green
Building Council (USGBC). Este sistema ¢ reconhecido internacionalmente por prover a
chancela verde através da verificagdo, desde a etapa de elabora¢dao do projeto, da utilizagdo das
estratégias de mitigacdo de impactos ambientais. A contratada devera estar comprometida com
estes objetivos em todas as fases da execug@o do objeto contratado. A empresa contratada devera
realizar treinamentos (em rotina a ser estabelecida pela Comissao de Fiscalizagdo) com todos os
funciondrios que realizam trabalhos rotineiros ou eventuais orientando-os sobre a certificagdo
LEED e os aspectos praticos que precisam ser considerados na conducdo da obra. Deve-se ter
especial atenc¢do aos cargos de lideranca (mestres de obra e demais profissionais encarregados
pela coordenacdo das atividades do canteiro de obra) de forma a conduzirem as praticas
adequadas de acordo com a etapa da obra.

18.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sancoes
previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS
19.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

19.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em
contrario, pelo agente de contratacao.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.



19.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragcdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

19.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

19.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

19.9. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratag¢des
Publicas (PNCP) e endereco eletronico www.compras.rj.gov.br.

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

* Documentos exigidos para habilitacio; ANEXO 1
e Minuta do contrato; ANEXO 2

e Declaracdo de indicacao do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagdes;
ANEXO 3

e Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4
e Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5
e Declaraciao de conhecimento das condi¢des de execucdo do objeto contratual; ANEXO 6

e Declaracdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, 1V, da Lei Federal n°
14.133/2021; ANEXO 7

e Declaracdo referente ao emprego de menor, conforme art. 68, VI, da Lei Federal n°
14.133/2021; ANEXO 8

e Declaracdo para fins de habilitagdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021;
ANEXO 9

¢ Projeto basico; ANEXO 10

¢ Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11



Planilha Or¢amentaria; ANEXO 12

Memoria de calculo; ANEXO 13

Composicoes analiticas do BDI; ANEXO 14

Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

Projetos; ANEXO 16

ANEXO 1 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

1. HABILITACAO JURIDICA

1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional.

1.2 Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.4 Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatorio do administrador, sendo assim enquadrada a
sociedade identificada como Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na
forma do art. 41, da Lei n® 14.195, de 26 de agosto de 2021.

1.5 Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial
da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de
2020 ou norma posterior que regule a matéria.

1.6 Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

1.8 Sociedade Cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764,
de 16 de dezembro de 1971, demonstrando que a sua constituicdo e funcionamento observam as
regras estabelecidas na legislacao aplicavel, em especial a Lei n® 5.764/1971, a Lei n° 12.690, de
19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009.

1.9. Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1 Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso.

2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS).

2.4 Declaragdo de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.

2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943.

2.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual/distrital municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

2.6.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara
dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a
apresentacao do Certificado de Condi¢ao de Microempreendedor Individual — CCMEI supre tais
requisitos.

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentacao
de:

2.7.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda; e

2.7.2 Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certiddo Positiva com efeito de
Negativa, para fins de participagdao em licitacao, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.
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2.8 Regularidade com a Fazenda Estadual Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentagdo, conforme o caso, de:

2.8.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco
estadual, pertinente ao Imposto sobre Operacdes relativas a Circulacdo de Mercadorias e sobre
Prestacoes de Servigos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicacdo — ICMS,
bem como de Certiddo perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certiddo
Conjunta em que constem ambas as informacdes;

2.8.2 Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa do Imposto
sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

2.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.10 Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do
art. 42 da Lei Complementar n° 123/2016, a documentacdo somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame.

2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte
com débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias
uteis para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°, da
Lei Complementar n°® 123/2016.

2.10.2 O prazo acima poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da
Administragao Publica.

2.10.3 A ndo regularizagdo da documentacao no prazo estipulado implicard a decadéncia do
direito a contratacdo, na forma do § 2° do art. 42, da Lei Complementar n® 123/2016, sem
prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas neste Aviso.

3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se trate de
pessoa juridica, ou certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica ou de sociedade simples.

3.1.1 Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anota¢do de distribuicdo de processo de
recuperagao judicial ou de pedido de homologacao de recuperacao extrajudicial.

3.2 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa
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juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura;

3.2.2.1 Podera ser apresentado o balanco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo
contrato/estatuto social.

3.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, o balanco e as demais demonstragdes contaveis deverao
ser acompanhados de copia do parecer da ultima auditoria contdbil-financeira, conforme dispde
o_artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

3.2.4 Para fins de habilitagdo econOmico-financeira de sociedade empresaria em recuperacao
judicial deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperagdo Judicial,
homologado pelo Juizo competente, para fins de apuragdo dos indices contdbeis previstos no
edital.

3.3 Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1
(um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a

Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total

8G = Passivo Circulante + Passivo Nio

Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) ¢ Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado
capital ou patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagao ou do item
pertinente.
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3.3.2 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

3.4 A empresa deverd apresentar, ainda, declara¢do contendo a relagdo de compromissos por ela
assumidos, que importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas
parcelas ja executadas de contratos firmados.

4. HABILITACAO TECNICA:
4.1. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei n°® 14.133/2021.

4.2. Comprovacao de aptidao para a execucdo da obra/prestacdo de servigos, de acordo com as
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a apresentacao de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, na seguinte forma:

4.2.1. Registro ou inscri¢ao da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena
validade.Comprovagdo de inscri¢do ou registro da empresa, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que
contemple atividade relacionada ao objeto do documento Projeto Basico em plena validade.

4.3. Podera ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, resultando
na comprovagao de capacidade técnico-operacional de uma tnica contratacao.

4.4. Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratacdo, a Administragdo podera
solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informacdes necessdrias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os
Servigos.

4.5. Apresentacao de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-existente,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es)
de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de objeto de caracteristicas semelhantes,
para fins de contrata¢do, na forma do inciso 1, do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.5.1. Entende-se por caracteristicas semelhantes as seguintes:
4.5.1.1. Para o Engenheiro: obras/servicos de engenharia;
4.5.1.2. Para o Arquiteto: obras/servigos de engenharia.

4.5.2. No decorrer da execucdo do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem
deverdo participar da execugdo do objeto e poderdo ser substituidos, nos termos do 67, §6°, da
Lei n® 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substitui¢do seja aprovada pela Administragao.

4.6. Declaracdo do licitante, sob pena de inabilitacdo, atestando que conhece todas as



informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratacao.

4.6.1. E assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e
horario(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo orgdo licitante, isoladamente, em datas
e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do
certame.

4.6.2. O agendamento para a realizacao de vistoria técnica poderd ser feito com o seguinte 6rgao:
SEIOP, por meio do telefone (21) 2334-9610 ou do e-mail comges.seiop@gmail.com, enviado
até 3 (trés) dias uteis do inicio do periodo das propostas.

4.7. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena
validade.

4.7.1. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, serd necessario o visto do
CREA-RJ/CAU-RJ apenas no momento da contratacdo e ndo da licitagdao, na forma do disposto
no item 16.1.1.

5. COOPERATIVAS

5.1 E vedada a participacdo de cooperativas.

ANEXO 2 - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ... /.., DE PRESTACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, QUE
FAZEM ENTRE SI O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICASE ......

Processo SEI-460001/002050/2023

ID SIGA: 160996

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Publicas - SEIOP, sediada na Avenida Presidente Vargas, n° 1.100, 6° andar, na cidade do Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.393.537/0001-55, neste
ato representada pelo seu Secretario Uruan Cintra de Andrade, portador da Identidade Funcional



n°® 41856996, doravante denominado CONTRATANTE, € .......cccocvvvvvvvrennnnnn. , com sede na
............ , Inscrita no CNPJ/MF sob o n° ...................., neste ato representada por
.................................. (nome e fungdo), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdao
apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo
1 SR , que se regerd pelas disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e
pelos normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico
redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de
Contrato, decorrente do instrumento convocatorio n® /2024, mediante as cldusulas e condicoes a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato € a elaboragdo de projeto executivo e execucao do servigo de
pavimentacao asfaltica, drenagem pluvial e urbanizacdo do bairro Varjio em Pinheiral-RJ, na
forma da proposta e do instrumento convocatorio.

1.2 S@o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcrigao:

1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratacao;

1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso de
Contratacao Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢des estabelecidas neste Contrato e
nos demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢Oes deste instrumento e dos seus Anexos,
como o Projeto Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execucao do contrato ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execucao do objeto. A vigéncia do contrato
se inicia com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estenderd até 60
(sessenta) dias, contados a partir do término do prazo de execucdo, para que sejam ultimados os
atos de medigdo, aceite e pagamento.



2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacao
adequada, quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do

art. 111 da Lei n® 14.133/2021.
2.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administracdo poderd optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execug¢ao contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com
as sangOes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguird o regime de execucao de empreitada por preco unitério.

3.2 O regime de execugdo contratual, o0 modelo de gestdo e a fiscaliza¢do, assim como os prazos
e condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento se submetem ao disposto no
Projeto Bésico e no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto
estadual n°® 48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n° 48.929, de
25 de janeiro de 2024, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo total ou
parcial.

3.3 Matriz de riscos conforme documento SEI n°® 68748104.

3.4 O CONTRATANTE fiscalizard por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de
terceiros, a execuc¢do das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia
das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e
processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos € comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

342 A instituigdo e a atuacdo da fiscalizagcdo pelo CONTRATANTE ndo exime o
CONTRATADO de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execug¢do das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizagdo todas as divergéncias ou davidas porventura encontradas que venham a impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucao dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a regularizagdo das



faltas ou defeitos observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizagdo do regime de cotas
de que trata o item 9.1.46, realizando a verificagdo no local do cumprimento da obrigacao
assumida no contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante
da Comissdo de Gestao e Fiscalizacao designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual
serd responsavel pelas atribui¢cdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n°® 48.817,
de 24 de novembro de 2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da
Comissao de Gestao e Fiscaliza¢do designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual
serd responsavel pelas atribui¢des definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n°
48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo do CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n° 48.817, de
24 de novembro de 2023.

3.8 A gestdo e a fiscaliza¢do do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades,
apods o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

3.9 Para efeito de medi¢do e de faturamento, relativo ao objeto executado, deverd ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que serd peca integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medi¢do e pagamento serda a de remuneracdo orientada por precos
unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja
realizada em funcdo das unidades de servicos efetivamente executadas, mediante calculo
aritmético de multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios,
previamente definidos na planilha de servicos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a
maior ou a menor na planilha de servigos.

3.9.3 As medigOes serdao efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do
cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representacao grafica.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a
especificagdo fisica completa das etapas necessarias a medi¢ao, a0 monitoramento € ao controle
das obras, sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo,

estando sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n°
48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.9.4.1 A execucao de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdao e da aprovacao
pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6°



da Lei n® 14.133/2021.

3.9.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia com a execugdo dos servigos em cada parcela.

3.9.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, at¢ 30 (trinta) dias contados do recebimento da
Ordem de Inicio, como uma das condigdes para emissdao da primeira medi¢do, o Plano de
Seguranca no Trabalho a ser implementado na execug¢do dos servigos, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.9.5.2 As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execucdo por preco unitdrio adotado, cabendo a
fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigcos executados. Serd elaborada memoria de
calculo das medigdes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com
identificacdo dos locais da sua realizagdo.

3.9.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e
especiais, a medicdo serd acompanhada das respectivas memorias de célculos de
dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao da solu¢cao mais apropriada, adotando-
se, ainda, os seguintes critérios de medi¢cdo, obedecendo-se os percentuais mencionados para o
seu pagamento:

3.9.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”, durante a execucao
contratual, seu valor ndo poderd ultrapassar a mesma relagdo percentual, entre o valor do
referido item e o valor total contratado.

3.9.5.5 Para fins da medi¢ao dos servicos, o item “Administragao Local” devera ser cobrado na
propor¢ao do percentual da execucao das obras.

3.9.5.6 Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e
ensaios, de modo a constatar informag¢des como nivel de 4gua, talude natural e indices de
suporte, que devem servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais
recomendadas, bem como, as quantidades de servi¢o envolvidas, devendo-se anotar em diario de
obras as condig¢des executivas observadas no canteiro.

3.9.5.7 A medicao do item de transporte deverd indicar a origem, o destino, o percurso € o
equipamento utilizado.

3.9.5.8 Nao serdao aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apds a
realizacdo da licitacdo. Caso o CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade
considerada, devera considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo
aceitas solicitagdes para alteragdo das velocidades de transporte, apos a realizagao da licitagao,
no caso de impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e
supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta
modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.5.9 O CONTRATANTE, no prazo de at¢ 08 (oito) dias uteis, apos a medicao, entregard ao
CONTRATADO o calculo da medi¢ao, para fins de faturamento.



39.6 O CONTRATANTE poderd determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido
previamente o0 CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagdo
expressa de sua autoridade competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as
licitacdes e contratagdes publicas.

3.9.7 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade
do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que
motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e que nao
contrariem os principios que regem as licitagdes e contratacdes publicas.

3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacao do
CONTRATANTE, quando requerido e desde que previsto no Edital, os catdlogos, desenhos,
diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e
demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de
modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverdao obedecer, rigorosamente:

a)as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacao;

b) as normas do CONTRATANTE;
¢) as normas da ABNT;

d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO
para a execugao dos servigos e obras contratados serao de propriedade do CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execugdo do servigo, a Fiscalizacao do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugdo da obra ou
servico com o seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a
contar do momento da recusa, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

3.12 Para a execugdo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar
pessoal competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitagdo dos equipamentos para a execu¢do da obra ou servigos por parte do
CONTRATANTE, caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, nao confere



legitimidade a0 CONTRATADO de invocar a referida aceitagdo face ao atraso do cumprimento
dos prazos e cronogramas de execug¢ao.

3.14 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem
substitui¢do por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus
para o CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente
aceitos pela Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de produtos, especificacdes e
laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere
ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
além da identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade, de seguranca e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que o0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais € administrativos e dos meios de produgdo pela substituicio de métodos e
meios de producao incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos
e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenga de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao
da Administrac¢do, na forma do art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.

3.18 Caberda ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de
Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagao da apolice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO manterd, na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de
trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela
respectiva apolice.

3.20 Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta,
responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a ) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfei¢cdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servicos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos o término deste
contrato;

d) violagdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e ) furto, perda, roubo, deterioragdao, ou avaria dos maquindrios, equipamentos ¢ materiais
utilizados na execucao de obras e¢/ou servigos;



f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) esbulho possessorio;
h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da
execugao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao
do cumprimento de tais encargos.

3.21. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato
designados pela autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, devendo
atestar o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissao de Gestao e Fiscalizagdao designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo
usudrio, ap6s vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o
disposto no art. 119 da Lei federal n® 14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, o CONTRATADO devera comunicar, por
escrito e mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentacdo de 'Data-
Book' (em formato fisico e digital), contendo a seguinte documentagao:

a) Copia do contrato e publicagdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
c) Copia da Publicagao(des) da Comissao de Gestao e Fiscalizagdo na imprensa oficial;
d) Cépia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Diario de Obras de todos os periodos de execugao, caso aplicavel,

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o
contrato, caso haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou
para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licencas Ambientais, caso aplicavel;



j) Licenga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas orcamentarias do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);
1) Projetos Bésico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel,
m) Termo de Referéncia, caso aplicavel,

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xls e *pdf);

0) Composi¢dao de BDI do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO;

p) Planilhas de medicdo e suas respectivas memorias de célculo devidamente assinadas (*xls e
% .
pdf);

q) Relatério fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatério fotografico final (obra
concluida);

r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracao e de execucdo de servicos, (realizados durante a
fase de elaboragdo dos projetos e de execucao da obra), caso aplicavel;

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

u) Relatorio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma,
etc); e

v) Certidoes e documentos de habilitacao atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de
notificagdo com fixacdo de prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as
custas do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo sempre
necessario a motivagdo da recusa com a caracterizacado dos vicios, defeitos e incorre¢des
constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condigdes, com a aprovacao de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais
designados, passando a contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisorio nao seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze)
dias da comunicac¢do escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissdo de aceitacao
provisoéria pela autoridade competente.



3.23 Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo nao
superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento
entregue pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento
definitivo, ap0s vistoria e relatorio final que descreva toda a execugdo contratual e comprove o
atendimento das exigéncias contratuais.

3.23.1 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
ou Certiddao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212,
de 1991, da comprovacao de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO, apos parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovacao, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deverdo ser
entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

3.23.2 Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera
entregar a0 CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagao:

a) Relatério de Recomendagdes e Instrugdes de Utilizacdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catadlogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS
em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de esgoto
(inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes
de equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
Municipio. Em caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo orgao
competente, atestado pelo gestor do contrato;

1) testar todos os equipamentos ¢ instalagdes;
j) revisar todos os acabamentos;

k) proceder a ligacao definitiva de todas as instalacdes, devidamente oficializadas;



1) corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados; e

m) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na
obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranca da obra ou servigo, bem como pelos materiais
empregados, além de nao eximir da responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei federal n° 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragao nao eximira o CONTRATADO, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais ¢ dos servigos executados e pela funcionalidade da constru¢ao, da reforma, da
recuperagdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao
identificados, o CONTRATADO ficara responsavel pela reparacdo, pela correcao, pela
reconstrucao ou pela substituicao necessarias.

3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo nao
eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por
falha de projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica
do(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a
representar 0 CONTRATADO em suas relagdoes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADQO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
— ART's, ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT’s antes do inicio do prazo de execucdo da obra ou do servigo, bem como a
manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na direcao dos
trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.25.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com
todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacao,
no qual serdo obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;
¢) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;



e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos
¢ cronogramas;

¢) as observagoes cabiveis a proposito dos langamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do CONTRATADO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

3.26.3 Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar
concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa
Oficial.

3.27.1 Apos referida publicagdo em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em
papel timbrado, pedido de expedi¢do de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O preco total do Contrato é de R$ (inserir valor da melhor proposta), ja considerado o BDI
sugerido de ... %, com / sem desoneragdo, tomando-se por base o boletim da EMOP do més e
ano de referéncia de julho/2024. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado
de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos € o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pelo CONTRATADO.



5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de R$ (inserir valor da
melhor proposta), conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n° ...... ,
agéncia ...... , de titularidade do CONTRATADO, junto a institui¢ao financeira contratada pelo
Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de 0o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que nao possua agéncia da
institui¢ao financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de 0o CONTRATADO, em razdo de negativa expressa da
institui¢dao financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente
naquela institui¢ao financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta corrente
de outra instituicao financeira. Nesse caso, eventuais 6nus financeiros ¢/ou contratuais adicionais
serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas das obras realizadas,
aceitas e verificadas em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro e obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda
o disposto no artigo 140, I, da Lei n® 14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n°
48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0 CONTRATANTE devera comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado,
justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizacdo em relagdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao setor de
Protocolo da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, situada na Avenida
Presidente Vargas, n° 1.100, 6° andar, na cidade do Rio de Janeiro, e para o enderego eletronico
protocoloseioprj@gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medigdes e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdencidria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de
Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo



CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢do ou quando
houver alteracao do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional
de Obras - CNO ¢ endereco da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Construcao, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia
ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra ou servicgo;

b) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de
Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal
apods a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcao, reparos ou melhorias,
salvo para obras de reparos de pequeno valor € os demais possiveis casos dispensados na forma
da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra,
conforme instru¢ao normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

¢) licenga ambiental de instalagcdo junto ao 6rgao ambiental competente, nos casos previstos em
lei;

d) ordem da administrag¢ao autorizando o inicio dos servigos; €

e) aprovacgao do Projeto de Prevengao e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada
Militar e dos projetos de instalagcdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessiondrias
competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na tultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certidao de Conclusao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da Comissao de
Recebimento da Obra;

¢) CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato,
constando a CNO e endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste
Contrato; ¢

f) Manual de operagdo, uso e manutengdo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica.



6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas at¢ a Ultima medicdo ndo poderd ser
superior a 90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apos emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme CLAUSULA TERCEIRA, nio podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global
do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF
para verificar:

a) a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as sangdes de declaragao de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicacao; e

c) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situacao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizacgdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, 0 CONTRATANTE deveréa adotar as medidas necessarias a
rescisdo do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do Contrato, caso 0o CONTRATADO nio regularize sua situacgao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO ndo esteja aplicando
o regime de cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-4 o pagamento devido, até que seja
sanada a irregularidade apontada pelo 6rgao de fiscaliza¢dao do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, devendo, na hipotese de constatacdo de vicios, ser o prazo contado a
partir da devida aprovagao pelos fiscais apds a sua correcao, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o CONTRATADO providencie as
medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apos a comprovagao da



regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer onus para 0 CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagdo vigente, especialmente
em atengdo ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas
posteriores alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retencdo dispostas na
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracoes.

6.7.1 A retencdo do Imposto de Renda deverd ser destacada no corpo do documento fiscal,
observados os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores
alteracoes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retengdo do Imposto de
Renda, nos termos da legisla¢do vigente, devera apresentar declaracio sobre esta condigao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de ndo retencdo do Imposto
de Renda em razdo de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as notas
fiscais/faturas em conformidade com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de
setembro de 2023 e suas posteriores alteracdes e com as regras de retengdo dispostas na IN RFB
n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndao decorram de ato ou fato
atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de mora
pelo INPC calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no
instrumento convocatorio serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més,
calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo
ICMS n° 42/2009, com a redagdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu

estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita
nas alineas a, b, ¢, d ¢ e, do §1°, do art. 2° da Resolu¢ao SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do
CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos arts. 48 ¢ 49 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratagcdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo
CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados, previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados
mediante prévio termo aditivo, serd feito com base no custo unitario constante do Sistema
EMOP.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdao seus precos definidos por meio da
utilizacdo dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n° 48.929, de
25 de janeiro de 2024.



CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitagdo do CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do
orgamento estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato ou do
requerimento do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd contado a
partir do ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, da
tabela EMOP mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente
para as parcelas da obra/servico remanescentes, ou seja, aqueles cuja execucao se inicie apos a
anualidade.

7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memodria de calculo referente ao
reajustamento de pregos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas
parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no
momento de concessao do reajuste, que vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles referentes
a parcelas da obra/servico cuja execucao se inicie apds a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e
pagas pela CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado,
por meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem
culpa da CONTRATANTE, nao havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servigo
remanescentes € cuja execugao se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serao contados:

a) da data-base do or¢amento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario
de cada anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o
prazo fixado na alinea a, acima, o que nao acarretara a alteragdo do marco para computo da



anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagdo as parcelas executadas neste periodo,
razao pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada
anualidade, ainda poderd requeré-lo, no futuro, em relagdo as proximas anualidades, desde que
observadas as demais clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda n3o tenha se operado a anualidade do
or¢amento do contrato, deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no
termo aditivo de prorrogacdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser
exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do contrato ndo configurard Obice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hipdtese em que sera concedido por meio de termo indenizatério,
observados os efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a inica providéncia a ser realizada e
desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manuten¢do do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso I,
alinea “d”, da Lei n°® 14.133/2021.

7.12.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a revisao
do contrato para a manuten¢dao do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em
consideragdo a revisao ja concedida, de modo a evitar acumulagdo indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1 Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na
Clausula Terceira e no Projeto Basico.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas
apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.



8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servi¢o for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedi¢do da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em
parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execu¢do do objeto, com vistas a liquidagdo e pagamento, no caso de
divergéncia acerca do cumprimento das obrigacdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto,
no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sancdes motivadas pela inexecucao total ou parcial das
obrigagdes contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgao ou entidade para as providéncias junto a
Procuradoria Geral do Estado, com vistas a adocao de eventuais medidas judiciais, em caso de
descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisao fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execu¢do do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagcdo motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogacao
motivada, uma Unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°
14.133/2021.

8.1.16 A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.



8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou sdcios
do CONTRATADO ¢ 0o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato € em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugdo do objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-lo na execucao
do Contrato.

9.1.1.1 A indicagao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condi¢des de realizacao da obra.

9.1.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1I, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles
solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as
obras nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
o Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos
sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de
agente publico que atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de



Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do Contrato, at¢ o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratacdo Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢do das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execug¢ao dos contratos de trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por
todas as obrigagOes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE
e ndo podera onerar o objeto do Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do
objeto deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, € equipamentos acessorios necessarios a fiel execu¢do das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com
as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais
normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢ao do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.



9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra, de acordo com
os documentos anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢ao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII,
da Constitui¢ao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo da obra pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7°
da Constituicao Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execu¢ao de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislacao especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como
sobre os equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08.03.07, se obriga a nao utilizar
qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢do para a liberagao
dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘ as built’ constando todos os elementos fisicos executados,
cotados planialtimetricamente, durante a execugdo dos servi¢os e, ainda, a CND do INSS
relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:



a) esta pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/fungao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas 4areas do
CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagio.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, conforme areas
de atuacdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutengdo de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da constru¢do civil, na forma da
Resolucado CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil, e suas alteragdes e regulamentacdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratagdo em areas
ndo licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacao especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo



contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucao
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagcdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

9.1.41.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdio do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gado CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislagdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacao etc.).

9.1.44 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagcdes
assumidas, todas as condic¢des exigidas para a habilitacao.

9.1.45 Cumprir, durante todo o periodo de execu¢dao do Contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.45.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal
do Contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021).

9.1.46 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5%
(cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporgao:

I - até 200 empregados. ......cccveeeeeerieeniienieerieeeeeesee e 2%;
IT-de 201 @500, 3%:;
II - de 501 @ 1.000.......cccooiiiiiieieeeeeeeeeeeee e 4%;
IV - de 1.001 em diante. .......ccceevueeiieieeiieeieeeeeeieeeeeenne 5%.

9.1.47 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de
trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as



suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

9.1.48 O CONTRATADO celaborara Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado na
execucao dos servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos
inerentes.

9.1.49 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.50 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato.

9.1.51 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja suficiente para
o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021.

9.1.52 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do CONTRATANTE.

9.1.53 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagdo vigente ou quando
previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa
no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a Administracao Publica.

9.1.53.1 Caso o CONTRATADO ainda n3o tenha programa de integridade instituido,
compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a partir da assinatura do presente Contrato, na forma da legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagao da proposta no procedimento de
contratagao, independentemente de declaragdao ou de aceitagao expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderdao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os
contratos de suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.



10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excec¢ao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdao do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o0 CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

10.9 O CONTRATADO deverd prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizacao desses dados pela Administragao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados
a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execu¢dao, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

IT - seguro-garantia;



III - fianga bancaria; e

IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentagdo.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o
pagamento de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes neste previstas;

11.3.2 multas moratorias, compensatdrias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao
CONTRATADO; ¢

11.3.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes
de regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia do
Contrato e por mais 90 (noventa) dias apos o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro
até a ordem de reinicio da execuc¢ao ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacao deve ser anterior a assinatura
do Contrato, o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do
Contrato, o comprovante de prestacao de garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada, utilizar a
seguinte redacio para os itens 11.7 e 11.8:

11.7 Para apresentacdo do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apodlice permanecera em
vigor mesmo que 0 CONTRATADO nio pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apolice devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato principal,
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 serd permitida a substitui¢do da apodlice na data de renovagdo ou de aniversario, desde que
mantidas as condicdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apolice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3,
observada a legislagdo que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome
da Seguradora que emitir a apdlice; e



11.7.6 a apdlice devera conter disposi¢do expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar
a0 CONTRATANTE ¢ ao CONTRATADO, em at¢ 30 (trinta) dias antes do prazo final da
validade, se a apolice sera ou nao renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizacdo ¢ comunica¢do poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redacao para o
item 11.7:

11.7 Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

11.7.1 Para fins de comprovacao do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da Lei estadual n°
287/79, os titulos da divida ptblica devem ser acompanhados das seguintes documentagoes:

a) origem/aquisicao mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros
no balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

c) memoria de célculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

11.7.2 Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

Caso se opte pela modalidade fianca bancaria, utilizar a seguinte redac¢ao para o item 11.7:

11.7 Caso a opg¢ao seja por fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco ou institui¢ao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Codigo Civil, bem
como sua expressa afirmacao que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante,
independentemente de interpelagao judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagoes.

11.7.1 A fianca bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia
deste Contrato, acrescido de  dias para apuragdo de eventual inadimplemento do
CONTRATADO — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicagdo do
inadimplemento a institui¢ao financeira.



Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redacio para o item 11.7:

11.7 Caso a op¢do seja por garantia em dinheiro, deverd ser efetuada em favor do
CONTRATANTE, na conta corrente n° _ , da agéncia da institui¢do financeira
contratada pelo Estado, cujo wvalor sera corrigido monetariamente e restituido ao
CONTRATADO, na forma do item 11.12 deste Contrato.

11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢cdo, a suplementagdo ou a renovagdao da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, contados da data em que for notificado, no
caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor
alterado, assim como em qualquer outra situagdo que exija a manuten¢dao da condi¢do disposta
no item 11.1 desta clausula.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao, reposi¢do, suplementacdo ou renovagao
da garantia acarretara a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na
cldusula décima segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a
aplicacdo das sancdes cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverd ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

11.11.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao
CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianca, titulo da divida publica
ou autorizacao para a libera¢ao da caug¢ao em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada
de declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as cldusulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execu¢ao do Contrato ou pela
sua extingao, por culpa exclusiva da Administragdo, ou quando assim convencionado, em se
tratando de extin¢ao consensual da contratagdo, observado, em qualquer hipotese, o item 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excec¢ao, salvo as decorrentes de:
11.14.1. caso fortuito ou for¢a maior;

11.14.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;



11.14.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.15. Nas hipoteses previstas no item 11.14, 0 CONTRATANTE nao executard a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras iseng¢des de responsabilidade que nao as
previstas no item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou
servigo, prevista especificamente no Projeto Basico, e da garantia da obra prevista no item
3.24.1.

11.18 A garantia contratual so serd restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante
Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E
SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 n3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento
convocatorio;

12.1.6 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,



quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante o certame ou a execucao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢cdes de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas
nos subitens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangoes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo descrita no
item 12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragao
dos subitens 12.1.1 a 12.1.12, que ndo poderad ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 10%, nos casos da infracdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o
valor da parcela nao executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 20%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente
sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente
sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;
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12.2.2.1 Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de
calculo da multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na
forma do art. 156, § 8°, da Lei n° 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item
12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021,
nos casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei
n° 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais
casos que justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta ¢ indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, o
atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o LICITANTE ou
CONTRATADQO, independente de notificacdo, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, a multa
de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a
incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao atendido, nos termos do art. 227 da Lei
estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do
valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementagdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagao prevista no item
12.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

12.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatdria e promova a extingao unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangoes previstas neste Contrato.

12.4 No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do
Contrato.



12.4.1 A multa compensatodria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoria convertida, ndo poderd exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja,
o valor da obrigacao principal.

12.5 Na aplicacao das sancdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, §
1°, incisos I a V, da Lei n® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72
da Lei n® 5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

12.6 A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante,
sendo competentes para sua aplicacao:

a) as sangdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicagdo da sancdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6° I, da Lei n°
14.133/2021, ¢ de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica direta, do Secretario de
Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundagdo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagao de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do
art. 156, § 6°, 1, da Lei n® 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 5.427/2009.

12.7.1 A aplicagdo de sangdo sera antecedida de intimagdo do LICITANTE ou
CONTRATADO, que indicard a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e¢ o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo ¢ o local para a apresentacao da
defesa, com a possibilidade de producao de provas.

12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.1 ¢ 12.2.2,
contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias tuteis, no caso de aplicacdo das sang¢des previstas nos itens 12.2.3 ¢ 12.2.4,



contado da data da intimac¢do, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou nao da sang¢do, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracao dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma:

a) a obrigacao de reparagao integral do dano causado a Administragdao Publica, na forma do art.
156, § 9°, da Lein® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tnico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdao administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 ¢ 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditério ¢ a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 & multa compensatoria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Codigo Civil.

12.9 As sang¢des de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art.
163 da Lei n® 14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional, copias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagcdo — PAR.

12.10.1 A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional nos termos da Lei n° 12.846/2013 seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragdo deverd ser promovida em conjunto no PAR, na forma
do art. 33, § 1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuracado de fatos e, se for
o caso, aplicacao de sangdes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de conduta
vedada no contrato, as comunicagdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico
("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletronico de contratacdes do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio
eletronico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratacoes do Estado e
confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante, ndo



podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como
justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais san¢des aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgio Central de Logistica (SUBLOG) o
extrato de publicagdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicacio das sancdes de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de
modo a possibilitar a formalizacdo da extensao dos seus efeitos para todos os o6rgados e entidades
da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicagdao das sancOes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar deverd ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicacdo, que informard, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida
nota de débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisdo final quanto a
penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscri¢ao
do débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320,
de 17 de marcgo de 1964, e do art. 1° da Lei n° 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdem
os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a
Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execucao integral de seu objeto,
atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extingdo contratual deverd observar,

igualmente, o disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/2021, o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, mediante a devida formalizacdo, e observado o
paragrafo tnico do art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual nao for concluido no periodo firmado no contrato, por
culpa do contratado, a ensejar a aplicacdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, podera a
Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execugdo contratual.

13.3 O presente Contrato poderd ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas, ou
antes do prazo neste fixado:



a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecugdo total ou parcial do objeto
e/ou das obrigacdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no
art. 137 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, devendo, ainda, ser
observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n°® 14.133/2021.

13.3.1 A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagado escrita e fundamentada
da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigacgdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo

indenizatdrio,_desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do
art. 131, caput e paragrafo Gnico, da Lein® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, 0o CONTRATANTE poderé ainda:

13.6.1 nos casos de obrigagdao de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a
garantia prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administrag¢do, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
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inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extin¢cdo contratual devera levar em consideragdo os
parametros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais serao regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lein® 14.133/2021.

14.2 Este Contrato poderd ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragdo:

a) quando houver modifica¢ao do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagdo técnica
a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢ao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substitui¢do da modalidade de garantia de execucdo, admitidas aquelas
do item 11.2;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugao da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execuc¢ao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitagao de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execu¢ao do contrato; € o
aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao



art. 111 da Lei n® 14.133/2021 quando a contratag¢do previr a conclusao de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha or¢amentaria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, o0 CONTRATADQO sera obrigado a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso
de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta
por cento).

14.3.1 Na hipdtese de auséncia de pregos unitirios para obras cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da
proposta € o do orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas
as reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes € o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdao das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execugdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado, aplica-se a cldusula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagao.

14.8 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que nao caracterizam alteragao do Contrato poderdo ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execugao do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotacoes
orgamentarias, para o corrente exercicio de , assim classificadas:

Natureza da Despesa: 4490.51.07

Fonte de Recurso: 1.501.145



Programa de Trabalho: 530.10.15.451.0512.1854

Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes
or¢amentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratagao e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
or¢camentarios vinculados a contratacao, na forma do art. 106, 11, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbirda ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 8°, §2° da Lei n® 12.527, de 18 de

novembro de 2011, e publicar extrato da contratacdo no Didrio Oficial do Estado, em atencdo ao
art. 2°, §2°, da Lei n°® 5.427/2009 .

17.1.1 A divulgagdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP, condi¢ao indispensavel para sua eficicia, deverd ocorrer nos prazos
estipulados pelo art. 94 da Lei n® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
uteis apds a assinatura do contrato, os quantitativos € 0s precos unitarios e totais que contratar e,
em até 45 (quarenta e cinco) dias uteis ap6s a conclusdao do contrato, os quantitativos executados
e os pregos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratagao, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, por mais de 1
(um) més, o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa
a ser afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos cidaddos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a
data prevista para o reinicio da sua execugao.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer
litigio decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com
expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste Contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-

2-

ANEXO 3

DECLARACAO DE INDICACAO DO PESSOAL TECNIC~O, DISPONIBILIDADE DE
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

prezados senhores,

........................................ (razdo social, enderego e cnpj do licitante), declara, nos termos do art.
67, 111, da Lei 14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalagdes ¢ aparelhamento adequados ¢



disponiveis, quando da contratacio para a execucdo das obras e servicos objeto da
Concorréncia Eletronica/ 2024, conforme abaixo:

a) EQUIPAMENTOS
¢ Container Escritério
¢ Container Vestiario
¢ Escavadeira Hidraulica
e Caminhao 17t
e Pa Carregadeira
e Motoniveladora, diesel
e Grade disco, corte
e Rolo compactador pé-de-carneiro duplo
e Rolo estatico de 7 rodas autopropelido
e Vibro acabadora asf., diesel

e Vassoura mec. rebocavel

b) MAO DE OBRA - EXECUCAO DE OBRA:

e Vigia

e Apontador

e Encarregado

e Engenheiro ou arquiteto pleno

e Técnico de seguranca do trabalho

Rio de Janeiro, em de de 2024.

ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) CARIMBO DA PESSOA
JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ



ANEXO 4
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A comprovacdo da aptiddo da licitante através da apresentacdo de atestados técnicos que
contemplem no minimo de 20 % das quantidades a serem contratadas para os itens de relevancia
abaixo relacionados deste certame:

a) EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE.

Quantidade: 2.162,02 T

Justificativa: E essencial para a consecucio do objeto, visto que se feito de forma errada podera
comprometer a seguranca ¢ qualidade do objeto.

b) EXECUCAO DE MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES.
Quantidade: 4.234,97m

Justificativa: E essencial para a consecugdio do objeto, visto que se feito de forma errada podera
comprometer a seguranca e qualidade do objeto.

¢) EXECUCAO DE BASE DE BRITA GRADUADA.

Quantidade: 897,31m?

Justificativa: E essencial para a consecucgdio do objeto, visto que se feito de forma errada podera
comprometer a seguranca ¢ qualidade do objeto

ANEXO 5§

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Processo Licitatorio:

Licitagcdo n°:




Concorréncia Eletronica n°:

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razdo Social:

CNP1J:

Endereco:

Bairro:

Cidade: UF:

E-mail:

Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima
identificada, na pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local do
objeto da presente licitagdo, e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os
locais onde sera executado os servigos e obteve todas as informacgdes e esclarecimentos
necessarios para o completo cumprimento do objeto da presente licitagao.

Rio de Janeiro, de de 20

Representante da SEIOP

Nome:

Id Funcional:

Cargo/Fungao:




Responsavel Técnico Credenciado

ANEXO 6
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO
CONTRATUAL
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO
COM CNPJ)

A Comissio Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® 11/2024

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (enderego completo) ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , Inscrito(a) no CPF
sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que conhece os

detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos
servigos), tendo sido esclarecidas todas as duvidas, considerando-as atendidas e plenamente
capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condi¢gdes estabelecidas no edital e seus anexos,
assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugdo, ndo podendo ser
alegado desconhecimento das condigdes de execugdo contratual como pretexto para eventual
inexecugdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes do objeto
contratual.

Rio de Janeiro, de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))



CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 7

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,1V DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissio Permanente de Contratacio
a/c Sr. Presidente da Comissao

Ref. Concorréncia Eletronica n® 11/2024

___(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , Inscrito(a) no CPF
sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que,

considerando o disposto no inciso IV do art 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Rio de Janeiro, de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



ANEXO 8

DECLARACAO REFERNTE AO EMPREGO DE MENOR DE DEZOITO ANOS,
CONFORME ART. 68, VI DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Eletronica n® 11/2024
___(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , Inscrito(a) no CPF
sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do

disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 202 1, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Rio de Janeiro, de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



ANEXO9

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO, CONFORME ART 63, INCISO I E §1°
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissio Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Eletronica n® 11/2024
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do

disposto no inciso I do art. 63 da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 202 1, atender os requisitos
de habilitacao, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, declara, sob pena de
desclassificacdo, que nossa proposta econdmica compreende a integridade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes, coletivas de
tabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Rio de Janeiro, de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



ANEXO 10

PROJETO BASICO DOCUMENTO SEI (ANEXO PROJ. BASICO 82913878)

ANEXO 11

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DOCUMENTO SEI (ANEXO CRON. 82914740)

ANEXO 12

PLANILHA ORCAMENTARIA DOCUMENTO SEI (ANEXO PLANILHA ORCAMENT.
82915302)

ANEXO 13

MEMORIA DE CALCULO DOCUMENTO SEI (ANEXO MEMORIA DE CALC.
82914543)

ANEXO 14

COMPOSICOES ANALITICAS DO BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

MPOSICAO DE BDI

Publicas COMPOSICAO

Concorréncia n.°

Regime de  Contribuicdo  Patronal  sobre CD:. , (;ustos diretos, incluindo
escritério ¢ acompanhamento de
servicos: 100,00 %

Licitante:

ITEM | DISCRIMINACAO PARCIAIS | SUB- TOTAIS

TOTAIS




1 Servigo de terceiros (% de CD)

2 Riscos eventuais (% de CD)

3 Custos indiretos dos servigos (1 + 2)
4 Custo total dos servigos (100 % + 3)
5 Administragdo central (% de CD)
6 Seguros (% de CD)

7 Encargos financeiros (% de 4)

Emolumentos e taxas
Aliquotas consideradas

CONFINS = ......%

8 PIS=.....%

ISS=....%

CPMF =.....%

Total dos emolumentos e taxas = ......%
9 Lucro(__ %de 4)
10 Impostoderenda( % de 9)

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (3 +5 +

1 6+7+8+9+10)

12 PERCENTUAL ADOTADO DE BDI

ANEXO 15
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOCUMENTO SEI 68978483

ANEXO 16
PROJETOS

Em virtude de os arquivos referentes aos projetos e estudos serem muito extensos, os mesmos deverao ser
consultados no SEI pela numeragdo abaixo:



¢ Relatorio Técnico Final 82977585

e Matriz de Risco 68748104

e Licenciamento Ambiental 68978483
¢ Memorial Descritivo 81966317

¢ Plantas e Projetos 68980825

e Sondagem 68981524

e ART SEIOP 82937057

e ART Topografica 68980667

Quadro de Equipamentos e Mao-de-obra 82939040

Documento assinado eletronicamente por Natasha Barbosa Pinheiro de Barros, Subsecretaria, em
16/09/2024, as 10:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022,

il
sel 4
assinatura
gletrénica

Referéncia: Processo n2 SEI-460001/002050/2023 SEl n2 83245955


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

	Edital de Licitação 24 (83245955)

