Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras Publicas

Comissdo Permanente de Contratagao, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Edital de Licitagao n°® 34/2024

Processo n° SEI-330018/000245/2022

EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 14/2024
(Processo Administrativo n°® SEI-330018/000245/2022)

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Prego Unitario
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado

DATA DA SESSAO PUBLICA:

Dia 12/12/2024 as 11h (horério de Brasilia)

Torna-se publico que O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, sediada no
Campo de Sao Cristovao, n° 138, 2° andar, realizara licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133 de 2021,
do Decreto n° 48.929/2024, da legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as
condicOes estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo € para a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE DEMOLIGAO E CONSTRUGAO DA PONTE SOBRE O RIO BOA
ESPERANGA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA CIDADE, MUNICIPIO DE RIO BONITO/RJ,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2 Para os fins doart. 67, §1°, daLei n° 14.133, de 2021, sido consideradas
parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo 4.



1.3 Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao,
independentemente de transcrigao:

-Documentos exigidos para habilitacdo; ANEXO 1
-Minuta do contrato; ANEXO 2

-Declaracao de indicacédo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e
instalacdes; ANEXO 3

-Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4
-Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

-Declaragado de conhecimento das condigdes de execugao do objeto contratual;
ANEXO 6

-Declaragao de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal
n°® 14.133/2021; ANEXO 7

- Declaragédo referente ao emprego de menor, conforme art. 68, VI, da Lei
Federal n® 14.133/2021; ANEXO 8

-Declaragao para fins de habilitagdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei Federal n°
14.133/2021; ANEXO 9

-Projeto basico; ANEXO 10

-Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11
-Planilha Orcamentaria; ANEXO 12
-Memoria de calculo; ANEXO 13
-Composic¢des analiticas do BDI; ANEXO 14
-Licenciamento Ambiental; ANEXO 15
-Projetos; ANEXO 16

2. VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1. O valor global estimado da obra, definido na forma dos artigos 3° e 4° do
Decreto estadual n° 48.929/2024 e com base na Planilha de Custos Unitarios
(Anexo 12 - Orcamento) referente ao més de julho/2024 é de R$ 1.552.631,67 (um
milh&o quinhentos e cinquenta e dois mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e
sete centavos).

2.1.1. Os critérios de aceitabilidade dos precos unitario e global, com fixacdo de
precos maximos para ambos, sdo aqueles que constam no orcamento de referéncia
(Anexo 12), na forma do art. 10 do Decreto estadual n° 48.929/2024. E vedada a
aceitacao de precos unitarios acima dos previstos no orcamento de referéncia de que
trata o item anterior.

2.1.2. Os critérios de aceitabilidade serdo fixados por etapa, na forma do orcamento
de referéncia abaixo, e compativeis com o cronograma fisico-financeiro do objeto
licitado.



2.1.3. VALORES SUGERIDOS DE BDI

2.1.3.1. O valor citado no item 2.1 ja esta incluido com o BDlIsugerido,
respectivamente na proporcédo de 19% para ONERADO e 25% para DESONERADO,
estando em conformidade com as "Notas para uso do Boletim" fornecidas pela
EMORP. Os precos de referéncia sao da tabela EMOP de julho/2024.

2.1.4. DO PERCENTUAL DE MOBILIZAGAO

2.1.4.1 Os valores referentes as parcelas de instalacdo e mobilizagdo, que faréo
parte integrante da proposta de precos e da planilha orgamentaria, nao poderao
ultrapassar a 4,423% (quatro virgula quatrocentos e vinte e trés por cento) do valor
proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as seguintes as composi¢coes
constantes da Memoria de Calculo o seguinte texto "do valor proposto pelo Licitante,
considerando neste percentual as composi¢cdes presentes na Planilha Orcamentaria
disposta no Anexo 12.

3. DA PARTICIPAGAO DA LICITAGAO

3.1 Poderao participar desta licitagcdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Estadual SIGA.

3.1.1 Os interessados deverao atender as condi¢gdes exigidas no cadastramento no
SICAF e no SIGA até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.1.2. O procedimento sera divulgado no sitio eletrbnico mencionado no item 3.1 e no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto
aos oOrgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacao.

3.5. Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e no Decreto n.° 42.063, de 2009 para as



microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

3.6.A obtengcdo do beneficio a que se referem os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda nao tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

3.6.1. Nas contratagbes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato.

3.7. Nao poderao disputar esta licitacio:
3.7.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que |he foi imposta;

3.7.3. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou obras a ele relacionados;

3.7.4. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou obras a ela necessarios;

3.7.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacado do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragcao
de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

3.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.7.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria,
conforme §1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.2 sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancado a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou



coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos
e a empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.5 poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacido, de execugao da licitagao ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou
entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.5 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de
servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagbes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

3.12. Em licitagdes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

3.13. A vedacgao de que trata o item 3.7 estende-se a terceiro que auxilie a conducao
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.14. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consoércio,
observadas as seguintes regras:

3.14.1 as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicado do consorcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa
lider como responsavel principal perante o 6rgao licitante pelos atos praticados pelo
consoércio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos
para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber
e dar quitagcdo, como também receber citacdo em Juizo;

3.14.2 impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de
mais de um consoércio ou de forma isolada;

3.14.3. o consorcio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua
constituicdo e registro antes da celebragdo do Contrato, nos termos do compromisso
firmado nos termos do item 3.14.1;

3.14.4. as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados
em consorcio, tanto na fase da licitagdo quanto na da execugao do Contrato;

3.14.5. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo
orgao ou entidade contratante e condicionada a comprovagao de que a nova
empresa do consoércio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de



habilitacido técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do
consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

4. DAS DECLARAGOES E DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sera realizada apds as fases de
apresentacao de propostas e lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos.,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatoério

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢géo de

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e

para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas;

4.3.5. cumpre as exigéncias de elaboracdo independente de proposta previstas no
Decreto n° 43.150, de 24 de agosto de 2011;

4.3.6. Caso o objeto seja uma prestagao de servigos, que cumpre a reserva de vagas
para mulheres vitimas de violéncia doméstica e familiar, nos termos da Lei estadual
n°® 7.382, de 14 de junho de 2016, que nao foram aplicadas penalidades de
suspensao temporaria da participagao em licitacdo, impedimento de contratar ou
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da
Administragdo Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3

n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021.

4.4 1 no item exclusivo para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas €
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito
de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade das declaracdes de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante
as sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta e das
declaracdes pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.7. Apos a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os
documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagao
de propostas.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
guando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.8.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, conforme disposto no item 6.7, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
na forma do item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o
orgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operagcdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%25C2%25A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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emitidas pela Administragcao ou de sua desconexao.

4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato
bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta de preco em algarismos e por extenso,
prevalecendo, em caso de discrepancia entre estes, a indicagao por extenso.

5.2. Nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n° 14.133, de 2021, o licitante
da melhor proposta apresentada devera reelaborar e apresentar ao agente de
contratacdo, por meio eletrbnico, no prazo de 24 horas, planilha com os valores
adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

5.2.1. indicacido dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacado de
unidades genéricas ou indicadas como verba;

5.2.2. composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos
sistemas de referéncia adotados nas licitacoes;

5.2.3. detalhamento das Bonificagcdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos
Sociais - ES, este ultimo quando for cabivel, discriminando todas as parcelas que o
compdem, conforme ANEXO 14.

5.3. O licitante, nos termos do artigo 13, §4° do Decreto estadual n° 48.929/2024,
alternativamente ao previsto no subitem 5.2.3, podera apresentar declaragdo de que
aceita as composigdes constantes no Anexo 14 deste edital, ou, ainda, declarar que
adotou o BDI referencial constante no Anexo 14 do edital.

5.4. Salvo quando aprovado relatério técnico conforme previsto no §5° do art. 56 da
Lei n° 14.133, de 2021, o licitante da melhor proposta devera adequar os custos
unitarios ou das etapas propostos aos limites previstos nos § 2°, § 4° ou § 5° do art.
11 do Decreto n° 48.929/2024 sem alteracdo do valor global da proposta, sob pena
de aplicacao das penalidades previstas na Lei n°® 14.133 de 2021.

5.5. A proposta do licitante contera a descricdo do objeto, conforme especificagao do
Projeto Basico;

5.6. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.7. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.9. Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a media dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.



5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.11. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.12. O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolugao SEFAZ n° 971/2016, sendo este valor
considerado para efeito de competicédo na licitagao.

5.13. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentagao, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se
houver justificativa para prazo diverso aceita pela Administragao.

5.14. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos noAnexo 12
deste Edital referente ao orgamento estimado (art. 59, lll, da Lei n°® 14.133/2021).

5.14.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente
da aplicacédo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos mencionados
no item acima.

5.14.2. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas nao
podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado pela
Administracdo Publica, observadas as condi¢des dos subitens 5.14.2.1 € 5.14.2.2.

5.14.2.1. Serao considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior
impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta
por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados
essenciais a funcionalidade da obra ou do servigo de engenharia.

5.14.2.2. Em situagbes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em
relatério técnico circunstanciado aprovado pela Administragdo Publica, poderdo ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em
relagdo aos itens materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagado dos 6rgaos de
controle, dispensada a compensacdo em qualquer outro servico do orcamento de
referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS DE
PREGCO E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessao publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratacao e os licitantes.



6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

6.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relac&do aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1.000,00 (mil reais).

6.8. Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de enviar
solicitacdo de cancelamento do seu lance durante a realizacdo da etapa de lances da
sessao publica, que podera ser justificadamente aceita ou ndo pelo agente de
contratacdo. Durante o transcurso do periodo randdémico de disputa ndo sera possivel
o encaminhamento de solicitagcao de cancelamento de lances.

6.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrbnica 0 modo
de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes.

6.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessio publica.

6.10.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacéao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacao
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

6.11. ApoOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrbnica 0 modo
de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1 A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos.
ApOs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,



findo o qual sera automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢gdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacio,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrbnica 0 modo
de disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os
licitantes que apresentarem a proposta de menor pregco/ maior percentual de
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento
da sessé&o e eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
6.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessio publica.

6.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacédo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacgoes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele



que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessado publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdao com o agente de contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o agente de contratagao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacéo do fato pelo
agente de contratagao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Caso haja itens/lotes ndo exclusivos para participacdo demicroempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificacdo das microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 42.063, de 2009.

6.20.1. Nessas condi¢coes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicacado automatica para tanto.

6.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, o sistema identificara aquela que primeiro inseriu sua proposta,
de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior a
melhor classificada.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagéo;
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6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos na Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos érgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servicos produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitagao realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
gue este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termosda Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacdo, o agente de contratacdo negociara condicoes
mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagcdo ocorrera sempre que a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou do orcamento estimado para a contratacgao,
ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, e podera ser dispensada, nos
demais casos, mediante justificativa da provavel inefetividade da negociagao.

6.22.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracao.

6.22.3. A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.22.5. O agente de contratagéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 24 horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.
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6.22.6. E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, por
igual periodo, de oficio ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

6.22.7. Apds a negociacdo do prego, o agente de contratagdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.Encerrada a etapa de negociacdo, o agente de contratagdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de
participagcdo no certame, conforme previsto noart. 14 da Lei n° 14.133/2021,
legislagao correlata e no item 3.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancado que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

SICAF,;
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
Cadastro Nacional de Condenacbdes Civeis por Atos de Improbidade

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica;
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
Lista de inidbneos mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o; e

modulo Registro de Ocorréncias do SIGA.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o agente de contratacdo diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

7.3.3. Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicao de participacao.
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7.4. Caso atendidas as condi¢cboes de participagcao, sera iniciado o procedimento de
habilitacao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagdo verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.7 e 4.4 deste edital.

7.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento
favorecido, o agente de contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacgao ao objeto e a compatibilidade do pre¢go em relagdo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto nos artigos 32 a 38 do Decreto n® 48.778, de 30 de outubro de 2023.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s)
constante(s) da Planilha Orgcamentaria;

7.7.2. cotar precos diferentes para uma mesma composicao;
7.7.3. apresentar proposta em outra forma que nao a prevista no certame licitatorio;
7.7.4 ultrapassar o preco global estimado para o certame licitatorio;

7.7.5. o preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orcamento estimado,
devendo-se ter como referencial, nesta hipotese, a planilha que contemple o regime
de contribuicdo previdenciaria eleito pelo licitante, na forma do previsto no Decreto n°
42.445, de 04 de maio de 2010, com redacéao alterada pelo Decreto n° 45.633, de 15
de abril de 2016.

7.7.6. contiver vicios insanaveis;

7.7.7. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico ou no
Edital;

7.7.8. nado tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

7.7.9. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgcado pela Administragéo, independentemente do regime de execugao.

7.7.10. A inexequibilidade de que trata o item anterior s6 sera considerada apos
diligéncia do agente de contratagao, oportunizando-se que o licitante demonstre a
exequibilidade de sua proposta.

7.7.11. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serao
considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser
fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.7.12. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragcéo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei e o Contrato.
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7.8. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrbnico, as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o0 modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacido dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratagao integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

7.9. Erros materiais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoragao do pregco e que se comprove
que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas.

7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou
da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacido que trata o Anexo
referente aos requisitos de habilitacdo deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.2. Caso atendidas as condicbes de participacdo, a habilitagdo do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar sera verificada pelo agente de
contratacdo por meio do registro cadastral no SICAF, quanto aos documentos por
este abrangidos.

8.2.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracido dos
registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.2.2. A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitagdo, exceto se o agente de contratagcédo, em
consulta aos sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidoes,
lograr éxito em encontrar a(s) certidao(ées) valida(s).

8.2.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo
complementares, necessarios a confirmacéo dos ja apresentados para a habilitacéo,
ou de documentos ndo constantes do SICAF, o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar sera convocado a encaminha-los, em formato digital, por meio do
sistema, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, sob pena de inabilitac&o.

8.2.4. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de



requisitos mediante apresentagcdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

8.3. Apds a apresentacdo dos documentos de habilitagdo, fica vedada a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

8.4. O agente de contratagcdo podera, na analise dos documentos de habilitacéo,
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao.

8.4.1. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacéo
de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessao
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.5. Na hipotese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar néo
atender as exigéncias para a habilitacdo, o érgao ou entidade examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao de
uma proposta que atenda as especificacdes do objeto e as condigdes de habilitagao.

8.6. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o licitante sera
habilitado.

8.7. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagcdo, apds declarada sua
habilitacao.

8.8. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.8.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

8.8.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribuicdes.

8.9. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das



empresas de pequeno porte sera exigida nos termos do disposto no art. 4° do
Decreto n® 42.063/2009.

8.10. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.10.1. O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com
poderes para receber citagado, intimagao e responder administrativa e judicialmente
por seus atos, juntando o instrumento de mandato com os documentos de
habilitacdo.

8.10.2. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os
documentos exigidos para a habilitagao serao traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660/2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.11. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitagao
técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatoério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.11.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte e forem exigidos neste Edital requisitos de habilitacdo
econdmico-financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio
em relacédo ao valor exigido para os licitantes individuais.

9. DOS RECURSOS

9.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos apos o término do
julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitagdo, em campo préprio
do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de preclusio, ficando a
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.1.1. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento unico, no prazo
de trés dias uteis, em campo préprio do sistema eletrénico de contratacbes ou, em
sua indisponibilidade, para o e-mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante
confirmacgao de recebimento, contados:

a) a partir da data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacao;
b) a partir da ata de julgamento, nas licitagdbes com inversao de fases.

9.1.2. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas

contrarrazdes, no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou
de divulgacgao da interposigcao do recurso.



9.1.3. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.2. Cabera ao agente de contratagdo, no prazo de 3 (irés) dias uteis, receber,
examinar e decidir os recursos e encaminha-los a autoridade superior quando
mantiver sua decisdo, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

9.3. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

9.4. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1. Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

10.1.1. dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

10.1.2. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

10.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou n&ao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagao durante o
certame;

10.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado, em especial quando:

10.1.5.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacgao;

10.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
10.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
instrumento convocatorio;

10.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracio;

10.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagcao
sem motivo justificado;



10.1.8 apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante o certame ou a execucgao do contrato;

10.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

10.1.10 comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

10.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.10.4 apresentar declaracao falsa quanto as condi¢des de participacao ou quanto
ao enquadramento como ME/EPP;

10.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

10.1.12. praticar ato lesivo previsto noart. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

10.2. O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancgoes:

10.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 2° da Lei n° 14.133/2021, pela infragéo
descrita no item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

10.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela
infragdo dos subitens 10.1.1 a 10.1.12, que nado podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato,
devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 10.1.1,
incidente sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 10.1.2
a 10.1.7, incidente sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 10.1.8 a
10.1.12, incidente sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;

10.2.2.1. Na hipétese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a
base de calculo da multa do item 10.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

10.2.2.2. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas
nao podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

10.2.2.3. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, na forma do art. 156, § 8° da Lei n° 14.133/2021, e conforme o



procedimento previsto no item 10.13.

10.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangodes, na forma do art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, Ill, § 4° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, quando nao se
justificar a imposicédo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos;

10.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, §
5°, da Lei n°® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem
como nos demais casos que justifiquem a imposicado da penalidade mais grave, que
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

10.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, I, § 3°, da Lei n°
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigagbes contratuais
sujeitara o contratado, independente de notificagcdo, na forma do art. 408 do Cddigo
Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o
prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo né&o
atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n° 287, de 04 de dezembro de 1979,
respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

10.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicao da garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento)
sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o
maximo de 2% (dois por cento).

10.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagao
prevista no item 10.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisao contratual por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

10.3.3 A aplicagcdo de multa de mora nido impedira que a Administragcao a converta
em compensatoria e promova a extincdo unilateral do Contrato com a aplicacéo
cumulada de outras sangdes previstas no Contrato.

10.4 No caso de inexecucgao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisao do
Contrato, sera automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% (vinte
por cento) do valor do Contrato.

10.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da
multa moratdria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do
Caodigo Civil, ou seja, o valor da obrigagao principal.

10.5 Na aplicacao das sancgoes serao considerados os seguintes requisitos, previstos
no art. 156, § 1°, incisos | a V, da Lei n° 14.133/2021.

10.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.5.2 as peculiaridades do caso concreto;



10.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas
nos arts. 71 e 72 da Lei n° 5.427, de 1° de abril de 2009;

10.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

10.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.6 A imposicado das penalidades é de competéncia exclusiva do érgao ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicagao:

a) as sangdes previstas nos itens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sangao prevista no item 10.2.4, na forma do art. 156, § 6°, |,
da Lei n® 14.133/2021, € de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragdo Publica direta,
do Secretario de Estado; ou

b.2) em se tratando de contratagcdo realizada pela Administragdo Publica
Indireta (fundacao e autarquia), da autoridade maxima da entidade.

10.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante
ou contratado, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n° 5.427/2009.

10.7.1 A aplicagdo de sangao sera antecedida de intimagdo do licitante ou
contratado, que indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou
do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e
o local para a apresentacao da defesa, com a possibilidade de produgao de provas.

10.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sangdes previstas nos itens
10.2.1 e 10.2.2, contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sangdes previstas nos itens
10.2.3 e 10.2.4, contado da data da intimacdo, observado o procedimento
estabelecido no art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.

10.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangao, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a
demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

10.8 A aplicacdo das sanc¢des previstas no edital e no contrato ndo exclui, em
hipétese alguma:



a) a obrigacao de reparacéo integral do dano causado a Administragao Publica,
na forma do art. 156, § 9°, da Lei n° 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico,
do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts.
138 e 139 da Lei n° 14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

10.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 10.8 a multa compensatéria, nos
termos do paragrafo unico do art. 416 do Codigo Civil.

10.9 As sancgbes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagcdo, observados os
requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.

10.10 Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, houver indicios de pratica
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagcdo — PAR.

10.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional, nos termos da Lei n°
12.846/2013, sequirdo seu rito normal na unidade administrativa.

10.10.2 O processamento do PAR né&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacado de agente publico.

10.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragcao devera ser promovida em conjunto no PAR,
na forma do art. 33, § 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

10.11 Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracio de
fatos e, se for o caso, aplicacdo de sancdes ao licitante ou contratado, em
decorréncia de conduta vedada no edital e/ou no contrato, as comunicacdes serao
efetuadas por meio do enderego de correio eletrénico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletrénico de contratagdes do Estado.

10.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o endereco de correio
eletrbnico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletrbnico de contratagcdes e
confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade
contratante, nao podendo alegar o desconhecimento do recebimento das
comunicagodes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sangoes aplicadas.

10.12 O contratante devera remeter para o Orgédo Central de Logistica (SUBLOG) o
extrato de publicagdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicacao das sancdes de



impedimento de licitar e contratar e de declaragcdao de inidoneidade para licitar e
contratar, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para
todos os orgaos e entidades da Administragcéo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

10.12.1 A aplicacdo das sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a
Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua
aplicagcdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021.

10.13 Caso nao seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja
superior ao do pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado e
da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor total ou do saldo, no
prazo de 30 (trinta) dias apds a decisao final quanto a penalidade.

10.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado
para inscricido do débito em divida ativa e propositura de execucéo fiscal, na forma do
art. 39 da Lei n°® 4.320, de 17 de marco de 1964, e do art. 1° da Lei n® 1.012, de 15 de
julho de 1986.

10.13.2 O procedimento para inscrigdo do débito em divida ativa devera observar o
que dispdem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que,
em caso de duvida, a Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicagdo da Lei n°® 14.133, de 2021 ou para solicitar esclarecimento sobre seus
termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura
do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma
eletrénica, através do e-mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante
confirmacao de recebimento.

11.4. As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos
previstos no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e
devera ser motivada pela autoridade competente.

11.5. Modificado substancialmente o edital como resultado da resposta a impugnagao
ou ao pedido de esclarecimento, sera definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame.



12. SUBCONTRATACAO E GARANTIA
12.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

12.2. Contrato conta com garantia de execuc¢ao, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial, observadas
as disposi¢cdes da minuta de contrato (Anexo 2).

13. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

13.1. As disposicdes relativas ao pagamento e as condigdes e critérios de reajuste
observardo, respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA da
minuta de contrato (Anexo 2)

14. PRAZO CONTRATUAL

14.1. As disposigdes relativas a vigéncia, execugao e prorrogagao observarao a
CLAUSULA SEGUNDA da minuta de contrato (Anexo 2).

1. EXECUGAO, GESTAO E FISCALIZAGAO CONTRATUAIS

15.1. O regime de execugao contratual, 0 modelo de gestdo e a fiscalizac&do, assim
como os prazos e condigdes de conclusao, entrega, observacdo e recebimento se
submetem ao disposto no Projeto Basico, anexo a este Edital, na forma do Decreto n°
48.817, de 2023, bem como & CLAUSULA TERCEIRA da minuta de contrato (Anexo
2).

16. FORMALIZAGAO DO CONTRATO

16.1. Apo6s a homologagao, a Administragdo convocara o licitante vencedor para
assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo
das sancgoes previstas nesta Lei.

16.1.1. Como condic¢ao para assinatura do termo de contrato, providenciar registro ou
inscricdo no CREA, apresentando o Visto do Conselho Regional respectivo com
jurisdicdo no Estado do Rio de Janeiro, conforme areas de atuagado prevista no
Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencao de sua validade.

16.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e
desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

16.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo n&o assinar o contrato, ou nao aceitar
ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas,
outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para
assumir o compromisso nas condicbes propostas pelo licitante vencedor, sem
prejuizo da aplicagao das sangdes previstas em Lei.



16.4. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo nos termos item anterior, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo, podera
convocar os licitantes remanescentes para negociagcao, na ordem de classificagao,
com vistas a obtencdo de melhor preco, mesmo que acima do preco ou inferior ao
desconto do adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢coes ofertadas
pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a
negociagdo de melhor condigcao.

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
apresentada, quando existente, em favor do érgao ou entidade licitante.

16.6. A regra do item anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes
convocados na forma do inciso 16.4.

17. DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS
17.1. A responsabilidade pelo licenciamento ambiental sera do CONTRATANTE.

17.1. O licenciamento ambiental observara a licenca prévia ja emitida, na forma do Anexo 15.

18. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

18.1. A deterioragao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas,
€ uma preocupacao que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o0 mundo;

18.2. Os servigcos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes e
normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6°
da Instrucdo Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto
Federal n® 7.746/2012, no que couber.

18.3. Deverdao ser observadas, também, durante a execucdo dos servigos, as
orientagdes dos programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP,
voltados para as praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a
sequir:

1. Economia de energia;

2. Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
3. Economia de agua;

4. Reciclagem de lixo;

5. Descarte correto para residuos da construcao civil de acordo com a ABNT
NBR 15113 - Residuos soélidos da construcio civil e residuos inertes — Aterros —
Diretrizes para projeto, implantagao e operagao;



6. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas,
lampadas fluorescentes, equipamentos eletrénicos, dentre outros semelhantes.
Evitando assim, a contaminacao do solo e de lengdis freaticos;

7. A preocupagao com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do
projeto, que foi desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantacéo, a
certificagdo LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), concebida e
concedida pela ONG americana U.S. Green Building Council (USGBC). Este
sistema é reconhecido internacionalmente por prover a chancela verde através
da verificagdo, desde a etapa de elaboragdo do projeto, da utilizacdo das
estratégias de mitigacdo de impactos ambientais. A contratada devera estar
comprometida com estes objetivos em todas as fases da execugao do objeto
contratado. A empresa contratada devera realizar treinamentos (em rotina a ser
estabelecida pela Comissado de Fiscalizagdo) com todos os funcionarios que
realizam trabalhos rotineiros ou eventuais orientando-os sobre a certificacio
LEED e os aspectos praticos que precisam ser considerados na conducéo da
obra. Deve-se ter especial atengcdo aos cargos de lideranga (mestres de obra e
demais profissionais encarregados pela coordenagao das atividades do canteiro
de obra) de forma a conduzirem as praticas adequadas de acordo com a etapa
da obra.

18.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias,
por descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera
sofrer as sangdes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e
contraditorio.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS
19.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

19.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em contrario, pelo agente de
contratacao.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

19.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a



o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em
dias de expediente na Administragao.

19.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

19.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecgas que compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.

19.9. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico www.compras.rj.gov.br.

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

-Documentos exigidos para habilitacdo; ANEXO 1
-Minuta do contrato; ANEXO 2

- Declaragao de indicacao do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e
instalagcdes; ANEXO 3

-Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4
-Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

- Declaragdo de conhecimento das condicbes de execugao do objeto contratual;
ANEXO 6

- Declaracdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal n°
14.133/2021; ANEXO 7

- Declaracao referente ao emprego de menor, conforme art. 68, VI, da Lei Federal n°
14.133/2021; ANEXO 8

- Declaragao para fins de habilitacdo, conforme art. 63, |, §1°, da Lei Federal n°
14.133/2021; ANEXO 9

-Projeto basico; ANEXO 10

-Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11
-Planilha Orcamentaria; ANEXO 12
-Memoria de calculo; ANEXO 13
-Composigdes analiticas do BDI; ANEXO 14
-Licenciamento Ambiental; ANEXO 15
-Projetos; ANEXO 16

ANEXO 1 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

1. HABILITAGAO JURIDICA



1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional.

1.2. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cado de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.4. Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatdrio do administrador, sendo assim enquadrada a
sociedade identificada como Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na
forma do art. 41, da Lei n°® 14.195, de 26 de agosto de 2021.

1.5. Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizagao de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de
2020 ou norma posterior que regule a matéria.

1.6. Sociedade Simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores.

1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz.

1.8. Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

2. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1 Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso.

2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

2.4 Declaragao de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigéo.

2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943.

2.6 Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

2.6.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123/2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a
apresentacao do Certificado de Condi¢cao de Microempreendedor Individual — CCMEI supre tais
requisitos.

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentagao
de:

2.7.1 Certiddo Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda; e

2.7.2 Certiddo Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa,
para fins de participacdo em licitacdo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

2.8 Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentagao, conforme o caso, de:

2.8.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco
estadual, pertinente ao Imposto sobre Operagdes relativas a Circulagdo de Mercadorias e sobre
Prestacdes de Servigos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagao — ICMS,
bem como de Certidao perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidao
Conjunta em que constem ambas as informacgoes;

2.8.2 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

2.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicado mediante a apresentagao de declaracéo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.10 Na hipétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do
art. 42 da Lei Complementar n°® 123/2016, a documentagao somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame.

2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte
com débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de entao, o prazo de 5 (cinco) dias
uteis para a regularizagéo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°,
da Lei Complementar n°® 123/2016.

2.10.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da
Administrac&do Publica.

2.10.3 A nao regularizacdo da documentagao no prazo estipulado implicara a decadéncia do
direito a contratagao, na forma do § 2°, do art. 42, da Lei Complementar n° 123/2016, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas neste Aviso.

3. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se trate de
pessoa juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica.ou de sociedade simples.

3.1.1 Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacao judicial ou de pedido de homologacéo de recuperagao extrajudicial.

3.2 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratacdo deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura;

3.2.2.1 Podera ser apresentado o balango intermediario, caso autorizado por lei ou pelo
contrato/estatuto social.

3.2.3 Para fins de habilitacdo econémico-financeira de sociedade empresaria em recuperacao
judicial deverao ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperagdo Judicial,
homologado pelo Juizo competente, para fins de apuragdo dos indices contabeis previstos no
edital.

3.3 Comprovagao da boa situagédo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao

Circulante

Ativo Total

5G= Passivo Circulante + Passivo N&o

Circulante

Ativo Circulante

LC= Passivo

Circulante

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado
patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagédo ou do item pertinente.

3.3.2 O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

3.4 A empresa devera apresentar, ainda, declaragao contendo a relagdo de compromissos por ela
assumidos, que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas
parcelas ja executadas de contratos firmados.

4. HABILITAGAO TECNICA:



4.1. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei n°® 14.133/2021.

4.2. Comprovacao de aptidao para a execugao da obra/prestacao de servigos, de acordo com as
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a apresentacdo de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, na seguinte forma:

4.2.1. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena
validade.Comprovacao de inscricdo ou registro da empresa, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que
contemple atividade relacionada ao objeto do documento Projeto Basico em plena validade.

4.3. Podera ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, resultando
na comprovacao de capacidade técnico-operacional de uma unica contratagao.

4.4. Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratagdo, a Administragdo podera
solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informagbes necessarias a
comprovacéao da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servicos.

4.5. Apresentacao de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-existente,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es)
de atestado de responsabilidade técnica por execugédo de objeto de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratacio, na forma do inciso |, do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.5.1. Entende-se por caracteristicas semelhantes as seguintes:
4.5.1.1. Para o Engenheiro: obras/servi¢cos de engenharia;
4.5.1.2. Para o Arquiteto: obras/servigos de engenharia.

4.5.2. No decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata este subitem deverao
participar da execugao do objeto e poderdo ser substituidos, nos termos do 67, §6°, da Lei n°
14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pela Administracao.

4.6. Declaragao do licitante, sob pena de inabilitacdo, atestando que conhece todas as
informacgdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

4.6.1. E assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e
horario(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo érgéo licitante, isoladamente, em datas
e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do
certame.

4.6.2. O agendamento para a realizagéo de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao:
SEIOP, por meio do telefone (21) 2334-9610 ou do e-mail comges.seiop@gmail.com, enviado até
3 (trés) dias uteis do inicio do periodo das propostas.

4.7. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena
validade.

4.7.1. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, sera necessario o visto do
CREA-RJ/CAU-RJ apenas no momento da contratagao e nao da licitagdo, na forma do disposto
no item 16.1.1.



5. COOPERATIVAS

5.1 E vedada a participacdo de cooperativas.

ANEXO 2 - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ... /..., DE PRESTACAO DE
OBRAS DE ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE
SI OESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PUBLICASE ......

Processo SEI n°: 330018/000245/2022

ID SIGA: 160996

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Publicas - SEIOP, sediada no Campo de Sao Cristévao, n° 138, 2° andar, na cidade do Rio de
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.393.537/0001-55, neste ato
representada pelo seu Secretario, Uruan Cintra de Andrade, portador da Identidade Funcional
n°® 41856996, doravante denominado CONTRATANTE, € ..........ccooevvvvvnnnnnnn. , com sede na
............ , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ........................., neste ato representada por
.................................. (nome e fun¢ao), conforme atos constitutivos da empresa QU procuragao
apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo
N% e, , que se regera pelas disposi¢gdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco -eletronico
redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de
Contrato, decorrente do instrumento convocatério n° , mediante as clausulas e condicoes a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato € aCONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE SERVICOS DE DEMOLICAO E
CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO BOA ESPERANCA - RIO BONITO/RJ, na forma da
proposta e do instrumento convocatorio.

1.2 Sao0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacio, independentemente
de transcricio:

1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratagao;



1.2.2 O instrumento convocatoério, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso
de Contratacao Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢cdes estabelecidas neste
Contrato e nos demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus
Anexos, como o Projeto Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO.

2.1 O prazo de execugdo do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias corridos,
contados a partir da data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execugéo do
objeto. A vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se
estendera até 60 (sessenta) dias, contados a partir do término do prazo de execugao,
para que sejam ultimados os atos de medicao, aceite e pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da
formalizacdo adequada, quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no

contrato, nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

2.2.1. Quando a nao conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sangdes administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito
subjetivo do CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

2.3. O Contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido
penalizado com as sancdes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar
e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUGAO, GESTAO E FISCALIZAGAO
CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguira o regime de execugédo de empreitada por prego unitario.

3.2 O regime de execugdo contratual, o0 modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim
como os prazos e condigdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento se



submetem ao disposto no Projeto Basico e no cronograma fisico-financeiro anexos a
este Contrato, bem como no Decreto estadual n°® 48.817, 24 de novembro de 2023, e
no artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecuc¢ao total ou parcial.

3.3 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucgao das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢gdes, métodos e
processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2 Alinstituicdo e a atuagao da fiscalizagao pelo CONTRATANTE ndo exime o CONTRATADO
de manter fiscalizagao propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugao das obras, de
modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a regularizagdo das
faltas ou defeitos observados.

3.3.4 Na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizacdo do regime de cotas
de que trata o item 9.1.46, realizando a verificagdo no local do cumprimento da obrigagao
assumida no contrato.

3.4 A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante
da Comissdo de Gestéo e Fiscalizacdo designado, conforme item 3.6 deste Contrato, o(a) qual
sera responsavel pelas atribuigdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n° 48.817,
de 24 de novembro de 2023.

3.5 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da
Comissao de Gestao e Fiscalizagdo designado(s), conforme o item 3.6 deste Contrato, o(a) qual
sera responsavel pelas atribuicbes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n°
48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo do CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de
novembro de 2023.

3.7 A gestao e a fiscalizagao do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.8 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

3.8.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera a de remuneragdo orientada por precos
unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios, de modo que seja
realizada em fungdo das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo
aritmético de multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios,
previamente definidos na planilha de servigos.



3.8.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerao as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigcos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a
maior ou a menor na planilha de servigos.

3.8.3 As medicdes serao efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do
cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representacao grafica.

3.8.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a
especificacao fisica completa das etapas necessarias a medi¢gdo, ao monitoramento e ao controle
das obras, sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo,
estando sujeito a aprovacao do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n°
48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.8.4.1 A execugao de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusao e da aprovagao
pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da
Lei n® 14.133/2021.

3.8.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia com a execugao dos servicos em cada parcela.

3.8.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da
Ordem de Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medicdo, o Plano de
Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.8.5.2 As medicbes dos servigos corresponderao aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execugao por prego unitario adotado, cabendo a fiscalizagao
efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memodria de calculo das
medi¢des (elaboragdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagcdo dos
locais da sua realizagao.

3.8.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagcbes prediais e
especiais, a medicdo sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de
dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagdao da solugdo mais apropriada,
adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medicdo, obedecendo-se o0s percentuais
mencionados para o seu pagamento:

3.8.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”, durante a
execucgao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual,
entre o valor do referido item e o valor total contratado.

3.8.5.5 Para fins da medicdo dos servigos, o item “Administracao Local” devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execucéo das obras.

3.8.5.6 Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e
ensaios, de modo a constatar informagées como nivel de agua, talude natural e indices de
suporte, que devem servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais
recomendadas, bem como, as quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de
obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

3.8.5.7 A medicao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso e o
equipamento utilizado.

3.8.5.8 Nao serao aceitas solicitacdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos a



realizacdo da licitagcdo. Caso o CONTRATADO né&o seja capaz de praticar a velocidade
considerada, devera considerar este limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo
aceitas solicitagdes para alteracao das velocidades de transporte, apds a realizagao da licitacao,
no caso de impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e
supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta
modificagao tecnicamente demonstrada e justificada.

3.8.5.9 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medi¢ao, entregara ao
CONTRATADO o calculo da medigao, para fins de faturamento.

3.8.6 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido previamente
o CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua
autoridade competente, desde que nao contrariem os principios que regem as licitagbes e
contratagdes publicas.

3.8.7 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacgao, desde que motivada
e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e que nao contrariem os
principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.9 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovagcdo do
CONTRATANTE, quando requerido e desde que previsto no Edital, os catdlogos, desenhos,
diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e
demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de
modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

3.9.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverao obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacéo;

b) as normas do CONTRATANTE;
¢) as normas da ABNT;

d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser
sera executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.9.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO
para a execucao dos servigos e obras contratados serao de propriedade do CONTRATANTE.

3.10 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execugao do servigo, a Fiscalizagao do
CONTRATANTE podera recusa-lo, nao permitindo a continuidade da execucédo da obra ou
servigo com o seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a
contar do momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

3.11 Para a execucéo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.



3.12 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servigos por parte do
CONTRATANTE, caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere
legitimidade ao CONTRATADO de invocar a referida aceitacdo face ao atraso do cumprimento
dos prazos e cronogramas de execugao.

3.13 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

3.14 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacoes e listas de material admitem
substituicdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus
para o CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente
aceitos pela Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitagdo de amostras de produtos, especificagoes e
laudos técnicos.

3.14.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere
ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
além da identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade, de seguranca e de ergonomia.

3.15 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgao pela substituigdo de métodos e
meios de produgao incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos
e qualidade requeridos.

3.16 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgao
da Administracao, na forma do art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.

3.17 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de
Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento,
de toda e qualquer fatura, a apresentagao da apdlice de seguro em vigor.

3.18 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de
trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela
respectiva apdlice.

3.19 Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdao por exclusiva conta,
responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o término
deste contrato;

d) violagéo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucgao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras
€ aos servigos;

g) esbulho possessorio;



h) infiltragcdes de qualquer espécie ou natureza; e
i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.19.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execugao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao do
cumprimento de tais encargos.

3.20. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.20.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato
designados pela autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO, devendo atestar
o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

3.20.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdo de Gestao e Fiscalizagdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo
usuario, apos vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o
disposto no art. 119 da Lei federal n° 14.133/2021.

3.20.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, o CONTRATADO devera comunicar, por
escrito e mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentacéo de 'Data-Book’
(em formato fisico e digital), contendo a seguinte documentacao:

a) Cépia do contrato e publicagdo na imprensa oficial,

b) Cépia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacdao(des) na imprensa oficial, caso aplicavel,
c) Copia da Publicacao(des) da Comissao de Gestao e Fiscalizagao na imprensa oficial,
d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Cépia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Diario de Obras de todos os periodos de execugao, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o
contrato, caso haja transporte de material,

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora"
e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licengcas Ambientais, caso aplicavel;
j) Licenga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;
k) Planilhas orgamentarias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

[) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso
aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;
n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xIs e *pdf);
0) Composicédo de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medicdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas
(*xIs e *pdf);



q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatério fotografico final
(obra concluida);

r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execugado de servigos, (realizados
durante a fase de elaboragao dos projetos e de execucgéo da obra), caso aplicavel;

t)_ Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

u) Relatério final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato,
cronograma, etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitagdo atualizados e vigentes.

3.21 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificagao
com fixagdo de prazo para a substituicido do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do
CONTRATADO, sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a
motivagao da recusa com a caracterizacio dos vicios, defeitos e incorregcdes constatados.

3.21.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

3.21.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condi¢cdes, com a aprovacao de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais
designados, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.21.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze)
dias da comunicagao escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissdo de aceitagao
provisoria pela autoridade competente.

3.22 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, em prazo nao
superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de requerimento
entregue pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento
definitivo, apos vistoria e relatorio final que descreva toda a execugao contratual e comprove o
atendimento das exigéncias contratuais.

3.22.1 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagédo da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, ou
Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n° 8.212,
de 1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO,
apos parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com
a aprovacgao, pela Fiscalizagao, dos desenhos as built, que deverao ser entregues em original, no
formato e apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

3.22.2 Para a expedi¢cao do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar
ao CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagao:



a) Relatério de Recomendagbdes e Instrucbes de Utilizagcdo e Uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e
montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do
FGTS em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto
(inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalacdes de equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
Municipio. Em caso de n&o obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo
orgao competente, atestado pelo gestor do contrato;

i) testar todos os equipamentos e instalagoes;
j) revisar todos os acabamentos;
k) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

[) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados; e

m) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.23 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO
pela solidez e seguranga da obra ou servigo, bem como pelos materiais empregados, além de néo
eximir da responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, na forma do art.
140, §2° da Lei federal n° 14.133/2021.

3.23.1 O recebimento definitivo pela Administracdo néo eximira o CONTRATADO, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da
recuperacao ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o CONTRATADO ficara responsavel pela reparacdao, pela correcédo, pela
reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

3.23.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira
o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de
projeto.

3.24 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica
do(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a
representar o CONTRATADO em suas relagdes com o CONTRATANTE.

3.24.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagbes de Responsabilidade Técnica —
ART's, ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o0 Registro de Responsabilidade



Técnica — RRT’s antes do inicio do prazo de execucéo da obra ou do servico, bem como a manter
o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na diregdo dos trabalhos
e no local das obras até o seu final.

3.24.2 A substituicao do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.25 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas
as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagcao, no
qual serao obrigatoriamente registrados:

3.25.1 — Pelo CONTRATADO:
a) as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;
¢) as consultas a Fiscalizacao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;
3.25.2 — Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdbes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do CONTRATADO, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.

3.25.3 Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.26 Para emissao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar
concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisoério e Definitivos publicados na Imprensa
Oficial.

3.26.1 Apos referida publicagdo em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedigao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO



4.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1 O preco total do Contrato € de R$ _____ (inserir valor), ja considerado o BDI previsto no
Projeto Basico, tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de referéncia de
julho/2024. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a
Planilha integrante da Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo
CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de R$, conforme
cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n° ...... , agéncia ...... , de titularidade do
CONTRATADO, junto a instituigdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da
instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de o CONTRATADO, em razdo de negativa expressa da
instituicao financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente
naquela instituicao financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta corrente
de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais
serao suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissdo das faturas das obras realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro e obedecido o sistema de medigées previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o
disposto no artigo 140, I, da Lei n°® 14.133/2021 e nos arts. 20, | e 22, XXIIl, do Decreto n°
48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado,
justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizagdo em relagao a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao
PROTOCOLO da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, situado no
Campo de Sao Cristévao, n° 138, sala 215, na cidade do Rio de Janeiro, e para o endereco
eletrénico protocoloseiopri@gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:
a) respectivas medi¢des e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;



d) cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de
Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo
CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver
alteracao do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional
de Obras - CNO e endereco da obra; e

f) apdlice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Construgao, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo
Municipio em que se localiza a obra ou servico;

b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro
Nacional de Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da
obra ser construgao, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno
valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de
tributos deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrucao
normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

c¢) licenca ambiental de instalagao junto ao 6rgao ambiental competente, nos casos
previstos em lei;

d) ordem da administracao autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de
Bombeiros — Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de
telefonia das concessionarias competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certidao de Conclusao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da Comissao de
Recebimento da Obra;

¢) CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando
a CNO e endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built’ — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste
Contrato; e

f) Manual de operagdo, uso e manutencdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medigdo ndo podera ser
superior a 90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apés emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme CLAUSULA TERCEIRA, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do



Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF
para verificar:

a) a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se o CONTRATADO foi penalizado com as sangdes de declaragdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagéo;
e

c) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipétese na qual o gestor devera verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagao de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situacao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO n&o esteja aplicando o
regime de cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-4 0 pagamento devido, até que seja
sanada a irregularidade apontada pelo 6rgao de fiscalizagéo do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, devendo, na hipotese de constatacao de vicios, ser o prazo contado a
partir da devida aprovagéao pelos fiscais apds a sua corregao, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO providencie as
medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao
da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer énus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverao ser emitidas nos termos da legislagao vigente, especialmente
em atencdo ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas
posteriores alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retengcédo dispostas na
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.1 A retengdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal,
observados os percentuais estabelecidos no Anexo | da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores
alteracgdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retencdo do Imposto de
Renda, nos termos da legislagdo vigente, devera apresentar declaragéo sobre esta condigao.



6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de nao retencdo do Imposto de
Renda em razdo de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as notas
fiscais/faturas em conformidade com o disposto no Decreto estadual n°® 48.692 de 14 de setembro
de 2023 e suas posteriores alteragdes e com as regras de retencgao dispostas na IN RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de ato ou fato
atribuivel ao CONTRATADO, sofreréo a incidéncia de atualizagado monetaria e juros de mora pelo
INPC calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento
convocatorio serao feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro
rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletrénica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS
n°® 42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu
estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita
nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°, do art. 2° da Resolugao SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratagdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n°®
123, de 14 de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratagao porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servicos ou itens n&o previstos, desde que devidamente
justificados, previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante
prévio termo aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos definidos por meio da
utilizagcao dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n°® 48.929, de 25
de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os pregos contratados serdo reajustados, apdés o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitacdo do CONTRATADO.

7.1.1 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data-base do orgamento
estimado, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual através do
indice geral da Construgdo Civil definido pela EMOP, que devera retratar a variacéo
efetiva do custo de producédo ou dos insumos utilizados na consecucédo do objeto
contratual, na forma do que dispde o art. 25, paragrafo 7°, da Lei n.° 14.133/2021 e
os arts 2° e 3°da Lein.° 10.192, de 14.02.2001.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data
do orcamento estimado, nao se admitindo o seu cOmputo a contar da assinatura do
contrato ou do requerimento do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir do ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
CONTRATANTE, da tabela EMOP mais atualizada até a data de aniversario da



respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da obra/servico
remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugao se inicie apds a anualidade, e ainda
nao pagos.

7.5 Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada
anualidade. Estas parcelas remanescentes serao reajustadas pelo indice contido na
tabela EMOP mais atualizada no momento de concessao do reajuste, que vigera até
a data da préxima anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja,
aqueles referentes a parcelas da obra/servigo cuja execugado se inicie apos a
anualidade, e ainda n&o pagos.

752 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo
CONTRATADO ¢ pagas pela CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substituicido, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos
decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao
CONTRATADO, sem culpa da CONTRATANTE, n&o havera direito ao reajuste das
parcelas da obra/servigco remanescentes e cuja execugao se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orgamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta)
dias do aniversario de cada anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja
formulado apds o prazo fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretara a
alteracdo do marco para computo da anualidade do reajuste, ja adotado no
edital e no contrato.

7.8.3. Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a
contar da anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagdo as parcelas
executadas neste periodo, razdo pela qual os efeitos financeiros passarao a contar
da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, peloCONTRATADO, em relacdo a uma
determinada anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relacéo as préximas
anualidades, desde que observadas as demais clausulas deste contrato.



7.9 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a
anualidade do orcamento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO,
ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogagao para resguardar o direito futuro
do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do contrato ndo configurara obice para o deferimento do reajuste
solicitado durante a vigéncia do contrato, hipotese em que sera concedido por meio
de termo indenizatério, observados os efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a
ser realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutencdo do equilibrio econbmico dos contratos com base no
disposto no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n°® 14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver
ocorrido a revisdo do contrato para a manutencido do seu equilibrio econdémico-
financeiro, devera ser levada em consideragcédo a revisdo ja concedida, de modo a
evitar acumulacio indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1 Sao obrigacbes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber proviséria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na
Clausula Terceira e no Projeto Basico/Projeto Executivo.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecgdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedi¢cdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as
suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.



8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa
da execugao do objeto, com vistas a liquidagdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do
cumprimento das obriga¢des assumidas, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sancbes motivadas pela inexecucdo total ou parcial das
obrigag¢des contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade para as providéncias junto a
Procuradoria Geral do Estado, com vistas a adog&do de eventuais medidas judiciais, em caso de
descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagado motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogagao
motivada, uma unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4° da Lei n°
14.133/2021.

8.1.16 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugao do Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
8.1.17 O presente Contrato n&o configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou s6cios
do CONTRATADO € o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugao do objeto e observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-lo na execugao
do Contrato.

9.1.1.1 Alindicagao ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condicdes de realizagado da obra.

9.1.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior
(art. 137, Il, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles



solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as
obras nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucido ou dos
materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo com
o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndao reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos
sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente
publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico,
da Lei n°® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando néao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao
do Contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagcdo dos servigos, os seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagao Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execucao dos contratos de trabalho em razao de horario, condicdo ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéao
especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e n&o podera
onerar o objeto do Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao do
objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagbes e despesas delas



provenientes, e equipamentos acessoérios necessarios a fiel execugao das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificagbes dos Projetos Basico e Executivo, com
as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais
normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execugao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes da obra, de acordo
com os documentos anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigédo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da
Constituicao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo da obra pelo cumprimento das
Normas de Segurancga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagao especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a nao utilizar
qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢céo para a liberagao
dos pagamentos.



9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built' constando todos os elementos fisicos executados,
cotados planialtimetricamente, durante a execugao dos servigos e, ainda, a CND do INSS relativo
a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na
forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos o0s seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do documento
de identidade e profissao/fungao.

9.1.31 Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacbes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas
especificagcdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, conforme areas de
atuacao prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencéo de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil, na forma da
Resolugdo CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construgao civil, e suas alteragdes e regulamentagdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO néo podera dispor os residuos originarios da contratagdo em areas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislagcao especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagcéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,



devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdgo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagao correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto
aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtengao de licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas
(ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para
posterior execugao e implantagao do objeto garantindo a plena compreensao das
informacgdes prestadas, bem como sua aplicagcéo correta nos trabalhos.

9.1.441 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

9.1.45 Em se tratando de atividades que envolvam servigcos de natureza intelectual,
apés a assinatura do contrato, o CONTRATADO podera ser convocado para
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execugao do servico, com 0 esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que
estejam presentes o0s técnicos responsaveis pela elaboragcdo do Termo de
Referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo
do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e o0s
gerentes das areas que executarao os servigos contratados.

9.1.46 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢cbes exigidas para a habilitagao.

9.1.47 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do Contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou



para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116 da
Lei n® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal
do Contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico, da Lei n° 14.133/2021).

9.1.47.2. No caso de aprendiz, a comprovacdao do cumprimento do art. 429 e
seguintes da Consolidacdo das Leis do Trabalho se dard pela apresentagdo da
certiddo, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sem prejuizo do item
9.1.471.

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5%
(cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporgéo:

| - até 200 empregados............oooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 2%;
[1 - de 201 @ 500... .. e 3%;
[11- de 501 @ 1.000.......cciiiiieiiiie e 4%;
IV -de 1.001 em diante. .........ccceeeiiiiiiiiiiiiiii e 5%.

9.1.49 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de
trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as
suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.50 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranga no Trabalho, a ser implementado na
execucao dos servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos
inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n&o seja suficiente para
o atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagao vigente ou quando
previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
denuncia de irregularidades e na aplicagéao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a Administragdo Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda nao tenha programa de integridade instituido, compromete-



se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a
partir da assinatura do presente Contrato, na forma da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o Decreto
estadual n° 48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaracdo ou de aceitacio expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacgao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimina-los, com exce¢ao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdao do
cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais
omissodes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados



a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execugéo, nos moldes do artigo 96 da Lei n°® 14.133/2021 ,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

| - caugédo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;

Il - flanga bancaria; e

IV — titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o
pagamento de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratdrias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao
CONTRATADO; e

11.3.3 obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes
de regularidade perante o FGTS, n&do adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia do
Contrato e por mais 90 (noventa) dias apos o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragcéo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até
a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administrag&o.

11.6 Ressalvada a hipétese de seguro-garantia, cuja apresentagao deve ser anterior a assinatura
do Contrato, o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o
comprovante de prestacao de garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada, utilizar a
seguinte redagao para os itens 11.7 e 11.8:

11.7 Para apresentagao do seguro-garantia, deverao ser observadas as seguintes condi¢oes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apodlice permanecera em
vigor mesmo que o CONTRATADO n&o pague o prémio nas datas convencionadas;



11.7.2 a apdlice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal,
mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 sera permitida a substituicdo da apodlice na data de renovacgao ou de aniversario, desde que
mantidas as condi¢gdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apodlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3,
observada a legislagdo que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certiddao de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome
da Seguradora que emitir a apdlice; e

11.7.6 a apolice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar
ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade,
se a apolice sera ou nao renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redagao para o
item 11.7:

11.7 Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcédo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

11.7.1 Para fins de comprovacao do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da Lei estadual n°
287/79, os titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes documentacgoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de
registros no balango patrimonial do CONTRATADO,;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.

c) memoria de calculo da corregcédo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

11.7.2 Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

Caso se opte pela modalidade fianga bancaria, utilizar a seguinte redagao para o item 11.7:

11.7 Caso a opgado seja por fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil, bem
como sua expressa afirmacao que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante,



independentemente de interpelagéo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagoes.

11.7.1 A fianca bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia
deste Contrato, acrescido de _ dias para apuracdo de eventual inadimplemento do
CONTRATADO — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicagdo do
inadimplemento a instituicao financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redagao para o item 11.7:

11.7 Caso a opgao seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do
CONTRATANTE, na conta corrente n°___ , da agéncia da instituicdo financeira
contratada pelo Estado, cujo valor sera corrigido monetariamente e restituido ao CONTRATADO,
na forma do item 11.12 deste Contrato.

11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢cdo, a suplementagdo ou a renovagao da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso
desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor
alterado, assim como em qualquer outra situagao que exija a manutencéo da condigao disposta
no item 11.1 desta clausula.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentagao, reposicao, suplementacdo ou renovagao
da garantia acarretara a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na
clausula décima segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o0 CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a
aplicacao das sangdes cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento
de clausulas contratuais.

11.11.1 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga, titulo da divida publica
ou autorizagdo para a liberagdo da caucdo em dinheiro, atualizada monetariamente,
acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execu¢do do Contrato ou pela
sua extingao, por culpa exclusiva da Administragédo, ou quando assim convencionado, em se
tratando de extingdo consensual da contratagao, observado, em qualquer hipétese, o item 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excegao, salvo as decorrentes de:



11.14.1. caso fortuito ou forga maior;
11.14.2. alteracao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

11.14.3. descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.15. Nas hipéteses previstas no item 11.14, 0 CONTRATANTE nao executara a garantia.

11.16. Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengcdes de responsabilidade que nao as
previstas no item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto ou
servigo, prevista especificamente no Projeto Basico, e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual s6 sera restituida apods integral cumprimento do contrato, mediante
Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E
SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes condutas
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucgao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentagédo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéao;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do instrumento
convocatorio;

12.1.6 n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo



justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante o certame ou a execugao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condigdes de participagcdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 2° da Lei n° 14.133/2021, pela infracdo descrita no
item 12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando n&o se justificar a imposigéo de penalidade mais
grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo dos
subitens 12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre
o valor da parcela ndo executada do contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7,
incidente sobre o valor da parcela ndo executada do contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12,
incidente sobre o valor da parcela nao executada do contrato;

12.2.2.1 Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de
calculo da multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art.
156, § 8°, da Lei n® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, Ill, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos
casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando n&o se justificar a imposicédo de
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penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, 1V, § 5°, da Lei n°®
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos
que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, o
atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitard& o CONTRATADO,
independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Cédigo Civil, a multa de mora no percentual
de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de
empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de
dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacédo, suplementagdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagcéo prevista no item
12.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

12.3.3 A aplicagdo de multa de mora nao impedira que a Administracdo a converta em
compensatoéria e promova a extingao unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sancdes previstas neste Contrato.

12.4 No caso de inexecugao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdao do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatéria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do
Contrato.

12.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratdria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo Civil, ou seja, o
valor da obrigagao principal.

12.5 Na aplicagao das sang¢des serao considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156,
§ 1°, incisos | a V, da Lei n® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e
72 da Lei n° 5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

12.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.6 A imposic¢ao das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante,
sendo competentes para sua aplicagao:

a) as sangoes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicagdo da sangdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6° |, da Lei n°



14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacao realizada pela Administracdo Publica direta, do Secretario de
Estado;

b.2) em se tratando de contratagédo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundagcédo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, |, da
Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021, e,
subsidiariamente, na Lei n° 5.427/2009.

12.7.1 A aplicagao de sancgao sera antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso,
assim como o prazo e o local para a apresentagao da defesa, com a possibilidade de producgéo de
provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2,
contado da data da intimacgao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagado das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4,
contado da data da intimacédo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancao, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do art.
156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Caédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Caodigo Civil.

12.9 As sancgbes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da
Lei n°® 14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional,
copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagado — PAR.

12.10.1 A apuracgéao e o julgamento das demais infragcbes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional nos termos da Lei n° 12.846/2013 seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.



12.10.2 O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragcao
Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagédo de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do
art. 33, § 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se for
0 caso, aplicacao de sancdées ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato,
as comunicagbes serdo efetuadas por meio do enderegco de correio eletrébnico ("e-mail")
cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrénico de contratagdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletrénico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletrénico de contratagbes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se
eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais san¢des aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgao Central de Logistica (SUBLOG) o extrato
de publicagdao no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a
formalizagcdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragcéao
Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicagcdo das sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplicagéo, que informara, para fins de publicidade,
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no
valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisao final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricéo
do débito em divida ativa e propositura de execucéo fiscal, na forma do art. 39 da Lei n°® 4.320, de
17 de margo de 1964, e do art. 1° da Lei n° 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdéem
os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a
Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugao integral de seu objeto,
atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extincdo contratual devera observar,

igualmente, o disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/2021, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for
concluido no periodo firmado no contrato, mediante a devida formalizagdo, e observado o



paragrafo unico do art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por
culpa do contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, podera a
Administragcédo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execucgao contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obriga¢des estipuladas, ou
antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecugéo total ou parcial do objeto e/ou
das obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art.
137 da Lei n° 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser
observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, Il, da Lei n°® 14.133/2021.

13.3.1 A alteracéo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara
a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.4 A extingao contratual prematura devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada
da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigagdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art.
131, caput e paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a
garantia prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n°® 14.133/2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso |V, da Lei n°
14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisédo de extingao contratual devera levar em consideragao os parametros
previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n°® 14.133/2021.



CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais seréo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administrag&o:

a) quando houver modificagao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execugao, admitidas aquelas
do item 11.2;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugéo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicédo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento
de bens ou execucio de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucao, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execucao do contrato; e
o aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se
ao art. 111 da Lei n® 14.133/2021 quando a contratacao previr a conclusao de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por
cento).

14.3.1 Na hipotese de auséncia de pregos unitarios para obras cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da
proposta e o do orgamento-base da Administragcao sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas
as reducgdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes € o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato,



aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacgao
entre eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuragao de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

14.6 No caso de a execucdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacao, serviddao administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderao transfigurar o objeto da contratacéo.

14.8 As alteracbes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracido de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que nao caracterizam alteragdo do Contrato poderao ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1 As despesas com a execugao do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
orcamentarias, para o corrente exercicio de , assim classificadas:

Natureza da Despesa: 4490.51.07
Fonte de Recurso: 1.501.145
Programa de Trabalho: 53010.15.451.0512.1854

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes
orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratagao, na forma do art. 106, Il, da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢gdes contidas
na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n°® 14.133/2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 8°, §2° da Lei n® 12.527, de 18 de novembro

de 2011, e publicar extrato da contratacdo no Diario Oficial do Estado, em atencdo ao art. 2°, §2°,



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

da Lei n°® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP, condicdo indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos
estipulados pelo art. 94 da Lei n°® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias uteis
apo6s a assinatura do contrato, os quantitativos e os pregos unitarios e totais que contratar e, em
até 45 (quarenta e cinco) dias uteis apds a conclusédo do contrato, os quantitativos executados e
0s precos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratacao, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, por mais de 1
(um) més, o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a
ser afixada em local da obra de facil visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugédo temporaria do objeto do contrato e a
data prevista para o reinicio da sua execucgao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer
litigio decorrente do presente Contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com
expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-

ANEXO 3

DECLARACAO DE indicacio do pessoal técnico, DISPONIBILIDADE DE
EQUIPAMENTOS e instalacoes



RESSALTAMOS QUE AS EXIGENCIAS AQUI ELENCADAS SAO PROPORCIONAIS AO OBJETO E
NAO LIMITAM A COMPETITIVIDADE DO CERTAME.

prezados senhores,

........................................ (razdo social, endereco e cnpj do licitante), declara, nos termos do art. 67, lll, da
Lei 14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalacdes e aparelhamento adequados e disponiveis, quando da
contratagdo para a execuc¢do das obras e servigos objeto da Concorréncia Eletrénica/ 2024, conforme
abaixo:

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

¢ Container de Escritorio, (2,20mx6,20mx2,50m);
o Containe Sanitario

e Caminhao Basculante Toco, 8 a 10m?3.

o Retroescavadeira c/ peso operacional 7t;
o Escavadeira Hidraulica

e Caminhdaode 17T

» Rolo estatico

» Rolo compactador Liso / Pneu;

e Vibro Acabadora

e Vassoura Mecanica

e Trator de Pneu

¢ Guindaste Articulado sobre Caminhao Diesel, capacidade maxima 8,4T a 3,4 m.

PESSOAL TECNICO

-Vigia

- Apontador

-Encarregado

- Engenheiro ou arquiteto pleno

- Técnico de seguranga do trabalho



Rio de Janeiro, em _de de 2024.

ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) CARIMBO DA PESSOA
JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ

ANEXO 4
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A comprovagdo da aptidao da licitante através da apresentacao de atestados técnicos que
contemplem no minimo de 20% (vinte por cento) das quantidades a serem contratadas para
os itens de relevancia abaixo relacionados deste certame:

a) ARMACAO E FORNECIMENTO DE BARRA DE ACO CA-50, ACIMA DE 12,5MM.
Quantidade: 32.543,09 kg
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagdo dos servigcos propostos.

b) EXECUCAO DE CONCRETO BOMBEADO.
Quantidade: 234,49 m3
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realiza¢do dos servigos propostos.

C) ARMACAO E FORNECIMENTO DE BARRA DE ACO CA-50, DE 8 A 12,5MM.
Quantidade: 6.287,76 kg
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realiza¢cdo dos servicos propostos.

ANEXO 5
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Processo Licitatorio:

Licitacdo n<:

Concorréncia Eletronica n2:

IDENTIFICAGAO DA EMPRESA

Razao Social:




CNPJ:

Endereco:

Bairro:

Cidade: UF:

E-mail:

Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima
identificada, na pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local
do objeto da presente licitacdo, e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os
locais onde sera executado os servigos e obteve todas as informacdes e esclarecimentos
necessarios para o completo cumprimento do objeto da presente licitagdo.

Rio de Janeiro, de de 2024

Representante da SEIOP

Nome:

Id Funcional:

Cargo/Funcgdo:

Responsavel Técnico Credenciado

ANEXO 6

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com
CNPJ)



A Comissdo Permanente de Contratacdo, Pregoeiros e Equipe de Apoio
a/c Sr. Presidente da Comissao

Ref. Concorréncia Eletrénica n2

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n? ,
portador(a) da cédula de identidade n? , DECLARA gue conhece os detalhes do objeto contratual

(situacao atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servicos), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e
condicOes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na
sua execugdo, ndo podendo ser alegado desconhecimento das condigdes de execugao contratual como
pretexto para eventual inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagdo ou
alteracdes do objeto contratual.

Rio de Janeiro, de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNP)J

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 7

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,
IV DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com
CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacdo, Pregoeiros e Equipe de Apoio
a/c Sr. Presidente da Comissao

Ref. Concorréncia Eletronica n2

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endere¢o completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n®

J



portador(a) da cédula de identidade n? , DECLARA que, considerando o disposto no inciso IV do art
63 da Lei Federal n? 14.133/2021, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Rio de Janeiro, de de 2024.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 8

DECLARACAO REFERNTE AO EMPREGO DE MENOR de dezoito anos,
CONFORME ART. 68, VI DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com
CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacio, Pregoeiros e Equipe de Apoio
a/c Sr. Presidente da Comissdo

Ref. Concorréncia Eletrénica n? 02/2024

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endere¢o completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n® ,
portador(a) da cédula de identidade n? , Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da

Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIlI, do art. 72 da Constituicao Federal.

Rio de Janeiro, de de 2024.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))



CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNP)J

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 9

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO, CONFORME ART 63, INCISO 1
E §1° DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com
CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacio, Pregoeiros e Equipe de Apoio
a/c Sr. Presidente da Comissdo

Ref. Concorréncia Eletrénica n2

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n? ,
portador(a) da cédula de identidade n? , Declara, para fins do disposto no inciso | do art. 63 da Lei

n? 14.133, de 01 de abril de 2021, atender os requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das
informacgdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, declara, sob pena de
desclassificagdo, que nossa proposta econdmica compreende a integridade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgoes, coletivas de tabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Rio de Janeiro, de de 2024.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNP)J

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



ANEXO 10
DOCUMENTO SEI ANEXO PROJETO BASICO - RIO BONITO (85341627)

ANEXO 11
DOCUMENTO SEI ANEXO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - RIO BONITO (85343967)

ANEXO 12
DOCUMENTO SEI ANEXO PLANILHA ORCAMENTARIA - RIO BONITO (85343916)

ANEXO 13
DOCUMENTO SEI ANEXO MEMORIA DE CALCULO - RIO BONITO (85343539)

ANEXO 14

COMPOSICOES ANALITICAS DO BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Piblicas [COMPOSICAO DE BDI

Concorréncia n.° ) ) .
CD: Custos diretos, incluindo

Regime de Contribuigdo Patronal sobre : escritorio e acompanhamento
de servigos: 100,00 %

Licitante:

ITEM [DISCRIMINACAO PARCIAIS SUB- TOTAIS
TOTAIS

1 Servigo de terceiros (% de CD)

2 Riscos eventuais (% de CD)

3 Custos indiretos dos servigos (1 + 2)

4 Custo total dos servigos (100 % + 3)

5 Administragdo central (% de CD)

6 Seguros (% de CD)

7 Encargos financeiros (% de 4)




Emolumentos e taxas
Aliquotas consideradas

CONFINS = ......%

8 PIS=....%
[SS=...%
CPMF = .....%
Total dos emolumentos e taxas = ......%
0 Lucro(_ %de 4)
10 Impostoderenda (% de 9)
1 BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (3 +5 + 6 +
7+8+9+10)
12 PERCENTUAL ADOTADO DE BDI

ANEXO 15
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOCUMENTO SEI N° 85345461

ANEXO 16
PROJETOS

Em virtude de os arquivos referentes aos projetos e estudos serem muito extensos, 0s mesmos
deverao ser consultados no SEI pela numeragdo abaixo:

- Anexo Estudo Técnico Preliminar (85341611)

- Memorial Justificativo e Descritivo (85339502)
- Anexo Relatorio técnico Final (85391500)
-Sondagem (28971348)

- Topografia (85340530)

-Declaragao de Dominio Publico (29469808)

- Plano Diretor (85341113)

- Projeto Executivo (85343800)



Documento assinado eletronicamente por Uruan Cintra de Andrade, Secretario de Estado, em
01/11/2024, as 13:04, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022,

—
-ail

eletrénica

Referéncia: Processo n2 SEI-330018/000245/2022 SEl n2 86077204


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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