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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
Av. Nossa Sra. de Copacabana, 493, 92 ao 112 andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone: e Fax: @ fax_unidade@

MINUTA DE CONTRATO

Processo n® SEI-100001/001710/2023

MINUTA-PADRAO DE CONTRATO DE OBRAS DE ENGENHARIA

CONTRATO N° ... /..., DE PRESTACAO DE OBRA DE
ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE SI O ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA ..........

Processo SEI n’: SEI-100001/001710/2023

ID SIGA: 71985077

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE TRANSPORTE
E MOBILIDADE URBANA, com sede na Rua Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 493, 9° ao 11° andar
- Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000, inscrita no CNPJ sob o n°® 42.498.667/0001-06,
neste ato representada pelo Secretario de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis de Oliveira
portador da Identidade Funcional n° .......... , doravante denominado CONTRATANTE, € ........ccccocceeiinien.
com sede na ............ , inscrita no CNPJ/MF sob o0 n° ....cccccevieiinnene. , neste ato representada por
.................................. (nome e fungdo), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada
nos autos, doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo n° SEI-
100001/001710/2023, que se regera pelas disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos
normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico
redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-licitacdes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato,
decorrente do instrumento convocatorio n° ..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato ¢ a prestagio de obra de engenharia, com vistas 8 CONSTRUCAO DE
MURO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, NO PERIMETRO FERROVIARIO DOS RAMAIS
SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO, INSTALACAO DE BARREIRA DE
PROTECAO TIPO CONCERTINA AO LONGO DE TODOS OS RAMAIS, CERCAMENTO COM
MOUROES E ARAME FARPADO, AO LONGO DO TRECHO DO RAMAL DE JAPERI ADJACENTE A
ZONA RURAL, BEM COMO A ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, na forma da proposta e do
instrumento convocatorio.

1.2 Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratagao;



1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso de Contratagdao Direta,
conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condicdes estabelecidas neste Contrato e nos demais
instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como o Projeto
Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execucao do contrato ¢ de 540 dias corridos, contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Inicio para inicio da execucao do objeto. A vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 630 dias,
contados a partir do término do prazo de execucdo, para que sejam ultimados os atos de medigdo, aceite e
pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formaliza¢do adequada, quando

seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execug¢ado contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as sangdes
de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguira o regime de execugdo de contratagao semi-integrada

3.2 O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e condi¢des
de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico e no
cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n°® 48.817, 24 de
novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n°® 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

3.3 Matriz de riscos:

3.3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:



RISCO 15 - PAGAMENTO

3.3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:
RISCO 01 - DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO
RISCO 02 — ALVARA E PERMISSOES DE OBRA

RISCO 03 - LICENCA AMBIENTAL

RISCO 04 - MOBILIZACAO

RISCO 05 - SEGURANCA DO TRABALHO

RISCO 06 — RESISTENCIA LOCAL

RISCO 07 — CLIMA

RISCO 08 — INTERFERENCIA DIVERSAS

RISCO 09 — PRECO DOS INSUMOS

RISCO 10 — CRIMINALIDADE

RISCO 11 — LEGISLACAO

RISCO 12 - GEOTECNIA

RISCO 13 - ESTRUTURAL

RISCO 14 — LOGISTICA

RISCO 16 - EQUIPAMENTOS PERMANENTES

3.3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na propor¢do de (6,25)% para o
CONTRATANTE e (93,75)% para o CONTRATADO:

3.4 O CONTRATANTE fiscalizard por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e processos de
inspe¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A institui¢do e a atuagdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE nio exime o CONTRATADO de
manter fiscalizagcdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as divergéncias ou dividas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procederd a fiscalizagdo do regime de cotas de que trata
o item 9.1.46, realizando a verificagdo no local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissao de Gestao e Fiscalizacao designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual serd responsavel
pelas atribui¢des definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n°® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao de
Gestao e Fiscalizacdo designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas
atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n°® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n® 48.817, de 24 de novembro de 2023.



3.8 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades, ap6s o devido
processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.9 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, deverd ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que serd peca
integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medi¢ao e pagamento serd associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de sistematica de
remuneracgdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios.

3.9.2 As medigdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagdo grafica.

3.9.3 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificagdao
fisica completa das etapas necessdrias a medicdo, a0 monitoramento € ao controle das obras, sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovagao
do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n°® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.9.3.1 A execucdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagdo pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei n°
14.133/2021.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia com
a execucao dos servigos em cada parcela.

3.9.4.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condi¢des para emissdao da primeira medi¢do, o Plano de Seguranca no Trabalho a ser
implementado na execucdo dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os
riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.9.4.2 As medicdes serdo efetuadas mensalmente pela fiscaliza¢do, de acordo com o avanco fisico real da
obra ou dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo CONTRATADO e
aprovados pelo CONTRATANTE, justificando-se eventual divergéncia.

3.9.43 O CONTRATANTE, no prazo de at¢ 08 (oito) dias uteis, apos a medi¢do, entregard ao
CONTRATADO o calculo da medigao, para fins de faturamento.

3.9.4.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracio Local”, decorrente de acréscimo
do preco contratado, devera ser considerada para efeito de medicio/pagamento a parcela aditivada
individualmente nos acréscimos de valores/servicos.

3.9.4.5 Para fins da medicado dos servicos, o item “Administracio Local” devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execucio das obras.

3.9.4.6 Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serao executados apos
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a
constatar informacgoes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de
base para a tomada de decisio sobre as solucées técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢cdes executivas
observadas no canteiro.

3.94.7 A medicio do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso e o



equipamento utilizado.

3.9.4.8 Nao serao aceitas solicitacdes para alteracées nas velocidades de transportes, apos a realizacio
da licitacio. Caso 0 CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera
considerar este limitador em sua composicio de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para
alteracao das velocidades de transporte, apos a realizacdo da licitacio, no caso de impedimento a
execuciio do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboracio do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.5 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autoriza¢do expressa de sua autoridade
competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitacdes e contratacdes publicas.

3.9.6 A revisdao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO e que nao contrariem os principios
que regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.10 O CONTRATADOQO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando
requerido e desde que previsto no Edital, os catidlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e
fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os materiais que
serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e
procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servi¢o

s de engenharia e arquitetura executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas ¢ especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva licitagao;
b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser serd executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execugado dos servigos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequagao
do seu desempenho quando empregado na execucao do servico, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera
recusa-lo, nao permitindo a continuidade da execu¢do da obra ou servico com o seu emprego, bem como
exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem Onus para o
CONTRATANTE.

3.12 Para a execugdo eficiente dos servigos, 0o CONTRATADO somente devera empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitagdao dos equipamentos para a execucao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de

invocar a referida aceitagdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.14 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,



assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagoes e listas de material admitem substitui¢ao
por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com Onus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de produtos, especificagcdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade, de
seguranca e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispoe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos e dos meios de produgao pela substituigdo de métodos ¢ meios de producao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de
fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragdo, na forma do art. 120 da Lei
federal n® 14.133/2021.

3.18 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentacdo da apolice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

3.20 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco do
CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfei¢dao ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o término deste contrato;

d) violacdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e materiais utilizados na
execucao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

3.21. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusao da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissao de Gestdo e Fiscalizagao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds vistoria
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei federal n°
14.133/2021.



3.21.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, 0 CONTRATADO deverd comunicar, por escrito e
mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentagdo de 'Data-Book' (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentagao:

a) Copia do contrato e publicacdo na imprensa oficial;

b) Cdpia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;

c¢) Copia da Publicagdo(des) da Comissao de Gestao e Fiscalizagdo na imprensa oficial;

d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Didrio de Obras de todos os periodos de execucao, caso aplicavel,

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso haja
transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

1) Licencas Ambientais, caso aplicavel,

j) Licencga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas or¢gamentarias do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

1) Projetos Bésico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel,

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);

0) Composi¢ao de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medicao e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatdrio fotografico final (obra concluida);
r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xls e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucdo de servicos, (realizados durante a fase de
elaboracdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel,

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

u) Relatério final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e

v) Certidoes e documentos de habilitacao atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificacdo com fixacao de

prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo
da aplicagdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motiva¢ao da recusa com a caracterizagao



dos vicios, defeitos e incorregdes constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o recebimento,
que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condi¢gdes, com a aprovacao de
todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisério ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissdo de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADOQO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apos vistoria e
relatorio final que descreva toda a execucao contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.23.1 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a
d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade fiscal em relacao
aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO, apdés parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovagao, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em
original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para
este.

3.23.2 Para a expedi¢ao do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagao:

a) Relatorio de Recomendacdes e Instrucdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6érgdo competente do Municipio. Em caso
de ndo obtengdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo gestor do
contrato;

1) testar todos os equipamentos e instalacdes;

j) revisar todos os acabamentos;

k) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

1) corrigir os defeitos ou imperfei¢cdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da
obra/servigos executados; e



m) apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servigo, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei
federal n° 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximirda o CONTRATADO, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacio ou da ampliacao do bem imdvel,
e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, 0o CONTRATADO ficard responsavel pela
reparagdo, pela corregdo, pela reconstrug@o ou pela substituicdo necessarias.

3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracio nao eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de
projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relagdes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's, ou
o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes
do inicio do prazo de execucao da obra ou do servigo, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a)
indicado(a) como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.25.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitagdo ficard a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera e manter, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizacao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observagoes cabiveis a propoésito dos lancamentos do CONTRATADO;

d) as respostas as consultas lan¢adas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdoes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.



3.26.3 Ao final da obra, o Diério referido serd de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Apos referida publicacdo em Didrio Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedigao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nao serd admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O preco total do Contrato ¢ de R$ 90.623.991,58 (Noventa milhdes, seiscentos e vinte e trés mil,
novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), ja considerado o BDI de 25 %, com
desoneragdo, tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de referéncia de mar / 2024. Este preco
considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de
Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro € outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS 90.623.991,58 (Noventa
milhdes, seiscentos e vinte e trés mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme
cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n°....., agéncia..... de titularidade do
CONTRATADO, junto a institui¢do financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da institui¢ao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de 0o CONTRATADO, em razdo de negativa expressa da institui¢do financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento
poderd ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissdo das faturas das obras ou servigos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140,
I, da Lein® 14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n°® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0o CONTRATANTE deverd comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacao em relagao a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao SETRAM, situada
na AV. NOSSA SENHORA DE COPACAPABANA, 493 | na cidade do RIO DE JANEIRO, ou para o
enderego eletronico licitacaosetram(@transportes.rj.gov.br

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:
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a) respectivas medigdes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no
caso da realizagdo da primeira medi¢ao ou quando houver alteragdo do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras -
CNO e endereco da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Constru¢do, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;

b) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras — CNO
(gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apos a assinatura do
contrato, independentemente da obra ser construcao, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de
pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverao
ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instru¢ao normativa emitida pelo Receita Federal
do Brasil;

¢) licenca ambiental de instalagdo junto ao 6rgao ambiental competente, nos casos previstos em lei;

d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos;

e) aprovacao do Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e
dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias competentes, quando for o
caso.

6.4.3 Na tltima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Certidao de Conclusdo de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da Comissao de Recebimento
da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e
endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato; e
f) Manual de operagdo, uso e manuten¢ao da edificacao, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a tltima medi¢ao ndo podera ser superior a 90% do
valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apos emissao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para verificar:
a) a manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas pelo instrumento convocatodrio;

b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as san¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacdo; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez,



por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdao do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO nao esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo 6rgao de fiscalizagdo do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatagdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovacao pelos fiscais ap0s a sua corre¢do, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado at¢ que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagdo vigente, especialmente em atencao
ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteragdes, bem
ainda em conformidade com as regras de retenc¢do dispostas na Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.1 A retengdo do Imposto de Renda deverd ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retengdo do Imposto de Renda, nos
termos da legislacdo vigente, devera apresentar declaragao sobre esta condicao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipdtese de ndo retengao do Imposto de Renda em
razdo de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em conformidade
com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteragdes e com
as regras de retencao dispostas na IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
ao CONTRATADQO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de mora pelo IPCA-E calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatério serdo feitos
mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redagdo conferida pelo Protocolo ICMS n°® 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°, do
art. 2° da Resolucdao SEFAZ n°® 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente
pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissio de empenho do CONTRATANTE diretamente aos



subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.

6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada serd integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo aditivo,
sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos definidos por meio da utilizagao
dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os pregos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do orcamento estimado,
ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precgos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP
mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugdo se inicie ap0os a anualidade.

7.5 Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdo do reajuste, que
vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Seré objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a parcelas
da obra/servico cuja execugdo se inicie apos a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO ¢ pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagcdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.
7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputdvel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, n3o havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servigo remanescentes e cuja

CX@CUQEO s€ encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serao contados:
a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada



anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado
na alinea a, acima, o que ndo acarretard a alteragdo do marco para computo da anualidade do reajuste, ja
adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razao pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada anualidade, ainda
podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as proximas anualidades, desde que observadas as demais cldusulas
deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do orgamento do
contrato, deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogagao
para resguardar o direito futuro do CONTRATADQO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do contrato ndo configurara Obice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipotese em que serd concedido por meio de termo indenizatoério, observados os efeitos
financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a tinica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutengao
do equilibrio econdomico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei n°
14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do contrato
para a manutencdo do seu equilibrio economico-financeiro, deverd ser levada em consideracdo a revisao ja
concedida, de modo a evitar acumulagao indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1 Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas na Clausula Terceira
e no Projeto Basico.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes ¢ demais elementos que possuir, pertinentes a
execug¢ao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condigdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no trabalho,

quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedi¢do da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar



providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execug¢ao do objeto, com vistas a liquidagdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das
obrigacdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execug¢ao do objeto, no prazo,
forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sangdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial das obrigacdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgao ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a ado¢do de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdao fundamentada sobre todas as solicitagdes ¢ reclamacoes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo méaximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogacdo motivada,
uma unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n® 14.133/2021.

8.1.16 A Administra¢ao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou socios do
CONTRATADO ¢ 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-lo na execucdo do
Contrato.

9.1.1.1 A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa poderad ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,



desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
9.1.2 Conhecer o local e as condigdes de realizagdo da obra.

9.1.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137, 11,
da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessdrios, com habilitacido e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislacao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, os servi¢cos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacio ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c¢) certiddoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do CONTRATADO,
na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contrata¢do Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdao dos contratos de trabalho em
razdo de horéario, condi¢do ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdao do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacao, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas.



9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execug¢ao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificagdes do servigco, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execug¢do de obras ou servigos
ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, na forma da legislagdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos eexecutados, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08.03.07, se obriga a nao utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condicao para a liberagdo dos pagamentos.



9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execugdo dos servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios at¢ o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagio do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/funcao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucgdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscri¢do no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagio
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutengao de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da constru¢do civil, na forma da Resolugdo
CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil, e suas alteragdes e regulamentacdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO ndo poderd dispor os residuos origindrios da contratagdo em areas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o



conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais € municipais
e concessiondrias de servicos publicos para a obtengdo de licencas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formarao um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacio e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucio e
implantacio do objeto garantindo a plena compreensio das informagoes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos.

9.1.44.1 A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucoes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Basico e seus anexos e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracoes exigidas
pelas mituas interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.45 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a assinatura
do contrato, o CONTRATADO podera ser convocado para participar de reunifo inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servico, com o esclarecimento das obrigacdes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsiaveis pela elaboracio do Termo de
Referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se
houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executariao
os servicos contratados.”

9.1.46 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigdes exigidas para a habilitacao.

9.1.47 Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico, da
Lein® 14.133/2021).

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados
a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

I - até 200 empregados........cccuverueeeireniieniieiie e 2%;

IT-de 201 @ 500......coiiiiieieeieeeee e 3%;



T -de 501 @ 1.000.. ... e 4%;
IV -de 1.001 em dIante. ......ccooveemmeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5%.

9.1.49 O CONTRATADO manterd na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

9.1.50 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranga no Trabalho, a ser implementado na execugdo dos
servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacao vigente ou quando previsto no
Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na
aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica.

9.1.55.1 Caso 0o CONTRATADO ainda nao tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir da assinatura do
presente Contrato, na forma da legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-f¢ e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administragdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimind-los, com exce¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.



10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administragao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execugdao, nos moldes do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021,
correspondente a 5 % (cinco por cento) de seu valor inicial.
11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

I - caug¢do em dinheiro ou em titulos da divida ptblica;

II - seguro-garantia;

III - fianga bancaria; e

IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentagao.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratoérias, compensatdrias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao
CONTRATADO; e

11.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como as obrigacdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato ¢
por mais 90 (noventa) dias ap6s o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o



CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apo6lice de seguro até a ordem de
reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do Contrato,
0 CONTRATADO apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacdo de garantia.

11.7 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposicao, a suplementagdo ou a renovagdo da garantia, no
prazo méaximo de 10 (dez) dias tteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situacdo que exija a manutenc¢do da condi¢@o disposta no item 11.1 desta clausula.

11.8 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposi¢ao, suplementagdo ou renovagao da garantia
acarretara a aplicagdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima segunda.

11.8.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0o CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicagdo das sangdes
cabiveis.

11.9 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.10 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

11.10.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a0 CONTRATADO.

11.11 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga, titulo da divida publica ou
autorizacao para a liberacdo da caugdo em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de declaragdo
d o CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0 CONTRATADO cumpriu todas as
clausulas do contrato.

11.11.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execucao do Contrato ou pela sua extingao,
por culpa exclusiva da Administracdo, ou quando assim convencionado, em se tratando de extingdo
consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipdtese, o item 11.4.

11.12 O CONTRATADO autoriza 0o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.13. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excecao, salvo as decorrentes de:

11.13.1. caso fortuito ou for¢a maior;

11.13.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

11.13.3. descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragao;

11.13.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.14. Nas hipoteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE nao executara a garantia.

11.15. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras iseng¢des de responsabilidade que nao as previstas no
item 11.14.

11.16 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo, prevista



especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo, e da garantia da obra prevista no
item 3.24.1.

11.17 A garantia contratual so sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante o certame ou a execugao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;



12.1.10.4 apresentar declaragao falsa quanto as condi¢des de participacdo ou quanto ao enquadramento como
ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infra¢do descrita no item 12.1.1,
de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infra¢do prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor inicial
atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.1 Na hipoétese de a infragdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de calculo da multa
do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse valor,
a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da
Lein® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, na forma do art.
156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, I, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o LICITANTE ou CONTRATADO,
independente de notifica¢do, na forma do art. 408 do Codigo Civil, @ multa de mora no percentual de 1%
(um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do
saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o
limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
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12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagdo, suplementacao ou reposi¢ao da garantia, a multa de
mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder o
prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.

12.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sang¢des previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, serd
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 5% (Cinco por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatdria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo poderad exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo Civil, ou seja, o valor da obrigagao
principal.

12.5 Na aplicacao das sang¢des serao considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos |
aV,daLein®14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstincias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.5.5 a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

12.6 A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacao:

a) as sancoes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagcdo da sanc¢do prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n° 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacao realizada pela Administracao Publica direta, do Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundagdo e autarquia), da
autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditorio e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n°
14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e, subsidiariamente, na
Lei n® 5.427/2009.

12.7.1 A aplicacdo de san¢do serd antecedida de intimagdo do LICITANTE ou CONTRATADO, que
indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como
o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de produgado de provas.



12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdo das sangdes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da
data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da
data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancao, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

12.8 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacao de reparagdo integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do art. 156, § 9°, da
Lein® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tnico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo tnico
do art. 416 do Codigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragao publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual instauragao de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

12.10.1 A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagcdo de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracao deverd ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracdo de fatos e, se for o caso,
aplicagdo de sangdes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato,
as comunicagdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletronico de contratacdes do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o enderego de correio eletronico ("e-
mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sang¢oes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo
dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.



12.12.1 A aplicagao das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da sua aplicagdo, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, deverd ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap0ds a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricao do débito em
divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964, e
do art. 1°da Lein® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deverd observar o que dispdem os arts. 4° e
5° da Lei n® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da Divida
Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execucao integral de seu objeto, atestada por
meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, poderd a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes do prazo
neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecugdo total ou parcial do objeto e/ou das
obrigacdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a rescisao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracao subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescis@o por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel, contemplara:
a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;

b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato nao configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indeniza¢ao por meio de termo indenizatério, desde que o pedido

seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo tnico, da Lei n°
14.133/2021, e do item 7.13.
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13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obriga¢do de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual deverd levar em consideragdo os parametros previstos
nos arts. 147 e 148 da Lei federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES
14.1 Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 E vedada a alteracio dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

14.2.1 para restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

14.2.2 por necessidade de alteracio do projeto ou das especificacoes para melhor adequacio técnica
aos objetivos da contratacio, a pedido da Administracio, desde que nao decorrente de erros ou
omissoes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n°
14.133/2021;

14.2.3 por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administracao.

14.2.4 por necessidade de alteracio do projeto, mediante prévia autoriza¢io da Administracio, desde
que demonstrada a superioridade das inovacoes propostas pelo contratado em termos de reducio de
custos, de aumento da qualidade, de reducio do prazo de execucio ou de facilidade de manutenciao ou
operacao, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados a alteracio do
projeto basico, nos termos do § 5° do art. 46 da Lei n° 14.133/2021;

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
orcamentarias, para o corrente exercicio de 2024, assim classificadas:

Natureza da Despesa:

Fonte de Recurso:

Programa de Trabalho:

Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes or¢amentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.



15.3 No inicio da contratagdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos orgamentarios
vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n°® 8.078/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbirda ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na

Internet, em atencdo ao art. 8°, §2° da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contratacao no Diario Oficial do Estado, em aten¢do ao art. 2°, §2°, da Lei n°® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgagao do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condigao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei n°
14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias uteis apds a
assinatura do contrato, os quantitativos € 0s pre¢os unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e
cinco) dias uteis apos a conclusao do contrato, os quantitativos executados e os pregos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da contratagao,
junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizag@o pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel
pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigéavel, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenga das testemunhas abaixo firmadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72

TESTEMUNHAS:

"I Documento assinado eletronicamente por Alan Soares da Silva, Assistente, em 16/10/2024, as 14:09,
:ﬂ'gla Llil’ conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de
eletrénica setembro de 2022.

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 85513011 e
o cédigo CRC 322D537A.

Referéncia: Processo n2 SEI-100001/001710/2023 SEl n? 85513011


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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