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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
INSTITUTO VITAL BRAZIL - IVB

GERENCIA DE LICITACOES —- GERCOLIC

LICITACAO POR PREGAO ELETRONICO N° 015/2021

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO
VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL
BRAZIL - NITEROI - RJ.
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1- PREAMBULO

1.1 — O INSTITUTO VITAL BRAZIL - IVB, pela sua GERENCIA DE LICITACOES —
GERCOLIC, com sede na R. Maestro José Botelho, n° 64 - Vital Brazil, Niterdi - RJ | CEP 24230-
410, torna publico que, devidamente autorizada pela Diretora Presidente, na forma do disposto no
processo SEI-080005/001264/2021, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste Edital, sera
realizada licitacdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo menor preco global pelo
resultado da soma dos itens da planilha apresentada pelas proponentes, que sera regido pelas
normas da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispbe o Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos do INSTITUTO VITAL BRAZIL - RILC pelos preceitos de direito
privado, pelas normas da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Estadual n® 31.864,
de 16/09/2002 e na Lei Complementar Federal n® 123/06, estando sujeito as disposi¢Bes da Lei
Estadual 7.539 de 27 de marco de 2017, além das demais disposi¢Oes legais aplicaveis e do
disposto no presente Edital.

1.2 - As retificagOes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacdes,
obrigardo a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do Estado, site do IVB
(http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/licitacoes.html) e no site LicitacOes Caixa
(www.licitacoes.caixa.gov.br). Sendo comunicadas aos adquirentes do Edital por correio
eletronico, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
modificacdo ndo alterar a formulacdo das propostas.

1.3 - O Edital se encontra disponivel no endereco eletrénico: www.licitacoes.caixa.gov.br. No
quadro “Pesquisa_de Certame”, clicar em “Conveniados” e em “Pregdes Eletronicos”. Em
seguida, selecionar no quadro “Compradores”, a op¢ao “INSTITUTO VITAL BRAZIL”, e
clicar em “Pesquisar”. Na nova tela, selecionar o niamero do certame desejado e clicar na aba
“Editais”, ou no site http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/licitacoes.html, podendo, alternativamente,
ser adquirida uma via impressa mediante a permuta de duas resmas de papel A4/ 75gm2, até 3
(trés) dias uteis anteriores a data da entrega das propostas, no endereco: R. Maestro José Botelho,
n° 64 - Vital Brazil, Niteroi - RJ | CEP 24230-410, 3° andar.

1.4 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste Edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos por escrito, de forma andnima, até 05 (cinco) dias
Uteis anteriores a data do inicio da licitacdo, ou seja até o dia 18/10/2021 até as 23:59 horas, no
horério de Brasilia, no endereco eletrénico: www.licitacoes.caixa.gov.br, selecionar a op¢éo
“Acesso_ao Sistema”, escolher o item “Se vocé é licitante, faca login aqui: acessar”, em
seguida “entrar”, clicar em ‘“‘Questionamento’” no quadro “Qutras acdes” e selecionar o item
referente a este Pregédo Eletrénico.

1.5 - Os interessados poderdo formular impugnacdes acerca do objeto deste Edital ou interpretacédo
de qualquer de seus dispositivos por escrito, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data do inicio da
licitagdo, ou seja até o dia 18/10/2021 as 23:59 horas, no horario de Brasilia, no endereco
eletronico: www.licitacoes.caixa.gov.br, selecionar a opg¢ao “Acesso ao Sistema”, escolher o item
“Se vocé e licitante, faca login aqui: acessar”, clicar em “entrar”, em seguida “Impugnacdo”
no quadro “QOutras acGes” e selecionar o item referente a este Pregdo Eletronico.
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1.6 - Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboragdo do Edital, responder
aos pedidos de esclarecimentos em até 3 (trés) dias Uteis.

1.7 - Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnacdo em até 3 (trés) dias Gteis, sendo o resultado
comunicado por e-mail ao interessado.

1.8 - O Pregoeiro podera ser assessorado pela Area Técnica Demandante no que se referir as
questdes de ordem técnica e pela Assessoria Juridica quanto se tratar de questfes legais, que se
manifestardo por escrito, através de parecer circunstanciado.

1.9 - Para participacéo nesta licitacdo deverdo, ainda, ser observadas as seguintes informacoes:
1.9.1 - Prazo para Credenciamento: Até 08:00 horas do dia 25/10/2021 no horario de Brasilia.

1.9.2 - Prazo para recebimento das Propostas: até 09:00 horas do dia 25/10/2021 no horério de
Brasilia.

1.9.3 - Data e Hora de abertura da Sessao Publica para oferecimento de Lances: de 14:00 as 14:10
horas do dia 25/10/2021, no horério de Brasilia, acrescido do periodo aleatorio.

2-DO OBJETO, DO PRAZO DE EXECUCAO

2.1 - O objeto do presente pregdo eletronico trata da contratacdo de empresa especializada em
servico de obra e reforma.

2.2 - O prazo de vigéncia deste contrato sera de 240 (duzentos e vinte) dias contados da data
indicada na Ordem de Inicio, que podera ser emitida pelo I\VB ap06s a assinatura deste contrato.

2.3 - O decurso do prazo estipulado ndo acarretard, por si sd, a resolu¢do do ajuste, continuando
as partes contratualmente obrigadas até que se opere o aceite definitivo do objeto, respondendo a
CONTRATADA pela mora a que der causa.

2.4 - O prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as partes, por meio de termo
aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no art. 205 do RILC.

2.5 - Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato por ordem do IVB, o prazo de
execucdo sera automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro formal de
interrupgdo no processo administrativo, conforme art. 205 do RILC.

2.6 - A prorrogacdo de prazo por culpa da CONTRATADA impedird que o periodo acrescido a
execucéo do contrato seja considerado para fins de reajuste.

2.7 - A prorrogacdo do prazo ndo importard em majoracdo do valor contratual, que se mantera
inalterado sendo quando verificado o desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execucéo do ajustado.
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3 - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

3.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, dirigida pelo pregoeiro
designado, a ser realizada de acordo com a legislacdo mencionada no preambulo deste Edital e
com prazo minimo para apresentacao de proposta consoante ao estabelecido no art. 4°, V da lei n°
10.520/2002, conforme indicado abaixo:

DATA DA ABERTURA: 25/10/2021
HORARIO: 14:00 horas
LOCAL: www.licitacoes.caixa.gov.br

4 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do servico ora licitado correrdo a conta da seguinte
reserva orcamentaria:

4.1.1 - Fonte: 100/122; 230
4.1.2 — Elemento de Despesa: 3390

4.1.3 - Programa de Trabalho: 10.122.0002.2016; 106573.0440.8319; 10.303.0440.8345;
10.303.0440.2917; 10.122.0002.2923; 10.303.0440.2924.

5- TIPO DE LICITACAO E REGIME DE EXECUCAO

5.1 - O presente pregdo eletrénico reger-se-a pelo tipo menor prego global pelo resultado da soma
dos itens da planilha apresentada pelas proponentes.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 - Poderdo participar desta licitacdo empresas que atendam & necessaria qualificacdo requerida
para a execucdo do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de
Fornecedores e Prestadores de Servicos do 1VB.

6.2 - N&o poderdo participar do certame empresas impedidas de licitar e contratar nos termos dos
arts. 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016.

6.3 - N&o sera permitida a participacao na licitacdo de mais de uma empresa sob o controle de um
mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas.

6.3.1 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdémico
ou financeiro, somente poderd apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante
participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em consideracéo e
serdo rejeitadas.

6.3.2- Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%), ou
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representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou
financeiramente a outra empresa.

6.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte regidas pela Lei Complementar n° 123/2006,
terdo sua participacdo nesta licitagdo conforme os termos que Ihe sdo assegurados e estatuidos na
referida norma.

7- CADASTRAMENTO E CERTIFICACAO

7.1 - Somente poderdo participar deste pregdo eletrdnico os licitantes devidamente cadastrados e
certificados no Sistema de Compras Eletronicas da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no prazo
de até 3 (trés) dias Uteis antes da data prevista no item 3.1, conforme previsto no art. 5°, paragrafo
2° do Decreto n.° 31.864/2002.

7.2 - Para a certificagdo e o credenciamento, primeiramente a empresa deve providenciar seu
cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda ndo tenha sido efetuado, acessando o endereco
eletronico www.licitacoes.caixa.gov.br, “Cadastro”, escolher a opgdo desejada “pessoa fisica” ou
“pessoa juridica” - preencher o pré-cadastro apos concordar com o Contrato de Adeséo.

7.2.1 - Apos essa providéncia, a interessada receberd, via e-mail, o “codigo de validacédo”.

7.2.2 - De posse do codigo e para cadastrar a senha que dara acesso ao sistema, a interessada
devera acessar novamente 0 mesmo endereco eletrénico www.licitacoes.caixa.gov.br - no quadro
“Area Logada” clicar em “Acesso ao sistema”, selecionar a opgdo “Se vocé é licitante, faca
login aqui: acessar”, selecionar “se_for 0 primeiro acesso”, preencher todos os campos, criar
uma senha pessoal e intransferivel e clicar em “desbloguear usuario”.

7.2.2.1 - A confirmacdo do cadastro devera ser feita no prazo maximo de 24 horas a partir do
recebimento do codigo de validacdo. O cadastro ndo ativado nesse periodo sera excluido e sera
necessario realizar todo o procedimento novamente.

7.2.3 - Caso a licitante j& tenha efetuado seu cadastro no site a CAIXA, acessar o endereco
eletrénico  www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Area Logada”, “Acesso ao_sistema”,
selecionar a op¢ao “Se vocé é licitante, faca login aqui: acessar”, preencher com as informagdes
solicitadas e clicar em “entrar”.

7.2.4 - Para realizar a Certificacdo no site, a licitante precisa comparecer em uma das agéncias da
CAIXA, munido dos documentos mencionados nos itens 7.2.4.1 e 7.2.4.2, conforme 0 caso.

7.2.4.1 - Caso necessario, devera ser elaborada procuracdo por meio de instrumento publico ou
particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatério da
capacidade do outorgante para constituir mandatarios.

7.2.4.2 - Sendo proprietario da empresa, socio, dirigente ou assemelhado, devera apresentar copia
autenticada, ou cdpia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de
tal investidura.
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7.2.4.2.1 - O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de ldentidade ou
Documento equivalente, deverd se apresentar a qualquer empregado CAIXA do segmento
Empresarial da Agéncia, que, apés verificar a autenticidade dos documentos e das informacoes
prestadas, efetuara a certificagdo do interessado.

7.3 - Os procedimentos para cadastramento, citados no item 7.2, devem ser adotados apenas pelas
empresas nao cadastradas no site www.licitacoes.caixa.gov.br da CAIXA.

7.4 - As empresas cadastradas no site Licitacdes CAIXA que ja possuem a senha de acesso, mas
ndo providenciaram a certificagcdo, devem adotar os procedimentos descritos nos itens 7.2.4 e
seguintes.

7.5 - Antes de comparecer a agéncia, o fornecedor podera entrar em contato com o Help Desk
CAIXA pelo telefone: 4004-0104 (para capitais e regides metropolitanas) ou 0800-104-0104 (para
demais regides), para davidas exclusivamente acerca do sistema.

7.6 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagédo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao 6rgdo promotor da licitacdo responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido de senha, ainda que por terceiros.

7.7 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

7.8 - A certificacdo do licitante junto ao provedor do sistema implica a presuncdo de sua
capacidade técnica para realizacdo das operacdes inerentes ao pregdo na forma eletrénica.

7.9 - A certificacdo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL é valida por 12 (doze) meses e
possibilitara a participacdo em todos os Pregdes Eletrénicos do 1VB, sendo que o credenciamento
é especifico para cada Pregdo Eletronico.

8 - DO CREDENCIAMENTO

8.1 - Apos as etapas descritas no item 7, a interessada devera providenciar o credenciamento
especifico para este pregdo até as 08:00 horas do dia 25/10/2021, no horario de Brasilia,
exclusivamente por meio eletronico, no endereco www.licitacoes.caixa.gov.br, efetuar login no
sistema por meio da opgdo “Acesso ao Sistema”, em seguida “Se_Vocé é Licitante, faca login
aqui: Acessar”. Na “Area do Licitante”, escolher a op¢do “Credenciar”, localizado no quadro
“Minhas Atividades”, selecionar o certame desejado e clicar na Atividade “Credenciamento”.
Selecionar a declaracdo de ciéncia e marcar a(s) opcéo(6es) de direito de preferéncia, caso se
apliquem. Finalize o credenciamento clicando em “Concordar”.

8.1.1 - Decorrido esse prazo ndo mais serd admitido o credenciamento para a participacdo neste
Pregdo Eletronico.
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8.1.2 - Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas defini¢cbes de MPE, nos termos do
art. 3° da LC 123/2006, e desde que ndo esteja inserida nas hipdteses do 8 4° do mesmo artigo, a
licitante deve selecionar a opgao “ME/EPP” na tela “Credencia Pessoa Fisica/Pessoa Juridica”,
constante da op¢ao “Credenciamento”, no enderego eletronico citado no item 8.1, para usufruir
dos beneficios previstos na referida LC.

8.1.3 - O sistema somente identificard a licitante como MPE caso ela faca a opcdo indicada no
item 8.1.

8.1.4 - Este ¢ 0 UNICO momento em que o sistema oportuniza a licitante declarar sua condico de
preferéncia, requisito indispensavel para que possa exercer os beneficios estabelecidos na LC
123/2006, conforme previsto neste Edital.

8.1.5 - Até o inicio da fase de lances, a licitante podera alterar o seu credenciamento, as opcGes de
preferéncia e até mesmo se descredenciar.

8.1.6 - As empresas cadastradas no site “Licitacdes CAIXA”, e interessadas em participar do
presente certame, que esqueceram a senha de acesso, devem acessar 0 endereco eletrdnico
www.licitacoes.caixa.gov.br, no botio “Acesso ao sistema”, escolher “Se Vocé é Licitante, faca
login aqui: Acessar” e selecionar a opgdo “Esqueci Minha Senha”, para em seguida adotar os
procedimentos descritos nos itens 8.1 e seguintes.

8.1.7 - As empresas cadastradas no site da CAIXA que ja providenciaram a certificacdo, devem
adotar os procedimentos para participacao no presente certame a partir do item 8.1.

8.1.8 - A certificacdo junto & CAIXA ECONOMICA FEDERAL possibilitara a participacdo em
todos os Pregdes Eletrénicos do VB, sendo que o credenciamento € especifico para cada Pregdo
Eletrénico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um
pregdo eletrénico realizado pelo IVB.

8.1.9 - O link “Credenciar” no enderego eletronico mencionado no item 8.1 permite que os
visitantes acessem todos o0s pregbes eletronicos que estdo na fase de Credenciamento,
possibilitando a visualizacdo do Edital, e das informacdes do objeto da licitacao.

8.1.10 - Ao clicar em “Credenciar” no Pregdo Eletronico escolhido, serdo apresentadas as
seguintes opcdes: “Edital” e a atividade “Credenciamento” caso ainda esteja no prazo.

8.1.11 - O link “Edital” permite a leitura do Edital, impressao e/ou baixa do arquivo.

8.2 - O licitante sera responsavel por todas as transacfes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.3 - Ao licitante incumbird, ainda, acompanhar as opera¢fes no sistema eletronico durante a
sessao publica do pregdo eletrénico, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.
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9 - DO EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA

9.1 - Ocorrendo a situagdo de empate, na forma prevista no item 12.6 deste Edital, as empresas
que declararam enquadrar-se no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, obedecida a ordem de
classificacdo, deverdo aguardar o agendamento do direito de preferéncia pelo pregoeiro, ocasido
em que receberdo e-mail do sistema, informando data e hora para o exercicio do direito.

9.2 - No horario marcado pelo pregoeiro, o fornecedor acessa o0 sistema por meio do endereco
eletronico www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Area Logada”, “Acesso_ao_sistema”,
selecionar a op¢ao “Se vocé é licitante, faca login aqui: acessar”, preencher com as informacdes
solicitadas e clicar em “entrar”, no quadro “Minhas atividades” escolher o item “Exercer
direito de preferéncia”.

9.3 - Apobs o exercicio de preferéncia, o licitante devera manter-se conectado ao sistema para
negociacdo do pregdo.

10 - DA ELABORACAO E DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

10.1 - Sob pena de desclassificacdo a Proposta de Precos deverd ser elaborada de maneira
individual em conformidade com o Modelo Oficial de Proposta de Precos constante no Anexo |
deste Edital, em papel timbrado da empresa, devidamente assinado e também respeitando 0s seus
termos em geral. A Proposta de Precos e a Planilha de Custos Unitarios e o Cronograma Fisico
Financeiro, enviados, exclusivamente por meio eletrénico, no endereco
www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Area do Licitante”, efetuar login por meio da opgio “Acesso ao
Sistema”, botdo “Se Vocé é Licitante, faca login _aqui: Acessar”, escolher
“Encaminhar/Alterar Propostas”, selecionar o certame desejado, clicar na Atividade “Envio de
Proposta”, selecione o item desejado, digite o valor proposto, anexe sua Proposta de Precos e
clique no botdo “Enviar Proposta”, até as 09:00 horas do 25/10/2021, horario de Brasilia.

10.1.1 - Anexo as propostas de pregos, previstas no subitem 10.1 acima, as licitantes deverdo
apresentar no sistema eletronico:

10.1.1.1 - Declaracdo de Elaboragdo Independente de Proposta, conforme modelo constante do
Anexo |1l deste Edital. Os licitantes deverdo encaminhar proposta em formato PDF com a
descricdo do objeto ofertado, incluindo a planilha com a composic¢éo de custo e indica¢do do BDI,
0 preco e o referencial técnico que for cabivel, até a data e hora marcadas para abertura da sessao,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, quando, entdo, encerrar-se-4, automaticamente, a
fase de recebimento de propostas.

10.1.1.2 - Declaragdo informando se estdo enquadradas ou ndo na condicdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, na defini¢cdo da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial
quanto ao seu art. 3° (Modelo das declaragfes constantes no Anexo IV deste Edital) e também
declaracdo de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo Anexo XV(deste
Edital).
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10.1.1.3 — Atos constitutivos, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na
forma da lei, registro comercial no caso de empresa individual, que contenha o objeto a ser

licitado;

10.1.1.4 - Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo substituir ou retirar a proposta
anteriormente apresentada.

10.2 - Os precos propostos deverdo corresponder aos praticados pela empresa a data de realizacdo
da Licitacédo, englobando o lucro e todas as despesas relativas a execuc¢do dos servicos, bem como
0s respectivos custos diretos e indiretos, transportes, cargas, descargas, tributos, remuneracgdes,
despesas fiscais e financeiras, incluindo-se também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, e
quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao
cumprimento do objeto deste Pregdo, inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em
transgressdo ou inobservancia de qualquer outras despesas necessarias a execucdo dos servicos.
Nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada.

10.2.1 - O valor da proposta devera ser ofertado sobre o valor total praticado pela empresa para a
execucao dos servicos.

10.2.2 - Os valores unitarios a serem ofertados pelos licitantes deverdo ser expressos, N0 maximo,
com dois digitos ap6s a virgula.

10.3 - Serdo desclassificadas as propostas com preco excessivo e as que tiverem preco
manifestamente inexequivel, bem como aquelas que contiverem vicios insanadveis e que ndo
tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo IVB e as propostas que se
apresentarem em desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatorio, salvo se
for possivel a acomodacédo a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que prejudique a
atribuicdo de tratamento isondmico entre os licitantes.

10.3.1 - Transcorrida a etapa de negociacdo, sera considerado excessivo 0 preco unitario/total, que
apresentar-se superior ao maximo admitido pelo VB, conforme estimativa orcamentaria constante
no processo administrativo.

10.3.2 - Sera considerado manifestamente inexequivel o preco que ndo venha a ter demonstrada
sua viabilidade para a perfeita execucéo do contrato.

10.4 - A proposta devera limitar-se ao objeto desta licitacdo, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preco ou qualquer outra condi¢do néo prevista no Edital.

10.5 - A Proposta e seus anexos deverdo ser anexadas em arquivo unico, sob pena de inabilitagéo,
exclusivamente em formato PDF, totalmente preenchida, contendo todas as informagdes
necessarias.

10.6 - O prazo de validade da Proposta sera de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da
sessao publica.
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10.6.1 - Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista 0 interesse do 1\VB, esta podera
solicitar a prorrogagéo da validade da proposta por igual prazo.

10.7 - A Proposta de Precos devidamente readequada aos pregos ofertados, devera ser entregue no
prazo previsto no subitem 13.1 e devera ser elaborada conforme modelo apensado no Anexo |
deste Edital, em papel timbrado da empresa.

10.7.1 - A Proposta de Precos devera ser apresentada em documento original e em meio magnético
ou digital em midia editavel.

11 - DO RECEBIMENTO DOS LANCES

11.1 - A sessdo publica na Internet, para recebimento dos lances, estara aberta das 14:00 as 14:10
horas do dia 25/10/2021, no horario de Brasilia, podendo os licitantes encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, no endereco www.licitacoes.caixa.gov.br,
selecionar a opgao “Acesso ao Sistema”, selecionar a opgao “Se vocé é licitante, faca login aqui:
acessar”, e em seguida “entrar”, clicar em “efetuar lances” no quadro “Minhas Atividades”,
escolher o item referente a este Pregéo Eletronico.

11.1.1 - Assim que o lance for confirmado com sucesso, serd apresentado o Numero do Registro
(que também sera enviado no e-mail de confirmacéo do lance) e servird como comprovante de que
o0 lance foi registrado, devendo ser utilizado em eventuais recursos e/ou questionamentos. Segue
abaixo o detalhamento do numero do registro:

Formato: CCCCC.IIILAAAA.UUUU.NNNNNN

Legenda: CCCCC = N°do Pregéo Eletrénico
Il = N° do item
AAAA = Ano do Pregao Eletrénico
UUUU = Unidade condutora do Pregéo Eletronico
NNNNNN = N° Seqtiencial do lance

Exemplo: 00001.001.2006.7031.000001

11.2 -Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horério fixado e as regras de
aceitacdo dos mesmos.

11.3 -S6 serdo aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo registrado no sistema.
N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

11.4 -Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance, vedada a identificagdo do detentor do lance.

11.5-No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo
Eletrénico, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos
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lances, retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuagdo no certame, sem prejuizo dos atos
realizados.

11.6 -Quando a desconexdo com o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo
do Pregdo Eletrbnico serd suspensa e tera reinicio somente apds comunicacdo expressa aos
participantes, através de mensagem eletronica (e-mail) divulgando data e hora para a reabertura da
Sesséo.

11.7 -A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletrénico aos licitantes, ap6s o que transcorrera periodo de até
trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrnico, findo o qual serd
automaticamente encerrada a recepg¢do de lances.

11.8 - Encerrada a sessdo publica de lances, o Portal de Compras ordenarad e classificara as
propostas, identificando aquelas procedentes de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

11.9 - Se houver equivaléncia de valores apresentados por Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte para exercer o direito de preferéncia, sera realizado sorteio automatico pelo sistema.

11.10 - Caso o menor lance seja ofertado por uma microempresa ou empresa de pequeno porte, 0
pregoeiro abrira a etapa de negociacdo em conformidade com o item 12.10.

11.11 - Caso ndo sejam apresentados lances, sera verificada a aceitabilidade da proposta de pregos
de menor valor, conforme disposto no subitem 10.3.

11.11.1 - Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serdo utilizados, na seguinte ordem, 0s
seguintes critérios de desempate:

| - Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada, em ato
continuo ao encerramento da etapa de julgamento;

Il - Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo
de avaliacdo instituido;

Il - Os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei no 8.248/1991 e no 820 do art. 30 da Lei no
8.666/1993;

IV - Sorteio.

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 - O julgamento obedecera ao critério de menor preco global, na forma do item 5. Caso o
licitante descumpra a regra estabelecida no item 10.2.2 deste Edital, os valores unitarios serdo
ajustados e o valor de sua proposta adequado ao valor imediatamente inferior que corresponda a
um preco, no maximo, dois digitos apds a virgula.
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12.2 - Apds o encerramento do horario definido para a entrega de propostas, o Pregoeiro verificara
a conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando aquelas
que ndo estejam em conformidade.

12.3 - O Sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, e
divulgara as propostas recebidas e em perfeita consonancia com as especificacfes e condic¢des do
Edital, sendo que somente estas poderéo participar da disputa por meio de lances eletrénicos.

12.4 - Efetuado o julgamento dos lances serd promovida a verificagdo de sua efetividade,
promovendo-se a desclassificacdo das propostas que contenham vicios insanaveis; descumpram
especificagcbes técnicas constantes do instrumento convocatorio; apresentem  precos
manifestamente inexequiveis; ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo
IVB; apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatorio, salvo se
for possivel acomodacéo a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que se prejudique a
atribuicédo de tratamento isondmico entre os licitantes.

12.5 - A verificacdo de efetividade dos lances ou propostas seré realizada em relagdo ao lance e
proposta melhor classificada.

12.6 - O Pregoeiro anunciard o licitante detentor da proposta ou do lance de menor valor,
imediatamente ap6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o caso,
apos negociacado e decisdo pelo Pregoeiro acerca da aceitacdo do lance de menor valor.

12.7- Havendo empate no momento do julgamento das propostas, sera assegurada as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferéncia na contracdo, caso a licitagdo tenha sido
vencida por empresa que ndo detenha tal condicéo.

12.8 - Para efeito da verificacdo da existéncia de empate, no caso das microempresas ou das
empresas de pequeno porte, serdo consideradas as propostas por estas apresentadas iguais ou
superiores em até 5% aquela mais bem classificada.

12.9 - Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ndo exerca o direito de preferéncia ou
ndo atenda as exigéncias do Edital, serdo convocadas as remanescentes, cujas propostas se
enquadrem no limite de 5% estabelecido no item 12.6, obedecida a ordem de classificagéo, para o
exercicio do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificagdo de uma empresa que
preencha todos os requisitos do Edital.

12.10 - Na situacdo de empate na forma antes prevista, se houver equivaléncia de valores
apresentados por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para exercer o direito de
preferéncia, sera realizado sorteio automatico pelo sistema de modo a identificar aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.11 - Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contratada pelo
critério de desempate, o0 objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
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12.12 - Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro podera negociar com a licitante melhor
classificada para que seja obtido preco melhor, sendo essa negociacéo realizada no campo préprio
para troca de mensagens no endereco eletronico www.licitacoes.caixa.gov.br, - na “Area do
Licitante”, efetuar o login no sistema por meio da opgao “Acesso ao Sistema”, botdo “Se Vocé é
Licitante, faca login agui: Acessar”, escolher a opgao “Efetuar Negociacéo”.

12.13 - Transcorrida a etapa de negociacédo, serdo consideradas desclassificadas as propostas que
apresentarem preco(s) unitario(s) e/ou total(ais) excessivo(s), considerados estes como aqueles
superiores ao estimado pelo IVB.

12.14 - No julgamento das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos
0s participantes, atribuindo-lhes validade e eficécia para fins de classificag&o.

12.15 - Havendo duvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, sera fixado prazo ndo
inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o(s) Licitante(s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composicdo de pregos unitarios para comparagdo com insumos,
materiais, salarios de mercado, entre outros dados.

12.16 - Da sessdo, 0 sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos os atos
do procedimento e as ocorréncias relevantes, que estara disponivel para consulta no endereco
eletrbnico www.licitacoes.caixa.gov.br, em “Pesquisa de Certame”, selecione_“Conveniados” e
“Pregdo Eletronico”; Em “Compradores”, selecione “Instituto Vital Brazil” ¢ o nimero/ano do
certame; Apos clique em “Pesquisar”; Clique sobre o numero do pregdo e em “Ata”.

13 - DA HABILITACAO

13.1 - Confirmada a efetividade da proposta e o encerramento da negociacéo, o licitante melhor
classificado sera convocado a apresentar os documentos de habilitac&o.

13.1.1 - A habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio dos documentos solicitados no item
13.4, inclusive quando houver anexos, os quais deverdo ser apresentados digitalizados em PDF e
arquivo unico e remetidos ao e-mail: licitacao@vitalbrazil.rji.gov.br no prazo improrrogavel de até
2 (duas) horas ap0s o encerramento da fase de negociacéo, e computado o horario através de e-
mail enviado ao licitante vencedor pelo pregoeiro.

13.1.1.1 - Os documentos e anexos exigidos conforme subitem 13.1.1. do Edital, bem como a
proposta de precos e a planilha de precos unitarios e o cronograma fisico readequada(s) em funcao
do menor preco ofertado, deverdo ser entregues, todos autenticados e/ou com o referido original
para conferéncia, pelo licitante vencedor, na Geréncia de Licitagdes do IVB, na Rua Maestro José
Botelho, n°® 64 - Vital Brazil, Niterdi - RJ | CEP 24230-410, 3° andar, ou enviado pelos Correios
cuja confirmacdo se processara mediante verificacdo do codigo de postagem, que devera ser
enviado através do e-mail licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br no prazo méaximo de 03 (trés) dias Uteis
contados do encerramento da etapa de lances ou proposta da sessdo publica.

13.1.2 - O prazo para apresentacdo dos documentos de habilitacdo é improrrogavel.
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13.1.3 - A documentacao devera ser encaminhada em envelope lacrado, identificado em sua parte
externa da seguinte forma:

PREGAO ELETRONICO N° 015/2021

INSTITUTO VITAL BRAZIL - IVB

GERENCIA DE LICITACOES - GERCOLIC

R. MAESTRO JOSE BOTELHO, N° 64 - VITAL BRAZIL,
NITEROI - RJ | CEP 24230-410, 3° ANDAR

13.1.4 - Numeracdo de Folhas e Documentos:

13.1.4.1 - Todas as folhas da documentacdo de habilitacdo, inclusive as folhas indice e de
separacao, deverdo ser numeradas e rubricadas.

13.1.4.2 - No inicio da documentacdo deverd ser apresentado um indice, contendo todos os
documentos de habilitacdo e o(s) nimero(s) da(s) folha(s) em que se encontra(m).

13.1.5 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.2 os licitantes deverdao apresentar ao
Pregoeiro, declaracdo de que ndo possui fato impeditivo de licitar e contratar com o IVB,
afirmando que a empresa ndo se enquadra nos termos dos artigos 38 e 44 (ENGENHARIA) da Lei
13.303/2016. Modelo da Declaragéo constante no Anexo V deste Edital.

13.1.5.1 - Uma vez recebidos os documentos, sera consultado o Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

13.2 - Caso o licitante conste no Cadastro mencionado no subitem 13.1.5,1 com o registro de
penalidade que impeca a sua participacdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir no
certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condicao.

13.3 - Os documentos de habilitacdo exigidos para participar da Licitacdo, relacionados a seguir,
poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de cdpia autenticada por cartério
competente ou por servidor da administracdo ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial e
rubricados pelo representante legal do Licitante.

13.4 - Os licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos de habilitacéo:

13.4.1 - Prova de Habilitacdo Juridica:

a) Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso de empresario individual,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
c) Documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou

poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos
representante(s) nao constarem do estatuto ou contrato social;
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d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e
ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade desempenhada assim o exigir.

e) Cédula de identidade dos socios ou diretores.

13.4.1.1 - Caso a licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaracdo de que cumprem os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, em especial o seu art. 3° (Modelo da Declaragdo constante no Anexo IV deste Edital).

13.4.2 - Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) ou no Cadastro da Pessoa Fisica, conforme o
caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria—
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créeditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c) Para as empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro sera exigida prova de regularidade
com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, por meio de apresentacdo da certiddo negativa de
débitos, expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda; bem como a certiddo negativa de Divida
Ativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado. O licitante que estiver isento de inscricao
Estadual devera apresentar certiddo nesse sentido;

d) Declaragdo de que ndo sdo empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal,
conforme modelo constante no Anexo Il deste Edital.

e) Declaragdo de que ndo e adotada relacéo trabalhista caracterizando trabalho forcado ou analogo
a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis no 9.777/1998 e no 10.803/2003, conforme
modelo constante no Anexo VII deste Edital.

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentagédo de certiddo negativa

ou positiva com efeitos de negativa de imposto sobre servigo de qualquer natureza.

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.
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h) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico— FGTS.

Obs.1: As certiddes valerdo nos prazos que lhes sdo proprios: inexistindo esse prazo, reputar-se-ao
validas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedic&o.

Obs.2 - A regularidade fiscal das empresas podera ser comprovada por meio de certiddo negativa
de débito ou por certiddo positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Cédigo
Tributario Nacional - CTN.

13.4.3 - Documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

a) A empresa devera apresentar certiddo de registro no Conselho Regional de engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e de seus respectivos
responsaveis técnicos, nos ramos de arquitetura ou engenharia civil, engenharia elétrica e
engenharia de seguranca do trabalho. Se a empresa for de outro Estado da Federacdo, somente sera
exigido o visto de CREA-RJ ou CAU- RJ, na assinatura do contrato, caso sagre-se vencedor do
certame. Esta certiddo devera ser apresentada na fase de proposta de precos e na fase de
habilitacéo.

b) A empresa devera apresentar documentacdo através de Atestado (s), Certiddo (6es) de
capacidade técnica(s) ou Contrato(s) de fornecimento que comprove(m) que a empresa tenha
fornecido satisfatoriamente, para 6rgdos publicos da administracdo publica federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal ou ainda, para empresas privadas, materiais de natureza idéntica
ou similares do presente termo compativeis em caracteristicas e com a(s) quantidade(s) minima(s)
limitada(s) a 50% (cinquenta por cento), do objeto, por execucdo dos servigos de maior relevancia
a sequir:

- Execucdo de servicos de reforma de fachada em edificacBes de complexidade igual ou superior
ao objeto deste termo;

b.1) A empresa deverd comprovar possuir, na data do certame, profissional ou profissionais de
nivel superior, detentores de Atestados de Responsabilidade Técnica/Registro de
Responsabilidade Técnica por execucdo de servigos de caracteristicas e prazos semelhantes,
averbada pelo CREA ou CAU, acompanhadas pelas respectivas Certiddes de Acervo Técnico —
CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprovem ter os profissionais executados os referidos
servicos, limitada essa exigéncia as parcelas de maior relevancia, por execucdo dos servicos de
maior relevancia a seguir:

- Recuperacéo de estruturas de concreto armado;
- Aplicacéo de pintura hidrofugante;

- Execucéo de pintura

c) A comprovacao de que os detentores das ARTs / RRTs sdo vinculados a empresa, se daré
atraves de copias das fichas de registro de empregados, das certiddes de registro no CREA ou
CAU, de contratos particulares de prestacdo de servicos, contrato de trabalho por prazo
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determinado ou por outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame entre a empresa
e o profissional qualificado, em prazo compativel com a duracao do prazo de execucdo do objeto.

d) A empresa deverd apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes,
que comprove aptiddo pertinente e compativel com o objeto desta contratacao.

e) O(s) Atestado(s) deve(m) conter o nome, endereco e telefone de contato dos atestadores, ou
qualquer outro meio com o qual o IVB possa valer-se para manter contato com as pessoas
declarantes.

f) Declaracgdo da licitante de que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalacfes
e condicdes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execugdo dos
servigos objeto da licitagéo.

g) As licitantes poderdo realizar visita técnica, cujo atestado serd fornecido pelo(s)(as)
representante(s) da Coordenacdo de Projetos de Arquitetura e Engenharia - COOENG -
empregado(s)(as) André Batista/Arg. e/ou ou Rony Silva/Eng., comprovando que a licitante
tomou conhecimento sobre as condicdes locais e/ou informac@es técnicas, bem como de todas as
dificuldades inerentes a execucdo dos servigos. As visitas poderdo ser programadas através do
telefone (21) 2711-9223, Ramal 174 do IVB, e ou ainda através do e-mail
engenharia@Uvitalbrazil.rj.gov.br, e realizadas até 01 (um) dia anterior & data da licitag&o.

g.1) Para realizacdo da visita, o representante devera estar devidamente identificado e portando
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.

g.2) A visita sera facultativa, porém a licitante que optar pela ndo realizacdo da vistoria, devera
apresentar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico da empresa licitante, sob as
penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela ndo realizacdo da visita
e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer guestionamentos futuros que ensejam
avencas técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administracéo.

13.4.4 - Documentos Relativos a Qualificacdo Econdmica Financeira

a) A qualificacdo econémico-financeira serd comprovada por meio da apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao ultimo exercicio social, exigiveis na forma da
lei, com a comprovacéo, pelo particular, de indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC),
e solvéncia geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um), vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3
(trés) meses da data de apresentacao da proposta.

a.1) S&o considerados aceitos na forma da lei, o Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis
assim apresentadas:

- Publicado em Diério Oficial; ou,
- Publicado em jornal, ou,
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- Por cdpia ou fotocdpia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou,

- Por cédpia ou fotocopia do Livro Diério devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou

domicilio da licitante, ou outro 6rgdo equivalente inclusive com os Termos de Abertura e

Encerramento, ou Por meio do Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED, através da

apresentacdo do recibo de entrega e das demonstracGes financeiras, sendo dispensada a

autenticacédo nas Juntas Comerciais, com base no disposto no Decreto n° 8.683/2016.

a.2) Comprovagdo de patriménio liqguido minimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta da
licitante, devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na
forma da lei, admitida a atualizacdo por indices oficiais.

13.4.5 - Declaracéo a respeito da caracterizagdo de situagdo de faléncia, insolvéncia ou concordata
deferida antes da vigéncia da Lei Federal n° 11.101/05.

13.4.5.1 - CertidGes negativas de faléncias e recuperacéo judicial expedidas pelos distribuidores da
sede da pessoa juridica ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica. Se o
proponente ndo for sediado na Comarca de Niterdi, as certiddes deverdo vir acompanhadas de
declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que na
Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncias e
recuperacdo judicial, ou de execugéo patrimonial.

13.5 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacdo habilitatoria, a
documentacdo relativa a regularidade fiscal somente serd exigida para efeito de assinatura do
contrato, caso se sagre vencedora na licitagéo.

13.5.1 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte
com débitos fiscais, ficara assegurado, a partir de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a
regularizacdo de documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidGes negativas ou positivas com efeito de negativas prorrogavel por igual periodo, a critério
da administracdo puablica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

13.5.2 - A ndo regularizagdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas.

13.6 - As empresas interessadas no fornecimento de bens ou materiais, na prestacdo de servicos
em geral, na execucdo de obras ou na prestacdo de servi¢os de engenharia para o IVB poderdo se
cadastrar no Cadastro Geral de Fornecedores e Prestadores de Servicos do 1VB, cujo formulério e
demais informacdes poderao ser obtidos no endereco eletronico
http://lwww.vitalbrazil.rj.gov.br/arquivossREGULAMENTO-INTERNO-DE-LICITACOES-E-
CONTRATOS-IVB.pdf
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13.7 - A empresa que apresentar na habilitacdo o Cartdo de Registro Cadastral do IVB estara
dispensada dos documentos elencados nos subitens 13.4.1 e 13.4.2 — “a”.

13.8 - Os documentos exigidos neste Edital e seus anexos deverdo ser apresentados em original,
por qualquer processo de codpia autenticada por cartdério competente ou por servidor da
administracdo ou por publicacdo em érgdo da imprensa oficial, com excecdo da proposta de pregos
e declaracdes firmadas pelo licitante, que s6 serdo aceitas no original.

13.9 - Em caso de duvida quanto a autenticidade ou validade de documento de habilitacdo, o
Pregoeiro, concedera ao licitante melhor classificado o prazo de 02 (dois) dias uteis para
apresentacdo do documento original, ou em copia autenticada por cartério competente ou por
empregado do IVB, ou por publicagdo em 6rgao da imprensa oficial ou obtidos pela internet em
sitios oficiais do 6rgdo emissor. O ndo atendimento ao estabelecido neste subitem implicara na
inabilitacdo da Licitante faltosa.

13.10 - O licitante vencedor devera apresentar, juntamente com os documentos de habilitacdo, o
formulario “Solicitagdo de Cadastro de Credor” — Anexo XIII do Edital, devidamente preenchido.

13.11 - O IVB, a seu exclusivo critério, podera a qualquer momento, solicitar as Licitantes
informacdes e esclarecimentos dos documentos de habilitacdo apresentados, fixando, para isso, 0
prazo improrrogavel de 3 (trés) dias Uteis. O ndo atendimento ao estabelecido neste subitem
implicara na inabilitacéo da Licitante faltosa.

13.12 - Seré obrigaco da licitante comunicar imediatamente & GERENCIA DE LICITACOES —
GERCOLIC, mudancas de endereco, telefone, e-mail e razdo social da empresa.

13.13 - Constatado o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitacdo pelo préprio Pregoeiro, na hipdtese de
inexisténcia de recursos, ou pela Autoridade Administrativa Competente na hipdtese de existéncia
de recursos, observando-se o disposto no item 14.6.

13.14 - Se o licitante desatender as exigéncias previstas no item 13, o Pregoeiro examinara a oferta
subsequente na ordem de classificacdo, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua
habilitacdo, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessario, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

14 - DOS RECURSOS

14.1 - Encerrado o prazo para envio dos lances e ap6s a divulgacdo da licitante vencedora deste
PREGAO ELETRONICO, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a
intencdo de recorrer, desde que devidamente registrada a sintese de suas razdes no formulério
eletronico disponibilizado no endereco eletrénico www.licitacoes.caixa.gov.br, — na “Area_do
Licitante”, efetuar o login no sistema por meio da opcao “Acesso ao Sistema”, selecionar “Se
Vocé é Licitante, faca login _aqui: Acessar”, escolher a op¢ao “Intencdo de Recurso”,
localizada no quadro “Outras A¢des”, no prazo estabelecido no sistema.
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14.2 - De acordo com a lei 10.520/2010, sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para
apresentacao de recurso, havendo irresignacdo de qualquer um dos interessados, ficando facultado
aos demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazfes em igual nimero de dias, que
comecardo a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do
processo administrativo mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro.

14.3 - Os recursos e contrarrazOes deverdo ser encaminhados por meio eletrénico, no endereco
citado no item 14.1, de acordo com as orientacOes previstas no endereco eletronico da CAIXA.

14.3.1 As razdes e contrarrazdes de recurso poderdo, facultativamente, ser enviadas para o e-mail
licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br com posterior envio do original, desde que observado o prazo de 3
(trés) dias uteis, contado a partir da data de declaracdo de vencedor do certame.

14.4 - A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante importara a decadéncia do direito
de recurso e a adjudicacdo do objeto da licitagdo pelo Pregoeiro ao vencedor.

14.5 - O acolhimento do recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14.6 - Os recursos serdo analisados pelo Pregoeiro que, reconsiderando ou nao sua decisdo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o respectivo parecer apreciacdo da Autoridade
Administrativa Competente que podera acolhé-lo ou rejeita-lo, apresentando fundamentada
justificativa.

14.6.1 - Os recursos poderdo ser encaminhados a Area Técnica Demandante ou a Assessoria
Juridica, quando necesséario, para analise, que emitira a respectiva manifestacdo por escrito ou
assinando, juntamente com o Pregoeiro, a respectiva decisao.

15 - DA ADJUDICACAO, DA HOMOLOGAGCAO E DA CONTRATACAO

15.1 - N&o sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicara o objeto do certame ao licitante
vencedor, com a posterior homologagéo do resultado pela Autoridade Administrativa Competente.
Havendo interposicdo de recurso, apés o julgamento, a autoridade administrativa competente
adjudicara e homologara o procedimento.

15.2 - Uma vez homologado o resultado da licitagdo pela autoridade administrativa competente,
sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma antecedéncia minima de 24 (vinte e
quatro) horas, para assinatura do contrato.

15.3 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera o Pregoeiro, sem
prejuizo da aplicacdo das san¢des administrativas ao faltoso, examinar as ofertas subsequentes e a
qualificacdo dos licitantes, na ordem de classificagéo e assim sucessivamente, observado o direito
de preferéncia para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuracdo de uma que
atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

15.4 - Na hipotese de transcorrer 60 (sessenta) dias da entrega das propostas, sem que o IVB
proceda a convocacao para a contratacao, a licitante se desobrigara dos compromissos assumidos.
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15.5 - Como condi¢do para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar declaracédo
afirmando que possui implantado o Programa de Integridade, nos termos do artigo 4° da Lei
Estadual 7.753 de 02/10/2017, ou, que se compromete a promover a sua implantacdo no prazo de
180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do contrato — Modelo de
declaracdo — Anexo VI do Edital.

15.5.1 - A presente condi¢do ndo se aplicara aos casos em que valor do item/lote ou dos itens/lotes
adjudicados a futura contratada ndo ultrapassarem o montante de R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinquenta mil reais) para compras e servigos ou R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil
reais) para obras e servigos de engenharia ou o prazo do contrato for inferior a 180 (cento e
oitenta) dias.

15.5.2 - A contratada devera tomar conhecimento e seguir os dispositivos constantes do Codigo de
Conduta e Integridade do 1B, bem como devera ser observado os dispositivos contidos no artigo
4° do Regulamento Interno de Licitaces e Contratos do IVB — RILC presentes nos links
http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/arquivos/codigocondutaeintegridade.pdf
ehttp://www.vitalbrazil.rj.gov.br/arquivoss/REGULAMENTO-INTERNO-DE-LICITACOES-E-
CONTRATOS-IVB.pdf

15.5.3 - A contratada devera cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 1°/08/2013, “Lei
Anticorrupgdo”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administracdo publica e
denunciando a pratica de irregularidades de que tiver conhecimento.

16 - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
16.1 - O valor dos servicos seré irreajustavel durante toda a execucdo do contrato.
17 - DO PAGAMENTO

17.1 - O IVB pagara mensalmente a CONTRATADA o valor dos servicos executados no periodo,
na forma e condicGes estabelecidas na Clausula Décima da Minuta de Contrato Anexo XIV do
Edital.

17.2 - Os pagamentos das faturas, em decorréncia da execucdo dos servigos objeto desta
licitagdo, serdo efetuados mediante crédito em conta corrente do Banco Bradesco S/A, cujo

nimero e agéncia deverdo ser informados no formulario “Solicitagdo de Cadastro do Credor”,
Anexo XlII deste Edital.

17.2.1 - No caso do licitante vencedor estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia do
Banco Bradesco S/A ou caso verificada pelo IVB a impossibilidade de o licitante, em razédo da
negativa expressa do Banco Bradesco S/A, abrir ou manter conta corrente nesta instituicdo
financeira, o pagamento poderd ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituicao
financeira. Neste caso, eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados
exclusivamente pela futura contratada.
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18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1- As san¢bes administrativas decorrentes das licitacdes e contratos executados no ambito do
IVB serdo aplicadas na forma indicada na Clausula Décima Quarta da Minuta de Contrato - Anexo
XIV do Edital e no Procedimento Para Aplicacdo de SancOes, art.251, disponivel no endereco
eletronico http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/arquivossREGULAMENTO-INTERNO-DE-
LICITACOES-E-CONTRATOS-IVB.pdf

18.2 - O pregoeiro ao identificar irregularidades na participacdo em procedimento licitatorio,
devera iniciar o procedimento de apuracdo de responsabilidade do licitante, visando a aplicacdo de
sancdo administrativa pertinente.

19 - DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1 - A execucdo e a fiscalizacdo do contrato serdo realizadas na forma estabelecida nas
Clausulas Quinta e Décima Segunda da Minuta de Contrato - Anexo XIV do Edital.

20 - DA RESCISAO DO CONTRATO

20.1 - A inexecucdo total ou parcial do contrato poderd ensejar a sua rescisdo com as
consequéncias cabiveis, nos termos da Minuta de Contrato - Anexo XIV do Edital.

21 - DA ACEITAQAO PROVISORIA E DEFINITIVA DO OBJETO
21.1. O objeto do contrato sera recebido provisoriamente ao final, da seguinte forma:

21.2. Sera emitido um TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA (doc. Referente a0 ANEXO |
da Ordem de Servico n. 14.693/2017), o que ocorrera antes da liberacdo do pagamento da ultima
parcela/etapa prevista no cronograma fisico-financeiro do contrato.

21.3. A CONTRATADA devera comunicar ao IVB, por meio de carta redigida em papel
timbrado, que o objeto pactuado se encontra em condicGes de ter sua posse transferida ou o
resultado dos servigos de engenharia executados entregues, mesmo que aquela entenda que
existam ressalvas quanto ao cumprimento das obrigacdes contratuais por parte do 1VB.

21.4. As ressalvas deverdo ser consignadas na citada carta e encaminhada ao 1VB, juntamente
com a fatura relativa & tltima medig&o realizada do contrato e com os documentos exigidos para
realizacdo do pagamento. O representante do IVB ndo podera conceder a contratada o recibo
simplificado de adimplemento da ultima etapa/parcela do cronograma fisico-financeiro se nédo
estiver acompanhada da respectiva carta.

21.5. Se apdés 10 (dez) dias contados a partir da conclusdo da ultima etapa/parcela a
CONTRATADA se omitir ou se recusar a realizar a comunicacao da condicao de transferéncia
de posse do objeto pactuado ou o resultado dos servigcos executados ao IVB, o Gerente do
contrato deverd notifica-la, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sobre a
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obrigacdo de manifestar-se pela efetiva comunicagéo, informando acerca do inadimplemento de
suas obrigacdes e da consequente suspensao do prazo para pagamento.

21.6. Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em
papel timbrado, quanto & notificacdo recebida, o prazo de pagamento referente a Ultima fatura
ficara suspenso.

21.7. A obrigacdo sera considerada adimplida pelo cumprimento da etapa/parcela acompanhada
dos documentos exigidos para a realizacao do correspondente pagamento.

21.8. O representante do IVB, apds a conclusdo de cada etapa/parcela, e no momento da
apresentacdo de todos os documentos necessarios ao pagamento da despesa, fornecerd a
CONTRATADA recibo simplificado, com a listagem dos documentos recebidos. Na auséncia de
qualquer documento exigido no contrato, ndo sera fornecido o referido recibo.

21.9. De imediato, o representante do IVB encaminharé os documentos recebidos a Comissdo de
Fiscalizacdo do Contrato, para que esta, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da
entrega do recibo 8 CONTRATADA, verifique a veracidade e a corre¢do das informagdes neles
contidas e, se for o caso, efetive o atesto da fatura. Qualquer incorrecdo nos documentos
apresentados pela contratada ensejara a suspensdo do prazo para pagamento da ultima fatura pela
Comisséo de Fiscalizagéo.

21.10. A veracidade e a correcdo das informagdes contidas nos comprovantes de recolhimento de
tributos e contribuicdes sociais serdo verificadas no setor de Contas a pagar do IVB quando do
encaminhamento da fatura para pagamento.

21.11. Caberad a Comissdo de Fiscalizacdo do Contrato notificar a contratada quanto ao seu atraso
nas providéncias necessarias a obtencdo do adimplemento, fazendo-o ao menos uma vez, caso
este supere 10 (dez) dias contados da conclusdo da respectiva etapa. As notificacdes feitas pelo
IVB poderdo ocorrer de modo simplificado, por correspondéncia eletrénica (e-mail) ou carta,
exceto na Ultima etapa/parcela, e deverado ser registradas no processo.

21.12. O procedimento de aceitacdo provisoria poderd ser dispensado nos casos mencionados no
art. 187 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos do IVB (RILC), casos em que sera
substituido pela emissdo de simples “recibo”, conforme item 1.2.7.1 da Ordem de Servigo n.
14.693/2017, que permanece aplicavel naquilo em que ndo confrontar com o referido art. 187 do
RILC.

21.13. O objeto do contrato sera recebido definitivamente ao final, da seguinte forma:
21.14. A aceitacdo definitiva do objeto pactuado sera feita por meio de Comissédo

especificamente nomeada para este fim, mediante emissdo do TERMO DE ACEITACAO
DEFINITIVA (doc. Ref. ANEXO VII da Ordem de Servico n. 14.693/2017).

21.15. A empresa contratada, ap0s assinatura do Termo de Aceitacdo Proviséria, no prazo
méaximo de 60 (sessenta) dias, solicitara ao 1VB, por meio de carta redigida em papel timbrado,
que o objeto pactuado seja aceito definitivamente.
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21.16. De igual modo, a CONTRATADA devera apresentar declaracdo de que o 1VB possui ou
nédo pendéncias de pagamento, dando-lhe a quitagéo financeira do contrato.

21.17. No caso de omissédo ou recusa da CONTRATADA em solicitar ao 1VB a aceitagéo
definitiva do objeto contratado, o Gerente do contrato deverd notifica-la, por meio de carta
registrada com aviso de recebimento, sobre a necessidade de se manifestar pela efetiva solicitacéo
em, no maximo, 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da notificacéo.

21.18. Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em
papel timbrado, quanto a notificacdo recebida, o Gerente do contrato reterd a garantia contratual,
se houver.

21.19. Compete a0 Gerente do Contrato, quando couber, 0 acompanhamento e o controle dos
prazos de vencimentos das apolices de seguro-garantia ou carta de fiangca correspondente as
garantias contratuais apresentadas pela CONTRATADA.

21.20. A inobservancia do paragrafo anterior podera ensejar apuracao de responsabilidade, caso a
perda da garantia contratual resulte em prejuizos para o 1VB.

22 - DA GARANTIA DO CONTRATO

22.1 - A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades
previstas no 81° do art. 70 da Lei 13.303/16.

22.2 - O comprovante devera ser apresentado na Tesouraria do IVB , no 1° andar do prédio Sede,
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados da assinatura do instrumento.

22.3 - A garantia devera ser prestada em percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, com excecdo apenas da caucdo em dinheiro, que podera ser prestada em
percentual inferior, correspondente a 1,5% (um e meio por cento).

22.4 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apés sua liberagéo.

22.5 - A garantia que vier a ser prestada na modalidade de seguro ou de fianga bancaria devera ser
firmada de modo a abranger todos os prejuizos resultantes da execucdo deste contrato, decorrentes
de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA, incluindo as multas pecuniarias aplicadas pelo
IVB.

22.6 - Se da contratacdo resultar a transferéncia da posse direta de bens do IVB a
CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000,000,00 (um milh&o de reais), sera exigido,
ainda, o seguro multirriscos basico, que conterd as seguintes coberturas adicionais minimas:
Danos Elétricos, Subtracdo de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de Operagdes,
Responsabilidade Civil do Empregador, Equipamentos Estacionarios e Moveis, cuja cobertura
alcancara o valor total destes bens.
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22.7 - A garantia somente podera ser liberada apds o recebimento definitivo do objeto, cabendo a
CONTRATADA formular tal solicitacao.

22.8 - A garantia que nao for prestada em dinheiro devera ser firmada com prazo de validade
superior a vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

22.9 - A CONTRATADA se declara ciente de que as alteracGes de valor e/ou de prazo efetuadas
no contrato importardo na necessidade de reforco e/ou prorrogacdo da garantia prestada, ndo se
eximindo a CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado.

22.10 - Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de
rescisdo administrativa do contrato.

22.11 - A garantia que for prestada na modalidade fianca bancéria devera ser apresentada
conforme modelo constante do Anexo XII deste Edital — Modelo de Carta de Fianca Bancaria.

22.12 - O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizara o IVB a
promover o blogqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituird o bloqueio.

22.13 - O bloqueio efetuado com base no paragrafo anterior ndo gerara direito a nenhum tipo de
compensacao financeiraa CONTRATADA.

22.14 - O IVB se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e danos que ndo puderem ser
reparados através da garantia prestada.

22.15 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
I. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
I1. Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA;

I1l. Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

IV. Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

23 - DA SUBCONTRATACAO

23.1 - A subcontratacdo de partes do servico de engenharia sera permitida desde que prévia e
expressamente autorizado pelo IVB, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do objeto

contratual, e desde que a execucdo da parcela principal ou de maior relevancia do contrato nao
seja subcontratada.
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24 - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
24.1 - A CONTRATADA, devera observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

24.1.1 - O Contrato prevé obrigacdo da CONTRATADA em adotar procedimentos visando a
protecdo do meio ambiente, tais como: campanhas preventivas/educativas aos seus funcionarios e
praticas rotineiras na empresa e junto a forca de trabalho.

25 - DA MATRIZ DE RISCOS

25.1 - Apresentacdo da matriz de riscos com identificacdo dos riscos contratuais especificos a ele
associados e a determinacdo da parte a quem eles serdo alocados — Anexo A do Termo de
Referéncia.

26 - DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1 - Obriga-se a licitante a fazer minucioso exame do Edital e todos os seus Anexos, de modo a
poder apresentar ao 1VB, em tempo habil, as divergéncias e/ou incorre¢fes porventura existentes,
para a devida correcdo e/ou esclarecimento.

26.2 - E facultada & Comisséo ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a promog&o
de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, inclusive com a
realizacdo de visita técnica, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacéo que deveria
constar originariamente da proposta.

26.3 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio
ou por provocacdo de terceiro, sem que caiba aos licitantes, neste caso, qualquer direito a
reclamacdo ou indenizacédo por esses fatos, de acordo com o art. 62 da Lei Federal n.° 13.303/16.

26.4 - O objeto da presente licitacdo podera sofrer acréscimos ou supressdes, conforme previsto no
art. 81, 8 1°da Lei n.° 13.303/16.

26.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a o do vencimento.

26.6 - A homologacdo do resultado implica a constituicdo de direito relativo a celebracdo do
contrato em favor do licitante vencedor.

26.7 - Para todos os fins de direito, obrigagdes e responsabilidades das partes, vinculam-se ao
presente Edital e ao contrato o Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do IVB e a Lei
13.303/2016, como se nele tivessem transcritos, a proposta de precos da CONTRATADA, bem
como a Matriz de Riscos parte integrante do Termo de Referéncia — Anexo A.

26.8 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢fes administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.
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27 - DO FORO

27.1 - Os casos omissos serdo resolvidos conforme o disposto na Lei n® 13.303/16 e no
Regulamento Interno de Licitagcbes e Contratos do IVB, sendo, desde j&, eleito como Unico
competente, o foro da cidade de Niteroi.

28 - ANEXOS

28.1 - Todos o0s anexos abaixo citados sdo partes integrantes do presente Edital, para todos os
efeitos legais:

Formulério Oficial de Proposta de Precos / Planilha de Custos Unitarios / Cronograma

Anexo |-_. . . .
Fisico Financeiro;

Anexo

I -Modelo de Declaracdo de Atendimento ao Disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII - CF;

Anexo

i -Modelo de Declaragdo de Elaboracao Independente de Proposta;

Anexo Modelo de Declaragdes de Enquadramento ou ndo nos Requisitos Previstos na Lei
v Complementar n° 123 de 14/12/2006.

Cnexo -Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo;

Anexo Modelo Declaragdo de Compromisso de Implementacédo do Programa de Integridade
VI exigido pela Lei no 7.753/2017 do Estado do Rio de Janeiro;

Anexo ~ ~ .

VII - Modelo de Declaracao de Que Nao Adota Trabalho Forcado / Escravo;

Anexo x x A A

Vil - Modelo de Declaragdo de Que N&o se Encontra em Faléncia, Solvéncia ou Concordata.
,IA;?exo -Termo de Referéncia;

Anexo A I - - . )

X -Estimativa de Quantitativos Unitarios e Global e Meméria de Calculo;

Q?exo -Modelo Atestado de Visita Técnica;

Q?Iexo -Modelo de Carta de Fianca Bancaria

Q?Ie;xo -Formulério Solicitacdo de Cadastro de Credor;
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Anexo .
IV -Minuta de Contrato

QQ/exo Modelo de Declaragéo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagéo

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2021.

Priscilla Viana Palhano Lima
Autoridade Competente
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
INSTITUTO VITAL BRAZIL - IVB

GERENCIA DE LICITACOES —- GERCOLIC

LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON° __ / - GERCOLIC

ANEXOI

FORMULARIO OFICIAL DE PROPOSTA DE PRECOS
PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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FORMULARIO OFICIAL DE PROPOSTA DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO N°
015/2021

MODELO DE PROPOSTA

Ao
INSTITUTO VITAL BRAZIL

ATT: Sr. Pregoeiro

Prezado Senhor,

Atendendo a consulta formulada através do Pregdo Eletrdnico N.° 015/2021, referente ao Processo
SEI-080005/001264/2021, apresento-lhe a proposta visando a contratacdo de empresa para a
contratacdo de empresa especializada para execucdo de obras de reforma geral das fachadas do
prédio principal do Instituto Vital Brazil, localizada na Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital
Brazil - Niterdi — RJ, que segue ao presente Edital.

Cotamos para 0 objeto em Licitacdo o valor de: R$ XXXX ( )

2) O Prazo de Validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da entrega
da presente.

Informacdes Complementares:
a) Dados da Proponente:

| - Razdo Social:

Il - CNPJ: Insc. Est.:
I11 - Insc. Municipal:
IV - Enderego:
V - Telefones: Fax:
VI - E-Mail:

VIl — Banco Bradesco; Agéncia/n°.:
VII - Conta-Corrente n°.:

b) Dados do representante legal que assinara o termo de contrato, conforme consta no contrato
social ou procuragéo:

| - Nome: X
Il - Nacionalidade: Profisséo: X
I11 - Estado Civil: Identidade n°: ;
IV - Orgdo Exp.: Data de Emissdo: _ / / ;e
V - CPF: :
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(local) , M de de 20 .

(Assinatura do representante legal)

Nome:

CPF:

Assinatura e Carimbo do
Representante Legal da
Licitante

PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS

. . Preco

I I N E—
[ N S —
[ N S —

I I S E——
I I N E—
I I N E—
[ I S E—

VALOR TOTAL GLOBAL

Rio de Janeiro, de de

Assinatura e Carimbo do
Representante Legal da
Licitante
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b Institute
Vital Brazil

Governo do Estado do Rio de Janelro
Secretarla de Estado de Saide
Instituto Vital Brail

BO : 28, 23% - DESONERADO

ORIETO: CONTRATACAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAD DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALZADA NA RUA MAESTRO JOSE BOTELHO, &4 -
VITAL BRASIL - NITERGI—RI

DIATA BASE - JULS2021

BASE : EMOP
CROMDGRAMA FISICO-FINANCERO
ITEM D mis1 MEs2 mils3 misa MESS mls 6 Mis 7 Mis g TOTAL
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO RS 4415415 RS 4415515
2 [CANTEIRC DE OBRA RS RS 1353457 | kS 1645222 | RS 16.452.22 [ RS 16.452,22 [ R 16.252,22 | K5 RS 1645222 | RS 13552753
3 THANS PORTES RS RS £13,56 | BS 81356 | RS B1356 | RS E13,56 | BE 813,56 | KBS 6 | RS B13.56 | RS 1538544
4 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS RS 5089645 | RS 5085645 | RS 5089645 | RS 5089645 | BS 50.856,45 | BS RS S0.895,45 | RS
5 ESTRUTURAS RS ] 1531680 | RS 2037992 [ RS 60.0563,28 | R 45.185,56 =]
& [REVESTIMENTD DE FAREDES, TETOS E FISOS RS ] 91.752,37 | RS RE 12233649 [RE 12233649 | RS =]
7 PINTURAS RS RS 36.532,50 | RS 45.665,63 [ KRS 6 | RS 2739938 | RS -
& [ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E ] 4103218 | RS RE 12309654 | K B2064,35 | BS RS 2461931 | RS 41032180
[] INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECAMICAS RS 2268318 | RS 2366219 | RS 453k4m (RS 4R 3R4NE [ RE SOFEATS | RS BS 11345084 | RS 25184376
10 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARICS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS BS 4114808 [ RS 2114908 (RS 4114008 | RS RS 4114808 RS A0S Ta5A1
n A0 DE OERA [es RS SEA403T | RS SE6A032 )RS 664031 [RE SE603D |RE 5664032 | RS RS SEGM0AD| RS 45112086
SUBTOTAL| RS 124.270, RS 23627107 (RS 3550580 | RS 52430303 | RS SE355agd (RS 5510763 | RS RS 33143126 | RS 322089263
BDI| RS RS 11365725 (RS 11365725 | RS 11365725 | R$ 11365725 | RS 113.65725 | RS R$ 11365725 | R§ 90925758
TOTAL| RS 297.927.31 | RS 34950922 | RS 46525314 | RS 63804028 [ RS  B67.20207 | RS GE5.634.08 | RS A% 44505851 [ RS 4.130.150,61
ACUMULADO [S)| RS 297.927,31 | A% G47.856,53 | R§ L117.109,67 | RS 1.755.145.95 | R$ 242236202 | RS 3.087.996.10 | RS A% 4.130.150.62 [ R -
PERCENTUAL MES| T.21%| BATH| 11,36%| 15,45%| 16,15%| 16,12%| 14, 46%| 10, 100,00%|
PERCENTUAL ACUMULADO 7,21% mﬁ—l 27,05%] 42,50 58,65%] ‘N,??# 3,225 nﬁ 0,00%

Rio de Janeiro,

de

de

Assinatura e Carimbo do
Representante Legal da
Licitante
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
INSTITUTO VITAL BRAZIL -1VB

GERENCIA DE LICITACOES - GERCOLIC

LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® __ / - GERCOLIC

ANEXO 11

MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII,
ART. 7°-C.F.
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DECLARACAO

Ref.: LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® __ / - GERCOLIC

, Inscrito no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto
no inc. XXXIII do art. 7o da Constituicdo Federal., que ndo possui em seu quadro funcional menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de catorze anos.

Ressalva: Emprego/Trabalha menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

(nome e assinatura do representante legal)

(Observacéao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

R. Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil, Niteroi - RJ, CEP: 24230-410
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Instituto Vital Brazil
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
INSTITUTO VITAL BRAZIL — IVB

GERENCIA DE LICITACOES - GERCOLIC

LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® __ / - GERCOLIC

ANEXOIII

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
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Instituto Vital Brazil

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Pregéo Eletrénico __ / - GERCOLIC

(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE), como
representante devidamente constituido de (IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE),
doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no subitem 10.1.1.1 do Edital, do
Pregdo Eletronicon® __ /  para ”, declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o contetdo da proposta anexa
ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregdo Eletrbnico n® __ /  por
qualquer meio ou qualquer pessoa;

b) A intencdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutida com ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregdo Eletrénico n® _ / , por
qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) Que ndo tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregéo Eletrénicon® _ / , quanto a participar ou ndo
da referida licitacéo;

d) Que o contetudo da proposta anexa ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregdo
Eletrénico n° __ /| antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacéo;

e) Que o conteudo da proposta anexa ndo foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido do Instituto Vital Brazil — IVB antes da abertura
oficial das propostas; e

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracéo e que detem plenos poderes
e informacdes para firméa-la.

, de de )
(JDENTIFICA(;AO CONMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE NO
AMBITO DA LICITACAO).
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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GERENCIA DE LICITACOES - GERCOLIC

LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® __ / - GERCOLIC

ANEXO IV

MODELOS DE DECLARACOES DE ENQUADRAMENTO OU NAO NOS REQUISITOS
PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14/12/2006
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SEM TEMPO A PERDER

Instituto Vital Brazil

DECLARACAO
LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® __ / - GERCOLIC
(nome/razéo social) :
inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para
fins do disposto no item 10.1.1.2 do Edital do Pregdo Eletrénico n° _ / , Sob as sancdes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que se enquadra nos requisitos previstos na Lei
Complementar n® 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedacdes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da
Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Rio de Janeiro, de de

(nome e assinatura do representante legal)
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SEM TEMPO A PERDER

Instituto Vital Brazil

DECLARACAO
LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® __ / - GERCOLIC
(nome/razdo social)
Inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para
fins do disposto no item 10.1.1.2 do Edital do Pregdo Eletronico n°® __ / sob as sancdes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que ndo se enquadra nos requisitos previstos na Lei
Complementar n® 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

Rio de Janeiro, de de

(nome e assinatura do representante legal)

R. Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil, Niteroi - RJ, CEP: 24230-410
Telefone/Fax:(21) 2711-9223 — www.vitalbrazil.rj.gov.br
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LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® __ / - GERCOLIC

ANEXOV

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
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s S e SEM TEMPQ A PERDER

Instituto Vital Brazil

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
(Elaborada em papel timbrado. Dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

Sr. Pregoeiro

Ref. Pregdo Eletronico N° ___ / — GERCOLIC

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco

completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n® |, expedida por
, DECLARA, sob as penas da Lei, que a empresa ndao se enquadra nos termos
dos artigos 38 e 44 da Lei 13.303/2016.

(Razdo Social com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

Carimbo da pessoa juridica com CNPJ (dispensado em caso
de papel timbrado ¢/ CNPJ)

R. Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil, Niteroi - RJ, CEP: 24230-410
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LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® __ / - GERCOLIC

ANEXOVI

DECLARACAO DE COMPROMISSO DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
LEI 7.753/2017 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

e Modelo de declaracéo a ser usada nos casos de contratacdo que envolva valor superior a
R$ 1.500.000,00 para obras e servicos de engenharia ou a R$ 600.000,00 para compras e
servigos e que envolva prazo contratual igual ou superior a 180 dias.
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Instituto Vital Brazil

DECLARACAO DE IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Ref.: Pregdo Eletronicon® __ / - GERCOLIC

Prezados,

A [licitante, nome, sede, CNPJ], representada por [cargo, nome, qualificacéo], em atendimento ao
disposto na Lei n° 7.753/2017 do Estado do Rio de Janeiro, declara, sob as penas da Lei, que tem
/ ou se compromete a instituir em até 180 dias da assinatura do contrato programa de integridade
condizente com os parametros dispostos na referida lei, consistindo esse programa no conjunto de
mecanismos e de procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denlncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e de sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administracdo Publica.

[local], [data]

[nome do representante legal]
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LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® __ / - GERCOLIC

ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO E ADOTADA RELACAO TRABALHISTA
CARACTERIZANDO TRABALHO FORCADO OU ANALOGO A TRABALHO
ESCRAVO
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Instituto Vital Brazil

MODELO DA DECLARACAO DA EMPRESA DE QUE NAO ADOTA TRABALHO
FORCADO OU ANALOGO A TRABALHO ESCRAVO
(EM PAPEL TIMBRADO, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Ref.: Pregéo Eletronicon® __ / - GERCOLIC

(razdo social) , inscrita
no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA que

ndo € adotada relacdo trabalhista caracterizada como trabalho forcado ou andlogo a trabalho
escravo, conforme disposto nas Leis n® 9.777/1998 e n°® 10.803/2003.

(data) (nome e assinatura do representante legal)
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LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® _ / - GERCOLIC

ANEXOVIII

MODELO DA DECLARAQAO DA EMPRESA DE QUE NAO SE ENCONTRA EM
FALENCIA, INSOLVENCIA OU CONCORDATA
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Instituto Vital Brazil

MODELO DA DENCLARAQAQ DA EMPRESA DE QUE NAO SE ENCONTRA EM
SITUACAO DE FALENCIA, INSOLVENCIA OU CONCORDATA

Ref.: Pregéo Eletronicon® __ / - GERCOLIC

(razdo social) , inscrita
no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA que

ndo encontra-se em situacdo de faléncia, insolvéncia ou concordata, deferida antes da vigéncia da
Lei Federal n° 11.101/05.

(data) (nome e assinatura do representante legal)
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LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® __ / - GERCOLIC

ANEXO I X

TERMO DE REFERENCIA
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil
Diretoria Presidéncia

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETIVO:

O presente projeto basico tem como objetivo definir os parametros para a contratacdo de empresa
especializada para execucao de obras de reforma geral das fachadas do prédio principal do Instituto Vital
Brazil, localizada na Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil - Niteroi — RJ.

2. JUSTIFICATIVA:

A fachada atualmente encontra-se com diversas partes soltas, com pintura desgastada, esquadrias
danificadas, vidros trincados ou quebrados, instalagdes elétricas e hidraulicas desorganizadas e aparelhos de
ar condicionado desatualizados.

Tal contratacdo faz-se necessaria para proporcionar melhorias na fachada, proporcionando seguranca e
economia, o que impactara diretamente na preservagao do patrimonio publico e na prevengao a saude do
trabalhador, sendo imperiosa a contratacao.

O regime de contratagdo sera do tipo semi-integrada, com o fornecimento de projeto executivo, documento
técnico, com defini¢do precisa das fragdes do empreendimento, podendo ser executado com diferentes
metodologias ou tecnologias, de acordo com o artigo 42, inciso V da Lei 13.303/2016.

DO PARCELAMENTO:

Quanto a indivisibilidade do objeto, destaca-se que a acomodagdo em ITEM UNICO respeita a integridade
qualitativa do objeto a ser executado. A fragmentagao do servigo que se pretende contratar implicaria no
risco de impossibilidade de uma execugao satisfatoria.

3. OBJETO:

ID SIGA OBJETO UND DE MEDIDA

CONTRATACAO DE EMPRESA
58937 ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OBRA|SERVICO
E REFORMA




COMPLEMENTACAO DO OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de obras de reforma geral das fachadas do prédio
principal do Instituto Vital Brazil, localizada na Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil - Niter6oi — RIJ.

3.1 - ESCOPO DOS PRINCIPAIS SERVICOS:
GERAL:

e Execucdo de servigos de montagem de andaime fachadeiro em toda a extensdo da mesma com
montagem de protecao de passagem de pedestres;

¢ Execucdo de servigos de mapeamento de fachadas com identificagdo de pontos soltos na mesma;

¢ Execucdo de recuperacdo estrutural de elementos de fachadas incluindo demoli¢des pontuais de
trechos em concreto armado (concreto) soltos nas fachadas, tratamento de armaduras e reconstrugao
dos trechos nas mesmas caracteristicas do original,

¢ Execucdo de servigos de mapeamento de elementos em vidros nas fachadas soltos e quebrados;

¢ Execucdo de servigos de fixagdo e vedagdo de entorno de vidros soltos;

¢ Execugdo de servigos de troca de pequenos vidros quebrados;

¢ Execucdo de servigos de troca de panos de vidros quebrados na fachada dos fundos do prédio
principal;

e Execucdo de servigos de identificacdo de retirada de elementos fixados nas fachadas sem utilizagao
(pregos, parafusos, tubos, bragadeiras e outros);

e Execucdo de servigos de recuperagao de trechos trincados ou soltando emboco, demolindo o emboco
antigo e executando novo emboco com as mesmas caracteristicas;

e Execucdo de servigos de lixamento de todas as fachadas retirando imperfei¢des e impurezas das
mesmas, sendo servico de preparo da mesma para execugao dos servigos de pintura;

e Servicos de emassamento, selador e pintura acrilica de todas as fachadas na mesma cor existente (cor
branco neve - acrilico fosco);

FACHADA DOS FUNDOS:

¢ Execucao de servigos de revisao das instalacdes elétricas, com retirada de todos as fiagdes “mortas”
nas fachadas, retirada de pregos, parafusos, canoplas, eletrodutos sem uso na mesma;

¢ Remanejamento dos condensadores existentes e espalhados em area sobre a cobertura de construcao
existente junto ao prédio principal para laje técnica a ser implantada na laje da edificagcdo do prédio
principal;

e Execucdo de servigos de lixamento de todas as fachadas retirando imperfei¢des e impurezas das
mesmas, sendo servi¢o de preparo da mesma para execu¢ao dos servigos de pintura;

¢ Colocacao de pelicula protetora solar em todos os vidros da fachada dos fundos pelo lado de dentro da
mesma;

3.2 - ESPECIFICACOES TECNICAS E CONDICOES GERAIS DO SERVICO:
3.2.1 - SERVICOS PRELIMINARES E DE INFRAESTRUTURA

3.2.1.1 - Os servigos ora contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir
descritas:

3.2.1.2 - Todos os materiais € mao-de-obra empregada deverao ser de boa qualidade.

3.2.1.3 - Serao impugnados, todos os trabalhos que nao satisfagam as condigdes contratuais. A
CONTRATADA ficara obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados logo apds o recebimento da
ordem de servigo correspondente, ficando por sua conta exclusiva despesas adicionais decorrentes.

3.2.1.4 - A CONTRATADA devera manter durante todo o periodo de execu¢do do servico em tempo
integral, um Mestre de Obras, com nivel técnico compativel com a complexidade do empreendimento e um
engenheiro civil, o qual devera prestar quaisquer esclarecimentos técnicos, relativos a execucao do servigo.



3.2.1.5 - A CONTRATADA se obriga a manter na obra um livro "DIARIO DE OBRAS" reservado as suas
anotagoes.

3.2.2 - PLACA DE OBRA

3.2.2.1 - A CONTRATADA providenciara as placas de obras necessarias, de acordo com a legislagcdo vigente
e com as demais obrigagdes contratuais.

3.2.2.2 - Serd instalada, no minimo, 01 placa conforme discriminado a seguir.

e Placas da CONTRATADA e do responsavel técnico: 2,00x1. 00m.
e A programacao visual da segunda placa sera fornecida posteriormente.

3.2.3 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS

3.2.3.1 - Ficarao por conta da CONTRATADA todas as instalagdes provisorias e indispensaveis ao bom
funcionamento da obra e correta execucao dos servicos, resguardados sempre os principios de seguranga ¢ a
boa técnica de execucdo, ndo sendo permitida a permanéncia de funcionarios da CONTRATADA fora do
expediente da obra.

3.2.3.2 - Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e demais aparelhos
adequados a mais perfeita execugao dos servicos contratados, inclusive o fornecimento de guinchos,
montagem e desmontagem de andaimes, de forma a permitir o acesso de pessoal e materiais ao local da obra.

3.2.3.3 - Os depositos, escritdrios, vestiarios/sanitarios e outras dependéncias, caso necessario, ainda que
provisoérios, serdo executados obedecendo-se rigorosamente as exigéncias do Codigo de Obras da Prefeitura
Local, sendo empregados somente materiais compativeis com a natureza a que se destinam, de acordo com a
boa técnica de execugdo ¢ de acabamento.

3.2.3.4 - A instalagdo de um container metélico para a guarda dos materiais e ferramentas e um Container
tipo vestidrio/sanitario, para os operarios, durante todo o periodo de execugao dos servigos sera opcional e de
responsabilidade da Contratada.

Caso aprovado, serdo instalados em local determinado pela fiscalizacao.
3.2.4 - SEGURANCA DO TRABALHO E VIGILANCIA

3.2.4.1 - A vigilancia de todos os materiais e equipamento serd de responsabilidade da CONTRATADA, até a
aceitacdo formal da obra, ficando esta responsavel pela guarda de maquinas e ferramentas, bem como, por
qualquer dano causado a obra ou a terceiros no decorrer da mesma.

3.2.4.2 - Durante a jornada de trabalho, todos os empregados da CONTRATADA deverao permanecer
uniformizados, cal¢ados e portando os EPI’s (Equipamentos de Protecdo Individual) e EPC’s necessarios
para a perfeita seguranga de seus funcionarios e de terceiros, mais adequados a atividade desenvolvida no
momento.

3.2.4.3 - Todas as normas de seguranga do trabalho constantes da Portaria n.° 3214/78 do Ministério do
Trabalho correlato aos servigos em execucao, deverdo ser cumpridas integralmente sob a orientagdo e
controle permanente da CONTRATADA.

3.2.4.4 - Todos os servigos que possam colocar em risco a integridade fisica dos usuarios deverao ter
obrigatoriamente a projecao de sua drea comum ou de interferéncia, isolada e sinalizada adequadamente, pela
CONTRATADA.

3.2.4.5 - Em hipdtese alguma poderao ser utilizadas fitas plasticas (zebradas) de sinalizacao.
3.2.4.6 - A CONTRATADA devera sempre empregar para os isolamentos de areas, telas plasticas de

protecdo e seguranca, com altura minima de 1,10m (um metro e dez centimetros), fixadas em cavaletes
moveis.



3.2.4.7 - Cabera a CONTRATADA, antes do inicio dos servigos, a apresentagao de todas as documentagdes
pertinentes a SMS.

3.2.4.8 - Cabera a CONTRATADA antes do inicio dos servigos, a apresentagdo de toda documentagao
pertinente, referente a Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional, tais como: CMSO, PPRA, ANALISE
PRELIMINAR DE RISCO, CAS DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, REGISTROS
TRABALHISTAS.

3.2.5 - RETIRADA DE RESIDUOS

3.2.5.1 - Devera ser prevista a retirada de todo o residuo da demoli¢do (entulho) do local da obra, mantendo-
se todas as areas limpas e desimpedidas.

3.2.5.2 - Os transportes dos materiais serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

3.2.5.3 - Podera ser prevista pela CONTRATADA a utilizagdo de cagamba porta-entulho, em area a ser
definida posteriormente.

3.2.5.4 - Todo o entulho ou material, provenientes das demoli¢des e desmontagens que forem considerados
inserviveis, deverao ser removidos do local da obra, pela CONTRATADA, conforme legislagdo descrita
abaixo e despejados em locais permitidos para este fim, pelas Autoridades Municipais.

3.2.5.5 - A Resolugao 307 (05/06/2002) do CONAMA estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil, ou seja, classifica e disciplina as agdes de descarte dos mesmos;
juntamente a Resolucao 348 (16/08/2004) que inclui o amianto na classe de residuos perigosos.

Classe A = residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados (tijolo, bloco, cerdmica, telha de barro,
argamassa, concreto, pedra, etc.);

Classe B = residuos reciclaveis para outras destinacdes (plasticos, madeira, vidro, metais, etc.);
Classe C = residuos ainda nao reciclaveis (gesso, etc.);
Classe D = residuos perigosos (tintas, solventes, 0leos, telhas e demais materiais de que contenham amianto).

3.2.5.7 - A Resolugdo 307 em seu Art. 4° §1° proibe que os residuos da construgdo civil sejam dispostos em
aterros de residuos domiciliares, em areas de “bota fora”, em encostas, corpos d’agua, lotes vagos e em areas
protegidas por Lei.

3.2.5.8 - Em seu Art. 10, ela define a forma de destinagdo dos residuos conforme sua classe, a saber:

Classe A = deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro
de residuos da construgdo civil, sendo dispostos de modo a permitir sua utiliza¢do ou reciclagem futura;

Classe B = devera ser reutilizada, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir sua utilizagdo ou reciclagem futura;

Classe C = deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas;

Classe D = deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas.

NOTA:

1- Todos os procedimentos acima deverao ser executados de acordo com a legislacdo vigente no Municipio
do local do descarte.

2- A comprovagdo do destino final adequado para os residuos Classe D sera feita atraves da apresentagéo do
MANIFESTO DE RESIDUO emitido pelo INEA.



3.2.6 - RETIRADA DE SOBRA DE MATERIAIS

3.2.6.1 - Devera ser removida toda a sobra de material, ficando o local completamente livre e desimpedido
de todos e quaisquer residuos.

3.2.7 - OBSERVACAO:

3.2.7.1 - Todas as areas danificadas por ocasido da obra deverdo ser recompostas, mantendo-se as
caracteristicas originais.

3.2.7.2 - Objetivando-se a execucao em seu aspecto total, caberda a CONTRATADA a execugao de todo e
qualquer servigo inerente a obra em questao, desde que o mesmo esteja citado em, pelo menos, um dos
seguintes documentos: Desenhos, Especificacdes Técnicas e Planilhas Or¢amentarias.

4. PRAZO, LOCAL, CONDICOES DE RECEBIMENTO/EXECUCAO:

Prazo de vigéncia do contrato: 240 (duzentos e quarenta dias) a contar da ordem de inicio dos servigos
(ANEXO D).

Periodo de execuc¢io do servico: 240 (duzentos e quarenta dias), a partir da ordem de inicio dos servigos
(ANEXO D).

Periodo de Garantia dos Servi¢os: Garantia dos servigos pelo prazo legal e estabelecido pela normais
legais de 05 (cinco) anos.

Local de prestacio de servi¢o: Na Rua Maestro José Botelho 64, Vital Brazil, Niteroi — RJ (Sede do IVB).

Horarios da prestagao de servico: Para o cumprimento do prazo de execucao das obras e servigos poderao
ser estabelecidos 02 (dois) turnos de trabalho (manha-tarde e tarde-noite), com possibilidade de trabalho nos
sadbados, domingos e feriados, sempre com a presenca de um encarregado em cada turno.

Telefone e e-mail para agendamento: Telefone: (21)2711-9223, ramal 174/189. E-
mail: engenharia@yitalbrazil.rj.gov.br;

5. CONDICOES PARA RECEBIMENTO E ENCERRAMENTO DA OBRA:
5.1 - CONDICOES PARA RECEBIMENTO DA OBRA:

5.1.1 - Inicialmente a CONTRATADA enviard uma correspondéncia informando estarem concluidos os
Servigos.

5.1.2 - Recebida a carta mencionada, o CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias para formar uma
comissdo que, juntamente com os técnicos da CONTRATADA, caso necessario, repetird os testes e
verificacOes anteriores.

5.1.3 - Caso seja constatada alguma falha, esta devera ser sanada pela CONTRATADA no prazo maximo de
15 dias (quinze) dias corridos, sob pena de incidir as penalidades contratuais.

5.1.4 - Apo6s a conclusdo da obra e sanadas integralmente quaisquer deficiéncias, serd lavrado um Termo de
Recebimento Definitivo - TERD, atestando a conclusao e aceita¢do dos servicos.

5.2 — CONDICOES PARA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO:

5.2.1 - Para o encerramento do Contrato e a liberagao da retengao contratual a CONTRATADA devera
apresentar todos os documentos referentes a finalizacao dos servicos bem como os documentos legais
pertinentes.

6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITERIOS DE PRECO:
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6.1- O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, serd obtido a partir das composigdes dos
custos unitarios, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - Sinapi, ou outras planilhas de
composi¢ao de custos aprovados pelo TCU, tais como EMOP e SCO, no Estado do Rio de

Janeiro.

6.2 — Para fins de critério de julgamento das propostas, o resultado final sera o resultado da soma dos itens da
planilha apresentada pelas proponentes, sagrando-se vencedor o que oferecer o MENOR PRECO GLOBAL
para a contratagcdo do presente objeto.

6.3 - Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem valores superiores aos valores unitarios e ao total
obtido na planilha EMOP.

6.5 - Devera ser previsto a inclusao de todos os encargos fiscais e tributarios previstos na legislagao vigente.

6.6 - A proposta devera ter validade minima de 90 (noventa) dias, contendo a informag¢ao que a LICITANTE
visitou o local da obra, tomando conhecimento de todas as condi¢des existentes e descritas ou caso a
empresa opte por ndo realizar a visita técnica, devera apresentar a Declaracdo de Conhecimento Pleno do
local de execucao do objeto contratado.

6.7 - A proposta devera ser acompanhada da planilha or¢amentaria anexa preenchida pelo LICITANTE
contendo as quantidades, unidades e pregos unitarios, sendo de sua tinica e exclusiva responsabilidade os
valores informados.

7. PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, através de medigao
quinzenal, cujo valor sera creditado diretamente em conta corrente da CONTRATADA em até 30 (trinta)
dias, ap6s a apresentagdo da nota, e aceite dos servigos medidos.

7.2 - As medicoes serao efetuadas de acordo com o avango real dos servicos, devendo estar de acordo com o
cronograma da obra, em anexo ao presente Projeto Basico. As medigdes serdo feitas ao final de cada
quinzena pela fiscalizagdo, observados os critérios de qualidade.

7.3 - O Instituto Vital Brazil tera um prazo de até 05 (cinco) dias uteis, apds a medi¢do, para entregar a
CONTRATADA o calculo de medicao, para fins de faturamento.

7.4 - Todos os proponentes deverdo mencionar no item forma de pagamento, a identificagdo do nimero da
conta corrente onde deverdo ser efetuados os depositos relativos aos pagamentos da contratagao.

7.5- O pagamento sera creditado em nome da contratada, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela
indicada junto ao Banco Bradesco — Banco Oficial do Estado do Rio de Janeiro— RJ (Decreto n°
43.181/2011).

8. QUALIFICACAO TECNICA:

8.1 - A empresa devera apresentar certidao de registro no Conselho Regional de engenharia e Agronomia -
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e de seus respectivos responsaveis técnicos, nos
ramos de arquitetura ou engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia de seguranga do trabalho. Se a
empresa for de outro Estado da Federagdo, somente serd exigido o visto de CREA-RJ ou CAU- RJ, na
assinatura do contrato, caso sagre-se vencedor do certame. Esta certiddo devera ser apresentada na fase de
proposta de precos e na fase de habilitacao.

8.2 - A empresa devera apresentar documentagao através de Atestado (s), Certidao (0es) de capacidade
técnica(s) ou Contrato(s) de fornecimento que comprove(m) que a empresa tenha fornecido
satisfatoriamente, para 6rgaos publicos da administragdo publica federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal ou ainda, para empresas privadas, materiais de natureza idéntica ou similares do presente termo
compativeis em caracteristicas e com a(s) quantidade(s) minima(s) limitada(s) a 50% (cinquenta por cento),
do objeto.



Relevancia técnico-operacional:

ITEM [DESCRICAO

Execucdo de servigos de reforma de fachada em edificacdes de complexidade
igual ou superior ao objeto deste termo;

8.3 - A empresa deverd comprovar possuir, na data do certame, profissional ou profissionais de nivel
superior, detentores de Atestados de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica por
execugao de servigos de caracteristicas e prazos semelhantes, averbada pelo CREA ou CAU, acompanhadas
pelas respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprovem ter os
profissionais executados os referidos servigos, limitada essa exigéncia as parcelas de maior relevancia.

Relevancia técnico-profissional:

ITEM |[DESCRICAO

1 Recuperacao de estruturas de concreto armado;
2 /Aplicacdo de pintura hidrofugante;
3 Execuc¢do de pintura

8.3.1 - A comprovacao de que os detentores das ARTs / RRTs sdo vinculados a empresa, se dara através de
copias das fichas de registro de empregados, das certiddes de registro no CREA ou CAU, de contratos
particulares de prestacdo de servicos, contrato de trabalho por prazo determinado ou por outros instrumentos
que comprovem a existéncia de um liame entre a empresa e o profissional qualificado, em prazo compativel
com a duragao do prazo de execucgdo do objeto.

8.3.2 - A empresa deverd apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, que comprove
aptidao pertinente e compativel com o objeto desta contratacao.

8.4 - O(s) Atestado(s) deve(m) conter o nome, endereco e telefone de contato dos atestadores, ou qualquer
outro meio com o qual o IVB possa valer-se para manter contato com as pessoas declarantes.

9. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO E SUBCONTRATACAO:

CONSORCIO:

9.1 - Informamos que sera vedada a participacdo de empresas interessadas que se apresentem constituidas
sob a forma de consorcio.

9.2 - A auséncia de consoércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame.
9.3 - Assim sendo, caso surja licitante que se sinta prejudicado com a escolha administrativa, podera

impugnar o edital apresentando suas razdes especificas a consideracdo da Administragdo que, em autotutela,
podera rever sua posicao.



9.4 - Desta feita, conclui-se que a vedacao de constituicao de empresas em consorcio para o caso concreto €
o melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade, economicidade e da
moralidade.

SUBCONTRATACAO:

9.5 - O CONTRATADO, na execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes dos servigos, desde que haja prévia aprovacao pela CONTRATANTE, em
conformidade com a previsdo do art. 78 c/c §1°,§ 2° e seus incisos I, I, da Lei n° 13.303/16.

9.6 - A subcontratacao deve ser tratada como excecao. S6 ¢ admitida a subcontratagao parcial e, ainda assim,
desde que seja demonstrada a inviabilidade técnico-economica da execugdo integral do objeto por parte da
contratada, e que haja autorizagdo formal do contratante — ACORDAO TCU - 3776/2017.

9.7 - A subcontratagdo, embora permitida contratualmente, ndo pode ser feita de forma total, mas apenas
parcial - ACORDAO TCU - 5807/2011.

9.8 - Atendendo ao ACORDAO TCU - 1941/2006, o LIMITE MAXIMO admissivel para a subcontratagao,
nos servicos de Manutencao Predial do IVB, sera de 30 % (trinta por cento), relativos ao valor total do
contrato. Mormente nos servigos onde haja necessidade do emprego de mao de obra especializada e que
estejam fora dos quadros de funcionarios/profissionais da CONTRATADA, tais como forro modulado,
esquadrias, mobiliarios, impermeabiliza¢des especificas e outros servigos que requeira expertise claramente
nao dominada pela CONTRATADA.

9.9 - A empresa subcontratada devera atender, em relagdo ao objeto da subcontratacao, as exigéncias de
qualificacdo técnica impostas ao vencedor.

9.10 - E vedada a subcontratagio de empresa ou consércio que tenha participado do procedimento
administrativo do qual se originou a contratagao;

9.11 - As empresas de prestacdo de servigos técnicos especializados deverdo garantir que os integrantes de
seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigacdes a eles imputadas.

9.12 - Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou servigos técnicos especializados desenvolvidos por
profissionais autdbnomos ou por empresas contratadas passam a ser propriedade do IVB, sem prejuizo da
preservacao da identifica¢do dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuida.

10. PROCEDIMENTO DE GESTAO E FISCALIZACAO:

10.1 - A FISCALIZACAO verificara a execugao do servico, atestando ou néio a conclusdo e qualidade dos
mesmos.

10.2 - Os servigos executados deverao integrar o Relatorio Quinzenal com fotos dos servigos executados e o
diario de obras do periodo, entregue pela CONTRATADA junto com a medi¢ao dos servigos.

10.3 - A contratada deverd manter um didrio de obra/servigos preenchido diariamente pelo encarregado, ou
chefe e escritdrio, contendo as informagdes dos servigos desenvolvidos em cada dia, além da relagdo da mao
de obra presente no dia. Este diario devera ser atestado diariamente pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

10.4 - Nao havera acréscimo de valores por servigos. O servigo ndo previsto pelo contratado, sendo
executado sem a autorizacdo da CONTRATANTE, isenta 0 CONTRATANTE de remunerar os servigos nao
autorizados pela fiscalizagdo, podendo ser até¢ impugnados.

10.5 - Os valores decorrentes dos servigos finalizados e aprovados pela Fiscaliza¢do serdo faturados
quinzenalmente, mediante apresentag¢do de planilha de medi¢ao de servigos e Nota Fiscal especifica.

10.6 - O recebimento e a aceitagao das obras dar-se-do da seguinte forma:



a) PROVISORIAMENTE: em até 05 (cinco) dias uteis, contados da data da comunicagao, por escrito, da
conclusao dos servicos pela CONTRATADA, apos a realizacdo de teste de conformidade e verificagdo das
especificagdes técnicas do PB e do or¢gamento aprovado, que sera efetivado pela Fiscalizagdo.

b) DEFINITIVAMENTE: em até 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento provisorio, apos a realizagdo
de teste de conformidade e vistoria, mediante a lavratura de termo de aceite, que sera assinado pelas partes,
para que seja configurado o recebimento definitivo.

10.6.1 - Se, apds o recebimento provisorio, for identificada qualquer falha na execugao, cuja
responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivacao do recebimento definitivo sera
interrompido, recomegando sua contagem ap6s o saneamento das impropriedades detectadas.

10.6.2 - Sob nenhuma hipoétese sera autorizado aquisi¢do de materiais para a execucao de servigos ndo
autorizados pela Fiscalizacao do Contrato.

11. GARANTIA:

11.1 - A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo méximo de 10 (dez) dias, contado
da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestagdao de garantia da ordem de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, segundo preceitua o § 3° do art. 70 da Lei n® 13.03/2016, a ser prestada em
qualquer modalidade prevista pelo § 1° daquele dispositivo legal, a ser restituida apds sua execugao
satisfatoria. A garantia devera contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do Contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagio a CONTRATADA;

c) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
Contrato;

d) obrigagdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
11.2 - A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua liberagao.

11.3 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, da Lei n° 13.303/16, a garantia devera
ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco
por cento) do valor do Contrato.

11.4 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original serd
recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

11.5 - Em caso de rescisao decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia revertera
integralmente ao CONTRATANTE, que promoverd a cobranga de eventual diferenga que venha a ser
apurada entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

11.6 - O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposi¢des legais,
dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

11.7 - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE se utilizard da garantia dada
para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA,
na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da
garantia no prazo de 10 (dez) dias uteis seguintes a sua notificacao.

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE.

12.1. Efetuar os pagamentos devidos a Contratada em fungao dos servigos prestados, nos termos e prazos
contratualmente previstos, apos terem sido devidamente atestados pelos Fiscais do Contrato de acordo com a
norma de contratacao;



12.2. Fornecer a Contratada os documentos, as informagdes e demais elementos que possuir e pertinentes a
execugdo da presente contratagao;

12.3. Exercer a fiscalizagdo do Contrato;
13. OBRIGACOES DA CONTRATADA.
13.1. Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta contratagao.

13.2. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as determinagdes das Normas Brasileiras da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

13.3. Compete a contratada, por sua conta, arcar com os custos dos seguros exigidos ou que venham a ser
exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste Projeto Bésico;

13.4. A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta,
em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execugao do objeto deste Projeto Basico, devendo reparar
e indenizar danos de qualquer natureza causados ao INSTITUTO VITAL BRAZIL ou a terceiros,
provenientes da acdo ou omissao sua ou de seus prepostos, na execugao das obras contratadas ou delas
decorrentes;

13.5. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informacao solicitada pela fiscalizagao INSTITUTO VITAL
BRAZIL,;

13.6. Apresentar o diario de obras a fiscalizagdo para analise e acompanhamento dos servigos executados,
que devera ser assinado pelo engenheiro responséavel da obra e pelo fiscal do contrato.

13.7. A garantia minima de 05 (cinco) anos para os servigos de executados.

13.8. Apresentar ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) de execugdo da obra, em nome do Responsavel técnico da CONTRATADA, assim como do
engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

13.9. Disponibilizar técnico de Seguranca do Trabalho para elaborar programa de higiene e seguranca do
trabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantagao na obra. Este profissional se responsabilizara
em conjunto com a CONTRATADA pelo cumprimento das normas estabelecidas pela NR—18.

13.10. A mao de obra empregada nos servigos devera ser tecnicamente qualificada e de inteira
responsabilidade da Contratada. Durante a execucao da obra, devera ser observada a boa técnica na execugao
dos servicos, as defini¢gdes e especificacdes do projeto e cumprimento das normas de seguranga. Art.

13.11. A obra devera ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.12. Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protecdo individual e coletiva, e/ou
materiais indispensaveis para promover a seguranca e o transito de usudrios, funciondrios e colaboradores do
Instituto Vital Brazil.

13.13. Manter seus funcionarios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada e
identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relagdo dos mesmos para autorizacao



de entrada nas dependéncias do IVB.

13.14. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuicdes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servigos executados por
seus funcionarios ou subcontratados, uma vez que os mesmos ndo tém vinculo empregaticio com a
Contratante.

13.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pelo Instituto Vital Brazil - [VB.

14. VISITA TECNICA.

14.1. A empresa podera realizar visita técnica no local onde sera executado o objeto licitado, através de seu
representante, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execugdo dos mesmos e na apresentagdo das propostas.

14.2. No ato da visita técnica, o representante devera comprovar que detém os poderes necessarios para atuar
em nome da empresa, mediante apresentagao dos documentos de identificagao e do estatuto ou contrato
social da empresa ou instrumento publico ou particular de procuragdo.

14.3. A visita técnica ¢ facultativa e podera ser realizada, mediante agendamento prévio, com a urgéncia que
o caso requer. O responsavel pelo agendamento da visita técnica serd: André Batista/Arq. e/ou ou Rony
Silva/Eng.; através do telefone (21) 2711-9223, Ramal 174.

14.4. O representante de uma empresa ndo podera realizar visita técnica para outros.

14.5. A empresa que realizar a visita técnica recebera, através do seu representante, Atestado de
Comparecimento na Visita Técnica emitido pelo IVB, nao lhe sendo concedido o direito de reclamacodes e
pleitos futuros, alegando desconhecimentos sobre o local de execugao.

14.6. Caso a empresa opte por ndo realizar a visita técnica, devera apresentar a Declaragao de Conhecimento
Pleno do local de execucao do objeto contratado, nao lhe sendo concedido o direito de reclamacdes e pleitos
futuros, alegando desconhecimentos sobre o local de execugao.

15. PLANO DE ACAO

15.1. Para execugdo das obras, a CONTRATADA devera elaborar em conjunto com a fiscalizagdo do [VB,
um plano detalhado de intervengdes, com a antecedéncia necessaria para desocupagdo, desenergizacao e
remanejamento de atividades, e que gerem o minimo impacto possivel nas atividades do IVB.

15.2. Para o cumprimento do prazo de execugao das obras e servigos poderao ser estabelecidos 02 (dois)
turnos de trabalho (manha-tarde e tarde-noite), com possibilidade de trabalho nos sabados, domingos e
feriados, sempre com a presenga de um engenheiro e um encarregado em cada turno.

15.3. Os materiais empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade, cumprindo rigorosamente
as especificagdes do projeto, as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as
normas dos 6rgaos publicos que regulam os trabalhos descritos no Memorial Descritivo.

15.4. A CONTRATADA devera respeitar as recomendacdes dos fabricantes e as normas técnicas quando da
aplicagdo de materiais industrializados e de emprego especial, cabendo a ela a responsabilidade técnica e os
onus decorrentes da ma aplicagao dos mesmos.

15.5. Todos os materiais, antes, durante ou depois de instalados, deverdo ser protegidos contra danos de
qualquer espécie (abrasdo, sujeira, oxidagao etc.).

16. DAS PROIBICOES



16.1. Esta impedido de participar da presente contratagao o interessado que:
16.2. Esteja em processo de faléncia;

16.3. Esteja cumprindo penalidade de suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de
contratar com o IVB;

16.4. Tenha sido declarado inidoneo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica ou esteja
cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Unido Federal e/ou com o Estado do Rio
de Janeiro;

16.5. Se enquadre em qualquer das vedagdes previstas na Lei n® 13.303/2016, notadamente em seus artigos
38 e 44,

16.6. Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo incompativel com o objeto desta
contratacao;

16.7. Pessoas juridicas estrangeiras que ndo funcionem no Pais.

16.10. A observancia das vedacdes/impedimentos de participagdo na presente licitacdo ¢ de inteira
responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

17.11. Cada interessado podera apresentar uma so proposta por lote UNICO.

16.12. E vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um interessado na presente
licitagdo.

16.13. O interessado arcara integralmente com todos os custos de preparacao e apresentacao de sua proposta,
independente do resultado da contratagao.

17. DA MATRIZ DE RISCO E RESPONSABILIDADES.

17.1. A Matriz de Riscos sera apresentada através do Anexo A deste Projeto Bésico, que devera fazer parte
integrante do Contrato e definird os riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio
economico-financeiro inicial do Contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do Contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo quando de
sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade da CONTRATADA para inovar
em solucdes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificacio das
solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade da CONTRATADA para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigagdes de meio, devendo haver obrigagao de
identidade entre a execug¢ao e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

17.2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo
A deste Projeto Basico.

17.3. A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste
quando estes competirem ao Instituto Vital Brazil - IVB, conforme estabelecido na Matriz de Riscos —
Anexo A deste Projeto Basico.

18. ACORDO DE NiVEL DE SERVICO.



Nao se aplica a presente contratacdo, vez que a fiscalizacao das atividades da empresa contratada seré diaria
e apos as medigdes so serdo efetivamente pagos os servicos que forem realizados a contento com aprovagao
dos fiscais e em observancia ao Cronograma fisico-financeiro.

19. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO ORGAO.

19.1 Seremos anexadas aos autos no momento que antecede a autorizag¢ao do ordenador de despesas, terd
carater sigiloso, conforme disposto no artigo 34, da Lei Federal n® 13.303/2016.

20. AVALTIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO

A metodologia de avaliagdo serd de acordo com os seguintes parametros: Atendimento integral das
exigéncias do Termo de Referéncia, do relatério técnico em anexo e Contrato; Qualidade do servigo
prestado; Pontualidade na execucao do servico.

21. FISCALIZACAO DO CONTRATO:
Competira aos servidores:
e José Sebastido Ferreira dos Santos.
Matricula: 2670-8
ID: 2698844
Tel: 99986-1010 — Ramal 244 ou 154

E-mail: josesebastiaofsantos@gmail.com

e Antonio Jose R Sobrinho
ID 51171333

Tel: 2711-9223 ramal 117

E-mail: antonio.sobrinho(@yitalbrazil.rj.gov.br

22. ANEXOS
ANEXO A - MATRIZ DE RISCOS
ANEXO B - ATESTADO DE VISITA TECNICA
ANEXO C - DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DO OBJETO
ANEXO D - AUTORIZACAO PARA INICIO DE OBRA
ANEXO E - MEMORIA ORCAMENTO BDI
ANEXO F - RELATORIO FOTOGRAFICO

ANEXO G - RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNICA DE
NITEROI


mailto:josesebastiaofsantos@gmail.com
mailto:antonio.sobrinho@vitalbrazil.rj.gov.br

Responsavel pela Elaboraciao do Projeto Basico: Rony Adriano da Silva; Engenheiro Civil; Crea-R1J:
1995102653; Telefone: (21)2711-9223, ramal 174/189; E-mail: engenharia@vitalbrazil.tj.gov.br.

Projeto Basico aprovado por: Antonio Jose R Sobrinho (ID 5117133-3)

Niteroi, 05 outubro de 2021

eil _ Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Controlador, em 05/10/2021, as
- - fily 17:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n2 46.730,

assinatura

eletrénica de 9 de agosto de 2019.

http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
: ' acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 23135386
PP * e 0 codigo CRC 95B9C5AA.

Referéncia: Processo n2 SEI-080005/001264/2021 SEI n2 23135386

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niter6i/RJ, CEP 24230-410
Telefone:


http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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ANEXO A - MATRIZ DE RISCOS

MATRIZ DE RISCOS

. . EXPECTATIVA .
DEFINICAO . ATRIBUICAO INTENSIDADE ACOES
DESCRICAO DE
DE RISCO DE RISCO DE IMPACTO ~ MITIGADORAS
OCORRENCIA
O CONTRATO deve
prever que nesses
Custos por
Responsabilidade casos 0s custos
prejuizos
civil quanto a CONTRATADA ALTO BAIXA deverdao ser arcados
causados a
terceiros pela CONTRATADA, e
terceiros
que podera contratar
seguro.
Alteracdes na
legislagao ou Respeito ao ato
outras normas juridico perfeito,
Mudanga das que impliquem CONTRATANTE/ ) estabilidade
MEDIO BAIXA o
normas em aumento de CONTRATADA institucional e
custos ou contratual, reequilibrio
diminuicdo de econdmico financeiro.
receitas
Alteracdo de
Alteracdo da carga tributaria CONTRATANTE/ Reequilibrio
o o MEDIO ALTO o _
carga tributaria incidente sobre CONTRATADA econdmico financeiro.
o Contrato
Problemas de Contratada Exigéncia de
liquidez apresenta CONTRATADA ALTO BAIXA demonstrativos
financeira problemas de financeiros da
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caixa, CONTRATADA,
impossibilitando exigéncia de capital
a continuidade social minimo
dos servigos. compativel com o
valor estimado para a
contratacgao.
Profissionais
Atraso qualificados,
Atraso na
na prestagao ) fiscalizagdo e
prestacao do CONTRATADA MEDIO BAIXA
de servico pela notificacao pelo Fiscal
servigo
CONTRATADA de Contrato e san¢des
contratuais.
Todos os custos
trabalhistas, Fiscalizacdo adequada
bem como do Contrato e
Custos custos gerados cumprimento das
CONTRATADA ALTA ALTA
trabalhistas por acdes obrigacdes
trabalhistas ou trabalhistas.
custos acima do Assisténcia juridica.
estimado.
Prejuizos
O Contrato devera
causados pela
prever que as multas
Reclamagdo de CONTRATADA,
CONTRATADA BAIXO MUITO BAIXA por irregularidade
terceiros em razdo dos
deverado ser arcadas
Servigos
pela CONTRATADA.
prestados.
- - CONTRATANTE o
Rescisdao do Rescisdo 0 / MUITO Indenizacdo deve ser
ALTO
Contrato contratual por CONTRATADA BAIXO prevista no Contrato.




consenso entre
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as partes.
Rescisdo
Indenizagdo deve ser
Rescisdo do contratual por
MUITO prevista no Contrato e
Contrato por acao movida CONTRATANTE ALTO
BAIXO no Termo de
decisdo judicial pela
Referéncia.
CONTRATADA
RISCOS AMBIENTAIS
O Contrato prevé
obrigacao da
Custos de
CONTRATADA em
multas ou acdes
Impacto adotar procedimentos
civis publicas
ambiental e visando a protec¢do do
pela ndo adogdo
custos meio ambiente, tais
CONTRATADA ALTO MUITO BAIXA

ambientais por
multas e acdes

civis

de
procedimentos
adequados a
protecdo do

meio ambiente

como: campanhas
preventivas/educativas
aos seus funcionarios e
praticas rotineiras na
empresa e junto a

forca de trabalho.
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ANEXO B — ATESTADO DE VISITA TECNICA

Referéncia Processo Administrativo /

Data da Visita: / /

CNPJ da Empresa:

Nome da Empresa:

O INSTITUTO VITAL BRAZIL atesta que a empresa acima identificada, por meio de seu
representante legal (*), participou de Visita Técnica nas dependéncias do INSTITUTO
VITAL BRAZIL, na cidade de Niterdi - RJ, com o objetivo de conhecer detalhes da
contratacao objeto do processo administrativo, conforme previsto no Projeto Basico.

A empresa declara que todas as duvidas foram sanadas quanto a contratacdo objeto
da contratacdo, ndo havendo nenhum comentdrio ou duvida quanto a sua execucao.

Representante da Empresa:

Nome

Cargo / fungdo:

Assinatura:

Representante do INSTITUTO VITAL BRAZIL:

Nome:

MATRICULA/ID:

Assinatura:

(*) O representante legal da empresa deverd apresentar-se devidamente munido de

procuracdo que lhe outorgue poderes para proceder a visita técnica.
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ANEXO C - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DO OBJETO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /

DECLARACAO
A empresa , CNPJ n.e , sediada
(endereco completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n@ , expedida pelo(a) e do CPF
ne DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal

Brasileiro, e para fins do disposto no item que disciplina a VISITA TECNICA, que esta

plenamente ciente:

I. das condicdes em que se encontram o objeto da contratac¢dao, bem como
suas caracteristicas e peculiaridades.

Il. e de acordo de que ndo lhe serd concedido o direito de reclamacgbes e pleitos
futuros, alegando desconhecimentos sobre o local de execucao.

lll.do teor e da extensdo desta declaracio e que detém plenos poderes e

informacgdes para firma-la.

, de de 2021.

Representante Legal
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ANEXO D — AUTORIZAGAO PARA

INICIO DE OBRA
0 , ho uso de suas atribui¢cdes legais,
AUTORIZA a empresa , pessoa juridica de direito privado,
estabelecida , inscrita no CNPJ sob n¢ , a iniciar os servicos de

execucdo de obra por empreitada global (material e m3o de obra), para demoli¢ao das
antigas baias do Instituto Vital Brazil, localizada na Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital
Brasil - Niteréi — RJ, tudo conforme especificacdes técnicas do projeto basico, do
memorial descritivo, das planilhas de quantitativos e orcamentdria e do cronograma
fisico-financeiro, num prazo de até __ dias, a contar do recebimento desta, licitacdo na
modalidade  n?  econtraton? __ cujo prazo para execucdo é de no maximo

dias a contar do recebimento da autorizacdo para o inicio da obra.

Niterdi,  de de
ID XXXXX
Recebi em / /
Nome:
CPF:
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OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO
VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI - R

BDI DESONERADO:

28,23%

Data Base:

jul/21

Base:

EMOP

ORCAMENTO ANALITICO

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UND

QTD.

VALOR UNITARIO

S/BDI

PARCIAL S/BDI

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

RS 44.159,15

11

01.050.0129-A

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM
PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2

M2

2566,54

8,41

R$ 21.584,60

1.2

01.050.0034-A

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS
ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD NOS
PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E
DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT

M2

130,00

60,67

R$ 7.887,10

13

01.050.0114-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2

1332,80

11,02

RS 14.687,45

CANTEIRO DE OBRA

R$ 135.527,53

21

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

6,00

436,54

RS 2.619,24

2.2

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO
EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXMES

16,00

520,00

R$ 8.320,00

23

02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

UNXMES

8,00

590,41

RS 4.723,28

2.4

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00

1942,86

RS 1.942,86

25

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

1,00

3622,95

RS 3.622,95

2.6

18.021.0035-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNTNBR
15527,NBR 12217 E NBR 8220.FORNECIMENTO

UN

2,00

380,00

R$ 760,00

2.7

19.011.0007-C

GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, TRIFASICO,220/127V
FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA
AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE
APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA
DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR

1408,00

69,91

RS 98.433,28

2.8

19.011.0007-E

GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, TRIFASICO,220/127V
FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA
AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE
APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA
DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR

352,00

5,00

R$ 1.760,00

2.9

02.010.0002-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE
OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO
SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO
DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS3 VEZES

M2

48,00

224,34

R$ 10.768,32

2.10

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

120,00

0,97

RS 116,40

2.11

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAOQ,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

84,00

29,30

R$ 2.461,20

TRANSPORTES

R$ 15.389,44

31

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

90,00

25,60

RS 2.304,00

3.2

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

3,00

63,27

RS 189,81

33

04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

47166,30

0,13

RS 6.131,61
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_ _ ] BDI DESONERADO: 28,23%
OBIETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO r—— i1
VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI - RJ ata Base: Ju
Base: EMOP
ORCAMENTO ANALITICO
. - VALOR UNITARIO
ITEM cODIGO DESCRICAO UND QTD. /o] PARCIAL S/BDI
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE
34 | 04021.0010-A | opeen O CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL M2 1572,21 0.68 R$1.069,10
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM
35 | 04.014.0095-A [SM3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE UN 22,00 258,86 RS 5.694,92
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA
a SERVICOS COMPLEMENTARES RS 407.171,61
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO
41 05.006.0001-B |PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS M2XMES 12577,68 8,00 RS 100.621,44
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO
42 | 05.007.0007-A |TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME M2XMES 1263,60 35,13 RS 44.390,26
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
43 | 05.008.0001-A |5 ;| ARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 2693,69 590 RS 15.892,77
44 | 05.008.0008-B |MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 934,20 0,48 RS 448,41
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA
45 | 05.005.0051-A |EMANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO DE 2 VEZES,INCLUSIVE COSTURA M2 1572,21 16,09 RS 25.296,85
DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E
46 | 05.058.0010-A |PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE M2 560,00 1,06 RS 593,60
RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
47 | 05.055.0010-A |LETRA DE ACO INOX N22 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 35,00 102,58 RS 3.590,30
REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE
48 | 05.001.0058-A |CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO M2 944,26 145,62 R$ 137.503,14
CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 5CM
LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE
49 ] 05.001.0750-A 1, - Apos RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE M2 944,26 22,15 R$ 20.915,35
410 | 05.001.0008-A |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE| M2 1123,75 22,15 RS 24.891,06
411 | 05.001.0131-A |REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL M2 555,87 8,79 RS 4.886,09
215 | 05.001.0134. |[ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU N 665,00 2088 RS 13.891,85
OUTROS
413 | 05.001.0350-A |LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO M2 555,87 10,43 R$ 5.797,72
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM
414 | 05.00L0171-A | ) RINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 112,80 20,67 RS 233157
415 | 05.001.0071-A |REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS M 120,00 51,01 R$ 6.121,20
5 ESTRUTURAS RS 301.266,39
TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
5.1 11.090.0535-A |COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE- M2 944,26 71,91 R$ 67.901,73
DOSADA, POLIMERICA,BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSAO
RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE
52 11.090.0505-A |\ b A FRIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE, DOBRAGEM E COLOCACAO KG 226,80 98,86 RS 22.421,44
RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM
SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
53 11.090.0610-A M3 47,21 1612,27 R$ 76.115,26
NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ’ ’ s ’
ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE5% A 10% DE CIMENTO
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
5.4 11.004.0020-B |COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS, PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA M2 944,26 56,19 R$ 53.057,96
3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.
ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I ATE 8",EM ACO LAMINADO, (VIGAS
55 11.016.0020-A |ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO E KG 6500,00 12,58 R$ 81.770,00
MONTAGEM
6 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS RS 611.682,46
REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA
6.1 13.003.0005-A |DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE M2 1123,75 40,98 RS 46.051,27
3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3
TELA DE FIO DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,COM MALHA DE 1",FIXADA EM
6.2 13.012.0010-A |ALVENARIA PARA PROTECAO DE REVESTIMENTO,EXCLUSIVE CHAPISCO E M2 1123,75 60,84 RS 68.368,95

REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO
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BDI DESONERADO:

28,23%

Data Base:

jul/21

Base:

EMOP

ORCAMENTO ANALITICO

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UND

QTD.

VALOR UNITARIO

S/BDI

PARCIAL S/BDI

6.3

13.168.0020-A

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/PAINEL DE
ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS DE ALUM.C/0,21MM ESP.,PINTURA
EMSUPERPOLIESTER,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO
DE4AMM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES

M2

30,15

597,40

R$ 18.011,61

6.4

13.199.0015-A

VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE
ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA
AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

488,08

981,91

R$ 479.250,63

PINTURAS

R$ 182.662,52

7.1

17.018.0115-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR
E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM
AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,DUAS DEMAQS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAQOS DE ACABAMENTO

M2

3032,75

38,22

R$ 115.911,70

7.2

17.025.0006-A

PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TELHA OU TIJOLO
CERAMICO,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE

M2

3032,75

22,01

R$ 66.750,82

ESQUADRIAS DE

PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

R$ 410.321,80

8.1

14.003.0163-A

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE
28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

314,00

359,82

RS 112.983,48

8.2

14.003.0148-A

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL
DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EMPERFIS SERIE
28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

240,76

898,64

R$ 216.356,56

8.3

14.004.0015-A

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

555,87

106,46

R$ 59.177,92

8.4

14.004.0200-A

PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

554,76

33,19

RS 18.412,48

8.5

14.002.0250-A

ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE
FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE
5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

8,00

423,92

RS 3.391,36

INSTALAGOES EL|

ETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

R$ 453.843,76

9.1

15.005.0200-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE
ITEM 15.005.0255)

UN

48,00

441,68

R$ 21.200,64

9.2

15.005.0201-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE
ITEM 15.005.0255)

UN

22,00

488,21

R$ 10.740,62

9.3

15.005.0202-A

TNSTATACTAU TASSTINTANVIENTU DT AN CUNDTCTOINADU TIT U STLOTT U IT6UUU
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE

ITERA AC ANE AnErE)

UN

32,00

924,97

R$ 29.599,04

9.4

15.005.0204-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE
ITEM 15.005.0255)

UN

5,00

999,12

RS 4.995,60

9.5

15.005.0255-A

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO
CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO
TERMICO,ALIMENTACAOQELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE
48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

953,15

191,42

R$ 182.451,97

9.6

15.015.0171-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN

70,00

373,81

R$ 26.166,70

9.7

15.015.0173-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES

UN

37,00

440,75

R$ 16.307,75

9.8

05.105.0112-A

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

16,00

3486,56

R$ 55.784,96

9.9

05.105.0115-A

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

32,00

2523,84

RS 80.762,88

15.018.0476-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO
"U",400X75MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE
CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

180,00

143,52

RS 25.833,60

10

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

R$ 205.745,41
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ORGAMENTO ANALITICO
. - VALOR UNITARIO
ITEM cODIGO DESCRICAO UND QTD. /o] PARCIAL S/BDI
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1
101 | 18.030.0001-A [CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E UN 48,00 1185,63 RS 56.910,24
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1
102 | 18.030.0002-A [CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E UN 22,00 1350,64 RS 29.714,08
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1
103 | 18.030.0003-A [CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E UN 32,00 2048,44 RS 65.550,08
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1
10.4 | 18.030.0005-A [CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E UN 5,00 2774,09 RS 13.870,45
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
EXAUSTORES CENTRIFUGOS, TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E
105 | 18.034.0060-A [ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO, 1 UN 12,00 3308,38 RS 39.700,56
CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
11 |ADMINISTRACAO DE OBRA RS 453.122,56
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL
111 | 05.105.0132°A | e oo 0 JETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00 32931,36 R$ 263.450,88
112 | 05.105.0128-A [MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00 7972,80 RS 63.782,40
113 | 05.105.0169.a | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS MES 5,00 s804.48 RS 46.435,84
SOCIAIS
114 | 05.105.0121-A [MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00 4127,20 RS 33.017,60
115 | 05.105.0144-A [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00 5804,48 RS 46.435,84
PARCIAL RS 3.220.892,63
BDI 28,23% RS 909.257,98
TOTAL RS 4.130.150,61
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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA

MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI - RJ

MEMORIA DE CALCULO

1 |CANTEIRO DE OBRA

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS

11 01.050.0129-A PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 M2 2566,54
39 pavimento - ¢/ cx escada devido ao escritorio 945,22 m?
22 pavimento - s/ cx escada e corredor 662,26 m?
12 pavimento - s/ cx escada e corredor 662,26 m?
Térreo - biblioteca, expo, protocolo, arquivo 296,80 m?
Total =  2.566,54 m?
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO
1.2 01.050.0034-A BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E M2 130,00
DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT
Passarela metalica para apoio dos condensadores 130,00 m?
13 01.050.0114-A PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE M2 1332 80
: : : ) 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ’
ALT coOM TOTAL
Fachada posterior 13,60 m X 98,00 m = 1.332,80m?
2 |CANTEIRO DE OBRA
2.1 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 6,00
LARG ALT TOTAL
3,00 m X 2,00 m = 6,00 m?
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO
2.2 02.006.0015-A UNXMES 16,00
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
Escritorio 1 unid. X 8 meses = 8 unxmes
Almoxarifado 1 unid. X 8 meses = 8 unxmes
total = 16 unxmes
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
23 02.006.0020-A ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO UNXMES 8.00
' : : : NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 ’
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA
1 unid. X 8 meses = 8 unxmes
24 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3- UN 1.00
’ ’ ’ CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR ’
1 unid. = 1 unid.
25 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE UN 1.00
: : : : OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO ’
1 unid. = 1 unid.
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM
2.6 18.021.0035-A FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E UN 2,00

FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNTNBR 15527,NBR 12217 E NBR 8220.FORNECIMENTO

Atendimento aos containers 2 unid. = 2 unid.
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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA

MEMORIA DE CALCULO

GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE

2.7 19.011.0007-C TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE H 1408,00
109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR
Atendimento aos containers
Hora produtiva 1 unid. X 176 hxmes  x 8 meses = 1408 horas
GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE
2.8 19.011.0007-E TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE H 352,00
109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR
Atendimento aos containers
Hora improdutiva 1 unid. X 44 hxmes X 8 meses = 352 horas
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE
2.9 02.010.0002-A TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO,SENDO A M2 48,00
MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS3 VEZES
LARG coOM TOTAL
6,00 m X 8,00 m = 48,00 m?
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES
2.10 02.011.0010-A M2 120,00
DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
ALT CoOM TOTAL
1,20m X 100,00 m = 120,00 m?
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE
2.11 02.002.0005-A 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE M2 84,00
SINTETICO NA FACE EXTERNA
Fechamento galpdo perimetro coM TOTAL
28,00 m X 3,00 m = 84,00 m?
3 |TRANSPORTES
3.1 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 90,00
3 unid. X 30 km = 90,00 m?
3.2 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 3,00
3 unid.
33 04.020.0122-A TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE M2IXKM 47166.30
: : : : CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) ’
05.006.0001-B 1.572,21 m? X 30 km = 47.166,30 m?
34 04.021.0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA M2 1572.21
’ ’ ’ DE PROJECAO VERTICAL !
04.020.0122-A 1.572,21 m?
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
3.5 04.014.0095-A CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM UN 22,00
LOCAIS AUTORIZADOS

05.001.0171-A

112,80 m? 5,00 m? = 22 unid.

[ a4 [SERVICOS COMPLEMENTARES
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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA

MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI - RJ

MEMORIA DE CALCULO
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL
4.1 05.006.0001-B DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE | M2XMES 12577,68
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
Fachada frontal PERIMETRO ALT TOTAL
23,10 m X 13,65 m = 315,31 m?
49,70 m X 13,65 m = 678,40 m?
32,50 m X 17,80 m = 578,50 m?
Total = 1.572,21m? X 8 meses = 12.577,68 m?
42 05.007.0007-A LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E M2XMES 1263.60
’ ’ ’ DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) !
PERIMETRO LARG TOTAL
23,10 m X 1,50 m = 34,65 m?
49,70 m X 1,50 m = 74,55 m?
32,50 m X 1,50 m = 48,75 m?
Total = 157,95 m? X 8 meses = 1.263,60m?
4.3 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 2693,69
PERIMETRO ALT TOTAL
23,10 m X 13,65m = 315,31 m?
49,70 m X 13,65 m = 678,40 m?
32,50 m X 17,80 m = 578,50 m?
8,00 m X 13,65 m = 109,20 m?
20,00 m X 13,65m = 273,00 m?
66,30 m X 9,95 m = 659,68 m?
8,00 m X 9,95 m = 79,60 m?
Total = 2.693,69 m?
4.4 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 934,20
207,60 m X 1,50 m X 3 mov = 934,20 m?
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EMANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO DE 2
4.5 05.005.0051-A M2 1572,21
VEZES,INCLUSIVE COSTURA DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Area recoberta pelo andaime locado = 1.572,21 m?
46 05.058.0010-A PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 M2 560.00
’ ’ ’ VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
70,00 m X 8,00 m = 560,00 m?
4.7 05.055.0010-A LETRA DE ACO INOX N222 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 35,00
INSTITUTO VITAL BRASIL (CAMPUS NITEROI) = 35 letras
REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA
4.8 05.001.0058-A M2 944,26
ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 5CM
PERIMETRO ALT Q1D PERCENTUAL TOTAL
Fachada posterior - elem verticais 1,17 m X 9,30 m X 26 unid. 80% = 226,32m?
0,97 m X 9,30 m X 52 unid. 80% = 375,27 m?
Fachada posterior - elem horiz. 86,00 m X 0,30m X 4 unid. 80% = 82,56 m?
86,00 m X 0,50 m X 1 unid. 80% = 34,40 m?
Fachada princ. lateral - elem vert.. 0,45m X 16,70 m X 18 unid. 80% = 108,21 m?
Fachada princ. lateral - elem horiz. 0,45m X 6,40 m X 51 unid. 80% = 117,50 m?
Total = 944,26 m?
LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE
49 05.001.0750-A M2 944,26

ESTE
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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA
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MEMORIA DE CALCULO
Arearemogdo vide item 3.8 = 944,26 m?
4.10 05.001.0008-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE M2 1123,75
PERIMETRO ALT QTD PERCENTUAL TOTAL
Fachada frontal 21,40 m X 17,80 m X 1 unid. 80% = 304,73 m?
Fachada frontal 73,00 m X 10,38 m X 1 unid. 80% = 606,19 m?
Fachada lateral 8,00 m X 10,38 m X 1 unid. 80% = 66,43 m?
Fachada lateral 8,00 m X 4,60 m X 1 unid. 80% = 29,44 m?
Fachada posterior - elem horiz. 86,00 m X 0,30 m X 4 unid. 80% = 82,56 m?
86,00 m X 0,50 m X 1 unid. 80% = 34,40 m?
Total = 1.123,75m?
411 05.001.0131-A REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL M2 555,87
Area devidros-item7.1e7.2 = 555,87 m?
4.12 05.001.0134-A ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS UN 665,00
9unid. x 18 panos = 162 unid.
9unid. x 26 panos = 234 unid.
9unid. x 26 panos = 234 unid.
Ar cond janela = 35 unid.
665 unid.
4.13 05.001.0350-A LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO M2 555,87
Area de vidros - item 7.3 = 555,87 m?

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE

4.14 05.001.0171-A CARGA A PA M3 112,80
05.001.0058-A = 944,26 m* «x 0,05cm = 47,21 m?
05.001.0008-A = 1.123,75m? x 0,03cm = 33,71 m?
05.001.0131-A = 55587m? «x 0,01cm = 5,55 m?
05.001.0071-A = 30,15 m? X 0,01cm = 0,30 m?
Total = 86,77 m?
Empolamento = 1,30 emp
Total = 112,80 m?
4.15 05.001.0071-A REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS M 120,00
Pingadeiras das janelas fixas fachada = 402 unid.  x 0,30m = 120,00 m

5 |ESTRUTURAS

51 11.090.0535-A TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE- M2 944 26
’ e DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO !

Area limpeza armadura vide item 3.9 = 944,26 m?

52 11.090.0505-A RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE SOLDA A FRIO,INCLUSIVE KG 226,80
’ e FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO ’

QTD ESTIM.
Ago 10mm = 30 unid. X 7,56 kg = 226,80 m?

RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM
5.3 11.090.0610-A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA M3 47,21
E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE5% A 10% DE CIMENTO

Area limpeza armadura vide item 3.9 = 944,26 m* X 0,05m = 47,21 m?
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MEMORIA DE CALCULO

54 11.004.0020-B FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM M2 944 26
’ r LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. !

Area recomposicdo armadura vide item 3.9 = 944,26 m?

55 11.016.0020-A ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I" ATE 8",EM ACO LAMINADO, (VIGAS ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE KG 6500.00
’ . PERDAS.FORNECIMENTO E MONTAGEM !

Considerando = 50,00 kgxm?  x 130,00 m? = 6.500,00 kg

6 |REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

61 13.003.0005-A REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA M2 1123.75
’ U DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 !

Area demoligdo revest. vide item 3.10 = 1.123,75 m?

6.2 13.012.0010-A TELA DE FIO DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,COM MALHA DE 1",FIXADA EM ALVENARIA PARA PROTECAO DE M2 112375
’ o ) REVESTIMENTO,EXCLUSIVE CHAPISCO E REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Area revest. vide item 5.1 = 1.123,75 m?

NCVCSTIVICINTU UC TACITADA UU ANCAS TIVTENIVAS O/ TATVEE DT ACUIVLCUNVITUS TU, SCINDU DUAS CAIVITIVAS UL ACUTVILC/ U, ZITVITVT

63 13.168.0020-A ESP.,PINTURA EMSUPERPOLIESTER,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME M2 3015
’ R ) HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUTURA ALUM.E !

NCAAAIC INCIINANCS NIECES A COINAC CADN C CAILAC

Pingadeiras das janelas fixas fachada = 402 unid.  x 0,30m X 0,25m = 30,15 m?

6.4 13.199.0015-A VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO M2 488.08
’ U APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Platibanda anexos = 75,00 m X 1,80 alt = 135,00 m?
Descidas splits = 52 unid. X 9,70 alt x 0,70 PerimBrise = 353,08 m?
Total = 488,08 m?
7 |PINTURAS
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA
71 17.018.0115-A INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E M2 3032.75
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS !
DEMAOQOS DE ACABAMENTO
PERIMETRO ALT PERCENTUAL QTD TOTAL
Fachada frontal 21,40 m X 17,80 m X 100% X lunid. = 380,92 m?
Fachada frontal 73,00 m X 10,38 m X 100% X lunid. = 757,74 m?
Fachada lateral 8,00 m X 10,38 m X 100% X lunid. = 83,04 m?
Fachada lateral 8,00 m X 4,60 m X 100% X lunid. = 36,80 m?
Fachada posterior - elem verticais 1,17 m X 9,30 m X 100% X 26 unid. = 282,90 m?
0,97 m X 9,30 m X 100% X 52unid. = 469,09 m?
Fachada posterior - elem horiz. 86,00 m X 0,30 m X 100% X 4unid. = 103,00 m?
86,00 m X 0,50 m X 100% X lunid. = 43,00 m?
Fachada princ. lateral - elem vert.. 0,45m X 16,70 m X 100% X 18 unid. = 135,00 m?
Fachada princ. lateral - elem horiz. 0,45m X 6,40 m X 100% X 51unid. = 146,00 m?
Fachada posterior 20,00 m X 3,28 m X 100% X lunid. = 65,60 m?
Fachada frontal - corredor 23,00 m X 3,28 m X 100% X lunid. = 75,44 m?
Fachada frontal - corredor 50,00 m X 3,28 m X 100% X lunid. = 164,00 m?
Fachada frontal - teto corredor 73,00 m X 2,36 m X 100% X lunid. = 172,28 m?
Pilares 1,19 m X 3,28 m X 100% X 23 unid. = 89,77 m?
Marquise 3,70m X 5,60 m X 100% X lunid. = 20,72 m?
Marquise 14,90 m X 0,50 m X 100% X lunid. = 7,45 m?

Total = 3.032,75m?
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MEMORIA DE CALCULO

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E

71 17.018.0115-A REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS M2 3032,75
DEMAOQOS DE ACABAMENTO
AREA
ITEM 17.018.0115-A 3.032,75 m?
8 |ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS
8.1 14.003.0163-A CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 314,00
0,98 m X 0,65m X 9unid. = 5,73 m? X 18 panos = 103,14 m?
0,98 m X 0,92m X 9unid. = 8,11 m? X 26 panos = 210,86 m?
Total = 314,00 m?
a2 14.003.0148-A JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE M2 240,76
: : ! ) COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
0,98 m X 1,05 m X 9unid. = 9,26 m? X 26 panos = 240,76 m?
83 14.004.0015-A VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 555,87
Area de caixilho e janela = 554,76 m?
Janelas fixas fachada frontal = 1,11 m? Substitui¢do dos vidros quebrados
555,87 m?
8.4 14.004.0200-A PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 554,76
Area de caixilho e janela = 554,76 m?
8.5 14.002.0250-A ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM M 8.00
’ ’ ’ FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
Acesso a laje dos anexos da fachada posterior = 8,00 m
9 [INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
9.1 15.005.0200-A FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E UN 48,00
INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)
9,000 btus = 48 unid.
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1
9.2 15.005.0201-A EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE UN 22,00
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)
12,000 btus = 22 unid.
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1
9.3 15.005.0202-A EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE UN 32,00
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)
18,000 btus = 32 unid.
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1
9.4 15.005.0204-A EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE UN 5,00
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)
24,000 btus = 5 unid.
TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO
9.5 15.005.0255-A M 953,15

TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO
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MEMORIA DE CALCULO
Térreo = 202,00 m
19 pav = 272,00 m
22 pav = 224,50 m
32 pav = 168,00 m
Total = 866,50 m + 10% = 953,15 m

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO

9.6 15.015.0171-A 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES UN 70,00
9,000 btus = 48 unid.
12,000 btus = 22 unid.
Total = 70 unid.
07 15.015.0173-A INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO UN 37.00
: : : ) 4MM2,CAIXASE CONEXOES !
18,000 btus = 32 unid.
24,000 btus = 5 unid.
Total = 37 unid.
9.8 05.105.0112-A MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 16,00
Remanejamento de todo cabeamento que encontra-se aparente na fachada posterior do prédio principal
Prazo de exec. = 8 meses X 2 = 16
9.9 05.105.0115-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 32,00
Remanejamento de todo cabeamento que encontra-se aparente na fachada posterior do prédio principal
Prazo de exec. = 8 meses X 4 = 32
ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X75MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE
9.10 15.018.0476-A M 180,00
CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2unid.  x 90,00 m = 180,00 m
10 [APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
101 18.030.0001-A CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE UN 48.00
: : : : INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO !
9,000 btus = 48 unid.
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE
10.2 18.030.0002-A UN 22,00
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
12,000 btus = 22 unid.
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE
10.3 18.030.0003-A UN 32,00
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
18,000 btus = 32 unid.
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE
104 18.030.0005-A UN 5,00
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
24,000 btus = 5 unid.
| 10.5 | 18.034.0060-A EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO UN 12,00
Laboratérios = 12 unid.

[ 11 [ADMINISTRAGAO DE OBRA




[ . Governo do Estado do Rio de Janeiro
‘\ Instituto % Secretaria de Estado de Saude
/3 Vital Brazil

P4 Instituto Vital Brazil

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA
MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI - RJ

MEMORIA DE CALCULO
1.1 05.105.0132-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE MES 8.00
ENCARGOS SOCIAIS ’

Eng ou Arquiteto 8 meses

11.2 | 05.105.0128-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Mestre de obras 8 meses

11.3 05.105.0169-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Técnico 8 meses

11.4 05.105.0121-A MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Técnico 8 meses

115 05.105.0144-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00

Técnico 8 meses
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Secretaria de Estado de Saude
Instituto Vital Brazil

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 -
VITAL BRASIL - NITEROI - R)

BDI

: 28,23% - DESONERADO

DATA BASE : JUL/2021

BASE : EMOP
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO RS 44.159,15 RS  44.159,15
2 CANTEIRO DE OBRA RS 22.879,62 | RS 13.934,57 | RS 16.452,22 | RS 16.452,22 | RS 16.452,22 | RS 16.452,22 | RS 16.452,22 | RS 16.452,22 | RS 135.527,53
3 TRANSPORTES RS 9.694,52 | RS 813,56 | RS 813,56 | RS 813,56 | RS 813,56 | RS 813,56 | RS 813,56 | RS 813,56 | RS 15.389,44
4 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 50.896,45 | RS 50.896,45 | R$ 50.896,45 | RS 50.896,45 | R$ 50.896,45 | RS 50.896,45 | R$ 50.896,45 | RS 50.896,45 | RS 407.171,61
5 ESTRUTURAS RS 30.126,64 | RS 75.316,60 | RS 90.379,92 | R$ 60.253,28 | RS 45.189,96 RS  301.266,39
6 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS RS 61.168,25 | RS 91.752,37 | RS 122.336,49 | RS  122.336,49 [ RS  122.336,49 | RS 91.752,37 RS  611.682,46
7 PINTURAS RS 18.266,25 | R$ 36.532,50 | RS 45.665,63 | RS 54.798,76 | RS 27.399,38 | RS 182.662,52
8 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS RS 41.032,18 | RS 82.064,36 | RS 123.096,54 | RS 82.064,36 | RS 57.445,05 | RS 24.619,31 | RS 410.321,80
9 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS | RS 22.692,19 | RS 22.692,19 | RS 45.384,38 | RS 45.384,38 | RS 90.768,75 | RS 113.460,94 | RS  113.460,94 | RS  453.843,76
10 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS RS  41.149,08 | RS 41.149,08 | RS 41.149,08 | RS 41.149,08 | RS 41.149,08 [ R$  205.745,41
11 ADMINISTRAGAO DE OBRA RS 56.640,32 | RS 56.640,32 | R$ 56.640,32 | RS 56.640,32 | RS 56.640,32 | RS 56.640,32 | R$ 56.640,32 | RS 56.640,32 | RS 453.122,56
SUBTOTAL| R$  184.270,06 | RS  236.271,97 | RS  355.595,89 | R$  524.383,03 [ R$  553.554,83 [ R$  551.976,83 | R$  483.408,75 | RS  331.431,26 | RS 3.220.892,63
BDI| R$  113.657,25 [ R$  113.657,25 | R$  113.657,25 | R$  113.657,25 | RS  113.657,25 | RS  113.657,25 | R$  113.657,25 [ R$  113.657,25 | R$  909.257,98
TOTAL| RS  297.927,31 | RS  349.929,22 [ R$  469.253,14 | R$  638.040,28 | R$  667.212,07 | RS  665.634,08 | RS  597.066,00 | RS  445.088,51 | R$ 4.130.150,61

ACUMULADO ($)| R$  297.927,31 | RS  647.856,53 | RS 1.117.109,67 | R$ 1.755.149,95 | RS 2.422.362,02 [ R$ 3.087.996,10 | R$ 3.685.062,10 | RS 4.130.150,61 | R$ =
PERCENTUAL MES 7,21% 8,47% 11,36% 15,45% 16,15% 16,12% 14,46% 10,78% 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO 7,21% 15,69% 27,05% 42,50% 58,65% 74,77% 89,22% 100,00% 0,00%
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Instituto Vital Brazil
COMPOSI(}AO DO B.D.l - DESONERADO - Lei 12.844/13

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administragédo Central 1,50
X.2 - Garantia 0,30
X.3 - Seguro contra Riscos 0,30
X= 210
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,00
Y= 1,00
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 8,00
Z= 8,00
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa)
TIPO ALIQUOTA (%)
I.1-18 S ( Imposto sobre Servigos ) - Municipal 5,00
1.2 - COFINS ( Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
I.3-P 1S (Programa de Integragdo Social ) - Federal 0,65
1.4 - Contribuigdo Previdenciaria p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013 4,50
1= 13,15

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)
BDI = -1 = Férmula do B

(1-1)

X é a Taxa somatoria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I > 28,23%
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OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO
PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI — RJ

RELATORIO FOTOGRAFICO

Elementos estruturais fachada Sul apresentando patologias
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— Instituto Vital Brazil

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO
PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI — RJ

RELATORIO FOTOGRAFICO
Elementos estruturais da fachada Leste apresentando patologias

WEprrrrr

Fachada Sul poluida com instal¢cdes aparentes e fora de Normas vigentes
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OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO
PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI — RJ

RELATORIO FOTOGRAFICO




Prefeitura Municipal de Niteréi
Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia

COMUNICADO
Solicitagdo N°: 140 / 0721 de 29/07/2021 Emitido online: 27/09/2021 14:47
Endereco: Rua Maestro José Botelho 64, Santa Rosa, Niteradi
Coordenadas: 23K 695164.00 E - 7465613.00 N
Motivo: Avaliacao de Risco Estrutural
Solicitante: Antonio José Raymundo Sobrinho
COBRADE: 2.4.1.0.0 - 2. TECNOLOGICO - 4. Desastres relacionados a obras civis - 1. Colapso de edificagdes
RELATORIO

No dia 04 de agosto de 2021, por volta das 10h 00min, foi realizada vistoria no endereco acima citado, tendo este por
referéncia geografica a coordenada projetada UTM WGS84 23K 695164E 7465613N, onde se verificou um caso de Avaliacdo
de Risco Estrutural. A vistoria foi realizada pelos agentes de defesa civil José Henrique Birenbaum (matricula:10020-005) e
Gilberto Pimentel da Silva Junior (matricula: 3064) sendo acompanhados pelo Sr. Ant6nio José Raymundo Sobrinho que se
identificou como Presidente do Instituto Vital Brazil.

O enderego alvo de vistoria, trata-se de uma edificagdo vertical que esta inserida no patio que abriga o Instituto Vital
Brazil, composta de aproximadamente 100 salas de diferentes atividades: laboratorios de pesquisa, setor administrativo,
Museu, entre outras.

A referida construcdo, se caracteriza da seguinte forma: 04 pavimentos, cujas estruturas de sustentacdo e amarracao sao
de concreto armado, vedagGes em alvenaria de blocos ceramicos e no Ultimo pavimento encontramos um terraco descoberto.
O local no qual o imével encontra-se assente trata-se de um terreno plano.

Em vistoria a edificacao, observamos que na fachada frontal (esta com dimensdes aproximadas de 15 metros de altura,
12 metros de largura), apresenta infiltragdes, surgindo assim, estufamento do revestimento, mofos e descamacao.

Ainda na fachada frontal, identificamos logotipo da instituicao materializado em concreto e assente em apoio engastado
no centro da referida fachada. Observamos também, que na entrada principal, que tem por objetivo dar acesso as salas e ao
museu da instituicdo, existe marquise que apresenta também infiltracoes.

Na fachada dos fundos, encontramos varios elementos estruturais em que o recobrimento necessario para a protecdo da
armadura, ndo esta mais presente expondo assim as ferragens em processo de oxidacao. Constatado também, a presenga de
mofo, trincas e fissuras na mesma.

No ultimo pavimento (terrago aberto), encontramos o piso com trincas e rachaduras como também varios pontos com a
impermeabilizacdo totalmente amostra sem a protecdo necessaria.

RECOMENDAGAO

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterdi recomenda que seja realizada o monitoramento das
trincas/fissuras observadas e em caso de evolugdo das mesmas intervencdes com a finalidade de correcdo pelo método que o
profissional técnico habilitado julgar apropriado tendo em vista a garantia da estabilidade estrutural.

Recomenda-se também para as infiltragbes, que seja investigada a causa/origem, sendo realizada a corregdo da mesma e
posteriores obras de reparo nos locais atingidos.

Quanto ao terraco, recomenda-se a impermeabilizacdo do piso pelo método que o profissional habilitado jugar o mais
apropriado.

Informa-se da possivel responsabilidade civil e criminal caso o imével ou algum elemento deste venha a sofrer danos e
atingir terceiros; faga vistas ao Cddigo Civil (Lei n® 10.046 de 10 de janeiro de 2002), Art. 937 — “O dono de edificio ou
construgdo responde pelos danos que resultem de sua ruina, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse
manifestada”.

Todo processo de realizacao de obras devera ser acompanhado por profissional devidamente capacitado e credenciado
com Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) com registro no conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Verificagao: ( defesacivil.niteroi.rj.gov.br ) Comun. N°: 1400721 - Chave: U451XYG7
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GERENCIA DE LICITACOES - GERCOLIC

LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® __ / - GERCOLIC

ANEXO X

ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS UNITARIOS E GLOBAL E MEMORIA DE
CALCULO

R. Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil, Niter6i - RJ, CEP: 24230-410
Telefone/Fax:(21) 2711-9223 — www.vitalbrazil.rj.gov.br
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Instituto Vital Brazil

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO
VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI - R

BDI DESONERADO:

28,23%

Data Base:

jul/21

Base:

EMOP

ORCAMENTO ANALITICO

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UND

QTD.

VALOR UNITARIO

S/BDI

PARCIAL S/BDI

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

RS 44.159,15

11

01.050.0129-A

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM
PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2

M2

2566,54

8,41

R$ 21.584,60

1.2

01.050.0034-A

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS
ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD NOS
PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E
DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT

M2

130,00

60,67

R$ 7.887,10

13

01.050.0114-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2

1332,80

11,02

RS 14.687,45

CANTEIRO DE OBRA

R$ 135.527,53

21

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

6,00

436,54

RS 2.619,24

2.2

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO
EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXMES

16,00

520,00

R$ 8.320,00

23

02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

UNXMES

8,00

590,41

RS 4.723,28

2.4

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00

1942,86

RS 1.942,86

25

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

1,00

3622,95

RS 3.622,95

2.6

18.021.0035-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNTNBR
15527,NBR 12217 E NBR 8220.FORNECIMENTO

UN

2,00

380,00

R$ 760,00

2.7

19.011.0007-C

GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, TRIFASICO,220/127V
FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA
AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE
APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA
DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR

1408,00

69,91

RS 98.433,28

2.8

19.011.0007-E

GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, TRIFASICO,220/127V
FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA
AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE
APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA
DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR

352,00

5,00

R$ 1.760,00

2.9

02.010.0002-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE
OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO
SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO
DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS3 VEZES

M2

48,00

224,34

R$ 10.768,32

2.10

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

120,00

0,97

RS 116,40

2.11

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAOQ,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

84,00

29,30

R$ 2.461,20

TRANSPORTES

R$ 15.389,44

31

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

90,00

25,60

RS 2.304,00

3.2

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

3,00

63,27

RS 189,81

33

04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

47166,30

0,13

RS 6.131,61
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_ _ ] BDI DESONERADO: 28,23%
OBIETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO r—— i1
VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI - RJ ata Base: Ju
Base: EMOP
ORCAMENTO ANALITICO
. - VALOR UNITARIO
ITEM cODIGO DESCRICAO UND QTD. /o] PARCIAL S/BDI
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE
34 | 04021.0010-A | opeen O CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL M2 1572,21 0.68 R$1.069,10
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM
35 | 04.014.0095-A [SM3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE UN 22,00 258,86 RS 5.694,92
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA
a SERVICOS COMPLEMENTARES RS 407.171,61
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO
41 05.006.0001-B |PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS M2XMES 12577,68 8,00 RS 100.621,44
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO
42 | 05.007.0007-A |TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME M2XMES 1263,60 35,13 RS 44.390,26
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
43 | 05.008.0001-A |5 ;| ARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 2693,69 590 RS 15.892,77
44 | 05.008.0008-B |MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 934,20 0,48 RS 448,41
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA
45 | 05.005.0051-A |EMANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO DE 2 VEZES,INCLUSIVE COSTURA M2 1572,21 16,09 RS 25.296,85
DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E
46 | 05.058.0010-A |PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE M2 560,00 1,06 RS 593,60
RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
47 | 05.055.0010-A |LETRA DE ACO INOX N22 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 35,00 102,58 RS 3.590,30
REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE
48 | 05.001.0058-A |CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO M2 944,26 145,62 R$ 137.503,14
CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 5CM
LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE
49 ] 05.001.0750-A 1, - Apos RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE M2 944,26 22,15 R$ 20.915,35
410 | 05.001.0008-A |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE| M2 1123,75 22,15 RS 24.891,06
411 | 05.001.0131-A |REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL M2 555,87 8,79 RS 4.886,09
215 | 05.001.0134. |[ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU N 665,00 2088 RS 13.891,85
OUTROS
413 | 05.001.0350-A |LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO M2 555,87 10,43 R$ 5.797,72
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM
414 | 05.00L0171-A | ) RINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 112,80 20,67 RS 233157
415 | 05.001.0071-A |REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS M 120,00 51,01 R$ 6.121,20
5 ESTRUTURAS RS 301.266,39
TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
5.1 11.090.0535-A |COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE- M2 944,26 71,91 R$ 67.901,73
DOSADA, POLIMERICA,BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSAO
RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE
52 11.090.0505-A |\ b A FRIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE, DOBRAGEM E COLOCACAO KG 226,80 98,86 RS 22.421,44
RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM
SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
53 11.090.0610-A M3 47,21 1612,27 R$ 76.115,26
NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ’ ’ s ’
ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE5% A 10% DE CIMENTO
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
5.4 11.004.0020-B |COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS, PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA M2 944,26 56,19 R$ 53.057,96
3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.
ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I ATE 8",EM ACO LAMINADO, (VIGAS
55 11.016.0020-A |ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO E KG 6500,00 12,58 R$ 81.770,00
MONTAGEM
6 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS RS 611.682,46
REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA
6.1 13.003.0005-A |DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE M2 1123,75 40,98 RS 46.051,27
3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3
TELA DE FIO DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,COM MALHA DE 1",FIXADA EM
6.2 13.012.0010-A |ALVENARIA PARA PROTECAO DE REVESTIMENTO,EXCLUSIVE CHAPISCO E M2 1123,75 60,84 RS 68.368,95

REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO
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BDI DESONERADO:

28,23%

Data Base:

jul/21

Base:

EMOP

ORCAMENTO ANALITICO

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UND

QTD.

VALOR UNITARIO

S/BDI

PARCIAL S/BDI

6.3

13.168.0020-A

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/PAINEL DE
ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS DE ALUM.C/0,21MM ESP.,PINTURA
EMSUPERPOLIESTER,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO
DE4AMM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES

M2

30,15

597,40

R$ 18.011,61

6.4

13.199.0015-A

VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE
ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA
AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

488,08

981,91

R$ 479.250,63

PINTURAS

R$ 182.662,52

7.1

17.018.0115-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR
E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM
AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,DUAS DEMAQS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAQOS DE ACABAMENTO

M2

3032,75

38,22

R$ 115.911,70

7.2

17.025.0006-A

PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TELHA OU TIJOLO
CERAMICO,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE

M2

3032,75

22,01

R$ 66.750,82

ESQUADRIAS DE

PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

R$ 410.321,80

8.1

14.003.0163-A

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE
28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

314,00

359,82

RS 112.983,48

8.2

14.003.0148-A

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL
DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EMPERFIS SERIE
28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

240,76

898,64

R$ 216.356,56

8.3

14.004.0015-A

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

555,87

106,46

R$ 59.177,92

8.4

14.004.0200-A

PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

554,76

33,19

RS 18.412,48

8.5

14.002.0250-A

ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE
FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE
5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

8,00

423,92

RS 3.391,36

INSTALAGOES EL|

ETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

R$ 453.843,76

9.1

15.005.0200-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE
ITEM 15.005.0255)

UN

48,00

441,68

R$ 21.200,64

9.2

15.005.0201-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE
ITEM 15.005.0255)

UN

22,00

488,21

R$ 10.740,62

9.3

15.005.0202-A

TNSTATACTAU TASSTINTANVIENTU DT AN CUNDTCTOINADU TIT U STLOTT U IT6UUU
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE

ITERA AC ANE AnErE)

UN

32,00

924,97

R$ 29.599,04

9.4

15.005.0204-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE
ITEM 15.005.0255)

UN

5,00

999,12

RS 4.995,60

9.5

15.005.0255-A

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO
CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO
TERMICO,ALIMENTACAOQELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE
48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

953,15

191,42

R$ 182.451,97

9.6

15.015.0171-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN

70,00

373,81

R$ 26.166,70

9.7

15.015.0173-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES

UN

37,00

440,75

R$ 16.307,75

9.8

05.105.0112-A

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

16,00

3486,56

R$ 55.784,96

9.9

05.105.0115-A

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

32,00

2523,84

RS 80.762,88

15.018.0476-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO
"U",400X75MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE
CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

180,00

143,52

RS 25.833,60

10

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

R$ 205.745,41
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ORGAMENTO ANALITICO
. - VALOR UNITARIO
ITEM cODIGO DESCRICAO UND QTD. /o] PARCIAL S/BDI
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1
101 | 18.030.0001-A [CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E UN 48,00 1185,63 RS 56.910,24
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1
102 | 18.030.0002-A [CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E UN 22,00 1350,64 RS 29.714,08
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1
103 | 18.030.0003-A [CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E UN 32,00 2048,44 RS 65.550,08
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1
10.4 | 18.030.0005-A [CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E UN 5,00 2774,09 RS 13.870,45
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
EXAUSTORES CENTRIFUGOS, TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E
105 | 18.034.0060-A [ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO, 1 UN 12,00 3308,38 RS 39.700,56
CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
11 |ADMINISTRACAO DE OBRA RS 453.122,56
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL
111 | 05.105.0132°A | e oo 0 JETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00 32931,36 R$ 263.450,88
112 | 05.105.0128-A [MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00 7972,80 RS 63.782,40
113 | 05.105.0169.a | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS MES 5,00 s804.48 RS 46.435,84
SOCIAIS
114 | 05.105.0121-A [MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00 4127,20 RS 33.017,60
115 | 05.105.0144-A [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00 5804,48 RS 46.435,84
PARCIAL RS 3.220.892,63
BDI 28,23% RS 909.257,98
TOTAL RS 4.130.150,61
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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA

MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI - RJ

MEMORIA DE CALCULO

1 |CANTEIRO DE OBRA

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS

11 01.050.0129-A PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 M2 2566,54
39 pavimento - ¢/ cx escada devido ao escritorio 945,22 m?
22 pavimento - s/ cx escada e corredor 662,26 m?
12 pavimento - s/ cx escada e corredor 662,26 m?
Térreo - biblioteca, expo, protocolo, arquivo 296,80 m?
Total =  2.566,54 m?
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO
1.2 01.050.0034-A BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E M2 130,00
DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT
Passarela metalica para apoio dos condensadores 130,00 m?
13 01.050.0114-A PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE M2 1332 80
: : : ) 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ’
ALT coOM TOTAL
Fachada posterior 13,60 m X 98,00 m = 1.332,80m?
2 |CANTEIRO DE OBRA
2.1 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 6,00
LARG ALT TOTAL
3,00 m X 2,00 m = 6,00 m?
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO
2.2 02.006.0015-A UNXMES 16,00
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
Escritorio 1 unid. X 8 meses = 8 unxmes
Almoxarifado 1 unid. X 8 meses = 8 unxmes
total = 16 unxmes
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
23 02.006.0020-A ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO UNXMES 8.00
' : : : NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 ’
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA
1 unid. X 8 meses = 8 unxmes
24 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3- UN 1.00
’ ’ ’ CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR ’
1 unid. = 1 unid.
25 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE UN 1.00
: : : : OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO ’
1 unid. = 1 unid.
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM
2.6 18.021.0035-A FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E UN 2,00

FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNTNBR 15527,NBR 12217 E NBR 8220.FORNECIMENTO

Atendimento aos containers 2 unid. = 2 unid.
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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA

MEMORIA DE CALCULO

GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE

2.7 19.011.0007-C TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE H 1408,00
109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR
Atendimento aos containers
Hora produtiva 1 unid. X 176 hxmes  x 8 meses = 1408 horas
GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE
2.8 19.011.0007-E TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE H 352,00
109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR
Atendimento aos containers
Hora improdutiva 1 unid. X 44 hxmes X 8 meses = 352 horas
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE
2.9 02.010.0002-A TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO,SENDO A M2 48,00
MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS3 VEZES
LARG coOM TOTAL
6,00 m X 8,00 m = 48,00 m?
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES
2.10 02.011.0010-A M2 120,00
DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
ALT CoOM TOTAL
1,20m X 100,00 m = 120,00 m?
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE
2.11 02.002.0005-A 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE M2 84,00
SINTETICO NA FACE EXTERNA
Fechamento galpdo perimetro coM TOTAL
28,00 m X 3,00 m = 84,00 m?
3 |TRANSPORTES
3.1 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 90,00
3 unid. X 30 km = 90,00 m?
3.2 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 3,00
3 unid.
33 04.020.0122-A TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE M2IXKM 47166.30
: : : : CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) ’
05.006.0001-B 1.572,21 m? X 30 km = 47.166,30 m?
34 04.021.0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA M2 1572.21
’ ’ ’ DE PROJECAO VERTICAL !
04.020.0122-A 1.572,21 m?
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
3.5 04.014.0095-A CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM UN 22,00
LOCAIS AUTORIZADOS

05.001.0171-A

112,80 m? 5,00 m? = 22 unid.

[ a4 [SERVICOS COMPLEMENTARES
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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA

MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI - RJ

MEMORIA DE CALCULO
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL
4.1 05.006.0001-B DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE | M2XMES 12577,68
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
Fachada frontal PERIMETRO ALT TOTAL
23,10 m X 13,65 m = 315,31 m?
49,70 m X 13,65 m = 678,40 m?
32,50 m X 17,80 m = 578,50 m?
Total = 1.572,21m? X 8 meses = 12.577,68 m?
42 05.007.0007-A LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E M2XMES 1263.60
’ ’ ’ DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) !
PERIMETRO LARG TOTAL
23,10 m X 1,50 m = 34,65 m?
49,70 m X 1,50 m = 74,55 m?
32,50 m X 1,50 m = 48,75 m?
Total = 157,95 m? X 8 meses = 1.263,60m?
4.3 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 2693,69
PERIMETRO ALT TOTAL
23,10 m X 13,65m = 315,31 m?
49,70 m X 13,65 m = 678,40 m?
32,50 m X 17,80 m = 578,50 m?
8,00 m X 13,65 m = 109,20 m?
20,00 m X 13,65m = 273,00 m?
66,30 m X 9,95 m = 659,68 m?
8,00 m X 9,95 m = 79,60 m?
Total = 2.693,69 m?
4.4 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 934,20
207,60 m X 1,50 m X 3 mov = 934,20 m?
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EMANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO DE 2
4.5 05.005.0051-A M2 1572,21
VEZES,INCLUSIVE COSTURA DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Area recoberta pelo andaime locado = 1.572,21 m?
46 05.058.0010-A PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 M2 560.00
’ ’ ’ VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
70,00 m X 8,00 m = 560,00 m?
4.7 05.055.0010-A LETRA DE ACO INOX N222 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 35,00
INSTITUTO VITAL BRASIL (CAMPUS NITEROI) = 35 letras
REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA
4.8 05.001.0058-A M2 944,26
ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 5CM
PERIMETRO ALT Q1D PERCENTUAL TOTAL
Fachada posterior - elem verticais 1,17 m X 9,30 m X 26 unid. 80% = 226,32m?
0,97 m X 9,30 m X 52 unid. 80% = 375,27 m?
Fachada posterior - elem horiz. 86,00 m X 0,30m X 4 unid. 80% = 82,56 m?
86,00 m X 0,50 m X 1 unid. 80% = 34,40 m?
Fachada princ. lateral - elem vert.. 0,45m X 16,70 m X 18 unid. 80% = 108,21 m?
Fachada princ. lateral - elem horiz. 0,45m X 6,40 m X 51 unid. 80% = 117,50 m?
Total = 944,26 m?
LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE
49 05.001.0750-A M2 944,26

ESTE
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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DAS FACHADAS DO PREDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, LOCALIZADA NA RUA
MAESTRO JOSE BOTELHO, 64 - VITAL BRASIL - NITEROI - RJ

MEMORIA DE CALCULO
Arearemogdo vide item 3.8 = 944,26 m?
4.10 05.001.0008-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE M2 1123,75
PERIMETRO ALT QTD PERCENTUAL TOTAL
Fachada frontal 21,40 m X 17,80 m X 1 unid. 80% = 304,73 m?
Fachada frontal 73,00 m X 10,38 m X 1 unid. 80% = 606,19 m?
Fachada lateral 8,00 m X 10,38 m X 1 unid. 80% = 66,43 m?
Fachada lateral 8,00 m X 4,60 m X 1 unid. 80% = 29,44 m?
Fachada posterior - elem horiz. 86,00 m X 0,30 m X 4 unid. 80% = 82,56 m?
86,00 m X 0,50 m X 1 unid. 80% = 34,40 m?
Total = 1.123,75m?
411 05.001.0131-A REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL M2 555,87
Area devidros-item7.1e7.2 = 555,87 m?
4.12 05.001.0134-A ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS UN 665,00
9unid. x 18 panos = 162 unid.
9unid. x 26 panos = 234 unid.
9unid. x 26 panos = 234 unid.
Ar cond janela = 35 unid.
665 unid.
4.13 05.001.0350-A LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO M2 555,87
Area de vidros - item 7.3 = 555,87 m?

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE

4.14 05.001.0171-A CARGA A PA M3 112,80
05.001.0058-A = 944,26 m* «x 0,05cm = 47,21 m?
05.001.0008-A = 1.123,75m? x 0,03cm = 33,71 m?
05.001.0131-A = 55587m? «x 0,01cm = 5,55 m?
05.001.0071-A = 30,15 m? X 0,01cm = 0,30 m?
Total = 86,77 m?
Empolamento = 1,30 emp
Total = 112,80 m?
4.15 05.001.0071-A REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS M 120,00
Pingadeiras das janelas fixas fachada = 402 unid.  x 0,30m = 120,00 m

5 |ESTRUTURAS

51 11.090.0535-A TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE- M2 944 26
’ e DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO !

Area limpeza armadura vide item 3.9 = 944,26 m?

52 11.090.0505-A RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE SOLDA A FRIO,INCLUSIVE KG 226,80
’ e FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO ’

QTD ESTIM.
Ago 10mm = 30 unid. X 7,56 kg = 226,80 m?

RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM
5.3 11.090.0610-A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA M3 47,21
E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE5% A 10% DE CIMENTO

Area limpeza armadura vide item 3.9 = 944,26 m* X 0,05m = 47,21 m?
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MEMORIA DE CALCULO

54 11.004.0020-B FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM M2 944 26
’ r LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. !

Area recomposicdo armadura vide item 3.9 = 944,26 m?

55 11.016.0020-A ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I" ATE 8",EM ACO LAMINADO, (VIGAS ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE KG 6500.00
’ . PERDAS.FORNECIMENTO E MONTAGEM !

Considerando = 50,00 kgxm?  x 130,00 m? = 6.500,00 kg

6 |REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

61 13.003.0005-A REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA M2 1123.75
’ U DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 !

Area demoligdo revest. vide item 3.10 = 1.123,75 m?

6.2 13.012.0010-A TELA DE FIO DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,COM MALHA DE 1",FIXADA EM ALVENARIA PARA PROTECAO DE M2 112375
’ o ) REVESTIMENTO,EXCLUSIVE CHAPISCO E REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Area revest. vide item 5.1 = 1.123,75 m?

NCVCSTIVICINTU UC TACITADA UU ANCAS TIVTENIVAS O/ TATVEE DT ACUIVLCUNVITUS TU, SCINDU DUAS CAIVITIVAS UL ACUTVILC/ U, ZITVITVT

63 13.168.0020-A ESP.,PINTURA EMSUPERPOLIESTER,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME M2 3015
’ R ) HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUTURA ALUM.E !

NCAAAIC INCIINANCS NIECES A COINAC CADN C CAILAC

Pingadeiras das janelas fixas fachada = 402 unid.  x 0,30m X 0,25m = 30,15 m?

6.4 13.199.0015-A VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO M2 488.08
’ U APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Platibanda anexos = 75,00 m X 1,80 alt = 135,00 m?
Descidas splits = 52 unid. X 9,70 alt x 0,70 PerimBrise = 353,08 m?
Total = 488,08 m?
7 |PINTURAS
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA
71 17.018.0115-A INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E M2 3032.75
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS !
DEMAOQOS DE ACABAMENTO
PERIMETRO ALT PERCENTUAL QTD TOTAL
Fachada frontal 21,40 m X 17,80 m X 100% X lunid. = 380,92 m?
Fachada frontal 73,00 m X 10,38 m X 100% X lunid. = 757,74 m?
Fachada lateral 8,00 m X 10,38 m X 100% X lunid. = 83,04 m?
Fachada lateral 8,00 m X 4,60 m X 100% X lunid. = 36,80 m?
Fachada posterior - elem verticais 1,17 m X 9,30 m X 100% X 26 unid. = 282,90 m?
0,97 m X 9,30 m X 100% X 52unid. = 469,09 m?
Fachada posterior - elem horiz. 86,00 m X 0,30 m X 100% X 4unid. = 103,00 m?
86,00 m X 0,50 m X 100% X lunid. = 43,00 m?
Fachada princ. lateral - elem vert.. 0,45m X 16,70 m X 100% X 18 unid. = 135,00 m?
Fachada princ. lateral - elem horiz. 0,45m X 6,40 m X 100% X 51unid. = 146,00 m?
Fachada posterior 20,00 m X 3,28 m X 100% X lunid. = 65,60 m?
Fachada frontal - corredor 23,00 m X 3,28 m X 100% X lunid. = 75,44 m?
Fachada frontal - corredor 50,00 m X 3,28 m X 100% X lunid. = 164,00 m?
Fachada frontal - teto corredor 73,00 m X 2,36 m X 100% X lunid. = 172,28 m?
Pilares 1,19 m X 3,28 m X 100% X 23 unid. = 89,77 m?
Marquise 3,70m X 5,60 m X 100% X lunid. = 20,72 m?
Marquise 14,90 m X 0,50 m X 100% X lunid. = 7,45 m?

Total = 3.032,75m?
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MEMORIA DE CALCULO

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E

71 17.018.0115-A REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS M2 3032,75
DEMAOQOS DE ACABAMENTO
AREA
ITEM 17.018.0115-A 3.032,75 m?
8 |ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS
8.1 14.003.0163-A CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 314,00
0,98 m X 0,65m X 9unid. = 5,73 m? X 18 panos = 103,14 m?
0,98 m X 0,92m X 9unid. = 8,11 m? X 26 panos = 210,86 m?
Total = 314,00 m?
a2 14.003.0148-A JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE M2 240,76
: : ! ) COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
0,98 m X 1,05 m X 9unid. = 9,26 m? X 26 panos = 240,76 m?
83 14.004.0015-A VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 555,87
Area de caixilho e janela = 554,76 m?
Janelas fixas fachada frontal = 1,11 m? Substitui¢do dos vidros quebrados
555,87 m?
8.4 14.004.0200-A PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 554,76
Area de caixilho e janela = 554,76 m?
8.5 14.002.0250-A ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM M 8.00
’ ’ ’ FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
Acesso a laje dos anexos da fachada posterior = 8,00 m
9 [INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
9.1 15.005.0200-A FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E UN 48,00
INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)
9,000 btus = 48 unid.
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1
9.2 15.005.0201-A EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE UN 22,00
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)
12,000 btus = 22 unid.
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1
9.3 15.005.0202-A EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE UN 32,00
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)
18,000 btus = 32 unid.
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1
9.4 15.005.0204-A EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE UN 5,00
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)
24,000 btus = 5 unid.
TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO
9.5 15.005.0255-A M 953,15

TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO
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MEMORIA DE CALCULO
Térreo = 202,00 m
19 pav = 272,00 m
22 pav = 224,50 m
32 pav = 168,00 m
Total = 866,50 m + 10% = 953,15 m

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO

9.6 15.015.0171-A 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES UN 70,00
9,000 btus = 48 unid.
12,000 btus = 22 unid.
Total = 70 unid.
07 15.015.0173-A INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO UN 37.00
: : : ) 4MM2,CAIXASE CONEXOES !
18,000 btus = 32 unid.
24,000 btus = 5 unid.
Total = 37 unid.
9.8 05.105.0112-A MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 16,00
Remanejamento de todo cabeamento que encontra-se aparente na fachada posterior do prédio principal
Prazo de exec. = 8 meses X 2 = 16
9.9 05.105.0115-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 32,00
Remanejamento de todo cabeamento que encontra-se aparente na fachada posterior do prédio principal
Prazo de exec. = 8 meses X 4 = 32
ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X75MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE
9.10 15.018.0476-A M 180,00
CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2unid.  x 90,00 m = 180,00 m
10 [APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
101 18.030.0001-A CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE UN 48.00
: : : : INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO !
9,000 btus = 48 unid.
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE
10.2 18.030.0002-A UN 22,00
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
12,000 btus = 22 unid.
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE
10.3 18.030.0003-A UN 32,00
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
18,000 btus = 32 unid.
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE
104 18.030.0005-A UN 5,00
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
24,000 btus = 5 unid.
| 10.5 | 18.034.0060-A EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO UN 12,00
Laboratérios = 12 unid.

[ 11 [ADMINISTRAGAO DE OBRA
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MEMORIA DE CALCULO
1.1 05.105.0132-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE MES 8.00
ENCARGOS SOCIAIS ’

Eng ou Arquiteto 8 meses

11.2 | 05.105.0128-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Mestre de obras 8 meses

11.3 05.105.0169-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Técnico 8 meses

11.4 05.105.0121-A MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Técnico 8 meses

115 05.105.0144-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00

Técnico 8 meses
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Instituto Vital Brazil
ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

Declaro que a  empresa ., representada  pelo

................................................................ , realizou a visita tomando conhecimento das exigéncias e
dificuldades técnicas dos servicos para execucdo dos servicos objeto da Licitacdo — n® __ / :

cientificando-se das exigéncias e dificuldades técnicas dos servicos a serem prestados.

RESPONSAVEL

R. Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil, Niteroi - RJ, CEP: 24230-410
Telefone/Fax:(21) 2711-9223 — www.vitalbrazil.rj.gov.br



http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/

SEM TEMPO A PERDER

. .-'f-.'EGQVERND DO ESTADO
\ @} RIO DE JANEIRO
Instituto Vital Brazil
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
INSTITUTO VITAL BRAZIL - IVB

GERENCIA DE LICITACOES - GERCOLIC

LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON® _ / - GERCOLIC

ANEXO X111

MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

R. Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil, Niteroi - RJ, CEP: 24230-410
Telefone/Fax:(21) 2711-9223 — www.vitalbrazil.rj.gov.br



http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/

M TEMPO A& PERDER

. :r}(_f."%GQVERND DO ESTADO
‘\ 'ikélf RIO DE JANEIRO
Instituto Vital Brazil

MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

Pela presente, o (a) (nome da instituicdo fiadora) com sede em , inscrita
no CNPJ sob o n° , Neste ato por meio de seus representantes legais infra-
assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa
rentncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cddigo Civil Brasileiro, da empresa (nome
da empresa), com sede em , até o limite de R$

( ) para efeito de garantia a execucdo do Contrato IVB n° :
decorrente da (indicar a modalidade licitatoria/contratacdo direta com seu n°, ano, processo e
demais elemento pertinentes), firmado entre a AFIANCADA e a INSTITUTO VITAL BRAZIL —
IVB -, com sede na R. Maestro José Botelho, n° 64 - Vital Brazil, Niter6i - RJ | CEP 24230-410,
3° andar, inscrita no CNPJ sob o n° 30.064.034/0001-00, para a execugdo de

13

A fianca ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANCADA, de todas
as obrigacg0es estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de:

a) Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA,;

c) Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

d) Obrigac@es previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

Esta fianca é valida por (prazo correspondente a vigéncia do contrato acrescido dos 06 (seis)
meses necessarios ao recebimento definitivo do objeto, contados a partirde _ /  / .(data de
inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portantoem __ /  / . (indicar data).

Na hipotese de inadimplemento de qualquer das obrigacfes assumidas pela AFIANCADA, o (a)
(nome da instituicdo fiadora) efetuarda o pagamento das importancias que forem devidas, no
ambito e por efeito da presente fianca, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas contados do recebimento de comunicacéo escrita efetuada pelo IVB.

Nenhuma objecdo ou oposi¢do da nossa AFIANCADA serd admitida ou invocada por este
FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigagcdo assumida neste ato e por este
instrumento perante o IVB.

Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese de o IVB se ver compelida a
ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacédo a que se refere a presente fianca.

Se, no prazo maximo de validade desta fianca, o (a) (nome da instituicdo fiadora) nao tiver
recebido do IVB qualquer comunicacéao relativa a inadimplemento da AFIANCADA, ou termo
circunstanciado de que a AFIANCADA cumpriu todas as clausulas do contrato, acompanhado do
original desta Carta de Fianca, esta fianca serd automaticamente extinta, independentemente de
qualquer formalidade, aviso, notificacdo judicial ou extrajudicial, deixando, em consequéncia, de
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Instituto Vital Brazil _ ) _
produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigacdo assumida por forga deste

documento.

Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fianca estad devidamente contabilizada e que satisfaz
as determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancéria aplicaveis e,
que, o0s signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.

Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e
que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida entidade
federal.

(Local e data)

(Instituicdo garantidora)

(Assinaturas autorizadas)
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Instituto Vital Brazil ~
SOLICITACAO DE CADASTRO DE CREDOR

(Observar subitem 13.10 do Edital)

CNPJ/CPF

Registrar 0 n°® completo, inclusive o digito verificador, sem separacdo, do CNPJ ou CPF do
credor, ¢

Nome
Informar o nome do credor

Endereco

Informar o endereco completo do credor

Municipio

Informar o nome do municipio do domicilio do credor

UF CEP

Informar a sigla da Unidade da Federacdo de Informar o Cédigo de Enderecamento
. - Postal de domicilio do credor
domicilio do credor

Banco

Informar o codigo que identifica, no servico de compensacao, o banco de domicilio do credor.

Agéncia
Informar o codigo da agéncia que identifica, no servigo de
compensacao, a agéncia de domicilio do credor.

Conta Corrent: Assinatura, nome legivel,
Informar o nimero da conta corrente mantida pelo credor cargo do representante legal
P R . . .. P da empresa
na agéncia bancéria indicada, inclusive o digito verificador,
sem hifen.
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MINUTA DO CONTRATO
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CONTRATO IVB N° /

DIRETORIA que entre si
celebram a INSTITUTO VITAL BRAZIL
(Centro de Pesquisas, Produtos Quimicos e
Biologicos) e a empresa

O INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de Pesquisas, Produtos Quimicos e Biologicos),
sociedade de economia mista, com sede nesta Cidade, na Rua Maestro José Botelho, n° 64 - Vital
Brazil, Niteroi - RJ | CEP 24230-410, Inscri¢do Estadual n® 80.021.739, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.° 30.064.034/0001-00, neste ato representado por sua Diretora Presidente Sra. PRISCILLA
VIANA PALHANO LIMA, brasileira, casada, bidloga, portadora da carteira de identidade
22.365.903-8, expedida pelo DETRAN/RJ,, inscrita no CPF/MF sob o n° 124.303.307-09 e por seu

Diretor , Sr. , brasileiro, portador da carteira de identidade
n° , expedida pelo , inscrito no CPF/MF sob o n°

doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa (preencher)
sediada na (preencher), inscrita no CNPJ sob o n.° (preencher), neste
ato representada por meio de seu (preencher), ao final assinado, portador da cédula
de identidade , Inscrito no CPF n° residente e domiciliado na rua

daqui por diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Contrato com fundamento no Processo Administrativo SEI-080005/001264/2021, mediante
Pregdo Eletronico n® /| que se regera pelas normas da Lei n°® 13.303, de 30 de junho de
2016, pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos do IVB - RILC, pelas
normas da Lei Federal n® 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Estadual n°® 31.864, de 16/09/2002,
pela Lei Estadual n°® 287/79 (Codigo de Administracdo Financeira e Contabilidade Pdblica), pelo
Decreto n° 3.149/80 e pela Lei Complementar Federal n® 123/2006, estando sujeito as disposi¢oes
da Lei Estadual n? 7.53 de 27 de marco de 2017, além das demais disposicdes legais aplicéveis,
pelos preceitos de direito privado, pelo disposto no edital de licitacdo e seus anexos bem como pelas
clausulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento trata da contratacdo de empresa especializada para execucgéo
de obras de reforma geral das fachadas do prédio principal do Instituto Vital Brazil, localizada na
Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niteroi — RJ., conforme (indicar o n° do pregéo
eletronico).

CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DOS SERVICOS

2.1. Inserem-se no escopo desta contratagdo, embora ndo transcritos, o detalhamento contido nos
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Instituto Vital Brazil
Anexos do Edital de Licitacdo n° ; bem como a proposta da contratada, autuada as fls.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DO IVB
3.1. Constituem obrigagdes do IVB:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizacdo dos servicos por empregados especialmente designados, na forma
prevista na Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos do IVB - RILC, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servi¢o, no prazo e condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato;

e) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacBes e demais elementos que possuir
pertinentes a execuc¢do do presente Contrato;

f) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos servicos, recusando os que estiverem fora das
especificacOes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem tiver
dado causa ao fato.

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessarios referentes a execugdo do Contrato, em especial, a
aplicacdo de sancdes, alteracdes, reequilibrio econdémico-financeiro e repactuacéo de precos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto a prestacdo de servi¢os
efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legais contratuais,
incluindo a comprovacao:

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA 0s custos e/ou encargos que ndo
forem utilizados na execucgéo dos servigos;

J) Assegurar 0s recursos or¢camentarios e financeiros para custear a prestacdo dos servigos;
k) Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

I) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das obrigagdes
contratuais da CONTRATADA, que devera promover os devidos procedimentos de aplicagdo
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das medidas cabiveis;

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1 A CONTRATADA obriga-se a:

a) Conduzir o objeto de acordo com o termo de referéncia e sua proposta técnica, inseridos,
respectivamente, as fls. (preencher) do processo de referéncia, bem como de acordo com as normas
aprovadas para sua execucdo, em estrita obediéncia as leis vigentes;

b) Obedecer as normas de Projeto de Execucdo do Servico do IVB, tomando delas expresso
conhecimento;

c) Responder pelos servigos que executar, na forma da lei;

d) Prover os servicos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho, devidamente aprovado pelo 1VB,;

e) Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos em virtude de
Lei, com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

f) comparecer, sempre que o IVB solicitar, aos seus escritérios ou em outro local indicado, por seu
titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar esclarecimentos a problemas
relacionados com o objeto deste Contrato. A convocacdo devera ser feita com, pelo menos, 48
(quarenta e oito) horas de antecedéncia;

g) Atender a todas as solicitacdes de natureza técnica, bem como os métodos de inspecéo e controle
realizados pelo VB, assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos solicitados em razdo da
execucéo do objeto;

h) Manter o IVB informado, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os pormenores dos
servicos contratados;

i) Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execugdo constantes deste Contrato, cabendo ao
IVB, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execucgédo e de aplicar as penalidades
cabiveis, sem que a CONTRATADA assista direito a indenizagéo;

j) Destinar um recinto apropriado em seu escritorio, a fim de alojar o pessoal técnico da
Fiscalizagéo do IVB;

k) Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sempre que solicitado pelo IVB,;
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I) Prestar, sem 0nus para o IVB, 0s servi¢os necessarios a correcdo e revisao de falhas ou defeitos
verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;

m) Submeter a prévia aprovacao do IVB qualquer alteracdo de sua equipe de trabalho;

n) Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra, em nome do Responsavel técnico da
CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

0) Na execucdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser gerados da
totalidade das atividades necessarias a implementacdo da obra em questdo deverd seguir ao
estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da construcédo civil
da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, bem como discriminados no Termo de
Referéncia (anexo I).

p) Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizarda as Memodrias de Célculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificacdo de adequacédo da
solucéo adotada;

q) A CONTRATADA, em caso de obra, deverd apresentar para cada medi¢do a respectiva
memoria de célculo, na qual devera constar a indicacdo dos locais precisos da execucao do objeto e
das dimensdes de cada parte ou trecho do item medido, preferencialmente através de croqui;

g.1) - A medicGes serdo realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela
CONTRATADA.

r) A CONTRATADA deverd se responsabilizar por todos os 6nus, encargos e obrigacOes
comerciais, fiscais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mdo de obra
necessarios & completa realizacdo do escopo desta contratacéo, até seu aceite definitivo;

s) A CONTRATADA devera observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n°® 8.213/91, bem como as demais normas referentes a
acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

t) Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados
a este contrato estara obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus
postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia habilitadas,
na seguinte proporcao: (i) — até 200 empregados = 2%; (ii) de 201 a 500 empregados = 3%; (iii) de
501 a 1.000 empregados = 4%; (iv) de 1.001 em diante = 5%;
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u) A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitacdo exigidos como

condicdo a assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratacdo, ou em
observancia ao Enunciado n. 29 PGE/RJ;

v) No caso de obras, a CONTRATADA devera manter um DIARIO no local, transferindo a
propriedade do IVB, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

w) A CONTRATADA seré responsavel por quaisquer danos causados ao IVB ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucdo por érgdo da
Administracéo;

X) A CONTRATADA seré responsavel pela coordenacéo e execucdo dos servicos apresentados
em projeto e memoriais descritivos;

y) Todas as areas danificadas por ocasido da obra deverdo ser recompostas, mantendo-se as
caracteristicas originais;

z) Objetivando-se a execucao em seu aspecto total, cabera a CONTRATADA a execucdo de todo
e qualquer servico inerente a obra em questdo, desde que o mesmo esteja citado em, pelo menos,
um dos seguintes documentos: Desenhos, Especificagdes Técnicas e Planilhas Orcamentarias;

aa) Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta contratagcéo
no projeto basico (anexo I);

bb) As obras deverdo ser executadas em conformidade com as determinacGes das Normas
Brasileiras da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

cc) A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se julgar
exposta, em vista das responsabilidades que Ihe cabem, na execucdo do objeto deste Termo de
Referéncia, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados ao INSTITUTO
VITAL BRAZIL ou a terceiros, provenientes da acdo ou omissdo sua ou de seus prepostos, na
execucdo das obras contratadas ou delas decorrentes;

dd) A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0s servicos;

ee) Disponibilizar técnico de Seguranca do Trabalho para elaborar programa de higiene e
seguranca do trabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantacdo na obra. Este
profissional se responsabilizard em conjunto com a CONTRATADA pelo cumprimento das

normas estabelecidas pela NR-18;

ff) Manter seus funcionarios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada e
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identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relagdo dos mesmos para

autorizacao de entrada nas dependéncias do IVB,;

gg) A obra devera ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,

hh) Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protecao individual e coletiva, e/ou
materiais indispensaveis para promover a seguranca e 0 transito de usuarios, funcionarios e
colaboradores do Instituto Vital Brazil;

ii) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pelo Instituto Vital Brazil - IVB.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO

5.1 E facultado ao 1B exercer ampla fiscalizacdo sobre o objeto do presente Contrato, diretamente
ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA prestara a
assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer fase, época e local onde se processarem
as tarefas relacionadas com o desenvolvimento de seu escopo.

5.2 A fiscalizacdo do I'VB ndo eximira a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade
quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

5.3 Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, se procedera a fiscalizacdo do regime de cotas de que
trata a alinea “t”, da clausula quarta, realizando-se a verificagdo do cumprimento da obrigagédo
assumida no contrato.

5.4 No caso de obra, a CONTRATADA fornecera e mantera um DIARIO com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacdo do IVB, no qual
serdo obrigatoriamente registrados:

| — Pela CONTRATADA:

a) as condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizag&o;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpela¢des da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
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Il — Pela Fiscalizacéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) as observages cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacgéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizag&o.

5.5 Ao final da obra, o Diério referido sera transferido a propriedade do 1VB.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1. O objeto devera estar concluido no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da data
indicada na Ordem de Inicio para a execucdo, que poderd ser emitida apds a assinatura deste
instrumento contratual.

6.2. O decurso do prazo estipulado ndo acarretard, por si s@, a resolucdo do ajuste, continuando as
partes contratualmente obrigadas até que se opere o aceite definitivo do objeto, respondendo a
CONTRATADA pela mora a que der causa.

6.3.0 prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as partes, por meio de termo aditivo,
devendo ser observado, neste caso, o disposto no art. 201 do RILC.

6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato por ordem do IVB, o prazo de
execucdo serd automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro formal de
interrupgdo no processo administrativo, conforme art. 201, Paragrafo unico do RILC.

6.5. A prorrogacdo de prazo por culpa da CONTRATADA impedira que o periodo acrescido a
execucdo do contrato seja considerado para fins de reajuste.

6.6.A prorrogacdo do prazo ndo importard em majoragdo do valor contratual, que se mantera
inalterado sendo quando verificado o desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

7.1 A CONTRATADA se obriga a executar o objeto, em regime de menor preco global, pelo valor
de R$ (preencher), conforme proposta de fls. (preencher) do processo administrativo de referéncia.
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7.2 O prego ajustado no item anterior desta Clausula inclui o lucro e todos os custos dos servicos,
sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e qualquer despesa
ainda que ndo prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que
implique em transgresséo ou inobservancia de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal,
estadual ou municipal.

7.3 As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotacGes
orcamentarias, para o corrente exercicio de 2021, assim classificados:

Fonte de Recursos: 230/100

Elemento de despesa: 3390

Programa de  Trabalho:  10.122.0002.2016;  106573.0440.8319;  10.303.0440.8345;
10.303.0440.2917; 10.122.0002.2923; 10.303.0440.2924.

Nota de Empenho: (preencher)

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1 O valor desta contratacdo sera irreajustavel.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1 Os servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcdo e responsabilidade técnica dos
seguintes profissionais: (indicar os responsaveis técnicos e seus registros), que ficardo autorizados a
representar a CONTRATADA em suas relacdes com o VB, em matéria do servico.

9.2 A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros indicados nesta clausula como
Responsaveis Técnicos na direcdo dos trabalhos e no local das obras ou dos servicos até seu final. A
substituicdo dos Responsaveis Técnicos podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do IVB.

9.3 Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverdo figurar como tal na ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica, de que trata o item 10.10 deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - MEDICAO, FATURAMENTO E CONDICOES DE PAGAMENTO
10.1 O pagamento seré efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, através de
medicdo quinzenal, cujo valor sera creditado diretamente em conta corrente da CONTRATADA em

até 30 (trinta) dias, ap0s a apresentacdo da nota, e aceite dos servigos medidos.

10.1.1 Considera-se adimplemento a execucdo da parcela/etapa da obra ou servigo de engenharia
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acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos como condicéo ao pagamento

(ver item 10.10 e 10.11 do contrato). Ao adimplemento serd dado recibo, nos termos art. 191, §1°
do RILC.

10.1.2 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva do 1B, sofrerdo a
incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% (meio por cento) ao
més, calculados “pro rata die”, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato
serdo feitos mediante desconto de 2% (dois por cento) ao més, também calculados “pro rata die”.
N&o correrdo juros e atualizagdo durante o periodo de suspensdo mencionado no item 10.7.

10.2 Os pagamentos devidos em decorréncia da execugdo das obras objeto deste Contrato seréo
efetuados mediante crédito em conta bancéaria indicada pela CONTRATADA no banco
BRADESCO, ficando autorizada a indicacdo de outra conta somente quando justificada tal
impossibilidade.

10.3 Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a Fiscalizacdo, de comum acordo com a
CONTRATADA, estabelecera a programacao do que devera ser executado no més seguinte, tendo
por base as metas do cronograma fisico-financeiro contratual e as necessidades da obra.

10.4 Ao final de cada periodo, a Fiscalizacdo procedera a verificacdo do avanco da implantacéo e
do cumprimento das metas minimas do cronograma fisico-financeiro contratual.

10.5 A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fard a emissdo da medicdo/fatura dos servigos
realizados e dos fornecimentos de materiais e equipamentos considerados aceitos pela Fiscalizacéo,
observando o cronograma fisico-financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os valores dos
servigos medidos.

10.5.1 Os servigos relativos & administracdo local da obra serdo pagos com o mesmo percentual de
execucéo da obra, quando das medicdes.

10.6 De posse da documentacdo apresentada pela CONTRATADA, a Comissédo de Fiscalizagdo
atestard, na forma prevista no art. 90, 83° da Lei Estadual n® 287/1979, a documentagdo e a
qualidade do objeto contratado, a partir de quando sera possivel a realizacdo do pagamento,
conforme art. 191, 83° do RILC.

10.7 A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em relacdo a medicéo realizada,
ou em relagcdo ao contetdo da documentagdo apresentada (ver item 10.10 e 10.11), importard em
suspensdo da contagem do prazo para pagamento, ndo correndo juros e/ou atualizacdo neste
periodo.

10.7.1 No caso da ndo concordancia com apenas parte da medicao, a Fiscalizacdo liberara o valor
ndo controvertido, notificando a CONTRATADA para providéncias quanto as pendéncias do
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restante da medicao.

10.8 O IVB nédo se responsabilizara pelo pagamento de medicdes de servicos executados em
quantidades superiores as fixadas na Estimativa Orcamentaria, salvo quando expressamente
determinadas pela Fiscalizag&o.

10.9 Toda fatura fard mencdo especifica & medicdo na qual a mesma se baseia.

10.10 A liberacdo do primeiro pagamento ficard condicionada a entrega, pela CONTRATADA, do
comprovante de pagamento da ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

10.11 O pagamento das notas fiscais relativas as etapas dos servicos de engenharia/obras
executados ficard condicionados a apresentacdo dos seguintes documentos:

I) Para todos os casos de obras, bem como para os servi¢gos de engenharia que possuirem mao
de obra alocada a disposicédo do 1VB, em suas dependéncias ou fora dela:

a) medicdo/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinarias executadas no
periodo, que devera ser apresentada até o quinto dia Util seguinte;

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratacdo, conforme preconizado no paragrafo
5°do art. 31, da Lei n®8.212/91;

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentacdo de seus empregados, que
podera ser feita por meio de declaracdo emitida pela CONTRATADA,;

e) Prova de Anotagdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados,
que serd feita apenas no inicio da contratacdo, como condic¢do ao primeiro pagamento, tornando-se
necessaria a repeticdo desta prova apenas no caso de substituicdo do empregado;

f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaragdo das contribuicdes a recolher a Previdéncia Social e a outras
Entidades e Fundos por FPAS; e

h) declaracdo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016,
quando enquadrada na situagdo prevista na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

Il) Para os demais servigos de engenharia que ndo possuirem mao de obra alocada a
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disposicédo do IVB:

a) medicao/detalhamento que fora executado; e

b) declaracdo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016,
previsto na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

10.12 A auséncia de qualquer dos documentos exigidos para a realizacdo dos pagamentos,
conforme itens | e Il da clausula 10.11, impedird a obtencdo do recibo de adimplemento pela
CONTRATADA, nos termos do art. 191 do RILC.

10.12.1 Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverdo ser reapresentadas como condi¢do
a obtencdo do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de Tributos Federais e
ContribuicBes Previdenciarias, emitida conjuntamente pela Secretaria de Fazenda Nacional e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) Certiddo comprobatoria da regularidade com o
recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal; e (iii) CNDT, emitida
pelo TRT.

10.12.2 A auséncia dos documentos indispensaveis a configuracdo do adimplemento ensejara a
notificacdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento destas
obrigacgdes, bem como para a apresentacdo de defesa prévia.

10.12.3 Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as providéncias
cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela CONTRATADA, sera
aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial em virtude
de auséncia de qualquer dos documentos referidos, o contrato sera rescindido com a aplicacdo da
penalidade de suspensdo prevista no item “iii” da clausula 14.6.

10.13 A fatura final devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, e
SO sera processada apos a aceitacdo provisoria da obra/servico de engenharia.

10.14 O VB podera utilizar os créditos da CONTRATADA para efetuar os pagamentos dos
salarios e demais verbas trabalhistas e previdenciarias devidas por ela a seus empregados, fazendo-o
diretamente ou por meio de aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, I,
da IN/SLTI/MP 2/2008, com redagdo dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando n&o for possivel a
realizacdo dos pagamentos diretamente pelo IVB.

10.15 Todos os documentos mencionados nesta clausula ficardo autuados no processo
administrativo referente a contratacdo, bem como no processo de prestacdo de contas que devera ser
aberto em virtude da OS “E” n°® 14.695/2017.

R. Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil, Niteroi - RJ, CEP: 24230-410
Telefone/Fax:(21) 2711-9223 — www.vitalbrazil.rj.gov.br



http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/

a

[ ] T*'(_f'"‘% GOVERNO
‘\ ‘X=y; RIO DE JANEIRO

Instituto Vital Brazil

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA CONTRATUAL

11.1 A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades
previstas no art. 70, 81° da Lei 13.303/2016.

11.2 O comprovante devera ser apresentado na Tesouraria do 1VB, no 1° andar do prédio Sede, no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados da assinatura do instrumento.

11.3 A garantia devera ser prestada em percentual correspondente a 0,5% (cinco por cento) do valor
do contrato.

11.4 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contrata¢des, salvo ap6s sua liberagéo.
11.5 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:
|.Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

I1. Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA;

I11. Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;

IV. Obrigac6es previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

11.6 Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera presta-lo na modalidade “Seguro-
garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Servi¢co”, com clausula especifica
indicando a cobertura adicional de obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela
CONTRATADA.

11.7 Se da contratacdo resultar a transferéncia da posse direta de bens do IVB a CONTRATADA,
em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milh&o de reais), sera exigido, ainda, 0 seguro
multirriscos basico, que contera as seguintes coberturas adicionais minimas: Danos Elétricos,
Subtracdo de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de Operagdes, Responsabilidade Civil do
Empregador, Equipamentos Estacionarios e Moveis, cuja cobertura alcancara o valor total dos bens
entregues.

11.8 A garantia somente podera ser liberada ap6s o recebimento definitivo do objeto, cabendo a
CONTRATADA formular tal solicitacao.

11.9 A garantia que ndo for prestada em dinheiro devera ser firmada com prazo de validade superior
a vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.
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11.10 A CONTRATADA se declara ciente de que as alteracdes de valor e/ou de prazo efetuadas no
contrato importardo na necessidade de reforco e/ou prorrogacdo da garantia prestada, ndo se
eximindo a CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado.

11.11 Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de
rescisdo administrativa do contrato.

11.12 A garantia que for prestada na modalidade fianca bancéria devera ser apresentada conforme
modelo do Anexo VII constante da OS.

11.13 O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizara o IVB a promover
0 blogueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de 10% (dez por cento) do valor do
contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituira o blogueio.

11.14 O bloqueio efetuado com base no paragrafo anterior ndo gerara direito a nenhum tipo de
compensacdo financeiraa CONTRATADA.

11.15 O IVB se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e danos que ndo puderem ser
reparados através da garantia prestada.)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONDICOES DE EXECUCAO

12.1 O IVB podera, a qualquer tempo e a seu critério, determinar por escrito a suspensdo do objeto
em andamento. A suspensdo se tornara efetiva 30 (trinta) dias ap6s o recebimento desta
determinacdo pela CONTRATADA.

12.2 O 1VB podera deixar de expedir Ordem de Execucdo — OEX, em funcdo da indisponibilidade
dos recursos indispensdveis a execucdo das obras, ou ainda se a CONTRATADA nao tiver
terminado ou imprimido, @ OEX anterior, ritmo e qualidade aceitaveis pela Fiscalizacdo do IVB.
Nestes casos, ndo assistiraa CONTRATADA direito a indenizacdo, reembolso ou compensagéo de
qualquer espécie, exceto quanto ao pagamento de servi¢os executados, entregues e aceitos pela
Fiscalizacéo.

12.3 As Ordens de Execucdo emitidas pelo IVB e aceitas pela CONTRATADA integrardo este
Contrato.

12.4 A Coordenagdo Geral dos trabalhos da CONTRATADA ficara localizada, obrigatoriamente,
no municipio do Rio de Janeiro ou em outro Municipio do Estado do Rio de Janeiro, a juizo do
IVB.

12.5 Deveré ser obedecida a orientacdo da Fiscaliza¢do do 1\VVB na execu¢do dos servicos.
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12.6 Na execucdo das obras objeto deste Contrato serdo obedecidas: as Especificacfes Técnicas, 0
Projeto e os demais elementos fornecidos pela Fiscalizacdo; as Normas Técnicas da ABNT e, no
que couber, as disposicdes legais e regularmente em vigor, especialmente as relacionadas com
execucdo, fiscalizagdo, fornecimento, aceitacdo, conservacao, penalidades, rescisdo de contratos,
pagamentos, medicdo de servicos e normas técnicas.

12.7 Na execucdo do objeto contratual serdo seguidas as normas do Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos do 1VB (RILC), cujas cOpias poderdo ser adquiridas na Assessoria Técnica
de LicitacBes, na Rua Maestro José Botelho, n° 64 — Vital Brazil, Niter6i — RJ | CEP 24230-410, no
horario das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas.

12.8 Todas as despesas relativas a servigos noturnos, inclusive os referentes a iluminacgéo, correréo
por conta exclusiva da CONTRATADA.

12.9 A CONTRATADA se responsabilizara, por si e seus sucessores, por todos e quaisquer danos
e/ou prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao 1VB, ao Estado do Rio de Janeiro e/ou terceiros, em
decorréncia da execucao dos servicos objeto deste contrato.

12.10 A CONTRATADA se obriga a cumprir as determinac6es da Lei n® 6514 de 22 de dezembro
de 1997 e da Portaria n® 3214 de 08 de junho de 1978 e suas Portarias modificadoras, que aprovam
as Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e Medicina
do Trabalho.

12.11 Todos os empregados da CONTRATADA deverdo trabalhar com Equipamento de Protecdo
Individual (EPI), tais como capacetes, botas, capas, 6culos e demais equipamentos adequados para
cada tipo de servico que estiver sendo desenvolvido. A Fiscalizacdo podera paralisar 0s servigos
enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos, O 6nus da paralisacdo correrd por conta da
CONTRATADA, mantendo-se inalterado o prazo de execugao do servigo.

12.12 No decorrer da execucdo dos servigos, sera exigida uma execu¢cdo minima que, aos pregos
contratuais, corresponda as etapas mensais estabelecidas pela CONTRATADA no cronograma
fisico financeiro contratual, em percentagens acumuladas em relacdo ao valor total das obras
CONTRATADA.

12.12.1 Caso as etapas mensais ndo sejam cumpridas pela CONTRATADA, apos a verificacdo da
Fiscalizagdo do IVB serd pago 8 CONTRATADA somente o que houver sido efetivamente
executado.

12.13 Todos os materiais/equipamentos empregados na execu¢do das obras/servi¢o de engenharia
deverdo ser de primeira qualidade e novos, sujeitando-se a CONTRATADA a realizacdo dos
ensaios/testes, de Controle de Qualidade, determinados pela Fiscalizag&o.
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12.14 Em todos o0s casos em que a execucdo dos servigos, por motivos imputaveis a
CONTRATADA, ocasionar prejuizos aos servigos ja executados, a CONTRATADA arcara com
0s custos de restauracao para recoloca-los em suas condicdes originais.

12.15 A CONTRATADA respondera de maneira absoluta e inescusavel pelos servigos, assumindo
inteira, total e exclusiva responsabilidade pela sua execucédo e qualidade técnica.

12.16 A CONTRATADA se obriga a cooperar com as demais contratadas do 1\VVB, entrosando-se
com elas, a fim de que todos os servigos se desenvolvam conforme a programacao estabelecida para
cada uma. Quaisquer entendimentos entre as diversas contratadas serdo feitos, por escrito, sempre
atraves da Fiscalizacéo.

12.17 A CONTRATADA devera refazer aquilo que for rejeitado pela Fiscalizagéo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1 A subcontratacdo de partes do servico de engenharia serd permitida desde que prévia e
expressamente autorizado pelo IVB, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do objeto
contratual, e desde que a execucdo da parcela principal ou de maior relevancia do contrato nao
seja subcontratada.

13.2 N&o serd permitida a subcontratacdo de empresa ou consércio que tenha participado do
procedimento licitatério do qual se originou a contratacdo ou, direta ou indiretamente, da
elaboracdo de projeto basico ou executivo.

13.3 A CONTRATADA seréa responsavel, para todos os fins, pela execucdo e fiscalizacdo da
parcela do objeto contratual executado pelo subcontratado, ndo havendo qualquer prejuizo de suas
responsabilidades contratuais e legais em razao da subcontratacao.

13.4 A CONTRATADA devera apresentar documentacdo do subcontratado comprovando sua
qualificacdo técnica necessaria a execugdo da parcela do servico que serd objeto da
subcontratagéo.

13.5 Competird a Comissdo de Fiscalizacdo a verificacdo dos documentos mencionados, dos
limites da subcontratacdo estabelecidos no edital e no contrato e das condi¢cdes impeditivas
constantes do art. 78, 82°, da Lei n°® 13.303/2016.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que lhe couber, as penalidades seguintes:
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a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensdo temporéria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o IVB por
prazo n&o superior a 2 (dois) anos;

14.2 A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

14.3 A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do item 14.1, serdo impostas pelo
Diretor responsavel, na forma do art. 251, paragrafo primeiro, do Procedimento de aplicacdo de
sancOes do 1VB.

14.4 A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com o 1\VB, previstos
na alinea “c” do item 14.1, sera imposta pelo Diretor Presidente desta Companhia, na forma do art.
21, paragrafo terceiro, do Procedimento de Aplicacdo de Sancdes do IVB.

14.5 A multa administrativa, prevista na alinea “b” do item 14.1, sera aplicada a CONTRATADA
pelo descumprimento de suas obrigacdes acessorias, observando o que segue:

i) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da
infracdo e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;

i) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta;

iii) O somatdrio das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por cento) do
valor do contrato ou do empenho.

iv) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

V) ndo tem carater compensatorio, ndo se confundindo, portanto, com as multas por atraso, com a
multa rescisoria e com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que poderdo ser aplicadas
cumulativamente & multa administrativa.

14.6 A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar, prevista na
alinea “c”, do item 14.1, serd aplicada conforme as disposi¢des do art. 251° do Procedimento de

Aplicacdo de Sancgdes do IVB, observando o seguinte:

i) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
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il) sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso, sancionado

com multa, ndo realizar o depdsito deste valor no prazo devido;

iii) Serd aplicada pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente a rescisdo contratual, no caso de
descumprimento das obrigages previstas no item 10.12.

14.7 A aplicacdo das penalidades acima referidas, em virtude das infragbes contratuais retro
mencionadas, ndo importara em rendncia, por parte do IVB, da faculdade de declarar rescindido o
contrato, se assim entender conveniente ao interesse publico.

14.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard a CONTRATADA
a multa de mora por dia Util que exceder ao prazo estipulado, conforme percentuais abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de
atraso; e

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite
méaximo de 20%.

14.9 As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas liquidas e certas, ficando o 1VB
autorizada a descontéa-las das garantias prestadas, e caso estas sejam insuficientes, dos pagamentos
devidos a CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobré-las judicialmente, servindo para
tanto, o instrumento contratual como titulo executivo extrajudicial.

14.10 A intimag&o do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentagdo de defesa.
14.11 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.12 Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

14.13 Todas as multas previstas neste contrato, incluindo a rescisoria e a prevista na clausula

vigésima quarta, item 24.8, serdo somadas quando aplicadas cumulativamente, e terdo como limite
seus respectivos percentuais maximos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO CONTRATUAL
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15.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as

consequéncias cabiveis.
15.2 A rescisao contratual podera ocorrer por:

| - Ato unilateral e escrito, quando verificada a ocorréncia de qualquer das situagdes descritas no
art. 222 do RILC;

I - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratacdo, desde que seja vantajoso
a IVB; ou

I11 - Decisdo judicial ou arbitral.

15.3. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo
administrativo que ensejou a contratacdo, sendo assegurado a CONTRATADA o direito ao
contraditério e ampla defesa.

15.4. Quando a rescisdo ocorrer por interesse exclusivo do IVB, sem que haja culpa da
CONTRATADA, esta serd ressarcida dos prejuizos que houver sofrido.

15.5. A rescisdo por ato unilateral do VB, quando justificada no descumprimento de obrigacfes
contratuais por parte da CONTRATADA, acarretard a aplicacdo de multa resciséria, no
percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do contrato, bem como a
execucdo da garantia contratual e/ou a utilizacdo dos créditos decorrentes do proprio contrato.

15.6. O IVB se reserva ao direito de cobrar indenizacdo suplementar em juizo se ficar constatado
que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa rescisoria aplicada, conforme autorizacéo
contida no art. 416, paragrafo Unico, in fine, do Cédigo Civil.

15.7. A rescisdo contratual por acordo entre as partes serd da competéncia da autoridade referida
no art. 25 do RILC; enquanto a rescisao unilateral ficard a cargo do Diretor responsavel pela
contratagéo, conforme art. 15 do Procedimento Interno de Sangdes do 1VB.

15.8 - Caso a operacdo do VB destinataria da prestacdo objeto deste contrato seja transferida a
terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessdes, 0 presente contrato poderd ser
rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha qualquer direito a indenizagdo ou
compensacdo, mediante denuncia por escrito com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

16.1 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigacgdes, no todo
ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forca maior, deverd comunicar o fato de
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imediato a Fiscalizacdo do IVB e ratificar por escrito a comunicagdo, informando os efeitos

danosos do evento.

16.2 Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, ficardo suspensas tanto as
obrigacbes que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto a obrigacdo de o IVB
remuneré-las.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ENCARGOS CONTRATUAIS

17.1 A CONTRATADA sera responsavel por todos os 6nus e obrigacdes concernentes as
legislacdes fiscal, comercial, trabalhista e previdenciaria que incidam ou venham a incidir sobre o
presente Contrato, 0s quais correrdo por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ALTERACAO CONTRATUAL

18.1 Desde que ndo se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por acordo
entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposic¢des contidas no art. 207 do RILC.

b 1Y

18.2 Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por pre¢o unitario”, “empreitada por
preco global”, “contratacdo por tarefa”, “empreitada integral” e “contratacdo semi-integrada”
somente poderdo ser alterados nos casos e na forma admitida nos artigos 42, 81°, IV, e 81 da Lei

n°® 13.303/2016.

18.3 Os contratos cujo regime de execucdo seja a “contratagdo integrada™ nao serdo passiveis de
alteracdo, exceto quando esta possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz de
riscos’, e ndo decorrer de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da
contratada, conforme 88° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

18.4 Quando houver necessidade de alteracdo do contrato para a inclusdo de itens novos, estes
serdo definidos com base nos precos da tabela EMOP vigentes a época da estimativa
orcamentaria, considerando-se em sua cotacdo os descontos oferecidos pela CONTRATADA em
sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no orcamento-base da licitacdo (quando
houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice contratualmente previsto.

18.5 Em néo sendo possivel identificar o preco pelo método definido no item anterior, o IVB se
guiara pelo disposto no art. 35, inciso I, letras “a” do RILC, aplicando-se ao pre¢o apurado o
desconto ofertado pela CONTRATADA, sem atualizagdo financeira.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICACAO DO
CONTRATO PELA SUPRESSIO

19.1 O atraso, tolerancia ou omissédo por parte do IVB no exercicio de quaisquer direitos que Ihe
assistem na forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados como novacgao ou
renuncia a tais direitos, podendo o IVB exercita-los a qualquer tempo.
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CLAUSULA VIGESIMA - DO RECURSO AO JUDICIARIO

20.1 As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive
as perdas e danos ou prejuizos que a execucao do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do IVB, que ndo
comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.

20.2 Caso o IVB tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional
de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més,
despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento)
sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA - CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei n® 13.303, de 30 de junho de
2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA ACEITACAO PROVISORIA DO OBJETO
22.1 O objeto do contrato sera recebido provisoriamente ao final, da seguinte forma:

22.2 Sera emitido um TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA, o que ocorrera antes da
liberacdo do pagamento da Gltima parcela/etapa prevista no cronograma fisico-financeiro do
contrato.

22.3 A CONTRATADA devera comunicar ao VB, por meio de carta redigida em papel
timbrado, que o objeto pactuado se encontra em condicOes de ter sua posse transferida ou o
resultado dos servigos de engenharia executados entregues, mesmo que aquela entenda que
existam ressalvas quanto ao cumprimento das obrigacdes contratuais por parte do IVB.

22.4 As ressalvas deverdo ser consignadas na citada carta e encaminhada a 1B, juntamente com
a fatura relativa a ultima medicdo realizada do contrato e com os documentos exigidos para
realizacdo do pagamento. O representante do IVB ndo podera conceder a contratada o recibo
simplificado de adimplemento da ultima etapa/parcela do cronograma fisico-financeiro se nédo
estiver acompanhada da respectiva carta.

225 Se ap6s 10 (dez) dias contados a partir da conclusdo da ultima etapa/parcela a
CONTRATADA se omitir ou se recusar a realizar a comunicacao da condicao de transferéncia
de posse do objeto pactuado ou o resultado dos servigos executados & 1VB, o Gerente do contrato
devera notifica-la, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sobre a obrigacdo de
manifestar-se pela efetiva comunicacdo, informando acerca do inadimplemento de suas
obrigacOes e da consequente suspensdo do prazo para pagamento.

22.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em
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papel timbrado, quanto & notificacdo recebida, o prazo de pagamento referente a Ultima fatura

ficara suspenso.

22.7 A obrigacao serd considerada adimplida pelo cumprimento da etapa/parcela acompanhada
dos documentos exigidos para a realizagdo do correspondente pagamento.

22.8 O representante do I1VB, ap0s a conclusdo de cada etapa/parcela, e no momento da
apresentacdo de todos os documentos necessarios ao pagamento da despesa, fornecerd a
CONTRATADA recibo simplificado, com a listagem dos documentos recebidos. Na auséncia de
qualquer documento exigido no contrato, ndo sera fornecido o referido recibo.

22.9 De imediato, o representante do IVB encaminhara os documentos recebidos & Comisséo de
Fiscalizacdo do Contrato, para que esta, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da
entrega do recibo 8 CONTRATADA, verifique a veracidade e a corre¢do das informagdes neles
contidas e, se for o caso, efetive o atesto da fatura. Qualquer incorrecdo nos documentos
apresentados pela contratada ensejaré a suspensdo do prazo para pagamento da Ultima fatura pela
Comisséo de Fiscalizagéo.

22.10 A veracidade e a correcdo das informacdes contidas nos comprovantes de recolhimento de
tributos e contribuicdes sociais serdo verificadas no setor de Contas a pagar do IVB quando do
encaminhamento da fatura para pagamento.

22.11 Cabera a Comissao de Fiscalizacdo do Contrato notificar a contratada quanto ao seu atraso
nas providéncias necessarias a obtencdo do adimplemento, fazendo-o a0 menos uma vez, caso
este supere 10 (dez) dias contados da conclus@o da respectiva etapa. As notificacdes feitas pelo
IVB poderdo ocorrer de modo simplificado, por correspondéncia eletrénica (e-mail) ou carta,
exceto na Ultima etapa/parcela, e deverao ser registradas no processo.

22.12 O procedimento de aceita¢do proviséria podera ser dispensado nos casos mencionados no
art. 187 do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos do IVB (RILC), casos em que sera
substituido pela emissdo de simples “recibo”, conforme item 1.2.7.1 da Ordem de Servigo n.
14.693/2017, que permanece aplicavel naquilo em que ndo confrontar com o referido art. 187 do
RILC

22.13 A Comissdo de Fiscalizacdo devera fornecer a CONTRATADA, se por ela solicitado, a
Ordem de Servigo n. 14.693/2017, que disciplina o recebimento provisorio e definitivo nos
contratos do IVB .

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA ACEITACAO DEFINITIVA DO OBJETO

23.1 O objeto do contrato sera recebido definitivamente ao final, da seguinte forma:

23.2 A aceitacdo definitiva do objeto pactuado sera feita por meio de Comissdo especificamente
nomeada para este fim, mediante emissdo do TERMO DE ACEITACAO DEFINITIVA.

23.3 A empresa contratada, apds assinatura do Termo de Aceita¢do Proviséria, no prazo méximo de
60 (sessenta) dias, solicitara ao 1VB, por meio de carta redigida em papel timbrado, que o objeto
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pactuado seja aceito definitivamente.

23.4 De igual modo, a CONTRATADA devera apresentar declaracdo de que o IVB possui ou nao
pendéncias de pagamento, dando-lhe a quitacao financeira do contrato.

23.5 No caso de omisséo ou recusa da CONTRATADA em solicitar ao IVB a aceitacdo definitiva
do objeto contratado, 0 Gerente do contrato devera notifica-la, por meio de carta registrada com
aviso de recebimento, sobre a necessidade de se manifestar pela efetiva solicitagdo em, no maximo,
15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da notificagéo.

23.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em
papel timbrado, quanto a notificacdo recebida, o Gerente do contrato reterd a garantia contratual, se
houver.

23.7 Compete ao Gerente do Contrato, quando couber, 0 acompanhamento e o controle dos prazos
de vencimentos das apolices de seguro-garantia ou carta de fianca correspondente as garantias
contratuais apresentadas pela CONTRATADA.

23.8 A inobservancia do paragrafo anterior podera ensejar apuracdo de responsabilidade, caso a
perda da garantia contratual resulte em prejuizos para o IVB.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS MEDIDAS DE INTEGRIDADE - LEI
ESTADUAL 7.753/2017

24.1 Na execucéo do presente Contrato é vedado as partes, dentre outras condutas:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou
a quem quer que seja;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato;

c) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou prorrogacoes
do presente Contrato, sem autorizagdo em lei, no ato convocatorio da licitagdo publica ou nos
respectivos instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente Contrato; ou

e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer agdes ou
omissdes que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, nos termos da Lei n® 12.846/2013
(conforme alterada) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicaveis (“Leis Anticorrupgao”),

ainda que néo relacionadas com o presente Contrato.

24.2 violacéo aos itens 24.1 e 24.2 pelos administradores, empregados ou prestadores de servigos
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da CONTRATADA, a depender da gravidade da infracdo e dos danos causados ao IVB, acarretara

na aplicacdo das sancOGes administrativas previstas no contrato, rescisdo unilateral e/ou
ressarcimento de perdas e danos apurados.

24.3 A comunicagdo imediata ao VB de eventual violagdo aos itens 24.1 e 24.2, acompanhada das
medidas tomadas pela CONTRATADA, suficientes para sanar a viola¢do, desde que preservados 0s
negocios do 1VB, sua imagem e reputacao, serdo consideradas como atenuantes para o fim previsto
no paragrafo anterior.

24.4 A CONTRATADA se obriga a possuir e manter programa de integridade nos termos da
disciplina conferida pela Lei Estadual n.° 7.753/2017 e eventuais modificagbes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no “conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a dendncia de irregularidades e na aplicacao efetiva de cddigos de
ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica”.

24.5 O programa de integridade serd obrigatério nos contratos com prazo de vigéncia igual ou
superior a 180 (cento e oitenta) dias cujo valor ultrapasse R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil
reais), para compras e servicos, ou R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), para obras
e servicos de engenharia; sendo facultativo nos demais casos.

24.6 A CONTRATADA que ndo possuir o programa de integridade ja implantado devera constitui-
lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura deste contrato.

24.7 O ndo atendimento ao disposto no item anterior implicara na aplicacdo de multa moratéria de
0,02%, por dia, incidente sobre o valor do contrato.

24.8 O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas moratdrias sera limitado a
10% do valor do contrato.

24.9 O ndo cumprimento da exigéncia durante o periodo contratual acarretara na impossibilidade da
contratagdo da empresa com a Administracdo Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro até a
sua regular situacéo.

24.10 O cumprimento da exigéncia da implantacdo ndo implicara ressarcimento das multas
aplicadas.

24.11 Caberd ao Gerente do Contrato, sem prejuizo de suas demais atribuicdes, conforme
estabelecido no artigo 11 da Lei Estadual 7.753 de 02/10/2017, fiscalizar a aplicabilidade de seus

dispositivos.

24.12 As ac0es e deliberacdes do Gerente do Contrato ndo poderdo implicar interferéncia na gestao
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das empresas nem ingeréncia de suas competéncias, devendo ater-se a responsabilidade de aferir a

implantacio do Programa de Integridade por meio de prova documental emitida
pela CONTRATADA.”

24.13 A prética de atos de contra a Administracdo Publica Estadual sujeitard a CONTRATADA as
sancOes previstas na Lei Federal n° 12.846/2013, na forma do Decreto Estadual n°. 46.366/2018.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA- DISPOSICOES FINAIS

25.1 Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificacfes, folhas de calculos
etc., elaborados pela CONTRATADA serdo propriedade do IVB e neles ndo deverd constar
qualquer declaragéo que limite este direito.

25.2 A CONTRATADA ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer
dados, documentacéo preparada ou recebida para a execucdo das obras, dar entrevistas faladas ou
escritas, salvo com prévia e formal autorizacéo do 1VB.

25.3 A CONTRATADA providenciara todos os documentos necessarios para que seu pessoal possa
executar legalmente os servicos especificados neste contrato.

25.4 O IVB ndo sera responsavel por quaisquer danos ou prejuizos que a CONTRATADA, direta
ou indiretamente, por Si ou seus prepostos, causar a terceiros em virtude da execucdo das
obras/servicos de que cuida este contrato. Em qualquer hipotese, a CONTRATADA sera, sempre, a
Unica e exclusiva responsavel pelo seu ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

26.1 O extrato desta contratacdo serd publicado no Diario Oficial do Estado, para fins de mera
publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrénico do IVB.

26.2 Apos a publicagdo no Diario Oficial, devera ser observado o disposto na Deliberagdo TCE-
RJ n. 3112/2020 para o envio das informag0es nos casos exigidos.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - FORO

27.1 Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro
da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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E, por estarem assim acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presenca de
testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, (preencher) de (preencher) de (preencher).

Pelo IVB:

(preencher)
Autoridade competente
(preencher)
Autoridade Competente

Pela CONTRATADA:
Representante

TESTEMUNHAS:

1)

2)
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
INSTITUTO VITAL BRAZIL - IVB

GERENCIA DE LICITACOES - GERCOLIC

LICITACAO POR PREGAO ELETRONICON° _ / - GERCOLIC

ANEXO XV

MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITACAO
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MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITACAO
A empresa , com sede na :
C.N.PJ. n° , por intermédio de seu representante legal (a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°

participante da licitagdo modalidade Pregdo Eletronico N.°

XXX/20__, referente ao Processo SEI: , declara que atendeu a

todas as exigéncias habilitatorias e que detém capacidades técnico-operacional (instalagdes,

aparelhamento e pessoal) para fornecimento do(s) objeto(s) para o(s) qual(is) apresentamos

proposta.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

(local) ,em __ de de 20 .

(assinatura do representante legal da empresa proponente)
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