


E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS 13a.EDICAO C/BDI

QUADRO RESUMO PRECO EMOP PLENO - P
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO RJ

Mes Base : 06/20
---------------------------------------------------------------------
Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco : Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro
Municipio: NOVA IGUACU
---------------------------------------------------------------------
ORCAMENTO NATUREZA VALOR TOTAL COM BDI

(R$)

P074.001/20 ADMINISTRACAO LOCAL. 155.685,66

P074.002/20 PINTURA INTERNA. 737.555,04

P074.003/20 REFORMA DA COBERTURA. 166.591,55

P074.004/20 PINTURA EXTERNA. 3.407.290,01

P074.005/20 ILUMINACAO EXTERNA. 13.097,05

P074.006/20 REFORMA DO RESERVATORIO SUPERIOR. 124.550,49

P074.007/20 ENCARGOS COMPLEMENTARES. 264.510,40

---------------------------------------------------------------------
VALOR TOTAL SEM BDI : 4.136.427,52

VALOR DO BDI 18.00% : 702.422,28
VALOR DO BDI 13.00% : 30.430,40
VALOR TOTAL DO BDI : 732.852,68

VALOR TOTAL COM BDI : 4.869.280,20
---------------------------------------------------------------------

A administracao local, item 01.090.0510-6 contida no orcamento

P074.001/20 no valor de R$ 155685.66, refere-se a toda obra.
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PREVIA P/CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PRECO EMOP PLENO - P

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO : P074/20 *** *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU

CATEGORIA DESCRICAO DA CATEGORIA VALOR TOTAL %

COM BDI

(R$)

#### 01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 155.685,66 3,197

#### 02 - CANTEIRO DE OBRA 71.432,94 1,467

#### 03 - MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,000

#### 04 - TRANSPORTES 39.059,69 0,802

#### 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES 2.065.885,91 42,427

#### 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 0,00 0,000

#### 07 - ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES 0,00 0,000

#### 08 - BASES E PAVIMENTOS 0,00 0,000

#### 09 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 0,000

#### 10 - FUNDACOES 0,00 0,000

#### 11 - ESTRUTURAS 0,00 0,000

#### 12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0,000

#### 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 419.194,87 8,609

#### 14 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA 72.653,80 1,492

#### 15 - INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS 0,00 0,000

#### 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO 161.727,15 3,321

#### 17 - PINTURA 1.870.543,13 38,415

#### 18 - APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR 13.097,05 0,269

#### 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,000

#### 20 - CUSTOS RODOVIARIOS 0,00 0,000

#### 21 - ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,000

#### 22 - REFLORESTAMENTO E EXPLORACAO FLORESTAL 0,00 0,000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INST/MOBILIZACAO : 1,55 %

VALOR TOTAL COM BDI : 4.869.280,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO: P074.001/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU

Natureza: ADMINISTRACAO LOCAL.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

0001 01.090.0510-6 ADMINISTRACAO LOCAL REFERENTE AO ORCAMENTO Nº 7071.001/20,

PARA OBRA DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO PO

TYGUARA. UN 100,00 1.319,37 131.937,00 18,00 155.685,66

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 131.937,00 155.685,66

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 131.937,00 155.685,66

Orcamentista(Id.Func)....: 4007022-5 - DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO: P074.002/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU

Natureza: PINTURA INTERNA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 04 - TRANSPORTES

0001 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE

R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS UN 19,00 239,69 4.554,11 18,00 5.373,84

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 4.554,11 5.373,84

**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0002 05.001.0008-0 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM

PAREDE M2 3.359,69 24,24 81.438,88 18,00 96.097,87

0003 05.001.0173-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,

EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 93,27 37,97 3.541,46 18,00 4.178,92

0004 05.001.0315-0 ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES

DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DO

PREDIO M3 93,27 63,88 5.958,08 18,00 7.030,53

0005 05.001.0365-0 LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS. M2 5.715,50 7,53 43.037,71 18,00 50.784,49

0006 05.001.0876-0 RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO D

E CRAQUELE DE PINTURA M2 2.275,04 20,16 45.864,80 18,00 54.120,46

0007 05.058.0020-0 LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA

RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS

IVE PERDAS E TRANSPASSE M2 5.715,50 1,07 6.115,58 18,00 7.216,38

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 185.956,51 219.428,65

**** 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

0008 13.001.0014-0 REVESTIMENTO CHAPISCADO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PENE

IRADO,ESPESSURA DE 9MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE M2 1.084,65 10,21 11.074,27 18,00 13.067,63

0009 13.003.0003-0 REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM,SOBRE SU

PERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO M2 2.275,04 27,55 62.677,35 18,00 73.959,27

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 73.751,62 87.026,90

**** 17 - PINTURA

0010 17.018.0050-0 PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM,PA

RA INTERIOR OU EXTERIOR (NBR 15079),SOBRE CHAPISCO,INCLUSIVE

SELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 7.231,00 16,67 120.540,77 18,00 142.238,10

0011 17.018.0110-0 PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA

SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E

XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT

O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D

E SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 15.166,90 15,84 240.243,69 18,00 283.487,55
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LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P
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################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 360.784,46 425.725,65

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 625.046,70 737.555,04

Orcamentista(Id.Func)....: 4007022-5 - DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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*** No. ORCAMENTO: P074.003/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU

Natureza: REFORMA DA COBERTURA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 04 - TRANSPORTES

0001 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE

R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS UN 6,00 239,69 1.438,14 18,00 1.697,00

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 1.438,14 1.697,00

**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0002 05.001.0041-0 REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,

ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA

REAL DE COBERTURA M2 594,86 14,04 8.351,83 18,00 9.855,15

0003 05.001.0042-0 REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,

ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COB

ERTURA M2 1.784,58 9,85 17.578,11 18,00 20.742,16

0004 05.001.0173-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,

EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 28,46 37,97 1.080,62 18,00 1.275,13

0005 05.001.0315-0 ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES

DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DO

PREDIO M3 28,46 63,88 1.818,02 18,00 2.145,26

0006 05.058.0010-0 PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEI

S E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUS

IVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 2.379,44 1,11 2.641,17 18,00 3.116,58

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 31.469,75 37.134,28

**** 14 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA

0007 14.002.0052-0 PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM

CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR

NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC

IMENTO E COLOCACAO M2 25,20 519,85 13.100,22 18,00 15.458,25

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 13.100,22 15.458,25

**** 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

0008 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO

DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA

OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM

ENTO E COLOCACAO M2 594,86 27,12 16.132,60 18,00 19.036,46

0009 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA

DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 2.379,44 31,31 74.500,26 18,00 87.910,30
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*** No. ORCAMENTO: P074.003/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU

Natureza: REFORMA DA COBERTURA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

0010 16.004.0040-0 CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SI

NTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA E

ESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VED

ACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 100,10 40,89 4.093,08 18,00 4.829,83

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 94.725,94 111.776,59

**** 17 - PINTURA

0011 17.017.0300-1 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL

HANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI

DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 25,20 17,67 445,28 18,00 525,43

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 445,28 525,43

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 141.179,33 166.591,55

Orcamentista(Id.Func)....: 4007022-5 - DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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*** No. ORCAMENTO: P074.004/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU

Natureza: PINTURA EXTERNA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 02 - CANTEIRO DE OBRA

0001 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6

,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/

NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA

SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA

COES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXMES 8,00 415,89 3.327,12 18,00 3.926,00

0002 02.006.0015-0 ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA

,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP

EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E

PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS

,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE

ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXMES 8,00 490,00 3.920,00 18,00 4.625,60

0003 02.006.0025-0 ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR

GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA

DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT

ARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E

4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA UNXMES 16,00 665,43 10.646,88 18,00 12.563,31

0004 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X

1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE

TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,

BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP

RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA UNXMES 48,00 830,00 39.840,00 18,00 47.011,20

0005 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 8,00 350,30 2.802,40 18,00 3.306,83

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 60.536,40 71.432,94

**** 04 - TRANSPORTES

0006 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,

EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 160,00 21,51 3.441,60 18,00 4.061,08

0007 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0

2.006 UN 4,00 61,77 247,08 18,00 291,55

0008 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE

R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS UN 93,00 239,69 22.291,17 18,00 26.303,58

0009 04.020.0126-0 TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TE

MPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0015) UNXKM 960,00 0,58 556,80 18,00 657,02

0010 04.021.0015-0 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO,INCLUSIVE TEMPO

DE ESPERA DO CAMINHAO UN 24,00 13,87 332,88 18,00 392,79
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*** No. ORCAMENTO: P074.004/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU

Natureza: PINTURA EXTERNA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 26.869,53 31.706,02

**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0011 05.001.0008-0 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM

PAREDE M2 8.088,69 24,24 196.069,84 18,00 231.362,41

0012 05.001.0173-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,

EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 360,35 37,97 13.682,48 18,00 16.145,32

0013 05.001.0360-0 LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS M2 5.540,20 5,64 31.246,72 18,00 36.871,12

0014 05.001.0876-0 RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO D

E CRAQUELE DE PINTURA M2 11.509,77 20,16 232.036,96 18,00 273.803,61

0015 05.005.0046-0 TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRA

DA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 76.731,77 5,15 395.168,61 18,00 466.298,95

0016 05.007.0005-0 ALUGUEL DE ANDAIME SUSPENSO COM CABO PASSANTE,MANUAL,COM 2,0

0 A 6,00M DE EXTENSAO,CABOS COM 30M COM PLATAFORMA,TELA PROT

ETORA E MATERIAL PARA FIXACAO E OPERACAO DO ANDAIME,EXCLUSIV

E TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.020.0126),MONTAGEM E DESMONTAGEM

(VIDE ITEM 05.008.0002) E MOVIMENTACAO VERTICAL (VIDE ITEM 0

5.008.0006) UNXMES 144,00 388,50 55.944,00 18,00 66.013,92

0017 05.008.0002-0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO,CONSIDERANDO-SE A

EXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU EMPENAS M 5.540,20 30,74 170.305,74 18,00 200.960,77

0018 05.008.0006-0 MOVIMENTACAO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO,CONSIDERANDO-SE UM

A VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAO VERTICAL M2 76.731,77 2,59 198.735,28 18,00 234.507,63

0019 05.058.0020-0 LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA

RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS

IVE PERDAS E TRANSPASSE M2 5.540,20 1,07 5.928,01 18,00 6.995,05

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 1.299.117,64 1.532.958,78

**** 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

0020 13.001.0014-0 REVESTIMENTO CHAPISCADO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PENE

IRADO,ESPESSURA DE 9MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE M2 1.246,55 10,21 12.727,27 18,00 15.018,17

0021 13.003.0005-0 REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVE

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2 6.842,15 38,87 265.954,37 18,00 313.826,15

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 278.681,64 328.844,32

**** 17 - PINTURA

0022 17.018.0050-0 PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM,PA

RA INTERIOR OU EXTERIOR (NBR 15079),SOBRE CHAPISCO,INCLUSIVE

SELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 8.310,30 16,67 138.532,70 18,00 163.468,58

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.003

DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

===================================================================================================

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO: P074.004/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU

Natureza: PINTURA EXTERNA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 17 - PINTURA

0023 17.018.0110-0 PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA

SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E

XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT

O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D

E SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 68.421,47 15,84 1.083.796,08 18,00 1.278.879,37

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 1.222.328,78 1.442.347,95

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 2.887.533,99 3.407.290,01

Orcamentista(Id.Func)....: 4007022-5 - DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica



===================================================================================================

E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001

DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

===================================================================================================

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO: P074.005/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU

Natureza: ILUMINACAO EXTERNA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 18 - APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR

0001 18.027.0770-6 LUMINARIA SOLAR DE PAREDE COM SENSOR DE MOVIMENTOS E ACENDI-

MENTO AUTOMATICO, 20 LEDS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. UN 280,00 39,64 11.099,20 18,00 13.097,05

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 11.099,20 13.097,05

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 11.099,20 13.097,05

Orcamentista(Id.Func)....: 4007022-5 - DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001

DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

===================================================================================================

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO: P074.006/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU

Natureza: REFORMA DO RESERVATORIO SUPERIOR.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 04 - TRANSPORTES

0001 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE

R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS UN 1,00 239,69 239,69 18,00 282,83

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 239,69 282,83

**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0002 05.001.0012-0 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E

IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CO

NCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DE

AREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011 M2 168,00 43,63 7.329,84 18,00 8.649,21

0003 05.001.0016-0 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCR

ETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SER

VICO M2 108,50 21,97 2.383,74 18,00 2.812,81

0004 05.001.0173-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,

EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 3,26 37,97 123,78 18,00 146,06

0005 05.001.0315-0 ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES

DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DO

PREDIO M3 3,26 63,88 208,24 18,00 245,72

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 10.045,60 11.853,80

**** 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

0006 13.301.0120-1 CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM

ASSA DE CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2,5CM M2 108,50 25,96 2.816,66 18,00 3.323,65

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 2.816,66 3.323,65

**** 14 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA

0007 14.002.0052-0 PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM

CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR

NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC

IMENTO E COLOCACAO M2 93,24 519,85 48.470,81 18,00 57.195,55

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 48.470,81 57.195,55

**** 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

0008 16.024.0009-0 IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO

C/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU G

RANULOS MINERAIS,TIPO III-B ESP.3MM,ATINGINDO APROXIMADAMENT

E 4MM CAMADA ARDOSIA,CONS.MIN.1,20M2/M2,VERDE OU CINZA,APLIC

ADA CHAMA MACARICO,S/PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA/SOLVENTE,CON

S.0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE M2 108,50 72,79 7.897,71 18,00 9.319,29

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.002

DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

===================================================================================================

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO: P074.006/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU

Natureza: REFORMA DO RESERVATORIO SUPERIOR.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

0009 16.036.0020-0 IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES

ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA

SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE

NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN

CEL,COM 2,00MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA M2 168,00 204,96 34.433,28 18,00 40.631,27

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 42.330,99 49.950,56

**** 17 - PINTURA

0010 17.017.0300-1 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL

HANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI

DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 93,24 17,67 1.647,55 18,00 1.944,10

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 1.647,55 1.944,10

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 105.551,30 124.550,49

Orcamentista(Id.Func)....: 4007022-5 - DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica



===================================================================================================
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DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI
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LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO: P074.007/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - nº 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU

Natureza: ENCARGOS COMPLEMENTARES.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0001 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI

L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 12.320,00 12,00 147.840,00 13,00 167.059,20

0002 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 12.320,00 7,00 86.240,00 13,00 97.451,20

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 234.080,00 264.510,40

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 234.080,00 264.510,40

Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica



                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro                                                   Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Conjunto  Habitacional  Tertuliano  Potyguara -  Endereço:  Rua  Otávio  Tarquino, nº 1.181 - Centro  -  Município: Nova  Iguaçú.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma.

ORÇAMENTOS:   P074.001/19  a  007/20.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,1736% 0,1736% 0,3776% 0,5512% 0,5649% 1,1161% 0,6314% 1,7475%

02 Canteiro de obra 1,0269% 1,0269% 0,2934% 1,3203% 1,3203% 1,3203%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,0401% 0,0401% 0,0802% 0,1203% 0,1604% 0,2807% 0,1604% 0,4411%

05 Serviços complementares 2,1213% 2,1213% 6,3640% 8,4853% 8,4853% 16,9706% 8,4853% 25,4559%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,4304% 0,4304% 0,4304% 0,8608% 1,7217% 2,5825% 1,7217% 4,3042%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,4476% 0,4476% 0,4476% 0,8952%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,1660% 0,1660% 0,6642% 0,8302% 0,6642% 1,4944%

17 Pinturas 1,6595% 1,6595% 4,1180% 5,7775% 5,6585% 11,4360% 7,6676% 19,1036%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

TOTAL  COM  BDI. 5,45% 5,45% 11,83% 17,28% 17,70% 34,98% 19,78% 54,76%

                                         Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
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TOTAL 4.869.280,20

PRAZO 240 DIAS

MES BASE JUN/20 - PREÇO PLENO
RESPONSAVEL Diogo Luiz da S. Fernandes 

                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro I D Funcional 440.7022 - 5
          Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (início)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,7277% 2,4752% 0,2452% 2,7204% 0,1569% 2,8773% 0,3200% 3,1973% 155.685,66 3,1973%

1,3203% 1,3203% 1,3203% 0,1467% 1,4670% 71.432,94 1,4670%

0,1604% 0,6015% 0,0802% 0,6817% 0,0401% 0,7218% 0,0803% 0,8021% 39.059,69 0,8021%

8,4853% 33,9412% 2,1213% 36,0625% 2,1213% 38,1838% 4,2431% 42,4269% 2.065.885,91 42,4269%

2,1522% 6,4564% 0,8608% 7,3172% 0,4304% 7,7476% 0,8613% 8,6089% 419.194,87 8,6089%

0,4476% 1,3428% 1,3428% 1,3428% 0,1492% 1,4920% 72.653,80 1,4920%

0,9963% 2,4907% 0,3321% 2,8228% 0,1660% 2,9888% 0,3325% 3,3213% 161.727,15 3,3213%

9,7382% 28,8418% 3,9759% 32,8177% 1,9092% 34,7269% 3,6882% 38,4151% 1.870.543,13 38,4151%

0,0806% 0,0806% 0,0806% 0,1612% 0,0806% 0,2418% 0,0271% 0,2689% 13.097,05 0,2689%

22,79% 77,55% 7,70% 85,25% 4,90% 90,15% 9,85% 100,00% 4.869.280,20 100,00%

IMÓVEL: Conjunto  Habitacional  Tertuliano  Potyguara -  Endereço:  Rua  Otávio  Tarquino, nº 1.181 - Centro  -  Município: Nova  Iguaçú.

ORÇAMENTOS:   P074.001/19  a  007/20.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma.
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