Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengdo

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: RIOPREVIDENCIA — Prédio Sede
ENDERECO: Rua da Alfandega n° 08 - Centro
MUNICIPIO: Rio de Janeiro

CODIGO DO IMOVEL: 11101024
PROPOSTA: P079/2024 - SISTEMA PLENO, e
D079/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P079.001 a 003/24- SISTEMA PLENO, e
D079.001 a 003/24- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Rony Adriano da Silva, ID: 51

NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma

1. OBJETO

1.1. Contrata¢do de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execugéo dos servigos de Reforma do Prédio Sede RIOPREVIDENCIA, localizado na
Rua da Alfandega n° 08, Centro, Rio de Janeiro, RJ, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a reforma.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos pardmetros minimos
de qualidade e seguranca, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execuciio:

Sera adotado o regime de execugdo de Empreitada por Prego Unitario, por ndo ser possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execugao
contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Trata-se de Oficio RIOPREV/PRESI N° 204, SEI (71437495), que por solicitagdo da Geréncia de Administragdo desta autarquia, contendo a relagdo dos
servigos remanescentes que se enquadram como indispensaveis para a conclusdo e entrega definitiva do imével localizado na Rua da Alfandega n°® 8 — Centro —
Rio de Janeiro, para possibilidade de realizagdo de uma reforma no referido imovel, visando conclusdo da obra e proporcionar melhores condigdes de trabalho
aos servidores e melhor atendimento ao publico.




Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3° do Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa elaborar solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins,
com a finalidade de restaurar a seguranga, valorizagdo e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se pede nos autos do processo em tela: SEI-040014/016266/2024

4. DESCRICAO DO IMOVEL

Prédio de bloco estrutural. subsolo, sobreloja, 2° pavimento ao 17°, area de escadas.
4.1. LOCALIZACAO:

Rua da Alfandega n° 08 — Centro, Rio de Janeiro, RJ.

4.2 ESPECIFICACOES:

O imovel encontra-se em bom estado conservagéo, porém necessitando de manutengéo.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 210 (duzentos e dez) dias, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base
no art. 71, da Lei n° 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execugdo dos servigos ¢ de 60 (sessenta dias) dias corridos e ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos,
respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI
desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Lista de servicos a serem executados:

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS
SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES
CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER UN 3,00
MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO

CANTEIRO DE OBRA

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,.EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE

MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA M2 11,00
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3* DE 1"X9" E 1"X12"
PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3°DE 3"X3" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA M2 900,00

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M
LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300), CARGA E UNXMES 2,00
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M
COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,JISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS
SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300), CARGA E DESCARGA(04.013.0015) UNXMES 2,00




PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 3,00
TRANSPORTES

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM T X KM 900,00

CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A

VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T | I XKM 65.134,31

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE

CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE UN 14438

CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS ’

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO

ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 4.200,00
SERVICOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE o $0.00

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,0U PASSEIO DE

CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 315,65

REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO M2 315,65

ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 6,00

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE IFCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE e 14438

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA ;

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE

MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA TXM 5.401,39

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE

MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA TXM 3.464,59

LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) M2 1.528,80

LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 20001A 60000L,INCLUSIVE

DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM

BASE NA LEI N° 1.893/91 E NO DECRETO N°20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA EDESINFECCAO DE UN 4,00

RESERVATORIOS DE AGUA

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO

BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS M2 812,50

RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA o | 788.40

LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA M3 14,00

LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGUA PRESSURIZADA OU AR,EM

CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTOMEDIO DE 5M2/H M2 198,72

PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA DE 1*.EM PECAS DE 3"X6" E

1"X12",COM 2,00M DE LARGURA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM " 246,00

E RETIRADA DA MADEIRA ’

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,CONSIDERANDOAPENAS O FORNECIMENTO DA

TELA (VIDE ITENS 05.005.0062 E 05.005.0064 PARA COLOCACAO) M2 2.214,00

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA

DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE M2XMES 684,00

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS UNXMES 0,00

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO ELETRICO DE CABO PASSANTE,COM 2A 8 METROS DE EXTENSAO,CABOS

COM 30 METROS,COM PLATAFORMA,TELA DE PROTECAO E MATERIAL PARA FIXACAO E OPERACAO DE

ANDAIME,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.020.0126),MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM UNXMES 12.00

05.008.0015) E MOVIMENTACAO VERTICAL (VIDE ITEM 05.008.0007)




LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE
TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM
05.008.0008)

M2XMES

21,60

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA
VERTICAL RECOBERTA

M2

456,00

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

M2

1.846,80

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE

M

3.078,00

PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE
ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2.000,00

ESTRUTURAS

APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM ESTRUTURADE CONCRETO ARMADO NOS
SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,EXCLUSIVE LIMPEZA DA ESTRUTURA

M2

1.528,80

RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA
TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM

M3

152,88

RECOMPOSICAO DE CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO DE PEQUENASESPESSURAS EM SERVICOS DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL,EXCLUSIVEO MATERIAL

M2

1.528,80

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM2,5CM DE ESPESSURA,COM
CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLUSIVE ESTE

M2

605,91

REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,MEDINDO 5 X 5SCM,NAS CORES AZUL E
BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DECIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO

M2

1.528,80

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE
625X625MM,ESP.APROXIMADA 19,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T"
DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO

M2

300,00

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A
AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM

M2

302,96

ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISOS DE SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE
CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ESPESSURA MEDIA DE
3,5CM,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2

908,87

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO
(60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO
13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

M2

1.208,87

DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AGREGADOS MINERAIS, NA COR PRETA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS

576,00

ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA

VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

60,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

12,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOREM POLICARBONATO TRANSLUCIDO
DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA"FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM,ADUELA
13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE ALTURA NA PARTE
INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF S/N°,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

5,00

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA
NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-
MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETAEM METAL C/ACABAMENTO
CROMADO:;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO

21,00




FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,PARA SANITARIOS OU CHUVEIROS
COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEMCOLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E
COLOCACAO DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,EM METAL
COM ACABAMENTO CROMADO:;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADODE 3"X3",COM PINO E BOLAS

12,00

DOBRADICA 3"X2.1/2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO EBOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO

63,00

COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA ,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO

21,00

COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X4" OU 3"X3.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO

63,00

INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,REGISTRO DE GAVETA,2,00M DE TUBO DE
PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 100X100X50MM,COM TAMPA CEGA

8,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES

8,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E
CONEXOES

14,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA
VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,CONEXOES E MONTAGEM

UN

10,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCL.ESTES)
EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM
CONEXOES ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE
100MM AOS TUBOS QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E
VENTILACAO

12,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UMA BACIA SANITARIA E VALVULA DE DESCARGA (EXCL.ESTES)EM
PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO
HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO
ESGOTO C/2,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO
VENTILACAO

6,00

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

3,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE
SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4
DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE
SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE
18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

35,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

15,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1.700,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

700,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

300,00

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR
COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

UN

43,00




INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

115,00

LAMPADA LED,BULBO,PAR 38,16W,120/220V,BASE E-27. FORNECIMENTOE COLOCACAO

35,00

LAMPADA LED,TUBULAR,1200MM,T8,18W,FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE1850LM

42,00

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS
(CRFS),COM ESPESSURA DE 8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

25,20

CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS
ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA EESPESSURA DE 5,6 E SMM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E
VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

12,00

RUFO A DIREITA OU A ESQUERDA,DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS
(CRFS),PARA TELHA ONDULADA DE 1,10M DELARGURA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E
VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

10,00

CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DEO0,7MM E DESENVOLVIMENTO DE
IM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

8,00

PINTURA

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE
EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA ,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

80,00

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE
INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE
FUNDO SINTETICONIVELADOR

M2

65,52

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU
ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE
FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2

65,52

REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE
SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA , DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM
MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE

M2

733,08

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,COM TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS
APOS LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA , DESENGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE
SECAGEM RAPIDA,OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITEDE DUPLA ACAO

M2

300,00

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU
STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE CONCRETO
APICOADO,INCLUSIVELIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

1.788,40

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES
DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%

M2

226,41

APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM TORNODE (55X45)CM,COM
COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO DE
1"X1.1/4" MISTURADOR DE MESA 1875 OU SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO E
RABICHO.FORNECIMENTO

UN

5,00

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,PADRAO MEDIO LUXO,INCLUSIVE ASSENTO
PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" COM REGISTRO INTEGRADO,CORPO EM
LATAO,ACABAMENTO DA VALVULA EM METAL CROMADO,TUBO DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E
ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

6,00

VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,CORPO EM LATAO E ACABAMENTO COM
ACIONAMENTO POR BOTAO EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

4,00

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE
BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

2,00

TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

4,00

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

4,00

SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO

UN

4,00




RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL,EM METAL CROMADO,COMPRIMENTO DE 30CM,COM SAIDA DE UN 6.00

1/2" FORNECIMENTO ’

MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE (580X300)MM,EM CHAPA 20.304,COM CRIVO DE

SAIDA DE 1.1/4",REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL M 3,00

CROMADO.FORNECIMENTO

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA

LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 6,00

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,

COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 20,00
ILUMINACAO PUBLICA

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8" FORNECIMENTO UN 3.00

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsdo de projeto executivo no orgamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA
8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de abril de 2024.
Observagoes:

1. A medi¢@o dos itens constantes dos Orgamentos P079.003/24 ¢ D079.003/24 (Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e
desonerado, devera ter seus quantitativos determinados ap6s apropriagdo e comprovagdo da mao-de-obra empregada na execugdo dos servigos;

2. O item de “Administracdo Local”, previsto no codigo 01.090.0878-6 do Orgamento P079.001/24 (Sistema Pleno), e no cédigo 01.090.0878-G do Orcamento
D079.001/24 (Sistema Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera ser consultado no
Orgamento N° 4081.001/24 (Sistema Pleno), e Orgamento N° 3081.001/24 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentagdo da proposta pela
licitante, de acordo com o indice geral da construgéo civil, cédigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a féormula abaixo:

R=I1-IoxPo

Io

Onde:

R = Valor do reajustamento

To = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao més de apresentagdo da proposta pela licitante.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12
(doze) meses, apds a apresentagdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela, referente 8 medigéo dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicag¢@o do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado importara em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a
correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA
(To).
9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento contratual, comprovante de prestacio de garantia, em
qualquer das modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada prorrogacio.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragio a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagdo ou recomposi¢do do valor da garantia, sera dado o prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo
administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servi¢os de engenharia, bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade
executiva, fica vedada a participagdo de Consorcios.




12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nio se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada
podera ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a sua
execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1 O contratado, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra, até o limite admitido,
em cada caso, conforme previsto no edital da contratagdo.

13.2 A empresa subcontratada devera atender, em relag@o ao objeto da subcontratagdo, as exigéncias de qualificagdo técnica impostas ao licitante vencedor.
13.3 E vedada a subcontratagio de empresa ou consorcio que tenha participado do procedimento licitatério do qual se originou a contratagdo.

13.4 O limite a ser admitido para subcontratagio, devera ser delimitada e condicionada durante a execugdo contratual pela FISCALIZACAO, sobre a autorizagio
da autoridade maxima do 6rgéo.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual
n°43.629/2012 e art. 32 da Lei n° 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de reforma parcial, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas
atividades diarias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizagdo de recursos materiais;

ii. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das atividades diarias;
iii. Adogdo de tecnologias menos agressivas a0 meio ambiente;

iv. Destina¢do adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realizagdo de vistoria técnica, na forma do Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizagdo de
visita técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da
licitago.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei,
informando que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagao
da visita e que nao utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragio.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO

16.1. Cabe 8 CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo e licengas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes a0 meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao
meio ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execugo dos servigos especificados no presente Projeto Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto
da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Certidao(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado
no CREA da regido onde os servigos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado obras de reforma de edificagcdes ou obras similares de
porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucgdo dos
itens relacionados abaixo, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

Item Descri¢ao

Revestimento com pastilhas de vidro cristal ou semelhantes m? 764.4

Revestimento de piso ceramico em porcelanato m? 604,43




Recuperacao de estrutura,cavidades e arestas em concreto
armado,com argamassa tixotropica polimerica m3 76,44

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,
EQUIPAMENTOS, EQUIPE:

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderio participar do certame as empresas que comprovarem atua¢do no ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico
18.1.2. Certidao(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no
CREA da regido onde os servigos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado obras de reforma de edificagdes ou obras similares de porte e

complexidade semelhantes ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas as requeridas para execucdo dos
itens relacionados abaixo, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

Item Descri¢ao
Revestimento com pastilhas de vidro cristal ou semelhantes m? 764.4
Revestimento de piso ceramico em porcelanato m? 604,43
Recuperacao de estrutura,cavidades e arestas em concreto m? 76,44
armado,com argamassa tixotropica polimerica

18.1.2.1. Definem-se como obras similares as obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que apresentam similaridade, parte integrante deste Projeto
Basico, item 06 — DO ESCOPO;

18.1.2.2 Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA/CAU, em destaque, os seguintes dados:
- local de execugdo;

- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA/CAU;

- descrig@o técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e - o prazo final de execugéo.

18.2. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL:

18.2.1 Comprovagao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo relativo a execugdo de pavimentagdo ou
obras similares, conforme item “18.1.2.1.”.

18.2.1.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;

- O socio;

- O detentor de contrato de prestagdo de servigo.

18.2.1.2. A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;
- Dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condigdo de socio do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Auténomo: Contrato de prestagdo de servigo, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum ou declaragio de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

18.3. QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL TECNICO

18.3.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execu¢do dos servigos especificados, estendidas também a atividades
complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO e que poderio ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.3.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que
estara a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

18.3.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na diregdo dos trabalhos e no local das obras até a
conclusdo dos servicos objeto do contrato. A substituicdo do Responsével Técnico podera ser feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o
mesmo seja substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.3.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungo cujas principais atribui¢des serdo:



* Acompanhar e orientar a equipe fixa a execug@o dos servigos de acordo com a programagio definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribuigdo de materiais e ferramentas.

* Garantir o bom uso e conservagdo dos equipamentos e ferramentas, controlando sua entrega e verificando seu estado quando da devolugao.

* Supervisionar a atua¢do com relagdo a normas de seguranga, uso adequado dos equipamentos e prevengao de acidentes.

» Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.

* Auxiliar na montagem do relatorio mensal dos servigos executados.

* Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

« Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengao de instalagdes prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminagdo, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais e de comando, aterramentos, para-raios em instalagdes elétricas de Baixa e média Tensdo,
como determina a NR 10, cujas principais atribuigdes serdo:

 Executar os servigos planejados de manutencao preventiva das instalagdes elétricas de baixa tensdo.
« Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligagdes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.

« Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

» Executar e/ou acompanhar a instalagdo de equipamentos elétricos.

« Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais de agua e esgoto; cujas principais atribuigdes serdo:
« Executar os servigos planejados de manutengio preventiva e das instalacdes de Agua, Esgoto e Pluviais.

» Executar manutengdo preventiva e em conjuntos motobomba.

* Desobstrucgao de rede de agua e esgoto.

« Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:
Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencéo de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des serdo:
 Executar os servigos em alvenaria, concreto e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:
Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencédo de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des serdo:
« Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros materiais.

« Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:
Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencéo de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des serdo:
« Executar os servigos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e esquadrias.

« Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:
Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des serdo:
» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas metalicas em geral.

« Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo; cujas principais atribui¢des serdo:
« Limpeza, conservagao e arrumagao dos locais de trabalho.

« Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

« Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a execugao dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos
sob a responsabilidade do preposto em espago a ser destinado pela CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as ferramentas em
perfeito estado de conservagao e utilizagdo, obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execugdo dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer, manter e conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servigo a ser prestado assegurando a sua prestagdo de forma satisfatoria.



A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do
contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta para sua acomodagao, e todos os equipamentos a serem utilizados por
cada categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para alta tensdo, luvas isolantes,
hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios para a perfeita execucdo dos servicos de manutengéo, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execu¢do das manutengdes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada
profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo executor do contrato, nas execugdes de servigos especificos, a qualquer
tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.1. Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

L. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no contrato;

II. fornecer a8 CONTRATADA os documentos, informagdes ¢ demais elementos que possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;
II1. exercer a gestao e a fiscalizagdo do contrato;

IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da
comprovagdo de regularidade fiscal em relag@o aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em
original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de
decorrido o prazo de observagdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo dos servicos, diligenciando nos casos que exigem providéncias
corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para realizar os servi¢os contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
1. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
II1. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade
com as obrigag¢des assumidas, as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas para participagdo na licitagao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execug@o dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo
ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste
contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer énus para 0o CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregdo e revisdo de falhas
ou defeitos verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular
execucdo dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os Onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributdrias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras
previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em
razdo de horario, condig¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucgdo das
obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos
Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer natureza com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugdo de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no
Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta
obrigacdo condigdo para a liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras,



prever sala para acomodagao da fiscalizagdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo,
numero do documento de identidade e profissao/fungao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n°® 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei
Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades
e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de até
180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei n°® 7.753, de 17/10/2017.

XXIIL E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execugdo dos servigos objeto do presente
PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigio ambiental e destinagio de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugdo N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a consecugdo dos servigos objeto do presente PROJETO
BASICO n#o decorra qualquer degradagdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades ¢ adotar as medidas cabiveis para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser
causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagao de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas
atividades diarias, e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagdo de recursos materiais;
b) Redugao do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das atividades diarias;
¢) Destinac@o adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e
quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a execugo do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada servigo, com localizagdo clara dos itens através de croquis e
registro fotografico do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas das edifica¢des, equipamentos e instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO,
antes, durante, ¢ ap0s a execugdo (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e efetivacdo das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servicos que serd preferencialmente eletrénico e estara
vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou
documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusio da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de concluso de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execucdo, mediante a determinagao de providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e especificagdes;
g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e
numeros das ARTSs respectivas; quando ndo ha restri¢do no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execucio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas
Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de
Servico.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo
Diretor-Presidente da EMOP, que determinara o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comisséo de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos servigos, a Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo devera
anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;
b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos € cronogramas;

c) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;



d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restri¢des que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;
f) A determinag@o de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizago;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizagao devera executar, mensalmente, a medi¢ao dos servigos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO
22.1. A medigao sera executada mensalmente, apos a aferi¢do pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo quanto a realizagdo das etapas e servigos.
22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no instrumento contratual.

22.3. Somente poderao ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nos servigos aprovados pela Comissdo de
Gestdo e Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovacdo pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagao quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade
da infragéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
¢) suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a EMOP, por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensio temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sang¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.
23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser considerado para a sua fixagao.
23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista
na alinea c, do item 23.1 sera imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RIJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo,
serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a apreciagdo do
Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacao, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos seguintes critérios:



Categoria Descricdo do Evento | Consequéncia na Consequéncia na Responsavel pelo
de Risco Causador do Risco Execucio do Execuc¢io do Objeto Tratamento do
Objeto Risco
Fatos retardadores Atraso na Definir reunides EMOP,
Operacional ou que~ impegam a ex§cuc50 do periodicas Vi‘saniio RIOPREVIDENCIA
execugao do | objeto. manter  comunicagio e CONTRATADA
Contrato. sobre tratamento de
impedimentos para
execugdo e resolugdo
de conflitos.
Eventos naturais e Aumento de custo Propor agdes para lidar EMOP e
Operacional outros, nao e/ou atraso na com as consequéncias CONTRATADA
controlaveis ou execugao do desses eventos.
imprevisiveis, que objeto. Comunicar a
possam RIOPREVIDENCIA
comprometer a caso existam impactos
execugao dos no prazo e/ou custo.
Servicos.
Comunicagdo Atraso na Definir reunides EMOP,
Operacional deficiente entre as execugio do periodicas visando RIOPREVIDENCIA
partes objeto. manter  comunicagiao ¢ CONTRATADA
sobre o projeto,
incluindo tratamento de
duvidas e resolugdo de
conflitos.
Ambiente de Atraso na Adotar as medidas de EMOP e
Operacional trabalho  inseguro, execugao do seguranga do trabalho CONTRATADA
propiciando a | objeto. previstas em contrato.
ocorréncia de
acidentes.
Falta ou atraso na Atraso na Monitorar o0 avango EMOP e
Técnico mobiliza¢do de execugdo do fisico da obra. Sinalizar CONTRATADA
recursos  humanos objeto. desvios e  propor
e/ou materiais por medidas corretivas
parte da tempestivamente.
CONTRATADA.
Falta de Atraso no Oficializar a EMOP e SETRAB
Tempo e descentralizagdo de cronograma  da RIOPREVIDENCIA da
Qualidade crédito prevista no | Obra. Paralisagdo | necessidade urgente da
Termo de da Obra. descentralizagdo de
Cooperagao Técnica. crédito. Emitir termo
aditivo de suspensdo de
contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Atraso ou falta de Atraso no Oficializar EMOP e
Tempo e pagamento das cronograma  da RIOPREVIDENCIA RIOPREVIDENCIA
Qualidade faturas/notas fiscais | Obra. Paralisagdo | necessidade urgente de
de responsabilidade da Obra. pagamento das
da faturas/notas fiscais de
RIOPREVIDENCIA crédito. Emitir termo
aditivo de suspensdo de
contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Acidente de trabalho Atraso na Treinamento da Mao- CONTRATADA
Tempo e execugio dos de-Obra, Utilizagdo de
Qualidade servigos EPI, Organizagio do
canteiro de obras
Fatos  retardadores Aumento do custo Planejamento CONTRATADA
Tempo e ou que impedem a do produto e/ou Empresarial
Qualidade execugdo do | doservigo

Contrato proprios de
riscos ordinario da
atividade
empresarial ou da
execugao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS




25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolu¢do CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisdao Normativa CONFEA
n°® 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n® 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 e
46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes,
normas de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

- Instrugdes e resolugdes dos orgaos do sistema CREA/CAU,;

- Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

- Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;
- Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

- Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego — MTE;

- Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagao tributaria do municipio onde serfo prestados os servigos previstos
para a obra, observando a forma de definigdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos
pregos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissao pela Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisério de Obra
ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal ¢ Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da comunica¢do formal do contratado,
protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e
representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apos o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético
profissional pela perfeita execuc@o nos limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador de recursos receberd o objeto do contrato através do Termo de
Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do orgdo
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais vigentes para a boa execucdo do objeto do contrato, correrdo por
conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)

Anexo Relatorio de Vistoria index (74103421)

Planilha or¢amentaria e Cronograma Fisico — Financeiro:

P079.001 a 003/2024

D079.001 a 003/2024

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, de de 2024

Carlos Eduardo Farias Coutinho
ID 5126919-8

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutengao
ID 5115772 -1

NOTA: A definicio do escopo, das especificagdes e quantitativos do presente PROJETO BASICO- PB é de responsabilidade dos profissionais que elaboraram
os documentos inseridos no Processo: SEI-040014/016266/2024, PB elaborados pela COOPLAC/DIRM/EMOP-RJ; Relatorios e or¢camento elaborado pela 10°
DEPMAN/ COOMAN/DIRM/EMOP-RJ.



ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS

—

. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NIiVEL DE SERVICO ¢ acordo firmado entre prestador de servigo e cliente com a condi¢ciio que determinado servico
precisa atender para ser considerado satisfatério, estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho,
apurando consequéncias para o ndo cumprimento das condicdes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medigdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de sistema de pontuagao, explicitado no item 4, os valores apurados
em decorréncia de descumprimento dos itens indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definira o
valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugao do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das
demais responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execugdo contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais
eficiente que o anterior e ndo houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigao do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS & para a execuciio dos servicos de Reforma do Prédio Sede RIOPREVIDENCIA,
localizado na Rua da Alfandega n° 08, Centro, Rio de Janeiro, RJ em conformidade com as especificagdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de
Licitacdo, e seus anexos

2.2) Objetivos:

O imovel apresenta necessidade de realizagio de reforma necessaria para manutenciio, visando proporcionar melhores condicdes de trabalho aos
servidores e melhor atendimento ao piblico. O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servigo ¢ a continuidade da prestagdo do servigo com qualidade e
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgio essenciais a prestagdo do servigo 8 EMOP.

2.3) Analise de Desempenho do Servigo (Relatorios): A contratante, através da contratagdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade,
melhorando o ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via presencial e as mais relevantes deverdo ser
anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto &, através de e-mail, telefone de contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO

3.1) Da fiscalizagdo do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execucdo dos servigos prestados, atuando junto a preposto indicado pela
CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na presta¢do dos servicos, o Fiscal do Contrato notificara o preposto da CONTRATADA para que esta solucione
o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execugdo do contrato podera ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situacdo ou da
reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizagio;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do Contrato preenchera termo de notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de
pontuagao, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu
“visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditorio e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no proprio termo de notifica¢ao;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestagdo do servigo em menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgio ou entidade,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias uteis anteriores a apresentagdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do Contrato informara 8 CONTRATADA o resultado da
avaliagdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitird fatura mensal relativa aos servigos prestados, abatendo do valor
devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fard quando verificada a deducdo dos descontos acima
mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificag¢do produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.



INDICADOR N°1

Prazo para atendimento durante a execugao do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servigo a que se destina o contrato.

Critério de Medig¢do: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o atendimento.
Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacao.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuagdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N° 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos

Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por 1
empregado e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1
condi¢des inadequadas de uso, por empregado e por dia.
Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigagdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais nao se comine outra penalidade.
Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias
para boa execugdo do contrato
Atrasar na implantagdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do 1
contrato ou na execugdo de outras obriga¢des contratuais, por dia.
Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servigo por dia 1
Atrasar o pagamento dos salarios ou acréscimos salariais decorrentes de 1
lei, contrato ou dissidio, por dia
Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado sera aplicado sobre o valor total da fatura
mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observacio: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo
maximo de cinco dias, contados a partir da emissdo da GRE.



Termo de Notificacdo (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

TIPO Intercoréncia [ N3o conformidade ] outros [

COMUNICACAD Livro de obras [] email [] outro[]

Data da Solicitagdo Data: / /

Inicio do Atendimento Data: r i

Término do Atendimento

Data: / J

Solicitacdo:

Observa¢do da contratada:

Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servigo sera valorada individualmente

Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual

Sangoes Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 08 agosto de 2024
—
*
Jel! j Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Farias Coutinho, Coordenador, em 10/09/2024, as 10:27, conforme horario oficial de Brasilia, com
a L2) | fundamento nos art. 282 e 29¢ do Decreto n2 48.209, de 19 de setembro de 2022.

assinatura -
eletronica

—

—
Jel! i] Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Diretor, em 10/09/2024, as 10:36, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art.
L2J 1282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022.

assinatura -
eletronica

Referéncia: Processo n2 SEI-040014/016266/2024 SEl n2 82581834

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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