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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengao

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: DEGASE — ARQUIVO CENTRAL

ENDERECO: Rua Santa Engracia n° 2-76 — Bairro da Penha

MUNICIPIO: Rio de Janeiro

CODIGO DO IMOVEL: 06.101.077

PROPOSTA: P025/2025- SISTEMA PLENO, e
D025/2025- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P025.001 a P025.009/25 - SISTEMA PLENO, e
D025.001 a P025.009/25 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: LUIZ HENRIQUE FERREIRA BORGES (I D. 51323257), CREA:
200912221.

NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma

Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para atividades de
gerenciamento, elaboracdo de projetos e/ou execucdo de obras e servigos de engenharia,
visando servigos de reforma do antigo CRIAAD Penha para instalagdo do Arquivo Central,
localizado na Rua Santa Engracia, n® 76, bairro da Penha, Rio de Janeiro/RJ

1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada no ramo de Engenharia, para a reforma do
antigo CRIAAD Penha para instalacido do ARQUIVO CENTRAL DO DEGASE, na
Rua Santa Engracia, 2-76, no bairro da Penha, municipio do Rio de Janeiro/RJ,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a: reforma

1.3. Os servigos previstos nesta Proposta estdo relacionados no item 28, deste Projeto
Basico.

1.4. Tendo em vista ser possivel identificar padroes de desempenho e qualidade



definidos objetivamente em especificacdes usuais no mercado apresentados na descri¢ao
dos itens constantes em “6. ESCOPO DOS SERVICOS”, observa-se o atendimento,
salvo melhor juizo, ao conceito de " bens e servicos comuns" cabendo ainda salientar
que a caracterizacdo de um bem ou servico como comum ou incomum nao se confunde
com a complexidade do objeto devendo ser verificada para tanto a possibilidade de os
seus padroes de desempenho e qualidade serem definidos objetivamente em
especificagcdes usualmente adotadas no mercado.

TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois
proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranca, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regime de Execucao:

Sera adotado o regime de execug¢do de Empreitada por Pre¢o Unitario, por nao ser
possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execu¢ao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado (') Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Consoante documento 77510555, foi solicitado pelo DEGASE a EMOP/RIJ a possibilidade de efetuar
a reforma do imovel do antigo CRIAAD PENHA, onde se pretende instalar o ARQUIVO CENTRAL
do DEGASE.

L T




(1P

Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art.
3° do Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribuigdes institucionais, visa
elaborar solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a
finalidade de restaurar a seguranca, valorizacao e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se
pede nos autos do processo em tela: SEI-030002/007149/2024

4. DESCRICAO DO IMOVEL

4.1. LOCALIZACAO: Rua Santa Engrécia, 2-76, no bairro da Penha, municipio do
Rio de Janeiro/RJ.

4.2 ESPECIFICACOES:

O CRIAAD PENHA encontra-se desativada e com entulhos espalhados por todos os
locais; Nao existe fornecimento de energia elétrica no local e o que restou de fiagdo,
fora subtraido;

Com a finalidade de se iniciar a obra, ¢ necessario que se tenha, no local, fornecimento
de energia elétrica da concessionaria, para que a equipe que for realizar a obra no local,
disponha de meios para comecgar o processo.

Sendo assim, e para que o processo seja agilizado, ¢ necessario a instalacio de um
medidor provisorio de canteiro de obras no local.

DEGASE/ASSPIE, Relatorio:

Visita Técnica - Penha - Situacao Estrutural (77513499)
Visita Técnica - Penha - Situacao Elétrica (77514339)
Arquivo Central - Planta Baixa (77535061)

Arquivo Central - Planta - Adm.e Arquiv . (77535467)
Arquivo Central - Planta - Salas Arquiv. (77536698)



5. DOS PRAZOS

5. O prazo de vigéncia se dard a partir da assinatura do contrato e sera de 240 (duzentos
e quarenta) dias, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60
(sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execucdo dos servicos ¢ de 90 (noventa) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servicos, respeitando-se o
cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum Obice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio
dos Servicos, tal fato deverd ser plenamente justificado no processo SEI desse
instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
ITEM DESCRIGAO UNID | QUANTIDADE
ADMINISTRAGAO LOCAL REFERENTE AO ORGCAMENTO Ne 4025.001/25
1 | PARA REFORMA DO ANTIGO CRIAAD PENHA PARA INSTALACAO DO UN 100,00

ARQUIVO CENTRAL DO DEGASE

BARRACAO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA
2 | DE32, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, E M2 21,00
INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E
DEPOSITO DE MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 32 SOBRE
ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 32,3"X3", PAREDES DE
TABUAS DE MADEIRA DE 32 E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO
REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 28,00

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL), P/ESCRITORIO
C/WC, MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

4 | FORRO, CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO | UNXMES 4,00
INST. ELETR. HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA
SANITARIA E 1 LAVATORIO, EXCL.TRANSP.(04.005.0300), CARGA E
DESCARGA (04.013.0015)

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL), SANITARIO-
VESTIARIO, MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS
ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,
5 | CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETR. UNXMES 4,00
HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS, 2
LAVATORIOS E 2 MICTORIOS, EXCL.TRANSP.(04.005.0300), CARGA E
DESCARGA (04.013.0015)

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
6 EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE
ESCAVACAOQ, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO
LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
7 | ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE UN 1,00
100A, CARGA 3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

8,00

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,
EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

60,00

10

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
02.006

UN

2,00

11

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

8.753,70

12

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO
DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL

M2

391,50

13

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME
EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA
OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES

M2XMES

671,95

14

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE
ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,
PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXMES

30,00

15

LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO, PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA
4RODIZIOS

UNXMES

15,00

16

LOCACAO DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME
METALICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA,
EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM
05.008.0008)

M2XMES

94,60

17

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

1.109,40

18

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA

M2

101,20

19

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, MEDINDO (0,40X0,60) M, COM
1MM DE ESPESSURA, COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

20

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA DE BARRACAO DE OBRA OU
CASATIPO POPULAR, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO
(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS),
DE:-FECHADURA DE SOBREPOR, TIPO CAIXAO, FORMA RETANGULAR, DE
(100X86X38) MM, EM METAL COM ACABAMENTO RESINADO PRETO; -3
DOBRADICAS DE FERRO, DE 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE LATAO

UN

2,00

21

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO,
TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA
E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

164,00




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

22

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU
CIMENTO E SAIBRO

M2

567,51

23

DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,
CERAMICA OU MARMORE EM PAREDE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO

M2

47,16

24

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

6,04

25

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE
CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

604,28

26

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,
INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

1,44

27

DEMOLICAO DE RODAPE DE ALTA RESISTENCIA

7,00

28

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO
CONVENCIONAL, ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O
CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA

M2

118,01

29

REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS, SOLEIRAS OU CHAPINS

7,30

30

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

M3

818,67

31

CORTE DE ACO(VERGALHAO), INCLUSIVE REMOCAO DO LOCAL, APOS
SERVICOS DE DEMOLICAO DE CONCRETO

KG

26.429,10

32

DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE MASSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

3,00

33

DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A
ESCAVADEIRA, DE CONCRETO ARMADO, PISOS, ALVENARIA E
ESQUADRIAS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO
(CONSIDERANDO DESMONTES MANUALE MECANICO COM O PROPRIO
ROMPEDOR), COM PREPARO PARA O TRANSPORTE, EXCLUSIVE CORTE
DO ACO(VERGALHAO)EMPILHADO, TRANSP.(BOTAFORA), CARGA E
DESCARGA.MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO

M3

880,97

34

CAPINA DE ERVAS, GRAMINEAS, ETC, EM AREA DE BRITA

M2

150,00

35

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO,
TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA
E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

3,00

36

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

M3

12,55

37

LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO

M2

16,56




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

38

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS

M2

101,96

39

LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS

UN

5,00

40

LIMPEZA DE METAIS, EXCLUSIVE APARELHOS SANITARIOS

UN

4,00

41

LIMPEZA DE PEITORIS

14,70

42

LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS

M2

38,68

43

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS, MEDINDO (25X8)
CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

7,00

44

PLACA DE ACRILICO, DESENHADA, INDICANDO SANITARIO MASCULINO
OUFEMININO, DE (39X19) CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

45

PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,
MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES,
INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

180,35

46

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES
COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,
NO TRACO 1:1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M), DE SUPERFICIE
CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

12,71

47

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, COM ESPESSURA DE 1,5CM,
EXCLUSIVECHAPISCO

M2

547,03

48

REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,
EXCLUSIVE CHAPISCO, INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:2, COM ESPESSURA DE 2,5CM E
REBOCO DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA
DE 5MM

M2

35,36

49

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA EM PO E AREIA FINA, NO TRACO 1:3:5, COM ESPESSURA DE
3MM, APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE, EXCLUSIVE EMBOCO

M2

547,03

50

REJUNTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM PAREDES,
COM PASTA DE CIMENTO BRANCO

M2

11,12

51

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS, COM
MEDIDASEM TORNO DE (20X20)CM, ASSENTE CONFORME ITEM
13.025.0016

M2

38,68

52

PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,
LARGURADE 28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE
ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

14,70

53

PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO:A)LASTRO, COM 4CM DE
ESPESSURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO
TRACO 1:4;B) CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE ESPESSURA, FEITA
COM GRANILHA N21 PRETA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A
FUNDICAO, COM 3 POLIMENTOS MECANICOS, EXCLUSIVE JUNTA

M2

101,96




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

54

RODAPE DE MARMORITE, FUNDIDO NO LOCAL, COM 10CM DE
ALTURA,1CMDE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO
PISO, FEITO COM CIMENTO E GRANILHA N21 PRETA, COM POLIMENTO
MANUAL, O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAO
INCLUIDO NESTA

132,63

55

JUNTA PLASTICA 17X3MM, PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

254,90

56

RODAPE EM MADEIRA DE LEI, COM SECAO DE 7X2CM, PREGADO EM
TACOSEMBUTIDOS NA ALVENARIA

108,69

57

PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA
10CM, CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM CHAPA DE
FERROGALVANIZADO N216, GUARNICAO EM CANTONEIRA DE
1.1/2"X1/8", COMFECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

7,56

58

JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFECCIONADO EM CANTONEIRA DE
ACO TIPO "L" DE 3/4"X3/4"X1/8", PERFIL "T" DE 3/4"X1/8", FIXADOEM
CONTRAMARCO METALICO TIPO "U" DE 1"X3", MARCO EM DUPLO PERFIL
"U" DE 1/2"X3", BATENTES EM BARRA CHATA DE 1/2"X1/8", INCLUINDO
ALAVANCA CROMADA E PINTURA COM PRIMER ANTICORROSIVO,
EXCLUSIVE PINTURA E VIDROS DE 6MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

16,56

59

VIDRO ARAMADO,6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

16,56

60

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,
FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,
EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

6,00

61

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR, INTERNA,
CONSTANDODE FORN.S/COLOC. (ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS
ESQUADRIAS), DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO
CROMADO; -MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO
CROMADO; -ROSETAEM METAL C/ACABAMENTO CROMADO; -3
DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS
DE LATAO

UN

8,00

62

VISOR OPTICO COM LENTES, TIPO LINGUETA, ACABAMENTO
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

4,00

63

COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM ALTURA APROXIMADA
DE 15CM, EM MADEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO

UN

8,00

64

COLOCACAO DE VISOR OPTICO, EM MADEIRA, EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO

UN

6,00

65

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

UN

3,00

66

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO), COMPREENDENDO 5,00M
DE TUBO DE PVC DE 25MM, RALO SECO DE PVC DE 100MM COM
GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M
DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES

UN

1,00




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

67

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE
PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES

UN

1,00

68

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M
DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E
CONEXOES

UN

2,00

69

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E
VALVULA DE DESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,
COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC
50MM, COM CONEXOES, ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,
LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO
E TUBO VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE TUBO DE
VENTILACAO

UN

2,00

70

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM, EM PAVIMENTO
TERREO, COM SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,
COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO
RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

71

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A, PARA DISJUNTORES
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E
BARRAMENTOSDE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA
INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

72

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A, PARA DISJUNTORES
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E
BARRAMENTOSDE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA
INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

73

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A,3KA,
MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

74

DISIUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A,3KA, MODELO
DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

10,00

75

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A,3KA, MODELO
DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

76

DISJIUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125 A 160A,50KA,
MODELOCAIXA MOLDADA, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

77

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA
BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO

92,00

78

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA
BITOLA DE 70MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO

40,00




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

79

FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MEIO-DURA,
CLASSE1, SECAO CIRCULAR 4MM2, CONFORME ABNT NBR
5111.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

7,00

80

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2,
SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

10,00

81

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A
2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE
EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

UN

10,00

82

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM?2, CAIXAS E
CONEXOES

UN

5,00

83

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM?2, CAIXASE
CONEXOES

UN

1,00

84

INSTALACAO DE PONTO DE WI-FI, COMPREENDENDO: 1 VARA DE
ELETRODUTO DE 3/4", CONEXOES E CAIXAS, EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

UN

5,00

85

INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,
COMPREENDENDO: 2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXOES E
CAIXAS, EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

UN

1,00

86

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA, COMPREENDENDO:2
VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXOES E CAIXAS, EXCLUSIVE CABOS
OU FIOS

UN

5,00

87

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA,
EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE
EMBUTIR,2P+T,10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE,
INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

2,00

88

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA
ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T,20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

3,00

89

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS, EMBUTIDO NA
ALVENARIA, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T,10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

6,00

90

CAIXA DE PASSAGEM N92 PARA TELEFONE, CONFORME ESPECIFICACAO
DA TELEBRAS, NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

91

CAIXA DE PASSAGEM N¢3, PARA TELEFONE, CONFORME ESPECIFICACAO
DA TELEBRAS, NAS DIMENSOES DE 40X40X13,5CM. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

5,00




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

92

CAIXA DE PASSAGEM N¢95, PARA TELEFONE, CONFORME ESPECIFICACAO
DA TELEBRAS, NAS DIMENSOE DE 80X80X13,5CM. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

2,00

93

TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA
LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

94

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1/2". FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

UN

2,00

95

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

UN

1,00

96

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2", INCLUSIVE CONEXOESE
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

23,00

97

ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIAMETRO DE 1“,
INCLUSIVECONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO

23,00

98

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,
CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2", EM MADEIRA SERRADA,
SEM TESOURAOU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

175,10

99

CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE
CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,00

100

CUMEEIRA DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE
0,5MM,0,20M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS
TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

13,45

101

CALHA DE GALVALUME,0,30M, EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA
DEO,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M. FORNECIMENTO E COLOCACAO

26,90

102

COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME
0,40MM, P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO, DUPLA
ESTANQUEIDADE LATERAL, S/PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS ALTURA=40MM) C/RETARDANTE A CHAMA E
DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752, LARGURA UTIL DE 0,99M,
COMPRIMENTO ATE 12,00M, INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO, ALTURA
TOTAL 78,8MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

175,10

103

PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA
DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMAOS DE MASSA PARA
MADEIRA, LIXAMENTO E REMOCAO DE PO, E UMA DEMAO DE FUNDO
SINTETICONIVELADOR

M2

30,08

104

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TINTA A
OLEO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
SOBRE SUPERFICIE PREPARADA, CONFORME O ITEM 17.017.0100,
EXCLUSIVEESTE PREPARO

M2

30,08

105

PINTURA DE RODAPES COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, SOBRE
MADEIRA NOVA, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA
DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOCAO DO PO E
DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO

108,69




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

106

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO
BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA
ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

49,68

107

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079,
PARAINTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO,
CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE
LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2

128,04

108

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E
DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO

M2

105,38

109

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA
E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

456,49

110

PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO
EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAOS

M2

288,92

111

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO LUXO, MEDINDO EM
TORNODE (55X45)CM, COM COLUNA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4",
MISTURADOR DE MESA 1875 OU SIMILAR, COM AREJADOR, VALVULA DE
ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO

UN

2,00

112

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, PADRAO MEDIO
LUXO, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO, VALVULA DE
DESCARGA DE 1.1/2" COM REGISTRO INTEGRADO, CORPO EM LATAO,
ACABAMENTO DA VALVULA EM METAL CROMADO, TUBO DE LIGACAO,
ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

2,00

113

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE
LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

114

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

2,00

115

PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

116

CHUVEIRO ELETRICO, EM METAL CROMADO, DE
110/220V.FORNECIMENTO

UN

1,00

117

TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE
1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

1,00




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

118

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE
ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 50W, INCLUSIVE
ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8,00

119

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,
CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED
TUBULARDE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8,00

120

LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,
COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

121

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO,
TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA
E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

3,00

122

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

M3

15,54

123

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS

M2

212,48

124

LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS

M2

5,31

125

PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,
MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES,
INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

305,04

126

CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO
CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,
INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E
COLOCACAO NAS FORMAS

M3

2,42

127

RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES, MEDIDAS POR
KGDE ACO NECESSARIO (CHAPAS, PERFIS, ETC), INCLUSIVE
FORNECIMENTODOS MATERIAIS E PINTURA EM TINTA ANTICORROSIVA

KG

2.033,60

128

REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,
EXCLUSIVE CHAPISCO, INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:2, COM ESPESSURA DE 2,5CM E
REBOCO DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA
DE 5MM

M2

8,05

129

REJUNTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM PAREDES,
COM PASTA DE CIMENTO BRANCO

M2

5,31

130

PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO:A) LASTRO, COM 4CM DE
ESPESSURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO
TRACO 1:4;B) CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE ESPESSURA, FEITA
COM GRANILHA N21 PRETA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A
FUNDICAO, COM 3 POLIMENTOS MECANICOS, EXCLUSIVE JUNTA

M2

212,48




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

131

JUNTA PLASTICA 17X3MM, PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

531,2

132

COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME
0,40MM, P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO, DUPLA
ESTANQUEIDADE LATERAL, S/PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS ALTURA=40MM) C/RETARDANTE A CHAMA E
DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752, LARGURA UTIL DE 0,99M,
COMPRIMENTO ATE 12,00M, INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO, ALTURA
TOTAL 78,8MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

200,87

133

COBERTURA TRANSLUCIDA, CRISTAL, BRANCA LEITOSA OU CORES
BASICAS, PERFIL TRAPEZOIDAL OU ONDULADA, RESINA POLIESTER
REFORCADAC/FIBRA VIDRO, C/ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA
DEGRADACAO DOSRAIOS U.V., ESP.1,3MM, USO ONDE SE REQUER
ILUMINACAO NATURAL MAIS VITREA, ECONOMICIDADE E BOA
RESISTENCIA, LARG.990MM E 1020MM, COMPR.ATE 6,00M,
INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO.FORN.E COLOC.

M2

58,42

134

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO
BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA
ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

907,5

135

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA
E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

86,33

136

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO,
TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA
E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

13

137

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

M3

60,36

138

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS

M2

325,88

139

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAIJES, VIGAS, PAREDES, ETC,
SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO.

M2

38,88

140

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA
DE1,50 A 5,00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,
INCLUSIVE RETIRADA

M2

38,88




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

141

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM
DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE
APOIOS (EXCLUSIVE ESTES) PARA CARGA DE COBERTURA DE
FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS ATE 15M, CONSIDERANDO AS
PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA
E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

102

142

RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES, MEDIDAS POR
KGDE ACO NECESSARIO (CHAPAS, PERFIS, ETC), INCLUSIVE
FORNECIMENTODOS MATERIAIS E PINTURA EM TINTA ANTICORROSIVA

KG

548,8

143

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS
FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

7,78

144

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM
2CMDE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO1:3

M2

43,2

145

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA EM PO E AREIA FINA, NO TRACO 1:3:5, COM ESPESSURA DE
3MM, APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE, EXCLUSIVE EMBOCO

M2

43,2

146

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO, C/JUNTA FRIA, ALISADO
C/REGUA VIBRATORIA, ESPESSURA 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, INCLUSIVE
BRITA, LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM
#4,2MM(DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO
20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

M2

325,88

147

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ, APARENTE,
EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS E
CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L.

UN

148

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM ACO, COM TAMPA PARAFUSADA,
DE15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

149

CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE
CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

12

150

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM
ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,7MM, SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA
ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXACAO COM PARAFUSOS OU
HASTES DE ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE
MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA
COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

350,2

151

CUMEEIRA DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE
0,5MM,0,20M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS
TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

22,78

152

CALHA DE GALVALUME,0,30M, EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA
DEO,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M. FORNECIMENTO E COLOCACAO

45,56

153

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO
BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA
ANTIOXIDO E DUAS DEMAOQOS DE ACABAMENTO

M2

643,42




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

154

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA
E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

43,2

155

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM
TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS, COM UTILIZACAO DE
SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE
LINHAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA

M2

12,97

156

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,
INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAQOS DE ACABAMENTO
APLICADASA ROLO DE LA, DILUICAO EM AGUA A 20%

M2

295,88

157

POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM
CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO

PAR

158

REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO

UN

159

TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO, EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO

PAR

160

REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO

PAR

161

ESTRUTURA PARA BASQUETE, DE FERRO GALVANIZADO PINTADO, FIXA,
COM AVANCO LIVRE DE 1,30M, COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,
AROSE REDES, EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

PAR

162

LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 20001A
60000L, INCLUSIVE DESINFECCAO, CONFORME APROVACAO PELA
COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA
LEI N2 1.893/91 E NO DECRETO N220.356/93, MN-353 MANUAL DE
LIMPEZA EDESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA

UN

163

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR, ARTICULADO, PARA
CAIXA DE INSPECAO OU SEMELHANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE
(60X50)CM, CLASSE B125, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM
VOLUME.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

UN

164

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM
POTENCIA ATE 5CV, COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE
MANUSEIO, ALINHAMENTO, FIXACAO E LIGACOES, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS

UN

165

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA EM PO E AREIA FINA, NO TRACO 1:3:5, COM ESPESSURA DE
3MM, APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE, EXCLUSIVE EMBOCO

M2

113,04

166

PATIO DE CONCRETO ARMADO, CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA
RESISTENCIA, ALISADO MECANICAMENTE, COM ESPESSURA DE 8 A 10CM,
SOBRETERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA CORRIDA
COMPACTADA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E
FORNECIMENTODO CONCRETO E DA ARMACAQO, INCLUSIVE JUNTA
PLASTICA A CADA2,50M, TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS

M2

200




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

167

PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE
1.1/4"X5/16", REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA
GALVANIZADA N216, COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE
1.1/4"X3/16" COM DOBRADICAS TIPO GONZO, EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

1,47

168

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO
DE FORNECIMENTO DAS PECAS, EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE
EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS, EM METAL C/ACABAMENTO
CROMADO; -ESPELHO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO; -MACANETA TIPO ALAVANCA, EM METAL
COM ACABAMENTO CROMADO

UN

169

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO
BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA
ANTIOXIDO E DUAS DEMAOQOS DE ACABAMENTO

M2

27,14

170

PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO STANDARD, CONFORME
ABNTNBR 15079, PARA EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTOS, LIMPEZA,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

2235,35

171

BOMBA AUTO-ASPIRANTE, PARA AGUA LIMPA, DE 0,5CV.
FORNECIMENTO ECOLOCACAO

UN

172

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,
TRANSPORTE ATE 50KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS
3,7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO
COLOCADO NAS FORMAS

M3

43,08

173

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE
COMPACTACAO MECANICA

M2

201,96

174

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

158,28

175

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE
30CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,
EXCLUSIVEESTE

M3

146,16

176

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO,
TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA
E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

12

177

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

M3

56,35

178

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS

M2

190




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

179

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA, INCLUSIVE MATERIAIS,
TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

4,82

180

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAIJES, VIGAS, PAREDES, ETC,
SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M2

244,4

181

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA
DE1,50 A 5,00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,
INCLUSIVE RETIRADA

M2

244,4

182

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,
DIAMETRODE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO
ACO NAS FORMAS

KG

1894,32

183

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,
DIAMETRODE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO
ACO NAS FORMAS

KG

1683,84

184

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,
DIAMETROACIMA DE 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO
ACO NAS FORMAS

KG

631,44

185

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM
DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE
APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE
FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS ATE 15M, CONSIDERANDO AS
PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA
E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

212,1

186

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS
FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

43,08

187

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6, EM PAREDES DE
0,20M DEESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL

M2

297,6

188

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO, COM JUNTA FRIA, ALISADO
COM REGUA VIBRATORIA, ESPESSURA DE 10CM, SOBRE TERRENO
ACERTADOE SOBRE LASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E
TELA, INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO
USINADORESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA COM TRANSPORTE DO
CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

M2

190




| ITEM |

DESCRICAO

UNID

QUANTIDADE

189

PORTAO DE FERRO, EM 2 FOLHAS, MEDINDO (2,27X2,20)M, CADA UMA,
EMBARRAS VERTICAIS EM ACO REDONDO DE 3/4", ESPACAMENTO ENTRE
EIXOS DE 0,12M, CONTORNO EM BARRA ACO DE 2"X1/2", INCLUSIVE
FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

190

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ, APARENTE,
EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
3/4",57,00M DE FIO 2,5MM?2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS E
CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L.

UN

191

CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE
CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

10

192

CALHA DE GALVALUME,0,30M, EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA
DEO,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M. FORNECIMENTO E COLOCACAO

40,8

193

COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME
0,40MM, P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO, DUPLA
ESTANQUEIDADE LATERAL, S/PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E
DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752, LARGURA UTIL DE 0,99M,
COMPRIMENTO ATE 12,00M, INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO, ALTURA
TOTAL 78,8MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

237,93

194

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE
1,2KG/M2, EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

M2

96,96

195

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO
BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA
ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

9,86

196

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079,
PARAINTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO,
CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE
LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2

596,02

197

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE
ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE
ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

16

198

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO
CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

3168

199

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN

3168

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao hé previsao de Projetos Executivos.




8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o
més de fevereiro de 2025.

Observacoes:

1 . A medicao dos itens constantes dos Orcamentos P025.009/25 e D025.009/25 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apoOs apropriacdo € comprovacao da mao-de-obra empregada na
execugao dos servigos;

2. O item de “Administracao Local”, previsto no codigo 01.090.0974-6 do Orgamento P025.001/25
(Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0974-G do Orcamento D025.001/25 (Sistema Desonerado)
serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados, que podera
ser consultado no Orgamento n°® 4025.001/25 (Sistema Pleno), ¢ Orgamento n° 3025.001/25
(Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de
acordo com o indice geral da construgdo civil, cédigo 05.100 constante no Boletim
Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula abaixo:

R=1-1oxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos
especificados e relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a apresentacao da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa
Licitante.

9.2. O valor do reajustamento serd objeto de fatura propria, separada daquela, referente
a medi¢ao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos
para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicacdio do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima



fixado importara em decadéncia do seu direito de pleited-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados
a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade até
o término da vigéncia contratual, devendo, se necessdrio, ser renovada a cada
prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposicao do valor da garantia, serd dado o
prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra, bem como suas
especificidades, fica vedada a participagdao de Consoércios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada podera
ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao
desenvolvimento do objeto, podendo, at¢ mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO



13.1 Considerando a natureza dos servigos que ndo apresentam complexidade, fica
vedada a subcontratagao.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e
art. 32 da Lei n® 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agcdes, como boas praticas na prestagao de
servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades
diarias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizacao de recursos materiais;

i1. Reduc¢do do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diérias;

i11. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias,
incluindo coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da
construc¢ao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdao agendar visita fisica para realizagao de vistoria técnica,
na forma do Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentara declaracao
formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que nao
utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas
técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica,
tanto da area técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO



16.1. Cabe a CONTRATADA:

a ) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licengas para
funcionamento;

b) Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgdo e, se necessario, o
alvard de demolicao, na forma das disposi¢des em vigor.

c ) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e
legislacdo ambientais aplicaveis;

d ) Adotar todas as precaucdes para evitar agressOes ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranca;

e) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE,
por quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas
ao meio ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos
especificados no presente Projeto Bésico;

f) Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por
parte, tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra
bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucao do objeto, destaca-se o item
com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a
vencedora do certame deverd apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas
semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art.

58 da Lei n® 13.303/2016:

ITEM

DESCRICAO

UNID

%

QUANTIDADE

102

COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME
0,40MM, P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO, DUPLA
ESTANQUEIDADE LATERAL, S/PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS ALTURA=40MM) C/RETARDANTE A CHAMA E
DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752, LARGURA UTIL DE 0,99V,
COMPRIMENTO ATE 12,00M, INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO, ALTURA
TOTAL 78,8MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

7,53%

613,9

141

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM
DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE
APOIOS (EXCLUSIVE ESTES) PARA CARGA DE COBERTURA DE
FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS ATE 15M, CONSIDERANDO AS
PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA
E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

5,93%

3141




RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO,
21 | TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA | UN 5,00% 195
E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A
ESCAVADEIRA, DE CONCRETO ARMADO, PISOS, ALVENARIA E
ESQUADRIAS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO (CONSIDERANDO
33 DESMONTES MANUALE MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR), COM M3 4,32% 880,97
PREPARO PARA O TRANSPORTE, EXCLUSIVE CORTE DO
ACO(VERGALHAO)EMPILHADO, TRANSP.(BOTAFORA), CARGA E
DESCARGA.MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,
EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuagao no
ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico.

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentacdo da
proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo a saber:

- Cobertura termo isolante, dupla, trapezoidal, galvalume 0,40mm, largura
util de 0,99m, comprimento até 12,00m, inclusive acessorios p/fixagao,
fornecimento e colocacdo: 306 m?

- Estrutura metalica para cobertura de galpao em arco ou em duas ou mais
aguas, com treligas, tergas, tirantes, etc., sobre apoios para carga de
cobertura de fibrocimento ou metalica, vaos até 15m, exclusive cobertura
e acessorios. fornecimento e montagem: 157 m?

- Retirada de entulho de obra com cagamba de aco tipo container com Sm3:
97 un

- Demoli¢ao de prédios com rompedor hidraulico adaptado a escavadeira, de
concreto armado, pisos, alvenaria e esquadrias, inclusive empilhamento
do entulho, com preparo para o transporte: 440,5 m?




18.2.

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica
ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do
Art. 58 da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acdrddo 1771/2007 do TCU.

QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
para execucdo dos servicos especificados, estendidas também a atividades

complementares, nio indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser
autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a dirego e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a
frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a)
a representar a CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como

Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusao
dos servigos objeto do contrato. A substituicdao do Responsavel Técnico podera ser
feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos:
Nao se aplica.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas
principais atribuicdes serdo:

« Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucdo dos servigos de acordo com a
programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribui¢do de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservagdo dos equipamentos e ferramentas, controlando
sua entrega e verificando seu estado quando da devolucao.

* Supervisionar a atuagdo com relacdo a normas de seguranga, uso adequado dos
equipamentos e prevencao de acidentes.

* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade
observada.

* Auxiliar na montagem do relatério mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e
atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.



Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminagdo, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais e de comando,
aterramentos, para-raios em instalagdes elétricas de Baixa e média Tensdo, como
determina a NR 10, cujas principais atribuigdes serao:

» Executar os servicos planejados de manuten¢do preventiva das instalagdes
elétricas de baixa tensao.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacoes.

» Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
» Executar a troca de partes defeituosas das instalagoes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais de 4gua e esgoto; cujas principais atribuicdes serdo:

» Executar os servicos planejados de manutencao preventiva e das instalacoes de
Agua, Esgoto e Pluviais.

» Executar manutencao preventiva e em conjuntos motobomba.
* Desobstrugdo de rede de dgua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢cdes serdo:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacoes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros
materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.



Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servicos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e
esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigcos serralheria para reparar, confeccionar ¢ montar estruturas
metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fun¢do; cujas
principais atribui¢des serdo:

» Limpeza, conservacao e arrumagao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a
execuc¢do dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos
sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela
CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as
ferramentas em perfeito estado de conservacdo e utilizacdo, obrigando-se a
substitui-las sempre que necessario.

Para execucao dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer,
manter e conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servico a ser prestado
assegurando a sua prestagdo de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de
todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma
maleta para sua acomodagdo, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada



categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se
equipamentos de seguran¢a, como sensor de alerta para alta tensao, luvas isolantes,
hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios
para a perfeita execucdo dos servigos de manuteng¢do, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessdrias a perfeita execucao das
manutengdes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada
profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugdes de servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no
contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;

I1I. exercer a gestdo ¢ a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao
da Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo
unico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da comprovagdao de regularidade fiscal em
relagcdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado
de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado
de comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo
Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em
original, no formato e apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer
onus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo ndo superior
a 90 (noventa) dias, apoOs parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o
prazo de observacdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos
contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execucao dos servicos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendacdes e/ou instrugdes a serem seguidas
durante a prestacao dos servigos;



IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho; manter durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condi¢coes de habilitacio e qualificacdo exigidas para
participagdo na licitagao;

I'V. Tomar as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo
ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer onus para o
CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos
verificados na execu¢do do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdao dos
Servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais,
sociais, tributdrias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material € mao-de-
obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execu¢dao das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execug¢ao dos contratos de trabalho em razao de horério,
condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas delas
provenientes, € equipamentos acessOrios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos
Basico e Executivo, quando houver, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;



XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execu¢do dos servicos pelo cumprimento
das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII
do artigo 7° da Constituigdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a
prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem
e empregados, seus ou de terceiros, na execugdo de obras ou servigos ou em decorréncia
deles;

XII. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296,
de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos € as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até
a Aceitacao Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de

qualquer outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto
Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condig¢do
para a liberacdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrdo a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodacao da fiscalizagado do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia til de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des € encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/funcao;

XX. Registrar o Contrato ¢ a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagao pertinente, onde se observe a marcagao do
campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao pardgrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n°



7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei
Estadual n°® 7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo
Publica; caso a contratada ainda nao tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir
da data de celebracao do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas
ambientais vigentes para a execucdo dos servigos objeto do presente PROJETO
BASICO, no que diz respeito a poluicdo ambiental e destinacio de residuos. A
CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugdao N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias
para que a consecugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra
qualquer degradagdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as
medidas cabiveis para a corre¢do dos danos que eventualmente vierem a ser causados,

caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execucdo dos servicos objeto do
presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacao de
servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades
diarias, e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagado de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades diarias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao
civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessionarias de servicos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer

outras medidas que se tornarem indispensaveis a execugao do servico € de sua entrega
em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente
quitada, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela



execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione
e situe cada servigo, com localizacdo clara dos itens através de croquis e registro
fotografico do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas das edificacoes,
equipamentos e instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e
apos a execu¢do (mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos contratados,
para cadastramento e efetivagdo das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de
Ordem de Obras e Servigos que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a
respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela
Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente,
serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e
numeros das ARTs respectivas; quando nao hé restricdio no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execucio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA deverd observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execucdao do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma
Comissao de Gestao e Fiscaliza¢do a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-
Presidente da EMOP, que determinara o que for necessario para o fiel cumprimento das
obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissdao de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servi¢cos, a Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera anotar:



a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos € cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificacoes;

g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido serad de
propriedade do CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medicao
dos servigos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao serd executada mensalmente, apos a aferi¢ao pela Comissdo de Gestao
e Fiscalizacdo quanto a realizagdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela
Comissao de Gestao e Fiscalizagao quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;



¢) suspensao temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragao Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancdao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da
area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c,
do item 23.1 sera imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo
impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da EMOP-RIJ, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de

Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancdes administrativas assegurar-se-a4 o
direito ao contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos
seguintes critérios:

Categoria de Descri¢ao do Evento Consequéncia Consequéncia na Responsavel pelo

Risco Causador do Risco na Execuc¢ao do Execucio do Objeto Tratamento do
Objeto Risco




Operacional Fatos retardadores Atraso na Definir reunides EMOP-RJ,
ou que impegam a execucdo do periddicas  visando DEGASE e
execucao do objeto. manter CONTRATADA
Contrato. comunicacdo sobre

tratamento de
impedimentos para
execucao e
resolucao de
conflitos.

Operacional Eventos naturais e Aumento de Propor agdes para EMOP-RJ e
outros, nao custo e/ou lidar com as CONTRATADA
controlaveis ou atraso na consequéncias
imprevisiveis, que execugdo do desses eventos.
possam objeto. Comunicar ao
comprometer a D E G A S E caso
execucao dos existam impactos no
Servigos. prazo e/ou custo.

Operacional Comunicacao Atraso na Definir reunides EMOP-RJ,
deficiente entre as execu¢ao do periodicas  visando DEGASE e
partes objeto. manter CONTRATADA

comunicacdo sobre
o projeto, incluindo
tratamento de
davidas e resolugao
de conflitos.

Operacional Ambiente de Atraso na Adotar as medidas EMOP-RJ e
trabalho  inseguro, execucao do de seguranca do CONTRATADA
propiciando a objeto. trabalho  previstas
ocorréncia de em contrato.
acidentes.

Técnico Falta ou atraso na Atraso na Monitorar o avango EMOP-RJ e
mobilizacao de execucao do fisico da  obra. CONTRATADA
recursos  humanos objeto. Sinalizar desvios e
e/ou materiais por propor medidas
parte da corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.

Tempo e Falta de Atraso no Oficializar ao EMOP-RJ e

Qualidade descentralizagdo de cronograma DEGASE da DEGASE
crédito prevista no da Obra. necessidade urgente

Termo de
Cooperagado
Técnica.

Paralisacdo da

Obra.

da descentralizacao
de crédito. Emitir
termo aditivo de
suspensao de
contagem de prazo
ou, rescisao
contratual.




Tempo e Atraso ou falta de Atraso no Oficializar ao EMOP-R]J e
Qualidade pagamento das cronograma DEGASE DEGASE
faturas/notas fiscais da Obra. necessidade urgente
de responsabilidade | Paralisagdo da de pagamento das
do DEGASE. Obra. faturas/notas fiscais
de crédito. Emitir
termo aditivo de
suspensao de
contagem de prazo
ou, rescisdo
contratual.
Tempo e Acidente de Atraso na Treinamento da CONTRATADA
Qualidade trabalho execucao dos Ma3ao-de-Obra,
servigo Utilizacdo de EPI,
Organizagao do
canteiro de obras
Tempo e Fatos retardadores | Aumento do | Planejamento CONTRATADA
Qualidade ou que impedem a custo do Empresarial
execucao do produto e/ou
Contrato proprios de do servigo

riscos ordinario da
atividade
empresarial ou da
execugao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo
CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n°® 106 de
17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT —
Associacao Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas
de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP-RJ, entre outras:

-Instrugdes e resolucdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;

CBMERIJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros -

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego — MTE;




-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislagdo tributaria do municipio onde serdo prestados os servicos previstos para a obra,
observando a forma de definicdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado
com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisao dos pregos
oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdao pela Comissdo de
Gestao e Fiscalizacao/EMOP-RJ do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor de
Obra), em até 15 (quinze) dias da comunica¢ao formal do contratado, protocolizado no
Protocolo/EMOP-RIJ;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdao pela EMOP-RJ do
Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e
representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor de Obra), apdés o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Coédigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador
de recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou
Servico pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissdao de Gestdo e
Fiscalizag¢do e pelo representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construgdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a
entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais vigentes para a boa execu¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitard, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que
estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS
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29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, 13 junho de 2025

Carlos Eduardo Margal
Assistente I
ID: 2852226-5
CREA: 1982100343

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutencao
ID: 5115772-1
CREA:1995102253

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servico e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério,
estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o nao cumprimento das condi¢des estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigcos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos
servigos prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medicdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de
sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, osvalores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens



indicados no Acordo de Niveis de Servico serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definird o valor
mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagOes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugdo do
contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderd alterar os procedimentos metodologia de avaliacdo durante a execucdo contratual
sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descricdo do Servico:

O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a reforma do antigo CRIAAD Penha para instalagdo
do ARQUIVO CENTRAL DO DEGASE, na Rua Santa Engracia, 2-76, no bairro da Penha, municipio do Rio de Janeird/I
em conformidade com as especificagdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus anexos

2.2) Objetivos:

O imével apresenta necessidade de reforma. O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico é a continuidade da
prestacdao do servico com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da
produgdo essenciais a prestacdo do servico a EMOP.

2.3) Anadlise de Desempenho do Servico (Relatdrios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando o
ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagdo:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via
presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato
ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizagao do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execucdo dos servigos prestados, atuando
junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servicos, o Fiscal do Contrato notificard o preposto
da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato poderd ser verbal ou por escrito, a
depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacao;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencherdtermo de
notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a
ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do registro pelo preposto da
CONTRATADA, no proprio termo de notificagdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de conformidade,
gue podera ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizacdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da irregularidade.



3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informacgdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitird fatura mensal relativa aos
servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel
de Servicos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara quando
verificada a deducdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no
periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execucdo do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o
atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacao.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacdo do Indicador para atendimento as Pontos
intercorréncias:

Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuagdo Indicador para atendimento as nao Pontos

conformidades:
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6
INDICADOR N2 2
PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos

Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1
condig¢des inadequadas de uso, por empregado e por dia.
Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.




Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execucdo do contrato
- ~ . . . . 1

Atrasar na implantagdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou
na execucdo de outras obrigacGes contratuais, por dia.

. ~ . . . 1
Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia
Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia
Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado
sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da
emissdo da GRE.



Termo de Notificagio [ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

Ne__ Data ! f) Horas:
TIPO Intercoréncia [ Nioconformidade ] outros [
COMUNICACAD Livro de obras [ email [] outro [
Data da Solicitagio Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: 7 / Hora:
Término do Atendimento Data: / J Hora:
Solicitagio:
Observacdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de cilculo Cada Ordem de Servigo serd valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigncia contratual
SangBes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 13 junho de 2025

"l Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 13/06/2025, as
SEI. @ 15:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209,

assinatura

eletrénica de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de 2022.

Referéncia: Processo n2 SEI-030002/007149/2024 SEI n2 102514096

Campo de Sao Cristoévao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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