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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengéo

TERMO DE REFERENCIA

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: NAC Dugque de Caxias

ENDERECO: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, Parque Fluminense
MUNICIPIO: Duque de Caxias

CODIGO DO IMOVEL: 23.102.004

PROPOSTA: P059/2025- SISTEMA PLENO, ¢

D059/2025- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P059.001 a 003/25 - SISTEMA PLENO, e

D059.001 a 003/25 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Jailson dos Santos Paranhos ID. 5122458-5 CREA: 2012283640

NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma
1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execu¢do dos servicos
referente a reforma do NAC Duque de Caxias, situada a Avenida Governador Leonel de Moura
Brizola, Parque Fluminense, no municipio de Duque de Caxias/RJ, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento € seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a reforma.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto
Basico.

1.4. Tendo em vista ser possivel identificar padrdes de desempenho e qualidade definidos
objetivamente em especificacdes usuais no mercado apresentados na descri¢do dos itens constantes
em “6. ESCOPO DOS SERVICOS”, observa-se o atendimento, salvo melhor juizo, ao conceito de "
bens e servigos comuns" cabendo ainda salientar que a caracterizagdo de um bem ou servigo como
comum ou incomum ndo se confunde com a complexidade do objeto devendo ser verificada para
tanto a possibilidade dos seus padroes de desempenho e qualidade serem definidos objetivamente
em especificagdes usualmente adotadas no mercado.

2. TIPO DE CONTRATACAO

2.1. Critério de Julgamento:



O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor preco, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e seguranca, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execuc¢dao de Empreitada por Prego Unitario, por ndo ser possivel definir
precisamente os quantitativos necessarios para a execugao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Através do OFICIO N° 000/2024/GABSEC/SEDSODH onde a Secretaria de Estado ROSANGELA
DE SOUZA GOMES solicita de forma emergencial que seja realizada vistoria técnica na unidade
NAC Duque de Caxias, sito a Rua Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, Parque
Fluminense, no municipio de Duque de Caxias.

Foi informado pela da SEDSODH, através de seu coordenador Silmar Braga Janior e
Superintendente Executivo Hugo Neto que nada havia a opor aprovando as interven¢des necessarias
em relacdo ao Relatorio de Vistoria (96916647), e também o nada a opor em atengdo despacho
(99223271) que versa sobre a "reforma na unidade em questdo, e considerando aprovacdao das
intervengdes necessarias.

No documento (104161555) o Coordenador de Patrimonio, Marcelo Vieira, ID Funcional 5129771-0
informa que todos os Nucleos de Assisténcia ao Cidaddo listados no Decreto lei N° 21.978 de 09 de
janeiro de 1996 ndo possuem inscricdo no Registro Geral de Iméveis. Logo, todos e inclusive o de
Duque de Caxias, foram instituidos por for¢a de lei conforme indexadores (104159616);
(104160165) e (104160335).


https://sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=112921427&id_procedimento_atual=96573950&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120005506&infra_hash=8cd5d73f9d3757ff6080a06e46efce867e48e94fb9eaee9a90106d17976aa555779ca7a90c0eb4a74d6fd237d298d31708ff528f4c377c7f5eb03cc9f18dd47df21b826d4db95b364090ef033cea9d4e51fe6c92d512992dafcc0a3778484150
https://sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=112921821&id_procedimento_atual=96573950&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120005506&infra_hash=94368808a7dd51a8f0772aa0fc78ee45ecbd8422fc99aab3c76e821942a38d6a779ca7a90c0eb4a74d6fd237d298d31708ff528f4c377c7f5eb03cc9f18dd47df21b826d4db95b364090ef033cea9d4e51fe6c92d512992dafcc0a3778484150
https://sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=112922482&id_procedimento_atual=96573950&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120005506&infra_hash=b072727614f3b274c79b47035459081f8b445ac8b7ed85fd85b4d09efbbb8c24779ca7a90c0eb4a74d6fd237d298d31708ff528f4c377c7f5eb03cc9f18dd47df21b826d4db95b364090ef033cea9d4e51fe6c92d512992dafcc0a3778484150

7- Teto do 12 pavimento do NAC 8- Teto do 12 pavimento do NAC

11- Piso do 22 pavimento do NAC 12- Area externa do NAC

Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3° do Estatuto
da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa elaborar
solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos ¢ afins, com a finalidade de restaurar a
seguranga, valorizacao e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se pede nos autos
do processo em tela: SEI-360012/000010/2024.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

Em atendimento ao pedido do Nucleo de Assisténcia ao Cidadao (NAC) foi realizada uma vistoria
técnica por esta fiscalizacdo em uma de suas unidades no bairro parque fluminense no municipio de
Duque de Caxias e encontrado problemas na parte interna, externa € no muro.



O prédio encontra-se em regular estado de conservacdo e ocupado. Apresenta problemas nas
estruturas da laje de concreto que estdo bastante desgastadas, revisao nas instalagdes elétricas c/ troca
de fios e cabos, revisdo nas instalagdes hidraulicas, pintura interna e externa das paredes, instalacao
de piso tatil nas escadas e tratamento e pintura de algumas janelas do piso superior que estdo
desgastadas.

4.1. LOCALIZACAO:

Av. Governador Leonel de Moura Brizola, Parque Fluminense

4.2 ESPECIFICACOES:

Localizados em sua maioria em comunidades do Rio e da Regido Metropolitana, os NACs ajudam a
promover a inclusdo social e garantir a dignidade, fornecendo gratuitamente documentos basicos a
populacao de baixa renda. Os nucleos realizam a busca por certiddes de nascimento, ou casamento
em outros estados, declaracdo de hipossuficiéncia, além de isencdo de taxas para celebracdo de
casamento, unido estavel, averbacdo em certiddes e até para segunda via de carteira de identidade, de
certiddes de nascimento, casamento e Obito.

Os materiais empregados deverdo ser de qualidade igual ou superior aos existentes, todos os
materiais empregados na execucdo dos servigos deverdo estar em conformidade com as normas
técnicas vigentes da ABNT. Na aplicacdo dos materiais, deverdo ser seguidas as recomendacdes dos
fabricantes. E vedada a utilizacdo de pegas ou materiais de baixa qualidade, de procedéncia incerta
ou com prazo de validade vencido. Os materiais utilizados devem atender ao que preceitua o
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP-H.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia se dard a partir da assinatura do contrato e sera de 300 (trezentos) dias,

podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art.
71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execucao dos servigos ¢ de 150 (cento e cinquenta) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissao da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-
financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum obice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Lista de servicos a serem executados:
 Arrancamento de gradil e recomposi¢ao do muro;
* Retirada e rocagem da vegetagdo e poda de arvores da area externa;
» Adaptagdo de novo telhado ¢/ remocao do antigo telhado;
* Instalagdo de novas caixas de esgoto e aguas pluviais;
* Tratamento das estruturas da laje do telhado;
* Impermeabilizagdo da laje do telhado;
* Revisao nas instalagdes elétricas ¢/ troca de fios e conexoes;

* Revisao nas instalagdes hidraulicas;



* Tratamento da cisterna ¢/ impermeabilizagao;

* Tratamento e pintura dos pilares em estrutura metalica;

* Tratamento e pintura do telhado em estrutura metalica da garagem;

* Demolicao e recomposi¢ao de novo piso na area interna para o NAC,;
* Pintura interna e externa de paredes;

* Tratamento de ferragens expostas no teto;

* Instalagdes de aterramento e para-raios;

* Instalacdo de Piso tatil nas escadas;

* Tratamento e pintura de algumas janelas do piso superior que estdo desgastadas.

ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

ADMINISTRAGCAO LOCAL REFERENTE AO ORCAMENTO N2 4054.001/25, PARA REFORMA DO
NAC DE DUQUE DE CAXIAS.

UN

100

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE
0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE
COMPACTACAO MANUAL

M2

917,66

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE
EXTERNA

M2

155,25

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO
EMCIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA
6MM,INCLUSIVE INSTALACOES

M2

18

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M2 EXECUTADO
COM TABUAS DE MADEIRA DE 32,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE
FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES

UN

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA
TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR
LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

2,4

ATERRO COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS
DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 20KM,INCLUSIVE
ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO
E IRRIGACAO MANUAIS

M3

63,47

10

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE
CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

68

11

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM
04.021.0010)

M2XKM

4500




ITEM DESCRICAO UNID QUANT.

12 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO M2 9
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

13 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE M3 1,02
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

14 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE,ESTRUTURA OU M2 155,9
MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA
REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE

15 | CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE M2 239,79
ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 5CM

16 M2 11,43
REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES

17| REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL M2 41,16

18 UN 46
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS

19 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS UN 61

20 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 3

,; |ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE " 267
ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA ’

22 | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS, ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES M2 77,63

23 | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO M2 719,36

54 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A M3 335 27
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

25 | ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM M3 53,89
PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO

26| ||MPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO M2 41,16

27 | LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS M2 959,14

28 | LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS M2 67,31

29 M2 479,57
APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

50 | UIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS 2 53979
RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE '

4, | RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE Vo 92300
PINTURA ’
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE

32 | CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M3 23,98
SERVICO

53 | UIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGUA QUENTE COM Mo 479,57
PRESSAO MINIMA DE 2400LB,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA ’

54 | TELADE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA 2 1116
EMANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO '
PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA DE 12,EM PECAS DE

35 |3'X6"E1'X12",COM 2,00M DE LARGURA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 M 186
VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA ’
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA

36 | EMANDAIME,EXCLUSIVE TELA(VIDE ITEM 05.005.0060 PARA FORNECIMENTO) E M2 446,4

ANDAIME,INCLUSIVE COSTURA DA TELA SE NECESSARIO.COLOCACAO E RETIRADA.




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

37

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS
RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXMES

150

38

LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS

UNXMES

25

39

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E
MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES

112,5

40

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

1800

41

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

M2

2250

42

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE

1000

43

PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM
0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

769,12

44

EMULSAO ADESIVA,A BASE DE RESINA ACRILICA.FORNECIMENTO,P/OBRA NA NAC-DUQUE
DE CAXIAS.

KG

11581,85

45

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE
CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

4,8

46

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE
ARMACAO E A ALVENARIA

M2

77,63

47

CHAPIM DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,COM ACABAMENTO DESEMPENADO,MEDINDO
(22X10)CM,CONFORME PROJETO TIPO N2 6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL

129,83

48

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG
DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAO NAS FORMAS

M3

8,19

49

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS
AGUAS,COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA
DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAQOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS
PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

135,94

50

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-
60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM
DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

KG

2018,85

51

TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM
ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE
CORROSAO

M2

239,79

52

RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM
ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM

M3

7,2

53

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE
CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL

M2

84,99




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

54

PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,A
GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO
DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS
DEGESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

M2

1042,79

55

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA

M2

7,36

56

REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E
AREIA TERMOTRATADA,ESPESSURA DE 3CM,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE
CHAPISCO

M2

7,36

57

REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E
AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA
TRACO 1:3

M2

7,36

58

ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE
ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E
REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO E CORANTE

M2

67,31

59

ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO OU AFINS,EXCLUSIVE ESTES,ATE
20CM DE LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015

53,08

60

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO
DE(32X57)CM,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO,NATA DE CIMENTO OU ARGAMASSA
COLANTE E REJUNTAMENTO

M2

67,31

61

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A
UMIDADE),APLICADO SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS
P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA
POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO
EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

13,01

62

FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO MONOLITICO DRYWALL C/CHAPA GESSOACARTONADO
PERFURADA/RANHURADA,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E
FITA P/UNIFORMIZACAO SUPERFICIE DASCHAPAS GESSO ACARTONADO,CHAPAS
APARAFUSADAS ESTRUTURA ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR PENDURAIS,C/PERIMETRO
ESTRUTURA DO FORRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORN.E
COLOCACAO

M2

210

63

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM

M2

219,53

64

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 8CM

M2

1127,66

65

CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTOMANUAL

M2

541,51

66

ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISOS DE SUPERFICIE EM OSSO,COM
NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO
1:3:3,ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2

255,12

67

ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,DE 15CM DE
LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO
TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE

23,1




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

68

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO
INTENSO,CONFORME ABNT NBR I1SO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA,EXCLUSIVE
ARGAMASSA E REJUNTAMENTO

M2

393,75

69

RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE
CONFORME ITEM 13.025.0058.FEITO A PARTIR DE PLACA DEPORCELANATO COM AREA
INFERIOR A 1,00M2

431,75

70

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE
28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E
AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

53,08

71

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO

23,1

72

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE
COMPRIMENTO,HETEROGENEO,COM 3MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO
ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE
EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

219,53

73

RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS
VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

201,74

74

PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA 10CM,CONTORNO DO
MESMO MATERIAL,REVESTIDA COM CHAPA DE FERROGALVANIZADO N216,GUARNICAO EM
CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",COMFECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

146,84

75

QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO,FORMADA DE
BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

41,16

76

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE
CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM2 PAINEIS FIXOS E 2 BASCULANTES, EM
PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

41,16

77

VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO
EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

41,16

78

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO
DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS,EM
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL COM
ACABAMENTO CROMADO

UN

44

79

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 2000X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

80

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E
CONEXOES

UN

81

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM CUBA DUPLA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE
50MM,RABICHO E CONEXOES

UN

82

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN

83

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA (EXCLUSIVE
ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M
DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M
DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE
CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO

UN




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

84

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 2,40M
DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

85

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E

TERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

86

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

87

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

57

88

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

89

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

500

90

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

300

91

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

300

92

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

150

93

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE
PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E
INTERRUPTOR DE SOBREPOR

UN

13

94

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS
DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

UN

17

95

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS
DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

UN

96

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DEFIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

UN

97

INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO

DE PVC RIGIDO DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,12,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E
CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

UN

22

98

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS
DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E
TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

87

99

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS
DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

57




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

100

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL
PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

100

101

CURVA HORIZONTAL,452,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

50

102

CURVA HORIZONTAL,902,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

55

103

CURVA VERTICAL,INTERNA,902,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

30

104

TE HORIZONTAL,90¢,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

50

105

TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

50

106

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

100

107

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

25

108

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

50

109

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO

100

110

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

100

111

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

150

112

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM ESPESSURAAPROXIMADA DE
0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM
PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE
MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

335,76

113

CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DEO,7MM E
DESENVOLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

23,52

114

IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA S/TRANSITO,USANDO
MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO POLIETILENO NA FACE INFERIOR E
FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO II-B,ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE
MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO DE
SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATO C/CAIMENTO MINIMO DE
1%,EXCL.REGULARIZACAO,CONF.ABNT NBR 9952

M2

239,79

115

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU
GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO
POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE
1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE
3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 12 E 22 DEMAOS

M2

55,57




ITEM
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116

IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-
COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE
ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS, TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE
ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA, TRATAMENTO DE TRINCAS E
FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM

97,42

117

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA
AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2

371,64

118

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO APICOADO,COM TINTAAQUOSA A BASE
DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

917,66

119

PINTURA INTERNA/EXTERNA SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALTE
BRILH.EQUIV.LAGOLINE,INCL.LIMPEZA,LIXAMENTO,APLICACAO ZAR CAO E 2
DEMAOS.P/OBRA NA NAC-DUQUE DE CAXIAS

#N/D

1461,88

120

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO
PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DEMAO DE
MEIA MASSA E DUAS DEMAQOS DE ACABAMENTO

M2

544,74

121

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO
PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS
DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

1368,68

122

UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DOS ITENS
17.018.0110 OU 17.018.0115

M2

1265,78

123

REMOCAO DE PINTURA A OLEO,ESMALTE ALQUIDICA E VERNIZES

M2

340,46

124

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 9050
PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO LUXO,RABICHO
CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

125

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM TORNODE
(55X45)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

126

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO MEDIO
LUXO,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

127

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 OU SIMILAR,DE
1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

128

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AlISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM
PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050
PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

129

LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA
DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO
BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

61

130

RETIRADA DE CONDUTORES SINGELOS OU MULTIPLOS,INSTALADOS EM LINHA DE DUTOS

4926




ITEM DESCRICAO UNID QUANT.

LUMINARIA LED,LEDRJ-02,CORPO ALUM.INJETADO/EXTRUDADO,INST.PONTA
BRACO/NUCLEO,POTENCIA MAX.55W,FLUXO MIN.6325 LM,TEMPERATURA COR
4000/5500K,IP 66,I1K 08,RESISTENCIA UV,TENSAO 100/240V,EFICIENCIA MIN.115LM/W,IRC

131 UN 8

>=70,TEMPERATURA OPERACAO -20/75°C,DEPRECIACAO MAX.10%(L90) 60.000H,TANTO
P/FLUXO QUANTO P/CROMATICIDADE.CONF.EM-RIOLUZ-94.GARANTIA EM-RIOLUZ-
48.FORN.

132 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES UN 5280

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

133 | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 5280

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsao de Projeto executivo nos orcamentos: P059/25 e D059/25.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢camentéria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de maio
de 2025.

Observagdes:

1. A medi¢ao dos itens constantes dos Orcamentos P059.003/25 e D059.003/25 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriacdo e comprovacdo da mao-de-obra empregada na
execucao dos servigos;

2. O item de “Administracao Local”, previsto no cddigo 01.090.0992-6 do Orcamento P059.001/23
(Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0992-G do Orcamento D059.001/23 (Sistema Desonerado)
serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera
ser consultado no Orgamento N° 4054.001/25 (Sistema Pleno), e Or¢amento N° 3054.001/25
(Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos nao medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze)
meses, contados a partir da data da apresentagdao da proposta pela licitante, de acordo com o indice
geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de
acordo com a férmula abaixo:

R=1-10xPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a apresentagcao da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.




9.2. O valor do reajustamento serd objeto de fatura propria, separada daquela, referente a medig¢ao
dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publica¢dao do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importard em decadéncia do seu direito de pleiteéd-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou correcao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do instrumento
contratual, comprovante de prestagdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposicao do valor da garantia, serd dado o prazo de 03
(trés) dias tteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servi¢os de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participacdo de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Bdasico. Diante da natureza dos
servigos previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera ensejar transtornos logisticos,
executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execucao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1 Fica vedada a subcontratacdo, uma vez que a empresa deve deter a qualificacdo técnica



necessaria e, pelas caracteristicas da obra, ndo se faz adequada a possibilidade de subcontratacao,
uma vez que ndo constam itens de servigos especializados que ndo possam ser executados pela
propria contratada.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientacdes € normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se
tratar de reforma parcial, mantendo as condigdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagao de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizag¢ao de recursos materiais;

i1. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitacdo. As visitas fisicas para a realizagdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitagdo.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentard declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizacdo de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licengas para funcionamento;

b) Obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de construgdo e, se necessario, o alvara de
demoli¢ao, na forma das disposi¢gdes em vigor.

c) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo ambientais



aplicaveis;
d) Adotar todas as precaucgdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

e) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a
terceiros, em decorréncia da execucdo dos servigos especificados no presente Projeto
Basico;

f) Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada

quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII
e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucao do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame
devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

Item Descricio Unid. %. Quant.

74 PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS M2 11,05% 146,84
DE 1.1/4"X1/4" A CADA 10CM, CONTORNO
DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM
CHAPA DE FERROGALVANIZADO N216,
GUARNICAO EM CANTONEIRA DE
1.1/2"X1/8", COM FECHO PARA CADEADO DE
30MM, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

118 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE M2 8,02% 917,66
CONCRETO APICOADO, COM TINTAAQUOSA
A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,
INCLUSIVE LIMPEZA, E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

54 PAREDE DRYWALL ESP.140MM, M2 5,96% 1.042,79
ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES
AUTOPORTANTES 90MM, A GUIAS
HORIZONTAIS 90MM, AMBOS ACO
GALV.C/ESP.0,5MM, C/QUATRO CHAPAS DE
GESSO ACARTONADO STANDARD,
ESP.12,5MM, LARG.1200MM, FIXADA AOS
MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS
C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA
P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DEGESSO
ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.
FORN. E COLOCACAO

64 CONTRAPISO, BASE OU CAMADA M2 4,21% 1.127,66
REGULARIZADORA EXECUTADA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 8CM

18. REQUISITOS
MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL,
QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL



18.2.

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico.

18.1.1.1. Prova de possuir, na data da licitagdo, atestado(s) de capacidade técnica por execugdo
de objeto com caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA, acompanhados das
respectivas Certidoes de Acervo Operacional — CAO, que comprovem ter a empresa licitante
executado servigos relativos a execucdo de obra com caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitagao.

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovacao da licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentacdo da proposta, profissional(is) de
nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter ofs)
profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da Administragdo Publica Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo a saber:

- porta de ferro em barras horizontais de 1.1/4"x1/4" a cada 10cm, contorno do mesmo
material, revestida com chapa de ferro galvanizado: 73,42 m?

- pintura sobre concreto apicoado, com tinta aquosa a base de epoxi incolor ou em cores:
458,83 m?

- parede drywall esp.140mm, estrutura c/montantes simples autoportantes, fixada aos
montantes por meio de parafusos c/tratamento juntas c¢/massa e fita p/unif.da superf.das
chapas degesso acartonado. Aplicacad em areas secas: 521,39 m?

- contrapiso, base ou camada regularizadora executada, com argamassa de cimento ¢ areia,
na espessura de 8cm: 563,83 m?

18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50% (cinquenta por
cento) do quantitativo do item de maior relevancia técnica ou economicamente relevante, em
conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o
Acoérdao 1771/2007 do TCU.

QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execucao
dos servicos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a direg¢do e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsével Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servigos
objeto do contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita a qualquer
momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual
lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:

Encarregado:



Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas principais
atribuigdes serao:

» Acompanhar e orientar a equipe fixa a execu¢do dos servigos de acordo com a programagao
definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribuicdo de materiais e ferramentas.

* Garantir o bom uso e conservagdo dos equipamentos e ferramentas, controlando sua entrega e
verificando seu estado quando da devolugao.

* Supervisionar a atuacdo com relagdo a normas de seguranga, uso adequado dos equipamentos
e prevengao de acidentes.

» Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.
* Auxiliar na montagem do relatdrio mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervencdes e atividades
executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.
Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalagdes prediais.
Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminagdo, tomadas, interruptores,
disjuntores, quadros de distribuicao gerais, parciais € de comando, aterramentos, para-raios em
instalagdes elétricas de Baixa ¢ média Tensdao, como determina a NR 10, cujas principais
atribui¢oes serao:

* Executar os servicos planejados de manutencao preventiva das instalacdes elétricas de baixa
tensao.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacdes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
* Executar a troca de partes defeituosas das instalacdes elétricas.

» Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalagdes prediais de
agua e esgoto; cujas principais atribuigdes serdo:

« Executar os servigos planejados de manutengdo preventiva e das instalagdes de Agua, Esgoto
e Pluviais.

» Executar manuteng¢do preventiva e em conjuntos moto-bomba.
* Desobstrucao de rede de 4gua e esgoto.

* Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na 4drea de manutencao de instalagdes prediais; cujas
principais atribuicdes serao:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto € outros materiais.
» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:



Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalagdes prediais; cujas
principais atribuicdes serao:

* Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros materiais.
» Executar outras tarefas correlatas.
Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na 4drea de manutencao de instalagdes prediais; cujas
principais atribuigdes serao:

 Executar os servigos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e esquadrias.
 Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencao de instalacdes prediais; cujas
principais atribuigdes serao:

» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar ¢ montar estruturas metalicas em
geral.

* Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fun¢do; cujas principais
atribuigdes serao:

» Limpeza, conservacdo e arrumagao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a execu¢ao dos
servicos de manutengdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos sob a responsabilidade do
preposto em espago a ser destinado pela CONTRATANTE. E da responsabilidade da
CONTRATADA manter as ferramentas em perfeito estado de conservagdo e utilizagdo,
obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execuc¢ao dos servigos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer, manter e
conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e equipamentos
adequados e compativeis com o tipo de servigo a ser prestado assegurando a sua prestacdo de
forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de todos seus
instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta para
sua acomodacdo, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada categoria profissional,
listados no quadro de quantitativo, incluindo-se equipamentos de seguranga, como sensor de
alerta para alta tensdo, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos os equipamentos
e ferramentais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos de manutencdo, objeto do
contrato.



Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execucdo das manutencoes,
bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada profissional, no primeiro dia
do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo executor do contrato, nas execugoes de
servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir, pertinentes
a execucdo do presente contrato;

III. exercer a gestdo e a fiscalizacdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagdo de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de comissdao ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato,
dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa)
dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo dos servicos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a
prestacao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servi¢os contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigacdes da contratada:
I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislacdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi¢gdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacao na licitacao;

I'V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execu¢do dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e



prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao
do objeto deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

V . Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na
execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material € mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execu¢do das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de
trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacoes dos Projetos Bésico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagcdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execu¢ao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro
produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condigdo para a liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrio a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodac¢do da fiscalizagdo
do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;



XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/fungao;

X X. Registrar o Contrato ¢ a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n°® 5.296/2004”,
constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

o

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n
7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto
de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndao tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebragdo do presente contrato, na forma da Lei n°® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execugdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a polui¢io
ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolucao N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer degradacdo ao
meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corregdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacao de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Reducdo do desperdicio de materiais, energia e 4agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades didrias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligacdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
indispensaveis a execugao do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada



servigo, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuracdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos ¢ instalagcdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, e apds a execucdo (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivacdo das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras ¢
Servigos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No
Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responséavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdao da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execucao, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, ¢ nimeros das ART’s respectivas;
quando ndo ha restri¢cdo no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
deverd observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execucdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissao de
Gestao e Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizagdao devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigagdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local
dos servigos, a Comissao de Gestao e Fiscalizagdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA,;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido serd de propriedade do



CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizagdo devera executar, mensalmente, a medicao dos servigos,
baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medi¢do serd executada mensalmente, apds a afericdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizacdo quanto a realizacdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacao,
obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacdo pela Comissdao de
Gestao e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execugdo, ou
qualquer inadimplemento ou infra¢do contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas
de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RIJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragado
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente,
na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a



apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tnico, do art.
35 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao
contraditério e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Béasico obedecera aos seguintes

critérios:

Categoria de

Descricio do

Consequéncia na

Consequéncia na Execucio

Responsavel pelo

Risco Evento Causador Execucio do Objeto do Objeto Tratamento do Risco
do Risco
Fatos retardadores Atraso na execucdo Definir reunides periddicas EMOP-RJ e
Operacional ou que impegam a do objeto. visando manter comunicagdo CONTRATADA
execucao do sobre tratamento de
Contrato. impedimentos para execugao
e resolugdo de conflitos.
Eventos naturais e Aumento de custo Propor agdes para lidar com EMOP-RJ e
Operacional outros, néo e/ou atraso na as consequéncias  desses CONTRATADA
controlaveis ou execucao do objeto. eventos. Comunicar a
imprevisiveis, que EMOP-RJ caso existam
possam impactos no prazo e/ou
comprometer a custo.
execugao dos
Servigos.
Comunicagao Atraso na execucdo Definir reunides periddicas EMOP-RJ e
Operacional deficiente entre as do objeto. visando manter comunicagéo CONTRATADA
partes sobre o projeto, incluindo
tratamento de duavidas e
resolucdo de conflitos.
Ambiente de Atraso na execucdo Adotar as medidas de EMOP-RJ e
Operacional trabalho  inseguro, do objeto. seguranca  do  trabalho CONTRATADA
propiciando a previstas em contrato.
ocorréncia de
acidentes.
Falta ou atraso na Atraso na execugdo Monitorar o avango fisico da EMOP-RJ e
Técnico mobilizagdo de do objeto. obra. Sinalizar desvios e CONTRATADA
recursos  humanos propor medidas corretivas
e/ou materiais por tempestivamente.
parte da
CONTRATADA.
Falta de Atraso no cronograma Oficializar a EMOP-RJ da EMOP-RJ
Tempo e descentraliza¢do de da Obra. Paralisagdo necessidade  urgente  da
Qualidade crédito prevista no da Obra. descentralizagdo de crédito.

Termo de
Cooperacao
Técnica.

Emitir termo aditivo de
suspensdo de contagem de

prazo ou, rescisao contratual.




Atraso ou falta de Atraso no cronograma Oficializar a EMOP-RJ EMOP-RJ
Tempo e pagamento das da Obra. Paralisagio necessidade  urgente  de
Qualidade faturas/notas fiscais da Obra. pagamento das faturas/notas
de responsabilidade fiscais de crédito. Emitir
da EMOP-RJ . termo aditivo de suspensao
de contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Acidente de Atraso na execucao Treinamento da Mao-de- CONTRATADA
Tempo e trabalho dos servigos Obra, Utilizagdo de EPI,
Qualidade Organizagdo do canteiro de
obras
Fatos retardadores Aumento do custo do Planejamento Empresarial CONTRATADA
Tempo e ou que impedem a produto  e/ou do
Qualidade execugio do servico
Contrato  proprios

de riscos ordinario
da atividade
empresarial ou da
execucao.




25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n°® 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 ¢ 48.816/2023.

25.2. Os servicos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associagdo
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranga do
Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

-Instrugdes e resolucdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;
-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;



-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacdo tributéria
do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de
defini¢do da base de célculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdao de Gestdo e
Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou Servigo, assinado pela
contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor de Obra), ap6s o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequacgdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisdrio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranca da obra ou do servi¢o, nem ético profissional pela perfeita execugdo
nos limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o érgdo demandante e descentralizador de recursos
recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a
ser emitido pela EMOP, através da Comissao de Gestao e Fiscalizagdo e pelo representante do 6érgao
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de constru¢do de prédios novos, junto com o
mencionado termo serd efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execucao do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

- Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)

- Planilha orcamentéria e Cronograma Fisico — Financeiro:
P059.25 (102483790)
D059.25 (102484300)

- PROJETOS

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO



Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2025.

Carlos Eduardo Farias Coutinho
ID: 5126919-8

Ciente:

Rony Aadriano da Silva
ID: 5115772-1

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servico e cliente com a condigdo qu
determinado servigo precisa atender para ser considerado satisfatério, estabelecendo critérios objetivos
para medir a qualidade e desempenho, apurando consequéncias para o ndo cumprimento das condigées
estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos servigos
prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medicdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de sistema de pontuagdo, explicitado no
item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens indicados no Acordo de Niveis de Servico serdo objeto de
glosa na fatura mensal da empresa, resultado definird o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagOes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugdo do contrato, ndo
isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou san¢Ges legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execugdo contratual sempre que o novo
sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigdo do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a execucdo dos servicos referente a execugdo dos servigos de
reforma da do NAC Duque de Caxias, situada a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, Parque Fluminense, no municipio de
Dugque de Caxias/RJ, RJ, em conformidade com as especificacdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus anexos

2.2) Objetivos:
O objetivo do Acordo de Nivel de Servigo é a continuidade da prestacdo do servico com qualidade e cumprimento dos prazos
estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgdo essenciais a prestagdo do servigo a EMOP.

2.3) Andlise de Desempenho do Servigo (Relatdrios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando o ambiente para os
usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicacdo:

As comunicagGes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via presencial e as mais



relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.
A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato ou, ainda, por via
presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizagdo do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhard a execugdo dos servigcos prestados, atuando junto a preposto
indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificara o preposto da CONTRATADA
para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execugdo do contrato podera ser verbal ou por escrito, a depender da
gravidade da situa¢do ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencheratermo de notificacdo, relatando a
ocorréncia, seu grau de pontuacgdo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a ocorréncia, devera
atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do registro pelo preposto da CONTRATADA,
no préprio termo de notificacao;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestagdo do servico em menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscaliza¢do, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do Contrato informara a
CONTRATADA o resultado da avaliagao mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagGes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa aos servigos
prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara quando verificada a deducdo
dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no periodo, e os
encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execu¢do do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servi¢co a que se destina o contrato.

Critério de Medigdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o atendimento.
Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notifica¢do.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo serd registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4




Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N¢ 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identifica¢do, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condigBes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obriga¢bes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execugdo do contrato

Atrasar na implanta¢do de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execugao de outras obrigacdes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado sera aplicado
sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagdo: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante pagamento de
Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissdo da GRE.



Termo de Notificacdo (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

Ne Data I ! Horas:
TIPO Intercoréncia [ Nioconformidadel ] outros [
COMUNICACAD Livro de obras [ email [] outro [
Data da Solicitacdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: 7 7 Hira:
Término do Atendimento R / / Masas
Solicitacdo:
Observagdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de calculo

Cada Ordem de Servigo serd valorada individualmente

Inicio da vigéncia

Data do inicio da vigéncia contratual

Sancdes

Desconto sobre o valar total da fatura mensal

Assinatura da Contratante

Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 06 agosto de 2025

bl

sejl o

assinatura

,‘ eletrénica 2022 e no art. 42 do

———

sejl o

assinatura

| eletronica do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de 2022.

A & acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 106226738 e o cédigo CRC

| EECSBA27.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Farias Coutinho, Coordenador, em 06/08/2025, as 10:13,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 299 do Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de
Decreto n? 48.013, de 04 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Diretor, em 06/08/2025, as 10:13, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42



https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

Referéncia: Processo n2 SEI-310001/004662/2024 SEI n2 106226738

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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