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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengdo

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: RIOPREVIDENCIA
ENDERECO: Rua Visconde Maranguape n° 21 (travessa Mosqueira s/n°)
MUNICIPIO: Rio de Janeiro
CODIGO DO IMOVEL: 04101082
PROPOSTA: P121/2024 - SISTEMA PLENO, e
D121/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P121.001 a 003/24- SISTEMA PLENO, e
D121.001 a 003/24- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: ID 51323257 - LUIZ HENRIQUE FERREIRA BORGES

NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma Geral

1. OBJETO

1.1. Contratagcdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execucao dos servigos de Reforma
Geral do Imovel Rua Visconde de Maranguape/Lapa - RIOPREVIDENCIA, localizado na Rua Visconde de
Maranguape n° 21 (Travessa Mosqueiro), Lapa, Rio de Janeiro, RJ, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a reforma geral.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona o menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:



Serd adotado o regime de execugdo de Empreitada por Preco Unitario, por ndo ser possivel definir
precisamente os quantitativos necessarios para a execugao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Atender ao Diretor Presidente do Fundo Unico de Previdéncia Social do Estado do Rio de Janeiro
(RIOPREVIDENCIA) que solicitou a realizagdo de servigos indispensaveis através do Oficio - NI 68
(60440241), para Manuten¢ao/Obra do Imovel sito a Rua Visconde de Maranguape, 21 (Travessa
Mosqueira, s/n), Lapa - Rio de Janeiro, onde foi constatado a necessidade real de realizagdo de reforma

geral.




Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3° do Estatuto da
EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribuigdes institucionais, visa elaborar
solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a finalidade de restaurar a
seguranga, valorizagdo e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se pede nos autos do
processo em tela: SEI-040161/011853/2023

4. DESCRICAO DO IMOVEL

Garagem com piso de cimento, telhas galvanizadas, vestiario e alojamento com sua estrutura em
concreto armado.

4.1. LOCALIZACAO:
Rua Visconde de Maranguape n° 21 (Travessa Mosqueiro), Lapa, Rio de Janeiro, RJ
4.2 ESPECIFICACOES:

O imovel encontra-se com piso danificado, seu telhado com varios pontos de infiltragao, vestiario e
alojamento, sala administrativa, muro com rebocos se soltando, portdo com problema de abertura e
fechamento, concluindo que o estado do imovel estd ruim necessitando de manutengdes.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 270 (duzentos e setenta) dias, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execugdo dos servicos ¢ de 120 (cento e vinte dias) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servicos, respeitando-se o cronograma fisico-
financeiro que acompanha esse instrumento.



6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Lista de servicos a serem executados:

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissao da Ordem de Inicio dos Servigos, tal
fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

item

DESCRICAO

UNID

QUANT.

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE
ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE
LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA
ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO
CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS
COMPOE RELATORIO

UN

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO
APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO
CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO
INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA
E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-
VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO
NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS
SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E
DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE
OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO
SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO
DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS3 VEZES

M2

24

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

TXKM

360

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

TX KM

2531,42

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM
5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

27

10

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

2880

11

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA
DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

M2

360




12

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E
LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

51,98

13

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE

M2

417

14

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

M2

72

15

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE
CONCRETO,0OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

39,5

16

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE
SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE
COBERTURA

M2

346,5

17

REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
CONVENCIONAL,ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL
DA COBERTURA

M2

346,5

18

REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA

M2

346,5

19

ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS

UN

20

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 13CATEGORIA OU ENTULHO,EM
CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

134,65

21

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ABAIXO,SERVICO
INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA

XM

3850,99

22

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM MALHADE
(5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE 350KG/M2.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

44

23

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES

810

24

LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS

UNXMES

33

25

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES

36

26

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

1254

27

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

M2

5078,7

28

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO
TORRE

3645

29

PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E
PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE
RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

1000

30

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

88,35

31

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA
COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU
ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

19,5




32

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM2,5CM DE
ESPESSURA,COM CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLUSIVE ESTE

M2

183

33

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO
15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058

M2

175,95

34

FORRO ARAMADO MONOLITICO DE DRYWALL,COMPOSTO DE UMA CHAPA GESSO
ACARTONADO,TIPO STANDARD,LARGURA DE 600MM,COMPRIMENTO DE2000MM
E ESPESSURA DE 12,5MM,COM TRATAMENTO JUNTAS COM MASSA E FITA PARA
UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,SUSPENSA
POR MEIO DE ARAME N218,REVESTIDO DE PVC,FIXADO EM ESTRUTURA
SUPERIOR.FORN.E COLOC.

M2

220

35

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM
TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

M2

368

36

PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM
ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A
9M2,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

12

37

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

38

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDODE
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-
FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA
TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETAEM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE
3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO

UN

39

COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE
20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO

UN

40

COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X4" OU 3"X3.1/2",EM
MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO

UN

27

41

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA
BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M
DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES

UN

42

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN

43

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DA VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
50MM,CONEXOES E MONTAGEM

UN

44

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E VALVULA DE
DESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ATE A VALVULA E APOS
ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AQOS
TUBOS QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E
VENTILACAO

UN

45

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UMA BACIA SANITARIA E VALVULA DE
DESCARGA (EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS
OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC
50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTO
C/2,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO
VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO VENTILACAO

UN




46

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

47

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E
TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

48

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

49

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

12

50

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

51

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1200

52

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

550

53

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

800

54

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

UN

35

55

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

56

LAMPADA LED,BULBO,PAR 38,16W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTOE
COLOCACAO

UN

22

57

LAMPADA LED,TUBULAR,1200MM,T8,18W,FLUXO LUMINOSO EM TORNO
DE1850LM

UN

48

58

RUFO A DIREITA OU A ESQUERDA,DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM
FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHA ONDULADA DE 1,10M DELARGURA,INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

93

59

CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DEO,7MM E
DESENVOLVIMENTO DE 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

18

60

COBERTURA AUTO-PORTANTE EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,COM
PINTURA(SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA
INTERIORMENTE,ESPESSURA 1,25MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 13,51 E
20,00M,PESO APROXIMADO DE 13,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA
AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

620

61

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA ESTIRENADA,TEOR DE
DIOXIDO TITANIO(EM MASSA)ACIMA 2,2% E APLICACAO EM6 OU DEMAIS DEMAOS
ATE ATINGIR CONSUMO 3,5KG/M2 E REFORCO COM TELA DE POLIESTER MALHA
2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOSDE CIMENTO POLIMERICO,ATE ATINGIR
CONSUMO 2,00KG/M2

M2

240




62

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM
TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

545

63

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAQOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO
E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR

M2

39,69

64

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOQOS DE ESMALTE
SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O
ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2

39,69

65

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,COM TINTA
GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO
LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR
LARANJA DE SECAGEM RAPIDA,OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA
GRAFITEDE DUPLA ACAO

M2

24

66

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO
PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU
COLORIDA,SOBRE CONCRETO APICOADO,INCLUSIVELIXAMENTO,UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

663,24

67

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM TORNODE
(55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM
METAL CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4",MISTURADOR DE MESA 1875 OU
SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO

UN

68

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,PADRAO MEDIO
LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,VALVULA DE DESCARGA
DE 1.1/2" COM REGISTRO INTEGRADO,CORPO EM LATAO,ACABAMENTO DA
VALVULA EM METAL CROMADO,TUBO DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E
ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

69

VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,CORPO EM LATAO E
ACABAMENTO COM ACIONAMENTO POR BOTAO EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

70

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E
PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

71

TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2"X9CM
APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

72

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

73

SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO

UN

74

RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL,EM METAL CROMADO,COMPRIMENTO DE 30CM,COM
SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO

UN

75

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E
AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

76

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE
5/8".FORNECIMENTO

UN




7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsao de projeto executivo no orgamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de junho
de 2024.

Observagoes:

1. A medi¢do dos itens constantes dos Or¢amentos P121.003/24 ¢ D121.003/24 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, deverd ter seus
quantitativos determinados ap6s apropriagdo e comprovagdo da mao-de-obra empregada na execucao
dos servigos;

2. O item de “Administracdo Local”, previsto no codigo 01.090.0915-6 do Orgamento P121.001/24
(Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0915-G do Orgamento D121.001/24 (Sistema Desonerado) sera
pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que poderd ser
consultado no Orgamento N° 4125.001/24 (Sistema Pleno), e Or¢gamento N° 3125.001/24 (Sistema
Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentagcdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a
féormula abaixo:

R=1I-ToxPo
To

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentagdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentagdo da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento serd objeto de fatura propria, separada daquela, referente a medicao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importara em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més
de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).



9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento
contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art.
183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se
necessario, ser renovada a cada prorrogacio.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagdo ou recomposi¢do do valor da garantia, serd dado o prazo de 03
(trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescis@o administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia, bem como suas
especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participacdo de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos
previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada podera ensejar transtornos logisticos, executivos
e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo,
inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1 Considerando a natureza dos servicos que ndo apresentam complexidade, fica vedada a
subcontratagao.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se



tratar de reforma parcial, mantendo as condigdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas

atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagao de recursos materiais;

ii. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no

desempenho das atividades didrias;

iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

iv. Destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitacdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em

participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentard declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela nao
realizacdo da visita e que ndo utilizarad desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que

ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area técnica

demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licengas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagio ambientais
aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros,
em decorréncia da execucao dos servicos especificados no presente Projeto Basico;

e ) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada quanto
dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execu¢ao do objeto, destaca-se o item com
maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora
do certame devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes,



comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n°
13.303/2016:

DESCRICAO UNID %

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 M3 23,45
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

COBERTURA AUTO-PORTANTE EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,COM M2 21,49
PINTURA(SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA
INTERIORMENTE,ESPESSURA 1,25MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 13,51
E 20,00M,PESO APROXIMADO DE 13,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA
PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU M2 6,09
REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM
CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA M2 4,73
BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS
COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR I1SO
13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E
REJUNTAMENTO PRONTO

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA M2 4
ESTIRENADA,TEOR DE DIOXIDO TITANIO(EM MASSA)ACIMA 2,2% E
APLICACAO EM6 OU DEMAIS DEMAOS ATE ATINGIR CONSUMO 3,5KG/M2 E
REFORCO COM TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS
DEMAOSDE CIMENTO POLIMERICO,ATE ATINGIR CONSUMO 2,00KG/M2

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL,
QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE:

18.1.1. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuagao no
ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Bésico.

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao da
licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentacdo da proposta,
profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es)
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou
CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT,
que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda,
para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitacdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo a
saber:

DESCRICAO | UNID | QUANTIDADE




CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

44,175

COBERTURA AUTO-PORTANTE EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,COM
PINTURA(SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA
INTERIORMENTE,ESPESSURA 1,25MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 13,51
E 20,00M,PESO APROXIMADO DE 13,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA
PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

310

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU
REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM
CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOQOS DE ACABAMENTO

M2

272,5

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS
COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR I1SO
13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E
REJUNTAMENTO PRONTO

M2

184

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA
ESTIRENADA,TEOR DE DIOXIDO TITANIO(EM MASSA)ACIMA 2,2% E
APLICACAO EM6 OU DEMAIS DEMAOS ATE ATINGIR CONSUMO 3,5KG/M2 E
REFORCO COM TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS
DEMAOSDE CIMENTO POLIMERICO,ATE ATINGIR CONSUMO 2,00KG/M2

M2

120

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou
economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58
da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execucao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas neste
PROJETO BASICO e que poderio ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a direcdo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente, primando

pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na diregdo dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servigos objeto do
contrato. A substituicdo do Responsdvel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de experiéncia e
capacidade técnica, cuja concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas principais
atribui¢des serao:

* Acompanhar ¢ orientar a equipe fixa a execu¢do dos servigos de acordo com a programacao



definida pelo Engenheiro Supervisor.
* Programar a distribuicao de materiais e ferramentas.

* Garantir o bom uso e conserva¢ao dos equipamentos e ferramentas, controlando sua entrega e
verificando seu estado quando da devolugao.

* Supervisionar a atuagdo com relacdo a normas de seguranga, uso adequado dos equipamentos e
prevenc¢ado de acidentes.

* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.
* Auxiliar na montagem do relatdrio mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervencdes e atividades
executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na éarea de manutencdo de instalagdes prediais.
Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminagdo, tomadas, interruptores, disjuntores,
quadros de distribuicdo gerais, parciais ¢ de comando, aterramentos, para-raios em instalagdes
elétricas de Baixa e média Tensdo, como determina a NR 10, cujas principais atribuigdes serdo:

* Executar os servi¢os planejados de manuteng¢do preventiva das instalagdes elétricas de baixa
tensdo.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligagdes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
* Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalagdes prediais de agua
e esgoto; cujas principais atribuigdes serao:

« Executar os servi¢os planejados de manutengio preventiva e das instalagdes de Agua, Esgoto e
Pluviais.

» Executar manutengao preventiva € em conjuntos motobomba.
* Desobstrugao de rede de agua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengao de instalagdes prediais; cujas
principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:



Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencao de instalacdes prediais; cujas
principais atribuigdes serdo:

* Executar os servicos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencao de instalagdes prediais; cujas
principais atribui¢des serao:

* Executar os servicos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalagdes prediais; cujas
principais atribui¢des serdo:

* Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas metalicas em
geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo; cujas principais
atribui¢oes serao:

 Limpeza, conservagdo e arrumacao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a execu¢ao dos
servicos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos sob a responsabilidade do
preposto em espago a ser destinado pela CONTRATANTE. E da responsabilidade da
CONTRATADA manter as ferramentas em perfeito estado de conservagdo e utilizagdo,
obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execugdo dos servigos, cabera a contratada o Onus de dimensionar, fornecer, manter e
conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e equipamentos adequados e
compativeis com o tipo de servico a ser prestado assegurando a sua prestacdo de forma
satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecdo de todos seus
instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta para sua
acomodacao, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada categoria profissional, listados
no quadro de quantitativo, incluindo-se equipamentos de seguranca, como sensor de alerta para
alta tensdo, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e
ferramentais necessarios para a perfeita execucdo dos servicos de manutengdo, objeto do



contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execucao das manutencoes, bem
como os listados acima, serdo entregues por completo a cada profissional, no primeiro dia do
exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo executor do contrato, nas execucdes de
servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucao do presente contrato;

I1I. exercer a gestao e a fiscalizacdo do contrato;
IV. receber provisdria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagcdo da Certidao Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do
pardgrafo Unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA, apods parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovacdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que
deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias,
apos parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacao e de vistoria que
comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagao
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante
toda a duracao deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condi¢des de habilitagao
e qualificagdo exigidas para participacao na licitagao;

I'V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucdo
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto deste



contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os
servigos necessarios a corre¢do e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre
que a ela imputéveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da
obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os Onus, encargos e obrigagcdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugao de obras ou servigos
ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢do para a libera¢do dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser fornecido
pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodag¢do da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdao/fungao;



XX. Registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagdo
pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a
acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n°® 5.296/2004”, constante do formulario
disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017 e
eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos
e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagao
efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica; caso a contratada ainda nao
tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de até¢ 180 (cento e
oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de
17/10/2017.

XXIII E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para
a execucdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluicio ambiental e
destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugdo N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a consecucao
dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correcao dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia
da execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Reducao do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;

¢) Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil,

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a
execucao do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagao de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais
responsaveis pela execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatdrio onde especifique, dimensione e situe cada servigo,

com localizacdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da configuracao
e caracteristicas das edificacdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes,
durante, e ap6s a execucdo (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigcos contratados, para
cadastramento e efetivacao das medigoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras ¢
Servicos que serd preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotacdo de



Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de
Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas; quando
nao ha restrigdo no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de
Servico.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugao do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissao de Gestao
e Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que determinara o

que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA.

21.2. A Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigagdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos
servigos, a Comissdo de Gestao e Fiscaliza¢do devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissdo de Gestao e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medicdo dos servigos, baseada
no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medigdo sera executada mensalmente, apos a afericao pela Comissao de Gestao e Fiscalizagdo



quanto a realizacao das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderao ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados
pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA
com base nos servigos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes
estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estao condicionados a analise e aprovacao pela Comissao de Gestao e
Fiscaliza¢dao quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucao, ou
qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser graduadas de
acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sang¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera
ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma
do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensao tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP — Empresa
de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 serd imposta pelo
Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a
apreciacao do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35
do Decreto Estadual n° 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditdrio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecerd aos seguintes



critérios:

Categoria Descricao do Evento | Consequéncia Consequéncia na Responsavel pelo
de Risco Causador do Risco na Execucao Execucio do Objeto Tratamento do
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Operacional ou que~ impecam a ex§cug50 do periddicas Vi.saniio RIOPREVIDENCIA
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propiciando a | objeto. trabalho  previstas
ocorréncia de em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na Atraso na Monitorar o avango EMOP e
Técnico mobilizacao de execu¢ao do fisico da  obra. CONTRATADA
recursos  humanos objeto. Sinalizar desvios e
e/ou materiais por propor medidas
parte da corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
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25. REFEREN(leAS NORMATIVAS tempestivamente.

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n°® 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 ¢ 46.642/2019.

25.2. Os servigos serao executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associagao Brasileira
de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranga do Trabalho ¢ normas da
EMQOP_entre outras:

Falta de

Atraso no

Oficializar a

EMOP e SETRAB




- Instrugdes e resolugdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;
- Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERIJ, SEAP,
Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
- Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

- Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacao tributéria do
municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de definicao da
base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo, assinado pela contratada
e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo formal do
contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de
Obra), apos o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdao do objeto aos
termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto
a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético profissional pela perfeita execu¢ao nos limites
estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador de recursos
recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a ser
emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do o6rgao
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo de prédios novos, junto com o
mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes ¢ demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execug@o do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servi¢o ou o fornecimento que estiver executado
em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)
Anexo Relatério de Vistoria index (78758377)

Planilha orgamentaria e Cronograma Fisico — Financeiro:



P121/2024
D121/2024

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2024

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manuteng¢do
5115772-1

Carlos Eduardo Margal
Assistente |
2852226-5

NOTA: A defini¢io do escopo, das especificacées e quantitativos do presente PROJETO BASICO- PB é de responsabilidade dos
profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: SEI-040161/011853/2023, PB elaborados pela
COOPLAC/DIRM/EMOP-RJ; Relatorios e or¢amento elaborado pela 10° DEPMAN/ COOMAN/DIRM/EMOP-RJ.

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NIVEL DE SERVICO ¢ acordo firmado entre prestador de servico
e cliente com a condicdo que determinado servico precisa atender para ser
considerado satisfatorio, estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade
e desempenho, apurando consequéncias para o ndo cumprimento das condi¢des
estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a
qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medi¢ao da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de sistema de
pontuacao, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens indicados
no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definira o valor
mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a fatos cotidianos da
execucdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sangdes legalmente
previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderéd alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execu¢do
contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver prejuizos para a
CONTRATADA.



2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigao do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS ¢ para a execu¢dio dos servicos de
Reforma Geral do Imodvel Rua Visconde de Maranguape/Lapa - RIOPREVIDENCIA, localizado na Rua
Visconde de Maranguape n° 21 (Travessa Mosqueiro), Lapa, Rio de Janeiro, RJ, em conformidade com as
especificagdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitagdo, e seus anexos

2.2) Objetivos:

Ficou constatado a necessidade real de realizagao de reforma geral do imével. O objetivo, portanto, do Acordo
de Nivel de Servico ¢ a continuidade da prestagdo do servico com qualidade e cumprimento dos prazos
estabelecidos em contrato evitando que haja perda da producao essenciais a prestagao do servico a EMOP.

2.3) Analise de Desempenho do Servigo (Relatoérios): A contratante, através da contratagdo, objetiva o
reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando o ambiente para os usuarios e atendimento ao
publico,

2.4) Comunicagao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderao ser realizadas através do e-mail e de telefone, por
via presencial e as mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto €, através de e-mail, telefone de
contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizacao do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugao dos servigos prestados,
atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestagdo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificard o
preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato podera ser verbal ou por
escrito, a depender da gravidade da situagdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacao;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preenchera termo de
notificagdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacao, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal
do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditdrio e ampla defesa serd concedido 8 CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no proprio termo de notificagdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgao ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias uteis anteriores a apresentacao da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliacdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informacdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal
relativa aos servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara



quando verificada a deducao dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificacio
produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N°1

Prazo para atendimento durante a execug@o do contrato.

Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.
Critério de Medigao: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e
o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacao.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagao sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacgao Indicador para atendimento as nao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N°2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos

Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por 1
empregado e por dia.

Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1
condig¢des inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar b
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias
para boa execucao do contrato




Atrasar na implantagdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do 1
contrato ou na execugao de outras obrigacdes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos salarios ou acréscimos salariais decorrentes de 1
lei, contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto
calculado sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, at¢ o maximo de 12% no periodo, conforme
exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observaciao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo méaximo de cinco
dias, contados a partir da emissao da GRE.



Termo de Notificagdo (ANS)
1. Cumprimento da Ordem de Servigo
Ne Data F ) / Horas:
TIPO Intercoréncia [ ] MN3oconformidade[ ] outros [
COMUNICAGAD Livro de obras [] email [] outro [
Data da Solicitacdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / T
Término do Atendimento Data: / / i
Solicitagdo:
Observagdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de cilculo Cada Ordem de Servigo serd valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sancdes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assimatura da Contratada

Rio de Janeiro, 21 novembro de 2024

"'I Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 22/11/2024, as 13:55,
JEI. Llll’ conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209, de 19 de

assinatura
eletrénica setembro de 2022.



https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf

F -.n,,,i A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 87750406 e o
codigo CRC E378D8FD.

Referéncia: Processo n2 SEI-040161/011853/2023 SEl n2 87750406

Campo de Sao Cristévao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:


http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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