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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manuteng¢ao

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Proprio Estadual

ENDERECO: Rua Buenos Aires, n° 309 - Centro,
MUNICIPIO: Rio de Janeiro, RJ

CODIGO DO IMOVEL: 12101112
PROPOSTA: P069/2024 - SISTEMA PLENO, ¢
D069/2024 - SISTEMA DESONERADO
ORCAMENTO: P069.001 a 003/24- SISTEMA PLENO, e
D069.001 a 003/24- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTA: Jorge Carlos F. da Silva Junior (CREA)
ID: 513.7982 - 1
NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma geral

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execucdo de
servicos de engenharia, visando reforma geral, do prédio localizado na Rua Buenos
Aires, n° 309 - Centro - RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento € seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a reforma geral.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do

Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO

2.1. Critério de Julgamento:



O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois
proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranca, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execug¢dao de Empreitada por Prego Unitario, por ndo ser
possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execu¢ao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

O Subsecretario Adjunto de Cuidados Especiais, vinculado a Secretaria de Estado da
Casa Civil, solicitou andlise do setor de projetos e planejamento da Empresa de Obras
Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RIJ para a reforma ¢ modernizagdo em
todas as dependéncias da unidade, bem como adequacdes necessarias tendo como
referéncia as normas de acessibilidade vigentes, objetivando proporcionar maior
qualidade e seguranga nos servigos publicos ofertados por aquela subsecretaria.

A Subsecretaria de Cuidados Especiais, foi criada por meio do Decreto n® 47.751 de 03
de setembro de 2021, ficando responsadvel pela constru¢ao de politicas voltadas aos
cuidados a PcD em suas diversas naturezas com vistas a melhoria do sistema de
atendimento, bem como agdes voltadas a preservagao ¢ o cuidado do individuo no uso
abusivo de alcool e outras drogas e sua reinser¢ao social (art.2°).

Solicitou vistoria técnica através do Of.SECC/SUBDECE N° 77, de 15/06/2023 no
prédio situado a Rua Buenos Aires, n° 309 — Centro — RJ, visando promover a reforma e
adequacdo do referido imovel com a finalidade de dar acessibilidade a pessoa com
deficiéncia em todas as suas dependéncias e servicos, tendo como referéncia as normas
de acessibilidade vigentes.

No dia 20 de junho de 2023 a Subsecretaria realizou visita ao imédvel a Rua Buenos
Aires, n° 309 — Centro — RJ, com fins de promover a inclusdo e a acessibilidade aos
cidadaos fluminenses visando a melhoria do sistema de atendimento, bem como agdes
voltadas a preservacao e ao cuidado do individuo.

Cumpre observar que Subsecretaria de Cuidados Especiais subordinada a Secretaria de
Estado da Casa Civil ¢ um o6rgao responsavel pela constru¢do de politicas publicas,
voltadas aos cuidados a PCD em suas diversas naturezas com vistas a melhoria do
sistema de atendimento, bem como agdes voltadas a preservacdo e o cuidado do
individuo no uso abusivo de alcool e outras drogas e sua reinsercdo. Sua sede sera
instalada na Rua Buenos Aires, n° 309 — Centro — RJ , onde serdo realizados atividades e
cuidados aos PCD’s e as Pessoas com Autismo (TEA), além de projetos sociais e
culturais em prol da sociedade. Durante a visita técnica, foram verificadas fragilidades
em diversos niveis de acessibilidade das Pessoas com Deficiéncia. Um dos principais



problemas constatados pela Subsecretaria, foi a precariedade dos elevadores existentes
que garantam o amplo acesso as pessoas usuarias de cadeiras de rodas; pessoas com
mobilidade reduzida e outras deficiéncias locomotoras.




(Y9

Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3°
do Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢gdes institucionais, visa
elaborar solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a
finalidade de restaurar a seguranca, valorizacao e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se
pede nos autos do processo em tela: SEI-150001/014412/2023, foi elaborado Proposta
P069/24 e D069/24 (index 74807862).

4. DESCRICAO DO IMOVEL

Prédio composto de loja e mais cinco pavimentos com estrutura de concreto e alvenaria
de tijolos macicos, com cobertura em telhas de ceramica aparente. O imdvel encontra-se
em estado razoavel de conservagdo, porém com algumas necessidades urgentes de
reformas.

4.1. LOCALIZACAO:
Rua Buenos Aires, n° 309 — Centro — R1J.
4.2 ESPECIFICACOES:

Em visita técnica, foram verificados alguns pontos que necessitam passar por reforma e
adequagdes necessarias do prédio ora mencionado, visando a sua reforma e
modernizacdo em todas as dependéncias da unidade, de modo a proporcionar maior
qualidade e seguranca nos servicos publicos ofertados pela Subsecretaria de Cuidados
Especiais, tendo como referéncia as normas



de acessibilidades vigentes. Sendo um dos principais problemas constatados, a auséncia
de manutencdo dos elevadores e sdo eles que garantam o amplo acesso as pessoas
usudrias de cadeiras de rodas, pessoas com mobilidade reduzida e outras deficiéncias
locomotoras. Como se sabe, a Lei n.° 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui o
Estatuto da Pessoa com Deficiéncia, prevé a obrigatoriedade de garantia de
acessibilidade em edificagdes publicas e privadas de uso coletivo ja existentes.

Com tudo isso que foi informado, foi constatado que a respectiva Unidade necessita
primordialmente de um novo elevador para atender a necessidade do local descrito
acima, verificamos a necessidade de adequagdes em todos os banheiros, cozinhas e copa
do 4° e 5° andar, com lougas e metais que atendam as pessoas com necessidades
especiais e colocacao de revestimentos.

Foi verificado também a necessidade da troca de todo o telhado e impermeabilizacao
das calhas e observara-se também telhas bem danificadas, quebradas, com furos e com
trincas e por isso estd ocasionando tantas infiltragdes e umidades nas paredes dos
andares e em todo o forro, sendo necessario, reparos na alvenaria, pintura das paredes e
troca de todo o forro do 4° e 5° andar.

Necessario também a troca de todo o piso vinilico dos andares, por estarem deformados,
estufados e desgastados, podendo causar acidentes.

Existe também a necessidade da troca das divisorias, as que se encontram no local estdo
deformadas, faltando pecas, desconfiguradas, sem chance de reaproveitamento.

Necessario revisao de toda parte elétrica e hidraulica no térreo, no 4° e 5° andar, com
colocacdo de novos pontos de tomadas, interruptores, luminarias, torneiras, duchas,
sifoes, etc.

Foi constatado também a necessidade de reforma de todas a fachada e janelas da
fachada, a fachada necessita de reparos na alvenaria que estdo desabando, sendo
perigoso para os pedestres que

passam pela calcada e pintura em toda ela, as janelas precisam ser reformadas e
revitalizadas com troca de toda a ferragem e de algumas pecas de madeira.

Necessidade da troca do balcdo da recepgdo, execugcdo de uma nova rampa de
acessibilidade na recepg¢do e troca das divisorias da entrada por blindex.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 270 (duzentos e setenta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art.

71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execucdo dos servicos ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissao da ordem de inicio dos servigos, respeitando-
se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum Obice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio
dos Servicos, tal fato deverd ser plenamente justificado no processo SEI desse



instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
6.1. Lista de servicos a serem executados:
* Troca de todo o telhado;
* Pintura de tetos e paredes internas do térreo, do 4* e 5° andar;
* Troca de todo o forro do 4° ¢ 5° andar;
 Impermeabilizagdo nas calhas do telhado e banheiros do 4° e 5° andar;
* Revitalizagao, reforma e troca de ferragens de todas as janelas da fachada principal;
* Pintura geral das esquadrias internas do 4° e 5° andar;

* Revisdo elétrica e colocagdao de novos pontos de tomadas e interruptores da recepgao
do prédio, do 4° e 5° andar;

* Troca e reposi¢ao de luminarias e lampadas da recepgao, do 4° ¢ 5° andar;
* Colocagao de revestimentos nos banheiros ¢ copa do 4° ¢ 5° andar;

» Manutenc¢ao corretiva e preventiva em geral da parte elétrica, hidraulica
* Pintura externa das fachadas;

* Reparos na alvenaria das fachadas;

* Troca de todas as divisorias da entrada do prédio, do 4° ¢ 5° andar;

* Troca do balcao da recepgao para atender as duas secretarias;

* Nova rampa para a recepgao;

* Novo corrimao e guarda corpo na recepgao;

* Colocagdo de corrimao em alguns pontos do 4° ¢ 5° andar;

* Troca de forro e revestimentos da recepgao;

* Troca e substituicao de todo o piso vinilico do 4* e 5° andar;

CODIGO EMOP DESCRICAO UN QUANT

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS
SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES
01.050.0300-0 CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS UN 4
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM
DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
02.020.0001-0 M2 8
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO




TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO

04.005.0100-0 TXKM 1000
DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM
GUINDAUTODE 3,5T
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE

04.014.0095-0 | CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UN 10
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO

04.020.0122-0 ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM M2XKM 5325
04.021.0010)
TRANSPORTE DE ELEVADOR DE OBRAS,CONSTITUIDO POR CACAMBA,FUNIL E SILO OU
ELEVADOR DE CABINE ABERTA COM PLATAFORMA,AMBOS COM GUINCHO E CABO ATE 16,00M

04.020.0136-0 UNXKM 52500
DE ALTURA,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM
04.021.0025)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO

04.021.0010-0 M2 107
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ELEVADOR DE OBRAS,INCLUSIVE TEMPODE ESPERA DO

04.021.0025-0 UN 1050
CAMINHAO REFERENTE AO ITEM 04.020.0136
REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO

05.001.0065-0 M2 324
PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO
REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PISOS,INCLUSIVE RETIRADA DA

05.001.0090-0 M2 524
COLA
REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE MADEIRA PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU

05.001.0097-0 M2 318
SEMELHANTES

05.001.0131-0 | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL M2 60
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SERVICO

05.001.0182-0 XM 5100
INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA
ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO

05.001.0315-0 M3 2080
ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO
RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE

05.001.0876-0 M2 800
PINTURA
PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA DE 1*,EM PECAS DE

05.005.0055-0 | 3"X6" E 1"XI2".COM 2,00M DE LARGURA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 M 120
VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,CONSIDERANDOAPENAS O

05.005.0060-0 M2 256
FORNECIMENTO DA TELA (VIDE ITENS 05.005.0062 E 05.005.0064 PARA COLOCACAO)
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA

05.005.0064.0 | EMANDAIMEEEXCLUSIVE ~ TELA(VIDE ~ ITEM  05.005.0060 PARA ~FORNECIMENTO) ~E V2 -
ANDAIME,INCLUSIVE COSTURA DA TELA SE NECESSARIO.COLOCACAO E RETIRADA.
LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS

05.006.0002-1 RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE MXMES 1420
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

05.006.0010-0 | LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS UNXMES 60




05.007.0015-0

LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNTNBR 14751,INCLUSIVE
KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONMONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM
05.008.0004)

UNXMES

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-
SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

426

05.008.0004-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM).CUSTOPOR BALANCIM

UN

05.008.0009-0

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE

107

05.057.0015-0

MAPA TATIL EM ACRILICO,COM TEXTOS,SIMBOLOS E BRAILLE EM RELEVO,MEDINDO
APROXIMADAMENTE (54X39)CM,PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE
AMBIENTES,CONFORME ABNT NBR 9050,EXCLUSIVE PEDESTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

05.058.0020-0

LONA DE POLIETILENO(LONA  TERREIRO)COM  ESPESSURA DE 0,20MM  PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E
TRANSPASSE

M2

500

06.069.0135-0

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM
INSTAL.SUBTERRANEAS,.DIAM.NOMINAL 4",SENDO DIAM.INT.102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES
NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO

GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT
VEDACAO

360

11.015.0019-0

GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO
E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3

11.090.0610-0

RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM SERVICOS DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA
NA PROPORCAO DE5% A 10% DE CIMENTO

M3

22

12.012.0002-0

PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO,DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA(NA PARTE INFERIOR)
DE DENSIDADE MEDIA, TIPO MDF,DE 15MM DE ESPESSURA E VIDRO DE 4MM (INCLUSIVE ESTE)
NA PARTE SUPERIOR

M2

855

13.030.0290-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO
DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

M2

216

13.196.0050-0

FORRO REMOVIVEL COMP.CHAPA GESSO ACARTONADO PERFURADA OU RANHURADA,TIPO
ST(STANDARD) A SER APLIC.SISTEMA DRYWALL,C/PLACABORDA QUADRADA
625X625MM,ESP.12,5MM,C/ABSORCAOACUSTICA,ESTRUT.PERFIS ~ TIPO TRAVESSA "T"ACO
GALVALUM.OU DE LIGAS ALUM.ESPMINIMA 0,5MM  C/PINT.ELETROSTATICA OU
CONVENCIONAL,SUSP.PORMEIO PENDURAIS,FIX.ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC.

M2

400

13.333.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA
ACESSIBILIDADE,CONFORME ~ ABNT NBR  16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2

200

13.390.0035-0

PISO VINILICO EM PLACAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 60X60CM,HOMOGENEO,PADRAO
RISCADO,COM 2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE
EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 7374.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

400

13.416.0010-0

PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR
16537, MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE SMM,COLADOSOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

200




13.416.0015-0

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR
16537, MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE SMM,COLADO SOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

200

14.004.0100-0

ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE MADEIRA . FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

14.004.0120-0

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,1I0MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

78

14.006.0373-0

BALCAO DE ATENDIMENTO DE MADEIRA DE LEIL,VAO DE 130X105CM,COMPORTA DE FRISOS DE
MADEIRA,EM 2 FOLHAS,COM UMA PRATELEIRA,CONFORME PROJETO N°6013/EMOP,EXCLUSIVE
FERRAGENS E SOCO DE CONCRETO E ALVENARIA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

14.007.0012-0

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADAPRINCIPAL,
CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DECILINDRO, DE LATAO CROMADO:-
MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO
OU LAMINADO,FORMARETANGULAR OU  SEMI-ELIPTICA,ACABAMENTO CROMADO:;-3
DOBRADICAS3"X3" DE ACO LAMINADO,COM PINO E BOLAS DE FERRO

UN

14.007.0130-0

FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA
PESO,CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00MCABO DE ACO
FLEXIVEL 1/8";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12PARAFUSOS 1.1/4" C/ILHOS,LATAO
NIQUELADO;-25KG CONTRAPESOSFERRO FUNDIDO;-2 FECHOS SEGURANCA,EMBUTIR,LATAO
CROMADO:;-2 CONCHAS SIMPLES,LATAO,FORMA RETANGULAR,SEM FURO,ACAB.CROMADO

UN

15

14.007.0175-0

FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS COM BANDEIRA DE VIDRO
TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE FORNECIMENTOSEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DOVIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM
14.007.0190)

UN

15.003.0210-0

MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

320

15.007.0210-0

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO
CROMADO,H=37,5CM,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE
TERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

15.007.0214-0

SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMPRIMENTO,COM
ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

68

15.007.0216-0

TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO
MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE
CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

15.007.0218-0

PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

12

15.007.0351-0

PARA-RAIO,TIPO VALVULA,PARA 15KV/5KA.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

15.007.0430-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE ~ SOBREPOR,COM  PORTA E BARRAMENTOSDE FASENEUTRO E
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

15.007.0570-0

DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A  32A3KA,MODELO  DIN,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

80

15.007.0576-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

12

15.007.0640-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE 11,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES
APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 8KA E 20KA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN




15.007.0705-0

CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

15.008.0090-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA
BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1960

15.008.0095-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2100

15.008.0105-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

240

15.008.0115-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 50MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

120

15.008.0265-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 240MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

250

15.009.0135-0

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE
25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

180

15.015.0275-0

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

60

15.016.0170-0

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO
RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1/2",20,00MDE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS
E CONEXOES

UN

80

15.016.0176-0

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO
RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1",20,00MDE FIO 6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E
CONEXOES

UN

15.017.0230-0

CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS
CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35SMM2.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UN

52

15.018.0133-0

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

15.018.0275-0

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA
PARAFUSADA,DE40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

15.018.0467-0

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-
ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

280

15.018.0940-0

TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA Oou
LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

15.019.0020-0

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA . FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UN

74

15.019.0055-0

TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

84

15.019.0057-0

TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO.DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

48

15.020.0173-0

LAMPADA LED,TUBULAR,1200MM,T8,18W,FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE1850LM

UN

320




15.030.0070-0

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO
DE25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

15.034.0027-0

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

100

16.002.0005-0

COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E
MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

M2

205

16.021.0003-0

IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL,CONFORME ABNT
NBR 15487,ISENTO DE SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BICOMPONENTE,APLICAD A FRIO,2 OU 3
DEMAOS,CONSUMO DE  2KG/M2,COMREFORCO E UMA TELA INDUSTRIAL DE
POLIESTER,APLICADA SOBRE A1* DEMAO,MALHA 2X2MM

M2

22

16.022.0002-0

IMPERMEABILIZACAO,NAO ADERIDA AO SUBSTRATO,COM MANTA DE EPDM,CONFORME ABNT
NBR 11797, ESPESSURA MINIMA DE 0,8MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2,UTILIZANDO ADESIVO PARA
EMENDAS,EXCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO COM CAIMENTO DE 1%,CAMADA
SEPARADORA,CAMADA AMORTECEDORA,PROTECAO TERMICA,PROTECAO PRIMARIA E
MECANICA

M2

180

16.035.0005-0

IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-
COMPONENTE.EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE
ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE
ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E
FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA IM DE JUNTA 2X1CM

180

17.017.0155-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE

ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA
MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME ITEM  17.017.0100,EXCLUSIVE  ESTE
PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

570

17.018.0010-0

PREPARO DE  SUPERFICIES NOVAS,COM  REVESTIMENTO  LISO,INTERIOR,INCLUSIVE
LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS
NECESSARIOS

M2

2850

17.018.0031-0

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR
15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES
DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA
PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2

2850

17.035.0020-0

REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES

M2

3425

18.002.0014-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC
FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE
FECHAMENTO AUTOMATICO DEPAREDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E

ACESSORIOS DEFIXACAO.FORNECIMENTO

UN

18.002.0065-0

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA
ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO
PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN




18.002.0090-0

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

18.005.0012-0

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

18.005.0013-0

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO

UN

18.007.0090-0

CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO

UN

18.009.0120-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COMLEVE PRESSAO
MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNTNBR 9050.FORNECIMENTO

UN

18.013.0170-0

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZAO 3/4",COM ACABAMENTO
MONOCOMANDO DE ALAVANCA EM METAL CROMADO,PARAPESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS.FORNECIMENTO

UN

18.016.0100-0

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE
1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO
(60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

18.016.0108-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4"INCLUSIVE FIXACAO COM
PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 70CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

18.016.0215-0

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",.BARRA SUPERIOR COM
ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURADE 70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO COM
MONTANTES DE ACO INOX COMDIAMETRO DE 1.12" E 3 TUBOS DE ACO
INOX,HORIZONTAIS,COM  DIAMETRO DE 1".CONFORME ABNT NBR 9050 PARA
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

18.027.0422-0

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W(INCLUSIVE LAMPADAS),COM
VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACOTRATADA E PINTURA

ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIODE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO

FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

320

18.040.0030-0

ELEVADOR ELETRICO S/CASA MAQUINAS,VELOC.APROX.90M/MIN,CAPAC.12 PASSAG.(900KG),10
PARADAS,PERCURSO  TOT.APROX.27,0M,ULTIMAALT.APROX.42M,PORTAS  C/1 = ENTRADA
ABERT.CENTRAL,ACAB.ACO ESCOVADO,CAIXA DIM.APROX.(2,13X2X0)M,ALT.APROX.POCO
1,5M,CABINA REV.ACO INOX,PISO REBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO
C/NORMAS NBR16042:12,NM313:07,NM207:05.FORN.,MONT.INST.

UN

21.015.0234-0

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO

UN

20

21.026.0055-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X6,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO

1200

21.028.0020-0

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE
5/8".FORNECIMENTO

UN

24

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsao de projeto executivo no orcamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA




8.1. A Planilha Or¢amentdria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o
més de setembro de 2023.

Observacoes:

1. A medicao dos itens constantes dos Orcamentos: P069.003/24 ¢ D069.003/24
(Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e
desonerado, devera ter seus quantitativos determinados apoOs apropriagdo e
comprovacao da mao-de-obra empregada na execucgao dos servigos;

2. O item de “Administragdo Local”, previsto no codigo 01.090.0875-6 do Or¢camento
P069.001/23 (Sistema Pleno), e no cdédigo 01.090.0875-G do Orcamento
D069.001/23 (Sistema Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o
percentual mensal de servicos executados, que poderd ser consultado no
Orgamento N° 4137.001/23 (Sistema Pleno), e Or¢amento N° 3137.001/23
(Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderao ser reajustados a cada 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de
acordo com o indice geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim
Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula abaixo:

R=1-1oxPo
To

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentacido da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a apresentagdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela empresa
Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela, referente
a medicao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos
para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima
fixado importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados



a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacio de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada
a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacao ou recomposicao do valor da garantia, serd dado o
prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdao administrativa do
contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servicos de engenharia,
bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica
vedada a participagdo de Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera
ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao
desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execucao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. So6 sera admitida a Subcontratacdo de partes da obra, até o limite de 11,72 % (onze
e setenta e dois centésimos porcento) do valor total do contrato, que contemplem o



seguinte servigo:

- Fornecimento, montagem e instalacao de elevador elétrico s/casa maquinas - 11,72 %

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e
art. 32 da Lei n° 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA deverd providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de reforma parcial, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestacao
de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas
atividades didrias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagao de recursos materiais;

ii. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diarias;

111. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

iv. Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo
coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construg¢ao
civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realizacdo de vistoria técnica,
na forma do Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realiza¢do da visita técnica, apresentara declaracao
formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que
tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que ndo
utilizard desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizacdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto
da éarea técnica demandante quanto da empresa licitante.



16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacio e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacgdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execucao dos servigos especificados no
presente Projeto Bésico;

e ) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte,
tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como
pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execu¢do do objeto, destaca-se o item
com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a
vencedora do certame devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas
semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art.

58 da Lei n°® 13.303/2016:

Item Descricao Unidade %
0030  PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO, DE CHAPA DE m2
FIBRA DE MADEIRA (NA PARTE INFERIOR) DE
DENSIDADE MEDIA, TIPO MDF, DE 15MM DE E
SPESSURA E VIDRO DE 4MM (INCLUSIVE ESTE) NA 0
PARTE SUPERIOR 19,39%
0080 PINTURA COM TINTA LATEX, CONFORME ABNT NBR m2

15079, FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, 4,13%

18. REQUISITOS MIiNIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,
EQUIPAMENTOS, EQUIPE:

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL



18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacao no

ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico.

Certidao de Acervo Operacional (CAQO)

Em atendimento ao artigo 67, inc. II da Lei 14.133/21, a certiddo de acervo técnico-
operacional (CAO) prevé a relagdo das anotacdes de responsabilidade técnica (ARTs)
recolhidas pelos profissionais de determinada empresa, comprovando assim seus atributos
operacionais para fins de licitacdo e contratos.

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da
proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para o6rgao
ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo a saber:

Item Descriciao Unidade Quant.
0030 PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO, DE CHAPA DE m2 300
FIBRA DE MADEIRA (NA PARTE INFERIOR) DE
DENSIDADE MEDIA, TIPO MDF, DE 15MM DE E
SPESSURA E VIDRO DE 4MM (INCLUSIVE ESTE) NA
PARTE SUPERIOR

0080 PINTURA COM TINTA LATEX, CONFORME ABNT NBR m?2 1000
15079, FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,

18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo do item de maior relevancia técnica ou
economicamente relevante, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58
da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acordao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL
TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
para execucdo dos servigos especificados, estendidas também a atividades

complementares, nio indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser
autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcio ¢
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a
frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a)



a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como

Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até a conclusao
dos servicos objeto do contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser
feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas
principais atribuicdes serdo:

« Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucdo dos servigos de acordo com a
programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribui¢do de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservagao dos equipamentos e ferramentas, controlando
sua entrega e verificando seu estado quando da devolugao.

* Supervisionar a atua¢do com relacdo a normas de seguranga, uso adequado dos
equipamentos e prevencao de acidentes.

¢ Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade
observada.

* Auxiliar na montagem do relatério mensal dos servigos executados.

* Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervencdes e
atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminacdo, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais e de comando,
aterramentos, para-raios em instalacdes elétricas de Baixa e média Tensdo, como
determina a NR 10, cujas principais atribuigdes serdo:

» Executar os servicos planejados de manutengdo preventiva das instalagdes
elétricas de baixa tensdo.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacoes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
* Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.



Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais de agua e esgoto; cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servicos planejados de manutencao preventiva e das instalacdes de
Agua, Esgoto e Pluviais.

» Executar manuteng¢do preventiva € em conjuntos motobomba.
* Desobstrugao de rede de dgua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribuigdes serao:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros
materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serao:

* Executar os servicos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e
esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribuicdes serao:

» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar ¢ montar estruturas
metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.



Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fun¢do; cujas
principais atribuicdes serdo:

 Limpeza, conservacao e arrumacao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a
execucao dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos
sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela
CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as
ferramentas em perfeito estado de conservagdo e utilizagdo, obrigando-se a
substitui-las sempre que necessario.

Para execucao dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer,
manter ¢ conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servigo a ser prestado
assegurando a sua prestacao de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de
todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma
maleta para sua acomodagao, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada
categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se
equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para alta tensao, luvas isolantes,
hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios
para a perfeita execucao dos servigos de manutengdo, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessdrias a perfeita execucdo das
manutengoes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada
profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugoes de servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no
contrato;



II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informag¢des e demais elementos que
possuir, pertinentes a execugao do presente contrato;

I1I. exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do pardgrafo tnico,
do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentagao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de
observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao
dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendacdes e/ou instrucdes a serem seguidas
durante a prestacao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;
I1. Atender todas as especificagcdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participagdo na licitagao;

I V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugcdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo
ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,
respondendo por si e por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servicos necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos



verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacio em
vigor, bem como por todos os gastos € encargos com material € mao-de-obra necessaria a
completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execug¢ao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, € equipamentos acessOrios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificacdoes dos Projetos Basico e Executivo,
quando houver, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de qualquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados,
seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a
NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer
outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647

de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a
liberagdao dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a
ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao
da fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;



XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia til de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes € encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissdo/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro
o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004, constante do formulario disponibilizado
pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n® 7.753/2017 e eventuais modificacoes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a dentncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a contratada
ainda nao tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanté-lo no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do presente contrato,
na forma da Lein® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas

ambientais vigentes para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no
que diz respeito a polui¢do ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA devera

providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolugao N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para
que a consecugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer
degradacdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA deverd assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra
passivo ambiental, em decorréncia da execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacao de
servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias,



e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:
a) Otimizagado de recursos materiais;

b) Reducgdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades diarias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo
civil;
XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessionarias de servicos publicos as ligacdes provisoérias ou definitivas, e quaisquer

outras medidas que se tornarem indispensaveis a execu¢do do servico e de sua entrega em
definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada,
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execucao dos servigos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e
situe cada servigo, com localizacdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico
do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e
instalacdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execugdo
(mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacao das medicoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem
de Obras e Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva
Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugao
CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinac¢ao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e



numeros das ARTs respectivas; quando nao hé restricdio no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execucdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma
Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-
Presidente da EMOP, que determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das
obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servicos, a Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagoes,
prazos e cronogramas;

c) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langcadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacdo devera executar, mensalmente, a medi¢ao dos
servicos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medigao sera executada mensalmente, apos a afericdo pela Comissao de Gestao
e Fiscalizacdo quanto a realizagdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente



Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE so6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela
Comissao de Gestao e Fiscalizagao quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participagao em licitagdo e impedimento de contratar
com a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdao temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A san¢dao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da
area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c,
do item 23.1 sera imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serao
impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP, devendo ser submetida a apreciacao do Secretario de Estado de
Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°

3.149/80.
23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancdes administrativas assegurar-se-a o



direito ao contraditério e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos
seguintes critérios:

Categoria de

Descriciao do Evento

Consequéncia na

Consequéncia na Execucio do

Responsavel pelo

Risco Causador do Risco Execucio do Objeto Objeto Tratamento do Risco
Fatos retardadores ou que Atraso na execugio Definir reunides periodicas visando EMOP, SECC e
Operacional impecam a execucdo do do objeto. manter comunicagio sobre CONTRATADA
Contrato. tratamento de impedimentos para
execucdo e resolucdo de conflitos.
Eventos naturais e outros, nao Aumento de custo Propor agdes para lidar com as EMOP e
Operacional controlaveis ou imprevisiveis, e/ou  atraso  na consequéncias  desses  eventos. CONTRATADA
que possam comprometer a execugdo do objeto. Comunicar a SECCcaso existam
execucdo dos servigos. impactos no prazo e/ou custo.
Comunicagdo deficiente entre Atraso na execugdo Definir reunides periodicas visando EMOP, SECC e
Operacional as partes do objeto. manter comunicagdo sobre o CONTRATADA
projeto, incluindo tratamento de
duvidas e resolug@o de conflitos.
Ambiente de trabalho Atraso na execugdo Adotar as medidas de seguranca do EMOP e
Operacional inseguro,  propiciando a do objeto. trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes.
Falta ou atraso na Atraso na execugao Monitorar o avango fisico da obra. EMOP e
Técnico mobilizagdo  de  recursos do objeto. Sinalizar desvios e propor medidas CONTRATADA
humanos e/ou materiais por corretivas tempestivamente.
parte da CONTRATADA.
Falta de descentraliza¢do de Atraso no cronograma Oficializar a SECC da necessidade EMOP e SECC
Tempo e crédito prevista no Termo de da Obra. Paralisagdo urgente da descentralizagdo de
Qualidade Cooperagio Técnica. da Obra. crédito. Emitir termo aditivo de
suspensdo de contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Atraso ou falta de pagamento Atraso no cronograma Oficializar a SECC necessidade EMOP e SECC
Tempo e das faturas/notas fiscais de da Obra. Paralisagio urgente  de  pagamento  das
Qualidade responsabilidade da SECC . da Obra. faturas/notas fiscais de crédito.
Emitir termo aditivo de suspensdo
de contagem de prazo ou, rescisdo
contratual.
Acidente de trabalho Atraso na execu¢do Treinamento da  Mao-de-Obra, CONTRATADA
Tempoe dos servigos Utilizagdo de EPI, Organiza¢io do
Qualidade canteiro de obras




Fatos retardadores ou que Aumento do custo do Planejamento Empresarial CONTRATADA

Tempo e impedem a execugdo do produto  e/ou  do
Qualidade Contrato proprios de riscos servigo
ordinario da atividade

empresarial ou da execugao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo
CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisao Normativa CONFEA n° 106 de
17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT —
Associacao Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas
de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

-Instrugdes e resolucdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;
-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros -
CBMERYJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislacao tributaria do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra,
observando a forma de definicdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado
com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos
oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de
Gestao e Fiscalizacado/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo,
assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15
(quinze) dias da comunicacao formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo
de Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e




representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apoés o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Coédigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador
de recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou
Servico pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissao de Gestdo e
Fiscalizagdo e pelo representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construgdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a
entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas

oficiais vigentes para a boa execu¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que
estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servi¢o (Anexado abaixo)

-Vistoria Tecnica (61931210)
-Orcamento: P069.24 (74673939) e D069.24 (74674457)

NOTA: A defini¢io do escopo, das especificacdes e quantitativos do presente PROJETO BASICO- PB é de responsabilidade dos
profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: SEI-150001/014412/2023, PB elaborados pela
COOPLAC/DIRM/EMOP-RJ-RIO;

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, de de 2024.

Carlos Eduardo Margal
Assistente [
ID 2852226-5

Rony Adriano da Silva



Diretor de Manutengao
ID 5115772 -1

NOTA: A definicdo do escopo, das especificacbes e quantitativos do presente PROJETO
BASICO- PB é de responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos
inseridos no Processo: SEI-150001/014412/2023, Orgamento, relatério técnico : 10
DEPMAN/COOMAN/DIRM/EMOP-RJ-RIO; Projeto Basico: elaborado pela
COOPLAC/DIRM/EMOP-RJ-RIO;

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servigo e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério,

estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando

consequéncias para o nao cumprimento das condi¢Ges estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servicos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos
servicos prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medigdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de

sistema de pontuagdo, explicitado no item 4, osvalores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servico serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definird o valor
mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagOes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugdo do
contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderd alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execug¢do contratual
sempre que o0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndao
houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descricdo do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a execugdo de servicos de engenharia, visando
reforma geral, do prédio localizado na Rua Buenos Aires, n? 309 - Centro - RJ,em conformidade com as especificagbes
do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licita¢do, e seus anexos

2.2) Objetivos:

O imodvel apresenta necessidade de se reformar. O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servigo é a continuidade
da prestacdo do servico com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda
da producdo essenciais a prestacdo do servico a EMOP.

2.3) Andlise de Desempenho do Servico (Relatérios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando o

ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagdo:



As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via
presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato
ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscaliza¢do do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execucdo dos servicos prestados, atuando
junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servicos, o Fiscal do Contrato notificard o preposto
da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execu¢do do contrato poderd ser verbal ou por escrito, a
depender da gravidade da situacdao ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacao;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencheratermo de
notificacdao, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacao, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificacdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a
ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notifica¢do;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de conformidade,
que poderd ser aceita pelo 6rgdao ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizacdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informacgdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa aos
servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fard quando
verificada a deduc¢do dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no
periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execuc¢ao do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medi¢do: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o
atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacao.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de cdlculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos

Tempo até 6 horas 0

Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2




Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6
Critérios de pontuacdo Indicador para atendimento as nao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identifica¢cdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condigdes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execucdo do contrato

Atrasar na implantagdao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execucao de outras obrigacGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado
sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal




03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal

E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo mdaximo de cinco dias, contados a partir da
emissdao da GRE.



Termo de Notificacio (ANS)
1. Cumprimento da Ordem de Servico
e Data ! ! Horas:
TIPOD Intercoréncia [] WN3oconformidade ] outros [
COMUNICAGCAD Livro de obras [] email [_] outro [
Data da Solicitacdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / i
Término do Atendimento Data: / / Hora:
Solicitagio:
Observacdo da contratada:
Indicador do atendimento Paontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servi¢o sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sances Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 21 maio de 2024

'I Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 21/05/2024, as
Se'a @ 16:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209,

assinatura

eletranica de 19 de setembro de 2022.




Referéncia: Processo n2 SEI-150001/014412/2023 SEI n2 75084680

Campo de Sao Cristoévao, 138, - Bairro Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:



