Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manuteng¢ao

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Secretaria de Estado de Trabalho e Renda - SETRAB
ENDERECO: Av. Erasmo Braga n°118, 2° Andar/Parte - Centro
MUNICIPIO: Rio de Janeiro
CODIGO DO IMOVEL: 22101004
PROPOSTA: P058/2024 - SISTEMA PLENO, e

D058/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P058.001 a 004/24- SISTEMA PLENO, e
D058.001 a 004/24- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Luiz Henrique Ferreira Borges, ID: 513.2325-7

NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma e adequagdo do 2° pavimento do Edificio Estacio
de Sa.

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execugdo dos
servicos de Reforma e adequagdo do 2° pavimento do Edificio Estacio de Sa : Av. Erasmo
Braga n°118, 2° Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacao refere-se a reforma.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do
Projeto Bésico.

2. TIPO DE CONTRATACAO



2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois
proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execug¢do de Empreitada por Prego Unitario, por ndo ser
possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execucao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Trata-se de Oficio Of.SETRAB/GABSEC N°70, SEI (48280392), que por solicitagdo
do Subsecretario Executivo, Paulo César Teixeira da Silva, ID Funcional n°® 5116109-5,
para possibilidade de realizagdo de uma reforma e adequacgdo do espago ocupado por
esta Secretaria, localizado no Edificio Estacio de S4, na Av. Erasmo Braga n° 118, 2°
andar - parte - Centro, Rio de Janeiro/RJ, uma vez que a Secretaria ndo conseguiu
realizar a reforma necessaria para adequacdo ¢ melhor divisdo do espaco, visando
proporcionar melhores condigdes de trabalho aos servidores € melhor atendimento ao
publico, motivo pelo qual solicita reforma e adequacdo do espago, € para tanto
encaminharam planta do espaco, documento SEI n°® 48278650, ¢ memorial descritivo,
documento SEI n°® 48279587.




Edificio Estacio de Sa, Erasmo Braga n°118
sala do 2° andar

(Y2

Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3°
do Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa
elaborar solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a
finalidade de restaurar a seguranca, valorizacao e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se
pede nos autos do processo em tela: SEI-400001/000215/2023

4. DESCRICAO DO IMOVEL
O edificio possui um total de 10 andares com lajes a partir de 780 m?.

Passados 54 anos desde o término da sua constru¢do, o Edificio Estacio de Sa - Avenida
Erasmo Braga n°118, com padrdo corporativo de ocupagdo, o edificio ¢ sede de
empresas dos segmentos Comunicagdo, € Orgaos Publico.

4.1. LOCALIZACAO:
Avenida Erasmo Braga n°118, 2° Andar/Parte — Centro, Rio de Janeiro, RJ.

4.2 ESPECIFICACOES:

O imoével encontra-se em estado médio de conservacao, com divisdrias em eucatex,
pisos em tacos. Tetos das salas com acabamento em forro, janelas e portas em madeira e
banheiros com acabamentos em ceramica nos pisos e paredes.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 330 (trezentos e trinta) dias, podendo ser



prorrogado por interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art.
71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execucdo dos servigos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissao da ordem de inicio dos servicos, respeitando-
se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissao da Ordem de Inicio
dos Servicos, tal fato deverd ser plenamente justificado no processo SEI desse
instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Lista de servicos a serem executados:

DESCRICAO UNID. QUANT.

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS, ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAO DA UN 1,00
LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E
DESCRICAO DO  ESCOPO DOS  SERVICOS  REALIZADOS, CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA
SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO

CANTEIRO DE OBRA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 3,00

TRANSPORTE

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM
SM3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE UN 52
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL M2 30

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM 900
CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU TXKM 39.135
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,
CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T




CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS,

PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS 1.491
TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA
CARGA
SERVICOS COMPLEMENTARES
LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL
DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU MXMES | 10
PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO, PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS
UNXMES | |5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 600
LOCACAO DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO
TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME | M2XMES | 75 o9
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

M2 2.852
MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO
TORRE M 3.600
PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E
PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE M2 1.627
RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE I*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS, A 100,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA M3 104
ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU
OUTROS UN 21
RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE
CRAQUELE DE PINTURA M2 1.451
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES

M2 1.328
REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA, PRE-MOLDADAS, PRENSADAS OU
SEMELHANTES M2 30,00
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 329
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO M2 936,50
DE SERVICO
ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM
PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO M3 260
LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)

M2 1.873
LIMPEZA DE PISOS VINILICOS

M2 1.531,12
LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO

M2

148

ALVENARIA




PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM, ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES
48MM, FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM, AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,
C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD, ESP.12,5MM, LARG.1200MM,
FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS, C/TRATAMENTO JUNTAS
C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE GESSO ACARTONADO,
APLIC.EM AREAS SECAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

674

PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS DE MARMORITE/GRANILITE CINZA
CLARO, GRANA BRANCA,3CM ESPESSURA, CHUMBADA NO PISOE PAREDE, INCL
FUNDICAO, POLIMENTO E COLOCACAO, ESPELHO 4CM ESPESSURA CHUMBADO NO
PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA ALTURA, ESTRIBOS
PREVIAMENTE DEIXADOS NA FUNDICAO DA PLACA, CONF.PROJETO N° 6000/EMOP,
EXCL.PORTAS E SUAS FERRAGENS

M2

30

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO, TIPO RU
(RESISTENTE A UMIDADE), APLICADO SIST.DRYWALL, LARG.1200MM, ESP.12,5MM,
C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM
ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR, COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

37

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, COM PLACA DE
BORDAQUADRADA DE 625X625MM, ESPAPROXIMADA 13,0MM, C/INDICE DE
ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,
ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO, ESPMINIMA DE 0,5MM C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,
FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO

M2

1.333

ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO, EXCLUSIVE ESTE,
COMPREENDENDOREGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:4, LIXAMENTO MECANICO COM ESMERIL E LIMPEZA COM JATO D'AGUA

M2

766

PISO VINILICO EM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO,
PADRAO LISO, COM 2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRAFEGO, ASSENTE SOBRE
BASE EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR 7374.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

766

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM, QUALIDADE
EXTRA, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM, TENDO JUNTAS CORRIDAS
COM 2MM, REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE CHAPISCO
DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,
SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE 2,5CM

M2

117

ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS, COM PLACAS DE MARMORE OU
GRANITO, EXCLUSIVE ESTAS, EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DECIMENTO
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, COM
ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE

M2

6,00

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60) CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

M2

937

CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 4CM

M2

937




REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM (ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)
ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM, FIXADOS A GUIAS
HORIZONTAIS 90MM, AMBOS DE ACO GALV.C/ESP. 0,5MM, C/DUAS CHAPAS DE
GESSO ACARTONADO, STANDARD, C/ADICAO DE LA MINERAL, ESP.12,5MM,
LARG.1200MM, BORDA REBAIXADA, FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE
PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS. FORN. E COLOC.

M2

244,96

ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2
FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

30

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2
FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA DE
SERVICO, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:-FECHADURADE CILINDRO
OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO; 3 DOBRADICAS
3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO

UN

4

DOBRADICA 4"X3", DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO, BOLAS E ANEISDE
LATAO.FORNECIMENTO

117

FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORITE OU
CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-2 DOBRADICAS C/UMA DAS
ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB. CROMADO, PARA DIVISORIAS DE MARMORE;
FECHO DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE/OCUPADO", RETANG., EM ZAMAK OU LATAO,
ACAB. CROMADO; -BATENTE EM "U", EM LATAO, ACAB. CROMADO, PARA
DIVISORIAS DE MARMORE

UN

INSTALACOES

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM  ISOLAMENTO  TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE
4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

525

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM  ISOLAMENTO  TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

300

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A, PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,
NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 72 DISJUNTORES COM
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A,3KA, MODELO DIN, TIPO
C. FORNECIMENTO E COLOCACAO

32

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A,3KA, MODELO DIN, TIPO C.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II,1 POLO, TENSAO 175V,
CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 8KA E
20KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

38

CABO DE COBRE  FLEXIVEL COM  ISOLAMENTO  TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.600




INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTODO
APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS
DE PVC DE 40MM E 50MM, CADA, CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM
100X100X50MM COM TAMPA CEGA

2,00

TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM
PLACA 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCACAO

10,00

TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM
PLACA 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.

96,00

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E
PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

32,00

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM ACO, COM TAMPA PARAFUSADA,
DE40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2,00

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO
CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

150,00

PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4,00

CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXACAO DE UM
OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM  ISOLAMENTO  TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 10MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO

105,00

INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,
COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXOES E CAIXAS,
EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

UN

10,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,
COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA
FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO
ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN

5,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE
DESCARGA (EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO,
COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM, COM CONEXOES, ATE A CAIXA DE DESCARGA, LIGACAO DE ESGOTOS
COM3,00M DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,
INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO

11,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA), COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE
PVC DE 25MM,0,80M DE TUBO DE PVC DE 40MM, CONEXOES E MONTAGEM

11,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO (EXCLUSIVE FORNECIMENTODO
APARELHO E REGISTRO), COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,
RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E
CONEXOES

4,00

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA), COMPREENDENDO: 2,00M DETUBO DE
PVC DE 20MM E CONEXOES

8,00

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,
EXCLUSIVE  ABERTURA E  FECHAMENTO DE  RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

40,00




TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,
EXCLUSIVE  ABERTURA E  FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

60,00

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,
ALIMENTACAOELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS ATE 48000
BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

150,00

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA
OU GESSO ACARTONADO, EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,
ATENDENDO A ABNT NBR 11905, CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO, IMPERM.BASE

RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3, TELA DE
POLIESTER 2X2MM ENTRE 1* E 2* DEMAOS

M2

53,00

PINTURA

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO ALISADO A COLHER OU
CONCRETO LISO, COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA CLORADA, DE
SECAGEM RAPIDA, INCLUSIVE LIMPEZA, E DUAS DEMAOS DEACABAMENTO

M2

48,00

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,

CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

2.993,00

PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,
LIXAMENTO E REMOCAO DE PO, E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR

M2

36,00

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR,
INCLUSIVE LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA
E LIXAMENTOS NECESSARIOS

M2

48,00

APARELHO HIDRAULICO, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005). FORNECIMENTO.

5,00

MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE
(33X28X53) CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 12" E TUBODE LIGACAO DE 1/2".
FORNECIMENTO.

2,00

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA,
COMPLETO, C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35) CM, INCLUSIVE ASSENTO
PLASTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGACAO, RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

2,00

CUBA DE LOUCA BRANCA, DE SOBREPOR, OVAL, INCLUSIVE RABICHO EM METAL
CROMADO, SIFAO EM METAL CROMADO, TORNEIRA PARA LAVATORIOTIPO BANCA
1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO

5,00




CHUVEIRO ELETRICO, EM METAL CROMADO, EM 110/220V, COM BRACO CROMADO
DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM UN 4,00
METAL CROMADO.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA LAVATORIO, AUTOMATICA, COM SENSOR DE PRESENCA,

ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO UN 6,00
TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, COM ALAVANCA, ACIONAMENTO
COMLEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO | UN 2,00

CROMADO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, CONFORME
ABNTNBR 9050.FORNECIMENTO

CUBA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200) MM, EM
CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2" UN 2,00
X 1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

BANCA DE GRANITO PRETO, COM 2CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 2
CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA M2 4,00
DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO, COM SECAO DE 5X2CM, INCLUSIVE

REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 9,00
BANCA DE GRANITO PRETO, COM 2CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 1
CUBA (EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E VERGA DE M2 2,00

CONCRETO, SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,
TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS UN 2,00
PLASTICAS, MEDINDO (60X40) CM, CONFORME ABNT NBR9050 PARA
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGACAO UN 1,00
E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

BARRA DE APOIO (PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL) EM ACO INOXIDAVELAISI
304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS UN 1,00
PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS
ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE, CONFORME ABNT NBR 9050
PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA DE EMBUTIR, FIXADA EM GESSO, PARA LAMPADA LED DE 25W
(INCLUSIVE LAMPADA). FORNECIMENTO E COLOCACAO. UN 32,00

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsdo de projeto executivo no orcamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Orcamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o
més de marcgo de 2024.

Observacoes:

1. A medi¢ao dos itens constantes dos Or¢camentos P058.004/24 e D058.004/24
(Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e
desonerado, deverd ter seus quantitativos determinados apoOs apropriagdo e
comprovacgao da mao-de-obra empregada na execugdo dos servigos;



2. O item de “Administragdo Local”, previsto no cddigo 01.090.0869-6 do
Orcamento P058.001/24 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0869-G do Orgamento
D058.001/24 (Sistema Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar o
percentual mensal de servicos executados, que poderd ser consultado no Orgamento N°
4071.001/24 (Sistema Pleno), e Orcamento N° 3071.001/24 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos nao medidos poderdo ser reajustados a cada 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de
acordo com o indice geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim
Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula abaixo:

R=1-1I0xPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentagao da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a apresentagdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa
Licitante.

9.2. O valor do reajustamento serd objeto de fatura propria, separada daquela, referente a
medicao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos
para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicagdio do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima
fixado importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados
a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA



11.

12.

13.

14.

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacio de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada
a cada prorrogacio.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposicao do valor da garantia, serd dado o
prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.

ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia,
bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica
vedada a participacao de Consorcios.

PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuagao de mais de uma empresa contratada podera
ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao
desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execugao.

DA SUBCONTRATACAO

13.1 Considerando a natureza dos servicos que ndo apresentam complexidade, fica
vedada a subcontratacao.

DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e
art. 32 da Lei n° 13.303/2016.



14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de reforma parcial, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na prestacao
de servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas
atividades diarias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizacao de recursos materiais;

i1. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diarias;

11i. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo
coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao
civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdao agendar visita fisica, para a realizagdo de vistoria técnica,
na forma do Edital de Licitacdo. As visitas fisicas para a realizagdo de visita técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentard declaracao
formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que
tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que ndo
utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto
da érea técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacio e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;



d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execucgdo dos servigos especificados no
presente Projeto Basico;

e ) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte,
tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como
pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucdo do objeto, destaca-se o item
com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a
vencedora do certame deverd apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas
semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art.
58 da Lein°® 13.303/2016:

Item Descricao
0029 FORRO REMOVIVEL, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,
ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO
0034 REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,
EQUIPAMENTOS, EQUIPE:

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagao no
ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Bésico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentacdo da
proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo a saber:

Item Descricio Unidade Quant
FORRO REMOVIVEL, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE
0029 ACO GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO m? 666




0034

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO
m? 468

18.2.

18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo do item de maior relevancia técnica ou
economicamente relevante, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58
da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL

TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
para execucdo dos servicos especificados, estendidas também a atividades

complementares, nio indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser
autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a

frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a)
a representar a CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como

Responsavel Técnico na diregdo dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo
dos servigos objeto do contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser
feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas
principais atribuicdes serdo:

* Acompanhar e orientar a equipe fixa a execu¢do dos servicos de acordo com a
programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribui¢do de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservacao dos equipamentos e ferramentas, controlando
sua entrega e verificando seu estado quando da devolucao.

» Supervisionar a atua¢do com relacdo a normas de seguranca, uso adequado dos
equipamentos e prevencao de acidentes.

* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade
observada.

* Auxiliar na montagem do relatdrio mensal dos servigos executados.



» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e
atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminacao, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais e de comando,
aterramentos, para-raios em instalagdes elétricas de Baixa e média Tensdo, como
determina a NR 10, cujas principais atribuigdes serdo:

* Executar os servigos planejados de manutengdo preventiva das instalagdes
elétricas de baixa tensdo.

Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacdes.

Verificar periodicamente as instalagoes elétricas quanto a sua funcionalidade.

Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

Executar e/ou acompanhar a instalagao de equipamentos elétricos.

Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencao de instalacdes
prediais de agua e esgoto; cujas principais atribui¢oes serao:

» Executar os servigos planejados de manutengdo preventiva e das instalagcdes de
Agua, Esgoto e Pluviais.

* Executar manuteng¢do preventiva e em conjuntos motobomba.
» Desobstrugdo de rede de dgua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servi¢os em alvenaria, concreto e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros



materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servigos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e
esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribuicdes serao:

» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas
metalicas em geral.

o Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a funcao; cujas
principais atribui¢des serao:

» Limpeza, conservagao e arrumacgao dos locais de trabalho.
» Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer ¢ manter todas as ferramentas necessarias a
execuc¢do dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos
sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela
CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as
ferramentas em perfeito estado de conservacdo e utilizacdo, obrigando-se a
substitui-las sempre que necessario.

Para execucao dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer,
manter e conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servico a ser prestado
assegurando a sua prestagdo de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de
todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.



A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma
maleta para sua acomodagao, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada
categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se
equipamentos de seguranc¢a, como sensor de alerta para alta tensdo, luvas isolantes,
hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios
para a perfeita execucao dos servigos de manuteng¢do, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessdrias a perfeita execucdo das
manutencoes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada
profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugoes de servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no
contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informag¢des e demais elementos que
possuir, pertinentes a execugao do presente contrato;

I1I. exercer a gestao e a fiscalizacdo do contrato;
IV. receber provisodria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagcdao da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico,
do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissdo ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de
observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao
dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instru¢des a serem seguidas
durante a prestacao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente



identificados, para realizar os servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;
I1. Atender todas as especificagcdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitagao;

I'V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugcdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo
ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execug¢do do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servicos necessarios a corre¢ao ¢ revisao de falhas ou defeitos
verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a
completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execug¢do das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, € equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo,
quando houver, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de qualquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados,
seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de



deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a
NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitagao Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer
outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647
de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a
libera¢do dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a
ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao
da fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissao/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro
o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante do formulério disponibilizado
pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n® 7.753/2017 e eventuais modificacoes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagcdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a contratada
ainda nao tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo



de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdao do presente contrato,
na forma da Le1 n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas

ambientais vigentes para a execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no
que diz respeito a poluicdo ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera

providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolu¢ao N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para
que a consecucdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer
degradacdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra

passivo ambiental, em decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na prestacao de
servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias,
¢ também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagao de recursos materiais;

b) Reducgado do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades diarias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construg¢do
civil;
XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessionarias de servigos publicos as ligacdes provisorias ou definitivas, e quaisquer

outras medidas que se tornarem indispensaveis a execu¢do do servico e de sua entrega em
definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada,
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execucao dos servicos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e
situe cada servico, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico
do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e
instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execugao
(mostrando as transformacgdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacao das medicoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem



de Obras e Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva
Anotagdao de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucao
CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e
numeros das ARTs respectivas; quando nao hé restricdo no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execucdo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma
Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-
Presidente da EMOP, que determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das
obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servicos, a Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagoes,
prazos e cronogramas;

c) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langcadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;



f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizagdo devera executar, mensalmente, a medi¢ao dos
servigos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medigao sera executada mensalmente, apos a afericdo pela Comissao de Gestao
e Fiscalizacdo quanto a realizacdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE so6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdao de Gestdo e
Fiscalizacao, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela
Comissado de Gestao e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢ao imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao tempordria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até¢ 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta



cometida, devera ser considerado para a sua fixacao.
23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da
area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c,
do item 23.1 serd imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serao
impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP, devendo ser submetida a apreciacao do Secretario de Estado de
Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancdes administrativas assegurar-se-a o
direito ao contraditério e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos
seguintes critérios:

Categoria de Descri¢do do Evento Consequéncia na Consequéncia na Execucio do Responsavel pelo
Risco Causador do Risco Execugiio do Objeto Objeto Tratamento do Risco
Fatos retardadores ou que Atraso na execucdao do Definir  reunides  periodicas EMOP, SETRAB ¢
Operacional impegam a execugdo do objeto. visando manter comunicagio CONTRATADA
Contrato. sobre tratamento de impedimentos
para execucdo e resolucdo de
conflitos.
Eventos naturais e outros, Aumento de custo e/ou Propor agdes para lidar com as EMOP e
Operacional nio  controlaveis  ou atraso na execucdo do consequéncias  desses  eventos. CONTRATADA
imprevisiveis, que possam objeto. Comunicar a  SETRAB caso
comprometer a execugao existam impactos no prazo e/ou
dos servigos. custo.
Comunicagdo deficiente Atraso na execugdo do Definir  reunides periodicas EMOP, SETRAB ¢
Operacional entre as partes objeto. visando manter comunicagio CONTRATADA
sobre o projeto, incluindo
tratamento de davidas e resolugdo
de conflitos.
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-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros -
CBMERIJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislagdo tributaria do municipio onde serdo prestados os servicos previstos para a obra,
observando a forma de defini¢cdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado
com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos pregos
oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissao pela Comissao de
Gestao e Fiscalizacdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servico,
assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15
(quinze) dias da comunicacao formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo
de Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e
representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apdés o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Codigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador
de recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou
Servico pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissdao de Gestdo e
Fiscalizag¢do e pelo representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construgdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a
entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais vigentes para a boa execu¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que
estiver executado em desacordo com o contrato.



28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)

Anexo Relatorio de Vistoria index (62834674)
Planilha de or¢amentagdo revisada (63659215)
Planilha or¢amentaria e Cronograma Fisico — Financeiro:

P058.001 a 004/2024
D058.001 a 004/2024
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Rio de Janeiro, de de 2024

Carlos Eduardo Marcal
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ID 2852226-5

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutengao
ID 5115772 -1

NOTA: A defini¢io do escopo, das especificagdes e quantitativos do presente PROJETO BASICO- PB é de responsabilidade dos profissionais que elaboraram os
documentos inseridos no Processo: SEI-400001/000215/2023, PB elaborados pela COOPLAC/DIRM/EMOP-RJ; Relatorios e or¢amento elaborado pela
10“ DEPMAN/ COOMAN/DIRM/EMOP-RJ.

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servigo e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério,

estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando

consequéncias para o ndao cumprimento das condigdes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigcos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos
servicos prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medi¢do da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de sistema de pontuacdo,
explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens indicados no Acordo de Niveis



de Servico serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definird o valor mensal a ser pago no periodo
avaliado;

1.3) As situagOes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugdo do
contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderd alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execuc¢do contratual
sempre que o0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descricdo do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a execugdo dos servi¢os de Reforma e adequagdo
do 22 pavimento do Edificio Estacio de Sa: Av. Erasmo Braga n°118, Centro, Rio de Janeiro, RJgm conformidade com
as especificacdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus anexos

2.2) Objetivos:

O imével apresenta necessidade de realizagdao de reforma necessaria para adequag¢ao e melhor divisdo do espago,
visando proporcionar melhores condigées de trabalho aos servidores e melhor atendimento ao publico. O objetivo,
portanto, do Acordo de Nivel de Servico é a continuidade da prestacao do servico com qualidade e cumprimento dos
prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgao essenciais a prestagao do servico a EMOP.

2.3) Andlise de Desempenho do Servico (Relatérios): A contratante, através da contratacdo, objetiva o
reestabelecimento das condicdes de habitabilidade, melhorando o ambiente para os usuarios e atendimento ao
publico,

2.4) Comunicagdo:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via
presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada deverd fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato
ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizac¢do do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execucdo dos servigos prestados, atuando
junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificard o preposto
da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execugdo do contrato poderd ser verbal ou por escrito, a
depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencherdatermo de
notificacdao, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a
ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa serd concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de conformidade,
que poderd ser aceita pelo érgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.



3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informacgdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitird fatura mensal relativa aos
servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fard quando
verificada a deducdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no
periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execuc¢ao do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o
atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacdo.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuagdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N¢ 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1
condi¢bes inadequadas de uso, por empregado e por dia.




Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execucdo do contrato

Atrasar na implantacdao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execucao de outras obrigacdes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuagbes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado
sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo mdaximo de cinco dias, contados a partir da
emissao da GRE.



Termo de Notificagio (ANS)
1. Cumprimento da Ordem de Servico
NE Data / ! Horas:
TIPD Intercoréncia [] N3oconformidade[ ] outros [
COMUNICACAOD Livro de obras [] email [] outro [ ]
Data da Solicitacio Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / o
Término do Atendimento Bt / / Hora:
Solicitacdo:
Observacdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servi¢o serd valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sancbes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 27 maio de 2024

e=eii Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 27/05/2024, as
5 * '] 116:09, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209,

assinatura
eletrdnica de 19 de setembro de 2022.



_' A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 75481649 e
o cédigo CRC 3B5487D0.

Referéncia: Processo n2 SEI-400001/000215/2023 SEI n2 75481649

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:



