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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengao

MINUTAPROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Batalhdo da PMERJ — Prédio do Viva Rio

ENDERECO: Rua Alberto de Campos n° 12 - Ipanema

MUNICIPIO: Rio de Janeiro

CODIGO DO IMOVEL: 51101022

PROPOSTA:  P082/2024 - SISTEMA PLENO, e
D082/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P082.001/24 a 004/24 - SISTEMA PLENO, e
D082.001/24 a 004/24 - SISTEMA DESONERADO

NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma e adequagdo no 3° pavimento

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execugao dos
servicos de reformas e adequagdes no 3° pavimento — Prédio Viva Rio — Batalhdo da
PMERIJ - localizado a Rua Alberto de Campos n° 12 - Ipanema, RJ, conforme
condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a reforma e adequacao.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do
Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois
proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos nesta proposta.



2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execug¢do de Empreitada por Preco Unitario, por nao ser
possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execu¢ao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

O presente processo, inaugurado pelo Oficio da Secretaria de Estado da Casa
Civil (26634994) e enderegado a SEPLAG pela Governadoria do Estado (26986464), que
apresenta o "Programa Cidade Integrada" e destaca, como parte da intervencdo na
comunidade do Pavao-Pavaozinho-Cantagalo, a proposta de reforma do prédio que tem
permissao de uso de partes para a Instituicdo Viva Rio. Trata-se da possibilidade de reforma
e adequagdo do imoével para a instalagdo do Batalhdo de Policia Militar de Copacabana,
sendo também prevista a utilizacdo de espagos compartilhados com atividades ja
desenvolvidas pela Institui¢do anteriormente citada. Nesse sentido, requer medidas para nova
cessao de uso em favor da Secretaria de Estado da Policia Militar.

Ato continuo, apds manifestacio da Chefia de Gabinete (27002281), este
expediente ¢ encaminhado a8 SUBCPPAT para andlise do pleito em tela. Para tanto, esta
COOGI informa o imoével objeto da solicitagao esta situado na Rua Alberto de Campos, 12,
Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, pertencente ao Estado, atualmente sob permissdo de uso em
favor da Institui¢do Viva Rio. Ainda, informo que, apds pesquisa no Sistema de Patrimonio
Imovel - SISPAT, o referido imével esta cadastrado sob o FIP de n° 137, com endereco atual
a Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ e endereco secundario como
Estrada do Cantagalo, 385, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ.

Apos andlise da documentagao existente, observa-se que o imédvel em questao
abrange uma extensa area que faz referéncia ao Pavao - Pavdozinho, Edificio Donga,
Edificio Pixinguinha, Edificio Nova Alianca e Edificio Mato Verde, conforme consta nos
RGI’s que estio no nome do Estado do Rio de Janeiro (Index 5029247) e que compreendem
a totalidade da area, de acordo com a Planta de index 5029302. Frisa-se que ambos 0s
documentos constam autuados ja no processo em tramitacao SEI-040130/000453/2020, que
trata da Regularizagao Ocupacional do imdvel objeto da colicitagdao de cessao.



[P

Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3°
do Estatuto da EMOP-RIJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribuigdes institucionais, visa
elaborar solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a
finalidade de restaurar a seguranca, valorizacao e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se
pede nos autos do processo em tela: SEI-150001/015625/2021 (index 27708274), foi
elaborado Planilha Levantamento necessidade pela 10* DEPMAN (index 63000875).

4. DESCRICAO DO IMOVEL

Prédio em estrutura de concreto armado com portaria, sem recepcao para atendimento e
02 (elevadores) comerciais que estavam em pleno funcionamento. Existe 01 pavimento,
acima desta portaria, com 01 (uma) escada de acesso para os fundos como saida de



emergéncia.

4.1. LOCALIZACAO:

Rua Alberto de Campos n° 12 - Ipanema, Rio de Janeiro.
4.2 ESPECIFICACOES:

O imovel apresenta necessidade de se reformar a portaria.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 330 (trezentos e trinta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art.
71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execucao dos servigos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-
se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio
dos Servicos, tal fato deverd ser plenamente justificado no processo SEI desse
instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Lista de servicos a serem executados:

DESCRICAO UN QUANT

marcacdo de obra sem instrumento topografico, considerada a projegdo

horizontal da area envolvente L S

relatorio final de obras ou servicos de engenharia,registrofotografico dos
servicos,acompanhado de legendas e indicacaoda localizacao,informacoes
contratuais,planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos | UN 1,00
realizados,conf.recomendacoes e especificacoes do orgao contratante.o item
devera ser medido pelo numero pranchas originais compoe relatorio

aluguel container (modulo metalico i¢avel), p/escritorio c/wc,med.aprox.2,30m
larg.6,00m compr.e 2,50m alt.chapas ago c/nervuras trapezoidais, isolamento
termo-acustico forro, chassis reforcado e piso compensado naval, incluindo | UNXMES | 6,00
inst. eletr. hidrossanitarios, suprido acessorios,l bacia sanitdria e 1 lavatdrio,
excl.transp.(04.005.0300),carga e descarga (04.013.0015)

aluguel container (modulo metalico icavel), sanitario-
vestiario,med.aprox.2,30m larg.6,00m compr.2,50m alt. chapas ago nervuras
trapezoidais, isolamento termo-acustico forro, chassis reforcado piso
compensado naval, incl. inst. eletr. hidrossanitarias, suprido acess.7 bacias
sanitarias,2 lavatorios e 2 mictorios, excl.transp.(04.005.0300), carga e
descarga(04.013.0015)

UNXMES | 6,00




cerca protetora de borda de vala ou obra,com tela plastica na cor laranja ou
amarela,considerando 2 vezes de utilizacao, inclusive
apoios,fornecimento,coloca¢ao e retirada

M2

654,30

instalagdo e ligacdo provisoria para abastecimento de agua e esgotamento
sanitario em canteiro de obras, inclusive escavagdo, exclusive reposi¢ao da
pavimentag¢do do logradouro publico

1,00

instalacdo e ligacdo provisoria de alimentacdo de energia eletrica, em baixa
tensdao, para canteiro de obras,m3-chave 100a,carga 3kw,20cv, exclusive o
fornecimento do medidor

1,00

placa de identificacdo de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira.
fornecimento e colocagao

M2

8,00

transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e
descarga, tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento
auxiliar, a velocidade media de 40km/h, em caminhdo trucado de carroceria
fixa a oleo diesel, com capacidade 1til de 12t

T X KM

15.750,00

transporte de container,segundo descricao da familia 02.006, exclusive carga e
descarga(vide item 04.013.0015)

UNXKM

60,00

carga manual e descarga mecanica de material a granel(agregados,pedra-de-
mao,paralelos,terra e escombros),compreendendoos tempos para carga,descarga
¢ manobras do caminhao basculante a oleo diesel,com capacidade util de
12t,empregando 4 serventes na carga

870,00

carga e descarga de container,segundo descricao da familia 02.006

2,00

retirada de entulho de obra com cacamba de aco tipo container com 5Sm3 de
capacidade, inclusive carregamento,transporte edescarregamento.custo por
unidade de cacamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados

59,00

transporte de andaime tubular,considerando-se a area de projecao vertical do
andaime, exclusive carga,descarga e tempo deespera do caminhao(vide item
04.021.0010)

M2XKM

4.500,00

carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do
caminhao,considerando-se a area de projecao vertical

M2

150,00

demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do
canteiro de servico

M3

0,10

demolicao manual de concreto armado compreendendo pilares,vigas e lajes,em
estrutura apresentando posicao especial, inclusive empilhamento lateral dentro
do canteiro de servico

M3

2,21

demolicao de revestimento em azulejos,ceramicas ou marmore em parede,
exclusive a camada de assentamento

M2

585,17

demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento
lateral dentro do canteiro de servico

M3

264,45




demolicao de piso de alta resistencia, exclusive camada de

X M2 1.363,66
assentamento(contrapiso)
demolicao de divisorias de placas de marmorite ou concreto M2 76,05
remocao de cobertura em telhas de fibrocimento convencional,ondulada,
: . 3 . ! M2 640,36
inclusive madeiramento,medido o conjunto pela areareal de cobertura
remocao de divisorias de madeira,pre-moldadas,prensadas ou semelhantes M2 521,64
remocao de vidro acima de 0,30x0,30m,com limpeza local M2 125,77
arrancamento de portas,janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros UN 27,00
arrancamento de aparelhos sanitarios UN 29,00
arrancamento de bancada de pia/lavatorio ou banca seca de ate 1,00m de altura
M 26,25
e ate 0,80m de largura
arrancamento de grades,gradis,alambrados,cercas e portoes M2 285,00
transporte horizontal de material de 1%categoria ou entulho,em carrinhos,a
. o . M3 493,00
60,00m de distancia, inclusive carga a pa
transporte de materiais de grapde ‘Volurr'le e baixo peso especifico,servico M3XM 2.168,14
inteiramente manual,encosta abaixo, inclusive carga e descarga
ensacamento e transporte de escombros em sacos plasticos,desde um pavimento
o M3 296,75
elevado ate o terreo,utilizando elevador
limpeza de vidros,feita nos dois lados,contado um lado M2 341,11
limpeza de pisos ceramico,marmore ou granito (sem polimento) M2 1.301,44
limpeza de paredes revestidas de ceramicas ou azulejos M2 1.074,09
limpeza de pisos vinilicos M2 321,81
limpeza e polimento de piso de alta resistencia,antigo,usando estuque com
. . : . M2 1.173,43
adesivo,cimento branco e corante,sendo 2 polimentos mecanicos
plataforma ou passarela de madeira de 1%considerando-se aproveitamento da
madeira 40 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao(vide | M2 144,99
item 05.008.0008)
tela em polietileno de alta densidade,100% virgem,com malhade (5x5)cm,fio de
! : : ~ M2 2.242,00
2,5mm,com resistencia de 350kg/m2. fornecimento e colocagao
locacao de torre-andaime tubular sobre rodizios, exclusive aluguel dos
rodizios,transporte dos elementos da torre,plataforma ou passarela de | MXMES | 2.160,00
pinho,montagem e desmontagem
locacao de rodizios de ferro, para torre tubular.custo para 4rodizios UNXMES | 120,00




locacao de passarela metalica,perfurada, para andaime metalico tubular,

inclusive transporte,carga e descarga, exclusive andaime tubular e | M2XMES | 222,75
movimentacao (vide item 05.008.0008)
montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares,considerando- M2 300.00
se a area vertical recoberta ’
movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela M2 150,00
movimentacao horizontal de andaime com elementos tubulares tipo torre M 1.200,00
placa de acrilico para identificacao de portas,medindo (25x8)cm. fornecimento UN 42.00
e colocagao ’
placa de acrilico,desenhada,indicando sanitario masculino oufeminino,de

! - UN 20,00
(39x19)cm. fornecimento e colocacao
placa de identificacao em aco inoxidavel,escrita em braille,medindo UN 5.00
(8x25)cm,conforme abnt nbr 9050. fornecimento e colocagdo ’
plastico na cor preta,destinado a protecao de telhados,moveis e pisos,com
0,15mm de espessura,reutilizado 5 vezes, inclusive retirada. fornecimento e¢ | M2 787,66
colocagao
grelha para canaleta de ferro fundido,com caixilho,com (40x100)cm,conforme

. M 120,00

abnt nbr 10160. fornecimento e assentamento
plantio de plantas de cobertura vegetal,considerando 25 mudas/m2, exclusive M2 595
fornecimento da planta ’
especies vegetais com aproximadamente 25cm de altura,tipo arbusto allamanda
(alamanda sp) ou similar,considerando 8 mudas por m2. fornecimento M2 84,00
terra estrumada, inclusive carga,transporte e descarga. fornecimento M3 1,05
tela para estrutura de concreto armado,formada por fios deaco ca-60,cruzadas e
soldadas entre si,formando malhas quadradas de fios com diametro de 4,2mm e | KG 135,09
espacamento entre elesde (15x15)cm. fornecimento
concreto bombeado,fck=30mpa,compreendendo o fornecimento deconcreto
importado de usina,colocacdo nas formas,espalhamento,adensamento mecanico | M3 10,80
e acabamento
forma para concreto em perfil de aco galvanizado estruturaltipo "steel
deck",com espessura de 0,80mm, inclusive acessorios galvanizados e exclusive | M2 10,80
tela e concreto. fornecimento ¢ colocagao
recuperacao de estrutura,cavidades e arestas em concreto armado,com M3 432
argamassa tixotropica polimerica de alto desempenhocom espessura ate 3cm ’
alvenaria de tijolos ceramicos furados 10x20x20cm,assentes com argamassa de
cimento e saibro,no traco 1:8,em paredes demeia vez(0,10m),de superficie | M2 2.798,46

corrida,de 3,00m a 4,50m de altura e medida pela area real




STEEL FRAME PARA PAREDE INTERNA, FECHAMENTO EM GESSO
ACARTONADO PARA AMBIENTE SECO E UMIDO, ESPACAMENTO
ENTRE MONTANTES DE 40CM (PAVIMENTO INTERMEDIARIO)

M2

3.438,64

parede divisoria para sanitario em granito cinza corumba,com2cm de
espessura,polida nas duas faces,fixacao piso ou parede, exclusive ferragens para
fixacao. fornecimento e colocagao

M2

123,40

emboco com argamassa de cimento e areia,no traco 1:1,5 com 1,5cm de
espessura, inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3

M2

2.931,56

revestimento com pastilhas de vidro cristal ou com resina,medindo 5 x 5cm,nas
cores azul e branco, inclusive chapisco decimento e areia,no traco 1:3,emboco
com argamassa de cimento,saibro e areia,no traco 1:3:3,assentes e rejuntadas
com pasta de cimento branco

M2

153,26

assentamento de azulejos,pastilhas ou ladrilhos,em paredes, exclusive
estes,constando de chapisco de cimento e areia,no traco 1:3,emboco de
argamassa de cimento,saibro e areia,no traco 1:3:3,nata de cimento comum e
rejuntamento com pasta decimento branco e corante

M2

1.056,56

assentamento de azulejos,pastilhas ou ladrilhos,em paredes, exclusive estes,com
emboco(pronto)em massa unica de cimento eareia termotratada,argamassa
colante e rejuntamento com argamassa industrializada, inclusive chapisco de
cimento e areia,no traco 1:3

M2

274,60

revestimento de paredes com ladrilhos ceramicos com medidasem torno de
(10x10)cm,em placa telada no formato em torno de(30x30)cm,nas cores
branco,cinza,bege,creme,azul,marrom e preto,conforme abnt nbr 16928,assente
com argamassa colante,rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive
chapiscoe emboco

M2

1.056,56

revestimento de paredes com ceramica,com medidas em torno de(32x57)cm,
exclusive chapisco,emboco,nata de cimento ou argamassa colante e
rejuntamento

M2

274,60

revestimento vertical em divisorias ou bancadas(ilharga)em granito cinza
corumba,2cm de espessura,assente como em 13.0360010

M2

117,72

revestimento de paredes ou muros com filetes derivados de pedras com
espessura de 1,5 a 4,0cm. fornecimento e colocagao

M2

20,34

forro estruturado monolitico c/uma chapa de gesso acartonado,tipo standard no
sistema drywall,largura 1200mm,esp.12,5mm,,c/trat.juntas p/uniformizacao da
superficie,sendo aparafusada em estrutura de aco galvanizado,suspensa por
meio de pendurais fixados em estrutura superior,c/o  perimetro
executadoc/cantoneiras aco galvanizado. fornecimento e colocacao

M2

500,85

forro removivel composto de fibra mineral,com placa de bordaquadrada de
625x625mm,esp.aproximada 15,0mm,c/indice de absorcao acustica,estruturado
em perfis tipo "t" de aco galvanizado,aluminio ou de ligas de
aluminio,esp.minima de 0,5mm,c/pintura eletrostatica,suspenso por meio de
pendurais em acogalvanizado,fixados em estrutura superior.forn. e colocacao

M2

134,60




revestimento texturizado fosco para uso externo sobre superficie camurcada ou
concreto liso,com 2mm de espessura,executado com po crepe atb,na cor
indicada,sobre aditivos ¢/2 demaos de acabamento

M2

1.890,59

veneziana vertical(brise soleil)de chapa de aluminio,com 1,2mm de
espessura,fixado em cantoneiras de aco aparafusadas,emedida pela area
colocada. fornecimento e colocacao

M2

54,72

revestimento em chapa laminada com acabamento texturizado,del,3mm de
espessura,em paredes, sobre revestimento lixado eescovado

M2

101,95

piso cimentado impermeavel,com 3cm de espessura em duas camadas de
1,5cm,de argamassa de cimento e areia,no traco 1:3 eimpermeabilizante de
pega normal adicionado a agua da argamassa na dosagem de 1:12,alisado a
colher,sobre base,ou contrapiso existente

M2

2.749,15

assentamento de piso vinilico, exclusive este,compreendendoregularizacao com
argamassa de cimento e areia,no traco 1:4,lixamento mecanico com esmeril e
limpeza com jato d'agua

M2

312,04

assentamento de bancadas ou ilhargas,com placas de marmore ou granito,
exclusive estas,em superficie em o0sso,com nata decimento sobre argamassa de
cimento,areia e saibro,no traco 1:2:2,com espessura media de 3,5cm e
rejuntamento de cimentobranco e corante

M2

117,72

revestimento de piso com ladrilho ceramico,antiderrapante,com medidas em
torno de (45x45)cm,resistencia a abrasao p.e.i.-iv,assentes em superficie com
nata de cimento sobre argamassa de cimento,areia e saibro,no traco
1:3:3,rejuntamento comcimento branco e corante

M2

489,84

peitoril em granito cinza corumba,2cm de espessuralargura de 15 a
18cm,assentado com nata de cimento sobre argamassa decimento,saibro e
areia,no traco 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco

192,85

soleira em granito cinza corumba,2cm de espessura,com 2 polimentos,largura
de 13cm, assente em superficie em 0sso,com nata de cimento sobre argamassa
de cimento,saibro e areia,no traco 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e
corante

111,22

piso de granitina,compreendendo:a)lastro,com 4cm de espessura media,de
argamassa de cimento e areia grossa,no traco 1:4;b) camada de granitina,com
3cm de espessura,feita com granilha n°l preta e cimento,superficie estucada
apos a fundicao,sem polimento

M2

1.083,35

piso vinilico em placas,com medidas em torno de 30x30cm,homogeneo,padrao
riscado,com 3.2mm de espessura, para alto trafego,assente sobre base
existente,conforme abnt nbr 7374. fornecimento e colocagao

M2

312,04

rodape de pvc tipo plano ou curvo,com 7,5cm de altura, para pisos vinilicos.
fornecimento e colocagao

218,36




porta de ferro tamanho normal,ate 1.00m largura,contorno embarras
1.1/4"x5/16",guarnicao em cantoneira 1.1/2"x1/8",inferiormente,almofada de
chapa n°16,nos dois lados c/60cm de altura,na parte superior,postigo movel
p/vidro,grade de barras5/8",utilizando tres dobradicas de 3"x4" de ferro
galvanizado c/pino,bolas e aneis latao.excl.fechadura.forn.e coloc.

M2

3,36

portinhola para alcapao,cisterna ou caixa d'agua elevada,emchapa de ferro
galvanizado n°16,ate 0,80m de altura,com guarnicao e alca para fechamento a
cadeado, exclusive este. fornecimento e colocagao

M2

1,40

portao em estrutura de tubos de ferro galvanizado de 1" e 1.1/2",com duas
folhas de abrir, fechamento em chapa de ferrogalvanizado n°16, exclusive
fechadura. fornecimento e colocacao

M2

20,80

gradil eletrofundido tipo orsometal,na malha 65x132mm e barra portante
25x2mm,fio 5,montantes 2120x76x8mm,parafusos,pintura eletrostatica nas
cores verde ou cinza, inclusive montagem

M2

391,31

gradil metalico,resistente a ambientes agressivos,executadopainel aco
galv.soldado(gramatura minima 40g/m2),malha retangular 200x50mm e fio aco
diam.minimo 4, 3mm,fixados permanentemente montante aco
galv.60x40mm(gramatura minima 275g/m2),engastados base
concreto,excl.esta,pint.naval,esp.minima 300micras (painel e
montante),verde/branca.forn.e coloc.

M2

144,60

janela de aluminio anodizado ao natural de correr,com duas folhas de correr,em
perfis serie 28. fornecimento e colocagao

M2

21,80

janela de aluminio anodizado ao natural de correr,com duas folhas fixas e duas
folhas de correr,em perfis serie 28. fornecimento e colocacao

M2

99,79

janela de aluminio anodizado ao natural,tipo projetante, compainel projetante,
provida de haste de comando, em perfisserie 28. fornecimento e colocagdo

M2

26,70

janela basculante de aluminio anodizado ao natural,com 1 ordem e bascula
inferior fixa,em perfis serie 28. fornecimento ecolocacao

M2

147,23

porta de aluminio anodizado ao natural,perfil serie 25,em veneziana, exclusive
fechadura. fornecimento e colocagao

M2

2,94

vidro,fantasia,de 4mm de espessura,do tipo martelado,artico,ou lixa.
fornecimento e colocagao

M2

59,90

espelho de cristal, 4mm de espessura,com moldura de madeira. fornecimento e
colocagao

M2

31,54

vidro temperado,incolor,com 6mm de espessura,encaixilhado
emmadeira,aluminio ou ferro. fornecimento e colocagao

M2

285,71

placa de policarbonato em cristal compacto,com espessura de6mm.
fornecimento e colocagao

M2

138,13

porta de madeira de lei em compensado de 90x210x3,5cm folheada nas 2
faces,aduela de 13x3cm e alizares de 5x2cm, exclusive ferragens. fornecimento
e colocacao

1,00




porta de madeira de lei,com painel de veneziana de 70x210x3,5cm,aduela de
13x3cm e alizares de 5x2cm, exclusive ferragens. fornecimento e colocagao

7,00

porta em chapa de fibra de madeira prensada (mdp,mdf ou hdf),medio,miolo
semi-solido e requadro em madeira natural,acabamento para pintura,medindo
(70x210x3,5)cm, exclusive ferragens. fornecimento e colocagao

17,00

porta em chapa de fibra de madeira prensada (mdp,mdf ou hdf),2
folhas,medio,miolo semi-solido e requadro em madeira natural,acabamento para
pintura medindo (80x210x3,5)cm, exclusiveferragens. fornecimento e
colocacdo

51,00

aduela em madeira de lei,de 14x3cm,com 3,5c¢cm de rebaixo. fornecimento e
colocagao

553,70

alizar em madeira de lei,de 5x2cm. fornecimento e colocagao

1.107,40

ferragens p/porta madeira,2 folhas abrir,entrada principal,constando
forn.s/coloc.(esta incluida forn.coloc.esquadrias),de:-fechadura embutir metal
c/acabamento cromado;-roseta metal c/acabamento cromado;-macaneta tipo
alavanca metal c/acabamento cromado;-6 dobradicas 3"x3" latao
cromado,c/pinos,bolas e aneis de latao;-2 fechos de embutir,alongados,em latao

38,00

ferragens p/porta madeira,1 folha de abrir,interna,constandode forn.s/coloc.(esta
incluida no forn.e coloc.das esquadrias),de:-fechadura de embutir em metal
c/acabamento cromado;-macaneta tipo alavanca em metal c/acabamento
cromado;-rosetaem metal c/acabamento cromado;-3 dobradicas de ferro
galvanizado de 3"x2.1/2",com pino e bolas de latao

68,00

ferragens p/porta madeira,correr,1 folha,constando forn.s/coloc.(esta incluida
forn.coloc.esquadrias),de:-fechadura  embutir,bico de  papagaio,c/chave
bipartida,metal c/acabamento cromado;-2,00m de trilho superior "u",aluminio;-
2 roldanas;-2pinos guia,aluminio ou latao,s/cantoneira;-2,00m trilho inferior
"u",aluminio;-2 conchas,c/furo p/chave,em latao cromado

3,00

ferragens para portas (conjunto completo) de 1 folha de vidro temperado de
10mm,constando de fornecimento sem colocagdo(esta incluida no fornecimento
e colocagdo do vidro), exclusive mola hidraulica de piso (vide item
14.007.0190)

1,00

ferragens para portas(conjunto completo) de 2 folhas de vidro temperado de
10mm,constando de fornecimento sem colocagdo(esta incluida no fornecimento
e colocagdo do vidro), exclusive mola hidraulica de piso(vide item
14.007.0190)

9,00

ferragens para divisorias de marmore ou marmorite,de sanitarios,constando de
fornecimento sem colocagdo(esta incluida nofornecimento e colocacao da
divisoria),de:-4 cantoneiras dealuminio para fixacao da placa;-12 parafusos de
aluminio de3/4"x5/16" com rosca

45,00

fechadura bico de papagaio,com cilindro,distancia de 40 a 55mm,em metal com
acabamento cromado, para portas de correr emferro ou aluminio. fornecimento

2,00




dobradica para porta '"vai-e-vem",de 3".em latao niquelado epolido.
fornecimento

2,00

porta de madeira de lei em compensado de 60x180x3cm,guarnicao lateral de
marco 7x3cm,sendo a folha revestida de chapa laminada (composta de celulose
com resina prensada em autoclave) de Imm de espessura, exclusive ferragens.
fornecimento e colocagao

45,00

instalacao e assentamento de fogao a gas encanado, exclusivefornecimento do
aparelho,compreendendo:25,00m de tubo de ferro galvanizado de 1",conexoes
e registro

1,00

instalacao e assentamento de chuveiro(exclusive fornecimentodo aparelho e
registro),compreendendo:5,00m de tubo de pvcde 25mm,ralo seco de pvc
100mm com grelha,2,00m de tubo de pvc de 40mm e conexoes

20,00

instalacao e  assentamento de  mictorio(exclusive  fornecimentodo
aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,1,50m de tubos de
pve de 40mm e 50mm,cada,conexoes e ralo sifonado de pvc com
100x100x50mm com tampa cega

22,00

instalacao e assentamento de duchinha manual para banheiro(exclusive
fornecimento do aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm e
conexoes

36,00

instalacao e assentamento de pia com 1 cuba(exclusive fornecimento do
aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,3,00m de tubo de
pvc de 50mm,rabicho e conexoes

3,00

instalacao e assentamento de pia com 2 cubas(exclusive fornecimento do
aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,3,00m de tubo de
pvc de 50mm, rabicho e conexoes

20,00

instalacao ¢ assentamento de lavatorio de uma torneira(exclusive fornecimento
do aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,2,00m de tubo de
pve de 40mm e conexoes

8,00

instalacao e assentamento de filtro residencial(exclusive fornecimento do
aparelho),compreendendo:2,00m de tubo de pvc de 25mm e conexoes

5,00

instalacao e assentamento de tanque de servico (exclusive fornecimento do
aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,3,00m de tubo de
pvc de S0mm e conexoes

2,00

instalacao e assentamento de bacia sanitaria individual e valvula de descarga
(excl.estes) em pavimento elevado,compreendendo:instalacao hidraulica com
2,00m tubo pvc 50mm,com conexoes ate a valvula e apos esta ate vaso,ligacao
de esgoto com 3,00m de tubo de pvc de 100mm aos tubos queda e ventilacao,
inclusive conexoes, exclusive os tubos queda e ventilacao

35,00




instalacao e assentamento de uma bacia sanitdria com caixa acoplada
(excl.estes) em pavimento elevado,parte de um conj.de dois ou mais
vasos,compreendendo:inst.hidraulica com 1,50mde tubo pvc 25mm,com
conexoes,ate a caixa acoplada,ligacaode esgoto com 2,00m de tubo pvc
100mm,aos tubos de queda e ventilacao,incl.conexoes,excl.tubos de queda e
ventilacao

1,00

ligacao a coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de pvcde 50mm
soldavel,com conexoes

9,00

assentamento de ar condicionado tipo split de 9000 a 30000 btu/h,,com 1
condensador e 1 evaporador, inclusive acessorios de fixagdo, excusive
alimentacdo elétrica e interligagdo ao condensador evaporador

41,00

tubulagdo de cobre para interligagdo de split ao condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico, alimentacdo elétrica, conexdes e fixagdo, para
aparelhos de 9000 a 30000 btu/h. Fornecimento e instalacdo

1.025,00

quadro de distribuicdo de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares,
de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalagao de
ate 8 disjuntores sem dispositivo para chave geral. fornecimento e colocacao

24,00

quadro de distribuicdo de energia,150a, para disjuntores termomagnéticos
unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra,
trifasico, para instalagdo de ate 50 disjuntores com dispositivo para chave geral.
fornecimento e colocagao

4,00

disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 32a,3ka,modelo din, tipo c.
fornecimento e colocagao

300,00

disjuntor termomagnético tripolar, de 40 a 63a,3ka,modelo din, tipo c.
fornecimento e colocagao

21,00

instalacao de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2varas de eletroduto
de pvc rigido de 1/2",12,00m de fio 2,5mm?2,caixas,conexoes,luvas,curva e
interruptor de embutir complaca fosforescente, inclusive abertura e fechamento
de rasgo em alvenaria

282,00

instalacao de ponto de wi-fi,compreendendo: 1 vara de eletroduto de
3/4",conexoes e caixas, exclusive cabos ou fios

3,00

instalacao de ponto para antena de tv ou sistema de cftv,compreendendo: 2
varas de eletroduto de 3/4",conexoes e caixas, exclusive cabos ou fios

12,00

instalacao de ponto de telefone e logica,compreendendo:2 varas de eletroduto
de 3/4",conexoes e caixas, exclusive cabos ou fios

104,00

instalacao de ponto de tomada,embutido na alvenaria,equivalente a 2 varas de
eletroduto de pvc rigido de 3/4",18,00m defio 2,5mm2,caixas,conexoes €
tomada de embutir 2p+t,20a,padrao brasileiro,com placa fosforescente,
inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

133,00

instalacao de um conjunto de 2 tomadas,aparente,equivalentea 3 varas de
eletroduto de pvc rigido de 3/4",27,00m de fio2,5mm?2,caixas,conexoes ¢
tomadas de sobrepor 2p+t,20a

78,00




instalacao de ponto de luz,aparente,equivalente a 2 varas deeletroduto rigido,de
aco carbono esmaltado,de 3/4",12,00m de fio

. . UN 141,00
2,5mm?2,caixas,conexoes,luvas,curva e interruptor de sobrepor com placa
fosforescente
tomada de piso,simples,em corpo de aluminio fundido e tampaem latao
. . ~ UN 3,00
polido,10a/250v. fornecimento e colocagdo
interruptor three-way de embutir com tecla fosforescente, inclusive placa. UN 3.00
fornecimento e colocagao ’
tomada tipo 1j11,de embutir, completa, para telefone. fornecimento e colocagao | UN 50,00
tomada tipo 1j45,de sobrepor, completa, para logica. fornecimento e colocagao UN 54,00
tomada coaxial,de sobrepor, completa, para antena de tv. fornecimento e UN 12.00
colocagao ’
registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1". fornecimento e colocacao UN 17,00
registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1.1/2". fornecimento e UN 4.00
colocagao ’
registro de gaveta, em bronze, com diametro de 2". fornecimento e colocagdo UN 2,00
madeiramento para cobertura em telhas onduladas,constituidode pecas de 3"x3"
e 3"x4.1/2",em madeira serrada,sem tesouraou pontalete,medido pela area real | M2 787,66
do madeiramento. fornecimento ¢ colocacao
cobertura em telhas onduladas de cimento,sem amianto,reforcado com fios
sinteticos (crfs),com espessura de 8mm, exclusivemadeiramento. fornecimento | M2 787,66
e colocacao
calha de galvalume,0,30m,em chapa de espessura aproximada de0,7mm e M 180.00
desenvolvimento de 1m. fornecimento e colocacao ’
subcobertura composta de duas folhas de aluminio estruturado ¢ uma folha de
polietileno alta densidade trancado, com espessura aproximada entre 0,15mm e | M2 604,05
0,17mm, inclusive madeiramento de fixagdo. fornecimento e colocagao
impermeabilizagdo com membrana de asfalto elastomérico em solucao, aplicada
a frio, considerando o consumo de 0,40kg/m2 do primer em uma demaio e M2 3.096.26
4kg/m2 de asfalto recomendado, com reforco de uma tela industrial de 7
poliester, malha de 2x2mm
pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho
ou acetinado, uma demdo de verniz isolante incolor, uma demdo de fundo
s . ~ L0 S M2 212,94
sintético nivelador, uma demao de massa para madeira, inclusive lixamento e
remocao de po e duas demaos de acabamento
pintura com tinta latex semibrilhante ou fosca, classificagdo premium ou
standard, conforme abnt nbr 15079, para interior ou exterior, sistema tinto M2 3.347.70

meétrico, inclusive lixamento, uma demdao de selador acrilico, uma demao de
massa acrilica e duas demaos de acabamento




tanque de louca branca, c/coluna e medidas em torno de (56x48)cm, inclusive
acessorios de fixacdo .ferragens em metal cromado: torneira de pressao,1158 ou

o . 2,00
similar, de 1/2",valvula de escoamento 1605 ¢ sifao 1680 de 1.1/4" a 1.1/2". ’
fornecimento
bacia sanitdria de louca branca, com caixa acoplada, padrao medio luxo,

inclusive assento plastico padrao medio luxo, rabicho cromado, anel de vedagao 35,00
e acessorios de fixagdo. fornecimento
bacia sanitaria de louca branca, convencional, conforme abnt nbr 9050 para

acessibilidade, inclusive assento plastico padrao medio luxo,tubo de ligagdo, 1,00
anel de vedacao e acessorios de fixacao. fornecimento
valvula de descarga de 1.1/2" registro integrado, sistema hidromecanico(isenta

de golpe de ariete), corpo em latao, canopla e botdo em metal cromado, de 35,00
embutir. fornecimento

saboneteira em plastico abs, para sabonete liquido. fornecimento e colocacao 18,00
porta-toalha de papel em pléstico abs. fornecimento e colocacao 18,00
lavatorio de louca branca, tipo médio luxo, com ladrao e medidas em torno de 3.00
55x45cm, inclusive acessorios de fixacao. fornecimento ’
cuba de louga branca, de apoio, padrio médio luxo, medindo em torno de 33.00
(50x40) cm ’
mictorio de louca branca,com sifao integrado e medidas em torno de

. . ) . 22,00

33x28x53cm, inclusive acessorios de fixacao. fornecimento

papeleira,sem protetor,de sobreporem metal cromado. fornecimento e 36.00
colocagao ’
duchinha manual, com registro de pressdo 1/2" cromado, rabicho cromado, 36.00
suporte branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixacao . fornecimento ’
torneira para pia,com arejador, tubo movel,t ipo banca,1167 ousimilar de 9.00
1/2"x17cm aproximadamente, em metal cromado. fornecimento ’
torneira para jardim,de 3/4"x10cm aproximadamente, em metal cromado. 2.00
fornecimento ’
torneira para filtro,1147 ou similar,de 1/2"x13cm aproximadamente, em metal 5.00
cromado. fornecimento ’
torneira para lavatorio,de mesa,acionamento hidromecanico com leve pressao 38.00
manual e fechamento automatico, acabamento cromado. fornecimento ’
torneira para lavatorio,de mesa,com alavanca,acionamento comleve pressao

manual e fechamento automatico,acabamento cromado, para pessoas com 1,00
necessidades especificas,conforme abntnbr 9050. fornecimento

registro de pressdo,1416 de 3/4",com canopla e volante em metal cromado. 20.00

fornecimento




grelha de aco inox,10x10cm,sistema rotativo,com caixilho. fornecimento

20,00

coifa de aco inox aisi 304/444(#20),nas dimensoes
2,30x1,30x0,60m(coccao),com calha coletora de gordura em todo perimetro
com dreno plugado,suporte de fixacao e bocais flangeados(fogao industrial de 8
bocas). fornecimento e colocagao

1,00

cuba de ago inoxidavel,medindo aproximadamente (500x400x200)mm,em
chapa 20.304,valvula de escoamento tipo americana 1623,sifao 1680 1.1/2" x
1.1/2", exclusive torneira. fornecimento e colocagao

9,00

barra de apoio em ago inoxidavel aisi 304,tubo de 1.1/4", inclusive fixacao com
parafusos inoxidaveis e buchas plasticas,com 80cm,conforme abnt nbr 9050
para acessibilidade. fornecimento e colocagao

2,00

tanque para expurgo em ago inoxidavel. fornecimento

2,00

luminaria de emergéncia de sobrepor, em plastico, equipada combateria selada
recarregavel com 30 lampadas em led. fornecimento e colocacdo

10,00

balizador de embutir em aluminio pintado, para uma lampada led de 4,5w,
inclusive esta. fornecimento ¢ colocagao

2,00

arandela em aluminio e vidro, com base para fixacdo, exclusive lampada.
fornecimento e colocagao

4,00

arandela tipo "meia-lua", vidro acetinado, cor branca, exclusive lampada.
fornecimento e colocagao

40,00

luminaria led tubular de sobrepor, 2x18w (inclusive lampadas),corpo em chapa
de ago tratada e pintura eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho,
com aletas, sem reator. fornecimento e colocagao

282,00

lumindria led tubular de embutir, 2x18w (inclusive lampadas),corpo em chapa
de aco tratada e pintura eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho,
com visor acrilico translucido, sem reator. fornecimento ¢ colocacao

141,00

condicionador de ar tipo split 18000 btu's compreendendo 1 condensador e 1
evaporador (vide instalagdo, assentamento e interligacoes familia 15.005).
fornecimento

41,00

exaustor tubo axial, acionamento direto, didmetro de 600mm,helice de 6
paletas, fabricada em chapa de aco carbono. fornecimento e colocagao

8,00

banca de granito preto, com 2cm de espessura, com abertura para 2 cubas
(exclusive estas), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,
sem revestimento. fornecimento e colocagao

M2

4,64

banca de granito preto, com 2cm de espessura, com abertura para 3 cubas
(exclusive estas),sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,
sem revestimento. fornecimento e colocagao

M2

14,58

frontispicio de granito preto, com se¢do de 10x2cm,inclusiverejuntamento.
fornecimento e colocagao

30,04




banca seca de granito cinza corumbd, com 2cm de espessura € 60cm de largura,
sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergade concreto, sem revestimento. | M 23,04
fornecimento e colocagao

banca de granito cinza corumba, com 2cm de espessura, com abertura para 1
cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de | M2 14,16
concreto, sem revestimento. fornecimento e colocagao

banca de granito cinza corumba,com 2cm de espessura,com abertura para 1
cuba (exclusive esta),sobre apoios de alvenariade meia vez e verga de | M2 14,16
concreto,sem revestimento. fornecimento e colocagao

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsao de projeto executivo no or¢gamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢camentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o
més de abril de 2024.

Observagoes:

1. A medi¢ao dos itens constantes dos Orcamentos P082.004/24 ¢ D082.004/24
(Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e
desonerado, devera ter seus quantitativos determinados apoOs apropriagdo e
comprovacao da mao-de-obra empregada na execucao dos servicos;

2. O item de “Administragdo Local”, previsto no codigo 01.090.0880-6 do Orgamento
P082.001/24 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0880-G do Or¢amento D082.001/24
(Sistema Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal
de servicos executados, que poderda ser consultado no Orcamento N° 4149.001/23
(Sistema Pleno), e Orcamento N° 3149.001/23 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderao ser reajustados a cada 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de
acordo com o indice geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim
Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula abaixo:

R=1-JoxPo
To

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentaciao da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos




especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apOs a apresentagdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitdrio constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela empresa
Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela, referente
a medicao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos
para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima
fixado importara em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados
a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (o).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacio de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada
a cada prorrogacio.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagdao ou recomposicao do valor da garantia, sera dado o
prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.



11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia,
bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica
vedada a participagdo de Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera
ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao
desenvolvimento do objeto, podendo, at¢ mesmo, inviabilizar a sua execucao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1 Considerando a natureza dos servigos que ndo apresentam complexidade, fica
vedada a subcontratacao.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e
art. 32 da Lei n° 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de reforma parcial, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestacao
de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas
atividades didrias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagao de recursos materiais;

ii. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diarias;

iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo
coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao
civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realizacdo de vistoria técnica,
na forma do Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica



deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentara declaracio
formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que
tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que nao
utilizard desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto
da éarea técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacio e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagao
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos especificados no
presente Projeto Basico;

e ) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte,
tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como
pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execugao do objeto, destaca-se o item
com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a
vencedora do certame devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas
semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art.
58 da Lei n°® 13.303/2016:

% do

Item Descricao Unidade | valor do

orcamento




50

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, ASSENTES COM . .
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, m %

51

STEEL FRAME PARA PAREDE INTERNA, FECHAMENTO EM GESSO

2 0
ACARTONADO PARA AMBIENTES SECOS E UMIDOS, n 9%

141

IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA DE ASFALTO ELASTOMERICO

m? 11%

EM SOLUCAO, APLICADA A FRIO,

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,
EQUIPAMENTOS, EQUIPE:

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuagao no
ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da
proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo a saber:

Item Descriciao Unidade | Quant
o ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, ASSENTES COM . e
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,
ol STEEL FRAME PARA PAREDE INTERNA, FECHAMENTO EM GESSO . -
ACARTONADO PARA AMBIENTES SECOS E UMIDOS,
141 | IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA DE ASFALTO ELASTOMERICO EM . T
SOLUCAO, APLICADA A FRIO,
18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo do item de maior relevancia técnica ou
economicamente relevante, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58
da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acordao 1771/2007 do TCU.
18.2. QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL
TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
para execucdo dos servicos especificados, estendidas também a atividades
complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser
autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcio e




responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a
frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a)
a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como

Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo
dos servicos objeto do contrato. A substituicdo do Responséavel Técnico podera ser
feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas
principais atribui¢des serao:

» Acompanhar ¢ orientar a equipe fixa a execu¢ao dos servicos de acordo com a
programagdo definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribuicdo de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservagdao dos equipamentos e ferramentas, controlando
sua entrega e verificando seu estado quando da devolucao.

 Supervisionar a atuacao com relagdo a normas de seguranca, uso adequado dos
equipamentos e prevenc¢ao de acidentes.

* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade
observada.

* Auxiliar na montagem do relatorio mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e
atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminacdo, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais € de comando,
aterramentos, para-raios em instalagdes elétricas de Baixa ¢ média Tensdo, como
determina a NR 10, cujas principais atribui¢des serao:

* Executar os servigos planejados de manutengdo preventiva das instalagdes
elétricas de baixa tensdo.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacoes.
* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.

* Executar a troca de partes defeituosas das instalacdes elétricas.



 Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais de dgua e esgoto; cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servicos planejados de manutencdo preventiva e das instalacdes de
Agua, Esgoto e Pluviais.

» Executar manuteng¢do preventiva € em conjuntos motobomba.
* Desobstrugao de rede de dgua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serado:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto ¢ outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros
materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servicos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e
esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencao de instalacoes
prediais; cujas principais atribuigdes serdo:

» Executar os servigcos serralheria para reparar, confeccionar ¢ montar estruturas



metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fun¢do; cujas
principais atribui¢des serdo:

» Limpeza, conservacao e arrumagao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a
execucao dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos
sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela
CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as
ferramentas em perfeito estado de conservacdo e utilizagdo, obrigando-se a
substitui-las sempre que necessario.

Para execucao dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer,
manter ¢ conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servigco a ser prestado
assegurando a sua prestagdo de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de
todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma
maleta para sua acomodagao, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada
categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se
equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para alta tensao, luvas isolantes,
hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios
para a perfeita execucao dos servi¢cos de manutengao, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessdrias a perfeita execucdo das
manutencoes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada
profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugdes de servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:



I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no
contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informag¢des e¢ demais elementos que
possuir, pertinentes a execugao do presente contrato;

I1I. exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico,
do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentagao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdao depois de decorrido o prazo de
observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao
dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrucdes a serem seguidas
durante a prestacao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter durante toda a duragcdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag¢do na licitacao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo
ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores;



V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer O6nus para o
CONTRATANTE, os servicos necessarios a corre¢do ¢ revisao de falhas ou defeitos
verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacio em
vigor, bem como por todos os gastos € encargos com material € mao-de-obra necessaria a
completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execu¢dao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, € equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo,
quando houver, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de qualquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados,
seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a
NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitacdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer

outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647
de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a
liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a
ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacao
da fiscalizacdo do CONTRATANTE,



XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissao/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RJ, na forma da legislagcdo pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro
o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado
pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n® 7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a contratada
ainda nao tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implantd-lo no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do presente contrato,
na forma da Le1 n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas

ambientais vigentes para a execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no
que diz respeito a poluicdo ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera

providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolugao N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para
que a consecucio dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer
degradagdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra

passivo ambiental, em decorréncia da execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de



servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias,
e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagado de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades diarias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao
civil;
XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessionarias de servigos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer

outras medidas que se tornarem indispensdveis a execucao do servigo e de sua entrega em
definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada,
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execucao dos servigos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA deverad providenciar relatorio onde especifique, dimensione e
situe cada servigo, com localizacdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico
do local, com fotos da configuracdo e caracteristicas das edificacdes, equipamentos e
instalacoes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execugao
(mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacdao das medigoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem
de Obras e Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucao
CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinac¢ao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,



caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e
numeros das ARTs respectivas; quando ndo hd restricdo no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execucdo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execucdao do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma
Comissao de Gestao e Fiscalizagcdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-
Presidente da EMOP, que determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das
obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestao e Fiscalizacdo devera adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacoes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servigos, a Comissao de Gestao e Fiscalizagcdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

c) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medicao dos
servicos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao sera executada mensalmente, apds a afericao pela Comissao de Gestao
e Fiscalizacao quanto a realizagdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos



efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagao pela
Comissao de Gestao e Fiscalizagcdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢ao imperfeita, a mora na
execu¢do, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitarda a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao tempordria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a EMOP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposig¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da
area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensao tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c,
do item 23.1 serd imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo
impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP, devendo ser submetida a apreciacao do Secretario de Estado de

Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,



23.9. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-4 o
direito ao contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos
seguintes critérios:

Consequéncia RESOIERE
Categoria Descricio do Evento na E;lecu 50 Consequéncia na | pelo
de Risco Causador do Risco xecue Execucao do Objeto Tratamento do
do Objeto .
Risco
Definir reunides
periddicas visando manter
Fatos retardadores ou | Atraso na | comunicagao sobre | EMOP, CASA
Operacional | que  impecam  a | execu¢do do | tratamento de | CIVIL e
execugao do Contrato. | objeto. impedimentos para | CONTRATADA
execugdo ¢ resolugdo de
conflitos.
Eventos naturais e Propor agdes para lidar
outros, ndo | Aumento de | com as consequéncias
controlaveis ou | custo e/ou | desses eventos.
. . . . EMOP e
Operacional | imprevisiveis, que | atraso na | Comunicar a CASA
~ : CONTRATADA
possam comprometer | execugdo do | CIVIL caso  existam
a  execucdo  dos | objeto. impactos no prazo e/ou
Servigos. custo.
Definir reunides
Comunicagao Atraso na Eg;?il;zs ;;sancsigbr;leanteé EMOP, CASA
Operacional | deficiente entre as | execu¢do do . ¢ incluindo CIVIL e
partes objeto. projeto, . CONTRATADA
tratamento de duavidas e
resolugao de conflitos.
Amb1ente & tr‘al‘)alho Atraso na | Adotar as medidas de
Operacional MRS, PUPGETES execucdo do | seguranga do trabalho LS9 (012 N
a  ocorréncia  de . : CONTRATADA
. objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na . .
e Monitorar o avango fisico
mobilizacao de .. }
Atraso na | da obra. Sinalizar desvios | EMOP e
seni TCCUTS0S lomemes execugdo do | e propor medidas
Técnico e/ou materiais por . ; CONTRATADA
objeto. corretivas
parte da .
tempestivamente.

CONTRATADA.




Oficializar a  CASA
CIVIL da necessidade

Falta de | Atraso o | ent da
Tempo e descentralizagdo  de | cronograma da geg;c:eniraliza ao de | EMOP e CASA
P crédito prevista no | Obra. i sac
Qualidade ~ .. crédito. Emitir termo | CIVIL
Termo de Cooperagdo | Paralisagdo da .. ~
Técnica Obra aditivo de suspensdo de
) ' contagem de prazo ou,
rescisao contratual.
Oficializar a  CASA
Atraso ou falta de | Atraso no CrI\;I;e de an;r;?eftfz(;z
Tem pagamento G || GO 1fla‘:g ras/n tef) gﬁ ais de | EMOP ¢ CASA
°MPO € | frturas/motas  fiscais | Obra. I s/notas - scals - de ©
Qualidade d o . crédito. Emitir termo | CIVIL
e responsabilidade | Paralisacdo da - ~
da CASA CIVIL Obra aditivo de suspensdo de
' ’ contagem de prazo ou,
rescisao contratual.
Afraso na Treinamento da Mao-de-
Tempo € | Acidente de trabalho execugdao dos Ulsr, .Utlljzagao s EPI’ CONTRATADA
Qualidade SeTVICos Organizacao do canteiro
¢ de obras
Fatos retardadores ou
que ~1mpedem 4| Aumento do
Tempo ¢ FREIAD o Lol custo do | Planejamento
. proprios de  riscos . CONTRATADA
Qualidade ordindrio da atividade produto e/ou | Empresarial
. do servigo
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolucdo
CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n°® 106 de
17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 ¢ 46.642/2019.

25.2. Os servicos serao executados em estrito atendimento as normas da ABNT —
Associagdo Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas
de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

-Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;

CBMERIJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros -

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;




26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislagdo tributaria do municipio onde serdo prestados os servicos previstos para a obra,
observando a forma de defini¢cdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado
com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos pregos
oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissao pela Comissao de
Gestao e Fiscalizacdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servico,
assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15
(quinze) dias da comunicacao formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo
de Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e
representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apdés o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Coédigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador
de recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou
Servico pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e
Fiscalizag¢do e pelo representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construgdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a
entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes € demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais vigentes para a boa execu¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que
estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)

Anexo Relatorio de Vistoria (44586217)
Planilha or¢gamentaria e Cronograma Fisico — Financeiro:



Anexo P082.24 BATALHAO POLICIA MILITAR - PREDIO VIVA RIO (76211756)
Anexo D082.24 BATALHAO POLICIA MILITAR - PREDIO VIVA RIO (76215166)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutencao
ID 5115772 -1

Rio de Janeiro, de de 2024.

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servico e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatorio,
estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o ndo cumprimento das condi¢oes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servicos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos
servicos prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medicdo da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de

sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, osvalores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servico serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definira o valor
mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagOes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugdo do
contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderd alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execu¢do contratual
sempre que o0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo
houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descri¢do do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a execugio dos servigos de reformas e adequagdes



no 32 pavimento — Prédio Viva Rio — Batalhao da PMERI - localizado a Rua Alberto de Campos n° 12 - Ipanema, RJ, em
conformidade com as especificacdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus anexos

2.2) Objetivos:

O imdvel apresenta necessidade de se reformas e adequacgdes no 32 pavimento — Prédio Viva Rio — Batalhdo da PMERJ.
O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico é a continuidade da presta¢cdo do servico com qualidade e
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da producdo essenciais a prestagdo do
servico a EMOP.

2.3) Andlise de Desempenho do Servico (Relatérios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando o
ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagdo:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via
presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada deverd fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato
ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizag¢do do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugdo dos servicos prestados, atuando
junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servicos, o Fiscal do Contrato notificara o preposto
da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato poderd ser verbal ou por escrito, a
depender da gravidade da situa¢do ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencheratermo de
notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificacdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a
ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a presta¢do do servico em menor nivel de conformidade,
gue podera ser aceita pelo 6rgdao ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizacdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagao mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa aos
servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fard quando
verificada a deduc¢do dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no
periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21



Prazo para atendimento durante a execuc¢ao do contrato.

Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o
atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagdo.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de cdlculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuagao Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condig¢bes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execugdo do contrato

Atrasar na implanta¢dao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execugao de outras obrigacGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1




Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuag¢des atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado
sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da
emissao da GRE.



Termo de Notificacdo (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servico

Me

TIPO

Intercoréncia [_] MN&Eoconformidade ] outros [

COMUNICACAD

Livro de obras [ email [_] outro[_|

Data da Solicitacdo

Data:

Inicio do Atendimento

Data:

Término do Atendimento

Data:

Solicitagdo:

Observacdo da contratada:

Indicador do atendimento

Pontos:

Mecanismo de calculo

Cada Ordem de Servi¢o serd valorada individualmente

Inicio da vigéncia

Data do inicio da vigéncia contratual

Sancoes

Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 13 junho de 2024.




"I Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Diretor, em 14/06/2024, as 10:13,
ﬂgl; Llil! conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de
eletrénica setembro de 2022.

Referéncia: Processo n2 SEI-150001/015625/2021 SEI n2 76742627

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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