Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengéo

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: DIRETORIA GERAL DE OPERACOES AEREAS - DGOA
ENDERECO: Rua Borges de Medeiros, n° 1444, Lagoa
MUNICIPIO: Rio de Janeiro
CODIGO DO IMOVEL: 12101049
PROPOSTA: P014/2024 - SISTEMA PLENO, e
D014/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P014.001 a 004/24- SISTEMA PLENO, e
D014.001 a 004/24- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Jorge Carlos Ferreira da Silva Junior; ID:513.7982-1

NATUREZA DOS SERVICOS: Revitalizagdo e Modernizagdo da Sala Vip e da Recepgao da
Diretoria Geral de Operacdes Aéreas — DGOA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execucao dos servicos de
REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DA SALA VIP E DA RECEPCAO DA DIRETORIA
GERAL DE OPERACOES AEREAS - DGOA, localizado na Rua Borges de Medeiros, n° 1444,
Lagoa, Municipio: Rio de Janeiro, RJ, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento € seus anexos.

1.2. O objeto da licitacao refere-se a reforma.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto
Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor preco, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e seguranca, bem como
os prazos definidos nesta proposta.



2.2. Regimente de Execucio:

Serd adotado o regime de execucdo de Empreitada por Preco Unitario, por ndo ser possivel definir
precisamente os quantitativos necessarios para a execugao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Atender ao Gabinete de Seguranca Institucional - GSI, que através do Of.GSI/CHEGAB
N°12 solicitou a EMOP-RIJ os bons préstimos para promover a revitalizagdo e modernizacao da sala Vip
e da Recepcdo da Diretoria Geral de Operacdes Aéreas do GSI, localizada na Rua Borges de Medeiros,
n°® 1444, Lagoa, no municipio do Rio de Janeiro.

Conforme vistoria realizada (49167013), o imovel encontra-se em estado médio de
conservacao com necessidade de manuten¢des pontuais, tais como elétrica, hidraulica, iluminagao,
pintura geral, impermeabilizacao de lajes e manutencao de telhas, manutencao de forros, recuperacao de
emboco e tratamento de ferragens expostas.

A presente contratagdo além de propiciar melhores condi¢cdes de trabalho aos servidores
dotara a unidade de um melhor atendimento ao Exmo. Sr. Governador e demais autoridades e atender as
expectativas do Gabinete de Seguranca Institucional - GSI.



Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3° do
Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢gdes institucionais, visa elaborar
solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a finalidade de restaurar a
seguranca, valorizagdo e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se pede nos
autos do processo em tela: SEI-390001/000048/2023

4. DESCRICAO DO IMOVEL

O local é composto de edificagdo linear com laje sob telhado de fibrocimento e estrutura de
concreto armado. O imdvel possui em seu exterior uma extinta sala de comandos em estrutura
metalica com acesso independente que se encontra desativada.

4.1. LOCALIZACAO:
Rua Borges de Medeiros, n° 1444, Lagoa, Municipio: Rio de Janeiro, RJ
4.2 ESPECIFICACOES:

O imovel encontra-se em estado médio de conservacdo com necessidade de manutencdes
pontuais, tais como elétrica, hidraulica, iluminacdo, pintura geral, impermeabiliza¢do de lajes e
manutencao de telhas, manutengdo de forros, recuperagdo de embogo e tratamento de ferragens
expostas.



5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 270(duzentos e setenta) dias, podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei
n°® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execugao dos servicos ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissao da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-
financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum o6bice impeditivo para emissdao da Ordem de Inicio dos
Servigos, tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
6.1. Lista de servicos a serem executados:
DESCRICAO UNID. QUANT.
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
relatorio final de obras ou servigos de engenharia, registro fotografico dos servigos, acompanhado de UN
legendas e indicagdo da localizacdo, informagdes contratuais, planilha orcamentaria e descrigdo do escopo 3,00
dos servicos realizados, conf. recomendagdes e especificagdes do orgdo contratante. O item devera ser
medido pelo nimero pranchas originais compde relatdrio
CANTEIRO DE OBRA
tapume de vedagdo ou protecdo, executado c/chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem M2
fendlica, a prova d'agua, com 2,20x1,10m ¢ 6mm de espessura, pregadas em pegas de madeira de 3* de 198,00

3"x3" horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura

aluguel de container (modulo metalico icavel) p/escritorio, medindo aprox.2,30m largura,6,00m | UNXMES
comprimento e 2,50m altura, composto chapas acho c/nervuras trapezoidais, isolamento termoacustico forro, 8,00
chassis refor¢ados e piso em compensado naval, incluindo instalagdes elétricas, exclusive transporte (vide
item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015)

aluguel container p/sanitario, vestiario, med. aprox.2,30m largura,6,00m compr. e 2,50m alt. chapas aco | UNXMES
nervuras trapezoidais, isolamento termoacustico forro, chassis reforcado e piso compensado naval, incl. inst. 8,00
eletr. hidrossanitarios, suprido acessorios,3 bacias sanitarias,2 lavatorios,1 mictorio e 4 chuveiros, excl.
transp. (04.005.0300), carga e descarga (04.013.0015)

cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plastica na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes M2
de utilizagdo, inclusive apoios, fornecimento, colocagao e retirada 216,00
instalagdo e ligacdo provisoria para abastecimento de agua esgotamento sanitario em canteiro de obras, UN
inclusive escavagao, exclusive reposi¢do da pavimentacao do logradouro publico 2,00
instalagdo e ligagdo provisoria de alimentagdo de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de obras, UN
m3-chave 100a, carga 3kw,20cv, exclusive o fornecimento do medidor 2,00
placa de identificag¢@o de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira. Fornecimento e colocagio M2

16,00
TRANSPORTE
transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do TX KM
caminhdo como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 40km/h, em caminhio trucado 92,40

de carroceria fixa a 6leo diesel, com capacidade util de 12t

transporte de container, segundo descricdo da familia 02.006, exclusive carga e descarga (vide item | UNXKM
04.013.0015) 200,00




carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mdo, paralelos, terra e T
escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhio basculante a dleo 1,85
diesel, com capacidade util de 12t, empregando 4 serventes na carga
carga e descarga de container, segundo descricao da familia 02.006 UN
4,00
retirada de entulho de obra com cacamba de ago tipo container com 5m3 de capacidade, inclusive UN
carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de cacamba e inclui a taxa para descarga em 10,00
locais autorizados
transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecdo vertical do andaime, exclusive carga, M2XKM
descarga e tempo de espera do caminhao (vide item 04.021.0010) 4.200,00
carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhdo, considerando-se a M2
area de projecao vertical 84,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
remogao de cobertura em telhas de fibrocimento, tipo calha, com 90cm de largura, inclusive madeiramento, M2
medido o conjunto pela area real de cobertura 126,00
remogado de calhas e condutores M
62,00
remogdo de forro ou lambri de frisos de madeira ou pvc, placas de aglomerado prensado ou semelhantes, M2
exclusive o engradamento 81,90
arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros UN
4,00
transporte horizontal de material de 1*categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distancia, inclusive M3
carga a pa 50,00
limpeza de pisos ceramico, marmore ou granito (sem polimento) M2
72,83
limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais UN
4,00
limpeza de paredes revestidas de ceramicas ou azulejos M2
151,05
raspagem com espatula de aco ou escova de ago para remogao de craquele de pintura M2
824,46
locacdo de torre-andaime tubular sobre rodizios, exclusive aluguel dos rodizios, transporte dos elementos da | MXMES
torre, plataforma ou passarela de pinho, montagem e desmontagem 672,00
locacdo de rodizios de borracha, para torre tubular. Custo para 4 rodizios UNXMES
56,00
locacdo de passarela metalica, perfurada, para andaime metalico tubular, inclusive transporte, carga e | M2XMES
descarga, exclusive andaime tubular e movimentagao (vide item 05.008.0008) 1.330,56
montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a area vertical recoberta M2
168,00
movimentagdo vertical ou horizontal de plataforma ou passarela M2
83,16
movimentagdo horizontal de andaime com elementos tubulares tipo torre M
168,00
plastico na cor preta, destinado a protecdo de telhados, moveis e pisos, com 0,15mm de espessura, M2
reutilizado 5 vezes, inclusive retirada. Fornecimento e colocagao 133,69
ESTRUTURAS
recuperacao de estrutura, cavidades e arestas em concreto armado, com argamassa tixotropia polimérica de M3
alto desempenho com espessura até 3cm 0,32

ALVENARIAS E DIVISORIAS




alvenaria de blocos de concreto 15x20x40cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e M2
areia, no traco 1:1:10, em paredes de 0,15m de espessura, com vaos ou arestas, até¢ 3,00m de altura e medida 1,92
pela area real
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
emboco com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com 2cmde espessura, inclusive chapisco de M2
cimento e areia, no tracol:3 3,84
regularizagdo com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 M3

3,78
assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive: azulejos, pastilhas ou ladrilhos, M2
emboco, chapisco erejuntamento 70,20
assentamento de peitoril de marmore, granito ou afins, exclusive estes, at¢ 20cm de largura, assente M
conforme item 13.345.0015 1,60
revestimento de paredes com ceramica, com medidas em torno de(32x57) cm, assente conforme item M2
13.025.0058 70,20
forro de pvc em réguas de 200mm de largura, espessura igualou superior a 8mm, encaixados entre si, M2
inclusive rodaforrode pvc para acabamento, estrutura em metalon (20x20) mm e parafusos de fixagao. 31,50
fornecimento e colocagéo
forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60x60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e M2
rejuntadas. fornecimento e colocagdo 50,40
revestimento de paredes ou forros com chapa de madeira mineralizada, prensada com cimento, com 25mm M2
de espessura, termoacustico, resistente ao fogo, umidade, fungos e insetos. Fornecimento e colocagio 80,85
assentamento de ladrilhos, exclusive estes, em piso de superficie em osso, com argamassa(pronta)colante e M2
rejuntamento industrializado 40,59
assentamento de pisos de marmore ou granito, exclusive estes, em placas, em superficie em osso, com nata M2
de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no trago 1:2:2, com espessura média de 3,5cm e 32,24
rejuntamento de cimento branco e corante
assentamento de bancadas ou ilhargas, com placas de marmore ou granito, exclusive estas, em superficie em M2
0ss0, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no trago 1:2:2, com espessura média 6,76
de 3,5cm e rejuntamento de cimento branco e corante
revestimento de piso cerdmico em porcelanato, acabamento da borda retificado, no formato (60x60) cm, M2
para uso em areas comerciais com trafego intenso, conforme ABNT NBR ISO 13006, assente em superficie 18,30
nivelada com argamassa colante e rejuntamento pronto
revestimento de piso cerdmico em porcelanato, acabamento da borda retificado, no formato (60x60) cm, M2
para uso em areas comerciais com trafego intenso, conforme ABNT ABNT NBR ISO 13006, assente em 14,64
superficie nivelada, exclusive argamassa e rejuntamento
revestimento de piso com granito cinza corumba, em placas, espessura de 2cm, polido e lustrado, assente M2
com argamassa colante, juntas de 2mm de espessura e rejuntamento pronto 39,89
peitoril em granito cinza corumba,2cm de espessura, largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento M
sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco 1,60
soleira em granito cinza corumba,2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 15cm, assente em M
superficie em o0sso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traco 1:2:2 e 3,24
rejuntamento com cimento branco e corante
rodapé em madeira de lei, com se¢do de 7x2cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria M

25,68
INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessarios UN

6,00
instalagdo e assentamento de pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo:3,00m UN
de tubo de pvc de 25mm,3,00m de tubo de pvc de 50mm, rabicho e conexdes 4,00
instalacdo e assentamento de lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho e isolamento), UN
compreendendo:4,00m de tubo de cobre de 22mm, soldas e conexdes 2,00




instalagdo e assentamento de ar condicionado tipo split de 18000 betus, com 1 condensador e 1 evaporador,
(vide fornecimento do aparelho na familia 18.030) inclusive acessorios de fixagdo, exclusive alimentagdo

elétrica e interligagdo ao condensador/evaporador (vide item 15.005.0255)

4,00

tubulagdo em cobre para interligacdo de split system ao condensador/evaporador, inclusive isolamento

térmico, alimentacdo elétrica, conexdes e fixacdo, para aparelhos até 48000 btus. Fornecimento e instalacao

100,00

instalagdo de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2varas de eletroduto de pvc rigido de
3/4",12,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,

inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

17,00

instalagdo de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2varas de eletroduto de pvc rigido de
1/2",12,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,

inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

1,00

instalacdo de um conjunto de 3 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 6 varas de eletroduto de pvc
rigido de 3/4",50,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexdes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa

fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

1,00

instalacdo de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 3 varas de eletroduto de pvc
rigido de 3/4",20,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes, luvas e considerando o controle dos pontos direto

no q.v., inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

2,00

lampada incandescente halogenada 50w-12v. Fornecimento e colocagéo

UN

2,00

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

madeiramento para cobertura em duas aguas em telhas ceramicas, constituido de cumeeira e tercas de
3"x4.1/2”, caibros de 3"x1.1/2”, ripas de 1,5x4cm, tudo em madeira aparelhada, sem tesoura ou pontalete,

medido pela area real do madeiramento. Fornecimento e colocacao

M2

126,00

condutor circular para calha de beiral de pve, dn 88, inclusive conexdes. Fornecimento e colocagao

110,00

cumeeira de gavam-me, com espessura aproximada de 0,5mm,0,30m de aba para cada lado, para telhas

onduladas. Fornecimento e colocagao

110,00

cobertura termo isolante, dupla, trapezoidal, galvalume 0,40mm, p/uso onde se requer conforto térmico,
dupla estanqueidade lateral, s/pintura, recheio de poliestireno expandido (eps altura=40mm) c/retardante a
chama e densidade conforme ABNT nbr-11.752, largura 1til de 0,99m, comprimento até 12,00m, incl.
acessorios p/fixagdo, altura total 78,8mm. Fornecimento e colocagéo

M2

126,00

impermeabilizagdo/revestimento de lajes de cobertura em concreto, metal ou madeira, com elastdmero a
base de poliuria, isento de solventes, moldado no local, cura lenta, a frio, aplicado com equipamento tipo

Aires, rolo ou pincel, com até 1,00mmde espessura, antiderrapante, sem prote¢do mecanica

M2

126,00

PINTURA

preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, uma demao de verniz isolante incolor, duas demaos

de massa para madeira, lixamento e remogao de pde uma demao de fundo sintético nivelador

M2

11,76

pintura laqueada sobre madeira nova com verniz a base de nitrocelulose sobre superficie preparada com
material da mesma linha do fabricante, conforme o item 17.017.0100, exclusive este preparo, inclusive

selador nitrocelulose e duas deméos de acabamento

M2

11,76

repintura com tinta latex acetinados, classificagdo premium ou standard, conforme ABNT nbr 15079, para
exterior, sobre superficie em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, lixamento com lixa fina, uma

demao de fundo preparador e uma de acabamento

M2

1.648,92

pintura com tinta latex sem brilhante, fosca ou acetinada, classificacdo premium ou standard (nbr 15079),
para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento,
inclusive lixamento, uma demio de selador acrilico, uma demao de massa acrilica e duas demios de

acabamento

M2

254,79

pintura com tinta latex sem brilhante ou fosca, classificagdo premium ou standard, conforme ABNT nbr
15079, para interior ou exterior, sobre superficie apicoada, sistema tinto métrico, inclusive lixamento, uma

demado de selador acrilico e duas demaos de acabamento

M2

77,15




APARELHO HIDRAULICO, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
cuba de louca branca, de sobrepor, oval, inclusive rabicho em metal cromado, sifio em metal cromado, UN
torneira para lavatdrio tipo banca 1193 ou similar de 1/2" e valvula de escoamento. Fornecimento 4,00
torneira para cozinha, com misturador, tipo parede, com arejador e tubo movel,1258 ou similar, de UN
aproximadamente 1/2"x25cm, em metal cromado. Fornecimento 2,00
cuba de acgo inoxidavel, medindo aproximadamente (500x400x200)mm, em chapa 20.304,valvula de UN
escoamento tipo americana 1623,sifao 1680 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira. fornecimento colocagao 2,00
luminaria de embutir, fixada em gesso, para lampada led de 25w (inclusive lampada). Fornecimento e UN
colocagao 29,00
luminaria de embutir, fixada em gesso, para lampada led de 25w (inclusive lampada). Fornecimento e UN
colocagao 29,00
luminaria tipo spot, direcional, exclusive lampada. Fornecimento e colocagdo UN

2,00
luminaria led tubular de embutir, 2x18w (inclusive lampadas), corpo em chapa de aco tratada e pintura UN
eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho, com visor acrilico translucido, sem reator. 6,00
fornecimento e colocagdo
condicionador de ar tipo split 18000 btu's compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalagdo, UN
assentamento e interligagdes familia 15.005). fornecimento 4,00
extintor de incéndio portatil, com carga de diéxido de carbono (co2), classe be, de 6kg, inclusive suporte de UN
parede, conforme ABNT nbr 12693. Fornecimento e colocagdo 1,00
banca seca de granito cinza corumba, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de M
meia vez ¢ verdade concretas, sem revestimento. Fornecimento e colocagao 1,26
banca de granito cinza corumba, com 2cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive estd), sobre M2
apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocagdo 6,00
frontispicio de granito cinza corumba, com se¢do de 10x2cm, inclusive rejuntamento. Fornecimento e M
colocagao 10,46
retirada e recolocacdo de aparelhos de iluminagdo, inclusive lampada UN

4,00

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsao de projeto executivo no or¢amento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Orcamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de

janeiro de 2024.

Observacoes:

1. A medicao dos itens constantes dos Orgamentos P014.004/24 ¢ D014.004/24 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter
seus quantitativos determinados ap6s apropriagdo e comprovagao da mao-de-obra empregada na
execucao dos servigos;

2. O item de “Administragdo Local”, previsto no codigo 01.090.0847-6 do Or¢amento
P014.001/24 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0847-G do Orgamento D014.001/24 (Sistema
Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos
executados, que poderd ser consultado no Orcamento N° 4018.001/24 (Sistema Pleno), e
Orgamento N° 3018.001/24 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO



9.1. Os valores contratados dos servicos nao medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze)
meses, contados a partir da data da apresentacao da proposta pela licitante, de acordo com o indice
geral da construgdo civil, cédigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de
acordo com a férmula abaixo:

R=1-1IoxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos especificados
e relativo ao més de apresentacao da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, ap0Os a apresentagao da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitério constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela, referente a medigao
dos servigcos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar
o reajuste contratual, a contar da publicag¢do do indice ajustado contratualmente. O pedido devera
ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importara em decadéncia do seu direito de pleited-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,
nao enseja reajuste ou correcao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento
contratual, comprovante de prestacido de garantia, em qualquer das modalidades previstas
no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia
contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada prorrogacio.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.



10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposi¢dao do valor da garantia, serd dado o prazo de
03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participagdo de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos

servigos previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera ensejar transtornos
logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto,
podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execucao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1 Considerando a natureza dos servigos que nao apresentam complexidade, fica vedada a
subcontratagdo.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas voltadas
a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por
se tratar de reforma parcial, mantendo as condigdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na prestacao de servigos,
a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagao de recursos materiais;

ii. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta
seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdao agendar visita fisica, para a realizacdo de vistoria técnica, na forma
do Edital de Licitacdo. As visitas fisicas para a realizagdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitacao.



15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela nao realizagdo da visita e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdao de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacao e licengas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo ambientais
aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a
terceiros, em decorréncia da execucdo dos servigos especificados no presente Projeto
Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada

quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucdo do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame
devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

Item Descricao

0055 COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME

0059 REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA, INCLUSIVE LIMPEZA, LIXA MENTO
COM LIXA FINA, UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE A
CABAMENTO

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS,
EQUIPE:

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovacdo da



licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta,
profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da Administracao
Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada,
servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, nas parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo a saber:

Item Descricao Unidade Quant

COBERTURA  TERMO-ISOLANTE, ~ DUPLA,  TRAPEZOIDAL,

055 GALVALUME m> 63
REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA, INCLUSIVE

059 LIMPEZA, LIXA MENTO COM LIXA FINA, UMA DEMAO DE  m? 824
FUNDO PREPARADOR E UMA DE A CABAMENTO
18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do quantitativo do item de maior relevancia técnica ou economicamente
relevante, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei 13.303/206 e em
alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para
execucdo dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, nao
indicadas neste PROJETO BASICO e que poderio ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relacoes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos
servigos objeto do contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita a
qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro
com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficara a exclusivo
critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas principais
atribui¢coes serao:

* Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucdo dos servicos de acordo com a
programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribui¢do de materiais e ferramentas.

» Garantir o bom uso e conservagdo dos equipamentos e ferramentas, controlando sua
entrega e verificando seu estado quando da devolugao.

* Supervisionar a atuacdo com relagdo a normas de seguranca, uso adequado dos



equipamentos e prevenc¢ao de acidentes.
* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.
 Auxiliar na montagem do relatdrio mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e atividades
executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacdes prediais.
Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminagdo, tomadas, interruptores,
disjuntores, quadros de distribuigdo gerais, parciais ¢ de comando, aterramentos, para-raios
em instalacdes elétricas de Baixa e média Tensao, como determina a NR 10, cujas principais
atribuicoes serao:

» Executar os servigos planejados de manutencdo preventiva das instalacdes elétricas de
baixa tensao.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacdes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
» Executar a troca de partes defeituosas das instalagoes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manuten¢ao de instalagdes prediais de
agua e esgoto; cujas principais atribui¢des serao:

« Executar os servicos planejados de manutengio preventiva e das instalacdes de Agua,
Esgoto e Pluviais.

» Executar manutengdo preventiva e em conjuntos motobomba.
» Desobstrucao de rede de agua e esgoto.

e Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalacdes prediais;
cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servicos em alvenaria, concreto € outros materiais.

e Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalacdes prediais;
cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servicos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro € outros materiais.



» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manuten¢do de instalacdes prediais;
cujas principais atribuicdes serao:

» Executar os servigos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais;
cujas principais atribui¢cdes serao:

» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas metalicas
em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungao; cujas principais
atribuicoes serao:

» Limpeza, conservacao e arrumacao dos locais de trabalho.
» Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

e Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a execug¢ao
dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos sob a
responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela CONTRATANTE. E da
responsabilidade da CONTRATADA manter as ferramentas em perfeito estado de
conservagao e utilizagao, obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execucao dos servigos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer, manter e
conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e equipamentos
adequados e compativeis com o tipo de servico a ser prestado assegurando a sua prestagao
de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de todos
seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta para
sua acomodacao, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada categoria profissional,
listados no quadro de quantitativo, incluindo-se equipamentos de seguranca, como sensor de
alerta para alta tensdo, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos os
equipamentos e ferramentais necessarios para a perfeita execu¢do dos servigos de
manutencao, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execugdo das manutengoes,



bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada profissional, no primeiro
dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo executor do contrato, nas
execugoes de servicos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugao do presente contrato;

I1I. exercer a gestao e a fiscalizacao do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissao
ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagao
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execu¢do dos
servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendacdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a
prestacdo dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funciondrios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagcdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condi¢des
de habilitacao e qualificagcdo exigidas para participacdo na licitagao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da



execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

V . Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e revisao de falhas ou defeitos verificados na
execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no
local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realiza¢do das
obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao
dos contratos de trabalho em razao de horario, condi¢cao ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, ¢
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver,
com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucao de obras ou servi¢os ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR
9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servi¢os e as obras executados, bem
como sobre os equipamentos € materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro
produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberagdo dos
pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdao a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da
fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;



¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacio do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/funcao;

XX. Registrar o Contrato ¢ a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagao do campo “declaro o cumprimento das normas
da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n°
5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da
Lei Federal n°® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°
7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragao Publica; caso a contratada ainda n3o tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebragdo do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais
vigentes para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a
polui¢do ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolucdo N°307,
de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecucio dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO néo decorra qualquer degradacio ao
meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis
para a corre¢ao dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental,
em decorréncia da execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servicos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

¢) Destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de
servigos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
indispensaveis a execucao do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,
CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo,



CAU, dos profissionais responsaveis pela execucao dos servicos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada
servigo, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuracdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalacdes objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, e apos a execucdo (mostrando as transformacdes ocasionadas)
dos servigcos contratados, para cadastramento e efetivagdo das medicoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que serda preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No
Livto de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela
CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdao da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusao de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdao, e numeros das ARTs respectivas;
quando ndo ha restricao no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
deverd observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execucdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de
Gestao e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que
determinara o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local
dos servicos, a Comissao de Gestdo e Fiscalizagdao deverd anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagcdes, prazos e
cronogramas;

c) As observacgdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;



e) As restricdoes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo deverd executar, mensalmente, a medicao dos servigos,
baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medi¢do serd executada mensalmente, apos a aferi¢do pela Comissdao de Gestdo e
Fiscalizagao quanto a realizagdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servigos aprovados pela Comissao de Gestdo e Fiscalizacao,
obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela Comissdao de
Gestao e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execugao, ou
qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser
graduadas de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
EMOP, por prazo nado superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de até¢ 2 (dois) anos, observada a
gravidade da irregularidade

23.2. A sang¢@o administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e¢ a gravidade da
falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP —



Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 serd
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da EMOP-RJ.

23.7. A suspensdao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragao Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo
Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP,
devendo ser submetida a apreciacao do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma
do paragrafo tnico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicacdo de san¢des administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico obedecera aos seguintes
critérios:



Categoria de Risco

Descri¢iio do Evento

Causador do Risco

Consequéncia na Execucio

do Objeto

Consequéncia na Execucéo do

Objeto

Responsavel pelo

Tratamento do Risco

Fatos retardadores ou que Atraso na execugdo do Definir reunides periodicas visando EMOP, GSI
Operacional impecam a execugdo do objeto. manter comunicagdo sobre CONTRATADA
Contrato. tratamento de impedimentos para
execugao e resolugdo de conflitos.
Eventos naturais e outros, Aumento de custo e/ou Propor agdes para lidar com as EMOP
Operacional nio  controlaveis  ou atraso na execugio do consequéncias  desses  eventos. CONTRATADA
imprevisiveis, que possam objeto. Comunicar a GSlcaso existam
comprometer a execu¢do impactos no prazo e/ou custo.
dos servigos.
Comunicagdo  deficiente Atraso na execugdo do Definir reunides periodicas visando EMOP, GSI
Operacional entre as partes objeto. manter comunicagdo sobre o projeto, CONTRATADA
incluindo tratamento de dtvidas e
resolugédo de conflitos.
Ambiente de trabalho Atraso na execugdo do Adotar as medidas de seguranga do EMOP
Operacional inseguro, propiciando a objeto. trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes.
Falta ou atraso na Atraso na execugdo do Monitorar o avango fisico da obra. EMOP
Técnico mobilizagdo de recursos objeto. Sinalizar desvios e propor medidas CONTRATADA
humanos e/ou materiais por corretivas tempestivamente.
parte da CONTRATADA.
Falta de descentralizagéo Atraso no cronograma da Oficializar a GSI da necessidade EMOP ¢ GSI
Tempo e de crédito prevista no Obra. Paralisagio da Obra. urgente da descentralizagio de
Qualidade Termo de  Cooperagdo crédito. Emitir termo aditivo de
Técnica. suspensdo de contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Atraso  ou falta de Atraso no cronograma da Oficializar a GSI  necessidade EMOP ¢ GSI
Tempo e pagamento das Obra. Paralisagio da Obra. urgente de  pagamento  das
Qualidade faturas/notas  fiscais  de faturas/notas  fiscais de crédito.
responsabilidade da GSI.. Emitir termo aditivo de suspensido
de contagem de prazo ou, rescisdo
contratual.
Acidente de trabalho Atraso na execugdo dos Treinamento  da  Mao-de-Obra, CONTRATADA
Tempo e servigos Utilizagio de EPI, Organizagio do
Qualidade canteiro de obras
Fatos retardadores ou que Aumento do custo do Planejamento Empresarial CONTRATADA
Tempo e impedem a execu¢io do produto e/ou do servigo
Qualidade

Contrato proprios de riscos
ordinario da  atividade
empresarial ou da

execugao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°




361/1991, combinado com a Decisao Normativa CONFEA n°® 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associagao
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do
Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

-Instrucdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;
-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERIJ, SEAP,
Vigilancia Sanitéria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagao
tributaria do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a
forma de definicao da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2
(duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdao dos pregos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagao/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo, assinado pela
contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicagao formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor de Obra), apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da
data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético profissional pela perfeita execugao
nos limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador de
recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo
Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissdao de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo
representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo de
prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execugao do objeto do contrato, correrao por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver



executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)

Anexo Relatério de Vistoria index (49167013)
Projeto Reforma Sala VIP GSI (53191692)
Planilha or¢amentaria e Cronograma Fisico — Financeiro:

P014.001 a 004/2024
D014.001 a 004/2024

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, de de 2024

ACORDO DE NiVEL DE SERVIGO - ANS

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servigo e cliente com a condicd
que determinado servigo precisa atender para ser considerado satisfatério, estabelecendo critérios
objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando consequéncias para o nao cumprimento das
condigGes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos servigos
prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medigdo da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de sistema de pontuacdo, explicitado no
item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de
glosa na fatura mensal da empresa, resultado definird o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagBes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugdo do contrato, ndo
isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sangGes legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderd alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execugdo contratual sempre que o
novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigao do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS é para a REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DA SALA VIP E |
RECEPCAO DA DIRETOTIA GERAL DE OPERACOES AEREAS - DGOA, localizado na Rua Borges de Medeiros, n? 1444, La
Municipio: Rio de Janeiro, RJ,em conformidade com as especificagdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus
anexos



2.2) Objetivos:

O imével encontra-se em estado médio de conservagdo com necessidade de manutengGes pontuais, tais como elétrica, hidraulica,
iluminagdo, pintura geral, impermeabilizagdo de lajes e manutenc¢do de telhas, manutengdo de forros, recuperagdo de embogo e
tratamento de ferragens expostas, visando proporcionar melhores condigdes de trabalho aos servidores e melhor atendimento ao
publico. O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico é a continuidade da prestacdo do servico com qualidade e
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgdo essenciais a prestacdo do servigo a
EMOP.

O imovel encontra-se em estado médio de conservagdo com necessidade de manutengdes pontuais, tais como elétrica, hidraulica,
iluminacgdo, pintura geral, impermeabilizacdo de lajes e manutencdo de telhas, manutencdo de forros, recuperacdo de embocgo e
tratamento de ferragens expostas.

2.3) Andlise de Desempenho do Servigo (Relatdrios): A contratante, através da contratagdo, objetiva o reestabelecimento das
condicbes de habitabilidade, melhorando o ambiente para os usudrios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagdo:

As comunicagOes entre a contratada e a EMOP-RIO poderado ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via presencial e as
mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto €, através de e-mail, telefone de contato ou, ainda, por
via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizagdo do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execuc¢do dos servicos prestados, atuando junto a
preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestagdo dos servicos, o Fiscal do Contrato notificarda o preposto da
CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execu¢do do contrato podera ser verbal ou por escrito, a depender da
gravidade da situagdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizagao;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencherdtermo de notificagdo,
relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a ocorréncia,
deverd atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no proprio termo de notifica¢do;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a presta¢do do servico em menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Serda emitida, pela fiscaliza¢do, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do Contrato informard
a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa aos servigos
prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara quando verificada a dedugdo
dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntard a estas os termos de notificagdo produzidos no periodo, e os
encaminhard para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execug¢ao do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servigo a que se destina o contrato.

Critério de Medi¢do: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o atendimento.
Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagdo.



Periodicidade: semanal.
Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo serd registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacgdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servi¢o, empregado sem uniforme e/ou identifica¢do, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condig¢des inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obriga¢des pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execugdo do contrato

Atrasar na implantacdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execugao de outras obrigagdes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servigo por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado sera aplicado
sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:



01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal
03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal
04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal
05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal

E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia deverd ocorrer mediante pagamento
de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissao da GRE.

Termo de Notificacdo (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

Ne Data ! ! Horas:
TIPO Intercoréncia [] N3oconformidade[ ] outras [
COMUNICACAD Livro de obras [ ] email [] outra[ |
Data da Solicitagdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / Hora:
Término do Atendimento Batas / / Hora:
Solicitacdo:
Observacdo da contratada:
Indicador do atendimento Pantos:
Mecanismo de cilculo Cada Ordem de Servigo sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sancbes Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada




Rio de Janeiro, 07 maio de 2024

L]
SEI! Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 07/05/2024, as 11:14, conforme

assinatura hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022.
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: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 74021356 e o c6digo CRC
054E52DC.

Referéncia: Processo n2 SEI-390001/000048/2023 SEI n2 74021356

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:



