Governodo Estade do Riode Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras
Empresa de Obras Piblicasdo Estadodo Ricde Janeiro
Diretoriade Manutengdo

CONTRATON. 05 1 /2022.

CONTRATO PARA AS REFORMAS DAS
QUADRAS DO MORRO DO AMOR, BOCA
DO MATO, CACHOEIRA GRANDE, BARRO
PRETO E MORRO DO
ENCONTRO, LOCALIZADAS NA
COMUNIDADE DO LINS, MUNICIPIO DO
RI0O DE JANEIRO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS
PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - EMOP-RJ COMO
CONTRATANTE E A
EMPRESA RIO TEC SERVICOS DE
MANUTENCAO PREDIAL LTDA, COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-
RJ, inscrita no CNPJ n°® 42.411.249/0001-30, neste ato representado por seu Diretor Presidente
ANDRIE LUIS RIBEIRO BRAGA, inscrito no CPE/MF sob o n® CPF n°® 018.900.147-02 ¢
por seu Diretor de Administracio e Finangas, RICARDO CARDOSO DA SILVA, CPF n®
544.161.407-20, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa RIO TEC
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA, sediada na Rua da Alfandega, 343,
sobreloja, centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n.° 36.971.031/0001-37, neste ato
representada por meio de seu PAULO CONSTANTINO HIJJAR JONIOR, a0 final
assinado, inscrito no CPF n° (38.104.197-29, residente e domiciliado na Rua Visconde de
Cabo Frio, 46, apt. 101, Tijuca, CEP.. 20510-160, daqui por diante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo
Administrativo SEI-170002/002433/2022, mediante Pregio Eletronico n° 024/2022, que se
regerd pelas normas da Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispoe o Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos do EMOP-RI, pelas normas da Lei Federal n® 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto Estadual n® 31.864, de 16/09/2002, pela Lei Estadual n® 287/79
(Codigo de Administragdo Financeira e Contabilidade Piblica), pelo Decreto n® 3.149/80 ¢ pela
“Lei Complementar Federal n® 123/2006, estando sujeito as disposi¢des da Lei Estadual n* 7.53
de 27 de margo de 2017, além das demais disposi¢cdes legais aplicdveis, pelos preceitos de
direito privado, pelo disposto no edital de licitagio e seus anexos bem como pelas cldusulas e
condigbes seguintes:

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE v
ENGENHARIA, PARA AS REFORMAS DAS QUADRAS DO MORRO DO AMOR,
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BOCA DO MATO, CACHOEIRA GRANDE, BARRO PRETO E MORRO DO
ENCONTRO, LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DO LINS, MUNIC{PIO DO RIO
DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DESTE
EDITAL DE LICITACAO E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

LOTE 1: Execu¢iio de Servicos de reforma geral da quadra no Barro Preto/Vila
Cabucu, localizada na Avenida Menezes Cortes - Altura do n° 1015 - Lins de Vasconcelos,
no Municipio do Rio de Janeiro.

Inserem-se no escopo desta contratagiio, embora ndo transcritos, o detalhamento contido nos
Anexos do EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 024/2022; bem como a
proposta da contratada.

3.1. Constituem obriga¢Bes da EMOP-RJ, além de outras descritas no Projeto Basico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Ses assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizagfio dos servigos por empregados especialmente designados, na forma
prevista na Lei Federal n® 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de LicitagSes €
Contratos da EMOP-RJ, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso
da execucgio dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo;

d) Pagar & CONTRATADA o valor resultante da prestagfio do servigo, no prazo e condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato;

e) Fornecer 4 CONTRATADA documentos, informages e demais elementos que possuir
pertinentes a execugfo do presente Contrato;

f) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos servigos, recusando os que estiverem fora das
especificagBes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem
tiver dado causa ao fato.

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessérios referentes 4 execugio do Contrato, em
especial, 4 aplicacdo de sangdes, alteracdes, reequilibrio econdmico-financeiro e repactuagio
de precos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto 4 prestagio de
servigos efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legais
contratuais, incluindo a comprovagéo:
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i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que
ndo forem utilizados na execugdo dos servigos;

j) Assegurar 0s recursos or¢amentarios e financeiros para custear a prestagfo dos servigos;
k) Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
1) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das

obrigacdes contratuais da CONTRATADA, que devera promover os devidos procedimentos
de aplicagfo das medidas cabiveis;

o
=

4.1 A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Basico, a:

a) Conduzir o objeto de acordo com o projeto bésico e sua propeosta técnica, bem como de
acordo com as normas aprovadas para sua execugdo, em estrita obediéncia as leis vigentes;

b) Obedecer as normas de Projeto de Execucdo do Servico da EMOP-RI, tomando delas
expresso conhecimento;

¢) Responder pelos servigos que executar, na forma da lei;

d) Prover os servigos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos o0s niveis
de trabalho, devidamente aprovado pela EMOP-RIJ;

e) Providenciar ¢ manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos em
virtude de Lei, com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

f) comparecer, sempre que a EMOP-RJ solicitar, aos seus escritérios ou em outro local
indicado, por seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar € prestar esclarecimentos
a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocagfio deverd ser feita com,
pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia;

g) Atender a todas as solicitagBes de natureza técnica, bem como os métodos de inspecio ¢
controle realizados pela EMOP-RJ, assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos
solicitados em razéo da execugfio do objeto;

h) Manter a EMOP-RJ informado, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os
pormenores dos servicos contratados;

i) Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execugio constantes deste Contrato, cabendo
aa EMOP-RJ, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execugfo ¢ de aplicar as

penalidades cabiveis, sem que 8 CONTRATADA assista direito a indenizagfo;

i) Destinar um recinto apropriado em seu escritério, a fim de alojar o pessoal técdico da

Campo de S3o Cristovio, 138 - S3o Cristévdo- Rio de Janeiro-Rj-
CEP20921-440 Telefones(21)2332-4483(21) 2332-4448

wnanar aann T ansr hr




Governode Estado do Riode Janeirp

Secretaria de Estado de [nfraestrutura e Qbras
Empresa de Obras Publicasdo Estadodo Riode Janeiro
P Y Diretoria de Manutengao

Fiscaliza¢do da EMOP-RJ;

k) Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sempre que solicitado pela EMOP-RJ;

1) Prestar, sem dnus para a EMOP-RIJ, os servigos necessarios a corregio e reviséo de falhas ou
defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;

m) Submeter & prévia aprova¢io da EMOP-RJ qualquer alteragfo de sua equipe de trabalho;

n) Apresentar ART (Anotagfio de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra, em nome do Responsavel téenico da
CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

0) Na execugdo contratual, a gestfo dos residuos que eventualmente venham a ser gerados da
totalidade das atividades necessarias a implementacio da obra em questdo deverd seguir ao
estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéio de residuos da construgio
civil da Resolugio CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, bem como discriminados no
Termo de Referéncia (anexo IX).

p) Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizard as Memérias de Calculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificagiio de adequaciio
da solugfo adotada;

q) A CONTRATADA, em caso de obra, deverd apresentar para cada medigfio a respectiva
memoria de célculo, na qual deverd constar a indicag8io dos locais precisos da execugfo do
objeto e das dimensdes de cada parte ou trecho do item medido, preferencialmente através de
croqui;

q.1) - A medi¢Bes serfo realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela
CONTRATADA.

1) A CONTRATADA devera se responsabilizar por todos os Onus, encargos e obrigacdes
comerciais, fiscais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e méo de obra
necessarios a completa realizagdo do escopo desta contratagfo, até seu aceite definitivo;

s) A CONTRATADA deverda observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n° 8.213/91, bem como as demais normas
referentes a acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

t) Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato estard obrigada a preencher de 2% (dois por cento} a 5% (cinco por
cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadorag de
deficiéncia habilitadas, na seguinte proporgio: (i) — até 200 empregados = 2%; (i1) de 201%p00
empregados = 3%; (iii) de 501 a 1.000 empregados = 4%; (iv) de 1.001 em diante = 5%;
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u) A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitagéio exigidos como
condigfo a assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratagéo, ou
em observéncia ao Enunciado n. 29 PGE/RJ;

v) No caso de obras, a CONTRATADA devera manter um DIARIO no local, transferindo
propriedade da EMOP-RJ, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ac objeto;

w) A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados aa EMOP-RJ ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugédo do contrato, nfo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagio ou pelo acompanhamento da execugéo por érgéo
da Administragéo;

x) A CONTRATADA serd responsavel pela coordenagdo e execuglo dos servigos
apresentados em projeto e memoriais descritivos;

y) Todas as 4reas danificadas por ocasifio da obra deverfio ser recompostas, mantendo-se as
caracteristicas originais;

z) Objetivando-se a execugfo em seu aspecto total, caberd a CONTRATADA a execugéo de
todo e qualquer servigo inerente 4 obra em questfio, desde que o mesmo esteja citado em, pelo
menos, um dos seguintes documentos: Desenhos, Especificagdes Técnicas e Planilhas Orgamentarias;

aa) Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta
contratagdo no projeto basico (anexo 1X);

bb) As obras deverfio ser executadas em conformidade com as determinages das Normas
Brasileiras da Associa¢Zo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

cc) A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se
julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execugfio do objeto deste
Termo de Referéncia, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados a
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ
ou a terceiros, provenientes da agfio ou omissdo sua ou de seus prepostos, na execucgdo das
obras contratadas ou delas decorrentes;

dd} A garantia minima de 05 (cinco} anos para 0s servigos;

ee) Disponibilizar técnico de Seguranca do Trabalho para elaborar programa de higiene e
seguranga do trabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantagéio na obra. Este
profissional se responsabilizard em conjunto com a CONTRATADA pelo cumprimento das
normas estabelecidas pela NR-18;

ff) Manter seus funcionarios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada e
identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relagdo dos mesmos
para autoriza¢fo de entrada nas dependéncias da EMOP-RJ;
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gg) A obra devera ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU;

hh) Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protegio individual e coletiva,
e/ou materiais indispenséveis para promover a seguranga ¢ o trénsito de usuérios, funciondrios
e colaboradores da EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO;

ii) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pelo EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ.

ij) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ N° 560 de 08 de outubro de 2021, a
reserva de no minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais as
mulheres.

et i
l{
i

5.1 E facultado a EMOP-RJ exercer ampla fiscalizagfio sobre o objeto do presente Contrato,
diretamente ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos quais a
CONTRATADA prestard a assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer fase,
época ¢ local onde se processarem as tarefas relacionadas com o desenvolvimento de seu
€scopo.

5.2 A fiscalizaciio da EMOP-RJ nfo eximird a CONTRATADA de sua total e exclusiva
responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

5.3 Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, se procedera & fiscalizagdio do regime de cotas de
que trata a alinea “t”, da cldusula quarta, realizando-se a verificagdo do cumprimento da
obrigagfio assumida no contrato.

5.4 No caso de obra, a CONTRATADA fornecerd ¢ manterda um DIARIO com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo da EMOP-RJ,
no qual serdo obrigatoriamente registrados:

I —~Pela CONTRATADA.:

a) as condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, nfio sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas & Fiscalizagéo;

d) as datas de concluso de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabatho;

f) as respostas as interpelagGes da Fiscalizagfo; LL

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
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II — Pela Fiscalizaco:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos € cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos ¢ sua equipe;

f) a determinag#o de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observacges cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagdo.

5.5 Ao final da obra, o Didrio referido serd transferido a propriedade da EMOP-RIJ.

5.6 A fiscalizagiio obedecers além dos critérios descritos nesta clausula, a todos os ditames do
Termo de Referéncia destinados a este fim.

6.1. O prazo de execugdo da obra/servigos € de 120 (cento e vinte) dias e serd contado a partir
da autorizagfio para inicio, que serd expedida em até 15 (quinze) dias tteis a contar da
assinatura do Contrato, sendo sua vigéncia de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de
dd/mm/aaaa, desde que posterior a data de publicagio do extrato do contrato no Diario Oficial,
valendo a data da publicacfio do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data
convencionada nesta clausula.

6.2. O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 71 da Lei
n® 13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o
CONTRATANTE.

6.3. O decurso do prazo estipulado nfio acarretard, por si 6, a resolugfio do ajuste, continuando
as partes contratualmente obrigadas até que se opere o aceite definitivo do objeto, respondendo
a CONTRATADA pela mora a que der causa.

6.4.0 prazo ora previsto poderd ser alterado por acordo entre as partes, por meio de termo
aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no art. 186. do RLC.

6.5. Ocorrendo impedimento, paralisa¢do ou sustagfio do contrato por ordem da EMOP-RJ, o
prazo de execugdo serd automaticamente prorrogado por igual perfodo, bastando o registro
formal de interrupgfio no processo administrativo.

6.6. A prorrogagfio de prazo por culpa da CONTRATADA impedird que o periodo acrescido a
execucio do contrato seja considerado para fins de reajuste.

<
6.7. A prorrogag@io do prazo nfio importard em majoracfio do valor contratual, qu¢ se mantera
inalterado senfio quando verificado o desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de fatos
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> EMOP

imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculéveis, retardadores ou
impeditivos da execugéo do ajustado. '

7.1 A CONTRATADA se obriga a executar o objeto, em regime de menor prego global, pelo
valor de RS 1.107.150,00 (um milhdo cento e sete mil e cento e cinquenta reais), conforme
sua proposta.

7.2 O preco ajustado no item anterior desta Cldusula inclui o lucro e todos os custos dos
servicos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e
qualquer despesa ainda que ndo prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer
de ato ou fato que implique em transgresséio ou inobservéncia de qualquer dispositivo legal ou
regulamentar, federal, estadual ou municipal.

7.3 As despesas com a execugdo do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotacBes
orcamentdrias, para o corrente exercicio de 2022, assim classificados:

Fonte de Recursos:
Elemento de despesa:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenheo:

8.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, poderd a
Contratada fazer jus a atualizagdio (reajustamento) dos servigos ainda nf#io pagos. Essa
atualizacfio sera realizada através do indice geral da construgfo civil, cddigo 05.100 constante
no Boletim Mensal de Custos da EMOP-RJ, de acordo com a férmula a seguir:

Onde: PR=(I/Io)x Po

PR = Prego Unitario apés o reajustamento estabelecido.

To = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cédigo 05.100 (indice geral
da construgio civil) relativo ao més da apresentagfo da proposta da contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, codigo 05.100 (indice geral
da construcdo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitdrio constante da Planilha Or¢camentdria, apresentada pela firma Licitante.

8.2 A prorrogagfio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,
n#o enseja reajuste ou corregdo.

8.3 O marco inicial para os clculos do reajuste seré a data da apresentagfio da proposta.

—
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9.1 Os servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregfo e responsabilidade técnica
dos seguintes profissionais: (indicar os responsaveis técnicos e seus registros), que ficaro
autorizados a representar a CONTRATADA em suas relagdes com a EMOP-RJ, em matéria do
Servico.

92 A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros indicados nesta cldusula como
Responsaveis Técnicos na direcio dos trabalhos e no local das obras ou dos servigos até seu
final. A substituicio dos Responséaveis Técnicos podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagio ficara a exclusivo critério da EMOP-RJ.

9.3 Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverfo figurar como tal na ART - Anotagio de
Responsabilidade Técnica, de que trata o item 10.10 deste Contrato.

10.1 O pagamento ser4 efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, através
de medicio quinzenal, cujo valor serd creditado diretamente em conta corrente da
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, apds a apresentacio da nota, e aceite dos servigos
medidos.

10.1.1 Considera-se adimplemento a execu¢do da parcela/etapa da obra ou servigo de
engenharia acompanhada da nota fiscal/fatura ¢ dos demais documentos exigidos como
condigiio ao pagamento (ver item 10.10 e 10.11 do contrato). Ao adimplemento scra dado
recibo.

10.1.2 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva da EMOP-RJ,
softrerfio a incidéncia de atualizagiio financeira pelo IGP-M ¢ juros moratérios de 0,5% (meio
por cento) ao més, calculados “pro rata die”, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste contrato sero feitos mediante desconto de 2% (dois por cento) ao més, também
calculados “pro rata die”. Ndo correrdo juros e atualizacfio durante o periodo de suspenséo
mencionado no item 10.7.

10.2 Os pagamentos devidos em decorréncia da execucfio das obras objeto deste Contrato seréo
efetuados mediante crédito em conta bancdria indicada pela CONTRATADA no banco
BRADESCO, ficando autorizada a indicagfio de outra conta somente quando justificada tal
impossibilidade.

10.3 Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a Fiscalizagdo, de comum acordo com a
CONTRATADA, estabelecera a programagio do que devera ser executado no més seguinte,
tendo por base as metas do cronograma fisico-financeiro contratual e as necessidades da obra,

1t
10.4 Ao final de cada periodo, a Fiscalizagfo procederd & verificagdo do avango da implantagio
e do cumprimento das metas minimas do cronograma fisico-financeiro contratual.

Campo de S40 Cristévao, 138 - Sdo Cristovio- Rio de jJaneiro-R]-
CEP20921-440 Telefones(21) 2332-4483(21) 2332-4448

wnanar aman ri ony hr



Governodo Estado do Riode Janeiro

? Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicasdo Estadodo Riode Janeire

Q;’i Diretoria de Manutengéo

10.5 A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fara a emisséo da medigo/fatura dos servigos
realizados ¢ dos fornecimentos de materiais e equipamentos considerados aceitos pela
Fiscalizagdo, observando o cronograma fisico-financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os
valores dos servigos medidos.

10.5.1 Os servigos relativos & administragéio local da obra serfio pagos com o mesmo percentual
de execugdo da obra, quando das medigSes.

10.6 De posse da documentagho apresentada pela CONTRATADA, a Comissdo de
Fiscalizagho atestara, na forma prevista no art. 90, §3°, da Lei Estadual n° 287/1979, a
documentagiio ¢ a qualidade do objeto contratado, a partir de quando serd possivel a realizagéo
do pagamento.

10.7 A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em relagdo & medigdo
realizada, ou em relagfio ao contetido da documentagfio apresentada (ver item 10.10 e 10.11),
importard em suspensio da contagem do prazo para pagamento, ndo correndo juros e/ou
atualizagio neste periodo.

10.7.1 No caso da nfio concordancia com apenas parte da mediggio, a Fiscalizagdo liberara o
valor nfio controvertido, notificando a CONTRATADA para providéncias quanto as
pendéncias do restante da medigéo.

10.8 A EMOP-RJ nio se responsabilizara pelo pagamento de medigdes de servigos executados
em quantidades superiores as fixadas na Estimativa Orgamentéria, salvo quando expressamente
determinadas pela Fiscalizag#o.

10.9 Toda fatura fard meng#o especifica 3 medi¢8o na qual a mesma se baseia.

10.10 A liberacdo do primeiro pagamento ficard condicionada & entrega, pela
CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA.

10.11 O pagamento das notas fiscais relativas as etapas dos servigos de engenharia/obras
executados ficara condicionados a apresentacéo dos seguintes documentos:

I) Para todos os casos de obras, bem como para os servi¢os de engenharia que possuirem
mio de obra alocada a disposi¢io da EMOP-RJ, em suas dependéncias ou fora dela:

a) medicio/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordindrias executadas no
periodo, que devera ser apresentada até o quinto dia util seguinte;

¢) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratagdo, conforme preconizado no
pardgrafo 5° do art. 31, da Lein® 8.212/91;

A
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d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentaggio de seus empregados,
que podera ser feita por meio de declaragéio emitida pela CONTRATADA;

¢) Prova de Anotagfio nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus
empregados, que serd feita apenas no infcio da contratagdo, como condi¢do ao primeiro
pagamento, tornando-se necesséria a repeti¢io desta prova apenas no caso de substituigdo do
empregado;

f) Cépias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaragio das contribuigdes a recolher & Previdéncia Social e a outras
Entidades e Fundos por FPAS; e

h) declaracsio de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016,
quando enquadrada na situag#io prevista na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

H) Para os demais servicos de engenharia que pdo possuirem mio de obra alocada a
disposi¢io da EMOP-RJ:

a) medigdo/detalhamento que fora executado; €

b) declaragdo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016,
previsto na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

10.12 A auséncia de qualquer dos documentos exigidos para a realizagdo dos pagamentos,
conforme itens I e II da clausula 10.11, impedira a obteng#o do recibo de adimplemento pela
CONTRATADA.

10.12.1 Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverdo ser reapresentadas como
condicfio & obtencéio do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de Tributos
Federais e Contribui¢des Previdencidrias, emitida conjuntamente pela Secretaria de Fazenda
Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) Certiddio comprobatéria da
regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela Caixa Econdémica Federal;
e (iii) CNDT, emitida pelo TRT.

10.12.2 A auséncia dos documentos indispenséveis 4 configuragiio do adimplemento ensejard a
notificacio da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento
destas obrigagdes, bem como para a apresentagio de defesa prévia.

10.12.3 Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as
providéncias cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela
CONTRATADA, serd aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a
inadimpléncia total ou parcial em virtude de auséncia de qualquer dos documentos referidos, o contrato
serd rescindido com a aplica¢fio da penalidade de suspensdo prevista no item “iii” da clausula 13.6.

4

oA
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10.13 A fatura final devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, e s6 sera processada apds a aceitagdo provisoria da obra/servigo de engenharia.

10.14 A EMOP-RJ podera utilizar os créditos da CONTRATADA para efetuar os pagamentos
dos salarios e demais verbas trabalhistas ¢ previdenciarias devidas por ela a seus empregados,
fazendo-o diretamente ou por meio de aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista
no art. 19-a, I, da IN/SLTI/MP 2/2008, com redagfio dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando
néo for possivel a realizag8o dos pagamentos diretamente pela EMOP-RI.

10.15 Todos os documentos mencionados nesta cldusula ficarfio autuados no processo
administrativo referente & contratagfo, bem como no processo de prestacdo de contas que
devera ser aberto em virtude da OS “E” n°® 14.695/2017.

11.1 A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei 13.303/2016.

11.2 Exigir-se-4 do fornecedor, no prazo mdaximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70
da Lei n° 13.303, de 2016 e art. 183 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da EMOP, da
ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituida apds sua execugdo
satisfatéria. (quando for o caso)

11.4 A garantia prestada nfio podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberag#o.
11.5 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I. Todos os prejuizos advindos do nfo cumprimento do contrato;

I1. Multas punitivas aplicadas 8 CONTRATADA;

IIL. Prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

IV. Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas nfio honradas pela CONTRATADA.

11.6 Sea CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera presta-lo na modalidade

“Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor ¢ do Prestador de Servigo”, com cldusula
especifica indicando a cobertura adicional de obrigagBes previdencidrias e/ou trabalhistas ndo
honradas pela CONTRATADA.

11.7 Se dé contratagdo resultar a transferéncia da posse direta de bens da EMOP-RJ a
CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), serd
exigido, ainda, o seguro multirrisco basico, que contera as seguintes coberturas adicionais
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minimas: Danos Elétricos, Subtracio de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de
Operacdes, Responsabilidade Civil do Empregador, Equipamentos Estaciondrios e Moveis,
cuja cobertura alcangara o valor total dos bens entregues.

11.8 A garantia somente podera ser liberada apds o recebimento definitivo do objeto, cabendo a
CONTRATADA formular tal solicitagéo.

11.9 A garantia que nfo for prestada em dinheiro devera ser firmada com prazo de validade
superior a vigéneia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

11.10 A CONTRATADA se declara ciente de que as alteragdes de valor e/ou de prazo
efetuadas no contrato importario na necessidade de reforgo e/ou prorrogagéo da garantia
prestada, nfio se eximindo a CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o
aditivo formalizado.

11.11 Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de
rescisdo administrativa do contrato.

11.12 O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizard a EMOP-RJ a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de 10% (dez por cento) do
valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituird o bloqueio.

11.13 O bloqueio efetuado com base no pardgrafo anterior nfio gerara direito a nenhum tipo de
compensacdo financeira 8 CONTRATADA.

11.14 A EMOP-RJ se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e danos que ndo puderem
ser reparados através da garantia prestada.)

UNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1 E permitida a subcontratagio de servicos, em funcio de suas especificidades técnicas,
sendo vedada a subcontratagéo do objeto principal..

'S ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOE

13.1 A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que lhe couber, as penalidades seguintes:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) suspensdo tempordria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RI por prazo nfo superior a 2 (dois) anos; S -P(‘

13.2 A sanc¢iio administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da
falta cometida.
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13.3 A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do item 13.1, serfio impostas pelo
Diretor responsével, da EMOP-RI.

13.4 A suspensfio tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP-
RJ, previstos na alinea “c™ do item 13.1, serd imposta pelo Diretor Presidente desta
Companhia, na forma do art. 21, paragrafo terceiro, do Procedimento de Aplicagdo de
Sanc¢Ges da EMOP-RJ.

13.5 A multa administrativa, prevista na alinea “b” do item 13.1, serd aplicada a
CONTRATADA pelo descumprimento de suas obrigaces acessorias, observando o que
segue:

i) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da
infragdo e proporcionalmente 4s parcelas ndo executadas;

i) nas reincidéncias especificas, deverd corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta;

iii) O somatério das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por cento)
do valor do contrato ou do empenho.

iv) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

v) nfio tem carater compensatério, nfo se confundindo, portanto, com as multas por atraso, com
a multa resciséria € com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que poderfio ser
aplicadas cumulativamente & multa administrativa.

13.6 A suspensio tempordria da participagdo em licitagZo e impedimento de contratar, prevista
na alinea “c”, do item 13.1, serd aplicada conforme as disposigdes do art. Art. 230 ° do
Procedimento de Aplicagfo de Sangdes da EMOP-RJ, RLC, observando o seguinte:

i) ndo poderd ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

ii) sem prejuizo de outras hipéteses, devera ser aplicada quando o adjudicatério faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o deposito deste valor no prazo devido;

iii) Sera aplicada pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente & rescisdo contratual, no caso de
descumprimento das obrigacdes previstas no item 10.12.

13.7 A aplicagdo das penalidades acima referidas, em virtude das infragSes contratuais retro
mencionadas, nfio importard em renuncia, por parte da EMOP-RJ, da faculdade de declarar
rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao interesse publico.

13.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigagBes contratuais sujeitard a .
CONTRATADA i multa de mora por dia itil que exceder ao prazo estipulado, conforme
percentuais.abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
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correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias
de atraso; e

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite
méximo de 20%.

13.9 As multas porventura aplicadas serfio consideradas dividas liquidas e certas, ficando a
EMOP-RJ autorizada a desconta-las das garantias prestadas, e caso estas sejam insuficientes,
dos pagamentos devidos a CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobra-las
judicialmente, servindo para tanto, o instrumento contratual como titulo executivo extrajudicial.

13.10 A intimagfio do interessado deverd indicar o prazo ¢ o local para a apresentacdo de
defesa.

13.11 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias tteis.

13.12 Sera emitida deciso conclusiva sobre a aplicagdo ou nfio da sangfo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagfio, com a demonstragéo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

13.13 Todas as multas previstas neste contrato, incluindo a rescisoria e a prevista na cldusula
vigésima quarta, item 24.8, serfio somadas quando aplicadas cumulativamente, e terdo como
limite seus respectivos percentuais maximos.

, DEA UARTA - RESCE

14.1 A inexecugdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as
consequéncias cabiveis.

14.2 A rescisdo contratual podera ocorrer por:
[ - Ato unilateral e escrito, quando verificada a ocorréncia de qualquer das situagdes descritas

no art. 227 do RLC;

II - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratagdo, desde que seja
vantajoso a EMOP-RJ; ou

IIT - Decis#o judicial ou arbitral.

14.3. Os casos de rescisdo contratual deverfo ser formalmente motivados nos autos do
processo administrativo que ensejou a contratagdo, sendo assegurado a CONTRATADA o
direito ao contraditorio e ampla defesa.

14.4. Quando a rescisdo ocorrer por interesse exclusivo da EMOP-RIJ, sem que haja culpa da™ & |
CONTRATADA, esta serd ressarcida dos prejuizos que houver sofrido. %\
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14.5. A rescisdo por ato unilateral da EMOP-RJ, quando justificada no descumprimento de
obrigacSes contratuais por parte da CONTRATADA, acarretard a aplicacdo de multa
resciséria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do
contrato, bem como a execucio da garantia contratual e/ou a utilizagio dos créditos
decorrentes do préprio contrato.

14.6. A EMOP-RIJ se reserva ao direito de cobrar indenizagio suplementar em juizo se ficar
constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa resciséria aplicada,
conforme autorizacio contida no art. 416, pardgrafo Gnico, in fine, do Codigo Civil.

14.7. A rescisio contratual por acordo enire as partes serd da competéncia da autoridade
referida no art. Art. 227 do RLC; enquanto a rescisfo unilateral ficard a cargo do Diretor
responsavel pela contratagdio, EMOP-RJ.

14.8 - Caso a operagio da EMOP-RJ destinataria da prestagfio objeto deste contrato seja
transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessdes, o presente contrato
poders ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha qualquer direito a
indenizagio ou compensagio, mediante denuncia por escrito com 30 (trinta) dias de

antecedéncia.

2L Ak A YA -
15.1 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigag¢des, no
todo ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forga maior, deverd comunicar o
fato de imediato a Fiscalizacio da EMOP-RJ e ratificar por escrito a comunicacio,
informando os efeitos danosos do evento.

15.2 Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, ficarfio suspensas tanto as
obrigactes .que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto a obrigagdo de a
EMOP-RJ remunera-las.

legislagBes fiscal, comercial, trabalhista e previdencidria que incidam ou venham a incidir
sobre o presente Contrato, os quais correrfo por sua exclusiva conta.

17.1 Desde que nfo se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por
acordo entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢des contidas no Art. 189

do RLC.
. -2\ )

17.2 Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por prego unitdrio”, “empreitada
por preco global”, “contratagiio por tarefa”, “empreitada integral” e “contratacfio semi-
integrada” somente poderfio ser alterados nos casos e na forma admitida nos artigos 42, §1°,
IV.e 81 dalein®13.303/2016.
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17.3 Os contratos cujo regime de execugo seja a “contratagfo integrada™ ndo serdo passiveis
de alteracfo, exceto quando esta possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz
de riscos’, e ndo decorrer de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da
contratada, conforme §8° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

17.4 Quando houver necessidade de alteragdo do contrato para a inclusdio de itens novos,
estes serdo definidos com base nos precos da tabela EMOP-RIJ vigentes a época da estimativa
orcamentdria, considerando-se em sua cotagdo os descontos oferecidos pela
CONTRATADA em sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no or¢amento-base
da licitagdo (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice contratualmente
previsto.

17.5 Em nfo sendo possivel identificar o prego pelo método definido no item anterior, a
EMOP-RJ se guiara pelo disposto no art. 35, inciso I, letras “a” do RILC, aplicando-se ao
prego apurado o desconto ofertado pela CONTRATADA sem atuahzag:ao financeira.

18.1 O atraso, tolerdncia ou omissio por parte da EMOP-RJ no exercicio de quaisquer
direitos que lhe assistem na forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados
como novagdio ou renuncia a tais direitos, podendo a EMOP-RJ exercitd-los a qualquer

tempo.

19.1 As importdncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 3 CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando
superiores & garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da EMOP-
RJ, que nfo comportarem cobranga amigavel, serdo cobrados judicialmente.

19.2 Caso a EMOP-RIJ tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido,
a CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em
20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

20.1 Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei n® 13.303, de 30 de junho
de 2016.

21.1 O objeto do contrato serd recebido provisoriamente ao final, da seguinte forma:
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21.2 Ser emitido um TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA, o que ocorrera antes da
liberagfio do pagamento da Ultima parcela/etapa prevista no cronograma fisico-financeiro do
contrato.

21.3 A CONTRATADA deverd comunicar aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em
papel timbrado, que o objeto pactuado se encontra em condi¢des de ter sua posse transferida
ou o resultado dos servigos de engenharia executados entregues, mesmo que aquela entenda
que existam ressalvas quanto ao cumprimento das obrigagSes contratuais por parte da

EMOP-RJ.

21.4 As ressalvas deverio ser consignadas na citada carta e encaminhada 8 EMOP-RJ,
juntamente com a fatura relativa & Gltima medi¢8io realizada do contrato e com os
documentos exigidos para realizagdo do pagamento. O representante da EMOP-RJ néo
podera conceder & contratada o recibo simplificado de adimplemento da tltima etapa/parcela
do cronograma fisico-financeiro se nfio estiver acompanhada da respectiva carta.

21.5 Se apés 10 (dez) dias contados a partir da conclusfo da tltima etapa/parcela a
CONTRATADA se omitir ou se recusar a realizar a comunicagio da condig¢fio de
transferéncia de posse do objeto pactuado ou o resultado dos servigos executados 4 EMOP-
RJ, o Gerente do contrato devera notifica-la, por meio de carta registrada com aviso de
recebimento, sobre a obrigagdo de manifestar-se pela efetiva comunicagfio, informando
acerca do inadimplemento de suas obrigagdes e da consequente suspensfio do prazo para
pagamento.

21.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida
em papel timbrado, quanto & notificacdo recebida, o prazo de pagamento referente a dltima
fatura ficara suspenso.

21.7 A obrigagio serd considerada adimplida pelo cumprimento da etapa/parcela
acompanhada dos documentos exigidos para a realizagfio do correspondente pagamento.

21.8 O representante da EMOP-RJ, ap6s a conclusfio de cada etapa/parcela, e no momento da
apresentagio de todos os documentos necessarios ao pagamento da despesa, fornecerd a
CONTRATADA recibo simplificado, com a listagem dos documentos recebidos. Na
auséncia de qualquer documento exigido no contrato, ndo sera fornecido o referido recibo.

21.9 De imediato, o representante da EMOP-RJ encaminharid os documentos recebidos a
Comissdo de Fiscalizagdo do Contrato, para que esta, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis
contados a partir da entrega do recibo 8 CONTRATADA, verifique a veracidade ¢ a
corregio das informagdes neles contidas e, se for o caso, efetive o atesto da fatura. Qualquer
incorrecfio nos documentos apresentados pela contratada ensejard a suspensfio do prazo para
pagamento da iltima fatura pela Comisséo de Fiscalizag#o.

21.10 A veracidade e a corregdo das informagdes contidas nos comprovantes de recolhimento
de tributos e contribui¢Bes sociais serfo verificadas no setor de Contas a pagar da EMOP-RJ
quando do encaminhamento da fatura para pagamento. k\

I
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21.11 Cabera a Comissdo de Fiscalizagdo do Contrato notificar a contratada quanto ao seu
atraso nas providéncias necessarias a obtengdo do adimplemento, fazendo-o a0 menos uma
vez, caso este supere 10 (dez) dias contados da conclusio da respectiva etapa. As notificagbes
feitas pela EMOP-RJ poderfio ocorrer de modo simplificado, por correspondéncia eletronica
(e-mail) ou carta, exceto na ltima etapa/parcela, e deverdo ser registradas no processo.

21.12 O procedimento de aceitagdo provisoria poderé ser dispensado nos casos mencionados
no Art. 209 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ (RILC), casos
em que serd substituido pela emissfo de simples “recibo”.

21.13 A Comissdo de Fiscalizacdo devera fornecer 8 CONTRATADA, se por ela solicitado,
documento de recebimento provisério e definitivo, conforme o caso.

SULA VIGESIMA SEGUNDA - DA ACEITACAO DEFINITIVA DO OBJETO |

22.1 O objeto do contrato sera recebido definitivamente ao final, da seguinte forma:

222 A aceitacdo definitiva do objeto pactuado serd feita por meio de Comissdo
especificamente nomeada para este fim, mediante emissdo do TERMO DE ACEITACAO
DEFINITIVA.

22.3 A empresa contratada, apds assinatura do Termo de Aceitagdo Provisoria, no prazo
méximo de 60 (sessenta) dias, solicitara aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em papel
timbrado, que o objeto pactuado seja aceito definitivamente.

22.4 De igual modo, a CONTRATADA devera apresentar declaragdo de que a EMOP-RJ
possui ou nio pendéncias de pagamento, dando-lhe a quitagdo financeira do contrato.

22.5 No caso de omissio ou recusa da CONTRATADA em solicitar aa EMOP-RJ a aceitagio
definitiva do objeto contratado, o Gerente do contrato devera notifica-la, por meio de carta
registrada com aviso de recebimento, sobre a necessidade de se manifestar pela efetiva
solicitagdio em, no maximo, 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da notificago.

22.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em
papel timbrado, quanto a notificagdo recebida, o Gerente do contrato reterd a garantia
contratual, se houver.

22.7 Compete ao Gerente do Contrato, quando couber, o acompanhamento e o controle dos
prazos de vencimentos das apolices de seguro-garantia ou carta de fianca correspondente as
garantias contratuais apresentadas pela CONTRATADA.

22.8 A inobservéncia do pardgrafo anterior podera ensejar apuragdo de responsabilidade, caso a
perda da garantia contratual resulte em prejuizos para a EMOP-RIJ.
7\ F
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23.1 Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificagdes, folhas de
calculos etc., elaborados pela CONTRATADA serio propriedade da EMOP-RJ e neles nio
dever4 constar qualquer declarago que limite este direito.

23.2 A CONTRATADA ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer
dados, documentagfio preparada ou recebida para a execugo das obras, dar entrevistas faladas
ou escritas, salvo com prévia e formal autorizagio da EMOP-RJ.

23.3 A CONTRATADA providenciara todos os documentos necessarios para que seu pessoal
possa executar legalmente os servigos especificados neste contrato.

23.4 A EMOP-R] nido serd responsdvel por quaisquer damos ou prejuizos que a
CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos, causar a terceiros em
virtude da execucdio das obras/servicos de que cuida este contrato. Em qualquer hipétese, a
CONTRATADA sera, sempre, a tnica e exclusiva responsavel pelo seu ressarcimento.

24.1 O extrato desta contratagfio sera publicado no Diario Oficial do Estado, para fins de mera
publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrébnico da EMOP-RJ.

24.2 Apbs a publicagiio no Diario Oficial, devera ser observado o disposto na Deliberag@o
TCE-RJ n. 3112/2020 para o envio das informag&es nos casos exigidos.

25.1 A Matriz de Risco do contrato originado do Termo de Referéncia devera obedecer ao seguinte
critério:

Eventos naturais e oufros, Aumento de 5;0905 Oigzziéiirizshda;;;gg;
. nfio controlaveis ou custo  e/ou tos. C : EMOP EMOP-RI E
Operacional ; isivei gveilos. L.omunicara X CONTRATADA
imprevisiveis, que possam atraso e | RY caso existam impactos no
;::rmvﬁ;r;);neter a execugdo dos Z};?;:tl;qﬁo do prazo efou nocusto.
Definir reunifes periddicas
. Comunicagfio  deficiente Atraso na ;’:)ia;doomar;(t)(itgornilrllr;ﬁ?ﬁgg EMOP-RJ e
Operacional entre as partes execugdo do P a] ’ duvid CONTRATADA
objeto. tratamenio de¢ ! uvidas e
resolugdo de conflitos.
. Ambiente de trabalho Atraso na Adotar as medidas de
Operacional inseguro, propiciando a execugio do seguranga do trabatho COI\EI'I;IR(E%ED;
ocorréncia de acidentes. objeto. previstas em contrato.

£
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&€ , EmorP

Sl Falta ou atraso na mobilizagio | Afraso  na M"“.“"rarS‘? aa‘]'.a“@" dﬁSic.Od"S EMOP-RJ e
Técnico de recursos humanos efou execugdo g - | SEiERa: LRI Dbt S CONTRATADA
materiais por parte da | objeto. propor medidas corretivas,
contratada tempestivamente.
Wit o Necessidade urgente da
Tempo e Falta de descentralizacdio de | cronograma do de‘s;:intrallzgac;gtq tmfe
Qualidade erédito. Objeto e EMOP-RJ
P 1.' —_ aditivo de suspensdo de
Oetl)r"?::tlga‘; 3 contagem de prazo
i ou rescisdo contratual.
Oficializar a SEFAZ
Atraso ou falta de pagamento | Atraso no nzczzigﬁge R dii
Tempo ¢l das faturas/notas fiscais de | cronograma do ?atiras/netas Bueaie . de
Qualidade | responsabilidade da SEFAZ. Objeto. e i EMOP-RJ ¢ SEFAZ
Paralisaciio do crédito. Emitir  termo
Obieto aditivo de suspensdo de
3 contagem de prazo
ou rescisdio contratual.
“Ternist d Ao o Treinamento da Méo de
: : 4 Obra, utilizagiio de EPIse
Aciden lh - CONTRATADA
gnalidnge i L S dos Organizagiio do local dos
servigos servicns

26.1 Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da
Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com rentincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam as

partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presenga de testemunhas abaixo

firmadas.

Rio de Janeiro, @9 de ydNepine de 2022.

Pela EMOP-RJ:

SILVA DIRETOR DE

Pela CONTRATADA:

TESTEMUNHT‘S:

| AN
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