Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras
Empresa de Obras Pablicas do Estado do Rio de Janeiro

Proposta: P040/2021 - SISTEMA PLENO
Imével: INSTITUTO MEDICO LEGAL AFRANIO PEIXOTO (IMLAP) Céd. Imével: 09.101.188
End.: Avenida Francisco Bicalho — n° 300 — Santo Cristo/Municipio do Rio de Janeiro

Natureza: Reforma geral com modifiaciio de layout, reforco/recuperaciio estrutural e
climatizacao.

1. Consideracdes Gerais:

1.1 - O or¢amento foi elaborado de acordo com o Sistema de Custos Unitarios da EMOP.

2. Fatores considerados para composicdo do preco dos servigos:

2.1 - Més base da elaboragio do orcamento (Io) 07/2021
2.2 - Prazo de execugdo 180 Dias
2.3 - Inicio previsto 12/2021

3. Preco previsto dos servicos:

3.3 - Preco dos Servicos ¢/BDI (Sistema Pleno) RS 6.430.495,21
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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Proposta: P040/2021 - SISTEMA PLENO
Imével: INSTITUTO MEDICO LEGAL AFRANIO PEIXOTO (IMLAP) Céd. Imével: 09.101.188
End.: Avenida Francisco Bicalho — n° 300 — Santo Cristo/Municipio do Rio de Janeiro

4. Prestacdo de contas:
Apos a execugdo dos servigos, mediante envio das respectivas Notas Fiscais/Faturas.

5. Cronograma de desembolso previsto:

Meés Cronograma Precos Servicos ¢/BDI
Execucio % RS (07/2021)
12/2021 7,56 486.145,44
Total/2021 7,56 486.145,44
01/2022 13,48 866.830,75
02/2022 25,20 1.620.484,79
03/2022 25,47 1.637.847,13
04/2022 1877 1.174.851,47
05/2022 10,02 644.335,63
Total/2022 92,44 5.944.349,77
Total Previsto 100,00 6.430.495,21

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2021.

Dk LG
Milton Rattes de Aguia

Diretor de Planejamento e Projetos — DIRPP/EMOP
ID 5037394-3
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