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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

PROJETO BASICO

Cliente: Secretaria de Estado de Policia Civil

Unidade: Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher
Endereco:  Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco,
Municipio:  Volta Redonda

Caddigo do Imdvel: 09702004
Proposta: P032/2021 — SISTEMA PLENO

D032/2021 — SISTEMA DESONERADO
Orcamento: P 032.001 a 003/21 — SISTEMA PLENO

D 032.001 a 003/21 — SISTEMA DESONERADO
Orcamentista: 1D: 2851633-8 - RONALDO RIBEIRO VAZ

Natureza dos Servicos: REFORMA PARCIAL DA DELEGACIA
ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A MULHER

1. INTRODUCAO:

O presente PROJETO BASICO tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as
especificacbes técnicas e os padrdes exigidos para a contratacdo a ser realizada pela
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, para a execucao
dos de servicos de REFORMA PARCIAL DA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM
ATENDIMENTO A MULHER - DEAM, situada a Avenida Lucas Evangelista de
Oliveira Franco — N° 667, municipio: Volta Redonda, RJ, em consonancia com 0
Termo de Cooperagdo Técnica, celebrado com a Secretaria de Estado de Policia Civil.

1.1. REGIME DE CONTRATACAO:

Poderad ser adotado Pregdo Eletronico, compativel com o grau de detalhamento de
elementos necessarios a execucdo do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos
servigos efetivamente executados.



O presente objeto, do PROJETO BASICO, trata-se de servico comum de engenharia
conforme documento da 7 @ DEPMAN (index SEI 18898040, Anexo). No mesmo
documento relata: “Considerando que as atividades previstas no relatorio (index
17819533) consistem em servicos de manutencdo necessarios ao funcionamento da
Unidade, como: Preparacdo e Pintura de superficie, substituicdo de piso danificado,
revisao e substituicdo de componentes danificados da rede elétrica, revisdo da cobertura
com substituicdo de telhas e impermeabilizacdo das calhas, com o prazo previsto em 90
dias para conclusdo dos servigos que ndo entendo como necessario a elaboracdo do
projeto executivo..”

1.2. CRITERIO DE JULGAMENTO:

O Critério de Julgamento das propostas a ser adotado € o de menor prego, pois
proporciona o menor dispéndio para o Cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranca, bem como os prazos definidos neste Termo.

1.3. REFERENCIAS:

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser
rigorosamente observados, sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacdo nacional.

o Lei Federal N° 13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto
juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiarias, no &mbito da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios.

o Decreto n° 46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do
Estado do Rio de Janeiro, a Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde
sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e
de suas subsididrias.

« Regulamento de Licitac6es e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado
do Rio de Janeiro — EMOP, de 02 de outubro de 2018.

o Decreto n° 46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das
contratagdes no &mbito do Estado do Rio de Janeiro;

o Normas Brasileiras pertinentes.

2. OBJETO:

O objeto do presente PROJETO BASICO é a contratagio de empresa especializada no
ramo de engenharia, para a execugdo de servicos de REFORMA PARCIAL DA
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A MULHER - DEAM,
situada a Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco — N° 667, municipio: Volta
Redonda, RJ, em conformidade com as especificacdes do presente PROJETO BASICO,
do Edital de Licitagdo, e seus anexos.



2.1. DESCRICAO DO IMOVEL:

2.1.1. Trata-se de um prédio edificado em 3 pavimentos, sendo o térreo e 0 1° pavimento
ocupados pela 932 Delegacia de Policia e o 2° pavimento ocupado pela DEAM. O imdével
foi construido em estruturas de concreto armado, paredes externas em alvenarias de tijolos
ceramicos. As paredes internas sdo em diviséria de madeira exceto as dos sanitarios. Os
revestimentos internos das paredes sd&o em emboco e ceramicos. O piso executado em
piso elevado de madeira. A cobertura executada em telhas onduladas sobre
madeiramento. O prédio foi reformado e adaptado para funcionamento como DEAM, em
2010.

2.1.2. DESCRICAO DO ESTADO DO IMOVEL:

O prédio encontra-se em RAZOAVEL estado de conservagdo. Os sanitarios, divisorias
de madeira, portas de madeira, a copa, os dormitdrios, a recep¢do estdo em boas condicdes
de conservacdo, havendo alguns pontos especificos necessitando de servigos de
manutencdo e obras, conforme enumerado abaixo.

2.1.3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

A Diretoria Geral de Administracdo e Financas da SEPOL, através de seu diretor: Rafael
Willis, 1D 4137867-9 no Processo n® SEI-360068/000471/2021 (index SEI 15550848,
Anexo), solicita elaboracdo de proposta para obras, a que deverad passar por reforma
parcial, aonde deverdo ser atendidas os seguintes aspectos: TELHADO, ELETRICA E
PINTURA DA UNIDADE

2.2 ESCOPO DOS SERVICOS:

Para a realizacdo dos servicos deverdo ser consultados: memorial descritivo, orcamento
e cronograma fisico-financeiro.

1. Relatério de Vistoria Técnica N° 012/2021 - 7° DEPMAN (index SEI- 17819533),
2. Orcamento e cronograma fisico-financeiro:

P 032.001 a 003/21 (index SEI-18218933) SISTEMA PLENO
P 032.001 a 003/21 (index SEI-18218731) SISTEMA DESONERADO

Todos os servigos executados seguirdo rigorosamente as especificacbes e planilhas
or¢amentarias - ndo podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento por
escrito da FISCALIZACAO.



Lista de servicos a serem executados:

Revisdo das instalaces elétricas com troca dos componentes danificados (lampadas,
reatores, disjuntores etc.).

Pintura geral interna paredes e tetos com tinta acrilica com correcdo do emassamento
onde necessario.

Substituicdo parcial dos pisos elevados. (circulacao).

Limpeza de calhas de escoamento de &guas pluviais.

Substituicdo parcial da cobertura em telhas onduladas e cumieiras (nos locais
danificados).

Aplicacdo de mantas aluminizadas nos locais deteriorados.

Instalacdo de aparelhos de ar-condicionado em substituicdo dos defeituosos.

Observacoes:

1. A medicdo dos itens constantes dos Orgamentos Sistema Pleno ou Sistema
Desonerado, referentes a Encargos Complementares deverdo ter seus
quantitativos determinados apds apropriacdo e comprovacdo da méo-de-obra
empregada na execucao dos servicos;

2. O item de “Administragdo Local”, previsto no codigo 05.100.0900-0 do
Orcamento do Sistema Pleno, ou 05.100.0900-A do Orcamento Sistema
Desonerado sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal.

2.3. APRESENTAQAO DOS RESULTADOS:
A CONTRATADA devera apresentar os resultados no seguinte formato:
i) Todos os documentos impressos, em colorido (quando for o caso), em trés vias;

ii) Todos os documentos em formato digital, gravados em CD-ROM ou DVD-ROM, uma
via Unica.

A expressdo dos resultados deve seguir o descrito nas normas vigentes descritas no
item 1.3. Referéncias.

2.4. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servicos constantes do presente PROJETO BASICO deveréo ser executados no prazo
de 90 (noventa) dias, a partir da emissdo do respectivo Memorando de Inicio,
respeitando-se o cronograma fisico-financeiro.



2.4.1. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Orcamentéria a que se refere o presente PROJETO BASICO tem como data
base 0 més de: abril de 2021.

2411 REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a
Contratada fazer jus a atualizacao (reajustamento) dos servicos ainda ndo pagos.

Essa atualizacdo sera realizada atraves do indice geral da construcéo civil, cédigo 05.100
constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula a seguir:

PR=(1 /1lo)xPo
Onde:
PR = Preco Unitario apds o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cddigo 05.100 (indice geral
da construcdo civil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, c6digo 05.100 (indice geral
da construcdo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela firma
Licitante.

Observacoes:

A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade
por parte da CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

2.4.2. CRITERIO DE MEDICAO:

A medigdo sera executada em etapa Unica, apds a aferi¢cdo da realizacdo das etapas e
servigos e entregados relatdrios técnicos de execugdo dos servicos, juntamente com toda
documentacdo referente ao servigo.

O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

Somente poderao ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente
executados pela Contratada, em conformidade com o presente PROJETO BASICO.



A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com
base nos servicos aprovados pela Equipe de Fiscalizacdo, obedecidas as condigGes
estabelecidas no presente PROJETO BASICO.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a anélise e aprovacao pela Fiscalizagdo
dos produtos apresentados.

2.4.3. FISCALIZACAO:

A Fiscalizacdo devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas
as suas obrigacdes.

No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela contratada, e mantido no local
dos servigos, a Fiscalizacdo devera anotar:

1. o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

2. 0 juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos,

especificacOes, prazos e cronogramas;

as observacOes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA,;

as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

5. as restricOes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

6. adeterminacgéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

7. outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacéo.

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido serda de
propriedade do CONTRATANTE.

Hw

A fiscalizacdo devera executar mensalmente a medi¢do dos servicos, baseada no relatério
apresentado pela CONTRATADA.

24.4. GARANTIA:
A CONTRATADA deverd apresentar 8 CONTRATANTE, na data da assinatura do

contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a
ser prestada em qualquer das modalidades previstas no artigo 70 da Lei N° 13.303/2016.

3. SUBCONTRATACAO:

Considerando a natureza dos servigos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA
a subcontratacao.



4. ADMISSAO DE CONSORCIO:

E VEDADA a admissdo de consorcio. Considerando a natureza dos servicos que nao
apresenta complexidade, fica

5. CAPACIDADE TECNICA:

A CONTRATADA devera apresentar Certiddo de Acervo Tecnico de ter realizado
quantitativos minimos dos servigos de piso elevado com estrutura em polipropileno e
altura regulavel, inclusive acabamento em porcelanato (90,64 m?2), ou podera ser
apresentado a Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do profissional responsavel com a
comprovacao mencionada.

Serdo aceitos CAT - Certiddo de Acervo Técnico, que separadamente complementem as
atividades acima exigidas, porém, ndo serdo aceitas as somas das areas.

As quantidades acima constituem se limites minimos, correspondentes a 50% dos
quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes.

6. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a méo-de-obra, equipamentos, para execucao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, nédo
indicadas neste  PROJETO BASICO e que poderdo ser autorizadas pela
FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcdo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar
a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do

Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

7. SUSTENTABILIDADE:
7.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por
se tratar de reforma, mantendo as condigdes originais.



8. OBRIGAC}@ES DO CONTRATANTE
Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢cbes
estabelecidas no contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos
que possuir, pertinentes a execuc¢ao do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas
definidas:

a. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Deébitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribui¢cdes sociais previstas nas alineas a a d,
do parégrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relacéo aos tributos incidentes sobre a atividade
objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de
comissdao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a
aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built,
que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

b. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da
Comisséo depois de decorrido o prazo de observacao e de vistoria que
comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

Informar a CONTRATADA toda e qualguer ocorréncia relacionada com a
execucdo dos servicos, diligenciando nos casos que exigem providéncias
corretivas;

Fornecer a CONTRATADA as recomendacdes e/ou instru¢gbes a serem seguidas
durante a prestacao dos servicos;

Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servi¢os contratados;



9. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
I) conduzir a execugédo do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

II) atender todas as especificacbes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos 0s niveis
de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacdo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por
Seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer Onus para o0 CONTRATANTE, os servigos
necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao
do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular
execucao dos servigos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacbes comerciais,
fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras
previstas na legislagéo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com
material e mao-de-obra necessaria a completa realizacédo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execu¢do das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execuc¢ao dos contratos de trabalho
em razdo de horario, condi¢cdo ou demais peculiaridades;



XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminacao, instalacées e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucéo das
obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacées dos
Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais
legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucéo das obras, as hormas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as
obras executados, bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe
total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente
venham a ocorrer até a Aceitacao Definitiva das Obras;

XVIII) na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007, se
obriga a ndo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato
ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta
obrigacao condicéo para a liberagdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas,
conforme padrédo a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de
obras, prever sala para acomodacao da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com
microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT)
constando  todos  os elementos  fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execugao dos servicos e, ainda, a CND do INSS
relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estad pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;



b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicbes e
encargos;

XXIII) registrar todos 0s seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacédo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nUmero
do documento de identidade e profissao/funcéo;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagcdo pertinente, onde se
observe a marcagao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto
n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcdo
civil;
XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,

estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991,

XXVII) na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou
mais empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2%
(dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com
beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,

habilitadas, na seguinte proporcéo:

| - até 200 empPregados............uuvuueiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeianaens 2%;
[ - de 201 @ 500......cciiiiiiiiaiaiiiiii e 3%;
[l - de 501 @ 1.000.........ccomieimieeeiiiiniiaee e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeaeeeeees 4%;
[V - de 1.001 em diante..........cueueimiiiiiiiieeeeeeeeeiieeeeeee 5%;

XXVIII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela
Lei Estadual n° 7.753/2017 e eventuais modificacbes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicacao efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas
e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades
e atos ilicitos praticados contra a Administracéo Publica;

XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos,



a partir da data de celebracdo do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de
17/10/2017.

XXX) A CONTRATADA devera providenciar relatorio fotogréfico do local, com
fotos da configuracdo e caracteristicas das edificacdes, equipamentos e
instalacdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apos
a execucdo, (mostrando as transformacbes ocasionadas) dos servicos
contratados, para cadastramento e efetivagdo do pagamento;

XXXI) A CONTRATADA fornecera e manter, no local dos servi¢os, um Livro de
Anotacdo de Servicos ou documento equivalente que sera preferencialmente
eletrdnico e estard vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucdo CONFEA n° 1.094/2017.
Dados obrigatérios para preenchimento estao registrados no contrato.

XXXIl) A CONTRATADA devera adotar as acbes, como boas praticas na
prestacdo de servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus
profissionais nas atividades diarias e nas atividades empresariais, nos seguintes
termos:

a. Otimizagao de recursos materiais;

b. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de
seus profissionais no desempenho das atividades diarias;

c. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias,

incluindo coleta seletiva

10. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber,
as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infragéo:

1. adverténcia;

2. multa administrativa;

3. suspensao temporaria do direito de participar em licitacéo e
impedimento de contratar com a EMOP, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade.

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixacao.

A imposicao das penalidades € de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.



A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor
da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
EMOP.

A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP, prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitac6es e Contratos da EMOP, devendo
ser submetida a apreciacdo do Secretéario de Estado de Infraestrutura e Obras.

Com referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em
contrato,

Em qualquer hipdtese de aplicagdo de san¢fes administrativas assegurar-se-a
o direito ao contraditorio e a defesa prévia. A defesa prévia do interessado sera
exercida no prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da sua notificacao, no
caso de aplicacdo das penalidades previstas em 1, 2 e 3 deste tdpico.

A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da
sancéo ao contratado, devendo conter demonstracao dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que serd publicada em Diario Oficia, cabendo desta
deciséo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art.
237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

11. MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente PROJETO BASICO devera
obedecer ao seguinte critério.

. Descricdo do |Consequéncia| Medidas para Responsavel
Categoria ~
de Risco Evento C_ausador na Exec_ugao Tratamento do |pelo Trat_amento
do Risco do Objeto Risco do Risco
Eventos naturais e Propor acOes para
outros, ndo lidar com as
Lo Aumento de A e
controlaveis ou consequéncias
) A custo e/ou
Operacional Imprevisiveis, que | - "o desses gventos. EMOP E
possam execucio do Comunicar a CONTRATADA
comprometer a objetog SECRETARIA caso

execucdo dos existam impactos no
Servicos. prazo e/ou custo.
Definir reunides
periddicas visando
manter comunicagao

Comunicacéo Atraso na sobre 0 proieto EMOP,
Operacional deficiente entre as execugéo do incluind% trjatar’nento SECRETARIAE
partes objeto. CONTRATADA

de duvidas e
resolucdo de
conflitos.



Descricédo do

Evento Causador

do Risco
Ambiente de
trabalho inseguro,
Operacional propiciando a
ocorréncia de
acidentes.
Falta ou atraso na
mobilizacdo de
recursos humanos
e/ou materiais por
parte da
contratada.

Categoria
de Risco

Técnico

Falta de
descentralizacao de
crédito prevista no
Termo de
cooperacéo
Técnica.

Tempo e
Qualidade

Atraso ou falta de
pagamento das
faturas/notas
fiscais de
responsabilidade
da SEFAZ.

Tempo e
Qualidade

Acidente de
trabalho

Tempo e
Qualidade

Fatos retardadores
ou que impedem a
execucédo do
Contrato préprios
de riscos ordinario
da atividade
empresarial ou da
execucao.

Tempo e
Qualidade

Consequéncia

na Execucgao
do Objeto

Atraso na
execucéo do
objeto.

Atraso na
execucdo do
objeto.

Atraso no
cronograma da
Obra.
Paralizacdo da
Obra.

Atraso no
cronograma da
Obra.
Paralizacdo da
Obra.

Atraso na
execucdo dos
Servicos

Aumento do
custo do
produto e/ou
do servico

Medidas para
Tratamento do
Risco

Adotar as medidas
de seguranca do
trabalho previstas
em contrato.

Monitorar o avango
fisico da obra.
Sinalizar desvios e
propor medidas
corretivas
tempestivamente.
Oficializar a
SECRETARIA da
necessidade urgente
da descentralizacao
de crédito. Emitir
termo aditivo de
suspenséo de
contagem de prazo
ou, rescisao
contratual.
Oficializar A
SEFAZ necessidade
urgente de
pagamento das
faturas/notas fiscais
de crédito. Emitir
termo aditivo de
suspenséo de
contagem de prazo
ou, rescisao
contratual.
Treinamento da
M.O., Utilizacdo de

EPI, Organizacdo do

canteiro de obras

Planejamento
Empresarial.

Responsavel
pelo Tratamento
do Risco

EMOP e
CONTRATADA

EMOP e
CONTRATADA

EMOP e
SECRETARIA

EMOP e
SECRETARIA

Contratada

Contratada



NOTA: A defini¢&o do escopo, das especificacdes e quantitativos do presente PROJETO BASICO — PB é
de responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: SEI-

360036/000099/2021, Minuta do referido PB elaborados pela COOPLAC/DIM/EMOP; Relatérios e
orcamento elaborado pela 72DEPMAN/DIM/EMOP

Rio de Janeiro, ___de de 2021

Carlos Eduardo Marcal
ID: 2852226-5

CREA: 1982100343

ANEXOS:
- ACORDO DE NIVEL DE SERVICO — ANS e TERMO DE NOTIFICAGAO (ANS)

- Documentos referente a solicitacdo da SEPOL Processo n° SEI-360068/000471/2021
(index SEI 15550848)

- Natureza da despesa: Servico Comum de Engenharia (index SEI 18898040)



ACORDO DE NIVEL DE SERVIGO - ANS

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de
servigo e cliente com a condi¢ao que determinado servigo precisa
atender para ser considerado satisfatério, estabelecendo critérios
objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o nao cumprimento das condi¢Ges estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo
medir a qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medi¢do da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA serd feita por meio de
sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de
descumprimento dos itens indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdao objeto de glosa na
fatura mensal da empresa, resultado definird o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situacGes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos
cotidianos da execucdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais
responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliacdo durante a
execucgdo contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo
houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigdo do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS é para a execuc¢do de servicos de
REFORMA PARCIAL DA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A MULHER - DEAM,
situada a Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco — N2 667, municipio: Volta Redonda,
RJ, em conformidade com as especificagdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitagdo,
e Sseus anexos

2.2) Objetivos:

O prédio encontra-se em RAZOAVEL estado de conservacdo. Os sanitdrios, divisdrias de madeira,
portas de madeira, a copa, os dormitdrios, a recepc¢do estdo em boas condi¢Ges de conservacao,
havendo alguns pontos especificos necessitando de servicos de manutencdo e obras, conforme
listados abaixo:

-Revisdo das instalacbes elétricas com troca dos componentes danificados (lampadas,
reatores, disjuntores etc.).

-Pintura geral interna paredes e tetos com tinta acrilica com corre¢do do emassamento
onde necessario.



-Substituicdo parcial dos pisos elevados. (circulagdo).

-Limpeza de calhas de escoamento de aguas pluviais.

-Substituicdo parcial da cobertura em telhas onduladas e cumieiras (nos locais
danificados).

-Aplicagdo de mantas aluminizadas nos locais deteriorados.

-Instalagéo de aparelhos de ar-condicionado em substituigdo dos defeituosos.

O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico é a continuidade da presta¢do do servico
com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda
da producdo essenciais a presta¢do do servico a EMOP.

2.3) Anadlise de Desempenho do Servigo (Relatérios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condicGes de
habitabilidade, melhorando o ambiente para os usudrios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagao:

As comunicacdOes entre a contratada e a EMOP poderao ser realizadas através do e-mail e de
telefone, por via presencial e as mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-
mail, telefone de contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATADO

3.1) Da fiscalizag¢do do contrato
3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execucdo dos servigcos
prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestagdo dos servicos, o Fiscal do Contrato
notificara o preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos
esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execu¢do do contrato podera ser
verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situagdo ou da reincidéncia do fato, ficando a
critério da fiscalizacdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato
preenchera termo de notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora
do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA,
o qual, constatando a ocorréncia, deverd atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara
sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no prdéprio termo de notificacdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo érgao ou entidade, desde que comprovada a



excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizacdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da
irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e
pagamento, o Fiscal do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do
servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informacgdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitird
fatura mensal relativa aos servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente
o fard quando verificada a deducdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntard a estas os termos de
notificagcdo produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execug¢do do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o
contrato.

Critério de Medigdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante
do contratante e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagao.
Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacgdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6
Critérios de pontuacdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos

Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por 1
empregado e por dia.




Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1
condig¢bes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessadrias para
boa execuc¢do do contrato

. ~ . . .. . 1

Atrasar na implanta¢do de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato
ou na execucao de outras obrigacdes contratuais, por dia.

. ~ . . . 1
Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia
Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia
Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%.
O desconto calculado serd aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12%
no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia deverd
ocorrer mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de
cinco dias, contados a partir da emissao da GRE.



Termo de Notificagdao (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

Ne Data / / Horas:
TIPO Intercoréncid ] N3o conformid{ ] ]
outros
COMUNICAGAO Livro de obrag__| em[] ]
outro
Data da Solicitacdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / Hora:
Término do Atendimento Data: / / Hora:
Solicitagao:
Observagao da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de calculo

Cada Ordem de Servigo serd valorada individualmente

Inicio da vigéncia

Data do inicio da vigéncia contratual

Sangoes

Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada




