

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 4  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)                                    |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|----|------------------------|---|------------------|---|------------|---|--------------|---|----------------|---|-------------|---|-------------------|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| SUBSISTEMA: ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                          |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO                                                                                                                                                 |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 528 DIAS                                                                                                                                                           |                | 24 MESES DE OBRA                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | tempo de obra   |                   |                    |                      |            | 24 |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS INDIRETO: 9                                                                                                                                 |                | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DIRETO: 50 |                                                                                                                                                                 | <table><tr><th>FUNCIONÁRIOS</th><th>QTDADE</th></tr><tr><td>APONTADOR</td><td>1</td></tr><tr><td>ALMOXARIFE</td><td>1</td></tr><tr><td>AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</td><td>1</td></tr><tr><td>ENG. Coordenador</td><td>1</td></tr><tr><td>ENG. Pleno</td><td>1</td></tr><tr><td>AUX. TÉCNICO</td><td>1</td></tr><tr><td>MESTRE DE OBRA</td><td>1</td></tr><tr><td>ENCARREGADO</td><td>1</td></tr><tr><td>TEC. DE SEGURANÇA</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>9</td></tr></table> |           | FUNCIONÁRIOS    | QTDADE            | APONTADOR          | 1                    | ALMOXARIFE | 1  | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 | ENG. Coordenador | 1 | ENG. Pleno | 1 | AUX. TÉCNICO | 1 | MESTRE DE OBRA | 1 | ENCARREGADO | 1 | TEC. DE SEGURANÇA | 1 | TOTAL | 9 |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONÁRIOS                                                                                                                                                       | QTDADE         |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| APONTADOR                                                                                                                                                          | 1              |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| ALMOXARIFE                                                                                                                                                         | 1              |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                                                                                                                                             | 1              |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| ENG. Coordenador                                                                                                                                                   | 1              |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| ENG. Pleno                                                                                                                                                         | 1              |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| AUX. TÉCNICO                                                                                                                                                       | 1              |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| MESTRE DE OBRA                                                                                                                                                     | 1              |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| ENCARREGADO                                                                                                                                                        | 1              |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| TEC. DE SEGURANÇA                                                                                                                                                  | 1              |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                              | 9              |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                               | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO                 | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                       | UNID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QTD.      | P.UNIT. ONERADO | P.PARCIAL ONERADO | P.UNIT. DESONERADO | P.PARCIAL DESONERADO |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 01 ADMINISTRAÇÃO E INSUMOS                                                                                                                                         |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 01.01                                                                                                                                                              | 01.090.0010-S  | 01.090.0010-F                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE: SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESPESAS OPERACIONAIS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS DO CANTEIRO DE OBRAS | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00      | 5.010.924,54    |                   | 4.708.116,54       |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Canteiro                                                                                                                                                           |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 05.105.0121-0 05.105.0121-A MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                    |                |                                   |                                                                                                                                                                 | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00     | R\$ 5.816,80    | R\$ 139.603,20    | R\$ 5.234,24       | R\$ 125.621,76       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Canteiro posto 1 x 24 meses = 24,00 meses                                                                                                                          |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 05.105.0122-0 05.105.0122-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                   |                |                                   |                                                                                                                                                                 | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00     | R\$ 5.816,80    | R\$ 139.603,20    | R\$ 5.234,24       | R\$ 125.621,76       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Canteiro posto 1 x 24 meses = 24,00 meses                                                                                                                          |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 05.105.0100-0 05.105.0100-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                        |                |                                   |                                                                                                                                                                 | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72,00     | R\$ 3.743,52    | R\$ 269.533,44    | R\$ 3.368,64       | R\$ 242.542,08       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Canteiro posto 4 x 24 meses hora /mês 132 = 12672 hora dia 176 = 72                                                                                                |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 05.105.0139-0 05.105.0139-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                       |                |                                   |                                                                                                                                                                 | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00     | R\$ 4.502,08    | R\$ 108.049,92    | R\$ 4.051,52       | R\$ 97.236,48        |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Canteiro posto 1 x 24 meses = 24,00 meses                                                                                                                          |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Supervisão                                                                                                                                                         |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 01.050.0713-0 01.050.0713-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |                |                                   |                                                                                                                                                                 | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,00     | R\$ 57.393,60   | R\$ 688.723,20    | R\$ 51.647,20      | R\$ 619.766,40       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Profissional 1 x 24 meses periodo 0,5 = 12,00 meses                                                                                                                |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 01.050.0715-0 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS        |                |                                   |                                                                                                                                                                 | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00     | R\$ 34.936,00   | R\$ 838.464,00    | R\$ 31.437,12      | R\$ 754.490,88       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Profissional 1 x 24 meses = 24,00 meses                                                                                                                            |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Obra                                                                                                                                                               |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 05.105.0125-0 05.105.0125-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                             |                |                                   |                                                                                                                                                                 | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00     | R\$ 3.743,52    | R\$ 89.844,48     | R\$ 3.368,64       | R\$ 80.847,36        |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Profissional 1 x 24 meses = 24,00 meses                                                                                                                            |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 05.105.0128-0 05.105.0128-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                           |                |                                   |                                                                                                                                                                 | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00     | R\$ 11.232,32   | R\$ 269.575,68    | R\$ 10.107,68      | R\$ 242.584,32       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Profissional 1 x 24 meses = 24,00 meses                                                                                                                            |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 05.105.0127-0 05.105.0127-A MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                          |                |                                   |                                                                                                                                                                 | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00     | R\$ 8.180,48    | R\$ 196.331,52    | R\$ 7.362,08       | R\$ 176.689,92       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Profissional 1 x 24 meses = 24,00 meses                                                                                                                            |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| QSMS                                                                                                                                                               |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 05.105.0169-0 05.105.0169-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                             |                |                                   |                                                                                                                                                                 | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00     | R\$ 8.180,48    | R\$ 196.331,52    | R\$ 7.362,08       | R\$ 176.689,92       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Profissional 1 x 24 meses = 24,00 meses                                                                                                                            |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| QSMS                                                                                                                                                               |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 19.004.0250-0 19.004.0250-A VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA                              |                |                                   |                                                                                                                                                                 | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48,00     | R\$ 5.276,48    | R\$ 253.271,04    | R\$ 5.276,48       | R\$ 253.271,04       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Engenheiro 1 x 24 = 24,00 meses<br>Apoio a Fiscalização 1 x 24 = 24,00 meses<br>48,00                                                                              |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 19.004.0272-0 19.004.0272-A MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESEL,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL                                        |                |                                   |                                                                                                                                                                 | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,00     | R\$ 16.400,11   | R\$ 295.201,98    | R\$ 15.909,07      | R\$ 286.363,26       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Profissional 1 x 18 meses = 18,00 meses                                                                                                                            |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Transporte de pessoal                                                                                                                                              |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 05.100.0020-0 05.100.0020-A CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS                      |                |                                   |                                                                                                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.152,00 | R\$ 10,00       | R\$ 311.520,00    | R\$ 10,00          | R\$ 311.520,00       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Profissional 59 x 528 dias = 31.152,00 Quantidades                                                                                                                 |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 05.100.0022-0 05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS                            |                |                                   |                                                                                                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.152,00 | R\$ 18,00       | R\$ 560.736,00    | R\$ 18,00          | R\$ 560.736,00       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Profissional 59 x 528 dias = 31.152,00 Quantidades                                                                                                                 |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 05.100.0024-0 05.100.0024-A CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL               |                |                                   |                                                                                                                                                                 | UNXMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.357,00  | R\$ 300,00      | R\$ 407.100,00    | R\$ 300,00         | R\$ 407.100,00       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Profissional 59 x 23 meses = 1.357,00 Quantidades                                                                                                                  |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 05.100.0026-0 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA                                                                                     |                |                                   |                                                                                                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.152,00 | R\$ 7,93        | R\$ 247.035,36    | R\$ 7,93           | R\$ 247.035,36       |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
| Profissional 59 x 528 dias = 31.152,00 Quantidades                                                                                                                 |                |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                   |                    |                      |            |    |                        |   |                  |   |            |   |              |   |                |   |             |   |                   |   |       |   |  |  |  |  |  |  |

| 01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.100.0900-0 | 05.100.0900-A | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM.LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TELENERGIA ELETR,MAT,LIMPEZA<br>ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR<br>COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISIONAIS,PERIODICOS E<br>DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE | UR       | 4.457,45 | R\$ | 35,69    | R\$ | 159.086,39 | R\$ | 35,69 | R\$ | 159.086,39 |       |  |  |  |          |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |               |              |   |       |   |       |   |          |               |              |   |       |   |       |   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|----------|-----|------------|-----|-------|-----|------------|-------|--|--|--|----------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------|---|-------|---|-------|---|----------|---------------|--------------|---|-------|---|-------|---|----------|
| <table><tr><th colspan="4">Valor</th><th colspan="4">Valor UR</th></tr><tr><td colspan="4">considerado</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>01.090.0010-5</td><td>3.484.533,18</td><td>x</td><td>5,00%</td><td>=</td><td>35,69</td><td>=</td><td>4.881,67</td></tr><tr><td>01.090.0010-F</td><td>3.181.725,18</td><td>x</td><td>5,00%</td><td>=</td><td>35,69</td><td>=</td><td>4.457,45</td></tr></table> |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |     |          |     |            |     |       |     |            | Valor |  |  |  | Valor UR |  |  |  | considerado |  |  |  |  |  |  |  | 01.090.0010-5 | 3.484.533,18 | x | 5,00% | = | 35,69 | = | 4.881,67 | 01.090.0010-F | 3.181.725,18 | x | 5,00% | = | 35,69 | = | 4.457,45 |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor UR |          |     |          |     |            |     |       |     |            |       |  |  |  |          |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |               |              |   |       |   |       |   |          |               |              |   |       |   |       |   |          |
| considerado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |     |          |     |            |     |       |     |            |       |  |  |  |          |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |               |              |   |       |   |       |   |          |               |              |   |       |   |       |   |          |
| 01.090.0010-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.484.533,18  | x             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =        | 35,69    | =   | 4.881,67 |     |            |     |       |     |            |       |  |  |  |          |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |               |              |   |       |   |       |   |          |               |              |   |       |   |       |   |          |
| 01.090.0010-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.181.725,18  | x             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =        | 35,69    | =   | 4.457,45 |     |            |     |       |     |            |       |  |  |  |          |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |               |              |   |       |   |       |   |          |               |              |   |       |   |       |   |          |

[illegible]

Página 5 de 167

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 03


DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT) UTILIZADAS

Destinação Final de Resíduos ou "Bota-Fora"

Ponto inicial: Rua são Sebastião de Souza Gouveia - RJ

Ponto Final: Avenida Brasil Caju - RJ

Distância: 16,10 km



DMT Bota-Fora

Avenida Brasil Caju - RJ


16,10 km

Mobilização e desmobilização de Equipamentos

Ponto inicial: Avenida Brasil Caju - RJ

Ponto Final: Rua são Sebastião de Souza Gouveia - RJ

Distância: 30,99 km



$$\begin{matrix} \text{ida} \\ 16,1 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{volta} \\ 29,6 \end{matrix} : 2 = 30,9$$

COMPOSIÇÕES

|      | ONERADO       | DESONERADO    | ONERADO       | DESONERADO    |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     | ONERADO     |                     | DESONERADO  |                     |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo   | Item Insumo   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|      | 01.050.1001-6 | 01.050.1001-G |               |               | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA - ATO - PROJETO EXECUTIVO (Custo por Formato A1 ) (ADAPTAÇÃO/REVISÃO) (MEDIDO POR UM CONJUNTO DE PROJETOS)                                                                                                   | UN      |           |            |                     |             | 1.792,71            |             | 1.613,57            |
|      |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1945          | 20069         | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS                                                                                                                                                      | H       | 0,05000   | 0,00%      | 0,05000             | 298,00      | 14,90               | 268,16      | 13,40               |
|      |               |               | 1985          | 20071         | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                   | H       | 0,05000   | 0,00%      | 0,05000             | 259,13      | 12,95               | 233,18      | 11,65               |
|      |               |               | 1915          | 20070         | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                   | H       | 0,05000   | 0,00%      | 0,05000             | 129,56      | 6,47                | 116,59      | 5,82                |
|      |               |               | 1924          | 20033         | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                 | H       | 0,05000   | 0,00%      | 0,05000             | 21,27       | 1,06                | 19,14       | 0,95                |
|      |               |               | 1951          | 20054         | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                        | H       | 0,05000   | 0,00%      | 0,05000             | 38,59       | 1,92                | 34,73       | 1,73                |
|      |               |               | 1909          | 20027         | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                           | H       | 0,05000   | 0,00%      | 0,05000             | 25,58       | 1,27                | 23,02       | 1,15                |
|      |               |               | 10973         | 20080         | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                      | H       | 0,01000   | 0,00%      | 0,01000             | 138,95      | 1,38                | 125,04      | 1,25                |
|      | 01.050.0741-0 | 01.050.0741-A |               |               | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                   | MES     | 0,05000   | 0,00%      | 0,05000             | 34.936,00   | 1.746,80            | 31.437,12   | 1.571,85            |
|      | 01.016.0090-0 | 01.016.0090-A |               |               | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATÉ 20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATÉ 10 HA (ESCALA 1:500)                                         | HA      | 0,00050   | 0,00%      | 0,00050             | 5.380,92    | 2,69                | 5.011,78    | 2,50                |
|      | 19.004.0037-2 | 19.004.0037-C |               |               | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA                                                     | H       | 0,05000   | 0,00%      | 0,05000             | 65,50       | 3,27                | 65,50       | 3,27                |
|      | 01.050.1003-6 | 01.050.1003-G |               |               | PROJETO AS BUILT E MANUAIS DE OPERAÇÃO (DATA BOOK) (Custo por Formato A1 ) REVISÃO                                                                                                                                                          | GL      |           |            |                     |             | 106.406,24          |             | 97.010,24           |
|      |               |               |               |               | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1985          | 20071         | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                   | H       | 120,00000 | 0,00%      | 120,00000           | 259,13      | 31.095,60           | 233,18      | 27.981,60           |
|      |               |               | 1950          | 20149         | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO A (SERVICOS DECAMPO E ESCRITORIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGI-LOS),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI                                                                                                                    | H       | 176,00000 | 0,00%      | 176,00000           | 38,59       | 6.791,84            | 34,73       | 6.112,48            |
|      |               |               | 1949          | 20108         | MAO-DE-OBRA DE NIVELADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                        | H       | 120,00000 | 0,00%      | 120,00000           | 27,92       | 3.350,40            | 25,13       | 3.015,60            |
|      |               |               | 1952          | 20026         | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                  | H       | 176,00000 | 0,00%      | 176,00000           | 25,58       | 4.502,08            | 23,02       | 4.051,52            |
|      |               |               | 1995          | 20032         | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                           | H       | 176,00000 | 0,00%      | 176,00000           | 21,27       | 3.743,52            | 19,14       | 3.368,64            |
|      |               |               | 1951          | 20054         | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                        | H       | 176,00000 | 0,00%      | 176,00000           | 38,59       | 6.791,84            | 34,73       | 6.112,48            |
|      |               |               | 1999          | 20132         | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                     | H       | 176,00000 | 0,00%      | 176,00000           | 20,19       | 3.553,44            | 18,17       | 3.197,92            |
|      |               |               | 19.011.0019-2 | 19.011.0019-C | ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2",ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO RAPIDO,DISPLAY DUPLO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO | H       | 160,00000 | 0,00%      | 160,00000           | 1,07        | 171,20              | 1,07        | 171,20              |
|      |               |               | 19.004.0046-2 | 19.004.0046-C | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                     | H       | 88,00000  | 0,00%      | 88,00000            | 98,84       | 8.697,92            | 96,05       | 8.452,40            |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo   | Item Insumo   | Descrição                                                                                                                                                                               | Unidade | Quant.     | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      |               |               |               |               | MANUAIS DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                     |         |            |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                         |         |            |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1985          | 20071         | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                               | H       | 40,00000   | 0,00%      | 40,00000            | 259,13      | 10.365,20           | 233,18      | 9.327,20            |
|      |               |               | 1915          | 20070         | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                               | H       | 80,00000   | 0,00%      | 80,00000            | 129,56      | 10.364,80           | 116,59      | 9.327,20            |
|      |               |               | 1924          | 20033         | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                             | H       | 80,00000   | 0,00%      | 80,00000            | 21,27       | 1.701,60            | 19,14       | 1.531,20            |
|      |               |               | 1906          | 20128         | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                   | H       | 80,00000   | 0,00%      | 80,00000            | 33,05       | 2.644,00            | 29,74       | 2.379,20            |
|      |               |               | 1900          | 20030         | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                       | H       | 80,00000   | 0,00%      | 80,00000            | 25,58       | 2.046,40            | 23,02       | 1.841,60            |
|      |               |               | 19.004.0040-2 | 19.004.0040-C | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA | H       | 80,00000   | 0,00%      | 80,00000            | 93,42       | 7.473,60            | 90,63       | 7.250,40            |
|      |               |               | 19.004.0040-4 | 19.004.0040-E | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA | H       | 80,00000   | 0,00%      | 80,00000            | 38,91       | 3.112,80            | 36,12       | 2.889,60            |
|      |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                         |         |            |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 01.050.1002-6 | 01.050.1002-G |               |               | OPERAÇÃO ASSISTIDA                                                                                                                                                                      | UN      |            |            |                     |             | 638.007,74          |             | 574.138,74          |
|      |               |               |               |               | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                         |         |            |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1945          | 20069         | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS                                                                                                  | H       | 316,80000  | 0,00%      | 316,80000           | 298,00      | 94.406,40           | 268,16      | 84.953,08           |
|      |               |               | 1985          | 20071         | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                               | H       | 844,80000  | 0,00%      | 844,80000           | 259,13      | 218.913,02          | 233,18      | 196.990,46          |
|      |               |               | 1915          | 20070         | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                               | H       | 1056,00000 | 0,00%      | 1056,00000          | 129,56      | 136.815,36          | 116,59      | 123.119,04          |
|      |               |               | 1942          | 20143         | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                       | H       | 1056,00000 | 0,00%      | 1056,00000          | 46,48       | 49.082,88           | 41,83       | 44.172,48           |
|      |               |               | 1924          | 20033         | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                             | H       | 2112,00000 | 0,00%      | 2112,00000          | 21,27       | 44.922,24           | 19,14       | 40.423,68           |
|      |               |               | 1916          | 20062         | MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                 | H       | 1056,00000 | 0,00%      | 1056,00000          | 33,05       | 34.900,80           | 29,74       | 31.405,44           |
|      |               |               | 1983          | 20060         | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                               | H       | 1056,00000 | 0,00%      | 1056,00000          | 27,92       | 29.483,52           | 25,13       | 26.537,28           |
|      |               |               | 1993          | 20039         | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                      | H       | 1056,00000 | 0,00%      | 1056,00000          | 27,92       | 29.483,52           | 25,13       | 26.537,28           |
|      |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                         |         |            |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 05.105.9001-5 | 05.105.9001-F |               |               | SERVIÇO DE CONTROLADOR DE TRAFEGO                                                                                                                                                       | M       |            |            |                     |             | 5,69                |             | 5,12                |
|      |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                         |         |            |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 6917          | 20113         | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                         | H       | 0,16731    | 3,00%      | 0,17233             | 33,05       | 5,69                | 29,74       | 5,12                |
|      |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                         |         |            |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 05.105.0002-6 | 05.105.0002-G |               |               | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                           | H       |            |            |                     |             | 28,75               |             | 25,88               |

| Tipo | Item EMOP | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                          | Unidade | Quant.  | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      |           |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                    |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |           |           | 1993        | 20039       | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H       | 1,00000 | 3,00%      | 1,03000             | 27,92       | 28,75               | 25,13       | 25,88               |

|               |               |  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |       |         |        |       |        |       |
|---------------|---------------|--|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 05.105.0003-6 | 05.105.0003-G |  |      |       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                   | H  |         |       |         |        | 28,75 |        | 25,88 |
|               |               |  |      |       | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                      |    |         |       |         |        |       |        |       |
|               |               |  | 1968 | 20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                  | H  | 1,00000 | 3,00% | 1,03000 | 27,92  | 28,75 | 25,13  | 25,88 |
|               |               |  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |       |         |        |       |        |       |
| 05.105.0004-6 | 05.105.0004-G |  |      |       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                   | H  |         |       |         |        | 20,79 |        | 18,71 |
|               |               |  |      |       | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                      |    |         |       |         |        |       |        |       |
|               |               |  | 1999 | 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                              | H  | 1,00000 | 3,00% | 1,03000 | 20,19  | 20,79 | 18,17  | 18,71 |
|               |               |  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |       |         |        |       |        |       |
| 05.001.9107-6 | 05.001.9107-G |  |      |       | REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO DE OBRA                                                                                     | M  |         |       |         |        | 19,20 |        | 18,39 |
|               |               |  |      |       | 1-Água                                                                                                                                                                                                                               |    |         |       |         |        |       |        |       |
|               |               |  | 5146 | 5146  | UNIAO DE PVC RIGIDO COM ROSCA, DE 1/2"                                                                                                                                                                                               | UN | 0,08333 | 0,00% | 0,08333 | 7,03   | 0,58  | 7,03   | 0,58  |
|               |               |  | 2340 | 2340  | LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2"                                                                                                                                                                                               | UN | 0,08333 | 0,00% | 0,08333 | 1,37   | 0,11  | 1,37   | 0,11  |
| 15.036.0010-0 | 15.036.0010-A |  |      |       | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                               | M  | 0,16667 | 0,00% | 0,16667 | 12,46  | 2,07  | 11,96  | 1,99  |
|               |               |  |      |       | 2- Esgoto / Águas pluviais                                                                                                                                                                                                           |    |         |       |         |        |       |        |       |
| 06.272.0002-0 | 06.272.0002-A |  |      |       | TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO                                                                                                          | M  | 0,16667 | 0,00% | 0,16667 | 27,80  | 4,63  | 27,80  | 4,63  |
|               |               |  | 2662 | 2662  | LUVA DE PVC RIGIDO, SIMPLES, DE 050MM                                                                                                                                                                                                | UN | 0,08333 | 0,00% | 0,08333 | 2,16   | 0,18  | 2,16   | 0,18  |
| 06.003.0053-0 | 06.003.0053-A |  |      |       | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-I,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE       | M  | 0,04167 | 0,00% | 0,04167 | 143,25 | 5,96  | 138,27 | 5,76  |
|               |               |  |      |       | 3- Demolições e Remoções                                                                                                                                                                                                             |    |         |       |         |        |       |        |       |
| 05.001.0072-0 | 05.001.0072-A |  |      |       | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES                                                                                                                                                                                                       | M  | 0,04167 | 0,00% | 0,04167 | 4,15   | 0,17  | 3,74   | 0,15  |
| 05.001.0136-0 | 05.001.0136-A |  |      |       | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 0,10 A 0,30M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO                                                                                     | M  | 0,04167 | 0,00% | 0,04167 | 13,51  | 0,56  | 12,16  | 0,50  |
|               |               |  |      |       | 4- Transporte de entulho                                                                                                                                                                                                             |    |         |       |         |        |       |        |       |
| 04.006.0008-1 | 04.006.0008-B |  |      |       | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE                  | T  | 0,00042 | 0,00% | 0,00042 | 44,14  | 0,01  | 41,52  | 0,01  |
| 04.007.0016-0 | 04.007.0016-A |  |      |       | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 40CM DE DIAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM | T  | 0,00458 | 0,00% | 0,00458 | 99,03  | 0,45  | 96,06  | 0,44  |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quant.  | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      | 04.005.0004-0 | 04.005.0004-A |             |             | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO              | T X KM  | 0,05000 | 0,00%      | 0,05000             | 1,39        | 0,06                | 1,37        | 0,06                |
|      |               |               |             |             | 5 - Mão de obra de assentamento                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1904        | 20065       | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO PARA SERVIÇOSDE ILUMINACAO PUBLICA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                               | H       | 0,02083 | 3,00%      | 0,02146             | 46,48       | 0,99                | 41,83       | 0,89                |
|      |               |               | 1993        | 20039       | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                      | H       | 0,04167 | 3,00%      | 0,04292             | 27,92       | 1,19                | 25,13       | 1,07                |
|      |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                     | H       | 0,03333 | 3,00%      | 0,03433             | 27,92       | 0,95                | 25,13       | 0,86                |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                 | H       | 0,06250 | 3,00%      | 0,06438             | 20,19       | 1,29                | 18,17       | 1,16                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 03.020.0076-6 | 03.020.0076-G |             |             | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE  | M³      |         |            |                     |             | 85,98               |             | 83,99               |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                 | H       | 0,54592 | 3,00%      | 0,56230             | 20,19       | 11,35               | 18,17       | 10,21               |
|      |               |               |             |             | 2 - Equipamento                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 19.005.0008-2 | 19.005.0008-C |             |             | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO        | H       | 0,23025 | 0,00%      | 0,23025             | 305,31      | 70,29               | 302,17      | 69,57               |
|      | 19.005.0008-4 | 19.005.0008-E |             |             | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO        | H       | 0,04095 | 0,00%      | 0,04095             | 106,13      | 4,34                | 102,99      | 4,21                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 03.020.0077-6 | 03.020.0077-G |             |             | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 7,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE  | M³      |         |            |                     |             | 116,63              |             | 113,92              |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                 | H       | 0,74507 | 3,00%      | 0,76742             | 20,19       | 15,49               | 18,17       | 13,94               |
|      |               |               |             |             | 2 - Equipamento                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 19.005.0008-2 | 19.005.0008-C |             |             | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO        | H       | 0,31187 | 0,00%      | 0,31187             | 305,31      | 95,21               | 302,17      | 94,23               |
|      | 19.005.0008-4 | 19.005.0008-E |             |             | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO        | H       | 0,05590 | 0,00%      | 0,05590             | 106,13      | 5,93                | 102,99      | 5,75                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 03.020.0078-6 | 03.020.0078-G |             |             | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 9,00 E 10,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE | M³      |         |            |                     |             | 158,19              |             | 154,51              |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                 | H       | 1,01686 | 3,00%      | 1,04737             | 20,19       | 21,14               | 18,17       | 19,03               |
|      |               |               |             |             | 2 - Equipamento                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 19.005.0008-2 | 19.005.0008-C |             |             | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO        | H       | 0,42240 | 0,00%      | 0,42240             | 305,31      | 128,96              | 302,17      | 127,63              |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quant.      | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      | 19.005.0008-4 | 19.005.0008-E |             |             | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO        | H       | 0,07631     | 0,00%      | 0,07631             | 106,13      | 8,09                | 102,99      | 7,85                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 05.081.0102-6 | 05.081.0102-G |             |             | ESCORAMENTO DE VALAS DE "TIPO BLINDAGEM", PAINEL METALICO COM LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA VARIÁVEIS, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MÃO DE OBRA. A MEDIÇÃO SERÁ FEITA PELO PRDUTO DAS ALTURAS DAS                | M²      |             |            |                     |             | 66,16               |             | 65,55               |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         |         |             |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                 | H       | 0,14583     | 3,00%      | 0,15020             | 20,19       | 3,03                | 18,17       | 2,72                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               |             |             | 2 - Material                                                                                                                                                                                                                            |         |             |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 14776       | 14776       | LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA BLINDAGEM DEVALAS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,40MDE PROFUNDIDADE POR 6,00M DE COMPRIMENT                                                                                                                  | UNXMES  | 0,00236     | 0,00%      | 0,00236             | 5.871,00    | 13,86               | 5.871,00    | 13,86               |
|      |               |               | 14777       | 14777       | LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA BLINDAGEM DEVALAS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 3,00MDE PROFUNDIDADE POR 4,80M DE COMPRIMENT                                                                                                                  | UNXMES  | 0,00236     | 0,00%      | 0,00236             | 5.871,00    | 13,86               | 5.871,00    | 13,86               |
|      |               |               | 14778       | 14778       | LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA BLINDAGEM DEVALAS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 3,00MDE PROFUNDIDADE POR 3,60M DE COMPRIMENT                                                                                                                  | UNXMES  | 0,00236     | 0,00%      | 0,00236             | 4.480,50    | 10,58               | 4.480,50    | 10,58               |
|      |               |               | 14779       | 14779       | LOCACAO DE ESTRONCA PARA EQUIPAMENTO DEBLINDAGEM                                                                                                                                                                                        | MXMES   |             | 0,00%      | 0,00000             | 97,85       | 0,00                | 97,85       | 0,00                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               |             |             | 3 - Equipamento                                                                                                                                                                                                                         |         |             |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1114        | 30554       | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL 111CV,CAPACIDADE 0,78M3 (CP)                                                                                                                                                                        | H       | 0,03900     | 0,00%      | 0,03900             | 305,31      | 11,90               | 302,17      | 11,78               |
|      |               |               | 1116        | 30556       | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL 111CV,CAPACIDADE 0,78M3 (CI)                                                                                                                                                                        | H       | 0,00973     | 0,00%      | 0,00973             | 106,13      | 1,03                | 102,99      | 1,00                |
|      | 19.004.0004-2 | 19.004.0004-C |             |             | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                             | H       | 0,000161    | 0,00%      | 0,000161            | 208,10      | 0,03                | 205,31      | 0,03                |
|      | 19.004.0004-4 | 19.004.0004-E |             |             | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                             | H       | 0,000098208 | 0,00%      | 0,000098208         | 67,55       | 0,00                | 64,76       | 0,00                |
|      | 19.004.0081-2 | 19.004.0081-C |             |             | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS | H       | 0,0001553   | 0,00%      | 0,0001553           | 68,12       | 0,01                | 64,08       | 0,00                |
|      | 19.004.0081-4 | 19.004.0081-E |             |             | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS | H       | 0,0000977   | 0,00%      | 0,0000977           | 56,15       | 0,00                | 52,11       | 0,00                |
|      | 19.005.0008-2 | 19.005.0008-C |             |             | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO        | H       | 0,035885    | 0,00%      | 0,035885            | 305,31      | 10,95               | 302,17      | 10,84               |
|      | 19.005.0008-4 | 19.005.0008-E |             |             | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO        | H       | 0,008591    | 0,00%      | 0,008591            | 106,13      | 0,91                | 102,99      | 0,88                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 05.011.0100-6 | 05.011.0100-G |             |             | FORNECIMENTO DE ESCORA METALICA PARA ESCORAMENTO DE VALA (LARGURAS VARIÁVEIS DE 1,00 A 3,00 METROS)                                                                                                                                     | UN      |             |            |                     |             | 228,77              |             | 226,38              |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         |         |             |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                 | H       | 0,25000     | 3,00%      | 0,25750             | 20,19       | 5,19                | 18,17       | 4,67                |
|      |               |               | 1986        | 20064       | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                         | H       | 0,02500     | 3,00%      | 0,02575             | 38,59       | 0,99                | 34,73       | 0,89                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               |             |             | 2 - Material                                                                                                                                                                                                                            |         |             |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 173         | 173         | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2"                                                                                                                                                                           | M       | 3,00000     | 0,00%      | 3,00000             | 64,77       | 194,30              | 64,77       | 194,30              |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quant.  | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      |               |               |             |             | 3 - Equipamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 04.005.0120-0 | 04.005.0120-A |             |             | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CARGA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO NOS DIAMETROS DE 5 A 15CM,EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA | T X KM  | 5,00000 | 0,00%      | 5,00000             | 1,12        | 5,60                | 1,10        | 5,50                |
|      | 04.008.0020-0 | 04.008.0020-A |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T       | 0,10000 | 0,00%      | 0,10000             | 226,93      | 22,69               | 210,25      | 21,02               |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 05.098.0101-6 | 05.098.0101-G |             |             | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS DE 2,00 M A 3,00 M DE PROFUNDIDADE, COM PRANCHAS EM MADEIRA E ESTRONCAS METÁLICAS. O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. A MEDIÇÃO SERÁ                                                                                                                                                                                                | M²      |         |            |                     |             | 53,56               |             | 51,88               |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H       | 0,18960 | 3,00%      | 0,19529             | 20,19       | 3,94                | 18,17       | 3,54                |
|      |               |               | 1990        | 20046       | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H       | 0,44230 | 3,00%      | 0,45557             | 27,92       | 12,71               | 25,13       | 11,44               |
|      |               |               |             |             | 2 - Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 394         | 394         | MADEIRA DE LEI PARA CONSTRUCAO, DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M       | 0,99167 | 0,00%      | 0,99167             | 27,81       | 27,57               | 27,81       | 27,57               |
|      |               |               | 394         | 394         | MADEIRA DE LEI PARA CONSTRUCAO, DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M       | 0,17500 | 0,00%      | 0,17500             | 27,81       | 4,86                | 27,81       | 4,86                |
|      |               |               | 453         | 453         | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG      | 0,20000 | 0,00%      | 0,20000             | 15,35       | 3,07                | 15,35       | 3,07                |
|      | 05.011.0100-6 | 05.011.0100-G |             |             | FORNECIMENTO DE ESCORA METALICA PARA ESCORAMENTO DE VALA (LARGURAS VARIÁVEIS DE 1,00 A 3,00 METROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN      | 0,00619 | 0,00%      | 0,00619             | 228,77      | 1,41                | 226,38      | 1,40                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 06.001.1247-6 | 06.001.1247-G |             |             | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O                                                                                                                                                                                             | M       |         |            |                     |             | 33,47               |             | 30,33               |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H       | 0,35000 | 3,00%      | 0,36050             | 20,19       | 7,27                | 18,17       | 6,55                |
|      |               |               | 1997        | 20022       | MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES SUBTERRANEAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H       | 0,35000 | 3,00%      | 0,36050             | 27,92       | 10,06               | 25,13       | 9,05                |
|      |               |               | 1958        | 20150       | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DECAMPO), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H       | 0,08000 | 3,00%      | 0,08240             | 30,07       | 2,47                | 27,06       | 2,22                |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1792        | 30031       | REATERRO VALA/CAVA COMPACT. MACO 30CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3      | 0,17500 | 0,00%      | 0,17500             | 43,67       | 7,64                | 39,30       | 6,87                |
|      | 04.006.0014-1 | 04.006.0014-B |             |             | CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE                                                                                                                                                                                      | T       | 0,04500 | 0,00%      | 0,04500             | 113,88      | 5,12                | 105,53      | 4,74                |
|      |               |               |             |             | 3 - Equipamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 19.004.0020-2 | 19.004.0020-C |             |             | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H       | 0,00195 | 0,00%      | 0,00195             | 223,03      | 0,43                | 220,24      | 0,42                |
|      | 19.004.0020-3 | 19.004.0020-D |             |             | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H       | 0,00195 | 0,00%      | 0,00195             | 91,45       | 0,17                | 88,66       | 0,17                |
|      | 19.009.0002-2 | 19.009.0002-C |             |             | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSÃO,NAPROPORÇÃO MÁXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,MOTOR A GASOLINA,COM POTENCIA DE                                                                                                                                                                                                  | H       | 0,02400 | 0,00%      | 0,02400             | 13,04       | 0,31                | 13,04       | 0,31                |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quant.  | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 06.001.1248-6 | 06.001.1248-G |             |             | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 380MM,COMPREENDEDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O        | M       |         |            |                     |             | 37,59               |             | 34,05               |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                            |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                    | H       | 0,41629 | 3,00%      | 0,42878             | 20,19       | 8,65                | 18,17       | 7,79                |
|      |               |               | 1997        | 20022       | MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES SUBTERRANEAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                        | H       | 0,40417 | 3,00%      | 0,41629             | 27,92       | 11,62               | 25,13       | 10,46               |
|      |               |               | 1958        | 20150       | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DECAMPO), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                  | H       | 0,08000 | 3,00%      | 0,08240             | 30,07       | 2,47                | 27,06       | 2,22                |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                                |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1792        | 30031       | REATERRO VALA/CAVA COMPACT. MACO 30CM                                                                                                                                                                                                      | M3      | 0,20208 | 0,00%      | 0,20208             | 43,67       | 8,82                | 39,30       | 7,94                |
|      | 04.006.0014-1 | 04.006.0014-B |             |             | CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE | T       | 0,04500 | 0,00%      | 0,04500             | 113,88      | 5,12                | 105,53      | 4,74                |
|      |               |               |             |             | 3 - Equipamento                                                                                                                                                                                                                            |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 19.004.0020-2 | 19.004.0020-C |             |             | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                                                   | H       | 0,00195 | 0,00%      | 0,00195             | 223,03      | 0,43                | 220,24      | 0,42                |
|      | 19.004.0020-3 | 19.004.0020-D |             |             | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                                                   | H       | 0,00195 | 0,00%      | 0,00195             | 91,45       | 0,17                | 88,66       | 0,17                |
|      | 19.009.0002-2 | 19.009.0002-C |             |             | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEOAMENTO DE AGUAS LIMPAS OUSUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NAPROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,MOTOR A GASOLINA,COM POTENCIA DE           | H       | 0,02400 | 0,00%      | 0,02400             | 13,04       | 0,31                | 13,04       | 0,31                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 06.001.1249-6 | 06.001.1249-G |             |             | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 460MM,COMPREENDEDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O        | M       |         |            |                     |             | 47,15               |             | 42,84               |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                            |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                    | H       | 0,47086 | 3,00%      | 0,48498             | 20,19       | 9,79                | 18,17       | 8,81                |
|      |               |               | 1997        | 20022       | MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES SUBTERRANEAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                        | H       | 0,45714 | 3,00%      | 0,47086             | 27,92       | 13,14               | 25,13       | 11,83               |
|      |               |               | 1958        | 20150       | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DECAMPO), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                  | H       | 0,08000 | 3,00%      | 0,08240             | 30,07       | 2,47                | 27,06       | 2,22                |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                                |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1792        | 30031       | REATERRO VALA/CAVA COMPACT. MACO 30CM                                                                                                                                                                                                      | M3      | 0,22857 | 0,00%      | 0,22857             | 43,67       | 9,98                | 39,30       | 8,98                |
|      | 04.006.0014-1 | 04.006.0014-B |             |             | CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE | T       | 0,09000 | 0,00%      | 0,09000             | 113,88      | 10,24               | 105,53      | 9,49                |
|      |               |               |             |             | 3 - Equipamento                                                                                                                                                                                                                            |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 19.004.0020-2 | 19.004.0020-C |             |             | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                                                   | H       | 0,00393 | 0,00%      | 0,00393             | 223,03      | 0,87                | 220,24      | 0,86                |
|      | 19.004.0020-3 | 19.004.0020-D |             |             | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                                                   | H       | 0,00393 | 0,00%      | 0,00393             | 91,45       | 0,35                | 88,66       | 0,34                |
|      | 19.009.0002-2 | 19.009.0002-C |             |             | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEOAMENTO DE AGUAS LIMPAS OUSUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NAPROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,MOTOR A GASOLINA,COM POTENCIA DE           | H       | 0,02400 | 0,00%      | 0,02400             | 13,04       | 0,31                | 13,04       | 0,31                |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quant.   | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |               |           |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN1100, PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 0,9M                                            | UN      |          |            |                     |             | 2.631,40            |             | 2.555,49            |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                              |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               | 1968      | 20115       |             | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                          | H       | 2,22480  | 3,00%      | 2,29154             | 27,92       | 63,97               | 25,13       | 57,58               |
|               |               | 1999      | 20132       |             | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                      | H       | 3,46080  | 3,00%      | 3,56462             | 20,19       | 71,96               | 18,17       | 64,76               |
|               |               |           |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                  |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |           |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                   | M3      | 0,0162   | 0,00%      | 0,01620             | 477,93      | 7,74                | 471,48      | 7,63                |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |           |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                     | M3      | 0,03181  | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |           |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                         | M2      | 2,39389  | 0,00%      | 2,39389             | 143,06      | 342,47              | 133,83      | 320,37              |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |           |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                    | M2      | 2,39389  | 0,00%      | 2,39389             | 44,36       | 106,19              | 41,89       | 100,28              |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |           |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                   | M3      | 0,32258  | 0,00%      | 0,32258             | 807,85      | 260,59              | 799,27      | 257,82              |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO     | KG      | 44,58000 | 0,00%      | 44,58000            | 7,97        | 355,30              | 7,97        | 355,30              |
| 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                          | KG      | 44,58000 | 0,00%      | 44,58000            | 5,94        | 264,80              | 5,35        | 238,50              |
| 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG      | 7,92000  | 0,00%      | 7,92000             | 7,72        | 61,14               | 7,72        | 61,14               |
| 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                          | KG      | 7,92000  | 0,00%      | 7,92000             | 5,20        | 41,18               | 4,68        | 37,06               |
| 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |           |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                             | M3      | 0,00726  | 0,00%      | 0,00726             | 363,09      | 2,63                | 363,09      | 2,63                |
|               |               |           |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                 |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               | 44        | 44          |             | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                       | UN      | 3,00000  | 0,00%      | 3,00000             | 235,87      | 707,61              | 235,87      | 707,61              |
|               |               | 235       | 235         |             | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POÇO DE VISITA                                                                                                                                                            | UN      | 3,00000  | 0,00%      | 3,00000             | 75,00       | 225,00              | 75,00       | 225,00              |
|               |               | 1         | 1           |             | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                            | M3      | 0,06300  | 0,00%      | 0,06300             | 118,50      | 7,46                | 118,50      | 7,46                |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.001.2201-6 | 06.001.2201-G |           |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN1100, PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 0,9M A 1,2M                                     | UN      |          |            |                     |             | 2.881,10            |             | 2.803,88            |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                              |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               | 1968      | 20115       |             | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                          | H       | 2,39990  | 3,00%      | 2,47190             | 27,92       | 69,01               | 25,13       | 62,11               |
|               |               | 1999      | 20132       |             | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                      | H       | 3,84190  | 3,00%      | 3,95716             | 20,19       | 79,89               | 18,17       | 71,90               |
|               |               |           |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                  |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quant.   | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                   | M3      | 0,018    | 0,00%      | 0,01800             | 477,93      | 8,60                | 471,48      | 8,48                |
|               | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                     | M3      | 0,03181  | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
|               | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                         | M2      | 2,39389  | 0,00%      | 2,39389             | 143,06      | 342,47              | 133,83      | 320,37              |
|               | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                    | M2      | 2,39389  | 0,00%      | 2,39389             | 44,36       | 106,19              | 41,89       | 100,28              |
|               | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                   | M3      | 0,32258  | 0,00%      | 0,32258             | 807,85      | 260,59              | 799,27      | 257,82              |
|               | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO     | KG      | 44,58000 | 0,00%      | 44,58000            | 7,97        | 355,30              | 7,97        | 355,30              |
|               | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                          | KG      | 44,58000 | 0,00%      | 44,58000            | 5,94        | 264,80              | 5,35        | 238,50              |
|               | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG      | 7,92000  | 0,00%      | 7,92000             | 7,72        | 61,14               | 7,72        | 61,14               |
|               | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                          | KG      | 7,92000  | 0,00%      | 7,92000             | 5,20        | 41,18               | 4,68        | 37,06               |
|               | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                             | M3      | 0,00726  | 0,00%      | 0,00726             | 363,09      | 2,63                | 363,09      | 2,63                |
|               |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                 |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |               | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                       | UN      | 4,00000  | 0,00%      | 4,00000             | 235,87      | 943,48              | 235,87      | 943,48              |
|               |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                            | UN      | 3,00000  | 0,00%      | 3,00000             | 75,00       | 225,00              | 75,00       | 225,00              |
|               |               |               | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                            | M3      | 0,06300  | 0,00%      | 0,06300             | 118,50      | 7,46                | 118,50      | 7,46                |
|               |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.001.2202-6 | 06.001.2202-G |               |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN1100, PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,2M A 1,5M                                     | UN      |          |            |                     |             | 3.220,46            |             | 3.140,47            |
|               |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                              |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                          | H       | 2,79130  | 3,00%      | 2,87504             | 27,92       | 80,27               | 25,13       | 72,24               |
|               |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                      | H       | 4,62470  | 3,00%      | 4,76344             | 20,19       | 96,17               | 18,17       | 86,55               |
|               |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                  |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |               |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                   | M3      | 0,02     | 0,00%      | 0,02000             | 477,93      | 9,55                | 471,48      | 9,42                |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |               |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                     | M3      | 0,03181  | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |               |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                         | M2      | 2,39389  | 0,00%      | 2,39389             | 143,06      | 342,47              | 133,83      | 320,37              |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |               |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                    | M2      | 2,39389  | 0,00%      | 2,39389             | 44,36       | 106,19              | 41,89       | 100,28              |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |               |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                   | M3      | 0,32258  | 0,00%      | 0,32258             | 807,85      | 260,59              | 799,27      | 257,82              |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |               |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO     | KG      | 44,58000 | 0,00%      | 44,58000            | 7,97        | 355,30              | 7,97        | 355,30              |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. +<br>Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL<br>DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL<br>DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                          | KG      | 44,58000  | 0,00%      | 44,58000               | 5,94        | 264,80                 | 5,35        | 238,50                 |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG      | 7,92000   | 0,00%      | 7,92000                | 7,72        | 61,14                  | 7,72        | 61,14                  |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                          | KG      | 7,92000   | 0,00%      | 7,92000                | 5,20        | 41,18                  | 4,68        | 37,06                  |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                             | M3      | 0,00726   | 0,00%      | 0,00726                | 363,09      | 2,63                   | 363,09      | 2,63                   |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                 |         |           |            |                        |             |                        |             |                        |
|      |               |               | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                       | UN      | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000                | 235,87      | 1.179,35               | 235,87      | 1.179,35               |
|      |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POÇO DE VISITA                                                                                                                                                            | UN      | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000                | 75,00       | 300,00                 | 75,00       | 300,00                 |
|      |               |               | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                            | M3      | 0,06300   | 0,00%      | 0,06300                | 118,50      | 7,46                   | 118,50      | 7,46                   |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |             |                        |             |                        |
|      | 06.001.2203-6 | 06.001.2203-G |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN1500, PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5M A 1,6M                                     | UN      |           |            |                        |             | 8.055,03               |             | 7.828,64               |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |             |                        |             |                        |
|      |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                          | H       | 3,46080   | 3,00%      | 3,56463                | 27,92       | 99,52                  | 25,13       | 89,57                  |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                      | H       | 5,97400   | 3,00%      | 6,15322                | 20,19       | 124,23                 | 18,17       | 111,80                 |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                  |         |           |            |                        |             |                        |             |                        |
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                   | M3      | 0,02      | 0,00%      | 0,02000                | 477,93      | 9,55                   | 471,48      | 9,42                   |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                     | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181                | 3.563,87    | 113,36                 | 3.532,36    | 112,35                 |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                         | M2      | 3,94584   | 0,00%      | 3,94584                | 143,06      | 564,49                 | 133,83      | 528,07                 |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                    | M2      | 3,94584   | 0,00%      | 3,94584                | 44,36       | 175,03                 | 41,89       | 165,29                 |
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA.COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                   | M3      | 2,09117   | 0,00%      | 2,09117                | 807,85      | 1.689,35               | 799,27      | 1.671,40               |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO     | KG      | 36,00000  | 0,00%      | 36,00000               | 7,97        | 286,92                 | 7,97        | 286,92                 |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                          | KG      | 36,00000  | 0,00%      | 36,00000               | 5,94        | 213,84                 | 5,35        | 192,60                 |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG      | 226,00000 | 0,00%      | 226,00000              | 7,72        | 1.744,72               | 7,72        | 1.744,72               |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                          | KG      | 226,00000 | 0,00%      | 226,00000              | 5,20        | 1.175,20               | 4,68        | 1.057,68               |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                             | M3      | 0,32222   | 0,00%      | 0,32222                | 363,09      | 116,99                 | 363,09      | 116,99                 |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                 |         |           |            |                        |             |                        |             |                        |
|      |               |               | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                       | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000                | 235,87      | 0,00                   | 235,87      | 0,00                   |



| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |               |           | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                     | H       | 3,36000   | 3,00%      | 3,46080             | 27,92       | 96,62               | 25,13       | 86,96               |
|               |               |           | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                 | H       | 5,80000   | 3,00%      | 5,97400             | 20,19       | 120,61              | 18,17       | 108,54              |
|               |               |           |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |           |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                              | M3      | 0,03      | 0,00%      | 0,03000             | 477,93      | 14,33               | 471,48      | 14,14               |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |           |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |           |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                    | M2      | 4,82234   | 0,00%      | 4,82234             | 143,06      | 689,88              | 133,83      | 645,37              |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |           |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                               | M2      | 4,82234   | 0,00%      | 4,82234             | 44,36       | 213,91              | 41,89       | 202,00              |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |           |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                              | M3      | 2,23579   | 0,00%      | 2,23579             | 807,85      | 1.806,18            | 799,27      | 1.787,00            |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                | KG      | 58,29000  | 0,00%      | 58,29000            | 7,97        | 464,57              | 7,97        | 464,57              |
| 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                     | KG      | 58,29000  | 0,00%      | 58,29000            | 5,94        | 346,24              | 5,35        | 311,85              |
| 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO            | KG      | 229,96000 | 0,00%      | 229,96000           | 7,72        | 1.775,29            | 7,72        | 1.775,29            |
| 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                     | KG      | 229,96000 | 0,00%      | 229,96000           | 5,20        | 1.195,79            | 4,68        | 1.076,21            |
| 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |           |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                        | M3      | 0,32222   | 0,00%      | 0,32222             | 363,09      | 116,99              | 363,09      | 116,99              |
|               |               |           |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                  | UN      | 1,00000   | 0,00%      | 1,00000             | 235,87      | 235,87              | 235,87      | 235,87              |
|               |               |           | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                  | UN      | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000             | 358,00      | 1.790,00            | 358,00      | 1.790,00            |
|               |               |           | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                       | UN      | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000             | 75,00       | 375,00              | 75,00       | 375,00              |
|               |               |           | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                       | M3      | 0,08300   | 0,00%      | 0,08300             | 118,50      | 9,83                | 118,50      | 9,83                |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.001.2206-6 | 06.001.2206-G |           |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN150 ATE 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 9.759,12            |             | 9.498,65            |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                     | H       | 4,48000   | 3,00%      | 4,61440             | 27,92       | 128,83              | 25,13       | 115,95              |
|               |               |           | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                 | H       | 8,05000   | 3,00%      | 8,29150             | 20,19       | 167,40              | 18,17       | 150,65              |
|               |               |           |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |           |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                              | M3      | 0,04      | 0,00%      | 0,04000             | 477,93      | 19,11               | 471,48      | 18,85               |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |           |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                    | M2      | 4,82234   | 0,00%      | 4,82234             | 143,06      | 689,88              | 133,83      | 645,37              |
|               | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                | M2      | 4,82234   | 0,00%      | 4,82234             | 44,36       | 213,91              | 41,89       | 202,00              |
|               | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                               | M3      | 2,23579   | 0,00%      | 2,23579             | 807,85      | 1.806,18            | 799,27      | 1.787,00            |
|               | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                 | KG      | 58,29000  | 0,00%      | 58,29000            | 7,97        | 464,57              | 7,97        | 464,57              |
|               | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                      | KG      | 58,29000  | 0,00%      | 58,29000            | 5,94        | 346,24              | 5,35        | 311,85              |
|               | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO             | KG      | 229,96000 | 0,00%      | 229,96000           | 7,72        | 1.775,29            | 7,72        | 1.775,29            |
|               | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                      | KG      | 229,96000 | 0,00%      | 229,96000           | 5,20        | 1.195,79            | 4,68        | 1.076,21            |
|               | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                         | M3      | 0,32222   | 0,00%      | 0,32222             | 363,09      | 116,99              | 363,09      | 116,99              |
|               |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |               | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DE DIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                  | UN      | 2,00000   | 0,00%      | 2,00000             | 235,87      | 471,74              | 235,87      | 471,74              |
|               |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DE DIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                  | UN      | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000             | 358,00      | 1.790,00            | 358,00      | 1.790,00            |
|               |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POÇO DE VISITA                                                                                                                                                                        | UN      | 6,00000   | 0,00%      | 6,00000             | 75,00       | 450,00              | 75,00       | 450,00              |
|               |               |               | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                        | M3      | 0,08300   | 0,00%      | 0,08300             | 118,50      | 9,83                | 118,50      | 9,83                |
|               |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.001.2207-6 | 06.001.2207-G |               |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN150 ATE 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 10.078,87           |             | 9.817,52            |
|               |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                          |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                      | H       | 4,61440   | 3,00%      | 4,75283             | 27,92       | 132,69              | 25,13       | 119,43              |
|               |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                  | H       | 8,29150   | 3,00%      | 8,54024             | 20,19       | 172,42              | 18,17       | 155,17              |
|               |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |               |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                               | M3      | 0,04      | 0,00%      | 0,04000             | 477,93      | 19,11               | 471,48      | 18,85               |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |               |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                 | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |               |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                    | M2      | 4,82234   | 0,00%      | 4,82234             | 143,06      | 689,88              | 133,83      | 645,37              |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |               |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                | M2      | 4,82234   | 0,00%      | 4,82234             | 44,36       | 213,91              | 41,89       | 202,00              |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |               |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                               | M3      | 2,23579   | 0,00%      | 2,23579             | 807,85      | 1.806,18            | 799,27      | 1.787,00            |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |               |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                 | KG      | 58,29000  | 0,00%      | 58,29000            | 7,97        | 464,57              | 7,97        | 464,57              |
| 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |               |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                      | KG      | 58,29000  | 0,00%      | 58,29000            | 5,94        | 346,24              | 5,35        | 311,85              |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO             | KG      | 229,96000 | 0,00%      | 229,96000           | 7,72        | 1.775,29            | 7,72        | 1.775,29            |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS.AÇO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                      | KG      | 229,96000 | 0,00%      | 229,96000           | 5,20        | 1.195,79            | 4,68        | 1.076,21            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                         | M3      | 0,32222   | 0,00%      | 0,32222             | 363,09      | 116,99              | 363,09      | 116,99              |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                   | UN      | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000             | 358,00      | 1.790,00            | 358,00      | 1.790,00            |
|      |               |               | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                   | UN      | 3,00000   | 0,00%      | 3,00000             | 235,87      | 707,61              | 235,87      | 707,61              |
|      |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                        | UN      | 7,00000   | 0,00%      | 7,00000             | 75,00       | 525,00              | 75,00       | 525,00              |
|      |               |               | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                        | M3      | 0,08300   | 0,00%      | 0,08300             | 118,50      | 9,83                | 118,50      | 9,83                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 06.001.2208-6 | 06.001.2208-G |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN150 ATE 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 10.412,17           |             | 10.148,99           |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                          |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                      | H       | 4,86000   | 3,00%      | 5,00580             | 27,92       | 139,76              | 25,13       | 125,79              |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                  | H       | 8,80000   | 3,00%      | 9,06400             | 20,19       | 183,00              | 18,17       | 164,69              |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                               | M3      | 0,05      | 0,00%      | 0,05000             | 477,93      | 23,89               | 471,48      | 23,57               |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                 | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                     | M2      | 4,82234   | 0,00%      | 4,82234             | 143,06      | 689,88              | 133,83      | 645,37              |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                | M2      | 4,82234   | 0,00%      | 4,82234             | 44,36       | 213,91              | 41,89       | 202,00              |
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA.COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                               | M3      | 2,23579   | 0,00%      | 2,23579             | 807,85      | 1.806,18            | 799,27      | 1.787,00            |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                 | KG      | 58,29000  | 0,00%      | 58,29000            | 7,97        | 464,57              | 7,97        | 464,57              |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS.AÇO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                      | KG      | 58,29000  | 0,00%      | 58,29000            | 5,94        | 346,24              | 5,35        | 311,85              |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO             | KG      | 229,96000 | 0,00%      | 229,96000           | 7,72        | 1.775,29            | 7,72        | 1.775,29            |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS.AÇO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                      | KG      | 229,96000 | 0,00%      | 229,96000           | 5,20        | 1.195,79            | 4,68        | 1.076,21            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                         | M3      | 0,32222   | 0,00%      | 0,32222             | 363,09      | 116,99              | 363,09      | 116,99              |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                   | UN      | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000             | 358,00      | 1.790,00            | 358,00      | 1.790,00            |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |               |           | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                      | UN      | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 235,87      | 943,48              | 235,87      | 943,48              |
|               |               |           | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                           | UN      | 8,00000   | 0,00%      | 8,00000             | 75,00       | 600,00              | 75,00       | 600,00              |
|               |               |           | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                           | M3      | 0,08300   | 0,00%      | 0,08300             | 118,50      | 9,83                | 118,50      | 9,83                |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.001.2209-6 | 06.001.2209-G |           |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 1.150 ATE 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 10.772,57           |             | 10.504,44           |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                         | H       | 5,23000   | 3,00%      | 5,38690             | 27,92       | 150,40              | 25,13       | 135,37              |
|               |               |           | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                     | H       | 10,67000  | 3,00%      | 10,99010            | 20,19       | 221,89              | 18,17       | 199,69              |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |           |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                  | M3      | 0,05      | 0,00%      | 0,05000             | 477,93      | 23,89               | 471,48      | 23,57               |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |           |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                    | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |           |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                        | M2      | 4,82234   | 0,00%      | 4,82234             | 143,06      | 689,88              | 133,83      | 645,37              |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |           |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                   | M2      | 4,82234   | 0,00%      | 4,82234             | 44,36       | 213,91              | 41,89       | 202,00              |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |           |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                  | M3      | 2,23579   | 0,00%      | 2,23579             | 807,85      | 1.806,18            | 799,27      | 1.787,00            |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                    | KG      | 58,29000  | 0,00%      | 58,29000            | 7,97        | 464,57              | 7,97        | 464,57              |
| 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                         | KG      | 58,29000  | 0,00%      | 58,29000            | 5,94        | 346,24              | 5,35        | 311,85              |
| 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                | KG      | 229,96000 | 0,00%      | 229,96000           | 7,72        | 1.775,29            | 7,72        | 1.775,29            |
| 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                         | KG      | 229,96000 | 0,00%      | 229,96000           | 5,20        | 1.195,79            | 4,68        | 1.076,21            |
| 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |           |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                            | M3      | 0,32222   | 0,00%      | 0,32222             | 363,09      | 116,99              | 363,09      | 116,99              |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                                |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                      | UN      | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000             | 235,87      | 1.179,35            | 235,87      | 1.179,35            |
|               |               |           | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                      | UN      | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000             | 358,00      | 1.790,00            | 358,00      | 1.790,00            |
|               |               |           | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                           | UN      | 9,00000   | 0,00%      | 9,00000             | 75,00       | 675,00              | 75,00       | 675,00              |
|               |               |           | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                           | M3      | 0,08300   | 0,00%      | 0,08300             | 118,50      | 9,83                | 118,50      | 9,83                |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |               |           |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 14.670,19           |             | 14.372,44           |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               | 1968      | 20115       |             | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                        | H       | 5,98000   | 3,00%      | 6,15940             | 27,92       | 171,97              | 25,13       | 154,78              |
|               |               | 1999      | 20132       |             | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                    | H       | 11,05000  | 3,00%      | 11,38150            | 20,19       | 229,79              | 18,17       | 206,80              |
|               |               |           |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                                |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |           |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                 | M3      | 0,06      | 0,00%      | 0,06000             | 477,93      | 28,67               | 471,48      | 28,28               |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |           |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                   | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |           |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                       | M2      | 5,20562   | 0,00%      | 5,20562             | 143,06      | 744,71              | 133,83      | 696,66              |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |           |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                  | M2      | 5,20562   | 0,00%      | 5,20562             | 44,36       | 230,92              | 41,89       | 218,06              |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |           |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                 | M3      | 2,39407   | 0,00%      | 2,39407             | 807,85      | 1.934,04            | 799,27      | 1.913,50            |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                   | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 7,97        | 0,00                | 7,97        | 0,00                |
| 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                        | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 5,94        | 0,00                | 5,35        | 0,00                |
| 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO               | KG      | 336,00000 | 0,00%      | 336,00000           | 7,72        | 2.593,92            | 7,72        | 2.593,92            |
| 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                        | KG      | 336,00000 | 0,00%      | 336,00000           | 5,20        | 1.747,20            | 4,68        | 1.572,48            |
| 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |           |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                           | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|               |               |           |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                               |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               | 7527      | 7527        |             | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                     | UN      | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000             | 358,00      | 1.790,00            | 358,00      | 1.790,00            |
|               |               | 7528      | 7528        |             | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                     | UN      | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 1.100,00    | 4.400,00            | 1.100,00    | 4.400,00            |
|               |               | 235       | 235         |             | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POÇO DE VISITA                                                                                                                                                                          | UN      | 8,00000   | 0,00%      | 8,00000             | 75,00       | 600,00              | 75,00       | 600,00              |
|               |               | 1         | 1           |             | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                          | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.001.2211-6 | 06.001.2211-G |           |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 15.134,48           |             | 14.834,03           |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               | 1968      | 20115       |             | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                        | H       | 6,36000   | 3,00%      | 6,55080             | 27,92       | 182,89              | 25,13       | 164,62              |
|               |               | 1999      | 20132       |             | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                    | H       | 11,80000  | 3,00%      | 12,15400            | 20,19       | 245,38              | 18,17       | 220,83              |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                                |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                 | M3      | 0,07      | 0,00%      | 0,07000             | 477,93      | 33,45               | 471,48      | 33,00               |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                   | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                       | M2      | 5,20562   | 0,00%      | 5,20562             | 143,06      | 744,71              | 133,83      | 696,66              |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                  | M2      | 5,20562   | 0,00%      | 5,20562             | 44,36       | 230,92              | 41,89       | 218,06              |
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                 | M3      | 2,39407   | 0,00%      | 2,39407             | 807,85      | 1.934,04            | 799,27      | 1.913,50            |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                   | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 7,97        | 0,00                | 7,97        | 0,00                |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                        | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 5,94        | 0,00                | 5,35        | 0,00                |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO               | KG      | 336,00000 | 0,00%      | 336,00000           | 7,72        | 2.593,92            | 7,72        | 2.593,92            |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                        | KG      | 336,00000 | 0,00%      | 336,00000           | 5,20        | 1.747,20            | 4,68        | 1.572,48            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                           | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                               |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                     | UN      | 6,00000   | 0,00%      | 6,00000             | 358,00      | 2.148,00            | 358,00      | 2.148,00            |
|      |               |               | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                     | UN      | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 1.100,00    | 4.400,00            | 1.100,00    | 4.400,00            |
|      |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                          | UN      | 9,00000   | 0,00%      | 9,00000             | 75,00       | 675,00              | 75,00       | 675,00              |
|      |               |               | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                          | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 06.001.2212-6 | 06.001.2212-G |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 15.593,72           |             | 15.290,64           |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                        | H       | 6,73000   | 3,00%      | 6,93190             | 27,92       | 193,53              | 25,13       | 174,19              |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                    | H       | 12,55000  | 3,00%      | 12,92650            | 20,19       | 260,98              | 18,17       | 234,87              |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                                |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                 | M3      | 0,07      | 0,00%      | 0,07000             | 477,93      | 33,45               | 471,48      | 33,00               |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                   | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                       | M2      | 5,20562   | 0,00%      | 5,20562             | 143,06      | 744,71              | 133,83      | 696,66              |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                  | M2      | 5,20562   | 0,00%      | 5,20562             | 44,36       | 230,92              | 41,89       | 218,06              |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                   | M3      | 2,39407   | 0,00%      | 2,39407             | 807,85      | 1.934,04            | 799,27      | 1.913,50            |
|               | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO     | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 7,97        | 0,00                | 7,97        | 0,00                |
|               | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                          | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 5,94        | 0,00                | 5,35        | 0,00                |
|               | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG      | 336,00000 | 0,00%      | 336,00000           | 7,72        | 2.593,92            | 7,72        | 2.593,92            |
|               | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                          | KG      | 336,00000 | 0,00%      | 336,00000           | 5,20        | 1.747,20            | 4,68        | 1.572,48            |
|               | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                             | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|               |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                 |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                       | UN      | 7,00000   | 0,00%      | 7,00000             | 358,00      | 2.506,00            | 358,00      | 2.506,00            |
|               |               |               | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                       | UN      | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 1.100,00    | 4.400,00            | 1.100,00    | 4.400,00            |
|               |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                            | UN      | 10,00000  | 0,00%      | 10,00000            | 75,00       | 750,00              | 75,00       | 750,00              |
|               |               |               | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                            | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |
| 06.001.2213-6 | 06.001.2213-G |               |             |             | #N/D                                                                                                                                                                                                                         | #N/D    |           |            |                     |             | 8.246,06            |             | 7.896,53            |
|               |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |               | 1968        | 20115       | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                      | 0       | 5,00580   | 3,00%      | 5,15598             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |               |               | 1999        | 20132       | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                      | 0       | 9,06400   | 3,00%      | 9,33592             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                  |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |               |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                   | M3      | 0,30384   | 0,00%      | 0,30384             | 477,67      | 145,13              | 469,09      | 142,52              |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |               |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                     | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.428,82    | 109,06              | 3.386,85    | 107,73              |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |               |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                         | M2      | 6,74500   | 0,00%      | 6,74500             | 142,59      | 961,76              | 130,29      | 878,80              |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |               |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                    | M2      | 6,74500   | 0,00%      | 6,74500             | 45,45       | 306,56              | 42,15       | 284,30              |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |               |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                   | M3      | 3,51071   | 0,00%      | 3,51071             | 807,90      | 2.836,30            | 796,46      | 2.796,14            |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |               |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO     | KG      | 29,29000  | 0,00%      | 29,29000            | 8,58        | 251,30              | 8,58        | 251,30              |
| 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |               |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                          | KG      | 29,29000  | 0,00%      | 29,29000            | 5,94        | 173,98              | 5,15        | 150,84              |
| 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |               |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG      | 252,96000 | 0,00%      | 252,96000           | 8,05        | 2.036,32            | 8,05        | 2.036,32            |
| 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |               |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                          | KG      | 252,96000 | 0,00%      | 252,96000           | 5,20        | 1.315,39            | 4,50        | 1.138,32            |
| 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |               |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                             | M3      | 0,30349   | 0,00%      | 0,30349             | 363,33      | 110,26              | 363,33      | 110,26              |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. +<br>Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL<br>DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL<br>DO ITEM |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
|               |               |           |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                        |             |                        |             |                        |
|               |               |           | 44          | 44          | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000                | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |
|               |               |           | 7528        | 7528        | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 2,00000   | 0,00%      | 2,00000                | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |
|               |               |           | 235         | 235         | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 10,00000  | 0,00%      | 10,00000               | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                        |             |                        |             |                        |
| 06.001.2214-6 | 06.001.2214-G |           |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN1100 ATE 1,2M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN2500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                        |             | 8.283,58               |             | 7.933,38               |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                        |             |                        |             |                        |
|               |               |           | 1968        | 20115       | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 5,38690   | 3,00%      | 5,54851                | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |
|               |               |           | 1999        | 20132       | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 10,99010  | 3,00%      | 11,31980               | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |
|               |               |           |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                        |             |                        |             |                        |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |           |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                              | M3      | 0,38238   | 0,00%      | 0,38238                | 477,67      | 182,65                 | 469,09      | 179,37                 |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |           |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181                | 3.428,82    | 109,06                 | 3.386,85    | 107,73                 |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |           |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                    | M2      | 6,74500   | 0,00%      | 6,74500                | 142,59      | 961,76                 | 130,29      | 878,80                 |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |           |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                               | M2      | 6,74500   | 0,00%      | 6,74500                | 45,45       | 306,56                 | 42,15       | 284,30                 |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |           |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                              | M3      | 3,51071   | 0,00%      | 3,51071                | 807,90      | 2.836,30               | 796,46      | 2.796,14               |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                | KG      | 29,29000  | 0,00%      | 29,29000               | 8,58        | 251,30                 | 8,58        | 251,30                 |
| 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                     | KG      | 29,29000  | 0,00%      | 29,29000               | 5,94        | 173,98                 | 5,15        | 150,84                 |
| 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO            | KG      | 252,96000 | 0,00%      | 252,96000              | 8,05        | 2.036,32               | 8,05        | 2.036,32               |
| 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                     | KG      | 252,96000 | 0,00%      | 252,96000              | 5,20        | 1.315,39               | 4,50        | 1.138,32               |
| 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |           |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                        | M3      | 0,30349   | 0,00%      | 0,30349                | 363,33      | 110,26                 | 363,33      | 110,26                 |
|               |               |           |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                        |             |                        |             |                        |
|               |               |           | 44          | 44          | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000                | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |
|               |               |           | 7528        | 7528        | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 3,00000   | 0,00%      | 3,00000                | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |
|               |               |           | 235         | 235         | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 11,00000  | 0,00%      | 11,00000               | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                        |             |                        |             |                        |
| 06.001.2215-6 | 06.001.2215-G |           |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN1100 ATE 1,2M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN2500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                        |             | 8.325,87               |             | 7.974,91               |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 1968        | 20115       | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 5,77830   | 3,00%      | 5,95165             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |               |           | 1999        | 20132       | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 10,60900  | 3,00%      | 10,92727            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |               |           |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |           |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                              | M3      | 0,47092   | 0,00%      | 0,47092             | 477,67      | 224,94              | 469,09      | 220,90              |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |           |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.428,82    | 109,06              | 3.386,85    | 107,73              |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |           |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                    | M2      | 6,74500   | 0,00%      | 6,74500             | 142,59      | 961,76              | 130,29      | 878,80              |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |           |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                               | M2      | 6,74500   | 0,00%      | 6,74500             | 45,45       | 306,56              | 42,15       | 284,30              |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |           |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                              | M3      | 3,51071   | 0,00%      | 3,51071             | 807,90      | 2.836,30            | 796,46      | 2.796,14            |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                | KG      | 29,29000  | 0,00%      | 29,29000            | 8,58        | 251,30              | 8,58        | 251,30              |
| 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                     | KG      | 29,29000  | 0,00%      | 29,29000            | 5,94        | 173,98              | 5,15        | 150,84              |
| 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO            | KG      | 252,96000 | 0,00%      | 252,96000           | 8,05        | 2.036,32            | 8,05        | 2.036,32            |
| 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                     | KG      | 252,96000 | 0,00%      | 252,96000           | 5,20        | 1.315,39            | 4,50        | 1.138,32            |
| 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |           |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                        | M3      | 0,30349   | 0,00%      | 0,30349             | 363,33      | 110,26              | 363,33      | 110,26              |
|               |               |           |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 44          | 44          | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |               |           | 7528        | 7528        | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |               |           | 235         | 235         | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 12,00000  | 0,00%      | 12,00000            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.001.2216-6 | 06.001.2216-G |           |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN1100 ATE 1,2M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN2500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 8.363,39            |             | 8.011,75            |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 1968        | 20115       | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 6,15940   | 3,00%      | 6,34418             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |               |           | 1999        | 20132       | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                 | 0       | 11,38150  | 3,00%      | 11,72294            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |               |           |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |           |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                              | M3      | 0,54946   | 0,00%      | 0,54946             | 477,67      | 262,46              | 469,09      | 257,74              |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |           |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.428,82    | 109,06              | 3.386,85    | 107,73              |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                    | M2      | 6,74500   | 0,00%      | 6,74500             | 142,59      | 961,76              | 130,29      | 878,80              |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                              | M2      | 6,74500   | 0,00%      | 6,74500             | 45,45       | 306,56              | 42,15       | 284,30              |
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                              | M3      | 3,51071   | 0,00%      | 3,51071             | 807,90      | 2.836,30            | 796,46      | 2.796,14            |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                | KG      | 29,29000  | 0,00%      | 29,29000            | 8,58        | 251,30              | 8,58        | 251,30              |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                     | KG      | 29,29000  | 0,00%      | 29,29000            | 5,94        | 173,98              | 5,15        | 150,84              |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO            | KG      | 252,96000 | 0,00%      | 252,96000           | 8,05        | 2.036,32            | 8,05        | 2.036,32            |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                     | KG      | 252,96000 | 0,00%      | 252,96000           | 5,20        | 1.315,39            | 4,50        | 1.138,32            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                        | M3      | 0,30349   | 0,00%      | 0,30349             | 363,33      | 110,26              | 363,33      | 110,26              |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 44          | 44          |                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|      |               |               | 7528        | 7528        |                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|      |               |               | 235         | 235         |                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 13,00000  | 0,00%      | 13,00000            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 06.001.2217-6 | 06.001.2217-G |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN1500 ATE 1,6M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN2000 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 8.938,21            |             | 8.518,25            |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1968        | 20115       |                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 6,55080   | 3,00%      | 6,74733             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|      |               |               | 1999        | 20132       |                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 12,15400  | 3,00%      | 12,51862            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                              | M3      | 0,42814   | 0,00%      | 0,42814             | 477,67      | 204,51              | 469,09      | 200,83              |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.428,82    | 109,06              | 3.386,85    | 107,73              |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                    | M2      | 7,34756   | 0,00%      | 7,34756             | 142,59      | 1.047,68            | 130,29      | 957,31              |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                              | M2      | 7,34756   | 0,00%      | 7,34756             | 45,45       | 333,94              | 42,15       | 309,69              |
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                              | M3      | 2,51165   | 0,00%      | 2,51165             | 807,90      | 2.029,15            | 796,46      | 2.000,42            |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 8,58        | 0,00                | 8,58        | 0,00                |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                     | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 5,94        | 0,00                | 5,15        | 0,00                |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO            | KG      | 388,00000 | 0,00%      | 388,00000           | 8,05        | 3.123,40            | 8,05        | 3.123,40            |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                            | KG      | 388,00000 | 0,00%      | 388,00000           | 5,20        | 2.017,60            | 4,50        | 1.746,00            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                               | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,33      | 72,87               | 363,33      | 72,87               |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 7527        | 7527        | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                        | 0       | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|      |               |               | 7528        | 7528        | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                        | 0       | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|      |               |               | 235         | 235         | itens que peguei no orçamento antigo da SAG - Yhamagata                                                                                                                                                                                        | 0       | 14,00000  | 0,00%      | 14,00000            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 06.001.2218-6 | 06.001.2218-G |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM | UN      |           |            |                     |             | 16.057,82           |             | 15.752,04           |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                            | H       | 7,11000   | 3,00%      | 7,32330             | 27,92       | 204,46              | 25,13       | 184,03              |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                        | H       | 13,29000  | 3,00%      | 13,68870            | 20,19       | 276,37              | 18,17       | 248,72              |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                     | M3      | 0,08      | 0,00%      | 0,08000             | 477,93      | 38,23               | 471,48      | 37,71               |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                       | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3" PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                           | M2      | 5,20562   | 0,00%      | 5,20562             | 143,06      | 744,71              | 133,83      | 696,66              |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                      | M2      | 5,20562   | 0,00%      | 5,20562             | 44,36       | 230,92              | 41,89       | 218,06              |
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                     | M3      | 2,39407   | 0,00%      | 2,39407             | 807,85      | 1.934,04            | 799,27      | 1.913,50            |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                       | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 7,97        | 0,00                | 7,97        | 0,00                |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                            | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 5,94        | 0,00                | 5,35        | 0,00                |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                   | KG      | 336,00000 | 0,00%      | 336,00000           | 7,72        | 2.593,92            | 7,72        | 2.593,92            |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                            | KG      | 336,00000 | 0,00%      | 336,00000           | 5,20        | 1.747,20            | 4,68        | 1.572,48            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                               | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                         | UN      | 8,00000   | 0,00%      | 8,00000             | 358,00      | 2.864,00            | 358,00      | 2.864,00            |
|      |               |               | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                         | UN      | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 1.100,00    | 4.400,00            | 1.100,00    | 4.400,00            |
|      |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                              | UN      | 11,00000  | 0,00%      | 11,00000            | 75,00       | 825,00              | 75,00       | 825,00              |

[illegible]

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      | 06.001.2220-6 | 06.001.2220-G |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 18.042,13           |             | 17.696,91           |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                        | H       | 8,98000   | 3,00%      | 9,24940             | 27,92       | 258,24              | 25,13       | 232,43              |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                    | H       | 17,05000  | 3,00%      | 17,56150            | 20,19       | 354,56              | 18,17       | 319,09              |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                                |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                 | M3      | 0,01000   | 0,00%      | 0,01000             | 477,93      | 4,77                | 471,48      | 4,71                |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                   | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                       | M2      | 6,08212   | 0,00%      | 6,08212             | 143,06      | 870,10              | 133,83      | 813,97              |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                  | M2      | 6,08212   | 0,00%      | 6,08212             | 44,36       | 269,80              | 41,89       | 254,78              |
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                 | M3      | 2,53869   | 0,00%      | 2,53869             | 807,85      | 2.050,88            | 799,27      | 2.029,09            |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                   | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 7,97        | 177,65              | 7,97        | 177,65              |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                        | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 5,94        | 132,40              | 5,35        | 119,25              |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO               | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 7,72        | 2.624,49            | 7,72        | 2.624,49            |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                        | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 5,20        | 1.767,79            | 4,68        | 1.591,01            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                           | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                               |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                     | UN      | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 235,87      | 943,48              | 235,87      | 943,48              |
|      |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                     | UN      | 8,00000   | 0,00%      | 8,00000             | 358,00      | 2.864,00            | 358,00      | 2.864,00            |
|      |               |               | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                     | UN      | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 1.100,00    | 4.400,00            | 1.100,00    | 4.400,00            |
|      |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                          | UN      | 15,00000  | 0,00%      | 15,00000            | 75,00       | 1.125,00            | 75,00       | 1.125,00            |
|      |               |               | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                          | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 06.001.2221-6 | 06.001.2221-G |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 18.088,71           |             | 17.752,10           |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                        | H       | 9,64080   | 3,00%      | 9,93003             | 27,92       | 277,24              | 25,13       | 249,54              |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                    | H       | 18,31341  | 3,00%      | 18,86281            | 20,19       | 380,84              | 18,17       | 342,73              |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                               |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                | M3      | 0,01100   | 0,00%      | 0,01100             | 477,93      | 5,25                | 471,48      | 5,18                |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                  | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                      | M2      | 6,08212   | 0,00%      | 6,08212             | 143,06      | 870,10              | 133,83      | 813,97              |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                 | M2      | 6,08212   | 0,00%      | 6,08212             | 44,36       | 269,80              | 41,89       | 254,78              |
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                | M3      | 2,53869   | 0,00%      | 2,53869             | 807,85      | 2.050,88            | 799,27      | 2.029,09            |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                  | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 7,97        | 0,00                | 7,97        | 0,00                |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                       | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 5,94        | 0,00                | 5,35        | 0,00                |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO              | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 7,72        | 2.624,49            | 7,72        | 2.624,49            |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                       | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 5,20        | 1.767,79            | 4,68        | 1.591,01            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                          | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000             | 235,87      | 1.179,35            | 235,87      | 1.179,35            |
|      |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 8,00000   | 0,00%      | 8,00000             | 358,00      | 2.864,00            | 358,00      | 2.864,00            |
|      |               |               | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 1.100,00    | 4.400,00            | 1.100,00    | 4.400,00            |
|      |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                         | UN      | 16,00000  | 0,00%      | 16,00000            | 75,00       | 1.200,00            | 75,00       | 1.200,00            |
|      |               |               | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                         | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 06.001.2222-6 | 06.001.2222-G |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 24.576,28           |             | 24.253,54           |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                       | H       | 9,73000   | 3,00%      | 10,02190            | 27,92       | 279,81              | 25,13       | 251,85              |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                   | H       | 18,55000  | 3,00%      | 19,10650            | 20,19       | 385,76              | 18,17       | 347,16              |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                               |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                | M3      | 0,01100   | 0,00%      | 0,01100             | 477,93      | 5,25                | 471,48      | 5,18                |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                  | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                      | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 143,06      | 693,92              | 133,83      | 649,15              |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA ATE1,50M, COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                         | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 44,36       | 215,17              | 41,89       | 203,19              |
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO, FCK=40MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                     | M3      | 2,51299   | 0,00%      | 2,51299             | 807,85      | 2.030,12            | 799,27      | 2.008,55            |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO      | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 7,97        | 0,00                | 7,97        | 0,00                |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                             | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 5,94        | 0,00                | 5,35        | 0,00                |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 7,72        | 2.624,49            | 7,72        | 2.624,49            |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                             | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 5,20        | 1.767,79            | 4,68        | 1.591,01            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                   | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                         |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DE DIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                              | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 235,87      | 0,00                | 235,87      | 0,00                |
|      |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DE DIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                              | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 358,00      | 0,00                | 358,00      | 0,00                |
|      |               |               | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DE DIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                              | UN      | 14,00000  | 0,00%      | 14,00000            | 1.100,00    | 15.400,00           | 1.100,00    | 15.400,00           |
|      |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POÇO DE VISITA                                                                                                                                                                    | UN      | 13,00000  | 0,00%      | 13,00000            | 75,00       | 975,00              | 75,00       | 975,00              |
|      |               |               | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                    | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |

|               |               |      |       |                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |       |          |          |          |           |          |           |
|---------------|---------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 06.001.2223-6 | 06.001.2223-G |      |       | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS - DN 2000 ATE 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN |          |       |          |          |          | 25.758,76 |          | 25.435,27 |
|               |               |      |       | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                             |    |          |       |          |          |          |           |          |           |
|               |               | 1968 | 20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                         | H  | 9,81920  | 3,00% | 10,11377 | 27,92    | 282,37   | 25,13     | 254,15   |           |
|               |               | 1999 | 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                     | H  | 18,78659 | 3,00% | 19,35019 | 20,19    | 390,68   | 18,17     | 351,59   |           |
|               |               |      |       | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |       |          |          |          |           |          |           |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |      |       | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                  | M3 | 0,01100  | 0,00% | 0,01100  | 477,93   | 5,25     | 471,48    | 5,18     |           |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |      |       | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                    | M3 | 0,03181  | 0,00% | 0,03181  | 3.563,87 | 113,36   | 3.532,36  | 112,35   |           |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |      |       | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                        | M2 | 4,85062  | 0,00% | 4,85062  | 143,06   | 693,92   | 133,83    | 649,15   |           |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |      |       | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                   | M2 | 4,85062  | 0,00% | 4,85062  | 44,36    | 215,17   | 41,89     | 203,19   |           |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |      |       | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                  | M3 | 2,51299  | 0,00% | 2,51299  | 807,85   | 2.030,12 | 799,27    | 2.008,55 |           |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |      |       | BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                    | KG | 0,00000  | 0,00% | 0,00000  | 7,97     | 0,00     | 7,97      | 0,00     |           |
| 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |      |       | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                         | KG | 0,00000  | 0,00% | 0,00000  | 5,94     | 0,00     | 5,35      | 0,00     |           |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 7,72        | 2.624,49            | 7,72        | 2.624,49            |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                         | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 5,20        | 1.767,79            | 4,68        | 1.591,01            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                            | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                                |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                      | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 235,87      | 0,00                | 235,87      | 0,00                |
|      |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                      | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 358,00      | 0,00                | 358,00      | 0,00                |
|      |               |               | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                      | UN      | 15,00000  | 0,00%      | 15,00000            | 1.100,00    | 16.500,00           | 1.100,00    | 16.500,00           |
|      |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                           | UN      | 14,00000  | 0,00%      | 14,00000            | 75,00       | 1.050,00            | 75,00       | 1.050,00            |
|      |               |               | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                           | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 06.001.2224-6 | 06.001.2224-G |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS - DN 2000 ATE 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 26.941,25           |             | 26.617,01           |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                             |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                         | H       | 9,90840   | 3,00%      | 10,20565            | 27,92       | 284,94              | 25,13       | 256,46              |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                     | H       | 19,02318  | 3,00%      | 19,59388            | 20,19       | 395,60              | 18,17       | 356,02              |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                  | M3      | 0,01100   | 0,00%      | 0,01100             | 477,93      | 5,25                | 471,48      | 5,18                |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                    | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                        | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 143,06      | 693,92              | 133,83      | 649,15              |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                  | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 44,36       | 215,17              | 41,89       | 203,19              |
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                  | M3      | 2,51299   | 0,00%      | 2,51299             | 807,85      | 2.030,12            | 799,27      | 2.008,55            |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                    | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 7,97        | 0,00                | 7,97        | 0,00                |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                         | KG      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 5,94        | 0,00                | 5,35        | 0,00                |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 7,72        | 2.624,49            | 7,72        | 2.624,49            |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                         | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 5,20        | 1.767,79            | 4,68        | 1.591,01            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                            | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                                |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |               |           | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 235,87      | 0,00                | 235,87      | 0,00                |
|               |               |           | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 358,00      | 0,00                | 358,00      | 0,00                |
|               |               |           | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 16,00000  | 0,00%      | 16,00000            | 1.100,00    | 17.600,00           | 1.100,00    | 17.600,00           |
|               |               |           | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                         | UN      | 15,00000  | 0,00%      | 15,00000            | 75,00       | 1.125,00            | 75,00       | 1.125,00            |
|               |               |           | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                         | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.001.2225-6 | 06.001.2225-G |           |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 27.569,65           |             | 27.231,51           |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                       | H       | 9,99760   | 3,00%      | 10,29752            | 27,92       | 287,50              | 25,13       | 258,77              |
|               |               |           | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                   | H       | 19,25977  | 3,00%      | 19,83757            | 20,19       | 400,52              | 18,17       | 360,44              |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                               |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |           |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                | M3      | 0,01100   | 0,00%      | 0,01100             | 477,93      | 5,25                | 471,48      | 5,18                |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |           |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                  | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |           |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                      | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 143,06      | 693,92              | 133,83      | 649,15              |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |           |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                 | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 44,36       | 215,17              | 41,89       | 203,19              |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |           |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                | M3      | 2,51299   | 0,00%      | 2,51299             | 807,85      | 2.030,12            | 799,27      | 2.008,55            |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                  | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 7,97        | 177,65              | 7,97        | 177,65              |
| 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                       | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 5,94        | 132,40              | 5,35        | 119,25              |
| 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO              | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 7,72        | 2.624,49            | 7,72        | 2.624,49            |
| 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                       | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 5,20        | 1.767,79            | 4,68        | 1.591,01            |
| 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |           |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                          | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 1,00000   | 0,00%      | 1,00000             | 235,87      | 235,87              | 235,87      | 235,87              |
|               |               |           | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 358,00      | 0,00                | 358,00      | 0,00                |
|               |               |           | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 16,00000  | 0,00%      | 16,00000            | 1.100,00    | 17.600,00           | 1.100,00    | 17.600,00           |
|               |               |           | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                         | UN      | 16,00000  | 0,00%      | 16,00000            | 75,00       | 1.200,00            | 75,00       | 1.200,00            |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |               |           | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                          | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.001.2226-6 | 06.001.2226-G |           |             |             | PPOÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 27.875,22           |             | 27.549,12           |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               | 1968      | 20115       |             | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                        | H       | 10,08679  | 3,00%      | 10,38940            | 27,92       | 290,07              | 25,13       | 261,08              |
|               |               | 1999      | 20132       |             | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                    | H       | 19,49636  | 3,00%      | 20,08126            | 20,19       | 405,44              | 18,17       | 364,87              |
|               |               |           |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                                |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |           |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                 | M3      | 0,01100   | 0,00%      | 0,01100             | 477,93      | 5,25                | 471,48      | 5,18                |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |           |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                   | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |           |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                       | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 143,06      | 693,92              | 133,83      | 649,15              |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |           |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                  | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 44,36       | 215,17              | 41,89       | 203,19              |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |           |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                 | M3      | 2,51299   | 0,00%      | 2,51299             | 807,85      | 2.030,12            | 799,27      | 2.008,55            |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                   | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 7,97        | 177,65              | 7,97        | 177,65              |
| 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                        | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 5,94        | 132,40              | 5,35        | 119,25              |
| 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO               | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 7,72        | 2.624,49            | 7,72        | 2.624,49            |
| 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                        | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 5,20        | 1.767,79            | 4,68        | 1.591,01            |
| 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |           |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                           | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|               |               |           |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                               |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               | 44        | 44          |             | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                     | UN      | 2,00000   | 0,00%      | 2,00000             | 235,87      | 471,74              | 235,87      | 471,74              |
|               |               | 7527      | 7527        |             | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                     | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 358,00      | 0,00                | 358,00      | 0,00                |
|               |               | 7528      | 7528        |             | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                     | UN      | 16,00000  | 0,00%      | 16,00000            | 1.100,00    | 17.600,00           | 1.100,00    | 17.600,00           |
|               |               | 235       | 235         |             | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POÇO DE VISITA                                                                                                                                                                          | UN      | 17,00000  | 0,00%      | 17,00000            | 75,00       | 1.275,00            | 75,00       | 1.275,00            |
|               |               | 1         | 1           |             | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                          | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.001.2227-6 | 06.001.2227-G |           |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE  | UN      |           |            |                     |             | 28.206,36           |             | 27.853,94           |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                          | H       | 10,17599  | 3,00%      | 10,48127            | 27,92       | 292,63              | 25,13       | 263,39              |
|               |               |           | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                      | H       | 19,73296  | 3,00%      | 20,32494            | 20,19       | 410,36              | 18,17       | 369,30              |
|               |               |           |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                  |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
| 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |           |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                   | M3      | 0,01100   | 0,00%      | 0,01100             | 477,93      | 5,25                | 471,48      | 5,18                |
| 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |           |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                     | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
| 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |           |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                         | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 143,06      | 693,92              | 133,83      | 649,15              |
| 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |           |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                    | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 44,36       | 215,17              | 41,89       | 203,19              |
| 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |           |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                   | M3      | 2,51299   | 0,00%      | 2,51299             | 807,85      | 2.030,12            | 799,27      | 2.008,55            |
| 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO     | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 7,97        | 177,65              | 7,97        | 177,65              |
| 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                          | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 5,94        | 132,40              | 5,35        | 119,25              |
| 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |           |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 7,72        | 2.624,49            | 7,72        | 2.624,49            |
| 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |           |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                          | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 5,20        | 1.767,79            | 4,68        | 1.591,01            |
| 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |           |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                             | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|               |               |           |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                 |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                       | UN      | 3,00000   | 0,00%      | 3,00000             | 235,87      | 707,61              | 235,87      | 707,61              |
|               |               |           | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                       | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 358,00      | 0,00                | 358,00      | 0,00                |
|               |               |           | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                       | UN      | 16,00000  | 0,00%      | 16,00000            | 1.100,00    | 17.600,00           | 1.100,00    | 17.600,00           |
|               |               |           | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                            | UN      | 18,00000  | 0,00%      | 18,00000            | 75,00       | 1.350,00            | 75,00       | 1.350,00            |
|               |               |           | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                            | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |

|               |               |  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |       |          |       |           |       |           |
|---------------|---------------|--|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 06.001.2228-6 | 06.001.2228-G |  |      |       | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN |          |       |          |       | 28.524,72 |       | 28.184,34 |
|               |               |  |      |       | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |    |          |       |          |       |           |       |           |
|               |               |  | 1968 | 20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                       | H  | 10,26519 | 3,00% | 10,57315 | 27,92 | 295,20    | 25,13 | 265,70    |
|               |               |  | 1999 | 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                   | H  | 19,96955 | 3,00% | 20,56863 | 20,19 | 415,28    | 18,17 | 373,73    |
|               |               |  |      |       | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                               |    |          |       |          |       |           |       |           |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                | M3      | 0,01100   | 0,00%      | 0,01100             | 477,93      | 5,25                | 471,48      | 5,18                |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                  | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                      | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 143,06      | 693,92              | 133,83      | 649,15              |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                 | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 44,36       | 215,17              | 41,89       | 203,19              |
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                | M3      | 2,51299   | 0,00%      | 2,51299             | 807,85      | 2.030,12            | 799,27      | 2.008,55            |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                  | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 7,97        | 177,65              | 7,97        | 177,65              |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                       | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 5,94        | 132,40              | 5,35        | 119,25              |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO              | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 7,72        | 2.624,49            | 7,72        | 2.624,49            |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                       | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 5,20        | 1.767,79            | 4,68        | 1.591,01            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                          | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 4,00000   | 0,00%      | 4,00000             | 235,87      | 943,48              | 235,87      | 943,48              |
|      |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 358,00      | 0,00                | 358,00      | 0,00                |
|      |               |               | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 16,00000  | 0,00%      | 16,00000            | 1.100,00    | 17.600,00           | 1.100,00    | 17.600,00           |
|      |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                         | UN      | 19,00000  | 0,00%      | 19,00000            | 75,00       | 1.425,00            | 75,00       | 1.425,00            |
|      |               |               | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                         | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 06.001.2229-6 | 06.001.2229-G |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 28.843,07           |             | 28.501,94           |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                       | H       | 10,35439  | 3,00%      | 10,66502            | 27,92       | 297,76              | 25,13       | 268,01              |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                   | H       | 20,20614  | 3,00%      | 20,81232            | 20,19       | 420,20              | 18,17       | 378,15              |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                               |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                | M3      | 0,01100   | 0,00%      | 0,01100             | 477,93      | 5,25                | 471,48      | 5,18                |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                  | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                      | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 143,06      | 693,92              | 133,83      | 649,15              |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                 | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 44,36       | 215,17              | 41,89       | 203,19              |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                | M3      | 2,51299   | 0,00%      | 2,51299             | 807,85      | 2.030,12            | 799,27      | 2.008,55            |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                  | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 7,97        | 177,65              | 7,97        | 177,65              |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                       | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 5,94        | 132,40              | 5,35        | 119,25              |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO              | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 7,72        | 2.624,49            | 7,72        | 2.624,49            |
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                       | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 5,20        | 1.767,79            | 4,68        | 1.591,01            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                          | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 5,00000   | 0,00%      | 5,00000             | 235,87      | 1.179,35            | 235,87      | 1.179,35            |
|      |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 358,00      | 0,00                | 358,00      | 0,00                |
|      |               |               | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                                                                                                    | UN      | 16,00000  | 0,00%      | 16,00000            | 1.100,00    | 17.600,00           | 1.100,00    | 17.600,00           |
|      |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA                                                                                                                                                                         | UN      | 20,00000  | 0,00%      | 20,00000            | 75,00       | 1.500,00            | 75,00       | 1.500,00            |
|      |               |               | 1           | 1           | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                         | M3      | 0,10800   | 0,00%      | 0,10800             | 118,50      | 12,79               | 118,50      | 12,79               |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 06.001.2230-6 | 06.001.2230-G |             |             | POÇO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DN 2000 ATE 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE | UN      |           |            |                     |             | 29.148,64           |             | 28.806,76           |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                       | H       | 10,44359  | 3,00%      | 10,75690            | 27,92       | 300,33              | 25,13       | 270,32              |
|      |               |               | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                   | H       | 20,44273  | 3,00%      | 21,05601            | 20,19       | 425,12              | 18,17       | 382,58              |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                               |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 07.002.0025-1 | 07.002.0025-B |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                                | M3      | 0,01100   | 0,00%      | 0,01100             | 477,93      | 5,25                | 471,48      | 5,18                |
|      | 11.015.0019-0 | 11.015.0019-A |             |             | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                  | M3      | 0,03181   | 0,00%      | 0,03181             | 3.563,87    | 113,36              | 3.532,36    | 112,35              |
|      | 11.004.0024-1 | 11.004.0024-B |             |             | FORMAS DE MADEIRA DE 3º PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                      | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 143,06      | 693,92              | 133,83      | 649,15              |
|      | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A |             |             | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                 | M2      | 4,85062   | 0,00%      | 4,85062             | 44,36       | 215,17              | 41,89       | 203,19              |
|      | 11.025.0014-0 | 11.025.0014-A |             |             | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                | M3      | 2,51299   | 0,00%      | 2,51299             | 807,85      | 2.030,12            | 799,27      | 2.008,55            |
|      | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                  | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 7,97        | 177,65              | 7,97        | 177,65              |
|      | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                       | KG      | 22,29000  | 0,00%      | 22,29000            | 5,94        | 132,40              | 5,35        | 119,25              |
|      | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-B |             |             | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO              | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 7,72        | 2.624,49            | 7,72        | 2.624,49            |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                        | Unidade | Quant.    | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-B |             |             | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                              | KG      | 339,96000 | 0,00%      | 339,96000           | 5,20        | 1.767,79            | 4,68        | 1.591,01            |
|      | 11.001.0001-1 | 11.001.0001-B |             |             | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3      | 0,20057   | 0,00%      | 0,20057             | 363,09      | 72,82               | 363,09      | 72,82               |
|      |               |               |             |             | 3 - Material                                                                                                                                                     |         |           |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 44          | 44          | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,10M DEDIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                           | UN      | 6,00000   | 0,00%      | 6,00000             | 235,87      | 1.415,22            | 235,87      | 1.415,22            |
|      |               |               | 7527        | 7527        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 1,50M DEDIAMETRO X 0,40M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                           | UN      | 0,00000   | 0,00%      | 0,00000             | 358,00      | 0,00                | 358,00      | 0,00                |
|      |               |               | 7528        | 7528        | ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 2,00M DEDIAMETRO X 0,50M DE ALTURA X 0,08M DE ESPESSURA                                                                           | UN      | 16,00000  | 0,00%      | 16,00000            | 1.100,00    | 17.600,00           | 1.100,00    | 17.600,00           |
|      |               |               | 235         | 235         | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POÇO DE VISITA                                                                                                | UN      | 21,00000  | 0,00%      | 21,00000            | 75,00       | 1.575,00            | 75,00       | 1.575,00            |

|               |               |       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |       |         |        |        |        |        |
|---------------|---------------|-------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 20.175.0100-6 | 20.175.0100-G |       |       |  | COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BARREIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO                                                                                                                                                                                | M  |         |       |         |        | 132,10 |        | 123,92 |
|               |               |       |       |  | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         |    |         |       |         |        |        |        |        |
|               |               | 1999  | 20132 |  | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                 | H  | 1,45000 | 3,00% | 1,49350 | 20,19  | 30,15  | 18,17  | 27,13  |
|               |               |       |       |  | 2 - Equipamento                                                                                                                                                                                                                         |    |         |       |         |        |        |        |        |
| 19.004.0004-2 | 19.004.0004-C |       |       |  | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                             | H  | 0,00510 | 0,00% | 0,00510 | 208,10 | 1,06   | 205,31 | 1,04   |
| 19.004.0004-4 | 19.004.0004-E |       |       |  | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                             | H  | 0,75000 | 0,00% | 0,75000 | 67,55  | 50,66  | 64,76  | 48,57  |
| 19.004.0080-2 | 19.004.0080-C |       |       |  | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS | H  | 0,75000 | 0,00% | 0,75000 | 66,61  | 49,95  | 62,57  | 46,92  |
| 19.004.0080-4 | 19.004.0080-E |       |       |  | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS | H  | 0,00510 | 0,00% | 0,00510 | 55,76  | 0,28   | 51,72  | 0,26   |
|               |               |       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |       |         |        |        |        |        |
| 15.007.9258-6 | 15.007.9258-G |       |       |  | CESTO REMOVÍVEL PARA GRADEAMENTO GROSSEIRO, E=25mm COM TRILHO PARA FACILITAR A REMOÇÃO, CONFORME DESCRIÇÕES DO PROJETO                                                                                                                  | UN |         |       |         |        | 518,35 |        | 492,47 |
|               |               |       |       |  | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         |    |         |       |         |        |        |        |        |
|               |               | 1999  | 20132 |  | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                 | H  | 3,50000 | 3,00% | 3,60500 | 20,19  | 72,78  | 18,17  | 65,50  |
|               |               | 6913  | 20131 |  | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                               | H  | 6,00000 | 3,00% | 6,18000 | 30,07  | 185,83 | 27,06  | 167,23 |
|               |               |       |       |  | 2 - Material                                                                                                                                                                                                                            |    |         |       |         |        |        |        |        |
|               |               | 11126 | 11126 |  | CHAPA ALUMINIO, MED.(2000X1000X1,2)MM                                                                                                                                                                                                   | KG | 0,66485 | 0,00% | 0,66485 | 41,98  | 27,91  | 41,98  | 27,91  |
|               |               | 893   | 893   |  | CANTONEIRA DE ALUMINIO, PARA FIXACAO DEPLACAS                                                                                                                                                                                           | UN | 6,00000 | 0,00% | 6,00000 | 38,43  | 230,58 | 38,43  | 230,58 |
|               |               | 11126 | 11126 |  | CHAPA ALUMINIO, MED.(2000X1000X1,2)MM                                                                                                                                                                                                   | KG | 0,02985 | 0,00% | 0,02985 | 41,98  | 1,25   | 41,98  | 1,25   |

| Tipo | Item EMOP              | Item EMOP              | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quant.   | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      |                        |                        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 03.001.0500-6          | 03.001.0500-G          |             |             | EXECUÇÃO DE TUNEL PELO PROCESSO NATM, INCLUINDO O ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO NO DIÂMETRO DE PROJETO SOBRE GRADIENTE HIDRÁULICO EM CONCRETO E INJEÇÃO DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA. INCLUSIVE                                                                                                                                                                                                                          | M3      |          |            |                     |             | 12.124,84           |             | 11.474,32           |
|      |                        |                        |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |                        |                        | 1941        | 20093       | MAO-DE-OBRA DE MARROEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H       | 40,00000 | 3,00%      | 41,20000            | 27,92       | 1.150,30            | 25,13       | 1.035,35            |
|      |                        |                        | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H       | 80,00000 | 3,00%      | 82,40000            | 20,19       | 1.663,65            | 18,17       | 1.497,20            |
|      |                        |                        | 1970        | 20111       | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H       | 10,00000 | 3,00%      | 10,30000            | 31,37       | 323,11              | 28,23       | 290,76              |
|      |                        |                        | 1990        | 20046       | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H       | 10,00000 | 3,00%      | 10,30000            | 27,92       | 287,57              | 25,13       | 258,83              |
|      |                        |                        | 1983        | 20060       | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H       | 6,00000  | 3,00%      | 6,18000             | 27,92       | 172,54              | 25,13       | 155,30              |
|      |                        |                        | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H       | 16,00000 | 3,00%      | 16,48000            | 27,92       | 460,12              | 25,13       | 414,14              |
|      |                        |                        | 1971        | 20100       | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS A (ENCARREGADO GERAL COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIENCIA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H       | 10,00000 | 3,00%      | 10,30000            | 63,82       | 657,34              | 57,43       | 591,52              |
|      |                        |                        |             |             | 2 - Serviço / Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 20.104.0001-0          | 20.104.0001-A          |             |             | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE,FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3      | 0,32358  | 0,00%      | 0,32358             | 126,00      | 40,77               | 126,00      | 40,77               |
|      | 11.024.0001-1          | 11.024.0001-B          |             |             | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO                                                                                                                                                                                                                   | M3      | 0,67929  | 0,00%      | 0,67929             | 1.876,29    | 1.274,54            | 1.839,83    | 1.249,77            |
|      | 11.023.0001-0          | 11.023.0001-A          |             |             | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE(15X15)CM.FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                 | KG      | 18,25670 | 0,00%      | 18,25670            | 8,62        | 157,37              | 8,62        | 157,37              |
|      | 11.011.0040-0          | 11.011.0040-A          |             |             | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KG      | 18,25670 | 0,00%      | 18,25670            | 2,47        | 45,09               | 2,22        | 40,52               |
|      | 11.016.0007-0          | 11.016.0007-A          |             |             | PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS,INCLUSIVE PERDAS EUMA DEMA0 PINTURA ANTIOXIDO,FORNECIMENTO E MONTAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG      | 25,00000 | 0,00%      | 25,00000            | 20,00       | 500,00              | 19,42       | 485,50              |
|      | 07.001.0070-1          | 07.001.0070-B          |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3      | 0,09896  | 0,00%      | 0,09896             | 525,04      | 51,95               | 502,15      | 49,69               |
|      |                        |                        |             |             | 3 - Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 19.011.0004-2          | 19.011.0004-C          |             |             | COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DEAPROXIMADAMENTE 102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE APROXIMADAMENTE 400PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H       | 14,00000 | 0,00%      | 14,00000            | 195,11      | 2.731,54            | 195,11      | 2.731,54            |
|      | 19.005.0037-2          | 19.005.0037-C          |             |             | ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 1.100,IMP/MIN,EXCLUSIVE OPERADOR,PONTEIRA E MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H       | 40,00000 | 0,00%      | 40,00000            | 3,55        | 142,00              | 3,55        | 142,00              |
|      | 19.004.0004-2          | 19.004.0004-C          |             |             | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H       | 4,00000  | 0,00%      | 4,00000             | 208,10      | 832,40              | 205,31      | 821,24              |
|      | 19.005.0050-2          | 19.005.0050-C          |             |             | GUINCHO CARREGADOR ADAPTAVEL A TRATOR PARA TRANSPORTE DE MADEIRA,EXCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H       | 6,00000  | 0,00%      | 6,00000             | 1,25        | 7,50                | 1,25        | 7,50                |
|      | 19.005.0050-4          | 19.005.0050-E          |             |             | GUINCHO CARREGADOR ADAPTAVEL A TRATOR PARA TRANSPORTE DE MADEIRA,EXCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H       | 14,00000 | 0,00%      | 14,00000            | 0,21        | 2,94                | 0,21        | 2,94                |
|      | 04.010.0045-0          | 04.010.0045-A          |             |             | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM | T       | 1,92552  | 0,00%      | 1,92552             | 1,70        | 3,27                | 1,67        | 3,21                |
|      | 04.005.0145-0          | 04.005.0145-A          |             |             | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T X KM  | 62,09801 | 0,00%      | 62,09801            | 2,36        | 146,55              | 2,33        | 144,68              |
|      | 04-064-000/SIURB-INFRA | 04-064-000/SIURB-INFRA |             |             | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T       | 1,92552  | 0,00%      | 1,92552             | 125,10      | 240,88              | 125,10      | 240,88              |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Quant.   | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |               |           |             |             | 3 - Equipamentos                                                                                                                                                                                                                              |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 1950        | 20149       | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO A (SERVICOS DECAMPO E ESCRITORIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGI-LOS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI                                                                                                                     | H       | 20,00000 | 0,00%      | 20,00000            | 38,59       | 771,80              | 34,73       | 694,60              |
|               |               |           | 1995        | 20032       | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                             | H       | 20,00000 | 0,00%      | 20,00000            | 21,27       | 425,40              | 19,14       | 382,80              |
|               |               |           | 1858        | 1858        | ESTACAO TOTAL, COM PRECISAO ANGULAR DE 1"A 2", ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA, EALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA                                                                                                                      | H       | 20,00000 | 0,00%      | 20,00000            | 1,08        | 21,55               | 1,08        | 21,55               |
|               |               |           | 1859        | 1859        | ESTACAO TOTAL, COM PRECISAO ANGULAR DE 1"A 2", ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA, EALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA                                                                                                                      | H       | 20,00000 | 0,00%      | 20,00000            | 0,73        | 14,66               | 0,73        | 14,66               |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.400.1000-6 | 06.400.1000-G |           |             |             | INSTALAÇÃO DE CESTO REMOVÍVEL                                                                                                                                                                                                                 | UN      |          |            |                     |             | 1.184,76            |             | 1.092,36            |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                               |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                       | H       | 10,00000 | 3,00%      | 10,30000            | 20,19       | 207,95              | 18,17       | 187,15              |
|               |               |           | 6913        | 20131       | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                     | H       | 2,00000  | 3,00%      | 2,06000             | 30,07       | 61,94               | 27,06       | 55,74               |
|               |               |           | 1970        | 20111       | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                  | H       | 1,00000  | 3,00%      | 1,03000             | 31,37       | 32,31               | 28,23       | 29,07               |
|               |               |           | 1916        | 20062       | MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                      | H       | 1,20000  | 3,00%      | 1,23600             | 33,05       | 40,84               | 29,74       | 36,75               |
|               |               |           | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                           | H       | 4,00000  | 3,00%      | 4,12000             | 27,92       | 115,03              | 25,13       | 103,53              |
|               |               |           | 1971        | 20100       | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS A (ENCARREGADO GERAL COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIENCIA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                            | H       | 5,00000  | 3,00%      | 5,15000             | 63,82       | 328,67              | 57,43       | 295,76              |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           |             |             | 2 - Equipamento                                                                                                                                                                                                                               |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
| 19.004.0004-2 | 19.004.0004-C |           |             |             | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                                | H       | 1,00000  | 0,00%      | 1,00000             | 208,10      | 208,10              | 205,31      | 205,31              |
| 19.004.0004-4 | 19.004.0004-E |           |             |             | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                                | H       | 1,00000  | 0,00%      | 1,00000             | 67,55       | 67,55               | 64,76       | 64,76               |
| 19.004.0080-2 | 19.004.0080-C |           |             |             | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 7,00M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS | H       | 1,00000  | 0,00%      | 1,00000             | 66,61       | 66,61               | 62,57       | 62,57               |
| 19.004.0080-4 | 19.004.0080-E |           |             |             | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 7,00M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS | H       | 1,00000  | 0,00%      | 1,00000             | 55,76       | 55,76               | 51,72       | 51,72               |

|               |               |  |      |       |                                                                                                                                                          |    |         |       |         |        |          |        |          |
|---------------|---------------|--|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 15.065.0040-6 | 15.065.0040-G |  |      |       | CONCERTO DE RAMAL/INTERCEPTOR ÁGUA PLUVIAL Ø400 MM                                                                                                       | UN |         |       |         |        | 1.432,67 |        | 1.368,44 |
|               |               |  |      |       | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                          |    |         |       |         |        |          |        |          |
|               |               |  | 1971 | 20100 | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS A (ENCARREGADO GERAL COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIENCIA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                       | H  | 1,30000 | 3,00% | 1,33900 | 63,82  | 85,45    | 57,43  | 76,89    |
|               |               |  |      |       | 2 - Serviço                                                                                                                                              |    |         |       |         |        |          |        |          |
| 03.001.0001-1 | 03.001.0001-B |  |      |       | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A) (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 2,10000 | 0,00% | 2,10000 | 70,70  | 148,47   | 63,63  | 133,62   |
| 03.015.0010-0 | 03.015.0010-A |  |      |       | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL                                                            | M3 | 1,97434 | 0,00% | 1,97434 | 215,72 | 425,90   | 210,52 | 415,63   |

| Tipo | Item EMOP     | Item EMOP     | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Quant.  | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|      | 05.010.0001-0 | 05.010.0001-A |             |             | ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME D'AGUA ESGOTADO,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA,DIAMETRO DESUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M                             | M3      | 2,10000 | 0,00%      | 2,10000             | 0,91        | 1,91                | 0,87        | 1,82                |
|      | 06.004.0062-0 | 06.004.0062-A |             |             | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE | M       | 1,00000 | 0,00%      | 1,00000             | 244,41      | 244,41              | 237,82      | 237,82              |
|      | 05.077.0001-0 | 05.077.0001-A |             |             | ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA                               | M2      | 1,50000 | 0,00%      | 1,50000             | 351,02      | 526,53              | 335,11      | 502,66              |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 15.065.0041-6 | 15.065.0041-G |             |             | CONCERTO DE RAMAL/INTERCEPTOR ÁGUA PLUVIAL Ø600 MM                                                                                                                                                                             | UN      |         |            |                     |             | 1.692,22            |             | 1.621,98            |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1971        | 20100       | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS A (ENCARREGADO GERAL COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIENCIA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                             | H       | 1,30000 | 3,00%      | 1,33900             | 63,82       | 85,45               | 57,43       | 76,89               |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                    |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 03.001.0001-1 | 03.001.0001-B |             |             | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO                                                                            | M3      | 2,40000 | 0,00%      | 2,40000             | 70,70       | 169,68              | 63,63       | 152,71              |
|      | 03.015.0010-0 | 03.015.0010-A |             |             | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL                                                                                                                                   | M3      | 2,11726 | 0,00%      | 2,11726             | 215,72      | 456,73              | 210,52      | 445,72              |
|      | 05.010.0001-0 | 05.010.0001-A |             |             | ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME D'AGUA ESGOTADO,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA,DIAMETRO DESUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M                             | M3      | 2,40000 | 0,00%      | 2,40000             | 0,91        | 2,18                | 0,87        | 2,08                |
|      | 06.004.0066-0 | 06.004.0066-A |             |             | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE | M       | 1,00000 | 0,00%      | 1,00000             | 451,65      | 451,65              | 441,92      | 441,92              |
|      | 05.077.0001-0 | 05.077.0001-A |             |             | ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA                               | M2      | 1,50000 | 0,00%      | 1,50000             | 351,02      | 526,53              | 335,11      | 502,66              |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 15.065.0042-6 | 15.065.0042-G |             |             | CONCERTO DE RAMAL/INTERCEPTOR ÁGUA PLUVIAL Ø800 MM                                                                                                                                                                             | UN      |         |            |                     |             | 2.002,85            |             | 1.927,00            |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      |               |               | 1971        | 20100       | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS A (ENCARREGADO GERAL COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIENCIA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                             | H       | 1,30000 | 3,00%      | 1,33900             | 63,82       | 85,45               | 57,43       | 76,89               |
|      |               |               |             |             | 2 - Serviço                                                                                                                                                                                                                    |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 03.001.0001-1 | 03.001.0001-B |             |             | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO                                                                            | M3      | 2,70000 | 0,00%      | 2,70000             | 70,70       | 190,89              | 63,63       | 171,80              |
|      | 03.015.0010-0 | 03.015.0010-A |             |             | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL                                                                                                                                   | M3      | 2,19735 | 0,00%      | 2,19735             | 215,72      | 474,01              | 210,52      | 462,58              |
|      | 05.010.0001-0 | 05.010.0001-A |             |             | ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME D'AGUA ESGOTADO,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA,DIAMETRO DESUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M                             | M3      | 2,70000 | 0,00%      | 2,70000             | 0,91        | 2,45                | 0,87        | 2,34                |
|      | 06.004.0070-0 | 06.004.0070-A |             |             | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE | M       | 1,00000 | 0,00%      | 1,00000             | 723,52      | 723,52              | 710,73      | 710,73              |
|      | 05.077.0001-0 | 05.077.0001-A |             |             | ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA                               | M2      | 1,50000 | 0,00%      | 1,50000             | 351,02      | 526,53              | 335,11      | 502,66              |
|      |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|      | 01.001.1000-6 | 01.001.1000-G |             |             | TESTE DE ESTANQUIEDADE DE REDE COM UTILIZAÇÃO DE PIG E HIDROJATO                                                                                                                                                               | M       |         |            |                     |             | 131,49              |             | 127,15              |
|      |               |               |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |

| Tipo            | Item EMOP       | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quant.  | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                 |                 |           | 1944        | 20134       | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                             | H       | 0,00240 | 3,00%      | 0,00247             | 30,07       | 0,07                | 27,06       | 0,06                |
|                 |                 |           | 1938        | 20078       | MAO-DE-OBRA DE FERREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                 | H       | 0,00240 | 3,00%      | 0,00247             | 27,92       | 0,06                | 25,13       | 0,06                |
|                 |                 |           | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                             | H       | 1,00000 | 3,00%      | 1,03000             | 20,19       | 20,79               | 18,17       | 18,71               |
|                 |                 |           |             |             | 2 - MATERIAL                                                                                                                                                                                                                        |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
| 11.009.0013-0   | 11.009.0013-A   |           |             |             | BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO     | KG      | 0,01036 | 0,00%      | 0,01036             | 7,97        | 0,08                | 7,97        | 0,08                |
|                 |                 |           |             |             | 3 - SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
| 19.010.0040-2   | 19.010.0040-C   |           |             |             | CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO CONJUGADO COM SUCCAO ATRAVES DE VACUO, COMPRESSOR ACIONADO POR TOMADA DE FORÇA TIPO ROTATIVO E COM JOGO DE MANGUEIRAS PARA CAPTACAO DE 6" E 8", ESTA ATRAVES DE BRACO | H       | 0,25000 | 0,00%      | 0,25000             | 420,56      | 105,14              | 411,58      | 102,89              |
| 03.05.01/EMBASA | 03.05.01/EMBASA |           |             |             | LOCAÇÃO DE EPI'S E EPC'S PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO/ALTURA (PARA 02 PESSOAS)                                                                                                                                                 | H       | 0,25000 | 0,00%      | 0,25000             | 21,41       | 5,35                | 21,41       | 5,35                |
|                 |                 |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.271.0018-6   | 06.271.0018-G   |           |             |             | TUBO PVC - DEFOFO (EB-1208), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                               | M       |         |            |                     |             | 1.508,06            |             | 1.505,44            |
|                 |                 |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                     |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|                 |                 |           | 1997        | 20022       | MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES SUBTERRANEAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                 | H       | 0,49625 | 3,00%      | 0,51114             | 27,92       | 14,27               | 25,13       | 12,84               |
|                 |                 |           | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                             | H       | 0,57320 | 3,00%      | 0,59039             | 20,19       | 11,91               | 18,17       | 10,72               |
|                 |                 |           |             |             | 2 - MATERIAL                                                                                                                                                                                                                        |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|                 |                 |           | 10700       | 10700       | TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, PBA-DEFOFO, DE 500MM                                                                                                                                                   | UN      | 0,16667 | 0,00%      | 0,16667             | 8.891,32    | 1.481,88            | 8.891,32    | 1.481,88            |

|               |               |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |         |       |         |       |        |       |        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 11.035.0004-6 | 11.035.0004-G |               |               |       | FORMAS PARA CONCRETO COMPOSTO POR PAINÉIS EM CHASSIS DE AÇO FORRADOS COM COMPENSADO PLASTIFICADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, SEM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE, ADMITINDO 25 VEZES DE        | M² |         |       |         |       | 144,44 |       | 140,21 |
|               |               |               |               |       | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                        |    |         |       |         |       |        |       |        |
|               |               |               | 1990          | 20046 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                            | H  | 1,00000 | 3,00% | 1,03000 | 27,92 | 28,75  | 25,13 | 25,88  |
|               |               |               | 1999          | 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                | H  | 0,50000 | 3,00% | 0,51500 | 20,19 | 10,39  | 18,17 | 9,35   |
|               |               |               |               |       | 2 - MATERIAL                                                                                                                                                                                                           |    |         |       |         |       |        |       |        |
|               |               |               | 288           | 288   | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, COM ESPESSURA DE 20MM                                                                                                                                                       | M2 | 1,00000 | 0,00% | 1,00000 | 58,94 | 58,94  | 58,94 | 58,94  |
|               |               |               | 11            | 11    | CANTONEIRA DE AÇO DOCE, P/SERRALHERIA, PREÇO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"                                                                                                                               | KG | 5,14200 | 0,00% | 5,14200 | 8,23  | 42,31  | 8,23  | 42,31  |
| 17.025.0040-1 | 17.025.0040-B | 17.025.0040-1 | 17.025.0040-B |       | PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA, EM DUAS DEMAO S                                                                                                                                      | M2 | 1,00000 | 0,00% | 1,00000 | 4,05  | 4,05   | 3,73  | 3,73   |
|               |               |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |         |       |         |       |        |       |        |
| 12.005.0100-6 | 12.005.0100-G |               |               |       | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20 X 20 X 40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:6, EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, DE 4,50m ATÉ 6,00m DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL | M² |         |       |         |       | 169,07 |       | 158,44 |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quant.   | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                          |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 1968        | 20115       | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                      | H       | 2,10682  | 3,00%      | 2,17002             | 27,92       | 60,58               | 25,13       | 54,53               |
|               |               |           | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                  | H       | 2,10683  | 3,00%      | 2,17004             | 20,19       | 43,81               | 18,17       | 39,42               |
|               |               |           |             |             | 2 - MATERIAL                                                                                                                                                                                                             |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 104         | 104         | BLOCO DE CONCRETO PRENSADO, PARA ALVENARIA, DE (20X20X40)CM                                                                                                                                                              | UN      | 13,00000 | 0,00%      | 13,00000            | 4,32        | 56,10               | 4,32        | 56,10               |
| 07.002.0040-1 | 07.002.0040-B |           |             |             | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,PREPARO MECANICO                                                                                                                                                               | M3      | 0,02000  | 0,00%      | 0,02000             | 429,29      | 8,58                | 419,52      | 8,39                |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                          |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
| 11.039.0001-6 | 11.039.0001-G |           |             |             | FORMA METALICA DESLIZANTE PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITINDO 25 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                      | M²      |          |            |                     |             | 134,00              |             | 124,71              |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                          |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 1990        | 20046       | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                              | H       | 0,80000  | 3,00%      | 0,82400             | 27,92       | 23,00               | 25,13       | 20,70               |
|               |               |           | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                  | H       | 0,40000  | 3,00%      | 0,41200             | 20,19       | 8,31                | 18,17       | 7,48                |
|               |               |           | 1921        | 20004       | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                  | H       | 0,40000  | 3,00%      | 0,41200             | 20,19       | 8,31                | 18,17       | 7,48                |
|               |               |           | 1969        | 20112       | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                | H       | 0,20000  | 3,00%      | 0,20600             | 27,92       | 5,75                | 25,13       | 5,17                |
|               |               |           | 1918        | 20104       | MAO DE OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                        | H       | 1,20000  | 3,00%      | 1,23600             | 28,21       | 34,86               | 25,39       | 31,38               |
|               |               |           |             |             | 2 - MATERIAL                                                                                                                                                                                                             |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 723         | 723         | PINUS EM PECAS DE 7,50X15,00CM,(3"X6")                                                                                                                                                                                   | M       | 0,05200  | 0,00%      | 0,05200             | 23,79       | 1,23                | 23,79       | 1,23                |
|               |               |           | 3287        | 3287        | CAIBRO 2" X 3"                                                                                                                                                                                                           | M       | 0,05200  | 0,00%      | 0,05200             | 14,63       | 0,76                | 14,63       | 0,76                |
|               |               |           |             |             | 3 - SERVIÇO                                                                                                                                                                                                              |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
| 11.035.0001-1 | 11.035.0001-B |           |             |             | FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITINDO 25 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                  | M2      | 1,00000  | 0,00%      | 1,00000             | 18,18       | 18,18               | 16,91       | 16,91               |
| 19.011.0014-2 | 19.011.0014-C |           |             |             | CILINDRO HIDRAULICO DE 100T,COMANDO A DISTANCIA,MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DE BORRACHA REFORCADA DOTADA COM BOMBA DE COMANDO MANUAL DE 8.000 LIBRAS/POLEGADA QUADRADA OU 560KG/CM2,CAPACIDADE DE 12L,TUBO COM COMPRIMENTO | H       | 0,18000  | 0,00%      | 0,18000             | 39,00       | 7,02                | 39,00       | 7,02                |
| 19.011.0014-4 | 19.011.0014-E |           |             |             | CILINDRO HIDRAULICO DE 100T,COMANDO A DISTANCIA,MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DE BORRACHA REFORCADA DOTADA COM BOMBA DE COMANDO MANUAL DE 8.000 LIBRAS/POLEGADA QUADRADA OU 560KG/CM2,CAPACIDADE DE 12L,TUBO COM COMPRIMENTO | H       | 0,02000  | 0,00%      | 0,02000             | 32,50       | 0,65                | 32,50       | 0,65                |
|               |               |           |             |             | 4 - EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                                                          |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 1400        | 1400        | BOMBA DE ALTA PRESSAO, ELETRICA, PARA CONCRETO PROTENDIDO (ALUGUEL)                                                                                                                                                      | DIA     | 0,11250  | 0,00%      | 0,11250             | 230,51      | 25,93               | 230,51      | 25,93               |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                          |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |
| 05.022.9055-6 | 05.022.9055-G |           |             |             | CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO OU CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ 10CM DE PROF. COM SERRA CIRCULAR - TIPO "MAQUITÃO"                                                                                                             | M       |          |            |                     |             | 6,67                |             | 6,34                |
|               |               |           |             |             | 1 - MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                          |         |          |            |                     |             |                     |             |                     |

| Tipo          | Item EMOP     | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quant.  | Percentual | Quant. + Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL DO ITEM |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |               |           | 1999        | 20132       | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                              | H       | 0,10000 | 3,00%      | 0,10300             | 20,19       | 2,07                | 18,17       | 1,87                |
|               |               |           | 1986        | 20064       | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                      | H       | 0,03300 | 3,00%      | 0,03399             | 38,59       | 1,31                | 34,73       | 1,18                |
|               |               |           |             |             | 2 - EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                                                                      |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 215         | 215         | GASOLINA COMUM NA BOMBA                                                                                                                                                                                                              | L       | 0,05000 | 0,00%      | 0,05000             | 6,19        | 0,30                | 6,19        | 0,30                |
|               |               |           | 222         | 222         | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG                                                                                                                                                                          | KG      | 0,01000 | 0,00%      | 0,01000             | 11,50       | 0,11                | 11,50       | 0,11                |
|               |               |           | 679         | 679         | SERRA DIAMANTADA DE 14", PARA CONCRETO                                                                                                                                                                                               | UN      | 0,00500 | 0,00%      | 0,00500             | 184,94      | 0,92                | 184,94      | 0,92                |
|               |               |           | 1590        | 1590        | MAQUINA DE JUNTAS (SERRA P/CONCRETO), C/MOTOR A GAS.8,25CV, PART.MANUAIS, CHASSIS REFOR.,P/ACOM.SERRAS 14",PRECO S/DISCO                                                                                                             | UN      | 0,00027 | 0,00%      | 0,00027             | 7.282,00    | 1,96                | 7.282,00    | 1,96                |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
| 01.016.1000-5 | 01.016.1000-F |           |             |             | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA, INCLUINDO TOPÓGRAFO, AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, DESENHISTA, VEÍCULO E INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS                                                                                      | M       |         |            |                     |             | 26,54               |             | 24,77               |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           | 1950        | 20149       | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO A (SERVICOS DECAMPO E ESCRITORIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGI-LOS),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI                                                                                                             | H       | 0,16731 | 3,00%      | 0,17233             | 38,59       | 6,65                | 34,73       | 5,98                |
|               |               |           | 1995        | 20032       | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                    | H       | 0,16731 | 3,00%      | 0,17233             | 21,27       | 3,66                | 19,14       | 3,29                |
|               |               |           | 10981       | 20057       | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                            | H       | 0,16731 | 3,00%      | 0,17233             | 42,02       | 7,24                | 37,82       | 6,51                |
| 19.004.0110-2 | 19.004.0110-C |           |             |             | CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA                                                                                               | H       | 0,11712 | 0,00%      | 0,11712             | 70,92       | 8,30                | 70,92       | 8,30                |
| 19.004.0110-4 | 19.004.0110-E |           |             |             | CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                | H       | 0,05019 | 0,00%      | 0,05019             | 10,92       | 0,54                | 10,92       | 0,54                |
|               |               |           | 1858        | 1858        | ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1"A 2",ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA,EALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA                                                                                                                | H       | 0,11712 | 0,00%      | 0,11712             | 1,08        | 0,12                | 1,08        | 0,12                |
|               |               |           | 1859        | 1859        | ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1"A 2",ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA,EALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA                                                                                                                | H       | 0,05019 | 0,00%      | 0,05019             | 0,73        | 0,03                | 0,73        | 0,03                |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
| 15.065.0025-5 | 15.065.0025-F |           |             |             | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LENCOL DE ASFALTO SOBRE CAMADA DE CONCRETO E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE | UN      |         |            |                     |             | 2.612,66            |             | 2.544,06            |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           |             |             | Material                                                                                                                                                                                                                             |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.272.0002-0 | 06.272.0002-A |           |             |             | TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO                                                                                                          | M       | 1,50000 | 0,00%      | 1,50000             | 27,80       | 41,70               | 27,80       | 41,70               |
| 06.272.0021-0 | 06.272.0021-A |           |             |             | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE45º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO                                                                                              | UN      | 2,00000 | 0,00%      | 2,00000             | 16,32       | 32,64               | 16,32       | 32,64               |
| 06.272.0035-0 | 06.272.0035-A |           |             |             | SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE 150MMX100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO                                                                                          | UN      | 1,00000 | 0,00%      | 1,00000             | 34,00       | 34,00               | 34,00       | 34,00               |
|               |               |           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
|               |               |           |             |             | SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                             |         |         |            |                     |             |                     |             |                     |
| 06.016.0006-0 | 06.016.0006-A |           |             |             | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO       | UN      | 1,00000 | 0,00%      | 1,00000             | 450,36      | 450,36              | 440,41      | 440,41              |
| 06.017.0040-0 | 06.017.0040-A |           |             |             | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAOCEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVEMAO-DE-OBRA E MATERIAL                                                                                        | UN      | 1,00000 | 0,00%      | 1,00000             | 126,01      | 126,01              | 123,53      | 123,53              |



| Tipo | Item EMOP | Item EMOP | Item Insumo | Item Insumo | Descrição | Unidade | Quant. | Percentual | Quant. +<br>Percentual | Preço unit. | VALOR TOTAL<br>DO ITEM | Preço unit. | VALOR TOTAL<br>DO ITEM |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|--------|------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|--------|------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|

[illegible][illegible][illegible]

| REDE COLETORA - SUB L2                |                      |                     |            |         |           |              | DADOS     |             |                   |                        |            |                                 |           |         |         |             | Altimetria |              |             |         |         | Largura de vala |         |          |                              |                                |                                        | Segurança           |                      |      | Demolição              |       |      | Es   |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---------|---------|-------------|------------|--------------|-------------|---------|---------|-----------------|---------|----------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------|------------------------|-------|------|------|--|--|------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Informações iniciais para os cálculos |                      |                     |            |         |           |              | TRECH O   |             |                   |                        |            |                                 | Sub Bacia |         |         |             |            |              | PV Montante |         |         |                 |         |          | Maior DN de Saída            |                                |                                        |                     |                      |      | Maior Diâmetro interno |       |      |      |  |  | pared e PV |  |  |  |  |  | Largura Extra para cada lateral |  |  |  |  |  | Altura PV |  |  |  |  |  | h fundo |  |  |  |  |  | h magro |  |  |  |  |  | h brita nº3 |  |  |  |  |  | h Reforço |  |  |  |  |  | Altura total |  |  |  |  |  | Chave=2 |  |  |  |  |  | Chave=3 |  |  |  |  |  | Chave=4 |  |  |  |  |  | Chave=5 |  |  |  |  |  | Chave=6 |  |  |  |  |  | Especial |  |  |  |  |  | Largura e Compr. Considerado |  |  |  |  |  | Colocação de cerca de proteção |  |  |  |  |  | Escoramento de vala com estaca prancha |  |  |  |  |  | Esgotamento de vala |  |  |  |  |  | Demolição de asfalto |  |  |  |  |  |  |
| Executado (1) SIM                     | Escavação (1) Manual | Escoramento (1) SIM | Cat 1º (1) | Tipo PV | ABAI N.A. | Tipo de O DO | Sub Bacia | PV Montante | Maior DN de Saída | Maior Diâmetro interno | pared e PV | Largura Extra para cada lateral | Altura PV | h fundo | h magro | h brita nº3 | h Reforço  | Altura total | Chave=2     | Chave=3 | Chave=4 | Chave=5         | Chave=6 | Especial | Largura e Compr. Considerado | Colocação de cerca de proteção | Escoramento de vala com estaca prancha | Esgotamento de vala | Demolição de asfalto |      |                        |       |      |      |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 144-001   | REDE 2      | PVE-L2-582        | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 2,11    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 2,41         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,80                         | 8,40                           |                                        | 13,50               | 120,00               | 2,80 | 0,10                   | 7,84  | 0,78 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 144-002   | REDE 2      | L2-583            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,68    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,98         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 10,70               | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 144-003   | REDE 2      | L2-584            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,67    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,97         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 10,65               | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 2                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 143-001   | REDE 2      | L2-451            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,60      | 1,00    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,30         | 2,50        | 2,60    | 2,70    | 2,80            | 2,90    |          | 2,50                         | 7,50                           |                                        | 0,00                | 0,00                 | 2,50 | 0,10                   | 6,25  | 0,63 | 1,30 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | SIM       | CBUQ         | 143-002   | REDE 2      | L2-452            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,93    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 2,23         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,80                         | 8,40                           |                                        | 12,48               | 120,00               | 2,80 | 0,10                   | 7,84  | 0,78 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 3  | SIM       | CBUQ         | 143-003   | REDE 2      | L2-453            | 150                    | 1,50       | 0,15                            | 0,70      | 3,96    | 0,45    | 0,05        | 0,05       | 4,51         | 3,20        | 3,30    | 3,40    | 3,50            | 3,60    |          | 3,50                         | 10,50                          |                                        | 31,57               | 120,00               | 3,50 | 0,10                   | 12,25 | 1,23 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | SIM       | CBUQ         | 142-001   | REDE 2      | L2-120            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 2,40    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 2,70         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,80                         | 8,40                           |                                        | 15,12               | 120,00               | 2,80 | 0,10                   | 7,84  | 0,78 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | SIM       | CBUQ         | 142-002   | REDE 2      | L2-120.1          | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 2,46    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 2,76         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,80                         | 8,40                           |                                        | 15,48               | 120,00               | 2,80 | 0,10                   | 7,84  | 0,78 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | SIM       | CBUQ         | 142-003   | REDE 2      | L2-121            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 2,51    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 2,81         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,80                         | 8,40                           |                                        | 15,74               | 120,00               | 2,80 | 0,10                   | 7,84  | 0,78 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 141-001   | REDE 2      | L2-207            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,50    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,80         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 9,72                | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 140-001   | REDE 2      | L2-609            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,50    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,80         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 9,72                | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 140-002   | REDE 2      | L2-610            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,57    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,87         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 10,12               | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 139-001   | REDE 2      | L2-608            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,57    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,87         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 10,12               | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 138-001   | REDE 2      | PVE-L2-581        | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,50    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,80         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 9,72                | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 136-001   | REDE 2      | PVE-L2-577        | 200                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,50    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,80         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 9,72                | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 136-002   | REDE 2      | L2-578            | 200                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,55    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,85         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 9,99                | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 136-003   | REDE 2      | L2-579            | 200                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,55    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,85         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 9,99                | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 135-001   | REDE 2      | PVE-L2-576        | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,53    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,83         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 9,89                | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 134-001   | REDE 2      | PVE-L2-575        | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,50    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,80         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 9,72                | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 131-001   | REDE 2      | L2-568            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,55    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,85         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 10,01               | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 130-001   | REDE 2      | L2-565            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,56    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,86         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 10,02               | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | SIM       | CBUQ         | 130-002   | REDE 2      | L2-566            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,75    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 2,05         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,80                         | 8,40                           |                                        | 11,46               | 120,00               | 2,80 | 0,10                   | 7,84  | 0,78 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | SIM       | CBUQ         | 130-003   | REDE 2      | L2-567            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,87    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 2,17         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,80                         | 8,40                           |                                        | 12,14               | 120,00               | 2,80 | 0,10                   | 7,84  | 0,78 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 129-001   | REDE 2      | L2-560            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,50    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,80         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 9,72                | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 2                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 128-001   | REDE 2      | L2-552            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,60      | 1,02    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,32         | 2,50        | 2,60    | 2,70    | 2,80            | 2,90    |          | 2,50                         | 7,50                           |                                        | 0,00                | 0,00                 | 2,50 | 0,10                   | 6,25  | 0,63 | 1,32 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 2                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 128-002   | REDE 2      | L2-553            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,60      | 1,02    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,32         | 2,50        | 2,60    | 2,70    | 2,80            | 2,90    |          | 2,50                         | 7,50                           |                                        | 0,00                | 0,00                 | 2,50 | 0,10                   | 6,25  | 0,63 | 1,32 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 128-003   | REDE 2      | L2-554            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,50    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,80         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 9,72                | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 127-001   | REDE 2      | L2-543.1          | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,60    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,90         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 10,25               | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 124-001   | REDE 2      | L2-550            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,56    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,86         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 10,03               | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 124-002   | REDE 2      | L2-551            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,53    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,83         | 2,70        | 2,80    | 2,90    | 3,00            | 3,10    |          | 2,70                         | 8,10                           |                                        | 9,88                | 0,00                 | 2,70 | 0,10                   | 7,29  | 0,73 | 1,50 |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                    | 1                   | 1          | TIPO 1  | NÃO       | CBUQ         | 123-001   | REDE 2      | L2-547            | 150                    | 1,10       | 0,10                            | 0,70      | 1,43    | 0,20    | 0,05        | 0,05       | 1,73         | 2,70        |         |         |                 |         |          |                              |                                |                                        |                     |                      |      |                        |       |      |      |  |  |            |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |        |     |      |         |        |          |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |        |        |      |       |       |      |      |
|---|---|---|---|--------|-----|------|---------|--------|----------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|--------|------|-------|-------|------|------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 089-007 | REDE 2 | L2-383   | 150 | 2,50 | 0,15   | 0,70 | 3,06 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,36 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,40 | 13,20 | 29,56 | 120,00 | 4,40   | 0,10 | 19,36 | 1,94  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 089-008 | REDE 2 | L2-384   | 150 | 1,50 | 0,15   | 0,70 | 2,99 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,29 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 22,36 | 120,00 | 3,40   | 0,10 | 11,56 | 1,16  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 089-009 | REDE 2 | L2-385   | 200 | 2,50 | 0,15   | 0,70 | 6,16 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 6,71 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 089-010 | REDE 2 | L2-386   | 200 | 2,50 | 0,15   | 0,70 | 6,01 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 6,56 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 089-011 | REDE 2 | L2-387   | 200 | 2,50 | 0,15   | 0,70 | 5,57 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 6,12 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 089-012 | REDE 2 | L2-388   | 200 | 2,50 | 0,15   | 0,70 | 5,14 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 5,69 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 089-013 | REDE 2 | L2-389   | 200 | 2,50 | 0,15   | 0,70 | 4,81 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 5,36 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | 13,80 | 52,32 | 120,00 | 4,60   | 0,10 | 21,16 | 2,12  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 089-014 | REDE 2 | L2-390   | 200 | 2,50 | 0,15   | 0,70 | 4,89 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 5,44 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | 13,80 | 50,05 | 120,00 | 4,60   | 0,10 | 21,16 | 2,12  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 087-001 | REDE 2 | L2-372   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,86 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,16 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 12,07 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 087-002 | REDE 2 | L2-373   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 2,16 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,46 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 13,80 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 087-003 | REDE 2 | L2-374   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 2,21 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,51 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 14,06 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 086-001 | REDE 2 | L2-361   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,50 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,80 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 9,72  | 0,00   | 2,70   | 0,10 | 7,29  | 0,73  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 086-002 | REDE 2 | L2-362   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,91 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,21 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 12,39 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 086-003 | REDE 2 | L2-362.1 | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 2,32 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,62 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 14,65 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 086-004 | REDE 2 | L2-364   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 2,30 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 14,55 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 086-005 | REDE 2 | L2-365   | 150 | 2,50 | 0,15   | 0,70 | 3,14 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,44 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,40 | 13,20 | 30,29 | 120,00 | 4,40   | 0,10 | 19,36 | 1,94  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 3 | SIM | CBUQ | 086-006 | REDE 2 | L2-366   | 150 | 1,50 | 0,15   | 0,70 | 5,08 | 0,30 | 0,30 | 3,40 | 5,50 | 3,60 | 3,40 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,60  | 10,80 | 36,58  | 120,00 | 3,60 | 0,10  | 12,96 | 1,30 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 3 | SIM | CBUQ | 086-008 | REDE 2 | L2-368   | 150 | 1,50 | 0,15   | 0,70 | 5,16 | 0,30 | 0,30 | 3,40 | 5,50 | 3,60 | 3,60 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60  | 10,80 | 37,16  | 120,00 | 3,60 | 0,10  | 12,96 | 1,30 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 086-009 | REDE 2 | L2-369   | 150 | 1,50 | 0,15   | 0,70 | 3,53 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,83 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 26,05 | 120,00 | 3,40   | 0,10 | 11,56 | 1,16  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 086-010 | REDE 2 | L2-370   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 2,46 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,76 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 15,48 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 086-011 | REDE 2 | L2-371   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,64 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,94 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 10,47 | 0,00   | 2,70   | 0,10 | 7,29  | 0,73  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 086-012 | REDE 2 | L2-371.1 | 150 | 2,50 | 0,15   | 0,70 | 3,02 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,32 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,40 | 13,20 | 29,18 | 120,00 | 4,40   | 0,10 | 19,36 | 1,94  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 084-001 | REDE 2 | L2-355   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,50 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,80 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 9,72  | 0,00   | 2,70   | 0,10 | 7,29  | 0,73  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 084-002 | REDE 2 | L2-356   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 2,40 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,70 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 15,12 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 084-003 | REDE 2 | L2-357   | 150 | 1,50 | 0,15   | 0,70 | 2,98 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,28 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 22,33 | 120,00 | 3,40   | 0,10 | 11,56 | 1,16  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 083-001 | REDE 2 | L2-352   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,72 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,02 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,31 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 083-002 | REDE 2 | L2-353   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,75 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,05 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,45 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 083-003 | REDE 2 | L2-354   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 2,65 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,95 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 16,50 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 083-004 | REDE 2 | L2-354.1 | 150 | 1,50 | 0,15   | 0,70 | 3,16 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,16 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 21,47 | 120,00 | 3,40   | 0,10 | 11,56 | 1,16  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 083-005 | REDE 2 | L2-354.2 | 150 | 2,50 | 0,15   | 0,70 | 3,14 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,44 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,40 | 13,20 | 30,29 | 120,00 | 4,40   | 0,10 | 19,36 | 1,94  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 082-001 | REDE 2 | L2-349   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,65 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,95 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 10,52 | 0,00   | 2,70   | 0,10 | 7,29  | 0,73  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 082-002 | REDE 2 | L2-350   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,57 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,87 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 10,12 | 0,00   | 2,70   | 0,10 | 7,29  | 0,73  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 082-003 | REDE 2 | L2-351   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,50 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,80 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 9,72  | 0,00   | 2,70   | 0,10 | 7,29  | 0,73  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 082-004 | REDE 2 | L2-352.1 | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,66 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,96 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 10,59 | 0,00   | 2,70   | 0,10 | 7,29  | 0,73  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 082-005 | REDE 2 | L2-346   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,98 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,28 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 12,75 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 080-001 | REDE 2 | L2-345   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,56 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,86 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 10,02 | 0,00   | 2,70   | 0,10 | 7,29  | 0,73  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 080-002 | REDE 2 | L2-347   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,75 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,05 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,48 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 078-001 | REDE 2 | L2-341   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,50 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,80 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 9,72  | 0,00   | 2,70   | 0,10 | 7,29  | 0,73  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 078-002 | REDE 2 | L2-342   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,84 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,14 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,96 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 078-003 | REDE 2 | L2-342.1 | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,72 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,02 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,34 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 078-004 | REDE 2 | L2-342.2 | 150 | 1,50 | 0,15   | 0,70 | 2,74 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,04 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 20,67 | 120,00 | 3,40   | 0,10 | 11,56 | 1,16  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 077-001 | REDE 2 | L2-339   | 150 | 1,10 | 0,10   | 0,70 | 1,71 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,01 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,27 | 120,00 | 2,80   | 0,10 | 7,84  | 0,78  | 1,50 |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 077-002 | REDE 2 | L2-340   | 150 | 1,10 | 0,10</ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |        |        |      |       |       |      |      |

|   |   |   |   |        |     |      |         |        |          |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |        |      |      |       |        |      |      |       |      |      |
|---|---|---|---|--------|-----|------|---------|--------|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|------|------|-------|--------|------|------|-------|------|------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 065-001 | REDE 2 | L2-285.1 | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,66 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,96 | 2,70 | 2,80 | 2,90  | 3,00  | 3,10   | 2,70 | 8,10 | 10,60 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 065-002 | REDE 2 | L2-286   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,98 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,28 | 2,70 | 2,80 | 2,90  | 3,00  | 3,10   | 2,80 | 8,40 | 12,78 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 065-003 | REDE 2 | L2-287   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,49 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,79 | 2,70 | 2,80 | 2,90  | 3,00  | 3,10   | 2,80 | 8,40 | 15,63 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 065-004 | REDE 2 | L2-288   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 3,69 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,99 | 3,20 | 3,30 | 3,40  | 3,50  | 3,60   | 3,40 | 8,40 | 27,13 | 120,00 | 3,40 | 0,10 | 11,56 | 1,16 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 064-001 | REDE 2 | L2-281   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,89 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,10 | 10,22 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 064-002 | REDE 2 | L2-282   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,38 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 14,99 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 064-003 | REDE 2 | L2-283   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,33 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 14,74 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 064-004 | REDE 2 | L2-284   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,21 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 14,08 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 062-001 | REDE 2 | L2-276   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,80 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 2,70  | 2,80  | 2,90   | 3,10 | 8,10 | 9,72  | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 062-002 | REDE 2 | L2-277   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,21 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 14,03 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 062-003 | REDE 2 | L2-278   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,39 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 15,08 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 062-004 | REDE 2 | L2-279   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,17 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 13,85 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 062-005 | REDE 2 | L2-279.1 | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,73 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 11,34 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 061-002 | REDE 2 | L2-285   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,40 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 15,09 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 061-003 | REDE 2 | L2-270   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,03 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 13,03 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 061-004 | REDE 2 | L2-271   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,66 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 2,70  | 2,80  | 2,90   | 3,10 | 8,10 | 10,60 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 061-005 | REDE 2 | L2-272   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,06 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 11,54 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 061-006 | REDE 2 | L2-272.1 | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,31 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 12,95 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 061-007 | REDE 2 | L2-272.2 | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,33 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 13,07 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 060-001 | REDE 2 | L2-267   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,50 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 2,70  | 2,80  | 2,90   | 3,10 | 8,10 | 9,72  | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 060-002 | REDE 2 | L2-268   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,55 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 2,70  | 2,80  | 2,90   | 3,10 | 8,10 | 9,97  | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 059-001 | REDE 2 | L2-262   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,81 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 11,83 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 059-002 | REDE 2 | L2-263   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,66 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 2,70  | 2,80  | 2,90   | 3,10 | 8,10 | 10,57 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 059-003 | REDE 2 | L2-264   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,56 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 2,70  | 2,80  | 2,90   | 3,10 | 8,10 | 10,04 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 059-004 | REDE 2 | L2-265   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,70 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 2,70  | 2,80  | 2,90   | 3,10 | 8,10 | 10,79 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 059-005 | REDE 2 | L2-265.1 | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,99 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 12,82 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 059-006 | REDE 2 | L2-265.2 | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,92 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 12,46 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 058-001 | REDE 2 | L2-250   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,33 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 14,71 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 058-002 | REDE 2 | L2-251   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 3,15 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 21,42 | 120,00 | 3,40 | 0,10 | 11,56 | 1,16   | 1,50 |      |       |      |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 058-003 | REDE 2 | L2-252   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,38 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 13,34 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 058-004 | REDE 2 | L2-253   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,66 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 2,70  | 2,80  | 2,90   | 3,10 | 8,10 | 10,59 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 058-005 | REDE 2 | L2-253.1 | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,50 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 2,70  | 2,80  | 2,90   | 3,10 | 8,10 | 9,72  | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 058-006 | REDE 2 | L2-253.2 | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,11 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 13,47 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 058-007 | REDE 2 | L2-253.3 | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,01 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 12,94 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 058-008 | REDE 2 | L2-254   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,01 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 11,26 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 058-009 | REDE 2 | L2-255   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,52 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 2,70  | 2,80  | 2,90   | 3,10 | 8,10 | 9,85  | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 058-010 | REDE 2 | L2-256   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,00 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 12,85 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 058-011 | REDE 2 | L2-257   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,84 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 11,98 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 058-012 | REDE 2 | L2-258   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,71 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 11,27 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 058-013 | REDE 2 | L2-259   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,03 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 11,35 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 058-014 | REDE 2 | L2-260   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,89 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 2,80  | 2,90  | 3,00   | 3,10 | 8,40 | 16,21 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 058-015 | REDE 2 | L2-261   | 200 | 2,50 | 0,15 | 0,70 | 3,34 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,40 | 13,20 | 29,42 | 120,00 | 4,40 | 0,10 | 19,36 | 1,94   | 1,50 |      |       |      |      |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 3 | SIM | CBUQ | 058-016 | REDE 2 | L2-261A  | 200 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 4,54 | 4,45 | 4,55 | 4,65 | 4,75 | 4,85 | 4,60 | 10,80 | 36,64 | 120,00 | 3,   |      |       |        |      |      |       |      |      |

|   |   |   |   |        |     |      |         |        |          |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |        |      |      |       |      |      |
|---|---|---|---|--------|-----|------|---------|--------|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|------|------|-------|------|------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 044-001 | REDE 2 | L2-190   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,24 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,54 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 8,31  | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 044-002 | REDE 2 | L2-190.1 | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,78 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,08 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,65 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 044-003 | REDE 2 | L2-191   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,56 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,86 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 16,01 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 044-004 | REDE 2 | L2-192   | 150 | 2,50 | 0,15 | 0,70 | 3,26 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,56 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,40 | 13,20 | 31,34 | 120,00 | 4,40 | 0,10 | 19,36 | 1,94 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 044-005 | REDE 2 | L2-193   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 3,36 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,66 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 24,87 | 120,00 | 3,40 | 0,10 | 11,56 | 1,16 | 1,50 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 043-001 | REDE 2 | L2-187   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,60 | 1,00 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,30 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 7,50  | 0,00  | 0,00   | 2,50 | 0,10 | 6,25  | 0,63 | 1,30 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 043-002 | REDE 2 | L2-188   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,60 | 1,12 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,42 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 7,50  | 0,00  | 0,00   | 2,50 | 0,10 | 6,25  | 0,63 | 1,42 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 043-003 | REDE 2 | L2-189   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,81 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,11 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,82 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 042-001 | REDE 2 | L2-184   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,60 | 1,05 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,35 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 7,50  | 0,00  | 0,00   | 2,50 | 0,10 | 6,25  | 0,63 | 1,35 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 042-002 | REDE 2 | L2-185   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,60 | 1,11 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,41 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 7,50  | 0,00  | 0,00   | 2,50 | 0,10 | 6,25  | 0,63 | 1,41 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 042-003 | REDE 2 | L2-186   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,60 | 1,04 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,34 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 7,50  | 0,00  | 0,00   | 2,50 | 0,10 | 6,25  | 0,63 | 1,34 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 042-004 | REDE 2 | L2-187.1 | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,68 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,98 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 16,69 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 041-001 | REDE 2 | L2-175   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,69 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,99 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 10,74 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 041-002 | REDE 2 | L2-176   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,69 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,99 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 10,75 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 041-003 | REDE 2 | L2-177   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,18 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,48 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 13,87 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 041-004 | REDE 2 | L2-178   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,97 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,27 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 12,69 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 041-005 | REDE 2 | L2-179   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,82 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,12 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,85 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 041-006 | REDE 2 | L2-180   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,55 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,85 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 10,00 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 040-001 | REDE 2 | L2-171   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,62 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,92 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 10,35 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 040-002 | REDE 2 | L2-172   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,73 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,03 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,38 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 040-003 | REDE 2 | L2-173   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,61 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,91 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 10,30 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 040-004 | REDE 2 | L2-174   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,52 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,82 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 9,83  | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 040-005 | REDE 2 | L2-601   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,72 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,02 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,30 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 039-001 | REDE 2 | L2-595   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,79 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,09 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,73 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 039-002 | REDE 2 | L2-596   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,34 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,64 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 14,80 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 039-003 | REDE 2 | L2-597   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 2,95 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,25 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 22,09 | 120,00 | 3,40 | 0,10 | 11,56 | 1,16 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 039-004 | REDE 2 | L2-598   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 3,60 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,90 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 26,51 | 120,00 | 3,40 | 0,10 | 11,56 | 1,16 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 3 | SIM | CBUQ | 039-005 | REDE 2 | L2-599   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 4,16 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 4,71 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 10,50 | 32,99 | 120,00 | 3,50 | 0,10 | 12,25 | 1,23 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 3 | SIM | CBUQ | 039-006 | REDE 2 | L2-600   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 4,46 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 5,01 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,60 | 10,80 | 36,06 | 120,00 | 3,60 | 0,10 | 12,96 | 1,30 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 3 | SIM | CBUQ | 039-008 | REDE 2 | L2-602   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 4,26 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 4,81 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 10,50 | 33,69 | 120,00 | 3,50 | 0,10 | 12,25 | 1,23 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 039-009 | REDE 2 | L2-603   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 3,80 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 4,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 10,50 | 28,70 | 120,00 | 3,50 | 0,10 | 12,25 | 1,23 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 039-010 | REDE 2 | L2-604   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 3,48 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,78 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 25,68 | 120,00 | 3,40 | 0,10 | 11,56 | 1,16 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 039-011 | REDE 2 | L2-605   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 3,40 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,70 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 25,13 | 120,00 | 3,40 | 0,10 | 11,56 | 1,16 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 039-012 | REDE 2 | L2-606   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 3,34 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,64 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 24,78 | 120,00 | 3,40 | 0,10 | 11,56 | 1,16 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 039-013 | REDE 2 | L2-607   | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 3,40 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,70 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 25,16 | 120,00 | 3,40 | 0,10 | 11,56 | 1,16 | 1,50 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 038-001 | REDE 2 | L2-158   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,60 | 1,03 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,33 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 7,50  | 0,00  | 0,00   | 2,50 | 0,10 | 6,25  | 0,63 | 1,33 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 038-002 | REDE 2 | L2-159   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,60 | 1,11 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,41 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 7,50  | 0,00  | 0,00   | 2,50 | 0,10 | 6,25  | 0,63 | 1,41 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 038-003 | REDE 2 | L2-160   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,31 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,61 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 8,68  | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 038-004 | REDE 2 | L2-161   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,40 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,70 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 9,20  | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 038-005 | REDE 2 | L2-162   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,58 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,88 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 10,17 | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 035-001 | REDE 2 | L2-149   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,30 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 14,56 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 035-002 | REDE 2 | L2-150   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,50 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,80 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 15,67 | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 035-003 | REDE 2 | L2-151   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,56 | 0,20 | 0,05 | 0,05 |      |      |      |      |      |      |      |       |       |        |      |      |       |      |      |

|   |   |   |   |        |     |      |         |        |            |     |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |       |        |        |      |      |       |      |      |
|---|---|---|---|--------|-----|------|---------|--------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|------|------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 010-001 | REDE 2 | L2-070     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,38 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,68  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 15,01  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 010-002 | REDE 2 | L2-069     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,67 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,97  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 16,65  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 010-001 | REDE 2 | PVE-L2-064 | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,84 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,14  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,98  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 008-002 | REDE 2 | L2-065     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,72 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,02  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,34  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 008-003 | REDE 2 | L2-066     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,64 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 1,94  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,70 | 8,10  | 10,46  | 0,00   | 2,70 | 0,10 | 7,29  | 0,73 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 008-004 | REDE 2 | L2-661     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,04 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,34  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 13,12  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 007-001 | REDE 2 | L2-058     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,75 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,05  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,45  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 007-002 | REDE 2 | L2-059     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,21 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,51  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 14,07  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 007-003 | REDE 2 | L2-060     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,60 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,90  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 16,22  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 007-004 | REDE 2 | L2-061     | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 2,94 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,24  | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 22,00  | 120,00 | 3,40 | 0,10 | 11,56 | 1,16 | 1,50 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 007-005 | REDE 2 | PVE-L2-062 | 0   | 1,10 | 0,10 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,30  | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 7,50  | 0,00   | 0,00   | 2,50 | 0,10 | 6,25  | 0,63 | 0,30 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 007-006 | REDE 2 | PVE-L2-063 | 0   | 1,10 | 0,10 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,30  | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 7,50  | 0,00   | 0,00   | 2,50 | 0,10 | 6,25  | 0,63 | 0,30 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 006-003 | REDE 2 | L2-056     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,86 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,16  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 12,10  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 006-004 | REDE 2 | L2-057     | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 2,96 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,26  | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 22,18  | 120,00 | 3,40 | 0,10 | 11,56 | 1,16 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 006-005 | REDE 2 | L2-047     | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 3,67 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,67  | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 10,20 | 24,98  | 120,00 | 3,40 | 0,10 | 11,56 | 1,16 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 3 | SIM | CBUQ | 006-006 | REDE 2 | L2-048     | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 3,97 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 4,52  | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 10,50 | 31,66  | 120,00 | 3,50 | 0,10 | 12,25 | 1,23 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 3 | SIM | CBUQ | 006-007 | REDE 2 | L2-049     | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 4,22 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 4,77  | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 10,50 | 33,36  | 120,00 | 3,50 | 0,10 | 12,25 | 1,23 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 3 | SIM | CBUQ | 006-008 | REDE 2 | L2-050     | 150 | 1,50 | 0,15 | 0,70 | 4,00 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 4,55  | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 10,50 | 31,86  | 120,00 | 3,50 | 0,10 | 12,25 | 1,23 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 2 | SIM | CBUQ | 006-009 | REDE 2 | L2-506     | 150 | 2,50 | 0,15 | 0,70 | 3,07 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 3,37  | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,40 | 13,20 | 29,63  | 120,00 | 4,40 | 0,10 | 19,36 | 1,94 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 005-001 | REDE 2 | L2-051     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,75 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,05  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,50  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 005-002 | REDE 2 | L2-052     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,25 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,55  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 14,25  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 005-003 | REDE 2 | L2-053     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,05 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,35  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 13,17  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 003-001 | REDE 2 | L2-038     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,92 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,22  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 12,43  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 003-002 | REDE 2 | L2-039     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,08 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,38  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 13,33  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 003-003 | REDE 2 | L2-040.1   | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,01 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,31  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 12,94  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 003-004 | REDE 2 | L2-040     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,85 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,15  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 12,05  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 003-005 | REDE 2 | PVE L2-041 | 0   | 1,10 | 0,10 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,30  | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 7,50  | 0,00   | 0,00   | 2,50 | 0,10 | 6,25  | 0,63 | 0,30 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 003-006 | REDE 2 | PVE-L2-042 | 0   | 1,10 | 0,10 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,30  | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 7,50  | 0,00   | 0,00   | 2,50 | 0,10 | 6,25  | 0,63 | 0,30 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 002-001 | REDE 2 | L2-045     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 1,72 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,02  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 11,31  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 1 | SIM | CBUQ | 002-002 | REDE 2 | L2-044     | 150 | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 2,04 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 2,34  | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 2,80 | 8,40  | 13,11  | 120,00 | 2,80 | 0,10 | 7,84  | 0,78 | 1,50 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | TIPO 1 | NÃO | CBUQ | 002-003 | REDE 2 | PVE L2-043 | 0   | 1,10 | 0,10 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,30  | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 7,50  | 0,00   | 0,00   | 2,50 | 0,10 | 6,25  | 0,63 | 0,30 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 1-1     | REDE 2 | L2-CT 001  | 600 | 2,00 | 0,15 | 0,70 | 6,71 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 7,26  | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,10 | 12,30 | 59,53  | 120,00 | 4,10 | 0,10 | 16,81 | 1,68 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 1-2     | REDE 2 | L2-CT 002  | 600 | 2,00 | 0,15 | 0,70 | 6,93 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 7,48  | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,10 | 12,30 | 61,36  | 120,00 | 4,10 | 0,10 | 16,81 | 1,68 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 1-3     | REDE 2 | L2-CT 003  | 600 | 2,00 | 0,15 | 0,70 | 7,34 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 7,89  | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,10 | 12,30 | 64,66  | 120,00 | 4,10 | 0,10 | 16,81 | 1,68 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 1-4     | REDE 2 | L2-CT 004  | 600 | 2,00 | 0,15 | 0,70 | 7,84 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 8,39  | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00  | 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 1-5     | REDE 2 | L2-CT 005  | 600 | 2,50 | 0,15 | 0,70 | 8,42 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 8,97  | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00  | 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 1-6     | REDE 2 | L2-CT 006  | 600 | 2,50 | 0,15 | 0,70 | 9,04 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 9,59  | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00  | 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 1-7     | REDE 2 | L2-CT 007  | 600 | 2,50 | 0,15 | 0,70 | 9,59 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 10,14 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00  | 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 1-8     | REDE 2 | L2-CT 008  | 600 | 2,50 | 0,15 | 0,70 | 9,77 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 10,32 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00  | 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 1-9     | REDE 2 | L2-CT 009  | 600 | 2,50 | 0,15 | 0,70 | 9,77 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 10,32 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00  | 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 1-10    | REDE 2 | L2-CT 010  | 600 | 2,50 | 0,15 | 0,70 | 9,37 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 9,92  | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00  | 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 1-11    | REDE 2 | L2-CT 011  | 600 | 2,50 | 0,15 | 0,70 | 8,25 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 8,80  | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00  | 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | TIPO 4 | SIM | CBUQ | 1-12    | REDE 2 | L2-CT 012  | 600 | 2,00 | 0,15 | 0,70 | 6,81 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 7,    |      |      |      |      |      |      |       |        |        |      |      |       |      |      |

| Escavação                             |                                           |                         |                                          |                                             |                                          |                                             |                         |                                |                              | 1º tombo                    |                                | 2º tombo  |                        |                 |                          | Reaterro          |                   |           |                                                           |                                                      |      |      |      |      |       | Pavime<br>s/ tran |      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------------------|------|
| cav. 1º cat<br>até 1,5m<br>o escorada | Escav. 1º cat<br>até 1,5m<br>não escorada | Escav.<br>1º cat<br>até | Escav. 1º cat<br>1,5m a 3,0m<br>escorada | Escav. 2º cat<br>1,5m a 3,0m<br>Rocha muito | Escav. 1º cat<br>3,0m a 4,5m<br>escorada | Escav. 2º cat<br>3,0m a 4,5m<br>Rocha muito | Carga e<br>descarga mec | Transporte 12t<br>Média 40km/h | Carga com Pa<br>Carregadeira | Carga e descarga mec<br>17t | Transporte 30t<br>Média 50km/h | Bota fora | Área da<br>Seção do PV | Volume<br>do PV | Área da Seção<br>da Cava | Área do<br>Tampão | Concreto<br>magro | Brita nº3 | reaterro com Vibro<br>compactador portátil<br>s/ material | reaterro com<br>compactação manual<br>c/ material pó |      |      |      |      |       |                   |      |
| 1,18                                  | 1,50                                      | 3,53                    | 1,50                                     | 3,92                                        | 0,91                                     | 1,07                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 30,76                          | 123,06    | 30,76                  | 992,16          | 30,76                    | 1,33              | 3,20              | 7,84      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,47 | 3,03 | 1,89 | 12,14 | 2,80              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,93                                        | 0,48                                     | 0,53                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 24,24                          | 96,98     | 24,24                  | 781,88          | 24,24                    | 1,33              | 2,63              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,39 | 2,26 | 1,55 | 9,05  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,89                                        | 0,47                                     | 0,52                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 24,15                          | 96,60     | 24,15                  | 778,87          | 24,15                    | 1,33              | 2,62              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,38 | 2,25 | 1,54 | 9,01  | 2,70              | 0,05 |
| 0,81                                  | 1,30                                      | 2,44                    | 1,30                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 14,61                          | 58,43     | 14,61                  | 471,07          | 14,61                    | 1,33              | 1,73              | 6,25      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,25 | 1,19 | 1,00 | 4,76  | 2,50              | 0,05 |
| 1,18                                  | 1,50                                      | 3,53                    | 1,50                                     | 3,14                                        | 0,73                                     | 0,86                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 28,74                          | 114,97    | 28,74                  | 926,93          | 28,74                    | 1,33              | 2,96              | 7,84      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,44 | 2,80 | 1,74 | 11,19 | 2,80              | 0,05 |
| 1,84                                  | 1,50                                      | 5,51                    | 1,50                                     | 10,11                                       | 1,50                                     | 2,76                                        | 1,50                    | 15,62                          | 1,50                         | 2,76                        | 84,17                          | 336,66    | 84,17                  | 2.714,35        | 84,17                    | 2,54              | 8,82              | 12,25     | 0,28                                                      | 0,13                                                 | 0,13 | 0,89 | 9,11 | 3,57 | 36,44 | 3,50              | 0,05 |
| 1,18                                  | 1,50                                      | 3,53                    | 1,50                                     | 5,17                                        | 1,20                                     | 1,41                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 33,99                          | 135,95    | 33,99                  | 1.096,11        | 33,99                    | 1,33              | 3,58              | 7,84      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,53 | 3,41 | 2,12 | 13,65 | 2,80              | 0,05 |
| 1,18                                  | 1,50                                      | 3,53                    | 1,50                                     | 5,45                                        | 1,26                                     | 1,49                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 34,69                          | 138,77    | 34,69                  | 1.118,87        | 34,69                    | 1,33              | 3,67              | 7,84      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,54 | 3,49 | 2,17 | 13,98 | 2,80              | 0,05 |
| 1,18                                  | 1,50                                      | 3,53                    | 1,50                                     | 5,65                                        | 1,31                                     | 1,54                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 35,21                          | 140,84    | 35,21                  | 1.135,53        | 35,21                    | 1,33              | 3,73              | 7,84      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,55 | 3,56 | 2,21 | 14,22 | 2,80              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,40 | 8,19  | 2,70              | 0,05 |
| 1,09                                  | 1,50                                      | 3,28                    | 1,50                                     | 1,20                                        | 0,30                                     | 0,33                                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 22,36                          | 89,45     | 22,36                  | 721,21          | 22,36                    | 1,33              | 2,39              | 7,29      | 0,28                                                      | 0,07                                                 | 0,07 | 0,35 | 2,05 | 1,   |       |                   |      |

|      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |        |        |        |        |          |        |      |       |       |      |      |      |      |       |      |        |      |      |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|--------|------|------|
| 2.90 | 1.50 | 8.71 | 1.50 | 15.97 | 1.50 | 4.36 | 0.36 | 5.92  | 0.36 | 1.04 | 105.42 | 421.66 | 105.42 | 105.42 | 3.399,66 | 105.42 | 6.16 | 20.69 | 19.36 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.66 | 8.55  | 2.65 | 34.22  | 4.40 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.29 | 2.82  | 0.29 | 0.50 | 60.42  | 242.67 | 60.42  | 60.42  | 1.948,50 | 60.42  | 2.54 | 8.37  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.65 | 5.76  | 2.59 | 23.04  | 3.40 | 0.05 |
| 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00  | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50  | 0.00 | 0.00 | 11.03  | 44.11  | 11.03  | 11.03  | 355.64   | 11.03  | 6.16 | 31.82 | 0.00  | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 1.33 | -6.49 | 5.33 | -25.95 | 0.00 | 0.05 |
| 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00  | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50  | 0.00 | 0.00 | 10.73  | 42.91  | 10.73  | 10.73  | 345.97   | 10.73  | 6.16 | 30.94 | 0.00  | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 1.30 | -6.31 | 5.20 | -25.24 | 0.00 | 0.05 |
| 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00  | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50  | 0.00 | 0.00 | 9.88   | 39.52  | 9.88   | 9.88   | 318.63   | 9.88   | 6.16 | 28.44 | 0.00  | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 1.21 | -5.81 | 4.86 | -23.25 | 0.00 | 0.05 |
| 3.17 | 1.50 | 9.52 | 1.50 | 17.46 | 1.50 | 4.76 | 1.50 | 26.98 | 1.50 | 4.76 | 140.62 | 562.49 | 140.62 | 140.62 | 4.535,04 | 140.62 | 6.16 | 25.96 | 21.16 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 1.13 | 18.54 | 4.51 | 74.15  | 4.60 | 0.05 |
| 3.17 | 1.50 | 9.52 | 1.50 | 17.46 | 1.50 | 4.76 | 1.50 | 26.98 | 1.50 | 4.76 | 142.35 | 569.41 | 142.35 | 142.35 | 4.590,89 | 142.35 | 6.16 | 24.07 | 21.16 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 1.06 | 17.52 | 4.25 | 70.08  | 4.60 | 0.05 |
| 3.17 | 1.50 | 9.52 | 1.50 | 17.46 | 1.50 | 4.76 | 1.50 | 26.98 | 1.50 | 4.76 | 141.92 | 567.66 | 141.92 | 141.92 | 4.576,76 | 141.92 | 6.16 | 24.55 | 21.16 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 1.08 | 17.78 | 4.31 | 71.11  | 4.60 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.82  | 0.66 | 0.77 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 27.93  | 111.72 | 27.93  | 27.93  | 900.77   | 27.93  | 1.33 | 2.86  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.42 | 2.70  | 1.68 | 10.81  | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.16  | 0.96 | 1.13 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 31.37  | 125.48 | 31.37  | 31.37  | 1.011,70 | 31.37  | 1.33 | 3.27  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.48 | 3.11  | 1.93 | 12.42  | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.36  | 1.01 | 1.19 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 31.89  | 127.55 | 31.89  | 31.89  | 1.028,36 | 31.89  | 1.33 | 3.33  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.49 | 3.17  | 1.97 | 12.66  | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.20  | 0.30 | 0.33 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.36  | 89.45  | 22.36  | 22.36  | 721.21   | 22.36  | 1.33 | 2.39  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 2.05  | 1.40 | 8.19   | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.07  | 0.71 | 0.84 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 28.58  | 114.30 | 28.58  | 28.58  | 921.56   | 28.58  | 1.33 | 2.94  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.43 | 2.78  | 1.73 | 11.11  | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.81  | 1.12 | 1.31 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 33.05  | 132.22 | 33.05  | 33.05  | 1.066,00 | 33.05  | 1.33 | 3.47  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.51 | 3.30  | 2.05 | 13.21  | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.74  | 1.10 | 1.29 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 32.86  | 131.44 | 32.86  | 32.86  | 1.059,73 | 32.86  | 1.33 | 3.45  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.51 | 3.28  | 2.04 | 13.12  | 2.80 | 0.05 |
| 2.90 | 1.50 | 8.71 | 1.50 | 15.97 | 1.50 | 4.36 | 0.44 | 7.28  | 0.44 | 1.29 | 107.77 | 431.10 | 107.77 | 107.77 | 3.475,74 | 107.77 | 6.16 | 21.20 | 19.36 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.68 | 8.77  | 2.71 | 35.09  | 4.40 | 0.05 |
| 1.94 | 1.50 | 5.83 | 1.50 | 10.69 | 1.50 | 2.92 | 1.50 | 16.52 | 1.50 | 2.92 | 86.79  | 347.16 | 86.79  | 86.79  | 2.798,97 | 86.79  | 2.54 | 10.12 | 12.96 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 1.01 | 10.96 | 4.02 | 43.86  | 3.60 | 0.05 |
| 1.94 | 1.50 | 5.83 | 1.50 | 10.69 | 1.50 | 2.92 | 1.50 | 16.52 | 1.50 | 2.92 | 86.50  | 345.99 | 86.50  | 86.50  | 2.789,54 | 86.50  | 2.54 | 10.30 | 12.96 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 1.02 | 11.14 | 4.09 | 44.55  | 3.60 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.83 | 8.16  | 0.83 | 1.44 | 68.59  | 274.35 | 68.59  | 68.59  | 2.211,92 | 68.59  | 2.54 | 7.28  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.76 | 7.23  | 3.02 | 28.93  | 3.40 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 5.45  | 1.26 | 1.49 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 34.70  | 138.80 | 34.70  | 34.70  | 1.119,04 | 34.70  | 1.33 | 3.67  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.54 | 3.50  | 2.17 | 13.98  | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.76  | 0.44 | 0.48 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 23.79  | 95.17  | 23.79  | 23.79  | 767.34   | 23.79  | 1.33 | 2.57  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 2.21  | 1.51 | 8.85   | 2.70 | 0.05 |
| 2.90 | 1.50 | 8.71 | 1.50 | 15.97 | 1.50 | 4.36 | 0.32 | 5.20  | 0.32 | 0.92 | 104.18 | 416.72 | 104.18 | 104.18 | 3.359,78 | 104.18 | 6.16 | 20.42 | 19.36 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.65 | 8.44  | 2.61 | 33.76  | 4.40 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.20  | 0.30 | 0.33 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.36  | 89.45  | 22.36  | 22.36  | 721.21   | 22.36  | 1.33 | 2.39  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 2.05  | 1.40 | 8.19   | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 5.17  | 1.20 | 1.41 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 33.99  | 135.95 | 33.99  | 33.99  | 1.096,11 | 33.99  | 1.33 | 3.58  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.53 | 3.41  | 2.12 | 13.65  | 2.80 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.28 | 2.79  | 0.28 | 0.49 | 60.36  | 241.44 | 60.36  | 60.36  | 1.946,63 | 60.36  | 2.54 | 8.36  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.65 | 5.75  | 2.59 | 23.02  | 3.40 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.24  | 0.52 | 0.61 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 26.43  | 105.72 | 26.43  | 26.43  | 852.38   | 26.43  | 1.33 | 2.68  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 2.53  | 1.58 | 10.10  | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.35  | 0.55 | 0.64 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 26.71  | 106.83 | 26.71  | 26.71  | 861.34   | 26.71  | 1.33 | 2.71  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.40 | 2.56  | 1.60 | 10.23  | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 6.24  | 1.45 | 1.70 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 36.73  | 146.91 | 36.73  | 36.73  | 1.184,46 | 36.73  | 1.33 | 3.91  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.58 | 3.73  | 2.32 | 14.93  | 2.80 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.16 | 1.55  | 0.16 | 0.27 | 58.26  | 233.05 | 58.26  | 58.26  | 1.878,96 | 58.26  | 2.54 | 8.03  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.62 | 5.53  | 2.49 | 22.11  | 3.40 | 0.05 |
| 2.90 | 1.50 | 8.71 | 1.50 | 15.97 | 1.50 | 4.36 | 0.44 | 7.27  | 0.44 | 1.28 | 107.75 | 430.99 | 107.75 | 107.75 | 3.474,82 | 107.75 | 6.16 | 21.19 | 19.36 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.68 | 8.77  | 2.71 | 35.08  | 4.40 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.80  | 0.45 | 0.49 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 23.90  | 95.59  | 23.90  | 23.90  | 770.68   | 23.90  | 1.33 | 2.59  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 2.22  | 1.52 | 8.89   | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.50  | 0.37 | 0.41 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 23.13  | 92.52  | 23.13  | 23.13  | 745.94   | 23.13  | 1.33 | 2.49  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 2.14  | 1.46 | 8.54   | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.20  | 0.30 | 0.33 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.36  | 89.45  | 22.36  | 22.36  | 721.21   | 22.36  | 1.33 | 2.39  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 2.05  | 1.40 | 8.19   | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.85  | 0.46 | 0.50 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 24.03  | 96.73  | 24.03  | 24.03  | 775.03   | 24.03  | 1.33 | 2.60  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 2.24  | 1.53 | 8.96   | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.35  | 0.78 | 0.91 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 29.29  | 117.15 | 29.29  | 29.29  | 944.50   | 29.29  | 1.33 | 3.02  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 2.86  | 1.78 | 11.44  | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.42  | 0.36 | 0.39 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.93  | 91.73  | 22.93  | 22.93  | 739.59   | 22.93  | 1.33 | 2.46  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 2.11  | 1.44 | 8.45   | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.37  | 0.55 | 0.65 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 26.76  | 107.06 | 26.76  | 26.76  | 863.13   | 26.76  | 1.33 | 2.72  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.40 | 2.57  | 1.60 | 10.26  | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.20  | 0.30 | 0.33 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.36  | 89.45  | 22.36  | 22.36  | 721.21   | 22.36  | 1.33 | 2.39  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 2.05  | 1.40 | 8.19   | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.74  | 0.64 | 0.75 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 27.72  | 110.88 | 27.72  | 27.72  | 893.96   | 27.72  | 1.33 | 2.84  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.42 | 2.68  | 1.67 | 10.71  | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.26  | 0.52 | 0.62 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 26.48  | 105.92 | 26.48  | 26.48  | 854.00   | 26.48  | 1.33 | 2.69  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 2.53  | 1.58 | 10.13  | 2.80 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.04 | 0.39  | 0.04 | 0.07 | 56.31  | 225.25 | 56.31  | 56.31  | 1.816,11 | 56.31  | 2.54 | 7.74  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.60 | 5.31  | 2.39 | 21.26  | 3.40 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.21  | 0.51 | 0.60 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 26.34  | 105.37 | 26.34  | 26.34  | 849.52   | 26.34  | 1.33 | 2.67  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 2.52  | 1.57 | 10.06  | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.88  | 0.47 | 0.51 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 24.13  | 96.50  | 24.13  | 24.13  | 778.04   | 24.13  | 1.33 | 2.61  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 2.25  | 1.54 | 9.00   | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.20  | 0.30 | 0.33 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.36  | 89.45  | 22.36  | 22.36  | 721.21   | 22.36  | 1.33 | 2.39  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 2.05  | 1.40 | 8.19   | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.84  | 0.46 | 0.50 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 24.01  | 96.04  | 24.01  | 24.01  | 774.36   | 24.01  | 1.33 | 2.60  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 |      |       |      |        |      |      |

|      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |        |        |        |        |          |        |      |       |       |      |      |      |      |       |      |       |      |      |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.86  | 0.46 | 0.51 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 24.05  | 96.21  | 24.05  | 24.05  | 775.69   | 24.05  | 1.33 | 2.61  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 2.24  | 1.53 | 8.97  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.37  | 0.78 | 0.92 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 29.34  | 117.37 | 29.34  | 29.34  | 946.29   | 29.34  | 1.33 | 3.03  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 2.87  | 1.79 | 11.47 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 5.57  | 1.29 | 1.52 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 35.00  | 140.00 | 35.00  | 35.00  | 1,128.72 | 35.00  | 1.33 | 3.70  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.55 | 3.53  | 2.19 | 14.12 | 2.80 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.99 | 9.73  | 0.99 | 1.72 | 71.22  | 284.87 | 71.22  | 71.22  | 2,296.76 | 71.22  | 2.54 | 7.64  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.79 | 7.53  | 3.15 | 30.12 | 3.40 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.57  | 0.39 | 0.43 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 23.32  | 93.27  | 23.32  | 23.32  | 751.96   | 23.32  | 1.33 | 2.51  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.37 | 2.16  | 1.47 | 8.63  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 5.08  | 1.18 | 1.38 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 33.74  | 134.95 | 33.74  | 33.74  | 1,088.04 | 33.74  | 1.33 | 3.55  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.53 | 3.38  | 2.10 | 13.53 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.88  | 1.13 | 1.33 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 33.23  | 132.91 | 33.23  | 33.23  | 1,071.55 | 33.23  | 1.33 | 3.49  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.52 | 3.32  | 2.07 | 13.29 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.37  | 1.01 | 1.19 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 31.92  | 127.66 | 31.92  | 31.92  | 1,029.26 | 31.92  | 1.33 | 3.34  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.49 | 3.17  | 1.97 | 12.68 | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.20  | 0.30 | 0.33 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.36  | 89.45  | 22.36  | 22.36  | 721.21   | 22.36  | 1.33 | 2.39  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 2.05  | 1.40 | 8.19  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.34  | 1.01 | 1.18 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 31.83  | 127.33 | 31.83  | 31.83  | 1,026.57 | 31.83  | 1.33 | 3.33  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.49 | 3.16  | 1.96 | 12.64 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 5.14  | 1.19 | 1.40 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 33.90  | 135.62 | 33.90  | 33.90  | 1,093.42 | 33.90  | 1.33 | 3.57  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.53 | 3.40  | 2.11 | 13.61 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.20  | 0.97 | 1.14 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 31.46  | 125.86 | 31.46  | 31.46  | 1,014.75 | 31.46  | 1.33 | 3.28  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.48 | 3.12  | 1.94 | 12.46 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.26  | 0.53 | 0.62 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 26.49  | 105.94 | 26.49  | 26.49  | 854.17   | 26.49  | 1.33 | 2.69  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.40 | 2.53  | 1.58 | 10.13 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 5.15  | 1.20 | 1.41 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 33.94  | 135.75 | 33.94  | 33.94  | 1,094.49 | 33.94  | 1.33 | 3.58  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.53 | 3.41  | 2.12 | 13.62 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.57  | 0.83 | 0.97 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 29.84  | 119.37 | 29.84  | 29.84  | 962.42   | 29.84  | 1.33 | 3.09  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.46 | 2.93  | 1.82 | 11.70 | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.85  | 0.46 | 0.51 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 24.05  | 96.19  | 24.05  | 24.05  | 775.53   | 24.05  | 1.33 | 2.60  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 2.24  | 1.53 | 8.96  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.41  | 0.56 | 0.66 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 26.88  | 107.50 | 26.88  | 26.88  | 866.72   | 26.88  | 1.33 | 2.73  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.40 | 2.58  | 1.61 | 10.31 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.50  | 0.81 | 0.95 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 29.68  | 118.70 | 29.68  | 29.68  | 957.04   | 29.68  | 1.33 | 3.07  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 2.91  | 1.81 | 11.63 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.60  | 0.83 | 0.98 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 29.92  | 119.68 | 29.92  | 29.92  | 964.93   | 29.92  | 1.33 | 3.10  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.46 | 2.94  | 1.83 | 11.74 | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.20  | 0.30 | 0.33 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.36  | 89.45  | 22.36  | 22.36  | 721.21   | 22.36  | 1.33 | 2.39  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 2.05  | 1.40 | 8.19  | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.39  | 0.35 | 0.38 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.84  | 91.36  | 22.84  | 22.84  | 736.58   | 22.84  | 1.33 | 2.45  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 2.10  | 1.44 | 8.41  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.64  | 0.61 | 0.72 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 27.46  | 109.86 | 27.46  | 27.46  | 885.72   | 27.46  | 1.33 | 2.80  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 2.65  | 1.65 | 10.59 | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.83  | 0.46 | 0.50 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 23.99  | 95.94  | 23.99  | 23.99  | 773.52   | 23.99  | 1.33 | 2.60  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 2.23  | 1.53 | 8.93  | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.44  | 0.36 | 0.39 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.98  | 91.94  | 22.98  | 22.98  | 741.26   | 22.98  | 1.33 | 2.47  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 2.12  | 1.45 | 8.47  | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 2.00  | 0.50 | 0.55 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 24.43  | 97.70  | 24.43  | 24.43  | 787.73   | 24.43  | 1.33 | 2.65  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 2.28  | 1.56 | 9.14  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.40  | 0.79 | 0.93 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 29.43  | 117.70 | 29.43  | 29.43  | 948.98   | 29.43  | 1.33 | 3.04  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 2.88  | 1.79 | 11.51 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.12  | 0.72 | 0.85 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 28.70  | 114.81 | 28.70  | 28.70  | 925.68   | 28.70  | 1.33 | 2.95  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.43 | 2.79  | 1.74 | 11.17 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.86  | 1.13 | 1.32 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 33.17  | 132.68 | 33.17  | 33.17  | 1,069.76 | 33.17  | 1.33 | 3.49  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.52 | 3.32  | 2.06 | 13.26 | 2.80 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.15 | 1.48  | 0.15 | 0.26 | 58.15  | 232.59 | 58.15  | 58.15  | 1,875.22 | 58.15  | 2.54 | 8.02  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.62 | 5.51  | 2.48 | 22.06 | 3.40 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.81  | 0.88 | 1.04 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 30.46  | 121.86 | 30.46  | 30.46  | 982.49   | 30.46  | 1.33 | 3.16  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.47 | 3.00  | 1.87 | 12.00 | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.85  | 0.46 | 0.50 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 24.03  | 96.11  | 24.03  | 24.03  | 774.86   | 24.03  | 1.33 | 2.60  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 2.24  | 1.53 | 8.95  | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.20  | 0.30 | 0.33 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.36  | 89.45  | 22.36  | 22.36  | 721.21   | 22.36  | 1.33 | 2.39  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 2.05  | 1.40 | 8.19  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.90  | 0.91 | 1.06 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 30.71  | 122.84 | 30.71  | 30.71  | 990.37   | 30.71  | 1.33 | 3.19  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.47 | 3.03  | 1.88 | 12.11 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.49  | 0.81 | 0.95 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 29.65  | 118.61 | 29.65  | 29.65  | 956.32   | 29.65  | 1.33 | 3.07  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 2.90  | 1.81 | 11.62 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.20  | 0.51 | 0.60 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 26.32  | 105.28 | 26.32  | 26.32  | 848.80   | 26.32  | 1.33 | 2.67  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 2.51  | 1.57 | 10.05 | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.30  | 0.32 | 0.35 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.61  | 90.45  | 22.61  | 22.61  | 729.23   | 22.61  | 1.33 | 2.42  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 2.08  | 1.42 | 8.30  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.43  | 0.79 | 0.93 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 29.49  | 117.95 | 29.49  | 29.49  | 950.95   | 29.49  | 1.33 | 3.05  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 2.88  | 1.80 | 11.54 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.76  | 0.64 | 0.75 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 27.76  | 111.06 | 27.76  | 27.76  | 895.39   | 27.76  | 1.33 | 2.84  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.42 | 2.68  | 1.67 | 10.73 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.21  | 0.51 | 0.60 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 26.35  | 105.41 | 26.35  | 26.35  | 849.87   | 26.35  | 1.33 | 2.67  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 2.52  | 1.57 | 10.07 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.27  | 0.53 | 0.62 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 26.51  | 106.03 | 26.51  | 26.51  | 854.89   | 26.51  | 1.33 | 2.69  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.40 | 2.54  | 1.58 | 10.14 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 6.01  | 1.39 | 1.64 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 36.14  | 144.58 | 36.14  | 36.14  | 1,165.64 | 36.14  | 1.33 | 3.84  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.57 | 3.66  | 2.28 | 14.66 | 2.80 | 0.05 |
| 2.90 | 1.50 | 8.71 | 1.50 | 15.97 | 1.50 | 4.36 | 0.34 | 5.65  | 0.34 | 1.00 | 104.96 | 419.84 | 104.96 | 104.96 | 3,384.99 | 104.96 | 6.16 | 20.59 | 19.36 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.66 | 8.51  | 2.63 | 34.05 | 4.40 | 0.05 |
| 1.94 | 1.50 | 5.83 | 1.50 | 10.69 | 1.50 | 2.92 | 1.50 | 16.52 | 1.50 | 2.92 | 86.76  | 347.04 | 86.76  | 86.76  | 2,797.98 | 86.76  | 2.54 | 10.14 | 12.96 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 1.01 | 10.98 | 4.03 | 43.93 | 3.60 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.34  | 0.34 | 0.37 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.73  | 90.90  | 22.73  | 22.73  | 732.91   | 22.73  | 1.33 | 2.44  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 2.09  | 1.43 | 8.36  | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.27  | 0.32 | 0.35 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.54  | 90.18  | 22.54  | 22.54  | 727.06   | 22.54  | 1.33 | 2.41  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 2.07  | 1.41 | 8.27  | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1    |      |      |       |      |      |      |       |      |      |        |        |        |        |          |        |      |       |       |      |      |      |      |       |      |       |      |      |

|      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |        |        |        |        |          |        |      |       |       |      |      |      |      |       |      |       |      |      |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 0.15  | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 19.65  | 78.61  | 19.65  | 19.65  | 633.79   | 19.65  | 1.33 | 2.04  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 1.74  | 1.19 | 6.94  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.50  | 0.58 | 0.68 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 27.09  | 108.37 | 27.09  | 27.09  | 873.71   | 27.09  | 1.33 | 2.76  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 2.60  | 1.62 | 10.41 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 5.86  | 1.36 | 1.60 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 35.75  | 143.00 | 35.75  | 35.75  | 1,152.91 | 35.75  | 1.33 | 3.79  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.56 | 3.62  | 2.25 | 14.47 | 2.80 | 0.05 |
| 2.90 | 1.50 | 8.71 | 1.50 | 15.97 | 1.50 | 4.36 | 0.56 | 9.24  | 0.56 | 1.63 | 111.16 | 444.63 | 111.16 | 111.16 | 3,584.82 | 111.16 | 6.16 | 21.93 | 19.36 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.70 | 9.09  | 2.81 | 36.35 | 3.40 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.66 | 6.46  | 0.66 | 1.14 | 65.73  | 262.90 | 65.73  | 65.73  | 2,119.63 | 65.73  | 2.54 | 6.89  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.72 | 6.91  | 2.89 | 27.64 | 4.40 | 0.05 |
| 0.81 | 1.30 | 2.44 | 1.30 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 14.61  | 58.43  | 14.61  | 14.61  | 471.07   | 14.61  | 1.33 | 1.73  | 6.25  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 1.19  | 1.00 | 4.76  | 2.50 | 0.05 |
| 0.89 | 1.42 | 2.66 | 1.42 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 15.79  | 63.15  | 15.79  | 15.79  | 509.18   | 15.79  | 1.33 | 1.88  | 6.25  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 1.31  | 1.09 | 5.23  | 2.50 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.63  | 0.61 | 0.72 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 27.43  | 109.72 | 27.43  | 27.43  | 884.64   | 27.43  | 1.33 | 2.80  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 2.64  | 1.65 | 10.57 | 2.80 | 0.05 |
| 0.84 | 1.35 | 2.53 | 1.35 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 15.10  | 60.39  | 15.10  | 15.10  | 486.89   | 15.10  | 1.33 | 1.79  | 6.25  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 1.24  | 1.04 | 4.96  | 2.50 | 0.05 |
| 0.88 | 1.41 | 2.64 | 1.41 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 15.70  | 62.81  | 15.70  | 15.70  | 506.43   | 15.70  | 1.33 | 1.87  | 6.25  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 1.30  | 1.09 | 5.19  | 2.50 | 0.05 |
| 0.84 | 1.34 | 2.52 | 1.34 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 15.03  | 60.13  | 15.03  | 15.03  | 484.79   | 15.03  | 1.33 | 1.78  | 6.25  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 1.23  | 1.03 | 4.93  | 2.50 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 6.38  | 1.48 | 1.74 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 37.10  | 148.40 | 37.10  | 37.10  | 1,196.46 | 37.10  | 1.33 | 3.96  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.59 | 3.78  | 2.34 | 15.11 | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.96  | 0.49 | 0.53 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 24.32  | 97.29  | 24.32  | 24.32  | 784.39   | 24.32  | 1.33 | 2.64  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 2.27  | 1.55 | 9.09  | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.97  | 0.49 | 0.54 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 24.34  | 97.37  | 24.34  | 24.34  | 785.06   | 24.34  | 1.33 | 2.64  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 2.27  | 1.55 | 9.10  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.21  | 0.98 | 1.15 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 31.50  | 125.99 | 31.50  | 31.50  | 1,015.82 | 31.50  | 1.33 | 3.29  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.49 | 3.12  | 1.94 | 12.48 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 3.31  | 0.77 | 0.90 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 29.17  | 116.68 | 29.17  | 29.17  | 940.73   | 29.17  | 1.33 | 3.01  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.44 | 2.85  | 1.77 | 11.39 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.65  | 0.62 | 0.72 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 27.49  | 109.97 | 27.49  | 27.49  | 886.61   | 27.49  | 1.33 | 2.81  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 2.65  | 1.65 | 10.60 | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.41  | 0.35 | 0.38 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.90  | 91.61  | 22.90  | 22.90  | 738.59   | 22.90  | 1.33 | 2.46  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 2.11  | 1.44 | 8.44  | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.67  | 0.42 | 0.45 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 23.57  | 94.26  | 23.57  | 23.57  | 759.98   | 23.57  | 1.33 | 2.54  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.37 | 2.19  | 1.49 | 8.74  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.30  | 0.53 | 0.63 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 26.57  | 106.30 | 26.57  | 26.57  | 857.04   | 26.57  | 1.33 | 2.70  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.40 | 2.54  | 1.59 | 10.17 | 2.80 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.63  | 0.41 | 0.45 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 23.48  | 93.91  | 23.48  | 23.48  | 757.14   | 23.48  | 1.33 | 2.53  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.37 | 2.18  | 1.49 | 8.70  | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.28  | 0.32 | 0.35 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 22.57  | 90.28  | 22.57  | 22.57  | 727.89   | 22.57  | 1.33 | 2.42  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 2.07  | 1.42 | 8.28  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.23  | 0.52 | 0.61 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 26.41  | 105.63 | 26.41  | 26.41  | 851.67   | 26.41  | 1.33 | 2.68  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 2.52  | 1.57 | 10.09 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 2.56  | 0.59 | 0.70 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 27.25  | 109.01 | 27.25  | 27.25  | 878.91   | 27.25  | 1.33 | 2.78  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 2.62  | 1.64 | 10.49 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.92  | 1.14 | 1.34 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 33.34  | 133.37 | 33.34  | 33.34  | 1,075.32 | 33.34  | 1.33 | 3.51  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.52 | 3.34  | 2.07 | 13.35 | 2.80 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.25 | 2.45  | 0.25 | 0.43 | 59.78  | 239.12 | 59.78  | 59.78  | 1,927.91 | 59.78  | 2.54 | 8.27  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.64 | 5.69  | 2.56 | 22.77 | 3.40 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.90 | 8.83  | 0.90 | 1.56 | 69.71  | 278.83 | 69.71  | 69.71  | 2,248.09 | 69.71  | 2.54 | 7.44  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.77 | 7.36  | 3.08 | 29.44 | 3.40 | 0.05 |
| 1.84 | 1.50 | 5.51 | 1.50 | 10.11 | 1.50 | 2.76 | 1.50 | 15.62 | 1.50 | 2.76 | 83.48  | 333.91 | 83.48  | 83.48  | 2,692.14 | 83.48  | 2.54 | 9.28  | 12.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.93 | 9.52  | 3.73 | 38.06 | 3.50 | 0.05 |
| 1.94 | 1.50 | 5.83 | 1.50 | 10.69 | 1.50 | 2.92 | 1.50 | 16.52 | 1.50 | 2.92 | 87.05  | 348.21 | 87.05  | 87.05  | 2,807.47 | 87.05  | 2.54 | 9.95  | 12.96 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.99 | 10.81 | 3.97 | 43.24 | 3.60 | 0.05 |
| 1.84 | 1.50 | 5.51 | 1.50 | 10.11 | 1.50 | 2.76 | 1.50 | 15.62 | 1.50 | 2.76 | 83.13  | 332.54 | 83.13  | 83.13  | 2,681.08 | 83.13  | 2.54 | 9.51  | 12.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.95 | 9.72  | 3.81 | 38.87 | 3.50 | 0.05 |
| 1.84 | 1.50 | 5.51 | 1.50 | 10.11 | 1.50 | 2.76 | 1.10 | 11.46 | 1.10 | 2.02 | 77.23  | 308.94 | 77.23  | 77.23  | 2,490.80 | 77.23  | 2.54 | 7.89  | 12.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.81 | 8.29  | 3.24 | 33.18 | 3.50 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.78 | 7.62  | 0.78 | 1.35 | 67.69  | 270.75 | 67.69  | 67.69  | 2,182.93 | 67.69  | 2.54 | 7.16  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.75 | 7.13  | 2.98 | 28.53 | 3.40 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.70 | 6.84  | 0.70 | 1.21 | 66.37  | 265.47 | 66.37  | 66.37  | 2,140.38 | 66.37  | 2.54 | 6.98  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.73 | 6.98  | 2.92 | 27.93 | 3.40 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.64 | 6.33  | 0.64 | 1.12 | 65.51  | 267.04 | 65.51  | 65.51  | 2,112.72 | 65.51  | 2.54 | 6.86  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.72 | 6.89  | 2.88 | 27.55 | 3.40 | 0.05 |
| 1.73 | 1.50 | 5.20 | 1.50 | 9.54  | 1.50 | 2.60 | 0.70 | 6.88  | 0.70 | 1.21 | 66.44  | 265.77 | 66.44  | 66.44  | 2,142.77 | 66.44  | 2.54 | 6.99  | 11.56 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.73 | 6.99  | 2.92 | 27.97 | 3.40 | 0.05 |
| 0.83 | 1.33 | 2.49 | 1.33 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 14.91  | 59.65  | 14.91  | 14.91  | 480.92   | 14.91  | 1.33 | 1.77  | 6.25  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 1.22  | 1.02 | 4.88  | 2.50 | 0.05 |
| 0.88 | 1.41 | 2.65 | 1.41 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 15.72  | 62.87  | 15.72  | 15.72  | 506.92   | 15.72  | 1.33 | 1.87  | 6.25  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 1.30  | 1.09 | 5.20  | 2.50 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 0.43  | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 20.37  | 81.47  | 20.37  | 20.37  | 656.85   | 20.37  | 1.33 | 2.13  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.31 | 1.82  | 1.25 | 7.27  | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 0.82  | 0.20 | 0.22 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 21.36  | 85.45  | 21.36  | 21.36  | 688.95   | 21.36  | 1.33 | 2.26  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 1.93  | 1.32 | 7.73  | 2.70 | 0.05 |
| 1.09 | 1.50 | 3.28 | 1.50 | 1.54  | 0.38 | 0.42 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 23.23  | 92.93  | 23.23  | 23.23  | 749.29   | 23.23  | 1.33 | 2.50  | 7.29  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.37 | 2.15  | 1.47 | 8.59  | 2.70 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.74  | 1.10 | 1.29 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 32.88  | 131.51 | 32.88  | 32.88  | 1,060.26 | 32.88  | 1.33 | 3.45  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.51 | 3.28  | 2.04 | 13.13 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 5.60  | 1.30 | 1.53 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 35.09  | 140.35 | 35.09  | 35.09  | 1,131.59 | 35.09  | 1.33 | 3.72  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.55 | 3.54  | 2.20 | 14.16 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 5.86  | 1.36 | 1.60 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 35.76  | 143.04 | 35.76  | 35.76  | 1,153.27 | 35.76  | 1.33 | 3.80  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.56 | 3.62  | 2.25 | 14.48 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 5.85  | 1.36 | 1.59 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 35.72  | 142.89 | 35.72  | 35.72  | 1,152.02 | 35.72  | 1.33 | 3.79  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.56 | 3.62  | 2.24 | 14.46 | 2.80 | 0.05 |
| 1.18 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 4.64  | 1.08 | 1.26 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 32.60  | 130.39 | 32.60  | 32.60  | 1,051.30 | 32.60  | 1.33 | 3.42  | 7.84  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.51 | 3.25  | 2.02 | 13.00 | 2.80 | 0.   |

|      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |        |        |        |        |          |        |      |       |       |      |      |      |      |       |      |        |      |      |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|--------|------|------|
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 5,09  | 1,18 | 1,39 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 33,77  | 135,06 | 33,77  | 33,77  | 1,088,94 | 33,77  | 1,33 | 3,56  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,53 | 3,39  | 2,10 | 13,54  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 6,35  | 1,47 | 1,73 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 37,02  | 148,09 | 37,02  | 37,02  | 1,193,95 | 37,02  | 1,33 | 3,95  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,58 | 3,77  | 2,34 | 15,07  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 2,76  | 0,64 | 0,75 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 27,76  | 111,06 | 27,76  | 27,76  | 895,39   | 27,76  | 1,33 | 2,84  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,42 | 2,68  | 1,67 | 10,73  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 2,26  | 0,52 | 0,62 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 26,48  | 105,92 | 26,48  | 26,48  | 854,00   | 26,48  | 1,33 | 2,69  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,39 | 2,53  | 1,58 | 10,13  | 2,80 | 0,05 |
| 1,09 | 1,50 | 3,28 | 1,50 | 1,75  | 0,44 | 0,48 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 23,78  | 95,11  | 23,78  | 23,78  | 766,84   | 23,78  | 1,33 | 2,57  | 7,29  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,38 | 2,21  | 1,51 | 8,84   | 2,70 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 3,64  | 0,84 | 0,99 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 30,02  | 120,08 | 30,02  | 30,02  | 968,15   | 30,02  | 1,33 | 3,11  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,46 | 2,95  | 1,83 | 11,79  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 2,35  | 0,55 | 0,64 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 26,71  | 106,83 | 26,71  | 26,71  | 861,34   | 26,71  | 1,33 | 2,71  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,40 | 2,56  | 1,60 | 10,23  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 4,36  | 1,01 | 1,19 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 31,90  | 127,59 | 31,90  | 31,90  | 1,028,72 | 31,90  | 1,33 | 3,33  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,49 | 3,17  | 1,97 | 12,67  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 6,02  | 1,40 | 1,64 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 36,18  | 144,71 | 36,18  | 36,18  | 1,166,71 | 36,18  | 1,33 | 3,85  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,57 | 3,67  | 2,28 | 14,67  | 2,80 | 0,05 |
| 1,73 | 1,50 | 5,20 | 1,50 | 9,54  | 1,50 | 2,60 | 0,24 | 2,31  | 0,24 | 0,41 | 59,55  | 238,19 | 59,55  | 59,55  | 1,920,42 | 59,55  | 2,54 | 8,23  | 11,56 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,64 | 5,67  | 2,55 | 22,67  | 3,40 | 0,05 |
| 0,19 | 0,30 | 0,56 | 0,30 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 4,59   | 18,37  | 4,59   | 4,59   | 148,12   | 4,59   | 1,33 | 0,40  | 6,25  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,21  | 0,20 | 0,83   | 2,50 | 0,05 |
| 0,19 | 0,30 | 0,56 | 0,30 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 4,59   | 18,37  | 4,59   | 4,59   | 148,12   | 4,59   | 1,33 | 0,40  | 6,25  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,21  | 0,20 | 0,83   | 2,50 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 2,85  | 0,66 | 0,78 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 27,99  | 111,95 | 27,99  | 27,99  | 902,56   | 27,99  | 1,33 | 2,87  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,42 | 2,71  | 1,69 | 10,83  | 2,80 | 0,05 |
| 1,73 | 1,50 | 5,20 | 1,50 | 9,54  | 1,50 | 2,60 | 0,26 | 2,57  | 0,26 | 0,45 | 59,99  | 239,95 | 59,99  | 59,99  | 1,934,60 | 59,99  | 2,54 | 8,30  | 11,56 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,64 | 5,71  | 2,57 | 22,86  | 3,40 | 0,05 |
| 1,73 | 1,50 | 5,20 | 1,50 | 9,54  | 1,50 | 2,60 | 0,67 | 6,62  | 0,67 | 1,17 | 66,00  | 263,99 | 66,00  | 66,00  | 2,128,41 | 66,00  | 2,54 | 6,92  | 11,56 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,72 | 6,94  | 2,90 | 27,77  | 3,40 | 0,05 |
| 1,84 | 1,50 | 5,51 | 1,50 | 10,11 | 1,50 | 2,76 | 1,50 | 15,62 | 1,50 | 2,76 | 84,12  | 336,47 | 84,12  | 84,12  | 2,712,82 | 84,12  | 2,54 | 8,85  | 12,25 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,89 | 9,14  | 3,58 | 36,55  | 3,50 | 0,05 |
| 1,84 | 1,50 | 5,51 | 1,50 | 10,11 | 1,50 | 2,76 | 1,50 | 15,62 | 1,50 | 2,76 | 83,30  | 333,20 | 83,30  | 83,30  | 2,686,39 | 83,30  | 2,54 | 9,40  | 12,25 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,94 | 9,62  | 3,77 | 38,48  | 3,50 | 0,05 |
| 1,84 | 1,50 | 5,51 | 1,50 | 10,11 | 1,50 | 2,76 | 1,50 | 15,62 | 1,50 | 2,76 | 84,03  | 336,10 | 84,03  | 84,03  | 2,709,81 | 84,03  | 2,54 | 8,92  | 12,25 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,90 | 9,19  | 3,60 | 36,77  | 3,50 | 0,05 |
| 2,90 | 1,50 | 8,71 | 1,50 | 15,97 | 1,50 | 4,36 | 0,37 | 6,05  | 0,37 | 1,07 | 105,64 | 422,57 | 105,64 | 105,64 | 3,406,99 | 105,64 | 6,16 | 20,74 | 19,36 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,66 | 8,58  | 2,65 | 34,30  | 4,40 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 2,39  | 0,55 | 0,65 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 26,81  | 107,23 | 26,81  | 26,81  | 864,57   | 26,81  | 1,33 | 2,73  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,40 | 2,57  | 1,60 | 10,28  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 4,51  | 1,05 | 1,23 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 32,27  | 129,06 | 32,27  | 32,27  | 1,040,55 | 32,27  | 1,33 | 3,38  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,50 | 3,21  | 2,00 | 12,84  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 3,67  | 0,85 | 1,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 30,12  | 120,48 | 30,12  | 30,12  | 971,38   | 30,12  | 1,33 | 3,12  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,46 | 2,96  | 1,84 | 11,83  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 3,10  | 0,72 | 0,85 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 28,65  | 114,61 | 28,65  | 28,65  | 924,07   | 28,65  | 1,33 | 2,95  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,43 | 2,79  | 1,74 | 11,15  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 3,79  | 0,88 | 1,03 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 30,43  | 121,73 | 30,43  | 30,43  | 981,41   | 30,43  | 1,33 | 3,16  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,47 | 3,00  | 1,86 | 11,98  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 3,49  | 0,81 | 0,95 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 29,65  | 118,61 | 29,65  | 29,65  | 956,32   | 29,65  | 1,33 | 3,07  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,45 | 2,90  | 1,81 | 11,62  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 2,81  | 0,65 | 0,77 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 27,90  | 111,61 | 27,90  | 27,90  | 899,87   | 27,90  | 1,33 | 2,86  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,42 | 2,70  | 1,68 | 10,80  | 2,80 | 0,05 |
| 0,19 | 0,30 | 0,56 | 0,30 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 4,59   | 18,37  | 4,59   | 4,59   | 148,12   | 4,59   | 1,33 | 0,40  | 6,25  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,21  | 0,20 | 0,83   | 2,50 | 0,05 |
| 0,19 | 0,30 | 0,56 | 0,30 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 4,59   | 18,37  | 4,59   | 4,59   | 148,12   | 4,59   | 1,33 | 0,40  | 6,25  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,21  | 0,20 | 0,83   | 2,50 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 2,24  | 0,52 | 0,61 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 26,42  | 105,68 | 26,42  | 26,42  | 852,02   | 26,42  | 1,33 | 2,68  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,39 | 2,52  | 1,58 | 10,10  | 2,80 | 0,05 |
| 1,18 | 1,50 | 3,53 | 1,50 | 3,62  | 0,84 | 0,99 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 29,99  | 119,97 | 29,99  | 29,99  | 967,25   | 29,99  | 1,33 | 3,11  | 7,84  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,46 | 2,94  | 1,83 | 11,77  | 2,80 | 0,05 |
| 0,19 | 0,30 | 0,56 | 0,30 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 4,59   | 18,37  | 4,59   | 4,59   | 148,12   | 4,59   | 1,33 | 0,40  | 6,25  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,21  | 0,20 | 0,83   | 2,50 | 0,05 |
| 2,52 | 1,50 | 7,56 | 1,50 | 13,87 | 1,50 | 3,78 | 1,50 | 21,43 | 1,50 | 3,78 | 103,50 | 414,01 | 103,50 | 103,50 | 3,337,99 | 103,50 | 4,15 | 23,00 | 16,81 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | 1,44 | 19,56 | 5,77 | 78,23  | 4,10 | 0,05 |
| 2,52 | 1,50 | 7,56 | 1,50 | 13,87 | 1,50 | 3,78 | 1,50 | 21,43 | 1,50 | 3,78 | 102,52 | 410,08 | 102,52 | 102,52 | 3,306,25 | 102,52 | 4,15 | 23,85 | 16,81 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | 1,49 | 20,14 | 5,95 | 80,54  | 4,10 | 0,05 |
| 2,52 | 1,50 | 7,56 | 1,50 | 13,87 | 1,50 | 3,78 | 1,50 | 21,43 | 1,50 | 3,78 | 100,74 | 402,96 | 100,74 | 100,74 | 3,248,84 | 100,74 | 4,15 | 25,38 | 16,81 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | 1,57 | 21,18 | 6,27 | 84,73  | 4,10 | 0,05 |
| 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 9,42   | 37,69  | 9,42   | 9,42   | 303,88   | 9,42   | 4,15 | 27,30 | 0,00  | 0,28 | 0,21 | 0,21 | 1,67 | -5,54 | 6,67 | -22,17 | 0,00 | 0,05 |
| 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 10,63  | 42,54  | 10,63  | 10,63  | 342,95   | 10,63  | 6,16 | 30,66 | 0,00  | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 1,78 | -6,26 | 7,13 | -25,02 | 0,00 | 0,05 |
| 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 11,84  | 47,37  | 11,84  | 11,84  | 381,93   | 11,84  | 6,16 | 34,22 | 0,00  | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 1,91 | -6,97 | 7,63 | -27,87 | 0,00 | 0,05 |
| 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 12,93  | 51,72  | 12,93  | 12,93  | 416,97   | 12,93  | 6,16 | 37,41 | 0,00  | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 2,02 | -7,61 | 8,08 | -30,42 | 0,00 | 0,05 |
| 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 13,28  | 53,12  | 13,28  | 13,28  | 428,27   | 13,28  | 6,16 | 38,44 | 0,00  | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 2,05 | -7,81 | 8,22 | -31,25 | 0,00 | 0,05 |
| 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 13,27  | 53,07  | 13,27  | 13,27  | 427,89   | 13,27  | 6,16 | 38,41 | 0,00  | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 2,05 | -7,80 | 8,21 | -31,22 | 0,00 | 0,05 |
| 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 12,49  | 49,97  | 12,49  | 12,49  | 402,87   | 12,49  | 6,16 | 36,13 | 0,00  | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 1,97 | -7,35 | 7,90 | -29,39 | 0,00 | 0,05 |
| 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00  | 1,50 | 0,00 | 10,32  | 41,26  | 10,32  | 10,32  | 332,68   | 10,32  | 6,16 | 29,72 | 0,00  | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 1,75 | -6,07 | 7,00 | -24,27 | 0,00 | 0,05 |
| 2,52 | 1,50 | 7,56 | 1,50 | 13,87 | 1,50 | 3,78 | 1,50 | 21,43 | 1,50 | 3,78 | 103,07 | 412,30 | 103,07 | 103,07 | 3,324,16 | 103,07 | 4,15 | 23,37 | 16,81 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | 1,46 | 19,81 | 5,85 | 79,23  | 4,10 | 0,05 |
| 3,17 | 1,50 | 9,52 | 1,50 | 17,46 | 1,50 | 4,76 | 1,50 | 26,98 | 1,50 | 4,76 | 135,04 | 540,16 | 135,04 | 135,04 | 4,355,06 | 135,04 | 6,16 | 32,05 | 21,16 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 1,34 | 21,82 | 5,36 | 87,28  | 4,60 | 0,05 |
| 0,19 | 0,30 | 0,56 | 0,30 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 4,59   | 18,37  | 4,59   | 4,59   | 148,12   | 4,59   | 1,33 | 0,40  | 6,25  | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,21  | 0,20 |        |      |      |

|                       | Acabamento            |            |         |                | Tipo de PV |            |            |            |            |            |            |            |        |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Instalação<br>esporte | Pintura de<br>ligação | Imprimação | Sarjeta | Transporte 12t | até 0,90m  | 0,90m<br>a | 1,20m<br>a | 1,50m<br>a | 1,60m<br>a | 2,00m<br>a | 2,40m<br>a | 5,80m<br>a | TAMPÃO |
| 0,87                  | 7,56                  | 7,56       | 1,12    | 3,48           | 0,00       | 1,20m      | 1,50m      | 1,60m      | 2,00m      | 2,40m      | 2,7m       | 6,40m      | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,69                  | 5,97                  | 5,97       | 1,00    | 2,74           | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,87                  | 7,56                  | 7,56       | 1,12    | 3,48           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 1,38                  | 11,97                 | 11,97      | 1,40    | 5,50           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,87                  | 7,56                  | 7,56       | 1,12    | 3,48           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,87                  | 7,56                  | 7,56       | 1,12    | 3,48           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,87                  | 7,56                  | 7,56       | 1,12    | 3,48           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,87                  | 7,56                  | 7,56       | 1,12    | 3,48           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,87                  | 7,56                  | 7,56       | 1,12    | 3,48           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,69                  | 5,97                  | 5,97       | 1,00    | 2,74           | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,69                  | 5,97                  | 5,97       | 1,00    | 2,74           | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00   |
| 0,81                  | 7,01                  | 7,01       | 1,08    | 3,22           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1      |

|       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2,19  | 19,08 | 19,08 | 1,76 | 8,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1,30  | 11,28 | 11,28 | 1,36 | 5,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| -0,03 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| -0,03 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| -0,03 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2,40  | 20,88 | 20,88 | 1,84 | 9,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2,40  | 20,88 | 20,88 | 1,84 | 9,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2,40  | 20,88 | 20,88 | 1,84 | 9,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,87  | 7,56  | 7,56  | 1,12 | 3,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,87  | 7,56  | 7,56  | 1,12 | 3,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,87  | 7,56  | 7,56  | 1,12 | 3,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,81  | 7,01  | 7,01  | 1,08 | 3,22  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,87  | 7,56  | 7,56  | 1,12 | 3,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,87  | 7,56  | 7,56  | 1,12 | 3,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,87  | 7,56  | 7,56  | 1,12 | 3,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2,19  | 19,08 | 19,08 | 1,76 | 8,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1,46  | 12,68 | 12,68 | 1,44 | 5,83  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1,46  | 12,68 | 12,68 | 1,44 | 5,83  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1,30  | 11,28 | 11,28 | 1,36 | 5,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,87  | 7,56  | 7,56  | 1,12 | 3,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,81  | 7,01  | 7,01  | 1,08 | 3,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2,19  | 19,08 | 19,08 | 1,76 | 8,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,81  | 7,01  | 7,01  | 1,08 | 3,22  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,87  | 7,56  | 7,56  | 1,12 | 3,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1,30  | 11,28 | 11,28 | 1,36 | 5,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,87  | 7,56  | 7,56  | 1,12 | 3,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,87  | 7,56  | 7,56  | 1,12 | 3,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,87  | 7,56  | 7,56  | 1,12 | 3,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1,30  | 11,28 | 11,28 | 1,36 | 5,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2,19  | 19,08 | 19,08 | 1,76 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.81 | 7.01  | 7.01  | 1.08 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.19 | 19.08 | 19.08 | 1.76 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.30 | 11.28 | 11.28 | 1.36 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.69 | 5.97  | 5.97  | 1.00 | 2.74 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.69 | 5.97  | 5.97  | 1.00 | 2.74 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.81 | 7.01  | 7.01  | 1.08 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.81 | 7.01  | 7.01  | 1.08 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.81 | 7.01  | 7.01  | 1.08 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.81 | 7.01  | 7.01  | 1.08 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.81 | 7.01  | 7.01  | 1.08 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.30 | 11.28 | 11.28 | 1.36 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.30 | 11.28 | 11.28 | 1.36 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.38 | 11.97 | 11.97 | 1.40 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.46 | 12.68 | 12.68 | 1.44 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.38 | 11.97 | 11.97 | 1.40 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.38 | 11.97 | 11.97 | 1.40 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.30 | 11.28 | 11.28 | 1.36 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.30 | 11.28 | 11.28 | 1.36 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.30 | 11.28 | 11.28 | 1.36 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.30 | 11.28 | 11.28 | 1.36 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.69 | 5.97  | 5.97  | 1.00 | 2.74 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.69 | 5.97  | 5.97  | 1.00 | 2.74 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.81 | 7.01  | 7.01  | 1.08 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.81 | 7.01  | 7.01  | 1.08 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.81 | 7.01  | 7.01  | 1.08 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 0.87 | 7.56  | 7.56  | 1.12 | 3.48 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



REDE COLETORA - SUB L2

| Informações iniciais para os cálculos |           |             |           |           |                    | DADOS   |           |            |             |            |                    |                          |                          |                              |                                        |                  |     | Altimetria |         |              |          |              |
|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------------|---------|-----------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----|------------|---------|--------------|----------|--------------|
| Executado                             | Escavação | Escoramento | Categoria | ABAIXO DO | Tipo de acabamento | TRECHO  | Sub Bacia | COLETOR    | PV Montante | PV Jusante | Compr. Eixo a Eixo | Desc. Int.+pare de do PV | Comprimento da Tubulação | Desc. Ext. do PV de montante | Comprimento da Escavação s/ área do PV | Material do tubo | DN  | Montante   | Jusante | Altura Média | h Embas. | Altura total |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | SIM       | CBUQ               | 144-001 | REDE 2    | PVE-L2-582 | 1,3         | a 1,5      | = 38,990           | 1,10                     | 37,89                    | 2,80                         | 36,19                                  | PVC              | 150 | 2,52       | 1,30    | 1,91         | 0,20     | 2,11         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 144-002 | REDE 2    | L2-583     | 1,81        | a 1,494    | = 57,600           | 1,10                     | 56,50                    | 2,70                         | 54,90                                  | PVC              | 150 | 1,66       | 1,30    | 1,48         | 0,20     | 1,68         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 144-003 | REDE 2    | L2-584     | 1,3         | a 1,852    | = 66,840           | 1,10                     | 65,74                    | 2,70                         | 64,14                                  | PVC              | 150 | 1,52       | 1,43    | 1,47         | 0,20     | 1,67         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 143-001 | REDE 2    | L2-451     | 0,8         | a 0,8      | = 48,220           | 1,10                     | 47,12                    | 2,50                         | 45,72                                  | PVC              | 150 | 0,80       | 0,80    | 0,80         | 0,20     | 1,00         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 143-002 | REDE 2    | L2-452     | 1,3         | a 1,3      | = 20,690           | 1,10                     | 19,59                    | 2,80                         | 17,89                                  | PVC              | 150 | 1,73       | 1,73    | 1,73         | 0,20     | 1,93         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | SIM       | CBUQ               | 143-003 | REDE 2    | L2-453     | 1,3         | a 1,3      | = 42,050           | 1,50                     | 40,55                    | 3,50                         | 38,55                                  | PVC              | 150 | 3,57       | 3,95    | 3,76         | 0,20     | 3,96         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | SIM       | CBUQ               | 142-001 | REDE 2    | L2-120     | 1,3         | a 1,3      | = 55,000           | 1,10                     | 53,90                    | 2,80                         | 52,20                                  | PVC              | 150 | 2,20       | 2,20    | 2,20         | 0,20     | 2,40         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | SIM       | CBUQ               | 142-002 | REDE 2    | L2-120.1   | 1,3         | a 1,3      | = 39,000           | 1,10                     | 37,90                    | 2,80                         | 36,20                                  | PVC              | 150 | 2,20       | 2,33    | 2,26         | 0,20     | 2,46         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | SIM       | CBUQ               | 142-003 | REDE 2    | L2-121     | 1,3         | a 1,362    | = 7,970            | 1,10                     | 6,87                     | 2,80                         | 5,17                                   | PVC              | 150 | 2,33       | 2,29    | 2,31         | 0,20     | 2,51         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 141-001 | REDE 2    | L2-207     | 0,8         | a 1,389    | = 28,080           | 1,10                     | 26,98                    | 2,70                         | 25,38                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,30    | 1,30         | 0,20     | 1,50         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 140-001 | REDE 2    | L2-609     | 1,79        | a 1,598    | = 52,000           | 1,10                     | 50,90                    | 2,70                         | 49,30                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,30    | 1,30         | 0,20     | 1,50         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 140-002 | REDE 2    | L2-610     | 1,598       | a 1,3      | = 19,210           | 1,10                     | 18,11                    | 2,70                         | 16,51                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,45    | 1,37         | 0,20     | 1,57         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 139-001 | REDE 2    | L2-608     | 1,8         | a 1,8      | = 60,770           | 1,10                     | 59,67                    | 2,70                         | 58,07                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,45    | 1,37         | 0,20     | 1,57         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 138-001 | REDE 2    | PVE-L2-581 | 1,8         | a 1,8      | = 9,500            | 1,10                     | 8,40                     | 2,70                         | 6,80                                   | PVC              | 150 | 1,30       | 1,30    | 1,30         | 0,20     | 1,50         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 136-001 | REDE 2    | PVE-L2-577 | 1,5         | a 1,8      | = 48,410           | 1,10                     | 47,31                    | 2,70                         | 45,71                                  | PVC              | 200 | 1,30       | 1,30    | 1,30         | 0,20     | 1,50         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 136-002 | REDE 2    | L2-578     | 2,124       | a 1,988    | = 19,800           | 1,10                     | 18,70                    | 2,70                         | 17,10                                  | PVC              | 200 | 1,35       | 1,35    | 1,35         | 0,20     | 1,55         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 136-003 | REDE 2    | L2-579     | 1,44        | a 1,7      | = 54,640           | 1,10                     | 53,54                    | 2,70                         | 51,94                                  | PVC              | 200 | 1,35       | 1,35    | 1,35         | 0,20     | 1,55         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 135-001 | REDE 2    | PVE-L2-576 | 1,8         | a 1,8      | = 16,360           | 1,10                     | 15,26                    | 2,70                         | 13,66                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,36    | 1,33         | 0,20     | 1,53         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 134-001 | REDE 2    | PVE-L2-575 | 1,9         | a 1,9      | = 18,650           | 1,10                     | 17,55                    | 2,70                         | 15,95                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,30    | 1,30         | 0,20     | 1,50         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 131-001 | REDE 2    | L2-568     | 2,106       | a 1,712    | = 35,000           | 1,10                     | 33,90                    | 2,70                         | 32,30                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,41    | 1,35         | 0,20     | 1,55         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 130-001 | REDE 2    | L2-565     | 1,9         | a 1,9      | = 75,000           | 1,10                     | 73,90                    | 2,70                         | 72,30                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,41    | 1,36         | 0,20     | 1,56         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 130-002 | REDE 2    | L2-566     | 2,491       | a 1,891    | = 39,570           | 1,10                     | 38,47                    | 2,80                         | 36,77                                  | PVC              | 150 | 1,41       | 1,68    | 1,55         | 0,20     | 1,75         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 130-003 | REDE 2    | L2-567     | 1,9         | a 2        | = 3,460            | 1,10                     | 2,36                     | 2,80                         | 0,66                                   | PVC              | 150 | 1,68       | 1,66    | 1,67         | 0,20     | 1,87         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 129-001 | REDE 2    | L2-560     | 2,919       | a 2,219    | = 18,290           | 1,10                     | 17,19                    | 2,70                         | 15,59                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,30    | 1,30         | 0,20     | 1,50         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 128-001 | REDE 2    | L2-552     | 1,3         | a 1,3      | = 12,000           | 1,10                     | 10,90                    | 2,50                         | 9,50                                   | PVC              | 150 | 0,80       | 0,85    | 0,82         | 0,20     | 1,02         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 128-002 | REDE 2    | L2-553     | 1,3         | a 1,3      | = 58,000           | 1,10                     | 56,90                    | 2,50                         | 55,50                                  | PVC              | 150 | 0,85       | 0,80    | 0,82         | 0,20     | 1,02         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 128-003 | REDE 2    | L2-554     | 1,486       | a 1,486    | = 4,170            | 1,10                     | 3,07                     | 2,70                         | 1,47                                   | PVC              | 150 | 1,30       | 1,30    | 1,30         | 0,20     | 1,50         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 127-001 | REDE 2    | L2-543.1   | 1,486       | a 1,3      | = 53,950           | 1,10                     | 52,85                    | 2,70                         | 51,25                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,50    | 1,40         | 0,20     | 1,60         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 124-001 | REDE 2    | L2-550     | 2,4         | a 2,353    | = 35,000           | 1,10                     | 33,90                    | 2,70                         | 32,30                                  | PVC              | 150 | 1,36       | 1,36    | 1,36         | 0,20     | 1,56         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 124-002 | REDE 2    | L2-551     | 2,353       | a 2,303    | = 65,000           | 1,10                     | 63,90                    | 2,70                         | 62,30                                  | PVC              | 150 | 1,36       | 1,30    | 1,33         | 0,20     | 1,53         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 123-001 | REDE 2    | L2-547     | 2,303       | a 2,413    | = 27,000           | 1,10                     | 25,90                    | 2,70                         | 24,30                                  | PVC              | 150 | 1,15       | 1,30    | 1,23         | 0,20     | 1,43         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 123-002 | REDE 2    | L2-548     | 0,8         | a 0,8      | = 58,000           | 1,10                     | 56,90                    | 2,80                         | 55,20                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 2,04    | 1,67         | 0,20     | 1,87         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | SIM       | CBUQ               | 123-003 | REDE 2    | L2-549     | 0,8         | a 0,808    | = 4,490            | 1,10                     | 3,39                     | 2,80                         | 1,69                                   | PVC              | 150 | 2,04       | 2,14    | 2,09         | 0,20     | 2,29         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 122-001 | REDE 2    | L2-510     | 1,563       | a 1,555    | = 35,000           | 1,10                     | 33,90                    | 2,70                         | 32,30                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,30    | 1,30         | 0,20     | 1,50         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 122-002 | REDE 2    | L2-511     | 1,36        | a 1,36     | = 74,000           | 1,10                     | 72,90                    | 2,70                         | 71,30                                  | PVC              | 150 | 1,40       | 1,40    | 1,40         | 0,20     | 1,60         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 121-001 | REDE 2    | PVE-L2-507 | 1,377       | a 1,317    | = 80,000           | 1,10                     | 78,90                    | 2,70                         | 77,30                                  | PVC              | 150 | 1,37       | 1,37    | 1,37         | 0,20     | 1,57         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 121-002 | REDE 2    | L2-508     | 1,872       | a 1,855    | = 19,510           | 1,10                     | 18,41                    | 2,70                         | 16,81                                  | PVC              | 150 | 1,37       | 1,30    | 1,33         | 0,20     | 1,53         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 119-009 | REDE 2    | L2-593     | 0,8         | a 0,8      | = 16,170           | 1,10                     | 15,07                    | 2,70                         | 13,47                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,30    | 1,30         | 0,20     | 1,50         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 118-001 | REDE 2    | L2-450     | 0,8         | a 0,8      | = 52,150           | 1,10                     | 51,05                    | 2,70                         | 49,45                                  | PVC              | 150 | 1,35       | 1,63    | 1,49         | 0,20     | 1,69         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 118-002 | REDE 2    | L2-446     | 0,8         | a 0,8      | = 33,800           | 1,10                     | 32,70                    | 2,80                         | 31,00                                  | PVC              | 150 | 1,63       | 1,76    | 1,69         | 0,20     | 1,89         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 117-001 | REDE 2    | L2-449     | 0,8         | a 0,8      | = 27,000           | 1,10                     | 25,90                    | 2,70                         | 24,30                                  | PVC              | 150 | 1,39       | 1,39    | 1,39         | 0,20     | 1,59         |
| 1                                     | 2         | 2           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 116-001 | REDE 2    | L2-448     | 1,337       | a 1,337    | = 62,710           | 1,10                     | 61,61                    | 2,70                         | 60,01                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,30    | 1,30         | 0,20     | 1,50         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 115-001 | REDE 2    | L2-447     | 0,809       | a 0,809    | = 48,000           | 1,10                     | 46,90                    | 2,80                         | 45,20                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,87    | 1,58         | 0,20     | 1,78         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | SIM       | CBUQ               | 115-002 | REDE 2    | L2-447.1   | 1,3         | a 1,3      | = 48,780           | 1,10                     | 47,68                    | 2,80                         | 45,98                                  | PVC              | 150 | 1,87       | 1,79    | 1,83         | 0,20     | 2,03         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 113-001 | REDE 2    | L2-438     | 0,8         | a 0,8      | = 28,000           | 1,10                     | 26,90                    | 2,70                         | 25,30                                  | PVC              | 150 | 1,30       | 1,42    | 1,36         | 0,20     | 1,56         |
| 1                                     | 2         | 1           | 1         | NÃO       | CBUQ               | 113-002 | REDE 2    | L2-439     | 0,946       | a 0,946    | = 59,550           | 1,10                     | 58,45                    | 2,70                         | 56,85                                  | PVC              | 150 | 1,44       | 1,32    | 1,38         | 0,20     | 1,58         |
| 1                                     | 2</       |             |           |           |                    |         |           |            |             |            |                    |                          |                          |                              |                                        |                  |     |            |         |              |          |              |

|   |   |   |   |     |      |         |        |          |       |   |       |   |        |      |       |      |       |     |     |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---|-----|------|---------|--------|----------|-------|---|-------|---|--------|------|-------|------|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 095-003 | REDE 2 | L2-410   | 1,3   | a | 1,3   | = | 47,000 | 1,10 | 45,90 | 2,80 | 44,20 | PVC | 150 | 1,56 | 1,47 | 1,52 | 0,20 | 1,72 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 094-001 | REDE 2 | L2-406   | 1,3   | a | 1,557 | = | 63,000 | 1,10 | 61,90 | 2,80 | 60,20 | PVC | 150 | 1,30 | 1,81 | 1,55 | 0,20 | 1,75 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 094-002 | REDE 2 | L2-407   | 1,634 | a | 1,634 | = | 18,000 | 1,10 | 16,90 | 2,80 | 15,20 | PVC | 150 | 1,81 | 1,62 | 1,71 | 0,20 | 1,91 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 093-001 | REDE 2 | L2-404   | 1,691 | a | 1,691 | = | 27,000 | 1,10 | 25,90 | 2,70 | 24,30 | PVC | 150 | 1,30 | 1,54 | 1,42 | 0,20 | 1,62 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 093-002 | REDE 2 | L2-405   | 1,3   | a | 1,3   | = | 40,000 | 1,10 | 38,90 | 2,70 | 37,30 | PVC | 150 | 1,64 | 1,32 | 1,48 | 0,20 | 1,68 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 092-001 | REDE 2 | L2-400   | 1,3   | a | 1,652 | = | 55,000 | 1,10 | 53,90 | 2,80 | 52,20 | PVC | 150 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,20 | 1,79 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 092-002 | REDE 2 | L2-401   | 1,3   | a | 1,924 | = | 42,000 | 1,10 | 40,90 | 2,80 | 39,20 | PVC | 150 | 1,59 | 1,84 | 1,72 | 0,20 | 1,92 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 092-003 | REDE 2 | L2-402   | 1,3   | a | 1,626 | = | 9,610  | 1,10 | 8,51  | 2,80 | 6,81  | PVC | 150 | 1,84 | 2,05 | 1,94 | 0,20 | 2,14 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 092-004 | REDE 2 | L2-403   | 1,3   | a | 1,3   | = | 17,000 | 1,10 | 15,90 | 2,80 | 14,20 | PVC | 200 | 2,10 | 2,07 | 2,09 | 0,20 | 2,29 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 091-001 | REDE 2 | L2-396   | 1,516 | a | 1,516 | = | 51,000 | 1,10 | 49,90 | 2,70 | 48,30 | PVC | 150 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 091-002 | REDE 2 | L2-397   | 1,687 | a | 1,471 | = | 37,680 | 1,10 | 36,58 | 2,80 | 34,88 | PVC | 150 | 1,47 | 1,74 | 1,61 | 0,20 | 1,81 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 091-003 | REDE 2 | L2-398   | 1,3   | a | 1,317 | = | 37,100 | 1,10 | 36,00 | 2,80 | 34,30 | PVC | 150 | 1,74 | 2,06 | 1,90 | 0,20 | 2,10 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 091-004 | REDE 2 | L2-399   | 1,3   | a | 2,852 | = | 40,000 | 1,50 | 38,50 | 3,40 | 36,60 | PVC | 150 | 2,43 | 2,94 | 2,69 | 0,20 | 2,89 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 090-001 | REDE 2 | L2-395   | 1,3   | a | 1,3   | = | 20,000 | 1,10 | 18,90 | 2,80 | 17,20 | PVC | 150 | 1,30 | 1,79 | 1,55 | 0,20 | 1,75 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 089-001 | REDE 2 | L2-377   | 1,3   | a | 1,3   | = | 15,000 | 1,10 | 13,90 | 2,70 | 12,30 | PVC | 150 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 089-002 | REDE 2 | L2-378   | 1,906 | a | 1,906 | = | 10,500 | 1,10 | 9,40  | 2,70 | 7,80  | PVC | 150 | 1,30 | 1,53 | 1,41 | 0,20 | 1,61 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 089-003 | REDE 2 | L2-379   | 2,123 | a | 1,517 | = | 42,000 | 1,10 | 40,90 | 2,70 | 39,30 | PVC | 150 | 1,53 | 1,47 | 1,50 | 0,20 | 1,70 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 089-004 | REDE 2 | L2-380   | 1,3   | a | 1,3   | = | 70,360 | 1,10 | 69,26 | 2,70 | 67,66 | PVC | 150 | 1,47 | 1,50 | 1,48 | 0,20 | 1,68 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 089-005 | REDE 2 | L2-381   | 2,149 | a | 2,149 | = | 75,140 | 1,10 | 74,04 | 2,70 | 72,44 | PVC | 150 | 1,55 | 1,36 | 1,46 | 0,20 | 1,66 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 089-006 | REDE 2 | L2-382   | 1,917 | a | 1,917 | = | 78,130 | 1,10 | 77,03 | 2,70 | 75,43 | PVC | 150 | 1,49 | 1,43 | 1,46 | 0,20 | 1,66 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 089-007 | REDE 2 | L2-383   | 1,917 | a | 1,96  | = | 50,000 | 2,50 | 47,50 | 4,40 | 45,60 | PVC | 150 | 2,94 | 2,78 | 2,86 | 0,20 | 3,06 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 089-008 | REDE 2 | L2-384   | 1,96  | a | 1,992 | = | 52,370 | 1,50 | 50,87 | 3,40 | 48,97 | PVC | 150 | 2,78 | 2,80 | 2,79 | 0,20 | 2,99 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 089-009 | REDE 2 | L2-385   | 1,992 | a | 1,882 | = | 77,930 | 2,50 | 75,43 | 0,00 | 77,93 | PVC | 200 | 5,73 | 6,19 | 5,96 | 0,20 | 6,16 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 089-010 | REDE 2 | L2-386   | 1,676 | a | 1,676 | = | 74,570 | 2,50 | 72,07 | 0,00 | 74,57 | PVC | 200 | 6,19 | 5,42 | 5,81 | 0,20 | 6,01 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 089-011 | REDE 2 | L2-387   | 1,441 | a | 2     | = | 48,730 | 2,50 | 46,23 | 0,00 | 48,73 | PVC | 200 | 5,42 | 5,32 | 5,37 | 0,20 | 5,57 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 089-012 | REDE 2 | L2-388   | 2,374 | a | 1,761 | = | 98,630 | 2,50 | 96,13 | 4,60 | 94,03 | PVC | 200 | 5,32 | 4,55 | 4,94 | 0,20 | 5,14 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 089-013 | REDE 2 | L2-389   | 1,3   | a | 1,436 | = | 98,830 | 2,50 | 96,33 | 4,60 | 94,23 | PVC | 200 | 4,55 | 4,66 | 4,61 | 0,20 | 4,81 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 089-014 | REDE 2 | L2-390   | 1,8   | a | 1,8   | = | 40,940 | 2,50 | 38,44 | 4,60 | 36,34 | PVC | 200 | 4,66 | 4,72 | 4,69 | 0,20 | 4,89 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 087-001 | REDE 2 | L2-372   | 1,352 | a | 1,303 | = | 65,000 | 1,10 | 63,90 | 2,80 | 62,20 | PVC | 150 | 1,33 | 1,98 | 1,66 | 0,20 | 1,86 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 087-002 | REDE 2 | L2-373   | 1,554 | a | 1,551 | = | 60,070 | 1,10 | 58,97 | 2,80 | 57,27 | PVC | 150 | 1,98 | 1,95 | 1,96 | 0,20 | 2,16 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 087-003 | REDE 2 | L2-374   | 1,3   | a | 1,3   | = | 4,330  | 1,10 | 3,23  | 2,80 | 1,53  | PVC | 150 | 1,95 | 2,07 | 2,01 | 0,20 | 2,21 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 086-001 | REDE 2 | L2-361   | 1,344 | a | 1,344 | = | 79,500 | 1,10 | 78,40 | 2,70 | 76,80 | PVC | 150 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 086-002 | REDE 2 | L2-362   | 1,344 | a | 3,392 | = | 56,170 | 1,10 | 55,07 | 2,80 | 53,37 | PVC | 150 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 0,20 | 1,91 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 086-003 | REDE 2 | L2-362.1 | 3642  | a | 7140  | = | 63,830 | 1,10 | 62,73 | 2,80 | 61,03 | PVC | 150 | 2,08 | 2,15 | 2,12 | 0,20 | 2,32 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 086-004 | REDE 2 | L2-364   | 7140  | a | 4000  | = | 3,370  | 1,10 | 2,27  | 2,80 | 0,57  | PVC | 150 | 2,15 | 2,05 | 2,10 | 0,20 | 2,30 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 086-005 | REDE 2 | L2-365   | 4000  | a | 2691  | = | 22,580 | 2,50 | 20,08 | 4,40 | 18,18 | PVC | 150 | 2,05 | 3,84 | 2,94 | 0,20 | 3,14 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 086-006 | REDE 2 | L2-366   | 2691  | a | 2772  | = | 70,820 | 1,50 | 69,32 | 3,60 | 67,22 | PVC | 150 | 3,84 | 4,82 | 4,33 | 0,20 | 4,53 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 086-008 | REDE 2 | L2-368   | 1,485 | a | 1,485 | = | 53,470 | 1,50 | 51,97 | 3,60 | 49,87 | PVC | 150 | 4,82 | 4,00 | 4,41 | 0,20 | 4,61 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 086-009 | REDE 2 | L2-369   | 1,485 | a | 1,325 | = | 34,260 | 1,50 | 32,76 | 3,40 | 30,86 | PVC | 150 | 4,00 | 2,66 | 3,33 | 0,20 | 3,53 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 086-010 | REDE 2 | L2-370   | 1,365 | a | 1,34  | = | 79,000 | 1,10 | 77,90 | 2,80 | 76,20 | PVC | 150 | 2,95 | 1,58 | 2,26 | 0,20 | 2,46 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 086-011 | REDE 2 | L2-371   | 1,361 | a | 1,321 | = | 43,220 | 1,10 | 42,12 | 2,70 | 40,52 | PVC | 150 | 1,58 | 1,30 | 1,44 | 0,20 | 1,64 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 086-012 | REDE 2 | L2-371.1 | 1,493 | a | 1,472 | = | 12,980 | 2,50 | 10,48 | 4,40 | 8,58  | PVC | 150 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 0,20 | 3,02 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 084-001 | REDE 2 | L2-355   | 1,472 | a | 1,3   | = | 48,830 | 1,10 | 47,73 | 2,70 | 46,13 | PVC | 150 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 084-002 | REDE 2 | L2-356   | 1,503 | a | 1,503 | = | 73,000 | 1,10 | 71,90 | 2,80 | 70,20 | PVC | 150 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,20 | 2,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 084-003 | REDE 2 | L2-357   | 2,003 | a | 1,8   | = | 18,090 | 1,50 | 16,59 | 3,40 | 14,69 | PVC | 150 | 3,00 | 2,57 | 2,78 | 0,20 | 2,98 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 083-001 | REDE 2 | L2-352   | 2     | a | 1,85  | = | 49,500 | 1,10 | 48,40 | 2,80 | 46,70 | PVC | 150 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,20 | 1,72 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 083-002 | REDE 2 | L2-353   | 1,85  | a | 1,823 | = | 4,690  | 1,10 | 3,59  | 2,80 | 1,89  | PVC | 150 | 1,66 | 1,44 | 1,55 | 0,20 | 1,75 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 083-003 | REDE 2 | L2-354   | 1,823 | a | 1,944 | = | 11,350 | 1,10 | 10,25 | 2,80 | 8,55  | PVC | 150 | 2,51 | 2,38 | 2,45 | 0,20 | 2,65 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 083-004 | REDE 2 | L2-354.1 | 1,3   | a | 1,3   | = | 58,660 | 1,50 | 57,16 | 3,40 | 55,26 | PVC | 150 | 2,38 | 2,94 | 2,66 | 0,20 | 2,86 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 083-005 | REDE 2 | L2-354.2 | 1,443 | a | 1,443 | = | 4,690  | 2,50 | 2,19  | 4,40 | 0,29  | PVC | 150 | 2,94 | 2,95 | 2,94 | 0,20 | 3,14 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 082-001 | REDE 2 | L2-349   | 1,325 | a | 1,325 | = | 52,000 | 1,10 | 50,90 | 2,70 | 49,30 | PVC | 150 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,20 | 1,65 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 082-002 | REDE 2 | L2-350   | 2,209 | a | 2,184 | = | 80,000 | 1,10 | 78,90 | 2,70 | 77,30 | PVC | 150 | 1,45 | 1,30 | 1,37 | 0,20 | 1,57 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 082-003 | REDE 2 | L2-351   | 2,184 | a | 1,3   | = | 50,000 | 1,10 | 48,90 | 2,70 | 47,30 | PVC | 150 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 082-004 | REDE 2 | L2-352.1 | 1,497 | a | 1,497 | = | 40,000 | 1,10 | 38,90 | 2,70 | 37,30 | PVC | 150 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,20 | 1,66 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 082-005 | REDE 2 | L2-346   | 1,622 | a | 1,425 | = | 4,950  | 1,10 | 3,85  | 2,80 | 2,15  | PVC | 150 | 1,77 | 1,79 | 1,78 | 0,20 | 1,98 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 080-001 | REDE 2 | L2-345   | 1,797 | a | 1,342 | = | 26,000 | 1,10 | 24,90 | 2,70 | 23,30 | PVC | 150 | 1,30 | 1,41 | 1,36 | 0,20 | 1,56 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 080-002 | REDE 2 | L2-347   | 1,473 | a | 1,431 | = | 63,240 | 1,10 | 62,14 | 2,80 | 60,44 | PVC | 150 | 1,79 | 1,31 | 1,55 | 0,20 | 1,75 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 078-001 | REDE 2 | L2-341   | 1,36  | a | 1,36  | = | 25,000 | 1,10 | 23,90 | 2,70 | 22,30 | PVC | 150 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 078-002 | REDE 2 | L2-342   | 1,479 | a | 1,419 | = | 6,630  | 1,10 | 5,53  | 2,80 | 3,83  | PVC | 150 | 1,64 | 1,63 | 1,64 | 0,20 | 1,84 |
|   |   |   |   |     |      |         |        |          |       |   |       |   |        |      |       |      |       |     |     |      |      |      |      |      |

|   |   |   |   |       |      |         |        |          |       |   |       |   |        |      |       |      |       |     |     |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---|-------|------|---------|--------|----------|-------|---|-------|---|--------|------|-------|------|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 074-004 | REDE 2 | L2-545   | 1,53  | a | 1,438 | = | 25,320 | 1,10 | 24,22 | 2,80 | 22,52 | PVC | 150 | 1,55 | 1,82 | 1,68 | 0,20 | 1,88 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 074-005 | REDE 2 | L2-546   | 2,421 | a | 1,3   | = | 17,120 | 1,10 | 16,02 | 2,80 | 14,32 | PVC | 150 | 2,30 | 1,79 | 2,05 | 0,20 | 2,25 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO   | CBUQ | 073-001 | REDE 2 | L2-537   | 2,1   | a | 2,1   | = | 42,000 | 1,10 | 40,90 | 2,70 | 39,30 | PVC | 150 | 1,00 | 1,33 | 1,17 | 0,20 | 1,37 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 073-002 | REDE 2 | L2-538   | 1,3   | a | 1,3   | = | 45,000 | 1,10 | 43,90 | 2,80 | 42,20 | PVC | 150 | 1,33 | 1,98 | 1,65 | 0,20 | 1,85 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 073-003 | REDE 2 | L2-539   | 1,42  | a | 1,42  | = | 50,000 | 1,50 | 48,50 | 3,40 | 46,60 | PVC | 150 | 2,14 | 2,88 | 2,51 | 0,20 | 2,71 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 073-004 | REDE 2 | L2-540   | 1,42  | a | 1,3   | = | 40,000 | 1,50 | 38,50 | 3,40 | 36,60 | PVC | 150 | 2,88 | 4,07 | 3,48 | 0,20 | 3,68 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 073-005 | REDE 2 | L2-541   | 2     | a | 2     | = | 32,390 | 2,50 | 29,89 | 4,60 | 27,79 | PVC | 150 | 4,07 | 5,46 | 4,76 | 0,20 | 4,96 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO   | CBUQ | 072-001 | REDE 2 | L2-534   | 1,369 | a | 1,369 | = | 28,280 | 1,10 | 27,18 | 2,50 | 25,78 | PVC | 150 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,20 | 1,00 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 072-002 | REDE 2 | L2-535   | 1,75  | a | 1,8   | = | 71,720 | 1,10 | 70,62 | 2,70 | 69,02 | PVC | 150 | 1,39 | 1,44 | 1,41 | 0,20 | 1,61 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 072-003 | REDE 2 | L2-536   | 1,8   | a | 2     | = | 6,170  | 1,10 | 5,07  | 2,80 | 3,37  | PVC | 150 | 2,01 | 2,08 | 2,05 | 0,20 | 2,25 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 071-001 | REDE 2 | L2-531   | 2     | a | 2,2   | = | 50,000 | 1,10 | 48,90 | 2,70 | 47,30 | PVC | 150 | 1,35 | 1,38 | 1,37 | 0,20 | 1,57 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 071-002 | REDE 2 | L2-532   | 2,842 | a | 1,942 | = | 79,500 | 1,10 | 78,40 | 2,70 | 76,80 | PVC | 150 | 1,38 | 1,30 | 1,34 | 0,20 | 1,54 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 071-003 | REDE 2 | L2-533   | 1,3   | a | 1,3   | = | 67,500 | 1,10 | 66,40 | 2,80 | 64,70 | PVC | 150 | 1,54 | 1,58 | 1,56 | 0,20 | 1,76 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 070-001 | REDE 2 | L2-526   | 1,72  | a | 1,344 | = | 80,000 | 1,10 | 78,90 | 2,80 | 77,20 | PVC | 150 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,20 | 2,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 070-002 | REDE 2 | L2-527   | 1,3   | a | 1,3   | = | 80,000 | 1,10 | 78,90 | 2,80 | 77,20 | PVC | 150 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,20 | 2,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 070-003 | REDE 2 | L2-528   | 2,2   | a | 2,2   | = | 80,000 | 1,10 | 78,90 | 2,80 | 77,20 | PVC | 150 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,20 | 2,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 070-004 | REDE 2 | L2-529   | 2,2   | a | 1,8   | = | 80,000 | 1,10 | 78,90 | 2,80 | 77,20 | PVC | 150 | 2,43 | 1,53 | 1,98 | 0,20 | 2,18 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 070-005 | REDE 2 | L2-525   | 2,2   | a | 2,2   | = | 13,120 | 1,10 | 12,02 | 2,80 | 10,32 | PVC | 150 | 1,96 | 1,81 | 1,88 | 0,20 | 2,08 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 068-001 | REDE 2 | L2-307   | 2,2   | a | 2,2   | = | 79,000 | 1,10 | 77,90 | 2,80 | 76,20 | PVC | 150 | 1,30 | 2,00 | 1,65 | 0,20 | 1,85 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 068-002 | REDE 2 | L2-308   | 2,2   | a | 2,2   | = | 78,950 | 1,10 | 77,85 | 2,80 | 76,15 | PVC | 150 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 2,20 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 068-003 | REDE 2 | L2-309   | 2,2   | a | 1,3   | = | 78,000 | 1,10 | 76,90 | 2,80 | 75,20 | PVC | 150 | 2,18 | 2,00 | 2,09 | 0,20 | 2,29 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 068-004 | REDE 2 | L2-310   | 2,499 | a | 2,499 | = | 65,640 | 1,10 | 64,54 | 2,80 | 62,84 | PVC | 150 | 2,00 | 1,92 | 1,96 | 0,20 | 2,16 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 067-030 | REDE 2 | L2-301   | 1,327 | a | 1,327 | = | 21,320 | 1,10 | 20,22 | 2,80 | 18,52 | PVC | 150 | 2,28 | 1,66 | 1,97 | 0,20 | 2,17 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 067-031 | REDE 2 | L2-302   | 1,3   | a | 1,3   | = | 53,650 | 1,10 | 52,55 | 2,70 | 50,95 | PVC | 150 | 1,66 | 1,30 | 1,48 | 0,20 | 1,68 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 067-032 | REDE 2 | L2-303   | 1,368 | a | 1,368 | = | 62,000 | 1,10 | 60,90 | 2,70 | 59,30 | PVC | 150 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,20 | 1,60 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 067-033 | REDE 2 | L2-304   | 1,923 | a | 1,855 | = | 28,940 | 1,10 | 27,84 | 2,80 | 26,14 | PVC | 150 | 1,81 | 2,33 | 2,07 | 0,20 | 2,27 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 067-034 | REDE 2 | L2-305   | 1,975 | a | 1,42  | = | 61,000 | 1,10 | 59,90 | 2,80 | 58,20 | PVC | 150 | 2,63 | 1,86 | 2,25 | 0,20 | 2,45 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 067-035 | REDE 2 | L2-306   | 1,956 | a | 1,401 | = | 75,000 | 1,10 | 73,90 | 2,80 | 72,20 | PVC | 150 | 1,86 | 1,30 | 1,58 | 0,20 | 1,78 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 067-036 | REDE 2 | L2-306.1 | 1,463 | a | 1,463 | = | 36,610 | 1,10 | 35,51 | 2,80 | 33,81 | PVC | 150 | 1,88 | 1,98 | 1,93 | 0,20 | 2,13 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 067-037 | REDE 2 | L2-306.2 | 1,618 | a | 1,681 | = | 5,440  | 1,10 | 4,34  | 2,80 | 2,64  | PVC | 150 | 2,08 | 2,19 | 2,13 | 0,20 | 2,33 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 066-001 | REDE 2 | L2-289   | 1,365 | a | 1,365 | = | 21,000 | 1,10 | 19,90 | 2,80 | 18,20 | PVC | 150 | 1,30 | 2,08 | 1,69 | 0,20 | 1,89 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 066-002 | REDE 2 | L2-290   | 2,269 | a | 2,204 | = | 14,780 | 1,10 | 13,68 | 2,80 | 11,98 | PVC | 150 | 2,08 | 1,94 | 2,01 | 0,20 | 2,21 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 066-003 | REDE 2 | L2-291   | 2,2   | a | 2,2   | = | 80,000 | 1,10 | 78,90 | 2,80 | 77,20 | PVC | 150 | 1,94 | 1,30 | 1,62 | 0,20 | 1,82 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 066-004 | REDE 2 | L2-292   | 2,2   | a | 2,2   | = | 45,000 | 1,10 | 43,90 | 2,70 | 42,30 | PVC | 150 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,20 | 1,55 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 066-005 | REDE 2 | L2-292.1 | 2,2   | a | 1,961 | = | 40,500 | 1,10 | 39,40 | 2,70 | 37,80 | PVC | 150 | 1,44 | 1,39 | 1,41 | 0,20 | 1,61 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 066-006 | REDE 2 | L2-293   | 2     | a | 2     | = | 15,960 | 1,10 | 14,86 | 2,70 | 13,26 | PVC | 150 | 1,39 | 1,41 | 1,40 | 0,20 | 1,60 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 066-007 | REDE 2 | L2-294   | 2,2   | a | 2,2   | = | 28,370 | 1,10 | 27,27 | 2,80 | 25,57 | PVC | 150 | 1,55 | 1,70 | 1,62 | 0,20 | 1,82 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 066-008 | REDE 2 | L2-295   | 2,2   | a | 2     | = | 34,900 | 1,10 | 33,80 | 2,80 | 32,10 | PVC | 150 | 1,70 | 2,27 | 1,99 | 0,20 | 2,19 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 066-009 | REDE 2 | L2-296   | 2     | a | 2,2   | = | 28,120 | 1,50 | 26,62 | 3,40 | 24,72 | PVC | 150 | 2,27 | 2,76 | 2,52 | 0,20 | 2,72 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 065-001 | REDE 2 | L2-285.1 | 2,799 | a | 2,059 | = | 66,000 | 1,10 | 64,90 | 2,70 | 63,30 | PVC | 150 | 1,43 | 1,50 | 1,46 | 0,20 | 1,66 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 065-002 | REDE 2 | L2-286   | 2,385 | a | 1,626 | = | 28,120 | 1,10 | 27,02 | 2,80 | 25,32 | PVC | 150 | 1,50 | 2,07 | 1,78 | 0,20 | 1,98 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 065-003 | REDE 2 | L2-287   | 1,6   | a | 1,796 | = | 13,210 | 1,10 | 12,11 | 2,80 | 10,41 | PVC | 150 | 2,07 | 2,52 | 2,29 | 0,20 | 2,49 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 065-004 | REDE 2 | L2-288   | 1,796 | a | 1,773 | = | 15,480 | 1,50 | 13,98 | 3,40 | 12,08 | PVC | 150 | 3,41 | 3,57 | 3,49 | 0,20 | 3,69 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 064-001 | REDE 2 | L2-281   | 1,773 | a | 1,778 | = | 34,000 | 1,10 | 32,90 | 2,70 | 31,30 | PVC | 150 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,20 | 1,59 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 064-002 | REDE 2 | L2-282   | 1,3   | a | 1,715 | = | 75,000 | 1,10 | 73,90 | 2,80 | 72,20 | PVC | 150 | 1,39 | 2,96 | 2,18 | 0,20 | 2,38 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 064-003 | REDE 2 | L2-283   | 1,715 | a | 2,049 | = | 75,000 | 1,10 | 73,90 | 2,80 | 72,20 | PVC | 150 | 2,96 | 1,30 | 2,13 | 0,20 | 2,33 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 064-004 | REDE 2 | L2-284   | 2,049 | a | 2,449 | = | 71,880 | 1,10 | 70,78 | 2,80 | 69,08 | PVC | 150 | 1,75 | 2,28 | 2,01 | 0,20 | 2,21 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO   | CBUQ | 062-001 | REDE 2 | L2-276   | 2,449 | a | 1,495 | = | 50,000 | 1,10 | 48,90 | 2,70 | 47,30 | PVC | 150 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 062-002 | REDE 2 | L2-277   | 1,343 | a | 1,711 | = | 50,000 | 1,10 | 48,90 | 2,80 | 47,20 | PVC | 150 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 0,20 | 2,21 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 062-003 | REDE 2 | L2-278   | 1,711 | a | 2,554 | = | 3,630  | 1,10 | 2,53  | 2,80 | 0,83  | PVC | 150 | 2,19 | 2,20 | 2,19 | 0,20 | 2,39 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | SIM   | CBUQ | 062-004 | REDE 2 | L2-279   | 2,893 | a | 2,871 | = | 16,240 | 1,10 | 15,14 | 2,80 | 13,44 | PVC | 150 | 2,20 | 1,75 | 1,97 | 0,20 | 2,17 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | NÃO   | CBUQ | 062-005 | REDE 2 | L2-279.1 | 2,871 | a | 1,3   | = | 71,120 | 1,10 | 70,02 | 2,80 | 68,32 | PVC | 150 | 1,75 | 1,30 | 1,53 | 0,20 | 1,73 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | SIM   | CBUQ | 061-002 | REDE 2 | L2-285   | 1,939 | a | 1,357 | = | 73,390 | 1,10 | 72,29 | 2,80 | 70,59 | PVC | 150 | 2,68 | 1,71 | 2,20 | 0,20 | 2,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 061-003 | REDE 2 | L2-270   | 1,3   | a | 1,3   | = | 47,500 | 1,10 | 46,40 | 2,80 | 44,70 | PVC | 150 | 2,03 | 1,63 | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 061-004 | REDE 2 | L2-271   | 1,85  | a | 1,85  | = | 47,500 | 1,10 | 46,40 | 2,70 | 44,80 | PVC | 150 | 1,63 | 1,30 | 1,46 | 0,20 | 1,66 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO   | CBUQ | 061-005 | REDE 2 | L2-272   | 1,85  | a | 1,3   | = | 48,000 | 1,10 | 46,90 | 2,80 | 45,20 | PVC | 150 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 0,20 | 1,76 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 061-006 | REDE 2 | L2-272.1 | 1,504 | a | 1,504 | = | 46,270 | 1,10 | 45,17 | 2,80 | 43,47 | PVC | 150 | 1,94 | 1,68 | 1,81 | 0,20 | 2,01 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM   | CBUQ | 061-007 | REDE 2 | L2-272.2 | 1,913 | a | 1,708 | = | 72,950 | 1,10 | 71,85 | 2,80 | 70,15 | PVC | 150 | 2,03 | 1,64 | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO   | CBUQ | 060-001 | REDE 2 | L2-267   | 1,708 | a | 1,916 | = | 32,500 | 1,10 | 31,40 | 2,70 | 29,80 | PVC | 150 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO</ |      |         |        |          |       |   |       |   |        |      |       |      |       |     |     |      |      |      |      |      |

|   |   |   |   |     |      |         |        |            |       |   |       |   |        |      |       |      |       |     |     |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---|-----|------|---------|--------|------------|-------|---|-------|---|--------|------|-------|------|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 058-008 | REDE 2 | L2-254     | 1,687 | a | 1,334 | = | 38,620 | 1,10 | 37,52 | 2,80 | 35,82 | PVC | 150 | 1,72 | 1,30 | 1,51 | 0,20 | 1,71 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 058-009 | REDE 2 | L2-255     | 1,3   | a | 1,3   | = | 28,940 | 1,10 | 27,84 | 2,70 | 26,24 | PVC | 150 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,20 | 1,52 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 058-010 | REDE 2 | L2-256     | 1,352 | a | 1,352 | = | 70,000 | 1,10 | 68,90 | 2,80 | 67,20 | PVC | 150 | 1,76 | 1,83 | 1,80 | 0,20 | 2,00 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 058-011 | REDE 2 | L2-257     | 2,296 | a | 2,244 | = | 50,000 | 1,10 | 48,90 | 2,80 | 47,20 | PVC | 150 | 1,83 | 1,45 | 1,64 | 0,20 | 1,84 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 058-012 | REDE 2 | L2-258     | 1,512 | a | 1,512 | = | 68,410 | 1,10 | 67,31 | 2,80 | 65,61 | PVC | 150 | 1,59 | 1,44 | 1,51 | 0,20 | 1,71 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 058-013 | REDE 2 | L2-259     | 0,8   | a | 1,643 | = | 30,700 | 1,10 | 29,60 | 2,80 | 27,90 | PVC | 150 | 1,60 | 1,46 | 1,53 | 0,20 | 1,73 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 058-014 | REDE 2 | L2-260     | 2     | a | 2     | = | 25,130 | 1,10 | 24,03 | 2,80 | 22,33 | PVC | 150 | 2,47 | 2,32 | 2,39 | 0,20 | 2,59 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 058-015 | REDE 2 | L2-261     | 2     | a | 1,3   | = | 17,000 | 2,50 | 14,50 | 4,40 | 12,60 | PVC | 200 | 2,81 | 2,88 | 2,84 | 0,20 | 3,04 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 058-016 | REDE 2 | L2-261A    | 1,517 | a | 1,3   | = | 3,230  | 1,50 | 1,73  | 3,60 | -0,37 | PVC | 200 | 4,33 | 4,34 | 4,34 | 0,20 | 4,54 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 057-001 | REDE 2 | L2-237     | 1,3   | a | 0,8   | = | 45,000 | 1,10 | 43,90 | 2,70 | 42,30 | PVC | 150 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,20 | 1,54 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 057-002 | REDE 2 | L2-238     | 0,8   | a | 0,8   | = | 68,860 | 1,10 | 67,76 | 2,70 | 66,16 | PVC | 150 | 1,34 | 1,30 | 1,32 | 0,20 | 1,52 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 057-003 | REDE 2 | L2-239     | 1,86  | a | 1,86  | = | 18,340 | 1,10 | 17,24 | 2,70 | 15,64 | PVC | 150 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | 0,20 | 1,51 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 057-004 | REDE 2 | L2-240     | 2,2   | a | 2,5   | = | 10,940 | 1,10 | 9,84  | 2,70 | 8,24  | PVC | 150 | 1,33 | 1,30 | 1,31 | 0,20 | 1,51 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 057-005 | REDE 2 | L2-241     | 2,5   | a | 2,2   | = | 7,400  | 1,10 | 6,30  | 2,70 | 4,70  | PVC | 150 | 1,30 | 1,41 | 1,35 | 0,20 | 1,55 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 057-006 | REDE 2 | L2-242     | 2,2   | a | 2,2   | = | 19,000 | 1,10 | 17,90 | 2,70 | 16,30 | PVC | 150 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | 0,20 | 1,62 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 057-007 | REDE 2 | L2-243     | 2,2   | a | 2,485 | = | 35,500 | 1,10 | 34,40 | 2,80 | 32,70 | PVC | 150 | 1,44 | 1,71 | 1,57 | 0,20 | 1,77 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 057-008 | REDE 2 | L2-244     | 1,3   | a | 1,3   | = | 14,230 | 1,10 | 13,13 | 2,80 | 11,43 | PVC | 150 | 1,71 | 1,73 | 1,72 | 0,20 | 1,92 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 057-009 | REDE 2 | L2-245     | 1,467 | a | 1,467 | = | 13,700 | 1,10 | 12,60 | 2,80 | 10,90 | PVC | 150 | 1,73 | 1,82 | 1,78 | 0,20 | 1,98 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 057-010 | REDE 2 | L2-246     | 1,864 | a | 1,697 | = | 13,000 | 1,10 | 11,90 | 2,80 | 10,20 | PVC | 150 | 1,82 | 1,86 | 1,84 | 0,20 | 2,04 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 057-011 | REDE 2 | L2-247     | 1,697 | a | 1,38  | = | 22,000 | 1,10 | 20,90 | 2,80 | 19,20 | PVC | 150 | 1,86 | 1,62 | 1,74 | 0,20 | 1,94 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 057-012 | REDE 2 | L2-248     | 1,38  | a | 1,3   | = | 52,000 | 1,10 | 50,90 | 2,80 | 49,20 | PVC | 150 | 1,62 | 2,04 | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 057-013 | REDE 2 | L2-249     | 1,44  | a | 1,44  | = | 68,510 | 1,10 | 67,41 | 2,80 | 65,71 | PVC | 150 | 2,04 | 2,81 | 2,43 | 0,20 | 2,63 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 056-001 | REDE 2 | L2-234     | 1,44  | a | 1,577 | = | 53,000 | 1,10 | 51,90 | 2,70 | 50,30 | PVC | 150 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,20 | 1,68 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 056-002 | REDE 2 | L2-235     | 1,3   | a | 1,3   | = | 65,500 | 1,10 | 64,40 | 2,80 | 62,70 | PVC | 150 | 2,81 | 2,11 | 2,46 | 0,20 | 2,66 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 056-003 | REDE 2 | L2-236     | 1,3   | a | 1,3   | = | 62,300 | 1,10 | 61,20 | 2,80 | 59,50 | PVC | 150 | 2,11 | 1,99 | 2,05 | 0,20 | 2,25 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 055-001 | REDE 2 | PVE-L2-229 | 1,832 | a | 1,936 | = | 79,800 | 1,10 | 78,70 | 2,80 | 77,00 | PVC | 150 | 1,30 | 2,15 | 1,73 | 0,20 | 1,93 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 055-002 | REDE 2 | L2-230     | 1,936 | a | 2,401 | = | 72,000 | 1,10 | 70,90 | 2,80 | 69,20 | PVC | 200 | 2,20 | 1,40 | 1,80 | 0,20 | 2,00 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 055-003 | REDE 2 | L2-231     | 2,401 | a | 1,65  | = | 60,000 | 1,10 | 58,90 | 2,80 | 57,20 | PVC | 200 | 1,58 | 1,53 | 1,55 | 0,20 | 1,75 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 055-004 | REDE 2 | L2-232     | 1,676 | a | 1,756 | = | 47,690 | 1,50 | 46,19 | 3,40 | 44,29 | PVC | 200 | 2,49 | 2,52 | 2,50 | 0,20 | 2,70 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 055-005 | REDE 2 | L2-233     | 1,756 | a | 2,339 | = | 16,290 | 2,50 | 13,79 | 4,40 | 11,89 | PVC | 200 | 2,93 | 2,83 | 2,88 | 0,20 | 3,08 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 054-001 | REDE 2 | L2-225     | 2,339 | a | 1,3   | = | 55,000 | 1,10 | 53,90 | 2,70 | 52,30 | PVC | 150 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,20 | 1,59 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 054-002 | REDE 2 | L2-226     | 1,3   | a | 1,3   | = | 70,000 | 1,10 | 68,90 | 2,70 | 67,30 | PVC | 150 | 1,39 | 1,51 | 1,45 | 0,20 | 1,65 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 054-003 | REDE 2 | L2-226.1   | 1,3   | a | 1,3   | = | 65,000 | 1,10 | 63,90 | 2,70 | 62,30 | PVC | 150 | 1,51 | 1,30 | 1,40 | 0,20 | 1,60 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 054-004 | REDE 2 | L2-227     | 1,872 | a | 1,873 | = | 10,000 | 1,10 | 8,90  | 2,70 | 7,30  | PVC | 150 | 1,30 | 1,34 | 1,32 | 0,20 | 1,52 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 054-005 | REDE 2 | L2-228     | 1,873 | a | 1,3   | = | 4,910  | 2,50 | 2,41  | 4,40 | 0,51  | PVC | 200 | 2,92 | 3,04 | 2,98 | 0,20 | 3,18 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 053-001 | REDE 2 | L2-222     | 1,321 | a | 1,39  | = | 65,000 | 1,10 | 63,90 | 2,70 | 62,30 | PVC | 150 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 053-002 | REDE 2 | L2-223     | 1,39  | a | 1,454 | = | 80,000 | 1,10 | 78,90 | 2,70 | 77,30 | PVC | 150 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 053-003 | REDE 2 | L2-224     | 1,454 | a | 1,3   | = | 13,080 | 1,10 | 11,98 | 2,70 | 10,38 | PVC | 150 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 052-001 | REDE 2 | L2-218     | 1,3   | a | 1,3   | = | 65,590 | 1,10 | 64,49 | 2,80 | 62,79 | PVC | 150 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,20 | 1,80 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 052-002 | REDE 2 | L2-219     | 1,776 | a | 1,776 | = | 63,000 | 1,10 | 61,90 | 2,80 | 60,20 | PVC | 150 | 1,60 | 1,92 | 1,76 | 0,20 | 1,96 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 052-003 | REDE 2 | L2-220     | 1,865 | a | 1,389 | = | 36,020 | 1,10 | 34,92 | 2,80 | 33,22 | PVC | 150 | 1,92 | 1,30 | 1,61 | 0,20 | 1,81 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 052-004 | REDE 2 | L2-208     | 1,718 | a | 1,629 | = | 48,980 | 1,10 | 47,88 | 2,80 | 46,18 | PVC | 150 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,20 | 2,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 052-005 | REDE 2 | L2-221     | 1,629 | a | 1,3   | = | 76,780 | 1,10 | 75,68 | 2,80 | 73,98 | PVC | 150 | 2,20 | 2,07 | 2,13 | 0,20 | 2,33 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 051-001 | REDE 2 | L2-214     | 1,3   | a | 1,3   | = | 65,500 | 1,10 | 64,40 | 2,80 | 62,70 | PVC | 150 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,20 | 2,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 051-002 | REDE 2 | L2-215     | 1,507 | a | 1,507 | = | 79,500 | 1,10 | 78,40 | 2,80 | 76,70 | PVC | 150 | 2,20 | 1,85 | 2,03 | 0,20 | 2,23 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 051-003 | REDE 2 | L2-216     | 1,507 | a | 1,3   | = | 70,080 | 1,10 | 68,98 | 2,80 | 67,28 | PVC | 150 | 1,85 | 2,03 | 1,94 | 0,20 | 2,14 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 051-004 | REDE 2 | L2-217     | 2,852 | a | 2,2   | = | 4,290  | 1,10 | 3,19  | 2,80 | 1,49  | PVC | 150 | 2,07 | 2,08 | 2,07 | 0,20 | 2,27 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 047-001 | REDE 2 | L2-199     | 2,2   | a | 1,8   | = | 61,060 | 1,10 | 59,96 | 2,80 | 58,26 | PVC | 150 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,20 | 2,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 047-002 | REDE 2 | L2-200     | 1,8   | a | 1,3   | = | 60,000 | 1,10 | 58,90 | 2,80 | 57,20 | PVC | 150 | 2,20 | 2,06 | 2,13 | 0,20 | 2,33 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 047-003 | REDE 2 | L2-201     | 1,3   | a | 1,311 | = | 26,490 | 1,10 | 25,39 | 2,80 | 23,69 | PVC | 150 | 2,06 | 1,98 | 2,02 | 0,20 | 2,22 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 047-004 | REDE 2 | L2-202.1   | 1,362 | a | 2,992 | = | 35,830 | 1,10 | 34,73 | 2,80 | 33,03 | PVC | 150 | 2,08 | 1,85 | 1,96 | 0,20 | 2,16 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 047-005 | REDE 2 | L2-202     | 2     | a | 2     | = | 16,890 | 1,10 | 15,79 | 2,80 | 14,09 | PVC | 150 | 1,85 | 1,50 | 1,67 | 0,20 | 1,87 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 047-006 | REDE 2 | L2-203     | 2     | a | 1,3   | = | 7,140  | 1,10 | 6,04  | 2,70 | 4,44  | PVC | 150 | 1,50 | 1,44 | 1,47 | 0,20 | 1,67 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 046-001 | REDE 2 | L2-197     | 1,599 | a | 1,599 | = | 79,260 | 1,10 | 78,16 | 2,50 | 76,76 | PVC | 150 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,20 | 1,10 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 046-002 | REDE 2 | L2-198     | 1,738 | a | 1,439 | = | 79,300 | 1,10 | 78,20 | 2,50 | 76,80 | PVC | 150 | 0,90 | 0,84 | 0,87 | 0,20 | 1,07 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 045-001 | REDE 2 | L2-194     | 1,3   | a | 1,906 | = | 35,000 | 1,10 | 33,90 | 2,80 | 32,20 | PVC | 150 | 1,30 | 1,76 | 1,53 | 0,20 | 1,73 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 045-002 | REDE 2 | L2-195     | 1,906 | a | 2,137 | = | 5,310  | 1,10 | 4,21  | 2,80 | 2,51  | PVC | 150 | 1,76 | 1,82 | 1,79 | 0,20 | 1,99 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 045-003 | REDE 2 | L2-196     | 2,137 | a | 2,242 | = | 3,020  | 1,10 | 1,92  | 2,80 | 0,22  | PVC | 150 | 1,82 | 1,84 | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 044-001 | REDE 2 | L2-190     | 2,479 | a | 1,537 | = | 50,000 | 1,10 | 48,90 | 2,70 | 47,30 | PVC | 150 | 0,80 | 1,28 | 1,04 | 0,20 | 1,24 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 044-002 |        |            |       |   |       |   |        |      |       |      |       |     |     |      |      |      |      |      |

|   |   |   |   |     |      |         |        |          |       |   |       |   |        |      |       |      |       |     |     |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---|-----|------|---------|--------|----------|-------|---|-------|---|--------|------|-------|------|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 041-004 | REDE 2 | L2-178   | 1,966 | a | 1,966 | = | 17,780 | 1,10 | 16,68 | 2,80 | 14,98 | PVC | 150 | 1,89 | 1,65 | 1,77 | 0,20 | 1,97 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 041-005 | REDE 2 | L2-179   | 2,032 | a | 1,366 | = | 68,000 | 1,10 | 66,90 | 2,80 | 65,20 | PVC | 150 | 1,79 | 1,44 | 1,62 | 0,20 | 1,82 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 041-006 | REDE 2 | L2-180   | 1,952 | a | 1,886 | = | 14,360 | 1,10 | 13,26 | 2,70 | 11,66 | PVC | 150 | 1,44 | 1,26 | 1,35 | 0,20 | 1,55 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 040-001 | REDE 2 | L2-171   | 1,886 | a | 1,773 | = | 70,000 | 1,10 | 68,90 | 2,70 | 67,30 | PVC | 150 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0,20 | 1,62 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 040-002 | REDE 2 | L2-172   | 1,991 | a | 1,807 | = | 75,000 | 1,10 | 73,90 | 2,80 | 72,20 | PVC | 150 | 1,59 | 1,48 | 1,53 | 0,20 | 1,73 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 040-003 | REDE 2 | L2-173   | 1,977 | a | 1,598 | = | 56,140 | 1,10 | 55,04 | 2,70 | 53,44 | PVC | 150 | 1,48 | 1,34 | 1,41 | 0,20 | 1,61 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 040-004 | REDE 2 | L2-174   | 1,945 | a | 1,791 | = | 10,860 | 1,10 | 9,76  | 2,70 | 8,16  | PVC | 150 | 1,34 | 1,30 | 1,32 | 0,20 | 1,52 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 040-005 | REDE 2 | L2-601   | 1,3   | a | 1,561 | = | 11,400 | 1,10 | 10,30 | 2,80 | 8,60  | PVC | 150 | 1,45 | 1,59 | 1,52 | 0,20 | 1,72 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 039-001 | REDE 2 | L2-595   | 1,561 | a | 1,3   | = | 59,000 | 1,10 | 57,90 | 2,80 | 56,20 | PVC | 150 | 1,30 | 1,89 | 1,59 | 0,20 | 1,79 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 039-002 | REDE 2 | L2-596   | 1,41  | a | 1,41  | = | 59,000 | 1,10 | 57,90 | 2,80 | 56,20 | PVC | 150 | 1,89 | 2,40 | 2,14 | 0,20 | 2,34 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 039-003 | REDE 2 | L2-597   | 2,2   | a | 2,2   | = | 76,000 | 1,50 | 74,50 | 3,40 | 72,60 | PVC | 150 | 2,40 | 3,10 | 2,75 | 0,20 | 2,95 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 039-004 | REDE 2 | L2-598   | 2,2   | a | 2,2   | = | 60,000 | 1,50 | 58,50 | 3,40 | 56,60 | PVC | 150 | 3,10 | 3,70 | 3,40 | 0,20 | 3,60 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 039-005 | REDE 2 | L2-599   | 3,034 | a | 3,018 | = | 67,000 | 1,50 | 65,50 | 3,50 | 63,50 | PVC | 150 | 3,70 | 4,23 | 3,96 | 0,20 | 4,16 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 039-006 | REDE 2 | L2-600   | 3,334 | a | 1,616 | = | 10,130 | 1,50 | 8,63  | 3,60 | 6,53  | PVC | 150 | 4,23 | 4,29 | 4,26 | 0,20 | 4,46 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 039-008 | REDE 2 | L2-602   | 2,451 | a | 2,061 | = | 23,050 | 1,50 | 21,55 | 3,50 | 19,55 | PVC | 150 | 4,29 | 3,84 | 4,06 | 0,20 | 4,26 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 039-009 | REDE 2 | L2-603   | 2,414 | a | 1,653 | = | 76,650 | 1,50 | 75,15 | 3,50 | 73,15 | PVC | 150 | 3,84 | 3,36 | 3,60 | 0,20 | 3,80 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 039-010 | REDE 2 | L2-604   | 1,703 | a | 1,435 | = | 39,680 | 1,50 | 38,18 | 3,40 | 36,28 | PVC | 150 | 3,36 | 3,19 | 3,28 | 0,20 | 3,48 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 039-011 | REDE 2 | L2-605   | 1,717 | a | 1,632 | = | 32,130 | 1,50 | 30,63 | 3,40 | 28,73 | PVC | 150 | 3,19 | 3,20 | 3,20 | 0,20 | 3,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 039-012 | REDE 2 | L2-606   | 1,664 | a | 1,552 | = | 23,990 | 1,50 | 22,49 | 3,40 | 20,59 | PVC | 150 | 3,20 | 3,09 | 3,14 | 0,20 | 3,34 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 039-013 | REDE 2 | L2-607   | 2,585 | a | 3,49  | = | 11,000 | 1,50 | 9,50  | 3,40 | 7,60  | PVC | 150 | 3,09 | 3,31 | 3,20 | 0,20 | 3,40 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 038-001 | REDE 2 | L2-158   | 3,49  | a | 3,622 | = | 31,010 | 1,10 | 29,91 | 2,50 | 28,51 | PVC | 150 | 0,80 | 0,86 | 0,83 | 0,20 | 1,03 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 038-002 | REDE 2 | L2-159   | 3,622 | a | 3,922 | = | 46,250 | 1,10 | 45,15 | 2,50 | 43,75 | PVC | 150 | 0,86 | 0,96 | 0,91 | 0,20 | 1,11 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 038-003 | REDE 2 | L2-160   | 1,512 | a | 1,512 | = | 60,000 | 1,10 | 58,90 | 2,70 | 57,30 | PVC | 150 | 0,96 | 1,25 | 1,11 | 0,20 | 1,31 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 038-004 | REDE 2 | L2-161   | 2,105 | a | 2     | = | 59,230 | 1,10 | 58,13 | 2,70 | 56,53 | PVC | 150 | 1,25 | 1,15 | 1,20 | 0,20 | 1,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 038-005 | REDE 2 | L2-162   | 2,2   | a | 2,2   | = | 9,920  | 1,10 | 8,82  | 2,70 | 7,22  | PVC | 150 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0,20 | 1,58 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 035-001 | REDE 2 | L2-149   | 2,2   | a | 1,843 | = | 47,000 | 1,10 | 45,90 | 2,80 | 44,20 | PVC | 150 | 2,00 | 2,20 | 2,10 | 0,20 | 2,30 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 035-002 | REDE 2 | L2-150   | 1,3   | a | 1,3   | = | 61,000 | 1,10 | 59,90 | 2,80 | 58,20 | PVC | 150 | 2,20 | 2,40 | 2,30 | 0,20 | 2,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 035-003 | REDE 2 | L2-151   | 2     | a | 2     | = | 60,000 | 1,10 | 58,90 | 2,80 | 57,20 | PVC | 150 | 2,40 | 2,32 | 2,36 | 0,20 | 2,56 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 035-004 | REDE 2 | L2-152   | 2     | a | 2     | = | 10,930 | 1,10 | 9,83  | 2,80 | 8,13  | PVC | 150 | 2,32 | 2,39 | 2,36 | 0,20 | 2,56 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 033-003 | REDE 2 | L2-147.2 | 2     | a | 2     | = | 50,000 | 1,10 | 48,90 | 2,80 | 47,20 | PVC | 150 | 1,95 | 2,20 | 2,08 | 0,20 | 2,28 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 033-004 | REDE 2 | L2-147.3 | 1,3   | a | 1,3   | = | 63,320 | 1,10 | 62,22 | 2,80 | 60,52 | PVC | 150 | 2,20 | 2,14 | 2,17 | 0,20 | 2,37 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 032-004 | REDE 2 | L2-144   | 1,405 | a | 1,9   | = | 63,140 | 1,10 | 62,04 | 2,80 | 60,34 | PVC | 150 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,20 | 1,86 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 032-005 | REDE 2 | L2-145   | 2     | a | 2,1   | = | 56,900 | 1,10 | 55,80 | 2,80 | 54,10 | PVC | 150 | 2,39 | 2,14 | 2,27 | 0,20 | 2,47 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 032-006 | REDE 2 | L2-145.1 | 2,1   | a | 2,2   | = | 11,850 | 1,10 | 10,75 | 2,80 | 9,05  | PVC | 150 | 2,14 | 2,11 | 2,13 | 0,20 | 2,33 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 032-007 | REDE 2 | L2-145.2 | 2,2   | a | 2,2   | = | 6,450  | 1,10 | 5,35  | 2,80 | 3,65  | PVC | 150 | 2,11 | 2,18 | 2,15 | 0,20 | 2,35 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 031-003 | REDE 2 | L2-138   | 2,2   | a | 2,2   | = | 80,000 | 1,10 | 78,90 | 2,80 | 77,20 | PVC | 150 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 2,20 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 031-004 | REDE 2 | L2-139   | 2,2   | a | 2,053 | = | 80,000 | 1,10 | 78,90 | 2,80 | 77,20 | PVC | 150 | 2,00 | 1,84 | 1,92 | 0,20 | 2,12 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 031-005 | REDE 2 | L2-140   | 1,418 | a | 1,418 | = | 65,380 | 1,10 | 64,28 | 2,80 | 62,58 | PVC | 150 | 1,84 | 1,88 | 1,86 | 0,20 | 2,06 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 028-001 | REDE 2 | L2-126   | 2     | a | 2     | = | 45,000 | 1,10 | 43,90 | 2,80 | 42,20 | PVC | 150 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,20 | 2,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 028-002 | REDE 2 | L2-127   | 2     | a | 2     | = | 61,930 | 1,10 | 60,83 | 2,80 | 59,13 | PVC | 150 | 2,20 | 1,77 | 1,99 | 0,20 | 2,19 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 028-003 | REDE 2 | L2-128   | 2     | a | 1,9   | = | 13,350 | 1,10 | 12,25 | 2,80 | 10,55 | PVC | 150 | 2,14 | 2,17 | 2,16 | 0,20 | 2,36 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 028-004 | REDE 2 | L2-129   | 1,9   | a | 1,718 | = | 56,610 | 1,10 | 55,51 | 2,80 | 53,81 | PVC | 150 | 2,17 | 2,11 | 2,14 | 0,20 | 2,34 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 028-005 | REDE 2 | L2-130   | 1,739 | a | 1,747 | = | 50,000 | 1,10 | 48,90 | 2,80 | 47,20 | PVC | 150 | 2,11 | 2,16 | 2,13 | 0,20 | 2,33 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 023-001 | REDE 2 | L2-113   | 1,477 | a | 2,2   | = | 72,000 | 1,10 | 70,90 | 2,70 | 69,30 | PVC | 150 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 023-002 | REDE 2 | L2-114   | 2,2   | a | 2,2   | = | 63,000 | 1,10 | 61,90 | 2,70 | 60,30 | PVC | 150 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 0,20 | 1,52 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 022-001 | REDE 2 | L2-107   | 2,2   | a | 2,2   | = | 78,000 | 1,10 | 76,90 | 2,70 | 75,30 | PVC | 150 | 1,36 | 1,53 | 1,44 | 0,20 | 1,64 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 022-002 | REDE 2 | L2-108   | 2,2   | a | 1,807 | = | 61,000 | 1,10 | 59,90 | 2,70 | 58,30 | PVC | 150 | 1,57 | 1,33 | 1,45 | 0,20 | 1,65 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 022-003 | REDE 2 | L2-109   | 1,807 | a | 1,776 | = | 7,480  | 1,10 | 6,38  | 2,70 | 4,78  | PVC | 150 | 1,33 | 1,58 | 1,46 | 0,20 | 1,66 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 022-004 | REDE 2 | L2-110   | 1,776 | a | 1,849 | = | 34,440 | 1,10 | 33,34 | 2,80 | 31,64 | PVC | 150 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 2,20 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 022-005 | REDE 2 | L2-111   | 2,835 | a | 2,725 | = | 42,610 | 1,10 | 41,51 | 2,80 | 39,81 | PVC | 150 | 2,00 | 1,91 | 1,96 | 0,20 | 2,16 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 020-001 | REDE 2 | L2-101   | 2,725 | a | 2,66  | = | 55,000 | 1,10 | 53,90 | 2,80 | 52,20 | PVC | 150 | 1,88 | 2,05 | 1,97 | 0,20 | 2,17 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 020-002 | REDE 2 | L2-102   | 3,223 | a | 3,238 | = | 65,000 | 1,10 | 63,90 | 2,80 | 62,20 | PVC | 150 | 2,05 | 2,00 | 2,03 | 0,20 | 2,23 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 020-003 | REDE 2 | L2-103   | 0,8   | a | 0,8   | = | 52,830 | 1,10 | 51,73 | 2,80 | 50,03 | PVC | 150 | 2,00 | 1,62 | 1,81 | 0,20 | 2,01 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 019-001 | REDE 2 | L2-098   | 0,8   | a | 0,8   | = | 56,000 | 1,10 | 54,90 | 2,80 | 53,20 | PVC | 150 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,20 | 2,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 019-002 | REDE 2 | L2-099   | 1,3   | a | 1,307 | = | 70,000 | 1,10 | 68,90 | 2,80 | 67,20 | PVC | 150 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,20 | 2,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 019-003 | REDE 2 | L2-100   | 1,823 | a | 1,816 | = | 46,000 | 1,10 | 44,90 | 2,80 | 43,20 | PVC | 150 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,20 | 2,40 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 019-004 | REDE 2 | L2-100.1 | 1,947 | a | 1,908 | = | 49,000 | 1,10 | 47,90 | 2,80 | 46,20 | PVC | 150 | 2,20 | 1,86 | 2,03 | 0,20 | 2,23 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 017-001 | REDE 2 | L2-092   | 3,238 | a | 3,209 | = | 53,510 | 1,10 | 52,41 | 2,50 | 51,01 | PVC | 150 | 0,80 | 1,02 | 0,91 | 0,20 | 1,11 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 017-002 | REDE 2 | L2-093   | 1,345 | a | 1,345 | = | 13,850 | 1,10 | 12,75 | 2,70 | 11,15 | PVC | 150 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,20 | 1,51 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 017     |        |          |       |   |       |   |        |      |       |      |       |     |     |      |      |      |      |      |

|        |   |   |   |     |      |         |        |            |       |   |       |   |           |      |           |      |           |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|---|---|---|-----|------|---------|--------|------------|-------|---|-------|---|-----------|------|-----------|------|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 012-003 | REDE 2 | L2-075     | 2,131 | a | 1,431 | = | 43,170    | 1,10 | 42,07     | 2,80 | 40,37     | PVC | 150 | 1,92 | 1,89 | 1,91 | 0,20 | 2,11 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 012-004 | REDE 2 | L2-076     | 1,417 | a | 2     | = | 10,550    | 1,10 | 9,45      | 2,80 | 7,75      | PVC | 150 | 1,89 | 1,79 | 1,84 | 0,20 | 2,04 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 011-001 | REDE 2 | L2-071     | 2     | a | 2     | = | 57,670    | 1,10 | 56,57     | 2,70 | 54,97     | PVC | 150 | 1,30 | 1,63 | 1,47 | 0,20 | 1,67 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 011-002 | REDE 2 | L2-072     | 2     | a | 2     | = | 13,680    | 1,10 | 12,58     | 2,80 | 10,88     | PVC | 150 | 1,63 | 1,80 | 1,71 | 0,20 | 1,91 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 010-001 | REDE 2 | L2-070     | 2,142 | a | 1,442 | = | 79,000    | 1,10 | 77,90     | 2,80 | 76,20     | PVC | 150 | 2,00 | 2,36 | 2,18 | 0,20 | 2,38 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 010-002 | REDE 2 | L2-069     | 1,442 | a | 1,456 | = | 13,870    | 1,10 | 12,77     | 2,80 | 11,07     | PVC | 150 | 2,36 | 2,59 | 2,47 | 0,20 | 2,67 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 008-001 | REDE 2 | PVE-L2-064 | 2,053 | a | 2     | = | 25,000    | 1,10 | 23,90     | 2,80 | 22,20     | PVC | 150 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0,20 | 1,84 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 008-002 | REDE 2 | L2-065     | 2     | a | 2     | = | 22,840    | 1,10 | 21,74     | 2,80 | 20,04     | PVC | 150 | 1,64 | 1,41 | 1,52 | 0,20 | 1,72 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 008-003 | REDE 2 | L2-066     | 2     | a | 2     | = | 43,000    | 1,10 | 41,90     | 2,70 | 40,30     | PVC | 150 | 1,41 | 1,46 | 1,44 | 0,20 | 1,64 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 008-004 | REDE 2 | L2-661     | 2,176 | a | 2,048 | = | 56,560    | 1,10 | 55,46     | 2,80 | 53,76     | PVC | 150 | 1,46 | 2,22 | 1,84 | 0,20 | 2,04 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 007-001 | REDE 2 | L2-058     | 2,048 | a | 1,35  | = | 73,000    | 1,10 | 71,90     | 2,80 | 70,20     | PVC | 150 | 1,50 | 1,59 | 1,55 | 0,20 | 1,75 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 007-002 | REDE 2 | L2-059     | 1,374 | a | 1,374 | = | 60,000    | 1,10 | 58,90     | 2,80 | 57,20     | PVC | 150 | 1,89 | 2,13 | 2,01 | 0,20 | 2,21 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 007-003 | REDE 2 | L2-060     | 2,2   | a | 2,2   | = | 75,000    | 1,10 | 73,90     | 2,80 | 72,20     | PVC | 150 | 2,13 | 2,66 | 2,40 | 0,20 | 2,60 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 007-004 | REDE 2 | L2-061     | 2,2   | a | 2,1   | = | 9,920     | 1,50 | 8,42      | 3,40 | 6,52      | PVC | 150 | 2,72 | 2,75 | 2,74 | 0,20 | 2,94 |
| 1      | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 007-005 | REDE 2 | PVE-L2-062 | 2,204 | a | 1,454 | = |           |      |           |      |           |     |     |      |      |      |      |      |
| 1      | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 007-006 | REDE 2 | PVE-L2-063 | 1,476 | a | 1,452 | = |           |      |           |      |           |     |     |      |      |      |      |      |
| 1      | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 006-003 | REDE 2 | L2-056     | 1,503 | a | 1,9   | = | 45,950    | 1,10 | 44,85     | 2,80 | 43,15     | PVC | 150 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,20 | 1,86 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 006-004 | REDE 2 | L2-057     | 1,9   | a | 1,9   | = | 81,910    | 1,50 | 80,41     | 3,40 | 78,51     | PVC | 150 | 2,69 | 2,83 | 2,76 | 0,20 | 2,96 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 006-005 | REDE 2 | L2-047     | 1,9   | a | 1,9   | = | 66,000    | 1,50 | 64,50     | 3,40 | 62,60     | PVC | 150 | 2,83 | 3,52 | 3,17 | 0,20 | 3,37 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 006-006 | REDE 2 | L2-048     | 2,006 | a | 1,966 | = | 62,000    | 1,50 | 60,50     | 3,50 | 58,50     | PVC | 150 | 3,52 | 4,03 | 3,77 | 0,20 | 3,97 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 006-007 | REDE 2 | L2-049     | 1,966 | a | 1,504 | = | 16,870    | 1,50 | 15,37     | 3,50 | 13,37     | PVC | 150 | 4,03 | 4,00 | 4,02 | 0,20 | 4,22 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 006-008 | REDE 2 | L2-050     | 1,504 | a | 1,508 | = | 20,000    | 1,50 | 18,50     | 3,50 | 16,50     | PVC | 150 | 4,00 | 3,60 | 3,80 | 0,20 | 4,00 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 006-009 | REDE 2 | L2-506     | 1,37  | a | 2,2   | = | 74,000    | 2,50 | 71,50     | 4,40 | 69,60     | PVC | 150 | 4,02 | 1,72 | 2,87 | 0,20 | 3,07 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 005-001 | REDE 2 | L2-051     | 2,2   | a | 2,2   | = | 68,000    | 1,10 | 66,90     | 2,80 | 65,20     | PVC | 150 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,20 | 1,75 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 005-002 | REDE 2 | L2-052     | 2,2   | a | 1,773 | = | 68,000    | 1,10 | 66,90     | 2,80 | 65,20     | PVC | 150 | 2,17 | 1,92 | 2,05 | 0,20 | 2,25 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 005-003 | REDE 2 | L2-053     | 2,097 | a | 2,026 | = | 5,260     | 1,10 | 4,16      | 2,80 | 2,46      | PVC | 150 | 1,92 | 1,79 | 1,85 | 0,20 | 2,05 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 003-001 | REDE 2 | L2-038     | 2,026 | a | 2,057 | = | 80,000    | 1,10 | 78,90     | 2,80 | 77,20     | PVC | 150 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0,20 | 1,92 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 003-002 | REDE 2 | L2-039     | 2,057 | a | 1,925 | = | 50,000    | 1,10 | 48,90     | 2,80 | 47,20     | PVC | 150 | 2,11 | 1,65 | 1,88 | 0,20 | 2,08 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 003-003 | REDE 2 | L2-040.1   | 1,441 | a | 1,3   | = | 41,000    | 1,10 | 39,90     | 2,80 | 38,20     | PVC | 150 | 1,97 | 1,65 | 1,81 | 0,20 | 2,01 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 003-004 | REDE 2 | L2-040     | 1,3   | a | 1,43  | = | 6,450     | 1,10 | 5,35      | 2,80 | 3,65      | PVC | 150 | 1,65 | 1,66 | 1,65 | 0,20 | 1,85 |
| 1      | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 003-005 | REDE 2 | PVE L2-041 | 1,43  | a | 1,305 | = |           |      |           |      |           |     |     |      |      |      |      |      |
| 1      | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 003-006 | REDE 2 | PVE-L2-042 | 2,966 | a | 2,924 | = |           |      |           |      |           |     |     |      |      |      |      |      |
| 1      | 2 | 1 | 1 | NÃO | CBUQ | 002-001 | REDE 2 | L2-045     | 2,924 | a | 3,027 | = | 73,000    | 1,10 | 71,90     | 2,80 | 70,20     | PVC | 150 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,20 | 1,72 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 002-002 | REDE 2 | L2-044     | 1,339 | a | 1,339 | = | 9,420     | 1,10 | 8,32      | 2,80 | 6,62      | PVC | 150 | 1,76 | 1,92 | 1,84 | 0,20 | 2,04 |
| 1      | 2 | 2 | 1 | NÃO | CBUQ | 002-003 | REDE 2 | PVE L2-043 | 1,339 | a | 1,3   | = |           |      |           |      |           |     |     |      |      |      |      |      |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-1     | REDE 2 | L2-CT 001  | 1,585 | a | 1,585 | = | 75,000    | 2,00 | 73,00     | 4,10 | 70,90     | PVC | 600 | 6,47 | 6,55 | 6,51 | 0,20 | 6,71 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-2     | REDE 2 | L2-CT 002  | 3,134 | a | 2,889 | = | 90,000    | 2,00 | 88,00     | 4,10 | 85,90     | PVC | 600 | 6,55 | 6,92 | 6,73 | 0,20 | 6,93 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-3     | REDE 2 | L2-CT 003  | 2,939 | a | 2,918 | = | 100,000   | 2,00 | 98,00     | 4,10 | 95,90     | PVC | 600 | 6,92 | 7,36 | 7,14 | 0,20 | 7,34 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-4     | REDE 2 | L2-CT 004  | 2,918 | a | 3,167 | = | 100,000   | 2,00 | 98,00     | 0,00 | 100,00    | PVC | 600 | 7,36 | 7,93 | 7,64 | 0,20 | 7,84 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-5     | REDE 2 | L2-CT 005  | 3,167 | a | 2,656 | = | 100,460   | 2,50 | 97,96     | 0,00 | 100,46    | PVC | 600 | 7,93 | 8,51 | 8,22 | 0,20 | 8,42 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-6     | REDE 2 | L2-CT 006  | 2,656 | a | 2,067 | = | 100,460   | 2,50 | 97,96     | 0,00 | 100,46    | PVC | 600 | 8,51 | 9,17 | 8,84 | 0,20 | 9,04 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-7     | REDE 2 | L2-CT 007  | 2,067 | a | 2,231 | = | 69,710    | 2,50 | 67,21     | 0,00 | 69,71     | PVC | 600 | 9,17 | 9,62 | 9,39 | 0,20 | 9,59 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-8     | REDE 2 | L2-CT 008  | 1,3   | a | 1,931 | = | 69,710    | 2,50 | 67,21     | 0,00 | 69,71     | PVC | 600 | 9,62 | 9,53 | 9,57 | 0,20 | 9,77 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-9     | REDE 2 | L2-CT 009  | 1,931 | a | 2,21  | = | 81,770    | 2,50 | 79,27     | 0,00 | 81,77     | PVC | 600 | 9,53 | 9,61 | 9,57 | 0,20 | 9,77 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-10    | REDE 2 | L2-CT 010  | 2,21  | a | 2,668 | = | 120,000   | 2,50 | 117,50    | 0,00 | 120,00    | PVC | 600 | 9,61 | 8,73 | 9,17 | 0,20 | 9,37 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-11    | REDE 2 | L2-CT 011  | 1,3   | a | 1,3   | = | 115,860   | 2,50 | 113,36    | 0,00 | 115,86    | PVC | 600 | 8,73 | 7,37 | 8,05 | 0,20 | 8,25 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-12    | REDE 2 | L2-CT 012  | 1,401 | a | 1,401 | = | 123,540   | 2,00 | 121,54    | 4,10 | 119,44    | PVC | 600 | 7,37 | 5,84 | 6,61 | 0,20 | 6,81 |
| 1      | 2 | 1 | 1 | SIM | CBUQ | 1-13    | REDE 2 | L2-CT 013  | 1,8   | a | 1,8   | = | 108,720   | 2,50 | 106,22    | 4,60 | 104,12    | PVC | 600 | 5,84 | 6,16 | 6,00 | 0,20 | 6,20 |
| 431,00 |   |   |   |     |      |         |        |            |       |   |       |   | 18.694,36 |      | 18.199,66 |      | 17.564,26 |     |     |      |      |      |      |      |

| 4               | 5      | 6      | 7      | 8      | Segurança |                        |                                |                     |                                  |                                     | Demolição           |                      |      |       |                  |      | Escavação |                                     |                                     |                                 |                                    |                                        |       |      |       |      |       |      |       |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------|-------|------------------|------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Largura de vala |        |        |        |        | Especial  | Largura a Consolidação | Colocação de cerca de proteção | Operador de tráfego | Escoramento de vala com Blindado | Escoramento de vala com Descontínuo | Esgotamento de vala | Demolição de asfalto |      |       | Freza de asfalto |      |           | Escav. 1º cat até 1,5m não escorada | Escav. 1º cat até 1,5m não escorada | Escav. 1º cat até 1,5m escorada | Escav. 2º cat até 1,5m Rocha muito | Escav. 1º cat 1,5m a 3,0m não escorada |       |      |       |      |       |      |       |
| 0<h<=2          | 2<h<=3 | 3<h<=4 | 4<h<=5 | 5<h<=6 |           |                        |                                |                     |                                  |                                     |                     |                      |      |       |                  |      |           |                                     |                                     |                                 |                                    |                                        |       |      |       |      |       |      |       |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 1,07                   | 108,57                         | 38,99               | 76,36                            | 76,36                               | 36,19               | 1,07                 | 0,10 | 38,72 | 3,87             | 3,93 | 0,05      | 142,23                              | 7,11                                | 1,50                            | 5,81                               | 1,50                                   | 17,43 | 1,50 | 26,14 | 1,50 | 14,52 | 0,61 | 7,09  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 164,70                         | 57,60               | 92,31                            | 92,31                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 53,25 | 5,33             | 4,03 | 0,05      | 221,25                              | 11,06                               | 1,50                            | 7,99                               | 1,50                                   | 23,96 | 1,50 | 35,95 | 1,50 | 19,97 | 0,18 | 2,90  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 192,42                         | 66,84               | 107,27                           | 107,27                              | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 62,22 | 6,22             | 4,03 | 0,05      | 258,48                              | 12,92                               | 1,50                            | 9,33                               | 1,50                                   | 28,00 | 1,50 | 42,00 | 1,50 | 23,33 | 0,17 | 3,22  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 137,16                         | 48,22               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 35,20 | 3,52             | 4,23 | 0,05      | 193,40                              | 9,67                                | 1,00                            | 3,52                               | 1,00                                   | 10,56 | 1,00 | 15,84 | 1,00 | 8,80  | 0,00 | 0,00  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 53,67                          | 20,69               | 34,49                            | 34,49                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 17,35 | 1,74             | 4,03 | 0,05      | 72,10                               | 3,60                                | 1,50                            | 2,60                               | 1,50                                   | 7,81  | 1,50 | 11,71 | 1,50 | 6,51  | 0,43 | 2,23  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 1,17                   | 115,65                         | 42,05               | 152,64                           | 152,64                              | 38,55               | 1,17                 | 0,10 | 45,10 | 4,51             | 3,83 | 0,05      | 147,65                              | 7,38                                | 1,50                            | 6,77                               | 1,50                                   | 20,30 | 1,50 | 30,44 | 1,50 | 16,91 | 1,50 | 20,30 |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 1,07                   | 156,60                         | 55,00               | 125,28                           | 125,28                              | 52,20               | 1,07                 | 0,10 | 55,85 | 5,59             | 3,93 | 0,05      | 205,15                              | 10,26                               | 1,50                            | 8,38                               | 1,50                                   | 25,13 | 1,50 | 37,70 | 1,50 | 20,95 | 0,90 | 15,08 |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 1,07                   | 108,60                         | 39,00               | 89,18                            | 89,18                               | 36,20               | 1,07                 | 0,10 | 38,73 | 3,87             | 3,93 | 0,05      | 142,27                              | 7,11                                | 1,50                            | 5,81                               | 1,50                                   | 17,43 | 1,50 | 26,15 | 1,50 | 14,53 | 0,96 | 11,20 |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 1,07                   | 15,51                          | 7,97                | 12,98                            | 12,98                               | 5,17                | 1,07                 | 0,10 | 5,53  | 0,55             | 3,93 | 0,05      | 20,32                               | 1,02                                | 1,50                            | 0,83                               | 1,50                                   | 2,49  | 1,50 | 3,73  | 1,50 | 2,07  | 1,01 | 1,68  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 76,14                          | 28,08               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 19,54 | 1,95             | 4,23 | 0,05      | 107,36                              | 5,37                                | 1,50                            | 2,93                               | 1,50                                   | 8,79  | 1,50 | 13,19 | 1,50 | 7,33  | 0,00 | 0,00  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 147,90                         | 52,00               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 37,96 | 3,80             | 4,23 | 0,05      | 208,54                              | 10,43                               | 1,50                            | 5,69                               | 1,50                                   | 17,08 | 1,50 | 25,62 | 1,50 | 14,24 | 0,00 | 0,00  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 49,53                          | 19,21               | 25,98                            | 25,98                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 16,01 | 1,60             | 4,03 | 0,05      | 66,54                               | 3,33                                | 1,50                            | 2,40                               | 1,50                                   | 7,21  | 1,50 | 10,81 | 1,50 | 6,01  | 0,07 | 0,35  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 174,21                         | 60,77               | 91,37                            | 91,37                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 56,33 | 5,63             | 4,03 | 0,05      | 234,02                              | 11,70                               | 1,50                            | 8,45                               | 1,50                                   | 25,35 | 1,50 | 38,02 | 1,50 | 21,12 | 0,07 | 1,24  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 20,40                          | 9,50                | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 5,24  | 0,52             | 4,23 | 0,05      | 28,76                               | 1,44                                | 1,50                            | 0,79                               | 1,50                                   | 2,36  | 1,50 | 3,53  | 1,50 | 1,96  | 0,00 | 0,00  |
| 0,82            | 0,92   | 1,02   | 1,12   | 1,22   |           | 0,82                   | 137,13                         | 48,41               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,82                 | 0,10 | 37,48 | 3,75             | 4,18 | 0,05      | 191,07                              | 9,55                                | 1,50                            | 5,62                               | 1,50                                   | 16,87 | 1,50 | 25,30 | 1,50 | 14,06 | 0,00 | 0,00  |
| 1,02            | 1,12   | 1,22   | 1,32   | 1,42   |           | 1,02                   | 51,30                          | 19,80               | 26,51                            | 26,51                               | 0,00                | 1,02                 | 0,10 | 17,44 | 1,74             | 3,98 | 0,05      | 68,06                               | 3,40                                | 1,50                            | 2,62                               | 1,50                                   | 7,85  | 1,50 | 11,77 | 1,50 | 6,54  | 0,05 | 0,26  |
| 1,02            | 1,12   | 1,22   | 1,32   | 1,42   |           | 1,02                   | 155,82                         | 54,64               | 80,51                            | 80,51                               | 0,00                | 1,02                 | 0,10 | 52,98 | 5,30             | 3,98 | 0,05      | 206,72                              | 10,34                               | 1,50                            | 7,95                               | 1,50                                   | 23,84 | 1,50 | 35,76 | 1,50 | 19,87 | 0,05 | 0,79  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 40,98                          | 16,36               | 20,93                            | 20,93                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 13,25 | 1,33             | 4,03 | 0,05      | 55,05                               | 2,75                                | 1,50                            | 1,99                               | 1,50                                   | 5,96  | 1,50 | 8,94  | 1,50 | 4,97  | 0,03 | 0,13  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 47,85                          | 18,65               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 12,28 | 1,23             | 4,23 | 0,05      | 67,47                               | 3,37                                | 1,50                            | 1,84                               | 1,50                                   | 5,53  | 1,50 | 8,29  | 1,50 | 4,61  | 0,00 | 0,00  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 96,90                          | 35,00               | 50,21                            | 50,21                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 31,33 | 3,13             | 4,03 | 0,05      | 130,17                              | 6,51                                | 1,50                            | 4,70                               | 1,50                                   | 14,10 | 1,50 | 21,15 | 1,50 | 11,75 | 0,05 | 0,51  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 216,90                         | 75,00               | 112,46                           | 112,46                              | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 70,13 | 7,01             | 4,03 | 0,05      | 291,37                              | 14,57                               | 1,50                            | 10,52                              | 1,50                                   | 31,56 | 1,50 | 47,34 | 1,50 | 26,30 | 0,06 | 1,17  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 110,31                         | 39,57               | 64,20                            | 64,20                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 35,67 | 3,57             | 4,03 | 0,05      | 148,18                              | 7,41                                | 1,50                            | 5,35                               | 1,50                                   | 16,05 | 1,50 | 24,08 | 1,50 | 13,38 | 0,25 | 2,63  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 1,98                           | 3,46                | 1,23                             | 1,23                                | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 0,64  | 0,06             | 4,03 | 0,05      | 2,66                                | 0,13                                | 1,50                            | 0,10                               | 1,50                                   | 0,29  | 1,50 | 0,43  | 1,50 | 0,24  | 0,37 | 0,07  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 46,77                          | 18,29               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 12,00 | 1,20             | 4,23 | 0,05      | 65,95                               | 3,30                                | 1,50                            | 1,80                               | 1,50                                   | 5,40  | 1,50 | 8,10  | 1,50 | 4,50  | 0,00 | 0,00  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 28,50                          | 12,00               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 7,32  | 0,73             | 4,23 | 0,05      | 40,19                               | 2,01                                | 1,02                            | 0,75                               | 1,02                                   | 2,24  | 1,02 | 3,37  | 1,02 | 1,87  | 0,00 | 0,00  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 166,50                         | 58,00               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 42,74 | 4,27             | 4,23 | 0,05      | 234,77                              | 11,74                               | 1,02                            | 4,37                               | 1,02                                   | 13,11 | 1,02 | 19,66 | 1,02 | 10,92 | 0,00 | 0,00  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 4,41                           | 4,17                | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 1,13  | 0,11             | 4,23 | 0,05      | 6,22                                | 0,31                                | 1,50                            | 0,17                               | 1,50                                   | 0,51  | 1,50 | 0,76  | 1,50 | 0,42  | 0,00 | 0,00  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 153,75                         | 53,95               | 81,87                            | 81,87                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 49,71 | 4,97             | 4,03 | 0,05      | 206,54                              | 10,33                               | 1,50                            | 7,46                               | 1,50                                   | 22,37 | 1,50 | 33,56 | 1,50 | 18,64 | 0,10 | 1,45  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 96,90                          | 35,00               | 50,32                            | 50,32                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 31,33 | 3,13             | 4,03 | 0,05      | 130,17                              | 6,51                                | 1,50                            | 4,70                               | 1,50                                   | 14,10 | 1,50 | 21,15 | 1,50 | 11,75 | 0,06 | 0,55  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 186,90                         | 65,00               | 95,26                            | 95,26                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 60,43 | 6,04             | 4,03 | 0,05      | 251,07                              | 12,55                               | 1,50                            | 9,06                               | 1,50                                   | 27,19 | 1,50 | 40,79 | 1,50 | 22,66 | 0,03 | 0,53  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 72,90                          | 27,00               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 18,71 | 1,87             | 4,23 | 0,05      | 102,79                              | 5,14                                | 1,43                            | 2,67                               | 1,43                                   | 8,01  | 1,43 | 12,01 | 1,43 | 6,67  | 0,00 | 0,00  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 165,60                         | 58,00               | 103,22                           | 103,22                              | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 53,54 | 5,35             | 4,03 | 0,05      | 222,46                              | 11,12                               | 1,50                            | 8,03                               | 1,50                                   | 24,09 | 1,50 | 36,14 | 1,50 | 20,08 | 0,37 | 5,94  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 1,07                   | 5,07                           | 4,49                | 3,87                             | 3,87                                | 1,69                | 1,07                 | 0,10 | 1,81  | 0,18             | 3,93 | 0,05      | 6,64                                | 0,33                                | 1,50                            | 0,27                               | 1,50                                   | 0,81  | 1,50 | 1,22  | 1,50 | 0,68  | 0,79 | 0,43  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 96,90                          | 35,00               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 24,87 | 2,49             | 4,23 | 0,05      | 136,63                              | 6,83                                | 1,50                            | 3,73                               | 1,50                                   | 11,19 | 1,50 | 16,79 | 1,50 | 9,33  | 0,00 | 0,00  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 213,90                         | 74,00               | 114,29                           | 114,29                              | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 69,16 | 6,92             | 4,03 | 0,05      | 287,34                              | 14,37                               | 1,50                            | 10,37                              | 1,50                                   | 31,12 | 1,50 | 46,68 | 1,50 | 25,94 | 0,10 | 2,14  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 231,90                         | 80,00               | 121,13                           | 121,13                              | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 74,98 | 7,50             | 4,03 | 0,05      | 311,52                              | 15,58                               | 1,50                            | 11,25                              | 1,50                                   | 33,74 | 1,50 | 50,61 | 1,50 | 28,12 | 0,07 | 1,51  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 50,43                          | 19,51               | 25,78                            | 25,78                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 16,31 | 1,63             | 4,03 | 0,05      | 67,74                               | 3,39                                | 1,50                            | 2,45                               | 1,50                                   | 7,34  | 1,50 | 11,01 | 1,50 | 6,11  | 0,03 | 0,16  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 40,41                          | 16,17               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 10,37 | 1,04             | 4,23 | 0,05      | 56,98                               | 2,85                                | 1,50                            | 1,56                               | 1,50                                   | 4,67  | 1,50 | 7,00  | 1,50 | 3,89  | 0,00 | 0,00  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 148,35                         | 52,15               | 83,69                            | 83,69                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 47,97 | 4,80             | 4,03 | 0,05      | 199,28                              | 9,96                                | 1,50                            | 7,19                               | 1,50                                   | 21,58 | 1,50 | 32,38 | 1,50 | 17,99 | 0,19 | 2,77  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 93,00                          | 33,80               | 58,68                            | 58,68                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 30,07 | 3,01             | 4,03 | 0,05      | 124,93                              | 6,25                                | 1,50                            | 4,51                               | 1,50                                   | 13,53 | 1,50 | 20,30 | 1,50 | 11,28 | 0,39 | 3,55  |
| 0,97            | 1,07   | 1,17   | 1,27   | 1,37   |           | 0,97                   | 72,90                          | 27,00               | 38,69                            | 38,69                               | 0,00                | 0,97                 | 0,10 | 23,57 | 2,36             | 4,03 | 0,05      | 97,93                               | 4,90                                | 1,50                            | 3,54                               | 1,50                                   | 10,61 | 1,50 | 15,91 | 1,50 | 8,84  | 0,09 | 0,65  |
| 0,77            | 0,87   | 0,97   | 1,07   | 1,17   |           | 0,77                   | 180,03                         | 62,71               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,77                 | 0,10 | 46,21 | 4,62             | 4,23 | 0,05      | 253,84                              | 12,69                               | 1,50                            | 6,93                               | 1,50                                   | 20,79 | 1,50 | 31,19 | 1,50 | 17,33 | 0,00 | 0,    |

|      |      |      |      |      |      |        |       |        |        |       |      |      |        |       |      |      |        |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |
|------|------|------|------|------|------|--------|-------|--------|--------|-------|------|------|--------|-------|------|------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 132,60 | 47,00 | 75,85  | 75,85  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 42,87  | 4,29  | 4,03 | 0,05 | 178,13 | 8,91  | 1,50 | 6,43  | 1,50 | 19,29 | 1,50 | 28,94 | 1,50 | 16,08 | 0,22 | 2,78  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 180,60 | 63,00 | 105,56 | 105,56 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 58,39  | 5,84  | 4,03 | 0,05 | 242,61 | 12,13 | 1,50 | 8,76  | 1,50 | 26,28 | 1,50 | 39,42 | 1,50 | 21,90 | 0,25 | 4,44  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 45,60  | 18,00 | 29,08  | 29,08  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 14,74  | 1,47  | 4,03 | 0,05 | 61,26  | 3,06  | 1,50 | 2,21  | 1,50 | 6,63  | 1,50 | 9,95  | 1,50 | 5,53  | 0,41 | 1,83  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 72,90  | 27,00 | 39,40  | 39,40  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 23,57  | 2,36  | 4,03 | 0,05 | 97,93  | 4,90  | 1,50 | 3,54  | 1,50 | 10,61 | 1,50 | 15,91 | 1,50 | 8,84  | 0,12 | 0,86  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 111,90 | 40,00 | 62,57  | 62,57  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 36,18  | 3,62  | 4,03 | 0,05 | 150,32 | 7,52  | 1,50 | 5,43  | 1,50 | 16,28 | 1,50 | 24,42 | 1,50 | 13,57 | 0,18 | 1,93  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 156,60 | 55,00 | 93,44  | 93,44  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 50,63  | 5,06  | 4,03 | 0,05 | 210,37 | 10,52 | 1,50 | 7,60  | 1,50 | 22,79 | 1,50 | 34,18 | 1,50 | 18,99 | 0,29 | 4,41  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 117,60 | 42,00 | 75,09  | 75,09  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 38,02  | 3,80  | 4,03 | 0,05 | 157,98 | 7,90  | 1,50 | 5,70  | 1,50 | 17,11 | 1,50 | 25,67 | 1,50 | 14,26 | 0,42 | 4,74  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 20,43  | 9,61  | 14,59  | 14,59  | 6,81  | 1,07 | 0,10 | 7,29   | 0,73  | 3,93 | 0,05 | 26,76  | 1,34  | 1,50 | 1,09  | 1,50 | 3,28  | 1,50 | 4,92  | 1,50 | 2,73  | 0,64 | 1,41  |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,12 | 42,60  | 17,00 | 32,45  | 32,45  | 14,20 | 1,12 | 0,10 | 15,90  | 1,59  | 3,88 | 0,05 | 55,10  | 2,75  | 1,50 | 2,39  | 1,50 | 7,16  | 1,50 | 10,74 | 1,50 | 5,96  | 0,78 | 3,75  |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 144,90 | 51,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 37,19  | 3,72  | 4,23 | 0,05 | 204,31 | 10,22 | 1,50 | 5,58  | 1,50 | 16,74 | 1,50 | 25,10 | 1,50 | 13,95 | 0,00 | 0,00  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 104,64 | 37,68 | 63,05  | 63,05  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 33,83  | 3,38  | 4,03 | 0,05 | 140,57 | 7,03  | 1,50 | 5,08  | 1,50 | 15,23 | 1,50 | 22,84 | 1,50 | 12,69 | 0,31 | 3,12  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 102,90 | 37,10 | 72,12  | 72,12  | 34,30 | 1,07 | 0,10 | 36,70  | 3,67  | 3,93 | 0,05 | 134,80 | 6,74  | 1,50 | 5,51  | 1,50 | 16,52 | 1,50 | 24,77 | 1,50 | 13,76 | 0,60 | 6,63  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 109,80 | 40,00 | 105,63 | 105,63 | 36,60 | 1,07 | 0,10 | 39,16  | 3,92  | 3,93 | 0,05 | 143,84 | 7,19  | 1,50 | 5,87  | 1,50 | 17,62 | 1,50 | 26,43 | 1,50 | 14,69 | 1,39 | 16,28 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 51,60  | 20,00 | 30,02  | 30,02  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 16,68  | 1,67  | 4,03 | 0,05 | 69,32  | 3,47  | 1,50 | 2,50  | 1,50 | 7,51  | 1,50 | 11,26 | 1,50 | 6,26  | 0,25 | 1,23  |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 36,90  | 15,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 9,47   | 0,95  | 4,23 | 0,05 | 52,03  | 2,60  | 1,50 | 1,42  | 1,50 | 4,26  | 1,50 | 6,39  | 1,50 | 3,55  | 0,00 | 0,00  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 23,40  | 10,50 | 12,59  | 12,59  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 7,57   | 0,76  | 4,03 | 0,05 | 31,43  | 1,57  | 1,50 | 1,13  | 1,50 | 3,40  | 1,50 | 5,11  | 1,50 | 2,84  | 0,11 | 0,26  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 117,90 | 42,00 | 66,75  | 66,75  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 38,12  | 3,81  | 4,03 | 0,05 | 158,38 | 7,92  | 1,50 | 5,72  | 1,50 | 17,15 | 1,50 | 25,73 | 1,50 | 14,30 | 0,20 | 2,27  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 202,98 | 70,36 | 113,84 | 113,84 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 65,63  | 6,56  | 4,03 | 0,05 | 272,67 | 13,63 | 1,50 | 9,84  | 1,50 | 29,53 | 1,50 | 44,30 | 1,50 | 24,61 | 0,18 | 3,59  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 217,32 | 75,14 | 119,96 | 119,96 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 70,27  | 7,03  | 4,03 | 0,05 | 291,93 | 14,60 | 1,50 | 10,54 | 1,50 | 31,62 | 1,50 | 47,43 | 1,50 | 26,35 | 0,16 | 3,29  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 226,29 | 78,13 | 124,99 | 124,99 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 73,17  | 7,32  | 4,03 | 0,05 | 303,98 | 15,20 | 1,50 | 10,98 | 1,50 | 32,93 | 1,50 | 49,39 | 1,50 | 27,44 | 0,16 | 3,45  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 136,80 | 50,00 | 139,51 | 139,51 | 45,60 | 1,17 | 0,10 | 53,35  | 5,34  | 3,83 | 0,05 | 174,65 | 8,73  | 1,50 | 8,00  | 1,50 | 24,01 | 1,50 | 36,01 | 1,50 | 20,01 | 1,50 | 24,01 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 146,91 | 52,37 | 146,30 | 146,30 | 48,97 | 1,07 | 0,10 | 52,40  | 5,24  | 3,93 | 0,05 | 192,45 | 9,62  | 1,50 | 7,86  | 1,50 | 23,58 | 1,50 | 35,37 | 1,50 | 19,65 | 1,49 | 23,38 |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,42 | 233,79 | 77,93 | 480,01 | 480,01 | 77,93 | 1,42 | 0,10 | 110,66 | 11,07 | 3,58 | 0,05 | 278,99 | 13,95 | 1,50 | 16,60 | 1,50 | 49,80 | 1,50 | 74,70 | 1,50 | 41,50 | 1,50 | 49,80 |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,42 | 223,71 | 74,57 | 447,83 | 447,83 | 74,57 | 1,42 | 0,10 | 105,89 | 10,59 | 3,58 | 0,05 | 266,96 | 13,35 | 1,50 | 15,88 | 1,50 | 47,65 | 1,50 | 71,48 | 1,50 | 39,71 | 1,50 | 47,65 |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,42 | 146,19 | 48,73 | 271,43 | 271,43 | 48,73 | 1,42 | 0,10 | 69,20  | 6,92  | 3,58 | 0,05 | 174,45 | 8,72  | 1,50 | 10,38 | 1,50 | 31,14 | 1,50 | 46,71 | 1,50 | 25,95 | 1,50 | 31,14 |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,42 | 282,09 | 98,63 | 482,99 | 482,99 | 94,03 | 1,42 | 0,10 | 133,52 | 13,35 | 3,58 | 0,05 | 336,63 | 16,83 | 1,50 | 20,03 | 1,50 | 60,09 | 1,50 | 90,13 | 1,50 | 50,07 | 1,50 | 60,09 |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,32 | 282,69 | 98,83 | 452,92 | 452,92 | 94,23 | 1,32 | 0,10 | 124,38 | 12,44 | 3,68 | 0,05 | 346,77 | 17,34 | 1,50 | 18,66 | 1,50 | 55,97 | 1,50 | 83,96 | 1,50 | 46,64 | 1,50 | 55,97 |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,32 | 109,02 | 40,94 | 177,70 | 177,70 | 36,34 | 1,32 | 0,10 | 47,97  | 4,80  | 3,68 | 0,05 | 133,73 | 6,69  | 1,50 | 7,20  | 1,50 | 21,59 | 1,50 | 32,38 | 1,50 | 17,99 | 1,50 | 21,59 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 186,60 | 65,00 | 115,38 | 115,38 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 60,33  | 6,03  | 4,03 | 0,05 | 250,67 | 12,53 | 1,50 | 9,05  | 1,50 | 27,15 | 1,50 | 40,73 | 1,50 | 22,63 | 0,36 | 6,43  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 171,81 | 60,07 | 123,96 | 123,96 | 57,27 | 1,07 | 0,10 | 61,28  | 6,13  | 3,93 | 0,05 | 225,07 | 11,25 | 1,50 | 9,19  | 1,50 | 27,58 | 1,50 | 41,36 | 1,50 | 22,98 | 0,66 | 12,22 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 4,59   | 4,33  | 3,38   | 3,38   | 1,53  | 1,07 | 0,10 | 1,64   | 0,16  | 3,93 | 0,05 | 6,01   | 0,30  | 1,50 | 0,25  | 1,50 | 0,74  | 1,50 | 1,11  | 1,50 | 0,61  | 0,71 | 0,35  |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 230,40 | 79,50 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 59,14  | 5,91  | 4,23 | 0,05 | 324,86 | 16,24 | 1,50 | 8,87  | 1,50 | 26,61 | 1,50 | 39,92 | 1,50 | 22,18 | 0,00 | 0,00  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 160,11 | 56,17 | 102,10 | 102,10 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 51,77  | 5,18  | 4,03 | 0,05 | 215,08 | 10,75 | 1,50 | 7,77  | 1,50 | 23,30 | 1,50 | 34,94 | 1,50 | 19,41 | 0,41 | 6,41  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 183,09 | 63,83 | 141,35 | 141,35 | 61,03 | 1,07 | 0,10 | 65,30  | 6,53  | 3,93 | 0,05 | 239,85 | 11,99 | 1,50 | 9,80  | 1,50 | 29,39 | 1,50 | 44,08 | 1,50 | 24,49 | 0,82 | 15,99 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 1,71   | 3,37  | 1,31   | 1,31   | 0,57  | 1,07 | 0,10 | 0,61   | 0,06  | 3,93 | 0,05 | 2,24   | 0,11  | 1,50 | 0,09  | 1,50 | 0,27  | 1,50 | 0,41  | 1,50 | 0,23  | 0,80 | 0,15  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 54,54  | 22,58 | 57,13  | 57,13  | 18,18 | 1,17 | 0,10 | 21,27  | 2,13  | 3,83 | 0,05 | 69,63  | 3,48  | 1,50 | 3,19  | 1,50 | 9,57  | 1,50 | 14,36 | 1,50 | 7,98  | 1,50 | 9,57  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,27 | 201,66 | 70,82 | 304,54 | 304,54 | 67,22 | 1,27 | 0,10 | 85,37  | 8,54  | 3,73 | 0,05 | 250,73 | 12,54 | 1,50 | 12,81 | 1,50 | 38,42 | 1,50 | 57,62 | 1,50 | 32,01 | 1,50 | 38,42 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,27 | 149,61 | 53,47 | 229,95 | 229,95 | 49,87 | 1,27 | 0,10 | 63,33  | 6,33  | 3,73 | 0,05 | 186,02 | 9,30  | 1,50 | 9,50  | 1,50 | 28,50 | 1,50 | 42,75 | 1,50 | 23,75 | 1,50 | 28,50 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 92,58  | 34,26 | 108,95 | 108,95 | 30,86 | 1,17 | 0,10 | 36,11  | 3,61  | 3,83 | 0,05 | 118,19 | 5,91  | 1,50 | 5,42  | 1,50 | 16,25 | 1,50 | 24,37 | 1,50 | 13,54 | 1,50 | 16,25 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 228,60 | 79,00 | 187,76 | 187,76 | 76,20 | 1,07 | 0,10 | 81,53  | 8,15  | 3,93 | 0,05 | 299,47 | 14,97 | 1,50 | 12,23 | 1,50 | 36,69 | 1,50 | 55,04 | 1,50 | 30,58 | 0,96 | 23,58 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 121,56 | 43,22 | 66,37  | 66,37  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 39,30  | 3,93  | 4,03 | 0,05 | 163,30 | 8,16  | 1,50 | 5,90  | 1,50 | 17,69 | 1,50 | 26,53 | 1,50 | 14,74 | 0,14 | 1,63  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 25,74  | 12,98 | 25,88  | 25,88  | 8,58  | 1,17 | 0,10 | 10,04  | 1,00  | 3,83 | 0,05 | 32,86  | 1,64  | 1,50 | 1,51  | 1,50 | 4,52  | 1,50 | 6,78  | 1,50 | 3,76  | 1,50 | 4,52  |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 138,39 | 48,83 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 35,52  | 3,55  | 4,23 | 0,05 | 195,13 | 9,76  | 1,50 | 5,33  | 1,50 | 15,98 | 1,50 | 23,98 | 1,50 | 13,32 | 0,00 | 0,00  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 210,60 | 73,00 | 168,48 | 168,48 | 70,20 | 1,07 | 0,10 | 75,11  | 7,51  | 3,93 | 0,05 | 275,89 | 13,79 | 1,50 | 11,27 | 1,50 | 33,80 | 1,50 | 50,70 | 1,50 | 28,17 | 0,90 | 20,28 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 44,07  | 18,09 | 43,83  | 43,83  | 14,69 | 1,07 | 0,10 | 15,72  | 1,57  | 3,93 | 0,05 | 57,73  | 2     |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |

|      |      |      |      |      |      |        |       |        |        |       |      |      |       |      |      |      |        |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |
|------|------|------|------|------|------|--------|-------|--------|--------|-------|------|------|-------|------|------|------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 67,56  | 25,32 | 42,39  | 42,39  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 21,84 | 2,18 | 4,03 | 0,05 | 90,76  | 4,54  | 1,50 | 3,28  | 1,50 | 9,83  | 1,50 | 14,74 | 1,50 | 8,19  | 0,38 | 2,51  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 42,96  | 17,12 | 32,16  | 32,16  | 14,32 | 1,07 | 0,10 | 15,32 | 1,53 | 3,93 | 0,05 | 56,28  | 2,81  | 1,50 | 2,30  | 1,50 | 6,90  | 1,50 | 10,34 | 1,50 | 5,75  | 0,75 | 3,43  |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 117,90 | 42,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 30,26 | 3,03 | 4,23 | 0,05 | 166,24 | 8,31  | 1,37 | 4,13  | 1,37 | 12,40 | 1,37 | 18,59 | 1,37 | 10,33 | 0,00 | 0,00  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 126,60 | 45,00 | 78,22  | 78,22  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 40,93 | 4,09 | 4,03 | 0,05 | 170,07 | 8,50  | 1,50 | 6,14  | 1,50 | 18,42 | 1,50 | 27,63 | 1,50 | 15,35 | 0,35 | 4,34  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 139,80 | 50,00 | 126,31 | 126,31 | 46,60 | 1,07 | 0,10 | 49,86 | 4,99 | 3,93 | 0,05 | 183,14 | 9,16  | 1,50 | 7,48  | 1,50 | 22,44 | 1,50 | 33,66 | 1,50 | 18,70 | 1,21 | 18,11 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 109,80 | 40,00 | 134,51 | 134,51 | 36,60 | 1,17 | 0,10 | 42,82 | 4,28 | 3,83 | 0,05 | 140,18 | 7,01  | 1,50 | 6,42  | 1,50 | 19,27 | 1,50 | 28,90 | 1,50 | 16,06 | 1,50 | 19,27 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,27 | 83,37  | 32,39 | 137,96 | 137,96 | 27,79 | 1,27 | 0,10 | 35,29 | 3,53 | 3,73 | 0,05 | 103,66 | 5,18  | 1,50 | 5,29  | 1,50 | 15,88 | 1,50 | 23,82 | 1,50 | 13,23 | 1,50 | 15,88 |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 77,34  | 28,28 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 19,85 | 1,99 | 4,23 | 0,05 | 109,05 | 5,45  | 1,00 | 1,99  | 1,00 | 5,96  | 1,00 | 8,93  | 1,00 | 4,96  | 0,00 | 0,00  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 207,06 | 71,72 | 111,26 | 111,26 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 66,95 | 6,69 | 4,03 | 0,05 | 278,15 | 13,91 | 1,50 | 10,04 | 1,50 | 30,13 | 1,50 | 45,19 | 1,50 | 25,11 | 0,11 | 2,25  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 10,11  | 6,17  | 7,57   | 7,57   | 3,37  | 1,07 | 0,10 | 3,61  | 0,36 | 3,93 | 0,05 | 13,24  | 0,66  | 1,50 | 0,54  | 1,50 | 1,62  | 1,50 | 2,43  | 1,50 | 1,35  | 0,75 | 0,81  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 141,90 | 50,00 | 74,19  | 74,19  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 45,88 | 4,59 | 4,03 | 0,05 | 190,62 | 9,53  | 1,50 | 6,88  | 1,50 | 20,65 | 1,50 | 30,97 | 1,50 | 17,21 | 0,07 | 0,94  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 230,40 | 79,50 | 118,43 | 118,43 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 74,50 | 7,45 | 4,03 | 0,05 | 309,50 | 15,48 | 1,50 | 11,17 | 1,50 | 33,52 | 1,50 | 50,28 | 1,50 | 27,94 | 0,04 | 0,94  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 194,10 | 67,50 | 113,87 | 113,87 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 62,76 | 6,28 | 4,03 | 0,05 | 260,74 | 13,04 | 1,50 | 9,41  | 1,50 | 28,24 | 1,50 | 42,36 | 1,50 | 23,53 | 0,26 | 4,90  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 231,60 | 80,00 | 185,28 | 185,28 | 77,20 | 1,07 | 0,10 | 82,60 | 8,26 | 3,93 | 0,05 | 303,40 | 15,17 | 1,50 | 12,39 | 1,50 | 37,17 | 1,50 | 55,76 | 1,50 | 30,98 | 0,90 | 22,30 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 231,60 | 80,00 | 185,28 | 185,28 | 77,20 | 1,07 | 0,10 | 82,60 | 8,26 | 3,93 | 0,05 | 303,40 | 15,17 | 1,50 | 12,39 | 1,50 | 37,17 | 1,50 | 55,76 | 1,50 | 30,98 | 0,90 | 22,30 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 231,60 | 80,00 | 185,28 | 185,28 | 77,20 | 1,07 | 0,10 | 82,60 | 8,26 | 3,93 | 0,05 | 303,40 | 15,17 | 1,50 | 12,39 | 1,50 | 37,17 | 1,50 | 55,76 | 1,50 | 30,98 | 0,90 | 22,30 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 231,60 | 80,00 | 168,37 | 168,37 | 77,20 | 1,07 | 0,10 | 82,60 | 8,26 | 3,93 | 0,05 | 303,40 | 15,17 | 1,50 | 12,39 | 1,50 | 37,17 | 1,50 | 55,76 | 1,50 | 30,98 | 0,68 | 16,88 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 30,96  | 13,12 | 21,51  | 21,51  | 10,32 | 1,07 | 0,10 | 11,04 | 1,10 | 3,93 | 0,05 | 40,56  | 2,03  | 1,50 | 1,66  | 1,50 | 4,97  | 1,50 | 7,45  | 1,50 | 4,14  | 0,58 | 1,94  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 228,60 | 79,00 | 140,97 | 140,97 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 73,91 | 7,39 | 4,03 | 0,05 | 307,09 | 15,35 | 1,50 | 11,09 | 1,50 | 33,26 | 1,50 | 49,89 | 1,50 | 27,72 | 0,35 | 7,76  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 228,45 | 78,95 | 167,53 | 167,53 | 76,15 | 1,07 | 0,10 | 81,48 | 8,15 | 3,93 | 0,05 | 299,27 | 14,96 | 1,50 | 12,22 | 1,50 | 36,67 | 1,50 | 55,00 | 1,50 | 30,56 | 0,70 | 17,11 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 225,60 | 78,00 | 172,13 | 172,13 | 75,20 | 1,07 | 0,10 | 80,46 | 8,05 | 3,93 | 0,05 | 295,54 | 14,78 | 1,50 | 12,07 | 1,50 | 36,21 | 1,50 | 54,31 | 1,50 | 30,17 | 0,79 | 19,05 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 188,52 | 65,64 | 135,77 | 135,77 | 62,84 | 1,07 | 0,10 | 67,24 | 6,72 | 3,93 | 0,05 | 246,96 | 12,35 | 1,50 | 10,09 | 1,50 | 30,26 | 1,50 | 45,39 | 1,50 | 25,21 | 0,66 | 13,32 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 55,56  | 21,32 | 40,25  | 40,25  | 18,52 | 1,07 | 0,10 | 19,82 | 1,98 | 3,93 | 0,05 | 72,78  | 3,64  | 1,50 | 2,97  | 1,50 | 8,92  | 1,50 | 13,38 | 1,50 | 7,43  | 0,67 | 4,00  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 152,85 | 53,65 | 85,67  | 85,67  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 49,42 | 4,94 | 4,03 | 0,05 | 205,33 | 10,27 | 1,50 | 7,41  | 1,50 | 22,24 | 1,50 | 33,36 | 1,50 | 18,53 | 0,18 | 2,69  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 177,90 | 62,00 | 95,00  | 95,00  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 57,52 | 5,75 | 4,03 | 0,05 | 238,98 | 11,95 | 1,50 | 8,63  | 1,50 | 25,88 | 1,50 | 38,83 | 1,50 | 21,57 | 0,10 | 1,76  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 78,42  | 28,94 | 59,34  | 59,34  | 26,14 | 1,07 | 0,10 | 27,97 | 2,80 | 3,93 | 0,05 | 102,73 | 5,14  | 1,50 | 4,20  | 1,50 | 12,59 | 1,50 | 18,88 | 1,50 | 10,49 | 0,77 | 6,46  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 174,60 | 61,00 | 142,42 | 142,42 | 58,20 | 1,07 | 0,10 | 62,27 | 6,23 | 3,93 | 0,05 | 228,73 | 11,44 | 1,50 | 9,34  | 1,50 | 28,02 | 1,50 | 42,03 | 1,50 | 23,35 | 0,95 | 17,69 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 216,60 | 75,00 | 128,59 | 128,59 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 70,03 | 7,00 | 4,03 | 0,05 | 290,97 | 14,55 | 1,50 | 10,51 | 1,50 | 31,52 | 1,50 | 47,27 | 1,50 | 26,26 | 0,28 | 5,90  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 101,43 | 36,61 | 71,91  | 71,91  | 33,81 | 1,07 | 0,10 | 36,18 | 3,62 | 3,93 | 0,05 | 132,87 | 6,64  | 1,50 | 5,43  | 1,50 | 16,28 | 1,50 | 24,42 | 1,50 | 13,57 | 0,63 | 6,80  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 7,92   | 5,44  | 6,16   | 6,16   | 2,64  | 1,07 | 0,10 | 2,82  | 0,28 | 3,93 | 0,05 | 10,38  | 0,52  | 1,50 | 0,42  | 1,50 | 1,27  | 1,50 | 1,91  | 1,50 | 1,06  | 0,83 | 0,71  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 54,60  | 21,00 | 34,36  | 34,36  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 17,65 | 1,77 | 4,03 | 0,05 | 73,35  | 3,67  | 1,50 | 2,65  | 1,50 | 7,94  | 1,50 | 11,92 | 1,50 | 6,62  | 0,39 | 2,05  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 35,94  | 14,78 | 26,47  | 26,47  | 11,98 | 1,07 | 0,10 | 12,82 | 1,28 | 3,93 | 0,05 | 47,08  | 2,35  | 1,50 | 1,92  | 1,50 | 5,77  | 1,50 | 8,65  | 1,50 | 4,81  | 0,71 | 2,73  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 231,60 | 80,00 | 140,62 | 140,62 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 74,88 | 7,49 | 4,03 | 0,05 | 311,12 | 15,56 | 1,50 | 11,23 | 1,50 | 33,70 | 1,50 | 50,55 | 1,50 | 28,08 | 0,32 | 7,22  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 126,90 | 45,00 | 65,57  | 65,57  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 41,03 | 4,10 | 4,03 | 0,05 | 170,47 | 8,52  | 1,50 | 6,15  | 1,50 | 18,46 | 1,50 | 27,70 | 1,50 | 15,39 | 0,05 | 0,62  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 113,40 | 40,50 | 60,86  | 60,86  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 36,67 | 3,67 | 4,03 | 0,05 | 152,33 | 7,62  | 1,50 | 5,50  | 1,50 | 16,50 | 1,50 | 24,75 | 1,50 | 13,75 | 0,11 | 1,21  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 39,78  | 15,96 | 21,18  | 21,18  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 12,86 | 1,29 | 4,03 | 0,05 | 53,44  | 2,67  | 1,50 | 1,93  | 1,50 | 5,79  | 1,50 | 8,68  | 1,50 | 4,82  | 0,10 | 0,37  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 76,71  | 28,37 | 46,59  | 46,59  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 24,80 | 2,48 | 4,03 | 0,05 | 103,05 | 5,15  | 1,50 | 3,72  | 1,50 | 11,16 | 1,50 | 16,74 | 1,50 | 9,30  | 0,32 | 2,40  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 96,30  | 34,90 | 70,17  | 70,17  | 32,10 | 1,07 | 0,10 | 34,35 | 3,43 | 3,93 | 0,05 | 126,15 | 6,31  | 1,50 | 5,15  | 1,50 | 15,46 | 1,50 | 23,18 | 1,50 | 12,88 | 0,69 | 7,07  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 74,16  | 28,12 | 67,19  | 67,19  | 24,72 | 1,07 | 0,10 | 26,45 | 2,65 | 3,93 | 0,05 | 97,15  | 4,86  | 1,50 | 3,97  | 1,50 | 11,90 | 1,50 | 17,85 | 1,50 | 9,92  | 1,22 | 9,66  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 189,90 | 66,00 | 105,27 | 105,27 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 61,40 | 6,14 | 4,03 | 0,05 | 255,10 | 12,75 | 1,50 | 9,21  | 1,50 | 27,63 | 1,50 | 41,45 | 1,50 | 23,03 | 0,16 | 3,00  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 75,96  | 28,12 | 50,18  | 50,18  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 24,56 | 2,46 | 4,03 | 0,05 | 102,04 | 5,10  | 1,50 | 3,68  | 1,50 | 11,05 | 1,50 | 16,58 | 1,50 | 9,21  | 0,48 | 3,55  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 31,23  | 13,21 | 25,93  | 25,93  | 10,41 | 1,07 | 0,10 | 11,14 | 1,11 | 3,93 | 0,05 | 40,91  | 2,05  | 1,50 | 1,67  | 1,50 | 5,01  | 1,50 | 7,52  | 1,50 | 4,18  | 0,99 | 3,31  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 36,24  | 15,48 | 44,58  | 44,58  | 12,08 | 1,17 | 0,10 | 14,13 | 1,41 | 3,83 | 0,05 | 46,27  | 2,31  | 1,50 | 2,12  | 1,50 | 6,36  | 1,50 | 9,54  | 1,50 | 5,30  | 1,50 | 6,36  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 93,90  | 34,00 | 49,83  | 49,83  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 30,36 | 3,04 | 4,03 | 0,05 | 126,14 | 6,31  | 1,50 | 4,55  | 1,50 | 13,66 | 1,50 | 20,49 | 1,50 | 11,39 | 0,09 | 0,84  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 216,60 | 75,00 | 171,66 | 171,66 | 72,20 | 1,07 | 0,10 | 77,25 | 7,73 | 3,93 | 0,05 | 283,75 | 14,19 | 1,50 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |

|      |      |      |      |      |      |        |       |        |        |       |      |      |       |       |      |      |        |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |
|------|------|------|------|------|------|--------|-------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|------|------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 107,46 | 38,62 | 61,25  | 61,25  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 34,75 | 3,47  | 4,03 | 0,05 | 144,35 | 7,22  | 1,50 | 5,21  | 1,50 | 15,64 | 1,50 | 23,45 | 1,50 | 13,03 | 0,21 | 2,19  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 78,72  | 28,94 | 39,99  | 39,99  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 25,45 | 2,55  | 4,03 | 0,05 | 105,75 | 5,29  | 1,50 | 3,82  | 1,50 | 11,45 | 1,50 | 17,18 | 1,50 | 9,54  | 0,02 | 0,18  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 201,60 | 70,00 | 134,06 | 134,06 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 65,18 | 6,52  | 4,03 | 0,05 | 270,82 | 13,54 | 1,50 | 9,78  | 1,50 | 29,33 | 1,50 | 44,00 | 1,50 | 24,44 | 0,50 | 9,68  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 141,60 | 50,00 | 86,85  | 86,85  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 45,78 | 4,58  | 4,03 | 0,05 | 190,22 | 9,51  | 1,50 | 6,87  | 1,50 | 20,60 | 1,50 | 30,90 | 1,50 | 17,17 | 0,34 | 4,67  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 196,83 | 68,41 | 112,39 | 112,39 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 63,64 | 6,36  | 4,03 | 0,05 | 264,41 | 13,22 | 1,50 | 9,55  | 1,50 | 28,64 | 1,50 | 42,96 | 1,50 | 23,87 | 0,21 | 4,07  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 83,70  | 30,70 | 48,18  | 48,18  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 27,06 | 2,71  | 4,03 | 0,05 | 112,44 | 5,62  | 1,50 | 4,06  | 1,50 | 12,18 | 1,50 | 18,27 | 1,50 | 10,15 | 0,23 | 1,84  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 66,99  | 25,13 | 57,92  | 57,92  | 22,33 | 1,07 | 0,10 | 23,89 | 2,39  | 3,93 | 0,05 | 87,76  | 4,39  | 1,50 | 3,58  | 1,50 | 10,75 | 1,50 | 16,13 | 1,50 | 8,96  | 1,09 | 7,84  |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,22 | 37,80  | 17,00 | 38,35  | 38,35  | 12,60 | 1,22 | 0,10 | 15,37 | 1,54  | 3,78 | 0,05 | 47,63  | 2,38  | 1,50 | 2,31  | 1,50 | 6,92  | 1,50 | 10,38 | 1,50 | 5,76  | 1,50 | 6,92  |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,32 | -1,11  | 3,23  | -1,68  | -1,68  | -0,37 | 1,32 | 0,10 | -0,49 | -0,05 | 3,68 | 0,05 | -1,36  | -0,07 | 1,50 | -0,07 | 1,50 | -0,22 | 1,50 | -0,33 | 1,50 | -0,18 | 1,50 | -0,22 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 126,90 | 45,00 | 64,93  | 64,93  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 41,03 | 4,10  | 4,03 | 0,05 | 170,47 | 8,52  | 1,50 | 6,15  | 1,50 | 18,46 | 1,50 | 27,70 | 1,50 | 15,39 | 0,03 | 0,43  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 198,48 | 68,86 | 100,40 | 100,40 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 64,18 | 6,42  | 4,03 | 0,05 | 266,62 | 13,33 | 1,50 | 9,63  | 1,50 | 28,88 | 1,50 | 43,32 | 1,50 | 24,07 | 0,02 | 0,34  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 46,92  | 18,34 | 23,66  | 23,66  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 15,17 | 1,52  | 4,03 | 0,05 | 63,03  | 3,15  | 1,50 | 2,28  | 1,50 | 6,83  | 1,50 | 10,24 | 1,50 | 5,69  | 0,01 | 0,06  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 24,72  | 10,94 | 12,47  | 12,47  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 7,99  | 0,80  | 4,03 | 0,05 | 33,21  | 1,66  | 1,50 | 1,20  | 1,50 | 3,60  | 1,50 | 5,40  | 1,50 | 3,00  | 0,01 | 0,03  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 14,10  | 7,40  | 7,30   | 7,30   | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 4,56  | 0,46  | 4,03 | 0,05 | 18,94  | 0,95  | 1,50 | 0,68  | 1,50 | 2,05  | 1,50 | 3,08  | 1,50 | 1,71  | 0,05 | 0,07  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 48,90  | 19,00 | 26,45  | 26,45  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 15,81 | 1,58  | 4,03 | 0,05 | 65,69  | 3,28  | 1,50 | 2,37  | 1,50 | 7,11  | 1,50 | 10,67 | 1,50 | 5,93  | 0,12 | 0,58  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 98,10  | 35,50 | 57,96  | 57,96  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 31,72 | 3,17  | 4,03 | 0,05 | 131,78 | 6,59  | 1,50 | 4,76  | 1,50 | 14,27 | 1,50 | 21,41 | 1,50 | 11,89 | 0,27 | 2,59  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 34,29  | 14,23 | 21,93  | 21,93  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 11,09 | 1,11  | 4,03 | 0,05 | 46,06  | 2,30  | 1,50 | 1,66  | 1,50 | 4,99  | 1,50 | 7,48  | 1,50 | 4,16  | 0,42 | 1,39  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 32,70  | 13,70 | 21,54  | 21,54  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 10,57 | 1,06  | 4,03 | 0,05 | 43,93  | 2,20  | 1,50 | 1,59  | 1,50 | 4,76  | 1,50 | 7,14  | 1,50 | 3,96  | 0,48 | 1,51  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 30,60  | 13,00 | 20,79  | 20,79  | 10,20 | 1,07 | 0,10 | 10,91 | 1,09  | 3,93 | 0,05 | 40,09  | 2,00  | 1,50 | 1,64  | 1,50 | 4,91  | 1,50 | 7,37  | 1,50 | 4,09  | 0,54 | 1,76  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 57,60  | 22,00 | 37,21  | 37,21  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 18,62 | 1,86  | 4,03 | 0,05 | 77,38  | 3,87  | 1,50 | 2,79  | 1,50 | 8,38  | 1,50 | 12,57 | 1,50 | 6,98  | 0,44 | 2,45  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 147,60 | 52,00 | 99,88  | 99,88  | 49,20 | 1,07 | 0,10 | 52,64 | 5,26  | 3,93 | 0,05 | 193,36 | 9,67  | 1,50 | 7,90  | 1,50 | 23,69 | 1,50 | 35,53 | 1,50 | 19,74 | 0,53 | 8,37  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 197,13 | 68,51 | 172,49 | 172,49 | 65,71 | 1,07 | 0,10 | 70,31 | 7,03  | 3,93 | 0,05 | 258,24 | 12,91 | 1,50 | 10,55 | 1,50 | 31,64 | 1,50 | 47,46 | 1,50 | 26,37 | 1,13 | 23,73 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 150,90 | 53,00 | 84,55  | 84,55  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 48,79 | 4,88  | 4,03 | 0,05 | 202,71 | 10,14 | 1,50 | 7,32  | 1,50 | 21,96 | 1,50 | 32,93 | 1,50 | 18,30 | 0,18 | 2,65  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 188,10 | 65,50 | 166,78 | 166,78 | 62,70 | 1,07 | 0,10 | 67,09 | 6,71  | 3,93 | 0,05 | 246,41 | 12,32 | 1,50 | 10,06 | 1,50 | 30,19 | 1,50 | 45,29 | 1,50 | 25,16 | 1,16 | 23,35 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 178,50 | 62,30 | 134,05 | 134,05 | 59,50 | 1,07 | 0,10 | 63,67 | 6,37  | 3,93 | 0,05 | 233,84 | 11,69 | 1,50 | 9,55  | 1,50 | 28,65 | 1,50 | 42,97 | 1,50 | 23,87 | 0,75 | 14,38 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 231,00 | 79,80 | 148,34 | 148,34 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 74,69 | 7,47  | 4,03 | 0,05 | 310,31 | 15,52 | 1,50 | 11,20 | 1,50 | 33,61 | 1,50 | 50,42 | 1,50 | 28,01 | 0,43 | 9,56  |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,12 | 207,60 | 72,00 | 138,50 | 138,50 | 69,20 | 1,12 | 0,10 | 77,50 | 7,75  | 3,88 | 0,05 | 268,50 | 13,42 | 1,50 | 11,63 | 1,50 | 34,88 | 1,50 | 52,32 | 1,50 | 29,06 | 0,50 | 11,66 |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,02 | 171,60 | 60,00 | 100,27 | 100,27 | 0,00  | 1,02 | 0,10 | 58,34 | 5,83  | 3,98 | 0,05 | 227,66 | 11,38 | 1,50 | 8,75  | 1,50 | 26,25 | 1,50 | 39,38 | 1,50 | 21,88 | 0,25 | 4,43  |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,12 | 132,87 | 47,69 | 119,67 | 119,67 | 44,29 | 1,12 | 0,10 | 49,60 | 4,96  | 3,88 | 0,05 | 171,85 | 8,59  | 1,50 | 7,44  | 1,50 | 22,32 | 1,50 | 33,48 | 1,50 | 18,60 | 1,20 | 17,89 |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,22 | 35,67  | 16,29 | 36,63  | 36,63  | 11,89 | 1,22 | 0,10 | 14,51 | 1,45  | 3,78 | 0,05 | 44,94  | 2,25  | 1,50 | 2,18  | 1,50 | 6,53  | 1,50 | 9,79  | 1,50 | 5,44  | 1,50 | 6,53  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 156,90 | 55,00 | 83,31  | 83,31  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 50,73 | 5,07  | 4,03 | 0,05 | 210,77 | 10,54 | 1,50 | 7,61  | 1,50 | 22,83 | 1,50 | 34,24 | 1,50 | 19,02 | 0,09 | 1,42  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 201,90 | 70,00 | 111,11 | 111,11 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 65,28 | 6,53  | 4,03 | 0,05 | 271,22 | 13,56 | 1,50 | 9,79  | 1,50 | 29,38 | 1,50 | 44,06 | 1,50 | 24,48 | 0,15 | 2,96  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 186,90 | 65,00 | 99,96  | 99,96  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 60,43 | 6,04  | 4,03 | 0,05 | 251,07 | 12,55 | 1,50 | 9,06  | 1,50 | 27,19 | 1,50 | 40,79 | 1,50 | 22,66 | 0,10 | 1,89  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 21,90  | 10,00 | 11,11  | 11,11  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 7,08  | 0,71  | 4,03 | 0,05 | 29,42  | 1,47  | 1,50 | 1,06  | 1,50 | 3,19  | 1,50 | 4,78  | 1,50 | 2,66  | 0,02 | 0,05  |
| 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,22 | 1,53   | 4,91  | 1,62   | 1,62   | 0,51  | 1,22 | 0,10 | 0,62  | 0,06  | 3,78 | 0,05 | 1,93   | 0,10  | 1,50 | 0,09  | 1,50 | 0,28  | 1,50 | 0,42  | 1,50 | 0,23  | 1,50 | 0,28  |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 186,90 | 65,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 47,97 | 4,80  | 4,23 | 0,05 | 263,53 | 13,18 | 1,50 | 7,20  | 1,50 | 21,59 | 1,50 | 32,38 | 1,50 | 17,99 | 0,00 | 0,00  |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 231,90 | 80,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 59,52 | 5,95  | 4,23 | 0,05 | 326,98 | 16,35 | 1,50 | 8,93  | 1,50 | 26,78 | 1,50 | 40,18 | 1,50 | 22,32 | 0,00 | 0,00  |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 31,14  | 13,08 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 7,99  | 0,80  | 4,23 | 0,05 | 43,91  | 2,20  | 1,50 | 1,20  | 1,50 | 3,60  | 1,50 | 5,40  | 1,50 | 3,00  | 0,00 | 0,00  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 188,37 | 65,59 | 113,27 | 113,27 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 60,91 | 6,09  | 4,03 | 0,05 | 253,04 | 12,65 | 1,50 | 9,14  | 1,50 | 27,41 | 1,50 | 41,11 | 1,50 | 22,84 | 0,30 | 5,55  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 180,60 | 63,00 | 118,14 | 118,14 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 58,39 | 5,84  | 4,03 | 0,05 | 242,61 | 12,13 | 1,50 | 8,76  | 1,50 | 26,28 | 1,50 | 39,42 | 1,50 | 21,90 | 0,46 | 8,10  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 99,66  | 36,02 | 60,14  | 60,14  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 32,22 | 3,22  | 4,03 | 0,05 | 133,88 | 6,69  | 1,50 | 4,83  | 1,50 | 14,50 | 1,50 | 21,75 | 1,50 | 12,08 | 0,31 | 3,00  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 138,54 | 48,98 | 110,83 | 110,83 | 46,18 | 1,07 | 0,10 | 49,41 | 4,94  | 3,93 | 0,05 | 181,49 | 9,07  | 1,50 | 7,41  | 1,50 | 22,24 | 1,50 | 33,35 | 1,50 | 18,53 | 0,90 | 13,34 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 221,94 | 76,78 | 172,71 | 172,71 | 73,98 | 1,07 | 0,10 | 79,16 | 7,92  | 3,93 | 0,05 | 290,74 | 14,54 | 1,50 | 11,87 | 1,50 | 35,62 | 1,50 | 53,43 | 1,50 | 29,68 | 0,83 | 19,82 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 188,10 | 65,50 | 150,48 | 150,48 | 62,70 | 1,07 | 0,10 | 67,09 | 6,71  | 3,93 | 0,05 | 246,41 | 12,32 | 1,50 | 10,06 | 1,50 | 30,19 | 1,50 | 45,29 | 1,50 | 25,16 | 0,90 | 18,11 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 230,10 | 79,50 | 170,66 | 170,66 | 76,70 | 1,07 | 0,10 | 82,07 | 8,21  | 3,93 | 0,05 | 301,43 | 15,07 | 1,50 | 12,31 | 1,50 | 36,93 | 1,50 | 5     |      |       |      |       |

|      |      |      |      |      |      |        |       |        |        |       |      |      |       |      |      |      |        |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |
|------|------|------|------|------|------|--------|-------|--------|--------|-------|------|------|-------|------|------|------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 44,94  | 17,78 | 29,46  | 29,46  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 14,53 | 1,45 | 4,03 | 0,05 | 60,37  | 3,02  | 1,50 | 2,18  | 1,50 | 6,54  | 1,50 | 9,81  | 1,50 | 5,45  | 0,47 | 2,03  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 195,60 | 68,00 | 118,37 | 118,37 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 63,24 | 6,32 | 4,03 | 0,05 | 262,76 | 13,14 | 1,50 | 9,49  | 1,50 | 28,46 | 1,50 | 42,69 | 1,50 | 23,72 | 0,32 | 5,99  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 34,98  | 14,36 | 18,10  | 18,10  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 11,31 | 1,13 | 4,03 | 0,05 | 46,99  | 2,35  | 1,50 | 1,70  | 1,50 | 5,09  | 1,50 | 7,63  | 1,50 | 4,24  | 0,05 | 0,18  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 201,90 | 70,00 | 108,76 | 108,76 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 65,28 | 6,53 | 4,03 | 0,05 | 271,22 | 13,56 | 1,50 | 9,79  | 1,50 | 29,38 | 1,50 | 44,06 | 1,50 | 24,48 | 0,12 | 2,27  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 216,60 | 75,00 | 125,12 | 125,12 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 70,03 | 7,00 | 4,03 | 0,05 | 290,97 | 14,55 | 1,50 | 10,51 | 1,50 | 31,52 | 1,50 | 47,27 | 1,50 | 26,26 | 0,23 | 4,90  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 160,32 | 56,14 | 85,90  | 85,90  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 51,84 | 5,18 | 4,03 | 0,05 | 215,36 | 10,77 | 1,50 | 7,78  | 1,50 | 23,33 | 1,50 | 34,99 | 1,50 | 19,44 | 0,11 | 1,67  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 24,48  | 10,86 | 12,40  | 12,40  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 7,92  | 0,79 | 4,03 | 0,05 | 32,88  | 1,64  | 1,50 | 1,19  | 1,50 | 3,56  | 1,50 | 5,34  | 1,50 | 2,97  | 0,02 | 0,05  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 25,80  | 11,40 | 14,77  | 14,77  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 8,34  | 0,83 | 4,03 | 0,05 | 34,66  | 1,73  | 1,50 | 1,25  | 1,50 | 3,75  | 1,50 | 5,63  | 1,50 | 3,13  | 0,22 | 0,55  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 168,60 | 59,00 | 100,82 | 100,82 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 54,51 | 5,45 | 4,03 | 0,05 | 226,49 | 11,32 | 1,50 | 8,18  | 1,50 | 24,53 | 1,50 | 36,80 | 1,50 | 20,44 | 0,29 | 4,81  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 168,60 | 59,00 | 131,62 | 131,62 | 56,20 | 1,07 | 0,10 | 60,13 | 6,01 | 3,93 | 0,05 | 220,87 | 11,04 | 1,50 | 9,02  | 1,50 | 27,06 | 1,50 | 40,59 | 1,50 | 22,55 | 0,84 | 15,19 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 217,80 | 76,00 | 214,10 | 214,10 | 72,60 | 1,07 | 0,10 | 77,68 | 7,77 | 3,93 | 0,05 | 285,32 | 14,27 | 1,50 | 11,65 | 1,50 | 34,96 | 1,50 | 52,44 | 1,50 | 29,13 | 1,45 | 33,77 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 169,80 | 60,00 | 203,68 | 203,68 | 56,60 | 1,17 | 0,10 | 66,22 | 6,62 | 3,83 | 0,05 | 216,78 | 10,84 | 1,50 | 9,93  | 1,50 | 29,80 | 1,50 | 44,70 | 1,50 | 24,83 | 1,50 | 29,80 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,27 | 190,50 | 67,00 | 264,32 | 264,32 | 63,50 | 1,27 | 0,10 | 80,65 | 8,06 | 3,73 | 0,05 | 236,86 | 11,84 | 1,50 | 12,10 | 1,50 | 36,29 | 1,50 | 54,44 | 1,50 | 30,24 | 1,50 | 36,29 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,27 | 19,59  | 10,13 | 29,11  | 29,11  | 6,53  | 1,27 | 0,10 | 8,29  | 0,83 | 3,73 | 0,05 | 24,36  | 1,22  | 1,50 | 1,24  | 1,50 | 3,73  | 1,50 | 5,60  | 1,50 | 3,11  | 1,50 | 3,73  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,27 | 58,65  | 23,05 | 83,35  | 83,35  | 19,55 | 1,27 | 0,10 | 24,83 | 2,48 | 3,73 | 0,05 | 72,92  | 3,65  | 1,50 | 3,72  | 1,50 | 11,17 | 1,50 | 16,76 | 1,50 | 9,31  | 1,50 | 11,17 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 219,45 | 76,65 | 278,01 | 278,01 | 73,15 | 1,17 | 0,10 | 85,59 | 8,56 | 3,83 | 0,05 | 280,16 | 14,01 | 1,50 | 12,84 | 1,50 | 38,51 | 1,50 | 57,77 | 1,50 | 32,09 | 1,50 | 38,51 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 108,84 | 39,68 | 126,11 | 126,11 | 36,28 | 1,17 | 0,10 | 42,45 | 4,24 | 3,83 | 0,05 | 138,95 | 6,95  | 1,50 | 6,37  | 1,50 | 19,10 | 1,50 | 28,65 | 1,50 | 15,92 | 1,50 | 19,10 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 86,19  | 32,13 | 97,57  | 97,57  | 28,73 | 1,17 | 0,10 | 33,61 | 3,36 | 3,83 | 0,05 | 110,04 | 5,50  | 1,50 | 5,04  | 1,50 | 15,13 | 1,50 | 22,69 | 1,50 | 12,61 | 1,50 | 15,13 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 61,77  | 23,99 | 68,85  | 68,85  | 20,59 | 1,17 | 0,10 | 24,09 | 2,41 | 3,83 | 0,05 | 78,86  | 3,94  | 1,50 | 3,61  | 1,50 | 10,84 | 1,50 | 16,26 | 1,50 | 9,03  | 1,50 | 10,84 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 22,80  | 11,00 | 25,84  | 25,84  | 7,60  | 1,17 | 0,10 | 8,89  | 0,89 | 3,83 | 0,05 | 29,11  | 1,46  | 1,50 | 1,33  | 1,50 | 4,00  | 1,50 | 6,00  | 1,50 | 3,33  | 1,50 | 4,00  |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 85,53  | 31,01 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 21,95 | 2,20 | 4,23 | 0,05 | 120,60 | 6,03  | 1,03 | 2,26  | 1,03 | 6,79  | 1,03 | 10,18 | 1,03 | 5,66  | 0,00 | 0,00  |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 131,25 | 46,25 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 33,69 | 3,37 | 4,23 | 0,05 | 185,06 | 9,25  | 1,11 | 3,74  | 1,11 | 11,23 | 1,11 | 16,84 | 1,11 | 9,36  | 0,00 | 0,00  |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 171,90 | 60,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 44,12 | 4,41 | 4,23 | 0,05 | 242,38 | 12,12 | 1,31 | 5,77  | 1,31 | 17,31 | 1,31 | 25,96 | 1,31 | 14,42 | 0,00 | 0,00  |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 169,59 | 59,23 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 43,53 | 4,35 | 4,23 | 0,05 | 239,12 | 11,96 | 1,40 | 6,11  | 1,40 | 18,33 | 1,40 | 27,49 | 1,40 | 15,27 | 0,00 | 0,00  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 21,66  | 9,92  | 11,44  | 11,44  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 7,00  | 0,70 | 4,03 | 0,05 | 29,10  | 1,45  | 1,50 | 1,05  | 1,50 | 3,15  | 1,50 | 4,73  | 1,50 | 2,63  | 0,08 | 0,18  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 132,60 | 47,00 | 101,66 | 101,66 | 44,20 | 1,07 | 0,10 | 47,29 | 4,73 | 3,93 | 0,05 | 173,71 | 8,69  | 1,50 | 7,09  | 1,50 | 21,28 | 1,50 | 31,92 | 1,50 | 17,74 | 0,80 | 11,35 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 174,60 | 61,00 | 145,44 | 145,44 | 58,20 | 1,07 | 0,10 | 62,27 | 6,23 | 3,93 | 0,05 | 228,73 | 11,44 | 1,50 | 9,34  | 1,50 | 28,02 | 1,50 | 42,03 | 1,50 | 23,35 | 1,00 | 18,66 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 171,60 | 60,00 | 146,40 | 146,40 | 57,20 | 1,07 | 0,10 | 61,20 | 6,12 | 3,93 | 0,05 | 224,80 | 11,24 | 1,50 | 9,18  | 1,50 | 27,54 | 1,50 | 41,31 | 1,50 | 22,95 | 1,06 | 19,45 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 24,39  | 10,93 | 20,78  | 20,78  | 8,13  | 1,07 | 0,10 | 8,70  | 0,87 | 3,93 | 0,05 | 31,95  | 1,60  | 1,50 | 1,30  | 1,50 | 3,91  | 1,50 | 5,87  | 1,50 | 3,26  | 1,06 | 2,76  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 141,60 | 50,00 | 107,38 | 107,38 | 47,20 | 1,07 | 0,10 | 50,50 | 5,05 | 3,93 | 0,05 | 185,50 | 9,27  | 1,50 | 7,58  | 1,50 | 22,73 | 1,50 | 34,09 | 1,50 | 18,94 | 0,78 | 11,74 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 181,56 | 63,32 | 143,43 | 143,43 | 60,52 | 1,07 | 0,10 | 64,76 | 6,48 | 4,03 | 0,05 | 237,84 | 11,89 | 1,50 | 9,71  | 1,50 | 29,14 | 1,50 | 43,71 | 1,50 | 24,28 | 0,87 | 16,90 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 181,02 | 63,14 | 112,29 | 112,29 | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 58,53 | 5,85 | 4,03 | 0,05 | 243,17 | 12,16 | 1,50 | 8,78  | 1,50 | 26,34 | 1,50 | 39,51 | 1,50 | 21,95 | 0,36 | 6,34  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 162,30 | 56,90 | 133,38 | 133,38 | 54,10 | 1,07 | 0,10 | 57,89 | 5,79 | 3,93 | 0,05 | 212,61 | 10,63 | 1,50 | 8,68  | 1,50 | 26,05 | 1,50 | 39,07 | 1,50 | 21,71 | 0,97 | 16,77 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 27,15  | 11,85 | 21,06  | 21,06  | 9,05  | 1,07 | 0,10 | 9,68  | 0,97 | 3,93 | 0,05 | 35,57  | 1,78  | 1,50 | 1,45  | 1,50 | 4,36  | 1,50 | 6,54  | 1,50 | 3,63  | 0,83 | 2,40  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 10,95  | 6,45  | 8,57   | 8,57   | 3,65  | 1,07 | 0,10 | 3,91  | 0,39 | 3,93 | 0,05 | 14,34  | 0,72  | 1,50 | 0,59  | 1,50 | 1,76  | 1,50 | 2,64  | 1,50 | 1,46  | 0,85 | 0,99  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 231,60 | 80,00 | 169,84 | 169,84 | 77,20 | 1,07 | 0,10 | 82,60 | 8,26 | 3,93 | 0,05 | 303,40 | 15,17 | 1,50 | 12,39 | 1,50 | 37,17 | 1,50 | 55,76 | 1,50 | 30,98 | 0,70 | 17,35 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 231,60 | 80,00 | 163,70 | 163,70 | 77,20 | 1,07 | 0,10 | 82,60 | 8,26 | 3,93 | 0,05 | 303,40 | 15,17 | 1,50 | 12,39 | 1,50 | 37,17 | 1,50 | 55,76 | 1,50 | 30,98 | 0,62 | 15,38 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 187,74 | 65,38 | 128,91 | 128,91 | 62,58 | 1,07 | 0,10 | 66,96 | 6,70 | 3,93 | 0,05 | 245,94 | 12,30 | 1,50 | 10,04 | 1,50 | 30,13 | 1,50 | 45,20 | 1,50 | 25,11 | 0,56 | 11,25 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 126,60 | 45,00 | 101,28 | 101,28 | 42,20 | 1,07 | 0,10 | 45,15 | 4,52 | 3,93 | 0,05 | 165,85 | 8,29  | 1,50 | 6,77  | 1,50 | 20,32 | 1,50 | 30,48 | 1,50 | 16,93 | 0,90 | 12,19 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 177,39 | 61,93 | 129,23 | 129,23 | 59,13 | 1,07 | 0,10 | 63,27 | 6,33 | 3,93 | 0,05 | 232,38 | 11,62 | 1,50 | 9,49  | 1,50 | 28,47 | 1,50 | 42,71 | 1,50 | 23,73 | 0,69 | 13,01 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 31,65  | 13,35 | 24,86  | 24,86  | 10,55 | 1,07 | 0,10 | 11,29 | 1,13 | 3,93 | 0,05 | 41,46  | 2,07  | 1,50 | 1,69  | 1,50 | 5,08  | 1,50 | 7,62  | 1,50 | 4,23  | 0,86 | 2,90  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 161,43 | 56,61 | 125,92 | 125,92 | 53,81 | 1,07 | 0,10 | 57,58 | 5,76 | 3,93 | 0,05 | 211,47 | 10,57 | 1,50 | 8,64  | 1,50 | 25,91 | 1,50 | 38,86 | 1,50 | 21,59 | 0,84 | 14,51 |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 141,60 | 50,00 | 110,12 | 110,12 | 47,20 | 1,07 | 0,10 | 50,50 | 5,05 | 3,93 | 0,05 | 185,50 | 9,27  | 1,50 | 7,58  | 1,50 | 22,73 | 1,50 | 34,09 | 1,50 | 18,94 | 0,83 | 12,62 |
| 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 0,77 | 207,90 | 72,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77 | 0,10 | 53,36 | 5,34 | 4,23 | 0,05 | 293,14 | 14,66 | 1,50 | 8,00  | 1,50 | 24,01 | 1,50 | 36,02 | 1,50 | 20,01 | 0,00 | 0,00  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 180,90 | 63,00 | 91,44  | 91,44  | 0,00  | 0,97 | 0,10 | 58,49 | 5,85 | 4,03 | 0,05 | 243,01 | 12,15 |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |

|      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |      |      |        |       |      |      |        |       |      |       |      |       |      |        |      |       |      |       |  |
|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|------|-------|------|-------|--|
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 121,11 | 43,17  | 85,02  | 85,02  | 40,37  | 1,07 | 0,10 | 43,20  | 4,32  | 3,93 | 0,05 | 158,65 | 7,93  | 1,50 | 6,48  | 1,50 | 19,44 | 1,50 | 29,16  | 1,50 | 16,20 | 0,61 | 7,85  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 23,25  | 10,55  | 15,83  | 15,83  | 7,75   | 1,07 | 0,10 | 8,29   | 0,83  | 3,93 | 0,05 | 30,46  | 1,52  | 1,50 | 1,24  | 1,50 | 3,73  | 1,50 | 5,60   | 1,50 | 3,11  | 0,54 | 1,35  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 164,91 | 57,67  | 91,58  | 91,58  | 0,00   | 0,97 | 0,10 | 53,32  | 5,33  | 4,03 | 0,05 | 221,53 | 11,08 | 1,50 | 8,00  | 1,50 | 23,99 | 1,50 | 35,99  | 1,50 | 20,00 | 0,17 | 2,66  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 32,64  | 13,68  | 20,83  | 20,83  | 0,00   | 0,97 | 0,10 | 10,55  | 1,06  | 4,03 | 0,05 | 43,85  | 2,19  | 1,50 | 1,58  | 1,50 | 4,75  | 1,50 | 7,12   | 1,50 | 3,96  | 0,41 | 1,31  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 228,60 | 79,00  | 181,36 | 181,36 | 76,20  | 1,07 | 0,10 | 81,53  | 8,15  | 3,93 | 0,05 | 299,47 | 14,97 | 1,50 | 12,23 | 1,50 | 36,69 | 1,50 | 55,04  | 1,50 | 30,58 | 0,88 | 21,52 |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 33,21  | 13,87  | 29,59  | 29,59  | 11,07  | 1,07 | 0,10 | 11,84  | 1,18  | 3,93 | 0,05 | 43,51  | 2,18  | 1,50 | 1,78  | 1,50 | 5,33  | 1,50 | 8,00   | 1,50 | 4,44  | 1,17 | 4,17  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 66,60  | 25,00  | 40,85  | 40,85  | 0,00   | 0,97 | 0,10 | 21,53  | 2,15  | 4,03 | 0,05 | 89,47  | 4,47  | 1,50 | 3,23  | 1,50 | 9,69  | 1,50 | 14,54  | 1,50 | 8,08  | 0,34 | 2,20  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 60,12  | 22,84  | 34,56  | 34,56  | 0,00   | 0,97 | 0,10 | 19,44  | 1,94  | 4,03 | 0,05 | 80,76  | 4,04  | 1,50 | 2,92  | 1,50 | 8,75  | 1,50 | 13,12  | 1,50 | 7,29  | 0,22 | 1,31  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 120,90 | 43,00  | 65,95  | 65,95  | 0,00   | 0,97 | 0,10 | 39,09  | 3,91  | 4,03 | 0,05 | 162,41 | 8,12  | 1,50 | 5,86  | 1,50 | 17,59 | 1,50 | 26,39  | 1,50 | 14,66 | 0,14 | 1,60  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 161,28 | 56,56  | 109,83 | 109,83 | 53,76  | 1,07 | 0,10 | 57,52  | 5,75  | 3,93 | 0,05 | 211,28 | 10,56 | 1,50 | 8,63  | 1,50 | 25,89 | 1,50 | 38,83  | 1,50 | 21,57 | 0,54 | 9,37  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 210,60 | 73,00  | 122,50 | 122,50 | 0,00   | 0,97 | 0,10 | 68,09  | 6,81  | 4,03 | 0,05 | 282,91 | 14,15 | 1,50 | 10,21 | 1,50 | 30,64 | 1,50 | 45,96  | 1,50 | 25,54 | 0,25 | 5,00  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 171,60 | 60,00  | 126,53 | 126,53 | 57,20  | 1,07 | 0,10 | 61,20  | 6,12  | 3,93 | 0,05 | 224,80 | 11,24 | 1,50 | 9,18  | 1,50 | 27,54 | 1,50 | 41,31  | 1,50 | 22,95 | 0,71 | 13,07 |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 216,60 | 75,00  | 187,50 | 187,50 | 72,20  | 1,07 | 0,10 | 77,25  | 7,73  | 3,93 | 0,05 | 283,75 | 14,19 | 1,50 | 11,59 | 1,50 | 34,76 | 1,50 | 52,15  | 1,50 | 28,97 | 1,10 | 25,42 |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 19,56  | 9,92   | 19,14  | 19,14  | 6,52   | 1,07 | 0,10 | 6,98   | 0,70  | 3,93 | 0,05 | 25,62  | 1,28  | 1,50 | 1,05  | 1,50 | 3,14  | 1,50 | 4,71   | 1,50 | 2,62  | 1,44 | 3,00  |  |
|      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |      |      |        |       |      |      |        |       |      |       |      |       |      |        |      |       |      |       |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 129,45 | 45,95  | 80,26  | 80,26  | 0,00   | 0,97 | 0,10 | 41,86  | 4,19  | 4,03 | 0,05 | 173,89 | 8,69  | 1,50 | 6,28  | 1,50 | 18,83 | 1,50 | 28,25  | 1,50 | 15,70 | 0,36 | 4,52  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 235,53 | 81,91  | 232,51 | 232,51 | 78,51  | 1,07 | 0,10 | 84,01  | 8,40  | 3,93 | 0,05 | 308,54 | 15,43 | 1,50 | 12,60 | 1,50 | 37,80 | 1,50 | 56,70  | 1,50 | 31,50 | 1,46 | 36,83 |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 187,80 | 66,00  | 211,18 | 211,18 | 62,60  | 1,17 | 0,10 | 73,24  | 7,32  | 3,83 | 0,05 | 239,76 | 11,99 | 1,50 | 10,99 | 1,50 | 32,96 | 1,50 | 49,44  | 1,50 | 27,47 | 1,50 | 32,96 |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 175,50 | 62,00  | 232,45 | 232,45 | 58,50  | 1,17 | 0,10 | 68,45  | 6,84  | 3,83 | 0,05 | 224,06 | 11,20 | 1,50 | 10,27 | 1,50 | 30,80 | 1,50 | 46,20  | 1,50 | 25,67 | 1,50 | 30,80 |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,27 | 40,11  | 16,87  | 56,35  | 56,35  | 13,37  | 1,27 | 0,10 | 16,98  | 1,70  | 3,73 | 0,05 | 49,87  | 2,49  | 1,50 | 2,55  | 1,50 | 7,64  | 1,50 | 11,46  | 1,50 | 6,37  | 1,50 | 7,64  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,27 | 49,50  | 20,00  | 66,02  | 66,02  | 16,50  | 1,27 | 0,10 | 20,96  | 2,10  | 3,73 | 0,05 | 61,55  | 3,08  | 1,50 | 3,14  | 1,50 | 9,43  | 1,50 | 14,14  | 1,50 | 7,86  | 1,50 | 9,43  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,17 | 208,80 | 74,00  | 213,50 | 213,50 | 69,60  | 1,17 | 0,10 | 81,43  | 8,14  | 3,83 | 0,05 | 266,57 | 13,33 | 1,50 | 12,21 | 1,50 | 36,64 | 1,50 | 54,97  | 1,50 | 30,54 | 1,50 | 36,64 |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 195,60 | 68,00  | 114,36 | 114,36 | 0,00   | 0,97 | 0,10 | 63,24  | 6,32  | 4,03 | 0,05 | 262,76 | 13,14 | 1,50 | 9,49  | 1,50 | 28,46 | 1,50 | 42,69  | 1,50 | 23,72 | 0,25 | 4,82  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 195,60 | 68,00  | 146,37 | 146,37 | 65,20  | 1,07 | 0,10 | 69,76  | 6,98  | 3,93 | 0,05 | 256,24 | 12,81 | 1,50 | 10,46 | 1,50 | 31,39 | 1,50 | 47,09  | 1,50 | 26,16 | 0,75 | 15,59 |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 7,38   | 5,26   | 5,05   | 5,05   | 2,46   | 1,07 | 0,10 | 2,63   | 0,26  | 3,93 | 0,05 | 9,67   | 0,48  | 1,50 | 0,39  | 1,50 | 1,18  | 1,50 | 1,78   | 1,50 | 0,99  | 0,55 | 0,44  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 231,60 | 80,00  | 148,22 | 148,22 | 0,00   | 0,97 | 0,10 | 74,88  | 7,49  | 4,03 | 0,05 | 311,12 | 15,56 | 1,50 | 11,23 | 1,50 | 33,70 | 1,50 | 50,55  | 1,50 | 28,08 | 0,42 | 9,44  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 141,60 | 50,00  | 98,18  | 98,18  | 47,20  | 1,07 | 0,10 | 50,50  | 5,05  | 3,93 | 0,05 | 185,50 | 9,27  | 1,50 | 7,58  | 1,50 | 22,73 | 1,50 | 34,09  | 1,50 | 18,94 | 0,58 | 8,79  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 114,60 | 41,00  | 76,78  | 76,78  | 38,20  | 1,07 | 0,10 | 40,87  | 4,09  | 3,93 | 0,05 | 150,13 | 7,51  | 1,50 | 6,13  | 1,50 | 18,39 | 1,50 | 27,59  | 1,50 | 15,33 | 0,51 | 6,25  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 10,95  | 6,45   | 6,76   | 6,76   | 0,00   | 0,97 | 0,10 | 3,54   | 0,35  | 4,03 | 0,05 | 14,71  | 0,74  | 1,50 | 0,53  | 1,50 | 1,59  | 1,50 | 2,39   | 1,50 | 1,33  | 0,35 | 0,37  |  |
|      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |      |      |        |       |      |      |        |       |      |       |      |       |      |        |      |       |      |       |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 0,97 | 210,60 | 73,00  | 120,67 | 120,67 | 0,00   | 0,97 | 0,10 | 68,09  | 6,81  | 4,03 | 0,05 | 282,91 | 14,15 | 1,50 | 10,21 | 1,50 | 30,64 | 1,50 | 45,96  | 1,50 | 25,54 | 0,22 | 4,47  |  |
| 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,07 | 19,86  | 9,42   | 13,51  | 13,51  | 6,62   | 1,07 | 0,10 | 7,08   | 0,71  | 3,93 | 0,05 | 26,02  | 1,30  | 1,50 | 1,06  | 1,50 | 3,19  | 1,50 | 4,78   | 1,50 | 2,66  | 0,54 | 1,15  |  |
|      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |        |      |      |        |       |      |      |        |       |      |       |      |       |      |        |      |       |      |       |  |
| 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,82 | 212,70 | 75,00  | 475,74 | 475,74 | 70,90  | 1,82 | 0,10 | 129,04 | 12,90 | 3,18 | 0,05 | 225,46 | 11,27 | 1,50 | 19,36 | 1,50 | 58,07 | 1,50 | 87,10  | 1,50 | 48,39 | 1,50 | 58,07 |  |
| 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,82 | 257,70 | 90,00  | 595,50 | 595,50 | 85,90  | 1,82 | 0,10 | 156,34 | 15,63 | 3,18 | 0,05 | 273,16 | 13,66 | 1,50 | 23,45 | 1,50 | 70,35 | 1,50 | 105,53 | 1,50 | 58,63 | 1,50 | 70,35 |  |
| 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,82 | 287,70 | 100,00 | 703,43 | 703,43 | 95,90  | 1,82 | 0,10 | 174,54 | 17,45 | 3,18 | 0,05 | 304,96 | 15,25 | 1,50 | 26,18 | 1,50 | 78,54 | 1,50 | 117,81 | 1,50 | 65,45 | 1,50 | 78,54 |  |
| 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,82 | 300,00 | 100,00 | 784,00 | 784,00 | 100,00 | 1,82 | 0,10 | 182,00 | 18,20 | 3,18 | 0,05 | 318,00 | 15,90 | 1,50 | 27,30 | 1,50 | 81,90 | 1,50 | 122,85 | 1,50 | 68,25 | 1,50 | 81,90 |  |
| 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,82 | 301,38 | 100,46 | 845,42 | 845,42 | 100,46 | 1,82 | 0,10 | 182,84 | 18,28 | 3,18 | 0,05 | 319,46 | 15,97 | 1,50 | 27,43 | 1,50 | 82,28 | 1,50 | 123,42 | 1,50 | 68,56 | 1,50 | 82,28 |  |
| 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,82 | 301,38 | 100,46 | 907,81 | 907,81 | 100,46 | 1,82 | 0,10 | 182,84 | 18,28 | 3,18 | 0,05 | 319,46 | 15,97 | 1,50 | 27,43 | 1,50 | 82,28 | 1,50 | 123,42 | 1,50 | 68,56 | 1,50 | 82,28 |  |
| 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,82 | 209,13 | 69,71  | 668,83 | 668,83 | 69,71  | 1,82 | 0,10 | 126,87 | 12,69 | 3,18 | 0,05 | 221,68 | 11,08 | 1,50 | 19,03 | 1,50 | 57,09 | 1,50 | 85,64  | 1,50 | 47,58 | 1,50 | 57,09 |  |
| 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,82 | 209,13 | 69,71  | 681,38 | 681,38 | 69,71  | 1,82 | 0,10 | 126,87 | 12,69 | 3,18 | 0,05 | 221,68 | 11,08 | 1,50 | 19,03 | 1,50 | 57,09 | 1,50 | 85,64  | 1,50 | 47,58 | 1,50 | 57,09 |  |
| 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,82 | 245,31 | 81,77  | 798,77 | 798,77 | 81,77  | 1    |      |        |       |      |      |        |       |      |       |      |       |      |        |      |       |      |       |  |

|                                          |       |                                             |       |                                          |       |                                             |       | 1º tombo                |                                | 2º tombo                     |                                |                                |           | Reaterro                      |                 |                  |                             |                                      |                     |                            |                                                           |                  |      |       |      |
|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|-------|------|
| Escav. 1º cat<br>1,5m a 3,0m<br>escorada |       | Escav. 2º cat<br>1,5m a 3,0m<br>Rocha muito |       | Escav. 1º cat<br>3,0m a 4,5m<br>escorada |       | Escav. 2º cat<br>3,0m a 4,5m<br>Rocha muito |       | Carga e<br>descarga mec | Transporte 12t<br>Média 40km/h | Carga com Pa<br>Carregadeira | Carga e<br>descarga mec<br>17t | Transporte 30t<br>Média 50km/h | Bota fora | Embasamento<br>c/ pó de pedra | h da<br>Envolv. | Seção<br>do Tubo | Área da<br>Seção<br>da Cava | pó de pedra<br>para o<br>envelopamen | Altura<br>GS<br>até | Sub-Base<br>c/ pó de pedra | reaterro com Vibro<br>compactador portátil<br>s/ material | re<br>comp<br>c/ |      |       |      |
| 0,61                                     | 10,63 | 0,61                                        | 5,91  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 164,23                  | 656,91                         | 164,23                       | 164,23                         | 5.296,38                       | 164,23    | 0,20                          | 8,11            | 0,17             | 0,02                        | 0,18                                 | 5,76                | 1,74                       | 0,20                                                      | 7,74             | 0,15 | 5,77  | 1,34 |
| 0,18                                     | 4,35  | 0,18                                        | 2,42  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 193,89                  | 775,55                         | 193,89                       | 193,89                         | 6.252,88                       | 193,89    | 0,20                          | 10,96           | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 7,81                | 1,31                       | 0,20                                                      | 10,65            | 0,11 | 5,65  | 0,96 |
| 0,17                                     | 4,83  | 0,17                                        | 2,68  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 225,66                  | 902,65                         | 225,66                       | 225,66                         | 7.277,65                       | 225,66    | 0,20                          | 12,75           | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 9,12                | 1,30                       | 0,20                                                      | 12,44            | 0,11 | 6,55  | 0,95 |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 93,90                   | 375,58                         | 93,90                        | 93,90                          | 3.028,13                       | 93,90     | 0,20                          | 7,26            | 0,17             | 0,02                        | 0,13                                 | 4,95                | 0,63                       | 0,20                                                      | 7,04             | 0,04 | 1,34  | 0,34 |
| 0,43                                     | 3,34  | 0,43                                        | 1,86  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 69,73                   | 278,90                         | 69,73                        | 69,73                          | 2.248,66                       | 69,73     | 0,20                          | 3,80            | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 2,54                | 1,56                       | 0,20                                                      | 3,47             | 0,13 | 2,27  | 1,18 |
| 1,50                                     | 30,44 | 1,50                                        | 16,91 | 0,96                                     | 36,79 | 0,96                                        | 10,82 | 324,20                  | 1.296,82                       | 324,20                       | 324,20                         | 10.455,58                      | 324,20    | 0,20                          | 9,49            | 0,17             | 0,02                        | 0,20                                 | 6,79                | 3,59                       | 0,20                                                      | 9,02             | 0,33 | 15,06 | 3,01 |
| 0,90                                     | 22,62 | 0,90                                        | 12,57 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 261,66                  | 1.046,66                       | 261,66                       | 261,66                         | 8.438,66                       | 261,66    | 0,20                          | 11,53           | 0,17             | 0,02                        | 0,18                                 | 8,31                | 2,03                       | 0,20                                                      | 11,17            | 0,18 | 9,94  | 1,60 |
| 0,96                                     | 16,79 | 0,96                                        | 9,33  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 185,22                  | 740,89                         | 185,22                       | 185,22                         | 5.973,46                       | 185,22    | 0,20                          | 8,11            | 0,17             | 0,02                        | 0,18                                 | 5,76                | 2,09                       | 0,20                                                      | 7,75             | 0,18 | 7,14  | 1,66 |
| 1,01                                     | 2,51  | 1,01                                        | 1,40  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 26,85                   | 107,39                         | 26,85                        | 26,85                          | 865,81                         | 26,85     | 0,20                          | 1,47            | 0,17             | 0,02                        | 0,18                                 | 0,82                | 2,14                       | 0,20                                                      | 1,11             | 0,19 | 1,05  | 1,70 |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 68,73                   | 274,94                         | 68,73                        | 68,73                          | 2.216,68                       | 68,73     | 0,20                          | 4,15            | 0,17             | 0,02                        | 0,13                                 | 2,75                | 1,13                       | 0,20                                                      | 3,91             | 0,09 | 1,72  | 0,79 |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 133,51                  | 534,06                         | 133,51                       | 133,51                         | 4.305,85                       | 133,51    | 0,20                          | 7,84            | 0,17             | 0,02                        | 0,13                                 | 5,33                | 1,13                       | 0,20                                                      | 7,59             | 0,09 | 3,34  | 0,79 |
| 0,07                                     | 0,53  | 0,07                                        | 0,29  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 55,66                   | 222,65                         | 55,66                        | 55,66                          | 1.795,08                       | 55,66     | 0,20                          | 3,51            | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 2,35                | 1,20                       | 0,20                                                      | 3,20             | 0,10 | 1,53  | 0,86 |
| 0,07                                     | 1,86  | 0,07                                        | 1,04  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 195,78                  | 783,10                         | 195,78                       | 195,78                         | 6.313,76                       | 195,78    | 0,20                          | 11,58           | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 8,26                | 1,20                       | 0,20                                                      | 11,27            | 0,10 | 5,37  | 0,86 |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 18,42                   | 73,66                          | 18,42                        | 18,42                          | 593,91                         | 18,42     | 0,20                          | 1,29            | 0,17             | 0,02                        | 0,13                                 | 0,74                | 1,13                       | 0,20                                                      | 1,05             | 0,09 | 0,46  | 0,79 |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 130,44                  | 521,77                         | 130,44                       | 130,44                         | 4.206,77                       | 130,44    | 0,20                          | 7,76            | 0,22             | 0,04                        | 0,18                                 | 6,51                | 1,08                       | 0,20                                                      | 7,50             | 0,08 | 3,11  | 0,75 |
| 0,05                                     | 0,39  | 0,05                                        | 0,22  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 59,64                   | 238,55                         | 59,64                        | 59,64                          | 1.923,27                       | 59,64     | 0,20                          | 3,81            | 0,22             | 0,04                        | 0,22                                 | 3,19                | 1,13                       | 0,20                                                      | 3,49             | 0,09 | 1,53  | 0,79 |
| 0,05                                     | 1,19  | 0,05                                        | 0,66  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 181,14                  | 724,56                         | 181,14                       | 181,14                         | 5.841,80                       | 181,14    | 0,20                          | 10,92           | 0,22             | 0,04                        | 0,22                                 | 9,68                | 1,13                       | 0,20                                                      | 10,60            | 0,09 | 4,66  | 0,79 |
| 0,03                                     | 0,19  | 0,03                                        | 0,11  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 45,21                   | 180,85                         | 45,21                        | 45,21                          | 1.458,07                       | 45,21     | 0,20                          | 2,96            | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 1,94                | 1,16                       | 0,20                                                      | 2,65             | 0,09 | 1,21  | 0,82 |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 43,20                   | 172,78                         | 43,20                        | 43,20                          | 1.393,07                       | 43,20     | 0,20                          | 2,70            | 0,17             | 0,02                        | 0,13                                 | 1,73                | 1,13                       | 0,20                                                      | 2,46             | 0,09 | 1,08  | 0,79 |
| 0,05                                     | 0,77  | 0,05                                        | 0,43  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 107,98                  | 431,94                         | 107,98                       | 107,98                         | 3.482,50                       | 107,98    | 0,20                          | 6,58            | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 4,59                | 1,18                       | 0,20                                                      | 6,27             | 0,09 | 2,93  | 0,84 |
| 0,06                                     | 1,75  | 0,06                                        | 0,97  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 241,82                  | 967,27                         | 241,82                       | 241,82                         | 7.798,65                       | 241,82    | 0,20                          | 14,34           | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 10,28               | 1,19                       | 0,20                                                      | 14,03            | 0,09 | 6,56  | 0,84 |
| 0,25                                     | 3,95  | 0,25                                        | 2,19  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 133,38                  | 533,51                         | 133,38                       | 133,38                         | 4.301,46                       | 133,38    | 0,20                          | 7,46            | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 5,23                | 1,38                       | 0,20                                                      | 7,13             | 0,11 | 4,02  | 1,01 |
| 0,37                                     | 0,11  | 0,37                                        | 0,06  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 2,51                    | 10,06                          | 2,51                         | 2,51                           | 81,08                          | 2,51      | 0,20                          | 0,46            | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 0,09                | 1,50                       | 0,20                                                      | 0,13             | 0,12 | 0,08  | 1,12 |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 42,22                   | 168,88                         | 42,22                        | 42,22                          | 1.361,63                       | 42,22     | 0,20                          | 2,65            | 0,17             | 0,02                        | 0,13                                 | 1,69                | 1,13                       | 0,20                                                      | 2,40             | 0,09 | 1,06  | 0,79 |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 19,79                   | 79,16                          | 19,79                        | 19,79                          | 638,23                         | 19,79     | 0,20                          | 1,68            | 0,17             | 0,02                        | 0,13                                 | 1,03                | 0,65                       | 0,20                                                      | 1,46             | 0,04 | 0,29  | 0,36 |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 115,62                  | 462,46                         | 115,62                       | 115,62                         | 3.728,60                       | 115,62    | 0,20                          | 8,76            | 0,17             | 0,02                        | 0,13                                 | 6,01                | 0,65                       | 0,20                                                      | 8,55             | 0,04 | 1,72  | 0,36 |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 3,98                    | 15,92                          | 3,98                         | 3,98                           | 128,39                         | 3,98      | 0,20                          | 0,47            | 0,17             | 0,02                        | 0,13                                 | 0,16                | 1,13                       | 0,20                                                      | 0,23             | 0,09 | 0,10  | 0,79 |
| 0,10                                     | 2,18  | 0,10                                        | 1,21  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 174,61                  | 698,43                         | 174,61                       | 174,61                         | 5.631,11                       | 174,61    | 0,20                          | 10,25           | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 7,29                | 1,23                       | 0,20                                                      | 9,94             | 0,10 | 4,86  | 0,88 |
| 0,06                                     | 0,82  | 0,06                                        | 0,45  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 108,15                  | 432,61                         | 108,15                       | 108,15                         | 3.487,91                       | 108,15    | 0,20                          | 6,58            | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 4,59                | 1,19                       | 0,20                                                      | 6,27             | 0,09 | 2,94  | 0,84 |
| 0,03                                     | 0,79  | 0,03                                        | 0,44  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 205,92                  | 823,69                         | 205,92                       | 205,92                         | 6.640,98                       | 205,92    | 0,20                          | 12,40           | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 8,86                | 1,16                       | 0,20                                                      | 12,09            | 0,09 | 5,49  | 0,82 |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 63,47                   | 253,89                         | 63,47                        | 63,47                          | 2.046,96                       | 63,47     | 0,20                          | 3,99            | 0,17             | 0,02                        | 0,13                                 | 2,63                | 1,06                       | 0,20                                                      | 3,74             | 0,08 | 1,51  | 0,73 |
| 0,37                                     | 8,92  | 0,37                                        | 4,95  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 210,39                  | 841,56                         | 210,39                       | 210,39                         | 6.785,06                       | 210,39    | 0,20                          | 11,04           | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 7,85                | 1,50                       | 0,20                                                      | 10,71            | 0,13 | 6,69  | 1,13 |
| 0,79                                     | 0,64  | 0,79                                        | 0,36  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 8,16                    | 32,64                          | 8,16                         | 8,16                           | 263,12                         | 8,16      | 0,20                          | 0,73            | 0,17             | 0,02                        | 0,18                                 | 0,27                | 1,92                       | 0,20                                                      | 0,36             | 0,17 | 0,30  | 1,50 |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 87,48                   | 349,90                         | 87,48                        | 87,48                          | 2.821,07                       | 87,48     | 0,20                          | 5,22            | 0,17             | 0,02                        | 0,13                                 | 3,49                | 1,13                       | 0,20                                                      | 4,97             | 0,09 | 2,19  | 0,79 |
| 0,10                                     | 3,21  | 0,10                                        | 1,78  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 243,50                  | 974,00                         | 243,50                       | 243,50                         | 7.852,88                       | 243,50    | 0,20                          | 14,14           | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 10,14               | 1,23                       | 0,20                                                      | 13,83            | 0,10 | 6,80  | 0,88 |
| 0,07                                     | 2,26  | 0,07                                        | 1,26  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                        | 0,00  | 259,86                  | 1.039,44                       | 259,86                       | 259,86                         | 8.380,52                       | 259,86    | 0,20                          | 15,31           | 0,17             | 0,02                        | 0,16                                 | 10,99               | 1,20                       | 0,20                                                      | 15,00            | 0,09 | 7,10  | 0,85 |
| 0,03                                     | 0,25  |                                             |       |                                          |       |                                             |       |                         |                                |                              |                                |                                |           |                               |                 |                  |                             |                                      |                     |                            |                                                           |                  |      |       |      |

|      |       |      |       |      |        |      |       |          |          |          |          |           |          |      |       |      |      |      |       |      |      |       |      |       |      |
|------|-------|------|-------|------|--------|------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|
| 0,22 | 4,17  | 0,22 | 2,32  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 158,36   | 633,45   | 158,36   | 158,36   | 5.107,18  | 158,36   | 0,20 | 8,90  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 6,29  | 1,35 | 0,20 | 8,57  | 0,11 | 4,70  | 0,99 |
| 0,25 | 6,66  | 0,25 | 3,70  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 219,04   | 876,15   | 219,04   | 219,04   | 7.063,98  | 219,04   | 0,20 | 12,01 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 8,56  | 1,38 | 0,20 | 11,68 | 0,11 | 6,62  | 1,02 |
| 0,41 | 2,74  | 0,41 | 1,52  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 58,90    | 235,61   | 58,90    | 58,90    | 1.899,63  | 58,90    | 0,20 | 3,28  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 2,16  | 1,54 | 0,20 | 2,95  | 0,13 | 1,91  | 1,16 |
| 0,12 | 1,29  | 0,12 | 0,72  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 83,66    | 334,62   | 83,66    | 83,66    | 2.697,88  | 83,66    | 0,20 | 5,02  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 3,46  | 1,25 | 0,20 | 4,71  | 0,10 | 2,36  | 0,90 |
| 0,18 | 2,89  | 0,18 | 1,61  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 131,51   | 526,04   | 131,51   | 131,51   | 4.241,17  | 131,51   | 0,20 | 7,55  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 5,30  | 1,31 | 0,20 | 7,24  | 0,11 | 3,83  | 0,95 |
| 0,29 | 6,61  | 0,29 | 3,67  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 192,76   | 771,03   | 192,76   | 192,76   | 6.216,44  | 192,76   | 0,20 | 10,46 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 7,42  | 1,42 | 0,20 | 10,13 | 0,12 | 5,92  | 1,05 |
| 0,42 | 7,11  | 0,42 | 3,95  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 152,05   | 608,22   | 152,05   | 152,05   | 4.903,75  | 152,05   | 0,20 | 7,93  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 5,57  | 1,55 | 0,20 | 7,60  | 0,13 | 4,93  | 1,17 |
| 0,64 | 2,11  | 0,64 | 1,17  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 31,27    | 125,09   | 31,27    | 31,27    | 1.008,50  | 31,27    | 0,20 | 1,82  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 1,08  | 1,77 | 0,20 | 1,46  | 0,15 | 1,11  | 1,37 |
| 0,78 | 5,62  | 0,78 | 3,12  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 71,46    | 285,85   | 71,46    | 71,46    | 2.304,65  | 71,46    | 0,20 | 3,56  | 0,22 | 0,04 | 0,25 | 2,96  | 1,87 | 0,20 | 3,18  | 0,16 | 2,57  | 1,45 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 130,81   | 523,23   | 130,81   | 130,81   | 4.218,51  | 130,81   | 0,20 | 7,68  | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 5,23  | 1,13 | 0,20 | 7,44  | 0,09 | 3,27  | 0,79 |
| 0,31 | 4,68  | 0,31 | 2,60  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 129,71   | 518,83   | 129,71   | 129,71   | 4.183,03  | 129,71   | 0,20 | 7,10  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 4,96  | 1,44 | 0,20 | 6,77  | 0,12 | 4,02  | 1,07 |
| 0,60 | 9,95  | 0,60 | 5,53  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 155,23   | 620,92   | 155,23   | 155,23   | 5.006,19  | 155,23   | 0,20 | 7,70  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 5,46  | 1,73 | 0,20 | 7,34  | 0,15 | 5,44  | 1,33 |
| 1,39 | 24,43 | 1,39 | 13,57 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 212,59   | 850,34   | 212,59   | 212,59   | 6.855,88  | 212,59   | 0,20 | 8,24  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 5,83  | 2,52 | 0,20 | 7,83  | 0,23 | 8,87  | 2,04 |
| 0,25 | 1,84  | 0,25 | 1,02  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 62,38    | 249,51   | 62,38    | 62,38    | 2.011,69  | 62,38    | 0,20 | 3,67  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 2,45  | 1,38 | 0,20 | 3,34  | 0,11 | 1,88  | 1,01 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 33,31    | 133,24   | 33,31    | 33,31    | 1.074,28  | 33,31    | 0,20 | 2,14  | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 1,33  | 1,13 | 0,20 | 1,89  | 0,09 | 0,83  | 0,79 |
| 0,11 | 0,39  | 0,11 | 0,22  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 26,77    | 107,06   | 26,77    | 26,77    | 863,19    | 26,77    | 0,20 | 1,82  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 1,11  | 1,24 | 0,20 | 1,51  | 0,10 | 0,75  | 0,89 |
| 0,20 | 3,41  | 0,20 | 1,89  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 139,79   | 559,14   | 139,79   | 139,79   | 4.508,08  | 139,79   | 0,20 | 7,93  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 5,59  | 1,33 | 0,20 | 7,62  | 0,11 | 4,11  | 0,97 |
| 0,18 | 5,39  | 0,18 | 2,99  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 239,05   | 956,21   | 239,05   | 239,05   | 7.709,43  | 239,05   | 0,20 | 13,44 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 9,62  | 1,31 | 0,20 | 13,13 | 0,11 | 6,97  | 0,96 |
| 0,16 | 4,93  | 0,16 | 2,74  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 253,09   | 1.012,37 | 253,09   | 253,09   | 8.162,20  | 253,09   | 0,20 | 14,36 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 10,30 | 1,29 | 0,20 | 14,05 | 0,10 | 7,28  | 0,93 |
| 0,16 | 5,17  | 0,16 | 2,87  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 263,65   | 1.054,60 | 263,65   | 263,65   | 8.502,71  | 263,65   | 0,20 | 14,94 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 10,73 | 1,29 | 0,20 | 14,63 | 0,10 | 7,59  | 0,93 |
| 1,50 | 36,01 | 1,50 | 20,01 | 0,06 | 2,70   | 0,06 | 0,79  | 301,87   | 1.207,46 | 301,87   | 301,87   | 9.735,17  | 301,87   | 0,20 | 11,12 | 0,17 | 0,02 | 0,20 | 8,03  | 2,69 | 0,20 | 10,67 | 0,24 | 13,02 | 2,20 |
| 1,49 | 35,07 | 1,49 | 19,49 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 292,57   | 1.170,29 | 292,57   | 292,57   | 9.435,45  | 292,57   | 0,20 | 10,89 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 7,80  | 2,62 | 0,20 | 10,48 | 0,24 | 12,41 | 2,13 |
| 1,50 | 74,70 | 1,50 | 41,50 | 1,50 | 141,09 | 1,50 | 41,50 | 857,26   | 3.429,02 | 857,26   | 857,26   | 27.646,51 | 857,26   | 0,20 | 21,42 | 0,22 | 0,04 | 0,31 | 21,38 | 5,74 | 0,20 | 22,13 | 0,55 | 60,75 | 4,94 |
| 1,50 | 71,48 | 1,50 | 39,71 | 1,50 | 135,01 | 1,50 | 39,71 | 823,07   | 3.292,27 | 823,07   | 823,07   | 26.543,92 | 823,07   | 0,20 | 20,47 | 0,22 | 0,04 | 0,31 | 20,46 | 5,59 | 0,20 | 21,18 | 0,53 | 56,50 | 4,80 |
| 1,50 | 46,71 | 1,50 | 25,95 | 1,50 | 88,23  | 1,50 | 25,95 | 542,98   | 2.171,92 | 542,98   | 542,98   | 17.511,13 | 542,98   | 0,20 | 13,13 | 0,22 | 0,04 | 0,31 | 13,37 | 5,15 | 0,20 | 13,84 | 0,49 | 33,91 | 4,41 |
| 1,50 | 90,13 | 1,50 | 50,07 | 1,50 | 170,24 | 1,50 | 50,07 | 1.057,58 | 4.230,33 | 1.057,58 | 1.057,58 | 34.107,03 | 1.057,58 | 0,20 | 27,30 | 0,22 | 0,04 | 0,31 | 25,80 | 4,72 | 0,20 | 26,70 | 0,45 | 59,64 | 4,02 |
| 1,50 | 83,96 | 1,50 | 46,64 | 1,50 | 158,59 | 1,50 | 46,64 | 995,99   | 3.983,96 | 995,99   | 995,99   | 32.120,66 | 995,99   | 0,20 | 25,43 | 0,22 | 0,04 | 0,29 | 23,78 | 4,39 | 0,20 | 24,88 | 0,41 | 51,45 | 3,72 |
| 1,50 | 32,38 | 1,50 | 17,99 | 1,50 | 61,16  | 1,50 | 17,99 | 383,42   | 1.533,70 | 383,42   | 383,42   | 12.365,44 | 383,42   | 0,20 | 10,15 | 0,22 | 0,04 | 0,29 | 9,17  | 4,47 | 0,20 | 9,59  | 0,42 | 20,24 | 3,80 |
| 0,36 | 9,64  | 0,36 | 5,35  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 235,68   | 942,74   | 235,68   | 235,68   | 7.600,83  | 235,68   | 0,20 | 12,40 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 8,84  | 1,49 | 0,20 | 12,07 | 0,12 | 7,45  | 1,11 |
| 0,66 | 18,32 | 0,66 | 10,18 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 265,00   | 1.059,99 | 265,00   | 265,00   | 8.546,21  | 265,00   | 0,20 | 12,62 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,12  | 1,79 | 0,20 | 12,26 | 0,15 | 9,46  | 1,39 |
| 0,71 | 0,52  | 0,71 | 0,29  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 7,20     | 28,78    | 7,20     | 7,20     | 232,07    | 7,20     | 0,20 | 0,69  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 0,24  | 1,84 | 0,20 | 0,33  | 0,16 | 0,26  | 1,43 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 207,99   | 831,96   | 207,99   | 207,99   | 6.707,69  | 207,99   | 0,20 | 12,07 | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 8,31  | 1,13 | 0,20 | 11,83 | 0,09 | 5,20  | 0,79 |
| 0,41 | 9,62  | 0,41 | 5,35  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 206,82   | 827,28   | 206,82   | 206,82   | 6.669,96  | 206,82   | 0,20 | 10,68 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 7,59  | 1,54 | 0,20 | 10,35 | 0,13 | 6,69  | 1,16 |
| 0,82 | 23,98 | 0,82 | 13,32 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 297,53   | 1.190,13 | 297,53   | 297,53   | 9.595,46  | 297,53   | 0,20 | 13,42 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,72  | 1,95 | 0,20 | 13,06 | 0,17 | 11,08 | 1,53 |
| 0,80 | 0,22  | 0,80 | 0,12  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 2,76     | 11,05    | 2,76     | 2,76     | 89,09     | 2,76     | 0,20 | 0,49  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 0,09  | 1,93 | 0,20 | 0,12  | 0,17 | 0,10  | 1,51 |
| 1,50 | 14,36 | 1,50 | 7,98  | 0,14 | 2,58   | 0,14 | 0,76  | 123,35   | 493,40   | 123,35   | 123,35   | 3.978,05  | 123,35   | 0,20 | 4,70  | 0,17 | 0,02 | 0,20 | 3,20  | 2,77 | 0,20 | 4,25  | 0,25 | 5,37  | 2,27 |
| 1,50 | 57,62 | 1,50 | 32,01 | 1,50 | 108,85 | 1,50 | 32,01 | 688,33   | 2.753,32 | 688,33   | 688,33   | 22.198,67 | 688,33   | 0,20 | 17,61 | 0,17 | 0,02 | 0,22 | 12,99 | 4,16 | 0,20 | 17,07 | 0,39 | 33,38 | 3,52 |
| 1,50 | 42,75 | 1,50 | 23,75 | 1,50 | 80,75  | 1,50 | 23,75 | 509,80   | 2.039,20 | 509,80   | 509,80   | 16.441,07 | 509,80   | 0,20 | 13,20 | 0,17 | 0,02 | 0,22 | 9,63  | 4,24 | 0,20 | 12,67 | 0,40 | 25,28 | 3,59 |
| 1,50 | 24,37 | 1,50 | 13,54 | 0,53 | 16,28  | 0,53 | 4,79  | 233,20   | 932,80   | 233,20   | 233,20   | 7.520,67  | 233,20   | 0,20 | 7,67  | 0,17 | 0,02 | 0,20 | 5,44  | 3,16 | 0,20 | 7,22  | 0,29 | 10,51 | 2,62 |
| 0,96 | 35,37 | 0,96 | 19,65 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 389,95   | 1.559,81 | 389,95   | 389,95   | 12.575,98 | 389,95   | 0,20 | 16,67 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 12,13 | 2,09 | 0,20 | 16,31 | 0,18 | 15,03 | 1,66 |
| 0,14 | 2,44  | 0,14 | 1,36  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 140,49   | 561,95   | 140,49   | 140,49   | 4.530,69  | 140,49   | 0,20 | 8,17  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 5,76  | 1,27 | 0,20 | 7,86  | 0,10 | 4,00  | 0,92 |
| 1,50 | 6,78  | 1,50 | 3,76  | 0,02 | 0,14   | 0,02 | 0,04  | 56,06    | 224,22   | 56,06    | 56,06    | 1.807,81  | 56,06    | 0,20 | 2,45  | 0,17 | 0,02 | 0,20 | 1,51  | 2,65 | 0,20 | 2,01  | 0,24 | 2,41  | 2,16 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 124,93   | 499,72   | 124,93   | 124,93   | 4.028,98  | 124,93   | 0,20 | 7,35  | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 4,99  | 1,13 | 0,20 | 7,10  | 0,09 | 3,13  | 0,79 |
| 0,90 | 30,42 | 0,90 | 16,90 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 351,89   | 1.407,57 | 351,89   | 351,89   | 11.348,54 | 351,89   | 0,20 | 15,39 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 11,18 | 2,03 | 0,20 | 15,02 | 0,18 | 13,37 | 1,60 |
| 1,48 | 10,50 | 1,48 | 5,83  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 87,68    | 350,73   | 87,68    | 87,68    | 2.827,73  | 87,68    | 0,20 | 3,55  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 2,34  | 2,61 | 0,20 | 3,14  | 0,24 | 3,72  | 2,13 |
| 0,22 | 4,48  | 0,22 | 2,49  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 167,60   | 670,39   | 167,60   | 167,60   | 5.404,99  | 167,60   | 0,20 | 9,39  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 6,64  | 1,35 | 0,20 | 9,06  | 0,11 | 4,98  | 0,99 |
| 0,25 | 0,20  | 0,25 | 0,11  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 6,85     | 27,41    | 6,85     | 6,85     | 221,01    | 6,85     | 0,20 | 0,70  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 0,27  | 1,38 | 0,20 | 0,37  | 0,11 | 0,21  | 1,01 |
| 1,15 | 4,72  | 1,15 | 2,62  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 46,31    | 185,24   | 46,31    | 46,31    | 1.493,47  | 46,31    | 0,20 | 2,19  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 1,36  | 2,28 | 0,20 | 1,83  | 0,20 | 1,85  | 1,82 |
| 1,36 | 36,12 | 1,36 | 20,07 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 318,39   | 1.273,56 | 318,39   | 318,39   | 10.268,11 | 318,39   | 0,20 | 12,23 |      |      |      |       |      |      |       |      |       |      |

|      |       |      |       |      |       |      |       |        |          |        |        |           |        |      |       |      |      |      |       |      |      |       |      |       |      |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|
| 0,38 | 3,76  | 0,38 | 2,09  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 86,25  | 345,00   | 86,25  | 86,25  | 2.781,58  | 86,25  | 0,20 | 4,70  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 3,20  | 1,51 | 0,20 | 4,37  | 0,13 | 2,76  | 1,14 |
| 0,75 | 5,14  | 0,75 | 2,86  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 68,16  | 272,64   | 68,16  | 68,16  | 2.198,16  | 68,16  | 0,20 | 3,43  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 2,28  | 1,88 | 0,20 | 3,06  | 0,16 | 2,49  | 1,46 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 99,51  | 398,05   | 99,51  | 99,51  | 3.209,31  | 99,51  | 0,20 | 6,30  | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 4,25  | 1,00 | 0,20 | 6,05  | 0,07 | 2,26  | 0,67 |
| 0,35 | 6,51  | 0,35 | 3,62  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 159,81 | 639,23   | 159,81 | 159,81 | 5.153,81  | 159,81 | 0,20 | 8,52  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 6,00  | 1,48 | 0,20 | 8,19  | 0,12 | 5,05  | 1,11 |
| 1,21 | 27,16 | 1,21 | 15,09 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 257,28 | 1.029,12 | 257,28 | 257,28 | 8.297,29  | 257,28 | 0,20 | 10,38 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 7,42  | 2,34 | 0,20 | 9,97  | 0,21 | 10,42 | 1,88 |
| 1,50 | 28,90 | 1,50 | 16,06 | 0,68 | 24,57 | 0,68 | 7,23  | 287,09 | 1.148,38 | 287,09 | 287,09 | 9.258,78  | 287,09 | 0,20 | 9,01  | 0,17 | 0,02 | 0,20 | 6,45  | 3,31 | 0,20 | 8,56  | 0,31 | 13,08 | 2,75 |
| 1,50 | 23,82 | 1,50 | 13,23 | 1,50 | 45,00 | 1,50 | 13,23 | 281,96 | 1.127,86 | 281,96 | 281,96 | 9.093,37  | 281,96 | 0,20 | 7,59  | 0,17 | 0,02 | 0,22 | 5,37  | 4,59 | 0,20 | 7,06  | 0,43 | 15,33 | 3,91 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 52,94  | 211,78   | 52,94  | 52,94  | 1.707,46  | 52,94  | 0,20 | 4,19  | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 2,79  | 0,63 | 0,20 | 3,97  | 0,04 | 0,75  | 0,34 |
| 0,11 | 3,37  | 0,11 | 1,87  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 236,64 | 946,54   | 236,64 | 236,64 | 7.631,50  | 236,64 | 0,20 | 13,70 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 9,81  | 1,24 | 0,20 | 13,39 | 0,10 | 6,64  | 0,89 |
| 0,75 | 1,21  | 0,75 | 0,67  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 16,04  | 64,17    | 16,04  | 16,04  | 517,39    | 16,04  | 0,20 | 1,08  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 0,54  | 1,88 | 0,20 | 0,72  | 0,16 | 0,59  | 1,46 |
| 0,07 | 1,41  | 0,07 | 0,79  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 159,11 | 636,46   | 159,11 | 159,11 | 5.131,45  | 159,11 | 0,20 | 9,49  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 6,73  | 1,20 | 0,20 | 9,18  | 0,09 | 4,35  | 0,85 |
| 0,04 | 1,41  | 0,04 | 0,78  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 255,33 | 1.021,32 | 255,33 | 255,33 | 8.234,42  | 255,33 | 0,20 | 15,21 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 10,92 | 1,17 | 0,20 | 14,90 | 0,09 | 6,87  | 0,83 |
| 0,26 | 7,34  | 0,26 | 4,08  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 236,04 | 944,14   | 236,04 | 236,04 | 7.612,15  | 236,04 | 0,20 | 12,88 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 9,20  | 1,39 | 0,20 | 12,55 | 0,11 | 7,15  | 1,03 |
| 0,90 | 33,45 | 0,90 | 18,59 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 386,98 | 1.547,93 | 386,98 | 386,98 | 12.480,16 | 386,98 | 0,20 | 16,88 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 12,29 | 2,03 | 0,20 | 16,52 | 0,18 | 14,70 | 1,60 |
| 0,90 | 33,45 | 0,90 | 18,59 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 386,98 | 1.547,93 | 386,98 | 386,98 | 12.480,16 | 386,98 | 0,20 | 16,88 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 12,29 | 2,03 | 0,20 | 16,52 | 0,18 | 14,70 | 1,60 |
| 0,90 | 33,45 | 0,90 | 18,59 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 386,98 | 1.547,93 | 386,98 | 386,98 | 12.480,16 | 386,98 | 0,20 | 16,88 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 12,29 | 2,03 | 0,20 | 16,52 | 0,18 | 14,70 | 1,60 |
| 0,68 | 25,31 | 0,68 | 14,06 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 359,30 | 1.437,21 | 359,30 | 359,30 | 11.587,54 | 359,30 | 0,20 | 16,88 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 12,29 | 1,81 | 0,20 | 16,52 | 0,16 | 12,89 | 1,40 |
| 0,58 | 2,90  | 0,58 | 1,61  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 46,40  | 185,60   | 46,40  | 46,40  | 1.496,43  | 46,40  | 0,20 | 2,57  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 1,64  | 1,71 | 0,20 | 2,21  | 0,15 | 1,62  | 1,32 |
| 0,35 | 11,64 | 0,35 | 6,47  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 288,17 | 1.152,67 | 288,17 | 288,17 | 9.293,40  | 288,17 | 0,20 | 15,11 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 10,84 | 1,48 | 0,20 | 14,78 | 0,12 | 9,09  | 1,11 |
| 0,70 | 25,67 | 0,70 | 14,26 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 356,79 | 1.427,14 | 356,79 | 356,79 | 11.506,33 | 356,79 | 0,20 | 16,66 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 12,12 | 1,83 | 0,20 | 16,30 | 0,16 | 12,87 | 1,42 |
| 0,79 | 28,57 | 0,79 | 15,87 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 363,29 | 1.453,16 | 363,29 | 363,29 | 11.716,14 | 363,29 | 0,20 | 16,46 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 11,97 | 1,92 | 0,20 | 16,09 | 0,17 | 13,43 | 1,50 |
| 0,66 | 19,99 | 0,66 | 11,10 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 290,36 | 1.161,44 | 290,36 | 290,36 | 9.364,13  | 290,36 | 0,20 | 13,81 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 10,00 | 1,79 | 0,20 | 13,45 | 0,15 | 10,36 | 1,39 |
| 0,67 | 6,01  | 0,67 | 3,34  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 85,97  | 343,87   | 85,97  | 85,97  | 2.772,48  | 85,97  | 0,20 | 4,33  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 2,95  | 1,80 | 0,20 | 3,96  | 0,16 | 3,08  | 1,40 |
| 0,18 | 4,04  | 0,18 | 2,24  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 179,94 | 719,75   | 179,94 | 179,94 | 5.802,99  | 179,94 | 0,20 | 10,19 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 7,25  | 1,31 | 0,20 | 9,88  | 0,11 | 5,25  | 0,96 |
| 0,10 | 2,64  | 0,10 | 1,47  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 202,43 | 809,72   | 202,43 | 202,43 | 6.528,38  | 202,43 | 0,20 | 11,81 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 8,43  | 1,23 | 0,20 | 11,50 | 0,10 | 5,65  | 0,88 |
| 0,77 | 9,69  | 0,77 | 5,38  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 125,47 | 501,88   | 125,47 | 125,47 | 4.046,38  | 125,47 | 0,20 | 5,96  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 4,16  | 1,90 | 0,20 | 5,59  | 0,17 | 4,62  | 1,49 |
| 0,95 | 26,54 | 0,95 | 14,74 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 296,22 | 1.184,87 | 296,22 | 296,22 | 9.553,04  | 296,22 | 0,20 | 12,82 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,27  | 2,08 | 0,20 | 12,45 | 0,18 | 11,38 | 1,64 |
| 0,28 | 8,86  | 0,28 | 4,92  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 265,65 | 1.062,59 | 265,65 | 265,65 | 8.567,11  | 265,65 | 0,20 | 14,34 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 10,27 | 1,41 | 0,20 | 14,01 | 0,12 | 8,13  | 1,04 |
| 0,63 | 10,21 | 0,63 | 5,67  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 154,37 | 617,48   | 154,37 | 154,37 | 4.978,41  | 154,37 | 0,20 | 7,60  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 5,38  | 1,76 | 0,20 | 7,24  | 0,15 | 5,45  | 1,36 |
| 0,83 | 1,06  | 0,83 | 0,59  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 12,94  | 51,77    | 12,94  | 12,94  | 417,37    | 12,94  | 0,20 | 0,93  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 0,42  | 1,96 | 0,20 | 0,56  | 0,17 | 0,48  | 1,54 |
| 0,39 | 3,08  | 0,39 | 1,71  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 69,85  | 279,42   | 69,85  | 69,85  | 2.252,78  | 69,85  | 0,20 | 3,86  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 2,59  | 1,52 | 0,20 | 3,53  | 0,13 | 2,24  | 1,14 |
| 0,71 | 4,09  | 0,71 | 2,27  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 56,32  | 225,26   | 56,32  | 56,32  | 1.816,20  | 56,32  | 0,20 | 2,93  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 1,91  | 1,84 | 0,20 | 2,56  | 0,16 | 2,04  | 1,43 |
| 0,32 | 10,83 | 0,32 | 6,02  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 288,68 | 1.154,73 | 288,68 | 288,68 | 9.310,05  | 288,68 | 0,20 | 15,31 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 10,98 | 1,45 | 0,20 | 14,98 | 0,12 | 9,00  | 1,08 |
| 0,05 | 0,92  | 0,05 | 0,51  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 141,13 | 564,53   | 141,13 | 141,13 | 4.551,56  | 141,13 | 0,20 | 8,52  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 6,02  | 1,18 | 0,20 | 8,21  | 0,09 | 3,82  | 0,84 |
| 0,11 | 1,81  | 0,11 | 1,01  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 129,49 | 517,94   | 129,49 | 129,49 | 4.175,90  | 129,49 | 0,20 | 7,64  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 5,38  | 1,24 | 0,20 | 7,33  | 0,10 | 3,63  | 0,89 |
| 0,10 | 0,56  | 0,10 | 0,31  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 45,17  | 180,67   | 45,17  | 45,17  | 1.456,63  | 45,17  | 0,20 | 2,88  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 1,89  | 1,23 | 0,20 | 2,57  | 0,10 | 1,26  | 0,88 |
| 0,32 | 3,59  | 0,32 | 2,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 95,64  | 382,54   | 95,64  | 95,64  | 3.084,26  | 95,64  | 0,20 | 5,29  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 3,64  | 1,45 | 0,20 | 4,96  | 0,12 | 2,98  | 1,08 |
| 0,69 | 10,60 | 0,69 | 5,89  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 149,66 | 598,65   | 149,66 | 149,66 | 4.826,61  | 149,66 | 0,20 | 7,23  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 5,11  | 1,82 | 0,20 | 6,87  | 0,16 | 5,38  | 1,41 |
| 1,22 | 14,50 | 1,22 | 8,05  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 136,78 | 547,13   | 136,78 | 136,78 | 4.411,27  | 136,78 | 0,20 | 5,70  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 3,94  | 2,35 | 0,20 | 5,29  | 0,21 | 5,55  | 1,89 |
| 0,16 | 4,50  | 0,16 | 2,50  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 221,82 | 887,26   | 221,82 | 221,82 | 7.153,55  | 221,82 | 0,20 | 12,59 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 9,00  | 1,29 | 0,20 | 12,28 | 0,10 | 6,40  | 0,94 |
| 0,48 | 5,33  | 0,48 | 2,96  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 100,71 | 402,85   | 100,71 | 100,71 | 3.248,01  | 100,71 | 0,20 | 5,24  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 3,60  | 1,61 | 0,20 | 4,91  | 0,14 | 3,35  | 1,23 |
| 0,99 | 4,97  | 0,99 | 2,76  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 53,73  | 214,93   | 53,73  | 53,73  | 1.732,90  | 53,73  | 0,20 | 2,59  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 1,66  | 2,12 | 0,20 | 2,23  | 0,19 | 2,08  | 1,68 |
| 1,50 | 9,54  | 1,50 | 5,30  | 0,69 | 8,29  | 0,69 | 2,44  | 95,12  | 380,47   | 95,12  | 95,12  | 3.067,52  | 95,12  | 0,20 | 3,27  | 0,17 | 0,02 | 0,20 | 2,13  | 3,32 | 0,20 | 2,83  | 0,31 | 4,34  | 2,76 |
| 0,09 | 1,26  | 0,09 | 0,70  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 106,38 | 425,53   | 106,38 | 106,38 | 3.430,86  | 106,38 | 0,20 | 6,38  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 4,45  | 1,22 | 0,20 | 6,07  | 0,10 | 2,95  | 0,87 |
| 0,88 | 30,51 | 0,88 | 16,95 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 359,26 | 1.437,04 | 359,26 | 359,26 | 11.586,10 | 359,26 | 0,20 | 15,81 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 11,49 | 2,01 | 0,20 | 15,45 | 0,18 | 13,58 | 1,58 |
| 0,83 | 28,91 | 0,83 | 16,06 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 353,82 | 1.415,29 | 353,82 | 353,82 | 11.410,75 | 353,82 | 0,20 | 15,81 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 11,49 | 1,96 | 0,20 | 15,45 | 0,17 | 13,22 | 1,54 |
| 0,71 | 23,73 | 0,71 | 13,18 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 325,19 | 1.300,75 | 325,19 | 325,19 | 10.487,28 | 325,19 | 0,20 | 15,15 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 11,00 | 1,84 | 0,20 | 14,78 | 0,16 | 11,78 | 1,43 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 128,10 | 512,39   | 128,10 | 128,10 | 4.131,17  | 128,10 | 0,20 | 7,53  | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 5,12  | 1,13 | 0,20 | 7,28  | 0,09 | 3,21  | 0,79 |
| 0,71 | 16,05 | 0,71 | 8,91  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 221,61 | 886,44   | 221,61 | 221,61 | 7.146,91  | 221,61 | 0,20 | 10,46 | 0,17 | 0,   |      |       |      |      |       |      |       |      |

|      |       |      |       |      |       |      |       |        |          |        |        |           |        |      |       |      |      |      |       |      |      |       |      |       |      |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|
| 0,21 | 3,28  | 0,21 | 1,82  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 128,02 | 512,08   | 128,02 | 128,02 | 4.128,61  | 128,02 | 0,20 | 7,28  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 5,09  | 1,34 | 0,20 | 6,95  | 0,11 | 3,79  | 0,98 |
| 0,02 | 0,27  | 0,02 | 0,15  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 86,54  | 346,15   | 86,54  | 86,54  | 2.790,82  | 86,54  | 0,20 | 5,40  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 3,73  | 1,15 | 0,20 | 5,09  | 0,09 | 2,30  | 0,81 |
| 0,50 | 14,52 | 0,50 | 8,07  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 268,59 | 1.074,37 | 268,59 | 268,59 | 8.662,12  | 268,59 | 0,20 | 13,37 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 9,56  | 1,63 | 0,20 | 13,04 | 0,14 | 8,96  | 1,24 |
| 0,34 | 7,00  | 0,34 | 3,89  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 177,80 | 711,19   | 177,80 | 177,80 | 5.733,95  | 177,80 | 0,20 | 9,49  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 6,71  | 1,47 | 0,20 | 9,16  | 0,12 | 5,59  | 1,10 |
| 0,21 | 6,10  | 0,21 | 3,39  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 234,78 | 939,12   | 234,78 | 234,78 | 7.571,62  | 234,78 | 0,20 | 13,06 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 9,33  | 1,34 | 0,20 | 12,73 | 0,11 | 6,96  | 0,98 |
| 0,23 | 2,76  | 0,23 | 1,54  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 100,42 | 401,67   | 100,42 | 100,42 | 3.238,45  | 100,42 | 0,20 | 5,74  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 3,97  | 1,36 | 0,20 | 5,41  | 0,11 | 3,00  | 1,00 |
| 1,09 | 11,76 | 1,09 | 6,53  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 119,03 | 476,10   | 119,03 | 119,03 | 3.838,59  | 119,03 | 0,20 | 5,14  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 3,55  | 2,22 | 0,20 | 4,78  | 0,20 | 4,72  | 1,78 |
| 1,50 | 10,38 | 1,50 | 5,76  | 0,04 | 0,57  | 0,04 | 0,17  | 86,38  | 345,51   | 86,38  | 86,38  | 2.785,68  | 86,38  | 0,20 | 3,54  | 0,22 | 0,04 | 0,27 | 2,90  | 2,62 | 0,20 | 3,07  | 0,24 | 3,65  | 2,14 |
| 1,50 | -0,33 | 1,50 | -0,18 | 1,50 | -0,62 | 1,50 | -0,18 | -3,93  | -15,73   | -3,93  | -3,93  | -126,84   | -3,93  | 0,20 | 0,46  | 0,22 | 0,04 | 0,29 | -0,09 | 4,12 | 0,20 | -0,10 | 0,39 | -0,19 | 3,48 |
| 0,03 | 0,65  | 0,03 | 0,36  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 140,19 | 560,77   | 140,19 | 140,19 | 4.521,19  | 140,19 | 0,20 | 8,52  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 6,02  | 1,17 | 0,20 | 8,21  | 0,09 | 3,75  | 0,82 |
| 0,02 | 0,51  | 0,02 | 0,28  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 217,55 | 870,21   | 217,55 | 217,55 | 7.016,03  | 217,55 | 0,20 | 13,15 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 9,41  | 1,15 | 0,20 | 12,84 | 0,09 | 5,76  | 0,81 |
| 0,01 | 0,09  | 0,01 | 0,05  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 51,32  | 205,30   | 51,32  | 51,32  | 1.655,20  | 51,32  | 0,20 | 3,34  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 2,22  | 1,14 | 0,20 | 3,03  | 0,09 | 1,35  | 0,80 |
| 0,01 | 0,05  | 0,01 | 0,03  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 27,04  | 108,16   | 27,04  | 27,04  | 872,05    | 27,04  | 0,20 | 1,91  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 1,17  | 1,14 | 0,20 | 1,60  | 0,09 | 0,71  | 0,80 |
| 0,05 | 0,11  | 0,05 | 0,06  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 15,70  | 62,81    | 15,70  | 15,70  | 506,40    | 15,70  | 0,20 | 1,22  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 0,67  | 1,18 | 0,20 | 0,91  | 0,09 | 0,43  | 0,84 |
| 0,12 | 0,88  | 0,12 | 0,49  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 56,15  | 224,60   | 56,15  | 56,15  | 1.810,86  | 56,15  | 0,20 | 3,47  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 2,32  | 1,25 | 0,20 | 3,16  | 0,10 | 1,59  | 0,90 |
| 0,27 | 3,89  | 0,27 | 2,16  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 119,90 | 479,61   | 119,90 | 119,90 | 3.866,82  | 119,90 | 0,20 | 6,67  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 4,65  | 1,40 | 0,20 | 6,34  | 0,12 | 3,66  | 1,04 |
| 0,42 | 2,09  | 0,42 | 1,16  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 44,40  | 177,58   | 44,40  | 44,40  | 1.431,76  | 44,40  | 0,20 | 2,55  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 1,63  | 1,55 | 0,20 | 2,22  | 0,13 | 1,44  | 1,17 |
| 0,48 | 2,26  | 0,48 | 1,26  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 43,26  | 173,04   | 43,26  | 43,26  | 1.395,10  | 43,26  | 0,20 | 2,44  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 1,55  | 1,61 | 0,20 | 2,11  | 0,14 | 1,43  | 1,22 |
| 0,54 | 2,64  | 0,54 | 1,47  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 45,09  | 180,37   | 45,09  | 45,09  | 1.454,26  | 45,09  | 0,20 | 2,55  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 1,62  | 1,67 | 0,20 | 2,18  | 0,14 | 1,55  | 1,28 |
| 0,44 | 3,67  | 0,44 | 2,04  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 75,12  | 300,47   | 75,12  | 75,12  | 2.422,51  | 75,12  | 0,20 | 4,05  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 2,73  | 1,57 | 0,20 | 3,72  | 0,13 | 2,45  | 1,19 |
| 0,53 | 12,56 | 0,53 | 6,98  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 216,82 | 867,30   | 216,82 | 216,82 | 6.992,57  | 216,82 | 0,20 | 10,89 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 7,83  | 1,66 | 0,20 | 10,53 | 0,14 | 7,42  | 1,27 |
| 1,13 | 35,59 | 1,13 | 19,77 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 353,59 | 1.414,36 | 353,59 | 353,59 | 11.403,27 | 353,59 | 0,20 | 14,43 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 10,46 | 2,26 | 0,20 | 14,06 | 0,20 | 14,10 | 1,80 |
| 0,18 | 3,97  | 0,18 | 2,21  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 177,60 | 710,42   | 177,60 | 177,60 | 5.727,75  | 177,60 | 0,20 | 10,07 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 7,15  | 1,31 | 0,20 | 9,76  | 0,11 | 5,18  | 0,95 |
| 1,16 | 35,02 | 1,16 | 19,46 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 340,99 | 1.363,94 | 340,99 | 340,99 | 10.996,78 | 340,99 | 0,20 | 13,78 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,98  | 2,29 | 0,20 | 13,42 | 0,20 | 13,69 | 1,84 |
| 0,75 | 21,57 | 0,75 | 11,98 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 283,94 | 1.135,75 | 283,94 | 283,94 | 9.156,99  | 283,94 | 0,20 | 13,10 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,47  | 1,88 | 0,20 | 12,73 | 0,16 | 10,40 | 1,47 |
| 0,43 | 14,33 | 0,43 | 7,96  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 299,93 | 1.199,74 | 299,93 | 299,93 | 9.672,90  | 299,93 | 0,20 | 15,27 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 10,95 | 1,56 | 0,20 | 14,94 | 0,13 | 9,76  | 1,18 |
| 0,50 | 17,49 | 0,50 | 9,72  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 314,63 | 1.258,54 | 314,63 | 314,63 | 10.146,96 | 314,63 | 0,20 | 15,88 | 0,22 | 0,04 | 0,25 | 14,42 | 1,58 | 0,20 | 15,50 | 0,13 | 10,32 | 1,20 |
| 0,25 | 6,64  | 0,25 | 3,69  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 217,61 | 870,43   | 217,61 | 217,61 | 7.017,81  | 217,61 | 0,20 | 12,02 | 0,22 | 0,04 | 0,22 | 10,66 | 1,33 | 0,20 | 11,67 | 0,11 | 6,32  | 0,97 |
| 1,20 | 26,83 | 1,20 | 14,91 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 254,54 | 1.018,16 | 254,54 | 254,54 | 8.208,91  | 254,54 | 0,20 | 10,35 | 0,22 | 0,04 | 0,25 | 9,23  | 2,28 | 0,20 | 9,92  | 0,20 | 10,08 | 1,83 |
| 1,50 | 9,79  | 1,50 | 5,44  | 0,08 | 0,99  | 0,08 | 0,29  | 82,42  | 329,69   | 82,42  | 82,42  | 2.658,14  | 82,42  | 0,20 | 3,36  | 0,22 | 0,04 | 0,27 | 2,74  | 2,66 | 0,20 | 2,90  | 0,24 | 3,50  | 2,17 |
| 0,09 | 2,12  | 0,09 | 1,18  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 177,84 | 711,34   | 177,84 | 177,84 | 5.735,22  | 177,84 | 0,20 | 10,46 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 7,44  | 1,22 | 0,20 | 10,15 | 0,10 | 4,94  | 0,88 |
| 0,15 | 4,44  | 0,15 | 2,46  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 234,63 | 938,54   | 234,63 | 234,63 | 7.566,94  | 234,63 | 0,20 | 13,37 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 9,57  | 1,28 | 0,20 | 13,06 | 0,10 | 6,73  | 0,93 |
| 0,10 | 2,84  | 0,10 | 1,58  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 212,90 | 851,61   | 212,90 | 212,90 | 6.866,11  | 212,90 | 0,20 | 12,40 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 8,86  | 1,23 | 0,20 | 12,09 | 0,10 | 5,95  | 0,89 |
| 0,02 | 0,07  | 0,02 | 0,04  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 24,05  | 96,19    | 24,05  | 24,05  | 775,54    | 24,05  | 0,20 | 1,73  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 1,04  | 1,15 | 0,20 | 1,42  | 0,09 | 0,64  | 0,81 |
| 1,50 | 0,42  | 1,50 | 0,23  | 0,18 | 0,10  | 0,18 | 0,03  | 3,64   | 14,58    | 3,64   | 3,64   | 117,53    | 3,64   | 0,20 | 0,59  | 0,22 | 0,04 | 0,27 | 0,12  | 2,76 | 0,20 | 0,12  | 0,25 | 0,16  | 2,26 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 168,72 | 674,89   | 168,72 | 168,72 | 5.441,26  | 168,72 | 0,20 | 9,84  | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 6,74  | 1,13 | 0,20 | 9,59  | 0,09 | 4,22  | 0,79 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 209,34 | 837,38   | 209,34 | 209,34 | 6.751,36  | 209,34 | 0,20 | 12,15 | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 8,36  | 1,13 | 0,20 | 11,90 | 0,09 | 5,24  | 0,79 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 28,11  | 112,44   | 28,11  | 28,11  | 906,59    | 28,11  | 0,20 | 1,84  | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 1,12  | 1,13 | 0,20 | 1,60  | 0,09 | 0,70  | 0,79 |
| 0,30 | 8,33  | 0,30 | 4,63  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 233,17 | 932,67   | 233,17 | 233,17 | 7.519,66  | 233,17 | 0,20 | 12,51 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 8,93  | 1,43 | 0,20 | 12,18 | 0,12 | 7,21  | 1,07 |
| 0,46 | 12,15 | 0,46 | 6,75  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 237,71 | 950,84   | 237,71 | 237,71 | 7.666,17  | 237,71 | 0,20 | 12,01 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 8,56  | 1,59 | 0,20 | 11,68 | 0,13 | 7,84  | 1,21 |
| 0,31 | 4,50  | 0,31 | 2,50  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 123,68 | 494,73   | 123,68 | 123,68 | 3.988,73  | 123,68 | 0,20 | 6,77  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 4,72  | 1,44 | 0,20 | 6,44  | 0,12 | 3,84  | 1,07 |
| 0,90 | 20,01 | 0,90 | 11,12 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 231,49 | 925,95   | 231,49 | 231,49 | 7.465,47  | 231,49 | 0,20 | 10,25 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 7,35  | 2,03 | 0,20 | 9,88  | 0,18 | 8,80  | 1,60 |
| 0,83 | 29,73 | 0,83 | 16,51 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 362,91 | 1.451,63 | 362,91 | 362,91 | 11.703,78 | 362,91 | 0,20 | 16,20 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 11,78 | 1,96 | 0,20 | 15,83 | 0,17 | 13,57 | 1,54 |
| 0,90 | 27,17 | 0,90 | 15,10 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 314,30 | 1.257,19 | 314,30 | 314,30 | 10.136,09 | 314,30 | 0,20 | 13,78 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,98  | 2,03 | 0,20 | 13,42 | 0,18 | 11,94 | 1,60 |
| 0,73 | 26,78 | 0,73 | 14,88 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 362,50 | 1.450,01 | 362,50 | 362,50 | 11.690,67 | 362,50 | 0,20 | 16,78 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 12,21 | 1,86 | 0,20 | 16,41 | 0,16 | 13,17 | 1,44 |
| 0,64 | 20,72 | 0,64 | 11,51 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 308,56 | 1.234,25 | 308,56 | 308,56 | 9.951,16  | 308,56 | 0,20 | 14,76 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 10,71 | 1,77 | 0,20 | 14,40 | 0,15 | 10,94 | 1,37 |
| 0,77 | 0,55  | 0,77 | 0,31  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 7,16   | 28,64    | 7,16   | 7,16   | 230,92    | 7,16   | 0,20 | 0,68  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 0,24  | 1,90 | 0,20 | 0,32  | 0,17 | 0,26  | 1,49 |
| 0,90 | 25,25 | 0,90 | 14,03 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 292,04 | 1.168,16 | 292,04 | 292,04 | 9.418,32  | 292,04 | 0,20 | 12,83 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,28  | 2,03 | 0,20 | 12,47 | 0,18 | 11,10 | 1,60 |
| 0,83 | 22,90 | 0,83 | 12,72 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 280,31 | 1.121,25 | 280,31 | 280,31 | 9.040,09  | 280,31 | 0,20 | 12,60 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,11  | 1,96 | 0,20 | 12,24 | 0,17 |       |      |

|      |       |      |       |      |       |      |       |        |          |        |        |           |        |      |       |      |      |      |       |      |      |       |      |       |      |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|
| 0,47 | 3,05  | 0,47 | 1,69  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 59,24  | 236,96   | 59,24  | 59,24  | 1.910,50  | 59,24  | 0,20 | 3,24  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 2,13  | 1,60 | 0,20 | 2,91  | 0,13 | 1,96  | 1,21 |
| 0,32 | 8,98  | 0,32 | 4,99  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 243,23 | 972,92   | 243,23 | 243,23 | 7.844,17  | 243,23 | 0,20 | 12,98 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 9,27  | 1,45 | 0,20 | 12,65 | 0,12 | 7,56  | 1,08 |
| 0,05 | 0,26  | 0,05 | 0,15  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 38,94  | 155,75   | 38,94  | 38,94  | 1.255,75  | 38,94  | 0,20 | 2,57  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 1,66  | 1,18 | 0,20 | 2,26  | 0,09 | 1,05  | 0,84 |
| 0,12 | 3,41  | 0,12 | 1,89  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 231,14 | 924,55   | 231,14 | 231,14 | 7.454,20  | 231,14 | 0,20 | 13,37 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 9,57  | 1,25 | 0,20 | 13,06 | 0,10 | 6,50  | 0,90 |
| 0,23 | 7,34  | 0,23 | 4,08  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 260,50 | 1.042,01 | 260,50 | 260,50 | 8.401,24  | 260,50 | 0,20 | 14,34 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 10,27 | 1,36 | 0,20 | 14,01 | 0,11 | 7,79  | 1,00 |
| 0,11 | 2,51  | 0,11 | 1,39  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 182,86 | 731,45   | 182,86 | 182,86 | 5.897,32  | 182,86 | 0,20 | 10,68 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 7,60  | 1,24 | 0,20 | 10,37 | 0,10 | 5,12  | 0,89 |
| 0,02 | 0,07  | 0,02 | 0,04  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 26,86  | 107,45   | 26,86  | 26,86  | 866,31    | 26,86  | 0,20 | 1,89  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 1,16  | 1,15 | 0,20 | 1,58  | 0,09 | 0,71  | 0,81 |
| 0,22 | 0,82  | 0,22 | 0,45  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 30,84  | 123,35   | 30,84  | 30,84  | 994,53    | 30,84  | 0,20 | 2,00  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 1,22  | 1,35 | 0,20 | 1,67  | 0,11 | 0,92  | 0,99 |
| 0,29 | 7,21  | 0,29 | 4,01  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 207,86 | 831,45   | 207,86 | 207,86 | 6.703,55  | 207,86 | 0,20 | 11,23 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 7,99  | 1,42 | 0,20 | 10,90 | 0,12 | 6,40  | 1,06 |
| 0,84 | 22,78 | 0,84 | 12,66 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 276,38 | 1.105,51 | 276,38 | 276,38 | 8.913,21  | 276,38 | 0,20 | 12,39 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 8,95  | 1,97 | 0,20 | 12,03 | 0,17 | 10,36 | 1,55 |
| 1,45 | 50,65 | 1,45 | 28,14 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 429,17 | 1.716,70 | 429,17 | 429,17 | 13.840,86 | 429,17 | 0,20 | 15,94 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 11,56 | 2,58 | 0,20 | 15,54 | 0,23 | 18,09 | 2,10 |
| 1,50 | 44,70 | 1,50 | 24,83 | 0,60 | 33,69 | 0,60 | 9,91  | 435,36 | 1.741,45 | 435,36 | 435,36 | 14.040,47 | 435,36 | 0,20 | 13,69 | 0,17 | 0,02 | 0,20 | 9,97  | 3,23 | 0,20 | 13,24 | 0,30 | 19,72 | 2,68 |
| 1,50 | 54,44 | 1,50 | 30,24 | 1,16 | 79,69 | 1,16 | 23,44 | 604,39 | 2.417,55 | 604,39 | 604,39 | 19.491,46 | 604,39 | 0,20 | 16,64 | 0,17 | 0,02 | 0,22 | 12,27 | 3,79 | 0,20 | 16,13 | 0,35 | 28,57 | 3,19 |
| 1,50 | 5,60  | 1,50 | 3,11  | 1,46 | 10,28 | 1,46 | 3,02  | 66,32  | 265,27   | 66,32  | 66,32  | 2.138,75  | 66,32  | 0,20 | 2,19  | 0,17 | 0,02 | 0,22 | 1,26  | 4,09 | 0,20 | 1,66  | 0,38 | 3,18  | 3,45 |
| 1,50 | 16,76 | 1,50 | 9,31  | 1,26 | 26,67 | 1,26 | 7,84  | 190,34 | 761,35   | 190,34 | 190,34 | 6.138,40  | 190,34 | 0,20 | 5,47  | 0,17 | 0,02 | 0,22 | 3,78  | 3,89 | 0,20 | 4,97  | 0,36 | 9,05  | 3,28 |
| 1,50 | 57,77 | 1,50 | 32,09 | 0,80 | 58,23 | 0,80 | 17,13 | 592,06 | 2.368,22 | 592,06 | 592,06 | 19.093,78 | 592,06 | 0,20 | 17,59 | 0,17 | 0,02 | 0,20 | 12,89 | 3,43 | 0,20 | 17,12 | 0,32 | 27,22 | 2,86 |
| 1,50 | 28,65 | 1,50 | 15,92 | 0,48 | 17,17 | 0,48 | 5,05  | 270,22 | 1.080,89 | 270,22 | 270,22 | 8.714,71  | 270,22 | 0,20 | 8,93  | 0,17 | 0,02 | 0,20 | 6,39  | 3,11 | 0,20 | 8,49  | 0,29 | 12,12 | 2,57 |
| 1,50 | 22,69 | 1,50 | 12,61 | 0,40 | 11,31 | 0,40 | 3,33  | 209,42 | 837,67   | 209,42 | 209,42 | 6.753,72  | 209,42 | 0,20 | 7,17  | 0,17 | 0,02 | 0,20 | 5,06  | 3,03 | 0,20 | 6,72  | 0,28 | 9,33  | 2,50 |
| 1,50 | 16,26 | 1,50 | 9,03  | 0,34 | 7,04  | 0,34 | 2,07  | 147,95 | 591,82   | 147,95 | 147,95 | 4.771,52  | 147,95 | 0,20 | 5,26  | 0,17 | 0,02 | 0,20 | 3,63  | 2,97 | 0,20 | 4,82  | 0,27 | 6,56  | 2,45 |
| 1,50 | 6,00  | 1,50 | 3,33  | 0,40 | 3,03  | 0,40 | 0,89  | 55,47  | 221,86   | 55,47  | 55,47  | 1.788,77  | 55,47  | 0,20 | 2,22  | 0,17 | 0,02 | 0,20 | 1,34  | 3,03 | 0,20 | 1,78  | 0,28 | 2,47  | 2,50 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 59,69  | 238,76   | 59,69  | 59,69  | 1.924,99  | 59,69  | 0,20 | 4,61  | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 3,08  | 0,66 | 0,20 | 4,39  | 0,04 | 0,90  | 0,37 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 96,21  | 384,83   | 96,21  | 96,21  | 3.102,66  | 96,21  | 0,20 | 6,95  | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 4,73  | 0,74 | 0,20 | 6,74  | 0,05 | 1,65  | 0,44 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 140,74 | 562,97   | 140,74 | 140,74 | 4.538,92  | 140,74 | 0,20 | 9,07  | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 6,20  | 0,94 | 0,20 | 8,82  | 0,07 | 3,03  | 0,62 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 145,95 | 583,82   | 145,95 | 145,95 | 4.707,02  | 145,95 | 0,20 | 8,95  | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 6,12  | 1,03 | 0,20 | 8,71  | 0,08 | 3,41  | 0,71 |
| 0,08 | 0,26  | 0,08 | 0,15  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 24,45  | 97,82    | 24,45  | 24,45  | 788,63    | 24,45  | 0,20 | 1,71  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 1,03  | 1,21 | 0,20 | 1,40  | 0,10 | 0,68  | 0,87 |
| 0,80 | 17,03 | 0,80 | 9,46  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 214,33 | 857,30   | 214,33 | 214,33 | 6.912,02  | 214,33 | 0,20 | 9,82  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 7,04  | 1,93 | 0,20 | 9,46  | 0,17 | 7,95  | 1,51 |
| 1,00 | 28,00 | 1,00 | 15,55 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 301,17 | 1.204,69 | 301,17 | 301,17 | 9.712,82  | 301,17 | 0,20 | 12,82 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,27  | 2,13 | 0,20 | 12,45 | 0,19 | 11,70 | 1,69 |
| 1,06 | 29,18 | 1,06 | 16,21 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 301,66 | 1.206,65 | 301,66 | 301,66 | 9.728,64  | 301,66 | 0,20 | 12,60 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,11  | 2,19 | 0,20 | 12,24 | 0,19 | 11,87 | 1,75 |
| 1,06 | 4,13  | 1,06 | 2,30  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 42,83  | 171,32   | 42,83  | 42,83  | 1.381,26  | 42,83  | 0,20 | 2,10  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 1,29  | 2,19 | 0,20 | 1,74  | 0,19 | 1,68  | 1,74 |
| 0,78 | 17,61 | 0,78 | 9,79  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 226,94 | 907,77   | 226,94 | 226,94 | 7.318,86  | 226,94 | 0,20 | 10,46 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 7,51  | 1,91 | 0,20 | 10,10 | 0,17 | 8,36  | 1,49 |
| 0,87 | 25,35 | 0,87 | 14,08 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 300,40 | 1.201,59 | 300,40 | 300,40 | 9.687,82  | 300,40 | 0,20 | 13,32 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,63  | 2,00 | 0,20 | 12,95 | 0,18 | 11,33 | 1,58 |
| 0,36 | 9,51  | 0,36 | 5,28  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 229,17 | 916,70   | 229,17 | 229,17 | 7.390,87  | 229,17 | 0,20 | 12,04 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 8,58  | 1,49 | 0,20 | 11,71 | 0,12 | 7,26  | 1,12 |
| 0,97 | 25,15 | 0,97 | 13,97 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 276,99 | 1.107,96 | 276,99 | 276,99 | 8.932,90  | 276,99 | 0,20 | 11,94 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 8,61  | 2,10 | 0,20 | 11,58 | 0,18 | 10,68 | 1,66 |
| 0,83 | 3,60  | 0,83 | 2,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 44,28  | 177,13   | 44,28  | 44,28  | 1.428,14  | 44,28  | 0,20 | 2,30  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 1,44  | 1,96 | 0,20 | 1,94  | 0,17 | 1,65  | 1,54 |
| 0,85 | 1,49  | 0,85 | 0,83  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 17,98  | 71,93    | 17,98  | 17,98  | 579,94    | 17,98  | 0,20 | 1,14  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 0,58  | 1,98 | 0,20 | 0,78  | 0,17 | 0,67  | 1,55 |
| 0,70 | 26,02 | 0,70 | 14,46 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 361,71 | 1.446,82 | 361,71 | 361,71 | 11.664,99 | 361,71 | 0,20 | 16,88 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 12,29 | 1,83 | 0,20 | 16,52 | 0,16 | 13,05 | 1,42 |
| 0,62 | 23,07 | 0,62 | 12,81 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 351,66 | 1.406,63 | 351,66 | 351,66 | 11.340,95 | 351,66 | 0,20 | 16,88 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 12,29 | 1,75 | 0,20 | 16,52 | 0,15 | 12,39 | 1,35 |
| 0,56 | 16,87 | 0,56 | 9,37  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 278,86 | 1.115,45 | 278,86 | 278,86 | 8.993,33  | 278,86 | 0,20 | 13,76 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,96  | 1,69 | 0,20 | 13,39 | 0,14 | 9,64  | 1,30 |
| 0,90 | 18,29 | 0,90 | 10,16 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 211,54 | 846,15   | 211,54 | 211,54 | 6.822,06  | 211,54 | 0,20 | 9,39  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 6,72  | 2,03 | 0,20 | 9,03  | 0,18 | 8,04  | 1,60 |
| 0,69 | 19,52 | 0,69 | 10,84 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 275,64 | 1.102,55 | 275,64 | 275,64 | 8.889,33  | 275,64 | 0,20 | 13,02 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 9,41  | 1,82 | 0,20 | 12,65 | 0,16 | 9,90  | 1,41 |
| 0,86 | 4,35  | 0,86 | 2,42  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 52,13  | 208,53   | 52,13  | 52,13  | 1.681,29  | 52,13  | 0,20 | 2,62  | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 1,68  | 1,99 | 0,20 | 2,26  | 0,17 | 1,96  | 1,56 |
| 0,84 | 21,76 | 0,84 | 12,09 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 264,45 | 1.057,80 | 264,45 | 264,45 | 8.528,47  | 264,45 | 0,20 | 11,88 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 8,57  | 1,97 | 0,20 | 11,52 | 0,17 | 9,90  | 1,55 |
| 0,83 | 18,93 | 0,83 | 10,52 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 231,42 | 925,69   | 231,42 | 231,42 | 7.463,40  | 231,42 | 0,20 | 10,46 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | 7,51  | 1,96 | 0,20 | 10,10 | 0,17 | 8,65  | 1,54 |
| 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 187,68 | 750,72   | 187,68 | 187,68 | 6.052,64  | 187,68 | 0,20 | 10,92 | 0,17 | 0,02 | 0,13 | 7,50  | 1,13 | 0,20 | 10,67 | 0,09 | 4,70  | 0,79 |
| 0,02 | 0,43  | 0,02 | 0,24  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 198,19 | 792,77   | 198,19 | 198,19 | 6.391,71  | 198,19 | 0,20 | 12,01 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 8,57  | 1,15 | 0,20 | 11,70 | 0,09 | 5,24  | 0,81 |
| 0,14 | 4,75  | 0,14 | 2,64  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 261,80 | 1.047,19 | 261,80 | 261,80 | 8.443,00  | 261,80 | 0,20 | 14,92 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 10,71 | 1,27 | 0,20 | 14,61 | 0,10 | 7,48  | 0,92 |
| 0,15 | 3,79  | 0,15 | 2,11  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 203,08 | 812,33   | 203,08 | 203,08 | 6.549,44  | 203,08 | 0,20 | 11,62 | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 8,29  | 1,28 | 0,20 | 11,31 | 0,10 | 5,82  | 0,93 |
| 0,16 | 0,32  | 0,16 | 0,18  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 16,69  | 66,77    | 16,69  | 16,69  | 538,36    | 16,69  | 0,20 | 1,24  | 0,17 | 0,02 | 0,16 | 0,68  | 1,29 | 0,20 | 0,93  | 0,10 | 0,48  | 0,93 |
| 0,70 | 10,66 | 0,70 | 5,92  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 148,24 | 592,97   | 148,24 | 148,24 | 4.780,83  | 148,24 | 0,20 | 7,13  | 0,17 |      |      |       |      |      |       |      |       |      |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,54 | 0,17 | 0,41 | 0,88 | 1,17 | 0,34 | 0,22 | 0,14 | 0,54 | 0,25 | 0,71 | 1,10 | 1,44 | 0,36 | 1,46 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | 0,55 | 0,42 | 0,58 | 0,51 | 0,35 | 0,22 | 0,54 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Pavimento com<br>compactação manual<br>e material pó | Acabamento                    |      |       |                       |            |         |                | Tubulação |       |      | Extras                   |                                     |            |          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------|-----------------------|------------|---------|----------------|-----------|-------|------|--------------------------|-------------------------------------|------------|----------|
|                                                      | Pavimentação<br>s/ transporte |      |       | Pintura de<br>ligação | Imprimação | Sarjeta | Transporte 12t | 150       | 200   | 600  | Teste de<br>estanquidade | Remanejamento<br>de interfeirências | Topografia | Ligações |
| 51,93                                                | 5,00                          | 0,05 | 20,81 | 180,95                | 180,95     | 14,48   | 83,24          | 37,89     | 0,00  | 0,00 | 38,99                    | 38,99                               | 38,99      | 14,00    |
| 50,88                                                | 5,00                          | 0,05 | 31,57 | 274,50                | 274,50     | 21,96   | 126,27         | 56,50     | 0,00  | 0,00 | 57,60                    | 57,60                               | 57,60      | 21,00    |
| 58,93                                                | 5,00                          | 0,05 | 36,88 | 320,70                | 320,70     | 25,66   | 147,52         | 65,74     | 0,00  | 0,00 | 66,84                    | 66,84                               | 66,84      | 24,00    |
| 12,04                                                | 5,00                          | 0,05 | 26,29 | 228,60                | 228,60     | 18,29   | 105,16         | 47,12     | 0,00  | 0,00 | 48,22                    | 48,22                               | 48,22      | 18,00    |
| 20,43                                                | 5,00                          | 0,05 | 10,29 | 89,45                 | 89,45      | 7,16    | 41,15          | 19,59     | 0,00  | 0,00 | 20,69                    | 20,69                               | 20,69      | 8,00     |
| 135,56                                               | 5,00                          | 0,05 | 22,17 | 192,75                | 192,75     | 15,42   | 88,67          | 40,55     | 0,00  | 0,00 | 42,05                    | 42,05                               | 42,05      | 16,00    |
| 89,48                                                | 5,00                          | 0,05 | 30,02 | 261,00                | 261,00     | 20,88   | 120,06         | 53,90     | 0,00  | 0,00 | 55,00                    | 55,00                               | 55,00      | 20,00    |
| 64,27                                                | 5,00                          | 0,05 | 20,82 | 181,00                | 181,00     | 14,48   | 83,26          | 37,90     | 0,00  | 0,00 | 39,00                    | 39,00                               | 39,00      | 14,00    |
| 9,41                                                 | 5,00                          | 0,05 | 2,97  | 25,85                 | 25,85      | 2,07    | 11,89          | 6,87      | 0,00  | 0,00 | 7,97                     | 7,97                                | 7,97       | 4,00     |
| 15,48                                                | 5,00                          | 0,05 | 14,59 | 126,90                | 126,90     | 10,15   | 58,37          | 26,98     | 0,00  | 0,00 | 28,08                    | 28,08                               | 28,08      | 11,00    |
| 30,07                                                | 5,00                          | 0,05 | 28,35 | 246,50                | 246,50     | 19,72   | 113,39         | 50,90     | 0,00  | 0,00 | 52,00                    | 52,00                               | 52,00      | 19,00    |
| 13,74                                                | 5,00                          | 0,05 | 9,49  | 82,55                 | 82,55      | 6,60    | 37,97          | 18,11     | 0,00  | 0,00 | 19,21                    | 19,21                               | 19,21      | 8,00     |
| 48,34                                                | 5,00                          | 0,05 | 33,39 | 290,35                | 290,35     | 23,23   | 133,56         | 59,67     | 0,00  | 0,00 | 60,77                    | 60,77                               | 60,77      | 22,00    |
| 4,15                                                 | 5,00                          | 0,05 | 3,91  | 34,00                 | 34,00      | 2,72    | 15,64          | 8,40      | 0,00  | 0,00 | 9,50                     | 9,50                                | 9,50       | 5,00     |
| 28,00                                                | 5,00                          | 0,05 | 26,28 | 228,55                | 228,55     | 18,28   | 105,13         | 0,00      | 47,31 | 0,00 | 48,41                    | 48,41                               | 48,41      | 18,00    |
| 13,81                                                | 5,00                          | 0,05 | 9,83  | 85,50                 | 85,50      | 6,84    | 39,33          | 0,00      | 18,70 | 0,00 | 19,80                    | 19,80                               | 19,80      | 8,00     |
| 41,96                                                | 5,00                          | 0,05 | 29,87 | 259,70                | 259,70     | 20,78   | 119,46         | 0,00      | 53,54 | 0,00 | 54,64                    | 54,64                               | 54,64      | 20,00    |
| 10,88                                                | 5,00                          | 0,05 | 7,85  | 68,30                 | 68,30      | 5,46    | 31,42          | 15,26     | 0,00  | 0,00 | 16,36                    | 16,36                               | 16,36      | 7,00     |
| 9,73                                                 | 5,00                          | 0,05 | 9,17  | 79,75                 | 79,75      | 6,38    | 36,69          | 17,55     | 0,00  | 0,00 | 18,65                    | 18,65                               | 18,65      | 8,00     |
| 26,35                                                | 5,00                          | 0,05 | 18,57 | 161,50                | 161,50     | 12,92   | 74,29          | 33,90     | 0,00  | 0,00 | 35,00                    | 35,00                               | 35,00      | 13,00    |
| 59,05                                                | 5,00                          | 0,05 | 41,57 | 361,50                | 361,50     | 28,92   | 166,29         | 73,90     | 0,00  | 0,00 | 75,00                    | 75,00                               | 75,00      | 26,00    |
| 36,14                                                | 5,00                          | 0,05 | 21,14 | 183,85                | 183,85     | 14,71   | 84,57          | 38,47     | 0,00  | 0,00 | 39,57                    | 39,57                               | 39,57      | 15,00    |
| 0,72                                                 | 5,00                          | 0,05 | 0,38  | 3,30                  | 3,30       | 0,26    | 1,52           | 2,36      | 0,00  | 0,00 | 3,46                     | 3,46                                | 3,46       | 3,00     |
| 9,51                                                 | 5,00                          | 0,05 | 8,96  | 77,95                 | 77,95      | 6,24    | 35,86          | 17,19     | 0,00  | 0,00 | 18,29                    | 18,29                               | 18,29      | 8,00     |
| 2,65                                                 | 5,00                          | 0,05 | 5,46  | 47,50                 | 47,50      | 3,80    | 21,85          | 10,90     | 0,00  | 0,00 | 12,00                    | 12,00                               | 12,00      | 5,00     |
| 15,48                                                | 5,00                          | 0,05 | 31,91 | 277,50                | 277,50     | 22,20   | 127,65         | 56,90     | 0,00  | 0,00 | 58,00                    | 58,00                               | 58,00      | 21,00    |
| 0,90                                                 | 5,00                          | 0,05 | 0,85  | 7,35                  | 7,35       | 0,59    | 3,38           | 3,07      | 0,00  | 0,00 | 4,17                     | 4,17                                | 4,17       | 3,00     |
| 43,73                                                | 5,00                          | 0,05 | 29,47 | 256,25                | 256,25     | 20,50   | 117,88         | 52,85     | 0,00  | 0,00 | 53,95                    | 53,95                               | 53,95      | 19,00    |
| 26,45                                                | 5,00                          | 0,05 | 18,57 | 161,50                | 161,50     | 12,92   | 74,29          | 33,90     | 0,00  | 0,00 | 35,00                    | 35,00                               | 35,00      | 13,00    |
| 49,44                                                | 5,00                          | 0,05 | 35,82 | 311,50                | 311,50     | 24,92   | 143,29         | 63,90     | 0,00  | 0,00 | 65,00                    | 65,00                               | 65,00      | 23,00    |
| 13,58                                                | 5,00                          | 0,05 | 13,97 | 121,50                | 121,50     | 9,72    | 55,89          | 25,90     | 0,00  | 0,00 | 27,00                    | 27,00                               | 27,00      | 10,00    |
| 60,24                                                | 5,00                          | 0,05 | 31,74 | 276,00                | 276,00     | 22,08   | 126,96         | 56,90     | 0,00  | 0,00 | 58,00                    | 58,00                               | 58,00      | 21,00    |
| 2,71                                                 | 5,00                          | 0,05 | 0,97  | 8,45                  | 8,45       | 0,68    | 3,89           | 3,39      | 0,00  | 0,00 | 4,49                     | 4,49                                | 4,49       | 3,00     |
| 19,70                                                | 5,00                          | 0,05 | 18,57 | 161,50                | 161,50     | 12,92   | 74,29          | 33,90     | 0,00  | 0,00 | 35,00                    | 35,00                               | 35,00      | 13,00    |
| 61,19                                                | 5,00                          | 0,05 | 41,00 | 356,50                | 356,50     | 28,52   | 163,99         | 72,90     | 0,00  | 0,00 | 74,00                    | 74,00                               | 74,00      | 26,00    |
| 63,91                                                | 5,00                          | 0,05 | 44,45 | 386,50                | 386,50     | 30,92   | 177,79         | 78,90     | 0,00  | 0,00 | 80,00                    | 80,00                               | 80,00      | 28,00    |
| 13,41                                                | 5,00                          | 0,05 | 9,67  | 84,05                 | 84,05      | 6,72    | 38,66          | 18,41     | 0,00  | 0,00 | 19,51                    | 19,51                               | 19,51      | 8,00     |
| 8,21                                                 | 5,00                          | 0,05 | 7,75  | 67,35                 | 67,35      | 5,39    | 30,98          | 15,07     | 0,00  | 0,00 | 16,17                    | 16,17                               | 16,17      | 7,00     |
| 46,30                                                | 5,00                          | 0,05 | 28,43 | 247,25                | 247,25     | 19,78   | 113,74         | 51,05     | 0,00  | 0,00 | 52,15                    | 52,15                               | 52,15      | 19,00    |
| 34,45                                                | 5,00                          | 0,05 | 17,83 | 155,00                | 155,00     | 12,40   | 71,30          | 32,70     | 0,00  | 0,00 | 33,80                    | 33,80                               | 33,80      | 13,00    |
| 20,62                                                | 5,00                          | 0,05 | 13,97 | 121,50                | 121,50     | 9,72    | 55,89          | 25,90     | 0,00  | 0,00 | 27,00                    | 27,00                               | 27,00      | 10,00    |
| 36,60                                                | 5,00                          | 0,05 | 34,51 | 300,05                | 300,05     | 24,00   | 138,02         | 61,61     | 0,00  | 0,00 | 62,71                    | 62,71                               | 62,71      | 22,00    |
| 45,91                                                | 5,00                          | 0,05 | 25,99 | 226,00                | 226,00     | 18,08   | 103,96         | 46,90     | 0,00  | 0,00 | 48,00                    | 48,00                               | 48,00      | 17,00    |
| 62,37                                                | 5,00                          | 0,05 | 26,44 | 229,90                | 229,90     | 18,39   | 105,75         | 47,68     | 0,00  | 0,00 | 48,78                    | 48,78                               | 48,78      | 18,00    |
| 20,73                                                | 5,00                          | 0,05 | 14,55 | 126,50                | 126,50     | 10,12   | 58,19          | 26,90     | 0,00  | 0,00 | 28,00                    | 28,00                               | 28,00      | 11,00    |
| 47,57                                                | 5,00                          | 0,05 | 32,69 | 284,25                | 284,25     | 22,74   | 130,76         | 58,45     | 0,00  | 0,00 | 59,55                    | 59,55                               | 59,55      | 21,00    |
| 25,10                                                | 5,00                          | 0,05 | 18,57 | 161,50                | 161,50     | 12,92   | 74,29          | 33,90     | 0,00  | 0,00 | 35,00                    | 35,00                               | 35,00      | 13,00    |
| 62,76                                                | 5,00                          | 0,05 | 44,45 | 386,50                | 386,50     | 30,92   | 177,79         | 78,90     | 0,00  | 0,00 | 80,00                    | 80,00                               | 80,00      | 28,00    |
| 44,96                                                | 5,00                          | 0,05 | 24,70 | 214,75                | 214,75     | 17,18   | 98,79          | 44,65     | 0,00  | 0,00 | 45,75                    | 45,75                               | 45,75      | 17,00    |
| 104,75                                               | 5,00                          | 0,05 | 29,67 | 258,00                | 258,00     | 20,64   | 118,68         | 53,50     | 0,00  | 0,00 | 55,00                    | 55,00                               | 55,00      | 20,00    |
| 69,07                                                | 5,00                          | 0,05 | 43,87 | 381,50                | 381,50     | 30,52   | 175,49         | 77,90     | 0,00  | 0,00 | 79,00                    | 79,00                               | 79,00      | 28,00    |
| 77,73                                                | 5,00                          | 0,05 | 43,82 | 381,00                | 381,00     | 30,48   | 175,26         | 77,90     | 0,00  | 0,00 | 79,00                    | 79,00                               | 79,00      | 28,00    |
| 3,14                                                 | 5,00                          | 0,05 | 0,61  | 5,30                  | 5,30       | 0,42    | 2,44           | 0,00      | 2,96  | 0,00 | 4,46                     | 4,46                                | 4,46       | 3,00     |
| 47,79                                                | 5,00                          | 0,05 | 35,25 | 306,50                | 306,50     | 24,52   | 140,99         | 62,90     | 0,00  | 0,00 | 64,00                    | 64,00                               | 64,00      | 23,00    |
| 16,54                                                | 5,00                          | 0,05 | 12,29 | 106,85                | 106,85     | 8,55    | 49,15          | 22,97     | 0,00  | 0,00 | 24,07                    | 24,07                               | 24,07      | 10,00    |
| 67,22                                                | 5,00                          | 0,05 | 41,57 | 361,50                | 361,50     | 28,92   | 166,29         | 73,90     | 0,00  | 0,00 | 75,00                    | 75,00                               | 75,00      | 26,00    |
| 82,85                                                | 5,00                          | 0,05 | 41,52 | 361,00                | 361,00     | 28,88   | 166,06         | 73,90     | 0,00  | 0,00 | 75,00                    | 75,00                               | 75,00      | 26,00    |
| 39,48                                                | 5,00                          | 0,05 | 20,90 | 181,75                | 181,75     | 14,54   | 83,61          | 38,05     | 0,00  | 0,00 | 39,15                    | 39,15                               | 39,15      | 15,00    |
| 16,73                                                | 5,00                          | 0,05 | 15,78 | 137,20                | 137,20     | 10,98   | 63,11          | 29,04     | 0,00  | 0,00 | 30,14                    | 30,14                               | 30,14      | 12,00    |
| 35,77                                                | 5,00                          | 0,05 | 20,88 | 181,60                | 181,60     | 14,53   | 83,54          | 38,02     | 0,00  | 0,00 | 39,12                    | 39,12                               | 39,12      | 15,00    |
| 12,08                                                | 5,00                          | 0,05 | 3,55  | 30,90                 | 30,90      | 2,47    | 14,21          | 7,88      | 0,00  | 0,00 | 8,98                     | 8,98                                | 8,98       | 4,00     |
| 36,08                                                | 5,00                          | 0,05 | 22,02 | 191,50                | 191,50     | 15,32   | 88,09          | 39,90     | 0,00  | 0,00 | 41,00                    | 41,00                               | 41,00      | 15,00    |
| 51,90                                                | 5,00                          | 0,05 | 27,72 | 241,00                | 241,00     | 19,28   | 110,86         | 49,90     | 0,00  | 0,00 | 51,00                    | 51,00                               | 51,00      | 18,00    |
| 46,53                                                | 5,00                          | 0,05 | 43,87 | 381,50                | 381,50     | 30,52   | 175,49         | 77,90     | 0,00  | 0,00 | 79,00                    | 79,00                               | 79,00      | 28,00    |
| 36,16                                                | 5,00                          | 0,05 | 34,10 | 296,50                | 296,50     | 23,72   | 136,39         | 60,90     | 0,00  | 0,00 | 62,00                    | 62,00                               | 62,00      | 22,00    |
| 84,34                                                | 5,00                          | 0,05 | 28,29 | 246,00                | 246,00     | 19,68   | 113,16         | 50,90     | 0,00  | 0,00 | 52,00                    | 52,00                               | 52,00      | 19,00    |
| 27,65                                                | 5,00                          | 0,05 | 13,25 | 115,25                | 115,25     | 9,22    | 53,02          | 24,75     | 0,00  | 0,00 | 25,85                    | 25,85                               | 25,85      | 10,00    |

|        |      |      |       |        |        |       |        |       |       |      |       |       |       |       |
|--------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 42,29  | 5,00 | 0,05 | 25,42 | 221,00 | 221,00 | 17,68 | 101,66 | 45,90 | 0,00  | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 17,00 |
| 59,57  | 5,00 | 0,05 | 34,62 | 301,00 | 301,00 | 24,08 | 138,46 | 61,90 | 0,00  | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 22,00 |
| 17,16  | 5,00 | 0,05 | 8,74  | 76,00  | 76,00  | 6,08  | 34,96  | 16,90 | 0,00  | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 7,00  |
| 21,25  | 5,00 | 0,05 | 13,97 | 121,50 | 121,50 | 9,72  | 55,89  | 25,90 | 0,00  | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 10,00 |
| 34,44  | 5,00 | 0,05 | 21,45 | 186,50 | 186,50 | 14,92 | 85,79  | 38,90 | 0,00  | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 15,00 |
| 53,32  | 5,00 | 0,05 | 30,02 | 261,00 | 261,00 | 20,88 | 120,06 | 53,90 | 0,00  | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 20,00 |
| 44,33  | 5,00 | 0,05 | 22,54 | 196,00 | 196,00 | 15,68 | 90,16  | 40,90 | 0,00  | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 15,00 |
| 9,99   | 5,00 | 0,05 | 3,92  | 34,05  | 34,05  | 2,72  | 15,66  | 8,51  | 0,00  | 0,00 | 9,61  | 9,61  | 9,61  | 5,00  |
| 23,12  | 5,00 | 0,05 | 8,17  | 71,00  | 71,00  | 5,68  | 32,66  | 0,00  | 15,90 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 7,00  |
| 29,46  | 5,00 | 0,05 | 27,77 | 241,50 | 241,50 | 19,32 | 111,09 | 49,90 | 0,00  | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 18,00 |
| 36,16  | 5,00 | 0,05 | 20,06 | 174,40 | 174,40 | 13,95 | 80,22  | 36,58 | 0,00  | 0,00 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 14,00 |
| 48,97  | 5,00 | 0,05 | 19,72 | 171,50 | 171,50 | 13,72 | 78,89  | 36,00 | 0,00  | 0,00 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 14,00 |
| 79,87  | 5,00 | 0,05 | 21,05 | 183,00 | 183,00 | 14,64 | 84,18  | 38,50 | 0,00  | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 15,00 |
| 16,90  | 5,00 | 0,05 | 9,89  | 86,00  | 86,00  | 6,88  | 39,56  | 18,90 | 0,00  | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 8,00  |
| 7,50   | 5,00 | 0,05 | 7,07  | 61,50  | 61,50  | 4,92  | 28,29  | 13,90 | 0,00  | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 6,00  |
| 6,77   | 5,00 | 0,05 | 4,49  | 39,00  | 39,00  | 3,12  | 17,94  | 9,40  | 0,00  | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 5,00  |
| 37,00  | 5,00 | 0,05 | 22,60 | 196,50 | 196,50 | 15,72 | 90,39  | 40,90 | 0,00  | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 15,00 |
| 62,76  | 5,00 | 0,05 | 38,90 | 338,30 | 338,30 | 27,06 | 155,62 | 69,26 | 0,00  | 0,00 | 70,36 | 70,36 | 70,36 | 25,00 |
| 65,52  | 5,00 | 0,05 | 41,65 | 362,20 | 362,20 | 28,98 | 166,61 | 74,04 | 0,00  | 0,00 | 75,14 | 75,14 | 75,14 | 27,00 |
| 68,29  | 5,00 | 0,05 | 43,37 | 377,15 | 377,15 | 30,17 | 173,49 | 77,03 | 0,00  | 0,00 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 28,00 |
| 117,14 | 5,00 | 0,05 | 26,22 | 228,00 | 228,00 | 18,24 | 104,88 | 47,50 | 0,00  | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 111,65 | 5,00 | 0,05 | 28,16 | 244,85 | 244,85 | 19,59 | 112,63 | 50,87 | 0,00  | 0,00 | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 19,00 |
| 546,72 | 5,00 | 0,05 | 44,81 | 389,65 | 389,65 | 31,17 | 179,24 | 0,00  | 75,43 | 0,00 | 77,93 | 77,93 | 77,93 | 27,00 |
| 508,48 | 5,00 | 0,05 | 42,88 | 372,85 | 372,85 | 29,83 | 171,51 | 0,00  | 72,07 | 0,00 | 74,57 | 74,57 | 74,57 | 26,00 |
| 305,16 | 5,00 | 0,05 | 28,02 | 243,65 | 243,65 | 19,49 | 112,08 | 0,00  | 46,23 | 0,00 | 48,73 | 48,73 | 48,73 | 18,00 |
| 536,74 | 5,00 | 0,05 | 54,07 | 470,15 | 470,15 | 37,61 | 216,27 | 0,00  | 96,13 | 0,00 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 34,00 |
| 463,06 | 5,00 | 0,05 | 54,18 | 471,15 | 471,15 | 37,69 | 216,73 | 0,00  | 96,33 | 0,00 | 98,83 | 98,83 | 98,83 | 34,00 |
| 182,19 | 5,00 | 0,05 | 20,90 | 181,70 | 181,70 | 14,54 | 83,58  | 0,00  | 38,44 | 0,00 | 40,94 | 40,94 | 40,94 | 15,00 |
| 67,06  | 5,00 | 0,05 | 35,77 | 311,00 | 311,00 | 24,88 | 143,06 | 63,90 | 0,00  | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 23,00 |
| 85,18  | 5,00 | 0,05 | 32,93 | 286,35 | 286,35 | 22,91 | 131,72 | 58,97 | 0,00  | 0,00 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 22,00 |
| 2,34   | 5,00 | 0,05 | 0,88  | 7,65   | 7,65   | 0,61  | 3,52   | 3,23  | 0,00  | 0,00 | 4,33  | 4,33  | 4,33  | 3,00  |
| 46,84  | 5,00 | 0,05 | 44,16 | 384,00 | 384,00 | 30,72 | 176,64 | 78,40 | 0,00  | 0,00 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 28,00 |
| 60,24  | 5,00 | 0,05 | 30,69 | 266,85 | 266,85 | 21,35 | 122,75 | 55,07 | 0,00  | 0,00 | 56,17 | 56,17 | 56,17 | 20,00 |
| 99,68  | 5,00 | 0,05 | 35,09 | 305,15 | 305,15 | 24,41 | 140,37 | 62,73 | 0,00  | 0,00 | 63,83 | 63,83 | 63,83 | 23,00 |
| 0,92   | 5,00 | 0,05 | 0,33  | 2,85   | 2,85   | 0,23  | 1,31   | 2,27  | 0,00  | 0,00 | 3,37  | 3,37  | 3,37  | 3,00  |
| 48,29  | 5,00 | 0,05 | 10,45 | 90,90  | 90,90  | 7,27  | 41,81  | 20,08 | 0,00  | 0,00 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 9,00  |
| 300,45 | 5,00 | 0,05 | 38,65 | 336,10 | 336,10 | 26,89 | 154,61 | 69,32 | 0,00  | 0,00 | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 25,00 |
| 227,49 | 5,00 | 0,05 | 28,68 | 249,35 | 249,35 | 19,95 | 114,70 | 51,97 | 0,00  | 0,00 | 53,47 | 53,47 | 53,47 | 19,00 |
| 94,58  | 5,00 | 0,05 | 17,74 | 154,30 | 154,30 | 12,34 | 70,98  | 32,76 | 0,00  | 0,00 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 13,00 |
| 135,31 | 5,00 | 0,05 | 43,82 | 381,00 | 381,00 | 30,48 | 175,26 | 77,90 | 0,00  | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 28,00 |
| 36,01  | 5,00 | 0,05 | 23,30 | 202,60 | 202,60 | 16,21 | 93,20  | 42,12 | 0,00  | 0,00 | 43,22 | 43,22 | 43,22 | 16,00 |
| 21,65  | 5,00 | 0,05 | 4,93  | 42,90  | 42,90  | 3,43  | 19,73  | 10,48 | 0,00  | 0,00 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 6,00  |
| 28,13  | 5,00 | 0,05 | 26,52 | 230,65 | 230,65 | 18,45 | 106,10 | 47,73 | 0,00  | 0,00 | 48,83 | 48,83 | 48,83 | 18,00 |
| 120,33 | 5,00 | 0,05 | 40,37 | 351,00 | 351,00 | 28,08 | 161,46 | 71,90 | 0,00  | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 26,00 |
| 33,44  | 5,00 | 0,05 | 8,45  | 73,45  | 73,45  | 5,88  | 33,79  | 16,59 | 0,00  | 0,00 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 8,00  |
| 44,85  | 5,00 | 0,05 | 26,85 | 233,50 | 233,50 | 18,68 | 107,41 | 48,40 | 0,00  | 0,00 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 18,00 |
| 1,86   | 5,00 | 0,05 | 1,09  | 9,45   | 9,45   | 0,76  | 4,35   | 3,59  | 0,00  | 0,00 | 4,69  | 4,69  | 4,69  | 3,00  |
| 16,69  | 5,00 | 0,05 | 4,92  | 42,75  | 42,75  | 3,42  | 19,67  | 10,25 | 0,00  | 0,00 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 5,00  |
| 119,07 | 5,00 | 0,05 | 31,77 | 276,30 | 276,30 | 22,10 | 127,10 | 57,16 | 0,00  | 0,00 | 58,66 | 58,66 | 58,66 | 21,00 |
| 0,77   | 5,00 | 0,05 | 0,17  | 1,45   | 1,45   | 0,12  | 0,67   | 2,19  | 0,00  | 0,00 | 4,69  | 4,69  | 4,69  | 3,00  |
| 44,24  | 5,00 | 0,05 | 28,35 | 246,50 | 246,50 | 19,72 | 113,39 | 50,90 | 0,00  | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 19,00 |
| 64,38  | 5,00 | 0,05 | 44,45 | 386,50 | 386,50 | 30,92 | 177,79 | 78,90 | 0,00  | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 28,85  | 5,00 | 0,05 | 27,20 | 236,50 | 236,50 | 18,92 | 108,79 | 48,90 | 0,00  | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 33,90  | 5,00 | 0,05 | 21,45 | 186,50 | 186,50 | 14,92 | 85,79  | 38,90 | 0,00  | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 15,00 |
| 2,55   | 5,00 | 0,05 | 1,24  | 10,75  | 10,75  | 0,86  | 4,95   | 3,85  | 0,00  | 0,00 | 4,95  | 4,95  | 4,95  | 3,00  |
| 19,02  | 5,00 | 0,05 | 13,40 | 116,50 | 116,50 | 9,32  | 53,59  | 24,90 | 0,00  | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 10,00 |
| 59,62  | 5,00 | 0,05 | 34,75 | 302,20 | 302,20 | 24,18 | 139,01 | 62,14 | 0,00  | 0,00 | 63,24 | 63,24 | 63,24 | 23,00 |
| 13,60  | 5,00 | 0,05 | 12,82 | 111,50 | 111,50 | 8,92  | 51,29  | 23,90 | 0,00  | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 10,00 |
| 4,07   | 5,00 | 0,05 | 2,20  | 19,15  | 19,15  | 1,53  | 8,81   | 5,53  | 0,00  | 0,00 | 6,63  | 6,63  | 6,63  | 4,00  |
| 52,79  | 5,00 | 0,05 | 31,48 | 273,75 | 273,75 | 21,90 | 125,93 | 56,45 | 0,00  | 0,00 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 21,00 |
| 1,90   | 5,00 | 0,05 | 0,53  | 4,65   | 4,65   | 0,37  | 2,14   | 2,83  | 0,00  | 0,00 | 4,33  | 4,33  | 4,33  | 3,00  |
| 73,60  | 5,00 | 0,05 | 44,39 | 386,00 | 386,00 | 30,88 | 177,56 | 78,90 | 0,00  | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 70,86  | 5,00 | 0,05 | 44,45 | 386,50 | 386,50 | 30,92 | 177,79 | 78,90 | 0,00  | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 28,85  | 5,00 | 0,05 | 27,20 | 236,50 | 236,50 | 18,92 | 108,79 | 48,90 | 0,00  | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 45,02  | 5,00 | 0,05 | 28,54 | 248,15 | 248,15 | 19,85 | 114,15 | 51,23 | 0,00  | 0,00 | 52,33 | 52,33 | 52,33 | 19,00 |
| 3,79   | 5,00 | 0,05 | 1,85  | 16,10  | 16,10  | 1,29  | 7,41   | 4,92  | 0,00  | 0,00 | 6,02  | 6,02  | 6,02  | 4,00  |
| 21,98  | 5,00 | 0,05 | 20,73 | 180,25 | 180,25 | 14,42 | 82,92  | 37,65 | 0,00  | 0,00 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 14,00 |
| 3,00   | 5,00 | 0,05 | 1,22  | 10,60  | 10,60  | 0,85  | 4,88   | 3,82  | 0,00  | 0,00 | 4,92  | 4,92  | 4,92  | 3,00  |
| 19,52  | 5,00 | 0,05 | 10,95 | 95,25  | 95,25  | 7,62  | 43,82  | 20,75 | 0,00  | 0,00 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 9,00  |
| 21,96  | 5,00 | 0,05 | 12,35 | 107,35 | 107,35 | 8,59  | 49,38  | 23,17 | 0,00  | 0,00 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 10,00 |
| 18,29  | 5,00 | 0,05 | 23,17 | 201,50 | 201,50 | 16,12 | 92,69  | 41,90 | 0,00  | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 16,00 |
| 5,26   | 5,00 | 0,05 | 8,34  | 72,50  | 72,50  | 5,80  | 33,35  | 15,90 | 0,00  | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 7,00  |
| 11,16  | 5,00 | 0,05 | 10,52 | 91,50  | 91,50  | 7,32  | 42,09  | 19,90 | 0,00  | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 8,00  |

|        |      |      |       |        |        |       |        |       |      |      |       |       |       |       |
|--------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 24,82  | 5,00 | 0,05 | 12,95 | 112,60 | 112,60 | 9,01  | 51,80  | 24,22 | 0,00 | 0,00 | 25,32 | 25,32 | 25,32 | 10,00 |
| 22,42  | 5,00 | 0,05 | 8,23  | 71,60  | 71,60  | 5,73  | 32,94  | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 7,00  |
| 20,30  | 5,00 | 0,05 | 22,60 | 196,50 | 196,50 | 15,72 | 90,39  | 40,90 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 15,00 |
| 45,44  | 5,00 | 0,05 | 24,27 | 211,00 | 211,00 | 16,88 | 97,06  | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 16,00 |
| 93,81  | 5,00 | 0,05 | 26,80 | 233,00 | 233,00 | 18,64 | 107,18 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 117,74 | 5,00 | 0,05 | 21,05 | 183,00 | 183,00 | 14,64 | 84,18  | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 15,00 |
| 138,00 | 5,00 | 0,05 | 15,98 | 138,95 | 138,95 | 11,12 | 63,92  | 29,89 | 0,00 | 0,00 | 32,39 | 32,39 | 32,39 | 12,00 |
| 6,79   | 5,00 | 0,05 | 14,82 | 128,90 | 128,90 | 10,31 | 59,29  | 27,18 | 0,00 | 0,00 | 28,28 | 28,28 | 28,28 | 11,00 |
| 59,77  | 5,00 | 0,05 | 39,69 | 345,10 | 345,10 | 27,61 | 158,75 | 70,62 | 0,00 | 0,00 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 25,00 |
| 5,28   | 5,00 | 0,05 | 1,94  | 16,85  | 16,85  | 1,35  | 7,75   | 5,07  | 0,00 | 0,00 | 6,17  | 6,17  | 6,17  | 4,00  |
| 39,17  | 5,00 | 0,05 | 27,20 | 236,50 | 236,50 | 18,92 | 108,79 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 61,82  | 5,00 | 0,05 | 44,16 | 384,00 | 384,00 | 30,72 | 176,64 | 78,40 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 28,00 |
| 64,39  | 5,00 | 0,05 | 37,20 | 323,50 | 323,50 | 25,88 | 148,81 | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 24,00 |
| 132,33 | 5,00 | 0,05 | 44,39 | 386,00 | 386,00 | 30,88 | 177,56 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 132,33 | 5,00 | 0,05 | 44,39 | 386,00 | 386,00 | 30,88 | 177,56 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 132,33 | 5,00 | 0,05 | 44,39 | 386,00 | 386,00 | 30,88 | 177,56 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 116,05 | 5,00 | 0,05 | 44,39 | 386,00 | 386,00 | 30,88 | 177,56 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 14,55  | 5,00 | 0,05 | 5,93  | 51,60  | 51,60  | 4,13  | 23,74  | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 6,00  |
| 81,82  | 5,00 | 0,05 | 43,82 | 381,00 | 381,00 | 30,48 | 175,26 | 77,90 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 28,00 |
| 115,87 | 5,00 | 0,05 | 43,79 | 380,75 | 380,75 | 30,46 | 175,15 | 77,85 | 0,00 | 0,00 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 28,00 |
| 120,86 | 5,00 | 0,05 | 43,24 | 376,00 | 376,00 | 30,08 | 172,96 | 76,90 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 27,00 |
| 93,22  | 5,00 | 0,05 | 36,13 | 314,20 | 314,20 | 25,14 | 144,53 | 64,54 | 0,00 | 0,00 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 23,00 |
| 27,71  | 5,00 | 0,05 | 10,65 | 92,60  | 92,60  | 7,41  | 42,60  | 20,22 | 0,00 | 0,00 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 9,00  |
| 47,21  | 5,00 | 0,05 | 29,30 | 254,75 | 254,75 | 20,38 | 117,19 | 52,55 | 0,00 | 0,00 | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 19,00 |
| 50,84  | 5,00 | 0,05 | 34,10 | 296,50 | 296,50 | 23,72 | 136,39 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 22,00 |
| 41,54  | 5,00 | 0,05 | 15,03 | 130,70 | 130,70 | 10,46 | 60,12  | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 28,94 | 28,94 | 28,94 | 11,00 |
| 102,40 | 5,00 | 0,05 | 33,47 | 291,00 | 291,00 | 23,28 | 133,86 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 22,00 |
| 73,18  | 5,00 | 0,05 | 41,52 | 361,00 | 361,00 | 28,88 | 166,06 | 73,90 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 26,00 |
| 49,07  | 5,00 | 0,05 | 19,44 | 169,05 | 169,05 | 13,52 | 77,76  | 35,51 | 0,00 | 0,00 | 36,61 | 36,61 | 36,61 | 14,00 |
| 4,35   | 5,00 | 0,05 | 1,52  | 13,20  | 13,20  | 1,06  | 6,07   | 4,34  | 0,00 | 0,00 | 5,44  | 5,44  | 5,44  | 3,00  |
| 20,15  | 5,00 | 0,05 | 10,47 | 91,00  | 91,00  | 7,28  | 41,86  | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 8,00  |
| 18,34  | 5,00 | 0,05 | 6,89  | 59,90  | 59,90  | 4,79  | 27,55  | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 6,00  |
| 80,98  | 5,00 | 0,05 | 44,39 | 386,00 | 386,00 | 30,88 | 177,56 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 34,34  | 5,00 | 0,05 | 24,32 | 211,50 | 211,50 | 16,92 | 97,29  | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 16,00 |
| 32,67  | 5,00 | 0,05 | 21,74 | 189,00 | 189,00 | 15,12 | 86,94  | 39,40 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 15,00 |
| 11,31  | 5,00 | 0,05 | 7,62  | 66,30  | 66,30  | 5,30  | 30,50  | 14,86 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 7,00  |
| 26,83  | 5,00 | 0,05 | 14,70 | 127,85 | 127,85 | 10,23 | 58,81  | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 28,37 | 28,37 | 28,37 | 11,00 |
| 48,41  | 5,00 | 0,05 | 18,46 | 160,50 | 160,50 | 12,84 | 73,83  | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 13,00 |
| 49,94  | 5,00 | 0,05 | 14,21 | 123,60 | 123,60 | 9,89  | 56,86  | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 11,00 |
| 57,64  | 5,00 | 0,05 | 36,40 | 316,50 | 316,50 | 25,32 | 145,59 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 23,00 |
| 30,11  | 5,00 | 0,05 | 14,56 | 126,60 | 126,60 | 10,13 | 58,24  | 27,02 | 0,00 | 0,00 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 11,00 |
| 18,76  | 5,00 | 0,05 | 5,99  | 52,05  | 52,05  | 4,16  | 23,94  | 12,11 | 0,00 | 0,00 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 6,00  |
| 39,05  | 5,00 | 0,05 | 6,95  | 60,40  | 60,40  | 4,83  | 27,78  | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 7,00  |
| 26,56  | 5,00 | 0,05 | 18,00 | 156,50 | 156,50 | 12,52 | 71,99  | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 13,00 |
| 122,20 | 5,00 | 0,05 | 41,52 | 361,00 | 361,00 | 28,88 | 166,06 | 73,90 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 26,00 |
| 119,00 | 5,00 | 0,05 | 41,52 | 361,00 | 361,00 | 28,88 | 166,06 | 73,90 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 26,00 |
| 106,01 | 5,00 | 0,05 | 39,72 | 345,40 | 345,40 | 27,63 | 158,88 | 70,78 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 71,88 | 71,88 | 25,00 |
| 28,85  | 5,00 | 0,05 | 27,20 | 236,50 | 236,50 | 18,92 | 108,79 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 72,09  | 5,00 | 0,05 | 27,14 | 236,00 | 236,00 | 18,88 | 108,56 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 1,42   | 5,00 | 0,05 | 0,48  | 4,15   | 4,15   | 0,33  | 1,91   | 2,53  | 0,00 | 0,00 | 3,63  | 3,63  | 3,63  | 3,00  |
| 20,10  | 5,00 | 0,05 | 7,73  | 67,20  | 67,20  | 5,38  | 30,91  | 15,14 | 0,00 | 0,00 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 7,00  |
| 65,91  | 5,00 | 0,05 | 39,28 | 341,60 | 341,60 | 27,33 | 157,14 | 70,02 | 0,00 | 0,00 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 25,00 |
| 120,70 | 5,00 | 0,05 | 40,59 | 352,95 | 352,95 | 28,24 | 162,36 | 72,29 | 0,00 | 0,00 | 73,39 | 73,39 | 73,39 | 26,00 |
| 60,57  | 5,00 | 0,05 | 25,70 | 223,50 | 223,50 | 17,88 | 102,81 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 17,00 |
| 40,77  | 5,00 | 0,05 | 25,76 | 224,00 | 224,00 | 17,92 | 103,04 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 17,00 |
| 44,98  | 5,00 | 0,05 | 25,99 | 226,00 | 226,00 | 18,08 | 103,96 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 17,00 |
| 58,27  | 5,00 | 0,05 | 25,00 | 217,35 | 217,35 | 17,39 | 99,98  | 45,17 | 0,00 | 0,00 | 46,27 | 46,27 | 46,27 | 17,00 |
| 95,52  | 5,00 | 0,05 | 40,34 | 350,75 | 350,75 | 28,06 | 161,35 | 71,85 | 0,00 | 0,00 | 72,95 | 72,95 | 72,95 | 26,00 |
| 18,17  | 5,00 | 0,05 | 17,14 | 149,00 | 149,00 | 11,92 | 68,54  | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 12,00 |
| 42,28  | 5,00 | 0,05 | 30,07 | 261,50 | 261,50 | 20,92 | 120,29 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 20,00 |
| 54,37  | 5,00 | 0,05 | 30,02 | 261,00 | 261,00 | 20,88 | 120,06 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 20,00 |
| 30,13  | 5,00 | 0,05 | 19,15 | 166,50 | 166,50 | 13,32 | 76,59  | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 13,00 |
| 43,74  | 5,00 | 0,05 | 30,65 | 266,50 | 266,50 | 21,32 | 122,59 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 20,00 |
| 44,56  | 5,00 | 0,05 | 27,20 | 236,50 | 236,50 | 18,92 | 108,79 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 55,24  | 5,00 | 0,05 | 26,57 | 231,00 | 231,00 | 18,48 | 106,26 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 18,00 |
| 8,06   | 5,00 | 0,05 | 4,07  | 35,40  | 35,40  | 2,83  | 16,28  | 8,78  | 0,00 | 0,00 | 9,88  | 9,88  | 9,88  | 5,00  |
| 39,77  | 5,00 | 0,05 | 13,92 | 121,00 | 121,00 | 9,68  | 55,66  | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 10,00 |
| 164,53 | 5,00 | 0,05 | 44,05 | 383,00 | 383,00 | 30,64 | 176,18 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 108,76 | 5,00 | 0,05 | 44,39 | 386,00 | 386,00 | 30,88 | 177,56 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 61,13  | 5,00 | 0,05 | 38,70 | 336,50 | 336,50 | 26,92 | 154,79 | 68,90 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 25,00 |
| 34,94  | 5,00 | 0,05 | 32,95 | 286,50 | 286,50 | 22,92 | 131,79 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 21,00 |
| 98,04  | 5,00 | 0,05 | 39,42 | 342,80 | 342,80 | 27,42 | 157,69 | 70,26 | 0,00 | 0,00 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 25,00 |
| 7,46   | 5,00 | 0,05 | 3,20  | 27,85  | 27,85  | 2,23  | 12,81  | 7,27  | 0,00 | 0,00 | 8,37  | 8,37  | 8,37  | 4,00  |

|        |      |      |       |        |        |       |        |       |       |      |       |       |       |       |
|--------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 34,09  | 5,00 | 0,05 | 20,60 | 179,10 | 179,10 | 14,33 | 82,39  | 37,52 | 0,00  | 0,00 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 14,00 |
| 20,71  | 5,00 | 0,05 | 15,09 | 131,20 | 131,20 | 10,50 | 60,35  | 27,84 | 0,00  | 0,00 | 28,94 | 28,94 | 28,94 | 11,00 |
| 80,67  | 5,00 | 0,05 | 38,64 | 336,00 | 336,00 | 26,88 | 154,56 | 68,90 | 0,00  | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 25,00 |
| 50,27  | 5,00 | 0,05 | 27,14 | 236,00 | 236,00 | 18,88 | 108,56 | 48,90 | 0,00  | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 62,60  | 5,00 | 0,05 | 37,73 | 328,05 | 328,05 | 26,24 | 150,90 | 67,31 | 0,00  | 0,00 | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 24,00 |
| 26,96  | 5,00 | 0,05 | 16,04 | 139,50 | 139,50 | 11,16 | 64,17  | 29,60 | 0,00  | 0,00 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 12,00 |
| 42,45  | 5,00 | 0,05 | 12,84 | 111,65 | 111,65 | 8,93  | 51,36  | 24,03 | 0,00  | 0,00 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 10,00 |
| 32,84  | 5,00 | 0,05 | 7,25  | 63,00  | 63,00  | 5,04  | 28,98  | 0,00  | 14,50 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 7,00  |
| -1,70  | 5,00 | 0,05 | -0,21 | -1,85  | -1,85  | -0,15 | -0,85  | 0,00  | 1,73  | 0,00 | 3,23  | 3,23  | 3,23  | 3,00  |
| 33,79  | 5,00 | 0,05 | 24,32 | 211,50 | 211,50 | 16,92 | 97,29  | 43,90 | 0,00  | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 16,00 |
| 51,84  | 5,00 | 0,05 | 38,04 | 330,80 | 330,80 | 26,46 | 152,17 | 67,76 | 0,00  | 0,00 | 68,86 | 68,86 | 68,86 | 24,00 |
| 12,19  | 5,00 | 0,05 | 8,99  | 78,20  | 78,20  | 6,26  | 35,97  | 17,24 | 0,00  | 0,00 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 8,00  |
| 6,42   | 5,00 | 0,05 | 4,74  | 41,20  | 41,20  | 3,30  | 18,95  | 9,84  | 0,00  | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 5,00  |
| 3,83   | 5,00 | 0,05 | 2,70  | 23,50  | 23,50  | 1,88  | 10,81  | 6,30  | 0,00  | 0,00 | 7,40  | 7,40  | 7,40  | 4,00  |
| 14,27  | 5,00 | 0,05 | 9,37  | 81,50  | 81,50  | 6,52  | 37,49  | 17,90 | 0,00  | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 8,00  |
| 32,90  | 5,00 | 0,05 | 18,80 | 163,50 | 163,50 | 13,08 | 75,21  | 34,40 | 0,00  | 0,00 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 13,00 |
| 12,96  | 5,00 | 0,05 | 6,57  | 57,15  | 57,15  | 4,57  | 26,29  | 13,13 | 0,00  | 0,00 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 6,00  |
| 12,90  | 5,00 | 0,05 | 6,27  | 54,50  | 54,50  | 4,36  | 25,07  | 12,60 | 0,00  | 0,00 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 6,00  |
| 13,93  | 5,00 | 0,05 | 5,87  | 51,00  | 51,00  | 4,08  | 23,46  | 11,90 | 0,00  | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 6,00  |
| 22,09  | 5,00 | 0,05 | 11,04 | 96,00  | 96,00  | 7,68  | 44,16  | 20,90 | 0,00  | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 9,00  |
| 66,81  | 5,00 | 0,05 | 28,29 | 246,00 | 246,00 | 19,68 | 113,16 | 50,90 | 0,00  | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 19,00 |
| 126,87 | 5,00 | 0,05 | 37,78 | 328,55 | 328,55 | 26,28 | 151,13 | 67,41 | 0,00  | 0,00 | 68,51 | 68,51 | 68,51 | 24,00 |
| 46,59  | 5,00 | 0,05 | 28,92 | 251,50 | 251,50 | 20,12 | 115,69 | 51,90 | 0,00  | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 19,00 |
| 123,18 | 5,00 | 0,05 | 36,05 | 313,50 | 313,50 | 25,08 | 144,21 | 64,40 | 0,00  | 0,00 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 23,00 |
| 93,57  | 5,00 | 0,05 | 34,21 | 297,50 | 297,50 | 23,80 | 136,85 | 61,20 | 0,00  | 0,00 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 22,00 |
| 87,82  | 5,00 | 0,05 | 44,28 | 385,00 | 385,00 | 30,80 | 177,10 | 78,70 | 0,00  | 0,00 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 28,00 |
| 92,88  | 5,00 | 0,05 | 39,79 | 346,00 | 346,00 | 27,68 | 159,16 | 0,00  | 70,90 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 25,00 |
| 56,87  | 5,00 | 0,05 | 32,89 | 286,00 | 286,00 | 22,88 | 131,56 | 0,00  | 58,90 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 21,00 |
| 90,72  | 5,00 | 0,05 | 25,47 | 221,45 | 221,45 | 17,72 | 101,87 | 0,00  | 46,19 | 0,00 | 47,69 | 47,69 | 47,69 | 17,00 |
| 31,47  | 5,00 | 0,05 | 6,84  | 59,45  | 59,45  | 4,76  | 27,35  | 0,00  | 13,79 | 0,00 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 7,00  |
| 44,43  | 5,00 | 0,05 | 30,07 | 261,50 | 261,50 | 20,92 | 120,29 | 53,90 | 0,00  | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 20,00 |
| 60,57  | 5,00 | 0,05 | 38,70 | 336,50 | 336,50 | 26,92 | 154,79 | 68,90 | 0,00  | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 25,00 |
| 53,54  | 5,00 | 0,05 | 35,82 | 311,50 | 311,50 | 24,92 | 143,29 | 63,90 | 0,00  | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 23,00 |
| 5,75   | 5,00 | 0,05 | 4,20  | 36,50  | 36,50  | 2,92  | 16,79  | 8,90  | 0,00  | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00  |
| 1,41   | 5,00 | 0,05 | 0,29  | 2,55   | 2,55   | 0,20  | 1,17   | 0,00  | 2,41  | 0,00 | 4,91  | 4,91  | 4,91  | 3,00  |
| 37,99  | 5,00 | 0,05 | 35,82 | 311,50 | 311,50 | 24,92 | 143,29 | 63,90 | 0,00  | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 23,00 |
| 47,14  | 5,00 | 0,05 | 44,45 | 386,50 | 386,50 | 30,92 | 177,79 | 78,90 | 0,00  | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 6,33   | 5,00 | 0,05 | 5,97  | 51,90  | 51,90  | 4,15  | 23,87  | 11,98 | 0,00  | 0,00 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 6,00  |
| 64,90  | 5,00 | 0,05 | 36,10 | 313,95 | 313,95 | 25,12 | 144,42 | 64,49 | 0,00  | 0,00 | 65,59 | 65,59 | 65,59 | 23,00 |
| 70,55  | 5,00 | 0,05 | 34,62 | 301,00 | 301,00 | 24,08 | 138,46 | 61,90 | 0,00  | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 22,00 |
| 34,53  | 5,00 | 0,05 | 19,10 | 166,10 | 166,10 | 13,29 | 76,41  | 34,92 | 0,00  | 0,00 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 14,00 |
| 79,16  | 5,00 | 0,05 | 26,55 | 230,90 | 230,90 | 18,47 | 106,21 | 47,88 | 0,00  | 0,00 | 48,98 | 48,98 | 48,98 | 18,00 |
| 122,15 | 5,00 | 0,05 | 42,54 | 369,90 | 369,90 | 29,59 | 170,15 | 75,68 | 0,00  | 0,00 | 76,78 | 76,78 | 76,78 | 27,00 |
| 107,48 | 5,00 | 0,05 | 36,05 | 313,50 | 313,50 | 25,08 | 144,21 | 64,40 | 0,00  | 0,00 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 23,00 |
| 118,55 | 5,00 | 0,05 | 44,10 | 383,50 | 383,50 | 30,68 | 176,41 | 78,40 | 0,00  | 0,00 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 28,00 |
| 98,45  | 5,00 | 0,05 | 38,69 | 336,40 | 336,40 | 26,91 | 154,74 | 68,98 | 0,00  | 0,00 | 70,08 | 70,08 | 70,08 | 25,00 |
| 2,37   | 5,00 | 0,05 | 0,86  | 7,45   | 7,45   | 0,60  | 3,43   | 3,19  | 0,00  | 0,00 | 4,29  | 4,29  | 4,29  | 3,00  |
| 99,87  | 5,00 | 0,05 | 33,50 | 291,30 | 291,30 | 23,30 | 134,00 | 59,96 | 0,00  | 0,00 | 61,06 | 61,06 | 61,06 | 22,00 |
| 94,28  | 5,00 | 0,05 | 32,89 | 286,00 | 286,00 | 22,88 | 131,56 | 58,90 | 0,00  | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 21,00 |
| 36,58  | 5,00 | 0,05 | 13,62 | 118,45 | 118,45 | 9,48  | 54,49  | 25,39 | 0,00  | 0,00 | 26,49 | 26,49 | 26,49 | 10,00 |
| 49,03  | 5,00 | 0,05 | 18,99 | 165,15 | 165,15 | 13,21 | 75,97  | 34,73 | 0,00  | 0,00 | 35,83 | 35,83 | 35,83 | 13,00 |
| 15,40  | 5,00 | 0,05 | 8,10  | 70,45  | 70,45  | 5,64  | 32,41  | 15,79 | 0,00  | 0,00 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 7,00  |
| 4,06   | 5,00 | 0,05 | 2,55  | 22,20  | 22,20  | 1,78  | 10,21  | 6,04  | 0,00  | 0,00 | 7,14  | 7,14  | 7,14  | 4,00  |
| 25,64  | 5,00 | 0,05 | 44,14 | 383,80 | 383,80 | 30,70 | 176,55 | 78,16 | 0,00  | 0,00 | 79,26 | 79,26 | 79,26 | 28,00 |
| 23,98  | 5,00 | 0,05 | 44,16 | 384,00 | 384,00 | 30,72 | 176,64 | 78,20 | 0,00  | 0,00 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 28,00 |
| 31,24  | 5,00 | 0,05 | 18,52 | 161,00 | 161,00 | 12,88 | 74,06  | 33,90 | 0,00  | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 13,00 |
| 3,01   | 5,00 | 0,05 | 1,44  | 12,55  | 12,55  | 1,00  | 5,77   | 4,21  | 0,00  | 0,00 | 5,31  | 5,31  | 5,31  | 3,00  |
| 0,30   | 5,00 | 0,05 | 0,13  | 1,10   | 1,10   | 0,09  | 0,51   | 1,92  | 0,00  | 0,00 | 3,02  | 3,02  | 3,02  | 3,00  |
| 20,27  | 5,00 | 0,05 | 27,20 | 236,50 | 236,50 | 18,92 | 108,79 | 48,90 | 0,00  | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 42,72  | 5,00 | 0,05 | 24,27 | 211,00 | 211,00 | 16,88 | 97,06  | 43,90 | 0,00  | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 16,00 |
| 116,11 | 5,00 | 0,05 | 35,77 | 311,00 | 311,00 | 24,88 | 143,06 | 63,90 | 0,00  | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 23,00 |
| 201,94 | 5,00 | 0,05 | 41,75 | 363,00 | 363,00 | 29,04 | 166,98 | 74,50 | 0,00  | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 27,00 |
| 14,01  | 5,00 | 0,05 | 2,79  | 24,30  | 24,30  | 1,94  | 11,18  | 6,76  | 0,00  | 0,00 | 8,26  | 8,26  | 8,26  | 4,00  |
| 8,56   | 5,00 | 0,05 | 18,69 | 162,50 | 162,50 | 13,00 | 74,75  | 33,90 | 0,00  | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 13,00 |
| 9,49   | 5,00 | 0,05 | 15,81 | 137,50 | 137,50 | 11,00 | 63,25  | 28,90 | 0,00  | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 11,00 |
| 65,66  | 5,00 | 0,05 | 36,34 | 316,00 | 316,00 | 25,28 | 145,36 | 64,90 | 0,00  | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 23,00 |
| 20,66  | 5,00 | 0,05 | 39,96 | 347,50 | 347,50 | 27,80 | 159,85 | 70,90 | 0,00  | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 25,00 |
| 23,24  | 5,00 | 0,05 | 39,39 | 342,50 | 342,50 | 27,40 | 157,55 | 69,90 | 0,00  | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 25,00 |
| 22,69  | 5,00 | 0,05 | 44,56 | 387,50 | 387,50 | 31,00 | 178,25 | 78,90 | 0,00  | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 52,01  | 5,00 | 0,05 | 15,08 | 131,10 | 131,10 | 10,49 | 60,31  | 27,92 | 0,00  | 0,00 | 29,02 | 29,02 | 29,02 | 11,00 |
| 72,14  | 5,00 | 0,05 | 44,45 | 386,50 | 386,50 | 30,92 | 177,79 | 78,90 | 0,00  | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 72,27  | 5,00 | 0,05 | 44,45 | 386,50 | 386,50 | 30,92 | 177,79 | 78,90 | 0,00  | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 22,13  | 5,00 | 0,05 | 8,49  | 73,85  | 73,85  | 5,91  | 33,97  | 16,47 | 0,00  | 0,00 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 7,00  |

|        |      |      |       |        |        |       |        |       |      |      |       |       |       |       |
|--------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 17,61  | 5,00 | 0,05 | 8,61  | 74,90  | 74,90  | 5,99  | 34,45  | 16,68 | 0,00 | 0,00 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 7,00  |
| 68,05  | 5,00 | 0,05 | 37,49 | 326,00 | 326,00 | 26,08 | 149,96 | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 24,00 |
| 9,49   | 5,00 | 0,05 | 6,70  | 58,30  | 58,30  | 4,66  | 26,82  | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 6,00  |
| 58,52  | 5,00 | 0,05 | 38,70 | 336,50 | 336,50 | 26,92 | 154,79 | 68,90 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 25,00 |
| 70,15  | 5,00 | 0,05 | 41,52 | 361,00 | 361,00 | 28,88 | 166,06 | 73,90 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 26,00 |
| 46,07  | 5,00 | 0,05 | 30,73 | 267,20 | 267,20 | 21,38 | 122,91 | 55,04 | 0,00 | 0,00 | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 20,00 |
| 6,41   | 5,00 | 0,05 | 4,69  | 40,80  | 40,80  | 3,26  | 18,77  | 9,76  | 0,00 | 0,00 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 5,00  |
| 8,24   | 5,00 | 0,05 | 4,95  | 43,00  | 43,00  | 3,44  | 19,78  | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 5,00  |
| 57,60  | 5,00 | 0,05 | 32,32 | 281,00 | 281,00 | 22,48 | 129,26 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 21,00 |
| 93,20  | 5,00 | 0,05 | 32,32 | 281,00 | 281,00 | 22,48 | 129,26 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 21,00 |
| 162,83 | 5,00 | 0,05 | 41,75 | 363,00 | 363,00 | 29,04 | 166,98 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 27,00 |
| 177,52 | 5,00 | 0,05 | 32,55 | 283,00 | 283,00 | 22,64 | 130,18 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 21,00 |
| 257,12 | 5,00 | 0,05 | 36,51 | 317,50 | 317,50 | 25,40 | 146,05 | 65,50 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 24,00 |
| 28,65  | 5,00 | 0,05 | 3,75  | 32,65  | 32,65  | 2,61  | 15,02  | 8,63  | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 5,00  |
| 81,42  | 5,00 | 0,05 | 11,24 | 97,75  | 97,75  | 7,82  | 44,97  | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 9,00  |
| 244,98 | 5,00 | 0,05 | 42,06 | 365,75 | 365,75 | 29,26 | 168,25 | 75,15 | 0,00 | 0,00 | 76,65 | 76,65 | 76,65 | 27,00 |
| 109,11 | 5,00 | 0,05 | 20,86 | 181,40 | 181,40 | 14,51 | 83,44  | 38,18 | 0,00 | 0,00 | 39,68 | 39,68 | 39,68 | 15,00 |
| 83,98  | 5,00 | 0,05 | 16,52 | 143,65 | 143,65 | 11,49 | 66,08  | 30,63 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | 32,13 | 32,13 | 12,00 |
| 59,06  | 5,00 | 0,05 | 11,84 | 102,95 | 102,95 | 8,24  | 47,36  | 22,49 | 0,00 | 0,00 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 9,00  |
| 22,25  | 5,00 | 0,05 | 4,37  | 38,00  | 38,00  | 3,04  | 17,48  | 9,50  | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 5,00  |
| 8,11   | 5,00 | 0,05 | 16,39 | 142,55 | 142,55 | 11,40 | 65,57  | 29,91 | 0,00 | 0,00 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 12,00 |
| 14,89  | 5,00 | 0,05 | 25,16 | 218,75 | 218,75 | 17,50 | 100,63 | 45,15 | 0,00 | 0,00 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 17,00 |
| 27,30  | 5,00 | 0,05 | 32,95 | 286,50 | 286,50 | 22,92 | 131,79 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 21,00 |
| 30,69  | 5,00 | 0,05 | 32,50 | 282,65 | 282,65 | 22,61 | 130,02 | 58,13 | 0,00 | 0,00 | 59,23 | 59,23 | 59,23 | 21,00 |
| 6,08   | 5,00 | 0,05 | 4,15  | 36,10  | 36,10  | 2,89  | 16,61  | 8,82  | 0,00 | 0,00 | 9,92  | 9,92  | 9,92  | 5,00  |
| 71,51  | 5,00 | 0,05 | 25,42 | 221,00 | 221,00 | 17,68 | 101,66 | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 17,00 |
| 105,31 | 5,00 | 0,05 | 33,47 | 291,00 | 291,00 | 23,28 | 133,86 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 22,00 |
| 106,83 | 5,00 | 0,05 | 32,89 | 286,00 | 286,00 | 22,88 | 131,56 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 21,00 |
| 15,16  | 5,00 | 0,05 | 4,67  | 40,65  | 40,65  | 3,25  | 18,70  | 9,83  | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 5,00  |
| 75,23  | 5,00 | 0,05 | 27,14 | 236,00 | 236,00 | 18,88 | 108,56 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 101,99 | 5,00 | 0,05 | 34,80 | 302,60 | 302,60 | 24,21 | 139,20 | 62,22 | 0,00 | 0,00 | 63,32 | 63,32 | 63,32 | 23,00 |
| 65,37  | 5,00 | 0,05 | 34,70 | 301,70 | 301,70 | 24,14 | 138,78 | 62,04 | 0,00 | 0,00 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 23,00 |
| 96,15  | 5,00 | 0,05 | 31,11 | 270,50 | 270,50 | 21,64 | 124,43 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 20,00 |
| 14,88  | 5,00 | 0,05 | 5,20  | 45,25  | 45,25  | 3,62  | 20,82  | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 5,00  |
| 6,07   | 5,00 | 0,05 | 2,10  | 18,25  | 18,25  | 1,46  | 8,40   | 5,35  | 0,00 | 0,00 | 6,45  | 6,45  | 6,45  | 4,00  |
| 117,46 | 5,00 | 0,05 | 44,39 | 386,00 | 386,00 | 30,88 | 177,56 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 111,55 | 5,00 | 0,05 | 44,39 | 386,00 | 386,00 | 30,88 | 177,56 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 28,00 |
| 86,78  | 5,00 | 0,05 | 35,98 | 312,90 | 312,90 | 25,03 | 143,93 | 64,28 | 0,00 | 0,00 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 23,00 |
| 72,34  | 5,00 | 0,05 | 24,27 | 211,00 | 211,00 | 16,88 | 97,06  | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 16,00 |
| 89,14  | 5,00 | 0,05 | 34,00 | 295,65 | 295,65 | 23,65 | 136,00 | 60,83 | 0,00 | 0,00 | 61,93 | 61,93 | 61,93 | 22,00 |
| 17,64  | 5,00 | 0,05 | 6,07  | 52,75  | 52,75  | 4,22  | 24,27  | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 6,00  |
| 89,13  | 5,00 | 0,05 | 30,94 | 269,05 | 269,05 | 21,52 | 123,76 | 55,51 | 0,00 | 0,00 | 56,61 | 56,61 | 56,61 | 20,00 |
| 77,86  | 5,00 | 0,05 | 27,14 | 236,00 | 236,00 | 18,88 | 108,56 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 42,26  | 5,00 | 0,05 | 39,85 | 346,50 | 346,50 | 27,72 | 159,39 | 70,90 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 25,00 |
| 47,19  | 5,00 | 0,05 | 34,67 | 301,50 | 301,50 | 24,12 | 138,69 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 22,00 |
| 67,35  | 5,00 | 0,05 | 43,30 | 376,50 | 376,50 | 30,12 | 173,19 | 76,90 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 27,00 |
| 52,37  | 5,00 | 0,05 | 33,52 | 291,50 | 291,50 | 23,32 | 134,09 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 22,00 |
| 4,32   | 5,00 | 0,05 | 2,75  | 23,90  | 23,90  | 1,91  | 10,99  | 6,38  | 0,00 | 0,00 | 7,48  | 7,48  | 7,48  | 4,00  |
| 48,14  | 5,00 | 0,05 | 18,19 | 158,20 | 158,20 | 12,66 | 72,77  | 33,34 | 0,00 | 0,00 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 13,00 |
| 58,92  | 5,00 | 0,05 | 22,89 | 199,05 | 199,05 | 15,92 | 91,56  | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 16,00 |
| 77,87  | 5,00 | 0,05 | 30,02 | 261,00 | 261,00 | 20,88 | 120,06 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 20,00 |
| 96,26  | 5,00 | 0,05 | 35,77 | 311,00 | 311,00 | 24,88 | 143,06 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 23,00 |
| 66,97  | 5,00 | 0,05 | 28,77 | 250,15 | 250,15 | 20,01 | 115,07 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 19,00 |
| 91,19  | 5,00 | 0,05 | 30,59 | 266,00 | 266,00 | 21,28 | 122,36 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 20,00 |
| 115,19 | 5,00 | 0,05 | 38,64 | 336,00 | 336,00 | 26,88 | 154,56 | 68,90 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 25,00 |
| 74,05  | 5,00 | 0,05 | 24,84 | 216,00 | 216,00 | 17,28 | 99,36  | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 17,00 |
| 71,70  | 5,00 | 0,05 | 26,57 | 231,00 | 231,00 | 18,48 | 106,26 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 18,00 |
| 17,39  | 5,00 | 0,05 | 29,33 | 255,05 | 255,05 | 20,40 | 117,32 | 52,41 | 0,00 | 0,00 | 53,51 | 53,51 | 53,51 | 19,00 |
| 8,68   | 5,00 | 0,05 | 6,41  | 55,75  | 55,75  | 4,46  | 25,65  | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 6,00  |
| 26,29  | 5,00 | 0,05 | 16,27 | 141,50 | 141,50 | 11,32 | 65,09  | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 12,00 |
| 72,15  | 5,00 | 0,05 | 27,27 | 237,10 | 237,10 | 18,97 | 109,07 | 49,12 | 0,00 | 0,00 | 50,22 | 50,22 | 50,22 | 18,00 |
| 53,04  | 5,00 | 0,05 | 21,26 | 184,90 | 184,90 | 14,79 | 85,05  | 38,68 | 0,00 | 0,00 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 15,00 |
| 94,64  | 5,00 | 0,05 | 35,77 | 311,00 | 311,00 | 24,88 | 143,06 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 23,00 |
| 71,82  | 5,00 | 0,05 | 27,14 | 236,00 | 236,00 | 18,88 | 108,56 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 75,77  | 5,00 | 0,05 | 28,64 | 249,00 | 249,00 | 19,92 | 114,54 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 19,00 |
| 20,60  | 5,00 | 0,05 | 8,13  | 70,70  | 70,70  | 5,66  | 32,52  | 15,84 | 0,00 | 0,00 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 7,00  |
| 71,64  | 5,00 | 0,05 | 29,44 | 256,00 | 256,00 | 20,48 | 117,76 | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 19,00 |
| 89,61  | 5,00 | 0,05 | 32,53 | 282,85 | 282,85 | 22,63 | 130,11 | 58,27 | 0,00 | 0,00 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 21,00 |
| 63,56  | 5,00 | 0,05 | 22,15 | 192,65 | 192,65 | 15,41 | 88,62  | 40,23 | 0,00 | 0,00 | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 15,00 |
| 103,99 | 5,00 | 0,05 | 30,55 | 265,65 | 265,65 | 21,25 | 122,20 | 54,83 | 0,00 | 0,00 | 55,93 | 55,93 | 55,93 | 20,00 |
| 13,96  | 5,00 | 0,05 | 3,73  | 32,45  | 32,45  | 2,60  | 14,93  | 8,39  | 0,00 | 0,00 | 9,89  | 9,89  | 9,89  | 5,00  |
| 36,82  | 5,00 | 0,05 | 20,50 | 178,25 | 178,25 | 14,26 | 82,00  | 37,35 | 0,00 | 0,00 | 38,45 | 38,45 | 38,45 | 14,00 |
| 114,83 | 5,00 | 0,05 | 41,52 | 361,00 | 361,00 | 28,88 | 166,06 | 73,90 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 26,00 |

|           |      |      |           |           |           |          |           |           |        |          |           |           |           |          |
|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 57,77     | 5,00 | 0,05 | 23,21     | 201,85    | 201,85    | 16,15    | 92,85     | 42,07     | 0,00   | 0,00     | 43,17     | 43,17     | 43,17     | 16,00    |
| 10,61     | 5,00 | 0,05 | 4,46      | 38,75     | 38,75     | 3,10     | 17,83     | 9,45      | 0,00   | 0,00     | 10,55     | 10,55     | 10,55     | 5,00     |
| 50,20     | 5,00 | 0,05 | 31,61     | 274,85    | 274,85    | 21,99    | 126,43    | 56,57     | 0,00   | 0,00     | 57,67     | 57,67     | 57,67     | 21,00    |
| 12,30     | 5,00 | 0,05 | 6,26      | 54,40     | 54,40     | 4,35     | 25,02     | 12,58     | 0,00   | 0,00     | 13,68     | 13,68     | 13,68     | 6,00     |
| 129,15    | 5,00 | 0,05 | 43,82     | 381,00    | 381,00    | 30,48    | 175,26    | 77,90     | 0,00   | 0,00     | 79,00     | 79,00     | 79,00     | 28,00    |
| 21,89     | 5,00 | 0,05 | 6,37      | 55,35     | 55,35     | 4,43     | 25,46     | 12,77     | 0,00   | 0,00     | 13,87     | 13,87     | 13,87     | 6,00     |
| 23,64     | 5,00 | 0,05 | 12,77     | 111,00    | 111,00    | 8,88     | 51,06     | 23,90     | 0,00   | 0,00     | 25,00     | 25,00     | 25,00     | 10,00    |
| 19,32     | 5,00 | 0,05 | 11,52     | 100,20    | 100,20    | 8,02     | 46,09     | 21,74     | 0,00   | 0,00     | 22,84     | 22,84     | 22,84     | 9,00     |
| 35,76     | 5,00 | 0,05 | 23,17     | 201,50    | 201,50    | 16,12    | 92,69     | 41,90     | 0,00   | 0,00     | 43,00     | 43,00     | 43,00     | 16,00    |
| 73,67     | 5,00 | 0,05 | 30,91     | 268,80    | 268,80    | 21,50    | 123,65    | 55,46     | 0,00   | 0,00     | 56,56     | 56,56     | 56,56     | 20,00    |
| 68,95     | 5,00 | 0,05 | 40,37     | 351,00    | 351,00    | 28,08    | 161,46    | 71,90     | 0,00   | 0,00     | 73,00     | 73,00     | 73,00     | 26,00    |
| 87,69     | 5,00 | 0,05 | 32,89     | 286,00    | 286,00    | 22,88    | 131,56    | 58,90     | 0,00   | 0,00     | 60,00     | 60,00     | 60,00     | 21,00    |
| 137,46    | 5,00 | 0,05 | 41,52     | 361,00    | 361,00    | 28,88    | 166,06    | 73,90     | 0,00   | 0,00     | 75,00     | 75,00     | 75,00     | 26,00    |
| 14,54     | 5,00 | 0,05 | 3,75      | 32,60     | 32,60     | 2,61     | 15,00     | 8,42      | 0,00   | 0,00     | 9,92      | 9,92      | 9,92      | 5,00     |
|           |      |      |           |           |           |          |           |           |        |          |           |           |           |          |
| 46,71     | 5,00 | 0,05 | 24,81     | 215,75    | 215,75    | 17,26    | 99,25     | 44,85     | 0,00   | 0,00     | 45,95     | 45,95     | 45,95     | 17,00    |
| 177,03    | 5,00 | 0,05 | 45,14     | 392,55    | 392,55    | 31,40    | 180,57    | 80,41     | 0,00   | 0,00     | 81,91     | 81,91     | 81,91     | 29,00    |
| 181,50    | 5,00 | 0,05 | 36,00     | 313,00    | 313,00    | 25,04    | 143,98    | 64,50     | 0,00   | 0,00     | 66,00     | 66,00     | 66,00     | 23,00    |
| 206,58    | 5,00 | 0,05 | 33,64     | 292,50    | 292,50    | 23,40    | 134,55    | 60,50     | 0,00   | 0,00     | 62,00     | 62,00     | 62,00     | 22,00    |
| 54,94     | 5,00 | 0,05 | 7,69      | 66,85     | 66,85     | 5,35     | 30,75     | 15,37     | 0,00   | 0,00     | 16,87     | 16,87     | 16,87     | 7,00     |
| 63,76     | 5,00 | 0,05 | 9,49      | 82,50     | 82,50     | 6,60     | 37,95     | 18,50     | 0,00   | 0,00     | 20,00     | 20,00     | 20,00     | 8,00     |
| 179,37    | 5,00 | 0,05 | 40,02     | 348,00    | 348,00    | 27,84    | 160,08    | 71,50     | 0,00   | 0,00     | 74,00     | 74,00     | 74,00     | 26,00    |
| 64,55     | 5,00 | 0,05 | 37,49     | 326,00    | 326,00    | 26,08    | 149,96    | 66,90     | 0,00   | 0,00     | 68,00     | 68,00     | 68,00     | 24,00    |
| 102,03    | 5,00 | 0,05 | 37,49     | 326,00    | 326,00    | 26,08    | 149,96    | 66,90     | 0,00   | 0,00     | 68,00     | 68,00     | 68,00     | 24,00    |
| 3,39      | 5,00 | 0,05 | 1,41      | 12,30     | 12,30     | 0,98     | 5,66      | 4,16      | 0,00   | 0,00     | 5,26      | 5,26      | 5,26      | 3,00     |
| 87,61     | 5,00 | 0,05 | 44,39     | 386,00    | 386,00    | 30,88    | 177,56    | 78,90     | 0,00   | 0,00     | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 28,00    |
| 66,36     | 5,00 | 0,05 | 27,14     | 236,00    | 236,00    | 18,88    | 108,56    | 48,90     | 0,00   | 0,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 18,00    |
| 51,13     | 5,00 | 0,05 | 21,97     | 191,00    | 191,00    | 15,28    | 87,86     | 39,90     | 0,00   | 0,00     | 41,00     | 41,00     | 41,00     | 15,00    |
| 3,93      | 5,00 | 0,05 | 2,10      | 18,25     | 18,25     | 1,46     | 8,40      | 5,35      | 0,00   | 0,00     | 6,45      | 6,45      | 6,45      | 4,00     |
|           |      |      |           |           |           |          |           |           |        |          |           |           |           |          |
| 67,35     | 5,00 | 0,05 | 40,37     | 351,00    | 351,00    | 28,08    | 161,46    | 71,90     | 0,00   | 0,00     | 73,00     | 73,00     | 73,00     | 26,00    |
| 9,06      | 5,00 | 0,05 | 3,81      | 33,10     | 33,10     | 2,65     | 15,23     | 8,32      | 0,00   | 0,00     | 9,42      | 9,42      | 9,42      | 5,00     |
|           |      |      |           |           |           |          |           |           |        |          |           |           |           |          |
| 655,00    | 5,00 | 0,05 | 40,77     | 354,50    | 354,50    | 28,36    | 163,07    | 0,00      | 0,00   | 73,00    | 75,00     | 75,00     | 75,00     | 26,00    |
| 824,88    | 5,00 | 0,05 | 49,39     | 429,50    | 429,50    | 34,36    | 197,57    | 0,00      | 0,00   | 88,00    | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 31,00    |
| 984,13    | 5,00 | 0,05 | 55,14     | 479,50    | 479,50    | 38,36    | 220,57    | 0,00      | 0,00   | 98,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 35,00    |
| 1.108,93  | 5,00 | 0,05 | 57,50     | 500,00    | 500,00    | 40,00    | 230,00    | 0,00      | 0,00   | 98,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 35,00    |
| 1.208,73  | 5,00 | 0,05 | 57,76     | 502,30    | 502,30    | 40,18    | 231,06    | 0,00      | 0,00   | 97,96    | 100,46    | 100,46    | 100,46    | 35,00    |
| 1.310,92  | 5,00 | 0,05 | 57,76     | 502,30    | 502,30    | 40,18    | 231,06    | 0,00      | 0,00   | 97,96    | 100,46    | 100,46    | 100,46    | 35,00    |
| 973,37    | 5,00 | 0,05 | 40,08     | 348,55    | 348,55    | 27,88    | 160,33    | 0,00      | 0,00   | 67,21    | 69,71     | 69,71     | 69,71     | 25,00    |
| 993,92    | 5,00 | 0,05 | 40,08     | 348,55    | 348,55    | 27,88    | 160,33    | 0,00      | 0,00   | 67,21    | 69,71     | 69,71     | 69,71     | 25,00    |
| 1.165,07  | 5,00 | 0,05 | 47,02     | 408,85    | 408,85    | 32,71    | 188,07    | 0,00      | 0,00   | 79,27    | 81,77     | 81,77     | 81,77     | 29,00    |
| 1.631,45  | 5,00 | 0,05 | 69,00     | 600,00    | 600,00    | 48,00    | 276,00    | 0,00      | 0,00   | 117,50   | 120,00    | 120,00    | 120,00    | 41,00    |
| 1.362,99  | 5,00 | 0,05 | 66,62     | 579,30    | 579,30    | 46,34    | 266,48    | 0,00      | 0,00   | 113,36   | 115,86    | 115,86    | 115,86    | 40,00    |
| 1.122,40  | 5,00 | 0,05 | 68,68     | 597,20    | 597,20    | 47,78    | 274,71    | 0,00      | 0,00   | 121,54   | 123,54    | 123,54    | 123,54    | 43,00    |
| 874,91    | 5,00 | 0,05 | 59,87     | 520,60    | 520,60    | 41,65    | 239,48    | 0,00      | 0,00   | 106,22   | 108,72    | 108,72    | 108,72    | 38,00    |
| 37.327,39 |      |      | 10.099,45 | 87.821,30 | 87.821,30 | 7.025,70 | 40.397,80 | 16.202,97 | 771,46 | 1.225,23 | 18.694,36 | 18.694,36 | 18.694,36 | 6.804,00 |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                                                                                                | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE            | QTD TOTAL                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                       |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                             |
| <b>01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                    |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                             |
| 01.01.01                                                                                            | COMPOSIÇÃO | 01.090.0010-5  | 01.090.0010-F     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE: SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESPESAS OPERACIONAIS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS DO CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                          | GL                 | 1,00                        |
|                                                                                                     |            |                |                   | Quantidade<br>1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =                  | Total<br>1,00               |
| 01.01.02                                                                                            | EMOP       | 05.100.0900-0  | 05.100.0900-A     | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE | UR                 | 2.893,31                    |
| Valores consolidados conforme composição da Administração Local                                     |            |                |                   | Valor<br>2027628,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                  | %<br>5,00%                  |
|                                                                                                     |            |                |                   | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UR<br>35,04        | = Total<br>2.893,31         |
| <b>02 SERVIÇOS TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRAS, REBAIXAMENTO, SEGURANÇA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBIZAÇÃO</b> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                             |
| <b>02.01 SERVIÇOS TÉCNICOS</b>                                                                      |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                             |
| 02.01.01                                                                                            | COMPOSIÇÃO | 01.016.1000-5  | 01.016.1000-F     | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA, INCLUINDO TOPÓGRAFO, AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, DESENHISTA, VEÍCULO E INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                          | M                  | 18.934,79                   |
| Rede                                                                                                |            |                |                   | 18.934,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                             |
| 02.01.02                                                                                            | EMOP       | 01.016.0070-0  | 01.016.0070-A     | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)                                                                                                                                                                                     | KM                 | 23,55                       |
| ida<br>16,1                                                                                         |            |                |                   | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | volta<br>30,99     | :                           |
|                                                                                                     |            |                |                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =                  | 23,545 KM                   |
| 02.01.03                                                                                            | EMOP       | 01.016.0092-0  | 01.016.0092-A     | LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE ASPECTO DE AREA URBANA,COM IMPRESSAO COLORIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN                 | 324,00                      |
| Coletores<br>162,00                                                                                 |            |                |                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade<br>2,00 | = 324,00                    |
| 02.01.04                                                                                            | EMOP       | 01.008.0050-0  | 01.008.0050-A     | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATÉ 50KM                                                                                                                                                                                                                                                        | UN                 | 5,00                        |
| 02.01.05                                                                                            | EMOP       | 01.001.0040-0  | 01.001.0040-A     | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M                  | 757,39                      |
| Rede                                                                                                |            |                |                   | 18.934,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                  | 50,00%                      |
|                                                                                                     |            |                |                   | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.467,40           |                             |
|                                                                                                     |            |                |                   | 9.467,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                  | 100,00                      |
|                                                                                                     |            |                |                   | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94,67 un           | X 8,00 m                    |
|                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | <u>757,3916</u><br>757,39   |
| 02.01.06                                                                                            | EMOP       | 01.003.0001-0  | 01.003.0001-A     | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA Sonda EM CADA FURO                                                                                                                                                                                                                  | M                  | 378,70                      |
| Rede                                                                                                |            |                |                   | 18.934,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                  | 50,00%                      |
|                                                                                                     |            |                |                   | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.467,40           |                             |
|                                                                                                     |            |                |                   | 9.467,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                  | 100,00                      |
|                                                                                                     |            |                |                   | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94,67 un           | <u>8</u><br>50%<br>X 4,00 m |
|                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 378,6958                    |



IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

0 = 04/25

378,70



IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

## 10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |             |                   |        |   | UNIDADE   | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|---|-----------|-----------|
|          |            |                |                   | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x       | L     | x           | C                 |        |   |           |           |
|          |            |                |                   | Almoxarifado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 un | x     | 3,00        | x                 | 3,00   | = | 9,00 m²   |           |
|          |            |                |                   | galpão 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 un | x     | 10,00       | x                 | 5,00   | = | 50,00 m²  |           |
|          |            |                |                   | vestiário / banheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 un | x     | 14,00       | x                 | 3,50   | = | 49,00 m²  |           |
|          |            |                |                   | refeitório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 un | x     | 10,00       | x                 | 5,00   | = | 50,00 m²  |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |             |                   |        |   |           | 158,00 m² |
| 02.02.02 | EMOP       | 01.005.0005-0  | 01.005.0005-A     | ROCAO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |             |                   |        |   | M2        | 1.225,00  |
|          |            |                |                   | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x       | C     |             |                   |        |   |           |           |
|          |            |                |                   | 35,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x       | 35,00 | =           | 1225,00 m²        |        |   |           |           |
| 02.02.03 | EMOP       | 02.002.0012-0  | 02.002.0012-A     | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA                                                                                                                                                               |         |       |             |                   |        |   | M2        | 264,00    |
|          |            |                |                   | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x       | C     | h           | A = (2L + 2C) x h |        |   |           |           |
|          |            |                |                   | CANTEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30,00   | x     | 30,00       | x                 | 2,2    | = | 264,00 m² |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |             |                   |        |   |           |           |
| 02.02.04 | EMOP       | 02.004.0002-1  | 02.004.0002-B     | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3º,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.º2005/EMOP.ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES        |         |       |             |                   |        |   | M2        | 109,00    |
|          |            |                |                   | QTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L       | C     |             |                   |        |   |           |           |
|          |            |                |                   | Almoxarifado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 un | x     | 3,00        | x                 | 3,00   | = | 9,00 m²   |           |
|          |            |                |                   | galpão 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 un | x     | 10,00       | x                 | 5,00   | = | 50,00 m²  |           |
|          |            |                |                   | refeitório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 un | x     | 10,00       | x                 | 5,00   | = | 50,00 m²  |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |             |                   |        |   |           | 109,00 m² |
| 02.02.05 | EMOP       | 02.006.0030-0  | 02.006.0030-A     | ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) |         |       |             |                   |        |   | UNXIMES   | 96,00     |
|          |            |                |                   | QTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERÍODO |       |             |                   |        |   |           |           |
|          |            |                |                   | Vestário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 un | x     | 24,00 meses | =                 | 48,00  |   |           |           |
|          |            |                |                   | Sanitário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00 un | x     | 24,00 meses | =                 | 48,00  |   |           |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |             |                   |        |   |           | 96,00     |
| 02.02.06 | EMOP       | 04.013.0015-0  | 04.013.0015-A     | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |             |                   |        |   | UN        | 8,00      |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |             |                   |        |   |           |           |
| 02.02.07 | EMOP       | 04.005.0300-0  | 04.005.0300-A     | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |             |                   |        |   | UNXKM     | 470,40    |
|          |            |                |                   | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DMT     |       |             |                   |        |   |           |           |
|          |            |                |                   | Mobilização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00 un | x     | 58,90       | =                 | 235,60 |   |           |           |
|          |            |                |                   | Desmobilização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,00 un | x     | 58,70       | =                 | 234,80 |   |           |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |             |                   |        |   |           | 470,40    |
| 02.02.08 | EMOP       | 02.006.0050-0  | 02.006.0050-A     | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA                                                                             |         |       |             |                   |        |   | UNXIMES   | 58,00     |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|          |            |                |                   | <p>FRENTES</p> <p>REDE 3,00 un x 18,00 meses = 54,00</p> <p>EE 1,00 un x 4,00 meses = 4,00</p> <p>58,00</p>                                                                                                                               |         |           |
| 02.02.09 | EMOP       | 02.015.0001-0  | 02.015.0001-A     | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO                                                      | UN      | 1,00      |
|          |            |                |                   | <p>QTD</p> <p>canteiro 1,00 un</p>                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 02.02.10 | EMOP       | 02.016.0001-0  | 02.016.0001-A     | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR                                                                | UN      | 1,00      |
|          |            |                |                   | <p>QTD</p> <p>canteiro 1,00 un</p>                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 02.02.11 | EMOP       | 02.020.0002-0  | 02.020.0002-A     | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                | M2      | 24,00     |
|          |            |                |                   | <p>Quantidade 3,00 un x C 4 x L 2 = 24,00 m²</p>                                                                                                                                                                                          |         |           |
| 02.02.12 | EMOP       | 05.050.0003-0  | 05.050.0003-A     | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO (DURALUMINIO),MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 6MM DE ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                  | UN      | 1,00      |
|          |            |                |                   | <p>Quantidade 1</p> <p>Ponto 1 1</p>                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 02.02.13 | EMOP       | 03.016.0005-1  | 03.016.0005-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3      | 140,00    |
|          |            |                |                   | <p>Fórmula = C x H x L</p> <p>Compr 200 x altura 1 x Largura 0,7 + % manual 100% = 140</p>                                                                                                                                                |         |           |
| 02.02.14 | EMOP       | 03.014.0005-0  | 03.014.0005-A     | REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL                                                                                                                                      | M3      | 83,75     |
|          |            |                |                   | <p>Ø 150 MM</p> <p>Compr 200 x altura 0,9 x Largura 0,7 - V tubo 6,36 m³ x % reaterro 70% = 83,75 m³</p>                                                                                                                                  |         |           |
| 02.02.15 | EMOP       | 03.011.0015-1  | 03.011.0015-B     | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL                                                                                                                              | M3      | 35,89     |
|          |            |                |                   | <p>Ø 150 MM</p> <p>Compr 200 x altura 0,9 x Largura 0,7 - V tubo 6,36 m³ x % reaterro 30% = 35,89 m³</p>                                                                                                                                  |         |           |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                                                                                                                                                                                 | REFERÊNCIA  | CÓDIGO ONERADO         | CÓDIGO DESONERADO      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | QTD TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 02.02.16                                                                                                                                                                             | EMOP        | 04.010.0047-0          | 04.010.0047-A          | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T       | 34,61     |
| <p style="text-align: center;"> <b>Volume</b><br/>           Todos os serviços 20,36 m³      x      <b>Peso específico</b><br/>           1,70 t/m³      =      34,61 t         </p> |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |
| 02.02.17                                                                                                                                                                             | EMOP        | 04.012.0073-1          | 04.012.0073-B          | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H                                                                                                                               | T       | 34,61     |
| <p style="text-align: center;">           Carga<br/>           34,61 t      =      34,61 t x Km         </p>                                                                         |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |
| 02.02.18                                                                                                                                                                             | EMOP        | 04.005.0170-0          | 04.005.0170-A          | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T                                                                  | T X KM  | 1.069,60  |
| <p style="text-align: center;">           Carga<br/>           34,61 t      x      Distância<br/>           30,90 km      =      1069,60 t x Km         </p>                         |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |
| 02.02.19                                                                                                                                                                             | SIURB-INFRA | 04-064-000/SIURB-INFRA | 04-064-000/SIURB-INFRA | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO                                                                                                                                                                                                | T       | 34,61     |
| <p style="text-align: center;">           Carga<br/>           34,61 t         </p>                                                                                                  |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |
| 02.02.20                                                                                                                                                                             | EMOP        | 06.001.0243-0          | 06.001.0243-A          | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA                                                       | M       | 200,00    |
| 02.02.21                                                                                                                                                                             | EMOP        | 06.272.0003-0          | 06.272.0003-A          | TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO                                                                                                                                                                | M       | 200,00    |
| <p style="text-align: center;"> <b>Compr</b><br/>           200         </p>                                                                                                         |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |
| 02.02.22                                                                                                                                                                             | EMOP        | 06.017.0004-0          | 06.017.0004-A          | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,05M                                                                                                     | UN      | 3,00      |
| <p style="text-align: center;">           QTD<br/>           3,00 un         </p>                                                                                                    |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |
| 02.02.23                                                                                                                                                                             | EMOP        | 06.016.0007-0          | 06.016.0007-A          | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (MODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO             | UN      | 3,00      |
| <p style="text-align: center;">           QTD<br/>           3,00 un         </p>                                                                                                    |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |
| 02.02.24                                                                                                                                                                             | EMOP        | 06.088.0010-0          | 06.088.0010-A          | EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA                                                                                                                                                                                                                                             | M3      | 14,00     |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                |          |               |       |                |      |          |            |   |                  | UNIDADE  | QTD TOTAL      |  |
|----------|------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|----------------|------|----------|------------|---|------------------|----------|----------------|--|
|          |            |                |                   | Compr<br>200                                                                                                                                                                                                             | x        | altura<br>0,1 | x     | Largura<br>0,7 | =    | 14,00 m³ |            |   |                  |          |                |  |
| 02.02.25 | EMOP       | 11.003.0002-0  | 11.003.0002-A     | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                    |          |               |       |                |      |          |            |   |                  | M3       | 5,45           |  |
|          |            |                |                   | QTD                                                                                                                                                                                                                      |          | L             |       | C              | e    |          |            |   |                  |          |                |  |
|          |            |                |                   | Almoxarifado                                                                                                                                                                                                             | 1,00     | x             | 3,00  | x              | 3,00 | x        | 0,05       | = | 0,45 m³          |          |                |  |
|          |            |                |                   | Galpão                                                                                                                                                                                                                   | 1,00     | x             | 10,00 | x              | 5,00 | x        | 0,05       | = | 2,50 m³          |          |                |  |
|          |            |                |                   | refeitório                                                                                                                                                                                                               | 1,00     | x             | 10,00 | x              | 5,00 | x        | 0,05       | = | <u>2,50 m³</u>   |          |                |  |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          |          |               |       |                |      |          |            |   |                  | 5,45 m³  |                |  |
| 02.02.26 | EMOP       | 11.004.0020-1  | 11.004.0020-B     | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.                               |          |               |       |                |      |          |            |   |                  | M2       | 10,90          |  |
|          |            |                |                   | QTD                                                                                                                                                                                                                      |          | L             |       | C              | e    |          |            |   |                  |          |                |  |
|          |            |                |                   | Almoxarifado                                                                                                                                                                                                             | 1,00     | x             | 3,00  | x              | 3,00 | x        | 0,05       | x | 2,00 lados       | =        | 0,90 m³        |  |
|          |            |                |                   | Galpão                                                                                                                                                                                                                   | 1,00     | x             | 10,00 | x              | 5,00 | x        | 0,05       | x | 2,00 lados       | =        | 5,00 m³        |  |
|          |            |                |                   | refeitório                                                                                                                                                                                                               | 1,00     | x             | 10,00 | x              | 5,00 | x        | 0,05       | x | 2,00 lados       | =        | <u>5,00 m³</u> |  |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          |          |               |       |                |      |          |            |   |                  | 10,90 m³ |                |  |
| 02.02.27 | EMOP       | 11.009.0013-0  | 11.009.0013-A     | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO |          |               |       |                |      |          |            |   |                  | KG       | 239,80         |  |
|          |            |                |                   | QTD                                                                                                                                                                                                                      |          | L             |       | C              |      |          |            |   |                  |          |                |  |
|          |            |                |                   | Almoxarifado                                                                                                                                                                                                             | 1,00     | x             | 3,00  | x              | 3,00 | x        | 2,20 kg/m² | = | 19,80 kg         |          |                |  |
|          |            |                |                   | Galpão                                                                                                                                                                                                                   | 1,00     | x             | 10,00 | x              | 5,00 | x        | 2,20 kg/m² | = | 110,00 kg        |          |                |  |
|          |            |                |                   | refeitório                                                                                                                                                                                                               | 1,00     | x             | 10,00 | x              | 5,00 | x        | 2,20 kg/m² | = | <u>110,00 kg</u> |          |                |  |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          |          |               |       |                |      |          |            |   |                  | 239,80   |                |  |
| 02.02.28 | EMOP       | 11.009.0013-0  | 11.009.0013-A     | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO |          |               |       |                |      |          |            |   |                  | KG       | 239,80         |  |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          |          |               |       |                |      |          |            |   |                  |          |                |  |
| 02.02.29 | EMOP       | 15.015.0251-0  | 15.015.0251-A     | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO                                     |          |               |       |                |      |          |            |   |                  | UN       | 28,00          |  |
|          |            |                |                   | QTD                                                                                                                                                                                                                      |          |               |       |                |      |          |            |   |                  |          |                |  |
|          |            |                |                   | Almoxarifado                                                                                                                                                                                                             | 4,00 un  |               |       |                |      |          |            |   |                  |          |                |  |
|          |            |                |                   | galpão 1                                                                                                                                                                                                                 | 16,00 un |               |       |                |      |          |            |   |                  |          |                |  |
|          |            |                |                   | refeitório                                                                                                                                                                                                               | 8,00 un  |               |       |                |      |          |            |   |                  |          |                |  |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          |          |               |       |                |      |          |            |   |                  | 28,00 un |                |  |
| 02.02.30 | EMOP       | 15.016.0010-0  | 15.016.0010-A     | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE        |          |               |       |                |      |          |            |   |                  | UN       | 17,00          |  |
|          |            |                |                   | QTD                                                                                                                                                                                                                      |          |               |       |                |      |          |            |   |                  |          |                |  |
|          |            |                |                   | Almoxarifado                                                                                                                                                                                                             | 3,00 un  |               |       |                |      |          |            |   |                  |          |                |  |
|          |            |                |                   | galpão 1                                                                                                                                                                                                                 | 10,00 un |               |       |                |      |          |            |   |                  |          |                |  |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                                                   | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | QTD TOTAL |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                                                        |            |                |                   | refeitório 4,00 un<br>17,00 un                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |
| 02.02.31                                               | EMOP       | 15.020.0029-0  | 15.020.0029-A     | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                           | UN      | 17,00     |
|                                                        |            |                |                   | Almoxarifado QTD<br>galpão 1 4,00 un<br>refeitório 5,00 un<br>8,00 un<br>17,00 un                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 02.02.32                                               | EMOP       | 18.025.0005-0  | 18.025.0005-A     | BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR16236.FORNECIMENTO                                                                                                                             | UN      | 4,00      |
|                                                        |            |                |                   | Almoxarifado QTD<br>galpão 1 1,00 un<br>refeitório 1,00 un<br>2,00 un<br>4,00 un                                                                                                                                                                                       |         |           |
| <b>03 REDE DE ESGOTO</b>                               |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| <b>03.01 TESTES, ENSAIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 03.01.01                                               | COMPOSIÇÃO | 01.001.1000-6  | 01.001.1000-G     | TESTE DE ESTANQUIDADE DE REDE COM UTILIZAÇÃO DE PIG E HIDROJATO                                                                                                                                                                                                        | M       | 18.694,36 |
|                                                        |            |                |                   | REDE = 18.694,36<br>REDE COLETORA - SUB L2 = 18.694,36                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| 03.01.02                                               | COMPOSIÇÃO | 05.001.9107-6  | 05.001.9107-G     | REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO DE OBRA                                                                                                                       | M       | 18.694,36 |
|                                                        |            |                |                   | REDE = 18.694,36<br>REDE COLETORA - SUB L2 = 18.694,36                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| 03.01.03                                               | COMPOSIÇÃO | 15.065.0025-5  | 15.065.0025-F     | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LENCOL DE ASFALTO SOBRE CAMADA DE CONCRETO E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN      | 6.804,00  |
|                                                        |            |                |                   | REDE = 6.804,00<br>REDE COLETORA - SUB L2 = 6.804,00                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| <b>03.02 MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIÇÃO</b>            |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 03.02.01                                               | EMOP       | 05.002.0006-1  | 05.002.0006-8     | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO                                                                                                    | M2      | 20.107,28 |
|                                                        |            |                |                   | REDE = 18.658,71<br>REDE COLETORA - SUB L2 = 18.658,71                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
|                                                        |            |                |                   | PV = 1.448,57<br>REDE COLETORA - SUB L2 = 1.448,57                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
|                                                        |            |                |                   | Mapa de Rede Área<br>Mapa de PV 1.448,57<br>Total = 20.107,28                                                                                                                                                                                                          |         |           |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                   | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE   | QTD TOTAL |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
|------------------------|------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---|-----------|--------------|-------------------|--------|------------------------|---|--------|----------------------------|---------------------|
| 03.02.02               | EMOP       | 05.022.0030-0  | 05.022.0030-A     | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESSURA ATÉ 10CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO | M2        | 69.162,59 |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>69.162,59</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>69.162,59</td></tr></table>                                                                                                                                                                                 | REDE      | =         | 69.162,59 | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 69.162,59 | Mapa de Rede | Área<br>69.162,59 |        |                        |   |        |                            |                     |
| REDE                   | =          | 69.162,59      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 69.162,59      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| 03.02.03               | EMOP       | 03.001.0001-1  | 03.001.0001-B     | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A[AREIA,ARGILA OU PICARRA]),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO                                                                                                                                                                  | M3        | 2.946,78  |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>2.771,78</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>2.771,78</td></tr></table> <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>175,00</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>175,00</td></tr></table>                                                     | REDE      | =         | 2.771,78  | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 2.771,78  | PV           | =                 | 175,00 | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 175,00 | Mapa de Rede<br>Mapa de PV | 2.771,78<br>175,00  |
| REDE                   | =          | 2.771,78       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 2.771,78       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| PV                     | =          | 175,00         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 175,00         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
|                        |            |                |                   | Total =                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.946,78  |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| 03.02.04               | EMOP       | 03.020.0030-1  | 03.020.0030-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO                                                              | M3        | 8.840,35  |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>8.315,34</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>8.315,34</td></tr></table> <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>525,01</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>525,01</td></tr></table>                                                     | REDE      | =         | 8.315,34  | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 8.315,34  | PV           | =                 | 525,01 | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 525,01 | Mapa de Rede<br>Mapa de PV | 8.315,34<br>525,01  |
| REDE                   | =          | 8.315,34       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 8.315,34       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| PV                     | =          | 525,01         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 525,01         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
|                        |            |                |                   | Total =                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.840,35  |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| 03.02.05               | EMOP       | 03.020.0060-1  | 03.020.0060-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO                                                    | M3        | 13.435,53 |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>12.473,01</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>12.473,01</td></tr></table> <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>962,52</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>962,52</td></tr></table>                                                   | REDE      | =         | 12.473,01 | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 12.473,01 | PV           | =                 | 962,52 | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 962,52 | Mapa de Rede<br>Mapa de PV | 12.473,01<br>962,52 |
| REDE                   | =          | 12.473,01      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 12.473,01      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| PV                     | =          | 962,52         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 962,52         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
|                        |            |                |                   | Total =                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.435,53 |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| 03.02.06               | EMOP       | 03.008.0010-1  | 03.008.0010-B     | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO                                                                                     | M3        | 7.191,96  |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>6.929,45</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>6.929,45</td></tr></table> <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>262,50</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>262,50</td></tr></table>                                                     | REDE      | =         | 6.929,45  | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 6.929,45  | PV           | =                 | 262,50 | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 262,50 | Mapa de Rede<br>Mapa de PV | 6.929,45<br>262,50  |
| REDE                   | =          | 6.929,45       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 6.929,45       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| PV                     | =          | 262,50         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 262,50         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
|                        |            |                |                   | Total =                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.191,96  |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| 03.02.07               | EMOP       | 03.020.0035-1  | 03.020.0035-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO                                                     | M3        | 4.115,03  |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>3.782,50</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>3.782,50</td></tr></table> <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>332,52</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>332,52</td></tr></table>                                                     | REDE      | =         | 3.782,50  | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 3.782,50  | PV           | =                 | 332,52 | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 332,52 | Mapa de Rede<br>Mapa de PV | 3.782,50<br>332,52  |
| REDE                   | =          | 3.782,50       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 3.782,50       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| PV                     | =          | 332,52         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 332,52         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
|                        |            |                |                   | Total =                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.115,03  |           |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |
| 03.02.08               | EMOP       | 03.020.0065-1  | 03.020.0065-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO                                           | M3        | 6.283,38  |           |                        |   |           |              |                   |        |                        |   |        |                            |                     |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                   | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE     | QTD TOTAL  |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
|------------------------|------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|---|------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>5.673,75</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>5.673,75</td></tr></table>                                                                                                                                                        | REDE        | =          | 5.673,75  | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 5.673,75   | Mapa de Rede<br>Mapa de PV | Área<br>5.673,75<br>609,63 |            |                                                    |                                                                    |
| REDE                   | =          | 5.673,75       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 5.673,75       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>609,63</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>609,63</td></tr></table>                                                                                                                                                              | PV          | =          | 609,63    | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 609,63     | Total                      | = 6.283,38                 |            |                                                    |                                                                    |
| PV                     | =          | 609,63         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 609,63         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| 03.02.09               | EMOP       | 03.008.0011-0  | 03.008.0011-A     | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO                                                 | M3          | 3.318,35   |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>3.152,09</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>3.152,09</td></tr></table>                                                                                                                                                        | REDE        | =          | 3.152,09  | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 3.152,09   | Mapa de Rede<br>Mapa de PV | Área<br>3.152,09<br>166,26 |            |                                                    |                                                                    |
| REDE                   | =          | 3.152,09       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 3.152,09       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>166,26</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>166,26</td></tr></table>                                                                                                                                                              | PV          | =          | 166,26    | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 166,26     | Total                      | = 3.318,35                 |            |                                                    |                                                                    |
| PV                     | =          | 166,26         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 166,26         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| 03.02.10               | EMOP       | 03.020.0070-1  | 03.020.0070-B     | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO                | M3          | 4.625,90   |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>4.333,41</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>4.333,41</td></tr></table>                                                                                                                                                        | REDE        | =          | 4.333,41  | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 4.333,41   | Mapa de Rede<br>Mapa de PV | Área<br>4.333,41<br>292,49 |            |                                                    |                                                                    |
| REDE                   | =          | 4.333,41       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 4.333,41       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>292,49</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>292,49</td></tr></table>                                                                                                                                                              | PV          | =          | 292,49    | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 292,49     | Total                      | = 4.625,90                 |            |                                                    |                                                                    |
| PV                     | =          | 292,49         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 292,49         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| 03.02.11               | EMOP       | 03.008.0012-0  | 03.008.0012-A     | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO                                                 | M3          | 1.326,15   |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>1.274,53</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>1.274,53</td></tr></table>                                                                                                                                                        | REDE        | =          | 1.274,53  | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 1.274,53   | Mapa de Rede<br>Mapa de PV | Área<br>1.274,53<br>51,62  |            |                                                    |                                                                    |
| REDE                   | =          | 1.274,53       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 1.274,53       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>51,62</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>51,62</td></tr></table>                                                                                                                                                                | PV          | =          | 51,62     | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 51,62      | Total                      | = 1.326,15                 |            |                                                    |                                                                    |
| PV                     | =          | 51,62          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 51,62          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| 03.02.12               | EMOP       | 04.010.0046-0  | 04.010.0046-A     | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T           | 93.241,87  |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td colspan="3">BOTA ESPERA</td></tr><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>87.994,44</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>87.994,44</td></tr></table>                                                                                                             | BOTA ESPERA |            |           | REDE                   | = | 87.994,44  | REDE COLETORA - SUB L2     | =                          | 87.994,44  | Mapa de Rede<br>Mapa de PV                         | Área<br>87.994,44<br>5.247,42                                      |
| BOTA ESPERA            |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE                   | =          | 87.994,44      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 87.994,44      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>5.247,42</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>5.247,42</td></tr></table>                                                                                                                                                          | PV          | =          | 5.247,42  | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 5.247,42   | Total                      | = 93.241,87                |            |                                                    |                                                                    |
| PV                     | =          | 5.247,42       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 5.247,42       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| 03.02.13               | EMOP       | 04.005.0143-1  | 04.005.0143-B     | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T                                        | T X KM      | 414.010,54 |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td colspan="3">BOTA ESPERA</td></tr><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>351.977,78</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>351.977,78</td></tr></table>                                                                                                           | BOTA ESPERA |            |           | REDE                   | = | 351.977,78 | REDE COLETORA - SUB L2     | =                          | 351.977,78 | Mapa de Rede<br>CBUQ Rede<br>Mapa de PV<br>CBUQ PV | =<br>=<br>=<br>=<br>351.977,78<br>40.397,80<br>20.989,70<br>645,27 |
| BOTA ESPERA            |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE                   | =          | 351.977,78     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 351.977,78     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
|                        |            |                |                   | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>20.989,70</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>20.989,70</td></tr></table>                                                                                                                                                        | PV          | =          | 20.989,70 | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 20.989,70  |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| PV                     | =          | 20.989,70      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 20.989,70      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                        |   |            |                            |                            |            |                                                    |                                                                    |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM               | REFERÊNCIA  | CÓDIGO ONERADO         | CÓDIGO DESONERADO      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE      | QTD TOTAL    |
|--------------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                    |             |                        |                        | TOTAL = 414.010,54                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
| 03.02.14           | EMOP        | 04.012.0074-1          | 04.012.0074-B          | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHÃO,COMPREENENDO TEMPO COM ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H                                                                                                                               | T            | 93.241,87    |
| <b>BOTA ESPERA</b> |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
| 03.02.15           | EMOP        | 04.010.0047-0          | 04.010.0047-A          | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T            | 93.241,87    |
| <b>BOTA FORA</b>   |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|                    |             |                        |                        | REDE = 87.994,44                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área         |              |
|                    |             |                        |                        | REDE COLETORA - SUB L2 = 87.994,44                                                                                                                                                                                                                                                         | Mapa de Rede | 87.994,44    |
|                    |             |                        |                        | PV = 5.247,42                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mapa de PV   | 5.247,42     |
|                    |             |                        |                        | REDE COLETORA - SUB L2 = 5.247,42                                                                                                                                                                                                                                                          | Total        | 93.241,87    |
| 03.02.16           | EMOP        | 04.005.0170-0          | 04.005.0170-A          | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T                                                                  | T X KM       | 3.007.050,26 |
| <b>BOTA FORA</b>   |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|                    |             |                        |                        | REDE = 2.837.820,84                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mapa de Rede | 2.837.820,84 |
|                    |             |                        |                        | REDE COLETORA - SUB L2 = 2.837.820,84                                                                                                                                                                                                                                                      | Mapa de PV   | 169.229,42   |
|                    |             |                        |                        | PV = 169.229,42                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|                    |             |                        |                        | REDE COLETORA - SUB L2 = 169.229,42                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL        | 3.007.050,26 |
| 03.02.17           | EMOP        | 04.012.0074-1          | 04.012.0074-B          | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHÃO,COMPREENENDO TEMPO COM ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H                                                                                                                               | T            | 93.241,87    |
| <b>BOTA FORA</b>   |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
| 03.02.18           | SIURB-INFRA | 04-064-000/SIURB-INFRA | 04-064-000/SIURB-INFRA | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO                                                                                                                                                                                                | T            | 93.241,87    |
| <b>BOTA FORA</b>   |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|                    |             |                        |                        | REDE = 87.994,44                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área         |              |
|                    |             |                        |                        | REDE COLETORA - SUB L2 = 87.994,44                                                                                                                                                                                                                                                         | Mapa de Rede | 87.994,44    |
|                    |             |                        |                        | PV = 5.247,42                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mapa de PV   | 5.247,42     |
|                    |             |                        |                        | REDE COLETORA - SUB L2 = 5.247,42                                                                                                                                                                                                                                                          | Total        | 93.241,87    |
| 03.02.19           | EMOP        | 06.088.0010-0          | 06.088.0010-A          | EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA                                                                                                                                                                                                                                             | M3           | 3.857,97     |
| <b>BOTA FORA</b>   |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|                    |             |                        |                        | REDE = 3.857,97                                                                                                                                                                                                                                                                            | Área         |              |
|                    |             |                        |                        | REDE COLETORA - SUB L2 = 3.857,97                                                                                                                                                                                                                                                          | Mapa de Rede | 3.857,97     |
|                    |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total        | 3.857,97     |
| 03.02.20           | EMOP        | 20.097.0005-0          | 20.097.0005-A          | PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                 | M3           | 3.474,64     |
| <b>BOTA FORA</b>   |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|                    |             |                        |                        | REDE = 3.474,64                                                                                                                                                                                                                                                                            | Área         |              |
|                    |             |                        |                        | REDE COLETORA - SUB L2 = 3.474,64                                                                                                                                                                                                                                                          | Mapa de Rede | 3.474,64     |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA  | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                               | UNIDADE                | QTD TOTAL     |
|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Total                  | = 3.474,64    |
| 03.02.21 | EMOP        | 08.001.0005-0  | 08.001.0005-A     | SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL                                                                                         | M3                     | 3.731,74      |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | REDE                   | = 3.731,74    |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | REDE COLETORA - SUB L2 | = 3.731,74    |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Mapa de Rede           | Área 3.731,74 |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Total                  | = 3.731,74    |
| 03.02.22 | EMOP        | 03.011.0015-1  | 03.011.0015-B     | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL                                                                            | M3                     | 4.634,30      |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | REDE                   | = 4.147,49    |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | REDE COLETORA - SUB L2 | = 4.147,49    |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Mapa de Rede           | 4.147,49      |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Mapa de PV             | 486,82        |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | PV                     | = 486,82      |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | REDE COLETORA - SUB L2 | = 486,82      |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Total                  | = 4.634,30    |
| 03.02.23 | EMOP        | 03.015.0010-0  | 03.015.0010-A     | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL                                                                                            | M3                     | 39.274,65     |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | REDE                   | = 37.327,39   |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | REDE COLETORA - SUB L2 | = 37.327,39   |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Mapa de Rede           | 37.327,39     |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Mapa de PV             | 1.947,27      |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | PV                     | = 1.947,27    |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | REDE COLETORA - SUB L2 | = 1.947,27    |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Total                  | = 39.274,65   |
| 03.02.24 | EMOP        | 11.048.0010-1  | 11.048.0010-B     | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3                     | 19,07         |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | PV                     | = 19,07       |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | REDE COLETORA - SUB L2 | = 19,07       |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Mapa de Rede           | 19,07         |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Total                  | = 19,07       |
| 03.02.25 | EMOP        | 08.001.0008-0  | 08.001.0008-A     | BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO                                                                                                    | M3                     | 19,07         |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | PV                     | = 19,07       |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | REDE COLETORA - SUB L2 | = 19,07       |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Mapa de Rede           | 19,07         |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Total                  | = 19,07       |
| 03.02.26 | COMPOSIÇÃO  | 05.022.9055-6  | 05.022.9055-G     | CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO OU CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ 10CM DE PROF. COM SERRA CIRCULAR - TIPO "MAQUITÃO"                                                                            | M                      | 69.162,59     |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | PV                     | = 69.162,59   |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | REDE COLETORA - SUB L2 | = 69.162,59   |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Mapa de Rede           | 69.162,59     |
|          |             |                |                   |                                                                                                                                                                                         | Total                  | = 69.162,59   |
| 03.03    | ESCORAMENTO |                |                   |                                                                                                                                                                                         |                        |               |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                         | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | QTD TOTAL |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
|------------------------------|------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------|--|--|------|---------|---|-------------|---|---------|---|------------|---|------------|-----|---------|---|-------------|---|---------|---|------------|---|------------|----|---------|---|------------|---|---------|---|------------|---|-----------|------------|--|
| 03.03.01                     | COMPOSIÇÃO | 05.081.0102-6  | 05.081.0102-G     | ESCORAMENTO DE VALAS DE "TIPO BLINDAGEM", PAINEL METÁLICO COM LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA VARIÁVEIS, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MÃO DE OBRA. A MEDIÇÃO SERÁ FEITA PELO PRDUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS ( 2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M²      | 41.481,28 |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
|                              |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>41.481,28</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>41.481,28</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REDE    | =         | 41.481,28  | REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 41.481,28 | Mapa de Rede | Área<br>41.481,28 |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| REDE                         | =          | 41.481,28      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| REDE COLETORA - SUB L2       | =          | 41.481,28      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
|                              |            |                |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =       | 41.481,28 |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| 03.03.02                     | COMPOSIÇÃO | 05.098.0101-6  | 05.098.0101-G     | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS DE 2,00 M A 3,00 M DE PROFUNDIDADE, COM PRANCHAS EM MADEIRA E ESTRONCAS METÁLICAS. O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. A MEDIÇÃO SERÁ FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS ( 2 LADOS ) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA                                                                                                                                                                                                                                                                               | M²      | 41.481,28 |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
|                              |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>41.481,28</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>41.481,28</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REDE    | =         | 41.481,28  | REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 41.481,28 | Mapa de Rede | Área<br>41.481,28 |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| REDE                         | =          | 41.481,28      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| REDE COLETORA - SUB L2       | =          | 41.481,28      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
|                              |            |                |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =       | 41.481,28 |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| 03.03.03                     | EMOP       | 05.081.0022-0  | 05.081.0022-A     | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATÉ 5,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO ERETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL"I"DE ACO,EXCL ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS                                                                                                                                                                                                                                         | M2      | 2.057,16  |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
|                              |            |                |                   | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>2.057,16</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>2.057,16</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PV      | =         | 2.057,16   | REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 2.057,16  | Mapa de Rede | Área<br>2.057,16  |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| PV                           | =          | 2.057,16       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| REDE COLETORA - SUB L2       | =          | 2.057,16       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
|                              |            |                |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =       | 2.057,16  |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| 03.04 REBAIXAMENTO DE LENÇOL |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| 03.04.01                     | EMOP       | 05.010.0005-0  | 05.010.0005-A     | ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CVxH    | 21.130,45 |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
|                              |            |                |                   | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>8.410,45</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>8.410,45</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REDE    | =         | 8.410,45   | REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 8.410,45  | Mapa de Rede | 8.410,45          |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| REDE                         | =          | 8.410,45       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| REDE COLETORA - SUB L2       | =          | 8.410,45       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
|                              |            |                |                   | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>12.720,00</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>12.720,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PV      | =         | 12.720,00  | REDE COLETORA - SUB L2 | =          | 12.720,00 | Mapa de PV   | 12.720,00         |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| PV                           | =          | 12.720,00      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| REDE COLETORA - SUB L2       | =          | 12.720,00      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
|                              |            |                |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =       | 21.130,45 |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| 03.04.02                     | EMOP       | 19.011.0009-2  | 19.011.0009-C     | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,COM POTENCIA APROXIMADA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                                                                                                                                                                              | H       | 10.560,00 |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
|                              |            |                |                   | <table><tr><td></td><td>Frentes</td><td></td><td>mês</td><td></td><td>h/dia</td><td></td><td>dias/mês</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rede</td><td>2,00 un</td><td>x</td><td>12,00 meses</td><td>x</td><td>8,00 h</td><td>x</td><td>22,00 dias</td><td>=</td><td>4224,00 h</td></tr><tr><td>MDN</td><td>2,00 un</td><td>x</td><td>12,00 meses</td><td>x</td><td>8,00 h</td><td>x</td><td>22,00 dias</td><td>=</td><td>4224,00 h</td></tr><tr><td>EE</td><td>2,00 un</td><td>x</td><td>6,00 meses</td><td>x</td><td>8,00 h</td><td>x</td><td>22,00 dias</td><td>=</td><td>2112,00 h</td></tr></table>      |         | Frentes   |            | mês                    |            | h/dia     |              | dias/mês          |  |  | Rede | 2,00 un | x | 12,00 meses | x | 8,00 h  | x | 22,00 dias | = | 4224,00 h  | MDN | 2,00 un | x | 12,00 meses | x | 8,00 h  | x | 22,00 dias | = | 4224,00 h  | EE | 2,00 un | x | 6,00 meses | x | 8,00 h  | x | 22,00 dias | = | 2112,00 h | 10560,00 h |  |
|                              | Frentes    |                | mês               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h/dia   |           | dias/mês   |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| Rede                         | 2,00 un    | x              | 12,00 meses       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,00 h  | x         | 22,00 dias | =                      | 4224,00 h  |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| MDN                          | 2,00 un    | x              | 12,00 meses       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,00 h  | x         | 22,00 dias | =                      | 4224,00 h  |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| EE                           | 2,00 un    | x              | 6,00 meses        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,00 h  | x         | 22,00 dias | =                      | 2112,00 h  |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| 03.04.03                     | EMOP       | 19.011.0009-4  | 19.011.0009-E     | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,COM POTENCIA APROXIMADA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                                                                                                                                                                              | H       | 31.680,00 |            |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
|                              |            |                |                   | <table><tr><td></td><td>Frentes</td><td></td><td>mês</td><td></td><td>h/dia</td><td></td><td>dias/mês</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rede</td><td>2,00 un</td><td>x</td><td>12,00 meses</td><td>x</td><td>24,00 h</td><td>x</td><td>22,00 dias</td><td>=</td><td>12672,00 h</td></tr><tr><td>MDN</td><td>2,00 un</td><td>x</td><td>12,00 meses</td><td>x</td><td>24,00 h</td><td>x</td><td>22,00 dias</td><td>=</td><td>12672,00 h</td></tr><tr><td>EE</td><td>2,00 un</td><td>x</td><td>6,00 meses</td><td>x</td><td>24,00 h</td><td>x</td><td>22,00 dias</td><td>=</td><td>6336,00 h</td></tr></table> |         | Frentes   |            | mês                    |            | h/dia     |              | dias/mês          |  |  | Rede | 2,00 un | x | 12,00 meses | x | 24,00 h | x | 22,00 dias | = | 12672,00 h | MDN | 2,00 un | x | 12,00 meses | x | 24,00 h | x | 22,00 dias | = | 12672,00 h | EE | 2,00 un | x | 6,00 meses | x | 24,00 h | x | 22,00 dias | = | 6336,00 h | 31680,00 h |  |
|                              | Frentes    |                | mês               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h/dia   |           | dias/mês   |                        |            |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| Rede                         | 2,00 un    | x              | 12,00 meses       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00 h | x         | 22,00 dias | =                      | 12672,00 h |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| MDN                          | 2,00 un    | x              | 12,00 meses       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00 h | x         | 22,00 dias | =                      | 12672,00 h |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |
| EE                           | 2,00 un    | x              | 6,00 meses        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00 h | x         | 22,00 dias | =                      | 6336,00 h  |           |              |                   |  |  |      |         |   |             |   |         |   |            |   |            |     |         |   |             |   |         |   |            |   |            |    |         |   |            |   |         |   |            |   |           |            |  |

**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)**

**ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO**

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                         | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 03.04.04 | EMOP       | 01.007.0025-0  | 01.007.0025-A     | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA | DIA     | 1.320,00  |

|      | Frentes |   | mês         |   | dias/mês   |   |           |
|------|---------|---|-------------|---|------------|---|-----------|
| Rede | 2,00 un | x | 12,00 meses | x | 22,00 dias | = | 528,00 h  |
| MDN  | 2,00 un | x | 12,00 meses | x | 22,00 dias | = | 528,00 h  |
| EE   | 2,00 un | x | 6,00 meses  | x | 22,00 dias | = | 264,00 h  |
|      |         |   |             |   |            |   | 1320,00 h |

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          |
|----------|------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 03.04.05 | EMOP | 19.004.0081-2 | 19.004.0081-C | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO | H | 1.200,00 |
|----------|------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|

|          |      |               |               |                                                                                                                  |   |       |
|----------|------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 03.04.06 | EMOP | 04.014.0091-1 | 04.014.0091-B | CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO | T | 10,12 |
|----------|------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|

|         |   |        |   |         |   |         |
|---------|---|--------|---|---------|---|---------|
| Gerador | - | 2,50 t | x | 4,00 un | = | 10,00 t |
| Bomba   | - | 0,03 t | x | 4,00 un | = | 0,12 t  |
|         |   |        |   |         |   | 10,12 t |

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
|----------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 03.04.07 | EMOP | 04.005.0170-0 | 04.005.0170-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM | 157,64 |
|----------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

|         |   |        |   |          |   |               |
|---------|---|--------|---|----------|---|---------------|
| Gerador | - | 7,50 t | x | 20,77 km | = | 155,78 t x Km |
| Bomba   | - | 0,09 t | x | 20,77 km | = | 1,87 t x Km   |
|         |   |        |   |          |   | 157,64 t x Km |

|          |      |               |               |                                               |    |       |
|----------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|-------|
| 03.04.08 | EMOP | 01.007.0020-0 | 01.007.0020-A | CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE | UN | 40,00 |
|----------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|-------|

|     | Quant    |   | Lado |   |          |
|-----|----------|---|------|---|----------|
| EE  | 5,00 un  | x | 4    | = | 20,00 un |
| MND | 10,00 un | x | 2    | = | 20,00 un |
|     |          |   |      |   | 40,00 un |

**03.05 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                            |    |           |
|----------|------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 03.05.01 | EMOP | 02.011.0010-0 | 02.011.0010-A | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 54.089,28 |
|----------|------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

| REDE                   | = | 52.692,78 |
|------------------------|---|-----------|
| REDE COLETORA - SUB L2 | = | 52.692,78 |
| PV                     | = | 1.396,50  |
| REDE COLETORA - SUB L2 | = | 1.396,50  |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Mapa de Rede | 52.692,78   |
| Mapa de PV   | 1.396,50    |
| Total        | = 54.089,28 |

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                   |   |        |
|----------|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 03.05.02 | EMOP | 02.020.0005-0 | 02.020.0005-A | BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES | M | 640,00 |
|----------|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

| Comprimento |           | QTD |         |   |           |   |     |   |   |   |     |  |  |
|-------------|-----------|-----|---------|---|-----------|---|-----|---|---|---|-----|--|--|
| Rede        | 18.934,79 | x   | 2,00 un | = | 37.869,58 | / | 300 | x | 5 | = | 640 |  |  |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                                                                                                                                                                                   | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 03.05.03                                                                                                                                                                               | EMOP       | 02.020.0001-0  | 02.020.0001-A     | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                              | M2      | 350,64    |
| <p> <b>Rede</b><br/> <b>Comprimento</b> 18.934,79 / <b>Coletores</b> 162 un = 117 un x <b>Largura</b> 2 x <b>Altura</b> 1,50 m² = 350,64 m² </p>                                       |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 03.05.04                                                                                                                                                                               | EMOP       | 02.030.0005-0  | 02.030.0005-A     | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                 | UN      | 1.175,00  |
| <p> <b>Rede</b><br/> <b>Comprimento</b> 18.934,79 / <b>Coletores</b> 162 un = 117 un x <b>Quant.</b> 10 un = 1169 un<br/> <b>Elevatórias</b><br/> 2 un x 3 un = 6 un<br/> 1175 un </p> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 03.05.05                                                                                                                                                                               | EMOP       | 02.020.0009-0  | 02.020.0009-A     | SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS, CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA | UN      | 351,00    |
| <p> <b>Rede</b><br/> <b>Comprimento</b> 18.934,79 / <b>Coletores</b> 162 un = 117 un x <b>Quant.</b> 3 un = 351 un </p>                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 03.05.06                                                                                                                                                                               | EMOP       | 20.012.0006-0  | 20.012.0006-A     | RECOLOCACAO DE PLACA DE SINALIZACAO                                                                                                                                                                                                                                    | UN      | 1.169,00  |
| <p> <b>Rede</b><br/> <b>Comprimento</b> 18.934,79 / <b>Coletores</b> 162 un = 117 un x <b>Quant.</b> 10 un = 1169 un </p>                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 03.05.07                                                                                                                                                                               | EMOP       | 20.175.0003-0  | 20.175.0003-A     | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA, EM CONCRETO ARMADO (FCK=25MPA, ACO CA-50), TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,25M NO TOPO, 0,40M NA BASE E 1,14M DE ALTURA, INCLUINDO VIGOTA HORIZONTAL, MONTANTE A CADA 1,00M, FERROS DE LIGACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                       | M       | 189,35    |
| <p> <b>Rede Coletora</b><br/> <b>Comprimento</b> 18.934,79 x <b>%</b> 1,00% = 189,35 </p>                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 03.05.08                                                                                                                                                                               | COMPOSIÇÃO | 20.175.0100-6  | 20.175.0100-G     | COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BARREIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                               | M       | 208,28    |
| <p> <b>Comprimento</b><br/> Barreiras colocadas 189,3479 x <b>%</b> 100,00% = 189,3479<br/> Movimentação 189,35 x <b>%</b> 10,00% = 18,93479<br/> 208,28269 </p>                       |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| <b>03.06 MOBILIZAÇÃO E DESMOBIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 03.06.01                                                                                                                                                                               | EMOP       | 04.005.0350-1  | 04.005.0350-B     | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS                                                                                                                   | T X KM  | 17.640,00 |
| <p> <b>Carga</b> 196,00 t x <b>dist.</b> 45,00 km x <b>Quantidade</b> 2 = 17640,00 t x Km </p>                                                                                         |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 03.06.02                                                                                                                                                                               | EMOP       | 04.014.0091-1  | 04.014.0091-B     | CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO                                                                                                                                                     | T       | 392,00    |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                                                           | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | QTD TOTAL                  |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
|                                                                |            |                |                   | Carga<br>196,00 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x       | Quantidade<br>2 = 392,00 t |
| <b>03.07 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS E TUBULAÇÕES</b> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                            |
| 03.07.01                                                       | EMOP       | 06.272.0003-0  | 06.272.0003-A     | TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR-7362, PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                               | M       | 16.202,97                  |
|                                                                |            |                |                   | PV = 16.202,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tubo    | Comprimento                |
|                                                                |            |                |                   | REDE COLETORA - SUB L2 = 16.202,97                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150     | = 16.202,97                |
|                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total   | = 16.202,97                |
| 03.07.02                                                       | EMOP       | 06.272.0004-0  | 06.272.0004-A     | TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR-7362, PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                               | M       | 771,46                     |
|                                                                |            |                |                   | PV = 771,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tubo    | Comprimento                |
|                                                                |            |                |                   | REDE COLETORA - SUB L2 = 771,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200     | = 771,46                   |
|                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total   | = 771,46                   |
| 03.07.03                                                       | EMOP       | 06.001.0254-0  | 06.001.0254-A     | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA | M       | 16.202,97                  |
| 03.07.04                                                       | EMOP       | 06.001.0255-0  | 06.001.0255-A     | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA | M       | 771,46                     |
| <b>03.08 POÇOS DE VISITA</b>                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                            |
| 03.08.01                                                       | COMPOSIÇÃO | 06.001.2200-6  | 06.001.2200-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN1100, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 0,9M                                                                                                                                              | UN      | 29,00                      |
|                                                                |            |                |                   | PV = 29,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QTD     | unidade                    |
|                                                                |            |                |                   | REDE COLETORA - SUB L2 = 29,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,00   | = 29,00                    |
|                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total   | = 29,00                    |
| 03.08.02                                                       | COMPOSIÇÃO | 06.001.2201-6  | 06.001.2201-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN1100, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 0,9M A 1,2M                                                                                                                                       | UN      | 8,00                       |
|                                                                |            |                |                   | PV = 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QTD     | unidade                    |
|                                                                |            |                |                   | REDE COLETORA - SUB L2 = 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,00    | = 8,00                     |
|                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total   | = 8,00                     |
| 03.08.03                                                       | COMPOSIÇÃO | 06.001.2202-6  | 06.001.2202-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN1100, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,2M A 1,5M                                                                                                                                       | UN      | 4,00                       |
|                                                                |            |                |                   | PV = 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QTD     | unidade                    |
|                                                                |            |                |                   | REDE COLETORA - SUB L2 = 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,00    | = 4,00                     |
|                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total   | = 4,00                     |
| 03.08.04                                                       | COMPOSIÇÃO | 06.001.2203-6  | 06.001.2203-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN1500, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5M A 1,6M                                                                                                                                       | UN      | 5,00                       |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE       | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|          |            |                |                   | PV = 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QTD = unidade |           |
|          |            |                |                   | REDE COLETORA - SUB L2 = 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00 = 5,00   |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total = 5,00  |           |
| 03.08.05 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2204-6  | 06.001.2204-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN1100, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,6M A 2,0M                                                                                                                | UN            | 29,00     |
|          |            |                |                   | PV = 29,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QTD = unidade |           |
|          |            |                |                   | REDE COLETORA - SUB L2 = 29,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29,00 = 29,00 |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total = 29,00 |           |
| 03.08.06 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2205-6  | 06.001.2205-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN150 ATÉ 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIÂMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 2,0M A 2,4M       | UN            | 45,00     |
|          |            |                |                   | PV = 45,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QTD = unidade |           |
|          |            |                |                   | REDE COLETORA - SUB L2 = 45,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,00 = 45,00 |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total = 45,00 |           |
| 03.08.07 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2206-6  | 06.001.2206-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN150 ATÉ 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIÂMETRO DOS ANEIS PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 2,4M A 2,7M        | UN            | 9,00      |
|          |            |                |                   | PV = 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QTD = unidade |           |
|          |            |                |                   | REDE COLETORA - SUB L2 = 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,00 = 9,00   |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total = 9,00  |           |
| 03.08.08 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2207-6  | 06.001.2207-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN150 ATÉ 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIÂMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 2,7M A 3,00 M     | UN            | 4,00      |
|          |            |                |                   | PV = 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QTD = unidade |           |
|          |            |                |                   | REDE COLETORA - SUB L2 = 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00 = 4,00   |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total = 4,00  |           |
| 03.08.09 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2208-6  | 06.001.2208-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN150 ATÉ 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIÂMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 3,00 M A 3,30 M   | UN            | 2,00      |
|          |            |                |                   | PV = 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QTD = unidade |           |
|          |            |                |                   | REDE COLETORA - SUB L2 = 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00 = 2,00   |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total = 2,00  |           |
| 03.08.10 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2209-6  | 06.001.2209-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN 1150 ATÉ 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIÂMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 3,30 M A 3,60 M | UN            | 7,00      |
|          |            |                |                   | PV = 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QTD = unidade |           |
|          |            |                |                   | REDE COLETORA - SUB L2 = 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,00 = 7,00   |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total = 7,00  |           |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 03.08.11 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2210-6  | 06.001.2210-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN 2000 ATÉ 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIÂMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 3,60 M A 4,00 M | UN      | 2,00      |

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| PV                     | = | 2,00 |
| REDE COLETORA - SUB L2 | = | 2,00 |

**QTD**      **unidade**  
2,00      =      2,00  
  
Total      =      2,00

|          |            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 03.08.12 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2211-6 | 06.001.2211-G | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN 2000 ATÉ 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIÂMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 4,00 M A 4,40M | UN | 4,00 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| PV                     | = | 4,00 |
| REDE COLETORA - SUB L2 | = | 4,00 |

**QTD**      **unidade**  
4,00      =      4,00  
  
Total      =      4,00

|          |            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 03.08.13 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2212-6 | 06.001.2212-G | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN 2000 ATÉ 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIÂMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 4,40 M A 4,80 M | UN | 1,00 |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| PV                     | = | 1,00 |
| REDE COLETORA - SUB L2 | = | 1,00 |

**QTD**      **unidade**  
1,00      =      1,00  
  
Total      =      1,00

|          |            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |
|----------|------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 03.08.14 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2220-6 | 06.001.2220-G | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN 2000 ATÉ 2,15 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1500 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIÂMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 5,8 M A 6,40 | UN | 1,00 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| PV                     | = | 1,00 |
| REDE COLETORA - SUB L2 | = | 1,00 |

**QTD**      **unidade**  
1,00      =      1,00  
  
Total      =      1,00

|          |            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 03.08.15 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2222-6 | 06.001.2222-G | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN 2000 ATÉ 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIÂMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 6,70 M A 7,00 M | UN | 3,00 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| PV                     | = | 3,00 |
| REDE COLETORA - SUB L2 | = | 3,00 |

**QTD**      **unidade**  
3,00      =      3,00  
  
Total      =      3,00

|          |            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 03.08.16 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2223-6 | 06.001.2223-G | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN 2000 ATÉ 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIÂMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 7,00 M A 7,50 M | UN | 1,00 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| PV                     | = | 1,00 |
| REDE COLETORA - SUB L2 | = | 1,00 |

**QTD**      **unidade**  
1,00      =      1,00  
  
Total      =      1,00

|          |            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |
|----------|------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 03.08.17 | COMPOSIÇÃO | 06.001.2224-6 | 06.001.2224-G | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN 2000 ATÉ 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIÂMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 7,50 M A 7,9 M | UN | 1,00 |
|----------|------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| PV                     | = | 1,00 |
| REDE COLETORA - SUB L2 | = | 1,00 |

**QTD**      **unidade**  
1,00      =      1,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                   | REFERÊNCIA  | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE                                                                                                                               | QTD TOTAL |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
|------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------|-------------|--|
|                        |             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total                                                                                                                                 | = 1,00    |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| 03.08.18               | COMPOSIÇÃO  | 06.001.2225-6  | 06.001.2225-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN 2000 ATÉ 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 8.0M A 8.3M   | UN                                                                                                                                    | 1,00      |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
|                        |             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>1,00</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>1,00</td></tr></table>             | PV        | = | 1,00      | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 1,00      | <table><tr><td>QTD</td><td>unidade</td></tr><tr><td>1,00</td><td>= 1,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>= 1,00</td></tr></table>                         | QTD          | unidade   | 1,00       | = 1,00   | Total | = 1,00      |  |
| PV                     | =           | 1,00           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =           | 1,00           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| QTD                    | unidade     |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| 1,00                   | = 1,00      |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| Total                  | = 1,00      |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| 03.08.19               | COMPOSIÇÃO  | 06.001.2226-6  | 06.001.2226-G     | PPÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN 2000 ATÉ 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 8.3 M A 8,6 M | UN                                                                                                                                    | 1,00      |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
|                        |             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>1,00</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>1,00</td></tr></table>             | PV        | = | 1,00      | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 1,00      | <table><tr><td>QTD</td><td>unidade</td></tr><tr><td>1,00</td><td>= 1,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>= 1,00</td></tr></table>                         | QTD          | unidade   | 1,00       | = 1,00   | Total | = 1,00      |  |
| PV                     | =           | 1,00           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =           | 1,00           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| QTD                    | unidade     |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| 1,00                   | = 1,00      |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| Total                  | = 1,00      |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| 03.08.20               | COMPOSIÇÃO  | 06.001.2229-6  | 06.001.2229-G     | POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS DN 2000 ATÉ 7,9 M DE ALTURA E POSTERIORMENTE DN1100 INCLUSO A LAJE DE TRANSIÇÃO NA MUDANÇA DE DIAMETRO DOS ANEIS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 9,2 M A 9,5 M | UN                                                                                                                                    | 5,00      |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
|                        |             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>5,00</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>5,00</td></tr></table>             | PV        | = | 5,00      | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 5,00      | <table><tr><td>QTD</td><td>unidade</td></tr><tr><td>5,00</td><td>= 5,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>= 5,00</td></tr></table>                         | QTD          | unidade   | 5,00       | = 5,00   | Total | = 5,00      |  |
| PV                     | =           | 5,00           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =           | 5,00           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| QTD                    | unidade     |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| 5,00                   | = 5,00      |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| Total                  | = 5,00      |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| 03.09 PAVIMENTAÇÃO     |             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| 03.09.01               | EMOP        | 08.015.0018-0  | 08.015.0018-A     | REPOSIÇAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER NATUREZA,EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,SEM IMPRIMACAO OU PINTURA DE LIGACAO,EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICO,ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS CONCESSIONARIAS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DAUSINA PARA A PISTA                                    | T                                                                                                                                     | 10.260,77 |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
|                        |             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>10.099,45</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>10.099,45</td></tr></table> | REDE      | = | 10.099,45 | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 10.099,45 | <table><tr><td>Mapa de Rede</td><td>10.099,45</td></tr><tr><td>Mapa de PV</td><td>161,32</td></tr><tr><td>Total</td><td>= 10.260,77</td></tr></table>   | Mapa de Rede | 10.099,45 | Mapa de PV | 161,32   | Total | = 10.260,77 |  |
| REDE                   | =           | 10.099,45      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =           | 10.099,45      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| Mapa de Rede           | 10.099,45   |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| Mapa de PV             | 161,32      |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| Total                  | = 10.260,77 |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
|                        |             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>161,32</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>161,32</td></tr></table>         | PV        | = | 161,32    | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 161,32    |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| PV                     | =           | 161,32         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =           | 161,32         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| 03.09.02               | EMOP        | 08.026.0001-0  | 08.026.0001-A     | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ                                                                                                                                                                                                             | M2                                                                                                                                    | 89.226,33 |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
|                        |             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>87.821,30</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>87.821,30</td></tr></table> | REDE      | = | 87.821,30 | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 87.821,30 | <table><tr><td>Mapa de Rede</td><td>87.821,30</td></tr><tr><td>Mapa de PV</td><td>1.405,03</td></tr><tr><td>Total</td><td>= 89.226,33</td></tr></table> | Mapa de Rede | 87.821,30 | Mapa de PV | 1.405,03 | Total | = 89.226,33 |  |
| REDE                   | =           | 87.821,30      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =           | 87.821,30      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| Mapa de Rede           | 87.821,30   |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| Mapa de PV             | 1.405,03    |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| Total                  | = 89.226,33 |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
|                        |             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>1.405,03</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>1.405,03</td></tr></table>     | PV        | = | 1.405,03  | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 1.405,03  |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| PV                     | =           | 1.405,03       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =           | 1.405,03       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| 03.09.03               | EMOP        | 08.027.0048-0  | 08.027.0048-A     | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COMALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS                                                           | M                                                                                                                                     | 7.211,90  |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
|                        |             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td>REDE</td><td>=</td><td>7.025,70</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>7.025,70</td></tr></table>   | REDE      | = | 7.025,70  | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 7.025,70  | <table><tr><td>Mapa de Rede</td><td>7.025,70</td></tr><tr><td>Mapa de PV</td><td>186,20</td></tr><tr><td>Total</td><td>= 7.211,90</td></tr></table>     | Mapa de Rede | 7.025,70  | Mapa de PV | 186,20   | Total | = 7.211,90  |  |
| REDE                   | =           | 7.025,70       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =           | 7.025,70       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| Mapa de Rede           | 7.025,70    |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| Mapa de PV             | 186,20      |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| Total                  | = 7.211,90  |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
|                        |             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td>PV</td><td>=</td><td>186,20</td></tr><tr><td>REDE COLETORA - SUB L2</td><td>=</td><td>186,20</td></tr></table>         | PV        | = | 186,20    | REDE COLETORA - SUB L2 | = | 186,20    |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| PV                     | =           | 186,20         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |
| REDE COLETORA - SUB L2 | =           | 186,20         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |   |           |                        |   |           |                                                                                                                                                         |              |           |            |          |       |             |  |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD TOTAL |
|------|------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|------|------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|

**04 EEE-A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO**

**04.01 MOVIMENTO DE TERRA**

|          |      |               |               |                                                                                          |    |       |
|----------|------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 04.01.01 | EMOP | 01.006.0004-0 | 01.006.0004-A | DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV | M2 | 61,36 |
|----------|------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

Limpeza preliminar; area da EE acrescida em 1,20 para circulação

$$\begin{array}{rcllclclclcl} & & \text{C} & & \text{L} & & & & & & \\ & & 11,8 & \times & 5,2 & = & 61,36 \text{ m}^2 \end{array}$$

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                    |    |       |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 04.01.02 | EMOP | 05.002.0005-1 | 05.002.0005-B | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 42,40 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

$$\begin{array}{rcllclclclcl} & & \text{C} & & \text{L} & & & & & & \\ & & 10,6 & \times & 4 & = & 42,40 \text{ m}^2 \end{array}$$

ESPESSURA 0,05

|          |      |               |               |                                                                                                                                                     |    |      |
|----------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 04.01.03 | EMOP | 03.001.0001-1 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 4,39 |
|----------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

A profundidade está sendo considerada a profundidadeda elevatória (maior profundidade), acrescida de 20cm, para nivelamento

$$\begin{array}{rcllclclclclclcl} & & \text{C} & & \text{L} & & \text{h} & & \% \text{ manual} & & & \\ & & 10,6 & \times & 4 & \times & 3,45 & \times & 3\% & = & 4,39 \text{ m}^3 \end{array}$$

Elevatória de rede.

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 04.01.04 | EMOP | 03.020.0060-1 | 03.020.0060-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 61,69 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

$$\begin{array}{rcllclclclclclcl} & & \text{C} & & \text{L} & & \text{h} & & \% \text{ manual} & & & \\ & & 10,6 & \times & 4 & \times & 1,5 & \times & 97\% & = & 61,69 \text{ m}^3 \end{array}$$

Elevatória de rede.

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
|----------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 04.01.05 | EMOP | 03.020.0065-1 | 03.020.0065-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 63,60 |
|----------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

$$\begin{array}{rcllclclclclclcl} & & \text{C} & & \text{L} & & \text{h} & & \% \text{ manual} & & & \\ & & 10,6 & \times & 4 & \times & 1,5 & \times & 100\% & = & 63,60 \text{ m}^3 \end{array}$$

Elevatória de rede.

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
|----------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 04.01.06 | EMOP | 03.020.0070-1 | 03.020.0070-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 19,08 |
|----------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

$$\begin{array}{rcllclclclclclcl} & & \text{C} & & \text{L} & & \text{h} & & \% \text{ manual} & & & \\ & & 10,6 & \times & 4 & \times & 0,45 & \times & 100\% & = & 19,08 \text{ m}^3 \end{array}$$

Elevatória de rede.

|          |      |               |               |                                                                                                              |    |       |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 04.01.07 | EMOP | 03.011.0015-1 | 03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 28,81 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

Foi considerado 70% do material sendo reutilizado e 30% material novo

Cálculo = V escavado - (Vcx + VEE + Vbarr)

$$\begin{array}{rcllclclclclclcl} & & \text{C ou A} & & \text{L} & & \text{h} & & \% \text{ fator} & & & \\ & & 10,6 & \times & 4 & \times & 3,45 & \times & 30\% & = & 43,88 \text{ m}^3 \\ & & 2,22 & \times & 2,2 & \times & 2,1 & \times & 30\% & = & -3,08 \text{ m}^3 \\ & & 5,31 \text{ m}^3 & \times & & \times & 3,45 & \times & 30\% & = & -5,50 \text{ m}^3 \\ & & 3,14 \text{ m}^2 & \times & & \times & 3,45 & \times & 30\% & = & -3,25 \text{ m}^3 \\ & & 3,14 \text{ m}^2 & \times & & \times & 3,45 & \times & 30\% & = & -3,25 \text{ m}^3 \\ & & & & & & & & & & \underline{28,81 \text{ m}^3} \end{array}$$



IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 04.01.16 | EMOP       | 04.005.0170-0  | 04.005.0170-A     | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 50KM/H, EM CARRETA, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 30T | T X KM  | 5,195,10  |

BOTA FORA

|                  |              |   |                  |   |                       |
|------------------|--------------|---|------------------|---|-----------------------|
|                  | <b>Carga</b> |   | <b>Distância</b> |   |                       |
| <b>Escavação</b> | 163,25 t     | x | 30,90 km         | = | 5044,43 t x Km        |
| <b>CBUQ</b>      | 4,88 t       | x | 30,90 km         | = | 150,67 t x Km         |
|                  |              |   |                  |   | <u>5195,10 t x Km</u> |

|          |             |                        |                        |                                                                                             |   |        |
|----------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 04.01.17 | SIURB-INFRA | 04-064-000/SIURB-INFRA | 04-064-000/SIURB-INFRA | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 168,13 |
|----------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

BOTA FORA

| 04.02 ESCORAMENTO DA ESCAVAÇÃO |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
|--------------------------------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 04.02.01                       | EMOP | 05.081.0027-0 | 05.081.0027-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE AÇO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 6,00M. CUSTO INCLUI FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS, CONSIDERANDO A REUTILIZAÇÃO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL "I" DE AÇO, EXCL. ESCAVAÇÃO. MEDIDA DO SERVIÇO SERÁ PELA SUPERFÍCIE ÚTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2 | 29,20 |

|                      |          |   |          |   |              |   |  |          |  |
|----------------------|----------|---|----------|---|--------------|---|--|----------|--|
| Fundo das estruturas | <b>C</b> |   | <b>L</b> |   | <b>Lados</b> |   |  |          |  |
|                      | 10,6     | x | 4        | x | 2            | = |  | 29,20 m² |  |

| 04.03 ESCORAMENTO DA ESCAVAÇÃO |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
|--------------------------------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 04.03.01                       | EMOP | 08.021.0001-0 | 08.021.0001-A | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJO. CUSTO INDENIZA AS OPERAÇÕES DE EXECUÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA E SE APLICA À ÁREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVAÇÃO DE CORRETIVOS | M2 | 42,40 |

|                      |          |   |          |  |  |   |  |          |  |
|----------------------|----------|---|----------|--|--|---|--|----------|--|
| Fundo das estruturas | <b>C</b> |   | <b>L</b> |  |  |   |  |          |  |
|                      | 10,6     | x | 4        |  |  | = |  | 42,40 m² |  |

|          |      |               |               |                                                                                                            |    |      |
|----------|------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 04.03.02 | EMOP | 08.035.0001-0 | 08.035.0001-A | CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHÃO) DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE, MEDIDA APÓS COMPACTAÇÃO | M3 | 4,24 |
|----------|------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

|                      |          |   |          |   |          |   |  |         |  |
|----------------------|----------|---|----------|---|----------|---|--|---------|--|
| Fundo das estruturas | <b>C</b> |   | <b>L</b> |   | <b>e</b> |   |  |         |  |
|                      | 10,6     | x | 4        | x | 0,1      | = |  | 4,24 m³ |  |

|          |      |               |               |                                                                                                                                                  |    |      |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 04.03.03 | EMOP | 11.003.0020-0 | 11.003.0020-A | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M³ DE CONCRETO, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0,82 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

|                                    |          |   |          |   |          |   |             |   |            |   |  |                |  |
|------------------------------------|----------|---|----------|---|----------|---|-------------|---|------------|---|--|----------------|--|
|                                    | <b>C</b> |   | <b>L</b> |   | <b>e</b> |   | <b>Area</b> |   | <b>QTD</b> |   |  |                |  |
| Volume caixa de manobra            | 2,22     | x | 2,2      | x | 0,05     | x |             | x | 1,00 un    | = |  | 0,24 m³        |  |
| Volume poço de sucção              |          | x |          | x | 0,05     | x | 5,31 m²     | x | 1,00 un    | = |  | 0,27 m³        |  |
| Volume gradeamento/poço de areia 1 |          | x |          | x | 0,05     | x | 3,14 m²     | x | 1,00 un    | = |  | 0,16 m³        |  |
| Volume gradeamento/poço de areia 2 |          | x |          | x | 0,05     | x | 3,14 m²     | x | 1,00 un    | = |  | 0,16 m³        |  |
|                                    |          |   |          |   |          |   |             |   |            |   |  | <u>0,82 m³</u> |  |

|          |      |               |               |                                                                                                                                                  |    |       |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 04.03.04 | EMOP | 11.003.0020-0 | 11.003.0020-A | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M³ DE CONCRETO, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 82,34 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

|                               |                           |                   |   |               |   |          |   |             |   |            |   |       |  |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------|---|----------|---|-------------|---|------------|---|-------|--|
| Gradeamento 1 / Poço de areia |                           | <b>C ou Peri.</b> |   | <b>h ou L</b> |   | <b>e</b> |   | <b>Area</b> |   | <b>QTD</b> |   |       |  |
|                               | Base                      |                   | x |               | x | 0,2      | x | 3,141592654 | x | 1          | = | 0,63  |  |
|                               | Tampa                     |                   | x |               | x | 0,15     | x | 0,502654825 | x | -1         | = | -0,08 |  |
|                               | Acabamento tampa          |                   | x | 0,15          | x |          | x | 0,950331778 | x | 1          | = | 0,14  |  |
|                               | Acabamento tampa desconto |                   | x | 0,15          | x |          | x | 0,502654825 | x | -1         | = | -0,08 |  |
|                               | Laje                      |                   | x |               | x | 0,15     | x | 3,141592654 | x | 1          | = | 0,47  |  |
|                               | Paredes                   |                   | x | 4,64          | x |          | x | 3,141592654 | x | 1          | = | 14,58 |  |



## IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

10 = 04/25

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|----------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 04.03.05 | EMOP | 11.004.0020-1 | 11.004.0020-8 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | 227,60 |
|----------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

|                  | C ou Peri.  |   | h ou L |   | e | Area        |   | QTD |   | Tipo     |   |      |
|------------------|-------------|---|--------|---|---|-------------|---|-----|---|----------|---|------|
| Base             | 6,283185307 | x | 0,25   | x | x | x           | x | 1   | = | 1,57 m²  | V |      |
| Tampa            | 2,513274123 | x | 0,15   | x | x | x           | x | 1   | = | 0,38 m²  | V |      |
| Acabamento tampa | 2,513274123 | x | 0,15   | x | x | x           | x | 1   | = | 0,38 m²  | V |      |
| Acabamento tampa | 3,455751919 | x | 0,15   | x | x | x           | x | 1   | = | 0,52 m²  | V |      |
| Laje             |             | x |        | x | x | 1,767145868 | x | 1   | = | 1,77 m²  | H | 4,64 |
| Laje             | 6,283185307 | x | 0,15   | x | x | x           | x | 1   | = | 0,94 m²  | V |      |
| Parede ext.      | 6,283185307 | x | 4,64   | x | x | x           | x | 1   | = | 29,15 m² | V |      |
| Parede int.      | 4,71238898  | x | 4,64   | x | x | x           | x | 1   | = | 21,87 m² | V |      |
|                  |             |   |        |   |   |             |   |     |   |          |   |      |
| Base             | 6,283185307 | x | 0,25   | x | x | x           | x | 1   | = | 1,57 m²  | V |      |
| Tampa            | 2,513274123 | x | 0,15   | x | x | x           | x | 1   | = | 0,38 m²  | V |      |
| Acabamento tampa | 2,513274123 | x | 0,15   | x | x | x           | x | 1   | = | 0,38 m²  | V |      |
| Acabamento tampa | 3,455751919 | x | 0,15   | x | x | x           | x | 1   | = | 0,52 m²  | V |      |
| Laje             |             | x |        | x | x | 1,767145868 | x | 1   | = | 1,77 m²  | V | 4,64 |
| Laje             | 6,283185307 | x | 0,15   | x | x | x           | x | 1   | = | 0,94 m²  | H |      |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO   |   |      |   |             |   |   |   |          |   | UNIDADE    | QTD TOTAL |
|------|------------|----------------|-------------------|-------------|---|------|---|-------------|---|---|---|----------|---|------------|-----------|
|      |            |                | Parede ext.       | 6,283185307 | x | 4,64 | x | x           | x | 1 | = | 29,15 m² | V |            |           |
|      |            |                | Parede int.       | 4,71238898  | x | 4,64 | x | x           | x | 1 | = | 21,87 m² | V |            |           |
|      |            |                | Base              | 8,168140899 | x | 0,3  | x | x           | x | 1 | = | 2,45 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Tampa             | 1           | x | 0,15 | x | x           | x | 4 | = | 0,60 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Tampa             | 0,7         | x | 0,15 | x | x           | x | 4 | = | 0,42 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Acabamento tampa  | 1,95        | x | 0,15 | x | x           | x | 2 | = | 0,59 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Acabamento tampa  | 0,7         | x | 0,15 | x | x           | x | 4 | = | 0,42 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Acabamento tampa  | 1           | x | 0,15 | x | x           | x | 4 | = | 0,60 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Acabamento tampa  | 1,3         | x | 0,15 | x | x           | x | 2 | = | 0,39 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Laje              |             | x |      | x | 3,141592654 | x | 1 | = | 3,14 m²  | H | 4,64       |           |
|      |            |                | Laje              | 8,168140899 | x | 0,15 | x | x           | x | 1 | = | 1,23 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Parede ext.       | 8,168140899 | x | 4,64 | x | x           | x | 1 | = | 37,90 m² | V |            |           |
|      |            |                | Parede int.       | 6,283185307 | x | 4,64 | x | x           | x | 1 | = | 29,15 m² | V |            |           |
|      |            |                | Base              | 2,22        | x | 0,2  | x | x           | x | 2 | = | 0,89 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Base              | 2,2         | x | 0,2  | x | x           | x | 2 | = | 0,88 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Tampa             | 1,44        | x | 0,15 | x | x           | x | 2 | = | 0,43 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Tampa             | 0,84        | x | 0,15 | x | x           | x | 2 | = | 0,25 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Acabamento tampa  | 1,44        | x | 0,15 | x | x           | x | 2 | = | 0,43 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Acabamento tampa  | 0,84        | x | 0,15 | x | x           | x | 2 | = | 0,25 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Acabamento tampa  | 1,8         | x | 0,15 | x | x           | x | 2 | = | 0,54 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Acabamento tampa  | 1,14        | x | 0,15 | x | x           | x | 2 | = | 0,34 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Laje              | 1,82        | x | 1,8  | x | x           | x | 1 | = | 3,28 m²  | H | 1,48       |           |
|      |            |                | Laje              | 2,22        | x | 0,15 | x | x           | x | 2 | = | 0,67 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Laje              | 2,2         | x | 0,15 | x | x           | x | 2 | = | 0,66 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Paredes ext.      | 2,22        | x | 1,48 | x | x           | x | 2 | = | 6,57 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Paredes ext.      | 2,2         | x | 1,48 | x | x           | x | 2 | = | 6,51 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Paredes int.      | 1,82        | x | 1,48 | x | x           | x | 2 | = | 5,39 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Paredes int.      | 1,8         | x | 1,48 | x | x           | x | 2 | = | 5,33 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Enchimento        |             | x | 0,4  | x | 1,507964474 | x | 2 | = | 3,02 m²  | V |            |           |
|      |            |                | Enchimento        |             | x | 0,4  | x | 2,136283004 | x | 1 | = | 2,14 m²  |   |            |           |
|      |            |                |                   |             |   |      |   |             |   |   |   |          |   | 227,601481 |           |

|          |      |               |               |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |
|----------|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|
| 04.03.06 | EMOP | 11.004.0065-0 | 11.004.0065-A | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA ATÉ 1,50M, COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 81,62 |
|----------|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|

|                       | C ou Peri.  |   | h ou L | e | Area | QTD     |   | Tipo      |
|-----------------------|-------------|---|--------|---|------|---------|---|-----------|
| Tampa                 | 2,513274123 | x | 0,15   | x | x    | 0,00 un | = | 0,00 m² V |
| Acabamento tampa      | 2,513274123 | x | 0,15   | x | x    | 0,00 un | = | 0,00 m² V |
| Acabamento tampa ext. | 3,455751919 | x | 0,15   | x | x    | 1,00 un | = | 0,52 m² V |
| Parede, base e laje   | 6,283185307 | x | 1,5    | x | x    | 1,00 un | = | 9,42 m² V |
| Parede                | 4,71238898  | x | 1,5    | x | x    | 1,00 un | = | 7,07 m² V |
| Tampa                 | 2,513274123 | x | 0,15   | x | x    | 0,00 un | = | 0,00 m² V |
| Acabamento tampa      | 2,513274123 | x | 0,15   | x | x    | 0,00 un | = | 0,00 m² V |
| Acabamento tampa ext. | 3,455751919 | x | 0,15   | x | x    | 1,00 un | = | 0,52 m² V |
| Parede, base e laje   | 6,283185307 | x | 1,5    | x | x    | 1,00 un | = | 9,42 m² V |
| Parede                | 4,71238898  | x | 1,5    | x | x    | 1,00 un | = | 7,07 m² V |
| Tampa                 | 1           | x | 0,15   | x | x    | 0,00 un | = | 0,00 m² V |
| Tampa                 | 0,7         | x | 0,15   | x | x    | 0,00 un | = | 0,00 m² V |
| Acabamento tampa      | 1           | x | 0,15   | x | x    | 0,00 un | = | 0,00 m² V |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO     | DESCRIÇÃO   |   |      |   |   |   |         |   |          |          | UNIDADE | QTD TOTAL |
|------|------------|----------------|-----------------------|-------------|---|------|---|---|---|---------|---|----------|----------|---------|-----------|
|      |            |                | Acabamento tampa ext. | 1,3         | x | 0,15 | x | x | x | 2,00 un | = | 0,39 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Acabamento tampa      | 0,7         | x | 0,15 | x | x | x | 0,00 un | = | 0,00 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Acabamento tampa ext. | 1,95        | x | 0,15 | x | x | x | 2,00 un | = | 0,59 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Parede, base e laje   | 8,168140899 | x | 1,5  | x | x | x | 1,00 un | = | 12,25 m² | V        |         |           |
|      |            |                | Parede                | 6,283185307 | x | 1,5  | x | x | x | 1,00 un | = | 9,42 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Tampa                 | 1,44        | x | 0,02 | x | x | x | 2,00 un | = | 0,06 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Tampa                 | 0,84        | x | 0,02 | x | x | x | 2,00 un | = | 0,03 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Acabamento tampa      | 1,44        | x | 0,15 | x | x | x | 0,00 un | = | 0,00 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Acabamento tampa ext. | 1,8         | x | 0,15 | x | x | x | 2,00 un | = | 0,54 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Acabamento tampa      | 0,84        | x | 0,15 | x | x | x | 0,00 un | = | 0,00 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Acabamento tampa ext. | 1,14        | x | 0,15 | x | x | x | 2,00 un | = | 0,34 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Parede, base e laje   | 2,22        | x | 1,5  | x | x | x | 2,00 un | = | 6,66 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Parede, base e laje   | 2,2         | x | 1,5  | x | x | x | 2,00 un | = | 6,60 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Paredes               | 1,82        | x | 1,48 | x | x | x | 2,00 un | = | 5,39 m²  | V        |         |           |
|      |            |                | Paredes               | 1,8         | x | 1,48 | x | x | x | 2,00 un | = | 5,33 m²  | V        |         |           |
|      |            |                |                       |             |   |      |   |   |   |         |   |          | 81,62 m² |         |           |

|          |      |               |               |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |        |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------|
| 04.03.07 | EMOP | 11.004.0069-1 | 11.004.0069-8 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M, COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 129,96 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------|

|                       | C ou Peri.  |   | h ou L |   | e | Area |   | QTD     |   |          | Tipo |
|-----------------------|-------------|---|--------|---|---|------|---|---------|---|----------|------|
| Tampa                 | 2,513274123 | x | 0,15   | x |   | x    | x | 1,00 un | = | 0,38 m²  | V    |
| Acabamento tampa      | 2,513274123 | x | 0,15   |   |   | x    | x | 1,00 un | = | 0,38 m²  | V    |
| Acabamento tampa ext. | 3,455751919 | x | 0,15   |   |   | x    | x | 0,00 un | = | 0,00 m²  | V    |
| Parede, base e laje   | 6,283185307 | x | 3,54   | x |   | x    | x | 1,00 un | = | 22,24 m² | V    |
| Parede                | 4,71238898  | x | 3,14   | x |   | x    | x | 1,00 un | = | 14,80 m² | V    |
| Tampa                 | 2,513274123 | x | 0,15   | x |   | x    | x | 1,00 un | = | 0,38 m²  | V    |
| Acabamento tampa      | 2,513274123 | x | 0,15   | x |   | x    | x | 1,00 un | = | 0,38 m²  | V    |
| Acabamento tampa ext. | 3,455751919 | x | 0,15   | x |   | x    | x | 0,00 un | = | 0,00 m²  | V    |
| Parede, base e laje   | 6,283185307 | x | 3,54   | x |   | x    | x | 1,00 un | = | 22,24 m² | V    |
| Parede                | 4,71238898  | x | 3,14   | x |   | x    | x | 1,00 un | = | 14,80 m² | V    |
| Tampa                 | 1           | x | 0,15   | x |   | x    | x | 2,00 un | = | 0,30 m²  | V    |
| Tampa                 | 0,7         | x | 0,15   | x |   | x    | x | 2,00 un | = | 0,21 m²  | V    |
| Acabamento tampa      | 1           | x | 0,15   | x |   | x    | x | 4,00 un | = | 0,60 m²  | V    |
| Acabamento tampa ext. | 1,3         | x | 0,15   | x |   | x    | x | 0,00 un | = | 0,00 m²  | V    |
| Acabamento tampa      | 0,7         | x | 0,15   | x |   | x    | x | 4,00 un | = | 0,42 m²  | V    |
| Acabamento tampa ext. | 1,95        | x | 0,15   | x |   | x    | x | 0,00 un | = | 0,00 m²  | V    |
| Parede, base e laje   | 8,168140899 | x | 3,54   | x |   | x    | x | 1,00 un | = | 28,92 m² | V    |
| Parede                | 6,283185307 | x | 3,14   | x |   | x    | x | 1,00 un | = | 19,73 m² | V    |
| Tampa                 | 1,44        | x | 0,13   | x |   | x    | x | 2,00 un | = | 0,37 m²  | V    |
| Tampa                 | 0,84        | x | 0,13   | x |   | x    | x | 2,00 un | = | 0,22 m²  | V    |
| Acabamento tampa      | 1,44        | x | 0,15   | x |   | x    | x | 2,00 un | = | 0,43 m²  | V    |
| Acabamento tampa ext. | 1,8         | x | 0,15   | x |   | x    | x | 0,00 un | = | 0,00 m²  | V    |
| Acabamento tampa      | 0,84        | x | 0,15   | x |   | x    | x | 2,00 un | = | 0,25 m²  | V    |
| Acabamento tampa ext. | 1,14        | x | 0,15   | x |   | x    | x | 0,00 un | = | 0,00 m²  | V    |
| Parede, base e laje   | 2,22        | x | 0,33   | x |   | x    | x | 2,00 un | = | 1,47 m²  | V    |
| Parede, base e laje   | 2,2         | x | 0,33   | x |   | x    | x | 2,00 un | = | 1,45 m²  | V    |
| Paredes               | 1,82        | x | 1,48   | x |   | x    | x | 0,00 un | = | 0,00 m²  | V    |
| Paredes               | 1,8         | x | 1,48   | x |   | x    | x | 0,00 un | = | 0,00 m²  | V    |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD TOTAL |
|------|------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|------|------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|

129,96 m²

|          |      |               |               |                                                                                                                        |    |        |
|----------|------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 04.03.08 | EMOP | 11.004.0061-0 | 11.004.0061-A | REFORÇO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS, COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA | M2 | 211,58 |
|----------|------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

| C ou Peri.                        | h ou L | e | Area | QTD                | Tipo |
|-----------------------------------|--------|---|------|--------------------|------|
| Tampa 2,513274123                 | x 0,15 | x | x    | 1,00 un = 0,38 m²  | V    |
| Acabamento tampa 2,513274123      | x 0,15 | x | x    | 1,00 un = 0,38 m²  | V    |
| Acabamento tampa ext. 3,455751919 | x 0,15 | x | x    | 1,00 un = 0,52 m²  | V    |
| Parede, base e laje 6,283185307   | x 5,04 | x | x    | 1,00 un = 31,67 m² | V    |
| Parede 4,71238898                 | x 4,64 | x | x    | 1,00 un = 21,87 m² | V    |
| Tampa 2,513274123                 | x 0,15 | x | x    | 1,00 un = 0,38 m²  | V    |
| Acabamento tampa 2,513274123      | x 0,15 | x | x    | 1,00 un = 0,38 m²  | V    |
| Acabamento tampa ext. 3,455751919 | x 0,15 | x | x    | 1,00 un = 0,52 m²  | V    |
| Parede, base e laje 6,283185307   | x 5,04 | x | x    | 1,00 un = 31,67 m² | V    |
| Parede 4,71238898                 | x 4,64 | x | x    | 1,00 un = 21,87 m² | V    |
| Tampa 1                           | x 0,15 | x | x    | 2,00 un = 0,30 m²  | V    |
| Tampa 0,7                         | x 0,15 | x | x    | 2,00 un = 0,21 m²  | V    |
| Acabamento tampa 1                | x 0,15 | x | x    | 4,00 un = 0,60 m²  | V    |
| Acabamento tampa ext. 1,3         | x 0,15 | x | x    | 2,00 un = 0,39 m²  | V    |
| Acabamento tampa 0,7              | x 0,15 | x | x    | 4,00 un = 0,42 m²  | V    |
| Acabamento tampa ext. 1,95        | x 0,15 | x | x    | 2,00 un = 0,59 m²  | V    |
| Parede, base e laje 8,168140899   | x 5,04 | x | x    | 1,00 un = 41,17 m² | V    |
| Parede 6,283185307                | x 4,64 | x | x    | 1,00 un = 29,15 m² | V    |
| Tampa 1,44                        | x 0,15 | x | x    | 2,00 un = 0,43 m²  | V    |
| Tampa 0,84                        | x 0,15 | x | x    | 2,00 un = 0,25 m²  | V    |
| Acabamento tampa 1,44             | x 0,15 | x | x    | 2,00 un = 0,43 m²  | V    |
| Acabamento tampa ext. 1,8         | x 0,15 | x | x    | 2,00 un = 0,54 m²  | V    |
| Acabamento tampa 0,84             | x 0,15 | x | x    | 2,00 un = 0,25 m²  | V    |
| Acabamento tampa ext. 1,14        | x 0,15 | x | x    | 2,00 un = 0,34 m²  | V    |
| Parede, base e laje 2,22          | x 1,83 | x | x    | 2,00 un = 8,13 m²  | V    |
| Parede, base e laje 2,2           | x 1,83 | x | x    | 2,00 un = 8,05 m²  | V    |
| Paredes 1,82                      | x 1,48 | x | x    | 2,00 un = 5,39 m²  | V    |
| Paredes 1,8                       | x 1,48 | x | x    | 2,00 un = 5,33 m²  | V    |

211,58 m²

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 04.03.09 | EMOP | 11.055.0001-1 | 11.055.0001-B | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE ESCORAMENTO, COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO, CONTADO DAS SAPATAS ATÉ AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS, SENDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM | M3 | 116,14 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

| C ou Peri.          | L     | h    | Area | QTD                |  |
|---------------------|-------|------|------|--------------------|--|
| Paredes 6,283185307 | x 0,6 | 5,04 | x    | 1,00 un = 19,00 m³ |  |
| Paredes 4,71238898  | x 0,6 | 4,64 | x    | 1,00 un = 13,12 m³ |  |
| Paredes 6,283185307 | x 0,6 | 5,04 | x    | 1,00 un = 19,00 m³ |  |
| Paredes 4,71238898  | x 0,6 | 4,64 | x    | 1,00 un = 13,12 m³ |  |
| Paredes 8,168140899 | x 0,6 | 5,04 | x    | 1,00 un = 24,70 m³ |  |
| Paredes 6,283185307 | x 0,6 | 4,64 | x    | 1,00 un = 17,49 m³ |  |
| Paredes 2,22        | x 0,6 | 1,83 | x    | 2,00 un = 4,88 m³  |  |



10 = 04/25

|          |      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
|----------|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 04.03.10 | EMOP | 11.05.0001-1 | 11.05.0001-8 | ESCORAMENTO TUBULAR[ALUGUEL]COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO DO VOLUME DEST E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA, PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA | M3XMES | 174,21 |
|----------|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 04.03.11 | EMOP | 11.055.0010-0 | 11.055.0010-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METALICO, CONFORME ITEM11.050.0010, COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRAS DESTA PARA O DEPOSITO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA. O CUSTO EDADO POR M3 DE ESCORAMENTO, SENDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM | M3 | 35,82 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                       |        |       |
|----------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 04.03.12 | EMOP | 11.050.0010-0 | 11.050.0010-A | ESCORAMENTO METALICO (ALUGUEL),COM ESCORAS TELESCOPAVEIS OUTORRES DE CARGA,PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 11.055.0010),MEDICAO PELO VOLUME DE ESCORAMENTO | M3XMES | 53,74 |
|----------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                |    |      |
|----------|------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 04.03.13 | EMOP | 11.009.0013-0 | 11.009.0013-A | BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME | KG | 1,00 |
|----------|------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

|          |      |               |               |                                                                                                                     |    |      |
|----------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 04.03.14 | EMOP | 11.011.0029-0 | 11.011.0029-A | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM | KG | 1,00 |
|----------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |
|----------|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 04.03.15 | EMOP | 11.009.0014-1 | 11.009.0014-8 | BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 3.161,00 |
|----------|------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

|                          | BITOLA (MM) |   | kg        |                             |
|--------------------------|-------------|---|-----------|-----------------------------|
| E0714-DES.EXE.EST-004_r2 | 8,0         | - | 3,00 kg   | gradeamento/poço de areia 2 |
| E0714-DES.EXE.EST-006_r2 | 8,0         | - | 5,00 kg   | caixa de manobra            |
| E0714-DES.EXE.EST-003_r2 | 10,0        | - | 633,00 kg | gradeamento/poço de areia 1 |
| E0714-DES.EXE.EST-004_r2 | 10,0        | - | 633,00 kg | gradeamento/poço de areia 2 |
| E0714-DES.EXE.EST-005_r2 | 10,0        | - | 644,00 kg | poço de sucção              |
| E0714-DES.EXE.EST-006_r2 | 10,0        | - | 445,00 kg | caixa de manobra            |
| E0714-DES.EXE.EST-003_r2 | 12,5        | - | 266,00 kg | gradeamento/poço de areia 1 |
| E0714-DES.EXE.EST-004_r2 | 12,5        | - | 266,00 kg | gradeamento/poço de areia 2 |
| E0714-DES.EXE.EST-005_r2 | 12,5        | - | 266,00 kg | poço de sucção              |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD TOTAL |
|------|------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|------|------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|

3161,00 kg

|          |      |               |               |                                                                                                                     |    |          |
|----------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 04.03.16 | EMOP | 11.011.0030-1 | 11.011.0030-8 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | KG | 3.161,00 |
|----------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

|                                |      |               |               |                                                                                                                      |    |      |
|--------------------------------|------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| <b>04.04 IMPERMEABILIZAÇÃO</b> |      |               |               |                                                                                                                      |    |      |
| 04.04.01                       | EMOP | 13.301.0133-0 | 13.301.0133-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM | M2 | 2,34 |

Caixa de manobra

$$\begin{array}{ccccccc} \text{C ou Peri.} & & & & \text{L} & & \\ \text{Base} & 1,46 & \times & & 1,6 & = & 2,34 \text{ m}^2 \end{array}$$

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 04.04.02 | EMOP | 16.028.0022-0 | 16.028.0022-A | IMPERMEABILIZACAO PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESERV.TANQUEAPOIADO OU ENTERRADO,CAIXA GORDURA,SUJEITO LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A PRESSAO NEGATIVA,CONTATO C/ESGOTO,EMPREGANDO 4 DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,C/RESISTENCIA QUIMICA,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE,COM TRATAMENTO DOCONCRETO,LIXAMENTO E HIDROJATEAMENTO | M2 | 127,91 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

Serão efetuadas 02 impermeabilizações, sendo esta a primeira.

|                               | C ou Peri.  |   | h ou L | e | Area    | QTD       |          |   |          |
|-------------------------------|-------------|---|--------|---|---------|-----------|----------|---|----------|
| Gradeamento 1 / Poço de areia |             |   |        |   |         |           |          |   |          |
| Base                          |             | x |        | x | 1,77 m² | x         | 1,00 un  | = | 1,77 m²  |
| Tampa                         |             | x |        | x | 0,50 m² | x         | -1,00 un | = | -0,50 m² |
| Acabamento tampa              | 2,513274123 | x | 0,15   | x |         | x         | 1,00 un  | = | 0,38 m²  |
| Laje                          |             | x |        | x | 1,77 m² | x         | 1,00 un  | = | 1,77 m²  |
| Paredes                       | 5,969026042 | x | 4,64   | x |         | x         | 1,00 un  | = | 27,70 m² |
| Gradeamento 2 / Poço de areia |             |   |        |   |         |           |          |   |          |
| Base                          |             | x |        | x | 1,77 m² | x         | 1,00 un  | = | 1,77 m²  |
| Tampa                         |             | x |        | x | 0,50 m² | x         | -1,00 un | = | -0,50 m² |
| Acabamento tampa              | 2,513274123 | x | 0,15   | x |         | x         | 1,00 un  | = | 0,38 m²  |
| Laje                          |             | x |        | x | 1,77 m² | x         | 1,00 un  | = | 1,77 m²  |
| Paredes                       | 5,969026042 | x | 4,64   | x |         | x         | 1,00 un  | = | 27,70 m² |
| Poço de Sucção                |             |   |        |   |         |           |          |   |          |
| Base                          |             | x |        | x | 3,14 m² | x         | 1,00 un  | = | 3,14 m²  |
| Tampa                         | 1           | x | 0,7    | x |         | x         | -2,00 un | = | -1,40 m² |
| Acabamento tampa              | 1           | x | 0,15   | x |         | x         | 4,00 un  | = | 0,60 m²  |
| Acabamento tampa              | 0,7         | x | 0,15   | x |         | x         | 4,00 un  | = | 0,42 m²  |
| Laje                          |             | x |        | x | 3,14 m² | x         | 1,00 un  | = | 3,14 m²  |
| Paredes                       | 8,168140899 | x | 4,64   | x |         | x         | 1,00 un  | = | 37,90 m² |
| Caixa de manobra              |             |   |        |   |         |           |          |   |          |
| Base                          | 1,82        | x | 1,8    | x |         | x         | 1,00 un  | = | 3,28 m²  |
| Tampa                         | 1,44        | x | 0,84   | x |         | x         | -1,00 un | = | -1,21 m² |
| Acabamento tampa              | 1,44        | x | 0,15   | x |         | x         | 2,00 un  | = | 0,43 m²  |
| Acabamento tampa              | 0,84        | x | 0,15   | x |         | x         | 2,00 un  | = | 0,25 m²  |
| Laje                          | 1,82        | x | 1,8    | x |         | x         | 1,00 un  | = | 3,28 m²  |
| Paredes                       | 1,82        | x | 1,48   | x |         | x         | 2,00 un  | = | 5,39 m²  |
| Paredes                       | 1,8         | x | 1,48   | x |         | x         | 2,00 un  | = | 5,33 m²  |
| Enchimento                    |             | x | 0,4    | x | 1,51 m² | x         | 2,00 un  | = | 3,02 m²  |
| Enchimento                    |             | x | 0,4    | x | 2,14 m² | x         | 1,00 un  | = | 2,14 m²  |
| <hr/>                         |             |   |        |   |         |           |          |   |          |
|                               |             |   |        |   |         | <hr/>     |          |   |          |
|                               |             |   |        |   |         | 127,91 m² |          |   |          |

|          |      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 04.04.03 | EMOP | 16.028.0022-0 | 16.028.0022-A | IMPERMEABILIZACAO PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESERV.TANQUEAPOIADO OU ENTERRADO,CAIXA GORDURA,SUJEITO LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A PRESSAO NEGATIVA,CONTATO C/ESGOTO,EMPREGANDO 4 DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,C/RESISTENCIA QUIMICA,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE,COM TRATAMENTO DOCONCRETO,LIXAMENTO E HIDROJATEAMENTO | M2 | 127,91 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM         | REFERÊNCIA                             | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                            | UNIDADE | QTD TOTAL |
|--------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>04.05</b> | <b>EQUIPAMENTOS ESTAÇÃO ELEVATÓRIA</b> |                |                   |                                                                                                      |         |           |
| 04.05.01     | COTAÇÃO                                | 06.201.0501-5  | 06.201.0501-F     | REGISTRO BOLSA, CUNHA DE BORRACHA E CABEÇOTE DN 150                                                  | PEÇAS   | 1,00      |
| 04.05.02     | COTAÇÃO                                | 06.201.0502-5  | 06.201.0502-F     | JUNTA GIBAUT DN 150                                                                                  | UNID    | 1,00      |
| 04.05.03     | COTAÇÃO                                | 06.201.0503-5  | 06.201.0503-F     | CURVA DE REDUÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 316, COM PONTA E FLANGE PN 10 200 mm PARA 150 mm             | PEÇAS   | 1,00      |
| 04.05.04     | COTAÇÃO                                | 06.600.0001-5  | 06.600.0001-F     | TUBO PONTA E BOLSA - ESGOTO DN 150                                                                   | CM      | 85,00     |
| 04.05.05     | COTAÇÃO                                | 06.201.0505-5  | 06.201.0505-F     | TUBO COM FLANGES - PN 10 DN 80 x 162 cm                                                              | UNID    | 2,00      |
| 04.05.06     | COTAÇÃO                                | 06.201.0506-5  | 06.201.0506-F     | CURVA 90° COM FLANGES - PN -10 DN 80                                                                 | UNID    | 3,00      |
| 04.05.07     | COTAÇÃO                                | 06.215.0001-5  | 06.215.0001-F     | TUBO FLANGE E PONTA - PN - 10, PORTINHOLA ÚNICA COM MOLA EXTERNA - PARA ESGOTO                       | UNID    | 2,00      |
| 04.05.08     | COTAÇÃO                                | 06.215.0002-5  | 06.215.0002-F     | TUBO DE GAVETA COM FLANGES - PN - 10 E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM CABEÇOTE - EURO 23 - DN- 80 | UNID    | 2,00      |
| 04.05.09     | COTAÇÃO                                | 06.215.0003-5  | 06.215.0003-F     | TUBO COM FLANGES - PN 10 DN 80 x 15 cm                                                               | UNID    | 2,00      |
| 04.05.10     | COTAÇÃO                                | 06.210.0525-5  | 06.210.0525-F     | TUBO COM FLANGES - PN 10 DN 80 x 17 cm                                                               | UNID    | 1,00      |
| 04.05.11     | COTAÇÃO                                | 06.210.0526-5  | 06.210.0526-F     | TÊ COM FLANGE PN - 10 DN- 80                                                                         | UNID    | 1,00      |
| 04.05.12     | COTAÇÃO                                | 06.210.0527-5  | 06.210.0527-F     | TUBO FLANGE E PONTA - PN - 10 DN 80x 60 cm                                                           | UNID    | 1,00      |
| 04.05.13     | COTAÇÃO                                | 06.215.0004-5  | 06.215.0004-F     | ADAPTADOR JGS - KUKSO DN - 80x75                                                                     | UNID    | 1,00      |
| 04.05.14     | COTAÇÃO                                | 06.200.7638-5  | 06.200.7638-F     | TUBO PVC 12 JEI DN 75                                                                                | cm      | 215,00    |
| 04.05.15     | COTAÇÃO                                | 06.200.7639-5  | 06.200.7639-F     | LUVA DE CORRER JE BB DN 75                                                                           | UNID    | 1,00      |
| 04.05.16     | COTAÇÃO                                | 06.200.7640-5  | 06.200.7640-F     | TÊ COM BOLSA DN 80                                                                                   | UNID    | 1,00      |
| 04.05.17     | COTAÇÃO                                | 06.215.0005-5  | 06.215.0005-F     | CURVA 90° JE PB DN 75                                                                                | UNID    | 1,00      |
| 04.05.18     | COTAÇÃO                                | 06.600.0003-5  | 06.600.0003-F     | REGISTRO COM BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA PARA TUBOS DE PVC DN 75                                      | UNID    | 1,00      |
| 04.05.19     | COTAÇÃO                                | 06.600.0004-5  | 06.600.0004-F     | CURVA DE 45° JE PB DN 75                                                                             | UNID    | 1,00      |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 04.05.20 | COTAÇÃO    | 06.600.0005-5  | 06.600.0005-F     | CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL ( 1 OPERANDO + 1 RESARVA) Q= 4,35 L/S : A.M.T = 14,15(M.C.A)                                                                                                                                                                                                                                                               | PÇ      | 2,00      |
| 04.05.21 | COTAÇÃO    | 06.200.7642-5  | 06.200.7642-F     | CESTO REMOVIVEL PARA GRADEAMENTO GROSSEIRO, E= 40 mm COM TRILHO PARA FACILITAR A REMOÇÃO, CONFORME O PROJETO                                                                                                                                                                                                                                               | PÇ      | 2,00      |
| 04.05.22 | COTAÇÃO    | 06.017.0040-5  | 06.017.0040-F     | QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METALICA, CONTENDO OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE CADA MOTOR ELÉTRICO E O MÓDULO DE COMANDO, COMPOSTO DE CLP- CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL, INCLUINDO PROGRAMA DE CONTROLE DO FUNCIONAMENTO AUTOMATICO, COM INVERSOR DE FREQUENCIA , SAIDA PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR COM CHAVE SELETORA E PROTEÇÃO PARA DESCARGA ATMOSFERICA | PÇ      | 1,00      |
| 04.05.23 | COTAÇÃO    | 06.016.7024-5  | 06.016.7024-F     | TAMPÃO COMPLETO EM DE FOFO - RETANGULAR VÃO LIVRE = 100X80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PÇ      | 2,00      |
| 04.05.24 | COTAÇÃO    | 06.016.7025-5  | 06.016.7025-F     | TAMPÃO COMPLETO EM DE FOFO - DIAMETRO VÃO LIVRE = 80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PÇ      | 3,00      |
| 04.05.25 | COTAÇÃO    | 06.016.7028-5  | 06.016.7028-F     | TAMPA EM FERRO FUNDIDO P/ ACESSO AOS REGISTROS - TD5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PÇ      | 2,00      |
| 04.05.26 | COTAÇÃO    | 06.016.7030-5  | 06.016.7030-F     | HASTE DE PROLONGAMENTO 1 1/8" x 97 cm DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID    | 1,00      |
| 04.05.27 | COTAÇÃO    | 06.016.7040-5  | 06.016.7040-F     | HASTE DE PROLONGAMENTO 1 1/8" x 144 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID    | 1,00      |
| 04.05.28 | COTAÇÃO    | 06.016.7041-5  | 06.016.7041-F     | MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE NIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PÇ      | 1,00      |
| 04.05.29 | COTAÇÃO    | 06.016.7042-5  | 06.016.7042-F     | TUBO COLETOR ESGOTO JEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cm      | 600,00    |
| 04.05.30 | COTAÇÃO    | 06.016.7043-5  | 06.016.7043-F     | COLAR DE TOMADA DN 80 x 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PÇ      | 2,00      |
| 04.05.31 | COTAÇÃO    | 06.016.7044-5  | 06.016.7044-F     | NIPLE DUPLO COM SEXTAVADO FG 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PÇ      | 4,00      |
| 04.05.32 | COTAÇÃO    | 06.016.7045-5  | 06.016.7045-F     | MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 100mm, CAIXA EM AÇO INOXIDAVEL HERMETICAMENTE FECHADA, INERIOR COM ROSCA INTERNA DN 1"                                                                                                                                                                                                                                          | CJ      | 1,00      |
| 04.05.33 | COTAÇÃO    | 06.016.7046-5  | 06.016.7046-F     | CURVA 90° COM BOLSA DN 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID    | 1,00      |
| 04.05.34 | COTAÇÃO    | 06.016.7047-5  | 06.016.7047-F     | LUVA TRANSIÇÃO PEAD PARA FOFO DN 80x 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID    | 1,00      |
| 04.05.35 | EMOP       | 06.016.0007-0  | 06.016.0007-A     | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                             | UN      | 2,00      |
| 04.05.36 | ORSE-SER   | 12713/ORSE-SER | 12713/ORSE-SER    | Cesto de aço inox 304, Terminox ou similar, retangular, dim 30 x 14 x 15 cm mais abas de 5cm cada lado e alças, chapa e=1/8", furos d = 20mm, c/ fundo em grelha, 02 alça de tubo inox d = 1/8", para estação elevatória                                                                                                                                   | UN      | 2,00      |
| 04.05.37 | EMOP       | 09.026.00100-5 | 09.026.00100-F    | ASSENTAMENTO DE GRADE EM POÇOS/CAIXAS DE GRADEAMENTO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EXCLUSO GRADE                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 2,00      |
| 04.05.38 | COTAÇÃO    | 06.016.7049-5  | 06.016.7049-F     | TUBO FLANGE/PONTA E ABA DE VEDAÇÃO A 0,49m DO FLANGE PN10 DN150x1,40m FD                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN      | 2,00      |
| 04.05.39 | COTAÇÃO    | 06.016.7050-5  | 06.016.7050-F     | TUBO FLANGE/PONTA E ABA DE VEDAÇÃO A 0,58m DO FLANGE PN10 DN200x1,68m FD                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN      | 2,00      |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 04.05.40 | COTAÇÃO    | 06.016.7051-5  | 06.016.7051-F     | TUBO FLANGE/PONTA E ABA DE VEDAÇÃO A 0,63m DO FLANGE PN10 DN150x1,52m FD                                 | UN      | 2,00      |
| 04.05.41 | COTAÇÃO    | 06.016.7052-5  | 06.016.7052-F     | CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN150, INCLUI JUNTAS, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS              | CJ      | 1,00      |
| 04.05.42 | COTAÇÃO    | 06.016.7057-5  | 06.016.7057-F     | NBR 7675 FLANGE AVULSO 100MM EM FERRO FUNDIDO                                                            | UN      | 1,00      |
| 04.05.43 | COTAÇÃO    | 06.016.7058-5  | 06.016.7058-F     | NBR 7675 ARRUELA DE BORRACHA DN 100                                                                      | UN      | 1,00      |
| 04.05.44 | COTAÇÃO    | 06.016.7059-5  | 06.016.7059-F     | PARAFUSO SEXTAVADO M 20 X 90                                                                             | UN      | 1,00      |
| 04.05.45 | COTAÇÃO    | 06.016.7060-5  | 06.016.7060-F     | ARRUELA LISA M 20 DIB 125                                                                                | UN      | 1,00      |
| 04.05.46 | COTAÇÃO    | 06.016.7061-5  | 06.016.7061-F     | PORCA SEXT M20 DIN 934 GF                                                                                | UN      | 10,00     |
| 04.05.47 | COTAÇÃO    | 06.016.7062-5  | 06.016.7062-F     | CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN200, INCLUI JUNTAS, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS              | CJ      | 1,00      |
| 04.05.48 | COTAÇÃO    | 06.016.7057-5  | 06.016.7057-F     | NBR 7675 FLANGE AVULSO 100MM EM FERRO FUNDIDO                                                            | UN      | 2,00      |
| 04.05.49 | COTAÇÃO    | 06.016.7068-5  | 06.016.7068-F     | NBR 7675 ARRUELA DE BORRACHA DN 100                                                                      | UN      | 1,00      |
| 04.05.50 | COTAÇÃO    | 06.016.7069-5  | 06.016.7069-F     | PARAFUSO SEXTAVADO M 20 X 90                                                                             | UN      | 10,00     |
| 04.05.51 | COTAÇÃO    | 06.016.7070-5  | 06.016.7070-F     | PORCA SEXT M20 DIN 934 GF                                                                                | UN      | 16,00     |
| 04.05.52 | COTAÇÃO    | 06.016.7071-5  | 06.016.7071-F     | ARRUELA LISA M 20 DIB 125                                                                                | UN      | 10,00     |
| 04.05.53 | COTAÇÃO    | 06.016.7072-5  | 06.016.7072-F     | POÇO DE SUÇÃO / CAIXA DE MANOBRA                                                                         | UN      | 1,00      |
| 04.05.54 | COTAÇÃO    | 06.016.7073-5  | 06.016.7073-F     | TUBO FLANGE/PONTA E ABA DE VEDAÇÃO A 0,45m DO FLANGE PN10 DN80x1,20m FD                                  | UN      | 2,00      |
| 04.05.55 | COTAÇÃO    | 06.016.7074-5  | 06.016.7074-F     | TUBO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO A 0,37m DO FLANGE PN10 DN100x1,76m FD                                  | UN      | 2,00      |
| 04.05.56 | COTAÇÃO    | 06.016.7075-5  | 06.016.7075-F     | TUBO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO A 0,25m DO FLANGE PN10 DN150x1,63m FD                                  | UN      | 2,00      |
| 04.05.57 | COTAÇÃO    | 06.016.7076-5  | 06.016.7076-F     | Válvula de gaveta com flanges e cunha de borracha - corpo curto tipo Euro 23 com cabeçote - PN10 DN80 FD | UN      | 2,00      |
| 04.05.58 | COTAÇÃO    | 06.017.0041-5  | 06.017.0041-F     | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA - CORPO CURTO EURO 23 COM CABEÇOTE - PN10 DN100 FD     | UN      | 2,00      |
| 04.05.59 | COTAÇÃO    | 06.017.0042-5  | 06.017.0042-F     | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA - CORPO CURTO EURO 23 COM CABEÇOTE - PN10 DN150 FD     | UN      | 2,00      |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                        | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 04.05.60 | COTAÇÃO    | 06.016.7077-5  | 06.016.7077-F     | TÊ COM FLANGES INTEGRAL TFF10X DN100 FD                                                          | UN      | 12,00     |
| 04.05.61 | COTAÇÃO    | 06.016.7078-5  | 06.016.7078-F     | TÊ COM FLANGES INTEGRAL TFF10X DN150 FD                                                          | UN      | 1,00      |
| 04.05.62 | COTAÇÃO    | 06.016.7079-5  | 06.016.7079-F     | TÊ COM REDUÇÃO COM BOLSAS DN150x100 FD                                                           | UN      | 1,00      |
| 04.05.63 | COTAÇÃO    | 06.016.7080-5  | 06.016.7080-F     | PROLONGAMENTO PARA VÁLVULA DE RETENÇÃO DN150 PVC                                                 | UN      | 1,00      |
| 04.05.64 | COTAÇÃO    | 06.016.7081-5  | 06.016.7081-F     | Colar de tomada DN80x1" FD                                                                       | UN      | 10,00     |
| 04.05.65 | COTAÇÃO    | 06.016.7082-5  | 06.016.7082-F     | COLAR DE TOMADA DN150 x Ø1" FG                                                                   | UN      | 224,00    |
| 04.05.66 | COTAÇÃO    | 06.016.7083-5  | 06.016.7083-F     | NIPLE DUPLO COM ROSCAS BSP 1"                                                                    | UN      | 224,00    |
| 04.05.67 | COTAÇÃO    | 06.016.7084-5  | 06.016.7084-F     | VÁLVULA DE ESFERA COM ROSCAS BSP 1"                                                              | UN      | 224,00    |
| 04.05.68 | COTAÇÃO    | 06.016.7085-5  | 06.016.7085-F     | CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN80, INCLUI JUNTAS, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS       | CJ      | 10,00     |
| 04.05.69 | COTAÇÃO    | 06.016.7090-5  | 06.016.7090-F     | CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN100, INCLUI JUNTAS, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS      | CJ      | 1,00      |
| 04.05.70 | COTAÇÃO    | 06.016.7052-5  | 06.016.7052-F     | CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN150, INCLUI JUNTAS, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS      | CJ      | 1,00      |
| 04.05.71 | COTAÇÃO    | 06.016.7104-5  | 06.016.7104-F     | ADAPTADOR JGS - KLIKSO DN80x75 FD                                                                | UN      | 1,00      |
| 04.05.72 | COTAÇÃO    | 06.016.7105-5  | 06.016.7105-F     | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE=144x84cm                       | UN      | 1,00      |
| 04.05.73 | COTAÇÃO    | 06.016.7106-5  | 06.016.7106-F     | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE=100x80cm                       | UN      | 1,00      |
| 04.05.74 | COTAÇÃO    | 06.016.7102-5  | 06.016.7102-F     | Tampão Pamrex 800 da Saint Gobain/Similar fechado hermeticamente FD. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN      | 1,00      |
| 04.05.75 | COTAÇÃO    | 06.016.7108-5  | 06.016.7108-F     | TAMPA EM FERRO FUNDIDO P/ ACESSO AOS REGISTROS - TD5 FD. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO             | UN      | 1,00      |
| 04.05.76 | COTAÇÃO    | 06.016.7110-5  | 06.016.7110-F     | CHAVE T                                                                                          | UN      | 1,00      |
| 04.05.77 | COTAÇÃO    | 06.016.7111-5  | 06.016.7111-F     | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x0,97m FD                                                           | UN      | 1,00      |
| 04.05.78 | COTAÇÃO    | 06.016.7112-5  | 06.016.7112-F     | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x1,44m FD                                                           | UN      | 1,00      |
| 04.05.79 | COTAÇÃO    | 06.016.7113-5  | 06.016.7113-F     | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x1,47m FD                                                           | UN      | 1,00      |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                   | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 04.05.80 | COTAÇÃO    | 06.016.7114-5  | 06.016.7114-F     | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x1,16m FD                                                      | UN      | 1,00      |
| 04.05.81 | COTAÇÃO    | 06.016.7115-5  | 06.016.7115-F     | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x1,49m FD                                                      | UN      | 1,00      |
| 04.05.82 | COTAÇÃO    | 06.016.7116-5  | 06.016.7116-F     | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x2,57m FD                                                      | UN      | 1,00      |
| 04.05.83 | COTAÇÃO    | 06.016.7117-5  | 06.016.7117-F     | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x3,78m FD                                                      | UN      | 1,00      |
| 04.05.84 | COTAÇÃO    | 06.016.7118-5  | 06.016.7118-F     | MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE NÍVEL                                                               | UN      | 1,00      |
| 04.05.85 | COTAÇÃO    | 06.016.7119-5  | 06.016.7119-F     | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE=100x70cm                  | UN      | 372,00    |
| 04.05.86 | COTAÇÃO    | 06.017.0000-5  | 06.017.0000-F     | Poste de concreto "Duplo T" de 100daN, de 7,00m altura, padrão Light.                       | pç      | 2,00      |
| 04.05.87 | COTAÇÃO    | 06.017.0001-5  | 06.017.0001-F     | Fio de cobre nu tempera meio dura de #6mm².                                                 | m       | 20,00     |
| 04.05.88 | COTAÇÃO    | 06.017.0002-5  | 06.017.0002-F     | Caixa para medidor, tipo: "CM-3", de 350x230x186mm (HxLxP) em policarbonato - Padrão Light. | pç      | 2,00      |
| 04.05.89 | COTAÇÃO    | 06.017.0003-5  | 06.017.0003-F     | Arruela lisa, circular, com furo de Ø15,87mm                                                | pç      | 4,00      |
| 04.05.90 | COTAÇÃO    | 06.017.0004-5  | 06.017.0004-F     | Bucha de nylon Ø8mm com parafuso zincado, rosca soberba Ø8x63,5mm e arruela lisa.           | cj      | 8,00      |
| 04.05.91 | COTAÇÃO    | 06.017.0005-5  | 06.017.0005-F     | Cabeçote para eletroduto em PVC Ø50mm                                                       | pç      | 2,00      |
| 04.05.92 | COTAÇÃO    | 06.017.0006-5  | 06.017.0006-F     | Bucha para eletroduto Ø50mm, fabricada em ferro nodular, galvanizada, rosca gás             | pç      | 4,00      |
| 04.05.93 | COTAÇÃO    | 06.017.0007-5  | 06.017.0007-F     | Parafuso de máquina cabeça quadrada, M16x200mm, com uma porca quadrada.                     | pç      | 2,00      |
| 04.05.94 | COTAÇÃO    | 06.017.0008-5  | 06.017.0008-F     | Bucha para eletroduto Ø25mm, fabricada em ferro nodular, galvanizada, rosca gás.            | pç      | 4,00      |
| 04.05.95 | COTAÇÃO    | 06.017.0009-5  | 06.017.0009-F     | Arruela para eletroduto Ø50mm, fabricada em ferro nodular, galvanizada, rosca gás.          | pç      | 4,00      |
| 04.05.96 | COTAÇÃO    | 06.017.0010-5  | 06.017.0010-F     | Cinta de aço inoxidável com fecho, largura 19mm, espessura 0,7mm.                           | pç      | 12,00     |
| 04.05.97 | COTAÇÃO    | 06.017.0011-5  | 06.017.0011-F     | Arruela para eletroduto Ø25mm, fabricada em ferro nodular, galvanizada, rosca gás.          | pç      | 2,00      |
| 04.05.98 | COTAÇÃO    | 06.017.0012-5  | 06.017.0012-F     | Caixa de inspeção do terra, tampa com alça, Ø200x250mm.                                     | pç      | 2,00      |
| 04.05.99 | COTAÇÃO    | 06.017.0013-5  | 06.017.0013-F     | Haste de aterramento, Ø19x3000mm.                                                           | pç      | 2,00      |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA                           | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 04.06    | EQUIPAMENTOS ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CONT |                |                   |                                                                                                                                                                                                               |         |           |
| 04.06.01 | COTAÇÃO                              | 06.017.0014-5  | 06.017.0014-F     | Molde, alicate e cartucho de pó para solda exotérmico.                                                                                                                                                        | cj      | 2,00      |
| 04.06.02 | COTAÇÃO                              | 06.016.7132-5  | 06.016.7132-F     | Curva de 90° para eletroduto em PVC Ø50mm, rosca gás.                                                                                                                                                         | pç      | 2,00      |
| 04.06.03 | COTAÇÃO                              | 06.017.0016-5  | 06.017.0016-F     | Curva de 90° para eletroduto em aço galvanizado Ø20mm tipo pesado, rosca gás.                                                                                                                                 | pç      | 2,00      |
| 04.06.04 | COTAÇÃO                              | 06.016.7133-5  | 06.016.7133-F     | Cabeçote para eletroduto Ø20mm, em aço galvanizado.                                                                                                                                                           | pç      | 2,00      |
| 04.06.05 | COTAÇÃO                              | 06.016.7134-5  | 06.016.7134-F     | Curva 90° para eletroduto PVC rígido, classe B, pontas com rosca gás e uma luva por peça, Ø1.1/2" (50mm)                                                                                                      | pç      | 4,00      |
| 04.06.06 | COTAÇÃO                              | 06.017.0019-5  | 06.017.0019-F     | Eletroduto para instalação subterrânea de seção circular, corrugado, flexível e impermeável, fabricado em polietileno de alta densidade Ø1.1/4" (PEAD).                                                       | m       | 60,00     |
| 04.06.07 | COTAÇÃO                              | 06.016.7135-5  | 06.016.7135-F     | Terminal para eletroduto PEAD Ø1.1/4"                                                                                                                                                                         | pç      | 12,00     |
| 04.06.08 | COTAÇÃO                              | 06.017.0021-5  | 06.017.0021-F     | Suporte para cabos em aço inox conforme detalhe 1 do desenho 0714-DES.EXE.ELE-013.                                                                                                                            | pç      | 4,00      |
| 04.06.09 | COTAÇÃO                              | 06.016.7136-5  | 06.016.7136-F     | Vergalhão de aço inox, Ø9,5mm (dobrar por conta da obra) conforme detalhe 2 do desenho 0714-DES.EXE.ELE-013.                                                                                                  | pç      | 8,00      |
| 04.06.10 | COTAÇÃO                              | 06.017.0023-5  | 06.017.0023-F     | Curva 90° para eletroduto aço galvanizado, pontas com rosca gás e uma luva por peça, Ø20mm (3/4")                                                                                                             | pç      | 4,00      |
| 04.06.11 | COTAÇÃO                              | 06.017.0019-5  | 06.017.0019-F     | Eletroduto para instalação subterrânea de seção circular, corrugado, flexível e impermeável, fabricado em polietileno de alta densidade Ø1.1/4" (PEAD).                                                       | m       | 60,00     |
| 04.06.12 | COTAÇÃO                              | 06.016.7135-5  | 06.016.7135-F     | Terminal para eletroduto PEAD Ø1.1/4"                                                                                                                                                                         | pç      | 12,00     |
| 04.06.13 | COTAÇÃO                              | 06.017.0021-5  | 06.017.0021-F     | Suporte para cabos em aço inox conforme detalhe 1 do desenho 0714-DES.EXE.ELE-013.                                                                                                                            | pç      | 4,00      |
| 04.06.14 | COTAÇÃO                              | 06.016.7136-5  | 06.016.7136-F     | Vergalhão de aço inox, Ø9,5mm (dobrar por conta da obra) conforme detalhe 2 do desenho 0714-DES.EXE.ELE-013.                                                                                                  | pç      | 8,00      |
| 04.06.15 | COTAÇÃO                              | 06.017.0028-5  | 06.017.0028-F     | Eletrodo de nível, tipo pêndulo em aço inox 303/304, carcaça de ABS, grau de proteção IP 68, com 40m de cabo 1C(1x#1,0mm²), com isolamento em composto especial de PVC, conforme especificação técnica anexa. | pç      | 14,00     |
| 04.06.16 | COTAÇÃO                              | 06.017.0029-5  | 06.017.0029-F     | Chave de nível tipo ultrassônico, grau de proteção IP 68, conforme especificação                                                                                                                              | pç      | 2,00      |
| 04.06.17 | COTAÇÃO                              | 06.017.0030-5  | 06.017.0030-F     | Prensa a cabo em alumínio, IP-54, rosca gás, Ø1/2" (9-10mm)                                                                                                                                                   | pç      | 12,00     |
| 04.06.18 | COTAÇÃO                              | 06.017.0031-5  | 06.017.0031-F     | Luva de redução 3/4"x1/2" com duas rosas internas para eletroduto PVC, rosca gás.                                                                                                                             | pç      | 6,00      |
| 04.06.19 | COTAÇÃO                              | 06.017.0032-5  | 06.017.0032-F     | 1C(4x#4mm²) - Nota 2                                                                                                                                                                                          | m       | 60,00     |
| 04.06.20 | COTAÇÃO                              | 06.017.0033-5  | 06.017.0033-F     | 1C(3x#2,5mm²)                                                                                                                                                                                                 | m       | 8,00      |

| ITEM     | REFERÊNCIA                                      | CÓDIGO ONERADO      | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | QTD TOTAL |                     |          |       |           |       |        |       |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|----------|-------|-----------|-------|--------|-------|
| 04.06.21 | COTAÇÃO                                         | 06.017.0034-5       | 06.017.0034-F     | Cabo de cobre de instrumentação, formado por condutores flexíveis, retorcidos a cada 50mm, classe de isolamento 300/600V, anti-chama, blindagem eletrostática e fio dreno flexível, capa de PVC 90%. formação (2x#1,0mm²) + Shield. Norma ABNT-NBR 10.300.             | m       | 12,00     |                     |          |       |           |       |        |       |
| 04.06.22 | COTAÇÃO                                         | 06.017.0035-5       | 06.017.0035-F     | Cabo coaxial, RG-58                                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 24,00     |                     |          |       |           |       |        |       |
| 04.06.23 | COTAÇÃO                                         | 06.017.0037-5       | 06.017.0037-F     | 1C(1x#1,0mm²)                                                                                                                                                                                                                                                          | m       | 210,00    |                     |          |       |           |       |        |       |
| 04.06.24 | COTAÇÃO                                         | 06.017.0038-5       | 06.017.0038-F     | 1C(7x#0,75mm²)                                                                                                                                                                                                                                                         | m       | 600,00    |                     |          |       |           |       |        |       |
| 04.06.25 | COTAÇÃO                                         | 06.017.0039-5       | 06.017.0039-F     | Painel Comando de Motores - Partida com Soft Starter - PCM-SS com UCP em 220V, 60Hz, para instalação interna em chapa de aço tratada, compostas das seguintes entradas e partidas: 2 x 4,62CV trifásico e conforme Diagrama Funcional do desenho 0714-DES.EXE.ELE-016. | cj      | 2,00      |                     |          |       |           |       |        |       |
|          |                                                 |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |                     |          |       |           |       |        |       |
| 05       | MND - Transformação, NATM, Shield e HDD         |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |                     |          |       |           |       |        |       |
| 05.01    | TRANSFORMAÇÃO DOS POÇOS - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |                     |          |       |           |       |        |       |
| 05.01.01 | EMOP                                            | 03.020.0060-1       | 03.020.0060-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO    | M3      | 318,30    |                     |          |       |           |       |        |       |
|          |                                                 |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |                     |          |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | PV                  | Área              | H                                                                                                                                                                                                                                                                      | %       | H total   | tubo 0,60m concreto |          |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | L2-CT 001           | PIPE JACKING      | 15,21                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       | 1,5       | x                   | 100,00%  | =     | 22,81 m³  | 6,47  | 75     |       |
|          |                                                 | L2-CT 002           | PIPE JACKING      | 15,21                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       | 1,5       | x                   | 100,00%  | =     | 22,81 m³  | 6,5   | 90     |       |
|          |                                                 | L2-CT 003           | TUNNEL LINER      | 15,21                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       | 1,5       | x                   | 100,00%  | =     | 22,81 m³  | 6,915 | 100    |       |
|          |                                                 | L2-CT 004           | PIPE JACKING      | 15,21                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       | 1,5       | x                   | 100,00%  | =     | 22,81 m³  | 7,355 | 100    |       |
|          |                                                 | L2-CT 005           | TUNNEL LINER      | 15,21                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       | 1,5       | x                   | 100,00%  | =     | 22,81 m³  | 7,925 | 100,46 |       |
|          |                                                 | L2-CT 007           | PIPE JACKING      | 15,21                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       | 1,5       | x                   | 100,00%  | =     | 22,81 m³  | 9,167 | 69,71  |       |
|          |                                                 | L2-CT 008           | TUNNEL LINER      | 15,21                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       | 1,5       | x                   | 100,00%  | =     | 22,81 m³  | 9,622 | 69,71  |       |
|          |                                                 | L2-CT 010           | PIPE JACKING      | 15,21                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       | 1,5       | x                   | 100,00%  | =     | 22,81 m³  | 9,6   | 120    |       |
|          |                                                 | L2-CT 011           | TUNNEL LINER      | 15,21                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       | 1,5       | x                   | 100,00%  | =     | 22,81 m³  | 8,73  | 115,86 |       |
|          |                                                 |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |                     |          |       | 205,27 m³ |       |        |       |
|          |                                                 |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |                     |          |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | DV 2                | DV 3              | DV 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | DV 5    | DV 6      | DV 7                | DV 8     | DV 9  | DV 10     | DV 11 | DV 12  | DV 13 |
|          |                                                 | 35,2                | 35,86             | 37,89                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39,33   | 40,03     | 41                  | 41,12    | 42,09 | 43        | #     | 43,99  | 44    |
|          |                                                 | 33,76               | 34,26             | 36,19                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38,23   | 38,93     | 39,9                | 40,02    | 40,99 | 41,9      | #     | 43,9   | 44    |
|          |                                                 | ALTURA DA ESCAVAÇÃO | 1,44              | 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,7     | 1,1       | 1,1                 | 1,1      | 1,1   | 1,1       | 1     | 0,09   | 0     |
|          |                                                 |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |                     |          |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | LARGURA             | COMPRIMENTO       | H                                                                                                                                                                                                                                                                      | %       |           |                     |          |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | DV 3                | 1,00              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,44    | 100%      | =                   | 7,20 m³  |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | DV 4                | 1,00              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,5     | 100%      | =                   | 18,00 m³ |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | DV 5                | 1,00              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,5     | 100%      | =                   | 12,00 m³ |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | DV 6                | 1,00              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,1     | 100%      | =                   | 8,80 m³  |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | DV 7                | 1,00              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,1     | 100%      | =                   | 5,50 m³  |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | DV 8                | 1,00              | 14                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,1     | 100%      | =                   | 15,40 m³ |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | DV 9                | 1,00              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,1     | 100%      | =                   | 12,10 m³ |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | DV 10               | 1,00              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,1     | 100%      | =                   | 5,50 m³  |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | DV 11               | 1,00              | 24                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,1     | 100%      | =                   | 26,40 m³ |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | DV 12               | 1,00              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,09    | 100%      | =                   | 0,81 m³  |       |           |       |        |       |
|          |                                                 | DV 13               | 1,00              | 14,7                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,09    | 100%      | =                   | 1,32 m³  |       |           |       |        |       |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM           | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |       |  |    |  |         | UNIDADE   | QTD TOTAL |
|----------------|------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|----|--|---------|-----------|-----------|
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  |         | 113,03 m³ |           |
| VOLUME TOTAL = |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  |         | 318,30 m³ |           |
| 05.01.02       | EMOP       | 03.020.0065-1  | 03.020.0065-8     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |  |       |  |    |  |         | M3        | 208,07    |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  |         |           |           |
| PV             |            |                |                   | Área                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | H     |  | %  |  | H total |           |           |
| L2-CT 001      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 1,50    |           |           |
| L2-CT 002      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 100,00% |           |           |
| L2-CT 003      |            |                |                   | TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 22,81   |           |           |
| L2-CT 004      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 5       |           |           |
| L2-CT 005      |            |                |                   | TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 22,81   |           |           |
| L2-CT 007      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 5,415   |           |           |
| L2-CT 008      |            |                |                   | TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 22,81   |           |           |
| L2-CT 010      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 5,855   |           |           |
| L2-CT 011      |            |                |                   | TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 6,425   |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 7,667   |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 8,122   |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 8,1     |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 7,23    |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 205,27  |           |           |
|                |            |                |                   | DV 4                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1,00  |  | 12 |  | 0,1     |           |           |
|                |            |                |                   | DV 5                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1,00  |  | 8  |  | 0,2     |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 100%    |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 1,20 m³ |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 100%    |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 1,60 m³ |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 2,80    |           |           |
| VOLUME TOTAL = |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  |         | 208,07 m³ |           |
| 05.01.03       | EMOP       | 03.020.0070-1  | 03.020.0070-8     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |  |       |  |    |  |         | M3        | 205,27    |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  |         |           |           |
| PV             |            |                |                   | Área                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | H     |  | %  |  | H total |           |           |
| L2-CT 001      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 1,50    |           |           |
| L2-CT 002      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 100,00% |           |           |
| L2-CT 003      |            |                |                   | TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 22,81   |           |           |
| L2-CT 004      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 3,47    |           |           |
| L2-CT 005      |            |                |                   | TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 22,81   |           |           |
| L2-CT 007      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 3,50    |           |           |
| L2-CT 008      |            |                |                   | TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 22,81   |           |           |
| L2-CT 010      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 3,92    |           |           |
| L2-CT 011      |            |                |                   | TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 22,81   |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 4,36    |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 4,93    |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 6,17    |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 6,62    |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 6,60    |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 5,73    |           |           |
| VOLUME TOTAL = |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  |         | 205,27 m³ |           |
| 05.01.04       | EMOP       | 03.020.0075-1  | 03.020.0075-8     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |  |       |  |    |  |         | M3        | 205,27    |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  |         |           |           |
| PV             |            |                |                   | Área                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | H     |  | %  |  | H total |           |           |
| L2-CT 001      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 1,50    |           |           |
| L2-CT 002      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 100,00% |           |           |
| L2-CT 003      |            |                |                   | TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 22,81   |           |           |
| L2-CT 004      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 2,42    |           |           |
| L2-CT 005      |            |                |                   | TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 2,86    |           |           |
| L2-CT 007      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 22,81   |           |           |
| L2-CT 008      |            |                |                   | TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 3,43    |           |           |
| L2-CT 010      |            |                |                   | PIPE JACKING                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 4,67    |           |           |
| L2-CT 011      |            |                |                   | TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15,21 |  | x  |  | 5,12    |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 22,81   |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 5,10    |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |    |  | 4,23    |           |           |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM           | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |   |       |   |           | UNIDADE   | QTD TOTAL |
|----------------|------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---|-------|---|-----------|-----------|-----------|
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |       |   |           | 205,27 m³ |           |
| VOLUME TOTAL = |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |       |   |           | 205,27 m³ |           |
| 05.01.05       | EMOP       | 03.020.0080-5  | 03.020.0080-F     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO  |              |             |   |       |   |           | M3        | 163,31    |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |       |   |           |           |           |
|                |            |                |                   | PV                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área         | H           | % |       |   | H total   |           |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 001                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIPE JACKING | 15,20530844 | x | 0,47  | x | 100,00%   | 0,47      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 002                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIPE JACKING | 15,20530844 | x | 0,5   | x | 100,00%   | 0,50      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 003                                                                                                                                                                                                                                                                    | TUNNEL LINER | 15,20530844 | x | 0,915 | x | 100,00%   | 0,92      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 004                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIPE JACKING | 15,20530844 | x | 1,355 | x | 100,00%   | 1,36      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 005                                                                                                                                                                                                                                                                    | TUNNEL LINER | 15,20530844 | x | 1,5   | x | 100,00%   | 1,93      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 007                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIPE JACKING | 15,20530844 | x | 1,5   | x | 100,00%   | 3,17      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 008                                                                                                                                                                                                                                                                    | TUNNEL LINER | 15,20530844 | x | 1,5   | x | 100,00%   | 3,62      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 010                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIPE JACKING | 15,20530844 | x | 1,5   | x | 100,00%   | 3,60      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 011                                                                                                                                                                                                                                                                    | TUNNEL LINER | 15,20530844 | x | 1,5   | x | 100,00%   | 2,73      |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |       |   |           | 163,31 m³ |           |
| VOLUME TOTAL = |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |       |   |           | 163,31 m³ |           |
| 05.01.06       | EMOP       | 03.020.0085-5  | 03.020.0085-F     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 7,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO  |              |             |   |       |   |           | M3        | 93,59     |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |       |   |           |           |           |
|                |            |                |                   | PV                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área         | H           | % |       |   | H total   |           |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 005                                                                                                                                                                                                                                                                    | TUNNEL LINER | 15,20530844 | x | 0,425 | x | 100,00%   | 0,43      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 007                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIPE JACKING | 15,20530844 | x | 1,5   | x | 100,00%   | 1,67      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 008                                                                                                                                                                                                                                                                    | TUNNEL LINER | 15,20530844 | x | 1,5   | 0 | 100,00%   | 2,12      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 010                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIPE JACKING | 15,20530844 | x | 1,5   | 0 | 100,00%   | 2,10      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 011                                                                                                                                                                                                                                                                    | TUNNEL LINER | 15,20530844 | x | 1,23  | 0 | 100,00%   | 1,23      |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |       |   |           | 93,59 m³  |           |
| VOLUME TOTAL = |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |       |   |           | 93,59 m³  |           |
| 05.01.07       | EMOP       | 03.020.0090-5  | 03.020.0090-F     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 9,00 E 10,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |              |             |   |       |   |           | M3        | 21,12     |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |       |   |           |           |           |
|                |            |                |                   | PV                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área         | H           | % |       |   | H total   |           |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 007                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIPE JACKING | 15,20530844 | x | 0,167 | x | 100,00%   | 0,17      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 008                                                                                                                                                                                                                                                                    | TUNNEL LINER | 15,20530844 | x | 0,622 | x | 100,00%   | 0,62      |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 010                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIPE JACKING | 15,20530844 | x | 0,6   | x | 100,00%   | 0,60      |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |       |   |           | 21,12 m³  |           |
| VOLUME TOTAL = |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |       |   |           | 21,12 m³  |           |
| 05.01.08       | EMOP       | 03.014.0005-0  | 03.014.0005-A     | REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL                                                                                                                                                                         |              |             |   |       |   |           | M3        | 480,06    |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |       |   |           |           |           |
|                |            |                |                   | PV                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área         | H           |   |       |   |           |           |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 001                                                                                                                                                                                                                                                                    | Escavação    | 15,21 m²    | x | 6,47  | = | 98,38 m³  |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estrutura    | 4,52 m²     | x | 6,47  | = | -29,27 m³ |           |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 002                                                                                                                                                                                                                                                                    | Escavação    | 15,21 m²    | x | 6,5   | = | 98,83 m³  |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estrutura    | 4,52 m²     | x | 6,5   | = | -29,41 m³ |           |           |
|                |            |                |                   | L2-CT 003                                                                                                                                                                                                                                                                    | Escavação    | 15,21 m²    | x | 6,915 | = | 105,14 m³ |           |           |
|                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estrutura    | 4,52 m²     | x | 6,915 | = | -31,28 m³ |           |           |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |             |   |                        | UNIDADE | QTD TOTAL             |
|----------|------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------|-----------------------|
|          |            |                |                   | L2-CT 004                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Escavação                | 15,21 m²    | x | 7,355                  | =       | 111,84 m³             |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estrutura                | 4,52 m²     | x | 7,355                  | =       | -33,27 m³             |
|          |            |                |                   | L2-CT 005                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Escavação                | 15,21 m²    | x | 7,925                  | =       | 120,50 m³             |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estrutura                | 4,52 m²     | x | 7,925                  | =       | -35,85 m³             |
|          |            |                |                   | L2-CT 07                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Escavação                | 15,21 m²    | x | 9,167                  | =       | 139,39 m³             |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estrutura                | 4,52 m²     | x | 9,167                  | =       | -41,47 m³             |
|          |            |                |                   | L2-CT 08                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Escavação                | 15,21 m²    | x | 9,622                  | =       | 146,31 m³             |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estrutura                | 4,52 m²     | x | 9,622                  | =       | -43,53 m³             |
|          |            |                |                   | L2-CT 10                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Escavação                | 15,21 m²    | x | 9,6                    | =       | 145,97 m³             |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estrutura                | 4,52 m²     | x | 9,6                    | =       | -43,43 m³             |
|          |            |                |                   | L2-CT 11                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Escavação                | 15,21 m²    | x | 8,73                   | =       | 132,74 m³             |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estrutura                | 4,52 m²     | x | 8,73                   | =       | -39,49 m³             |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |             |   |                        |         | <b>772,10 m³</b>      |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Área                     |             |   |                        |         |                       |
|          |            |                |                   | DV 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 0,19 m²     | x | 5                      | =       | 0,94 m³               |
|          |            |                |                   | DV 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 0,19 m²     | x | 12                     | =       | 2,26 m³               |
|          |            |                |                   | DV 5                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 0,19 m²     | x | 8                      | =       | 1,51 m³               |
|          |            |                |                   | DV 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 0,19 m²     | x | 8                      | =       | 1,51 m³               |
|          |            |                |                   | DV 7                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 0,19 m²     | x | 5                      | =       | 0,94 m³               |
|          |            |                |                   | DV 8                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 0,19 m²     | x | 14                     | =       | 2,64 m³               |
|          |            |                |                   | DV 9                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 0,19 m²     | x | 11                     | =       | 2,07 m³               |
|          |            |                |                   | DV 10                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 0,19 m²     | x | 5                      | =       | 0,94 m³               |
|          |            |                |                   | DV 11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 0,19 m²     | x | 24                     | =       | 4,53 m³               |
|          |            |                |                   | DV 12                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 0,19 m²     | x | 9                      | =       | 1,70 m³               |
|          |            |                |                   | DV 13                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 0,19 m²     | x | 14,7                   | =       | 2,77 m³               |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |             |   |                        |         | <b>21,82 m³</b>       |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VOLUME ESCAVADO          |             |   | VOLUME DA PEÇA         |         |                       |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115,83                   |             | - | 21,82 m³               | =       | 94,01                 |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VOLUME TOTAL DE REATERRO |             |   |                        | =       | <b>866,11 m³</b>      |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ITEM 05.01.01.17         |             |   |                        | =       | <b>386,05 m³</b>      |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |             |   |                        |         | <b>480,06 m³</b>      |
| 05.01.09 | EMOP       | 04.010.0046-0  | 04.010.0046-A     | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 |                          |             |   |                        | T       | 79.969,81             |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Volume</b>            |             |   | <b>Peso específico</b> |         |                       |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Escavação                | 1214,93 m³  | x | 1,70 t/m³              | =       | 2065,39 t             |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NATM                     | 45022,57 m³ | x | 1,70 t/m³              | =       | 76538,38 t            |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SHIELD                   | 803,56 m³   | x | 1,70 t/m³              | =       | <b>1366,05 t</b>      |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |             |   |                        |         | 79969,81 t            |
| 05.01.10 | EMOP       | 04.005.0143-1  | 04.005.0143-B     | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T                                        |                          |             |   |                        | T X KM  | 8.261,55              |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Volume</b>            |             |   | <b>Distância</b>       |         |                       |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Escavação                | 2065,39 t   | x | 4,00 t/m³              | =       | 8261,55 t x Km        |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NATM                     | 76538,38 t  | x | 4,00 t/m³              | =       | 306153,50 t x Km      |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SHIELD                   | 1366,05 t   | x | 4,00 t/m³              | =       | <b>5464,18 t x Km</b> |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |             |   |                        |         | 8261,55 t x Km        |
| 05.01.11 | EMOP       | 04.012.0074-1  | 04.012.0074-B     | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHÃO,COMPREENENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H                                                                                                                               |                          |             |   |                        | T       | 79.969,81             |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REFERÊNCIA    | CÓDIGO ONERADO         | CÓDIGO DESONERADO      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE                | QTD TOTAL        |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------------|------------------|--|--|------------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------------|-----|-------------|------------|---------|----------|---------|-------------------|-----|---------------|-----------|----------|----------|---------|-----------------|-----|--|-----------|---------|---|---------|------------------------|-----|-----------|-----------|----------|---|---------|---|-----|--|-----------|---------|---|---------|---|-----|-----------|-----------|----------|---|---------|---|-----|--|-----------|---------|---|---------|---|-----|-----------|-----------|----------|---|---------|---|-----|--|-----------|---------|---|---------|---|-----|----------|-----------|----------|---|---------|---|-----|--|-----------|---------|---|---------|---|-----|----------|-----------|----------|---|---------|---|-----|--|-----------|---------|---|---------|---|-----|----------|-----------|----------|---|---------|---|-----|--|-----------|---------|---|---------|---|-----|----------|-----------|----------|---|---------|---|-----|--|-----------|---------|---|---------|---|-----|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|---------------------|--|--|--|------------------|
| 05.01.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMOP          | 04.010.0047-0          | 04.010.0047-A          | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 177,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1.50M3 | T                      | 79.969,81        |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| 05.01.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMOP          | 04.005.0170-0          | 04.005.0170-A          | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T                                                                  | T X KM                 | 63.820,46        |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| <table> <tr> <td></td><td></td><td><b>Carga</b></td><td></td><td><b>Distância</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Escavação</b></td><td>2065,39 t</td><td>x</td><td>30,90 km</td><td>=</td><td>63820,46 t x Km</td><td></td></tr> <tr> <td><b>NATM</b></td><td>76538,38 t</td><td>x</td><td>30,90 km</td><td>=</td><td>2365035,79 t x Km</td><td></td></tr> <tr> <td><b>SHIELD</b></td><td>1366,05 t</td><td>x</td><td>30,90 km</td><td>=</td><td>42210,83 t x Km</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>63820,46 t x Km</u></td><td></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                  |           |               | <b>Carga</b> |                        | <b>Distância</b> |  |  | <b>Escavação</b> | 2065,39 t   | x        | 30,90 km  | =       | 63820,46 t x Km |     | <b>NATM</b> | 76538,38 t | x       | 30,90 km | =       | 2365035,79 t x Km |     | <b>SHIELD</b> | 1366,05 t | x        | 30,90 km | =       | 42210,83 t x Km |     |  |           |         |   |         | <u>63820,46 t x Km</u> |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>Carga</b>           |                        | <b>Distância</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                  |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| <b>Escavação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2065,39 t     | x                      | 30,90 km               | =                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63820,46 t x Km        |                  |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| <b>NATM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76538,38 t    | x                      | 30,90 km               | =                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2365035,79 t x Km      |                  |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| <b>SHIELD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1366,05 t     | x                      | 30,90 km               | =                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42210,83 t x Km        |                  |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>63820,46 t x Km</u> |                  |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| 05.01.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIURB-INFRA   | 04-064-000/SIURB-INFRA | 04-064-000/SIURB-INFRA | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO                                                                                                                                                                                                | T                      | 79.969,81        |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| <table> <tr> <td></td><td><b>Volume</b></td><td></td><td><b>Peso específico</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Escavação</b></td><td>47041,06 m³</td><td>x</td><td>1,70 t/m³</td><td>=</td><td>79969,81 t</td><td></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                  |           | <b>Volume</b> |              | <b>Peso específico</b> |                  |  |  | <b>Escavação</b> | 47041,06 m³ | x        | 1,70 t/m³ | =       | 79969,81 t      |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Volume</b> |                        | <b>Peso específico</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                  |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| <b>Escavação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47041,06 m³   | x                      | 1,70 t/m³              | =                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79969,81 t             |                  |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| 05.01.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMOP          | 04.018.0010-0          | 04.018.0010-A          | RECEBIMENTO DE CARGA DE CAMINHÃO BASCULANTE EM SERVICOS DE DESCARGA MECANICA                                                                                                                                                                                                               | T                      | 79.969,81        |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| 05.01.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMOP          | 08.021.0002-0          | 08.021.0002-A          | REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                                 | M3                     | 386,05           |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| <table> <tr> <td><b>PV</b></td><td></td><td><b>Área</b></td><td></td><td><b>H</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>L2-CT 001</td><td>Escavação</td><td>15,21 m²</td><td>x</td><td>6,47 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td></td><td>Estrutura</td><td>4,52 m²</td><td>x</td><td>6,47 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>L2-CT 002</td><td>Escavação</td><td>15,21 m²</td><td>x</td><td>6,50 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td></td><td>Estrutura</td><td>4,52 m²</td><td>x</td><td>6,50 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>L2-CT 003</td><td>Escavação</td><td>15,21 m²</td><td>x</td><td>6,92 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td></td><td>Estrutura</td><td>4,52 m²</td><td>x</td><td>6,92 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>L2-CT 004</td><td>Escavação</td><td>15,21 m²</td><td>x</td><td>7,36 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td></td><td>Estrutura</td><td>4,52 m²</td><td>x</td><td>7,36 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>L2-CT 005</td><td>Escavação</td><td>15,21 m²</td><td>x</td><td>7,93 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td></td><td>Estrutura</td><td>4,52 m²</td><td>x</td><td>7,93 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>L2-CT 07</td><td>Escavação</td><td>15,21 m²</td><td>x</td><td>9,17 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td></td><td>Estrutura</td><td>4,52 m²</td><td>x</td><td>9,17 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>L2-CT 08</td><td>Escavação</td><td>15,21 m²</td><td>x</td><td>9,62 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td></td><td>Estrutura</td><td>4,52 m²</td><td>x</td><td>9,62 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>L2-CT 10</td><td>Escavação</td><td>15,21 m²</td><td>x</td><td>9,60 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td></td><td>Estrutura</td><td>4,52 m²</td><td>x</td><td>9,60 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>L2-CT 11</td><td>Escavação</td><td>15,21 m²</td><td>x</td><td>8,73 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td></td><td>Estrutura</td><td>4,52 m²</td><td>x</td><td>8,73 m²</td><td>x</td><td>50%</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>386,05 m³</u></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><b>VOLUME TOTAL</b></td><td></td><td></td><td></td><td><b>386,05 m³</b></td></tr> </table> |               |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                  | <b>PV</b> |               | <b>Área</b>  |                        | <b>H</b>         |  |  | L2-CT 001        | Escavação   | 15,21 m² | x         | 6,47 m² | x               | 50% |             | Estrutura  | 4,52 m² | x        | 6,47 m² | x                 | 50% | L2-CT 002     | Escavação | 15,21 m² | x        | 6,50 m² | x               | 50% |  | Estrutura | 4,52 m² | x | 6,50 m² | x                      | 50% | L2-CT 003 | Escavação | 15,21 m² | x | 6,92 m² | x | 50% |  | Estrutura | 4,52 m² | x | 6,92 m² | x | 50% | L2-CT 004 | Escavação | 15,21 m² | x | 7,36 m² | x | 50% |  | Estrutura | 4,52 m² | x | 7,36 m² | x | 50% | L2-CT 005 | Escavação | 15,21 m² | x | 7,93 m² | x | 50% |  | Estrutura | 4,52 m² | x | 7,93 m² | x | 50% | L2-CT 07 | Escavação | 15,21 m² | x | 9,17 m² | x | 50% |  | Estrutura | 4,52 m² | x | 9,17 m² | x | 50% | L2-CT 08 | Escavação | 15,21 m² | x | 9,62 m² | x | 50% |  | Estrutura | 4,52 m² | x | 9,62 m² | x | 50% | L2-CT 10 | Escavação | 15,21 m² | x | 9,60 m² | x | 50% |  | Estrutura | 4,52 m² | x | 9,60 m² | x | 50% | L2-CT 11 | Escavação | 15,21 m² | x | 8,73 m² | x | 50% |  | Estrutura | 4,52 m² | x | 8,73 m² | x | 50% |  |  |  |  |  |  | <u>386,05 m³</u> |  |  | <b>VOLUME TOTAL</b> |  |  |  | <b>386,05 m³</b> |
| <b>PV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | <b>Área</b>            |                        | <b>H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| L2-CT 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Escavação     | 15,21 m²               | x                      | 6,47 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estrutura     | 4,52 m²                | x                      | 6,47 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| L2-CT 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Escavação     | 15,21 m²               | x                      | 6,50 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estrutura     | 4,52 m²                | x                      | 6,50 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| L2-CT 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Escavação     | 15,21 m²               | x                      | 6,92 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estrutura     | 4,52 m²                | x                      | 6,92 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| L2-CT 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Escavação     | 15,21 m²               | x                      | 7,36 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estrutura     | 4,52 m²                | x                      | 7,36 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| L2-CT 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Escavação     | 15,21 m²               | x                      | 7,93 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estrutura     | 4,52 m²                | x                      | 7,93 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| L2-CT 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Escavação     | 15,21 m²               | x                      | 9,17 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estrutura     | 4,52 m²                | x                      | 9,17 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| L2-CT 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Escavação     | 15,21 m²               | x                      | 9,62 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estrutura     | 4,52 m²                | x                      | 9,62 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| L2-CT 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Escavação     | 15,21 m²               | x                      | 9,60 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estrutura     | 4,52 m²                | x                      | 9,60 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| L2-CT 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Escavação     | 15,21 m²               | x                      | 8,73 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estrutura     | 4,52 m²                | x                      | 8,73 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                      | 50%              |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | <u>386,05 m³</u> |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>VOLUME TOTAL</b>    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | <b>386,05 m³</b> |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| 05.01.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMOP          | 20.104.0001-0          | 20.104.0001-A          | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO<br>Mesmo volume do reforço de subleito                                                                                                                                                                                                            | M3                     | 386,05           |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| <b>05.02 EXECUÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                  |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |
| 05.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EMOP          | 06.063.0014-0          | 06.063.0014-A          | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME ABNT NBR 15.319,DN=600MM.FORNECIMENTO                                                                                                                                                                      | M                      | 1.255,23         |           |               |              |                        |                  |  |  |                  |             |          |           |         |                 |     |             |            |         |          |         |                   |     |               |           |          |          |         |                 |     |  |           |         |   |         |                        |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |           |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |          |           |          |   |         |   |     |  |           |         |   |         |   |     |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                     |  |  |  |                  |



IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                |                  |          |               |   | UNIDADE  | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|---|----------|-----------|
|          |            |                |                   | L2-CT 005                                                                                                                                                                                                                | =                | 1,00 un  |               |   |          |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 006                                                                                                                                                                                                                | =                | 1,00 un  |               |   |          |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 007                                                                                                                                                                                                                | =                | 1,00 un  |               |   |          |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 008                                                                                                                                                                                                                | =                | 1,00 un  |               |   |          |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 009                                                                                                                                                                                                                | =                | 1,00 un  |               |   |          |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 010                                                                                                                                                                                                                | =                | 1,00 un  |               |   |          |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 011                                                                                                                                                                                                                | =                | 1,00 un  |               |   |          |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 012                                                                                                                                                                                                                | =                | 1,00 un  |               |   |          |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 013                                                                                                                                                                                                                | =                | 1,00 un  |               |   |          |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 014                                                                                                                                                                                                                | =                | 1,00 un  |               |   |          |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                  | 14,00 un |               |   |          |           |
|          |            |                |                   | QUANTIDADE DE PVS                                                                                                                                                                                                        | =                | 14,00 un |               |   |          |           |
| 05.02.06 | EMOP       | 11.025.0006-0  | 11.025.0006-A     | CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                               |                  |          |               |   | M3       | 6,06      |
|          |            |                |                   | PV                                                                                                                                                                                                                       | ÁREA             | H        | 1/2 VOL. TUBO |   |          |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 001                                                                                                                                                                                                                | 1,44 x 0,8       | -        | 0,141371669   | = | 1,01 m³  |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 002                                                                                                                                                                                                                | 1,44 x 0,8       | -        | 0,141371669   | = | 1,01 m³  |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 004                                                                                                                                                                                                                | 1,44 x 0,8       | -        | 0,141371669   | = | 1,01 m³  |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 007                                                                                                                                                                                                                | 1,44 x 0,8       | -        | 0,141371669   | = | 1,01 m³  |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 010                                                                                                                                                                                                                | 1,44 x 0,8       | -        | 0,141371669   | = | 1,01 m³  |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 011                                                                                                                                                                                                                | 1,44 x 0,8       | -        | 0,141371669   | = | 1,01 m³  |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |               |   | 6,06 m³  |           |
| 05.02.07 | EMOP       | 11.025.0014-0  | 11.025.0014-A     | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                               |                  |          |               |   | M3       | 44,17     |
|          |            |                |                   | PV                                                                                                                                                                                                                       | ÁREA             | ÁREA     | Altura        |   |          |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 001                                                                                                                                                                                                                | Base 5,76 - 0,5  | x        | 0,5           | = | 2,88     |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Topo 4,84 - 0,79 | x        | 0,5           | = | 2,03     |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 002                                                                                                                                                                                                                | Base 5,76 - 0,5  | x        | 0,5           | = | 2,88     |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Topo 4,84 - 0,79 | x        | 0,5           | = | 2,03     |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 003                                                                                                                                                                                                                | Base 5,76 - 0,5  | x        | 0,5           | = | 2,88     |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Topo 4,84 - 0,79 | x        | 0,5           | = | 2,03     |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 004                                                                                                                                                                                                                | Base 5,76 - 0,5  | x        | 0,5           | = | 2,88     |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Topo 4,84 - 0,79 | x        | 0,5           | = | 2,03     |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 005                                                                                                                                                                                                                | Base 5,76 - 0,5  | x        | 0,5           | = | 2,88     |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Topo 4,84 - 0,79 | x        | 0,5           | = | 2,03     |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 07                                                                                                                                                                                                                 | Base 5,76 - 0,5  | x        | 0,5           | = | 2,88     |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Topo 4,84 - 0,79 | x        | 0,5           | = | 2,03     |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 08                                                                                                                                                                                                                 | Base 5,76 - 0,5  | x        | 0,5           | = | 2,88     |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Topo 4,84 - 0,79 | x        | 0,5           | = | 2,03     |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 10                                                                                                                                                                                                                 | Base 5,76 - 0,5  | x        | 0,5           | = | 2,88     |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Topo 4,84 - 0,79 | x        | 0,5           | = | 2,03     |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 11                                                                                                                                                                                                                 | Base 5,76 - 0,5  | x        | 0,5           | = | 2,88     |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Topo 4,84 - 0,79 | x        | 0,5           | = | 2,03     |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |               |   | 44,17 m³ |           |
| 05.02.08 | EMOP       | 11.009.0013-0  | 11.009.0013-A     | BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO |                  |          |               |   | KG       | 883,31    |
|          |            |                |                   | volume de concreto                                                                                                                                                                                                       |                  |          |               |   | kg/m³    |           |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |                   |                 |              |          |   |      |   | UNIDADE   | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|---|------|---|-----------|-----------|
|          |            |                |                   | 44,17                                                                                                                                                                                                                        | x                | 20            | =                 | 883,31          | kg           |          |   |      |   |           |           |
| 05.02.09 | EMOP       | 11.011.0029-0  | 11.011.0029-A     | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                          |                  |               |                   |                 |              |          |   |      |   | KG        | 883,31    |
| 05.02.10 | EMOP       | 11.009.0014-1  | 11.009.0014-B     | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO |                  |               |                   |                 |              |          |   |      |   | KG        | 3.533,26  |
|          |            |                |                   | volume de concreto                                                                                                                                                                                                           |                  | kg/m³         |                   |                 |              |          |   |      |   |           |           |
|          |            |                |                   | 44,17                                                                                                                                                                                                                        | x                | 80            | =                 | 3533,26         | kg           |          |   |      |   |           |           |
| 05.02.11 | EMOP       | 11.011.0030-1  | 11.011.0030-B     | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                          |                  |               |                   |                 |              |          |   |      |   | KG        | 3.533,26  |
| 05.02.12 | EMOP       | 11.004.0020-1  | 11.004.0020-B     | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PARADES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.                                   |                  |               |                   |                 |              |          |   |      |   | M2        | 105,80    |
|          |            |                |                   | <b>PV</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Largura</b>   | <b>Altura</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Desconto</b> | <b>Fundo</b> |          |   |      |   |           |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 001                                                                                                                                                                                                                    | Base             | 2,40          | x                 | 4               | -            | 0        | + | 0    | = | 4,80      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. int.    | 3,14          | x                 | 1               | -            | 0        | + | 0    | = | 1,57      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. ext.    | 2,20          | x                 | 4               | -            | 0,79     | + | 3,24 | = | 6,85      |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 002                                                                                                                                                                                                                    | Base             | 2,40          | x                 | 4               | -            | 0        | + | 0    | = | 4,80      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. int.    | 3,14          | x                 | 1               | -            | 0        | + | 0    | = | 1,57      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. ext.    | 2,20          | x                 | 4               | -            | 0,79     | + | 3,24 | = | 6,85      |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 004                                                                                                                                                                                                                    | Base             | 2,40          | x                 | 4               | -            | 0        | + | 0    | = | 4,80      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. int.    | 3,14          | x                 | 1               | -            | 0        | + | 0    | = | 1,57      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. ext.    | 2,20          | x                 | 4               | -            | 0,79     | + | 3,24 | = | 6,85      |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 005                                                                                                                                                                                                                    | Base             | 2,40          | x                 | 4               | -            | 0        | + | 0    | = | 4,80      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. int.    | 3,14          | x                 | 1               | -            | 0        | + | 0    | = | 1,57      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. ext.    | 2,20          | x                 | 4               | -            | 0,79     | + | 3,24 | = | 6,85      |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 007                                                                                                                                                                                                                    | Base             | 2,40          | x                 | 4               | -            | 0        | + | 0    | = | 4,80      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. int.    | 3,14          | x                 | 1               | -            | 0        | + | 0    | = | 1,57      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. ext.    | 2,20          | x                 | 4               | -            | 0,79     | + | 3,24 | = | 6,85      |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 008                                                                                                                                                                                                                    | Base             | 2,40          | x                 | 4               | -            | 0        | + | 0    | = | 4,80      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. int.    | 3,14          | x                 | 1               | -            | 0        | + | 0    | = | 1,57      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. ext.    | 2,20          | x                 | 4               | -            | 0,79     | + | 3,24 | = | 6,85      |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 010                                                                                                                                                                                                                    | Base             | 2,40          | x                 | 4               | -            | 0        | + | 0    | = | 4,80      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. int.    | 3,14          | x                 | 1               | -            | 0        | + | 0    | = | 1,57      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. ext.    | 2,20          | x                 | 4               | -            | 0,79     | + | 3,24 | = | 6,85      |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 011                                                                                                                                                                                                                    | Base             | 2,40          | x                 | 4               | -            | 0        | + | 0    | = | 4,80      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. int.    | 3,14          | x                 | 1               | -            | 0        | + | 0    | = | 1,57      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Interme. ext.    | 2,20          | x                 | 4               | -            | 0,79     | + | 3,24 | = | 6,85      |           |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                  |               |                   |                 |              |          |   |      |   | 105,80 m² |           |
| 05.02.13 | EMOP       | 11.004.0065-0  | 11.004.0065-A     | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                    |                  |               |                   |                 |              |          |   |      |   | M2        | 200,11    |
|          |            |                |                   | <b>PV</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>PERÍMETRO</b> | <b>ALTURA</b> | <b>DESCONTO</b>   |                 |              |          |   |      |   |           |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 001                                                                                                                                                                                                                    | 8,00             | 2,85          | -                 | 0,57            | =            | 22,23 m² |   |      |   |           |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 002                                                                                                                                                                                                                    | 8,00             | 2,85          | -                 | 0,57            | =            | 22,23 m² |   |      |   |           |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 003                                                                                                                                                                                                                    | 8,00             | 2,85          | -                 | 0,57            | =            | 22,23 m² |   |      |   |           |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 004                                                                                                                                                                                                                    | 8,00             | 2,85          | -                 | 0,57            | =            | 22,23 m² |   |      |   |           |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 005                                                                                                                                                                                                                    | 8,00             | 2,85          | -                 | 0,57            | =            | 22,23 m² |   |      |   |           |           |
|          |            |                |                   | L2-CT 007                                                                                                                                                                                                                    | 8,00             | 2,85          | -                 | 0,57            | =            | 22,23 m² |   |      |   |           |           |



IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

## 10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | UNIDADE | QTD TOTAL         |        |            |   |                    |          |
|----------|------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|--------|------------|---|--------------------|----------|
|          |            |                |                   | L2-CT 008                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,00         | x             | 2,85          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,57       | =       | 22,23 m²          |        |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | L2-CT 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,00         | x             | 2,85          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,57       | =       | 22,23 m²          |        |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | L2-CT 011                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,00         | x             | 2,85          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,57       | =       | 22,23 m²          |        |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 200,11 m²         |        |            |   |                    |          |
| 05.02.14 | EMOP       | 13.001.0050-1  | 13.001.0050-B     | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3                                                                                                                                             |              |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | M2                | 274,06 |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | PV                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Largura      |               | Altura        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desconto   |         |                   |        |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | L2-CT 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parede anel  | 3,14          | x             | 2,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0       | =                 | 7,26   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parede bloco | 7,20          | x             | 2,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0,57    | =                 | 19,95  |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fundo        | 3,24          | x             | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 0       | =                 | 3,24   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | L2-CT 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parede anel  | 3,14          | x             | 2,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0       | =                 | 7,26   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parede bloco | 7,20          | x             | 2,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0,57    | =                 | 19,95  |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fundo        | 3,24          | x             | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 0       | =                 | 3,24   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | L2-CT 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parede anel  | 3,14          | x             | 2,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0       | =                 | 7,26   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parede bloco | 7,20          | x             | 2,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0,57    | =                 | 19,95  |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fundo        | 3,24          | x             | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 0       | =                 | 3,24   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | L2-CT 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parede anel  | 3,14          | x             | 2,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0       | =                 | 7,26   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parede bloco | 7,20          | x             | 2,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0,57    | =                 | 19,95  |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fundo        | 3,24          | x             | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 0       | =                 | 3,24   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | L2-CT 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parede anel  | 3,14          | x             | 2,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0       | =                 | 7,26   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parede bloco | 7,20          | x             | 2,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0,57    | =                 | 19,95  |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fundo        | 3,24          | x             | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 0       | =                 | 3,24   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | L2-CT 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Parede anel  | 3,14          | x             | 2,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0       | =                 | 7,26   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parede bloco | 7,20          | x             | 2,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0,57    | =                 | 19,95  |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fundo        | 3,24          | x             | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 0       | =                 | 3,24   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | L2-CT 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Parede anel  | 3,14          | x             | 2,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0       | =                 | 7,26   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parede bloco | 7,20          | x             | 2,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0,57    | =                 | 19,95  |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fundo        | 3,24          | x             | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 0       | =                 | 3,24   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | L2-CT 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Parede anel  | 3,14          | x             | 2,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0       | =                 | 7,26   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parede bloco | 7,20          | x             | 2,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0,57    | =                 | 19,95  |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fundo        | 3,24          | x             | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 0       | =                 | 3,24   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | L2-CT 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Parede anel  | 3,14          | x             | 2,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0       | =                 | 7,26   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parede bloco | 7,20          | x             | 2,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 0,57    | =                 | 19,95  |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fundo        | 3,24          | x             | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 0       | =                 | 3,24   |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | 274,06 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                   |        |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | 05.02.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EMOP         | 19.004.0081-2 | 19.004.0081-C | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO |            |         |                   |        |            |   | H                  | 1.478,40 |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |               | QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mês        |         | h/dia             |        | dias/mês   |   |                    |          |
|          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |               | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,00      | x       | 8,00 h            | x      | 22,00 dias | x | 70,00% = 1478,40 h |          |
| 05.02.16 | EMOP       | 19.004.0081-4  | 19.004.0081-E     | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO |              |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | H                 | 633,60 |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mês          |               | h/dia         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dias/mês   |         |                   |        |            |   |                    |          |
|          |            |                |                   | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,00        | x             | 8,00 h        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,00 dias | x       | 30,00% = 633,60 h |        |            |   |                    |          |
| 05.03    | NATM       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                   |        |            |   |                    |          |
| 05.03.01 | COMPOSIÇÃO | 03.001.0500-6  | 03.001.0500-G     | EXECUÇÃO DE TUNEL PELO PROCESSO NATM, INCLUINDO O ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO NO DIÂMETRO DE PROJETO SOBRE GRADIENTE HIDRAULICO EM CONCRETO E INJEÇÃO DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA. INCLUSIVE TRANSPORTE PARA O BOTA FORA. MEDIDO PELO DIÂMETRO DA ESCAVAÇÃO                  |              |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | M3                | 226,34 |            |   |                    |          |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM         | REFERÊNCIA       | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | QTD TOTAL |
|--------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|              |                  |                |                   | <b>DN</b><br>600 <b>Comprimento</b><br>800,51           X <b>Área do tubo</b><br>0,28           = <b>VOLUME</b><br>226,34                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |
| 05.03.02     | SICRO            | 6219511        | 6219511           | Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 19.212,24 |
|              |                  |                |                   | <b>Quantidade</b><br>24           X <b>Comprimento</b><br>800,51           = <b>Metragem</b><br>19.212,24                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |
| 05.03.03     | SICRO            | 2003865        | 2003865           | Dreno sub-horizantal - DSH 01 - material de 2ª categoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 3.202,04  |
|              |                  |                |                   | <b>Quantidade</b><br>4           X <b>Comprimento</b><br>800,51           = <b>Metragem</b><br>3.202,04                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| 05.03.04     | SICRO            | 6205791        | 6205791           | Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 40 cm - perfuração e injeção                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 19.212,24 |
|              |                  |                |                   | <b>Quantidade</b><br>24           X <b>Comprimento</b><br>800,51           = <b>Metragem</b><br>19.212,24                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |
| 05.03.05     | SICRO            | 4816004        | 4816004           | Ventilação provisória para tunnel liner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 800,51    |
|              |                  |                |                   | <b>Quantidade</b><br>1           X <b>Comprimento</b><br>800,51           = <b>Metragem</b><br>800,51                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |
| <b>05.04</b> | <b>SHIELD</b>    |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |
| 05.04.01     | COTAÇÃO          | 06.106.7000-6  | 06.106.7000-G     | EXECUÇÃO DE REDE DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO "JP" COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA, PARA GALERIAS ESGOTO SANITÁRIO Ø600MM, COM "SHIELD" EM SOLO                                                                                                                                                                                                                            | M       | 454,72    |
|              |                  |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |
| <b>06</b>    | <b>CONSERTOS</b> |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |
| <b>06.01</b> | <b>CONSERTOS</b> |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |
| 06.01.01     | COMPOSIÇÃO       | 15.065.0040-6  | 15.065.0040-G     | CONSERTO DE RAMAL/INTERCEPTOR ÁGUA PLUVIAL Ø400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 189,35    |
|              |                  |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m           / <b>Qunt./m</b><br>100,00           =           189,35 un                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| 06.01.02     | COMPOSIÇÃO       | 15.065.0041-6  | 15.065.0041-G     | CONSERTO DE RAMAL/INTERCEPTOR ÁGUA PLUVIAL Ø600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 189,35    |
|              |                  |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m           / <b>Qunt./m</b><br>100,00           =           189,35 un                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| 06.01.03     | EMOP             | 06.014.0101-0  | 06.014.0101-A     | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TUIOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160 | UN      | 75,74     |
|              |                  |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m           / <b>Qunt./m</b><br>250,00           =           75,74 un                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |
| 06.01.04     | EMOP             | 06.014.0101-0  | 06.014.0101-A     | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TUIOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160 | UN      | 75,74     |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA  | CÓDIGO ONERADO         | CÓDIGO DESONERADO      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | QTD TOTAL  |
|----------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|          |             |                        |                        | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m <b>Qunt./m</b><br>250,00         =         75,74 un                                                                                                                                                                                                      |         |            |
| 06.01.05 | EMOP        | 05.001.0142-0          | 05.001.0142-A          | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO                                                                                                                                                             | M       | 9.467,40   |
|          |             |                        |                        | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         x <b>Percentual</b><br>50,00%         =         9.467,40 m                                                                                                                                                                                       |         |            |
| 06.01.06 | EMOP        | 08.012.0004-0          | 08.012.0004-A          | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO                                                                                                                                                                                                                                                                 | M       | 9.467,40   |
|          |             |                        |                        | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         x <b>Percentual</b><br>50,00%         =         9.467,40 m                                                                                                                                                                                       |         |            |
| 06.01.07 | EMOP        | 03.001.0001-1          | 03.001.0001-B          | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO                                                                                                                                       | M3      | 5.016,00   |
|          |             |                        |                        | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         / <b>Qunt./m</b><br>100,00 m =         190,00 un x <b>Comprimento</b><br>20,00 m         x <b>Largura</b><br>1,20         x <b>Altura</b><br>1,10         =         5.016,00 m3                                                                  |         |            |
| 06.01.08 | EMOP        | 03.015.0010-0          | 03.015.0010-A          | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL                                                                                                                                                                                               | M3      | 5.016,00   |
|          |             |                        |                        | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         / <b>Qunt./m</b><br>100,00 m =         190,00 un x <b>Comprimento</b><br>20,00 m         x <b>Largura</b><br>1,20         x <b>Altura</b><br>1,10         =         5.016,00 m3                                                                  |         |            |
| 06.01.09 | EMOP        | 04.010.0045-0          | 04.010.0045-A          | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3  | T       | 8.527,20   |
|          |             |                        |                        | <b>Escavação</b><br><b>Volume</b><br>5016,00 m³         x <b>Peso específico</b><br>1,70 t/m³         =         8527,20 t                                                                                                                                                                  |         |            |
| 06.01.10 | EMOP        | 04.005.0143-1          | 04.005.0143-B          | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T                                        | T X KM  | 34.108,80  |
|          |             |                        |                        | <b>Escavação</b><br><b>Volume</b><br>8527,20 t         x <b>Peso específico</b><br>4,00 km         =         34108,80 t x Km                                                                                                                                                               |         |            |
| 06.01.11 | EMOP        | 04.012.0074-1          | 04.012.0074-B          | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHÃO,COMPREENDEDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H                                                                                                                               | T       | 8.527,20   |
| 06.01.12 | EMOP        | 04.010.0047-0          | 04.010.0047-A          | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T       | 8.527,20   |
| 06.01.13 | EMOP        | 04.005.0170-0          | 04.005.0170-A          | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T                                                                  | T X KM  | 177.109,94 |
|          |             |                        |                        | <b>Escavação</b><br><b>Volume</b><br>8527,20 t         x <b>Peso específico</b><br>20,77 km         =         177109,94 t x Km                                                                                                                                                             |         |            |
| 06.01.14 | SIURB-INFRA | 04-064-000/SIURB-INFRA | 04-064-000/SIURB-INFRA | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO                                                                                                                                                                                                | T       | 8.527,20   |
| 06.01.15 | EMOP        | 03.015.0010-0          | 03.015.0010-A          | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL                                                                                                                                                                                               | M3      | 3.800,00   |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|          |            |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m <b>Qunt./m</b><br>/ 100,00 m = <b>Comprimento</b><br>20,00 m         x <b>Largura</b><br>1,00         x <b>Altura</b><br>1,00         =         3.800,00 m3 |         |           |
| 06.01.16 | COMPOSIÇÃO | 05.105.0004-6  | 05.105.0004-G     | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                           | H       | 3.029,57  |
|          |            |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         / <b>Qunt./m</b><br>100,00         =         189,35 un         x <b>Horas</b><br>16,00 h         =         3029,57 h                                |         |           |
| 06.01.17 | COMPOSIÇÃO | 05.105.0003-6  | 05.105.0003-G     | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                           | H       | 3.029,57  |
|          |            |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         / <b>Qunt./m</b><br>100,00         =         189,35 un         x <b>Horas</b><br>16,00 h         =         3029,57 h                                |         |           |
| 06.01.18 | COMPOSIÇÃO | 05.105.0002-6  | 05.105.0002-G     | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                | H       | 3.029,57  |
|          |            |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         / <b>Qunt./m</b><br>100,00         =         189,35 un         x <b>Horas</b><br>16,00 h         =         3029,57 h                                |         |           |
| 06.01.19 | SINAPI     | 103156U        | 103156U           | MÁQUINA PARA SOLDAR POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023  | H       | 4.544,35  |
|          |            |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         / <b>Qunt./m</b><br>100,00         =         189,35 un         x <b>Horas</b><br>24,00 h         =         4544,35 h                                |         |           |
| 06.01.20 | SINAPI     | 104060U        | 104060U           | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022                                                                                                              | M       | 3.786,96  |
|          |            |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         / <b>Qunt./m</b><br>100,00         =         189,35 un         x <b>Comprimento</b><br>20,00 m         =         3.786,96 m                         |         |           |
| 06.01.21 | SINAPI     | 104061U        | 104061U           | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022                                                                                                              | M       | 3.786,96  |
|          |            |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         / <b>Qunt./m</b><br>100,00         =         189,35 un         x <b>Comprimento</b><br>20,00 m         =         3.786,96 m                         |         |           |
| 06.01.22 | EMOP       | 06.270.0001-0  | 06.270.0001-A     | TUBO PVC-PBA, CLASSE 15 (EB-183), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO                                                 | M       | 3.786,96  |
|          |            |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         / <b>Qunt./m</b><br>100,00         =         189,35 un         x <b>Comprimento</b><br>20,00 m         =         3.786,96 m                         |         |           |
| 06.01.23 | EMOP       | 06.270.0002-0  | 06.270.0002-A     | TUBO PVC-PBA, CLASSE 15 (EB-183), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO                                                 | M       | 3.786,96  |
|          |            |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         / <b>Qunt./m</b><br>100,00         =         189,35 un         x <b>Comprimento</b><br>20,00 m         =         3.786,96 m                         |         |           |
| 06.01.24 | EMOP       | 06.270.0003-0  | 06.270.0003-A     | TUBO PVC-PBA, CLASSE 15 (EB-183), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO                                                | M       | 3.786,96  |
|          |            |                |                   | <b>Comprimento</b><br>18.934,79 m         / <b>Qunt./m</b><br>100,00         =         189,35 un         x <b>Comprimento</b><br>20,00 m         =         3.786,96 m                         |         |           |



IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

10 = 04/25

| ITEM                                                                                            | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | QTD TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 06.01.25                                                                                        | EMOP       | 06.271.0011-0  | 06.271.0011-A     | TUBO PVC-DEFOFO,PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                              | M       | 3.786,96  |
| <div>Comprimento18.934,79 m / Qunt./m100,00 = 189,35 un x Comprimento20,00 m = 3.786,96 m</div> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 06.01.26                                                                                        | EMOP       | 06.272.0008-0  | 06.272.0008-A     | TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR 7362, PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                       | M       | 3.786,96  |
| <div>Comprimento18.934,79 m / Qunt./m100,00 = 189,35 un x Comprimento20,00 m = 3.786,96 m</div> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 06.01.27                                                                                        | EMOP       | 06.001.0250-0  | 06.001.0250-A     | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA     | M       | 3.786,96  |
| 06.01.28                                                                                        | EMOP       | 06.001.0251-0  | 06.001.0251-A     | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA   | M       | 3.786,96  |
| 06.01.29                                                                                        | EMOP       | 06.001.0252-0  | 06.001.0252-A     | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA | M       | 3.786,96  |
| 06.01.30                                                                                        | EMOP       | 06.001.0254-0  | 06.001.0254-A     | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA | M       | 3.786,96  |
| 06.01.31                                                                                        | EMOP       | 06.001.0248-0  | 06.001.0248-A     | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA                                                                                   | M       | 3.786,96  |
| 07 POÇOS DE SERVIÇO DE EMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM (1PS)                      |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 07.01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO                                               |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 07.01.01                                                                                        | EMOP       | 01.001.0150-0  | 01.001.0150-A     | CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTATANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATÉ 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS                   | M3      | 513,37    |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600)                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 07.01.02                                                                                        | EMOP       | 01.002.0007-0  | 01.002.0007-A     | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO                                                                                                                                                                           | M       | 33,00     |
| <div>quantidade5,00 un x comprimento11,00 m x %60% = 33,00 m</div>                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 07.01.03                                                                                        | EMOP       | 01.002.0027-0  | 01.002.0027-A     | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO                                                                                                                                                                        | M       | 33,00     |
| <div>quantidade5,00 un x comprimento11,00 m x %60% = 33,00 m</div>                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 07.01.04                                                                                        | EMOP       | 01.002.0063-0  | 01.002.0063-A     | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO                                                                                                                                                          | M       | 11,00     |
| <div>quantidade5,00 un x comprimento11,00 m x %20% = 11,00 m</div>                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |



## IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

10 = 04/25

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | QTD TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 07.01.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 01.002.0078-0  | 01.002.0078-A     | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROH,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO                                                                                                                                                                              | M       | 11,00     |
| <div> <div>quantidade</div> <div>5,00 un</div> <div>x</div> <div>comprimento</div> <div>11,00 m</div> <div>x</div> <div>%</div> <div>20%</div> <div>=</div> <div>11,00 m</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| 07.01.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 01.002.0078-0  | 01.002.0078-A     | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROH,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO                                                                                                                                                                              | M       | 15,00     |
| <div> <div>Quantidade</div> <div>5,00 un</div> <div>x</div> <div>Quant.por frente</div> <div>3,00 un</div> <div>=</div> <div>15,00 un</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| 07.01.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 01.002.0078-0  | 01.002.0078-A     | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROH,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO                                                                                                                                                                              | M       | 12.144,00 |
| <div> <div>100%</div> <div>9,00 meses</div> <div>QTD frentes</div> <div>mês</div> <div>h/dia</div> <div>dias/mês</div> <div>potência</div> <div>56%</div> <div>3,00 un</div> <div>x</div> <div>5,00 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>3,00 cv</div> <div>=</div> <div>7920,00 cv x h</div> <div>44%</div> <div>2,00 un</div> <div>x</div> <div>4,00 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>3,00 cv</div> <div>=</div> <div>4224,00 cv x h</div> <div>12144,00 cv x h</div> <div>PRODUTIVIDADE DE PERFURAÇÃO</div> <div>COMPRIMENTO</div> <div>POR DIA</div> <div>ROCHA</div> <div>74,61 m</div> <div>/</div> <div>3,00 m/dia</div> <div>=</div> <div>25,00 dia</div> <div>SOLO</div> <div>174,10 m</div> <div>/</div> <div>15,00 m/dia</div> <div>=</div> <div>12,00 dia</div> <div>107,00 dia</div> <div>177,00 dia</div> <div>PRODUTIVIDADE DE ESCAVAÇÃO DO PV</div> <div>70 DIAS</div> </div> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| 07.01.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 19.011.0009-2  | 19.011.0009-C     | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,COM POTENCIA APROXIMADA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR | H       | 2.833,60  |
| <div> <div>QTD frentes</div> <div>mês</div> <div>h/dia</div> <div>dias/mês</div> <div>%</div> <div>3,00 un</div> <div>x</div> <div>5,00 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>70%</div> <div>=</div> <div>1848,00 cv x h</div> <div>2,00 un</div> <div>x</div> <div>4,00 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>70%</div> <div>=</div> <div>985,60 cv x h</div> <div>2833,60 cv x h</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| 07.01.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 19.011.0009-4  | 19.011.0009-E     | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,COM POTENCIA APROXIMADA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR | H       | 1.214,40  |
| <div> <div>QTD frentes</div> <div>mês</div> <div>h/dia</div> <div>dias/mês</div> <div>%</div> <div>3,00 un</div> <div>x</div> <div>5,00 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>30%</div> <div>=</div> <div>792,00 cv x h</div> <div>2,00 un</div> <div>x</div> <div>4,00 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>30%</div> <div>=</div> <div>422,40 cv x h</div> <div>1214,40 cv x h</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| 07.01.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 01.007.0025-0  | 01.007.0025-A     | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA                                                                                                                                                                                                                               | DIA     | 18,00     |
| <div> <div>QUANTIDADE</div> <div>2</div> <div>x</div> <div>TEMPO</div> <div>9,00 meses</div> <div>=</div> <div>18,00 meses</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                                                | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | QTD TOTAL |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 07.01.11                                            | EMOP       | 01.009.0050-0  | 01.009.0050-A     | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM                                                                                                                                                                                                      | UN      | 5,00      |
|                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.01.12                                            | COMPOSIÇÃO | 01.016.1000-5  | 01.016.1000-F     | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA, INCLUINDO TOPÓGRAFO, AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, DESENHISTA, VEÍCULO E INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                     | M       | 125,00    |
| quantidade 5,00 un x comprimento 25,00 m = 125,00 m |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                         |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.01                                            | EMOP       | 01.001.0150-0  | 01.001.0150-A     | CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS                  | M3      | 240,24    |
| Poços Emboque 600 = 240,24 m³                       |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.02                                            | EMOP       | 05.002.0016-0  | 05.002.0016-A     | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO                                                                                                                                                                              | M3      | 41,77     |
| Poços Emboque 600 = 41,77 m³                        |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.03                                            | EMOP       | 05.022.0015-0  | 05.022.0015-A     | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESSURA ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHOBASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO | M2      | 41,77     |
| Poços Emboque 600 = 41,77 m³                        |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.04                                            | EMOP       | 03.001.0001-1  | 03.001.0001-B     | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO                                                                                                                                                                 | M3      | 492,12    |
| Poços Emboque 600 = 492,12 m³                       |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.05                                            | EMOP       | 03.020.0030-1  | 03.020.0030-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO                                                            | M3      | 246,06    |
| Poços Emboque 600 = 246,06 m³                       |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.06                                            | EMOP       | 03.020.0060-1  | 03.020.0060-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO                                                  | M3      | 196,85    |
| Poços Emboque 600 = 196,85 m³                       |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.07                                            | EMOP       | 03.008.0010-1  | 03.008.0010-B     | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO                                                                                   | M3      | 49,21     |
| Poços Emboque 600 = 49,21 m³                        |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.08                                            | EMOP       | 03.016.0010-1  | 03.016.0010-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO                                                                  | M3      | 49,21     |
| Poços Emboque 600 = 49,21 m³                        |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.09                                            | EMOP       | 03.020.0065-1  | 03.020.0065-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO                                         | M3      | 393,70    |
| Poços Emboque 600 = 393,70 m³                       |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | QTD TOTAL |
|---------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 07.02.10            | EMOP       | 03.008.0011-0  | 03.008.0011-A     | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO                                    | M3      | 49,21     |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 49,21 m³                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 07.02.11            | EMOP       | 03.020.0070-1  | 03.020.0070-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO   | M3      | 344,49    |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 344,49 m³                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.12            | EMOP       | 03.008.0012-0  | 03.008.0012-A     | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO                                    | M3      | 147,64    |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 147,64 m³                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.13            | EMOP       | 03.020.0075-1  | 03.020.0075-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO   | M3      | 344,49    |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 344,49 m³                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.14            | EMOP       | 03.008.0013-0  | 03.008.0013-A     | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO                                    | M3      | 147,64    |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 147,64 m³                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.15            | EMOP       | 03.020.0080-5  | 03.020.0080-F     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO   | M3      | 344,49    |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 344,49 m³                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.16            | EMOP       | 03.008.0014-0  | 03.008.0014-A     | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO                                    | M3      | 147,64    |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 147,64 m³                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.17            | EMOP       | 03.020.0085-5  | 03.020.0085-F     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 7,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO   | M3      | 340,99    |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 238,69 m³                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 102,30 m³                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
|                     |            |                |                   | 340,99 m³                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.18            | EMOP       | 03.020.0090-5  | 03.020.0090-F     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 9,00 E 10,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO  | M3      | 171,16    |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 119,82 m³                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 51,35 m³                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
|                     |            |                |                   | 171,16 m³                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 07.02.19            | EMOP       | 03.020.0095-5  | 03.020.0095-F     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 10,50 E 12,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3      | 11,04     |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 7,73 m³                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| Poços Emboque 600 = |            |                |                   | 3,31 m³                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
|                     |            |                |                   | 11,04 m³                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 07.03               | TRANSPORTE |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |



Secretaria de  
Estado do  
**Ambiente e  
Sustentabilidade**

**ANEXO 04**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

10 = 04/25

| ITEM                                        | REFERÊNCIA  | CÓDIGO ONERADO         | CÓDIGO DESONERADO      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE  | QTD TOTAL |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 07.03.01                                    | EMOP        | 04.012.0073-1          | 04.012.0073-B          | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHÃO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H                                                                                                                                                    | T        | 6.294,10  |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.03.02                                    | EMOP        | 04.010.0047-0          | 04.010.0047-A          | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3                    | T        | 6.294,10  |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.03.03                                    | EMOP        | 04.005.0164-0          | 04.005.0164-A          | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T                                                              | T X KM   | 69.235,15 |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.03.04                                    | SIURB-INFRA | 04-064-000/SIURB-INFRA | 04-064-000/SIURB-INFRA | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO                                                                                                                                                                                                                      | T        | 6.294,10  |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04 ARGAMASSA, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES   |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04.01                                    | EMOP        | 11.003.0001-1          | 11.003.0001-B          | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                            | M3       | 31,57     |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04.02                                    | EMOP        | 11.004.0024-1          | 11.004.0024-B          | FORMAS DE MADEIRA DE 3",PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                                                                                             | M2       | 1.535,19  |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04.03                                    | EMOP        | 11.009.0013-0          | 11.009.0013-A          | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                                                                                         | KG       | 329,68    |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04.04                                    | EMOP        | 11.009.0014-1          | 11.009.0014-B          | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                                                                                     | KG       | 5.604,33  |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04.05                                    | EMOP        | 11.009.0015-1          | 11.009.0015-B          | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                                                                                   | KG       | 2.406,71  |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04.06                                    | EMOP        | 11.011.0029-0          | 11.011.0029-A          | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM                                                                                                                                                                                              | KG       | 329,68    |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04.07                                    | EMOP        | 11.011.0030-1          | 11.011.0030-B          | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                                                                                              | KG       | 5.604,33  |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04.08                                    | EMOP        | 11.011.0031-1          | 11.011.0031-B          | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM                                                                                                                                                                                            | KG       | 2.406,71  |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04.09                                    | EMOP        | 11.023.0001-0          | 11.023.0001-A          | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE(15X15)CM.FORNECIMENTO                                                                                                          | KG       | 25.039,12 |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04.10                                    | EMOP        | 11.011.0040-0          | 11.011.0040-A          | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                | KG       | 25.039,12 |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04.11                                    | EMOP        | 11.024.0001-1          | 11.024.0001-B          | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO                                                                   | M3       | 356,32    |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.04.12                                    | EMOP        | 11.025.0009-0          | 11.025.0009-A          | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                                                                                       | M3       | 157,05    |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.05 ESCADA                                |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.05.01                                    | EMOP        | 14.002.0250-0          | 14.002.0250-A          | ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"x1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                        | M        | 76,77     |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO EMBOQUE 600) |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.06 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS               |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| 07.06.01                                    | EMOP        | 19.004.0087-2          | 19.004.0087-C          | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO | H        | 2.833,60  |
|                                             |             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| QTD frentes                                 |             | mês                    |                        | h/dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dias/mês | %         |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| <div> <div>3,00 un</div> <div>x</div> <div>5,00 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>70%</div> <div>=</div> <div>1848,00 cv x h</div> </div> <div> <div>2,00 un</div> <div>x</div> <div>4,00 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>70%</div> <div>=</div> <div>985,60 cv x h</div> </div> <div>2833,60 cv x h</div>                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| 07.06.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 19.004.0087-4  | 19.004.0087-E     | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ÂNGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO                                                      | H       | 1.214,40  |
| <div> <div>QTD frentes</div> <div>mês</div> <div>h/dia</div> <div>dias/mês</div> <div>%</div> </div> <div> <div>3,00 un</div> <div>x</div> <div>5,00 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>30%</div> <div>=</div> <div>792,00 cv x h</div> </div> <div> <div>2,00 un</div> <div>x</div> <div>4,00 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>30%</div> <div>=</div> <div>422,40 cv x h</div> </div> <div>1214,40 cv x h</div> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| <b>07.07 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| 07.07.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 02.002.0005-0  | 02.002.0005-A     | TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO,ESPESURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZAÇÃO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA                                                                                                                                    | M2      | 660,00    |
| <div> <div>Quantidade de poço</div> <div>Perímetro</div> <div>Altura</div> </div> <div> <div>5,00 un</div> <div>x</div> <div>60,00 m</div> <div>x</div> <div>2,20 m</div> <div>=</div> <div>660,00 m</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| 07.07.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 02.030.0035-0  | 02.030.0035-A     | SINALIZADOR ELETRÔNICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA ALERTA) PARA ADAPTAÇÃO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS                                                                                                                                                                                                                                                     | UNXMES  | 1.800,00  |
| <div> <div>Quantidade</div> <div>Quantidade de poço</div> <div>Meses</div> </div> <div> <div>40,00</div> <div>x</div> <div>5,00</div> <div>x</div> <div>9,00</div> <div>=</div> <div>1.800,00</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| 07.07.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 02.006.0010-0  | 02.006.0010-A     | ALUGUEL DE CONTAINER (MÓDULO METÁLICO ICÁVEL) P/ESCRITÓRIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO,CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES  | 42,50     |
| <div> <div>Quantidade de poço</div> <div>Meses</div> </div> <div> <div>5 un</div> <div>x</div> <div>9 un</div> <div>=</div> <div>42,50 un x mês</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| 07.07.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 18.021.0048-0  | 18.021.0048-A     | RESERVATÓRIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIÉTILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO                                                                                          | UN      | 30,00     |
| <div> <div>Quantidade de poço</div> <div>Reservatório</div> </div> <div> <div>5 un</div> <div>x</div> <div>6 un</div> <div>=</div> <div>30 un</div> </div> <div> <div>Armazenamet por canteiro</div> <div>reservatório</div> </div> <div> <div>30,0</div> <div>/</div> <div>6,0</div> <div>=</div> <div>5,0</div> </div>                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| 07.07.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 02.006.0050-0  | 02.006.0050-A     | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO,PORTÁTIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA,PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCCÃO PARA LIMPEZA                                                                           | UNXMES  | 90,00     |
| <div> <div>Quantidade de poço</div> <div>Banheiro</div> <div>Tempo</div> </div> <div> <div>5 un</div> <div>x</div> <div>2 un</div> <div>x</div> <div>9,00 meses</div> <div>=</div> <div>90,00 un x mês</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| <b>08 POÇOS DE SERVIÇO DE DESEMOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM (1PS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| <b>08.01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| 08.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 01.001.0150-0  | 01.001.0150-A     | CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATÉ 50KM,ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS                                                                    | M3      | 513,37    |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

10 = 04/25

| ITEM                                                                      | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                     | UNIDADE | QTD TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( POÇO DESEMOBQUE 600)                            |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 08.01.02                                                                  | EMOP       | 01.002.0007-0  | 01.002.0007-A     | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO                  | M       | 26,40     |
| quantidade 4,00 un x comprimento 11,00 m x % 60% = 26,40 m                |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 08.01.03                                                                  | EMOP       | 01.002.0027-0  | 01.002.0027-A     | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO               | M       | 26,40     |
| quantidade 4,00 un x comprimento 11,00 m x % 60% = 26,40 m                |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 08.01.04                                                                  | EMOP       | 01.002.0063-0  | 01.002.0063-A     | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M       | 8,80      |
| quantidade 4,00 un x comprimento 11,00 m x % 20% = 8,80 m                 |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 08.01.05                                                                  | EMOP       | 01.002.0078-0  | 01.002.0078-A     | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROH,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO            | M       | 8,80      |
| quantidade 4,00 un x comprimento 11,00 m x % 20% = 8,80 m                 |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 08.01.06                                                                  | EMOP       | 01.002.0078-0  | 01.002.0078-A     | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROH,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO            | M       | 12,00     |
| Quantidade 4,00 un x Quant.por frente 3,00 un = 12,00 un                  |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 08.01.07                                                                  | EMOP       | 01.002.0078-0  | 01.002.0078-A     | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROH,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO            | M       | 6.864,00  |
| 310                                                                       |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 6,00 meses                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| QTD frentes                                                               |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| mês                                                                       |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| h/dia                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| dias/mês                                                                  |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| potência                                                                  |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 58% 3,00 un x 3,50 meses x 8,00 h x 22,00 dias x 3,00 cv = 5544,00 cv x h |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 42% 1,00 un x 2,50 meses x 8,00 h x 22,00 dias x 3,00 cv = 1320,00 cv x h |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 6864,00 cv x h                                                            |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| PRODUTIVIDADE DE PERFURAÇÃO                                               |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| COMPRIMENTO                                                               |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| POR DIA                                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| ROCHA 93,00 m / 3,00 m/dia = 31,00 dia                                    |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| SOLO 217,00 m / 15,00 m/dia = 15,00 dia                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 116,00 dia                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 116,00 dia                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| PRODUTIVIDADE DE ESCAVAÇÃO DO PV                                          |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |
| 70 DIAS                                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                               |         |           |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | QTD TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 08.01.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EMOP       | 19.011.0009-2  | 19.011.0009-C     | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,COM POTENCIA APROXIMADA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR | H       | 1.601,60  |
| <div> <div>QTD frentes</div> <div>mês</div> <div>h/dia</div> <div>dias/mês</div> <div>%</div> </div> <div> <div>3,00 un</div> <div>x</div> <div>3,50 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>70%</div> <div>=</div> <div>1293,60 cv x h</div> </div> <div> <div>1,00 un</div> <div>x</div> <div>2,50 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>70%</div> <div>=</div> <div>308,00 cv x h</div> </div> <div> <div>1601,60 cv x h</div> </div> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| 08.01.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EMOP       | 19.011.0009-4  | 19.011.0009-E     | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,COM POTENCIA APROXIMADA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR | H       | 686,40    |
| <div> <div>QTD frentes</div> <div>mês</div> <div>h/dia</div> <div>dias/mês</div> <div>%</div> </div> <div> <div>3,00 un</div> <div>x</div> <div>3,50 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>30%</div> <div>=</div> <div>554,40 cv x h</div> </div> <div> <div>1,00 un</div> <div>x</div> <div>2,50 meses</div> <div>x</div> <div>8,00 h</div> <div>x</div> <div>22,00 dias</div> <div>x</div> <div>30%</div> <div>=</div> <div>132,00 cv x h</div> </div> <div> <div>686,40 cv x h</div> </div>   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| 08.01.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EMOP       | 01.007.0025-0  | 01.007.0025-A     | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA                                                                                                                                                                                                                                | DIA     | 12,00     |
| <div> <div>QUANTIDADE</div> <div>2</div> <div>x</div> <div>TEMPO</div> <div>6,00 meses</div> <div>=</div> <div>12,00 meses</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| 08.01.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EMOP       | 01.009.0050-0  | 01.009.0050-A     | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATÉ 50KM                                                                                                                                                                                                                   | UN      | 4,00      |
| 08.01.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMPOSIÇÃO | 01.016.1000-5  | 01.016.1000-F     | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA, INCLUINDO TOPÓGRAFO, AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, DESENHISTA, VEÍCULO E INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                  | M       | 125,00    |
| <div> <div>quantidade</div> <div>5,00 un</div> <div>x</div> <div>comprimento</div> <div>25,00 m</div> <div>=</div> <div>125,00 m</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| <b>08.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| 08.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EMOP       | 01.001.0150-0  | 01.001.0150-A     | CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATÉ 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS                               | M3      | 513,37    |
| <div> <div>Poços Desemboque 600</div> <div>=</div> <div>513,37 m³</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| 08.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EMOP       | 05.002.0016-0  | 05.002.0016-A     | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO                                                                                                                                                                                           | M3      | 41,77     |
| <div> <div>Poços Desemboque 600</div> <div>=</div> <div>41,77 m³</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| 08.02.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EMOP       | 05.022.0015-0  | 05.022.0015-A     | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESSURA ATÉ 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHOBASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO              | M2      | 41,77     |
| <div> <div>Poços Desemboque 600</div> <div>=</div> <div>41,77 m³</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| 08.02.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EMOP       | 03.001.0001-1  | 03.001.0001-B     | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A[AREIA,ARGILA OU PICARRA]),ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO                                                                                                                                                                             | M3      | 492,12    |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------|------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|          |            |                |                   | Poços Desemboque 600 = 492,12 m³                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| 08.02.05 | EMOP       | 03.020.0030-1  | 03.020.0030-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDACAO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO                    | M3      | 246,06    |
|          |            |                |                   | Poços Desemboque 600 = 246,06 m³                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| 08.02.06 | EMOP       | 03.020.0060-1  | 03.020.0060-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDACAO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO          | M3      | 196,85    |
|          |            |                |                   | Poços Desemboque 600 = 196,85 m³                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| 08.02.07 | EMOP       | 03.008.0010-1  | 03.008.0010-B     | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO, SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO                                         | M3      | 49,21     |
|          |            |                |                   | Poços Desemboque 600 = 49,21 m³                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |
| 08.02.08 | EMOP       | 03.016.0010-1  | 03.016.0010-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO                            | M3      | 49,21     |
|          |            |                |                   | Poços Desemboque 600 = 49,21 m³                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |
| 08.02.09 | EMOP       | 03.020.0065-1  | 03.020.0065-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDACAO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3      | 393,70    |
|          |            |                |                   | Poços Desemboque 600 = 393,70 m³                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| 08.02.10 | EMOP       | 03.008.0011-0  | 03.008.0011-A     | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO, SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO                                | M3      | 49,21     |
|          |            |                |                   | Poços Desemboque 600 = 49,21 m³                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |
| 08.02.11 | EMOP       | 03.020.0070-1  | 03.020.0070-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDACAO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3      | 344,49    |
|          |            |                |                   | Poços Desemboque 600 = 344,49 m³                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| 08.02.12 | EMOP       | 03.008.0012-0  | 03.008.0012-A     | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO, SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO                                | M3      | 147,64    |
|          |            |                |                   | Poços Desemboque 600 = 147,64 m³                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| 08.02.13 | EMOP       | 03.020.0075-1  | 03.020.0075-B     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDACAO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3      | 344,49    |
|          |            |                |                   | Poços Desemboque 600 = 344,49 m³                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| 08.02.14 | EMOP       | 03.008.0013-0  | 03.008.0013-A     | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO, SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO                                | M3      | 147,64    |







IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

## 10 = 04/25

| ITEM     | REFERÊNCIA                                                                                           | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | QTD TOTAL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|          |                                                                                                      |                |                   | 3,00 un x 5,00 meses x 8,00 h = 792,00 cv x h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|          |                                                                                                      |                |                   | 2,00 un x 4,00 meses x 8,00 h = 422,40 cv x h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|          |                                                                                                      |                |                   | 1214,40 cv x h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |
| 08.07    | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                                                                              |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |
| 08.07.01 | EMOP                                                                                                 | 02.002.0005-0  | 02.002.0005-A     | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA                                                                                                                                       | M2      | 528,00    |
|          |                                                                                                      |                |                   | Quantidade de poço 4,00 un x Perímetro 60,00 m x Altura 2,20 m = 528,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| 08.07.02 | EMOP                                                                                                 | 02.030.0035-0  | 02.030.0035-A     | SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA ALERTA) PARA ADAPTAÇÃO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS                                                                                                                                                                                                                                                         | UNXMES  | 720,00    |
|          |                                                                                                      |                |                   | Quantidade 30,00 x Quantidade de poço 4,00 x Meses 6,00 = 720,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |
| 08.07.03 | EMOP                                                                                                 | 02.006.0010-0  | 02.006.0010-A     | ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRIITORIO, MEDINDO APROX.2.30M LARGURA, 6,00M COMPRIMENTO E 2.50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES  | 30,00     |
|          |                                                                                                      |                |                   | Quantidade de poço 5 un x Meses 6 un = 30,00 un x mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 08.07.04 | EMOP                                                                                                 | 18.021.0048-0  | 18.021.0048-A     | RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO                                                                                               | UN      | 24,00     |
|          |                                                                                                      |                |                   | Quantidade de poço 4 un x Reservatório 6 un = 24 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
|          |                                                                                                      |                |                   | Armazenamet por canteiro 30,0 / reservatório 6,0 = 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |
| 08.07.05 | EMOP                                                                                                 | 02.006.0050-0  | 02.006.0050-A     | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTÁTIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA                                                                               | UNXMES  | 48,00     |
|          |                                                                                                      |                |                   | Quantidade de poço 4 un x Banheiro 2 un x Tempo 6,00 meses = 48,00 un x mês                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |
| 09       | TRANSFORMAÇÃO POÇOS DE SERVIÇO EMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM EM POÇO DE VISITA (1PS) |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |
| 09.01    | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO                                                          |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |
| 09.01.01 | EMOP                                                                                                 | 01.001.0150-0  | 01.001.0150-A     | CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATÉ 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS                                                                        | M3      | 186,76    |
|          |                                                                                                      |                |                   | ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| 09.01.02 | EMOP                                                                                                 | 01.018.0002-0  | 01.018.0002-A     | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR                                                                                                                                                                                    | M       | 151,00    |
|          |                                                                                                      |                |                   | quantidade 5,00 un x comprimento 30,20 m = 151,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| 09.02    | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                   |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |
| 09.02.01 | EMOP                                                                                                 | 03.015.0010-0  | 03.015.0010-A     | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3      | 1.512,53  |



IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

## 10 = 04/25

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | QTD TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 09.03 TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 09.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 04.005.0161-0  | 04.005.0161-A     | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T                                                                                                  | T X KM  | 9.618,39  |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 09.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 09.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 05.010.0005-0  | 05.010.0005-A     | ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | CvXH    | 12.144,00 |
| <div>QTD frentes</div> <div>mês</div> <div>h/dia</div> <div>dias/mês</div> <div>potência</div> <div>3,00 un                    x                    5,00 meses                    x                    8,00 h                    x                    22,00 dias                    x                    3,00 cv                    =                    7920,00 cv x h</div> <div>2,00 un                    x                    4,00 meses                    x                    8,00 h                    x                    22,00 dias                    x                    3,00 cv                    =                    4224,00 cv x h</div> <div>12144,00 cv x h</div> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 09.04.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 19.011.0009-2  | 19.011.0009-C     | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,COM POTENCIA APROXIMADA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR                      | H       | 2.833,60  |
| <div>QTD frentes</div> <div>mês</div> <div>h/dia</div> <div>dias/mês</div> <div>%</div> <div>3,00 un                    x                    5,00 meses                    x                    8,00 h                    x                    22,00 dias                    x                    70%                    =                    1848,00 cv x h</div> <div>2,00 un                    x                    4,00 meses                    x                    8,00 h                    x                    22,00 dias                    x                    70%                    =                    985,60 cv x h</div> <div>2833,60 cv x h</div>                  |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 09.04.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 19.011.0009-4  | 19.011.0009-E     | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,COM POTENCIA APROXIMADA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR                      | H       | 1.214,40  |
| <div>QTD frentes</div> <div>mês</div> <div>h/dia</div> <div>dias/mês</div> <div>%</div> <div>3,00 un                    x                    5,00 meses                    x                    8,00 h                    x                    22,00 dias                    x                    30%                    =                    792,00 cv x h</div> <div>2,00 un                    x                    4,00 meses                    x                    8,00 h                    x                    22,00 dias                    x                    30%                    =                    422,40 cv x h</div> <div>1214,40 cv x h</div>                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 09.05 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 09.05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 06.063.0014-0  | 06.063.0014-A     | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME ABNT NBR 15.319,DN=600MM.FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                | M       | 15,00     |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 09.05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 06.001.0033-0  | 06.001.0033-A     | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M       | 15,00     |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 09.05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 06.016.0007-0  | 06.016.0007-A     | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (MODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                       | UN      | 5,00      |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 09.05.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 06.017.0085-0  | 06.017.0085-A     | CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 1100MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL                                                                                                                                                                                                            | M       | 18,31     |
| 09.06 BASES E PAVIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| 09.06.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMOP       | 08.026.0002-0  | 08.026.0002-A     | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUÇOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2      | 2.090,95  |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poco Emboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |

**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)**

**ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**10 = 04/25**

| ITEM                                                 | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | QTD TOTAL |
|------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 09.06.02                                             | EMOP       | 08.015.0018-0  | 08.015.0018-A     | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER NATUREZA,EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,SEM IMPRIMACAO OU PINTURA DE LIGACAO,EXECUTADO EM LOGRADOIRO PUBLICO,ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS<br>CONCESSIONARIAS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DAUSINA PARA A PISTA<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                    | T       | 240,46    |
| 09.06.03                                             | EMOP       | 11.025.0002-0  | 11.025.0002-A     | CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                              | M3      | 35,36     |
| 09.06.04                                             | EMOP       | 08.038.0001-0  | 08.038.0001-A     | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATÉ 20,00M DO REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600) | M2      | 584,46    |
| <b>09.07 ESTRUTURAS</b>                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| 09.07.01                                             | EMOP       | 07.001.0070-1  | 07.001.0070-B     | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                | M3      | 466,18    |
| 09.07.02                                             | EMOP       | 11.004.0024-1  | 11.004.0024-B     | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                   | M2      | 84,62     |
| 09.07.03                                             | EMOP       | 11.004.0065-0  | 11.004.0065-A     | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                               | M2      | 84,62     |
| 09.07.04                                             | EMOP       | 11.009.0014-1  | 11.009.0014-B     | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME<br>18.FORNECIMENTO<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                         | KG      | 563,64    |
| 09.07.05                                             | EMOP       | 11.009.0015-1  | 11.009.0015-B     | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME<br>18.FORNECIMENTO<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                       | KG      | 758,55    |
| 09.07.06                                             | EMOP       | 11.011.0030-1  | 11.011.0030-B     | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                                     | KG      | 563,64    |
| 09.07.07                                             | EMOP       | 11.011.0031-1  | 11.011.0031-B     | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                                   | KG      | 758,55    |
| 09.07.08                                             | EMOP       | 11.015.0020-0  | 11.015.0020-A     | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO(30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTODOS MATERIAIS<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                      | M3      | 2,18      |
| 09.07.09                                             | EMOP       | 11.025.0009-0  | 11.025.0009-A     | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                              | M3      | 151,40    |
| <b>09.08 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>                 |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| 09.08.01                                             | EMOP       | 12.005.0080-0  | 12.005.0080-A     | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                     | M2      | 196,90    |
| 09.08.02                                             | EMOP       | 12.005.0090-0  | 12.005.0090-A     | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                | M2      | 36,19     |
| <b>09.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS</b> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| 09.09.01                                             | EMOP       | 13.001.0025-1  | 13.001.0025-B     | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                          | M2      | 466,18    |
| 09.09.02                                             | EMOP       | 13.301.0080-1  | 13.301.0080-B     | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALUSADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                              | M2      | 44,77     |
| 09.09.03                                             | EMOP       | 13.301.0133-0  | 13.301.0133-A     | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM<br>ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfer. Poço Emboque 600)                                                                                                                                                                                                    | M2      | 44,77     |
| <b>09.10 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS</b>                 |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| 09.10.01                                             | EMOP       | 19.004.0081-2  | 19.004.0081-C     | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO                                                                   | H       | 1.909,60  |



IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

10 = 04/25

| ITEM                                                                                                       | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |       |           |          |            |          | UNIDADE | QTD TOTAL        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-----------|----------|------------|----------|---------|------------------|----------|
|                                                                                                            |            |                |                   | QTD frentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mês         |            | dias  |           | h/dia    |            | %        |         |                  |          |
|                                                                                                            |            |                |                   | 3,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x           | 3,50 meses | x     | 22,00 dia | x        | 8,00 h     | x        | 70%     | = 1293,60 h      |          |
|                                                                                                            |            |                |                   | 2,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x           | 2,50 meses | x     | 22,00 dia | x        | 8,00 h     | x        | 70%     | = 616,00 h       |          |
|                                                                                                            |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |           |          |            |          |         | 1909,60 h        |          |
| 09.10.02                                                                                                   | EMOP       | 19.004.0081-4  | 19.004.0081-E     | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO                  |             |            |       |           |          |            |          |         | H                | 818,40   |
|                                                                                                            |            |                |                   | QTD frentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mês         |            | dias  |           | h/dia    |            | %        |         |                  |          |
|                                                                                                            |            |                |                   | 3,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x           | 3,50 meses | x     | 22,00 dia | x        | 8,00 h     | x        | 30%     | = 554,40 h       |          |
|                                                                                                            |            |                |                   | 2,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x           | 2,50 meses | x     | 22,00 dia | x        | 8,00 h     | x        | 30%     | = 264,00 h       |          |
|                                                                                                            |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |           |          |            |          |         | 818,40 h         |          |
| 10 TRANSFORMAÇÃO POÇOS DE SERVIÇO DESEMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM EM POÇO DE VISITA (1PS) |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |           |          |            |          |         |                  |          |
| 10.01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO                                                          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |           |          |            |          |         |                  |          |
| 10.01.01                                                                                                   | EMOP       | 01.001.0150-0  | 01.001.0150-A     | CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATÉ 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS                              |             |            |       |           |          |            |          |         | M3               | 114,18   |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |           |          |            |          |         |                  |          |
| 10.01.02                                                                                                   | EMOP       | 01.018.0002-0  | 01.018.0002-A     | LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO,INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRE-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO A CONSTRUIR                                                                                                                                          |             |            |       |           |          |            |          |         | M                | 100,00   |
|                                                                                                            |            |                |                   | quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | comprimento |            |       |           |          |            |          |         |                  |          |
|                                                                                                            |            |                |                   | 4,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x           | 25,00 m    | =     | 100,00 m  |          |            |          |         |                  |          |
| 10.02 MOVIMENTO DE TERRA                                                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |           |          |            |          |         |                  |          |
| 10.02.01                                                                                                   | EMOP       | 03.015.0010-0  | 03.015.0010-A     | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |       |           |          |            |          |         | M3               | 254,14   |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |           |          |            |          |         |                  |          |
| 10.03 TRANSPORTES                                                                                          |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |           |          |            |          |         |                  |          |
| 10.03.01                                                                                                   | EMOP       | 04.005.0161-0  | 04.005.0161-A     | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL,COM CAPACIDADE ÚTIL DE17T                                                                             |             |            |       |           |          |            |          |         | T X KM           | 1.821,28 |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |           |          |            |          |         |                  |          |
| 10.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |           |          |            |          |         |                  |          |
| 10.04.01                                                                                                   | EMOP       | 05.010.0005-0  | 05.010.0005-A     | ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |       |           |          |            |          |         | CvXh             | 6.864,00 |
|                                                                                                            |            |                |                   | QTD frentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mês         |            | h/dia |           | dias/mês |            | potência |         |                  |          |
|                                                                                                            |            |                |                   | 3,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x           | 3,50 un    | x     | 8,00 h    | x        | 22,00 dias | x        | 3,00 cv | = 5544,00 cv x h |          |
|                                                                                                            |            |                |                   | 1,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x           | 2,50 un    | x     | 8,00 h    | x        | 22,00 dias | x        | 3,00 cv | = 1320,00 cv x h |          |
|                                                                                                            |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |           |          |            |          |         | 6864,00 cv x h   |          |
| 10.04.02                                                                                                   | EMOP       | 19.011.0009-2  | 19.011.0009-C     | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFÁSICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMÁTICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,COM POTENCIA APROXIMADA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTÍNUA),EXCLUSIVE OPERADOR |             |            |       |           |          |            |          |         | H                | 1.601,60 |
|                                                                                                            |            |                |                   | QTD frentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mês         |            | h/dia |           | dias/mês |            | %        |         |                  |          |
|                                                                                                            |            |                |                   | 3,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x           | 3,50 meses | x     | 8,00 h    | x        | 22,00 dias | x        | 70%     | = 1293,60 cv x h |          |
|                                                                                                            |            |                |                   | 1,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x           | 2,50 meses | x     | 8,00 h    | x        | 22,00 dias | x        | 70%     | = 308,00 cv x h  |          |
|                                                                                                            |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |           |          |            |          |         | 1601,60 cv x h   |          |

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

ANEXO 04  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 04/25

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | QTD TOTAL  |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-----|-----------------|--|-------|--|----------|--|---|--|---------|---|------------|---|--------|---|------------|---|-----|-----------------|---------|---|------------|---|--------|---|------------|---|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 10.04.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 19.011.0009-4  | 19.011.0009-E     | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,COM POTENCIA APROXIMADA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR                      | H       | 686,40     |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <table><tr><td colspan="2">QTD frentes</td><td colspan="2">mês</td><td colspan="2">h/dia</td><td colspan="2">dias/mês</td><td colspan="2">%</td></tr><tr><td>3,00 un</td><td>x</td><td>3,50 meses</td><td>x</td><td>8,00 h</td><td>x</td><td>22,00 dias</td><td>x</td><td>30%</td><td>= 554,40 cv x h</td></tr><tr><td>1,00 un</td><td>x</td><td>2,50 meses</td><td>x</td><td>8,00 h</td><td>x</td><td>22,00 dias</td><td>x</td><td>30%</td><td>= 132,00 cv x h</td></tr><tr><td colspan="9"></td><td>686,40 cv x h</td></tr></table> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            | QTD frentes |     | mês             |  | h/dia |  | dias/mês |  | % |  | 3,00 un | x | 3,50 meses | x | 8,00 h | x | 22,00 dias | x | 30% | = 554,40 cv x h | 1,00 un | x | 2,50 meses | x | 8,00 h | x | 22,00 dias | x | 30% | = 132,00 cv x h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,40 cv x h |
| QTD frentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | mês            |                   | h/dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | dias/mês   |             | %   |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 3,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x          | 3,50 meses     | x                 | 8,00 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x       | 22,00 dias | x           | 30% | = 554,40 cv x h |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 1,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x          | 2,50 meses     | x                 | 8,00 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x       | 22,00 dias | x           | 30% | = 132,00 cv x h |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     | 686,40 cv x h   |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.05 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 06.063.0014-0  | 06.063.0014-A     | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME ABNT NBR 15.319,DN=600MM.FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                | M       | 2,80       |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 06.001.0033-0  | 06.001.0033-A     | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M       | 2,80       |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 06.016.0007-0  | 06.016.0007-A     | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                       | UN      | 4,00       |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.05.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 06.017.0085-0  | 06.017.0085-A     | CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 1100MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL                                                                                                                                                                                                            | M       | 9,25       |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.06 BASES E PAVIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.06.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 08.026.0002-0  | 08.026.0002-A     | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO",DO DER-RJ                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2      | 339,83     |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.06.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 08.015.0018-0  | 08.015.0018-A     | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER NATUREZA,EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,SEM IMPRIMACAO OU PINTURA DE LIGACAO,EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICO,ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS CONCESSIONARIAS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DAUSINA PARA A PISTA                                                                                    | T       | 45,53      |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.06.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 11.025.0002-0  | 11.025.0002-A     | CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                           | M3      | 67,97      |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.06.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 08.038.0001-0  | 08.038.0001-A     | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)                              | M2      | 27,96      |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.07 ESTRUTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.07.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 07.001.0070-1  | 07.001.0070-B     | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3      | 466,18     |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.07.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 11.004.0024-1  | 11.004.0024-B     | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                                                                                                                                 | M2      | 38,68      |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.07.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 11.004.0065-0  | 11.004.0065-A     | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                                                                                                                            | M2      | 38,68      |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.07.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 11.009.0014-1  | 11.009.0014-B     | BARRA DE ACO CA-50,COM SALENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                                                                                                                          | KG      | 585,49     |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.07.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 11.009.0015-1  | 11.009.0015-B     | BARRA DE ACO CA-50,COM SALENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                                                                                                                        | KG      | 809,28     |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.07.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 11.011.0030-1  | 11.011.0030-B     | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM                                                                                                                                                                                                                                  | KG      | 585,49     |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10.07.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMOP       | 11.011.0031-1  | 11.011.0031-B     | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM                                                                                                                                                                                                                                | KG      | 809,28     |             |     |                 |  |       |  |          |  |   |  |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |         |   |            |   |        |   |            |   |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |



IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)

## 10 = 04/25

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REFERÊNCIA | CÓDIGO ONERADO | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | QTD TOTAL |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|-----|-----|-----------|------|--|-------|--|---|--|--|---------|---|------------|---|-----------|---|--------|---|-----|---|-----------|---------|---|------------|---|-----------|---|--------|---|-----|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 10.07.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 11.015.0020-0  | 11.015.0020-A     | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO(30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTODOS MATERIAIS                                                                                                                                                                             | M3      | 2,18      |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 10.07.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 11.025.0009-0  | 11.025.0009-A     | CONCRETO BOMBEADO,FCk=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO                                                                                                                                                     | M3      | 46,21     |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 10.08 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 10.08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 12.005.0080-0  | 12.005.0080-A     | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL                                                                                                            | M2      | 90,68     |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 10.08.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 12.005.0090-0  | 12.005.0090-A     | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL                                                                                                       | M2      | 13,56     |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 10.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 10.09.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 13.001.0025-1  | 13.001.0025-B     | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3                                                                                                                                                                                 | M2      | 208,48    |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 10.09.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 13.301.0080-1  | 13.301.0080-B     | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE                                                                                                                                                                                     | M2      | 40,76     |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 10.09.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 13.301.0133-0  | 13.301.0133-A     | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM                                                                                                                                                                                           | M2      | 40,76     |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| ITEM PODE SER ENCONTRADO( Transfor. Poço Desemboque 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 10.10 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 10.10.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 19.004.0081-2  | 19.004.0081-C     | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO | H       | 1.601,60  |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| <table><tr><td colspan="2">QTD frentes</td><td colspan="2">mês</td><td colspan="2">dias</td><td colspan="2">h/dia</td><td colspan="2">%</td><td></td></tr><tr><td>3,00 un</td><td>x</td><td>3,50 meses</td><td>x</td><td>22,00 dia</td><td>x</td><td>8,00 h</td><td>x</td><td>70%</td><td>=</td><td>1293,60 h</td></tr><tr><td>1,00 un</td><td>x</td><td>2,50 meses</td><td>x</td><td>22,00 dia</td><td>x</td><td>8,00 h</td><td>x</td><td>70%</td><td>=</td><td>308,00 h</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td>1601,60 h</td></tr></table> |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           | QTD frentes |     | mês |           | dias |  | h/dia |  | % |  |  | 3,00 un | x | 3,50 meses | x | 22,00 dia | x | 8,00 h | x | 70% | = | 1293,60 h | 1,00 un | x | 2,50 meses | x | 22,00 dia | x | 8,00 h | x | 70% | = | 308,00 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1601,60 h |
| QTD frentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | mês            |                   | dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | h/dia     |             | %   |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 3,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x          | 3,50 meses     | x                 | 22,00 dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x       | 8,00 h    | x           | 70% | =   | 1293,60 h |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x          | 2,50 meses     | x                 | 22,00 dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x       | 8,00 h    | x           | 70% | =   | 308,00 h  |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     | 1601,60 h |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 10.10.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMOP       | 19.004.0081-4  | 19.004.0081-E     | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO | H       | 686,40    |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| <table><tr><td colspan="2">QTD frentes</td><td colspan="2">mês</td><td colspan="2">dias</td><td colspan="2">h/dia</td><td colspan="2">%</td><td></td></tr><tr><td>3,00 un</td><td>x</td><td>3,50 meses</td><td>x</td><td>22,00 dia</td><td>x</td><td>8,00 h</td><td>x</td><td>30%</td><td>=</td><td>554,40 h</td></tr><tr><td>1,00 un</td><td>x</td><td>2,50 meses</td><td>x</td><td>22,00 dia</td><td>x</td><td>8,00 h</td><td>x</td><td>30%</td><td>=</td><td>132,00 h</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td>686,40 h</td></tr></table>   |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           | QTD frentes |     | mês |           | dias |  | h/dia |  | % |  |  | 3,00 un | x | 3,50 meses | x | 22,00 dia | x | 8,00 h | x | 30% | = | 554,40 h  | 1,00 un | x | 2,50 meses | x | 22,00 dia | x | 8,00 h | x | 30% | = | 132,00 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,40 h  |
| QTD frentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | mês            |                   | dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | h/dia     |             | %   |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 3,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x          | 3,50 meses     | x                 | 22,00 dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x       | 8,00 h    | x           | 30% | =   | 554,40 h  |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1,00 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x          | 2,50 meses     | x                 | 22,00 dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x       | 8,00 h    | x           | 30% | =   | 132,00 h  |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     | 686,40 h  |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 11 AS BUILT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 11.01 AS BUILT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 11.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMPOSIÇÃO | 01.050.1003-6  | 01.050.1003-G     | PROJETO AS BUILT E MANUAIS DE OPERAÇÃO (DATA BOOK) (Custo por Formato A1 ) REVISÃO                                                                                                                                                                                                                             | GL      | 1,00      |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| quantidade<br>1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |     |     |           |      |  |       |  |   |  |  |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |           |         |   |            |   |           |   |        |   |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |





[illegible]

[illegible]

ACO PS EMBOQUE 600

EMBOQUE (POÇOS E VIGA DE BORDO)

PVs L2-CT 001, L2-CT 003, L2-CT 005, L2-CT 007 e L2-CT 011

(Poços e viga de Bordo)

REV.: C

| Resumo Aço CA-55A |                 |            |
|-------------------|-----------------|------------|
| Diam.             | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 6,3               | 116,64          | 29         |
| 10                | 161,37          | 102        |
| <b>TOTAL:</b>     |                 | <b>131</b> |

| Resumo Aço CA-60 TELA |           |                |                 |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|
| TELA                  | Área (m²) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q138                  | 30,17     | 2,2            | 66              |
| <b>TOTAL:</b>         |           |                | <b>66</b>       |

PARA CADA 1,00m DE ALTURA DE POÇO

LAJE DO TAMPÃO DE 900

MCG-TIM-17-02

| Resumo Aço CA-55A |                 |              |
|-------------------|-----------------|--------------|
| Diam.             | Comprimento (m) | Peso (Kg)    |
| 8                 | 51,92           | 21           |
| 10                | 20,88           | 13           |
| <b>TOTAL:</b>     |                 | <b>34,00</b> |

PAREDES DE REAÇÃO TIPO "A"

MCG-TIM-ARM-01

REV.: B

| Resumo Aço CA-55A |                 |            |
|-------------------|-----------------|------------|
| Diam.             | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 12,5              | 338,12          | 338        |
| 16                | 117,44          | 188        |
| <b>TOTAL:</b>     |                 | <b>526</b> |

| Resumo Aço CA-60 TELA |           |              |                 |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|
| TELA                  | Área (m²) | Peso/m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q-503                 | 335       | 7,97         | 2670            |
| <b>TOTAL:</b>         |           |              | <b>2670</b>     |

TODA A PAREDE DE REAÇÃO

PAREDES DE REAÇÃO TIPO "B" -

MCG-TIM-ARM-03

REV.: B

| Resumo Aço CA-55A |                 |            |
|-------------------|-----------------|------------|
| Diam.             | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 12,5              | 338,12          | 338        |
| 16                | 117,44          | 188        |
| <b>TOTAL:</b>     |                 | <b>526</b> |

| Resumo Aço CA-60 TELA |           |              |                 |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|
| TELA                  | Área (m²) | Peso/m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q-636                 | 502       | 10,09        | 5065            |
| <b>TOTAL:</b>         |           |              | <b>5065</b>     |

TODA A PAREDE DE REAÇÃO

LAJE INTERMEDIÁRIA 3,80 -

| Resumo Aço CA-50 |                 |             |              |
|------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Diam.            | Comprimento (m) | Peso (Kg/m) | Peso (Kg)    |
| 8                | 159,32          | 0,4         | 63,728       |
| 12,5             | 15              | 1           | 15           |
| 20               | 23,18           | 2,5         | 57,95        |
| 25               | 23,44           | 4           | 93,76        |
| <b>TOTAL:</b>    |                 |             | <b>230,4</b> |

| Resumo Aço CA-60 (TELA) |           |              |
|-------------------------|-----------|--------------|
| Tela                    | Área (M²) | Peso (Kg/m²) |
| Q - 636                 | 39,37     | 10,09        |
| <b>TOTAL:</b>           |           | <b>397,2</b> |

LAJE DE FUNDO H=50

PVs L2-CT 001, L2-CT 003, L2-CT 005, L2-CT 007 e L2-CT 011

REV.: B

| Resumo Aço CA-55A |                 |            |
|-------------------|-----------------|------------|
| Diam.             | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 8                 | 47,2            | 19         |
| 10                | 37              | 23         |
| 12,5              | 539,3           | 539        |
| 16                | 163,8           | 262        |
| <b>TOTAL:</b>     |                 | <b>844</b> |

| Resumo Aço CA-60 TELA |           |                |                 |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|
| TELA                  | Área (m²) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q636                  | 297,53    | 10,09          | 3002            |
| <b>TOTAL:</b>         |           |                | <b>3002</b>     |

PARA CADA 1,00m DE ALTURA DE FUNDO

L2-CT 001

| Resumo Aço CA-50 - Anel Superior |                 |            |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| Diam.                            | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 6,3                              | 116,64          | 29         |
| 10                               | 161,37          | 102        |
| <b>TOTAL:</b>                    |                 | <b>131</b> |

| Resumo Aço CA-50 - Galburito |                   |            |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Diam.                        | Comprimento (M/M) | Peso (Kg)  |
| 12,5                         | 63                | 480        |
| <b>TOTAL:</b>                |                   | <b>480</b> |

| Resumo Aço CA-50 - PAREDE DE REAÇÃO |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|
| TELA                                | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 12,5                                | 338,12          | 338        |
| 16                                  | 117,44          | 188        |
| <b>TOTAL:</b>                       |                 | <b>526</b> |

Total L2-CT 001 - CA50 = 1136,91 kg

| Resumo Aço CA-60 TELA - PAREDE DO PV |             |                |                 |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| TELA                                 | Área (m²/m) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q138                                 | 24,35       | 3,91           | 725             |
| <b>TOTAL:</b>                        |             |                | <b>725</b>      |

| Resumo Aço CA-60 TELA - PAREDE DE REAÇÃO |           |                |                 |
|------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| TELA                                     | Área (m²) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q636                                     | 502       | 10,09          | 5065            |
| <b>TOTAL:</b>                            |           |                | <b>5065</b>     |

Total L2-CT 001 - CA60 = 5790,67 kg

L2-CT 003

| Resumo Aço CA-50 - Anel Superior |                 |            |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| Diam.                            | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 6,3                              | 116,64          | 29         |
| 10                               | 161,37          | 102        |
| <b>TOTAL:</b>                    |                 | <b>131</b> |

| Resumo Aço CA-50 - Galburito |                   |            |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Diam.                        | Comprimento (M/M) | Peso (Kg)  |
| 12,5                         | 63                | 508        |
| <b>TOTAL:</b>                |                   | <b>508</b> |

| Resumo Aço CA-50 - PAREDE DE REAÇÃO |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|
| TELA                                | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 12,5                                | 338,12          | 338        |
| 16                                  | 117,44          | 188        |
| <b>TOTAL:</b>                       |                 | <b>526</b> |

Total L2-CT 003 - CA50 = 1164,94 kg

| Resumo Aço CA-60 TELA - PAREDE DO PV |           |                |                 |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| TELA                                 | Área (m²) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q138                                 | 24,35     | 3,91           | 768             |
| <b>TOTAL:</b>                        |           |                | <b>768</b>      |

| Resumo Aço CA-60 TELA - PAREDE DE REAÇÃO |           |                |                 |
|------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| TELA                                     | Área (m²) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q503                                     | 335       | 7,97           | 2670            |
| <b>TOTAL:</b>                            |           |                | <b>2670</b>     |

Total L2-CT 003 - CA60 = 3437,81 kg

L2-CT 005

| Resumo Aço CA-50 - Anel Superior |                 |            |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| Diam.                            | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 6,3                              | 116,64          | 29         |
| 10                               | 161,37          | 102        |
| <b>TOTAL:</b>                    |                 | <b>131</b> |

| Resumo Aço CA-50 - Galburito |                   |            |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Diam.                        | Comprimento (M/M) | Peso (Kg)  |
| 12,5                         | 63                | 572        |
| <b>TOTAL:</b>                |                   | <b>572</b> |

| Resumo Aço CA-50 - PAREDE DE REAÇÃO |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|
| TELA                                | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 12,5                                | 338,12          | 338        |
| 16                                  | 117,44          | 188        |
| <b>TOTAL:</b>                       |                 | <b>526</b> |

Total L2-CT 005 - CA50 = 1228,57 kg

| Resumo Aço CA-60 TELA - PAREDE DO PV |           |                |                 |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| TELA                                 | Área (m²) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q138                                 | 24,35     | 3,91           | 864             |
| <b>TOTAL:</b>                        |           |                | <b>864</b>      |

| Resumo Aço CA-60 TELA - PAREDE DE REAÇÃO |           |                |                 |
|------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| TELA                                     | Área (m²) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q503                                     | 335       | 7,97           | 2670            |
| <b>TOTAL:</b>                            |           |                | <b>2670</b>     |

Total L2-CT 005 - CA60 = 3533,97 kg

L2-CT 007

| Resumo Aço CA-50 - Anel Superior |                 |            |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| Diam.                            | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 6,3                              | 116,64          | 29         |
| 10                               | 161,37          | 102        |
| <b>TOTAL:</b>                    |                 | <b>131</b> |

| Resumo Aço CA-50 - Galburito |                   |            |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Diam.                        | Comprimento (M/M) | Peso (Kg)  |
| 12,5                         | 63                | 647        |
| <b>TOTAL:</b>                |                   | <b>647</b> |

| Resumo Aço CA-50 - PAREDE DE REAÇÃO |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|
| TELA                                | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 12,5                                | 338,12          | 338        |
| 16                                  | 117,44          | 188        |
| <b>TOTAL:</b>                       |                 | <b>526</b> |

Total L2-CT 007 - CA50 = 1303,67 kg

| Resumo Aço CA-60 TELA - PAREDE DO PV |           |                |                 |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| TELA                                 | Área (m²) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q138                                 | 24,35     | 3,91           | 978             |
| <b>TOTAL:</b>                        |           |                | <b>978</b>      |

| Resumo Aço CA-60 TELA - PAREDE DE REAÇÃO |           |                |                 |
|------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| TELA                                     | Área (m²) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q636                                     | 502       | 10,09          | 5065            |
| <b>TOTAL:</b>                            |           |                | <b>5065</b>     |

Total L2-CT 007 - CA60 = 6042,69 kg

L2-CT 0011

| Resumo Aço CA-50 - Anel Superior |                 |            |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| Diam.                            | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 6,3                              | 116,64          | 29         |
| 10                               | 161,37          | 102        |
| <b>TOTAL:</b>                    |                 | <b>131</b> |

| Resumo Aço CA-50 - Galburito |                   |            |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Diam.                        | Comprimento (M/M) | Peso (Kg)  |
| 12,5                         | 63                | 622        |
| <b>TOTAL:</b>                |                   | <b>622</b> |

| Resumo Aço CA-50 - PAREDE DE REAÇÃO |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|
| TELA                                | Comprimento (m) | Peso (Kg)  |
| 12,5                                | 338,12          | 338        |
| 16                                  | 117,44          | 188        |
| <b>TOTAL:</b>                       |                 | <b>526</b> |

Total L2-CT 011 - CA50 = 1279,29 kg

| Resumo Aço CA-60 TELA - PAREDE DO PV |           |                |                 |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| TELA                                 | Área (m²) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q138                                 | 24,35     | 3,91           | 941             |
| <b>TOTAL:</b>                        |           |                | <b>941</b>      |

| Resumo Aço CA-60 TELA - PAREDE DE REAÇÃO |           |                |                 |
|------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| TELA                                     | Área (m²) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q503                                     | 335       | 7,97           | 2670            |
| <b>TOTAL:</b>                            |           |                | <b>2670</b>     |

Total L2-CT 011 - CA60 = 3610,61 kg

L2-CT 001

H = 7,62

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| CA-50 | 6,3 =        | 29         |
|       | 8 x 12,5 =   | 920        |
|       | acima 12,1 = | 188        |
| CA-60 | Tela =       | 5790,67 kg |

L2-CT 003

H = 8,065

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| CA-50 | 6,3 =        | 29         |
|       | 8 x 12,5 =   | 948        |
|       | acima 12,1 = | 188        |
| CA-60 | Tela =       | 3437,81 kg |

L2-CT 005

H = 9,075

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| CA-50 | 6,3 =        | 29         |
|       | 8 x 12,5 =   | 1012       |
|       | acima 12,1 = | 188        |
| CA-60 | Tela =       | 3533,97 kg |

L2-CT 007

H = 10,267

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| CA-50 | 6,3 =        | 29         |
|       | 8 x 12,5 =   | 1087       |
|       | acima 12,1 = | 188        |
| CA-60 | Tela =       | 6042,69 kg |

L2-CT 0011

H = 9,88

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| CA-50 | 6,3 =        | 29         |
|       | 8 x 12,5 =   | 1062       |
|       | acima 12,1 = | 188        |
| CA-60 | Tela =       | 3610,61 kg |

| AÇO PS DESEMBOQUE 600                          |                 |                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| DESEMBOQUE (POÇOS E VIGAS DE BORDO)            |                 |                |                 |
| PVS L2-CT 002, L2-CT 004, L2-CT 008, L2-CT 010 |                 |                |                 |
| (Poço e vigas de bordo)                        |                 |                |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Anel Superior               |                 |                |                 |
| Diam.                                          | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 6.3                                            | 110,16          | 28             |                 |
| 10                                             | 136,4           | 86             |                 |
| TOTAL:                                         |                 | 113            |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Gabarito (TRECHO 01/m)      |                 |                |                 |
| Diam.                                          | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 12,5                                           | 41              | 41             |                 |
| TOTAL:                                         |                 | 41             |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Anel Intermediário - 2,5    |                 |                |                 |
| Diam.                                          | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 6.3                                            | 73,72           | 18             |                 |
| 10                                             | 92,28           | 58             |                 |
| TOTAL:                                         |                 | 77             |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Gabarito (TRECHO 02/m)      |                 |                |                 |
| Diam.                                          | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 12,5                                           | 38              | 38             |                 |
| TOTAL:                                         |                 | 38             |                 |
| LAJE DE FUNDO H=45                             |                 |                |                 |
| PVs L2-CT 002, L2-CT 004, L2-CT 008, L2-CT 010 |                 |                |                 |
| Resumo Aço CA-50A                              |                 |                |                 |
| Diam.                                          | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 8                                              | 44,4            | 18             |                 |
| 10                                             | 174,51          | 110            |                 |
| TOTAL:                                         |                 | 128            |                 |
| Resumo Aço CA-60 TELA                          |                 |                |                 |
| TELA                                           | Área (m²)       | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q113                                           | 19              | 1,8            | 34              |
| Q636                                           | 57,01           | 10,09          | 576             |
| TOTAL:                                         |                 |                | 610             |

| LAJE DO TAMPÃO DE 900 |                 |           |  |
|-----------------------|-----------------|-----------|--|
| Resumo Aço CA-50A     |                 |           |  |
| Diam.                 | Comprimento (m) | Peso (Kg) |  |
| 8                     | 51,92           | 21        |  |
| 10                    | 20,88           | 13        |  |
| TOTAL:                |                 | 34        |  |

| LAJE TAMPÃO (MCG-TIM-LT-02) |                 |           |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------|--|
| Rev.A                       |                 |           |  |
| Resumo Aço CA-50A           |                 |           |  |
| Diam.                       | Comprimento (m) | Peso (Kg) |  |
| 8                           | 51,92           | 20,8      |  |
| 10                          | 20,88           | 13,0      |  |
| TOTAL:                      |                 | 33,8      |  |

| LAJE INTERMEDIÁRIA 4,90 - (MCG-TIM-LI-05) |                 |              |           |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Rev.C                                     |                 |              |           |
| Resumo Aço CA-50A                         |                 |              |           |
| Diam.                                     | Comprimento (m) | Peso (Kg)    |           |
| 8                                         | 198,76          | 80           |           |
| 12,5                                      | 33,1            | 33           |           |
| 20                                        | 19,52           | 48,8         |           |
| 25                                        | 38,38           | 153,5        |           |
| TOTAL:                                    |                 | 314,92       |           |
| Resumo Aço CA-60 (TELA)                   |                 |              |           |
| Tela                                      | ÁREA (M²)       | Peso (kg/m²) | Peso (Kg) |
| Q - 636                                   | 68,3            | 10,09        | 689,15    |
| TOTAL:                                    |                 |              | 689,15    |

| L2-CT 002                                    |                 |                |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Resumo Aço CA-50 - Anel Superior             |                 |                |                 |
| Diam.                                        | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 6.3                                          | 110,16          | 28             |                 |
| 10                                           | 136,4           | 86             |                 |
| TOTAL:                                       |                 | 113            |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Anel Intermediário - 2,5m |                 |                |                 |
| Diam.                                        | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 6.3                                          | 73,72           | 18             |                 |
| 10                                           | 92,28           | 58             |                 |
| TOTAL:                                       |                 | 77             |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Gabarito - Trecho 01      |                 |                |                 |
| Diam.                                        | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 12,5                                         | 94,464          | 94             |                 |
| TOTAL:                                       |                 | 94             |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Gabarito - Trecho 02      |                 |                |                 |
| Diam.                                        | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 12,5                                         | 204,288         | 204            |                 |
| TOTAL:                                       |                 | 204            |                 |
| Total PVs L2-CT 002 - CA50 = 488,79 kg       |                 |                |                 |
| Resumo Aço CA-60 TELA (TRECHO 01)            |                 |                |                 |
| TELA                                         | Área (m²/m)     | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q138                                         | 15,77           | 3,91           | 142,07          |
| TOTAL:                                       |                 |                | 142,07          |
| Resumo Aço CA-60 TELA (TRECHO 02)            |                 |                |                 |
| TELA                                         | Área (m²/m)     | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q138                                         | 14,51           | 3,91           | 305,00          |
| TOTAL:                                       |                 |                | 305,00          |
| Total PVs L2-CT 002 - CA60 = 447,07 kg       |                 |                |                 |

| 2-CT 00 |            | H = 7,68            |           |
|---------|------------|---------------------|-----------|
|         |            | H Viga int. = 2,304 |           |
| CA-50   | 6,3        | =                   | 46        |
|         | 8 a 12,5   | =                   | 144       |
|         | acima 12,5 | =                   | 299       |
| CA-60   | Tela       | =                   | 447,07 kg |

| L2-CT 004                                    |                 |                |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Resumo Aço CA-50 - Anel Superior             |                 |                |                 |
| Diam.                                        | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 6.3                                          | 110,16          | 28             |                 |
| 10                                           | 136,4           | 86             |                 |
| TOTAL:                                       |                 | 113            |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Anel Intermediário - 2,5m |                 |                |                 |
| Diam.                                        | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 6.3                                          | 73,72           | 18             |                 |
| 10                                           | 92,28           | 58             |                 |
| TOTAL:                                       |                 | 77             |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Gabarito - Trecho 01      |                 |                |                 |
| Diam.                                        | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 12,5                                         | 104,6115        | 105            |                 |
| TOTAL:                                       |                 | 105            |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Gabarito - Trecho 02      |                 |                |                 |
| Diam.                                        | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 12,5                                         | 226,233         | 226            |                 |
| TOTAL:                                       |                 | 226            |                 |
| Total PVs L2-CT 002 - CA50 = 520,88 kg       |                 |                |                 |
| Resumo Aço CA-60 TELA (TRECHO 01)            |                 |                |                 |
| TELA                                         | Área (m²/m)     | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q138                                         | 15,77           | 3,91           | 157,33          |
| TOTAL:                                       |                 |                | 157,33          |
| Resumo Aço CA-60 TELA (TRECHO 02)            |                 |                |                 |
| TELA                                         | Área (m²/m)     | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q138                                         | 14,51           | 3,91           | 337,77          |
| TOTAL:                                       |                 |                | 337,77          |
| Total PVs L2-CT 002 - CA60 = 495,09 kg       |                 |                |                 |

| 2-CT 00 |            | H = 8,505          |           |
|---------|------------|--------------------|-----------|
|         |            | H Viga int. 2,5515 |           |
| CA-50   | 6,3        | =                  | 46        |
|         | 8 a 12,5   | =                  | 144       |
|         | acima 12,5 | =                  | 331       |
| CA-60   | Tela       | =                  | 495,09 kg |

| L2-CT 008                                      |                 |                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Resumo Aço CA-50 - Anel Superior               |                 |                |                 |
| Diam.                                          | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 6.3                                            | 110,16          | 28             |                 |
| 10                                             | 136,4           | 86             |                 |
| TOTAL:                                         |                 | 113            |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Anel Intermediário - 2,5m   |                 |                |                 |
| Diam.                                          | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 6.3                                            | 73,72           | 18             |                 |
| 10                                             | 92,28           | 58             |                 |
| TOTAL:                                         |                 | 77             |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Gabarito - Trecho 01        |                 |                |                 |
| Diam.                                          | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 12,5                                           | 132,4956        | 132            |                 |
| TOTAL:                                         |                 | 132            |                 |
| Resumo Aço CA-50 - Gabarito - Trecho 02        |                 |                |                 |
| Diam.                                          | Comprimento (m) | Peso (Kg)      |                 |
| 12,5                                           | 286,5352        | 287            |                 |
| TOTAL:                                         |                 | 287            |                 |
| Total L2-CT 008 - CA50 = 609,07 kg             |                 |                |                 |
| Resumo Aço CA-60 TELA (TRECHO 01)              |                 |                |                 |
| TELA                                           | Área (m²/m)     | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q138                                           | 15,77           | 3,91           | 199,26          |
| TOTAL:                                         |                 |                | 199,26          |
| Resumo Aço CA-60 TELA (TRECHO 02) - TELA DUPLA |                 |                |                 |
| TELA                                           | Área (m²/m)     | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kg) |
| Q138                                           | 14,51           | 3,91           | 855,60          |
| TOTAL:                                         |                 |                | 855,60          |
| Total PV L2-CT 008 - CA60 = 1054,86 kg         |                 |                |                 |

| 2-CT 00 |            | H = 10,772         |            |
|---------|------------|--------------------|------------|
|         |            | H Viga int. 3,2316 |            |
| CA-50   | 6,3        | =                  | 46         |
|         | 8 a 12,5   | =                  | 144        |
|         | acima 12,5 | =                  | 419        |
| CA-60   | Tela       | =                  | 1054,86 kg |

| L2-CT 010                                    |                 |           |  |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------|--|
| Resumo Aço CA-50 - Anel Superior             |                 |           |  |
| Diam.                                        | Comprimento (m) | Peso (Kg) |  |
| 6.3                                          | 110,16          | 28        |  |
| 10                                           | 136,4           | 86        |  |
| TOTAL:                                       |                 | 113       |  |
| Resumo Aço CA-50 - Anel Intermediário - 2,5m |                 |           |  |
| Diam.                                        | Comprimento (m) | Peso (Kg) |  |
| 6.3                                          | 73,72           | 18        |  |
| 10                                           | 92,28           | 58        |  |
| TOTAL:                                       |                 | 77        |  |
| Resumo Aço CA-50 - Gabarito - Trecho 01      |                 |           |  |
| Diam.                                        | Comprimento (m) | Peso (Kg) |  |
| 12,5                                         | 132,348         | 132       |  |
| TOTAL:                                       |                 | 132       |  |
| Resumo Aço CA-50 - Gabarito - Trecho 02      |                 |           |  |
| Diam.                                        | Comprimento (m) | Peso (Kg) |  |
| 12,5                                         | 286,216         | 286       |  |
| TOTAL:                                       |                 | 286       |  |

| 2-CT 01 |            | H = 10,76         |           |
|---------|------------|-------------------|-----------|
|         |            | H Viga int. 3,228 |           |
| CA-50   | 6,3        | =                 | 46        |
|         | 8 a 12,5   | =                 | 144       |
|         | acima 12,5 | =                 | 419       |
| CA-60   | Tela       | =                 | 626,36 kg |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

| Resumo Aço CA-60 TELA (TRECHO 01) |             |                |                  |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| TELA                              | Área (m²/m) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kgf) |
| Q138                              | 15,77       | 3,91           | 199,04           |
| <b>TOTAL:</b>                     |             |                | <b>199,04</b>    |

| Resumo Aço CA-60 TELA (TRECHO 02) |             |                |                  |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| TELA                              | Área (m²/m) | Peso / m² (Kg) | Peso Total (Kgf) |
| Q138                              | 14,51       | 3,91           | 427,32           |
| <b>TOTAL:</b>                     |             |                | <b>427,32</b>    |

Total PVL2-CT 010 - CA50 = 608,60 kg

Total PVL2-CT 010 - CA60 = 626,36 kg



| CST | CFOP  | ICM | Tribut | Mensagem | VALOR    | VR. ICM | VALOR ST. | DIF ICM |
|-----|-------|-----|--------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| 000 | 6.108 | 12% | 1      |          | 3.355,34 | 402,64  | 0,00      |         |
| 200 | 6.108 | 04% | 16     |          | 56,41    | 2,26    | 0,00      |         |

MATRIZ - LOJA 4  
CNPJ: 06.341.338/0001-93 IE: 103774084  
RUA VINDOBANA, Nº 23, QUADRA11 LOTE 01, - ESPLANADA DO ANICUNS - GOIANIA - GO  
6232548000

|    |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | PORCA SEXTAVADA M20 MA CL6 ZB                                                                        |
| 61 | ARRUELA METÁLICA LISA M20 MA CL6 ZB                                                                  |
| 62 | FLANGE AVULSO 100mm em FERRO FUNDIDO                                                                 |
| 63 | ARRUELA DE BORRACHA DN 100                                                                           |
| 64 | PARAFUSO SEXTAVADO M20X90                                                                            |
| 65 | PORCA SEXT M20 DIN 934 GF                                                                            |
| 66 | ARRUELA LISA M 20 DIB 125                                                                            |
| 67 | TUBO FLANGE/PONTA E ABA DE VEDAÇÃO A 0,45m DO FLAN PN10 DN80X1,2m FD                                 |
| 68 | TUBO FLANGE/PONTA E ABA DE VEDAÇÃO A 0,37m DO FLAN PN10 DN100X1,76m FD                               |
| 69 | TUBO COM FLANGE/PONTA E ABA DE VEDAÇÃO A 0,25m DO FLANGE PN 10 DN150X1,63m FD                        |
| 70 | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO TIPO EURO 23 COM CABEÇOTE - PN 10 DN80 |
| 71 | VÁLVULA GAVETA FF10 CUNHA DE BORRACHA -CC EURO 23 COM CABEÇOTE DN100 FD                              |
| 72 | VÁLVULA GAVETA FF10 CUNHA DE BORRACHA- CC EURO 23 COM CABEÇOTE DN150 FD                              |
| 73 | TÊ COM FLANGES INTEGRAL TFF10X DN 100 FD                                                             |
| 74 | TÊ COM FLANGES INTEGRAL TFF10X DN 150 FD                                                             |
| 75 | TÊ COM REDUÇÃO COM BOLSAS DN 150X100 FD                                                              |
| 76 | PROLONGAMENTO PARA VÁLVULA DE RETENÇÃO DN150 PVP                                                     |
| 77 | COLAR DE TOMADA DN 80X1" FD                                                                          |
| 78 | COLAR DE TOMADA DN 150 X Ø1" FG                                                                      |
| 79 | NIPLE DUPLO COM ROSCAS BSP 1"                                                                        |
| 80 | VÁLVULA DE ESFERA COM ROSCAS BSP 1"                                                                  |
| 81 | ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN 80, INCLUI JUNTAS, PARARR E PORCAS                                   |
| 82 | PARAFUSO PARA JUNTA C/FLANGES PPF 16X80 DN 50/80                                                     |
| 83 | PORCA SEXTAVADA M16 - 2,00MA FE.ZB                                                                   |
| 84 | ARRUELA METÁLICA LISA M16 MA CL6                                                                     |

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 85  | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 80                            |
| 86  | ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN100, INCLUI JUNTAS, PARRAS E PORCAS   |
| 87  | PARAFUSO PARA JUNTA C/FLANGES PPF 16X80 DN 50/80                     |
| 88  | PORCA SEXTAVADA M16 - 2,00MA FE.ZB                                   |
| 89  | ARRUELA METÁLICA LISA M16 MA CL6                                     |
| 90  | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 100                           |
| 91  | ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10, DN 150, INCLUI JUNTAS, PARRAS E PORCAS |
| 92  | PARAFUSO PARA JUNTA C/FLANGES PPF 16X80 DN 50/80                     |
| 93  | PORCA SEXTAVADA M16 - 2,00MA FE.ZB                                   |
| 94  | ARRUELA METÁLICA LISA M16 MA CL6                                     |
| 95  | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 150                           |
| 96  | ADAPTADOR JGS - KLIKSO, DN 80X75 FD                                  |
| 97  | TAMPÃO EM FD RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE =144X84 cm    |
| 98  | TAMPÃO EM FD RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE = 100X80 cm   |
| 99  | TAMPÃO PAMREX 800 FD, FORNECIMENTO                                   |
| 100 | TAMPA EM FD P/ ACESSO AOS REGISTROS- TDs. FD. FORNECIMENTO           |
| 101 | CHAVE T                                                              |
| 102 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x0,97m FD                              |
| 103 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x1,44m FD                              |
| 104 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x1,47m FD                              |
| 105 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x1,16m FD                              |
| 106 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x1,49m FD                              |
| 107 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x2,53m FD                              |

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 112 | ARRUELA METÁLICA LISA M16 MA CL6                                   |
| 113 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 80                          |
| 114 | ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10, DN 100, INCLUI JUNTAS, PARR E PORCAS |
| 115 | PARAFUSO PARA JUNTAS C/FLANGES PPF 16X80 DN50/80                   |
| 116 | PORCA SEXTAVADA M16 - 2,00MA FE.ZB                                 |
| 117 | ARRUELA METÁLICA LISA M16 MA CL6                                   |
| 118 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 100                         |
| 119 | ACESSÓRIO PARA FLANGES PN10, DN 150, INCLUI JUNTAS, PARR E PORCAS  |
| 120 | PARAFUSO PARA JUNTA C/FLANGES PPF 16X80 DN 50/80                   |
| 121 | PORCA SEXTAVADA M16 - 2,00MA FE.ZB                                 |
| 122 | ARRUELA METÁLICA LISA M16 MA CL6                                   |
| 123 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 150                         |
| 124 | ADAPTADOR JGS - KLIKSO, DN 80X75 FD                                |
| 125 | TAMPÃO EM FD RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE = 144X84 cm |
| 126 | TAMPÃO EM FD RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE = 100X80 cm |
| 127 | TAMPÃO PAMREX 800 FD, FORNECIMENTO                                 |
| 128 | TAMPA EM FD P/ ACESSO AOS REGISTROS- TD5. FD. FORNECIMENTO         |
| 129 | CHAVE T                                                            |
| 130 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x 0,97m FD                           |
| 131 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x 1,44 m FD                          |
| 132 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x 1,47 m FD                          |
| 133 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x 1,16 m FD                          |
| 134 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x 1,49 m FD                          |
| 135 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x 2,57 m FD                          |
| 136 | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8" x 3,78 m FD                          |
| 137 | MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE NIVEL                                      |
| 138 | TAMPÃO EM FD RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE = 100X70cm  |

1- **Prazo de entrega** indicado ao lado de cada item, exceto quando for entrega única.

1.1- O prazo de entrega (**dias úteis**) não contempla o período de transporte.

2- **Produto** - Não está previsto embalagem para os produtos, salvo algum pedido com

2.1- Os Anéis de borracha já estão inclusos em Tubos, Conexões e Válvulas com bol

2.2- Peças com Flanges **não** estão inclusos borrachas, parafusos, porcas e arruelas.

2.3- Os itens porventura não cotados, não pertencem à nossa linha de comercializaç

3- **Validade da Proposta:** A referente proposta é válida por 3 dias ou enquanto durar

4- **MULTA POR CANCELAMENTO DE PEDIDO** - Para o caso de cancelamento de pedi

multa contratual no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor do(s) pedido(s) c

Rio de Janeiro, sexta-feira, 08 de março de 2025

PROPOSTA COMERCIAL Nº

022

Contato: Sivaldo Ramps

Telefone:

Email:

|      | MARCA | PRAZO | UN | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
|------|-------|-------|----|-------|----------------|----------------|
| 50   |       |       | PÇ | 1     | R\$ 4.500,00   | R\$ 4.500,00   |
|      |       |       | UN | 1     | R\$ 400,00     | R\$ 400,00     |
| 0,   |       |       | PÇ | 1     | R\$ 3.000,00   | R\$ 3.000,00   |
|      |       |       | CM | 85    | R\$ 900,00     | R\$ 76.500,00  |
| GUIA |       |       | PÇ | 1     | R\$ -          | R\$ -          |
|      |       |       | UN | 1     | R\$ 800,00     | R\$ 800,00     |
|      |       |       | UN | 2     | R\$ 600,00     | R\$ 1.200,00   |
|      |       |       | UN | 3     | R\$ 600,00     | R\$ 1.800,00   |
| IOLA |       |       | UN | 2     | R\$ 3.000,00   | R\$ 6.000,00   |
|      |       |       | UN | 2     | R\$ 2.500,00   | R\$ 5.000,00   |
|      |       |       | UN | 2     | R\$ 600,00     | R\$ 1.200,00   |
|      |       |       | UN | 1     | R\$ 600,00     | R\$ 600,00     |
|      |       |       | UN | 1     | R\$ 1.000,00   | R\$ 1.000,00   |
|      |       |       | UN | 1     | R\$ 600,00     | R\$ 600,00     |
|      |       |       | UN | 1     | R\$ 400,00     | R\$ 400,00     |
|      |       |       | CM | 215   | R\$ 500,00     | R\$ 107.500,00 |

|            |  |  |    |     |              |                |
|------------|--|--|----|-----|--------------|----------------|
|            |  |  | UN | 1   | R\$ 400,00   | R\$ 400,00     |
|            |  |  | UN | 1   | R\$ 600,00   | R\$ 600,00     |
|            |  |  | UN | 1   | R\$ 600,00   | R\$ 600,00     |
| OS DE      |  |  | UN | 1   | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00   |
|            |  |  | UN | 1   | R\$ 600,00   | R\$ 600,00     |
|            |  |  | PÇ | 2   | R\$ -        | R\$ -          |
| mm         |  |  | PÇ | 2   | R\$ -        | R\$ -          |
| S          |  |  | PÇ | 1   | R\$ -        | R\$ -          |
| GICO       |  |  | PÇ | 1   | R\$ -        | R\$ -          |
| NCIA, RA E |  |  | PÇ | 2   | R\$ 3.000,00 | R\$ 6.000,00   |
|            |  |  | PÇ | 3   | R\$ 4.500,00 | R\$ 13.500,00  |
| S          |  |  | PÇ | 2   | R\$ 400,00   | R\$ 800,00     |
|            |  |  | UN | 1   | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00   |
|            |  |  | UN | 1   | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00   |
|            |  |  | PÇ | 1   | R\$ -        | R\$ -          |
|            |  |  | CM | 600 | R\$ 600,00   | R\$ 360.000,00 |
|            |  |  | PÇ | 2   | R\$ 250,00   | R\$ 500,00     |
|            |  |  | PÇ | 4   | R\$ 180,00   | R\$ 720,00     |
|            |  |  | PÇ | 2   | R\$ 395,00   | R\$ 790,00     |
| VR         |  |  | CJ | 1   | R\$ 600,00   | R\$ 600,00     |
|            |  |  | UN | 1   | R\$ 600,00   | R\$ 600,00     |

|     |  |  |    |   |            |            |
|-----|--|--|----|---|------------|------------|
|     |  |  | UN | 1 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| COM |  |  | M  | 1 | R\$ -      | R\$ -      |
| COM |  |  | M  | 1 | R\$ -      | R\$ -      |
|     |  |  | M  | 1 | R\$ -      | R\$ -      |
|     |  |  | M  | 1 | R\$ -      | R\$ -      |
|     |  |  | M  | 1 | R\$ -      | R\$ -      |



JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA

AV MINISTRO JOAO ARINOS 4635 CHACARA CACHOEIRA

CAMPO GRANDE MS 79040335

Fone: 67 3348 1881

 [https://www.facebook.com/jv\\_tubos](https://www.facebook.com/jv_tubos)

 [www.jvtubos.com.br](http://www.jvtubos.com.br)

Emissão: 08/01/2025



Orçamento: 651657

Vendedor: ALINE 85

Whats: (67) 99620-9129 Email: aline@jvtubos.com.br

Cliente: PSAM 0

Endereço: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: CGC/CPF: 0

Fone: 0xx67 Fax: 0xx67 Inscrição/RG:

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                        | Unid | Quant | Preço Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------|------|-------|----------------|-------------|
| 1    | 23787  | REGISTRO GAV R25JGSC 150MM* PAM                  | PC   | 1,00  | 2.437,81       | 2.437,81    |
| 2    | 10296  | JUNTA GIBault JGI 150MM* PAM                     | PC   | 1,00  | 889,90         | 889,90      |
| 3    | 18122  | TB TK7JGSA 150MM (6,0M)* PAM                     | M    | 0,85  | 651,60         | 553,86      |
| 4    | 24098  | TUBO FOFO A TFP10 150MM 1.390                    | UN   | 1,00  | 1.720,85       | 1.720,85    |
| 5    | 24083  | TUBO FOFO A TFL10 80MM 1.620                     | UN   | 2,00  | 1.569,12       | 3.138,24    |
| 6    | 8336   | CURVA C90FF10 80MM.. PAM                         | PC   | 3,00  | 392,64         | 1.177,92    |
| 7    | 59018  | REGISTRO GAV R23FCGTW10 80MM.. PAM               | PC   | 2,00  | 1.121,95       | 2.243,90    |
| 8    | 24083  | TUBO FOFO A TFL10 80MM 0.150                     | UN   | 2,00  | 535,48         | 1.070,96    |
| 9    | 24083  | TUBO FOFO A TFL10 80MM 0.170                     | UN   | 1,00  | 549,55         | 549,55      |
| 10   | 14312  | TE TFF10 80 X 80MM.. PAM                         | PC   | 1,00  | 670,12         | 670,12      |
| 11   | 36288  | TUBO FOFO A TFP10 80MM 0.600                     | UN   | 1,00  | 636,88         | 636,88      |
| 12   | 40118  | ADP FOFO X PBA JGS/KLIKSOZP DN 80 X 75MM* PAM    | PC   | 1,00  | 316,90         | 316,90      |
| 13   | 19901  | TE TJGS 80 X 80MM.. PAM                          | PC   | 1,00  | 555,05         | 555,05      |
| 14   | 71704  | REGISTRO GAV R24PVCC GTW 75MM* PAM               | PC   | 1,00  | 1.092,17       | 1.092,17    |
| 15   | 19724  | TAMPAO FOFO T 5D DN 100MM RDA (P/REGISTRO).. PAM | PC   | 2,00  | 264,60         | 529,20      |
| 16   | 19823  | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 0,97M/ JV          | PC   | 1,00  | 1.875,33       | 1.875,33    |
| 17   | 19823  | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 1,440M/ JV         | PC   | 1,00  | 1.875,33       | 1.875,33    |
| 18   | 59529  | COLAR DE TOMADA FF E FC DN 80X3/4.               | PC   | 2,00  | 96,76          | 193,52      |
| 19   | 19897  | CURVA C90JGS 80MM.. PAM                          | PC   | 1,00  | 340,00         | 340,00      |
| 20   | 24096  | TUBO FOFO A TFPVAV10 150MM 1.400                 | UN   | 1,00  | 2.183,99       | 2.183,99    |
| 21   | 24111  | TUBO FOFO A TFPVAV10 200MM 1.680                 | UN   | 1,00  | 3.037,46       | 3.037,46    |
| 22   | 24096  | TUBO FOFO A TFPVAV10 150MM 1.520                 | UN   | 1,00  | 2.290,25       | 2.290,25    |
| 23   | 35442  | CONJ ACESS DN 150MM (8X20X90)=> JV 1.000         | PC   | 1,00  | 278,77         | 278,77      |
| 24   | 19069  | ARRUELA BORRACHA ABF DN 150MM==**                | PC   | 1,00  | 10,06          | 10,06       |
| 25   | 11432  | PARAFUSO PPF ZINC 20 X 90MM.. ROFFER             | PC   | 1,00  | 27,15          | 27,15       |
| 26   | 19068  | ARRUELA BORRACHA ABF DN 100MM==**                | PC   | 1,00  | 8,60           | 8,60        |
| 27   | 11432  | PARAFUSO PPF ZINC 20 X 90MM.. ROFFER             | PC   | 1,00  | 27,15          | 27,15       |
| 28   | 35443  | CONJ ACESS DN 200MM (8X20X90)=> JV 1.000         | PC   | 1,00  | 284,40         | 284,40      |
| 29   | 4227   | ARRUELA BORRACHA ABF DN 200MM==**                | PC   | 1,00  | 14,60          | 14,60       |
| 30   | 11432  | PARAFUSO PPF ZINC 20 X 90MM.. ROFFER             | PC   | 1,00  | 27,15          | 27,15       |
| 31   | 19068  | ARRUELA BORRACHA ABF DN 100MM==**                | PC   | 1,00  | 8,60           | 8,60        |
| 32   | 11432  | PARAFUSO PPF ZINC 20 X 90MM.. ROFFER             | PC   | 1,00  | 27,15          | 27,15       |
| 33   | 24127  | TUBO FOFO A TFPVAV10 80MM.. 1.200                | UN   | 1,00  | 1.368,69       | 1.368,69    |
| 34   | 23858  | TUBO FOFO A TFLAV10 100MM 1.760                  | UN   | 1,00  | 2.459,15       | 2.459,15    |
| 35   | 23889  | TUBO FOFO A TFLAV10 150MM 1.630                  | UN   | 1,00  | 2.877,74       | 2.877,74    |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                     | Unid | Quant | Preço Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------|------|-------|----------------|-------------|
| 36   | 59018  | REGISTRO GAV R23FCGTW10 80MM.. PAM            | PC   | 1,00  | 1.121,95       | 1.121,95    |
| 37   | 59098  | REGISTRO GAV R23FCGTW10 100MM.. PAM           | PC   | 1,00  | 1.402,05       | 1.402,05    |
| 38   | 59017  | REGISTRO GAV R23FCGTW10 150MM* PAM            | PC   | 1,00  | 2.280,96       | 2.280,96    |
| 39   | 14303  | TE TFF10 100 X 100MM.. PAM                    | PC   | 1,00  | 770,99         | 770,99      |
| 40   | 14311  | TE TFF10 150 X 150MM.. PAM                    | PC   | 1,00  | 1.091,34       | 1.091,34    |
| 41   | 14547  | TE TJGS 150 X 100MM.. PAM                     | PC   | 1,00  | 751,05         | 751,05      |
| 42   | 51524  | COLAR DE TOMADA FF E FC DN 80X1*..            | PC   | 1,00  | 96,76          | 96,76       |
| 43   | 52044  | COLAR DE TOMADA FF E FC DN150 X 1*.. ANGOLINI | PC   | 1,00  | 165,88         | 165,88      |
| 44   | 35440  | CONJ ACESS DN 80MM (8X16X80)=> 1.000          | PC   | 10,00 | 104,50         | 1.045,00    |
| 45   | 11431  | PARAFUSO PPF ZINC 16 X 80MM. ROFFER           | PC   | 10,00 | 15,25          | 152,50      |
| 46   | 4221   | ARRUELA BORRACHA ABF DN 80MM==**              | PC   | 1,00  | 7,50           | 7,50        |

CANALIZAÇÕES SOB PRESSÃO PARA ÁGUAS E ESGOTOS  
TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO E INOX PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS  
EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFUENTES  
VÁLVULAS DE BLOQUEIO E CONTROLE AUTOPERADAS HIDRAULICAMENTE

RUA ANTONIO  
FONE: +51

| ITEM                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UM    | Qtde   | R\$ Unit |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
|                           | REGISTRO BOLSA, CUNHA DE BORRACHA E CABEÇOTE DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PEÇAS | 1,00   | 1.96     |
|                           | JUNTA GIBault DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID  | 1,00   | 37       |
|                           | CURVA DE RED EM INOX AISI316, COM PONTA/FLANGE PN 10 200 mm PARA 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PEÇAS | 1,00   | 1.96     |
|                           | TUBO PONTA E BOLSA - ESGOTO DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CM    | 85,00  |          |
|                           | CESTO FIXO PARA GRADEAMENTO GROSSEIRO, COM TUBOS GUIA PARA FACILITAR A REMOÇÃO, CONFORME DIMENÇÕES DO PROJETO                                                                                                                                                                                                                                             | PEÇAS | 1,00   | 6.85     |
|                           | TUBO FLANGE E PONTA DN 150X139 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID  | 1,00   | 1.38     |
| BARRILETE DE RECALQUE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |          |
|                           | TUBO COM FLANGES - PN 10 DN 80 x 162 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID  | 2,00   | 85       |
|                           | CURVA 90° COM FLANGES - PN -10 DN 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID  | 3,00   | 25       |
|                           | VALVULA DE RETENÇÃO - PN - 10, PORTINHOLA ÚNICA COM MOLA EXTERNA - ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID  | 2,00   | 2.54     |
|                           | VÁLVULA GAVETA FF10 E CUNHA DE BORRACHA CC COM CABEÇOTE - EURO 23 - Ø 80                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID  | 2,00   | 85       |
|                           | TUBO COM FLANGES - PN 10 DN 80 x 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID  | 2,00   | 49       |
|                           | TUBO COM FLANGES - PN 10 DN 80 x 17 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID  | 1,00   | 51       |
|                           | TÊ COM FLANGE PN - 10 DN- 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID  | 1,00   | 49       |
|                           | TUBO FLANGE E PONTA - PN - 10 DN 80x 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID  | 1,00   | 52       |
| DESCARGA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |          |
|                           | ADAPTADOR JGS - KUKSO DN - 80x75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID  | 1,00   | 21       |
|                           | TUBO PVC 12 JEI DN 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cm    | 215,00 |          |
|                           | LUVA DE CORRER JE 88 DN 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID  | 1,00   |          |
|                           | TÊ COM BOLSA DN 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID  | 1,00   | 35       |
|                           | CURVA 90° JE PB DN 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID  | 1,00   |          |
|                           | REGISTRO COM BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA PARA TUBOS DE PVC DN 75                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID  | 1,00   | 72       |
|                           | CURVA DE 45° JE PB DN 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID  | 1,00   |          |
| EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |          |
|                           | CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL (1 OPERANDO + 1 RESARVA) Q= 4,35 L/S: A.M.T = 14,15(M.C.A)                                                                                                                                                                                                                                                                | PÇ    | 2,00   |          |
|                           | CESTO REMOVIVEL PARA GRADEAMENTO GROSSEIRO, E= 40 mm COM TRILHO PARA FACILITAR A REMOÇÃO, CONFORME O PROJETO                                                                                                                                                                                                                                              | PÇ    | 2,00   | 6.85     |
|                           | QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METALICA, CONTENDO OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE CADA MOTOR ELÉTRICO E O MÓDULO DE COMANDO, COMPOSTO DE CLP- CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL, INCLUINDO PROGRAMA DE CONTROLE DO FUNCIONAMENTO AUTOMATICO, COM INVERSOR DE FREQUENCIA, SAIDA PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR COM CHAVE SELETORA E PROTEÇÃO PARA DESCARGA ATMOSFERICA | PÇ    | 1,00   |          |
|                           | TAMPÃO COMPLETO EM DE FOFO - RETANGULAR VÃO LIVRE = 100X80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PÇ    | 2,00   | 1.92     |
|                           | TAMPÃO COMPLETO EM DE FOFO - DIAMETRO VÃO LIVRE = 80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PÇ    | 3,00   | 72       |
|                           | TAMPA EM FERRO FUNDIDO P/ ACESSO AOS REGISTROS - TD5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PÇ    | 2,00   | 19       |
|                           | HASTE DE PROLONGAMENTO 1 1/8" x 97 cm DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID  | 1,00   | 39       |
|                           | HASTE DE PROLONGAMENTO 1 1/8" x 144 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID  | 1,00   | 59       |
|                           | MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE NIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PÇ    | 1,00   |          |

CANALIZAÇÕES SOB PRESSÃO PARA ÁGUAS E ESGOTOS  
TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO E INOX PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS  
EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFUENTES  
VÁLVULAS DE BLOQUEIO E CONTROLE AUTOPERADAS HIDRAULICAMENTE

RUA ANTONIO  
FONE: +51

| ITEM                    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                     | UM   | Qtde   | R\$ Unit |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|
|                         | TUBO COLETOR ESGOTO JEI                                                                                                                       | Cm   | 600,00 |          |
| DRENAGEM DO BARRILETE   |                                                                                                                                               |      |        |          |
|                         | TUBO COLETOR ESGOTO JEI                                                                                                                       | Cm   | 600,00 |          |
| INSTALAÇÃO DO MANÔMETRO |                                                                                                                                               |      |        |          |
|                         | COLAR DE TOMADA DN 80 x 1"                                                                                                                    | PÇ   | 2,00   | 63       |
|                         | NIPLE DUPLO COM SEXTAVADO FG 1"                                                                                                               | PÇ   | 4,00   | 19       |
|                         | VÁLVULA EM ESFERA, ROSCA FEMEA 1"                                                                                                             | PÇ   | 2,00   | 75       |
|                         | MANÔMETRO 100mm, AÇO INOXIDAVEL BLINDADO, INERIOR COM ROSCA Ø 1"                                                                              | CJ   | 1,00   | 495      |
| RECALQUE                |                                                                                                                                               |      |        |          |
|                         | CURVA 90° COM BOLSA DN 80                                                                                                                     | UNID | 1,00   | 259      |
|                         | LUVA TRANSIÇÃO PEAD PARA FOFO DN 80x 90                                                                                                       | UNID | 1,00   | 699      |
|                         | EXECUÇÃO DE REDE DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO "JP" COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA, PARA GALERIAS ESGOTO SANITÁRIO Ø400MM, COM "SHIELD" EM SOLO | M    |        |          |
|                         | EXECUÇÃO DE REDE DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO "JP" COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA, PARA GALERIAS ESGOTO SANITÁRIO Ø600MM, COM "SHIELD" EM SOLO | M    |        |          |
|                         | CRAVAÇÃO EM HDD PARA O TUBO DE 160MM                                                                                                          | M    |        |          |
|                         | CRAVAÇÃO EM HDD PARA O TUBO DE 240MM                                                                                                          | M    |        |          |
|                         | CRAVAÇÃO EM HDD PARA O TUBO DE 315MM                                                                                                          | M    |        |          |
|                         | POÇO DE AREIA / GRADEAMENTO                                                                                                                   |      |        |          |
|                         | TUBO FLANGE/PONTA E ABA DE VEDAÇÃO A 0,49m DO FLANGE PN10 DN150x1,40m FD                                                                      | UN   |        | 1.654    |
|                         | TUBO FLANGE/PONTA E ABA DE VEDAÇÃO A 0,58m DO FLANGE PN10 DN200x1,68m FD                                                                      | UN   |        | 2.125    |
|                         | TUBO FLANGE/PONTA E ABA DE VEDAÇÃO A 0,63m DO FLANGE PN10 DN150x1,52m FD                                                                      | UN   |        | 1.725    |
|                         | ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN150, INCLUI JUNTAS, PAR, ARRE PORCAS                                                                           | CJ   |        | 93       |
|                         | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 150                                                                                                    | UN   |        | 6        |
|                         | PARAFUSO PARA JUNTA C/FLANGES PPF 20X90 DN 150/200/250/300/350                                                                                | UN   |        | 12       |
|                         | PORCA SEXTAVADA M20 MA CL6 ZB                                                                                                                 | UN   |        | 2        |
|                         | ARRUELA METÁLICA LISA M20 MA CL6 ZB                                                                                                           | UN   |        | 1        |
|                         | FLANGE AVULSO 100MM EM FERRO FUNDIDO                                                                                                          | UN   |        | 128      |
|                         | ARRUELA DE BORRACHA DN 100                                                                                                                    | UN   |        | 5        |
|                         | PARAFUSO SEXTAVADO M 20 X 90                                                                                                                  | UN   |        | 12       |

|      |  |  |    |   |              |              |
|------|--|--|----|---|--------------|--------------|
|      |  |  |    | 1 | R\$ -        | R\$ -        |
| GE   |  |  | UN | 1 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| GE   |  |  | UN | 1 | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 |
| GE   |  |  | UN | 1 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| PAR, |  |  | CJ | 1 | R\$ 500,00   | R\$ 500,00   |
|      |  |  | UN | 1 | R\$ 600,00   | R\$ 600,00   |
|      |  |  | UN | 1 | R\$ 30,00    | R\$ 30,00    |
|      |  |  | UN | 1 | R\$ 6,00     | R\$ 6,00     |
|      |  |  | UN | 1 | R\$ 3,00     | R\$ 3,00     |
|      |  |  | UN | 1 | R\$ 900,00   | R\$ 900,00   |
|      |  |  | UN | 1 | R\$ 33,00    | R\$ 33,00    |
|      |  |  | UN | 1 | R\$ 30,00    | R\$ 30,00    |
|      |  |  | UN | 1 | R\$ 6,00     | R\$ 6,00     |
|      |  |  | UN | 1 | R\$ 3,00     | R\$ 3,00     |
| PAR, |  |  | CJ | 1 | R\$ 40,00    | R\$ 40,00    |
|      |  |  | UN | 1 | R\$ 8,00     | R\$ 8,00     |
|      |  |  | UN | 1 | R\$ 6,00     | R\$ 6,00     |

|          |  |  |    |     |              |                |
|----------|--|--|----|-----|--------------|----------------|
|          |  |  | UN | 1   | R\$ 30,00    | R\$ 30,00      |
|          |  |  | UN | 1   | R\$ 6,00     | R\$ 6,00       |
|          |  |  | UN | 1   | R\$ 400,00   | R\$ 400,00     |
|          |  |  | UN | 1   | R\$ 4,00     | R\$ 4,00       |
|          |  |  | UN | 1   | R\$ 30,00    | R\$ 30,00      |
|          |  |  | UN | 1   | R\$ 6,00     | R\$ 6,00       |
|          |  |  | UN | 1   | R\$ 4,00     | R\$ 4,00       |
| GE       |  |  | UN | 1   | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00   |
| GE       |  |  | UN | 1   | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00   |
|          |  |  | UN | 1   | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00   |
| U-<br>FD |  |  | UN | 1   | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00   |
| COM      |  |  | UN | 1   | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00   |
| COM      |  |  | UN | 1   | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00   |
|          |  |  | UN | 1   | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00   |
|          |  |  | UN | 1   | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00   |
|          |  |  | UN | 1   | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00   |
| C        |  |  | UN | 1   | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00   |
|          |  |  | UN | 10  | R\$ 300,00   | R\$ 3.000,00   |
|          |  |  | UN | 224 | R\$ 400,00   | R\$ 89.600,00  |
|          |  |  | UN | 224 | R\$ 800,00   | R\$ 179.200,00 |
| R,       |  |  | UN | 224 | R\$ 450,00   | R\$ 100.800,00 |
|          |  |  | CJ | 10  | R\$ 30,00    | R\$ 300,00     |
|          |  |  | UN | 10  | R\$ 14,00    | R\$ 140,00     |
|          |  |  | UN | 10  | R\$ 300,00   | R\$ 3.000,00   |
|          |  |  | UN | 10  | R\$ 90,00    | R\$ 900,00     |

|      |  |  |    |    |              |              |
|------|--|--|----|----|--------------|--------------|
|      |  |  | UN | 10 | R\$ 30,00    | R\$ 300,00   |
| AR,  |  |  | CJ | 1  | R\$ 30,00    | R\$ 30,00    |
|      |  |  | UN | 2  | R\$ 14,00    | R\$ 28,00    |
|      |  |  | UN | 16 | R\$ 3,00     | R\$ 48,00    |
|      |  |  | UN | 16 | R\$ 2,00     | R\$ 32,00    |
|      |  |  | UN | 16 | R\$ 30,00    | R\$ 480,00   |
| PAR, |  |  | CJ | 10 | R\$ 40,00    | R\$ 400,00   |
|      |  |  | UN | 10 | R\$ 14,00    | R\$ 140,00   |
|      |  |  | UN | 6  | R\$ 4,00     | R\$ 24,00    |
|      |  |  | UN | 2  | R\$ 2,00     | R\$ 4,00     |
|      |  |  | UN | 2  | R\$ 30,00    | R\$ 60,00    |
|      |  |  | UN | 1  | R\$ 400,00   | R\$ 400,00   |
|      |  |  | UN | 1  | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 |
|      |  |  | UN | 1  | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 |
|      |  |  | UN | 1  | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
|      |  |  | UN | 1  | R\$ 300,00   | R\$ 300,00   |
|      |  |  | UN | 1  | R\$ 200,00   | R\$ 200,00   |
|      |  |  | UN | 1  | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
|      |  |  | UN | 1  | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
|      |  |  | UN | 1  | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
|      |  |  | UN | 1  | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
|      |  |  | UN | 1  | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |

|    |       |                                                  |    |        |          |          |
|----|-------|--------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 40 | 4221  | ARRUELA BORRACHA ABF DN 80MM==***                | PC | 10,00  | 1,00     | 70,90    |
| 47 | 35441 | CONJ ACESS DN 100MM (BX16X80)==> JV 1.000        | PC | 1,00   | 158,64   | 158,64   |
| 48 | 11431 | PARAFUSO PPF ZINC 16 X 80MM. ROFFER              | PC | 2,00   | 15,25    | 30,50    |
| 49 | 19068 | ARRUELA BORRACHA ABF DN 100MM==***               | PC | 16,00  | 8,60     | 137,60   |
| 50 | 35441 | CONJ ACESS DN 100MM (BX16X80)==> JV 1.000        | PC | 10,00  | 158,64   | 1.586,40 |
| 51 | 11431 | PARAFUSO PPF ZINC 16 X 80MM. ROFFER              | PC | 10,00  | 15,25    | 152,50   |
| 52 | 19069 | ARRUELA BORRACHA ABF DN 150MM==***               | PC | 2,00   | 10,06    | 20,12    |
| 53 | 40118 | ADP FOFO X PBA JGS/KLIKSOZP DN 80 X 75MM* PAM    | PC | 1,00   | 316,90   | 316,90   |
| 54 | 19822 | CHAVE T..                                        | PC | 1,00   | 890,12   | 890,12   |
| 55 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 0,970M/ JV         | PC | 1,00   | 1.875,33 | 1.875,33 |
| 56 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 1,440M/ JV         | PC | 1,00   | 1.875,33 | 1.875,33 |
| 57 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 1,470M/ JV         | PC | 1,00   | 1.875,33 | 1.875,33 |
| 58 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 1,160M/ JV         | PC | 1,00   | 1.875,33 | 1.875,33 |
| 59 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 1,490M/ JV         | PC | 1,00   | 1.875,33 | 1.875,33 |
| 60 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 2,57M/ JV          | PC | 1,00   | 1.875,33 | 1.875,33 |
| 61 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 3,78M/ JV          | PC | 1,00   | 1.875,33 | 1.875,33 |
| 62 | 4221  | ARRUELA BORRACHA ABF DN 80MM==***                | PC | 62,00  | 7,59     | 470,58   |
| 63 | 11431 | PARAFUSO PPF ZINC 16 X 80MM. ROFFER              | PC | 154,00 | 15,25    | 2.348,50 |
| 64 | 19068 | ARRUELA BORRACHA ABF DN 100MM==***               | PC | 22,00  | 8,60     | 189,20   |
| 65 | 11431 | PARAFUSO PPF ZINC 16 X 80MM. ROFFER              | PC | 144,00 | 15,25    | 2.196,00 |
| 66 | 19069 | ARRUELA BORRACHA ABF DN 150MM==***               | PC | 18,00  | 10,06    | 181,08   |
| 67 | 40118 | ADP FOFO X PBA JGS/KLIKSOZP DN 80 X 75MM* PAM    | PC | 1,00   | 316,90   | 316,90   |
| 68 | 19724 | TAMPAO FOFO T 5D DN 100MM RDA (P/REGISTRO).. PAM | PC | 5,00   | 264,60   | 1.323,00 |
| 69 | 19822 | CHAVE T..                                        | PC | 2,00   | 890,12   | 1.780,24 |
| 70 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 0,97M/ JV          | PC | 1,00   | 1.875,33 | 1.875,33 |
| 71 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 1,440M/ JV         | PC | 2,00   | 1.875,33 | 3.750,66 |
| 72 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 1,470M/ JV         | PC | 2,00   | 1.875,33 | 3.750,66 |
| 73 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 1,160M/ JV         | PC | 2,00   | 1.875,33 | 3.750,66 |
| 74 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 1,490M/ JV         | PC | 2,00   | 1.875,33 | 3.750,66 |
| 75 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 2,570M/ JV         | PC | 2,00   | 1.875,33 | 3.750,66 |
| 76 | 19823 | HASTE DE PROLONG HQC1 1.1/8 X 3,78M/ JV          | PC | 2,00   | 1.875,33 | 3.750,66 |

|                      |      |               |            |
|----------------------|------|---------------|------------|
| Validade Proposta:   | 3    | Total Bruto   | 133.219,74 |
| Frete                | 0,00 | Seguro        | 0,00       |
| Outros               | 0,00 | IPI           | 0,00       |
| BOLETO/BANCO 30 DIAS |      | Frete         | 0,00       |
|                      |      | Total Liquido | 133.219,74 |

| ITEM                                                                                                                         | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid  | Quant      | Preço Unitário | Valor Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|----------------|-------------|
| Forma de Pagamento                                                                                                           |        |           |       |            |                |             |
| Parcela                                                                                                                      | Código | Descrição | Prazo | Vencimento | Valor          |             |
| JV TUBOS E ACABAMENTOS EIRELI - CNPJ 21.391.561/0002-10                                                                      |        |           |       |            |                |             |
| FRETE CIF POSTO OBRA                                                                                                         |        |           |       |            |                |             |
| DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE                                                                                                |        |           |       |            |                |             |
| MATERIAL ORÇADO REDE ESGOTO                                                                                                  |        |           |       |            |                |             |
| IMPOSTOS INCLUSOS NO VALOR FINAL DA PROPOSTA (A CONSULTAR QUANDO ESTADO DE FATURAMENTO FOR DIFERENTE DA ENTREGA DO MATERIAL) |        |           |       |            |                |             |
| FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS                                                                                                  |        |           |       |            |                |             |
| MATERIAL COM 12 MESES DE GARANTIA                                                                                            |        |           |       |            |                |             |
| PRAZO DE ENTREGA: A CONFIRMAR                                                                                                |        |           |       |            |                |             |
| VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS                                                                                                 |        |           |       |            |                |             |

ALINE PSAM

|  |                                                                      |    |  |     |
|--|----------------------------------------------------------------------|----|--|-----|
|  | ARRUELA LISA M 20 DIB 125                                            | UN |  | 1   |
|  | PORCA SEXT M20 DIN 934 GF                                            | UN |  | 2   |
|  | ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN200, INCLUI JUNTAS, PAR, ARR E PORCAS | CJ |  | 93  |
|  | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 200                           | UN |  | 9   |
|  | PARAFUSO PARA JUNTA C/FLANGES PPF 20X90 DN 150/200/250/300/350       | UN |  | 12  |
|  | PORCA SEXTAVADA M20 MA CL6 ZB                                        | UN |  | 2   |
|  | ARRUELA METÁLICA LISA M20 MA CL6 ZB                                  | UN |  | 1   |
|  | FLANGE AVULSO 100MM EM FERRO FUNDIDO                                 | UN |  | 128 |
|  | ARRUELA DE BORRACHA DN 100                                           | UM |  | 5   |

CANALIZAÇÕES SOB PRESSÃO PARA ÁGUAS E ESGOTOS  
TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO E INOX PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS  
EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFUENTES  
VÁLVULAS DE BLOQUEIO E CONTROLE AUTOPERADAS HIDRAULICAMENTE  
RUA ANTONIO  
FONE: +5

| ITEM                             | DESCRIÇÃO                                                                                                | UM | Qtde   | R\$ Unid |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|
|                                  | PORCA SEXT M20 DIN 934 GF                                                                                | UN |        |          |
|                                  | ARRUELA LISA M 20 DIB 125                                                                                | UN |        |          |
| POÇO DE SUÇÃO / CAIXA DE MANOBRA |                                                                                                          |    |        |          |
|                                  | TUBO FLANGE/PONTA E ABA DE VEDAÇÃO A 0,45m DO FLANGE PN10 DN80x1,20m FD                                  | UN |        | 988      |
|                                  | TUBO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO A 0,37m DO FLANGE PN10 DN100x1,76m FD                                  | UN |        | 1.564    |
|                                  | TUBO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO A 0,25m DO FLANGE PN10 DN150x1,63m FD                                  | UN |        | 2.324    |
|                                  | Válvula de gaveta com flanges e cunha de borracha - corpo curto tipo Euro 23 com cabeçote - PN10 DN80 FD | UN |        | 890      |
|                                  | VÁLVULA GAVETA FF10 CUNHA DE BORRACHA - CC EURO 23 COM CABEÇOTE DN100 FD                                 | UN |        | 1.224    |
|                                  | VÁLVULA GAVETA FF10 CUNHA DE BORRACHA - CC EURO 23 COM CABEÇOTE DN150 FD                                 | UN |        | 1.890    |
|                                  | TÊ COM FLANGES INTEGRAL TFF10X DN100 FD                                                                  | UN | 1,00   | 694      |
|                                  | TÊ COM FLANGES INTEGRAL TFF10X DN150 FD                                                                  | UN | 1,00   | 988      |
|                                  | TÊ COM REDUÇÃO COM BOLSAS DN150x100 FD                                                                   | UN | 1,00   | 624      |
|                                  | PROLONGAMENTO PARA VÁLVULA DE RETENÇÃO DN150 PVC                                                         | UN | 1,00   |          |
|                                  | Colar de tomada DN80x1" FD                                                                               | UN | 10,00  | 40       |
|                                  | COLAR DE TOMADA DN150 x Ø1" FG                                                                           | UN | 224,00 | 60       |
|                                  | NIPLÉ DUPLO COM ROSCAS BSP 1"                                                                            | UN | 224,00 | 10       |
|                                  | VÁLVULA DE ESFERA COM ROSCAS BSP 1"                                                                      | UN | 224,00 | 50       |
|                                  | ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN80, INCLUI JUNTAS, PAR, ARR E PORCAS                                      | CJ | 10,00  | 60       |
|                                  | PARAFUSO PARA JUNTA C/FLANGES PPF 16X80 DN 50/80/                                                        | UN | 10,00  | 10       |
|                                  | PORCA SEXTAVADA M16 - 2,00MA FE.ZB                                                                       | UN | 10,00  | 10       |
|                                  | ARRUELA METÁLICA LISA M16 MA CL6                                                                         | UN | 10,00  | 10       |
|                                  | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 80                                                                | UN | 10,00  | 10       |
|                                  | ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN100, INCLUI JUNTAS, PAR, ARR E PORCAS                                     | CJ | 1,00   | 70       |
|                                  | PARAFUSO PARA JUNTA C/FLANGES PPF 16X80 DN 50/80/                                                        | UN | 2,00   | 10       |
|                                  | PORCA SEXTAVADA M16 - 2,00MA FE.ZB                                                                       | UN | 16,00  | 10       |
|                                  | ARRUELA METÁLICA LISA M16 MA CL6                                                                         | UN | 16,00  | 10       |
|                                  | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 100                                                               | UN | 16,00  | 10       |
|                                  | ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN150, INCLUI JUNTAS, PAR, ARR E PORCAS                                     | CJ | 10,00  | 90       |
|                                  | PARAFUSO PARA JUNTA C/FLANGES PPF 16X80 DN 50/80/                                                        | UN | 10,00  | 10       |
|                                  | PORCA SEXTAVADA M16 - 2,00MA FE.ZB                                                                       | UN | 6,00   | 10       |
|                                  | ARRUELA METÁLICA LISA M16 MA CL6                                                                         | UN | 2,00   | 10       |
|                                  | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 150                                                               | UN | 2,00   | 10       |

|                           |                                                                 |    |      |     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|------|-----|
| DESCARGA                  |                                                                 |    |      |     |
|                           | ADAPTADOR JGS - KLIKSO DN80x75 FD                               | UN | 1,00 | 125 |
| EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |                                                                 |    |      |     |
|                           | TAMPÃO EM FD RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE=144x84cm | UN | 1,00 |     |
|                           | TAMPÃO EM FD RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE=100x80cm | UN | 1,00 |     |
|                           | Tampão Pamrex 800 FD. FORNECIMENTO                              | UN | 1,00 |     |
|                           | TAMPA EM FD P/ ACESSO AOS REGISTROS - TD5 FD. FORNECIMENTO      | UN | 1,00 | 195 |

CANALIZAÇÕES SOB PRESSÃO PARA ÁGUAS E ESGOTOS  
TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO E INOX PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS  
EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFUENTES  
VÁLVULAS DE BLOQUEIO E CONTROLE AUTOPERADAS HIDRAULICAMENTE  
RUA ANTONIO  
FONE: +5

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                            | UM | Qtde   | R\$ Unid |
|------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|
|      | CHAVE T                                                              | UN | 1,00   | 485      |
|      | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x0,97m FD                               | UN | 1,00   | 382      |
|      | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x1,44m FD                               | UN | 1,00   | 462      |
|      | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x1,47m FD                               | UN | 1,00   | 465      |
|      | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x1,16m FD                               | UN | 1,00   | 412      |
|      | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x1,49m FD                               | UN | 1,00   | 461      |
|      | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x2,57m FD                               | UN | 1,00   | 725      |
|      | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x3,78m FD                               | UN | 1,00   | 1.295    |
|      | MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE NÍVEL                                        | UN | 1,00   |          |
|      | TAMPÃO EM FD RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSOVÃO LIVRE=100x70cm       | UN | 372,00 |          |
|      | PORCA SEXTAVADA M16 - 2,00MA FE.ZB                                   | UN | 372,00 |          |
|      | ARRUELA METÁLICA LISA M16 MA CL6                                     | UN | 372,00 |          |
|      | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 80                            | UN | 62,00  | 40       |
|      | ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN100, INCLUI JUNTAS, PAR, ARR E PORCAS | CJ | -      | 70       |
|      | PARAFUSO PARA JUNTA C/FLANGES PPF 16X80 DN 50/80/                    | UN | 154,00 | 10       |
|      | PORCA SEXTAVADA M16 - 2,00MA FE.ZB                                   | UN | 154,00 | 10       |
|      | ARRUELA METÁLICA LISA M16 MA CL6                                     | UN | 154,00 | 10       |
|      | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 100                           | UN | 22,00  | 10       |
|      | ACESSÓRIOS PARA FLANGES PN10 DN150, INCLUI JUNTAS, PAR, ARR E PORCAS | CJ | -      | 90       |
|      | PARAFUSO PARA JUNTA C/FLANGES PPF 16X80 DN 50/80/                    | UN | 144,00 | 10       |
|      | PORCA SEXTAVADA M16 - 2,00MA FE.ZB                                   | UN | 144,00 | 10       |
|      | ARRUELA METÁLICA LISA M16 MA CL6                                     | UN | 144,00 | 10       |
|      | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE ABFSBR 150                           | UN | 18,00  | 10       |

|                           |                                                                 |    |      |     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|------|-----|
| DESCARGA                  |                                                                 |    |      |     |
|                           | ADAPTADOR JGS - KLIKSO DN80x75 FD                               | UN | 1,00 | 125 |
| EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |                                                                 |    |      |     |
|                           | TAMPÃO EM FD RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE=144x84cm | UN | 3,00 |     |
|                           | TAMPÃO EM FD RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE=100x80cm | UN | 4,00 |     |

|  |  |  |    |     |     |          |     |              |
|--|--|--|----|-----|-----|----------|-----|--------------|
|  |  |  | UN | 1   | R\$ | 3.000,00 | R\$ | 3.000,00     |
|  |  |  | UN | 1   | R\$ | 3.000,00 | R\$ | 3.000,00     |
|  |  |  | UN | 1   | R\$ | 9.000,00 | R\$ | 9.000,00     |
|  |  |  | UN | 372 | R\$ | 8.000,00 |     |              |
|  |  |  | UN | 372 | R\$ | 8,00     | R\$ | 2.976.000,00 |

|      |  |  |    |     |     |          |     |           |
|------|--|--|----|-----|-----|----------|-----|-----------|
|      |  |  | UN | 372 | R\$ | 4,00     | R\$ | 1.488,00  |
|      |  |  | UN | 62  | R\$ | 4,00     | R\$ | 248,00    |
| VAR, |  |  | CJ | 1   | R\$ | 30,00    | R\$ | 30,00     |
|      |  |  | UN | 154 | R\$ | 14,00    | R\$ | 2.156,00  |
|      |  |  | UN | 154 | R\$ | 6,00     | R\$ | 924,00    |
|      |  |  | UN | 154 | R\$ | 4,00     | R\$ | 616,00    |
|      |  |  | UN | 22  | R\$ | 30,00    | R\$ | 660,00    |
| UR,  |  |  | CJ | 1   | R\$ | 40,00    | R\$ | 40,00     |
|      |  |  | UN | 144 | R\$ | 14,00    | R\$ | 2.016,00  |
|      |  |  | UN | 144 | R\$ | 6,00     | R\$ | 864,00    |
|      |  |  | UN | 144 | R\$ | 4,00     | R\$ | 576,00    |
|      |  |  | UN | 18  | R\$ | 40,00    | R\$ | 720,00    |
|      |  |  | UN | 1   | R\$ | 400,00   | R\$ | 400,00    |
|      |  |  | UN | 3   | R\$ | 800,00   | R\$ | 2.400,00  |
|      |  |  | UN | 4   | R\$ | 8.000,00 | R\$ | 32.000,00 |
|      |  |  | UN | 6   | R\$ | 4.000,00 | R\$ | 24.000,00 |
|      |  |  | UN | 5   | R\$ | 300,00   | R\$ | 1.500,00  |
|      |  |  | UN | 2   | R\$ | 2.000,00 | R\$ | 4.000,00  |
|      |  |  | UN | 2   | R\$ | 3.000,00 | R\$ | 6.000,00  |
|      |  |  | UN | 2   | R\$ | 3.000,00 | R\$ | 6.000,00  |
|      |  |  | UN | 2   | R\$ | 3.000,00 | R\$ | 6.000,00  |
|      |  |  | UN | 2   | R\$ | 3.000,00 | R\$ | 6.000,00  |
|      |  |  | UN | 2   | R\$ | 3.000,00 | R\$ | 6.000,00  |
|      |  |  | UN | 2   | R\$ | 8.000,00 | R\$ | 16.000,00 |
|      |  |  | UN | 10  | R\$ | 8.000,00 | R\$ | 80.000,00 |

[illegible]

n prévia solicitação.

sas.

-, material solicitado à parte.

ငါ့အတွက်

em nosso estoque.

do(s) por solicitação do cliente, acordam as partes que, será paga pelo cliente

cancelado(s).

|  |                                                                 |    |       |       |
|--|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
|  | Tampão Pamrex 800 FD. FORNECIMENTO                              | UN | 6,00  |       |
|  | TAMPA EM FD P/ ACESSO AOS REGISTROS - TD5 FD. FORNECIMENTO      | UN | 5,00  | 199   |
|  | CHAVE T                                                         | UN | 2,00  | 489   |
|  | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x0,97m FD                          | UN | 2,00  | 382   |
|  | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x1,44m FD                          | UN | 2,00  | 462   |
|  | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x1,47m FD                          | UN | 2,00  | 465   |
|  | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x1,16m FD                          | UN | 2,00  | 411   |
|  | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x1,49m FD                          | UN | 2,00  | 461   |
|  | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x2,57m FD                          | UN | 2,00  | 725   |
|  | HASTE DE PROLONGAMENTO 1.1/8"x3,78m FD                          | UN | 2,00  | 1.291 |
|  | MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE NÍVEL                                   | UN | 2,00  |       |
|  | TAMPÃO EM FD RETANGULAR PARA TRÁFEGO INTENSO VÃO LIVRE=100x70cm | UN | 10,00 |       |

CANALIZAÇÕES SOB PRESSÃO PARA ÁGUAS E ESGOTOS  
TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO E INOX PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS  
EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFUENTES  
VÁLVULAS DE BLOQUEIO E CONTROLE AUTOOPERADAS HIDRAULICAMENTE

RUA ANTONIO  
FONE: +55

| ITEM | DESCRIÇÃO | UM | Qtde | R\$ Unit |
|------|-----------|----|------|----------|
|------|-----------|----|------|----------|

CONDIÇÕES COMERCIAIS GERAIS

- 1) Prazo de Entrega: 30 dias da confirmação do pedido, podendo ocorrer antes caso a entrega possa ser fracionada;
- 2) Pagamento: 30/45/60 dias contados do embarque das mercadorias em fábrica, condicionado à análise cadastral e aprovação pelo departamento financeiro;
- 3) Transporte: CIF, Posto obra por conta e risco da RSR, ressaltando que a descarga dos materiais em obra / almoxarifado é por conta e risco da contratante;
- 4) Garantia: Contra defeitos de fabricação e/ou vícios ocultos por 12 meses contados da emissão do documento fiscal;
- 5) Política de cancelamento: Itens fabricados sob encomenda, cancelamento injustificado acarretará em multa de 30% sobre o valor do pedido;
- 6) Preços: Fixos e irrevogáveis durante a execução do contrato.

RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO  
D BERTONI GARCIA, 644 - VON ZUBEN - CAMPINAS - SP - 13052-472  
55 (19) 99342.0202 - E-MAIL: contato@rsrsaneamento.com.br  
www.rsrsaneamento.com



| ário | R\$ Subtotal | Data       | Empresa                                           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------|
| 4,00 | 1.964,00     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,00 | 374,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,00 | 1.964,00     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 6,50 | 552,50       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,00 | 6.854,00     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 9,00 | 1.389,00     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
|      |              |            |                                                   |
| 4,00 | 1.708,00     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,00 | 762,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,00 | 5.088,00     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,00 | 1.708,00     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 2,00 | 984,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,00 | 515,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 7,00 | 497,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,00 | 524,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
|      |              |            |                                                   |
| 5,00 | 215,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
|      |              |            |                                                   |
|      |              |            |                                                   |
| 8,00 | 358,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
|      | -            |            |                                                   |
| 5,00 | 725,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| -    |              |            |                                                   |
|      |              |            |                                                   |
| -    | -            |            |                                                   |
| 4,00 | 13.708,00    | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
|      |              |            |                                                   |
| -    | -            |            |                                                   |
|      |              |            |                                                   |
| 5,00 | 3.850,00     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,00 | 2.175,00     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,00 | 390,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 8,00 | 398,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 7,00 | 597,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| -    | -            |            |                                                   |

RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO  
BERTONI GARCIA, 644 - VON ZUBEN - CAMPINAS - SP - 13052-472  
5 (19) 99342.0202 - E-MAIL: contato@rsrsaneamento.com.br  
www.rsrsaneamento.com



| rio  | R\$ Subtotal | Data       | Empresa                                           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------|
|      |              |            |                                                   |
|      |              |            |                                                   |
|      |              |            |                                                   |
|      |              |            |                                                   |
| 3,00 | 126,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 3,80 | 79,20        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,90 | 151,80       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,10 | 495,10       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
|      |              |            |                                                   |
| 1,00 | 259,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00 | 699,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
|      |              |            |                                                   |
|      |              |            |                                                   |
|      |              |            |                                                   |
|      |              |            |                                                   |
|      |              |            |                                                   |
| 1,00 | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00 | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00 | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 3,00 | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,50 | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,54 | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,82 | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,80 | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00 | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,80 | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,54 | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |

Serviços:

- \* Montagens eletromecânicas
- \* Instalações Elétricas e Hidráulicas
- \* Manutenção Predial e Residencial
- \* Saneamento ( Projetos e Instalações )

Representações:

- \* Bombas Submersíveis
- \* Bombas Centrifugas
- \* Painéis Elétricos
- \* Equipamentos para Construção civil .



**GRUPO SERVITEC**

**Soluções tecnológicas em produtos e serviços.**

Rio de Janeiro, 20 de Março de 2025.

À  
PSAM

ATT: Sivaldo R. Júnior <sivaldo.junior@psam.eco.br>

REF: OBRAS DO CONSORCIO SONDOTECNICA-COBRAPE-CH2M (CONSORCIO SCC) - ELÉTRICA

Prezados Senhores.

Conforme solicitado segue abaixo valores para fornecimento.

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                   | UM | Qtde  | R\$ Unitário | R\$ Subtotal |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|--------------|
|      | ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA                                                                |    |       |              |              |
| 1    | Poste de concreto "Duplo T" de 100daN, de 7,00m altura, padrão Light.                       | pç | 2,00  | 3.600,00     | 7.200,00     |
| 2    | Fio de cobre nu tempera meio dura de #6mm².                                                 | m  | 20,00 | 9,00         | 180,00       |
| 3    | Caixa para medidor, tipo: "CM-3", de 350x230x186mm (HxLxP) em policarbonato - Padrão Light. | pç | 2,00  | 240,00       | 480,00       |
| 4    | Arruela lisa, circular, com furo de Ø15,87mm                                                | pç | 4,00  | 6,00         | 24,00        |
| 5    | Bucha de nylon Ø8mm com parafuso zincado, rosca soberba Ø8x63,5mm e arruela lisa.           | cj | 8,00  | 60,00        | 480,00       |
| 6    | Cabeçote para eletroduto em PVC Ø50mm                                                       | pç | 2,00  | 150,00       | 300,00       |
| 7    | Bucha para eletroduto Ø50mm, fabricada em ferro nodular, galvanizada, rosca gás             | pç | 4,00  | 25,00        | 300,00       |
| 8    | Parafuso de máquina cabeça quadrada, M16x200mm, com uma porca quadrada.                     | pç | 2,00  | 150,00       | 300,00       |
| 9    | Bucha para eletroduto Ø25mm, fabricada em ferro nodular, galvanizada, rosca gás.            | pç | 4,00  | 24,00        | 96,00        |
| 10   | Arruela para eletroduto Ø50mm, fabricada em ferro nodular, galvanizada, rosca gás.          | pç | 4,00  | 24,00        | 96,00        |

Serviços:

- \* Montagens eletromecânicas
- \* Instalações Elétricas e Hidráulicas
- \* Manutenção Predial e Residencial
- \* Saneamento ( Projetos e Instalações )

Representações:

- \* Bombas Submersíveis
- \* Bombas Centrifugas
- \* Painéis Elétricos
- \* Equipamentos para Construção civil .

|    |                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 11 | Cinta de aço inoxidável com fecho, largura 19mm, espessura 0,7mm.                                                                                                                                             | pç | 12,00 | 90,00    | 1.080,00  |
| 12 | Arruela para eletroduto Ø25mm, fabricada em ferro nodular, galvanizada, rosca gás.                                                                                                                            | pç | 2,00  | 9,00     | 18,00     |
| 13 | Caixa de inspeção do terra, tampa com alça, Ø200x250mm.                                                                                                                                                       | pç | 2,00  | 450,00   | 900,00    |
| 14 | Haste de aterramento, Ø19x3000mm.                                                                                                                                                                             | pç | 2,00  | 1.080,00 | 2.160,00  |
| 15 | Molde, alicate e cartucho de pó para solda exotérmico.                                                                                                                                                        | cj | 2,00  | 340,00   | 680,00    |
| 16 | Curva de 90° para eletroduto em PVC Ø50mm, rosca gás.                                                                                                                                                         | pç | 2,00  | 165,00   | 330,00    |
| 17 | Curva de 90° para eletroduto em aço galvanizado Ø20mm tipo pesado, rosca gás.                                                                                                                                 | pç | 2,00  | 76,00    | 152,00    |
| 18 | Cabeçote para eletroduto Ø20mm, em aço galvanizado.                                                                                                                                                           | pç | 2,00  | 360,00   | 720,00    |
|    | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA                                                                                                                                                                                         |    |       |          |           |
| 1  | Curva 90° para eletroduto PVC rígido, classe B, pontas com rosca gás e uma luva por peça, Ø1.1/2"(50mm)                                                                                                       | pç | 4,00  | 165,00   | 660,00    |
| 2  | Eletroduto para instalação subterrânea de seção circular, corrugado, flexível e impermeável, fabricado em polietileno de alta densidade Ø1.1/4" (PEAD).                                                       | m  | 60,00 | 36,00    | 2.160,00  |
| 3  | Terminal para eletroduto PEAD Ø1.1/4"                                                                                                                                                                         | pç | 12,00 | 18,00    | 216,00    |
| 4  | Suporte para cabos em aço inox conforme detalhe 1 do desenho 0714-DES.EXE.ELE-013.                                                                                                                            | pç | 4,00  | 90,00    | 360,00    |
| 5  | Vergalhão de aço inox, Ø9,5mm (dobrar por conta da obra) conforme detalhe 2 do desenho 0714-DES.EXE.ELE-013.                                                                                                  | pç | 8,00  | 120,00   | 960,00    |
|    | INSTRUMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                |    |       |          |           |
| 1  | Curva 90° para eletroduto aço galvanizado, pontas com rosca gás e uma luva por peça, Ø20mm (3/4")                                                                                                             | pç | 4,00  | 114,00   | 456,00    |
| 2  | Eletroduto para instalação subterrânea de seção circular, corrugado, flexível e impermeável, fabricado em polietileno de alta densidade Ø1.1/4" (PEAD).                                                       | m  | 60,00 | 36,00    | 2.160,00  |
| 3  | Terminal para eletroduto PEAD Ø1.1/4"                                                                                                                                                                         | pç | 12,00 | 18,00    | 216,00    |
| 4  | Suporte para cabos em aço inox conforme detalhe 1 do desenho 0714-DES.EXE.ELE-013.                                                                                                                            | pç | 4,00  | 90,00    | 360,00    |
| 5  | Vergalhão de aço inox, Ø9,5mm (dobrar por conta da obra) conforme detalhe 2 do desenho 0714-DES.EXE.ELE-013.                                                                                                  | pç | 8,00  | 120,00   | 960,00    |
| 6  | Eletrodo de nível, tipo pêndulo em aço inox 303/304, carcaça de ABS, grau de proteção IP 68, com 40m de cabo 1C(1x#1,0mm²), com isolamento em composto especial de PVC, conforme especificação técnica anexa. | pç | 14,00 | 600,00   | 8.400,00  |
| 7  | Chave de nível tipo ultrassônica, grau de proteção IP 68, conforme especificação                                                                                                                              | pç | 2,00  | 9.600,00 | 19.200,00 |

|      |   |            |                                                   |
|------|---|------------|---------------------------------------------------|
| 1,80 | - | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,82 | - | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00 | - | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,60 | - | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,54 | - | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,82 | - | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,80 | - | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00 | - | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,80 | - | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |

**RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO**  
J BERTONI GARCIA, 644 - VON ZUBEN - CAMPINAS - SP - 13052-472  
IS (19) 99342.0202 - E-MAIL: contato@rsrsaneamento.com.br  
www.rsrsaneamento.com



| Írrio | R\$ Subtotal | Data       | Empresa                                           |
|-------|--------------|------------|---------------------------------------------------|
| 2,82  | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,80  | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 8,00  | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 6,00  | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 0,00  | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,00  | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,00  | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,00  | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,00  | 694,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,00  | 985,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,00  | 624,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 8,50  | 485,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 9,20  | 15.500,80    | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 8,74  | 4.197,76     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 9,70  | 13.372,80    | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 8,20  | 682,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 8,80  | 88,00        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,80  | 18,00        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00  | 10,00        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,95  | 49,50        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,60  | 74,60        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 8,80  | 17,60        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,80  | 28,80        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00  | 16,00        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,80  | 92,80        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 3,00  | 930,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 8,80  | 88,00        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,80  | 10,80        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00  | 2,00         | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 7,60  | 15,20        | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 9,00  |              | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| -     |              |            |                                                   |
| -     |              |            |                                                   |
| -     |              |            |                                                   |
| 9,00  | 199,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |

**RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO**  
J BERTONI GARCIA, 644 - VON ZUBEN - CAMPINAS - SP - 13052-472  
IS (19) 99342.0202 - E-MAIL: contato@rsrsaneamento.com.br  
www.rsrsaneamento.com



| Írrio | R\$ Subtotal | Data       | Empresa                                           |
|-------|--------------|------------|---------------------------------------------------|
| 9,00  | 489,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 2,00  | 382,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 2,00  | 462,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,00  | 465,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 2,00  | 412,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00  | 461,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 9,00  | 729,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,00  | 1.295,00     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,80  | 669,60       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00  | 372,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,95  | 306,90       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 4,60  | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 8,80  | 1.355,20     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,80  | 277,20       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00  | 154,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,80  | 127,60       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 3,00  | -            | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 8,80  | 1.267,20     | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,80  | 259,20       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00  | 144,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 7,60  | 136,80       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 9,00  | 129,00       | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| -     |              |            |                                                   |
| -     |              |            |                                                   |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |        |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| / Chave de nível tipo ultrassônico, grau de proteção IP 68, conforme especificação                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | pç                                                                                                                                       | 2,00   | 9.600,00 | 19.200,00 |
| <b>Serviços:</b><br>* Montagens eletromecânicas<br>* Instalações Elétricas e Hidráulicas<br>* Manutenção Predial e Residencial<br>* Saneamento ( Projetos e Instalações ) |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Representações:</b><br>* Bombas Submersíveis<br>* Bombas Centrifugas<br>* Painéis Elétricos<br>* Equipamentos para Construção civil . |        |          |           |
| 8                                                                                                                                                                         | Prensa a cabo em alumínio, IP-54, rosca gás, Ø1/2" (9-10mm)                                                                                                                                                                                                            | pç                                                                                                                                       | 12,00  | 144,00   | 1.728,00  |
| 9                                                                                                                                                                         | Luva de redução 3/4"x1/2" com duas roscas internas para eletroduto PVC, rosca gás.                                                                                                                                                                                     | pç                                                                                                                                       | 6,00   | 30,00    | 180,00    |
| <b>CONDUTORES</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |        |          |           |
| 1                                                                                                                                                                         | 1C(4x#4mm²) - Nota 2                                                                                                                                                                                                                                                   | m                                                                                                                                        | 60,00  | 54,00    | 3.240,00  |
| 2                                                                                                                                                                         | 1C(3x#2,5mm²)                                                                                                                                                                                                                                                          | m                                                                                                                                        | 8,00   | 36,00    | 288,00    |
| 3                                                                                                                                                                         | Cabo de cobre de instrumentação, formado por condutores flexíveis, retorcidos a cada 50mm, classe de isolamento 300/600V, anti-chama, blindagem eletrostática e fio dreno flexível, capa de PVC 90º. formação (2x#1,0mm²) + Shield. Norma ABNT-NBR 10.300.             | m                                                                                                                                        | 12,00  | 42,00    | 504,00    |
| 4                                                                                                                                                                         | Cabo coaxial, RG-58                                                                                                                                                                                                                                                    | m                                                                                                                                        | 24,00  | 15.60    | 379,20    |
| 5                                                                                                                                                                         | Condutores elétricos para circuitos de comando de cobre têmpera mole, múltiplo, formação em fios encordoados, para 1,0 kV, isolamento em PVC especial, capa em PVC, conforme norma ABNT - NBR 7289                                                                     |                                                                                                                                          | ?      | XXX      | XXX       |
| 6                                                                                                                                                                         | 1C(1x#1,0mm²)                                                                                                                                                                                                                                                          | m                                                                                                                                        | 210,00 | 7,50     | 1.575,00  |
| 7                                                                                                                                                                         | 1C(7x#0,75mm²)                                                                                                                                                                                                                                                         | m                                                                                                                                        | 600,00 | 6,00     | 3.600,00  |
| <b>PAINÉIS</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |        |          |           |
| 1                                                                                                                                                                         | Painel Comando de Motores - Partida com Soft Starter - PCM-SS com UCP em 220V, 60Hz, para instalação interna em chapa de aço tratada, compostas das seguintes entradas e partidas: 2 x 4,62CV trifásico e conforme Diagrama Funcional do desenho 0714-DES.EXE.ELE-016. | cj                                                                                                                                       | 2,00   | 7.800,00 | 14.400,00 |

**FAVOR EFETUAR AUTORIZAÇÃO DE PEDIDO OU ORDEM DE COMPRA A FAVOR DE:**  
O.G.DA PAZ JÚNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS ME  
END.:RUA OURO VERDE N° 146 – GUARATIBA – CEP 23028-430 RJ  
TELEFONE:(21) 98378-3408 / 99532-1774 Email oleg.paz.jr@gmail.com  
CNPJ N° 13.183.456/0001-86 IE N° 79.928.054 IM N° 0507969-1

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**GRACILIANO JÚNIOR .J.**  
**DIRETOR TÉCNICO COMERCIAL**  
(21) 98378-3408 / 99532-1774  
Email – oleg.paz.jr@gmail.com

|      |          |            |                                                   |
|------|----------|------------|---------------------------------------------------|
| -    |          |            |                                                   |
| 9,00 | 995,00   | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 9,00 | 978,00   | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 2,00 | 764,00   | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 2,00 | 924,00   | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,00 | 930,00   | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 2,00 | 824,00   | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 1,00 | 922,00   | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 9,00 | 1.458,00 | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| 5,00 | 2.590,00 | 10/01/2025 | 29446874000159 - RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO |
| -    |          |            |                                                   |
| -    |          |            |                                                   |

RSR EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO  
D BERTONI GARCIA, 644 - VON ZUBEN - CAMPINAS - SP - 13052-472  
55 (19) 99342.0202 - E-MAIL: contato@rsrsaneamento.com.br  
www.rsrsaneamento.com



| ârio | R\$ Subtotal | Data | Empresa |
|------|--------------|------|---------|
|      |              |      |         |
|      |              |      |         |
|      |              |      |         |

9. PRAZO E MEDIÇÃO

As obras serão ex  
medições deverão ser comp

10. CRITÉRIO DE MEDIÇ

Pela extensão de c

11. DO PAGAMENTO

O pagamento se d  
mês. Em caso de atraso n  
juros de 1% ao mês, até a d

13. VALIDADE DA PROP

A validade da prop



HBSP 525/2025.

São Paulo, 19 de março de 2025.

À  
PSAM / CONSORCIO SONDOTECNICA COBRAPE-CH2M (CONSORCIO SCC)

At. **Sivaldo Ramos Junior**  
Email [sivaldo.junior@psam.eco.br](mailto:sivaldo.junior@psam.eco.br);

Ref.: Execução de MND  
Local da Obra: **EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO  
SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA  
DO RIO DE JANEIRO.**

Prezado Senhor,

Atendendo à solicitação de V.S.as estamos apresentando nossa proposta de preços básicos para execução dos serviços em referências para obra.

### 1. OBJETO DA PROPOSTA:

Constitui objeto desta proposta a execução de cravação de tubo de concreto com Shield de aproximadamente 82,23m em túnel de Ø400 e 559,23m em túnel de 600mm mm em solo, de acordo com o e-mail de V.s.as, datado de 12/03/2025.

### 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO

A obra será executada pela tecnologia de tubo cravado em solo.

### 3. SERÃO DE NOSSA RESPONSABILIDADE:

- ✓ Fornecimento do equipamento shield e de toda mão de obra especializada necessária à execução da obra;
- ✓ Manter no local das obras um Encarregado, engenheiro e administrativo e demais profissionais necessários à execução da obra com experiência comprovada;
- ✓ Local para canteiro de obras;
- ✓ Os exames médicos periódicos, exigidos pelo Ministério do trabalho (Aso, Audiometria, Raios-X e espirometria), aos nossos funcionários;
- ✓ Acompanhamento técnico por engenheiro especializado;
- ✓ Responsabilizar-se pela contratação de seu pessoal, abrangendo pagamento de salários, férias, repouso remunerado, adicionais de qualquer espécie que sejam ou venham ser devidos, horas extras, adicional noturno, contribuição de previdências, indenizações por acidentes de trabalho e todos os demais encargos;
- ✓ Responsabilizar-se por toda e qualquer reclamação trabalhista que houver decorrente deste instrumento particular, quer seja durante sua execução como também, até o término do presente contrato,
- ✓ Seguir rigorosamente as determinações e orientações da CONTRATANTE em relação aos serviços de cravação dos tubos no que tange as declividades e locação das tubulações,

Rodovia Raposo Tavares, 8780 - São Paulo - SP – CEP:05576-200  
Telefone: (11) 3782 3824 / (11) 3037 8400



- ✓ Fornecer todas as ferramentas individuais para o bom andamento dos serviços, assim como fornecer os EPIS aos seus funcionários.
- ✓ Fornecimento de geradores elétrico, inclusive o óleo diesel;
- ✓ Caminhão para transporte do material escavado para o bota fora até 5km;
- ✓ Fornecimento de consumíveis tais como: óleo diesel para gerador, bentonita, água, anel de madeira, anel de borracha, cola;
- ✓ Mobilização e desmobilização de todos equipamentos e acessórios;
- ✓ Fornecimento de bombas submersíveis para esgotamento
- ✓ Manter vigilância noturna e diurna em todas as dependências da obra;
- ✓ Fechamento do local de trabalho com tapumes ou similares;
- ✓ Iluminação de tapumes;
- ✓ Seguro com cobertura para projeto de engenharia se necessário e danos materiais e pessoais contra terceiros;

#### 4. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:

- ✓ Fornecimento de projeto executivo;
- ✓ Fornecimento de frente de trabalho contínua, livre e desimpedida;
- ✓ Providenciar licenças/autorizações junto aos órgãos competentes;
- ✓ Devido ausência de projeto, caso haja a necessidade de rebaixamento de lençol freático para remoção do tampo de concreto para emboque e desemboque da máquina, este será por conta da contratante.
- ✓ Devido ausência de projeto, caso haja a necessidade de execução de poço extra devido ao surgimento de rocha, entulho, lixo, enfim, qualquer tipo de interferência que impeça o avanço do shield, este será por conta da contratante.
- ✓ Vistoria prévia nos imóveis vizinhos ao caminhamento da obra, se necessário;
- ✓ Execução dos poços de emboque e desemboque;
- ✓ Acompanhamento topográfico;
- ✓ Desvio de trânsito/sinalização horizontal/ vertical e semáforo, se necessário,
- ✓ Escadas de acesso aos poços de serviços;
- ✓ Sinalização horizontal e vertical;
- ✓ Fornecimento dos tubos de concreto JP DN 400 e 600 mm;

#### 5. DA MOBILIZAÇÃO

A mobilização somente será iniciada após assinatura do contrato pelos representantes legais de ambas as partes.

#### 6. DAS PARALISAÇÕES

Caso os serviços ora contratados sejam paralisados por um período superior a três dias devido a motivos alheios à nossa vontade e antes de serem concluídos, a contratante deverá remunerar a contratada, pela aplicação de valores de R\$15.000,00 (Quinze mil reais) por dia de paralisação.

#### 7. DO PREÇO

O preço de cravação de tubo de concreto com Shield de aproximadamente em túnel de Ø400 e 600 mm em solo é de preço total R\$ 6.681.330,50 (seis milhões, seiscentos e oitenta e um mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

U



| CANALIZAÇÕES SOB PRESSÃO PARA ÁGUAS E ESGOTOS                                                                                                 |         |        | PSAM (Programa de Saneamento) |              |         | <br>Programa de Saneamento - 2018/2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------|
| TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO E INOX PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS                                                                            |         |        |                               |              |         |                                        |
| EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES                                                                                             |         |        |                               |              |         |                                        |
| VÁLVULAS DE BLOQUEIO E CONTROLE AUTOPERADAS HIDRAULICAMENTE                                                                                   |         |        |                               |              |         |                                        |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                     | Unidade | Qtdte  | R\$ Unitário                  | R\$ Unitário | Empresa |                                        |
| EXECUÇÃO DE REDE DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO "IP" COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA, PARA GALÉRIAS ESGOTO SANITÁRIO Ø400MM, COM "SHIELD" EM SOLO | m       | 10,23  | R\$ 9.850,00                  | 809.985,30   | H&P     |                                        |
| EXECUÇÃO DE REDE DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO "IP" COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA, PARA GALÉRIAS ESGOTO SANITÁRIO Ø600MM, COM "SHIELD" EM SOLO | m       | 559,23 | R\$ 30.500,00                 | 5.871.915,00 | H&P     |                                        |
|                                                                                                                                               |         |        |                               | 6.681.800,30 |         |                                        |

#### 8. REAJUSTAMENTO DO PREÇO

Todos os valores constantes dessa proposta serão reajustados após 12 meses, tendo a data base março/25.

#### 9. PRAZO E MEDIÇÃO

As obras serão executadas em um turno diário, conforme as condições dessa proposta. As medições serão realizadas mensalmente, a cada 15 dias.

As obras serão executadas em um turno diário, conforme as condições dessa proposta. As medições serão realizadas mensalmente, a cada 15 dias.

#### 10. MEDIÇÃO

A medição será realizada em metros (eixo dos poços).

A medição será realizada a cada 15 dias, a partir da data de início das obras, até o fechamento da medição, que deverá ser de 1 a 30 dias após o pagamento das parcelas vencidas, sob pena de multa de 5% acrescidas de 10% das suas efetivas liquidações.

#### 11. PRAZO

O prazo de validade da proposta é de 30 (trinta) dias.

Sem mais para o momento.  
Atenciosamente,

  
Vlamir Petrelli  
Superintendente