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PLANILHA DESONERADA

Base de Dados

Nome do Projeto OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Endereço AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município RIO DE JANEIRO

Natureza IEEA

Mês Base 04/24

Mês Base Extenso abril de 2024

BDI 24,00%

BDI DIF 19,00%

Prazo da Obra (MESES) 10

Nº do Processo SEI-330001/000097/2024

Data do Processo

Área Projetada 1.361,77

Área Construída 10.838,13

DMT (Distancia Média de 

Transporte)
15,00
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PLANILHA DESONERADA
QUADRO ANALÍTICO DOS PERCENTUAIS DE BDI

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO- ALÍQUOTA DE ISS:3%

Conforme Lei nº 3.691 de 28/11/2003, inciso I.

BDI =  (1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)

(1 - I)

AC - Administração central

S - Taxa de seguros

R - Taxa de riscos

G - Taxa de garantias

DF - Taxa de despesas financeiras

L - Taxa de lucro/remuneração

I - Taxa de incidência de impostos

ISS 3,00%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

TOTAL 6,65%

Cálculo do BDI por tipo de obra:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (NOVOS E REFORMAS)

Parcelas do BDI
Custo direto acima de 

R$ 1.500.000,00 

Administração Central 0,0300

Impostos sobre o faturamento 0,0665

Seguro garantia 0,0070

Despesas financeiras 0,0050

Risco 0,0090

Lucro 0,0450

INSS (Lei 13.165/15) 0,0450

Percentuais do BDI 24%

SERVIÇOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES 

Parcelas do BDI
Custo direto acima de 

R$ 1.500.000,00 

Administração Central 0,0100

Impostos sobre o faturamento 0,0665

Seguro garantia 0,0035

Despesas financeiras 0,0055

Risco 0,0035

Lucro 0,0300

INSS (Lei 13.165/15) 0,0450

Percentuais do BDI 19%

Nota:

O BDI para SERVIÇOS COM CUSTOS ADMNISTRATIVOS MENORES - BDI DIF, deverá ser utilizado para os casos em que os serviços são

executados por empresas como especialidades próprias, onde os custos administrativos da construtora contratada são menores do que os

envolvidos na execução direta dos serviços usuais na obra. BDI composto conforme orientações do Boletim de Custos EMOP - abril de 2024

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
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PLANILHA DESONERADA
RESUMO

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM RESUMO TOTAL SEM BDI (R$) TOTAL COM BDI (R$) %

1,0
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO 

E CAMPO
 R$                3.630.992,36  R$              4.502.430,49 6,06%

2,0 CANTEIRO DE OBRAS  R$                       7.253,95  R$                     8.891,16 0,01%

3,0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                          594,20  R$                        736,80 0,00%

4,0 TRANSPORTES  R$                     71.904,12  R$                   89.161,09 0,12%

5,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                4.483.918,91  R$              5.558.988,72 7,48%

6,0 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES  R$                     25.678,26  R$                   31.840,97 0,04%

7,0
ARGAMASSAS, INJEÇÕES E 

CONSOLIDAÇÕES
 R$                       6.840,17  R$                     8.481,80 0,01%

8,0 BASES E PAVIMENTOS  R$                   112.303,11  R$                 139.255,85 0,19%

9,0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  R$                                  -    R$                               -   0,00%

10,0 FUNDAÇÕES  R$                                  -    R$                               -   0,00%

11,0 ESTRUTURAS  R$                   660.426,61  R$                 818.928,92 1,10%

12,0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  R$                   250.292,62  R$                 310.362,79 0,42%

13,0
REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E 

PISOS
 R$                5.653.554,16  R$              7.010.406,97 9,44%

14,0
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU 

MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
 R$                5.896.831,64  R$              7.312.070,65 9,84%

15,0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS
 R$                3.874.733,71  R$              4.804.668,96 6,47%

16,0
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES
 R$                   442.412,40  R$                 548.591,35 0,74%

17,0 PINTURAS  R$                   751.594,98  R$                 931.977,74 1,25%

18,0
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
 R$              26.006.812,16  R$            32.248.446,34 43,41%

19,0 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS  R$                                  -    R$                               -   0,00%

20,0 CUSTOS RODOVIÁRIOS  R$                                  -    R$                               -   0,00%

21,0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA  R$                                  -    R$                               -   0,00%

22,0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                1.738.099,34  R$              2.155.243,18 2,90%

23,0 ENCARGOS COMPLEMENTARES  R$                6.298.955,20  R$              7.810.704,44 10,51%

TOTAL  R$              59.913.197,90  R$            74.291.188,22 100,00%

VALOR TOTAL SEM BDI: 59.913.197,90R$               

VALOR DO BDI: 24% 14.373.528,75R$               

VALOR DO BDI DIF: 19% 4.461,57R$                        

VALOR TOTAL DO BDI: 14.377.990,32R$               

VALOR TOTAL COM BDI: 74.291.188,22R$               

ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 10.838,13                          

VALOR POR m²: 6.854,61R$                        

Prazo da Obra: 10 meses

Prazo Contratual: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

1,0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 3.630.992,36            4.502.430,49          

1.1 01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E 

AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE 

COMPACTACAO MANUAL

M2              3.000,00 17,25                                   51.750,00                     24% 64.170,00                  

1.2 01.050.0315-A

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS 

TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES 

LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA 

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 

1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2              1.102,93 22,90                                   25.257,09                     24% 31.318,79                  

1.3 01.050.0320-A

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS 

TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES 

LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA 

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 

2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM 

PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2                 331,65 15,21                                   5.044,39                       24% 6.255,04                    

1.4 01.001.0460-A
PINO DE REFERENCIA PARA LEITURA DE CONTROLE DE RECALQUE 

ATRAVES DE BENCHMARK
UN                   10,00 39,48                                   394,80                          24% 489,55                       

1.5 01.050.0300-A

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE 

ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS 

SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA 

LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA 

ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 

REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO 

CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO 

PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO

UN                 608,00 1.640,37                              997.344,96                   24% 1.236.707,75             

1.6 01.050.0723-A
MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES                   18,00 35.640,00                            641.520,00                   24% 795.484,80                

1.7 01.050.0800-F COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MES                     2,00 55.631,84                            111.263,68                   24% 137.966,96                

1.8 01.050.0801-F COMISSIONAMENTO E TESTES - HVAC MES                     2,00 61.459,20                            122.918,40                   24% 152.418,81                

1.9 01.050.0802-F COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO MES                     2,00 57.588,96                            115.177,92                   24% 142.820,62                

1.10 01.050.0803-F COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES DE GÁS MES                     2,00 57.631,20                            115.262,40                   24% 142.925,37                

1.11 01.050.0804-F COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS MES                     2,00 57.588,96                            115.177,92                   24% 142.820,62                

1.12 01.050.0805-F MANUTENÇÃO E APOIO AS INSTALAÇÕES MUSEOGRÁFICAS MES                     9,00 85.685,60                            771.170,40                   24% 956.251,29                

1.13 01.050.0806-F
MÃO DE OBRA EM PERIODO NOTURNO, CONFORME LEIS 

TRABALHISTAS
MÊS                   10,00 55.871,04                            558.710,40                   24% 692.800,89                

2,0 CANTEIRO DE OBRAS 7.253,95                       8.891,16                    

2.1 02.002.0013-F
REMOCAO DE TAPUME EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL COM 

H=2.5M - OBRA MUSEU DO IMAGEM DO SOM - MIS
M2                 402,80 5,15                                     2.074,42                       19% 2.468,55                    

2.2 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E 

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2                   10,25 505,32                                 5.179,53                       24% 6.422,61                    

3,0 MOVIMENTO DE TERRA 594,20                          736,80                       

3.1 03.040.0023-A

ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-

TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO 

UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1200,00M

M3                   17,58 33,80                                   594,20                          24% 736,80                       

4,0 TRANSPORTES 71.904,12                     89.161,09                  

4.1 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM              2.208,00 0,77                                     1.700,16                       24% 2.108,19                    

4.2 04.010.0047-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA 

EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

T                   73,60 1,35                                     99,36                            24% 123,20                       

4.3 04.012.0073-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE 

DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM 

ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H

T                   73,60 6,42                                     472,51                          24% 585,91                       

4.4 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN                   80,00 360,35                                 28.828,00                     24% 35.746,72                  

4.5 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 

PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E 

TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM          179.640,65 0,20                                     35.928,13                     24% 44.550,88                  

4.6 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 

TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 

PROJECAO VERTICAL

M2              5.132,59 0,95                                     4.875,96                       24% 6.046,19                    

5,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.483.918,91                5.558.988,72             

PLANILHA 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 4 de 375
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

5.1 05.001.0002-B

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO 

PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO 

ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO

M3                     4,47 326,28                                 1.458,47                       24% 1.808,50                    

5.2 05.001.0015-A

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO 

LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2                   92,20 16,84                                   1.552,64                       24% 1.925,27                    

5.3 05.001.0023-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3                     8,19 88,37                                   723,75                          24% 897,45                       

5.4 05.001.0060-A REMOCACO MANUAL DE PASSEIO DE PEDRA PORTUGUESA M2              3.130,00 9,48                                     29.672,40                     24% 36.793,77                  

5.5 05.001.0138-A
ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM 

ESCAVACAOOU RASGO EM ALVENARIA
M              1.044,00 5,96                                     6.222,24                       24% 7.715,57                    

5.6 05.001.0142-A

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS 

OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO

M                 500,00 18,97                                   9.485,00                       24% 11.761,40                  

5.7 05.001.0173-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 

ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA 

A PA

M3                 150,00 40,54                                   6.081,00                       24% 7.540,44                    

5.8 05.001.0195-F
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA FRÁGIL DE MATERIAIS MUSEOGRAFICOS 

DURANTE EXECUÇÃO DA OBRA DO MIS.
M3XM              2.396,30 25,88                                   62.016,24                     24% 76.900,13                  

5.9 05.001.0350-A LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO M2              3.036,46 12,19                                   37.014,44                     24% 45.897,90                  

5.10 05.001.0360-A LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS M2              2.222,13 6,03                                     13.399,44                     24% 16.615,30                  

5.11 05.001.0365-A
LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM 

POLIMENTO)
M2                 161,00 8,04                                     1.294,44                       24% 1.605,10                    

5.12 05.001.0370-A LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS UN                 130,00 11,25                                   1.462,50                       24% 1.813,50                    

5.13 05.001.0385-A LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS M2              2.622,26 7,03                                     18.434,48                     24% 22.858,75                  

5.14 05.001.0389-A
LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PASTILHAS,INCLUSIVE O USO 

DEESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES
M2                 645,54 12,06                                   7.785,21                       24% 9.653,66                    

5.15 05.001.0465-A

LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 

20001A 60000L,INCLUSIVE DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO 

PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM 

BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº20.356/93,MN-353 MANUAL 

DE LIMPEZA EDESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA

UN                     3,00 949,74                                 2.849,22                       24% 3.533,03                    

5.16 05.001.0601-A APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO M2                 153,00 59,18                                   9.054,54                       24% 11.227,62                  

5.17 05.001.0607-A
FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE 

WIDIA DEDIAMETRO ATE 1/2"
M                   32,20 12,46                                   401,21                          24% 497,50                       

5.18 05.001.0616-A FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 10X10X15CM UN                   43,00 77,63                                   3.338,09                       24% 4.139,23                    

5.19 05.001.0750-A
LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM 

ESCOVA DE ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE
M2                 152,98 25,87                                   3.957,59                       24% 4.907,41                    

5.20 05.001.0758-A

LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE 

LISO(ANTIGO),COMAGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE 

ACO,UTILIZANDO MANGUEIRADE 1/2",EXCLUSIVE ANDAIMES

M2              1.293,83 2,45                                     3.169,88                       24% 3.930,65                    

5.21 05.001.0845-A

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE GRANITO,ANTIGO,USANDO 

ESTUQUECOM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 

POLIMENTOS MECANICOS

M2            11.181,09 40,12                                   448.585,33                   24% 556.245,80                

5.22 05.001.0900-A
CORTE DE ACO(VERGALHAO),INCLUSIVE REMOCAO DO LOCAL,APOS 

SERVICOS DE DEMOLICAO DE CONCRETO
KG                 624,00 0,94                                     586,56                          24% 727,33                       

5.23 05.001.1015-F

LIMPEZA FINAL DE 2(DOIS) RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, 01 

RESERVATORIO DE 95000L E 01 RESERVATORIO DE 93000L, PARA A 

OBRA DO MIS - MUSEU DA IMAGEM DO SOM.

UN                     1,00 1.394,87                              1.394,87                       19% 1.659,89                    

5.24 05.001.1016-F

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA ENGLOBANDO PISOS, 

PAINEIS BALCOES E ARMARIOS EM MADEIRA,PARA A OBRA DO MIS - 

MUSEU DA DA IMAGEM E DO SOM.

M2              2.100,00 2,91                                     6.111,00                       19% 7.272,09                    

5.25 05.001.1017-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E 

DU- TOS, COM DIAMETRO DE 2", PARA A OBRA DO MIS -MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

CM              2.988,00 3,61                                     10.786,68                     19% 12.836,14                  

5.26 05.001.1018-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E 

DU- TOS, COM DIAMETRO DE 3", PARA A OBRA DO MIS-MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

CM                   30,00 5,46                                     163,80                          19% 194,92                       

5.27 05.001.1019-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E 

DU- TOS, COM DIAMETRO DE 4", PARA A OBRA DO MIS-MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

CM                 100,00 6,32                                     632,00                          19% 752,08                       

5.28 05.001.1020-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E 

DU- TOS, COM DIAMETRO DE 6", PARA A OBRA DO MIS-MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

CM                 152,00 7,93                                     1.205,36                       19% 1.434,37                    

5.29 05.001.1021-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E 

DU- TOS, COM DIAMETRO DE 8", PARA A OBRA DO MIS - MUSEU 

IMAGEM E DO SOM.

CM                 100,00 11,14                                   1.114,00                       19% 1.325,66                    

5.30 05.001.1035-F SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO FLEXÍVEIS DE 250mm M                 224,00 194,31                                 43.525,44                     24% 53.971,54                  

5.31 05.001.1036-F SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO FLEXÍVEIS DE 350mm M                     8,00 209,06                                 1.672,48                       24% 2.073,87                    

5.32 05.002.0004-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE 

CONCRETO ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3                 366,00 703,59                                 257.513,94                   24% 319.317,28                

5.33 05.002.0013-A
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO 

ARMADO,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA
M3                     4,58 939,58                                 4.303,27                       24% 5.336,05                    

5.34 05.002.0063-A

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO 

ADAPTADO A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3                   12,75 64,07                                   816,89                          24% 1.012,94                    

5.35 05.001.0041-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 

CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O 

CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA

M2                 681,13 15,00                                   10.216,95                     24% 12.669,01                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

5.36 05.002.0102-A

LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO,PASSEIO 

OU JARDIM COM VARIACAO DE MOVIMENTACAO ATE 

0,50M,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE CONCRETO E 

CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCAPROTETORA

UN                   20,00 422,00                                 8.440,00                       24% 10.465,60                  

5.37 05.004.0010-A
LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E 

ESCOVA DE PIACAVA
M2              5.237,17 7,64                                     40.011,97                     24% 49.614,84                  

5.38 05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE 

APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2                 252,71 4,73                                     1.195,31                       24% 1.482,18                    

5.39 05.005.0050-A
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA 

EMANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2              2.605,13 23,94                                   62.366,81                     24% 77.334,84                  

5.40 05.006.0001-B

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE 

SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL 

DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 

UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME 

ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES            20.182,48 32,70                                   659.967,09                   24% 818.359,19                

5.41 05.006.0002-B

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE 

RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS 

ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXMES                 978,75 31,83                                   31.153,61                     24% 38.630,47                  

5.42 05.006.0500-F

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ELEVADOR CREMALHEIRA CAP 1200KG 

CABINE SIMPLES COM ALTURA DE 40,00 METROS + 7,50 M DE 

SEGURANÇA TOTALIZANDO 47,50 METROS DE ALTURA + 7 PARADAS.

MES                     9,00 20.064,13                            180.577,17                   24% 223.915,69                

5.43 05.006.0010-A
LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO 

PARA 4RODIZIOS
UNXMES                 315,00 128,00                                 40.320,00                     24% 49.996,80                  

5.44 05.007.0007-A

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME 

METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E 

DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE 

ITEM 05.008.0008)

M2XMES              8.312,22 84,00                                   698.226,48                   24% 865.800,83                

5.45 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
M2            12.048,74 6,90                                     83.136,30                     24% 103.089,01                

5.46 05.008.0500-F
MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, CARGAS E DESCARGA 

DE ELEVADOR CREMALHEIRA, CAPACIDADE 12T, ALTURA 40 M
UN                     1,00 50.386,36                            50.386,36                     24% 62.479,08                  

5.47 05.008.0008-B
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU 

PASSARELA
M2              4.392,36 0,56                                     2.459,72                       24% 3.050,05                    

5.48 05.020.0066-F

FAIXA DE SINALIZADORA DE DEGRAU EM 

BORRACHA,MED.(200X30)MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO,PARA A 

OBRA DO M.I.S.

UN                 870,00 564,35                                 490.984,50                   24% 608.820,78                

5.49 05.050.0012-F

PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX ESCOVADO, AISI 304, BITOLA 

22, GRAVACAO EM FOTOCORROSAO E TEXTO PRETO, COM 

LOGOMARCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2                     1,00 100,52                                 100,52                          24% 124,64                       

5.50 05.054.0100-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC 

ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME 

ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN                 188,00 10,13                                   1.904,44                       24% 2.361,50                    

5.51 05.054.0103-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM 

PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 

(10X10)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                   35,00 9,82                                     343,70                          24% 426,18                       

5.52 05.054.0105-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 

ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 

(15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                   99,00 9,51                                     941,49                          24% 1.167,44                    

5.53 05.054.0110-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 

ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 

(30X30)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                   26,00 60,39                                   1.570,14                       24% 1.946,97                    

5.54 05.054.0120-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO,DE PROIBICAO,EM PVC ANTICHAMA,FORMA 

CIRCULAR,DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM,CONFORME ABNT NBR 

16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   37,00 14,36                                   531,32                          24% 658,83                       

5.55 05.054.0130-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA 

TRIANGULAR,DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 20CM,CONFORME 

ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     5,00 11,92                                   59,60                            24% 73,90                         

5.56 05.057.0010-A

PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM 

BRAILLE,MEDINDO (8X25)CM,CONFORME ABNT NBR 

9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   27,00 110,92                                 2.994,84                       24% 3.713,60                    

5.57 05.057.0021-F

PLACA TATIL RELEVO BRAILE,MEDINDO (4X7)CM-BATENTE PARA 

ELEVA DOR,FIXACAO COM ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA(DUPLA 

FACE). FORNECIMENTO E COLOCACAO,PARA A OBRA DO M.I.S.

UN                   27,00 25,59                                   690,93                          24% 856,75                       

5.58 05.058.0010-A

PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE 

TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE 

ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE 

RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2            11.757,73 1,28                                     15.049,89                     24% 18.661,86                  

5.59 05.058.0030-A PLASTICO BOLHA,LARGURA DE 1,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO M              1.583,25 2,44                                     3.863,13                       24% 4.790,28                    
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

5.60 05.103.0067-F

PAREDE VERDE C/ VEGET, SIST MODULAR, CONSTIT: MOD 

SUBSTRATOR IGIDO P/RET SUBST NUT, PROP ALTA CAPAC DE DREN 

DE AGUA SEMCA RREAR O  SUBST NUTR, OXIG DAS RAIZES, PRFL 

GALV P/FIX, VEGET ESPECIFICA(LIRIOPE MUSCARII VARIEGATA, 

NEORGELIA COMPACTA-V ERDE, ASPARAGUS DENSIFLORUS 

"SPRENGER" E LIRIOPE MUSCARII-VE RDE) E SISTEMA DE IRRIGACAO 

P/GOTEJ. FORNEC E COLOC MIS

M2                 200,00 2.685,43                              537.086,00                   24% 665.986,64                

5.61 05.103.0074-F
BLOCO DE ISOPOR EPS, CLASSE F, TIPO 5, DENSIDADE DE 22KG/M3, 

COM DIMENSOES DE 400X300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2                 250,87 134,10                                 33.641,66                     24% 41.715,65                  

5.62 05.103.0111-F

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE,ROLO 5CMX20M,NA COR 

PRETA,PARA COLOCACAO EM PISOS,DEGRAUS E 

RAMPAS,INCL.ACABAMENTO COM VEDA DOR DE 

BORDAS,EXCL.LIMPEZA DA SUPERFICIE.FORNECIMENTO E INS- 

TALACAO.

M              1.000,00 134,71                                 134.710,00                   24% 167.040,40                

5.63 05.105.0200-A SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO MES                   20,00 14.564,60                            291.292,00                   24% 361.202,08                

5.64 05.105.0462-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-BOATE/FOYER (10KA/220V - DES28-

RO3) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 297,70                                 297,70                          24% 369,14                       

5.65 05.105.0470-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-N-6oPAV.TO (25kA/220V-DES.24-

R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 766,70                                 766,70                          24% 950,70                       

5.66 05.105.0476-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-SL.TEC.11  (10kA/220V-DES.29-R05) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 378,89                                 378,89                          24% 469,82                       

5.67 05.105.0477-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-SL.TEC.14  (10kA/220V-DES.29-R05) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 367,58                                 367,58                          24% 455,79                       

5.68 05.105.0479-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QGBTE (35kA/220V-DES.24-R11) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 2.634,46                              2.634,46                       24% 3.266,73                    

5.69 05.105.0480-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QL-ILUM. CENICA  (10kA/220V-DES.1/1-

R02) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 2.081,10                              2.081,10                       24% 2.580,56                    

5.70 05.105.0482-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-2oPAV. (10kA/220V-DES.27-

R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 1.333,92                              1.333,92                       24% 1.654,06                    

5.71 05.105.0484-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-3oPAV. (10kA-220V-R03 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 1.379,14                              1.379,14                       24% 1.710,13                    

5.72 05.105.0485-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-4o PAV. (10kA/220-DES.27-

R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 828,88                                 828,88                          24% 1.027,81                    

5.73 05.105.0486-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-6oPAV (10kA/220V-DES.27-

R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 1.374,52                              1.374,52                       24% 1.704,40                    

5.74 05.105.0487-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-ADM. (10kA/220V-DES.27-R03) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 1.374,52                              1.374,52                       24% 1.704,40                    

5.75 05.105.0491-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-2oPAV (10kA/220V-DES.25-

R08)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 2.560,74                              2.560,74                       24% 3.175,31                    

5.76 05.105.0493-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-3oPAV (10kA/220V-DES.25-

R08)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 2.846,06                              2.846,06                       24% 3.529,11                    

5.77 05.105.0494-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-4oPAV (10kA/220-DES.25-R08) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 2.992,88                              2.992,88                       24% 3.711,17                    

5.78 05.105.0495-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-6oPAV (10kA/220V-DES.R07) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 1.385,02                              1.385,02                       24% 1.717,42                    

5.79 05.105.0496-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-ADM (10kA/220V-DES.26-R07) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 2.025,80                              2.025,80                       24% 2.511,99                    

5.80 05.105.0499-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-TER./MEZ. (10kA/220V-DES.25-

R08) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 6.695,79                              6.695,79                       24% 8.302,77                    

5.81 05.105.0505-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.5 (10kA/220V-DES.28-R03) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 1.886,82                              1.886,82                       24% 2.339,65                    

5.82 05.105.0512-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.13  (10kA/220V-DES.29-R05) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 990,88                                 990,88                          24% 1.228,69                    
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OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024
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Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%
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Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

5.83 05.105.0513-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.14  (10kA/220V-DES.28-R03) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 1.005,07                              1.005,07                       24% 1.246,28                    

5.84 05.105.0514-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.15  (10kA/220V-DES.29-R05) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 990,88                                 990,88                          24% 1.228,69                    

5.85 05.105.0515-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.16  (10kA/220V-DES.29-R05) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 1.084,71                              1.084,71                       24% 1.345,04                    

5.86 05.105.0516-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QTA (INCENDIO)-(30kA/220V-DES.24-

R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                     1,00 1.011,07                              1.011,07                       24% 1.253,72                    

5.87 05.001.0391-A

LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM MARMORE OU 

GRANITO(POLIMENTO),INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 

PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES

M2              5.198,20 11,25                                   58.479,75                     24% 72.514,89                  

5.88 05.009.0010-A
ARGILA EXPANDIDA COM GRANULOMETRIA FINA DE 2215,INCLUSIVE 

TRANSPORTE.FORNECIMENTO
M3                   10,00 513,97                                 5.139,70                       24% 6.373,22                    

6,0 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 25.678,26                     31.840,97                  

6.1 06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA 

COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO 

E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO 

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M                 151,13 13,89                                   2.099,19                       24% 2.602,99                    

6.2 06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA 

COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO 

E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO 

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M                     6,00 16,85                                   101,10                          24% 125,36                       

6.3 06.016.0006-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) 

ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE 

MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE 

B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN                     6,00 433,55                                 2.601,30                       24% 3.225,61                    

6.4 06.203.0215-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR) PN-20,DIAMETRO DE 25MM, INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M                   36,80 29,13                                   1.071,98                       24% 1.329,25                    

6.5 06.203.0220-F

TUBO DE PILOPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO PARA A OBRA DO MIS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M                   19,00 49,05                                   931,95                          24% 1.155,61                    

6.6 06.203.0221-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 40MM,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO,EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,PARA A OBRA DO MIS.

M                     3,00 69,62                                   208,86                          24% 258,98                       

6.7 06.203.0223-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 63MM,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO,EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,PARA A OBRA DO MIS.

M                   30,00 161,99                                 4.859,70                       24% 6.026,02                    

6.8 06.215.0021-F

REGISTRO DE RECALQUE C/TAMPA EM FERRO FUNDIDO NO 

PASSEIO,DIA METRO DE 2.1/2",INCLUSIVE ADAPTADOR PARA 

MANGUEIRA DE 2.1/2" ,TAMPAO COM CORRENTE DIAMETRO DE 

2.1/2",TIJOLO 7X10X20 MACIC O,CIMENTO CPII,CAL HIDRATADA,BRITA 1 

E AREIA LAVADA.FORNECIM ENTO E INSTALACAO.

UN                     2,00 1.102,41                              2.204,82                       24% 2.733,97                    

6.9 06.215.0022-F

VALVULA GAVETA,CORPO EM FERRO FUNDIDO, EXTREMIDADES 

FLANGEA- DAS,HASTE ASCENDENTE,CLASSE 125LBS,DIAMETRO 

4",INCL.FORNECI- MENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS 

(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO 

CARBONO), PARA 2 JUNTAS FLANGEA- DAS

UN                     5,00 1.467,68                              7.338,40                       24% 9.099,61                    

6.10 06.215.0023-F

VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER EM FERRO FUNDIDO NODULAR PN 

16 PARA TUBULACAO CLASSE 150 COM DIAMETRO 2",ACIONAMENTO 

MANUAL POR ALAVANCA,INCLUSIVE MONTAGEM ENTRE FLANGES 

PADRAO ANSI OU DIN COM MATERIAIS PARA AS JUNTAS TIRANTES 

COM PORCAS.

UN                     1,00 372,24                                 372,24                          24% 461,57                       

6.11 06.215.0024-F

VALVULA REDUTORA DE PRESSAO,DIAMETRO 1.1/2",MAXIMA DE 

ENTRA- DA 25BAR SAIDA REGULAVEL DE 1 A 6BAR, CORPO EM LATAO 

BICROMA TIZADO, INSTALACOES PREDIAIS OU INDUSTRIAIS DE AGUA, 

AQUACI- MENTO, AR CONDICIONADO E AR COMPRIMIDO. 

FORNECIMENTO E INSTA LACAO

UN                     1,00 1.341,18                              1.341,18                       24% 1.663,06                    

6.12 06.272.0002-A

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO 

SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE 

BORRACHA.FORNECIMENTO

M                 108,73 23,43                                   2.547,54                       24% 3.158,94                    

7,0 ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES 6.840,17                       8.481,80                    

7.1 07.150.0020-B

APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE 

CONCRETO,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DA RESINA.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA

KG                 239,48 17,81                                   4.265,22                       24% 5.288,87                    

7.2 07.160.0012-B

INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL,PERFURACAO E 

VEDACAO E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A INJETAR

KG                   27,80 92,62                                   2.574,95                       24% 3.192,93                    

8,0 BASES E PAVIMENTOS 112.303,11                   139.255,85                
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

8.1 08.015.0018-A

REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER NATUREZA,EM 

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,SEM IMPRIMACAO OU 

PINTURA DE LIGACAO,EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICO,ONDE 

FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS 

CONCESSIONARIAS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DAUSINA PARA A 

PISTA

T                   73,60 577,42                                 42.498,11                     24% 52.697,65                  

8.2 08.027.0048-A

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES 

FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE 

BASE E COMALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS 

OS MATERIAIS

M                 500,00 139,61                                 69.805,00                     24% 86.558,20                  

9,0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS -                                -                            

10,0 FUNDAÇÕES -                                -                            

11,0 ESTRUTURAS 660.426,61                   818.928,92                

11.1 11.001.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO 

APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE 

PERDAS

M3                   30,00 377,28                                 11.318,40                     24% 14.034,81                  

11.2 11.002.0027-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE 

TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL 

ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 

7,00M3/H

M3                   41,63 87,06                                   3.624,30                       24% 4.494,13                    

11.3 11.003.0003-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE 

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3                     4,66 610,26                                 2.843,81                       24% 3.526,32                    

11.4 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE 

ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR 

SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2                 179,88 116,03                                 20.871,47                     24% 25.880,62                  

11.5 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 

1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 

ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG              1.613,00 6,96                                     11.226,48                     24% 13.920,83                  

11.6 11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM

KG              1.613,00 4,31                                     6.952,03                       24% 8.620,51                    

11.7 11.012.0127-F

SISTEMA DE ANCORAGEM PARA MANUTENCAO DE FACHADAS COM 

USO DE RAPEL.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 275.963,50                          275.963,50                   24% 342.194,74                

11.8 11.015.0020-A

GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM 

PEDRISCO(30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E 

FORNECIMENTODOS MATERIAIS

M3                     4,55 2.987,45                              13.592,89                     24% 16.855,18                  

11.9 11.016.0030-A

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A 

CORROSAO(ACOUSI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE 

ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES E 

REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PERFIS "I" OU 

"H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO,INCLUSIVE 

PERDAS E PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E 

MONTAGEM

KG              9.695,42 26,32                                   255.183,45                   24% 316.427,47                

11.10 11.023.0002-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS 

DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS 

QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO 

ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

KG              1.008,58 8,13                                     8.199,75                       24% 10.167,69                  

11.11 11.023.0017-F
TELA HEXAGONAL GALVANIZADO,MALHA 1"E FIO 22 BWG(0,71MM).INCL 

FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2                   31,50 20,48                                   645,12                          24% 799,94                       

11.12 11.025.0006-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO 

NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E 

ACABAMENTO

M3                   20,08 636,09                                 12.772,68                     24% 15.838,12                  

11.13 11.090.0515-A

APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM 

ESTRUTURADE CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE 

RECUPERACAO ESTRUTURAL,EXCLUSIVE LIMPEZA DA ESTRUTURA

M2                 152,99 63,28                                   9.681,20                       24% 12.004,68                  

11.14 11.090.0600-A

RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM 

CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE 

ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM

M3                     4,76 4.468,85                              21.280,49                     24% 26.387,80                  

11.15 11.090.0610-A

RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS 

ESPESSURASEM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM 

RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA 

ATIVA NA PROPORCAO DE5% A 10% DE CIMENTO

M3                     1,00 2.130,44                              2.130,44                       24% 2.641,74                    

11.16 11.002.0010-A
PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE 

HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M
M3                   30,00 138,02                                 4.140,60                       24% 5.134,34                    

12,0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 250.292,62                   310.362,79                
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

12.1 12.003.0055-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO 

TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE 

CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2                     2,72 122,31                                 332,68                          24% 412,52                       

12.2 12.003.0075-B

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO 

TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE 

CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL

M2                   76,88 61,86                                   4.755,79                       24% 5.897,17                    

12.3 12.003.0085-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO 

TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE 

CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2                   80,34 89,03                                   7.152,67                       24% 8.869,31                    

12.4 12.005.0015-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 

0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA 

E MEDIDA PELA AREA REAL

M2                     1,71 71,65                                   122,52                          24% 151,92                       

12.5 12.005.0025-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 

0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE 

ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2                   26,76 92,20                                   2.467,27                       24% 3.059,41                    

12.6 12.005.0095-B

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 

0,20M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE 

ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2                     3,96 131,53                                 520,85                          24% 645,85                       

12.7 12.012.0003-F
DIVISORIA SANITARIA EM PAINEIS DE LAMINADO ESTRUTURAL TS,ESP 

=10MM.FORNECIMENTO E INSTALACAO.
M2                   62,95 825,83                                 51.985,99                     24% 64.462,62                  

12.8 12.015.0095-F

PAREDE EM GESSO ACARTONADO,ESP.=100MM,CONSTITUIDO POR 04 

PAI NEIS DE 12,5MM(02 PAINEIS EM CADA FACE),ESTRUTURADO POR 

PER- FIS METALICOS 48MM,ESPACADOS A CADA 600MM E MIOLO EM 

LA DE VIDRO 50MM.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2                   70,07 137,49                                 9.633,92                       24% 11.946,06                  

12.9 12.015.0097-F

PAREDE EM GESSO ACARTONADO,TIPO RESIST.A 

UMIDADE(RU),CONSTI- TUIDO POR 02 CHAPAS(UMA DE CADA LADO)DE 

12,5MM DE ESPESSURA DE CADA LADO DO MONTANTES E GUIA DE 

70MM,MONTANTES A CADA 60CM APARAFUSADOS NAS 

GUIAS,INCL.REJUNTE NAS EMENDAS E ACES- SORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2                   33,09 128,99                                 4.268,27                       24% 5.292,65                    

12.10 12.015.0099-F

SISTEMA DE DIVISORIAS MOVEIS DA EXPOSICAO,COMPOSTO POR 

TRILH OS ROLDANAS,PERFIS E PAINEIS CONFORME (FRM 1009 ARQ 

PQ DES- 0007-005/0049-004/0050-003).FORNECIMENTO E INSTALACAO 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     1,00 59.293,29                            59.293,29                     24% 73.523,67                  

12.11 12.016.0012-A

PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES 

AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 

70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO 

ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS 

MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS 

C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS GESSO 

ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

M2                 136,50 117,95                                 16.100,17                     24% 19.964,21                  

12.12 12.035.0027-F

ILHARGA EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=3CM E ACABAMENTO 

POLI DO.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

M2                   91,29 873,77                                 79.766,46                     24% 98.910,41                  

12.13 12.016.0010-A

PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES 

AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO 

GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO 

STANDARD,C/ADICAO DE 

LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE 

PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA 

P/UNIF.SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS 

SECAS.FORN.E COLOCACAO

M2                 148,30 93,68                                   13.892,74                     24% 17.226,99                  

13,0 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS 5.653.554,16                7.010.406,97             

13.1 13.022.0029-A

REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA,COM MEDIDAS EM 

TORNODE (5X5)CM,PLACAS DE (30X30)CM,CORES ECONOMICAS 

(BRANCO,BEGE,CINZA,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 

1:2:2,ASSENTES E REJUNTADAS COM NATADE CIMENTO BRANCO

M2                   15,28 136,41                                 2.084,34                       24% 2.584,58                    

13.2 13.025.0005-A

ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS EM 

PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM NATA DE CIMENTO COMUM,SOBRE 

EMBOCO EXISTENTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PASTA DE 

CIMENTO BRANCO

M2                   88,31 45,79                                   4.043,71                       24% 5.014,20                    

13.3 13.025.0020-A
REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM 

PAREDES,COM PASTA DE CIMENTO BRANCO
M2                   12,18 2,60                                     31,66                            24% 39,25                         

13.4 13.025.0101-F

CANTONEIRA DE ALUMINIO C/ABAS DESIGUAIS, 1"X3000MM, C/PINTU- 

RA ELETROSTATICA, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO, 

ASSENTAMENTO. PARA OBRA DO MIS.

M                 492,85 10,28                                   5.066,49                       24% 6.282,44                    

13.5 13.157.0011-F

ISOLAMENTO TERMICO EM PAREDES,C/PAINEIS METALICAS ISOLADOS 

C/POLIURETANO(PUR),ESP=50MM,ACABAMENTO PRE-PINTADO C/PINT. 

ELETROSTATICA.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM.

M2                   82,53 53,20                                   4.390,59                       24% 5.444,33                    

13.6 13.170.0033-F

PAINEL DE MADEIRA DO LOBBY-COMPOSTA POR PAINEL EM 

COMPENSADO DE PINUS FSC,REVESTIDO COM LAMINA PRE-

COMPOSTA DE MADEIRA,NO PADRAO EBANO LINHEIRO,DE ACORDO 

COM AMOSTRA APROVADA,INCL.AP AREDE 

INCLINADA,FORRO,RODAPE E RODATETO.FORNECIMENTO E COLOC 

ACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E SOM.

M2                 182,18 951,80                                 173.398,92                   24% 215.014,66                
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13.7 13.175.0032-F

FORRO ACUSTICO EM LA DE VIDRO ESTRUTURADO EM MALHA DE 

PERFIL T CLICADO DA ISOVER OU SIMILAR TIPO NEGROMATE 

ESP.25MM (62,5 X125)CM.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM - MIS.

M2                 166,89 130,05                                 21.704,04                     24% 26.913,00                  

13.8 13.175.0039-F

REVESTIMENTO ACUSTICO DE PAREDE EM CHAPA PERFURADA DE 

ACO GALVANIZADO,ACAB.EM PINTURA 

ELETROSTATICA,ESP=4MM,FUROS DIAM 4MM,ESPACAMENTO ENTRE 

EIXOS DE FURACAO DE 6MM,MIOLO ACUST. PRETO TIPO FLEXLINER 

DENS.60KG/M3.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

M2                   25,60 1.803,97                              46.181,63                     24% 57.265,22                  

13.9 13.180.0030-F
ACABAMENTOS PARA FORRO(MOLDURA EM DRYWALL COM 

LARG.=15CM). FORNECIMENTO E INSTALACAO.
M              2.135,53 33,58                                   71.711,09                     24% 88.921,75                  

13.10 13.187.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES OU FORROS COM CHAPA DE MADEIRA 

MINERALIZADA,PRENSADA COM CIMENTO,COM 25MM DE 

ESPESSURA,TERMOACUSTICO,RESISTENTE AO 

FOGO,UMIDADE,FUNGOS E INSETOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2                 434,14 218,06                                 94.668,56                     24% 117.389,01                

13.11 13.196.0050-A

FORRO REMOVIVEL COMP.CHAPA GESSO ACARTONADO PERFURADA 

OU RANHURADA,TIPO ST(STANDARD) A SER APLIC.SISTEMA 

DRYWALL,C/PLACABORDA QUADRADA 

625X625MM,ESP.12,5MM,C/ABSORCAOACUSTICA,ESTRUT.PERFIS TIPO 

TRAVESSA "T"ACO GALV.ALUM.OU DE LIGAS ALUM.ESP.MINIMA 0,5MM 

C/PINT.ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSP.PORMEIO 

PENDURAIS,FIX.ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC.

M2                   38,00 145,57                                 5.531,66                       24% 6.859,25                    

13.12 13.196.0050-F

FORRO GESSO DRYWALL DANOLINE KNAUF FURAÇÃO REDONDA 12,5 

X 625 X 625MM OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M2                 739,55 939,12                                 694.526,19                   24% 861.212,47                

13.13 13.196.0051-F

FORRO GESSO DRYWALL CLANEO KNAUF FURAÇÃO REDONDA 12,5 X 

625 X 625MM OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M2                 631,35 500,84                                 316.205,33                   24% 392.094,60                

13.14 13.196.0080-A

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO 

ACARTONADO,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 

1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA 

SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO 

GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM 

ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS 

ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2              1.015,05 53,58                                   54.386,37                     24% 67.439,09                  

13.15 13.196.0085-A

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO 

ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 

SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS 

P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM 

ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM 

ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM 

CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2                   68,23 61,97                                   4.228,21                       24% 5.242,98                    

13.16 13.196.0090-A

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO 

ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE A FOGO),APLICADO 

SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.JUNTAS 

P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM 

ESTRUT.DE ACO GALV.,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIIS 

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO 

EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO 

GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M2                 335,35 61,97                                   20.781,63                     24% 25.769,22                  

13.17 13.196.0095-A

FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO MONOLITICO DRYWALL C/CHAPA 

GESSOACARTONADO 

PERFURADA/RANHURADA,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAMENTO 

JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO SUPERFICIE DASCHAPAS 

GESSO ACARTONADO,CHAPAS APARAFUSADAS ESTRUTURA ACO 

GALVANIZADO,SUSPENSA POR PENDURAIS,C/PERIMETRO 

ESTRUTURA DO FORRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS ACO 

GALVANIZADO.FORN.E COLOCACAO

M2              2.268,31 149,78                                 339.747,47                   24% 421.286,86                

13.18 13.196.0095-F

FORRO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA 50MM, DRYWALL C/ DUAS 

CHAPAS GESSO ACARTONADO LISOS,ESP.12,5MM, COM JUNTAS 

DESENCONTRADAS, ACABAMENTO DO FORRO COM PLACAS DE 

CLIMATEX / FIBRACITEX OU SIMILAR COLADAS NA CHAPA DE GESSO 

LISO.FORN.E COLOCACAO

M2              2.557,59 286,71                                 733.286,62                   24% 909.275,40                

13.19 13.190.0015-F
FORRO ACUSTICO LÃ DE VIDRO 25MM OU 1 POLEGADA ROLLISOL, 

ROLIMAX OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M2              1.200,93 199,50                                 239.585,53                   24% 297.086,05                

13.20 13.301.0100-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS 

CAMADAS DE 1,5CM,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 

1:3 EIMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA 

ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE 

BASE,OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2                 440,42 63,28                                   27.869,77                     24% 34.558,51                  

13.21 13.301.0132-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 

5CM

M2                 309,77 52,49                                   16.259,82                     24% 20.162,17                  

13.22 13.301.0516-F

RODAPE DE CIMENTO IMPERMEAVEL C/25CM DE ALT.2CM DE ESP.EM 

AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E IMPERMEABILZANTE DE 

PEGA NO RMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM 

1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OSSO.PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M              1.181,46 19,30                                   22.802,17                     24% 28.274,69                  

13.23 13.330.0023-A

ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE 

MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM 

OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE 

CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA 

DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE

M2                   10,76 111,95                                 1.204,58                       24% 1.493,67                    
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

13.24 13.330.0076-A

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 

CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE 

(45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM 

SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO 

PRONTO

M2                 126,15 92,16                                   11.625,98                     24% 14.416,21                  

13.25 13.330.0591-F

REVESTIMENTO DE PISO EM CERAMICA 

EXTRUDADA,D.(300X300X12)MM, LINHA INDUSTRIAL KERAFLOOR DA 

GAIL,COR CINZA CLARO-REF.9032/ 1015,OU SIMILAR,ASSENTE EM 

SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE EPOXI.

M2                   46,03 289,77                                 13.338,11                     24% 16.539,25                  

13.26 13.330.0592-F

RODAPE EM CERAMICA EXTRUDADA,D(300X100X9)MM,LINHA 

INDUSTRIAL KERAFLOOR DA GAIL,COR CINZA CLARO 

REF.4719/1001,OU SIMILAR, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE E 

REJUNTE EPOXI.

M                   32,27 60,54                                   1.953,62                       24% 2.422,48                    

13.27 13.365.0223-F

REVESTIMENTO GRANITINA PRE-MOLDADA EM PLACA DE 60X60CM 

COM 2 CM ESPESSURA,ACABAMENTO FOSCO,INCLUSIVE TODOS OS 

MATERIAIS N ECESSARIOS,REJUNTAMENTO,POLIMENTO E 

SELADOR.FORNECIMENTO E C OLOCACAO EM PISOS,FACHADA E 

TAMPAS DE CANALETAS,PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

M2                 743,31 428,98                                 318.865,12                   24% 395.392,74                

13.28 13.385.0119-F

RODAPE CURVO EM GRANILITE,ESP=8MM E ALTURA=5CM.MOLDADO 

NO LO CAL,INCL.03 POLIMENTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M                   16,36 21,83                                   357,13                          24% 442,84                       

13.29 13.385.0120-F

REVESTIMENTO MONOLITICO EM GRANILITE 

EPOXY,ESP=8MM,ACAB.BRI LHO,FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,INCL.REGULARIZACAO DO CONTRAPI- 

SO,LIMPEZA,POLIMENTO E SELADOR EM RESINA TRANSLUCIDA 

APLICA- DA EM 02 DEMAOS,SENDO A 1ªDEMAO A BASE DE RESINA 

EPOXY E A 2ªDEMAO COM RESINA POLIURETANICA ALIFATICA 

(PU).FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

M2                 986,92 256,92                                 253.559,48                   24% 314.413,75                

13.30 13.385.0121-F

PISO EM GRANITINA PRÉ-MOLDADA NAS ESCADAS EXTERNAS - PISO 

EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS NA LARGURA E COMPRIMENTO DOS 

DEGRAUS (VER PAGINAÇÃO INDICADA EM PLANTA - SÉRIE A700/A330), 

REVESTINDO AS LATERAIS E FUNDOS DE CANALETAS, COM 

ESPESSURA DE 2CM, COM BASE CIMENTÍCIA E AGREGADOS 

RECICLADOS, COR BRANCA E PRETA, ACABAMENTO EXTERNO, 

SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO EXECUTADA SOBRE 

ENCHIMENTO DE CONCRETO LEVE, COM CAIMENTO 1-2% (VARIÁVEL 

EM CADA CASO) E IMPERMEABILIZADA, ALTURA DEFINIDA PELO 

PROJETO ESTRUTURAL, SENDO MÍNIMO DE 10CM, CONFORME 

AMOSTRA APROVADA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M2              1.568,87 447,16                                 701.535,90                   24% 869.904,51                

13.31 13.395.0046-F
GRELHA METALICA COLETORA DE PARTICULAS. FORNECI MENTO E 

COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.
UN                     2,00 5.903,00                              11.806,00                     24% 14.639,44                  

13.32 13.395.0048-F
REVESTIMENTO DE PAREDE EM SISAL NATURAL CINZA ESCURO, 

TRAMA CX.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.
M2                 180,92 146,96                                 26.588,00                     24% 32.969,12                  

13.33 13.398.0030-A
RODAPE DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE DE 10X2CM ACABAMENTO 

BOLEADO,FIXADO COMO EM 13.398.0020
M                   30,58 42,82                                   1.309,43                       24% 1.623,69                    

13.34 13.398.0052-F

PISO EM RÉGUAS DE MADEIRA EM IPÊ COM TINGIMENTO ESCURO E 

LARG.=10 CM, COLADAS SOBRE  CONTRAPISO DE COMPENSADO 

20MM APLICADO SOBRE BARROTE, INCL. ACABAMENTO EM VERNIZ 

(PU) IGNIFUGANTE. INCLUSIVE MANTA ACUSTICA. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MIS. 

M2                 299,97 813,62                                 244.061,59                   24% 302.636,37                

13.35 13.398.0053-F

PISO EM RÉGUAS DE MADEIRA EM IPÊ COM TINGIMENTO ESCURO E 

LARG.=10 CM, COLADAS SOBRE  CONTRAPISO DE COMPENSADO 

20MM APLICADO SOBRE BARROTE, INCL. ACABAMENTO EM VERNIZ 

(PU) IGNIFUGANTE. EXCLUSIVE MANTA ACUSTICA. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MIS. 

M2                 507,00 748,82                                 379.651,74                   24% 470.768,15                

13.36 13.410.0020-A

PISO DE PEDRA PORTUGUESA EM DESENHO SIMPLES,COM 

APROXIMADAMENTE 25% DE PEDRA PRETA,25% DE PEDRA 

VERMELHA E 50% DE PEDRABRANCA,ASSENTADO SOBRE MISTURA 

DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO1:5,INCLUSIVE ACERTO DO 

TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2              3.000,00 175,15                                 525.450,00                   24% 651.558,00                

13.37 13.416.0022-F

PISO TATIL EM ELEMENTOS DE ACO INOX DE SOBREPOR,ALERTA OU 

DI RECIONAL,DIM.25X25CM E ESP=3MM,APLICADOS COM COLA 

DIRETAMEN- TE SOBRE O PISO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M                 413,85 305,74                                 126.530,49                   24% 156.897,80                

13.38 13.416.0023-F

PISO TATIL EM ELEMENTOS DE POLIPROPILENO(PP) DE SOBREPOR, 

ALERTA/DIRECIONAL,DIM.25X25 E ESP=3MM,APLICADOS COM COLA DI- 

RETAMENTO SOBRE O PISO.FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

M                 116,25 97,80                                   11.369,25                     24% 14.097,87                  

13.39 13.460.0015-A

PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS 

INTERNAMENTE COM CONCRETO CELULAR,REVESTIDO COM 

LAMINADO MELAMINICO,MEDINDOAPROXIMADAMENTE 

(60X60X3)CM,PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS,APOIADO EM 

PEDESTAIS TELESCOPICOS REGULAVEIS,SOBRE BASE 

COMLONGARINAS DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,COM ALTURA 

DE APROXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2                 171,12 487,56                                 83.431,26                     24% 103.454,76                

13.40 13.301.0517-F

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA ARMADA C/TELA 

HEXA- GONAL 5X5,E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 

C/ESP= 6CM,FLUTUANTE SOBRE MANTA DE LA DE VIDRO ESP=15MM E 

DENS=60 KG/M3,TIPO OPTIMA PISO DA ISOVER,OU 

SIMILAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M2                 160,08 257,20                                 41.172,57                     24% 51.053,98                  

13.41 13.365.0030-A
SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X15CM COM 2 

POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 13.365.0010
M                   11,99 104,43                                 1.252,11                       24% 1.552,61                    
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14,0
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS
5.896.831,64                7.312.070,65             

14.1 14.000.0006-F

ESTRUTURA DO BALCAO DO TERRACO EM ACO GALVANIZADO A 

FOGO, CONF.PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DES-0012-004/DET 0024-

004).FORNE CIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN                     1,00 13.947,65                            13.947,65                     24% 17.295,08                  

14.2 14.000.0007-F

ESTRUTURA DO BALCAO DO CAFE,DIM.(563X40X100)CM, EM PERFIL 

TUBULAR DE ACO GALVANIZADO,CONF.PROJETO (FRM009-ARQ-PE-

DES- 0006-006/DES 0054-008/DET 0010-003).FORNECIMENTO E 

INSTALACA O PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     1,00 10.224,71                            10.224,71                     24% 12.678,64                  

14.3 14.000.0009-F

PORTA ACUSTICA METALICA 46DB,FOLHA DUPLA DIMENSOES 

800X2700X 50MM E 1175X2700X50MM,C/MIOLO EM LA MINERAL ALTA 

DENSIDADE, CANTONEIRA EM ACO CARBONO PROTEGIDO E PINTURA 

COR CINZA MUNS ELL Nº 6,5,MARCO CONSTRUIDO MESMO MATERIAL 

E PINTURA,INCL.FE CHADURA PAPAIZ COR PRETA OU EQUIVALENTE E 

04 PUXADORES COR PRETA (INTERNO+EXTERNO),EM AMBAS 

FLS.FORN.INST.P/OBRA MIS

UN                     1,00 23.556,62                            23.556,62                     24% 29.210,20                  

14.4 14.000.0012-F

CONJUNTO DE CHAPINS METALICOS SOBRE RUFO EM ACO 

GALVANIZADO ACABAMENTO PINTADO NA COR DA PAREDE 

ADJACENTE,LARGURAS=22CM (51,10M),30CM (7,20M) E 45CM 

(44,70M).FORNECIMENTO E INSTALA CAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 16.583,81                            16.583,81                     24% 20.563,92                  

14.5 14.000.0013-F

CORRIMAO DUPLO DAS ESCADAS ENCLAUSURADAS E INTERNAS, EM 

ACO GALVANIZADO COM ACAB.EM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA, 

INCLU SIVE TODOS MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME PROJETO 

FRM009- ARQ-PE-DET-0074 E 0075 (A508 E A509).FORNECIMENTO E 

INSTALAC AO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM DO SOM

M                   65,83 287,01                                 18.893,86                     24% 23.428,38                  

14.6 14.000.0017-F

CORRIMAO SIMPLES DAS ESCADAS ENCLAUSURADAS E INTERNAS EM 

ACO GALVANIZADO C/ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE NA COR 

CINZA IN CLUSIVE TODOS MATERIAIS NECESSARIOS,CONFORME 

PROJETO FRM009- ARQ-PE-DET-73-000 (A507).FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M                   23,57 286,00                                 6.741,02                       24% 8.358,86                    

14.7 14.002.0059-A

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 

(90X210X5)CM,CLASSE P-120,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO 

MESMO MATERIAL,INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA E 

FECHADURA,CONFORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                   10,00 1.589,60                              15.896,00                     24% 19.711,04                  

14.8 14.002.0250-A

ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM 

BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO 

REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M                   12,35 482,65                                 5.960,72                       24% 7.391,29                    

14.9 14.002.0649-F

ESTRUTURA DO BALCAO DO RESTAURANTE,DIM.(57520X1050)MM,E 

DIM. (2430X1050) EM ACO CARBONO 

GALVANIZADO,C/PERFIS,MONTANTES E CHUMBADORES P/FIXACAO E 

ESTABILIDADE,CONF.PROJETO (FRM009-AR Q-PE-DET-0040-005/0060-

005).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN.                     1,00 12.819,08                            12.819,08                     24% 15.895,65                  

14.10 14.002.0653-F

PORTA CORTA-FOGO DIM.(0,70X0,95)M,CLASSE P-120,EM CHAPA DE 

ACO,TENDO MARCO DO MESMO MATERIAL,INCL.PINTURA E 

DOBRADICAS COM MOLA,MACANETA COM CILINDRO.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 1.223,53                              1.223,53                       24% 1.517,17                    

14.11 14.002.0654-F

PORTA CORTA-FOGO DIM.(0,90X1,05)M,CLASSE P-120 EM CHAPA DE 

ACO,MARCO DO MESMO MATERIAL,INCL.PINTURA E DOBRADICAS COM 

MOLA,MACANETA COM CILINDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 1.491,60                              2.983,20                       24% 3.699,16                    

14.12 14.002.0656-F

PORTA CORTA-FOGO DIM.(1.80X2.10)M,SEGUNDO NBR 11742,CLASSE P-

120 EM CHAPA DE ACO,TENDO MARCO DO MESMO MATERIAL,INCL.PIN 

TURA E DOBRADICAS COM MOLA,BARRA ANTIPANICO TIPO PUSH 

DUPLA, MOLA AEREA E MACANETA COM CILINDRO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA OBRA DO M.I.S.

UN                   22,00 5.075,30                              111.656,60                   24% 138.454,18                

14.13 14.002.0661-F

ESTRUTURA DO BALCAO DA RECEPCAO,DIM.(18000X1050)MM EM ACO 

CARBONO COM PERFIS,MONTANTES E CHUMBADORES P/FIXACAO E 

ESTA- BILIDADE,CONF.PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DET-0040-005/0060-

005). FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN                     1,00 18.694,88                            18.694,88                     24% 23.181,65                  

14.14 14.002.0687-F

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE ENROLAR 

AUTOM.,CONFEC. CHAPA ACO GALV.0,80MM,PERFIL MEIA CANA MICRO 

PERFURADO TRANS VISION,SOLEIRA TUB.,GUIAS LATERAIS CHAPA 

ACO GALV.EIXO TUBUL AR DIMENSIONADO CONF.TAMANHO PORTA 

C/PONTAS ACO MACICO E TES TEIRAS LATERAIS,DIM.7,36X2,42M(+ 

0,60M EIXO),INCL.PINT.ELETR OST.COR PRETA E UM KIT CENTRAL 

C/DOIS CONTROLES,P/OBRA M.I.S

UN                     1,00 25.087,59                            25.087,59                     24% 31.108,61                  

14.15 14.002.0688-F

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE ENROLAR 

AUTOM.,CONFEC. EM CHAPA GALV.0,80MM,PERFIL MEIA CANA MICRO 

PERF.TRANSVISION SOLEIRA TUB.,GUIAS LATERAIS EM CHAPA DE 

ACO GALV.,EIXO TUB. DIM.CONF.TAMANHO DA PORTA C/PONTAS DE 

ACO MACICO E TESTEIRAS LATERAIS,DIM.3,60X3,65M(+ 0,60M DE 

EIXO),INCL.PINT.ELETROS. NA COR PRETA E 1 KIT DE CENTRAL C/2 

CONTROLES,P/OBRA DO MIS.

UN                     1,00 25.087,59                            25.087,59                     24% 31.108,61                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.16 14.002.0709-F

PORTA DE SEGURANCA C/BLINDAGEM(ANTI-

ARROMBAMENTO&PROTECAO BA LISTICA P/ARMAS CURTO ALCANCE), 

NIVEL III-A, DIM=0.93X3.65M, EM CHAPA DE ACO 

CARBONO&LONGARINAS INTERNAS EM ACO, MARCO E BATENTE DO 

MESMO MATERIAL, CONTEMPLANDO FECHADURA DE SEGURAN CA 

COMPATIVEL, CHAVES, CONJ. MACANETA, ACAB. EM PINTURA PRI- ME 

ANTICORROSIVA NA COR CINZA ESCURO.FORN.&INST. P/OBRA MIS.

UN                     1,00 13.045,54                            13.045,54                     24% 16.176,46                  

14.17 14.003.0225-A
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM 

VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2                   18,60 1.136,51                              21.139,08                     24% 26.212,45                  

14.18 14.003.0369-F

PORTA P/ARMARIOS TECNICOS 

ELETRICA,HIDROMETROS,MEDIDORES,CAI XA EXTERNA P/GUARDA DE 

EXTINTOR,CONF.PROJ.ANEXO(FRM-009-ARQ- PE-DET-0041)-AR8 

(93,5X295CM-VENTILACAO SHAFT E 93,5X70CM-HI DROMETRO)-

DET.20,AR9 (129,2X130CM-BANDEIRA FIXA E 129,2X270C M-PORTA 2 

FLS.)-DET.20,AR-(110X212CM-PORTA 2 FLS.)DET.16),AR -(270X242CM-4 

FLS.C/VISOR VIDRO)-DET.14.FORN.INSTAL.P/MIS

UN                     1,00 19.873,73                            19.873,73                     24% 24.643,42                  

14.19 14.003.0370-F

TRILHO SUICO MAXI-SIMPLES,COR BRANCA,PARA CORTINAS FIXADO 

NA LAJE DE CONCRETO DA SALA DE EXPOSICOES 

TEMPORARIAS,CARINHOSO PESQUISA E 

ADMINISTRACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M                   55,00 57,69                                   3.172,95                       24% 3.934,45                    

14.20 14.003.0371-F
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
M                 150,00 19,34                                   2.901,00                       24% 3.597,24                    

14.21 14.003.0372-F

CANTONEIRA DE ALUMINIO COM ABAS DESIGUAIS 2"X 20MM X 3000MM, 

COM PINTURA ELETROSTATICA,INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO. 

FORNE- CIMENTO E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

M                   51,23 77,82                                   3.986,71                       24% 4.943,52                    

14.22 14.003.0376-F

PERFIL "U" DE ALUMINIO DE ABAS IGUAIS COM 12,7MM,COM PINTURA 

ELETROSTATICA,INCLUSIVE CIMENTO PORTLAND PARA 

FIXACAO.FORNE CIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

M                 448,51 27,13                                   12.168,07                     24% 15.088,40                  

14.23 14.003.0378-F

BARRA DE ALUMINIO (1" X 1/8" X 2000 MM) COM PINTURA ELETROST 

ATICA. FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS

M                   16,40 26,15                                   428,86                          24% 531,78                       

14.24 14.003.0394-F

CANTONEIRA DE ALUMINIO COM ABAS DESIGUAIS 4" X 1" X 1/8" X 3000 

COM PINTURA ELETROSTATICA, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM.

M                   97,90 68,67                                   6.722,79                       24% 8.336,25                    

14.25 14.004.0231-F

CONJUNTO DE PORTAS DE VIDRO PARA CAIXA DE INCENDIO E 

EXTINTO RES,C/MOLDURA EM PERFIL DE ACO INOX,C/BANDEIRA FIXA 

E VIDRO TRANSLUCIDO EM DIMENSOES VARIADAS 

CONF.PROJETO.FORNECIMENTO E INSTALACAO. PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                   19,00 32.220,96                            612.198,24                   24% 759.125,81                

14.26 14.004.0233-F

ESPELHO DE BANHEIROS,VESTIARIOS E CAMARINS,COMPOSTO POR 

ESPE LHO 4MM E SUPORTE EM MADEIRA PARA FIXACAO, CONFORME 

PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DET-0031/0076 A 0099/0101 A 

0103).FORNECIMENT O E INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

M2                   72,09 2.844,93                              205.091,00                   24% 254.312,84                

14.27 14.005.0015-A
PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM 

ESPESSURA DE6MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2                   14,50 279,53                                 4.053,18                       24% 5.025,94                    

14.28 14.006.0630-A COMPENSADO DE 15MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO M2                   11,76 52,31                                   615,16                          24% 762,79                       

14.29 14.006.0833-F

CONJUNTO DE PORTAS ANTIPANICO COMPOSTO DE 2 FOLHAS 

C/1000X 2500X150MM CADA, EXEC.EM BLOCOS DE LAMINA DE 

COMPENSADO USI NADO EM MAQUINA CNC CRIANDO REVELO DE 

150MM FORMANDO VALES C/PROF.VARIAVEIS, LUSTRADAS C/VERNIZ 

ANTI CHAMAS E FERR.PER TENCENTES AO CONJ.DE PAINEIS 

ESPECIAIS - OBRA MUSEU DA IMAGE M DO SOM - MIS

UN                     3,00 42.301,53                            126.904,59                   24% 157.361,69                

14.30 14.006.0839-F

BANCADA(VISTA INTERNA/LESTE)EM MDF FORMICA TOM CINZA TALAR 

REF.L010 OU SIMILAR,C/SAIA E  FRONTISPICIO H=10CM,C/MAO FRAN 

CESA METALICA(INCL.ESTA),C/PINTURA ELETROSTAICA BRANCA 

P/SUS TENTACAO,DETALHE 29 DA PRANCHA A421(CAMARIM 

1/2ºSUBSOLO).FOR NECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                     1,00 3.377,67                              3.377,67                       24% 4.188,31                    

14.31 14.006.0840-F

BANCADA(VISTA INTERNA/SUL)EM MDF FORMICA TOM CINZA TALAR 

REF .L010 OU SIMILAR,C/SAIA E FRONTISPICIO H=10CM,C/MAO 

FRANCESA METALICA(INCLUS.ESTA)C/PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCA PARA A SUSTENTACAO,DETALHE 29 DA PRANCHA A421 

(CAMARIM 2/2ºSUBSOLO) FORNECIMENTO E COLOCACAOCAO,P/OBRA 

DO M.I.S.

UN                     1,00 9.041,77                              9.041,77                       24% 11.211,79                  

14.32 14.006.0841-F

ARMARIO(VISTA INTERNA/LESTE) EM MDF FORMICA TOM BRANCA REF. 

L515 OU SIMILAR,C/PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRA INTERNA,TUBO 

CABIDEIRO E PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA-ACIDO FOSCO 

INCLUSOS DETALHE 18 DA PRANCHA A421(CAMARIM 

2/2ºSUBSOLO).FORNECIMENTO E COLOCACAO P/OBRA DO M.I.S.

UN                     1,00 28.893,56                            28.893,56                     24% 35.828,01                  

14.33 14.006.0842-F

CONJUNTO DE ESCANINHOS,DETALHES 17 DA PRANCHA 

A431(GUARDA VO LUMES).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO 

M.I.S.

UN                     1,00 66.610,33                            66.610,33                     24% 82.596,80                  

14.34 14.006.0843-F

BANCADA DE COMPENSADO REVESTIDO C/FOLHA DE MADEIRA 

ESTRUTU DA EM CHAPAS DE ACO,C/ABERTURA P/PASSAGEM DE 

CABEAMENTO P/A- LIMENTACAO DOS TERMINAIS DE 

COMPUTADOR,DETALHE 1 E 2 DA PRAN CHA A439A 

(PESQUISA/3ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                     3,00 46.954,85                            140.864,55                   24% 174.672,04                

14.35 14.006.0844-F

ESTANTE DE MADEIRA EM FORMICA BRANCA,DETALHE 08 DA 

PRANCHA A439A(PESQUISA/3ºPAV.)FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/A OBRA DO M.I.S.

UN                     2,00 121.343,46                          242.686,92                   24% 300.931,78                
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.36 14.006.0845-F

ARMARIO INFERIOR "L" EM MDF FORMICA TOM BRANCO,REF.L515 OU S 

IMILAR,PORTAS DE ABRIR,GAVETAS E PRATELEIRA INTERNA C/PINOS 

METALICOS P/REGULAGEM(INCL.ESTES) E PUXADOR CONTINUO SLIM 

SU PRA-ACIDO FOSCO(INCL.ESTE),DETALHES 1,3,4,5 E 6 DA PRANCHA 

A576(COPA/4ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                     1,00 5.196,42                              5.196,42                       24% 6.443,56                    

14.37 14.006.0846-F

ARMARIO SUPERIOR "L" EM MDF FORMICA TOM BRANCO REF.L515,OU 

S IMILAR,PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS INTERNAS C/PINOS 

METALI COS(INCL.ESTES) P/REGULAGEM,PUXADOR CONTINUO SLIM 

SUPRA-ACI- DO FOSCO(INCL.ESTE),DETALHES 1,3,4,5 E 6,PRANCHA 

A576(COPA/ 4ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                     1,00 34.656,77                            34.656,77                     24% 42.974,39                  

14.38 14.006.0847-F

ARMARIO EM MDF FORMICA TOM BRANCO REAL REF.L515 OU 

SIMILAR,C /PORTAS DE ABRIR C/PRATELEIRAS INTERNAS C/PINOS 

METALICOS E PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA-

ACIDO(INCL.ESTES),DET.1,3,4,5 E 7 DA PRANCHA A576(REUNIAO 

INTERNA/4ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                     1,00 5.196,42                              5.196,42                       24% 6.443,56                    

14.39 14.006.0848-F

ARMARIO SOB BANCADA EM MDF FORMICA BRANCA C/PORTAS DE 

ABRIR E PRATELEIRA INTERNA,C/PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA-

ACIDO FOS CO INCLUSO,DETALHES 1,4,5,6 E 7 DA PRANCHA 

A581(APOIO CATE - RING/5ºPAV.).FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                     1,00 5.196,42                              5.196,42                       24% 6.443,56                    

14.40 14.006.0849-F

BANCADA(VISTA INTERNA)EM MDF REVESTIDO DE FORMICA BRANCA 

C/ SAIA E FRONTISPICIO H=10CM,C/MAO FRANCESA 

METALICA(INCL.ESTA C/PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 

P/SUSTENTACAO,PRANCHA A910-1M (CABINE TECNICA LUZ E 

SOM).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                     1,00 6.235,70                              6.235,70                       24% 7.732,26                    

14.41 14.006.0850-F

BANCADA(VISTA INTERNA)EM MDF REVESTIDO DE FORMICA BRANCA 

C/ SAIA E FRONTISPICIO H=10CM,C/MAO FRANCESA 

METALICA(INCL.ESTE C/PINTURA ELETROSTATICA BRANCA P/A 

SUSTENTACAO,DETALHE 9, PRANCHA A425 E 1 DA PRANCHA 

A439A(CABINE TECNICA/TRADUCAO). FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                     1,00 2.858,03                              2.858,03                       24% 3.543,95                    

14.42 14.006.0851-F
BANCADA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PARA 

A OBRA DO MIS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.
M2                     2,48 5.196,42                              12.887,12                     24% 15.980,02                  

14.43 14.006.0855-F

BALCAO DA BOATE, EM MARCENARIA CONFORME PROJETO 

ANEXO(FRM009 ARQ-PE-DES-004-006/DET-0039004/DET-0043-

005).FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN                     1,00 61.665,63                            61.665,63                     24% 76.465,38                  

14.44 14.006.0856-F

BALCAO DA RECEPCAO EM MARCENARIA CONFORME PROJETO 

(FRM009-AR Q-DET-0060-007),COMPOSTO PARA NICHOS 

DIVERSOS,LATERAIS,RODAP ES,BANCADAS,PORTAS E DIVISOES 

INTERNAS EM MDF COM ACABAMENTO LAMINADO EM FOLHA PRE-

COMPOSTA PADRAO EBANO LINHEIRO.FORNEC IMENTO E 

INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     1,00 130.455,47                          130.455,47                   24% 161.764,78                

14.45 14.006.0857-F

BALCAO/ESTANTE DA LIVRARIA,EM MDF COM LAMINADO EM FOLHA 

PRE- COMPOSTA PADRAO EBANO LINHEIRO,COMPOSTO P/ARMARIOS 

COM PORTA S NA PARTE SUPERIOR,PAINEL INTERMEDIARIO,TAMPO E 

BANCADA NA PARTE INFERIOR,DIM.(12,10+9,97)M X H=2,42M E 

COMPLEMENTO DE PAINEL DE MADEIRA H=0,80M.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 479.172,99                          479.172,99                   24% 594.174,50                

14.46 14.006.0877-F

ARMARIOS TECNICOS,COMPOSTO POR CONJUNTO 

PORTAS,BATENTES,CAIX AS INCENDIO E EXTINTORES EM MADEIRA 

C/DIMENSOES VARIADAS E A CABAMENTO EM PINTURA ESMALTE 

SINTETICO,INCL.FERRAGENS E FECH ADURAS,CONF.PROJETO 

(FRM009-ARQ-PE-DET-0040-007/0042-006/005 3-004/0059-008/0063-

0007/0100-003/0115-004/0116-003/FRM009- ARQ-PE-DES-0003-009/0004-

008/0013-006).FORN./INSTAL.P/MIS DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

UN                     1,00 205.087,10                          205.087,10                   24% 254.308,00                

14.47 14.006.0908-F

PORTA EM MADEIRA (PM1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA, BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     5,00 8.420,02                              42.100,10                     24% 52.204,12                  

14.48 14.006.0909-F

PORTA EM MADEIRA (PM1A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, PINTURA POR CONTA DO CLIENTE. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 8.057,43                              8.057,43                       24% 9.991,21                    

14.49 14.006.0910-F

PORTA EM MADEIRA (PM1B.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, 

FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 10.978,25                            10.978,25                     24% 13.613,03                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.50 14.006.0911-F

PORTA EM MADEIRA (PM1B.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, 

FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 8.534,79                              8.534,79                       24% 10.583,13                  

14.51 14.006.0912-F

PORTA EM MADEIRA (PM1C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA, BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 8.158,15                              16.316,30                     24% 20.232,21                  

14.52 14.006.0913-F

PORTA EM MADEIRA (PM2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR 

COM GRELHA FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     5,00 9.773,23                              48.866,15                     24% 60.594,02                  

14.53 14.006.0914-F

PORTA EM MADEIRA (PM2A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM 

MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 9.957,26                              9.957,26                       24% 12.347,00                  

14.54 14.006.0915-F

PORTA EM MADEIRA (PM2A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA.FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 9.957,26                              9.957,26                       24% 12.347,00                  

14.55 14.006.0916-F

PORTA EM MADEIRA (PM2A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 9.957,26                              9.957,26                       24% 12.347,00                  

14.56 14.006.0917-F

PORTA EM MADEIRA (PM2A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 9.957,26                              9.957,26                       24% 12.347,00                  

14.57 14.006.0918-F

PORTA EM MADEIRA (PM2B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 9.957,26                              9.957,26                       24% 12.347,00                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.58 14.006.0919-F

PORTA EM MADEIRA (PM2C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,20)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

COLAGEM DO VIDRO, EXCLUSIVE ESTE. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA 

EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 9.773,23                              9.773,23                       24% 12.118,80                  

14.59 14.006.0920-F

PORTA EM MADEIRA (PM3A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,80X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     3,00 12.158,23                            36.474,69                     24% 45.228,61                  

14.60 14.006.0921-F

PORTA EM MADEIRA (PM4.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA.FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 11.597,56                            11.597,56                     24% 14.380,97                  

14.61 14.006.0922-F

PORTA EM MADEIRA (PM4.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     2,00 12.086,15                            24.172,30                     24% 29.973,65                  

14.62 14.006.0923-F

PORTA EM MADEIRA (PM4.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA. FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     8,00 12.198,06                            97.584,48                     24% 121.004,75                

14.63 14.006.0924-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     2,00 14.201,23                            28.402,46                     24% 35.219,05                  

14.64 14.006.0925-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     3,00 14.453,02                            43.359,06                     24% 53.765,23                  

14.65 14.006.0926-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 20.998,31                            20.998,31                     24% 26.037,90                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.66 14.006.0927-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     9,00 14.402,66                            129.623,94                   24% 160.733,68                

14.67 14.006.0928-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     4,00 13.194,05                            52.776,20                     24% 65.442,48                  

14.68 14.006.0929-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 14.906,25                            14.906,25                     24% 18.483,75                  

14.69 14.006.0930-F

PORTA EM MADEIRA (PM5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     4,00 13.194,05                            52.776,20                     24% 65.442,48                  

14.70 14.006.0931-F

PORTA EM MADEIRA (PM6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE 

ABRIR.OLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 22.416,71                            22.416,71                     24% 27.796,72                  

14.71 14.006.0932-F

PORTA EM MADEIRA (PM6A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     2,00 26.992,41                            53.984,82                     24% 66.941,17                  

14.72 14.006.0933-F

PORTA EM MADEIRA (PM6A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 27.596,71                            27.596,71                     24% 34.219,92                  

14.73 14.006.0934-F

PORTA EM MADEIRA (PM6B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     3,00 29.711,79                            89.135,37                     24% 110.527,85                
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.74 14.006.0935-F

PORTA EM MADEIRA (PM6C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 27.193,84                            27.193,84                     24% 33.720,36                  

14.75 14.006.0936-F

PORTA EM MADEIRA (PM7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,80X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 21.150,76                            21.150,76                     24% 26.226,94                  

14.76 14.006.0937-F

PORTA EM MADEIRA (PM7A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60/80X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 21.654,35                            21.654,35                     24% 26.851,39                  

14.77 14.006.0938-F

PORTA EM MADEIRA (PM8) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA, E PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 14.100,51                            14.100,51                     24% 17.484,63                  

14.78 14.006.0939-F

PORTA EM MADEIRA (PM8A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM 

INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 19.136,41                            38.272,82                     24% 47.458,29                  

14.79 14.006.0940-F

PORTA EM MADEIRA (PM9) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 9.773,23                              9.773,23                       24% 12.118,80                  

14.80 14.006.0941-F

PORTA EM MADEIRA (PM9A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     2,00 14.469,81                            28.939,62                     24% 35.885,12                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.81 14.006.0942-F

PORTA EM MADEIRA (PM9A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 12.130,44                            12.130,44                     24% 15.041,74                  

14.82 14.006.0943-F

PORTA EM MADEIRA (PM9A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     3,00 15.863,07                            47.589,21                     24% 59.010,62                  

14.83 14.006.0944-F

PORTA EM MADEIRA (PM9A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     2,00 16.259,46                            32.518,92                     24% 40.323,46                  

14.84 14.006.0945-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM 

INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 16.259,46                            32.518,92                     24% 40.323,46                  

14.85 14.006.0946-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA, E PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM 

INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 14.872,68                            29.745,36                     24% 36.884,24                  

14.86 14.006.0947-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM 

INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 15.579,39                            31.158,78                     24% 38.636,88                  

14.87 14.006.0948-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM 

INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     3,00 17.950,17                            53.850,51                     24% 66.774,63                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.88 14.006.0949-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM 

INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 17.950,17                            17.950,17                     24% 22.258,21                  

14.89 14.006.0950-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM 

INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                   11,00 17.950,17                            197.451,87                   24% 244.840,31                

14.90 14.006.0951-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM 

INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     5,00 17.950,17                            89.750,85                     24% 111.291,05                

14.91 14.006.0952-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.8) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM 

INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 17.950,17                            35.900,34                     24% 44.516,42                  

14.92 14.006.0953-F

PORTA EM MADEIRA (PM9C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     2,00 9.114,97                              18.229,94                     24% 22.605,12                  

14.93 14.006.0954-F

PORTA EM MADEIRA (PM9D) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X1,20)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE 

ABRIR.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 11.582,56                            23.165,12                     24% 28.724,74                  

14.94 14.006.0955-F

PORTA EM MADEIRA (PM9E) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,80X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 13.798,35                            13.798,35                     24% 17.109,95                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.95 14.006.0956-F

PORTA EM MADEIRA (PM9F) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,20)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS 

DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 18.129,23                            36.258,46                     24% 44.960,49                  

14.96 14.006.0957-F

PORTA EM MADEIRA (PM10) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     5,00 16.719,17                            83.595,85                     24% 103.658,85                

14.97 14.006.0958-F

PORTA EM MADEIRA (PM15) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR, 

BANDEIRA FIXA E VISOR COM VIDRO FIXO. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE VIDRO 

4MM INCOLOR. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 16.272,44                            16.272,44                     24% 20.177,82                  

14.98 14.006.0959-F

PORTA EM MADEIRA (PM16A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR, 

BANDEIRA FIXA E VISOR COM VIDRO FIXO. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE VIDRO 

4MM INCOLOR. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 20.651,08                            20.651,08                     24% 25.607,33                  

14.99 14.006.0960-F

PORTA EM MADEIRA (PM17) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X2,38)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. EXCLUSIVE 

VIDROS. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 13.697,64                            13.697,64                     24% 16.985,07                  

14.100 14.006.0961-F

PORTA EM MADEIRA (PM18) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X1,92)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 14.415,57                            14.415,57                     24% 17.875,30                  

14.101 14.006.0962-F

PORTA EM MADEIRA (PA1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 

1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 32.388,08                            32.388,08                     24% 40.161,21                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.102 14.006.0963-F

PORTA EM MADEIRA (PA1A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE 

LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 30.805,57                            61.611,14                     24% 76.397,81                  

14.103 14.006.0964-F

PORTA EM MADEIRA (PA2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,85X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 

1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 26.575,79                            53.151,58                     24% 65.907,95                  

14.104 14.006.0965-F

PORTA EM MADEIRA (PA2A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 

1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 25.560,87                            25.560,87                     24% 31.695,47                  

14.105 14.006.0966-F

PORTA EM MADEIRA (PA2B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA ESMALTE, OUTRO LADO 

COM REVESTIMENTO MUSEOGRÁFICO. EXCLUSIVE PINTURA E 

REVESTIMENTO MUSEOGRAFICO. INTERNAMENTE LENÇOL DE 

CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 25.560,87                            25.560,87                     24% 31.695,47                  

14.106 14.006.0967-F

PORTA EM MADEIRA (PA3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE 

CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 20.143,58                            20.143,58                     24% 24.978,03                  

14.107 14.006.0968-F

PORTA EM MADEIRA (PA3A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,725X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA 

LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, 

ACABAMENTO UM LADO PREPARADO PARA PINTURA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 

1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 16.264,02                            16.264,02                     24% 20.167,38                  

14.108 14.006.0969-F

PORTA EM MADEIRA (PA3B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,74X1,70)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE 

CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 13.352,64                            13.352,64                     24% 16.557,27                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.109 14.006.0970-F

PORTA EM MADEIRA (PA7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, CONJUNTO DE MARCENARIA COMPOSTO POR 1 PORTA 

DE ABRIR E 1 PORTA PIVOTANTE. PORTA DE ABRIR EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. PORTA 

PIVOTANTE COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM 

MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 25.774,23                            25.774,23                     24% 31.960,04                  

14.110 14.006.0971-F

PORTA EM MADEIRA (PA9A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,60X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 11.597,56                            11.597,56                     24% 14.380,97                  

14.111 14.006.0972-F

PORTA EM MADEIRA (PA9B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,53X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     2,00 11.336,95                            22.673,90                     24% 28.115,63                  

14.112 14.006.0973-F

PORTA EM MADEIRA (PA10) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,75X1,70)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE 

CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 16.756,64                            16.756,64                     24% 20.778,23                  

14.113 14.006.0974-F

PORTA EM MADEIRA (PA12) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM 

MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA 

EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 17.591,81                            17.591,81                     24% 21.813,84                  

14.114 14.006.0975-F

PORTA EM MADEIRA (PA13) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA 

EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 14.100,51                            14.100,51                     24% 17.484,63                  

14.115 14.006.0976-F

PORTA EM MADEIRA (PA13A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,70X1,87)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA 

EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 12.389,93                            12.389,93                     24% 15.363,51                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.116 14.006.0977-F

PORTA EM MADEIRA (PA14) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,55X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR 

CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 10.555,09                            10.555,09                     24% 13.088,31                  

14.117 14.006.0978-F

PORTA EM MADEIRA (PA14A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO CRU PARA APLICAÇÃO 

DE ISOLANTE TÉRMICO, BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     2,00 13.123,86                            26.247,72                     24% 32.547,17                  

14.118 14.006.0979-F

PORTA EM MADEIRA (PA15) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM 

APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE 

MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO 

FOSCO. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 17.591,81                            17.591,81                     24% 21.813,84                  

14.119 14.006.0980-F

PORTA EM MADEIRA (PA15A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA.FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM 

MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ 

LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL 

DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO 

FOSCO. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     3,00 29.644,86                            88.934,58                     24% 110.278,87                

14.120 14.006.0981-F

PORTA EM MADEIRA (PA16) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(1,157X2,50)M, CONJUNTO DE MARCENARIA COMPOSTO POR 2 

PORTAS DE ABRIR COMPOSTAS POR 1 FOLHA LISA CADA.FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 26.632,02                            26.632,02                     24% 33.023,70                  

14.121 14.007.0315-A

MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM 

ALUMINIO,COM PINTURA ELETROSTATICA,COM POTENCIA Nº4 PARA 

PORTAS CORTA-FOGO ACIMA DE 1,00M.FORNECIMENTO

UN                   10,00 185,19                                 1.851,90                       24% 2.296,35                    

14.122 14.007.0500-A

BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO 

RADIALTIPO PUSH PARA PORTAS EM MADEIRA OU METAL,SIMPLES (1 

FOLHA),CONFECCIONADA EM LIGA DE METAIS,CERTIFICADA 

CONF.ABNT NBR 11785,COMPOSTA POR 2 SUPORTES DE 

TRAVAMENTO HORIZONTAL E 1 BARRA ACIONADORA DE 

1,00M.INDICADA P/PORTAS DE ATE 220X100CM (AXL),EXCLUSIVE 

FECHADURA EXTERNA.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN                   10,00 422,02                                 4.220,20                       24% 5.233,04                    

14.123 14.000.0019-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-

TC1/TC3(BANDEJAS),CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-0013-008/0014-

008/0015-009/0016-009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-003/0021-

003).FORNECI-MENTO E INSTALACAO PARA OBRAS DO MUSEU DA 

IMAGEM E SOM.

M                   75,22 526,23                                 39.583,02                     24% 49.082,94                  

14.124 14.000.0020-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-TC2(GRELHAS) 

CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-0013-008/0014-008/0015-009/0016-

009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-003/0021-003).FORNECIMENTO 

EINSTALACAO P/OBRA D MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M                 310,60 1.053,67                              327.269,90                   24% 405.814,67                

14.125 14.000.0021-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-TC4(GRELHAS),CONFEC-

CIONADAS EM BARRAS QUADRADAS DE 1/2".CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-

PE-DET-0013-008/0014-008/0015-009/0016-009/0017-008/0019-002/0020-

003/0021-003).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRAS DOMUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM.

M                   29,79 1.053,67                              31.388,82                     24% 38.922,13                  

14.126 14.000.0022-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-

TC5(BANDEJAS),MED.1000X1000MM,CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-

0013-008/0014-008/0015-009/0016-009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-

003/0021-003).FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM EDO SOM.

M                   49,08 3.211,21                              157.606,18                   24% 195.431,66                
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

14.127 14.000.0023-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-

TC9(BANDEJAS),MED.200X200MM,CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-

0013-008/0014-008/0015-009/0016-009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-

003/0021-003)FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

M                 134,40 476,66                                 64.063,10                     24% 79.438,24                  

14.128 14.000.0018-F

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO DUPLO DAS ESCADAS 

ENCLAUSURADAS E INTERNAS, EM ACO GALVANIZADO COM ACAB.EM 

PINTURA ESMALTE NA COR CINZA, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS 

NECESSARIOS, CONFORME PROJETO FR009-ARQ-DET-0074 E 0075 

(0508 E 0509).FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM DO SOM

M                 131,40 519,61                                 68.276,75                     24% 84.663,17                  

15,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 3.874.733,71                4.804.668,96             

15.1 15.002.0205-A

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO 

PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,3 ANEIS 

SUPERPOSTOS,DE40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO 

INTERNO,SENDO 1 ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 

150MM E 1 DE 75MM DEALTURA,PERFAZENDO 625MM DE ALTURA 

TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO E 

ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     8,00 450,61                                 3.604,88                       24% 4.470,05                    

15.2 15.003.0175-A
TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA RALO 

SIFONADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 106,00 19,93                                   2.112,58                       24% 2.619,59                    

15.3 15.003.0178-A
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 

4".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   12,00 36,00                                   432,00                          24% 535,68                       

15.4 15.003.0398-F
SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO GOTA 5". FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN                   50,00 47,17                                   2.358,50                       24% 2.924,54                    

15.5 15.003.0399-F
SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO U 1". FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN                     6,00 40,50                                   243,00                          24% 301,32                       

15.6 15.003.0405-A
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO 

DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS
UN                     7,00 55,23                                   386,61                          24% 479,39                       

15.7 15.003.0500-A

CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO,TIPO 

LATERAL (SIDEWALL) DN 15MM (1/2"),TEMPERATURA 68ºC (BULBO 

VERMELHO) E COEFICIENTE DE DESCARGA K80.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                   10,00 49,31                                   493,10                          24% 611,44                       

15.8 15.003.0510-A

CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO,TIPO 

PENDENTE,DN 15MM(1/2"),TEMPERATURA 68ºC (BULBO VERMELHO) E 

COEFICIENTE DE DESCARGA K80.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                 691,00 29,45                                   20.349,95                     24% 25.233,93                  

15.9 15.003.0535-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4",COM 

COSTURA,PARA INSTALACOES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE 

CONEXOES,EMENDAS E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

M                   82,00 104,50                                 8.569,00                       24% 10.625,56                  

15.10 15.003.0540-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/2",COM 

COSTURA,PARA INSTALACOES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE 

CONEXOES,EMENDAS E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

M                   41,00 117,13                                 4.802,33                       24% 5.954,88                    

15.11 15.003.0662-F

SPRINKLER BICO ASCENDENTE (UPRIGHT),ROSCA 1/2",68º GRAUS.FOR 

NECIMENTO E COLOCACAO.PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM - MIS.

UN                 400,00 51,81                                   20.724,00                     24% 25.697,76                  

15.12 15.003.0668-F

SPRINKLER BICO (CONCEALED), ROSCA DIAMETRO 1/2", 68 GRAUS. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA MUSEU DA IMAGEM DO 

SOM

UN                   38,00 132,22                                 5.024,36                       24% 6.230,20                    

15.13 15.003.0670-F

INSTALACAO DE VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO 

PRESSMATIC PA RA MICTORIO,EXCLUSIVE ESTE,PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     7,00 188,30                                 1.318,10                       24% 1.634,44                    

15.14 15.003.0671-F

INSTALACAO DE ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA,COM 2 

TECLAS QUE ACIONADAS DESPEJAM DOIS DIFERENTES VOLUMES DE 

AGUA,01 PA RA LIMPEZA PARCIAL E OUTRO PARA LIMPEZA TOTAL 

RACIONALIZANDO O CONSUMO DE AGUA,EXCLUSIVE ESTE,PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM.

UN                   90,00 214,04                                 19.263,60                     24% 23.886,86                  

15.15 15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA 

TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 

25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN                   36,00 193,48                                 6.965,28                       24% 8.636,94                    

15.16 15.004.0180-A

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO 

TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-

GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA 

LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN                     4,00 145,40                                 581,60                          24% 721,18                       

15.17 15.004.0255-A

BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO 

INTERNO(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DE 

APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 

3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA 

DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO PVC DE 

40MM,REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE ORALO 

EXISTENTE E ASSENTAMENTO

UN                     8,00 359,46                                 2.875,68                       24% 3.565,84                    

15.18 15.005.0030-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA 

BANHEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E 

ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 

22MM,SOLDAS E CONEXOES

UN                     1,00 318,59                                 318,59                          24% 395,05                       

15.19 15.005.0220-A

ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 60000 

BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT 

NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) 

INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO 

ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE 

ITEM 15.005.0245)

UN                     1,00 553,56                                 553,56                          24% 686,41                       
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

15.20 15.005.0253-A

DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 

16401,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA 

DE ALUMINIO,INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES 

PINTADOS,DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO EXTRUDADO E 

DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG              3.000,00 64,60                                   193.800,00                   24% 240.312,00                

15.21 15.005.0245-A

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT AO 

CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 

16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO 

ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOSDE 36000 A 60000 

BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

M                 623,00 133,18                                 82.971,14                     24% 102.884,21                

15.22 15.006.0010-A

CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 

70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA 

DE FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 

1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAPTADOR E 

ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   29,00 1.304,67                              37.835,43                     24% 46.915,93                  

15.23 15.006.0045-A

INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE 

ALVENARIA COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 

40X30X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO,INCLUSIVE PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE 

GAVETA EM BRONZE 2.1/2",TAMPAO CEGO 2.1/2",JUNTA STORZ DE 

2.1/2" E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN                     2,00 1.508,39                              3.016,78                       24% 3.740,80                    

15.24 15.007.0210-A

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO 

CROMADO,H=37,5CM,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE 

COBRE 16MM2,HASTE DE TERRA E DEMAIS MATERIAIS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   20,00 1.326,46                              26.529,20                     24% 32.896,20                  

15.25 15.007.0216-A

TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO 

MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E 

ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   20,00 36,23                                   724,60                          24% 898,50                       

15.26 15.007.0400-F

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QGBT-E, INCLUINDO DESMONTAGEM E 

MONTAGEM DO QUADRO, MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     1,00 60.412,12                            60.412,12                     24% 74.911,02                  

15.27 15.007.0401-F

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QGBT-N, INCLUINDO DESMONTAGEM E 

MONTAGEM DO QUADRO, MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     1,00 374.206,44                          374.206,44                   24% 464.015,98                

15.28 15.007.0402-F

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QTA-GERADOR, INCLUINDO 

DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUADRO, MOVIMENTAÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     1,00 53.824,46                            53.824,46                     24% 66.742,33                  

15.29 15.007.0403-F

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QTA-INCÊNDIO, INCLUINDO 

DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUADRO, MOVIMENTAÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     1,00 52.634,44                            52.634,44                     24% 65.266,70                  

15.30 15.007.0435-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES 

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E 

BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 

INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA 

CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   19,00 1.436,43                              27.292,17                     24% 33.842,29                  

15.31 15.007.0440-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES 

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E 

BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 

INSTALACAO DE ATE 72 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA 

CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   15,00 1.680,53                              25.207,95                     24% 31.257,85                  

15.32 15.007.0520-A

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 

AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 

NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                   15,00 102,73                                 1.540,95                       24% 1.910,77                    

15.33 15.007.0521-A

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 

AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 

40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                   13,00 102,73                                 1.335,49                       24% 1.656,00                    

15.34 15.007.0525-A

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 

AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 

NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                     1,00 115,75                                 115,75                          24% 143,53                       

15.35 15.007.0570-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 

32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   18,00 13,12                                   236,16                          24% 292,83                       

15.36 15.007.0575-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   92,00 31,40                                   2.888,80                       24% 3.582,11                    

15.37 15.007.0600-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   40,00 39,44                                   1.577,60                       24% 1.956,22                    

15.38 15.007.0601-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO 

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     8,00 51,47                                   411,76                          24% 510,58                       

15.39 15.007.0605-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO 

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     9,00 124,61                                 1.121,49                       24% 1.390,64                    

15.40 15.007.0608-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 

160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                     3,00 330,30                                 990,90                          24% 1.228,71                    

15.41 15.007.0609-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 

225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                     9,00 343,55                                 3.091,95                       24% 3.834,01                    
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

15.42 15.007.0610-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 250A,50KA,MODELO 

CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     1,00 343,55                                 343,55                          24% 426,00                       

15.43 15.007.0611-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 

400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                     2,00 1.036,06                              2.072,12                       24% 2.569,42                    

15.44 15.007.0615-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 500A,65KA,MODELO 

CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     3,00 1.772,41                              5.317,23                       24% 6.593,36                    

15.45 15.007.0616-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 630A,65KA,MODELO 

CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     1,00 1.803,54                              1.803,54                       24% 2.236,38                    

15.46 15.007.0617-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A,85KA,MODELO 

CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     2,00 2.606,68                              5.213,36                       24% 6.464,56                    

15.47 15.008.0175-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                 375,00 5,43                                     2.036,25                       24% 2.524,95                    

15.48 15.008.0177-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X6MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                 425,00 7,08                                     3.009,00                       24% 3.731,16                    

15.49 15.008.0179-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X10MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M              1.127,00 9,66                                     10.886,82                     24% 13.499,65                  

15.50 15.008.0183-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X25MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M              1.127,00 19,02                                   21.435,54                     24% 26.580,06                  

15.51 15.008.0185-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X35MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                 271,00 28,48                                   7.718,08                       24% 9.570,41                    

15.52 15.008.0187-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X50MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                   68,00 39,84                                   2.709,12                       24% 3.359,30                    

15.53 15.008.0189-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X70MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                 416,00 54,29                                   22.584,64                     24% 28.004,95                  

15.54 15.008.0191-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X95MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                 281,00 70,72                                   19.872,32                     24% 24.641,67                  

15.55 15.008.0193-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X120MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                 140,00 90,82                                   12.714,80                     24% 15.766,35                  

15.56 15.008.0194-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X150MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                 132,00 109,89                                 14.505,48                     24% 17.986,79                  

15.57 15.008.0197-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X185MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                 388,00 132,80                                 51.526,40                     24% 63.892,73                  

15.58 15.017.0165-A

TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A 

BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 

35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   68,00 18,32                                   1.245,76                       24% 1.544,74                    

15.59 15.017.0170-A

TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A 

BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 

70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   46,00 22,44                                   1.032,24                       24% 1.279,97                    

15.60 15.017.0245-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 160,00 11,01                                   1.761,60                       24% 2.184,38                    

15.61 15.017.0250-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 274,00 11,42                                   3.129,08                       24% 3.880,05                    

15.62 15.017.0255-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 212,00 11,21                                   2.376,52                       24% 2.946,88                    

15.63 15.017.0260-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 404,00 11,26                                   4.549,04                       24% 5.640,80                    

15.64 15.017.0265-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 117,00 13,00                                   1.521,00                       24% 1.886,04                    

15.65 15.017.0270-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 207,00 13,37                                   2.767,59                       24% 3.431,81                    

15.66 15.017.0275-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   73,00 14,89                                   1.086,97                       24% 1.347,84                    

15.67 15.017.0280-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   36,00 18,73                                   674,28                          24% 836,10                       

15.68 15.017.0285-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   46,00 19,57                                   900,22                          24% 1.116,27                    

15.69 15.017.0290-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   61,00 22,41                                   1.367,01                       24% 1.695,09                    

15.70 15.017.0295-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 150,00 27,15                                   4.072,50                       24% 5.049,90                    

15.71 15.017.0300-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   16,00 31,26                                   500,16                          24% 620,19                       

15.72 15.017.0305-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   60,00 33,67                                   2.020,20                       24% 2.505,04                    
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OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

15.73 15.017.0310-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 180,00 47,33                                   8.519,40                       24% 10.564,05                  

15.74 15.018.0130-A
CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E 

ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     4,00 10,42                                   41,68                            24% 51,68                         

15.75 15.018.0175-A

CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM 

PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E 

CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                 100,00 69,83                                   6.983,00                       24% 8.658,92                    

15.76 15.018.0310-F
FORNECIMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO 

SECA DE SONORIZAÇÃO PARA A OBRA DO MIS.
UN                     1,00 337,45                                 337,45                          24% 418,43                       

15.77 15.018.1068-F

CAIXA DE PASSAGEM EM ACO ESTAMPADO,DE 4"X2", PARA 2 SAIDAS, 

EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO.FORNECIMENTO E 

COLO CACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                   84,00 16,61                                   1.395,24                       24% 1.730,09                    

15.78 15.018.1069-F

CAIXA DE PASSAGEM EM ACO ESTAMPADO,DE 4"X4", PARA 4 SAIDAS, 

EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO.FORNECIMENTO E 

COLO CACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                 408,00 16,26                                   6.634,08                       24% 8.226,25                    

15.79 15.019.0010-A
TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E 

TAMPAEM LATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 134,00 37,32                                   5.000,88                       24% 6.201,09                    

15.80 15.019.0015-A
TOMADA DUPLA DE PISO,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA 

EMLATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   20,00 57,89                                   1.157,80                       24% 1.435,67                    

15.81 15.019.0090-A
TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA 

LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 100,00 27,14                                   2.714,00                       24% 3.365,36                    

15.82 15.019.0130-F

PLACA CEGA DE PLASTICO,PARA CAIXA 4"X4",NA COR BRANCA. 

FORNE CIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM

UN                 428,00 17,27                                   7.391,56                       24% 9.165,53                    

15.83 15.019.0131-F
PLUG MACHO 2P+T. FORNECIMENTO E COLOCACAO. PARA A OBRA DO 

MU SEU DA IMAGEM E DO SOM-MIS.
UN                 958,00 12,78                                   12.243,24                     24% 15.181,61                  

15.84 15.019.0132-F
PLUG FEMEA 2P+T. FORNECIMENTO E COLOCACAO. PARA A OBRA DO 

MU SEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.
UN                 958,00 13,23                                   12.674,34                     24% 15.716,18                  

15.85 15.021.0045-F

BARRA DE EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMENTO EM COBRE, COM 12 

FUROS NAS MEDIDAS APROX. DE L=2"/C=300MM/ESP.1/4", DISTANCIA 

ENTRE FUROS DE 2". FORNECIMENTO E INSTALACAO-OBRA MUSEU 

DA IMAGEM DO SOM

UN                     2,00 144,07                                 288,14                          24% 357,29                       

15.86 15.021.0046-F
CONEXAO EXOTERMICA PARA DESCIDA DE PARA-RAIOS. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN                   56,00 32,68                                   1.830,08                       24% 2.269,29                    

15.87 15.021.0050-F

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY - 2350A, INCLUSIVE CONEXOES E 

DERIVA COES. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM DO SOM

M                   50,00 2.930,24                              146.512,00                   24% 181.674,88                

15.88 15.021.0051-F

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY - 4500A, INCLUSIVE CONEXOES E 

DERIVA COES. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA 

IMAGEM DO SO M

M                   50,00 3.886,04                              194.302,00                   24% 240.934,48                

15.89 15.021.0052-F

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY - 5200A, INCLUSIVE CONEXOES E 

DERIVA COES. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA 

IMAGEM DO SO M

M                   50,00 5.192,39                              259.619,50                   24% 321.928,18                

15.90 15.021.0053-F

TESTES E ENSAIOS EM LINHAS ELÉTRICAS PRÉ FABRICADAS – 

BARRAMENTOS BLINDADOS – BUSWAY DE ACORDO COM AS NBR IEC 

60439 1E2 - 2020 E 61439 1/6 - 2019 E ANÁLISE DE INSTALAÇÃO DE 

ACORDO COM A NBR 16019/2011

UN                     1,00 179.627,15                          179.627,15                   24% 222.737,66                

15.91 15.021.0060-F

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 180X180X75MM TIPO CURVA - 

MATERIAL EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                   38,00 184,04                                 6.993,52                       24% 8.671,96                    

15.92 15.021.0062-F

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 180X180X75MM TIPO T - O MAT 

ERIAL EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA DO 

MUSE U DA IMAGEM E DO SOM

UN                   26,00 288,76                                 7.507,76                       24% 9.309,62                    

15.93 15.021.0063-F

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 230X230X75MM TIPO CURVA - 

MATERIAL EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     6,00 331,08                                 1.986,48                       24% 2.463,23                    

15.94 15.021.0067-F

LEITO PARA CABOS SEMI-PESADO, 300X100MM, GALVANIZACAO 

ELETRO LITICA (GE), INCLUSIVE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, 

SUSPENSA O PARA TIRANTE DIAM.3/8", SUPORTE "C" ABA 100MM, 

PROLONGADOR 3/8", JUNCAO SIMPLES. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

M                   16,58 144,86                                 2.401,77                       24% 2.978,19                    

15.95 15.021.0068-F
CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" COM 1 TOMADA RJ45. FORNECIMENTO E 

CO LOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN                   32,00 60,18                                   1.925,76                       24% 2.387,94                    

15.96 15.021.0069-F
CAIXA DE PASSAGEM 4"X4" COM 2 TOMADAS RJ45.FORNECIMENTO E 

CO LOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN                   84,00 100,22                                 8.418,48                       24% 10.438,91                  

15.97 15.021.0080-F

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR COM TRÊS CIRCUITOS EM 

PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. PINTURA BRANCA. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 2000 MM, LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 

MM..FOR NECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN                   18,00 292,29                                 5.261,22                       24% 6.523,91                    

15.98 15.021.0082-F

CANALETA DE PAREDE (FUNDO+TAMPA) EM ALUMINIO EXTRUDADO, 

DUAS SECOES (100X45)MM,ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO, 

INCLUSIVE FIXA CAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU 

DA IMAGEM DO SOM

M                   80,00 310,87                                 24.869,60                     24% 30.838,30                  

15.99 15.021.0090-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO (QDF-BB.INCENDIO),C/ETIQUETAS IDENTIF 

BARRAM.PRINCIPAL E PARCIAL, ABNT FIACAO DE FORCA QUE MINIMO 

2,5MM PRETO E COMANDO 1,0MM VERMELHO, MONTADO EM CAIXA DE 

SO BREPOR CHAPA DOBRAD.18MSG E A CHAPA MONT.14MSG,POSSUI 

FLANGE SUP.INF.PINTURA ELETROST.RAL7032.FORNECIMENTO, 

MONTAGEM INST MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN                     1,00 49.133,59                            49.133,59                     24% 60.925,65                  
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15.100 15.021.0091-F

QD DIST (QDF-B.ESGOTO) C/ ETIQ.IDENT. DO QD E DOS CIRC., BAR 

RAM.PRINCP. DE COBRE ELETROL. IDENT PELA DISP CF NBR FIACAO 

DE FÇ SEMPRE Q MIN 2,5MM PRETO E COMANDO 1MM VERM. COMUM 

BCO NEUTRO AZUL, TERRA VERDE, FIAC. CANAL. PVC COM ID DE FIOS 

EQ UIPP. MONT CAIXA SOBREPOR ACO DOBRADA, COM QD E PL DE 

MONTAG EM FECHO TIPO FENDA ALT RESIST. FORNEC MONT INST P/ 

OBRA MIS

UN                     1,00 33.075,38                            33.075,38                     24% 41.013,47                  

15.101 15.021.0092-F

CONJUNTO DE INTERRUPTOR COM 1 SECAO 10A-250V E TOMADA 2P+T 

UNIVERSAL 10A-250V, EM CAIXA 4"X4", LINHA LIVING LIGHT. FOR 

NECIMENTO E INSTALACAO - OBRA DO MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN                   25,00 122,59                                 3.064,75                       24% 3.800,29                    

15.102 15.021.0093-F

CONJUNTO DE INTERRUPTOR COM 2 SECOES 10A-250V E TOMADA 

2P+T UNIVERSAL 10A-250V, EM CAIXA 4"X4", LINHA LIVING LIGHT. FOR 

NECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN                   37,00 160,45                                 5.936,65                       24% 7.361,44                    

15.103 15.021.0094-F
INTERRUPTOR COM 1 SECAO 10A-250V, LINHA LIVING LIGHT.FORNECI 

MENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN                   44,00 20,58                                   905,52                          24% 1.122,84                    

15.104 15.021.0095-F
INTERRUPTOR COM 2 SECOES 10A-250V,LINHA LIVING LIGHT.FORNECI 

MENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN                   27,00 106,99                                 2.888,73                       24% 3.582,02                    

15.105 15.021.0096-F

INTERRUPTOR TREE WAY 10A-205V,LINHA LIVING 

LIGHT.FORNECIMENT O E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO 

SOM

UN                   16,00 54,39                                   870,24                          24% 1.079,09                    

15.106 15.021.0097-F
DIMER 10A-250V, LINHA LIVING LIGHT. FORNECIMENTO E INSTALA CAO 

- OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN                   13,00 32,81                                   426,53                          24% 528,89                       

15.107 15.021.0098-F

CONJUNTO COM 2 TOMADAS 2P+T UNIVESAL 10A-250V, CAIXA 4"X4" 

LINHA LIVING LIGHT.FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM

UN                   50,00 95,60                                   4.780,00                       24% 5.927,20                    

15.108 15.021.0099-F
TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A-250V, LINHA LIVING LIGHT. FORNECI 

MENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN              1.129,00 17,05                                   19.249,45                     24% 23.869,31                  

15.109 15.021.0106-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-E-TERREO/MEZANINO) 

P/ DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CONTATOR 

20A COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE. NEUTRO E TERRA. 

FORNECIMEN TO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN                     1,00 10.853,55                            10.853,55                     24% 13.458,40                  

15.110 15.021.0107-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-E-1°PAVIMENTO) P/DISJ 

UNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLARES 20A, CONTATORAS 20A 

COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE E TERRA. FORNECIMENTO E 

COLO CAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN                     1,00 8.447,42                              8.447,42                       24% 10.474,80                  

15.111 15.021.0108-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-N-5°PAVIMENTO) P/DISJ 

UNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLARES 20A, DISJUNTOR MONO 

POLAR 20A, CONTATORAS 20A, COM PORTA E BARRAMENTOS DE 

FASE NEUTRO E TERRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA 

MUSEU DA IMA GEM DO SOM

UN                     1,00 7.931,77                              7.931,77                       24% 9.835,39                    

15.112 15.021.0109-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-N-1°PAVIMENTO) P/DISJ 

UNTOR TRIPOLAR 80A, DISJUNTORES BIPOLARES 20A E 63A, DISJUN 

TOR MONOPOLAR 20A, CONTATORAS 20A E 63A, COM PORTA E BARRA 

MENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO - 

OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN                     1,00 12.407,69                            12.407,69                     24% 15.385,53                  

15.113 15.021.0110-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-E-5°PAVIMENTO) P/DISJ 

UNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTORES BIPOLARES 20A,CONTATORES 

20A COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA. 

FORNECIMEN TO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN                     1,00 8.030,26                              8.030,26                       24% 9.957,52                    

15.114 15.021.0117-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QF-UNIDADE DE TV-30KA/220 

V), COMPREENDENDO TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS, 

BARRAMENTO PRINCIPAL, FASE E NEUTRO, INCLUSIVE PORTA, 

PLAQUETAS E FECHO FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU 

DA IMAGEM DO SOM

UN                     1,00 1.738,77                              1.738,77                       24% 2.156,07                    

15.115 15.029.0012-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO 

E COLOCACAO
UN                     9,00 76,06                                   684,54                          24% 848,82                       

15.116 15.029.0013-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 

1.1/4".FORNECIMENTOE COLOCACAO
UN                     1,00 98,39                                   98,39                            24% 122,00                       

15.117 15.029.0014-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 

1.1/2".FORNECIMENTOE COLOCACAO
UN                     1,00 106,95                                 106,95                          24% 132,61                       

15.118 15.029.0015-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO 

E COLOCACAO
UN                     6,00 176,52                                 1.059,12                       24% 1.313,30                    

15.119 15.029.0020-A
REGISTRO DE ESFERA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN                   16,00 40,78                                   652,48                          24% 809,07                       

15.120 15.029.0023-A
REGISTRO DE ESFERA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN                     4,00 77,30                                   309,20                          24% 383,40                       

15.121 15.029.0024-A
REGISTRO DE ESFERA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN                     7,00 172,87                                 1.210,09                       24% 1.500,51                    

15.122 15.031.0021-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",COM COSTURA,INCLUSIVE 

EMENDAS E CONEXOES,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 312,50 46,13                                   14.415,62                     24% 17.875,36                  

15.123 15.031.0022-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                   29,00 65,05                                   1.886,45                       24% 2.339,19                    

15.124 15.031.0023-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                   79,00 72,34                                   5.714,86                       24% 7.086,42                    

15.125 15.031.0024-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 124,00 93,41                                   11.582,84                     24% 14.362,72                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

15.126 15.031.0025-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 208,50 127,84                                 26.654,64                     24% 33.051,75                  

15.127 15.031.0026-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                   16,00 145,98                                 2.335,68                       24% 2.896,24                    

15.128 15.031.0027-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 192,00 208,09                                 39.953,28                     24% 49.542,06                  

15.129 15.031.0030-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 5",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                   50,00 332,31                                 16.615,50                     24% 20.603,22                  

15.130 15.031.0032-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 6",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                   30,00 359,89                                 10.796,70                     24% 13.387,90                  

15.131 15.034.0020-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 

3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTODE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 351,00 15,27                                   5.359,77                       24% 6.646,11                    

15.132 15.034.0021-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 

1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 736,00 18,46                                   13.586,56                     24% 16.847,33                  

15.133 15.034.0023-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 

1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                   51,34 27,34                                   1.403,63                       24% 1.740,50                    

15.134 15.034.0024-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 

2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 149,46 34,33                                   5.130,96                       24% 6.362,39                    

15.135 15.034.0027-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 

4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 263,03 96,49                                   25.379,76                     24% 31.470,90                  

15.136 15.035.0021-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M              1.189,00 39,42                                   46.870,38                     24% 58.119,27                  

15.137 15.035.0022-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTODO RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M              1.067,00 44,21                                   47.172,07                     24% 58.493,36                  

15.138 15.035.0023-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMETO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 204,33 77,99                                   15.935,69                     24% 19.760,25                  

15.139 15.035.0024-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 221,27 92,30                                   20.423,22                     24% 25.324,79                  

15.140 15.035.0025-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

2",INCLSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 119,00 115,83                                 13.783,77                     24% 17.091,87                  

15.141 15.035.0026-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                   99,00 141,55                                 14.013,45                     24% 17.376,67                  

15.142 15.036.0068-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",EXCLUSIVE 

LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                   45,00 42,70                                   1.921,50                       24% 2.382,66                    

15.143 15.036.0069-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2",INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                   45,00 6,90                                     310,50                          24% 385,02                       

15.144 15.036.0070-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 476,82 8,15                                     3.886,08                       24% 4.818,73                    

15.145 15.036.0071-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE 

CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 331,75 10,35                                   3.433,61                       24% 4.257,67                    

15.146 15.036.0073-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                 201,00 15,00                                   3.015,00                       24% 3.738,60                    

15.147 15.038.0481-F

TUBO EM ACO CARBONO,DIN 2440(COM 

COSTURA),DIAM.65MM,PONTAS 

BISELADAS,INCL.CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M                   29,50 179,17                                 5.285,51                       24% 6.554,03                    

15.148 15.067.0132-F

HIDROMETRO MULTIJATO 1",CLASSE B,CARCACA EM BRONZE,ROSCA 

BSP RELOJOARIA INCLINADA 45º,QMAX.7M3/H,QN 

3,5M3/H,TEMPERATURA MAXIMA 40ºC,PRESSAO MAXIMA 10 

BAR,C/CONJUNTO DE INSTALACAO: 02 PORCAS EM METAL,02 

TUBETES EM METAL E 02 ANEIS DE VEDACAO FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,P/A OBRA DO MIS.

UN                     8,00 1.308,28                              10.466,24                     24% 12.978,13                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

15.149 15.067.0133-F

HIDROMETRO MULTIJATO 1.1/2",CLASSE EB,CARCACA EM 

BRONZE,ROS- CA BSP,RELOJOARIA INCLINADA 45º,QMAX 20M3/H,QN 

10M3/H,TEMPE- RATURA MAX.40ºC,PRESSAO MAX.10 

BAR,C/CONJUNTO DE INSTALACAO: 02 PORCAS EM METAL,02 

TUBETES EM METAL E 02 ANEIS DE VEDACAO FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,P/A OBRA DO MIS.

UN                     2,00 2.326,07                              4.652,14                       24% 5.768,65                    

15.150 15.067.0137-F

HIDROMETRO MULTIJATO DIAMETRO DE 1.1/4",VAZAO MAXIMA 20M3/H, 

VAZAO NOMINAL 10M3/H,COM ROSCA BSP,INCLUSIVE CONEXOES E 

BUC HA DE REDUCAO 1.1/4".CONEXOES.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 2.336,56                              2.336,56                       24% 2.897,33                    

15.151 15.008.0199-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X240MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M              3.360,00 170,61                                 573.249,60                   24% 710.829,50                

15.152 15.021.0087-F

PAINEL GERAL DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO PARA O MIS, 

CPG+CSMD 5000, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 

ELABORADO PELA CEMOPE (ELE-PE-DES-0024-013-

R13).FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

DO SOM.

UN                     1,00 300.821,21                          300.821,21                   24% 373.018,30                

15.153 15.015.0184-F
Cabo de cobre flexivel, PVC/70oC, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 

pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou similar
M            24.860,00 4,50                                     111.870,00                   24% 138.718,80                

15.154 15.015.0185-F  Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar PT                 828,67 0,75                                     621,50                          24% 770,66                       

15.155 15.010.0115-A
CABO COAXIAL RG-59,CONFORME ABNT NBR 14702.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
M              2.500,00 4,06                                     10.150,00                     24% 12.586,00                  

15.156 15.015.0186-F CABO DE FIBRA OTICA DE 6 FIAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M              2.500,00 16,37                                   40.925,00                     24% 50.747,00                  

15.157 15.018.0030-A
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 

FORMATO C,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   31,00 18,18                                   563,58                          24% 698,83                       

15.158 15.018.0035-A
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 

FORMATO C,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 313,00 23,62                                   7.393,06                       24% 9.167,39                    

15.159 15.018.0040-A
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 

FORMATO E,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   13,00 16,37                                   212,81                          24% 263,88                       

15.160 15.018.0055-A
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 

FORMATO E,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                 126,00 21,20                                   2.671,20                       24% 3.312,28                    

15.161 15.018.0085-A
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 

FORMATO LL,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     6,00 23,29                                   139,74                          24% 173,27                       

15.162 15.018.0115-A
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 

FORMATO T,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     2,00 26,63                                   53,26                            24% 66,04                         

15.163 15.018.0250-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   43,00 26,58                                   1.142,94                       24% 1.417,24                    

15.164 15.018.0255-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   29,00 29,02                                   841,58                          24% 1.043,55                    

15.165 15.018.0260-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   13,00 42,77                                   556,01                          24% 689,45                       

15.166 15.018.0265-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   22,00 69,08                                   1.519,76                       24% 1.884,50                    

15.167 15.018.0270-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     4,00 81,85                                   327,40                          24% 405,97                       

15.168 15.018.0275-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     4,00 123,15                                 492,60                          24% 610,82                       

15.169 15.018.0280-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     6,00 135,47                                 812,82                          24% 1.007,89                    

15.170 15.018.0472-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",100X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                 118,00 77,58                                   9.154,44                       24% 11.351,50                  

15.171 15.018.0474-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",200X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                   40,00 95,04                                   3.801,60                       24% 4.713,98                    

15.172 15.018.0475-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",300X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                     6,00 117,42                                 704,52                          24% 873,60                       

15.173 15.018.0477-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                   93,00 83,43                                   7.758,99                       24% 9.621,14                    

15.174 15.018.0478-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",150X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                 409,00 93,57                                   38.270,13                     24% 47.454,96                  

15.175 15.018.0480-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                     5,00 115,07                                 575,35                          24% 713,43                       

15.176 15.018.1070-F

ELETROCALHA PERFURADA,SEM 

TAMPA,TIPO"U",500X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO 

A QUENTE,INCLUSIV.CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO. PARA A OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM-MIS.

M                     6,17 291,64                                 1.799,41                       24% 2.231,26                    

15.177 15.021.0071-F

ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "U", 200X150MM, TRATAMENTO 

SUPER FICIAL PRE-ZINCADA A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, 

ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO - 

MUSEU DA IMA GEM DO SOM

M                     6,00 109,44                                 656,64                          24% 814,23                       

15.178 15.021.0073-F

ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "U", 500X150MM, TRATAMENTO 

SUPER FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, 

ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO - 

OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

M                     7,38 178,24                                 1.315,41                       24% 1.631,10                    
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

15.179 15.021.0074-F

ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA TIPO "U", 300X150MM, TRATA 

MENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES 

ACESSORIOS E FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA 

MUSEU DA IMAGEM DO SOM

M                     6,01 149,45                                 898,19                          24% 1.113,75                    

15.180 15.021.0111-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QDL-CABINE), 

COMPREENDEN DO TODOS COMPONENTES ELETRICOS, 

BARRAMENTOS PRINCIPAL, FASE E NEUTRO, INCLUSIVE PORTA, 

PLAQUETAS E FECHOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA 

MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN                     1,00 5.894,92                              5.894,92                       24% 7.309,70                    

15.181 15.035.0027-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTODE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                   17,20 165,24                                 2.842,12                       24% 3.524,22                    

15.182 15.029.0017-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO 

E COLOCACAO
UN                     1,00 620,20                                 620,20                          24% 769,04                       

15.183 15.029.0018-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO 

E COLOCACAO
UN                   10,00 801,27                                 8.012,70                       24% 9.935,74                    

15.184 15.036.0028-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                   71,00 10,19                                   723,49                          24% 897,12                       

15.185 15.036.0049-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

M              1.037,51 14,56                                   15.106,14                     24% 18.731,61                  

15.186 15.036.0068-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",EXCLUSIVE 

LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M                   45,00 42,70                                   1.921,50                       24% 2.382,66                    

16,0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 442.412,40                   548.591,35                

16.1 16.020.0013-F

IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO MONOCOMPONENTE FORMANDO 

MENBRANA CONTINUA,APLICACAO DE PRIMER DO PROPRIO 

MATERIAL DILUIDO COM AGUA NA PROPORCAO 1:1,COM PROTECAO 

MECANICA.FORNECIMENTO E APLICACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

M2                 203,50 204,80                                 41.677,20                     24% 51.679,72                  

16.2 16.026.0005-A

IMPERMEABILIZANTE DE RESERVATORIO DE AGUA 

POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM CONCRETO ENTERRADO,SUJEITO A 

LENCOL FREATICO E PRESSAO POSITIVA,SISTEMA DE 

CRISTALIZACAO COMPOSTO DE 3 PRODUTOSE BASE MINERAL,QUE 

PENETRAM PROFUNDAMENTE POR EFEITO DE OSMOSE

M2                 591,78 143,84                                 85.121,63                     24% 105.550,82                

16.3 16.029.0001-A

IMPERMEABILIZACAO ELASTICA P/ETA-ESTACAO TRATAMENTO 

AGUA,RESERVATORIO,TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO 

C/ESGOTO,MEMBRANA BASE POLIURETANO VEGETAL,APLICADO A 

FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO 2KG/M2,REFORCO TELA,SOBRE 1ª 

DEMAO,MALHA 2X2MM,EXCL.PREPARO DA SUPERFICIE,INCLUSIVE 

TRATAMENTO DO CONCRETO,LIXAMENTO OU HIDROJATEAMENTO

M2                   29,83 235,21                                 7.016,31                       24% 8.700,22                    

16.4 16.030.0030-A

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES 

DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS 

DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 

11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA 

TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE 

POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS

M2                   39,64 85,68                                   3.396,35                       24% 4.211,47                    

16.5 16.010.0016-F

JARDINEIRA OU TELHADO VERDE COM SISTEMA ALVEOLAR PRE-

VEGETA- DO, COMPOSTO POR CAMADA DE IMPERMEABILIZACAO COM 

MANTA ASFAL TICA COM 4MM DE ESPESSURA, PROTECAO MECANICA 

DE 3CM, MANTA GEOTEXTIL,FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M2                 250,87 1.216,57                              305.200,91                   24% 378.449,12                

17,0 PINTURAS 751.594,98                   931.977,74                

17.1 17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 

LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 

ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO 

LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL

M2                   45,36 23,48                                   1.065,05                       24% 1.320,66                    

17.2 17.017.0070-A

PINTURA INTERNA COM ESMALTE CATALISAVEL(EPOXI),SISTEMA 

TINTOMETRICO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE 

SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0010,APENAS 

APLICAVEL SOBRE MASSA ACRILICA,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2                   45,36 35,01                                   1.588,05                       24% 1.969,18                    

17.3 17.017.0140-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM 

ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS 

DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA 

LINHA,CONFORMEO ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2              1.129,00 10,46                                   11.809,34                     24% 14.643,58                  

17.4 17.018.0265-F

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,SOBRE PAREDES E 

TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR 

ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2            11.931,50 44,67                                   532.980,10                   24% 660.895,32                

17.5 17.018.0266-F

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE 

MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2                 394,60 48,79                                   19.252,53                     24% 23.873,13                  

17.6 17.018.0269-F

PINTURA ESPECIAL PT-4, PARA PAREDES COM PROJECAO, TIPO 

PAINT ON SCREEN, REF.3DHD SILVER SCREEM. FORNECIMENTO E 

APLICACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M2                 115,49 157,98                                 18.245,11                     24% 22.623,93                  

17.7 17.020.0071-A

ENVERNIZAMENTO DE SUPERFICIE LISA DE CONCRETO OU TIJOLO 

APARENTE,EXTERIOR OU INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO 

INCOLOR,EM TRES DEMAOS

M2              1.989,27 19,91                                   39.606,36                     24% 49.111,88                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

17.8 17.025.0007-A

PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TIJOLO 

APARENTE E CONCRETO APARENTE,INCLUSIVE LIMPEZA DA 

SUPERFICIE

M2              5.237,17 21,54                                   112.808,64                   24% 139.882,71                

17.9 17.025.0007-F

PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE ACQUARELLA INCOLOR VEDACIT 

OU SIMILAR, EM CONCRETO APARENTE,INCLUSIVE LIMPEZA DA 

SUPERFICIE

M2                 335,00 31,18                                   10.445,30                     24% 12.952,17                  

17.10 17.040.0024-A

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% 

ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE 

ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%

M2                 248,82 15,25                                   3.794,50                       24% 4.705,18                    

18,0
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS
26.006.812,16              32.248.446,34           

18.1 18.002.0016-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E 

MEDIDAS EM TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE 

ACESSORIOS DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 

1680 DE 1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU 

SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO 

CROMADO DE 1/2".FORNECIMENTO.

UN                     9,00 703,59                                 6.332,31                       24% 7.852,06                    

18.2 18.002.0026-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO 

LUXO,SEM LADRAO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (52X39)CM.FERRAGENS 

EM METALCROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA 

LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE 

ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN                     2,00 245,19                                 490,38                          24% 608,07                       

18.3 18.002.0030-A

TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 

(56X48)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM 

METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 

1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 

1.1/2".FORNECIMENTO

UN                   14,00 509,14                                 7.127,96                       24% 8.838,67                    

18.4 18.002.0085-A

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,PADRAO MEDIO 

LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,VALVULA 

DE DESCARGA DE 1.1/2" COM REGISTRO INTEGRADO,CORPO EM 

LATAO,ACABAMENTO DA VALVULA EM METAL CROMADO,TUBO DE 

LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN                   14,00 720,84                                 10.091,76                     24% 12.513,78                  

18.5 18.002.0098-F

LAVATORIO DE CANTO, SUSPENSO, BRANCO GELO, CELITE OU 

SIMILAR INCLUSIVE RABICHO CROMADO 1/2", SIFAO E VALVULA. 

FORNECIMEN- TO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                   26,00 397,63                                 10.338,38                     24% 12.819,59                  

18.6 18.002.0099-F

MICTORIO DE LOUCA COM SIFAO INTEGRADO, INCLUSIVE CONJUNTO 

PA RA INSTALACAO,MODELO DECA E VALVULA DECALUX 2780C OU 

SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN                   17,00 3.681,94                              62.592,98                     24% 77.615,29                  

18.7 18.002.0100-F

CUBA DE LOUCA QUADRADA 18X41X41CM DE EMBUTIR, MOD.L701, 

INCL VALVULA DE ESCOAMENTO 1602C. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     4,00 1.112,22                              4.448,88                       24% 5.516,61                    

18.8 18.002.0101-F

LAVATORIO DE COLUNA SUSPENSA, INCLUSIVE COLUNA, LINHA 

VOGUE PLUS L510/C510, VALVULA 1602C, CONJUNTO DE FIXACAO 

COLUNA/LA VATORIO SP701, DECA OU SIMILAR. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PA- RA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     5,00 846,53                                 4.232,65                       24% 5.248,48                    

18.9 18.003.0023-F

ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA (COD.00449506), COM 02 TE- 

CLAS QUE ACIONADAS DESPEJAM DOIS DIFERENTES VOLUMES DE 

AGUA, 01 PARA LIMPEZA PARCIAL E OUTRO PARA LIMPEZA TOTAL, 

RACIONA- LIZANDO O CONSUMO DE AGUA. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                   14,00 140,02                                 1.960,28                       24% 2.430,74                    

18.10 18.003.0024-F

VALVULA DE DESCARGA COM BITOLA DE 1 1/2", REGISTRO 

INTEGRADO PARA FECHAR E REGULAR A VAZAO, POSSUI SISTEMA 

HIDROMECANICO COM DUAS FORCAS DE ACIONAMENTO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO.

UN                   15,00 164,31                                 2.464,65                       24% 3.056,16                    

18.11 18.005.0010-A
SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE 

LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                   38,00 40,55                                   1.540,90                       24% 1.910,71                    

18.12 18.006.0054-F

CABIDE DE AÇO INOX FIXADO NA PAREDE PERFLEX SLIM LINHA 36, OU 

SIMILAR.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

UN                   82,00 129,52                                 10.620,64                     24% 13.169,59                  

18.13 18.006.0065-F

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA, COM DIAMETRO NOMINAL 

DE 1 1/2" E 1 1/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO, PARA A OBRA DO 

MU SEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                   83,00 105,16                                 8.728,28                       24% 10.823,06                  

18.14 18.006.0066-F

ACABAMENTO METALICO PARA REGISTRO APARENTE CROMADO DE 

1/2" A 1" (ADHARA). FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     5,00 105,97                                 529,85                          24% 657,01                       

18.15 18.006.0067-F

TOALHEIRO E LIXEIRA EMBUTIDOS EM ACO INOX AISI 304,COM ESPES 

SURA 1,2MM,ACABAMENTO ESCOVADO,INCL.ACESSORIOS DE 

FIXACAO,P/ OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM-

MIS.FORNECIMENTO E COLOCA- CAO.

UN                     7,00 2.810,76                              19.675,32                     24% 24.397,39                  

18.16 18.006.0068-F

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 3/4", ACABAMENTO CROMADO, 

LINHA PERTUTTI-DOCOL (REF.271706) OU SIMILAR.FORNECIMENTO E 

INSTAL ACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                 162,00 45,38                                   7.351,56                       24% 9.115,93                    

18.17 18.007.0092-F

CHUVEIRO DE PAREDE, COMPACTO COM CORPO ARTICULAVEL, 

CROMADO, EQUIPADO COM 02 CRIVOS DE ALTA E DE BAIXA PRESSAO, 

LINHA PIC COLO LIGHT, FABRIMAR OU SIMILAR. FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                   27,00 198,29                                 5.353,83                       24% 6.638,74                    

18.18 18.007.0093-F

DUCHA PARA BANHO, REGATTA COM DESVIADOR 2020 FABRIMAR OU 

SI- MILAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU 

DA IMA- GEM E DO SOM.

UN                     4,00 200,91                                 803,64                          24% 996,51                       
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

18.19 18.007.0970-F

DUCHA HIGIENICA LINHA PERTUTTI DOCOL OUSIMILAR, ACABAMENTO 

EM METAL CROMADO, EXCLUSIVE TUBOS E CONEXOES. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                   43,00 200,02                                 8.600,86                       24% 10.665,06                  

18.20 18.009.0073-F

TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA DOCOL, LINHA NOVITÁ, OU 

SMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     5,00 579,97                                 2.899,85                       24% 3.595,81                    

18.21 18.009.0105-A

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO 

HIDROMECANICO COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO 

AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

UN                   51,00 52,74                                   2.689,74                       24% 3.335,27                    

18.22 18.009.0124-F

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DOCOL ELETRIC, CÓDIGO 00218106 DE 

MESA, COM SENSOR, OU SIMILAR, EXCLUSIVE PONTO DE TOMADA. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN                   27,00 1.940,88                              52.403,76                     24% 64.980,66                  

18.23 18.009.0125-F

TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA, PARA COZINHA DIAM. 1/2". 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN                   12,00 151,69                                 1.820,28                       24% 2.257,14                    

18.24 18.009.0133-F

TORNEIRA DE PAREDE COM SENSOR LINHA ELETRIC COD.00471116 

DOCOL OU SIMLAR.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBR DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                   30,00 2.938,07                              88.142,10                     24% 109.296,20                

18.25 18.012.0096-A
TORNEIRA DE BOIA,EM METAL,DE 1.1/4".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN                     2,00 183,55                                 367,10                          24% 455,20                       

18.26 18.012.0100-A
TORNEIRA DE BOIA,EM METAL,DE 1.1/2".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN                     4,00 201,66                                 806,64                          24% 1.000,23                    

18.27 18.012.0103-F
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO, PARA CAIXA D`AGUA, 4". FORNECIMEN 

TO E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.
UN                     4,00 4.556,38                              18.225,52                     24% 22.599,64                  

18.28 18.013.0170-A

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZAO 

3/4",COM ACABAMENTO MONOCOMANDO DE ALAVANCA EM METAL 

CROMADO,PARAPESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO

UN                   26,00 457,60                                 11.897,60                     24% 14.753,02                  

18.29 18.013.0178-F

MONOCOMANDO/VALVULA DE CHUVEIRO ALTA PRESSAO - 

PRESSMATIC REF.17120106-DOCOL OU SIMILAR.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 749,85                                 749,85                          24% 929,81                       

18.30 18.013.0179-F

PROTETOR (CAPA) PARA SIFAO, MARCA DECA 1683C OU SIMILAR, COM 

ACABAMENTO EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                   15,00 265,66                                 3.984,90                       24% 4.941,27                    

18.31 18.013.0180-F

ACESSORIOS PARA A INSTALACAO DE BACIA SANITARIA (P-132) SUS- 

PENSA DE LOUCA BRANCA, COM SAIDA HORIZONTAL, INCLUSIVE 

SUPOR TE, TUBO DE LIGACAO, ANEL DE VEDACAO, ADAPTADOR 

TIGRE, PARA- FUSOS DE FIXACAO E ASSENTO NUOVA DECA AP.65.17. 

FORNECIMENTO, INSTALACAO E ASSENTAMENTO DA BACIA 

SANITARIA, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                   47,00 739,86                                 34.773,42                     24% 43.119,04                  

18.32 18.015.0098-F

AQUECEDOR DE AGUA, TIPO ACUMULACAO, CILINDRICO 

HORIZONTAL,GN GAS NATURAL CANALIZADO OU GLP, AUTOMATICO, 

CONSTRUIDO EM CHA PA DE ACO CARBONO ASTM A 286GR C, 

PINTADO INT. C/EPOXI, ISOL INT. C/LA DE ROCHA ESP.50MM. 

CAP.TERMICA 60.028KCAL/H, PMAX ADM.4,5KGF/CM2, 

PHIDR.6KGF/CM2, VOL.ACUM.2.040L, PROD.AGUA QUENTE 1.201L/H, 

P/OBRA MUSEU IMAGEM E DO SOM. FORNEC./INST.

UN                     2,00 53.715,43                            107.430,86                   24% 133.214,26                

18.33 18.016.0040-A

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 

(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 

AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE 

TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN                     2,00 576,92                                 1.153,84                       24% 1.430,76                    

18.34 18.016.0042-A

CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 

(820X340X150)MM,EM CHAPA 20.304,COM 2 VALVULAS DE 

ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 

1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     3,00 924,50                                 2.773,50                       24% 3.439,14                    

18.35 18.016.0045-A

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM LARGURA APROXIMADA DE 

0,55M,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS 

DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 

REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                   18,00 1.154,83                              20.786,94                     24% 25.775,80                  

18.36 18.016.0100-A

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL 

AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS 

INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME 

ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   10,00 322,91                                 3.229,10                       24% 4.004,08                    

18.37 18.016.0100-F

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CANTO,EM ACO INOXIDAVEL 

AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS 

INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,CONFORME ABNT NBR9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   23,00 322,92                                 7.427,16                       24% 9.209,67                    

18.38 18.016.0106-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 

1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 

PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   74,00 162,76                                 12.044,24                     24% 14.934,85                  

18.39 18.016.0107-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 

1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 

PLASTICAS,COM 60CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     4,00 141,20                                 564,80                          24% 700,35                       

18.40 18.016.0140-A

BANCO ARTICULADO,COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE 

ANTIDERRAPANTE IMPERMEAVEL,DIMENSOES MINIMAS 

(0,45X0,70)M,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",CONFORME 

ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNCIMENTO E COLOCACAO

UN                     4,00 741,50                                 2.966,00                       24% 3.677,84                    
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

18.41 18.016.0592-F

MESA EM ACO INOX AISI 18.304,DIM(2,07X0,70X0,85)M,COM 02 CUB 

AS,MEDINDO (50X40X25)CM,COM VALVULA AMERICANA,COM 02 

PRATELE IRAS INFERIORES GRADEADAS,COM PES TUBULARES EM 

ACO INOX,COM SAPATAS REGULAVEIS,INCLUSIVE PRATELEIRA 

SUSPENSA EM ACO INOX 304,MED.2070X450MM,C/MAO 

FRAMCESAS,BUCHAS E PARAFUSOS.FORNEC IMENTO E INSTALACAO 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     2,00 6.060,35                              12.120,70                     24% 15.029,66                  

18.42 18.016.0593-F

PERFIL EM ACO INOX ESP.=3MM,PARA ARREMATE DE PISO EM 

GRANITI NA JUNTO A TAMPA DA TELA DE PROJECAO NO 

TERRACO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

M                   50,40 7,39                                     372,45                          24% 461,83                       

18.43 18.017.0105-A

APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC) P/AREA DE TELHADO ATE 

1500M2,COMPREENDENDO FORN.SEGUINTES EQUIPAMENTOS:-FILTRO 

VOLUMETRICO (VF6) AUTO-LIMPANTE,CORPO CONSTITUIDO ACO 

INOX,ENTRADASC/DIAM.250MM E SAIDA P/CISTERNA DIAM.200MM;-

CONJUNTO FLUTUANTE SUCCAO (BOIA-MANGUEIRA) MANGUEIRA 

2",COMPRIMENTO 2,00M;-FREIO D'AGUA DIAM.200MM;-SIFAO LADRAO 

C/DIAM.DE SAIDA 200MM

UN                     1,00 19.699,10                            19.699,10                     24% 24.426,88                  

18.44 18.021.0025-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA 

POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM 

FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 

300L,INCLUSIVE TAMPADE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 

8220.FORNECIMENTO

UN                     1,00 204,67                                 204,67                          24% 253,79                       

18.45 18.021.0035-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA 

POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM 

FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 

1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 

8220.FORNECIMENTO

UN                     1,00 370,70                                 370,70                          24% 459,66                       

18.46 18.021.0040-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA 

POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM 

FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 

1500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 

8220.FORNECIMENTO

UN                     1,00 926,90                                 926,90                          24% 1.149,35                    

18.47 18.027.0612-F

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR PARA ILUMINACAO 

DIFUSA,ITEM 50 DO CADERNO DE ESPECIFICACAO,CORPO EM 

ALUMINIO COM PINTUR A ELETROSTATICA,VISOR EM ACRILICO 

TRANSLUCIDO,EQUIPADA C/02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 

TL5 28W/220V E REATOR 2X28W EC OTRONIC PLUS ES28A26 TL5 DE 

AFP,PHILIPS OU SIMILAR.FORNECIME NTO E INSTALACAO PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                   77,00 551,05                                 42.430,85                     24% 52.614,25                  

18.48 18.027.0621-F

PROJETOR PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA LED INTEGRADO. 

LENTE COM FACHO OVAL. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 

RESISTENTE A CORROSÃO. INCLINAÇÃO DE 90G E ROTAÇÃO DE 360G. 

LÂMPADA: ERCO. LED/DIODO / POT: 27W. GEOMETRIA DO PROJETOR: 

COMPRIMENTO: 181 MM, LARGURA: 145 MM, ALTURA: 227 MM, . 

FORNECIMENTO E INSTA LACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM

UN                     7,00 23.671,82                            165.702,74                   24% 205.471,39                

18.49 18.027.0627-F

BALIZADOR DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E 

PINTURA ELETROSTÁTICA. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 2W. 

GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 120MM, LARGURA: 80M 

.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN                   24,00 636,28                                 15.270,72                     24% 18.935,69                  

18.50 18.027.0630-F

MONTAGEM DE SISTEMA CONECTA, COMPOSTA POR MÓDULOS WW E 

MODULOS CEGOS - LÂMPADA: LED. / POT: 8W. QUANTIDADE: 5 

LÂMPADAS DE 8W = 40W TOTAL. NÃO TEM GEOMETRIA DA LUMINÁRIA. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN                   76,00 98,66                                   7.498,16                       24% 9.297,71                    

18.51 18.027.0682-F

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO EM 

ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. MODELO COM BORDA. 

LÂMPADA: LED / POT: 12W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) 

DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM. 

FORNEC. E INSTALACAO, P/OBRA MIS

UN                 324,00 323,47                                 104.804,28                   24% 129.957,30                

18.52 18.027.0684-F

LUMINARIA EMBUTIDA ORIENTAVEL COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E 

LUMINÁRIA COM LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL EMBUTIDO 

ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS 

CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO 

INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / 

POT: 11W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO 

FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM .FORN./INST. 

P/MIS

UN                   66,00 1.254,14                              82.773,24                     24% 102.638,81                

18.53 18.027.0685-F

PROJETOR ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO 

EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR 

PROCESSO ELETROESTÁTICO. LUMINÁRIA COM BASE. USO INTERNO. 

LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 

190MM, DIÂMETRO DE FUNDOS: 223MM, DIÂMETRO: 101MM. FORNEC. E 

INSTAL. PARA A OBRA DO MIS.

UN                   14,00 1.910,53                              26.747,42                     24% 33.166,80                  

18.54 18.027.0686-F

PROJETOR ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO 

EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR 

PROCESSO ELETROESTÁTICO. LUMINÁRIA COM BASE. USO INTERNO. 

LÂMPADA: LED / POT: 21W. GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 

190MM, DIÂMETRO DE FUNDOS: 223MM, DIÂMETRO: 101MM . 

FORN./INST.P/ OBRA MIS

UN                   66,00 4.374,74                              288.732,84                   24% 358.028,72                
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

18.55 18.027.0690-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO 

EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA BRANCA. ADAPRATOR PARA 

TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. REATOR 

ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 4W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 

MM, ALTURA: 43 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA A OBRA DO 

MIS

UN                   26,00 9.658,37                              251.117,62                   24% 311.385,84                

18.56 18.027.0691-F

PROJETOR DE LED ORIENTAVEL (H=360o, V=90o) P USO INTERNO, CO 

RPO EM ALUM FUND. C/PINT.BRANCA, ADAPTADOR P/ TRILHO ELETRIF 

3 CIRCUITOS C/LED 12W E DRIVE DIMMERIZAVEL INCORPORADO, 

MOD. LED COM LENTE SPHEROLIT DE POLIMERO OTICO C/ FACHO DE 

27oM, CONF. ITEM 60 DO CAD. ESPEC. TECNICA REV. 14. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM

UN                   28,00 9.658,37                              270.434,36                   24% 335.338,60                

18.57 18.027.0692-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO 

EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA BRANCA. ADAPRATOR PARA 

TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. REATOR 

ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 4W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 

MM, ALTURA: 43 MM, ,  FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO 

MIS.

UN                     3,00 9.658,37                              28.975,11                     24% 35.929,13                  

18.58 18.027.0693-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO 

EM ALUMÍNIO FUNDIDO. MÓDULO DE LED COM LENTE SPHEROLIT DE 

POLÍMERO ÓTICO COM FACHO 27°. ADAPTATOR PARA TRILHO 

ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. LÂMPADA: ERCO 

LED / POT: 12W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, 

LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM.  FORNEC. E INST. PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     4,00 9.658,37                              38.633,48                     24% 47.905,51                  

18.59 18.027.0694-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO 

EM ALUMÍNIO FUNDIDO. MÓDULO DE LED COM LENTE SPHEROLIT DE 

POLÍMERO ÓTICO COM FACHO 27°. ADAPTATOR PARA TRILHO 

ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. LÂMPADA: ERCO 

LED / POT: 12W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, 

LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM. FORNEC. E INSTAL. P/OBRA DO 

MIS.

UN                     3,00 9.658,37                              28.975,11                     24% 35.929,13                  

18.60 18.027.0695-F

LUMINÁRIA DE MESA COM BARRA DE LED 7W DE POTÊNCIA, 

DIMERIZÁVEL POR TOQUE. DIFUSOR EM POLICARBONATO 

TEXTURIZADO, CORPO EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO A PÓ NA 

COR BRANCA, PRETA OU PRATA. LÂMPADA: LED / POT: 7W 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 410 MM, LARGURA: 25 MM, 

ALTURA: 450 MM.  FORNECIMENTO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN                 183,00 972,62                                 177.989,46                   24% 220.706,93                

18.61 18.027.0697-F

LUMINÁRIA LIMIT COM CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, DIFUSOR 

EM ACRÍLICO, FACHO DE 30 GRAUS. LED INTEGRADO E DRIVER 

REMOTO. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 6,8W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: LARGURA: 23MM, ALTURA: 19MM. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, PARA A OBRA DO MIS.

UN                   18,00 2.027,87                              36.501,66                     24% 45.262,05                  

18.62 18.027.0698-F

SISTEMA DE ILUMINACAO COM LED LP 7,2 W/M,COM PERFIL ASSIMETR 

ICO,EXTRUDADO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO 

ANODIZADO,C/FILTRO CORRETOR,FONTE DE ALIMENTACAO EM 

PONTO REMOTO,CONFORME ITEM 92 DO PROJETO EXECUTIVO DE 

LUMINOTECNICA DA LIGHTING DESIGN STUDIO (REV.14),INCLUSIVE 

FONTE,CUSTO DO CONJUNTO.FORNECIMEN TO E INSTALACAO.PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M                   34,15 2.338,66                              79.865,23                     24% 99.032,88                  

18.63 18.027.0699-F

PERFIL U EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM DIFUSOR 

ALTO. LÂMPADA: LEDLINE / POT: 5W/M. QUANTIDADE: 66 X 1,20M 

(TOTAL = 79,20M) . FORN.E INST. P/OBRA DO MIS.

M                   79,20 894,64                                 70.855,48                     24% 87.860,79                  

18.64 18.027.0701-F

MONTAGEM PARA LÂMPADAS TUBULARES LED, COM SOQUETES E 

BRAÇADEIRAS. LÂMPADA: TUBOLED / POT: 18W. (SEM ESPECIFICAÇÃO 

DA GEOMETRIA DA LÂMPADA). 

UN                 157,00 2,39                                     375,23                          24% 465,28                       

18.65 18.027.0703-F

PROJETOR ORIENTÁVEL PARA USO EXTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO 

FUNDIDO. PINTURA EM ACRÍLICO LÍQUIDO COM PINTURA UV. DIFUSOR 

EM VIDRO TEMPERADO. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO POLIDO 

COM FACHO SUPERSPOT (6°); LÂMPADA: PHILIPS MULTIVAPORES 

METÁLICOS / POT: 150W. GEOMETRIA DO PROJETOR: DIÂMETRO DO 

ANEL: 380MM, ALTURA: 427MM, LARGURA: 352MM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO OBRA DO MIS

UN                     4,00 1.889,97                              7.559,88                       24% 9.374,25                    

18.66 18.027.0705-F

TRILHO ELETRIFICADO COM TRÊS CIRCUITOS EM PERFIL DE ALUMÍNIO 

EXTRUDADO. PINTURA PRETA. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

COMPRIMENTO: 2000 MM, LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM. 

FORNECIME NTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MIS

UN                     4,00 12.115,42                            48.461,68                     24% 60.092,48                  

18.67 18.027.0706-F

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR, COM 3 SEÇÕES. 16A. PINTURA 

BRANCA. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 3000 MM, 

LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM. FORNECIMENTO E INSTALAC AO 

PARA A OBRA DO MIS

UN                   25,00 3.454,35                              86.358,75                     24% 107.084,85                

18.68 18.027.0707-F

PROJETOR ORIENTÁVEL EM ALUMÍNIO. REFLETOR DICRÓICO 

MULTIFACETADO, COM LENTE PARA DEFINIÇÃO DO FACHO DE 50 

GRAUS (POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO DE LENTE);. LÂMPADA: 

DICROICO MULTIFACETADO / POT: 150W. GEOMETRIA DO PROJETOR: 

COMPRIMENTO: 580 MM, LARGURA: 315 MM, ALTURA: 439 MM.FORN.E 

INST.P/OBRA DO MIS

UN                     2,00 13.401,65                            26.803,30                     24% 33.236,09                  

18.69 18.027.0709-F

LUMINÁRIA PARA LEITURA EM ALUMÍNIO COM HASTE ORIENTÁVEL 

FLEXÍVEL. FIXAÇÃO EM PAREDE. POSSUI SISTEMA ÓTICO PERMITE 

ILUMINAR SOMENTE A ÁREA DE LEITURA SEM SOBRAS DE LUZ. 

LÂMPADA: LED/DIODO / POT: 1W. FORNECIMENTO E INSTALACAO P/ 

OBRA DO MIS

UN                     6,00 1.747,81                              10.486,86                     24% 13.003,70                  

18.70 18.027.0710-F

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. USO 

INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. LÂMPADA: LED / POT: 25W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 157 

MM, ALTURA:136 MM. .FORN.E INST.P/OBRA DO MIS

UN                   36,00 489,32                                 17.615,52                     24% 21.843,24                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

18.71 18.027.0711-F

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA ILUMINACAO DIFUSA,COM CORPO EM 

AL UMINIO E PINTADA POR PROCESSO ELETROSTATICO.VISOR EM 

ACRILIC O TRANSLUCIDO.REATOR ALOJADO NO CORPO DA 

LUMINARIA,CONFORME ITEM 47 DO PROJ.EXEC.DE LUMINOTECNICA 

DA LIGHTING DESIGN STU DIO(REV.15),INCLUSIVE LAMPADA 

FLUORESCENTE TUBULAR TL5,28W/ 220V E REATOR 

ELETRONICO.SOMENTE INSTALAÇÃO. SEM FORNECIMENTO DA 

LUMINARIA.

UN                   26,00 648,15                                 16.851,90                     24% 20.896,35                  

18.72 18.027.0712-F

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM ALUMÍNIO E PINTADA POR 

PROCESSO ELETROSTÁTICO. VISOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. 

LÂMPADA: PHILIPS FLUORESCENTE / POT: 2 LÂMPADAS DE 28W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1270 MM, LARGURA: 220 

MM, ALTURA: 80 MM

UN                   21,00 648,15                                 13.611,15                     24% 16.877,82                  

18.73 18.027.0713-F

ARANDELA COM CÚPULA ARTICULADA, CORPO EM ALUMÍNIO, PARA 

LÂMPADA SOQUETE E27. MODELO ARANDELA SEED, CÓDIGO P893. 

USO INTERNO. LÂMPADA: LEDVANCE / POT: 7W .FORNECI MENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MIS

UN                     4,00 1.621,25                              6.485,00                       24% 8.041,40                    

18.74 18.027.0750-F

LUMINÁRIA LINEAR DE LED DE ALTA POTÊNCIA PARA USO INTERNO E 

EXTERNO (IP65); BARRA COM 9 LEDS FACHO 10°X10° - 2700K. CORPO 

EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E LENTE EM VIDRO TEMPERADO. 

LÂMPADA: LED / POT: 6,8W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

COMPRIMENTO: 345 MM, LARGURA: 70 MM, ALTURA: 48 MM. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM

UN                     2,00 2.920,64                              5.841,28                       24% 7.243,18                    

18.75 18.028.0370-F

ITEM COMPLEMENTAR AO ITEM 18.028.094-6,RELATIVO A LIGACOES 

FINAIS E "START-UP"(GRUPO GERADOR PARA EMERGENCIA,COM 

REGULA DOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE 

COMANDO AUTO MATICO E TANQUE DE 

COMBUSTIVEL).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A O BRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 9.043,61                              9.043,61                       24% 11.214,07                  

18.76 18.029.0005-F
BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN                     2,00 591,09                                 1.182,18                       24% 1.465,90                    

18.77 18.029.0015-A
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA 

DE 1CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                     2,00 1.091,55                              2.183,10                       24% 2.707,04                    

18.78 18.029.0897-F

BOMBA JOCKEY MULTIESTAGIO,COM AS SEGUINTES 

CARACTERISTICAS: Q=1,2M3/H,HMAN=70MCA,POT=7,5CV-

380V,TRIFASICO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     1,00 8.366,45                              8.366,45                       24% 10.374,39                  

18.79 18.029.0899-F

CONJUNTO DE 2 BOMBAS SUBMERSÍVEIS, INST. SUBMERSA, 

MONOESTÁ- GIO, GRUNDFOS, MODELO SL1.80.80.40-6-61F OU SIMILAR, 

CARCA- ÇA E ROTOR EM FERRO FUNDIDO, MOTOR DE CANAIS PARA 

PASSAGEM DE SOLIDOS, D.M. SOL=80MM, MOT ELET 

5,4CV,1750RPM,TRIF 220/ 380/440V,60HZ, PINT PADR. P. OPER. 

Q=61,92M3/H, H=12,4MCA, P.INST EM POCO UMIDO P/OBRA M.I.SOM - 

FORNEC. E INSTALACAO

UN                     2,00 67.647,56                            135.295,12                   24% 167.765,94                

18.80 18.030.0002-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO 

E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN                     1,00 2.161,97                              2.161,97                       24% 2.680,84                    

18.81 18.030.0720-F

SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO 

"CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO 

TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE 100,1 ATE 150TR,INCLUSIVE 

PROJETO

TR                 220,00 31.585,14                            6.948.730,80                24% 8.616.426,19             

18.82 18.030.0721-F
CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 

CAPACIDADE DE 14 TR A 16 TR
UN                   20,00 76.869,16                            1.537.383,20                24% 1.906.355,16             

18.83 18.030.0722-F
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 

PAREDE, CAPACIDADE DE 1 TR
UN                     4,00 5.342,75                              21.371,00                     24% 26.500,04                  

18.84 18.030.0723-F
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO TETO, 

CAPACIDADE DE 4 TR
UN                     4,00 9.640,61                              38.562,44                     24% 47.817,42                  

18.85 18.030.1010-F

GRELHA PARA EXAUSTAO DE AR COM LAMINAS FIXAS E REGISTRO 

122,5X 42,5CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO - MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM -M IS

UN                     2,00 325,93                                 651,86                          24% 808,30                       

18.86 18.030.1011-F

GRELHA PARA EXAUSTAO DE AR COM LAMINAS FIXAS E REGISTRO 

102,5X 32,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO - MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM-MIS

UN                     4,00 325,93                                 1.303,72                       24% 1.616,61                    

18.87 18.030.1013-F

GRELHA P/ INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTO, 

102,5 X 42,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     4,00 325,93                                 1.303,72                       24% 1.616,61                    

18.88 18.030.1014-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO, 

102,5 X 32,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 325,93                                 325,93                          24% 404,15                       

18.89 18.030.1015-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO, 

82,5 X 42,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 325,93                                 651,86                          24% 808,30                       

18.90 18.030.1016-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO, 

42,5 X 32,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                   31,00 219,16                                 6.793,96                       24% 8.424,51                    

18.91 18.030.1018-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO 

42,5 X 16,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     5,00 219,16                                 1.095,80                       24% 1.358,79                    

18.92 18.030.1019-F
BOMBA CENTRIFUGA P=15CV.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA 

DOM USEU DA IMAGEM E DO SOM.
UN                     3,00 12.973,26                            38.919,78                     24% 48.260,52                  

18.93 18.030.1020-F

DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO, C/REGISTROS 

ETC FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DOSO M.

M                 501,00 595,13                                 298.160,13                   24% 369.718,56                

18.94 18.030.1022-F

UNIDADES EVAPORADORAS,MODELO DE REFERENCIA HITACHI,TIPO 

TETO APARENTE RPC 2,0FSNB.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,INCL.ACESSO-R IOS DE FIXACAO,EXCL.ALIMENTACAO 

ELETRICA E INTERLIGACAO COND ESADOR/EVAPORADOR,PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                   10,00 9.077,17                              90.771,70                     24% 112.556,90                
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

18.95 18.030.1023-F

UNIDADES EVAPORADORAS,MODELO DE REFERENCIA HITACHI,TIPO 

TETO APARENTE RPC, 3.0FSNB.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,INCL.ACESSO- RIOS DE FIXACAO,EXCL.ALIMENTACAO 

ELETRICA E INTERLIGACAO CON DENSADOR/EVAPORADOR,PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     6,00 12.073,47                            72.440,82                     24% 89.826,61                  

18.96 18.032.0012-A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-

PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE 

PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   38,00 187,20                                 7.113,60                       24% 8.820,86                    

18.97 18.032.0015-A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE 

CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 

PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                   44,00 718,53                                 31.615,32                     24% 39.202,99                  

18.98 18.032.0020-A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE 

CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 4KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 

PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     1,00 617,74                                 617,74                          24% 765,99                       

18.99 18.032.0030-A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO 

QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 

PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     2,00 192,10                                 384,20                          24% 476,40                       

18.100 18.032.0042-F

EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS, GAS CARBONICO, DE 

25KG.COM PLETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

UN                     2,00 6.788,78                              13.577,56                     24% 16.836,17                  

18.101 18.033.0026-F

CENTRAL DE DETECCAO DE GAS E ALARME DE INCENDIO,04 LACOS 

FON TE PSU5A(126 END.P/LACO),EXP.ATE 48 LACOS EM MOD.DE 03 

AGRUP EM ATE 348 ZONAS.CRIST.LIQ.C/04 LINHAS DE 40 

CARACT.MEMORIA NAO VOLAT.DOS 2000 ULT.EVENT.,C/10ANOS DE 

AUT.,SAIDA SERIAL ,PROT.ABERT.INTREP.PROT.DE DETECT. 

MARCAS:APOLO E SIDI.(ATEN DE A NORMA NFPA).FORN.E 

COLOC.P/OBRA MUSEU IMAG.DO SOM-MIS.

UN                     1,00 292,28                                 292,28                          24% 362,42                       

18.102 18.033.0027-F
DETECTOR DE GAS NATURAL 12/24V,PARA TETO.FORNECIMENTO E 

COLO CACAO.PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.
UN                     6,00 328,87                                 1.973,22                       24% 2.446,79                    

18.103 18.034.0060-A

EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E 

ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,1 

CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     4,00 5.447,22                              21.788,88                     24% 27.018,21                  

18.104 18.034.0065-A

EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E 

ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO 

CARBONO,2CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     1,00 6.141,10                              6.141,10                       24% 7.614,96                    

18.105 18.034.0075-A

EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E 

ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO 

CARBONO,5CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     1,00 9.862,59                              9.862,59                       24% 12.229,61                  

18.106 18.034.0200-F

CAIXA DE VENTILACAO COMPLETA COM VENTILADOR CENTRIFUGO DE 

DU PLA ASPIRACAO, ROTOR DO TIPO LIMIT LOAD, MOTOR ELETRICO 

ACIO NADO ATRAVES DE CONVERSOR DE FREQ., ACOPLAMENTO POR 

POLIAS E CORREIAS,DAMPERS, REGULAGEM E DUPLA FILTRAGEM (G-

4/F7) VAZAO DE AR DE 7500M3/H,PRESSAO ESTATICA DE 40MMCA. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 12.136,63                            12.136,63                     24% 15.049,42                  

18.107 18.034.0201-F

CAIXA DE VENTILACAO COMPLETA COM VENTILADOR CENTRIFUGO DE 

DU PLA ASPIRACAO, ROTOR DO TIPO LIMIT LOAD, MOTOR ELETRICO 

ACIO NADO ATRAVES DE CONVERSOR DE FREQ., ACOPLAMENTO POR 

POLIAS E CORREIAS,DAMPERS, REGULAGEM E DUPLA FILTRAGEM (G-

4/F7) VAZAO DE AR DE 16000M3/H, PRESSAO ESTATICA DE 40MMCA. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 17.955,55                            17.955,55                     24% 22.264,88                  

18.108 18.034.0202-F

VENTILADOR CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIRACAO, ROTOR DE PAS 

VOLTA DAS PARA TRAS, COMPLETO COM MOTOR ELETRICO, 

ACIONADO ATRAVES DE CONVERSOR DE FREQUENCIA, 

ACOPLAMENTO POR POLIAS E CORREIA S, DAMPERS DE 

SOBREPESSAO, DAMPERS DE REGULAGEM E FILTROS (G 1) VAZAO DE 

AR DE 38000 M3/H, PRESSAO ESTATICA DE 50MMCA.FOR NECIMENTO 

E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM SOM

UN                     4,00 59.291,87                            237.167,48                   24% 294.087,67                

18.109 18.034.0203-F
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR EXTERIOR COM RECUPERADOR DE 

CALOR ENTÁLPICO
UN                     1,00 417.308,02                          417.308,02                   24% 517.461,94                

18.110 18.050.0320-F

MEDIDOR DE GAS NATURAL(GN),VAZAO 

MAXIMA(QMAX)=2,50M3/H,VAZAO MINIMA(QMIN)=0.016M3/H,PRESSAO 

MAXIMA DE TRABALHO=50KPA,LEI TURA 

MINIMA=0.2DM3/H.FORNECIMENTI E INSTALACAO P/OBRA DO MUS EU 

DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     4,00 433,79                                 1.735,16                       24% 2.151,59                    

18.111 18.050.0322-F

ESTACAO TRATAMENTO DE AGUAS SERVIDAS BRUTAS 

P/REUTILIZACAO,S ISTEMA COMPACTOS TRATAMENTO DE EFLUENTES 

LIQUIDOS (AGUAS CIN ZAS),PERMITINDO SEU REUSO DENTRO DOS 

PARAMETROS PRE-DETERMIN ADOS E REQUERIDOS 

P/FINALIDADE,DENOMINADOS AGUAS SERVIDAS BR UTAS 

PROVENIENTES DE AGUA BANHO DOMESTICOS,LAVATORIOS,PIAS E 

SANITARIOS,EQUIP.E MAO-DE-OBRA NECESSARIOS.P/OBRA DO MIS

UN                     1,00 20.009,79                            20.009,79                     24% 24.812,13                  

18.112 18.052.0034-F

SISTEMA DE OPERACAO P/PORTA PIVOTANTE (OPERADOR ED-100) 

C/CA LHA DESLIZANTE,ACIONAMENTO ATRAVES DE 

BOTOEIRA(INTERNA/EXTER NA),CHAVE 3 POSICOES E CHAVE 

LIGA/DESLIGA,INCLUSIVE MAO DE O BRA PARA INSTALACAO E 

CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO,PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     2,00 6.924,17                              13.848,34                     24% 17.171,94                  
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

18.113 18.027.0043-F

LUMINÁRIA COM MÓDULO EMBUTIDO MONTADO EM LINHA EM 

ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO 

INTERNO. LUMINÁRIA COM MÓDULOS DE LED INTEGRADO E 

REFLETOR EM POLÍMERO INJETADO PARA LUZ DIRETA. UGR MENOR 

19. LÂMPADA: MÓDULOS DE LED INTEGRADO / POT: 16W. GEOMETRIA 

DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1239 MM, LARGURA: 75 MM, ALTURA: 

40 MM. .FORNECIMENTO E INTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DADA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                 194,00 2.995,88                              581.200,72                   24% 720.688,89                

18.114 18.027.0046-F

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM LED, SEM MOLDURA. 

REFLETOR DE FACHO ABERTO EM POLICARBONATO ANTI-UV 

ALUMINIZADO. ANEL DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REQUER 

ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO SEM MOLDURA. REATOR ELETRÔNICO 

DIMMERIZÁVEL DALI. H MÍN. PARTO 140MM. LÂMPADA: LED / POT: 27W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 200 

MM, DIÂMETRO DO ANEL: 218 MM, ALTURA: 120 MM.  FORNEC E 

INSTAL. PARA OBRA DO MIS

UN                   55,00 3.356,92                              184.630,60                   24% 228.941,94                

18.115 18.027.0048-F

LUMINÁRIA BEAM COM ÓTICA WALLWASHER, MODELO DE EMBUTIR, 

COROP EM ALUMÍNIO. USO INTERNO IP20. LÂMPADA: LED / POT: 17 W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 100 

MM, ALTURA: 95 MM. FORNEC E INSTAL. P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                     8,00 3.356,92                              26.855,36                     24% 33.300,64                  

18.116 18.027.0051-F

LUMINÁRIA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL 

EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU 

LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM 

ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR 

PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 21W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILINDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 

MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. FORN.E INST.PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                   48,00 1.138,29                              54.637,92                     24% 67.751,02                  

18.117 18.027.0052-F

LUMINÁRIA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL 

EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU 

LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM 

ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR 

PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. 

LÂMPADA: LED / POT: 21W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) 

DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA:213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. 

FORN.E INST.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     6,00 809,84                                 4.859,04                       24% 6.025,20                    

18.118 18.027.0053-F

LUMINÁRIA DONWLIGHT DIFUSA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO 

ON/OFF, EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA 

EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI 

POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. 

LÂMPADA: LED / POT: 32W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) 

DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. 

FORN.E INST.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                     6,00 639,50                                 3.837,00                       24% 4.757,88                    

18.119 18.027.0054-F

LUMINARIA COM LED INTEGRADO ON/OFF, EMBUTIDO ORIENTÁVEL 

COM SISTEMA DE GIRO ORBITAL, COM MÓDULO LED INTEGRADO. USO 

INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. ANEL ANTIOFUSCANTE E 

BLACKOUT PRETOS. LUMINÁRIA COM ORIENTAÇÃO FIXA DE 13°. 

LÂMPADA: LED / POT: 2X11W=22W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

COMPRIMENTO: 341 MM, LARGURA: 186 MM, ALTURA: 122 MM, FORNEC 

INST PARA OBRA DO MIS

UN                   75,00 654,88                                 49.116,00                     24% 60.903,84                  

18.120 18.027.0055-F

LUMINÁRIA COM MÓDULO ESPECIAL PENDENTE MONTADO EM LINHA 

EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO 

INTERNO. LUMINÁRIA COM MÓDULOS DE LED INTEGRADO E 

REFLETOR EM POLÍMERO INJETADO PARA LUZ DIRETA. UGR MENOR 

19. LÂMPADA: MÓDULOS DE LED INTEGRADO / POT: 16W. GEOMETRIA 

DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1239 MM, LARGURA: 75 MM, ALTURA: 

40 MM. FORNEC E INSTAL. PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM - MIS.

UN                     3,00 2.313,13                              6.939,39                       24% 8.604,84                    

18.121 18.060.0043-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE5KVA,TRIFASICO, 60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     5,00 47.620,55                            238.102,75                   24% 295.247,41                

18.122 18.060.0044-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE10KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     2,00 59.420,55                            118.841,10                   24% 147.362,96                

18.123 18.060.0046-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE15KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     3,00 77.124,55                            231.373,65                   24% 286.903,32                

18.124 18.060.0048-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     1,00 88.020,55                            88.020,55                     24% 109.145,48                

18.125 18.060.0052-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE40KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     1,00 148.570,55                          148.570,55                   24% 184.227,48                
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OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

18.126 18.060.0054-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE50KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     1,00 207.377,74                          207.377,74                   24% 257.148,39                

18.127 18.060.0056-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE80KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     2,00 265.470,55                          530.941,10                   24% 658.366,96                

18.128 18.070.0005-F

PRATELEIRA DE GRANITO PRETO,COM 30CM DE LARGURA E2CM DE 

ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE FERRO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M                   12,80 191,81                                 2.455,16                       24% 3.044,39                    

18.129 18.080.0058-F

BANCA DE GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=2CM E 

LARG=50CM,ACABAM. POLIDO, INCL.FRONTISPICIO H=25CM,SAIA 

INFERIOR H=15CM E ABER TURA PARA 01 OU 02 

CUBAS,EXCL.ESTAS.FORNECIMENTO E INSTALA- CAO P/OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M                   22,20 628,58                                 13.954,47                     24% 17.303,54                  

18.130 18.080.0062-F

BANCA SECA EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=2CM E LARG=70CM, 

ACABAMENTO POLIDO,INCL.FRONTISPICIO H=20CM.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M                     8,22 472,14                                 3.880,99                       24% 4.812,42                    

18.131 18.080.0063-F

TENTO PARA BOX EM GRANITO CINZA CORUMBA,SEM 

REBAIXO,ALTURA= 10CM E ESP=3CM,ACABAMENTO 

POLIDO.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

M                     9,37 109,11                                 1.022,36                       24% 1.267,72                    

18.132 18.080.0064-F

ARREMATE EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,LARG=17CM E 

ESP=3CM,ACAB POLIDO.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M                   32,50 186,84                                 6.072,30                       24% 7.529,65                    

18.133 18.080.0066-F

BANCADA DO CAMARIM EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=2CM E 

DIM. (1.74X0.53)M,ACABAMENTO POLIDO,INCL.SAIA 

H=15CM,FRONT=30.6CM ,CONF.PROJ.FRM009-ARQ-PE-DET-0031/-

020/DET-0044-019.FORNECIM ENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

UN                     1,00 867,12                                 867,12                          24% 1.075,22                    

18.134 18.100.0208-F

BANCA EM MARMOGLASS,ESP=12MM E LARG=40CM,C/ABERTURA P/ 01 

OU 2 CUBAS,ACAB.POLIDO,INCL.FRONT.H=10CM E SAIA 

INFERIOR.FORNE- CIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

M                   24,22 1.439,92                              34.874,86                     24% 43.244,82                  

18.135 18.200.0118-F

BICICLETARIO MODELO MUDE, DESIGN INDIO DA COSTA, ACO INOX TI 

PO ABNT 304, PROPRIO PARA AREA LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 

AT E 9 BICILETAS UTILIZADOS AMBOS LADOS, DIM 3107MM DE 

COMPRIME NTO X 835MM DE ALTURA APARAFUSADOS EM VIGA DE 

ACO CARBONO FI XADO NO SOLO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO DE 

114,1CM X 685 C 8 MM DE ESPESSURA, INCL. TODOS OS MAT E 

INSTALACAO P/ MIS

UN                     6,00 4.930,10                              29.580,60                     24% 36.679,94                  

18.136 18.200.0119-F

BICICLETARIO EM ESTRUTURA DE ACO INOX 1.1/2" EM ANGULO 180º, 

CHUMBADO EM DOIS BLOCOS DE CONCRETO FCK=15MPA,COM 

DIMENSOES DE (0,75X0,30X0,25)M,COM GOLA DE 

PROTECAO,INCLUSIVE DEMOLICA O E RECOMPOSICAO DO 

PAVIMENTO,RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE (MODELO 02-

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO),INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS 

NECESSARIO - OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE 

PLANEJAMENTO

UN                   12,00 689,47                                 8.273,64                       24% 10.259,31                  

18.137 18.028.0325-A

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE 

EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM 

REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE 

COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 

APROXIMADAMENTE 443 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 

7H,NA POTENCIA DE 360/288KVA 

(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO

UN                     1,00 341.208,10                          341.208,10                   24% 423.098,04                

18.138 18.027.0687-F

PPROJETOR DE LED ORIENTÁVEL (H=360°; V=270°); PARA USO 

INTERNO COM CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETA E LENTE 

DE POLÍMERO ÓPTICO. ADAPTADOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 

CIRCUITOS COM POTENCIÔMETRO. REATOR ELETRÔNICO 

DIMERIZÁVEL. MODELO: OPTEC .INST/FORN. P/MIS

UN                   14,00 14.177,13                            198.479,82                   24% 246.114,97                

18.139 18.027.0688-F

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTÁVEL. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. 

TAMANHO7. INCLINAÇÃO DE 0°A 40° E ROTAÇÃO DE 360°. POSSUI 

SISTEMA DE FIXAÇÃO DE ÂNGULO. SPHEROLIT LENS, OVAL FLOOD. 

MODELO: QUINTESSENCE RECESSED FOODLIGHT.TO. MODELO: 

QUINTESSENCE D. MODELO: QUINTESSENCE DIRECTIONAL. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/A OBRADO MIS.

UN                   21,00 6.910,19                              145.113,99                   24% 179.941,34                

18.140 18.027.0689-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=180°); DE USO INTERNO. CORPO 

EM ALUMÍNIO COM PINTURA PRETA. REFLETOR EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO ESPELHADO. ANTIOFUSCANTE JUNTO AO VIDRO DE 

SEGURANÇA. ADAPTADOR PARA TRILHO DE 3 CIRCUITOS COM 

POTENCIÔMETRO. ALOJAMENTO PARA MADOR ELETRÔNICO 220V. 

MODELO: OPTEC SPOTLIGHT. FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/OBRA 

DO MIS.

UN                   12,00 19.195,68                            230.348,16                   24% 285.631,71                

18.141 18.027.0704-F

SISTEMA FLEXIVEL DE ILUMINACAO DE LED PARA USO INTERNO,COM 

FONTE DE ALIMENTACAO EM PONTO REMOTO,PARA SER FIXADO SOB 

O BANCO,CONFORME ITEM 97 DO PROJ.EXEC.DE LUMINOTECNICA DA 

LIGHTING DESIGN STUDIO (REV 14),INCLUSIVE DRIVER REMOTO 

BIVOLT (NAO DIMERIZAVEL,DOIS DRIVERS POR 

BANCO).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MIS

UN                     1,00 27.545,45                            27.545,45                     24% 34.156,35                  

18.142 18.027.0714-F

PROJETOR LOOP COM POTENCIÔMETRO E ADAPTADOR PARA TRILHO 

EXISTENTE. SPOT ORIENTÁVEL COM GIRO DE 340° NO EIXO E HASTE E 

MOVIMENTO DE 90° NO PROJETOR. TECNOLOGIA LED INTEGRADO. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR 

PROCESSO ELETROSTÁTICO. 

UN                   72,00 1.204,81                              86.746,32                     24% 107.565,43                
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18.143 18.027.0715-F

LUMINÁRIA DECORATIVA PARA USO EXTERNO OU INTERNO, LENTE 

INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, MÁSCARA 

DECORATIVA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, BASE 

INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA COM SUPORTE PARA 

O SOQUETE DA LÂMPADA OS PARAFUSOS DE INOX. RESISTENTE A 

MARESIA. RESISTENTE A IMPACTO. 

UN                   79,00 136,49                                 10.782,71                     24% 13.370,56                  

18.144 18.027.0716-F

ARANDELA PARA INSTALAÇÃO EM QUINAS DE PAREDE. ILUMINAÇÃO 

EM 2 DIREÇÕES. CORPO E FECHAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR EM 

CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA. FECHAMENTOS 

LATERAIS EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. REATOR ELETRÔNICO 

ALOJADO NO CORPO DA LUM. 

UN                   92,00 900,96                                 82.888,32                     24% 102.781,51                

18.145 18.027.0717-F

ARANDELA DE EMBUTIR. CORPO EM AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA. ACABAMENTO IN-LOCO EM GESSO-COLA 

PARA INTEGRAÇÃO À ARQUITETURA. REATOR ALOJADO NO CORPO 

DA LUMINÁRIA. REQUER CAIXA ACT.1787.ZD QUANDO EMBUTIDO EM 

ALVENARIA. MODELO: DIV GRAN.

UN                     5,00 1.621,25                              8.106,25                       24% 10.051,75                  

18.146 18.027.0718-F

LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO PISO PARA USO EXTERNO. IP68. CORPO 

EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REATOR ELETRÔNICO INCORPORADO. 

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO. FACHO DE 6° 

ORIENTÁVEL ATÉ 15°. ÂNGULO CUT-OFF 80°. MOLDURA EM AÇO 

INOX.VISOR EM VIDRO TRANMM. PREVER DRENO. MODELO: TESIS. 

UN                   31,00 159,29                                 4.937,99                       24% 6.123,10                    

18.147 18.027.0719-F

BARRA DE LEDS PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA. DIFUSOR EM POLICARBONATO 

TRANSLÚCIDO. COM CONECTORES PARA MONTAGEM EM LINHA ATÉ 

139 LUMINÁRIAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO MULTIVOLT DIMMERIZÁVEL 

INCORPORADA. ORIENTÁVEL ATÉ 180°. FACHO 10°X60 

UN                 211,00 64,79                                   13.670,69                     24% 16.951,65                  

18.148 18.027.0720-F

PERFIL FLEXÍVEL COM DIFUSOR, DE SOBREPOR ATRAVÉS DE 

PRESÍLIAS. EMISSÃO DE LUZ PELA PARTE LATERAL. IP40. CORTA A 

CADA 10CM E MÁXIMO DE 5M. LÂMPADA: LED.DIODO/ POT: 14W/M. 

M                 159,40 85,37                                   13.607,97                     24% 16.873,88                  

18.149 18.027.0721-F
PLAFON DE SOBREPOR, TECNOLOGIA LED INTEGRADO, DIFUSOR 

RECUADO. 
UN                   10,00 619,28                                 6.192,80                       24% 7.679,07                    

18.150 18.027.0722-F

BALIZADOR MODELO VEGA QUADRADO, PARA EMBUTIR EM PAREDE 

DE ALVENARIA. BALIZADOR COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA. 

DRIVER INTEGRADO NA LUMINÁRIA. REQUER CAIXA DE CHUMBAR, 

VENDIDA SEPARADAMENTE COMO ACESSÓRIO. ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

IP 20. USO INTERNO. 

UN                     3,00 159,29                                 477,87                          24% 592,55                       

18.151 18.027.0723-F
PERFIL EMBUTIDO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM 

DIFUSOR. PARA LÂMPADAS TUBULARES G5. USO INTERNO. 
UN                     2,00 311,05                                 622,10                          24% 771,40                       

18.152 18.029.0900-F
AUTOMATIZACAO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE INCENDIO (PAINEL 

DECOMANDO).PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.
UN                     1,00 33.814,42                            33.814,42                     24% 41.929,88                  

18.153 18.040.0031-F

ELEVADOR ELETRICO SEM CASA DE MAQUINAS, 90MMIN (1,0M/S), 12 

PASSAG(900KG), 10PAR/ENT, PERC. APROX. 27,00M, CABINA REV. 

A.INOX .FORNEC.&INSTAL. P/OBRA DO MIS.

UN                     3,00 304.384,11                          913.152,33                   24% 1.132.308,88             

18.154 18.051.0776-F

SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINACAO(DIMERIZACAO),CONFORME 

CA-DERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS DE 

DIMERIZACAO.FORNECIMEN-TO E INSTALACAO,PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 1.818.017,05                       1.818.017,05                24% 2.254.341,14             

18.155 18.052.0060-F

SISTEMA DE ENERGIA SOLAR PARA AQUECIMENTO DE AGUA,C/APOIO 

AGAS,COMPLETO,C/20 COLETORES SOLAR C/AREA DE 2M2,C/2 

RESERVATOS TERMICOS,CAPACID 2000 LITROS CADA,SUPORTE 

FIXACAO P/COLETORES DE AQUECIMENTO,BOMBAS CIRCULACAO E 

RECIRCULACAO,INTERLIGACAO HIDRAULICA E 

ELETRICA,PROJ.EXECUTIVO,ICAMENTO,QUADRODE 

COMANDO,TESTES,IMPOSTOS E FRETE.FORN./INSTAL.PARA MIS

UN                     1,00 109.758,57                          109.758,57                   24% 136.100,62                

18.156 18.052.0042-F

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO(SDAI), 

CONTEMPLANDO 01 CENTRAL ANALÓGICA ENDEREÇÁVEL DE 04 

LAÇOS, DETECTOR DE FUMAÇA(229)/DETECTOR DUPLO 

FUMAÇA/TERMOV.(30), INCLUSIVE BASES, ACIONADOR DE ALARME 

MANUAL(41), BOTÃO DE PÃNICO(26), MÓDULO MONITOR PARA CHAVE 

DE FLUXO(18), MÓDULO MONITOR(14), MÓDULO DE ENTRADA(45) 

MÓDULO DE COMANDO(11), ANUNCIADOR DE ÁUDIO VISUAL(41) 

CABOS E COMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA, 

PROJETO/SOFTWARE'S/START-UP DOCUMENTAÇÃO/TREINAMENTO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN                     1,00 1.052.299,88                       1.052.299,88                24% 1.304.851,85             

18.157 18.052.0035-F

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO(RCE) PARA DADOS E VOZ, 

EM CABO UTP CAT-6, COMPREENDENDO PATCH 

PANEL/SWITCH/MODEM ADSL/TOMADAS RJ-45/PATCH 

CORD/RACK/BLOCOS/CABO CI/ OUTROS, INCLUIDO 

PROJETO/IDENTIFICAÇÃO/CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE DADOS E 

VOZ/TESTES/DOCUMENTAÇÃO/STARTUP/TREINAMENTO.FORNECIMEN

TO E INSTALAÇÃO, P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 3.348.470,77                       3.348.470,77                24% 4.152.103,75             
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PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO (R$) 
 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 

18.158 18.052.0039-F

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO(SCA), CONTEMPLANDO 02 

CONJUNTOS DE FECHADURA MAGNÉTICA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA, 19 SENSORES DE EMBUTIR EM PORTA, 01 CENTRAL 

INTERFONIA COM 16 RAMAIS, INTERFONES E TERMINAL DE PORTARIA, 

CABEAMENTO, INTEGRADO/CONTROLADO PELO SISTEMA DE 

AUTOMAÇÃO PREDIAL (SSCU) 

PROJETO/DOCUMENTAÇÃO/STARTUP/TREINAMENTO.FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 460.096,88                          460.096,88                   24% 570.520,13                

18.159 18.052.0040-F

SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO EM 

VIDEO(CFTV), EM CABO COAXIAL 750,CONTEMPLANDO 3 SERVIDORES

DE IMAGEM EM DVR(16 CANAIS/480 FPS/H.264/HD 500G/DVD-

RW/ACESSO LOCAL E REMOTO) 39 MICRO CÂMERAS EM DOME

COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 560 TVL/DAY-NIGHT, 2 TVS LCD 21", 1 TV 

42", CABEAMENTO COAXIAL E CABO PARA

ALIMENTAÇÃO, FONTES ALIMENTAÇÃO, RACK 49", MESA CONSOLE DE 

OPERAÇÃO, NO-BREAK, PROJETOS, DOCUMENTAÇÃO,

START-UP, TREINAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                     1,00 1.471.134,28                       1.471.134,28                24% 1.824.206,50             

18.160 18.052.0041-F

SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE UTILIDADES(SSCU), 

INCLUINDO SOFTWARES E HARDWARES DAS ESTAÇÕES DE 

TRABALHO, CONTROLADORES, SENSORES, TRANSMISSORES, 

PAINEIS DE CONTROLE, CABEAMENTO, BANCO DE DADOS, 

ENGENHARIA/STARTUP/TREINAMENTO/DOCUMENTAÇÃO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                     1,00 480.952,72                          480.952,72                   24% 596.381,37                

19,0 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS -                            -                         

20,0 CUSTOS RODOVIÁRIOS -                            -                         

21,0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                            -                         

22,0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.738.099,34            2.155.243,18          

22.1 05.500.0100-F Administração local da obra UN 1                        1.738.099,34 1.738.099,34                24% 2.155.243,18          

23,0 ENCARGOS COMPLEMENTARES 6.298.955,20            7.810.704,44          

23.1 05.500.0110-F Encargos complementares UN 1                        6.298.955,20 6.298.955,20                24% 7.810.704,44          

TOTAIS 59.913.197,90          74.291.188,22        

BRUNO VALE FERREIRA

Engenheiro Civil e Seg Trabalho

   CREA-RJ 2005105020

Identidade Funcional 4377320-6
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PLANILHA DESONERADA
CRONOGRAMA

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO  R$            165.603,02  R$            165.113,47  R$            149.454,07  R$            170.844,07  R$            170.844,07  R$            170.844,07  R$            149.454,07  R$            149.454,07  R$            987.055,91  R$         2.223.763,66 4.502.430,49R$          6,061%

- - - - - - - - - -

2,0 CANTEIRO DE OBRAS  R$                1.605,65  R$                1.605,65  R$                1.605,65  R$                1.605,65  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                2.468,55 8.891,16R$                 0,012%

- - - - -

3,0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                   736,80 736,80R$                    0,001%

-

4,0 TRANSPORTES  R$                   421,64  R$              87.474,54  R$                   421,64  R$                   421,64  R$                   421,64  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   89.161,09R$               0,120%

- - - - -

5,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            662.943,18  R$            401.498,68  R$            426.467,08  R$            404.070,54  R$            408.822,02  R$            457.238,79  R$            569.888,90  R$            807.934,03  R$            723.103,68  R$            697.021,81 5.558.988,72R$          7,483%

- - - - - - - - - -

6,0 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES  R$              15.920,49  R$              15.920,49  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   31.840,97R$               0,043%

- -

7,0 ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES  R$                8.481,80  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   8.481,80R$                 0,011%

-

8,0 BASES E PAVIMENTOS  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$            139.255,85 139.255,85R$             0,187%

-

9,0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   -R$                          0,000%

10,0 FUNDAÇÕES  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   -R$                          0,000%

11,0 ESTRUTURAS  R$            358.296,85  R$            327.406,86  R$            133.225,21  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   818.928,92R$             1,102%

- - -

12,0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  R$            155.181,40  R$            155.181,40  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   310.362,79R$             0,418%

- -

13,0 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS  R$                           -    R$            904.086,89  R$            904.086,89  R$            877.783,59  R$            877.783,59  R$            861.666,51  R$            861.666,51  R$            861.666,51  R$            861.666,51  R$                           -   7.010.406,97R$          9,436%

- - - - - - - -

14,0
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU MADEIRA, 

VIDRAÇAS E FERRAGENS
 R$                           -    R$            623.096,11  R$            623.096,11  R$            692.461,91  R$            692.461,91  R$            692.461,91  R$         1.791.138,84  R$         1.098.676,93  R$         1.098.676,93  R$                           -   7.312.070,65R$          9,842%

   -  -  -  -  -  -  -  -   

15,0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICAS
 R$                   374,08  R$            451.345,80  R$            448.119,94  R$            799.991,13  R$            799.991,13  R$            799.991,13  R$            799.991,13  R$            352.245,27  R$            352.245,27  R$                   374,08 4.804.668,96R$          6,467%

- - - - - - - - - -

16,0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES  R$                           -    R$                           -    R$            182.863,78  R$            182.863,78  R$            182.863,78  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   548.591,35R$             0,738%

- - -

17,0 PINTURAS  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$            465.988,87  R$            465.988,87 931.977,74R$             1,255%

- -

18,0
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$         2.164.311,98  R$         2.188.294,44  R$         5.337.062,98  R$         5.400.835,10  R$         6.346.226,90  R$         8.105.287,46  R$         2.706.427,47 32.248.446,34R$        43,408%

- - - - - - -

19,0 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   -R$                          0,000%

20,0 CUSTOS RODOVIÁRIOS  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   -R$                          0,000%

21,0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   -R$                          0,000%

22,0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            215.524,32  R$            215.524,32  R$            215.524,32  R$            215.524,32  R$            215.524,32  R$            215.524,32  R$            215.524,32  R$            215.524,32  R$            215.524,32  R$            215.524,32 2.155.243,18R$          2,901%

- - - - - - - - - -

23,0 ENCARGOS COMPLEMENTARES  R$            781.070,44  R$            781.070,44  R$            781.070,44  R$            781.070,44  R$            781.070,44  R$            781.070,44  R$            781.070,44  R$            781.070,44  R$            781.070,44  R$            781.070,44 7.810.704,44R$          10,514%

- - - - - - - - - -
TOTAL 2.365.422,86R$       4.129.324,64R$       3.865.935,13R$       6.290.949,06R$       6.318.077,35R$       9.315.860,15R$       10.569.569,32R$     10.612.798,48R$     13.590.619,39R$     7.232.631,85R$       74.291.188,22R$     100,000%

% 3,18% 5,56% 5,20% 8,47% 8,50% 12,54% 14,23% 14,29% 18,29% 9,74%

TOTAL ACUMULADO 2.365.422,86R$       6.494.747,50R$       10.360.682,63R$     16.651.631,69R$     22.969.709,04R$     32.285.569,19R$     42.855.138,51R$     53.467.936,98R$     67.058.556,37R$     74.291.188,22R$     
% ACUMULADA 3,18% 8,74% 13,95% 22,41% 30,92% 43,46% 57,69% 71,97% 90,26% 100,00%

BRUNO VALE FERREIRA

Engenheiro Civil e Seg Trabalho

   CREA-RJ 2005105020

Identidade Funcional 4377320-6

ITEM DISCRIMINAÇÃO
MESES

TOTAL %
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
1.0 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, ESCRITÓRIO E CAMPO

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

1.1

1.1 01.005.0004-A 3.000,00    M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANTIDADE

LVC_MIS_ARQ_R00 14 3.000,00          

1.2

1.2 01.050.0315-A 1.102,93    M2

DOC. REFERÊNCIA ÁREA

102,93

1000,00

1.3

1.3 01.050.0320-A 331,65       M2

DOC. REFERÊNCIA ÁREA

102,93
LVC_MIS_SCP_R00 

(TABELA REF.: 185)
228,72

1.4

1.4 01.001.0460-A 10,00         UN

DESCRIÇÃO DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANTIDADE

Pino de referência para leitura de controle de 

recalque através de benchmark
LVC_MIS_SCP_R00 103 10,00               

1.5

1.5 01.050.0300-A 608,00       UN

DESCRIÇÃO DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANTIDADE

608,00             

PINO DE REFERENCIA PARA LEITURA DE CONTROLE DE RECALQUE ATRAVES DE BENCHMARK

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

PROJETO

FRM009-ARQ-PE-DES-0003 (ACOMPANHAMENTO RECALQUE)

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE 

INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE 

RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO 

HORIZONTAL ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M 

DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE 

COMPACTACAO MANUAL

MIS_01_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_FUNDAÇÕES_R00LVC_MIS_SCP_R00 

(TABELA REF.: 184)

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE 

INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE 

RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO 

HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM 

PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

PROJETO

MIS_01_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_FUNDAÇÕES_R00

FRM009-ARQ-PE-DES-0003 (ACOMPANHAMENTO RECALQUE)

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS 

SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES 

CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 

REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM 

DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO

Execução de as-built (nº de projetos)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
1.0 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, ESCRITÓRIO E CAMPO

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

1.6

1.6 01.050.0723-A 18,00         MES

DESCRIÇÃO DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANTIDADE

18,00               

1.7

1.7 01.050.0800-F 2,00           MES

DESCRIÇÃO DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANTIDADE

2,00                 

1.8

1.8 01.050.0801-F 2,00           MES

DESCRIÇÃO DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANTIDADE

2,00                 

1.9

1.9 01.050.0802-F 2,00           MES

DESCRIÇÃO DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANTIDADE

2,00                 

1.10

1.10 01.050.0803-F 2,00           MES

DESCRIÇÃO DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANTIDADE

2,00                 

1.11

1.11 01.050.0804-F 2,00           MES

DESCRIÇÃO DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANTIDADE

2,00                 

1.12

1.12 01.050.0805-F 9,00           MES

DESCRIÇÃO DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANTIDADE

9,00                 

1.13

1.13 01.050.0806-F 10,00         MÊS

DESCRIÇÃO DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANTIDADE

10,00               

Comissionamento e testes nas instalações novas 

e existentes

COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

Comissionamento e testes nas instalações novas 

e existentes

Comissionamento e testes nas instalações novas 

e existentes

COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Comissionamento e testes nas instalações novas 

e existentes

COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES DE GÁS

Comissionamento e testes nas instalações novas 

e existentes

MANUTENÇÃO E APOIO AS INSTALAÇÕES MUSEOGRÁFICAS

MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Consultoria para discussão dos projetos das 

soluções das disciplinas, junto aos projetistas

Comissionamento e testes nas instalações novas 

e existentes

COMISSIONAMENTO E TESTES - HVAC

MÃO DE OBRA EM PERIODO NOTURNO, CONFORME LEIS TRABALHISTAS

MÃO DE OBRA EM PERIODO NOTURNO, 

CONFORME LEIS TRABALHISTAS

COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
2.0 - CANTEIRO DE OBRAS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

2.1

2.1 02.002.0013-F 402,80             M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. COMP ALTURA  QUANT 

LVC_MIS_SCP_R00 1 161,12 2,50 402,80             

2.2

2.2 02.020.0001-A 10,25               M2

QUANT. LARGURA ALTURA  TOTAL 

1 4,00                 2,00                 8,00                 

1 1,50                 1,50                 2,25                 Placa ART E RRT

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

REMOCAO DE TAPUME EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL COM H=2.5M - OBRA MUSEU DO 

IMAGEM DO SOM - MIS

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DESCRIÇÃO

Placa padrão EMOP
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
3.0 - MOVIMENTO DE TERRA

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

3.1

3.1 03.040.0023-A 17,58               M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF.  QUANT 

LVC_MIS_SCP_R00 2 17,58               

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-

TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA 

DE TRANSPORTE DE 1200,00M
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
4.0 - TRANSPORTES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

4.1

4.1 04.005.0161-A 2.208,00          T X KM

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT (T) DMT (KM) QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 4 73,60               30 2.208,00          

4.2

4.2 04.010.0047-A 73,60               T

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 4 73,60               

4.3

4.3 04.012.0073-B 73,60               T

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 4 73,60               

4.4

4.4 04.014.0095-A 80,00               UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF.  QUANT 

LVC_MIS_SCP_R00 3 80,00               

4.5

4.5 04.020.0122-A 179.640,65      M2XKM

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. CARG/DES DMT QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 4 5.132,59 35,00 179.640,65      

4.6

4.6 04.021.0010-A 5.132,59          M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF.  QUANT 

LVC_MIS_SCP_R00 5 5.132,59

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO 

ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 

04.021.0010)

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE 

CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 

CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO 

AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE17T

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O 

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR 

DIA DE 8H
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

5.1

5.1 5.1 05.001.0002-B 4,47                 M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF.
QUANT. 

ORIGINAL
EXECUTADO QUANT.

LVC_MIS_SCP_R00 6 7,87                 4,08                 3,79                 

LVC_MIS_SCP_R00 90 -                   -                   0,12                 

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. VOLUME

LVC_MIS_SCP_R00 24 0,56                 

5.2

5.2 5.2 05.001.0015-A 92,20               M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. VOLUME

LVC_MIS_ARQ_R00 306 77,49               

LVC_MIS_ARQ_R00 307 14,71               

5.3

5.3 5.3 05.001.0023-A 8,19                 M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. VOLUME

LVC_MIS_SCP_R00 7 8,19                 

5.4

5.4 5.4 05.001.0060-A 3.130,00          M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. VOLUME

LVC_MIS_ARQ_R00 15 3.130,00          

5.5

5.5 5.5 05.001.0138-A 1.044,00          M

QUANT

312,50             

29,00               

79,00               

104,00             

208,50             

12,00               

82,00               

3,00                 

30,00               

50,00               

110,00             

4,00                 

20,00               

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM 

ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO 

DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

REMOCACO MANUAL DE PASSEIO DE PEDRA PORTUGUESA

PE_INSPB_IE_020

ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAOOU RASGO EM 

ALVENARIA

PRANCHA

PE_INSPB_II_002_R06.

PE_INSPB_II_002_R06,  PE_INSPB_II_004_R04,  PE_INSPB_II_006_R05, PE_INSPB_II_007_R06

PE_INSPB_II_002_R06, PE_INSPB_II_003_R06, PE_INSPB_II_004_R04, PE_INSPB_II_005_R06, PE_INSPB_II_006_R05, PE_INSPB_II_007_R06, PE_INSPB_II_009_R04, PE_INSPB_II_010_R05

PE_INSPB_II_002_R06, PE_INSPB_II_003_R06, PE_INSPB_II_004_R04, PE_INSPB_II_005_R06, PE_INSPB_II_006_R05, PE_INSPB_II_007_R06, PE_INSPB_II_009_R04

PE_INSPB_II_002_R06, PE_INSPB_II_003_R06, PE_INSPB_II_005_R06, PE_INSPB_II_006_R05, PE_INSPB_II_011_R06

PE_INSPB_II_002_R06, PE_INSPB_II_003_R06, PE_INSPB_II_004_R04, PE_INSPB_II_005_R06, PE_INSPB_II_006_R05, PE_INSPB_II_007_R06, PE_INSPB_II_009_R04, PE_INSPB_II_010_R05, PE_INSPB_II_011_R06

PE_INSPB_II_002_R06, PE_INSPB_II_003_R06, PE_INSPB_II_004_R04, PE_INSPB_II_005_R06, PE_INSPB_II_006_R05, PE_INSPB_II_007_R06, PE_INSPB_II_009_R04, PE_INSPB_II_010_R05, PE_INSPB_II_011_R06

Retirada da tubulação de água gelada – Aço galvanizado - 5” 

Retirada da tubulação de água gelada – Aço galvanizado - 4” 

Retirada da tubulação de água gelada – Aço galvanizado - 6” 

Retirada da tubulação de água gelada – Aço galvanizado - 2” 

Retirada da tubulação de água gelada – Aço galvanizado - 3” 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.6

5.6 5.6 05.001.0142-A 500,00             M

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. VOLUME

LVC_MIS_ARQ_R00 16 500,00             

5.7

5.7 5.7 05.001.0173-A 150,00             M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 8 150,00             

5.8

5.8 5.8 05.001.0195-F 2.396,30          M3XM

DESCRIÇÃO DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. TOTAL

Movimentação de carga frágil de materiais 

museográficos durante execução da Obra
LVC_MIS_SCP_R00 100 2.396,30          

5.9

5.9 5.9 05.001.0350-A 3.036,46          M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 10 3.036,46          

5.10

5.10 5.10 05.001.0360-A 2.222,13          M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 10 2.222,13          

5.11

5.11 5.11 05.001.0365-A 161,00             M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 11 161,00             

5.12

5.12 5.12 05.001.0370-A 130,00             UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 12 130,00             

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 

60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA FRÁGIL DE MATERIAIS MUSEOGRAFICOS DURANTE EXECUÇÃO DA 

OBRA DO MIS.

LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.13

5.13 5.13 05.001.0385-A 2.622,26          M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

500,00             

2.122,26          

5.14

5.14 5.14 05.001.0389-A 645,54             M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 14 645,54             

5.15

5.15 5.15 05.001.0465-A 3,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

RSC_MIS_SCP_R00_20230928 40 3,00                 

5.16

5.16 5.16 05.001.0601-A 153,00             M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 91 153,00             

5.17

5.17 5.17 05.001.0607-A 32,20               M

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 92 32,20               

5.18

5.18 5.18 05.001.0616-A 43,00               UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 41 43,00               

LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PASTILHAS,INCLUSIVE O USO DEESCADA ATE 2 

PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES

FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DEDIAMETRO ATE 1/2"

13LVC_MIS_SCP_R00

LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS

LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 20001A 60000L,INCLUSIVE 

DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-

CECA,COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA 

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 10X10X15CM
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.19

5.19 5.19 05.001.0750-A 152,98             M2

ÁREA

0,04                 

16,00               

40,00               

0,60                 

25,80               

43,00               

24,25               

ÁREA

0,25                 

0,01                 

0,20                 

0,09                 

0,49                 

ÁREA

0,80                 

1,20                 

ÁREA

0,0199             

0,24                 

5.20

5.20 5.20 05.001.0758-A 1.293,83          M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 93 1.293,83          

5.21

5.21 5.21 05.001.0845-A 11.181,09        M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 29 5.198,20          

LVC_MIS_SCP_R00 16 2.104,37          

LVC_MIS_ARQ_R00 312 3.878,52          

5.22

5.22 5.22 05.001.0900-A 624,00             KG

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 47 624,00             

5.23

5.23 5.23 05.001.1015-F 1,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 17 1,00                 

MIS_10_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_3PAV-INF_R01

ARQUIVO

MIS_01_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_FUNDAÇÕES_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_02_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_1SUBSOLO_R00

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_08_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_2PAV_R00

MIS_02_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_1SUBSOLO_R00

DEGRADAÇÃO

MIS_09_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_ET +16.00_R00

CORTE DE ACO(VERGALHAO),INCLUSIVE REMOCAO DO LOCAL,APOS SERVICOS DE DEMOLICAO 

DE CONCRETO

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE GRANITO,ANTIGO,USANDO ESTUQUECOM ADESIVO,CIMENTO 

BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS

ARQUIVO

MIS_12_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_4PAV_R00

DESPLACAMENTO

ARQUIVO

ARQUIVO

MIS_10_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_3PAV-INF_R01

LIMPEZA FINAL DE 2(DOIS) RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, 01 RESERVATORIO DE 95000L E 

01 RESERVATORIO DE 93000L, PARA A OBRA DO MIS - MUSEU DA IMAGEM DO SOM.

FURO

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

ARMADURA EXPOSTA

LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE LISO(ANTIGO),COMAGUA PURA E 

ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO,UTILIZANDO MANGUEIRADE 1/2",EXCLUSIVE ANDAIMES

LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS RETIRADA 

DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.24

5.24 5.24 05.001.1016-F 2.100,00          M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 18 2.100,00          

5.25

5.25 5.25 05.001.1017-F 2.988,00          CM

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 19 1.162,00          

LVC_MIS_SCP_R00 67 260,00             

LVC_MIS_SCP_R00 94 1.566,00          

5.26

5.26 5.26 05.001.1018-F 30,00               CM

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 159 30,00               

5.27

5.27 5.27 05.001.1019-F 100,00             CM

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 20 100,00             

5.28

5.28 5.28 05.001.1020-F 152,00             CM

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 21 152,00             

5.29

5.29 5.29 05.001.1021-F 100,00             CM

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 36 100,00             

5.30

5.30 5.30 05.001.1035-F 224,00             M

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

36 224,00             

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DU- TOS, COM DIAMETRO 

DE 4", PARA A OBRA DO MIS-MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO FLEXÍVEIS DE 250mm 

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DU- TOS, COM DIAMETRO 

DE 3", PARA A OBRA DO MIS-MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DU- TOS, COM DIAMETRO 

DE 6", PARA A OBRA DO MIS-MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DU- TOS, COM DIAMETRO 

DE 2", PARA A OBRA DO MIS -MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DU- TOS, COM DIAMETRO 

DE 8", PARA A OBRA DO MIS - MUSEU IMAGEM E DO SOM.

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA ENGLOBANDO PISOS, PAINEIS BALCOES E ARMARIOS 

EM MADEIRA,PARA A OBRA DO MIS - MUSEU DA DA IMAGEM E DO SOM.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.31

5.31 5.31 05.001.1036-F 8,00                 M

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

36 8,00                 

5.32

5.32 5.32 05.002.0004-A 366,00             M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 1 366,00             

5.33

5.33 5.33 05.002.0013-A 4,58                 M3

ÁREA ESPESSURA VOLUME

0,04                 0,03                 0,00                 

16,00               0,03                 0,48                 

40,00               0,03                 1,20                 

0,60                 0,03                 0,02                 

25,80               0,03                 0,77                 

43,00               0,03                 1,29                 

24,25               0,03                 0,73                 

ÁREA ESPESSURA VOLUME

0,25                 0,03                 0,01                 

0,01                 0,03                 0,00                 

0,20                 0,03                 0,01                 

0,09                 0,03                 0,00                 

0,49                 0,03                 0,01                 

ÁREA ESPESSURA VOLUME

0,80                 0,03                 0,02                 

1,20                 0,03                 0,04                 

5.34

5.34 5.34 05.002.0063-A 12,75               M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. ÁREA ALTURA QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 48 -                   -                   3,12                 

RELATORIO REFAZIMENTO ARQ 6 129,03             0,06                 7,74                 

RELATORIO REFAZIMENTO ARQ 13 31,50               0,06                 1,89                 

5.35

5.35 5.35 05.001.0041-A 681,13             M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 25 681,13             

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A 

ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEGRADAÇÃO

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

ARMADURA EXPOSTA

ARQUIVO

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_08_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_2PAV_R00

MIS_02_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_1SUBSOLO_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONCRETO 

ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO ARMADO,VISANDO A 

EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA

SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO FLEXÍVEIS DE 350mm 

DESPLACAMENTO

ARQUIVO

MIS_01_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_FUNDAÇÕES_R00

ARQUIVO

MIS_10_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_3PAV-INF_R01

MIS_10_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_3PAV-INF_R01

MIS_02_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_1SUBSOLO_R00

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 

CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREAREAL 

DE COBERTURA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.36

5.36 5.36 05.002.0102-A 20,00               UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 17 20,00               

5.37

5.37 5.37 05.004.0010-A 5.237,17          M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 104 5.237,17          

5.38

5.38 5.38 05.005.0012-B 252,71             M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 53 252,71             

5.39

5.39 5.39 05.005.0050-A 2.605,13          M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 95 2.605,13          

5.40

5.40 5.40 05.006.0001-B 20.182,48        M2XMES

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 26 20.182,48        

5.41

5.41 5.41 05.006.0002-B 978,75             MXMES

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 27 978,75             

5.42

5.42 5.42 05.006.0500-F 9,00                 MES

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 29 9,00                 

5.43

5.43 5.43 05.006.0010-A 315,00             UNXMES

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 28 315,00             

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ELEVADOR CREMALHEIRA CAP 1200KG CABINE SIMPLES COM ALTURA 

DE 40,00 METROS + 7,50 M DE SEGURANÇA TOTALIZANDO 47,50 METROS DE ALTURA + 7 

PARADAS.

LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-

SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 

UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA 

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  

MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS 

RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO,PASSEIO OU JARDIM COM VARIACAO 

DE MOVIMENTACAO ATE 0,50M,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE CONCRETO E 

CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCAPROTETORA

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EMANDAIME,EXCLUSIVE 

ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.44

5.44 5.44 05.007.0007-A 8.312,22          M2XMES

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 30 8.312,22          

5.45

5.45 5.45 05.008.0001-A 12.048,74        M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 31 12.048,74        

5.46

5.46 5.46 05.008.0500-F 1,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 32 1,00                 

5.47

5.47 5.47 05.008.0008-B 4.392,36          M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 47 4.392,36          

5.48

5.48 5.48 05.020.0066-F 870,00             UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 26 870,00             

5.49

5.49 5.49 05.050.0012-F 1,00                 M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 2 1,00                 

FAIXA DE SINALIZADORA DE DEGRAU EM BORRACHA,MED.(200X30)MM. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,PARA A OBRA DO M.I.S.

PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX ESCOVADO, AISI 304, BITOLA 22, GRAVACAO EM 

FOTOCORROSAO E TEXTO PRETO, COM LOGOMARCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO 

TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E 

MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A 

AREA VERTICAL RECOBERTA

MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, CARGAS E DESCARGA DE ELEVADOR 

CREMALHEIRA, CAPACIDADE 12T, ALTURA 40 M

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.50

5.50 5.50 05.054.0100-A 188,00             UN

TABELA REF. QUANT

 74 6,00                 

 75 3,00                 

 76 3,00                 

 82 5,00                 

 85 4,00                 

 86 8,00                 

 87 8,00                 

 93 6,00                 

 95 4,00                 

 96 8,00                 

 97 4,00                 

 102 8,00                 

 104 2,00                 

 105 3,00                 

 106 4,00                 

 112 3,00                 

 115 3,00                 

 116 6,00                 

 122 6,00                 

 124 2,00                 

 125 8,00                 

 126 6,00                 

 132 8,00                 

 134 7,00                 

 135 5,00                 

 136 6,00                 

 142 5,00                 

 145 2,00                 

 146 4,00                 

 147 6,00                 

 153 6,00                 

 155 4,00                 

 156 7,00                 

 157 4,00                 

 163 4,00                 

 165 3,00                 

 166 3,00                 

 167 2,00                 

 172 2,00                 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

DOC. REFERÊNCIA

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA 

DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME 

ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.51

5.51 5.51 05.054.0103-A 35,00               UN

TABELA REF. QUANT

 77 2,00                 

 81 1,00                 

 88 4,00                 

 92 2,00                 

 98 4,00                 

 107 2,00                 

 111 1,00                 

 117 3,00                 

 121 1,00                 

 127 2,00                 

 131 1,00                 

 137 3,00                 

 141 1,00                 

 148 3,00                 

 152 1,00                 

 158 2,00                 

 162 1,00                 

 168 1,00                 

5.52

5.52 5.52 05.054.0105-A 99,00               UN

TABELA REF. QUANT

 79 7,00                 

 80 3,00                 

 90 11,00               

 91 5,00                 

 100 11,00               

 101 3,00                 

 109 4,00                 

 110 2,00                 

 119 5,00                 

 120 2,00                 

 129 8,00                 

 130 3,00                 

 139 6,00                 

 140 4,00                 

 150 7,00                 

 151 3,00                 

 160 5,00                 

 161 2,00                 

 170 3,00                 

 171 2,00                 

 173 3,00                 

5.53

5.53 5.53 05.054.0110-A 26,00               UN

TABELA REF. QUANT

 78 3,00                 

 89 4,00                 

 99 2,00                 

 108 2,00                 

 118 3,00                 

 128 3,00                 

 138 3,00                 

 149 2,00                 

 159 2,00                 

 169 2,00                 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES 

APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

DOC. REFERÊNCIA

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

DOC. REFERÊNCIA

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA 

INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 

(10X10)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

DOC. REFERÊNCIA

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES 

APROXIMADAS DE (30X30)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 
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60

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.54

5.54 5.54 05.054.0120-A 37,00               UN

TABELA REF. QUANT

 72 3,00                 

 83 5,00                 

 94 3,00                 

 103 3,00                 

 113 4,00                 

 123 4,00                 

 133 5,00                 

 143 4,00                 

 154 4,00                 

 164 2,00                 

5.55

5.55 5.55 05.054.0130-A 5,00                 UN

TABELA REF. QUANT

 73 2,00                 

 84 1,00                 

 114 1,00                 

 144 1,00                 

5.56

5.56 5.56 05.057.0010-A 27,00               UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 27 27,00               

5.57

5.57 5.57 05.057.0021-F 27,00               UN

TABELA REF. QUANT

28 27,00               

5.58

5.58 5.58 05.058.0010-A 11.757,73        M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 34 11.757,73        

5.59

5.59 5.59 05.058.0030-A 1.583,25          M

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 35 1.583,25          

5.60

5.60 5.60 05.103.0067-F 200,00             M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 22 200,00             

DOC. REFERÊNCIA

PLASTICO BOLHA,LARGURA DE 1,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PAREDE VERDE C/ VEGET, SIST MODULAR, CONSTIT: MOD SUBSTRATOR IGIDO P/RET SUBST NUT, 

PROP ALTA CAPAC DE DREN DE AGUA SEMCA RREAR O  SUBST NUTR, OXIG DAS RAIZES, PRFL 

GALV P/FIX, VEGET ESPECIFICA(LIRIOPE MUSCARII VARIEGATA, NEORGELIA COMPACTA-V ERDE, 

PLACA TATIL RELEVO BRAILE,MEDINDO (4X7)CM-BATENTE PARA ELEVA DOR,FIXACAO COM 

ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA(DUPLA FACE). FORNECIMENTO E COLOCACAO,PARA A OBRA DO 

M.I.S.

PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM 

DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO 

(8X25)CM,CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE 

ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 

20CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE 

PROIBICAO,EM PVC ANTICHAMA,FORMA CIRCULAR,DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM,CONFORME 

ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

DOC. REFERÊNCIA

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

 LVC_MIS_INC_R00_20231002 

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.61

5.61 5.61 05.103.0074-F 250,87             M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. ÁREA

LVC_MIS_SCP_R00 83 250,87             

5.62

5.62 5.62 05.103.0111-F 1.000,00          M

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 3 1.000,00          

5.63

5.63 5.63 05.105.0200-A 20,00               MES

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

20,00               

5.64

5.64 5.64 05.105.0462-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.65

5.65 5.65 05.105.0470-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.66

5.66 5.66 05.105.0476-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.67

5.67 5.67 05.105.0477-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

BLOCO DE ISOPOR EPS, CLASSE F, TIPO 5, DENSIDADE DE 22KG/M3, COM DIMENSOES DE 

400X300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE,ROLO 5CMX20M,NA COR PRETA,PARA COLOCACAO EM 

PISOS,DEGRAUS E RAMPAS,INCL.ACABAMENTO COM VEDA DOR DE BORDAS,EXCL.LIMPEZA DA 

SUPERFICIE.FORNECIMENTO E INS- TALACAO.

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-BOATE/FOYER (10KA/220V - DES28-RO3) EXCLUSIVE ESTE, 

CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM - MIS.

LOCAL

QDF-BOATE/FOYER 

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-N-6oPAV.TO (25kA/220V-DES.24-R11) EXCLUSIVE ESTE, 

CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 

- MIS.

LOCAL

QDF-N-6º PAV

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-SL.TEC.11  (10kA/220V-DES.29-R05) EXCLUSIVE ESTE, 

CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 

- MIS.

LOCAL

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO

DESCRIÇÃO

 VIGILANCIA DA OBRA, 2 POSTOS (18 

MESES DE OBRA + 6 ATÉ A 

ENTREGA DEIFINITIVA) 

 QDF-SL. TEC. 11

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-SL.TEC.14  (10kA/220V-DES.29-R05) EXCLUSIVE ESTE, 

CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 

- MIS.

LOCAL

QDF-SL. TEC. 14
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.68

5.68 5.68 05.105.0479-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.69

5.69 5.69 05.105.0480-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.70

5.70 5.70 05.105.0482-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.71

5.71 5.71 05.105.0484-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.72

5.72 5.72 05.105.0485-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.73

5.73 5.73 05.105.0486-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.74

5.74 5.74 05.105.0487-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

INSTALACAO E MONTAGEM DO QGBTE (35kA/220V-DES.24-R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME 

PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

LOCAL

QGBTE

INSTALACAO E MONTAGEM DO QL-ILUM. CENICA  (10kA/220V-DES.1/1-R02) EXCLUSIVE ESTE, 

CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM - MIS.

LOCAL

QL-ILUM. CÊNICA

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-2oPAV. (10kA/220V-DES.27-R03)EXCLUSIVE ESTE, 

CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM - MIS.

LOCAL

QLT-E-2º PAV

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-3oPAV. (10kA-220V-R03 EXCLUSIVE ESTE, CONFORME 

PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

LOCAL

QLT-E-3º PAV

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-4o PAV. (10kA/220-DES.27-R03)EXCLUSIVE ESTE, 

CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM - MIS.

LOCAL

QLT-E-4º PAV.

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-6oPAV (10kA/220V-DES.27-R03)EXCLUSIVE ESTE, 

CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM - MIS.

LOCAL

QLT-E-6º PAV.

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-ADM. (10kA/220V-DES.27-R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME 

PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

LOCAL

QLT-E-ADM
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.75

5.75 5.75 05.105.0491-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.76

5.76 5.76 05.105.0493-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.77

5.77 5.77 05.105.0494-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.78

5.78 5.78 05.105.0495-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.79

5.79 5.79 05.105.0496-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.80

5.80 5.80 05.105.0499-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.81

5.81 5.81 05.105.0505-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-2oPAV (10kA/220V-DES.25-R08)EXCLUSIVE ESTE, 

CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM - MIS.

LOCAL

 QLT-N-2º PAV

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-3oPAV (10kA/220V-DES.25-R08)EXCLUSIVE ESTE, 

CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM - MIS.

LOCAL

QLT-N-3º PAV

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-4oPAV (10kA/220-DES.25-R08) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME 

PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

LOCAL

QLT-N-4º PAV.

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-6oPAV (10kA/220V-DES.R07) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME 

PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

LOCAL

QLT-N-6º PAV.

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-ADM (10kA/220V-DES.26-R07) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME 

PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

LOCAL

QLT-N-ADM

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-TER./MEZ. (10kA/220V-DES.25-R08) EXCLUSIVE ESTE, 

CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 

- MIS.

LOCAL

QLT-N-TER/MEZ

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.5 (10kA/220V-DES.28-R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME 

PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

LOCAL

QT-NB5
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base 

de preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

5.82

5.82 5.82 05.105.0512-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.83

5.83 5.83 05.105.0513-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.84

5.84 5.84 05.105.0514-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.85

5.85 5.85 05.105.0515-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.86

5.86 5.86 05.105.0516-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

5.87

5.87 5.87 05.001.0391-A 5.198,20          M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. ÁREA

LVC_MIS_SCP_R00 15 5.198,20          

5.88

5.88 5.88 05.009.0010-A 10,00               M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. ÁREA

LVC_MIS_SCP_R00 105 10,00               

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.14  (10kA/220V-DES.28-R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME 

PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

LOCAL

QT-NB14

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.15  (10kA/220V-DES.29-R05) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME 

PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

LOCAL

QT-NB15

ARGILA EXPANDIDA COM GRANULOMETRIA FINA DE 2215,INCLUSIVE 

TRANSPORTE.FORNECIMENTO

LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM MARMORE OU GRANITO(POLIMENTO),INCLUSIVE O USO 

DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.16  (10kA/220V-DES.29-R05) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME 

PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

LOCAL

QT-NB16

INSTALACAO E MONTAGEM DO QTA (INCENDIO)-(30kA/220V-DES.24-R11) EXCLUSIVE ESTE, 

CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 

- MIS.

LOCAL

QTA (INCÊNDIO)

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.13  (10kA/220V-DES.29-R05) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME 

PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

LOCAL

QT-NB13
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
6.0 - GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

6.1

6.1 06.001.0244-A 151,13             M

TABELA REF. QUANT.

222 151,13             

6.2

6.2 06.001.0245-A 6,00                 M

TABELA REF. QUANT.

214 6,00                 

6.3

6.3 06.016.0006-A 6,00                 UN

TABELA REF. QUANT.

214 6,00                 

6.4

6.4 06.203.0215-F 36,80               M

TABELA REF. QUANT.

225 36,80               

6.5

6.5 06.203.0220-F 19,00               M

TABELA REF. QUANT.

230 19,00               

6.6

6.6 06.203.0221-F 3,00                 M

TABELA REF. QUANT.

231 3,00                 

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

TUBO DE PILOPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO PARA A OBRA DO 

MIS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 40MM,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO,PARA A OBRA DO MIS.

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE 

ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ 

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E 

JUNTA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE 

ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ 

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E 

JUNTA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 

600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE 

B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR) PN-20,DIAMETRO DE 25MM, INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
6.0 - GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

6.7

6.7 06.203.0223-F 30,00               M

TABELA REF. QUANT.

233 30,00               

6.8

6.8 06.215.0021-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT.

25 2,00                 

6.9

6.9 06.215.0022-F 5,00                 UN

TABELA REF. QUANT.

215 5,00                 

235 -                   

6.10

6.10 06.215.0023-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT.

216 1,00                 

6.11

6.11 06.215.0024-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT.

236 1,00                 

6.12

6.12 06.272.0002-A 108,73             M

TABELA REF. QUANT.

237 108,73             

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER EM FERRO FUNDIDO NODULAR PN 16 PARA TUBULACAO 

CLASSE 150 COM DIAMETRO 2",ACIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCA,INCLUSIVE MONTAGEM 

ENTRE FLANGES PADRAO ANSI OU DIN COM MATERIAIS PARA AS JUNTAS TIRANTES COM 

PORCAS.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002

DOC. REFERÊNCIA

VALVULA GAVETA,CORPO EM FERRO FUNDIDO, EXTREMIDADES FLANGEA- DAS,HASTE 

ASCENDENTE,CLASSE 125LBS,DIAMETRO 4",INCL.FORNECI- MENTO DOS MATERIAIS PARA AS 

JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO), PARA 2 

JUNTAS FLANGEA- DAS

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 63MM,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO,PARA A OBRA DO MIS.

REGISTRO DE RECALQUE C/TAMPA EM FERRO FUNDIDO NO PASSEIO,DIA METRO DE 

2.1/2",INCLUSIVE ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 2.1/2" ,TAMPAO COM CORRENTE DIAMETRO 

DE 2.1/2",TIJOLO 7X10X20 MACIC O,CIMENTO CPII,CAL HIDRATADA,BRITA 1 E AREIA 

LAVADA.FORNECIM ENTO E INSTALACAO.

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 

100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

VALVULA REDUTORA DE PRESSAO,DIAMETRO 1.1/2",MAXIMA DE ENTRA- DA 25BAR SAIDA 

REGULAVEL DE 1 A 6BAR, CORPO EM LATAO BICROMA TIZADO, INSTALACOES PREDIAIS OU 

INDUSTRIAIS DE AGUA, AQUACI- MENTO, AR CONDICIONADO E AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO 

E INSTA LACAO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
7.0 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

7.1

7.1 07.150.0020-B 239,48             KG

ÁREA Kg/m² Kg

0,04                 1,50                 0,06                 

16,00               1,50                 24,00               

40,00               1,50                 60,00               

0,60                 1,50                 0,90                 

25,80               1,50                 38,70               

43,00               1,50                 64,50               

24,25               1,50                 36,38               

ÁREA Kg/m² Kg

0,25                 1,50                 0,38                 

0,01                 1,50                 0,02                 

0,20                 1,50                 0,30                 

0,09                 1,50                 0,14                 

0,49                 1,50                 0,74                 

ÁREA Kg/m² Kg

0,80                 1,50                 1,20                 

1,20                 1,50                 1,80                 

ÁREA Kg/m² Kg

0,02                 1,50                 0,03                 

0,24                 1,50                 0,36                 

TABELA REF. QUANT

49 10,00               

7.2

7.2 07.160.0012-B 27,80               KG

ABERTURA 

(MM)

COMPRIMENTO 

FISSURA (m)
QUANT. FISS FUROS

VOL. FUROS 

(L)

VOL. FISSURA 

(L)
PESO

0,3 2,65 4,00 71 0,240897325 0,636 0,964587057

0,3 0,40 2,00 5 0,0169646 0,048 0,07146106

0,3 2,00 3,00 40 0,135716803 0,36 0,545288483
TABELA REF. QUANT

96 26,22               

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_SCP_R00

APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,INCLUSIVE PREPARO DO 

LOCAL E EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA RESINA.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO ESTRUTURAL,INCLUSIVE PREPARO 

DO LOCAL,PERFURACAO E VEDACAO E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A INJETAR

DESPLACAMENTO

ARQUIVO

MIS_01_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_FUNDAÇÕES_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_02_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_1SUBSOLO_R00

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

ARMADURA EXPOSTA

ARQUIVO

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_08_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_2PAV_R00

MIS_02_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_1SUBSOLO_R00

DEGRADAÇÃO

ARQUIVO

MIS_09_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_ET +16.00_R00

INJEÇÃO DE EPOXI EM FISSURAS - MIS_01_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_FUNDAÇÕES_R00

MIS_10_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_3PAV-INF_R01

MIS_10_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_3PAV-INF_R01

FURO

ARQUIVO

MIS_12_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_4PAV_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_SCP_R00

7-ARG. 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 67 de 375



68

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
8.0 - BASES E PAVIMENTOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

8.1

8.1 08.015.0018-A 73,60               T

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 4 73,60               

8.2

8.2 08.027.0048-A 500,00             M

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 18 500,00             

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER NATUREZA,EM CONCRETO ASFALTICO USINADO 

A QUENTE,SEM IMPRIMACAO OU PINTURA DE LIGACAO,EXECUTADO EM LOGRADOURO 

PUBLICO,ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS CONCESSIONARIAS,EXCLUSIVE 

O TRANSPORTE DAUSINA PARA A PISTA

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO 

LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COMALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
11.0 - ESTRUTURAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

11.1

11.1 11.001.0005-B                30,00 M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 68 20,00               

LVC_MIS_SCP_R00 84 10,00               

11.2

11.2 11.002.0027-B                41,63 M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 70 20,00               

LVC_MIS_SCP_R00 86 10,00               

LVC_MIS_SCP_R00 56 11,63               

11.3

11.3 11.003.0003-B                  4,66 M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 36 4,66                 

11.4

11.4 11.005.0015-A              179,88 M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 42 83,88               

LVC_MIS_SCP_R00 87 96,00               

11.5

11.5 11.009.0014-B           1.613,00 KG

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 37 914,00             

LVC_MIS_SCP_R00 43 699,00             

11.6

11.6 11.011.0030-B           1.613,00 KG

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 38 914,00             

LVC_MIS_SCP_R00 44 699,00             

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM 

BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A 

ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A 

COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL 

ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E 

GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO 

APROXIMADA DE 7,00M3/H

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A 

COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE 

ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 

3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
11.0 - ESTRUTURAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

11.7

11.7 11.012.0127-F                  1,00 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 39 1,00                 

11.8

11.8 11.015.0020-A                  4,55 M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 97 4,55                 

11.9

11.9 11.016.0030-A           9.695,42 KG

DOC. REFERÊNCIA PRANCHA LOCAL QUANT. TOTAL
QUANT. JÁ 

EXECUTADA

QUANT. FALTA 

EXECUTAR

LVC_MIS_SCP_R00 

(TABELA REF.: 50)

FRM-MET-PE-DES-

0007-007 e FRM-

MET-PE-DES-0008-

1º e 2º Subsolos 8.552,50          3.421,40          5.131,10          

PRANCHA TABELA REF. DOC. REFERÊNCIA QUANT.

Projeto de Estrutura Metálica (EM-1114-01) 54 LVC_MIS_SCP_R00 4.564,32          

11.10

11.10 11.023.0002-A           1.008,58 KG

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

65 56,68               

LVC_MIS_SCP_R00 71 19,61               

LVC_MIS_SCP_R00 74 110,11             

LVC_MIS_SCP_R00 75 195,44             

LVC_MIS_SCP_R00 79 227,42             

LVC_MIS_SCP_R00 88 371,29             

LVC_MIS_SCP_R00 98 28,03               

11.11

11.11 11.023.0017-F                31,50 M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 80 31,50               

LVC_MIS_SCP_R00

GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO(30% EM 

PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTODOS MATERIAIS

SISTEMA DE ANCORAGEM PARA MANUTENCAO DE FACHADAS COM USO DE 

RAPEL.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

TELA HEXAGONAL GALVANIZADO,MALHA 1"E FIO 22 BWG(0,71MM).INCL FIXACAO. FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-

SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES E 

REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PERFIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E 

CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO,INCLUSIVE PERDAS E PROTECAO ANTI-

FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS 

E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E 

ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
11.0 - ESTRUTURAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

11.12

11.12 11.025.0006-A                20,08 M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 89 20,08               

11.13

11.13 11.090.0515-A              152,99 M2

ÁREA

0,04                 

16,00               

40,00               

0,60                 

25,80               

43,00               

24,25               

ÁREA

0,25                 

0,01                 

0,20                 

0,09                 

0,49                 

ÁREA

0,80                 

1,20                 

ÁREA

0,0199             

0,24                 

11.14

11.14 11.090.0600-A                  4,76 M3

ÁREA ESPESSURA VOLUME

0,04                 0,03                 0,0012             

16,00               0,03                 0,4800             

40,00               0,03                 1,2000             

0,60                 0,03                 0,0180             

25,80               0,03                 0,7740             

43,00               0,03                 1,2900             

24,25               0,03                 0,7275             

ÁREA ESPESSURA VOLUME

0,25                 0,03                 0,0075             

0,01                 0,03                 0,0003             

0,20                 0,03                 0,0060             

0,09                 0,03                 0,0027             

0,49                 0,03                 0,0147             

ÁREA ESPESSURA VOLUME

0,80                 0,03                 0,0240             

1,20                 0,03                 0,0360             

APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM ESTRUTURADE CONCRETO ARMADO 

NOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,EXCLUSIVE LIMPEZA DA ESTRUTURA

MIS_02_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_1SUBSOLO_R00

MIS_09_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_ET +16.00_R00

FURO

ARQUIVO

MIS_12_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_4PAV_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_02_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_1SUBSOLO_R00

DEGRADAÇÃO

ARQUIVO

CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO 

IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E 

ACABAMENTO

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

DESPLACAMENTO

ARQUIVO

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM 

ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM

DESPLACAMENTO

ARQUIVO

MIS_01_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_FUNDAÇÕES_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

DEGRADAÇÃO

ARQUIVO

MIS_10_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_3PAV-INF_R01

MIS_10_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_3PAV-INF_R01

ARQUIVO

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

ARMADURA EXPOSTA

ARQUIVO

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

ARQUIVO

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_09_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_ET +16.00_R00

MIS_12_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_4PAV_R00

ARQUIVO

MIS_10_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_3PAV-INF_R01

MIS_10_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_3PAV-INF_R01

FURO

MIS_04_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_TERREO_R00

MIS_08_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_2PAV_R00

MIS_02_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_1SUBSOLO_R00

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

MIS_17_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_COBERTURA_R00

ARMADURA EXPOSTA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
11.0 - ESTRUTURAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

ÁREA ESPESSURA VOLUME

0,0006             0,10                 0,0001             

0,90                 0,20                 0,1800             

11.15

11.15 11.090.0610-A                  1,00 M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 51 1,00                 

11.16

11.16 11.002.0010-A                30,00 M3

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 69 20,00               

LVC_MIS_SCP_R00 85 10,00               

PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE 

MAO,ATE 20,00M

FURO

ARQUIVO

MIS_12_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_4PAV_R00

RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM SERVICOS DE 

RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA 

COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA 

PROPORCAO DE5% A 10% DE CIMENTO

MIS_09_MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS_ET +16.00_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
12.0 - ALVENARIAS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

12.1

12.1 12.003.0055-A 2,72                 M2

TABELA REF. QUANT

194 1,95                 
216 0,77                 

12.2

12.2 12.003.0075-B 76,88               M2

TABELA REF. QUANT

73 11,09               
122 2,95                 
191 4,32                 
192 3,12                 
217 1,30                 
236 5,25                 
257 7,41                 
275 41,44               

12.3

12.3 12.003.0085-A 80,34               M2

TABELA REF. ÁREA

32 28,40               
74 51,94               
123 -                   

12.4

12.4 12.005.0015-A 1,71                 M2

TABELA REF. ÁREA

276 1,71                 

12.5

12.5 12.005.0025-A 26,76               M2

TABELA REF. ÁREA

124 26,76               

12.6

12.6 12.005.0095-B 3,96                 M2

TABELA REF. ÁREA

33 3,96                 

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE 

CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE 

CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 

4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 

3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 

3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 

4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
12.0 - ALVENARIAS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

12.7

12.7 12.012.0003-F 62,95               M2

TABELA REF. ÁREA

5 62,95               

12.8

12.8 12.015.0095-F 70,07               M2

TABELA REF. ÁREA

75 15,47               
108 54,60               

12.9

12.9 12.015.0097-F 33,09               M2

TABELA REF. ÁREA

76 7,56                 
125 20,11               
156 0,68                 
171 0,60                 
218 0,60                 
258 1,44                 
223 1,20                 
263 0,90                 

12.10

12.10 12.015.0099-F 1,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 61 1,00                 

12.11

12.11 12.016.0012-A 136,50             M2

TABELA REF. ÁREA

125a 29,39               
195 54,36               
172 52,75

PRANCHA

PAREDE EM GESSO ACARTONADO,TIPO RESIST.A UMIDADE(RU),CONSTI- TUIDO POR 02 

CHAPAS(UMA DE CADA LADO)DE 12,5MM DE ESPESSURA DE CADA LADO DO MONTANTES E GUIA 

DE 70MM,MONTANTES A CADA 60CM APARAFUSADOS NAS GUIAS,INCL.REJUNTE NAS EMENDAS 

E ACES- SORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PAREDE EM GESSO ACARTONADO,ESP.=100MM,CONSTITUIDO POR 04 PAI NEIS DE 12,5MM(02 

PAINEIS EM CADA FACE),ESTRUTURADO POR PER- FIS METALICOS 48MM,ESPACADOS A CADA 

600MM E MIOLO EM LA DE VIDRO 50MM.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_SCP_R00

DOC. REFERÊNCIA

DIVISORIA SANITARIA EM PAINEIS DE LAMINADO ESTRUTURAL TS,ESP =10MM.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

SISTEMA DE DIVISORIAS MOVEIS DA EXPOSICAO,COMPOSTO POR TRILH OS ROLDANAS,PERFIS 

E PAINEIS CONFORME (FRM 1009 ARQ PQ DES- 0007-005/0049-004/0050-003).FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

FRM009-ARQ-PE-DES-0007

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 

70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS 

GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR 

MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS 

CHAPAS GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
12.0 - ALVENARIAS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

12.12

12.12 12.035.0027-F 91,29               M2

TABELA REF. ÁREA

28 44,17               
41 47,12

12.13

12.13 12.016.0010-A 148,30             M2

TABELA REF. ÁREA

13 148,30             

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A 

GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO 

STANDARD,C/ADICAO DE LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE 

PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO 

ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00_20231002

ILHARGA EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=3CM E ACABAMENTO POLI DO.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.
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76

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
13.0 - REVESTIMENTOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

13.1

13.1 13.022.0029-A 15,28               M2

TABELA REF. QUANT

77 -                      

126 12,18                  

259 1,66                    

277 1,44                    

13.2

13.2 13.025.0005-A 88,31               M2

TABELA REF. QUANT

34 88,31                  

13.3

13.3 13.025.0020-A 12,18               M2

TABELA REF. QUANT

323 11,05                  

360 1,13                    

13.4

13.4 13.025.0101-F 492,85             M

TABELA REF. ÁREA

35 24,72                  

78 112,64                

127 80,46                  

158 36,40                  

173 47,74                  

196 25,38                  

220 29,22                  

237 24,67                  

260 92,84                  

278 18,78                  

13.5

13.5 13.157.0011-F 82,53               M2

TABELA REF. ÁREA

279 82,53                  

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA,COM MEDIDAS EM TORNODE (5X5)CM,PLACAS 

DE (30X30)CM,CORES ECONOMICAS (BRANCO,BEGE,CINZA,AZUL,VERDE,MARROM E 

PRETO),INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,ASSENTES E REJUNTADAS COM NATADE CIMENTO 

BRANCO

CANTONEIRA DE ALUMINIO C/ABAS DESIGUAIS, 1"X3000MM, C/PINTU- RA ELETROSTATICA, 

INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO, ASSENTAMENTO. PARA OBRA DO MIS.

ISOLAMENTO TERMICO EM PAREDES,C/PAINEIS METALICAS ISOLADOS 

C/POLIURETANO(PUR),ESP=50MM,ACABAMENTO PRE-PINTADO C/PINT. 

ELETROSTATICA.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM 

NATA DE CIMENTO COMUM,SOBRE EMBOCO EXISTENTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PASTA 

DE CIMENTO BRANCO

REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,COM PASTA DE 

CIMENTO BRANCO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
13.0 - REVESTIMENTOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

13.6

13.6 13.170.0033-F 182,18             M2

TABELA REF. QUANT

128 182,18                

13.7

13.7 13.175.0032-F 166,89             M2

TABELA REF. ÁREA

36 82,84                  

79 53,03                  

117 31,02                  

13.8

13.8 13.175.0039-F 25,60               M2

TABELA REF. QUANT

197 25,60                  

13.9

13.9 13.180.0030-F 2.135,53          M

TABELA REF. QUANT

80 41,59                  

104 278,95                

129 224,26                

159 85,17                  

174 168,55                

198 244,48                

221 327,06                

238 545,88                

261 191,62                

280 27,97                  

13.10

13.10 13.187.0010-A 434,14             M2

TABELA REF. QUANT

105 187,40                

175 115,37                

199 119,00                

281 12,37                  

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

REVESTIMENTO DE PAREDES OU FORROS COM CHAPA DE MADEIRA MINERALIZADA,PRENSADA 

COM CIMENTO,COM 25MM DE ESPESSURA,TERMOACUSTICO,RESISTENTE AO 

FOGO,UMIDADE,FUNGOS E INSETOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

REVESTIMENTO ACUSTICO DE PAREDE EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO,ACAB.EM 

PINTURA ELETROSTATICA,ESP=4MM,FUROS DIAM 4MM,ESPACAMENTO ENTRE EIXOS DE 

FURACAO DE 6MM,MIOLO ACUST. PRETO TIPO FLEXLINER DENS.60KG/M3.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

ACABAMENTOS PARA FORRO(MOLDURA EM DRYWALL COM LARG.=15CM). FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

PAINEL DE MADEIRA DO LOBBY-COMPOSTA POR PAINEL EM COMPENSADO DE PINUS 

FSC,REVESTIDO COM LAMINA PRE-COMPOSTA DE MADEIRA,NO PADRAO EBANO LINHEIRO,DE 

ACORDO COM AMOSTRA APROVADA,INCL.AP AREDE INCLINADA,FORRO,RODAPE E 

RODATETO.FORNECIMENTO E COLOC ACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E SOM.

FORRO ACUSTICO EM LA DE VIDRO ESTRUTURADO EM MALHA DE PERFIL T CLICADO DA ISOVER 

OU SIMILAR TIPO NEGROMATE ESP.25MM (62,5 X125)CM.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM - MIS.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
13.0 - REVESTIMENTOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

13.11

13.11 13.196.0050-A 38,00               M2

TABELA REF. ÁREA

81 38,00                  

13.12

13.12 13.196.0050-F 739,55             M2

TABELA REF. ÁREA

81 38,00                  

326 85,00                  

332 28,80                  

338 241,42                

345 60,88                  

351 71,15                  

357 65,50                  

363 42,40                  

365 42,40                  

368 64,00                  

13.13

13.13 13.196.0051-F 631,35             M2

TABELA REF. ÁREA

336 205,95                

348 172,03                

353 253,37                

13.14

13.14 13.196.0080-A 1.015,05          M2

TABELA REF. QUANT

38 116,52

81 116,52                

82 118,30                

106 278,95                

131 68,10                  

160 3,41                    

176 143,77                

200 18,74                  

222 25,48                  

239 61,95                  

262 50,81                  

282 12,50                  

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

FORRO GESSO DRYWALL DANOLINE KNAUF FURAÇÃO REDONDA 12,5 X 625 X 625MM OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

FORRO GESSO DRYWALL CLANEO KNAUF FURAÇÃO REDONDA 12,5 X 625 X 625MM OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

PE_ARQPR_004-R16

PE_ARQPR_005-R09

PE_ARQPR_006_R08 

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

FORRO REMOVIVEL COMP.CHAPA GESSO ACARTONADO PERFURADA OU RANHURADA,TIPO 

ST(STANDARD) A SER APLIC.SISTEMA DRYWALL,C/PLACABORDA QUADRADA 

625X625MM,ESP.12,5MM,C/ABSORCAOACUSTICA,ESTRUT.PERFIS TIPO TRAVESSA "T"ACO 

GALV.ALUM.OU DE LIGAS ALUM.ESP.MINIMA 0,5MM C/PINT.ELETROSTATICA OU 

CONVENCIONAL,SUSP.PORMEIO PENDURAIS,FIX.ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC.

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD 

NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA 

SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR 

MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO 

EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
13.0 - REVESTIMENTOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

13.15

13.15 13.196.0085-A 68,23               M2

TABELA REF. ÁREA

132 9,36                    

263 58,87                  

13.16

13.16 13.196.0090-A 335,35             M2

TABELA REF. QUANT

37 199,80                

39 9,21                    

83 3,92                    

161 15,00                  

177 17,83                  

201 23,71                  

223 10,62                  

240 10,64                  

264 10,62                  

283 34,00                  

13.17

13.17 13.196.0095-A 2.268,31          M2

TABELA REF. QUANT

107 292,12                

133 19,06                  

162 441,66                

178 146,63                

202 430,45                

224 440,29                

241 288,23                

265 209,87                

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE A 

FOGO),APLICADO SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO 

DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.DE ACO GALV.,SUSPENSA POR MEIO DE 

PENDURAIIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM 

CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO MONOLITICO DRYWALL C/CHAPA GESSOACARTONADO 

PERFURADA/RANHURADA,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA 

P/UNIFORMIZACAO SUPERFICIE DASCHAPAS GESSO ACARTONADO,CHAPAS APARAFUSADAS 

ESTRUTURA ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR PENDURAIS,C/PERIMETRO ESTRUTURA DO 

FORRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORN.E COLOCACAO

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A 

UMIDADE),APLICADO SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS 

P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA 

POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO 

EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PE_ARQPR_005-R09

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
13.0 - REVESTIMENTOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

13.18

13.18 13.196.0095-F 2.557,59          M2

TABELA REF. QUANT

316 370,01                

344 430,45                

325 118,18                

331 441,66                

337 258,90                

350 440,29                

355 288,23                

362 209,87                

13.19

13.19 13.190.0015-F 1.200,93          M2

TABELA REF. QUANT

315 38,00                  

324 104,06                

330 28,80                  

335 300,74                

343 60,88                  

349 243,18                

354 318,87                

361 42,40                  

367 64,00                  

13.20

13.20 13.301.0100-A 440,42             M2

TABELA REF. ÁREA

40 248,44                

203 172,15                

284 19,83                  

13.21

13.21 13.301.0132-A 309,77             M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 62 309,77             

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM

LVC_MIS_ARQ_R00

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMADAS DE 1,5CM,DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 EIMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 

ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE 

BASE,OU CONTRAPISO EXISTENTE

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

PE_ARQPE_00-2_R10

PE_ARQPE_002_R12

FORRO ACUSTICO LÃ DE VIDRO 25MM OU 1 POLEGADA ROLLISOL, ROLIMAX OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

FORRO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA 50MM, DRYWALL C/ DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO 

LISOS,ESP.12,5MM, COM JUNTAS DESENCONTRADAS, ACABAMENTO DO FORRO COM PLACAS DE 

CLIMATEX / FIBRACITEX OU SIMILAR COLADAS NA CHAPA DE GESSO LISO.FORN.E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
13.0 - REVESTIMENTOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

13.22

13.22 13.301.0516-F 1.181,46          M

TABELA REF. QUANT

41 277,82

114 46,88

134 36,34

163 15,08

182 277,82                

165 46,88                  

179 118,14                

204 125,92                

225 89,61                  

285 46,21                  

299 100,61                

304 0,15                    

13.23

13.23 13.330.0023-A 10,76               M2

TABELA REF. ÁREA

29 4,31                 

42 3,85

82 2,6

13.24

13.24 13.330.0076-A 126,15             M2

TABELA REF. ÁREA

42 124,33                

84 -                      

135 1,82                    

13.25

13.25 13.330.0591-F 46,03               M2

TABELA REF. ÁREA

43 18,39                  

313 27,64                  

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

REVESTIMENTO DE PISO EM CERAMICA EXTRUDADA,D.(300X300X12)MM, LINHA INDUSTRIAL 

KERAFLOOR DA GAIL,COR CINZA CLARO-REF.9032/ 1015,OU SIMILAR,ASSENTE EM SUPERFICIE 

EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE EPOXI.

RODAPE DE CIMENTO IMPERMEAVEL C/25CM DE ALT.2CM DE ESP.EM AR GAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA 1:3 E IMPERMEABILZANTE DE PEGA NO RMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA 

DOSAGEM 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OSSO.PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU 

GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE 

ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E 

REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE 

(45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM 

ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
13.0 - REVESTIMENTOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

13.26

13.26 13.330.0592-F 32,27               M

TABELA REF. ÁREA

44 17,57                  

85 14,70                  

13.27

13.27 13.365.0223-F 743,31             M2

TABELA REF. QUANT

6 93,72                  

164 33,43                  

180 40,19                  

183 45,00                  

205 149,70                

226 7,00                    

266 78,00                  

286 1,20                    

303 141,85                

318 129,03                

242 24,19                  

13.28

13.28 13.385.0119-F 16,36               M

TABELA REF. QUANT

136 11,70                  

243 4,66                    

13.29

13.29 13.385.0120-F 986,92             M2

TABELA REF. QUANT

328 918,75                

327 68,17                  

RODAPE EM CERAMICA EXTRUDADA,D(300X100X9)MM,LINHA INDUSTRIAL KERAFLOOR DA 

GAIL,COR CINZA CLARO REF.4719/1001,OU SIMILAR, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE E 

REJUNTE EPOXI.

REVESTIMENTO GRANITINA PRE-MOLDADA EM PLACA DE 60X60CM COM 2 CM 

ESPESSURA,ACABAMENTO FOSCO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS N 

ECESSARIOS,REJUNTAMENTO,POLIMENTO E SELADOR.FORNECIMENTO E C OLOCACAO EM 

PISOS,FACHADA E TAMPAS DE CANALETAS,PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

RODAPE CURVO EM GRANILITE,ESP=8MM E ALTURA=5CM.MOLDADO NO LO CAL,INCL.03 

POLIMENTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

REVESTIMENTO MONOLITICO EM GRANILITE EPOXY,ESP=8MM,ACAB.BRI LHO,FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,INCL.REGULARIZACAO DO CONTRAPI- SO,LIMPEZA,POLIMENTO E SELADOR EM 

RESINA TRANSLUCIDA APLICA- DA EM 02 DEMAOS,SENDO A 1ªDEMAO A BASE DE RESINA EPOXY 

E A 2ªDEMAO COM RESINA POLIURETANICA ALIFATICA (PU).FORNECIMENTO E COLOCACAO 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
13.0 - REVESTIMENTOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

13.30

13.30 13.385.0121-F 1.568,87          M2

TABELA REF. QUANT

346 116,34                

366 60,57                  

371 78,29                  

373 1.313,67             

13.31

13.31 13.395.0046-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

304 2,00                    

13.32

13.32 13.395.0048-F 180,92             M2

TABELA REF. QUANT

206 93,92                  

342 87,00                  

13.33

13.33 13.398.0030-A 30,58               M

TABELA REF. ÁREA

45 30,58                  

13.34

13.34 13.398.0052-F 299,97             M2

TABELA REF. ÁREA

67 299,97                

13.35

13.35 13.398.0053-F 507,00             M2

TABELA REF. ÁREA

317 507,00                

PISO EM RÉGUAS DE MADEIRA EM IPÊ COM TINGIMENTO ESCURO E LARG.=10 CM, COLADAS 

SOBRE  CONTRAPISO DE COMPENSADO 20MM APLICADO SOBRE BARROTE, INCL. ACABAMENTO 

EM VERNIZ (PU) IGNIFUGANTE. INCLUSIVE MANTA ACUSTICA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

PARA OBRA DO MIS. 

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

PISO EM GRANITINA PRÉ-MOLDADA NAS ESCADAS EXTERNAS - PISO EM PLACAS PRÉ-

MOLDADAS NA LARGURA E COMPRIMENTO DOS DEGRAUS (VER PAGINAÇÃO INDICADA EM 

PLANTA - SÉRIE A700/A330), REVESTINDO AS LATERAIS E FUNDOS DE CANALETAS, COM 

ESPESSURA DE 2CM, COM BASE CIMENTÍCIA E AGREGADOS RECICLADOS, COR BRANCA E 

PRETA, ACABAMENTO EXTERNO, SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO EXECUTADA SOBRE 

ENCHIMENTO DE CONCRETO LEVE, COM CAIMENTO 1-2% (VARIÁVEL EM CADA CASO) E 

IMPERMEABILIZADA, ALTURA DEFINIDA PELO PROJETO ESTRUTURAL, SENDO MÍNIMO DE 10CM, 

CONFORME AMOSTRA APROVADA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

PISO EM RÉGUAS DE MADEIRA EM IPÊ COM TINGIMENTO ESCURO E LARG.=10 CM, COLADAS 

SOBRE  CONTRAPISO DE COMPENSADO 20MM APLICADO SOBRE BARROTE, INCL. ACABAMENTO 

EM VERNIZ (PU) IGNIFUGANTE. EXCLUSIVE MANTA ACUSTICA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

PARA OBRA DO MIS. 

REVESTIMENTO DE PAREDE EM SISAL NATURAL CINZA ESCURO, TRAMA CX.PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

RODAPE DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE DE 10X2CM ACABAMENTO BOLEADO,FIXADO COMO 

EM 13.398.0020

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

GRELHA METALICA COLETORA DE PARTICULAS. FORNECI MENTO E COLOCACAO.PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
13.0 - REVESTIMENTOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

13.36

13.36 13.410.0020-A 3.000,00          M2

TABELA REF. QUANT

19 3.000,00             

13.37

13.37 13.416.0022-F 413,85             M

TABELA REF. QUANT

29 413,85                

13.38

13.38 13.416.0023-F 116,25             M

TABELA REF. QUANT

30 116,25                

13.39

13.39 13.460.0015-A 171,12             M2

TABELA REF. QUANT

46 171,12                

13.40

13.40 13.301.0517-F 160,08             M2

TABELA REF. QUANT

81 31,05                  

319 129,03                

13.41

13.41 13.365.0030-A 11,99               M

TABELA REF. QUANT

12 11,99                  

PISO DE PEDRA PORTUGUESA EM DESENHO SIMPLES,COM APROXIMADAMENTE 25% DE PEDRA 

PRETA,25% DE PEDRA VERMELHA E 50% DE PEDRABRANCA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE 

CIMENTO E SAIBRO NO TRACO1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA ARMADA C/TELA HEXA- GONAL 5X5,E 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 C/ESP= 6CM,FLUTUANTE SOBRE MANTA DE LA 

DE VIDRO ESP=15MM E DENS=60 KG/M3,TIPO OPTIMA PISO DA ISOVER,OU 

SIMILAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_SCP_R00

SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X15CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 13.365.0010

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00_20231002

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE COM CONCRETO 

CELULAR,REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO,MEDINDOAPROXIMADAMENTE 

(60X60X3)CM,PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS,APOIADO EM PEDESTAIS TELESCOPICOS 

REGULAVEIS,SOBRE BASE COMLONGARINAS DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,COM ALTURA 

DE APROXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PISO TATIL EM ELEMENTOS DE POLIPROPILENO(PP) DE SOBREPOR, 

ALERTA/DIRECIONAL,DIM.25X25 E ESP=3MM,APLICADOS COM COLA DI- RETAMENTO SOBRE O 

PISO.FORNECIMENTO E INSTALACAO. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

PISO TATIL EM ELEMENTOS DE ACO INOX DE SOBREPOR,ALERTA OU DI RECIONAL,DIM.25X25CM 

E ESP=3MM,APLICADOS COM COLA DIRETAMEN- TE SOBRE O PISO.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

14.1

14.1 14.000.0006-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                    

14.2

14.2 14.000.0007-F 1,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 57 1,00                    

14.3

14.3 14.000.0009-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

137 1,00                    

14.4

14.4 14.000.0012-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

300 1,00                    

14.5

14.5 14.000.0013-F 65,83               M

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

7 65,83                  

14.6

14.6 14.000.0017-F 23,57               M

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

8 23,57                  

PRANCHA

 PE_ARQPB_005_R06 / 

PE_ARQSF_A352_DETALHES EXTERNOS - 

COBERTURA_R05 

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00_20231002

LVC_MIS_ARQ_R00_20231002

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

ESTRUTURA DO BALCAO DO TERRACO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, CONF.PROJETO (FRM009-

ARQ-PE-DES-0012-004/DET 0024-004).FORNE CIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

ESTRUTURA DO BALCAO DO CAFE,DIM.(563X40X100)CM, EM PERFIL TUBULAR DE ACO 

GALVANIZADO,CONF.PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DES- 0006-006/DES 0054-008/DET 0010-

003).FORNECIMENTO E INSTALACA O PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

PRANCHA

 FRM 009-ARQ-PE-DES- 0006-006 /  

DES 0054-008/DET 0010-003) 

PORTA ACUSTICA METALICA 46DB,FOLHA DUPLA DIMENSOES 800X2700X 50MM E 

1175X2700X50MM,C/MIOLO EM LA MINERAL ALTA DENSIDADE, CANTONEIRA EM ACO CARBONO 

PROTEGIDO E PINTURA COR CINZA MUNS ELL Nº 6,5,MARCO CONSTRUIDO MESMO MATERIAL E 

PINTURA,INCL.FE CHADURA PAPAIZ COR PRETA OU EQUIVALENTE E 04 PUXADORES COR PRETA 

(INTERNO+EXTERNO),EM AMBAS FLS.FORN.INST.P/OBRA MIS

CONJUNTO DE CHAPINS METALICOS SOBRE RUFO EM ACO GALVANIZADO ACABAMENTO 

PINTADO NA COR DA PAREDE ADJACENTE,LARGURAS=22CM (51,10M),30CM (7,20M) E 45CM 

(44,70M).FORNECIMENTO E INSTALA CAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

CORRIMAO DUPLO DAS ESCADAS ENCLAUSURADAS E INTERNAS, EM ACO GALVANIZADO COM 

ACAB.EM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA, INCLU SIVE TODOS MATERIAIS NECESSARIOS, 

CONFORME PROJETO FRM009- ARQ-PE-DET-0074 E 0075 (A508 E A509).FORNECIMENTO E 

INSTALAC AO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM DO SOM

CORRIMAO SIMPLES DAS ESCADAS ENCLAUSURADAS E INTERNAS EM ACO GALVANIZADO 

C/ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA IN CLUSIVE TODOS MATERIAIS 

NECESSARIOS,CONFORME PROJETO FRM009- ARQ-PE-DET-73-000 (A507).FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.7

14.7 14.002.0059-A 10,00               UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

36 2,00                    

40 2,00                    

45 1,00                    

49 2,00                    

53 1,00                    

57 1,00                    

61 1,00                    

14.8

14.8 14.002.0250-A 12,35               M

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 55 12,35               

14.9

14.9 14.002.0649-F 1,00                 UN.

QUANT

1,00                    

14.10

14.10 14.002.0653-F 1,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

65 1,00                    

14.11

14.11 14.002.0654-F 2,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

67 2,00                    

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

PORTA CORTA-FOGO DIM.(0,90X1,05)M,CLASSE P-120 EM CHAPA DE ACO,MARCO DO MESMO 

MATERIAL,INCL.PINTURA E DOBRADICAS COM MOLA,MACANETA COM CILINDRO.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO  PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

PRANCHA

PE_ARQPB_005_R06 

PRANCHA

 FRM009-ARQ-PE-DES-0003, 

FRM009-ARQ-PE-DES-0005 

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO (90X210X5)CM,CLASSE P-120,EM 

CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS 

COM MOLA E FECHADURA,CONFORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 

1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 

30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESTRUTURA DO BALCAO DO RESTAURANTE,DIM.(57520X1050)MM,E DIM. (2430X1050) EM ACO 

CARBONO GALVANIZADO,C/PERFIS,MONTANTES E CHUMBADORES P/FIXACAO E 

ESTABILIDADE,CONF.PROJETO (FRM009-AR Q-PE-DET-0040-005/0060-005).FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

PORTA CORTA-FOGO DIM.(0,70X0,95)M,CLASSE P-120,EM CHAPA DE ACO,TENDO MARCO DO 

MESMO MATERIAL,INCL.PINTURA E DOBRADICAS COM MOLA,MACANETA COM 

CILINDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.12

14.12 14.002.0656-F 22,00               UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

37 2,00                    

41 2,00                    

44 6,00                    

46 1,00                    

50 2,00                    

54 2,00                    

58 2,00                    

62 2,00                    

66 2,00                    

68 1,00                    

14.13

14.13 14.002.0661-F 1,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 58 1,00                 

14.14

14.14 14.002.0687-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

138 1,00                    

14.15

14.15 14.002.0688-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

139 1,00                    

PORTA CORTA-FOGO DIM.(1.80X2.10)M,SEGUNDO NBR 11742,CLASSE P-120 EM CHAPA DE 

ACO,TENDO MARCO DO MESMO MATERIAL,INCL.PIN TURA E DOBRADICAS COM MOLA,BARRA 

ANTIPANICO TIPO PUSH DUPLA, MOLA AEREA E MACANETA COM CILINDRO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA OBRA DO M.I.S.

ESTRUTURA DO BALCAO DA RECEPCAO,DIM.(18000X1050)MM EM ACO CARBONO COM 

PERFIS,MONTANTES E CHUMBADORES P/FIXACAO E ESTA- BILIDADE,CONF.PROJETO (FRM009-

ARQ-PE-DET-0040-005/0060-005). FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE ENROLAR AUTOM.,CONFEC. CHAPA ACO 

GALV.0,80MM,PERFIL MEIA CANA MICRO PERFURADO TRANS VISION,SOLEIRA TUB.,GUIAS 

LATERAIS CHAPA ACO GALV.EIXO TUBUL AR DIMENSIONADO CONF.TAMANHO PORTA C/PONTAS 

ACO MACICO E TES TEIRAS LATERAIS,DIM.7,36X2,42M(+ 0,60M EIXO),INCL.PINT.ELETR OST.COR 

PRETA E UM KIT CENTRAL C/DOIS CONTROLES,P/OBRA M.I.S

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE ENROLAR AUTOM.,CONFEC. EM CHAPA 

GALV.0,80MM,PERFIL MEIA CANA MICRO PERF.TRANSVISION SOLEIRA TUB.,GUIAS LATERAIS EM 

CHAPA DE ACO GALV.,EIXO TUB. DIM.CONF.TAMANHO DA PORTA C/PONTAS DE ACO MACICO E 

TESTEIRAS LATERAIS,DIM.3,60X3,65M(+ 0,60M DE EIXO),INCL.PINT.ELETROS. NA COR PRETA E 1 

KIT DE CENTRAL C/2 CONTROLES,P/OBRA DO MIS.

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

PRANCHA

FRM009-ARQ-PE-DES-0006

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.16

14.16 14.002.0709-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

140 1,00                    

14.17

14.17 14.003.0225-A 18,60               M2

TABELA REF. QUANT

47 18,60                  

14.18

14.18 14.003.0369-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

120 1,00                    

14.19

14.19 14.003.0370-F 55,00               M

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. PRANCHA QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 63 FRM009-ARQ-PE-DES-0007 55,00               

14.20

14.20 14.003.0371-F 150,00             M

TABELA REF. QUANT

22 125,00                

23 25,00                  

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

PORTA DE SEGURANCA C/BLINDAGEM(ANTI-ARROMBAMENTO&PROTECAO BA LISTICA P/ARMAS 

CURTO ALCANCE), NIVEL III-A, DIM=0.93X3.65M, EM CHAPA DE ACO CARBONO&LONGARINAS 

INTERNAS EM ACO, MARCO E BATENTE DO MESMO MATERIAL, CONTEMPLANDO FECHADURA DE 

SEGURAN CA COMPATIVEL, CHAVES, CONJ. MACANETA, ACAB. EM PINTURA PRI- ME 

ANTICORROSIVA NA COR CINZA ESCURO.FORN.&INST. P/OBRA MIS.

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA P/ARMARIOS TECNICOS ELETRICA,HIDROMETROS,MEDIDORES,CAI XA EXTERNA 

P/GUARDA DE EXTINTOR,CONF.PROJ.ANEXO(FRM-009-ARQ- PE-DET-0041)-AR8 (93,5X295CM-

VENTILACAO SHAFT E 93,5X70CM-HI DROMETRO)-DET.20,AR9 (129,2X130CM-BANDEIRA FIXA E 

129,2X270C M-PORTA 2 FLS.)-DET.20,AR-(110X212CM-PORTA 2 FLS.)DET.16),AR -(270X242CM-4 

FLS.C/VISOR VIDRO)-DET.14.FORN.INSTAL.P/MIS

TRILHO SUICO MAXI-SIMPLES,COR BRANCA,PARA CORTINAS FIXADO NA LAJE DE CONCRETO DA 

SALA DE EXPOSICOES TEMPORARIAS,CARINHOSO PESQUISA E 

ADMINISTRACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.21

14.21 14.003.0372-F 51,23               M

TABELA REF. QUANT

141 1,53                    

181 10,20                  

227 21,89                  

244 17,61                  

14.22

14.22 14.003.0376-F 448,51             M

TABELA REF. QUANT

48 161,97                

86 7,29                    

115 51,50                  

165 24,54                  

207 20,00                  

228 51,94                  

267 7,27                    

287 21,69                  

301 102,31                

14.23

14.23 14.003.0378-F 16,40               M

TABELA REF. QUANT

142 11,70                  

245 4,70                    

14.24

14.24 14.003.0394-F 97,90               M

TABELA REF. QUANT

182 31,69                  

208 31,19                  

356 35,02                  

LVC_MIS_ARQ_R00

BARRA DE ALUMINIO (1" X 1/8" X 2000 MM) COM PINTURA ELETROST ATICA. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS

CANTONEIRA DE ALUMINIO COM ABAS DESIGUAIS 4" X 1" X 1/8" X 3000 COM PINTURA 

ELETROSTATICA, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA 

MUSEU DA IMAGEM DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

CANTONEIRA DE ALUMINIO COM ABAS DESIGUAIS 2"X 20MM X 3000MM, COM PINTURA 

ELETROSTATICA,INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO. FORNE- CIMENTO E COLOCACAO PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PERFIL "U" DE ALUMINIO DE ABAS IGUAIS COM 12,7MM,COM PINTURA ELETROSTATICA,INCLUSIVE 

CIMENTO PORTLAND PARA FIXACAO.FORNE CIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM
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90

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.25

14.25 14.004.0231-F 19,00               UN

TABELA REF. QUANT

10 19,00                  

14.26

14.26 14.004.0233-F 72,09               M2

TABELA REF. QUANT

11 72,09                  

14.27

14.27 14.005.0015-A 14,50               M2

TABELA REF. QUANT

339 14,50                  

14.28

14.28 14.006.0630-A 11,76               M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

64 3,96                 

LVC_MIS_SCP_R00 72 7,80                 

14.29

14.29 14.006.0833-F 3,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 68 3,00                    

14.30

14.30 14.006.0839-F 1,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 69 1,00                    

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_SCP_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE6MM.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

CONJUNTO DE PORTAS DE VIDRO PARA CAIXA DE INCENDIO E EXTINTO RES,C/MOLDURA EM 

PERFIL DE ACO INOX,C/BANDEIRA FIXA E VIDRO TRANSLUCIDO EM DIMENSOES VARIADAS 

CONF.PROJETO.FORNECIMENTO E INSTALACAO. PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

ESPELHO DE BANHEIROS,VESTIARIOS E CAMARINS,COMPOSTO POR ESPE LHO 4MM E SUPORTE 

EM MADEIRA PARA FIXACAO, CONFORME PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DET-0031/0076 A 0099/0101 

A 0103).FORNECIMENT O E INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

COMPENSADO DE 15MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO

CONJUNTO DE PORTAS ANTIPANICO COMPOSTO DE 2 FOLHAS C/1000X 2500X150MM CADA, 

EXEC.EM BLOCOS DE LAMINA DE COMPENSADO USI NADO EM MAQUINA CNC CRIANDO REVELO 

DE 150MM FORMANDO VALES C/PROF.VARIAVEIS, LUSTRADAS C/VERNIZ ANTI CHAMAS E 

FERR.PER TENCENTES AO CONJ.DE PAINEIS ESPECIAIS - OBRA MUSEU DA IMAGE M DO SOM - 

MIS

BANCADA(VISTA INTERNA/LESTE)EM MDF FORMICA TOM CINZA TALAR REF.L010 OU 

SIMILAR,C/SAIA E  FRONTISPICIO H=10CM,C/MAO FRAN CESA METALICA(INCL.ESTA),C/PINTURA 

ELETROSTAICA BRANCA P/SUS TENTACAO,DETALHE 29 DA PRANCHA A421(CAMARIM 

1/2ºSUBSOLO).FOR NECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

DOC. REFERÊNCIA

14-ESQUAD 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 90 de 375



91

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.31

14.31 14.006.0840-F 1,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 70 1,00                    

14.32

14.32 14.006.0841-F 1,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_ARQ_R00 71 1,00                    

14.33

14.33 14.006.0842-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

154 1,00                    

14.34

14.34 14.006.0843-F 3,00                 UN

TABELA REF. QUANT

233 3,00                    

14.35

14.35 14.006.0844-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

234 2,00                    

14.36

14.36 14.006.0845-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

253 1,00                    

BANCADA DE COMPENSADO REVESTIDO C/FOLHA DE MADEIRA ESTRUTU DA EM CHAPAS DE 

ACO,C/ABERTURA P/PASSAGEM DE CABEAMENTO P/A- LIMENTACAO DOS TERMINAIS DE 

COMPUTADOR,DETALHE 1 E 2 DA PRAN CHA A439A (PESQUISA/3ºPAV.).FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

BANCADA(VISTA INTERNA/SUL)EM MDF FORMICA TOM CINZA TALAR REF .L010 OU SIMILAR,C/SAIA 

E FRONTISPICIO H=10CM,C/MAO FRANCESA METALICA(INCLUS.ESTA)C/PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCA PARA A SUSTENTACAO,DETALHE 29 DA PRANCHA A421 (CAMARIM 2/2ºSUBSOLO) 

FORNECIMENTO E COLOCACAOCAO,P/OBRA DO M.I.S.

ARMARIO(VISTA INTERNA/LESTE) EM MDF FORMICA TOM BRANCA REF. L515 OU 

SIMILAR,C/PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRA INTERNA,TUBO CABIDEIRO E PUXADOR CONTINUO 

SLIM SUPRA-ACIDO FOSCO INCLUSOS DETALHE 18 DA PRANCHA A421(CAMARIM 

2/2ºSUBSOLO).FORNECIMENTO E COLOCACAO P/OBRA DO M.I.S.

ESTANTE DE MADEIRA EM FORMICA BRANCA,DETALHE 08 DA PRANCHA 

A439A(PESQUISA/3ºPAV.)FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/A OBRA DO M.I.S.

CONJUNTO DE ESCANINHOS,DETALHES 17 DA PRANCHA A431(GUARDA VO 

LUMES).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

ARMARIO INFERIOR "L" EM MDF FORMICA TOM BRANCO,REF.L515 OU S IMILAR,PORTAS DE 

ABRIR,GAVETAS E PRATELEIRA INTERNA C/PINOS METALICOS P/REGULAGEM(INCL.ESTES) E 

PUXADOR CONTINUO SLIM SU PRA-ACIDO FOSCO(INCL.ESTE),DETALHES 1,3,4,5 E 6 DA PRANCHA 

A576(COPA/4ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.37

14.37 14.006.0846-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

254 1,00                    

14.38

14.38 14.006.0847-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

255 1,00                    

14.39

14.39 14.006.0848-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

273 1,00                    

14.40

14.40 14.006.0849-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

118 1,00                    

14.41

14.41 14.006.0850-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

119 1,00                    

14.42

14.42 14.006.0851-F 2,48                 M2

TABELA REF. QUANT

116 2,48                    

BANCADA(VISTA INTERNA)EM MDF REVESTIDO DE FORMICA BRANCA C/ SAIA E FRONTISPICIO 

H=10CM,C/MAO FRANCESA METALICA(INCL.ESTA C/PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 

P/SUSTENTACAO,PRANCHA A910-1M (CABINE TECNICA LUZ E SOM).FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

BANCADA(VISTA INTERNA)EM MDF REVESTIDO DE FORMICA BRANCA C/ SAIA E FRONTISPICIO 

H=10CM,C/MAO FRANCESA METALICA(INCL.ESTE C/PINTURA ELETROSTATICA BRANCA P/A 

SUSTENTACAO,DETALHE 9, PRANCHA A425 E 1 DA PRANCHA A439A(CABINE 

TECNICA/TRADUCAO). FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

BANCADA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PARA A OBRA DO MIS. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO.

ARMARIO SOB BANCADA EM MDF FORMICA BRANCA C/PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRA 

INTERNA,C/PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA-ACIDO FOS CO INCLUSO,DETALHES 1,4,5,6 E 7 DA 

PRANCHA A581(APOIO CATE - RING/5ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

ARMARIO SUPERIOR "L" EM MDF FORMICA TOM BRANCO REF.L515,OU S IMILAR,PORTAS DE 

ABRIR E PRATELEIRAS INTERNAS C/PINOS METALI COS(INCL.ESTES) P/REGULAGEM,PUXADOR 

CONTINUO SLIM SUPRA-ACI- DO FOSCO(INCL.ESTE),DETALHES 1,3,4,5 E 6,PRANCHA A576(COPA/ 

4ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

ARMARIO EM MDF FORMICA TOM BRANCO REAL REF.L515 OU SIMILAR,C /PORTAS DE ABRIR 

C/PRATELEIRAS INTERNAS C/PINOS METALICOS E PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA-

ACIDO(INCL.ESTES),DET.1,3,4,5 E 7 DA PRANCHA A576(REUNIAO 

INTERNA/4ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.43

14.43 14.006.0855-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

87 1,00                    

14.44

14.44 14.006.0856-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

143 1,00                    

14.45

14.45 14.006.0857-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

144 1,00                    

14.46

14.46 14.006.0877-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

25 1,00                    

14.47

14.47 14.006.0908-F 5,00                 UN

TABELA REF. QUANT

49 1,00                    

145 1,00                    

288 2,00                    

49 1,00                    

ARMARIOS TECNICOS,COMPOSTO POR CONJUNTO PORTAS,BATENTES,CAIX AS INCENDIO E 

EXTINTORES EM MADEIRA C/DIMENSOES VARIADAS E A CABAMENTO EM PINTURA ESMALTE 

SINTETICO,INCL.FERRAGENS E FECH ADURAS,CONF.PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DET-0040-

007/0042-006/005 3-004/0059-008/0063-0007/0100-003/0115-004/0116-003/FRM009- ARQ-PE-DES-0003-

009/0004-008/0013-006).FORN./INSTAL.P/MIS DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

BALCAO/ESTANTE DA LIVRARIA,EM MDF COM LAMINADO EM FOLHA PRE- COMPOSTA PADRAO 

EBANO LINHEIRO,COMPOSTO P/ARMARIOS COM PORTA S NA PARTE SUPERIOR,PAINEL 

INTERMEDIARIO,TAMPO E BANCADA NA PARTE INFERIOR,DIM.(12,10+9,97)M X H=2,42M E 

COMPLEMENTO DE PAINEL DE MADEIRA H=0,80M.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA, BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-

PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

BALCAO DA BOATE, EM MARCENARIA CONFORME PROJETO ANEXO(FRM009 ARQ-PE-DES-004-

006/DET-0039004/DET-0043-005).FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

BALCAO DA RECEPCAO EM MARCENARIA CONFORME PROJETO (FRM009-AR Q-DET-0060-

007),COMPOSTO PARA NICHOS DIVERSOS,LATERAIS,RODAP ES,BANCADAS,PORTAS E DIVISOES 

INTERNAS EM MDF COM ACABAMENTO LAMINADO EM FOLHA PRE-COMPOSTA PADRAO EBANO 

LINHEIRO.FORNEC IMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

14-ESQUAD 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 93 de 375



94

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.48

14.48 14.006.0909-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

289 1,00                    

14.49

14.49 14.006.0910-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

183 1,00                    

14.50

14.50 14.006.0911-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

209 1,00                    

14.51

14.51 14.006.0912-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

290 2,00                    

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM1A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, PINTURA POR CONTA DO CLIENTE. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM1B.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM1B.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM1C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA 

A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.52

14.52 14.006.0913-F 5,00                 UN

TABELA REF. QUANT

50 5,00                    

14.53

14.53 14.006.0914-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

51 1,00                    

14.54

14.54 14.006.0915-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

88 1,00                    

14.55

14.55 14.006.0916-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

166 1,00                    

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR COM GRELHA FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM2A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM2A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA.FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

PORTA EM MADEIRA (PM2A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.56

14.56 14.006.0917-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

184 1,00                    

14.57

14.57 14.006.0918-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

210 1,00                    

14.58

14.58 14.006.0919-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

89 1,00                    

14.59

14.59 14.006.0920-F 3,00                 UN

TABELA REF. QUANT

90 3,00                    

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM2B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM2C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,20)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

COLAGEM DO VIDRO, EXCLUSIVE ESTE. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM3A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM2A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.60

14.60 14.006.0921-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

91 1,00                    

14.61

14.61 14.006.0922-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

92 2,00                    

14.62

14.62 14.006.0923-F 8,00                 UN

TABELA REF. QUANT

52 8,00                    

14.63

14.63 14.006.0924-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

53 2,00                    

PORTA EM MADEIRA (PM4A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM4.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR 

CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM4.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EXTERNO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

PORTA EM MADEIRA (PM4.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR 

CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.64

14.64 14.006.0925-F 3,00                 UN

TABELA REF. QUANT

268 3,00                    

14.65

14.65 14.006.0926-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

93 1,00                    

14.66

14.66 14.006.0927-F 9,00                 UN

TABELA REF. QUANT

146 1,00                    

167 1,00                    

185 1,00                    

211 2,00                    

229 2,00                    

246 2,00                    

DOC. REFERÊNCIA

PORTA EM MADEIRA (PM4A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM4A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM4A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.67

14.67 14.006.0928-F 4,00                 UN

TABELA REF. QUANT

212 1,00                    

247 3,00                    

14.68

14.68 14.006.0929-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

168 1,00                    

14.69

14.69 14.006.0930-F 4,00                 UN

TABELA REF. QUANT

147 4,00                    

14.70

14.70 14.006.0931-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

54 1,00                    

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-

PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM4A.5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM4A.6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR.OLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-

PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00
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100

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.71

14.71 14.006.0932-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

55 2,00                    

14.72

14.72 14.006.0933-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

248 1,00                    

14.73

14.73 14.006.0934-F 3,00                 UN

TABELA REF. QUANT

269 3,00                    

14.74

14.74 14.006.0935-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

56 1,00                    

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM6A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM6B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM6A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM6C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ARQ_R00
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101

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.75

14.75 14.006.0936-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

94 1,00                    

14.76

14.76 14.006.0937-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

291 1,00                    

14.77

14.77 14.006.0938-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

292 1,00                    

14.78

14.78 14.006.0939-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

57 2,00                    

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM7A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60/80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM8) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA, E PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM8A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-

PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA
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102

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.79

14.79 14.006.0940-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

58 1,00                    

14.80

14.80 14.006.0941-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

59 2,00                    

14.81

14.81 14.006.0942-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

108 1,00                    

14.82

14.82 14.006.0943-F 3,00                 UN

TABELA REF. QUANT

148 3,00                    

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM9A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM9A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM9A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM9) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-

PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.83

14.83 14.006.0944-F 2,00                 UN

QUANT

2,00                    

14.84

14.84 14.006.0945-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

230 2,00                    

14.85

14.85 14.006.0946-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

270 2,00                    

14.86

14.86 14.006.0947-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

95 2,00                    

DOC. REFERÊNCIA

PRANCHA

PE_ARQDESQ_A410_R13

PORTA EM MADEIRA (PM9B.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, E PROTEÇÃO DOS DOIS 

LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM9A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM9B.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS 

LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

PORTA EM MADEIRA (PM9B.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS 

LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.87

14.87 14.006.0948-F 3,00                 UN

TABELA REF. QUANT

149 3,00                    

14.88

14.88 14.006.0949-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

169 1,00                    

14.89

14.89 14.006.0950-F 11,00               UN

TABELA REF. QUANT

186 3,00                    

231 3,00                    

271 5,00                    

DOC. REFERÊNCIA

PORTA EM MADEIRA (PM9B.5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS 

LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM9B.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS 

LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM9B.6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS 

LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.90

14.90 14.006.0951-F 5,00                 UN

TABELA REF. QUANT

213 3,00                    

249 2,00                    

14.91

14.91 14.006.0952-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

293 2,00                    

14.92

14.92 14.006.0953-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

109 2,00                    

14.93

14.93 14.006.0954-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

250 2,00                    

PORTA EM MADEIRA (PM9B.7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS 

LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM9B.8) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS 

LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM9D) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X1,20)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-

PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM9C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.94

14.94 14.006.0955-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

294 1,00                    

14.95

14.95 14.006.0956-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

187 2,00                    

14.96

14.96 14.006.0957-F 5,00                 UN

TABELA REF. QUANT

232 5,00                    

14.97

14.97 14.006.0958-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                    

PORTA EM MADEIRA (PM9E) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM9F) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,20)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM 

INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM10) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM15) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR, BANDEIRA FIXA E VISOR COM VIDRO FIXO. FOLHA DA 

PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM 

MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE VIDRO 4MM INCOLOR. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PRANCHA

PE_ARQPB_001_R13  (FRM009-ARQ-PE-DES-0008) e  PE_ARQDESQ_A410

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.98

14.98 14.006.0959-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

150 1,00                    

14.99

14.99 14.006.0960-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

295 1,00                    

14.100

14.100 14.006.0961-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

96 1,00                    

14.101

14.101 14.006.0962-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

60 1,00                    

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM17) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X2,38)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

EXCLUSIVE VIDROS. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-

PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PM18) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X1,92)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PA1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,95X2,195)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL 

DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PM16A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR, BANDEIRA FIXA E VISOR COM VIDRO FIXO. FOLHA DA 

PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM 

MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE VIDRO 4MM INCOLOR. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.102

14.102 14.006.0963-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

97 2,00                    

14.103

14.103 14.006.0964-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

98 2,00                    

14.104

14.104 14.006.0965-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

99 1,00                    

14.105

14.105 14.006.0966-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

110 1,00                    LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PA2A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,95X2,195)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL 

DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PA2B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,95X2,195)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA ESMALTE, OUTRO LADO COM REVESTIMENTO MUSEOGRÁFICO. 

EXCLUSIVE PINTURA E REVESTIMENTO MUSEOGRAFICO. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO 

DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PA1A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

PORTA EM MADEIRA (PA2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,85X2,195)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL 

DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.106

14.106 14.006.0967-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

100 1,00                    

14.107

14.107 14.006.0968-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

111 1,00                    

14.108

14.108 14.006.0969-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                    

14.109

14.109 14.006.0970-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

151 1,00                    

PORTA EM MADEIRA (PA3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA 

PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PA3A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,725X2,10)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO PREPARADO PARA PINTURA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE 

ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PA7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,90X2,10)M, CONJUNTO DE 

MARCENARIA COMPOSTO POR 1 PORTA DE ABRIR E 1 PORTA PIVOTANTE. PORTA DE ABRIR EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. PORTA PIVOTANTE 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PE_ARQDESQ_A414_R10

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PRANCHA

PORTA EM MADEIRA (PA3B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,74X1,70)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA 

PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

14-ESQUAD 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 109 de 375



110

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.110

14.110 14.006.0971-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

152 1,00                    

14.111

14.111 14.006.0972-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

188 2,00                    

14.112

14.112 14.006.0973-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

189 1,00                    

14.113

14.113 14.006.0974-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

61 1,00                    

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PA9A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,60X2,10)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PA9B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,53X2,10)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PA10) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,75X1,70)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, 

ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE 

CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PA12) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.114

14.114 14.006.0975-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

296 1,00                    

14.115

14.115 14.006.0976-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

112 1,00                    

14.116

14.116 14.006.0977-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

113 1,00                    

14.117

14.117 14.006.0978-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

152 2,00                    

PORTA EM MADEIRA (PA14) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,55X2,10)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO DE UM 

LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PA14A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,70X2,10)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA, ACABAMENTO CRU PARA APLICAÇÃO DE ISOLANTE TÉRMICO, BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PA13A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,70X1,87)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ARQ_R00

PORTA EM MADEIRA (PA13) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,70X2,10)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.118

14.118 14.006.0979-F 1,00                 UN

TABELA REF. QUANT

297 1,00                    

14.119

14.119 14.006.0980-F 3,00                 UN

TABELA REF. QUANT

251 3,00                    

14.120

14.120 14.006.0981-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                    

14.121

14.121 14.007.0315-A 10,00               UN

TABELA REF. QUANT

38 2,00                    

42 2,00                    

47 1,00                    

51 2,00                    

55 1,00                    

59 1,00                    

63 1,00                    

PORTA EM MADEIRA (PA15) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ 

ACRÍLICO FOSCO. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FOLHA 

NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PA15A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA.FOLHA DA PORTA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ 

ACRÍLICO FOSCO. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FOLHA 

NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PORTA EM MADEIRA (PA16) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (1,157X2,50)M, CONJUNTO DE 

MARCENARIA COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR COMPOSTAS POR 1 FOLHA LISA 

CADA.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO 

EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA 

A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

PRANCHA

PE_ARQDESQ_A414_R10

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO,COM PINTURA 

ELETROSTATICA,COM POTENCIA Nº4 PARA PORTAS CORTA-FOGO ACIMA DE 

1,00M.FORNECIMENTO

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.122

14.122 14.007.0500-A 10,00               UN

TABELA REF. QUANT

39 2,00                    

43 2,00                    

48 1,00                    

52 2,00                    

56 1,00                    

60 1,00                    

64 1,00                    

14.123

14.123 14.000.0019-F 75,22               M

TOTAL EXECUTADO QUANT

289,32             214,10             75,22               

14.124

14.124 14.000.0020-F 310,60             M

TOTAL EXECUTADO QUANT

362,38             51,78               310,60             

14.125

14.125 14.000.0021-F 29,79               M

QUANT

29,79               

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-TC4(GRELHAS),CONFEC-CIONADAS EM BARRAS 

QUADRADAS DE 1/2".CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-0013-008/0014-008/0015-009/0016-009/0017-

008/0019-002/0020-003/0021-003).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRAS DOMUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIALTIPO PUSH PARA 

PORTAS EM MADEIRA OU METAL,SIMPLES (1 FOLHA),CONFECCIONADA EM LIGA DE 

METAIS,CERTIFICADA CONF.ABNT NBR 11785,COMPOSTA POR 2 SUPORTES DE TRAVAMENTO 

HORIZONTAL E 1 BARRA ACIONADORA DE 1,00M.INDICADA P/PORTAS DE ATE 220X100CM 

(AXL),EXCLUSIVE FECHADURA EXTERNA.FORNECIMENTO E INSTALACAO

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

PRANCHA

 Conforme Projeto FRM009-ARQ-PE-DET-0013-005/0014-

005/0016-005/0017-005/0018-005/0019-002/0020-002/0021-002 

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-TC1/TC3(BANDEJAS),CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-

DET-0013-008/0014-008/0015-009/0016-009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-003/0021-003).FORNECI-

MENTO E INSTALACAO PARA OBRAS DO MUSEU DA IMAGEM E SOM.

PRANCHA

 Conforme Projeto FRM009-

ARQ-PE-DET-0013-005/0014-

005/0016-005/0017-005/0018-

005/0019-002/0020-002/0021-

002 

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-TC2(GRELHAS) CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-

0013-008/0014-008/0015-009/0016-009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-003/0021-

003).FORNECIMENTO EINSTALACAO P/OBRA D MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

PRANCHA

 Conforme Projeto FRM009-

ARQ-PE-DET-0013-005/0014-

005/0016-005/0017-005/0018-

005/0019-002/0020-002/0021-

002 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.0 - ESQUADRIAS 

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

14.126

14.126 14.000.0022-F 49,08               M

TOTAL EXECUTADO QUANT

50,28               1,20                 49,08               

14.127

14.127 14.000.0023-F 134,40             M

QUANT

3,00                 

14.128

14.128 14.000.0018-F 131,40             M

TABELA REF. QUANT

9,00                    131,40                

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO DUPLO DAS ESCADAS ENCLAUSURADAS E INTERNAS, EM ACO 

GALVANIZADO COM ACAB.EM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS 

NECESSARIOS, CONFORME PROJETO FR009-ARQ-DET-0074 E 0075 (0508 E 0509).FORNECIMENTO 

E INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00_20231002

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-

TC5(BANDEJAS),MED.1000X1000MM,CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-0013-008/0014-008/0015-

009/0016-009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-003/0021-003).FORNECIMENTO E INSTALACAO 

P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM EDO SOM.

PRANCHA

 Conforme Projeto FRM009-

ARQ-PE-DET-0013-005/0014-

005/0016-005/0017-005/0018-

005/0019-002/0020-002/0021-

002 

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-

TC9(BANDEJAS),MED.200X200MM,CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-0013-008/0014-008/0015-

009/0016-009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-003/0021-003)FORNECIMENTO E INSTALACAO 

P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

LOCAL

 Conforme Projeto FRM009-

ARQ-PE-DET-0013-005/0014-

005/0016-005/0017-005/0018-

005/0019-002/0020-002/0021-

002 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

15.1

15.1 15.002.0205-A 8,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

220 8,00

238 0,00

15.2

15.2 15.003.0175-A 106,00             UN

TABELA REF. TOTAL

239 106,00

15.3

15.3 15.003.0178-A 12,00               UN

TABELA REF. TOTAL

240 12,00

15.4

15.4 15.003.0398-F 50,00               UN

TOTAL

50,00

15.5

15.5 15.003.0399-F 6,00                 UN

TOTAL

6,00

15.6

15.6 15.003.0405-A 7,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

241 7,00

SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO GOTA 5". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LOCALIZAÇÃO

 1º andar, 2º andar, 3º andar, 4º 

andar e 6º andar 

SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO U 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LOCALIZAÇÃO

 1º Pavimento 

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE 

MATERIAIS NECESSARIOS

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO 

DE CIRCULO DE FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO 

INTERNO,SENDO 1 ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM 

DEALTURA,PERFAZENDO 625MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO E 

ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.7

15.7 15.003.0500-A 10,00               UN

TABELA REF. TOTAL

26 10,00

15.8

15.8 15.003.0510-A 691,00             UN

TABELA REF. TOTAL

27 691,00

15.9

15.9 15.003.0535-A 82,00               M

TABELA REF. TOTAL

3 82,00

15.10

15.10 15.003.0540-A 41,00               M

TABELA REF. TOTAL

2 30,00

4 11,00

15.11

15.11 15.003.0662-F 400,00             UN

TABELA REF. TOTAL

28 400,00

15.12

15.12 15.003.0668-F 38,00               UN

TABELA REF. TOTAL

29 38,00

LVC_MIS_INC_R00_20231002

SPRINKLER BICO (CONCEALED), ROSCA DIAMETRO 1/2", 68 GRAUS. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4",COM COSTURA,PARA INSTALACOES 

DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS E PROTECAO 

ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/2",COM COSTURA,PARA INSTALACOES 

DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS E PROTECAO 

ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SPRINKLER BICO ASCENDENTE (UPRIGHT),ROSCA 1/2",68º GRAUS.FOR NECIMENTO E 

COLOCACAO.PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO,TIPO LATERAL (SIDEWALL) DN 

15MM (1/2"),TEMPERATURA 68ºC (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE DESCARGA 

K80.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO,TIPO PENDENTE,DN 

15MM(1/2"),TEMPERATURA 68ºC (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE DESCARGA 

K80.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_GAS_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_GAS_R00_20230929

LVC_MIS_GAS_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.13

15.13 15.003.0670-F 7,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

13 1,00

43 3,00

75 0,00

93 3,00

168 0,00

15.14

15.14 15.003.0671-F 90,00               UN

TABELA REF. TOTAL

10 10,00
21 23,00

44 14,00

89 12,00

101 1,00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929 110 3,00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929 118 3,00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929 129 3,00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929 143 5,00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929 158 0,00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929 179 7,00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929 188 6,00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929 196 3,00

15.15

15.15 15.004.0063-A 36,00               UN

TABELA REF. TOTAL

45 23,00
111 3,00
119 2,00
130 3,00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929 144 5,00

15.16

15.16 15.004.0180-A 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

242 4,00

INSTALACAO DE VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PRESSMATIC PA RA 

MICTORIO,EXCLUSIVE ESTE,PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

INSTALACAO DE ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA,COM 2 TECLAS QUE ACIONADAS 

DESPEJAM DOIS DIFERENTES VOLUMES DE AGUA,01 PA RA LIMPEZA PARCIAL E OUTRO PARA 

LIMPEZA TOTAL RACIONALIZANDO O CONSUMO DE AGUA,EXCLUSIVE ESTE,PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230930

LVC_MIS_HSA_R00_20230931

LVC_MIS_HSA_R00_20230932

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929'10

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929(LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO 

DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 

40MM E CONEXOES

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 

75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM 

E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.17

15.17 15.004.0255-A 8,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

221 8,00

15.18

15.18 15.005.0030-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

197 1,00

15.19

15.19 15.005.0220-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

1 1,00

15.20

15.20 15.005.0253-A 3.000,00          KG

TOTAL

3000,00

15.21

15.21 15.005.0245-A 623,00             M

DIAM  Ø COMP.

38,10                  82

28,60                  6

25,40                  4

22,20                  38

19,50                  103

15,88                  150

12,70                  22

9,53                    156

6,35                    62

DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS 

DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLADO COM MANTA DE LA DE 

VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO,INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES 

PINTADOS,DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRANCHA 

 PE_ACEPB_000_R14 ao PE_ACEPB_00-2_R10

PE_ACEDG_FLXGS_R01

BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DE 

APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE 

FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE 

TUBO PVC DE 40MM,REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE ORALO EXISTENTE E 

ASSENTAMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE COBRE 

DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES

ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 

1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 

18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 

INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0245)

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT AO 

CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO 

TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOSDE 36000 A 60000 

BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRANCHA 

PE_ACEDG_FLXGS_R01

PE_ACEDG_FLXGS_R01

PE_ACEDG_FLXGS_R01

PE_ACEDG_FLXGS_R01

PE_ACEDG_FLXGS_R01

PE_ACEDG_FLXGS_R01

PE_ACEDG_FLXGS_R01

PE_ACEDG_FLXGS_R01

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.22

15.22 15.006.0010-A 29,00               UN

TABELA REF. TOTAL

30 29,00

15.23

15.23 15.006.0045-A 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

31 2,00

15.24

15.24 15.007.0210-A 20,00               UN

TOTAL

20,00

15.25

15.25 15.007.0216-A 20,00               UN

TABELA REF. TOTAL

24,00               20,00

15.26

15.26 15.007.0400-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

134 1,00

15.27

15.27 15.007.0401-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

133 1,00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QGBT-E, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUADRO, 

MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00_R00

INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENARIA COM TIJOLO 

MACICO,PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 40X30X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM 

BRONZE 2.1/2",TAMPAO CEGO 2.1/2",JUNTA STORZ DE 2.1/2" E FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS

CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 

70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER 

PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 

1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO 

CROMADO,H=37,5CM,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE 

TERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRANCHA 

PE_INSPB_AT_011

TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO 

COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QGBT-N, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUADRO, 

MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.28

15.28 15.007.0402-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

136 1,00

15.29

15.29 15.007.0403-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

135 1,00

15.30

15.30 15.007.0435-A 19,00               UN

TABELA REF. TOTAL

131 14,00

132 5,00

15.31

15.31 15.007.0440-A 15,00               UN

TABELA REF. TOTAL

130 15,00

15.32

15.32 15.007.0520-A 15,00               UN

TABELA REF. TOTAL

130 15,00

15.33

15.33 15.007.0521-A 13,00               UN

TABELA REF. TOTAL

122 13,00

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 

AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDADE 

30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 

UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E 

TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 

UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E 

TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 72 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 

AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 

NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QTA-GERADOR, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO 

QUADRO, MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QTA-INCÊNDIO, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO 

QUADRO, MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.34

15.34 15.007.0525-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

124 1,00

15.35

15.35 15.007.0570-A 18,00               UN

TABELA REF. TOTAL

25 18,00

15.36

15.36 15.007.0575-A 92,00               UN

TABELA REF. TOTAL

26 92,00

15.37

15.37 15.007.0600-A 40,00               UN

TABELA REF. TOTAL

27 40,00

15.38

15.38 15.007.0601-A 8,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

114 8,00

15.39

15.39 15.007.0605-A 9,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

28 9,00

15.40

15.40 15.007.0608-A 3,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

115 3,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 

AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 

NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.41

15.41 15.007.0609-A 9,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

29 9,00

15.42

15.42 15.007.0610-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

116 1,00

15.43

15.43 15.007.0611-A 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

30 1,00

117 1,00

15.44

15.44 15.007.0615-A 3,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

31 3,00

15.45

15.45 15.007.0616-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

119 1,00

15.46

15.46 15.007.0617-A 2,00                 UN

TOTAL

1,00

1,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 250A,50KA,MODELO CAIXAMOLDADA,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 630A,65KA,MODELO CAIXAMOLDADA,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 500A,65KA,MODELO CAIXAMOLDADA,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A,85KA,MODELO CAIXAMOLDADA,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRANCHA 

PE_INSPB_IE_004

PE_INSPB_IE_004
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.47

15.47 15.008.0175-A 375,00             M

LOCAL CIRCUITO TOTAL

1º SS AL-10 80,00

1º SS AL-13 295,00

15.48

15.48 15.008.0177-A 425,00             M

LOCAL CIRCUITO TOTAL

1º SS AL-04 105,00

1º SS AL-09 45,00

5º PAV 1,00                 55,00

5º PAV 2,00                 220,00

15.49

15.49 15.008.0179-A 1.127,00          M

LOCAL CIRCUITO TOTAL

2º SS AL-E14 90,00

2º SS AL-E15 65,00

1º SS AL-03 22,00

1º SS AL-11 345,00

1º SS AL-15 340,00

1º SS AL-16 265,00

15.50

15.50 15.008.0183-A 1.127,00          M

LOCAL CIRCUITO TOTAL

1º SS QF 400,00

1º SS NB 15,00

1º SS A.T38 208,00

1º SS AL-12 228,00

1º SS AL-14 208,00

3º PAV NB 68,00

15.51

15.51 15.008.0185-A 271,00             M

LOCAL CIRCUITO TOTAL

2º SS AL-E18 77,00

1º SS AL-05 51,00

1º SS AL-07 27,00

6º PAV AL.4 116,00

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA,UNIPOLAR,1X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA,UNIPOLAR,1X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA,UNIPOLAR,1X35MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA,UNIPOLAR,1X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

15-INSTALAÇOES 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 123 de 375



124

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.52

15.52 15.008.0187-A 68,00               M

LOCAL CIRCUITO TOTAL

2º SS 1,00                 22,00

mez AL.3 38,00

1º PAV NB 8,00

15.53

15.53 15.008.0189-A 416,00             M

LOCAL CIRCUITO TOTAL

2º SS AL-E18 308,00

1º SS AL-07 108,00

15.54

15.54 15.008.0191-A 281,00             M

LOCAL CIRCUITO TOTAL

1º SS AL-06 56,00

mez AL.3 152,00

1º PAV NB 40,00

5º PAV 3,00                 33,00

15.55

15.55 15.008.0193-A 140,00             M

LOCAL CIRCUITO TOTAL

3º PAV AL.2 140,00

15.56

15.56 15.008.0194-A 132,00             M

LOCAL CIRCUITO TOTAL

5º PAV 3,00                 132,00

15.57

15.57 15.008.0197-A 388,00             M

LOCAL CIRCUITO TOTAL

1º SS AL-06 224,00

mez AL.1 164,00

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA,UNIPOLAR,1X95MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA,UNIPOLAR,1X150MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA,UNIPOLAR,1X185MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA,UNIPOLAR,1X120MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA,UNIPOLAR,1X50MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA,UNIPOLAR,1X70MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.58

15.58 15.017.0165-A 68,00               UN

TABELA REF. TOTAL

32 68,00

15.59

15.59 15.017.0170-A 46,00               UN

TABELA REF. TOTAL

33 46,00

15.60

15.60 15.017.0245-A 160,00             UN

TABELA REF. TOTAL

34 160,00

15.61

15.61 15.017.0250-A 274,00             UN

TABELA REF. TOTAL

35 274,00

15.62

15.62 15.017.0255-A 212,00             UN

TABELA REF. TOTAL

36 212,00

15.63

15.63 15.017.0260-A 404,00             UN

TABELA REF. TOTAL

37 404,00

15.64

15.64 15.017.0265-A 117,00             UN

TABELA REF. TOTAL

38 117,00

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM 

BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM 

BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.65

15.65 15.017.0270-A 207,00             UN

TABELA REF. TOTAL

39 207,00

15.66

15.66 15.017.0275-A 73,00               UN

TABELA REF. TOTAL

40 73,00

15.67

15.67 15.017.0280-A 36,00               UN

TABELA REF. TOTAL

41 36,00

15.68

15.68 15.017.0285-A 46,00               UN

TABELA REF. TOTAL

42 46,00

15.69

15.69 15.017.0290-A 61,00               UN

TABELA REF. TOTAL

43 61,00

15.70

15.70 15.017.0295-A 150,00             UN

TABELA REF. TOTAL

44 150,00

15.71

15.71 15.017.0300-A 16,00               UN

TABELA REF. TOTAL

45 16,00

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

120MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.72

15.72 15.017.0305-A 60,00               UN

TABELA REF. TOTAL

47 60,00

15.73

15.73 15.017.0310-A 180,00             UN

TABELA REF. TOTAL

48 180,00

15.74

15.74 15.018.0130-A 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

55 4,00

15.75

15.75 15.018.0175-A 100,00             M

TABELA REF. TOTAL

56 100,00

15.76

15.76 15.018.0310-F 1,00                 UN

TOTAL

1,00

15.77

15.77 15.018.1068-F 84,00               UN

TABELA REF. TOTAL

70 84,00

15.78

15.78 15.018.1069-F 408,00             UN

TABELA REF. TOTAL

71 408,00

CAIXA DE PASSAGEM EM ACO ESTAMPADO,DE 4"X2", PARA 2 SAIDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DO RASGO.FORNECIMENTO E COLO CACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

PRANCHA 

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

FORNECIMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO SECA DE SONORIZAÇÃO 

PARA A OBRA DO MIS.

01 - 5º PAVIMENTO - SISTEMA DE PROJEÇÃO - PLANTA BAIXA - R02

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 

240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-

GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

CAIXA DE PASSAGEM EM ACO ESTAMPADO,DE 4"X4", PARA 4 SAIDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DO RASGO.FORNECIMENTO E COLO CACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.79

15.79 15.019.0010-A 134,00             UN

TABELA REF. TOTAL

73 134,00

15.80

15.80 15.019.0015-A 20,00               UN

TABELA REF. TOTAL

2 20,00

15.81

15.81 15.019.0090-A 100,00             UN

TABELA REF. TOTAL

74 100,00

15.82

15.82 15.019.0130-F 428,00             UN

TABELA REF. TOTAL

75 428,00

15.83

15.83 15.019.0131-F 958,00             UN

TABELA REF. TOTAL

76 958,00

15.84

15.84 15.019.0132-F 958,00             UN

TABELA REF. TOTAL

77 958,00

15.85

15.85 15.021.0045-F 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

78 2,00

PLACA CEGA DE PLASTICO,PARA CAIXA 4"X4",NA COR BRANCA. FORNE CIMENTO E COLOCACAO 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

PLUG MACHO 2P+T. FORNECIMENTO E COLOCACAO. PARA A OBRA DO MU SEU DA IMAGEM E DO 

SOM-MIS.

TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 

POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLUG FEMEA 2P+T. FORNECIMENTO E COLOCACAO. PARA A OBRA DO MU SEU DA IMAGEM E DO 

SOM - MIS.

BARRA DE EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMENTO EM COBRE, COM 12 FUROS NAS MEDIDAS APROX. 

DE L=2"/C=300MM/ESP.1/4", DISTANCIA ENTRE FUROS DE 2". FORNECIMENTO E INSTALACAO-

OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

TOMADA DUPLA DE PISO,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EMLATAO 

POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.86

15.86 15.021.0046-F 56,00               UN

TABELA REF. TOTAL

79 56,00

15.87

15.87 15.021.0050-F 50,00               M

TABELA REF. TOTAL

1 50,00

Previsão de susbstiuição do material já instalado caso não seja aprovado no teste de verificação de qualidade e eficiência

15.88

15.88 15.021.0051-F 50,00               M

TABELA REF. TOTAL

5 50,00

Previsão de susbstiuição do material já instalado caso não seja aprovado no teste de verificação de qualidade e eficiência

15.89

15.89 15.021.0052-F 50,00               M

TABELA REF. TOTAL

6,00                    50,00

Previsão de susbstiuição do material já instalado caso não seja aprovado no teste de verificação de qualidade e eficiência

15.90

15.90 15.021.0053-F 1,00                 UN

TOTAL

1,00

Parte do barramento se encontra instalado, porém apresenta sinais de corrosão/oxidação, comprometendo sua eficência e qualidade

15.91

15.91 15.021.0060-F 38,00               UN

TOTAL

38,00

TESTES E ENSAIOS EM LINHAS ELÉTRICAS PRÉ FABRICADAS – BARRAMENTOS BLINDADOS – 

BUSWAY DE ACORDO COM AS NBR IEC 60439 1E2 - 2020 E 61439 1/6 - 2019 E ANÁLISE DE 

INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 16019/2011

PRANCHA 

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY - 2350A, INCLUSIVE CONEXOES E DERIVA COES. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO - OBRA DO MUSEU DA IMAGEM DO SOM

CONEXAO EXOTERMICA PARA DESCIDA DE PARA-RAIOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA 

MUSEU DA IMAGEM DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY - 4500A, INCLUSIVE CONEXOES E DERIVA COES. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SO M

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY - 5200A, INCLUSIVE CONEXOES E DERIVA COES. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SO M

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 180X180X75MM TIPO CURVA - MATERIAL EM 

ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

PRANCHA 

 PE_INSPB_IE_005 / 

PE_INSPB_IE_007 / 

PE_INSPB_IE_009 / 

PE_INSPB_IE_011 / 

PE_INSPB_IE_013 / 

PE_INSPB_IE_015 

PE_INSPB_IE_023_R07

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.92

15.92 15.021.0062-F 26,00               UN

TABELA REF. TOTAL

80 26,00

15.93

15.93 15.021.0063-F 6,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

81 6,00

15.94

15.94 15.021.0067-F 16,58               M

TABELA REF. TOTAL

82 16,58

15.95

15.95 15.021.0068-F 32,00               UN

TABELA REF. TOTAL

3 32,00

15.96

15.96 15.021.0069-F 84,00               UN

TABELA REF. TOTAL

4 84,00

15.97

15.97 15.021.0080-F 18,00               UN

TABELA REF. TOTAL

1 18,00

15.98

15.98 15.021.0082-F 80,00               M

TABELA REF. TOTAL

86 80,00

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 180X180X75MM TIPO T - O MAT ERIAL EM 

ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSE U DA IMAGEM E DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR COM TRÊS CIRCUITOS EM PERFIL DE ALUMÍNIO 

EXTRUDADO. PINTURA BRANCA. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 2000 MM, 

LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM..FOR NECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

CANALETA DE PAREDE (FUNDO+TAMPA) EM ALUMINIO EXTRUDADO, DUAS SECOES 

(100X45)MM,ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO, INCLUSIVE FIXA CAO. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" COM 1 TOMADA RJ45. FORNECIMENTO E CO LOCACAO - OBRA MUSEU 

DA IMAGEM DO SOM

CAIXA DE PASSAGEM 4"X4" COM 2 TOMADAS RJ45.FORNECIMENTO E CO LOCACAO - OBRA 

MUSEU DA IMAGEM DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 230X230X75MM TIPO CURVA - MATERIAL EM 

ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

LEITO PARA CABOS SEMI-PESADO, 300X100MM, GALVANIZACAO ELETRO LITICA (GE), INCLUSIVE 

PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, SUSPENSA O PARA TIRANTE DIAM.3/8", SUPORTE "C" ABA 

100MM, PROLONGADOR 3/8", JUNCAO SIMPLES. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU 

DA IMAGEM DO SOM
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.99  

15.99 15.021.0090-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

87 1,00

15.100

15.100 15.021.0091-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

88 1,00

15.101

15.101 15.021.0092-F 25,00               UN

TABELA REF. TOTAL

89 25,00

15.102

15.102 15.021.0093-F 37,00               UN

TABELA REF. TOTAL

90 37,00

15.103

15.103 15.021.0094-F 44,00               UN

TABELA REF. TOTAL

91 44,00

15.104

15.104 15.021.0095-F 27,00               UN

TABELA REF. TOTAL

92 27,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO (QDF-BB.INCENDIO),C/ETIQUETAS IDENTIF BARRAM.PRINCIPAL E 

PARCIAL, ABNT FIACAO DE FORCA QUE MINIMO 2,5MM PRETO E COMANDO 1,0MM VERMELHO, 

MONTADO EM CAIXA DE SO BREPOR CHAPA DOBRAD.18MSG E A CHAPA MONT.14MSG,POSSUI 

FLANGE SUP.INF.PINTURA ELETROST.RAL7032.FORNECIMENTO, MONTAGEM INST MUSEU DA 

IMAGEM DO SOM

QD DIST (QDF-B.ESGOTO) C/ ETIQ.IDENT. DO QD E DOS CIRC., BAR RAM.PRINCP. DE COBRE 

ELETROL. IDENT PELA DISP CF NBR FIACAO DE FÇ SEMPRE Q MIN 2,5MM PRETO E COMANDO 

1MM VERM. COMUM BCO NEUTRO AZUL, TERRA VERDE, FIAC. CANAL. PVC COM ID DE FIOS EQ 

UIPP. MONT CAIXA SOBREPOR ACO DOBRADA, COM QD E PL DE MONTAG EM FECHO TIPO FENDA 

ALT RESIST. FORNEC MONT INST P/ OBRA MIS

CONJUNTO DE INTERRUPTOR COM 1 SECAO 10A-250V E TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A-250V, EM 

CAIXA 4"X4", LINHA LIVING LIGHT. FOR NECIMENTO E INSTALACAO - OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

DO SOM

CONJUNTO DE INTERRUPTOR COM 2 SECOES 10A-250V E TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A-250V, 

EM CAIXA 4"X4", LINHA LIVING LIGHT. FOR NECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM 

DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

INTERRUPTOR COM 1 SECAO 10A-250V, LINHA LIVING LIGHT.FORNECI MENTO E INSTALACAO - 

OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

INTERRUPTOR COM 2 SECOES 10A-250V,LINHA LIVING LIGHT.FORNECI MENTO E INSTALACAO - 

OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.105

15.105 15.021.0096-F 16,00               UN

TABELA REF. TOTAL

93 16,00

15.106

15.106 15.021.0097-F 13,00               UN

TABELA REF. TOTAL

94 13,00

15.107

15.107 15.021.0098-F 50,00               UN

TABELA REF. TOTAL

95 50,00

15.108

15.108 15.021.0099-F 1.129,00          UN

TABELA REF. TOTAL

96 1129,00

15.109

15.109 15.021.0106-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

97 1,00

15.110

15.110 15.021.0107-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

98 1,00

15.111

15.111 15.021.0108-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

99 1,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-E-1°PAVIMENTO) P/DISJ UNTOR TRIPOLAR 32A, 

DISJUNTOR BIPOLARES 20A, CONTATORAS 20A COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE E 

TERRA. FORNECIMENTO E COLO CAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-N-5°PAVIMENTO) P/DISJ UNTOR TRIPOLAR 32A, 

DISJUNTOR BIPOLARES 20A, DISJUNTOR MONO POLAR 20A, CONTATORAS 20A, COM PORTA E 

BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO E TERRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA 

IMA GEM DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

INTERRUPTOR TREE WAY 10A-205V,LINHA LIVING LIGHT.FORNECIMENT O E INSTALACAO - OBRA 

MUSEU DA IMAGEM DO SOM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-E-TERREO/MEZANINO) P/ DISJUNTOR TRIPOLAR 

32A, DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CONTATOR 20A COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE. NEUTRO 

E TERRA. FORNECIMEN TO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

DIMER 10A-250V, LINHA LIVING LIGHT. FORNECIMENTO E INSTALA CAO - OBRA MUSEU DA 

IMAGEM DO SOM

CONJUNTO COM 2 TOMADAS 2P+T UNIVESAL 10A-250V, CAIXA 4"X4" LINHA LIVING 

LIGHT.FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A-250V, LINHA LIVING LIGHT. FORNECI MENTO E INSTALACAO - 

OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.112

15.112 15.021.0109-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

100 1,00

15.113

15.113 15.021.0110-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

101 1,00

15.114

15.114 15.021.0117-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

102 1,00

15.115

15.115 15.029.0012-A 9,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

245 9,00

15.116

15.116 15.029.0013-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

246 1,00

15.117

15.117 15.029.0014-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

247 1,00

15.118

15.118 15.029.0015-A 6,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

248 6,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QF-UNIDADE DE TV-30KA/220 V), COMPREENDENDO 

TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS, BARRAMENTO PRINCIPAL, FASE E NEUTRO, INCLUSIVE 

PORTA, PLAQUETAS E FECHO FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO 

SOM

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-E-5°PAVIMENTO) P/DISJ UNTOR TRIPOLAR 32A, 

DISJUNTORES BIPOLARES 20A,CONTATORES 20A COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, 

NEUTRO E TERRA. FORNECIMEN TO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-N-1°PAVIMENTO) P/DISJ UNTOR TRIPOLAR 80A, 

DISJUNTORES BIPOLARES 20A E 63A, DISJUN TOR MONOPOLAR 20A, CONTATORAS 20A E 63A, 

COM PORTA E BARRA MENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO - 

OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTOE COLOCACAO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.119

15.119 15.029.0020-A 16,00               UN

TABELA REF. TOTAL

3 16,00

15.120

15.120 15.029.0023-A 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

4 4,00

15.121

15.121 15.029.0024-A 7,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

5 7,00

15.122

15.122 15.031.0021-A 312,50             M

TOTAL

312,50

15.123

15.123 15.031.0022-A 29,00               M

TOTAL

29,00

REGISTRO DE ESFERA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

REGISTRO DE ESFERA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

REGISTRO DE ESFERA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",COM COSTURA,INCLUSIVE EMENDAS E 

CONEXOES,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

PRANCHA 

 PE_INSPB_II_002_R06, 

PE_INSPB_II_003_R06, 

PE_INSPB_II_005_R06, 

PE_INSPB_II_006_R05, 

PE_INSPB_II_011_R06 

PRANCHA 

 PE_INSPB_II_002_R06, 

PE_INSPB_II_003_R06, 

PE_INSPB_II_004_R04, 

PE_INSPB_II_005_R06, 

PE_INSPB_II_006_R05, 

PE_INSPB_II_007_R06, 

PE_INSPB_II_009_R04, 

PE_INSPB_II_010_R05, 

PE_INSPB_II_011_R06 

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.124

15.124 15.031.0023-A 79,00               M

TOTAL

79,00

15.125

15.125 15.031.0024-A 124,00             M

TOTAL

104,00

20,00

15.126

15.126 15.031.0025-A 208,50             M

TOTAL

208,50

15.127

15.127 15.031.0026-A 16,00               M

TOTAL

12,00

4,00

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

PRANCHA 

 PE_INSPB_II_002_R06, 

PE_INSPB_II_003_R06, 

PE_INSPB_II_004_R04, 

PE_INSPB_II_005_R06, 

PE_INSPB_II_006_R05, 

PE_INSPB_II_007_R06, 

PE_INSPB_II_009_R04 

 Substituição da tubulação de 

água gelada gelada – Aço 

galvanizado - 2” 

 Substituição da tubulação de 

água gelada gelada – Aço 

galvanizado - 3” 

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

PRANCHA 

 PE_INSPB_II_002_R06, 

PE_INSPB_II_003_R06, 

PE_INSPB_II_004_R04, 

PE_INSPB_II_005_R06, 

PE_INSPB_II_006_R05, 

PE_INSPB_II_007_R06, 

PE_INSPB_II_009_R04, 

PE_INSPB_II_010_R05, 

PE_INSPB_II_011_R06 

PRANCHA 

 PE_INSPB_II_002_R06. 

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

PRANCHA 

 PE_INSPB_II_002_R06, 

PE_INSPB_II_003_R06, 

PE_INSPB_II_004_R04, 

PE_INSPB_II_005_R06, 

PE_INSPB_II_006_R05, 

PE_INSPB_II_007_R06, 

PE_INSPB_II_009_R04, 

PE_INSPB_II_010_R05 

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.128

15.128 15.031.0027-A 192,00             M

TOTAL

82,00

110,00

15.129

15.129 15.031.0030-A 50,00               M

TOTAL

50,00

15.130

15.130 15.031.0032-A 30,00               M

TOTAL

30,00

15.131

15.131 15.034.0020-A 351,00             M

TABELA REF. TOTAL

10 351,00

15.132

15.132 15.034.0021-A 736,00             M

TABELA REF. TOTAL

11 736,00

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

PRANCHA 

 PE_INSPB_II_002_R06,  

PE_INSPB_II_004_R04,  

PE_INSPB_II_006_R05, 

PE_INSPB_II_007_R06 

 Substituição da tubulação de 

água gelada gelada – Aço 

galvanizado -  4” 

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 5",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

PRANCHA 

 Substituição da tubulação de 

água gelada – Aço galvanizado - 

5”  

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 6",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

PRANCHA 

 Substituição da tubulação de 

água gelada – Aço galvanizado - 

6”  

DOC. REFERÊNCIA

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTODE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.133

15.133 15.034.0023-A 51,34               M

TOTAL

12 51,34

15.134

15.134 15.034.0024-A 149,46             M

TABELA REF. TOTAL

13 149,46

15.135

15.135 15.034.0027-A 263,03             M

TABELA REF. TOTAL

14 263,03

15.136

15.136 15.035.0021-A 1.189,00          M

TABELA REF. TOTAL

103 1189,00

15.137

15.137 15.035.0022-A 1.067,00          M

TABELA REF. TOTAL

104 1067,00

15.138

15.138 15.035.0023-A 204,33             M

TABELA REF. TOTAL

105 204,33

15.139

15.139 15.035.0024-A 221,27             M

TABELA REF. TOTAL

106 221,27

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/2",INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/4",INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMETO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES 

E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

PRANCHA 

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTODO RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES 

E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.140

15.140 15.035.0025-A 119,00             M

TABELA REF. TOTAL

107 119,00

15.141

15.141 15.035.0026-A 99,00               M

TABELA REF. TOTAL

108 99,00

15.142

15.142 15.036.0068-A 45,00               M

TABELA REF. TOTAL

9 45,00

15.143

15.143 15.036.0069-A 45,00               M

TOTAL

45,00

15.144

15.144 15.036.0070-A 476,82             M

TABELA REF. TOTAL

110 476,82

15.145

15.145 15.036.0071-A 331,75             M

TABELA REF. TOTAL

111 331,75

15.146

15.146 15.036.0073-A 201,00             M

TABELA REF. TOTAL

112 201,00

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2",INCLSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2",INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

PRANCHA 

01 - 5º PAVIMENTO - SISTEMA DE PROJEÇÃO - PLANTA BAIXA - R02

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2.1/2",INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.147

15.147 15.038.0481-F 29,50               M

TABELA REF. TOTAL

34 29,50

15.148

15.148 15.067.0132-F 8,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

262 6,00

263 2,00

15.149

15.149 15.067.0133-F 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

263 2,00

15.150

15.150 15.067.0137-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

264 1,00

15.151

15.151 15.008.0199-A 3.360,00          M

LOCAL CIRCUITO TOTAL

1º SS AL-17 320,00

1º SS AL-18 1440,00

1º SS AL-19 1600,00

15.152

15.152 15.021.0087-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

PAINEL GERAL DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO PARA O MIS, CPG+CSMD 5000, CONFORME 

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL ELABORADO PELA CEMOPE (ELE-PE-DES-0024-013-

R13).FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM DO SOM.

LOCAL

Conforme Projeto FRM009-ARQ-PE-DET-0013-005/0014-005/0016-005/0017-005/0018-005/0019-002/0020-002/0021-002

TUBO EM ACO CARBONO,DIN 2440(COM COSTURA),DIAM.65MM,PONTAS 

BISELADAS,INCL.CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA,UNIPOLAR,1X240MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

HIDROMETRO MULTIJATO 1.1/2",CLASSE EB,CARCACA EM BRONZE,ROS- CA BSP,RELOJOARIA 

INCLINADA 45º,QMAX 20M3/H,QN 10M3/H,TEMPE- RATURA MAX.40ºC,PRESSAO MAX.10 

BAR,C/CONJUNTO DE INSTALACAO: 02 PORCAS EM METAL,02 TUBETES EM METAL E 02 ANEIS DE 

VEDACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/A OBRA DO MIS.

HIDROMETRO MULTIJATO 1",CLASSE B,CARCACA EM BRONZE,ROSCA BSP RELOJOARIA 

INCLINADA 45º,QMAX.7M3/H,QN 3,5M3/H,TEMPERATURA MAXIMA 40ºC,PRESSAO MAXIMA 10 

BAR,C/CONJUNTO DE INSTALACAO: 02 PORCAS EM METAL,02 TUBETES EM METAL E 02 ANEIS DE 

VEDACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/A OBRA DO MIS.

HIDROMETRO MULTIJATO DIAMETRO DE 1.1/4",VAZAO MAXIMA 20M3/H, VAZAO NOMINAL 

10M3/H,COM ROSCA BSP,INCLUSIVE CONEXOES E BUC HA DE REDUCAO 

1.1/4".CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.153

15.153 15.015.0184-F 24.860,00        M

QUANT

13.725,00        

7.625,00          

1.000,00          

800,00             

1.710,00          

15.154

15.154 15.015.0185-F 828,67             PT

QUANT

828,67             

15.155

15.155 15.010.0115-A 2.500,00          M

QUANT

2.500,00          

15.156

15.156 15.015.0186-F 2.500,00          M

QUANT

2.500,00          

15.157

15.157 15.018.0030-A 31,00               UN

TABELA REF. TOTAL

49 31,00

15.158

15.158 15.018.0035-A 313,00             UN

TABELA REF. TOTAL

50 313,00

FRM009-ESP-PE-LEM-0007-000_BKBCABEAMENTO BACKBONE

FRM009-ESP-PE-LEM-0002-

004_RCE	 PONTOS A CADA 30M

CABO COAXIAL RG-59,CONFORME ABNT NBR 14702.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRANCHA DESCRIÇÃO

FRM009-ESP-PE-LEM-0001-005_CFTV CABEAMENTO CFTV

CABO DE FIBRA OTICA DE 6 FIAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PRANCHA DESCRIÇÃO

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO C,DIAMETRO DE 

3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO C,DIAMETRO DE 

1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

FRM009-ESP-PE-LEM-0003-003_SSCU CABEAMENTO SSCU

FRM009-ESP-PE-LEM-0003-003_SSCU CABEAMENTO SSCU

PE_SONPB_001 À PE_SONPB_006SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

 Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar

PRANCHA DESCRIÇÃO

Cabo de cobre flexivel, PVC/70oC, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou 

similar

PRANCHA DESCRIÇÃO

FRM009-ESP-PE-LEM-0002-004_RCECABEAMENTO ESTRUTURADO

FRM009-ESP-PE-LEM-0001-005_CFTVCABEAMENTO CFTV - ELEVADOR

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.159

15.159 15.018.0040-A 13,00               UN

TABELA REF. TOTAL

51 13,00

15.160

15.160 15.018.0055-A 126,00             UN

TABELA REF. TOTAL

52 126,00

15.161

15.161 15.018.0085-A 6,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

53 6,00

15.162

15.162 15.018.0115-A 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

54 2,00

15.163

15.163 15.018.0250-A 43,00               UN

TABELA REF. TOTAL

57 43,00               

15.164

15.164 15.018.0255-A 29,00               UN

TABELA REF. TOTAL

58 29,00               

15.165

15.165 15.018.0260-A 13,00               UN

TABELA REF. TOTAL

59 13,00               

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO E,DIAMETRO DE 

1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LL,DIAMETRO DE 

1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO E,DIAMETRO DE 

1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO T,DIAMETRO DE 

1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.166

15.166 15.018.0265-A 22,00               UN

TABELA REF. TOTAL

60 22,00               

15.167

15.167 15.018.0270-A 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

61 4,00                 

15.168

15.168 15.018.0275-A 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

62 4,00                 

15.169

15.169 15.018.0280-A 6,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

63 6,00                 

15.170

15.170 15.018.0472-A 118,00             M

TABELA REF. TOTAL

64 118,00             

15.171

15.171 15.018.0474-A 40,00               M

TABELA REF. TOTAL

65 40,00               

15.172

15.172 15.018.0475-A 6,00                 M

TABELA REF. TOTAL

66 6,00                 

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-

ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-

ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-

ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.173

15.173 15.018.0477-A 93,00               M

TABELA REF. TOTAL

67 93,00               

15.174

15.174 15.018.0478-A 409,00             M

TABELA REF. TOTAL

68 409,00             

15.175

15.175 15.018.0480-A 5,00                 M

TABELA REF. TOTAL

69 5,00                 

15.176

15.176 15.018.1070-F 6,17                 M

TABELA REF. TOTAL

72 6,17                 

15.177

15.177 15.021.0071-F 6,00                 M

TABELA REF. TOTAL

83 6,00                 

15.178

15.178 15.021.0073-F 7,38                 M

TABELA REF. TOTAL

84 7,38                 

15.179

15.179 15.021.0074-F 6,01                 M

TABELA REF. TOTAL

85 6,01                 

DOC. REFERÊNCIA

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-

ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-

ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-

ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO"U",500X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-

ZINCADO A QUENTE,INCLUSIV.CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO. PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM-MIS.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "U", 200X150MM, TRATAMENTO SUPER FICIAL PRE-ZINCADA A 

QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO - MUSEU DA IMA GEM DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "U", 500X150MM, TRATAMENTO SUPER FICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA TIPO "U", 300X150MM, TRATA MENTO SUPERFICIAL PRE-

ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES ACESSORIOS E FIXACAO. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

15.180

15.180 15.021.0111-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

113 1,00                 

15.181

15.181 15.035.0027-A 17,20               M

TABELA REF. TOTAL

109 17,20               

15.182

15.182 15.029.0017-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

249 1,00                 

15.183

15.183 15.029.0018-A 10,00               UN

TABELA REF. TOTAL

250 10,00               

15.184

15.184 15.036.0028-A 71,00               M

TABELA REF. TOTAL

256 71,00               

15.185

15.185 15.036.0049-A 1.037,51          M

TABELA REF. TOTAL

257 1.037,51          

15.186

15.186 15.036.0068-A 45,00               M

TABELA REF. TOTAL

9 45,00               

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QDL-CABINE), COMPREENDEN DO TODOS 

COMPONENTES ELETRICOS, BARRAMENTOS PRINCIPAL, FASE E NEUTRO, INCLUSIVE PORTA, 

PLAQUETAS E FECHOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTODE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

DOC. REFERÊNCIA

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

DOC. REFERÊNCIA

15-INSTALAÇOES 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 144 de 375



145

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
16.0 - COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

16.1

16.1 16.020.0013-F 203,50             M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

94,90               

LVC_MIS_SCP_R00 77 507,00             

LVC_MIS_SCP_R00 59 -                                                     145,94             

LVC_MIS_SCP_R00 76 -                                                     160,52             

LVC_MIS_SCP_R00 99 -                                                     109,15             

203,50             

16.2

16.2 16.026.0005-A 591,78             M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

RSC_MIS_SCP_R00_20230928 45 497,78             

RSC_MIS_SCP_R00_20230928 52 94,00               

16.3

16.3 16.029.0001-A 29,83               M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

RSC_MIS_SCP_R00_20230928 46 29,83               

16.4

16.4 16.030.0030-A 39,64               M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 60 13,60               

LVC_MIS_SCP_R00 73 21,81               

RSC_MIS_SCP_R00_20230928 964 -                   

LVC_MIS_SCP_R00 82 -                   

LVC_MIS_SCP_R00 66 4,23                 

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO MONOCOMPONENTE FORMANDO MENBRANA 

CONTINUA,APLICACAO DE PRIMER DO PROPRIO MATERIAL DILUIDO COM AGUA NA PROPORCAO 

1:1,COM PROTECAO MECANICA.FORNECIMENTO E APLICACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO 

ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT 

NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO 

C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS

IMPERMEABILIZANTE DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM CONCRETO 

ENTERRADO,SUJEITO A LENCOL FREATICO E PRESSAO POSITIVA,SISTEMA DE CRISTALIZACAO 

COMPOSTO DE 3 PRODUTOSE BASE MINERAL,QUE PENETRAM PROFUNDAMENTE POR EFEITO 

DE OSMOSE

IMPERMEABILIZACAO ELASTICA P/ETA-ESTACAO TRATAMENTO AGUA,RESERVATORIO,TANQUE 

ELEVADO OU APOIADO,CONTATO C/ESGOTO,MEMBRANA BASE POLIURETANO 

VEGETAL,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO 2KG/M2,REFORCO TELA,SOBRE 1ª 

DEMAO,MALHA 2X2MM,EXCL.PREPARO DA SUPERFICIE,INCLUSIVE TRATAMENTO DO 

CONCRETO,LIXAMENTO OU HIDROJATEAMENTO

PRANCHA

FRM009-ARQ-PE-DES-0052-R14

Serviço já realizado, mas considerado 20%, caso seja necessário algum refazimento
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
16.0 - COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

16.5

16.5 16.010.0016-F 250,87             M2

TABELA REF. QUANT

23 250,87             

JARDINEIRA OU TELHADO VERDE COM SISTEMA ALVEOLAR PRE-VEGETA- DO, COMPOSTO POR 

CAMADA DE IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFAL TICA COM 4MM DE ESPESSURA, 

PROTECAO MECANICA DE 3CM, MANTA GEOTEXTIL,FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00_20231002
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
17.0 - PINTURAS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

17.1

17.1 17.017.0010-A 45,36               M2

TABELA REF. QUANT

62 22,68               

101 22,68               

17.2

17.2 17.017.0070-A 45,36               M2

TABELA REF. QUANT

63
22,68               

102 22,68               

17.3

17.3 17.017.0140-A 1.129,00          M2

COD QUANT ÁREA VÃO COEF. EMOP TOTAL

PA1 1,00                 4,34                 3 13,00               

PA1A 1,00                 4,49                 3 13,00               

PA2 2,00                 4,38                 3 26,00               

PA2A 2,00                 4,34                 3 26,00               

PA2B 1,00                 4,24                 3 12,00               

PA3 1,00                 2,04                 3 6,00                 

PA3A 1,00                 1,67                 3 5,00                 

PA3B 1,00                 1,70                 3 5,00                 

PA7 1,00                 4,44                 3 13,00               

PA9A 1,00                 1,35                 3 4,00                 

PA9B 1,00                 1,31                 3 3,00                 

PA10 1,00                 2,00                 3 5,00                 

PA12 1,00                 4,21                 3 12,00               

PA13 4,00                 1,57                 3 18,00               

PA13A 1,00                 1,42                 3 4,00                 

PA14 2,00                 1,31                 3 7,00                 

PA14A 1,00                 1,76                 3 5,00                 

PA15 3,00                 3,17                 3 28,00               

PA15A 3,00                 6,05                 3 54,00               

PA16 1,00                 2,95                 3 8,00                 

PM1 5,00                 1,26                 3 18,00               

PM1A 1,00                 1,32                 3 3,00                 

PM1B.1 1,00                 1,86                 3 5,00                 

PM1B.2 1,00                 2,49                 3 7,00                 

PM1C 2,00                 1,26                 3 7,00                 

PM2 10,00               1,47                 3 44,00               

PM2A.1 1,00                 1,86                 3 5,00                 

PM2A.2 1,00                 2,96                 3 8,00                 

PM2A.3 1,00                 3,30                 3 9,00                 

PM2A.4 1,00                 2,26                 3 6,00                 

PM2B 1,00                 2,90                 3 8,00                 

PM2C 1,00                 1,71                 3 5,00                 

PM3A 2,00                 2,09                 3 12,00               

PM4.1 8,00                 1,89                 3 45,00               

PM4.2 1,00                 1,89                 3 5,00                 

PM4.3 9,00                 1,89                 3 51,00               

PM4A.1 2,00                 2,35                 3 14,00               

PM4A.2 4,00                 2,54                 3 30,00               

PM4A.3 1,00                 3,82                 3 11,00               

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 

LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE 

MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO 

ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM 

MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORMEO ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

PINTURA INTERNA COM ESMALTE CATALISAVEL(EPOXI),SISTEMA TINTOMETRICO,ACABAMENTO 

PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 

17.017.0010,APENAS APLICAVEL SOBRE MASSA ACRILICA,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
17.0 - PINTURAS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

PM4A.4 2,00                 2,40                 3 14,00               

PM4A.5 1,00                 2,13                 3 6,00                 

PM4A.6 2,00                 2,52                 3 15,00               

PM5 1,00                 2,10                 3 6,00                 

PM6 2,00                 4,09                 3 24,00               

PM6A.1 1,00                 4,82                 3 14,00               

PM6A.2 3,00                 5,07                 3 45,00               

PM6B 1,00                 4,95                 3 14,00               

PM6C 1,00                 4,60                 3 13,00               

PM7 1,00                 3,46                 3 10,00               

PM7A 1,00                 3,36                 3 10,00               

PM8 4,00                 1,89                 3 22,00               

PM8A 1,00                 2,32                 3 6,00                 

PM9 1,00                 1,47                 3 4,00                 

PM9A.1 3,00                 2,34                 3 21,00               

PM9A.2 2,00                 2,37                 3 14,00               

PM9A.3 2,00                 2,71                 3 16,00               

PM9A.4 2,00                 3,25                 3 19,00               

PM9B.1 2,00                 2,30                 3 13,00               

PM9B.2 3,00                 2,34                 3 21,00               

PM9B.3 1,00                 3,30                 3 9,00                 

PM9B.4 3,00                 2,21                 3 19,00               

PM9B.5 3,00                 2,35                 3 21,00               

PM9B.6 3,00                 2,21                 3 19,00               

PM9B.7 2,00                 2,37                 3 14,00               

PM9B.8 5,00                 2,50                 3 37,00               

PM9C 2,00                 1,49                 3 8,00                 

PM9D 2,00                 1,64                 3 9,00                 

PM9E 2,00                 2,25                 3 13,00               

PM9F 1,00                 2,13                 3 6,00                 

PM10 2,00                 2,85                 3 17,00               

PM15 7,00                 2,85                 3 59,00               

PM16a 1,00                 6,03                 3 18,00               

PM17 1,00                 2,62                 3 7,00                 

PM18 1,00                 2,15                 3 6,00                 

17.4

17.4 17.018.0265-F 11.931,50        M2

TABELA REF. QUANT

314 1.232,58          

321 1.187,22          

190 1.346,22          
322 388,97             
329 642,43             
333 901,62             
347 1.162,71          
352 1.470,55          
358 1.748,76          
364 873,58             
369 427,73             
372 366,88             
64 182,25             

17.5

17.5 17.018.0266-F 394,60             M2

QUANT

394,60             

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS 

DEMAOS DE ACABAMENTO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

PRANCHA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

PE_ARQPE_007_R05

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO 

DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
17.0 - PINTURAS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

17.6

17.6 17.018.0269-F 115,49             M2

TABELA REF. QUANT

214 68,00               

252 47,49               

17.7

17.7 17.020.0071-A 1.989,27          M2

TABELA REF. QUANT

24 1.989,27          

17.8

17.8 17.025.0007-A 5.237,17          M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 106 5.237,17          

17.9

17.9 17.025.0007-F 335,00             M2

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

LVC_MIS_SCP_R00 107 335,00             

17.10

17.10 17.040.0024-A 248,82             M2

TABELA REF. QUANT

302 248,82             

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E 

TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%

PINTURA ESPECIAL PT-4, PARA PAREDES COM PROJECAO, TIPO PAINT ON SCREEN, REF.3DHD 

SILVER SCREEM. FORNECIMENTO E APLICACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

ENVERNIZAMENTO DE SUPERFICIE LISA DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE,EXTERIOR OU 

INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM TRES DEMAOS

PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TIJOLO APARENTE E CONCRETO 

APARENTE,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE

PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE ACQUARELLA INCOLOR VEDACIT OU SIMILAR, EM 

CONCRETO APARENTE,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.1

18.1 18.002.0016-A 9,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

46 6,00

83 3,00

18.2

18.2 18.002.0026-A 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

131 1,00

159 1,00

18.3

18.3 18.002.0030-A 14,00               UN

TABELA REF. TOTAL

48 14,00

18.4

18.4 18.002.0085-A 14,00               UN

TOTAL

14,00

18.5

18.5 18.002.0098-F 26,00               UN

TABELA REF. TOTAL

2 2,00
84 3,00
102 1,00
112 3,00
120 3,00

132 3,00

145 3,00

160 2,00

180 5,00

198 1,00

18.6

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LAVATORIO DE CANTO, SUSPENSO, BRANCO GELO, CELITE OU SIMILAR INCLUSIVE RABICHO 

CROMADO 1/2", SIFAO E VALVULA. FORNECIMEN- TO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 

(55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL 

CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU SIMILAR,COM 

AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO CROMADO DE 1/2".FORNECIMENTO.

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,SEM LADRAO,C/MEDIDAS 

EM TORNO DE (52X39)CM.FERRAGENS EM METALCROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA 

PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 

1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (56X48)CM,INCLUSIVE 

ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU 

SIMILAR,DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,PADRAO MEDIO LUXO,INCLUSIVE 

ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" COM REGISTRO 

INTEGRADO,CORPO EM LATAO,ACABAMENTO DA VALVULA EM METAL CROMADO,TUBO DE 

LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

PRANCHA 

PE_INSPB_IH_001_R09

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.6 18.002.0099-F 17,00               UN

TABELA REF. TOTAL

14 1,00

49 3,00

76 3,00

78 3,00

94 3,00

169 2,00

173 2,00

18.7

18.7 18.002.0100-F 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

31 2,00

50 2,00                    

18.8

18.8 18.002.0101-F 5,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

85 1,00

146 2,00

181 2,00

18.9

18.9 18.003.0023-F 14,00               UN

TABELA REF. TOTAL

52 14,00

18.10

18.10 18.003.0024-F 15,00               UN

TABELA REF. TOTAL

11 1,00

53 0,00

51 1,00

100 1,00

121 3,00

128 3,00

 142 5,00

 157 0,00

 182 1,00

 189 0,00

 199 0,00

 217 0,00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LAVATORIO DE COLUNA SUSPENSA, INCLUSIVE COLUNA, LINHA VOGUE PLUS L510/C510, 

VALVULA 1602C, CONJUNTO DE FIXACAO COLUNA/LA VATORIO SP701, DECA OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO PA- RA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

MICTORIO DE LOUCA COM SIFAO INTEGRADO, INCLUSIVE CONJUNTO PA RA 

INSTALACAO,MODELO DECA E VALVULA DECALUX 2780C OU SIMILAR FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

CUBA DE LOUCA QUADRADA 18X41X41CM DE EMBUTIR, MOD.L701, INCL VALVULA DE 

ESCOAMENTO 1602C. FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA (COD.00449506), COM 02 TE- CLAS QUE ACIONADAS 

DESPEJAM DOIS DIFERENTES VOLUMES DE AGUA, 01 PARA LIMPEZA PARCIAL E OUTRO PARA 

LIMPEZA TOTAL, RACIONA- LIZANDO O CONSUMO DE AGUA. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

VALVULA DE DESCARGA COM BITOLA DE 1 1/2", REGISTRO INTEGRADO PARA FECHAR E 

REGULAR A VAZAO, POSSUI SISTEMA HIDROMECANICO COM DUAS FORCAS DE ACIONAMENTO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.11

18.11 18.005.0010-A 38,00               UN

TABELA REF. TOTAL

12 7,00

54 14,00

90 11,00

92 1,00

149 5,00

18.12

18.12 18.006.0054-F 82,00               UN

TABELA REF. TOTAL

16 11,00
78 26,00
95 15,00

105 1,00

124 3,00

138 3,00

152 5,00

174 8,00

192 7,00

209 3,00

18.13

18.13 18.006.0065-F 83,00               UN

TABELA REF. TOTAL

3 4,00
86 8,00
133 3,00
113 3,00
136 3,00

32 9,00

55 11,00

147 5,00

122 3,00

150 5,00

161 4,00

170 4,00

183 8,00

190 7,00

200 3,00

206 3,00

18.14

18.14 18.006.0066-F 5,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

103 1,00

114 -                      

123 -                      

201 2,00                    

207 2,00                    

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

ACABAMENTO METALICO PARA REGISTRO APARENTE CROMADO DE 1/2" A 1" (ADHARA). 

FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2" E 1 1/4". 

FORNECIMENTO E COLOCACAO, PARA A OBRA DO MU SEU DA IMAGEM E DO SOM.

CABIDE DE AÇO INOX FIXADO NA PAREDE PERFLEX SLIM LINHA 36, OU SIMILAR.FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.15

18.15 18.006.0067-F 7,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

4 2,00
202 1,00

87 4,00

18.16

18.16 18.006.0068-F 162,00             UN

TABELA REF. TOTAL

5 9,00

33 32,00

56 42,00

88 9,00

104 3,00

115 5,00

134 5,00

137 5,00

148 6,00

151 6,00

162 7,00

171 7,00

184 11,00

191 11,00

203 2,00

208 2,00                    

18.17

18.17 18.007.0092-F 27,00               UN

TABELA REF. TOTAL

6 1,00

34 13,00

57 13,00

18.18

18.18 18.007.0093-F 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

79 4,00

DUCHA PARA BANHO, REGATTA COM DESVIADOR 2020 FABRIMAR OU SI- MILAR. FORNECIMENTO 

E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

TOALHEIRO E LIXEIRA EMBUTIDOS EM ACO INOX AISI 304,COM ESPES SURA 1,2MM,ACABAMENTO 

ESCOVADO,INCL.ACESSORIOS DE FIXACAO,P/ OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM-

MIS.FORNECIMENTO E COLOCA- CAO.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

CHUVEIRO DE PAREDE, COMPACTO COM CORPO ARTICULAVEL, CROMADO, EQUIPADO COM 02 

CRIVOS DE ALTA E DE BAIXA PRESSAO, LINHA PIC COLO LIGHT, FABRIMAR OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 3/4", ACABAMENTO CROMADO, LINHA PERTUTTI-DOCOL 

(REF.271706) OU SIMILAR.FORNECIMENTO E INSTAL ACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.19

18.19 18.007.0970-F 43,00               UN

TABELA REF. TOTAL

17 3,00

80 18,00

96 4,00

106 1,00

125 3,00

139 3,00

153 3,00

175 2,00

193 5,00

210 1,00

18.20

18.20 18.009.0073-F 5,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

116 2,00

135 0,00

163 3,00

18.21

18.21 18.009.0105-A 51,00               UN

TABELA REF. TOTAL

35 17,00

58 17,00

268 17,00

18.22

18.22 18.009.0124-F 27,00               UN

TABELA REF. TOTAL

18 2,00

97 4,00

107 1,00

126 3,00

140 3,00

154 5,00

176 2,00

194 6,00

211 1,00

18.23

18.23 18.009.0125-F 12,00               UN

TABELA REF. TOTAL

36 5,00

59 5,00

185 2,00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DOCOL ELETRIC, CÓDIGO 00218106 DE MESA, COM SENSOR, OU 

SIMILAR, EXCLUSIVE PONTO DE TOMADA. FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA, PARA COZINHA DIAM. 1/2". FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

DUCHA HIGIENICA LINHA PERTUTTI DOCOL OUSIMILAR, ACABAMENTO EM METAL CROMADO, 

EXCLUSIVE TUBOS E CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM LEVE PRESSAO 

MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA DOCOL, LINHA NOVITÁ, OU SMILAR. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.24

18.24 18.009.0133-F 30,00               UN

TABELA REF. TOTAL

19 6,00

81 5,00

98 10,00

155 0,00

177 6,00

212 3,00

18.25

18.25 18.012.0096-A 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

60 2,00

18.26

18.26 18.012.0100-A 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

22 2,00

61 2,00

18.27

18.27 18.012.0103-F 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

23 2,00

62 2,00

18.28

18.28 18.013.0170-A 26,00               UN

TABELA REF. TOTAL

37 13,00

63 13,00LVC_MIS_HSA_R00_20230929

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZAO 3/4",COM ACABAMENTO 

MONOCOMANDO DE ALAVANCA EM METAL CROMADO,PARAPESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

TORNEIRA DE BOIA,EM METAL,DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

TORNEIRA DE BOIA,EM METAL,DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

TORNEIRA DE BOIA EM LATAO, PARA CAIXA D`AGUA, 4". FORNECIMEN TO E COLOCACAO PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

TORNEIRA DE PAREDE COM SENSOR LINHA ELETRIC COD.00471116 DOCOL OU 

SIMLAR.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBR DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.29

18.29 18.013.0178-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

1,00                    1,00

18.30

18.30 18.013.0179-F 15,00               UN

TABELA REF. TOTAL

64 9,00

165 6,00

18.31

18.31 18.013.0180-F 47,00               UN

TABELA REF. TOTAL

64 9,00
108 1,00
141 3,00
156 5,00
172 1,00
127 3,00

99 11,00

178 4,00

195 7,00

213 3,00

18.32

18.32 18.015.0098-F 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

204 2,00

18.33

18.33 18.016.0040-A 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

7 1,00

166 1,00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

ACESSORIOS PARA A INSTALACAO DE BACIA SANITARIA (P-132) SUS- PENSA DE LOUCA BRANCA, 

COM SAIDA HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPOR TE, TUBO DE LIGACAO, ANEL DE VEDACAO, 

ADAPTADOR TIGRE, PARA- FUSOS DE FIXACAO E ASSENTO NUOVA DECA AP.65.17. 

FORNECIMENTO, INSTALACAO E ASSENTAMENTO DA BACIA SANITARIA, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

MONOCOMANDO/VALVULA DE CHUVEIRO ALTA PRESSAO - PRESSMATIC REF.17120106-DOCOL 

OU SIMILAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

PROTETOR (CAPA) PARA SIFAO, MARCA DECA 1683C OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM METAL 

CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

AQUECEDOR DE AGUA, TIPO ACUMULACAO, CILINDRICO HORIZONTAL,GN GAS NATURAL 

CANALIZADO OU GLP, AUTOMATICO, CONSTRUIDO EM CHA PA DE ACO CARBONO ASTM A 286GR 

C, PINTADO INT. C/EPOXI, ISOL INT. C/LA DE ROCHA ESP.50MM. CAP.TERMICA 60.028KCAL/H, 

PMAX ADM.4,5KGF/CM2, PHIDR.6KGF/CM2, VOL.ACUM.2.040L, PROD.AGUA QUENTE 1.201L/H, 

P/OBRA MUSEU IMAGEM E DO SOM. FORNEC./INST.

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 

20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE 

TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.34

18.34 18.016.0042-A 3,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

65 1,00

117 1,00

186 1,00                    

18.35

18.35 18.016.0045-A 18,00               M

TABELA REF. TOTAL

38 0,00

66 18,00                  

18.36

18.36 18.016.0100-A 10,00               UN

TABELA REF. TOTAL

308 5,00

310 5,00

18.37

18.37 18.016.0100-F 23,00               UN

TABELA REF. TOTAL

309 23,00

18.38

18.38 18.016.0106-A 74,00               UN

TABELA REF. TOTAL

66 74,00

18.39

18.39 18.016.0107-A 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

311 4,00LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 

1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 

(60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM LARGURA APROXIMADA DE 0,55M,ATE 3,00M DE 

COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 

CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CANTO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 

1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,CONFORME 

ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM 

PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM 

PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 60CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (820X340X150)MM,EM CHAPA 

20.304,COM 2 VALVULAS DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 

1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.40

18.40 18.016.0140-A 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

65 4,00

18.41

18.41 18.016.0592-F 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

39 1,00

67 1,00

18.42

18.42 18.016.0593-F 50,40               M

TABELA REF. TOTAL

272 25,20

298 25,20

18.43

18.43 18.017.0105-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

265 1,00

18.44

18.44 18.021.0025-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

273 1,00

18.45

18.45 18.021.0035-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

272 1,00

LVC_MIS_ARQ_R00

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 

APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM 

CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPADE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 

APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM 

CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC) P/AREA DE TELHADO ATE 1500M2,COMPREENDENDO 

FORN.SEGUINTES EQUIPAMENTOS:-FILTRO VOLUMETRICO (VF6) AUTO-LIMPANTE,CORPO 

CONSTITUIDO ACO INOX,ENTRADASC/DIAM.250MM E SAIDA P/CISTERNA DIAM.200MM;-CONJUNTO 

FLUTUANTE SUCCAO (BOIA-MANGUEIRA) MANGUEIRA 2",COMPRIMENTO 2,00M;-FREIO D'AGUA 

DIAM.200MM;-SIFAO LADRAO C/DIAM.DE SAIDA 200MM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

BANCO ARTICULADO,COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE 

IMPERMEAVEL,DIMENSOES MINIMAS (0,45X0,70)M,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 

1.1/4",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNCIMENTO E COLOCACAO

MESA EM ACO INOX AISI 18.304,DIM(2,07X0,70X0,85)M,COM 02 CUB AS,MEDINDO 

(50X40X25)CM,COM VALVULA AMERICANA,COM 02 PRATELE IRAS INFERIORES GRADEADAS,COM 

PES TUBULARES EM ACO INOX,COM SAPATAS REGULAVEIS,INCLUSIVE PRATELEIRA SUSPENSA 

EM ACO INOX 304,MED.2070X450MM,C/MAO FRAMCESAS,BUCHAS E PARAFUSOS.FORNEC IMENTO 

E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

PERFIL EM ACO INOX ESP.=3MM,PARA ARREMATE DE PISO EM GRANITI NA JUNTO A TAMPA DA 

TELA DE PROJECAO NO TERRACO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.46

18.46 18.021.0040-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

271 1,00

18.47

18.47 18.027.0612-F 77,00               UN

TABELA REF. TOTAL

2 77,00

18.48

18.48 18.027.0621-F 7,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

3 7,00

18.49

18.49 18.027.0627-F 24,00               UN

TABELA REF. TOTAL

47 24,00

18.50

18.50 18.027.0630-F 76,00               UN

TABELA REF. TOTAL

50 1,00

51 75,00LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR PARA ILUMINACAO DIFUSA,ITEM 50 DO CADERNO DE 

ESPECIFICACAO,CORPO EM ALUMINIO COM PINTUR A ELETROSTATICA,VISOR EM ACRILICO 

TRANSLUCIDO,EQUIPADA C/02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR TL5 28W/220V E REATOR 

2X28W EC OTRONIC PLUS ES28A26 TL5 DE AFP,PHILIPS OU SIMILAR.FORNECIME NTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

PROJETOR PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA LED INTEGRADO. LENTE COM FACHO OVAL. 

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO RESISTENTE A CORROSÃO. INCLINAÇÃO DE 90G E ROTAÇÃO DE 

360G. LÂMPADA: ERCO. LED/DIODO / POT: 27W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 181 

MM, LARGURA: 145 MM, ALTURA: 227 MM, . FORNECIMENTO E INSTA LACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

BALIZADOR DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTURA ELETROSTÁTICA. 

LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 2W. GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 120MM, LARGURA: 80M 

.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 

APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM 

CAPACIDADE EM TORNO DE 1500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

MONTAGEM DE SISTEMA CONECTA, COMPOSTA POR MÓDULOS WW E MODULOS CEGOS - 

LÂMPADA: LED. / POT: 8W. QUANTIDADE: 5 LÂMPADAS DE 8W = 40W TOTAL. NÃO TEM 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.51

18.51 18.027.0682-F 324,00             UN

TABELA REF. TOTAL

5 94,00

9 3,00

7 209,00

8 12,00

10 6,00

18.52

18.52 18.027.0684-F 66,00               UN

TABELA REF. TOTAL

12 42,00

44 6,00

42 18,00

18.53

18.53 18.027.0685-F 14,00               UN

TABELA REF. TOTAL

13 14,00

18.54

18.54 18.027.0686-F 66,00               UN

TABELA REF. TOTAL

14 24,00

 15 42,00

18.55

18.55 18.027.0690-F 26,00               UN

TABELA REF. TOTAL

28 26,00

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

PROJETOR ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. LUMINÁRIA COM BASE. 

USO INTERNO. LÂMPADA: LED / POT: 21W. GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 190MM, 

DIÂMETRO DE FUNDOS: 223MM, DIÂMETRO: 101MM . FORN./INST.P/ OBRA MIS

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 

COM PINTURA BRANCA. ADAPRATOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM 

POTÊNCIÔMETRO. REATOR ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 4W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA A OBRA DO MIS

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LUMINARIA EMBUTIDA ORIENTAVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS 

CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E LUMINÁRIA COM LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL 

EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. 

USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / 

POT: 11W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 

MM, DIÂMETRO: 169 MM .FORN./INST. P/MIS

PROJETOR ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. LUMINÁRIA COM BASE. 

USO INTERNO. LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 190MM, 

DIÂMETRO DE FUNDOS: 223MM, DIÂMETRO: 101MM. FORNEC. E INSTAL. PARA A OBRA DO MIS.

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. 

MODELO COM BORDA. LÂMPADA: LED / POT: 12W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) 

DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM. FORNEC. E INSTALACAO, 

P/OBRA MIS

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LVC_MIS_LUM_R00_20230929
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.56

18.56 18.027.0691-F 28,00               UN

TABELA REF. TOTAL

29 28,00

18.57

18.57 18.027.0692-F 3,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

30 3,00

18.58

18.58 18.027.0693-F 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

31 4,00

18.59

18.59 18.027.0694-F 3,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

32 3,00

18.60

18.60 18.027.0695-F 183,00             UN

TABELA REF. TOTAL

35 97,00

36 86,00

18.61

18.61 18.027.0697-F 18,00               UN

TABELA REF. TOTAL

37 18,00

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 

COM PINTURA BRANCA. ADAPRATOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM 

POTÊNCIÔMETRO. REATOR ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 4W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM, ,  

FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MIS.

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. 

MÓDULO DE LED COM LENTE SPHEROLIT DE POLÍMERO ÓTICO COM FACHO 27°. ADAPTATOR 

PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 

12W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM.  

FORNEC. E INST. PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LUMINÁRIA LIMIT COM CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, DIFUSOR EM ACRÍLICO, FACHO DE 30 

GRAUS. LED INTEGRADO E DRIVER REMOTO. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 6,8W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: LARGURA: 23MM, ALTURA: 19MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO, PARA A OBRA DO 

MIS.

LUMINÁRIA DE MESA COM BARRA DE LED 7W DE POTÊNCIA, DIMERIZÁVEL POR TOQUE. DIFUSOR 

EM POLICARBONATO TEXTURIZADO, CORPO EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO A PÓ NA COR 

BRANCA, PRETA OU PRATA. LÂMPADA: LED / POT: 7W GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

COMPRIMENTO: 410 MM, LARGURA: 25 MM, ALTURA: 450 MM.  FORNECIMENTO P/OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM.

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. 

MÓDULO DE LED COM LENTE SPHEROLIT DE POLÍMERO ÓTICO COM FACHO 27°. ADAPTATOR 

PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 

12W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM. 

FORNEC. E INSTAL. P/OBRA DO MIS.

PROJETOR DE LED ORIENTAVEL (H=360o, V=90o) P USO INTERNO, CO RPO EM ALUM FUND. 

C/PINT.BRANCA, ADAPTADOR P/ TRILHO ELETRIF 3 CIRCUITOS C/LED 12W E DRIVE 

DIMMERIZAVEL INCORPORADO, MOD. LED COM LENTE SPHEROLIT DE POLIMERO OTICO C/ 

FACHO DE 27oM, CONF. ITEM 60 DO CAD. ESPEC. TECNICA REV. 14. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.62

18.62 18.027.0698-F 34,15               M

TABELA REF. TOTAL

38 34,15

18.63

18.63 18.027.0699-F 79,20               M

TABELA REF. TOTAL

39 79,20

40 104,75

18.64

18.64 18.027.0701-F 157,00             UN

TABELA REF. TOTAL

41 157,00

18.65

18.65 18.027.0703-F 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

46 4,00

18.66

18.66 18.027.0705-F 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

33 4,00

18.67

18.67 18.027.0706-F 25,00               UN

TABELA REF. TOTAL

34 1,00

58 24,00

18.68

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR, COM 3 SEÇÕES. 16A. PINTURA BRANCA. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 3000 MM, LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM. FORNECIMENTO E 

INSTALAC AO PARA A OBRA DO MIS

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

PROJETOR ORIENTÁVEL PARA USO EXTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. PINTURA EM 

ACRÍLICO LÍQUIDO COM PINTURA UV. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO. REFLETOR EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO POLIDO COM FACHO SUPERSPOT (6°); LÂMPADA: PHILIPS MULTIVAPORES 

METÁLICOS / POT: 150W. GEOMETRIA DO PROJETOR: DIÂMETRO DO ANEL: 380MM, ALTURA: 

427MM, LARGURA: 352MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OBRA DO MIS

MONTAGEM PARA LÂMPADAS TUBULARES LED, COM SOQUETES E BRAÇADEIRAS. LÂMPADA: 

TUBOLED / POT: 18W. (SEM ESPECIFICAÇÃO DA GEOMETRIA DA LÂMPADA). 

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

PERFIL U EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM DIFUSOR ALTO. LÂMPADA: LEDLINE 

/ POT: 5W/M. QUANTIDADE: 66 X 1,20M (TOTAL = 79,20M) . FORN.E INST. P/OBRA DO MIS.

SISTEMA DE ILUMINACAO COM LED LP 7,2 W/M,COM PERFIL ASSIMETR ICO,EXTRUDADO EM 

ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO,C/FILTRO CORRETOR,FONTE DE ALIMENTACAO EM 

PONTO REMOTO,CONFORME ITEM 92 DO PROJETO EXECUTIVO DE LUMINOTECNICA DA LIGHTING 

DESIGN STUDIO (REV.14),INCLUSIVE FONTE,CUSTO DO CONJUNTO.FORNECIMEN TO E 

INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

TRILHO ELETRIFICADO COM TRÊS CIRCUITOS EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. PINTURA 

PRETA. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 2000 MM, LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM. 

FORNECIME NTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MIS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.68 18.027.0707-F 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

27 2,00

18.69

18.69 18.027.0709-F 6,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

43 6,00

18.70

18.70 18.027.0710-F 36,00               UN

TABELA REF. TOTAL

18 3,00
17 15,00
20 14,00

49 4,00

18.71

18.71 18.027.0711-F 26,00               UN

TABELA REF. TOTAL

25 26,00

18.72

18.72 18.027.0712-F 21,00               UN

TABELA REF. TOTAL

26 21,00

18.73

18.73 18.027.0713-F 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

45 4,00

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

ARANDELA COM CÚPULA ARTICULADA, CORPO EM ALUMÍNIO, PARA LÂMPADA SOQUETE E27. 

MODELO ARANDELA SEED, CÓDIGO P893. USO INTERNO. LÂMPADA: LEDVANCE / POT: 7W 

.FORNECI MENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MIS

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM ALUMÍNIO E PINTADA POR PROCESSO 

ELETROSTÁTICO. VISOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. LÂMPADA: PHILIPS FLUORESCENTE / POT: 

2 LÂMPADAS DE 28W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1270 MM, LARGURA: 220 MM, 

ALTURA: 80 MM

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA ILUMINACAO DIFUSA,COM CORPO EM AL UMINIO E PINTADA 

POR PROCESSO ELETROSTATICO.VISOR EM ACRILIC O TRANSLUCIDO.REATOR ALOJADO NO 

CORPO DA LUMINARIA,CONFORME ITEM 47 DO PROJ.EXEC.DE LUMINOTECNICA DA LIGHTING 

DESIGN STU DIO(REV.15),INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TL5,28W/ 220V E 

REATOR ELETRONICO.SOMENTE INSTALAÇÃO. SEM FORNECIMENTO DA LUMINARIA.

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO 

COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. LÂMPADA: LED / 

POT: 25W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 157 MM, ALTURA:136 

MM. .FORN.E INST.P/OBRA DO MIS

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

PROJETOR ORIENTÁVEL EM ALUMÍNIO. REFLETOR DICRÓICO MULTIFACETADO, COM LENTE 

PARA DEFINIÇÃO DO FACHO DE 50 GRAUS (POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO DE LENTE);. LÂMPADA: 

DICROICO MULTIFACETADO / POT: 150W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 580 MM, 

LARGURA: 315 MM, ALTURA: 439 MM.FORN.E INST.P/OBRA DO MIS

LUMINÁRIA PARA LEITURA EM ALUMÍNIO COM HASTE ORIENTÁVEL FLEXÍVEL. FIXAÇÃO EM 

PAREDE. POSSUI SISTEMA ÓTICO PERMITE ILUMINAR SOMENTE A ÁREA DE LEITURA SEM 

SOBRAS DE LUZ. LÂMPADA: LED/DIODO / POT: 1W. FORNECIMENTO E INSTALACAO P/ OBRA DO 

MIS

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.74

18.74 18.027.0750-F 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

48 2,00

18.75

18.75 18.028.0370-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

7 1,00

18.76

18.76 18.029.0005-F 2,00                 UN

TOTAL

2,00

18.77

18.77 18.029.0015-A 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

266 2,00

18.78

18.78 18.029.0897-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

35 1,00

18.79

18.79 18.029.0899-F 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

68 2,00

PE_ACEPB_007_R14 e PE_ACEDG_FLXAG_R04

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002

DOC. REFERÊNCIA

CONJUNTO DE 2 BOMBAS SUBMERSÍVEIS, INST. SUBMERSA, MONOESTÁ- GIO, GRUNDFOS, 

MODELO SL1.80.80.40-6-61F OU SIMILAR, CARCA- ÇA E ROTOR EM FERRO FUNDIDO, MOTOR DE 

CANAIS PARA PASSAGEM DE SOLIDOS, D.M. SOL=80MM, MOT ELET 5,4CV,1750RPM,TRIF 220/ 

380/440V,60HZ, PINT PADR. P. OPER. Q=61,92M3/H, H=12,4MCA, P.INST EM POCO UMIDO P/OBRA 

M.I.SOM - FORNEC. E INSTALACAO

BOMBA JOCKEY MULTIESTAGIO,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 

Q=1,2M3/H,HMAN=70MCA,POT=7,5CV-380V,TRIFASICO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

ITEM COMPLEMENTAR AO ITEM 18.028.094-6,RELATIVO A LIGACOES FINAIS E "START-UP"(GRUPO 

GERADOR PARA EMERGENCIA,COM REGULA DOR DE TENSAO E FREQUENCIA 

AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTO MATICO E TANQUE DE 

COMBUSTIVEL).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A O BRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRANCHA 

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1CV,EXCLUSIVE 

ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LUMINÁRIA LINEAR DE LED DE ALTA POTÊNCIA PARA USO INTERNO E EXTERNO (IP65); BARRA 

COM 9 LEDS FACHO 10°X10° - 2700K. CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E LENTE EM VIDRO 

TEMPERADO. LÂMPADA: LED / POT: 6,8W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 345 MM, 

LARGURA: 70 MM, ALTURA: 48 MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

LVC_MIS_HSA_R00_20230929
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.80

18.80 18.030.0002-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

6 1,00

18.81

18.81 18.030.0720-F 220,00             TR

TOTAL

110,00

110,00

18.82

18.82 18.030.0721-F 20,00               UN

TOTAL

20,00

18.83

18.83 18.030.0722-F 4,00                 UN

TOTAL

4,00

18.84

18.84 18.030.0723-F 4,00                 UN

TOTAL

4,00

18.85

18.85 18.030.1010-F 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

7 2,00

18.86

18.86 18.030.1011-F 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

8 4,00LVC_MIS_ACO_R00

PRANCHA 

 PE_ACEPB_00-1_R06 e 

DOC. REFERÊNCIA

PE_ACEPB_007_R14

PE_ACEPB_007_R14

SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE 

CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE 100,1 ATE 150TR,INCLUSIVE PROJETO

GRELHA PARA EXAUSTAO DE AR COM LAMINAS FIXAS E REGISTRO 102,5X 

32,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM-MIS

 PE_ACEPB_00-1M_R16 / 

CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 14 TR A 16 TR

PRANCHA 

PE_ACEPB_001_R09 / PE_ACEPB_007_R14

PRANCHA 

PRANCHA 

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PAREDE, CAPACIDADE DE 1 TR

GRELHA PARA EXAUSTAO DE AR COM LAMINAS FIXAS E REGISTRO 122,5X 42,5CM. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM -M IS

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO TETO, CAPACIDADE DE 4 TR

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 

EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 

15.005).FORNECIMENTO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.87

18.87 18.030.1013-F 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

9 4,00

18.88

18.88 18.030.1014-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

10 1,00

18.89

18.89 18.030.1015-F 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

11 2,00

18.90

18.90 18.030.1016-F 31,00               UN

TABELA REF. TOTAL

12 12,00
13 19,00

18.91

18.91 18.030.1018-F 5,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

14 5,00

18.92

18.92 18.030.1019-F 3,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

15 3,00

18.93

18.93 18.030.1020-F 501,00             M

TABELA REF. TOTAL

16 501,00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO, 102,5 X 32,5 

CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

GRELHA P/ INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTO, 102,5 X 42,5 

CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO, 42,5 X 32,5 

CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO, 82,5 X 42,5 

CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO, C/REGISTROS ETC FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DOSO M.

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO 42,5 X 16,5 

CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ACO_R00

LVC_MIS_ACO_R00

BOMBA CENTRIFUGA P=15CV.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DOM USEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.94

18.94 18.030.1022-F 10,00               UN

TABELA REF. TOTAL

17 10,00

18.95

18.95 18.030.1023-F 6,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

18 6,00

18.96

18.96 18.032.0012-A 38,00               UN

TABELA REF. TOTAL

1 4,00

5 7,00
8 4,00

11 3,00                 

13 4,00                 

15 3,00                 

17 4,00                 

18 3,00                 

20 3,00                 

22 2,00                 

70 1,00                 

18.97

18.97 18.032.0015-A 44,00               UN

TABELA REF. TOTAL

2 4,00

6 7,00
9 4,00

12 3,00

14 5,00

16 3,00

19 5,00

21 4,00

23 2,00

69 4,00

71 3,00                 

18.98

18.98 18.032.0020-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

3 1,00

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002
LVC_MIS_INC_R00_20231002

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 

4KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UNIDADES EVAPORADORAS,MODELO DE REFERENCIA HITACHI,TIPO TETO APARENTE RPC, 

3.0FSNB.FORNECIMENTO E INSTALACAO,INCL.ACESSO- RIOS DE FIXACAO,EXCL.ALIMENTACAO 

ELETRICA E INTERLIGACAO CON DENSADOR/EVAPORADOR,PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 

6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 

10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

UNIDADES EVAPORADORAS,MODELO DE REFERENCIA HITACHI,TIPO TETO APARENTE RPC 

2,0FSNB.FORNECIMENTO E INSTALACAO,INCL.ACESSO-R IOS DE FIXACAO,EXCL.ALIMENTACAO 

ELETRICA E INTERLIGACAO COND ESADOR/EVAPORADOR,PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

LVC_MIS_INC_R00_20231002
LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002
LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002
LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

LVC_MIS_INC_R00_20231002

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.99

18.99 18.032.0030-A 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

10 2,00

18.100

18.100 18.032.0042-F 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

24 2,00

18.101

18.101 18.033.0026-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

4 1,00

18.102

18.102 18.033.0027-F 6,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

7 6,00

18.103

18.103 18.034.0060-A 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

19 4,00

18.104

18.104 18.034.0065-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

20 1,00

18.105

18.105 18.034.0075-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

21 1,00

EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO 

INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,5CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO 

INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,1 CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO 

INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,2CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS, GAS CARBONICO, DE 25KG.COM PLETO.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO,P/A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002

CENTRAL DE DETECCAO DE GAS E ALARME DE INCENDIO,04 LACOS FON TE PSU5A(126 

END.P/LACO),EXP.ATE 48 LACOS EM MOD.DE 03 AGRUP EM ATE 348 ZONAS.CRIST.LIQ.C/04 

LINHAS DE 40 CARACT.MEMORIA NAO VOLAT.DOS 2000 ULT.EVENT.,C/10ANOS DE AUT.,SAIDA 

SERIAL ,PROT.ABERT.INTREP.PROT.DE DETECT. MARCAS:APOLO E SIDI.(ATEN DE A NORMA 

NFPA).FORN.E COLOC.P/OBRA MUSEU IMAG.DO SOM-MIS.

DETECTOR DE GAS NATURAL 12/24V,PARA TETO.FORNECIMENTO E COLO CACAO.PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE 

SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_INC_R00_20231002

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.106

18.106 18.034.0200-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

22 1,00

18.107

18.107 18.034.0201-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

23 1,00

18.108

18.108 18.034.0202-F 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

24 4,00

18.109

18.109 18.034.0203-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

1,00

18.110

18.110 18.050.0320-F 4,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

1,00                    4,00

18.111

18.111 18.050.0322-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

69 1,00LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_GAS_R00_20230929

UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR EXTERIOR COM RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO

CAIXA DE VENTILACAO COMPLETA COM VENTILADOR CENTRIFUGO DE DU PLA ASPIRACAO, 

ROTOR DO TIPO LIMIT LOAD, MOTOR ELETRICO ACIO NADO ATRAVES DE CONVERSOR DE FREQ., 

ACOPLAMENTO POR POLIAS E CORREIAS,DAMPERS, REGULAGEM E DUPLA FILTRAGEM (G-4/F7) 

VAZAO DE AR DE 16000M3/H, PRESSAO ESTATICA DE 40MMCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

MEDIDOR DE GAS NATURAL(GN),VAZAO MAXIMA(QMAX)=2,50M3/H,VAZAO 

MINIMA(QMIN)=0.016M3/H,PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO=50KPA,LEI TURA 

MINIMA=0.2DM3/H.FORNECIMENTI E INSTALACAO P/OBRA DO MUS EU DA IMAGEM E DO SOM.

VENTILADOR CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIRACAO, ROTOR DE PAS VOLTA DAS PARA TRAS, 

COMPLETO COM MOTOR ELETRICO, ACIONADO ATRAVES DE CONVERSOR DE FREQUENCIA, 

ACOPLAMENTO POR POLIAS E CORREIA S, DAMPERS DE SOBREPESSAO, DAMPERS DE 

REGULAGEM E FILTROS (G 1) VAZAO DE AR DE 38000 M3/H, PRESSAO ESTATICA DE 50MMCA.FOR 

NECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM SOM

DOC. REFERÊNCIA

CAIXA DE VENTILACAO COMPLETA COM VENTILADOR CENTRIFUGO DE DU PLA ASPIRACAO, 

ROTOR DO TIPO LIMIT LOAD, MOTOR ELETRICO ACIO NADO ATRAVES DE CONVERSOR DE FREQ., 

ACOPLAMENTO POR POLIAS E CORREIAS,DAMPERS, REGULAGEM E DUPLA FILTRAGEM (G-4/F7) 

VAZAO DE AR DE 7500M3/H,PRESSAO ESTATICA DE 40MMCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ACO_R00

ESTACAO TRATAMENTO DE AGUAS SERVIDAS BRUTAS P/REUTILIZACAO,S ISTEMA COMPACTOS 

TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS (AGUAS CIN ZAS),PERMITINDO SEU REUSO DENTRO 

DOS PARAMETROS PRE-DETERMIN ADOS E REQUERIDOS P/FINALIDADE,DENOMINADOS AGUAS 

SERVIDAS BR UTAS PROVENIENTES DE AGUA BANHO DOMESTICOS,LAVATORIOS,PIAS E 

SANITARIOS,EQUIP.E MAO-DE-OBRA NECESSARIOS.P/OBRA DO MIS

DOC. REFERÊNCIA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.112

18.112 18.052.0034-F 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

153 2,00

18.113

18.113 18.027.0043-F 194,00             UN

TABELA REF. TOTAL

22 194,00

18.114

18.114 18.027.0046-F 55,00               UN

TABELA REF. TOTAL

19 55,00

18.115

18.115 18.027.0048-F 8,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

21 8,00

18.116

18.116 18.027.0051-F 48,00               UN

TABELA REF. TOTAL

6 48,00

18.117

18.117 18.027.0052-F 6,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

4 6,00

18.118

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

LUMINÁRIA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM 

TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E 

MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / POT: 21W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM 

TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E 

MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO, IP20. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 21W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

(CILINDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. FORN.E 

INST.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

SISTEMA DE OPERACAO P/PORTA PIVOTANTE (OPERADOR ED-100) C/CA LHA 

DESLIZANTE,ACIONAMENTO ATRAVES DE BOTOEIRA(INTERNA/EXTER NA),CHAVE 3 POSICOES E 

CHAVE LIGA/DESLIGA,INCLUSIVE MAO DE O BRA PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DO 

EQUIPAMENTO,PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LUMINÁRIA COM MÓDULO EMBUTIDO MONTADO EM LINHA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO INTERNO. LUMINÁRIA COM MÓDULOS DE LED INTEGRADO 

E REFLETOR EM POLÍMERO INJETADO PARA LUZ DIRETA. UGR MENOR 19. LÂMPADA: MÓDULOS 

DE LED INTEGRADO / POT: 16W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1239 MM, LARGURA: 

75 MM, ALTURA: 40 MM. .FORNECIMENTO E INTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DADA IMAGEM E 

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM LED, SEM MOLDURA. REFLETOR DE FACHO ABERTO 

EM POLICARBONATO ANTI-UV ALUMINIZADO. ANEL DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REQUER 

ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO SEM MOLDURA. REATOR ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL DALI. H MÍN. 

PARTO 140MM. LÂMPADA: LED / POT: 27W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO 

DO FURO: 200 MM, DIÂMETRO DO ANEL: 218 MM, ALTURA: 120 MM.  FORNEC E INSTAL. PARA 

LUMINÁRIA BEAM COM ÓTICA WALLWASHER, MODELO DE EMBUTIR, COROP EM ALUMÍNIO. USO 

INTERNO IP20. LÂMPADA: LED / POT: 17 W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO 

DO FURO: 100 MM, ALTURA: 95 MM. FORNEC E INSTAL. P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

18-APARELHOS 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 170 de 375



171

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.118 18.027.0053-F 6,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

11 6,00

18.119

18.119 18.027.0054-F 75,00               UN

TABELA REF. TOTAL

16 75,00

18.120

18.120 18.027.0055-F 3,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

23 3,00

18.121

18.121 18.060.0043-A 5,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

15 5,00

18.122

18.122 18.060.0044-A 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

16 2,00

18.123

18.123 18.060.0046-A 3,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

17 3,00

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

LUMINÁRIA COM MÓDULO ESPECIAL PENDENTE MONTADO EM LINHA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO INTERNO. LUMINÁRIA COM MÓDULOS DE LED 

INTEGRADO E REFLETOR EM POLÍMERO INJETADO PARA LUZ DIRETA. UGR MENOR 19. LÂMPADA: 

MÓDULOS DE LED INTEGRADO / POT: 16W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1239 MM, 

LARGURA: 75 MM, ALTURA: 40 MM. FORNEC E INSTAL. PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM - MIS.

LUMINARIA COM LED INTEGRADO ON/OFF, EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM SISTEMA DE GIRO 

ORBITAL, COM MÓDULO LED INTEGRADO. USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. ANEL 

ANTIOFUSCANTE E BLACKOUT PRETOS. LUMINÁRIA COM ORIENTAÇÃO FIXA DE 13°. LÂMPADA: 

LED / POT: 2X11W=22W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 341 MM, LARGURA: 186 MM, 

ALTURA: 122 MM, FORNEC INST PARA OBRA DO MIS

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE5KVA,TRIFASICO, 

60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 

MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINÁRIA DONWLIGHT DIFUSA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO ON/OFF, EMBUTIDO 

ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO 

INTERNO. CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / 

POT: 32W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 

MM, DIÂMETRO: 169 MM. FORN.E INST.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE10KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 

220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE15KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 

220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.124

18.124 18.060.0048-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

18 1,00

18.125

18.125 18.060.0052-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

19 1,00

18.126

18.126 18.060.0054-A 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

20 1,00

18.127

18.127 18.060.0056-A 2,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

21 2,00

18.128

18.128 18.070.0005-F 12,80               M

TABELA REF. TOTAL

24 6,40

70 6,40                    

18.129

18.129 18.080.0058-F 22,20               M

TABELA REF. TOTAL

40 11,10

71 11,10                  

18.130

18.130 18.080.0062-F 8,22                 M

TABELA REF. TOTAL

25 2,27

72 2,27

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

DOC. REFERÊNCIA

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE50KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 

220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

LVC_MIS_ELE_R00

DOC. REFERÊNCIA

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE80KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 

220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

PRATELEIRA DE GRANITO PRETO,COM 30CM DE LARGURA E2CM DE ESPESSURA,SOBRE 

CONSOLO DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE40KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 

220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 

220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

BANCA SECA EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=2CM E LARG=70CM, ACABAMENTO 

POLIDO,INCL.FRONTISPICIO H=20CM.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

BANCA DE GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=2CM E LARG=50CM,ACABAM. POLIDO, 

INCL.FRONTISPICIO H=25CM,SAIA INFERIOR H=15CM E ABER TURA PARA 01 OU 02 

CUBAS,EXCL.ESTAS.FORNECIMENTO E INSTALA- CAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_ELE_R00

LVC_MIS_HSA_R00_20230929
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

187 3,68

18.131

18.131 18.080.0063-F 9,37                 M

TABELA REF. TOTAL

8 1,17

26 5,93

73 2,27                    

18.132

18.132 18.080.0064-F 32,50               M

TABELA REF. TOTAL

74 32,50

18.133

18.133 18.080.0066-F 1,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

27 1,00

18.134

18.134 18.100.0208-F 24,22               M

TABELA REF. TOTAL

9 4,13

91 9,94

167 8,30

205 1,85

18.135

18.135 18.200.0118-F 6,00                 UN

TABELA REF. TOTAL

20 6,00

18.136

18.136 18.200.0119-F 12,00               UN

TABELA REF. QUANT

21 12,00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

ARREMATE EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,LARG=17CM E ESP=3CM,ACAB 

POLIDO.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

BICICLETARIO EM ESTRUTURA DE ACO INOX 1.1/2" EM ANGULO 180º, CHUMBADO EM DOIS 

BLOCOS DE CONCRETO FCK=15MPA,COM DIMENSOES DE (0,75X0,30X0,25)M,COM GOLA DE 

PROTECAO,INCLUSIVE DEMOLICA O E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO,RETIRADA DO MATERIAL 

EXCEDENTE (MODELO 02-PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO),INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS 

NECESSARIO - OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

BICICLETARIO MODELO MUDE, DESIGN INDIO DA COSTA, ACO INOX TI PO ABNT 304, PROPRIO 

PARA AREA LIVRE, COM CAPACIDADE PARA AT E 9 BICILETAS UTILIZADOS AMBOS LADOS, DIM 

3107MM DE COMPRIME NTO X 835MM DE ALTURA APARAFUSADOS EM VIGA DE ACO CARBONO FI 

XADO NO SOLO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO DE 114,1CM X 685 C 8 MM DE ESPESSURA, INCL. 

TODOS OS MAT E INSTALACAO P/ MIS

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_ARQ_R00

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

TENTO PARA BOX EM GRANITO CINZA CORUMBA,SEM REBAIXO,ALTURA= 10CM E 

ESP=3CM,ACABAMENTO POLIDO.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

LVC_MIS_HSA_R00_20230929

BANCA EM MARMOGLASS,ESP=12MM E LARG=40CM,C/ABERTURA P/ 01 OU 2 

CUBAS,ACAB.POLIDO,INCL.FRONT.H=10CM E SAIA INFERIOR.FORNE- CIMENTO E INSTALACAO 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

BANCADA DO CAMARIM EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=2CM E DIM. 

(1.74X0.53)M,ACABAMENTO POLIDO,INCL.SAIA H=15CM,FRONT=30.6CM ,CONF.PROJ.FRM009-ARQ-

PE-DET-0031/-020/DET-0044-019.FORNECIM ENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.137 18.028.0325-A 1,00                 UN

DOC. REFERÊNCIA TABELA REF. QUANT

1,00                 

18.138

18.138 18.027.0687-F 14,00               UN

TABELA REF. QUANT

54 14,00               

18.139

18.139 18.027.0688-F 21,00               UN

TABELA REF. QUANT

55 21,00               

18.140

18.140 18.027.0689-F 12,00               UN

TABELA REF. QUANT

56 12,00               

18.141

18.141 18.027.0704-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

18.142

SISTEMA FLEXIVEL DE ILUMINACAO DE LED PARA USO INTERNO,COM FONTE DE ALIMENTACAO 

EM PONTO REMOTO,PARA SER FIXADO SOB O BANCO,CONFORME ITEM 97 DO PROJ.EXEC.DE 

LUMINOTECNICA DA LIGHTING DESIGN STUDIO (REV 14),INCLUSIVE DRIVER REMOTO BIVOLT 

(NAO DIMERIZAVEL,DOIS DRIVERS POR BANCO).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA 

DO MIS

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

PPROJETOR DE LED ORIENTÁVEL (H=360°; V=270°); PARA USO INTERNO COM CORPO EM 

ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETA E LENTE DE POLÍMERO ÓPTICO. ADAPTADOR PARA TRILHO 

ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTENCIÔMETRO. REATOR ELETRÔNICO DIMERIZÁVEL. 

MODELO: OPTEC .INST/FORN. P/MIS

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTÁVEL. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. TAMANHO7. INCLINAÇÃO 

DE 0°A 40° E ROTAÇÃO DE 360°. POSSUI SISTEMA DE FIXAÇÃO DE ÂNGULO. SPHEROLIT LENS, 

OVAL FLOOD. MODELO: QUINTESSENCE RECESSED FOODLIGHT.TO. MODELO: QUINTESSENCE D. 

MODELO: QUINTESSENCE DIRECTIONAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/A OBRADO MIS.

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=180°); DE USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA 

PRETA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO. ANTIOFUSCANTE JUNTO AO VIDRO 

DE SEGURANÇA. ADAPTADOR PARA TRILHO DE 3 CIRCUITOS COM POTENCIÔMETRO. 

ALOJAMENTO PARA MADOR ELETRÔNICO 220V. MODELO: OPTEC SPOTLIGHT. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,P/OBRA DO MIS.

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

PE_INSPB_IE_023_R07

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 

50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO 

AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 443 LITROS COM AUTONOMIA 

APROXIMADA DE 7H,NA POTENCIA DE 360/288KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO

DESCRIÇÃO

 SUBSTITUIÇÃO DO GERADOR 

EXISTENTE, PARA ATENDIMENTO 

AO PROJETO 

LOCAL

 Conforme projeto de luminotécnica - 

MIS_CADERNO ESPEC 01006_R14 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.142 18.027.0714-F 72,00               UN

TABELA REF. QUANT

57 72,00               

18.143

18.143 18.027.0715-F 79,00               UN

TABELA REF. QUANT

59 79,00               

18.144

18.144 18.027.0716-F 92,00               UN

TABELA REF. QUANT

60 92,00               

18.145

18.145 18.027.0717-F 5,00                 UN

TABELA REF. QUANT

61 5,00                 

18.146

18.146 18.027.0718-F 31,00               UN

TABELA REF. QUANT

62 31,00               

18.147

18.147 18.027.0719-F 211,00             UN

TABELA REF. QUANT

65 211,00             

PROJETOR LOOP COM POTENCIÔMETRO E ADAPTADOR PARA TRILHO EXISTENTE. SPOT 

ORIENTÁVEL COM GIRO DE 340° NO EIXO E HASTE E MOVIMENTO DE 90° NO PROJETOR. 

TECNOLOGIA LED INTEGRADO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI 

POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. 

LUMINÁRIA DECORATIVA PARA USO EXTERNO OU INTERNO, LENTE INJETADA EM 

TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, MÁSCARA DECORATIVA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE 

ENGENHARIA, BASE INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA COM SUPORTE PARA O 

SOQUETE DA LÂMPADA OS PARAFUSOS DE INOX. RESISTENTE A MARESIA. RESISTENTE A 

IMPACTO. 

ARANDELA PARA INSTALAÇÃO EM QUINAS DE PAREDE. ILUMINAÇÃO EM 2 DIREÇÕES. CORPO E 

FECHAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA. 

FECHAMENTOS LATERAIS EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. REATOR ELETRÔNICO ALOJADO NO 

CORPO DA LUM. 

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

ARANDELA DE EMBUTIR. CORPO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 

ACABAMENTO IN-LOCO EM GESSO-COLA PARA INTEGRAÇÃO À ARQUITETURA. REATOR 

ALOJADO NO CORPO DA LUMINÁRIA. REQUER CAIXA ACT.1787.ZD QUANDO EMBUTIDO EM 

ALVENARIA. MODELO: DIV GRAN.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO PISO PARA USO EXTERNO. IP68. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. 

REATOR ELETRÔNICO INCORPORADO. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO. 

FACHO DE 6° ORIENTÁVEL ATÉ 15°. ÂNGULO CUT-OFF 80°. MOLDURA EM AÇO INOX.VISOR EM 

VIDRO TRANMM. PREVER DRENO. MODELO: TESIS. 

BARRA DE LEDS PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. 

DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO. COM CONECTORES PARA MONTAGEM EM LINHA 

ATÉ 139 LUMINÁRIAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO MULTIVOLT DIMMERIZÁVEL INCORPORADA. 

ORIENTÁVEL ATÉ 180°. FACHO 10°X60 

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

DOC. REFERÊNCIA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.148

18.148 18.027.0720-F 159,40             M

TABELA REF. QUANT

66 159,40             

18.149

18.149 18.027.0721-F 10,00               UN

TABELA REF. QUANT

73 10,00               

18.150

18.150 18.027.0722-F 3,00                 UN

TABELA REF. QUANT

74 3,00                 

18.151

18.151 18.027.0723-F 2,00                 UN

TABELA REF. QUANT

75 2,00                 

18.152

18.152 18.029.0900-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

18.153

18.153 18.040.0031-F 3,00                 UN

QUANT

3,00                 

18.154

18.154 18.051.0776-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

LOCAL

AUTOMATIZACAO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE INCENDIO (PAINEL DECOMANDO).PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

LOCAL

SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINACAO(DIMERIZACAO),CONFORME CA-DERNO DE 

ESPECIFICACOES TECNICAS DE DIMERIZACAO.FORNECIMEN-TO E INSTALACAO,PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

ELEVADOR ELETRICO SEM CASA DE MAQUINAS, 90MMIN (1,0M/S), 12 PASSAG(900KG), 10PAR/ENT, 

PERC. APROX. 27,00M, CABINA REV. A.INOX .FORNEC.&INSTAL. P/OBRA DO MIS.

LOCAL

Conforme projeto de luminotécnica - MIS_CADERNO ESPEC 01006_R14

PERFIL EMBUTIDO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM DIFUSOR. PARA 

LÂMPADAS TUBULARES G5. USO INTERNO. 

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

PERFIL FLEXÍVEL COM DIFUSOR, DE SOBREPOR ATRAVÉS DE PRESÍLIAS. EMISSÃO DE LUZ PELA 

PARTE LATERAL. IP40. CORTA A CADA 10CM E MÁXIMO DE 5M. LÂMPADA: LED.DIODO/ POT: 

14W/M. 

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

PLAFON DE SOBREPOR, TECNOLOGIA LED INTEGRADO, DIFUSOR RECUADO. 

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929

BALIZADOR MODELO VEGA QUADRADO, PARA EMBUTIR EM PAREDE DE ALVENARIA. BALIZADOR 

COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA. DRIVER INTEGRADO NA LUMINÁRIA. REQUER CAIXA DE CHUMBAR, VENDIDA 

SEPARADAMENTE COMO ACESSÓRIO. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 20. USO INTERNO. 

DOC. REFERÊNCIA

LVC_MIS_LUM_R00_20230929
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.155

18.155 18.052.0060-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

18.156

18.156 18.052.0042-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

18.157

18.157 18.052.0035-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

18.158

18.158 18.052.0039-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

18.159

18.159 18.052.0040-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO(SCA), CONTEMPLANDO 02 CONJUNTOS DE FECHADURA 

MAGNÉTICA COMPLETA PARA PORTA INTERNA, 19 SENSORES DE EMBUTIR EM PORTA, 01 

CENTRAL INTERFONIA COM 16 RAMAIS, INTERFONES E TERMINAL DE PORTARIA, CABEAMENTO, 

INTEGRADO/CONTROLADO PELO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL (SSCU) 

PROJETO/DOCUMENTAÇÃO/STARTUP/TREINAMENTO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LOCAL

SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO EM VIDEO(CFTV), EM CABO COAXIAL 

750,CONTEMPLANDO 3 SERVIDORES

DE IMAGEM EM DVR(16 CANAIS/480 FPS/H.264/HD 500G/DVD-RW/ACESSO LOCAL E REMOTO) 39 

MICRO CÂMERAS EM DOME

COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 560 TVL/DAY-NIGHT, 2 TVS LCD 21", 1 TV 42", CABEAMENTO 

COAXIAL E CABO PARA

ALIMENTAÇÃO, FONTES ALIMENTAÇÃO, RACK 49", MESA CONSOLE DE OPERAÇÃO, NO-BREAK, 

PROJETOS, DOCUMENTAÇÃO,

START-UP, TREINAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

LOCAL

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO(RCE) PARA DADOS E VOZ, EM CABO UTP CAT-6, 

COMPREENDENDO PATCH PANEL/SWITCH/MODEM ADSL/TOMADAS RJ-45/PATCH 

CORD/RACK/BLOCOS/CABO CI/ OUTROS, INCLUIDO PROJETO/IDENTIFICAÇÃO/CERTIFICAÇÃO DE 

PONTOS DE DADOS E VOZ/TESTES/DOCUMENTAÇÃO/STARTUP/TREINAMENTO.FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LOCAL

SISTEMA DE ENERGIA SOLAR PARA AQUECIMENTO DE AGUA,C/APOIO AGAS,COMPLETO,C/20 

COLETORES SOLAR C/AREA DE 2M2,C/2 RESERVATOS TERMICOS,CAPACID 2000 LITROS 

CADA,SUPORTE FIXACAO P/COLETORES DE AQUECIMENTO,BOMBAS CIRCULACAO E 

RECIRCULACAO,INTERLIGACAO HIDRAULICA E 

ELETRICA,PROJ.EXECUTIVO,ICAMENTO,QUADRODE COMANDO,TESTES,IMPOSTOS E 

FRETE.FORN./INSTAL.PARA MIS

LOCAL

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO(SDAI), CONTEMPLANDO 01 CENTRAL 

ANALÓGICA ENDEREÇÁVEL DE 04 LAÇOS, DETECTOR DE FUMAÇA(229)/DETECTOR DUPLO 

FUMAÇA/TERMOV.(30), INCLUSIVE BASES, ACIONADOR DE ALARME MANUAL(41), BOTÃO DE 

PÃNICO(26), MÓDULO MONITOR PARA CHAVE DE FLUXO(18), MÓDULO MONITOR(14), MÓDULO DE 

ENTRADA(45) MÓDULO DE COMANDO(11), ANUNCIADOR DE ÁUDIO VISUAL(41) CABOS E 

COMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA, PROJETO/SOFTWARE'S/START-UP 

DOCUMENTAÇÃO/TREINAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

LOCAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18.160

18.160 18.052.0041-F 1,00                 UN

QUANT

1,00                 

SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE UTILIDADES(SSCU), INCLUINDO SOFTWARES E 

HARDWARES DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONTROLADORES, SENSORES, TRANSMISSORES, 

PAINEIS DE CONTROLE, CABEAMENTO, BANCO DE DADOS, 

ENGENHARIA/STARTUP/TREINAMENTO/DOCUMENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA 

A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

LOCAL
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
22.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN
HORAS/

MÊS
MESES QUANT. TOTAL

VALOR 

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

22.1 05.500.0100-F Administração local da obra UN 1.738.099,34

22.1.1 05.100.0900-A

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO 

AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA 

ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS 

UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,

DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS,PERIODICOS E 

DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO 

ITENS COMPLEMENTEM 

DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE 

MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE

UR 10,00 2.445,82 33,84 82.766,54

22.1.2 05.105.0132-A

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR 

DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 1 10,00 42.273,44 422.734,40

22.1.3 05.105.0137-A
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 2 10,00 25.947,68 518.953,60

22.1.4 05.105.0179-A
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE 

OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 2 10,00 6.781,28 135.625,60

22.1.5 05.105.0169-A
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO 

TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 1 10,00 6.781,28 67.812,80

22.1.6 05.105.0139-A
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 2 10,00 3.732,96 74.659,20

22.1.7 05.105.0127-A
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 3 10,00 6.781,28 203.438,40

22.1.8 05.105.0185-A
MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
MES 2 10,00 4.824,16 96.483,20

22.1.8 05.105.0129-A
MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 2 10,00 6.781,28 135.625,60

PERCENTUAL VALOR UR

5% 05.100.0900-A

1.655.332,80 82.766,64 33,84 2.445,82

PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO

Valor total da obra sem BDI 58.175.098,56

Valor da administração local sem BDI 1.738.099,34

Percentual recomendado para construção acima de R$ 

1.500.000,00 (item 2.b da notas para uso do boletim da EMOP 

de abril de 2024)

3,49%

Percentual verificado 2,99%

2.c) Se a obra necessitar de custos de administração local que 

ultrapassem estes percentuais, deverá existir comprovação 

técnica;

Mao de obra e de arquiteto ou engenheiro residente 

considerando a atuação em mais de uma obra 

semelhante simultaneamente.

Os itens dessa composição não podem ser retirados 

sem comprometer o bom andamento da obra.

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

QUANTIFICAÇÃO DO ITEM 05.100.0900-0 TOTAL
TOTAL UR 

ORÇAMENTO

Custo total dos itens listados na planilha de administração local
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
23.0 - ENGARGOS COMPLEMENTARES

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10

ITEM COMPOSIÇÃO
VALOR TOTAL 

(R$)

20.1 05.500.0110-F

A Valor total dos serviços com admnistração local (sem BDI) 53.614.242,70

B BDI DIF 19,00%                            -   

C 53.614.242,70

D 40,00%

E 21.445.697,08

salário mensal do 

pedreiro

05.105.0108-A

4.076,16 10,00 40.761,60

G Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (E / F) 526,00

H Quantidade estimada de operários durante todo o prazo da obra (G x PRAZO) 5.260,00

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN
QUANT. 

TOTAL

HORAS/ 

MÊS
MESES

VALOR 

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

23.1 05.500.0110-F Encargos complementares UN 6.298.955,20

23.1.1 05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO 

TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 

ADEQUADAS

UN 526,00 22,00 10,00 18,00           2.082.960,00 

23.1.2 05.100.0026-A
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM 

IDA E VOLTA
UN 1052,00 22,00 10,00 7,33           1.696.455,20 

23.1.3 05.100.0024-A

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS 

MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME 

CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO 

CIVIL

UNXME

S
526,00 10,00 270,00           1.420.200,00 

23.1.4 05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO 

TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 

ADEQUADAS

UN 526,00 22,00 10,00 9,50           1.099.340,00 

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

SUB-TOTAL (C x D)

F
Valor total estimado de um operário durante todo o prazo da obra, tendo como base o 

salário mensal do pedreiro (cód. EMOP nº 05.105.0108-0)

Prazo total da obra 

(mês)
Total (R$)

CÁLCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos complementares

Valor dos serviços com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI)

Valor dos serviços com administração local SEM CUSTOS ADMNISTRATIVOS 

MENORES (sem BDI)

Percentual de mão de obra 40% (obras de construção) x o valor total dos serviços com 

administração local, exlusive o valor dos serviços com custos administrativos menores 

(sem BDI)
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

2,0 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 02.002.0013-F
REMOCAO DE TAPUME EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 

COM H=2.5M - OBRA MUSEU DO IMAGEM DO SOM - MIS
M2 5,15

EMOP 20045
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS
H 0,1200 3,0000 24,92 3,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1200 3,0000 16,75 2,07

EMOP: 02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM 

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 

0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE 

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA 

ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

OBS.:

5,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.23 05.001.1015-F

LIMPEZA FINAL DE 2(DOIS) RESERVATORIOS DE AGUA 

POTAVEL, 01 RESERVATORIO DE 95000L E 01 RESERVATORIO 

DE 93000L, PARA A OBRA DO MIS - MUSEU DA IMAGEM DO 

SOM.

UN 1.394,87

COTAÇÃO COTAÇÃO 001

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 

POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO 

DE 93.000L

UN 1,0000 1.394,87 1.394,87

OBS.:

5.24 05.001.1016-F

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA ENGLOBANDO 

PISOS, PAINEIS BALCOES E ARMARIOS EM MADEIRA,PARA A 

OBRA DO MIS - MUSEU DA DA IMAGEM E DO SOM.

M2 2,91

EMOP 00008 ACIDO MURIATICO L 0,0500 0,0000 9,89 0,49

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1400 3,0000 16,75 2,42

SINAPI: 9537

LIMPEZA FINAL DA OBRA
OBS.:

5.25 05.001.1017-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE 

TUBOS E DU- TOS, COM DIAMETRO DE 2", PARA A OBRA DO 

MIS -MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

CM 3,61

COTAÇÃO COTAÇÃO 002 PERFURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO, DIÂMETRO 2" CM 1,0000 3,61 3,61

OBS.:

5.26 05.001.1018-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE 

TUBOS E DU- TOS, COM DIAMETRO DE 3", PARA A OBRA DO 

MIS-MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

CM 5,46

COTAÇÃO COTAÇÃO 003 PERFURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO, DIÂMETRO 3" CM 1,0000 5,46 5,46

OBS.:

5.27 05.001.1019-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE 

TUBOS E DU- TOS, COM DIAMETRO DE 4", PARA A OBRA DO 

MIS-MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

CM 6,32

COTAÇÃO COTAÇÃO 004 PERFURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO, DIÂMETRO 4" CM 1,0000 6,32 6,32

OBS.:

5.28 05.001.1020-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE 

TUBOS E DU- TOS, COM DIAMETRO DE 6", PARA A OBRA DO 

MIS-MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

CM 7,93

COTAÇÃO COTAÇÃO 005 PERFURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO, DIÂMETRO 6" CM 1,0000 7,93 7,93

OBS.:

5.29 05.001.1021-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE 

TUBOS E DU- TOS, COM DIAMETRO DE 8", PARA A OBRA DO 

MIS - MUSEU IMAGEM E DO SOM.

CM 11,14

COTAÇÃO COTAÇÃO 006 PERFURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO, DIÂMETRO 8" CM 1,0000 11,14 11,14

OBS.:

#N/D 05.001.1028-F

INSTALACAO DE DUTO PARA EXAUSTAO/CONDICIONAMENTO 

DE AR, CHA VETADO EM CHAPA DE ACO GALV.NAS DIVERSAS 

BITOLAS, ISOLADO C/ MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA 

COM FOLHA DE ALUMINIO, INCL. CINTAS, FITAS, SUPORTES 

PINTADOS,EXCL.DIFUSORES,GRELHAS EM ALUMINIO 

EXTRUDADO E DUTOS - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

KG 17,76

EMOP 00011
CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE 

REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"
KG 0,0250 0,0000 8,38 0,21

EMOP 05567 FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PECAS UN 0,0035 0,0000 101,21 0,35

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

OBSERVAÇÃO:

FOI CONSIDERADO COMO BASE O (ITEM) 02.002.0005-0

M.O P/COLOCAÇÃO

CARPINTEIRO = 0,20h

SERVENTE = 0,20h

P/RETIRADA CONSIDERAMOS 60% DA MÃO-DE-OBRA:

CARPINTEIRO = 0,20h x 0,60 = 0,12h

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3450 3,0000 24,92 8,86

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,1000 3,0000 23,16 2,39

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3450 3,0000 16,75 5,95

EMOP: 15.005.0280-0

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCL

USIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 SBC: 70374 

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCL

USIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

OBS.:

#N/D 05.001.1030-F

MONTAGEM DE DUTO PARA EXAUSTAO/CONDICIONAMENTO 

DE AR, CHAVE TADO EM CHAPA GALV.NAS DIVERSAS 

BITOLAS, ISOLADO C/MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA 

C/FOLHA DE ALUMINIO, INCL.CINTAS, FI TAS, SUPORTES 

PINTADOS E CHAPA DE ACO GALV. - OBRA MUSEU DA IMAGEM 

DO SOM

KG 7,22

EMOP 00011
CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE 

REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"
KG 0,0250 0,0000 8,38 0,21

EMOP 05567 FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PECAS UN 0,0035 0,0000 101,21 0,35

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1550 3,0000 24,92 3,98

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1550 3,0000 16,75 2,67

EMOP: 15.005.0280-0

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCL

USIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 SBC: 70374 

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCL

USIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

OBS.:

#N/D 05.001.1032-F

ASSENTAMENTO DE PISO ELEVADO EM PLACAS DE ACO 

C/PINTURA ELE TROSTATICA, DIM.600X600X30MM, 

PREENCHIDAS C/CONCRETO CELULAR LEVE, REVESTIDA NA 

FACE SUPERIOR C/LAMINADO MELAMINICO,RESIS TENCIA 

CARGA CONCENTRADA 553KG, INCL.LONGARINAS 

APARAFUSADAS EM PEDESTAIS - OBRA MUSEU DA IMAGEM 

DO SOM

M2 117,43

EMOP 20045
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS
H 3,1650 3,0000 24,92 81,24

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0980 3,0000 16,75 36,20

EMOP: 15.005.0280-0

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCL

USIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 SBC: 70374 

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCL

USIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

OBS.:

5.46 05.008.0500-F

MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, CARGAS E 

DESCARGA DE ELEVADOR CREMALHEIRA, CAPACIDADE 12T, 

ALTURA 40 M

UN 50.386,36

COTAÇÃO COTAÇÃO 007

MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, CARGAS E 

DESCARGA DE ELEVADOR CREMALHEIRA, CAPACIDADE 12T, 

ALTURA 40 M

UN 1,0000 50.386,36 50.386,36

OBS.:COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
 MÃO DE OBRA CONFORME ITEM SBC 70374 E

 15.005.0280-0

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
MÃO DE OBRA CONFORME ITEM SBC 70374 E

 15.005.0280-0

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
MÃO DE OBRA CONFORME ITEM SBC 70374 E

 15.005.0280-0
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

5.42 05.006.0500-F

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ELEVADOR CREMALHEIRA CAP 

1200KG CABINE SIMPLES COM ALTURA DE 40,00 METROS + 

7,50 M DE SEGURANÇA TOTALIZANDO 47,50 METROS DE 

ALTURA + 7 PARADAS.

MES 20.064,13

COTAÇÃO COTAÇÃO 008

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ELEVADOR CREMALHEIRA CAP 

1200KG CABINE SIMPLES COM ALTURA DE 40,00 METROS + 7,50 

M DE SEGURANÇA TOTALIZANDO 47,50 METROS DE ALTURA + 7 

PARADAS.

MÊS 1,0000 0,0000 15.349,04 15.349,04

EMOP 20111
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC.), 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 176,0000 3,0000 26,01 4.715,09

OBS.:

5.48 05.020.0066-F

FAIXA DE SINALIZADORA DE DEGRAU EM 

BORRACHA,MED.(200X30)MM. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,PARA A OBRA DO M.I.S.

UN 564,35

COTAÇÃO COTAÇÃO 009 FAIXA SINALIZADORA UN 1,0000 0,0000 561,96 561,96

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,1000 3,0000 23,16 2,39

OBS.:

5.49 05.050.0012-F

PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX ESCOVADO, AISI 304, 

BITOLA 22, GRAVACAO EM FOTOCORROSAO E TEXTO PRETO, 

COM LOGOMARCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 100,52

COTAÇÃO COTAÇÃO 010

Placa em aco inox escovado, (40 x 30)cm, bitola no 22 AISI 304, 

gravacao em fotocorrosao, texto preto, com logomarca, para 

inauguracao

UN 8,3333 0,0000 10,03 83,58

EMOP 20045
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS
H 0,6600 3,0000 24,92 16,94

OBS.:

5.57 05.057.0021-F

PLACA TATIL RELEVO BRAILE,MEDINDO (4X7)CM-BATENTE 

PARA ELEVA DOR,FIXACAO COM ADESIVO DE ALTA 

RESISTENCIA(DUPLA FACE). FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,PARA A OBRA DO M.I.S.

UN 25,59

COTAÇÃO COTAÇÃO 011
PLACA TÁTIL RELEVO BRAILLE MED. 7x4cm, BATENTE P/ 

ELEVADOR
UN 1,0000 0,0000 12,04 12,04

COTAÇÃO COTAÇÃO 012 FITA DUPLA FACE 6mm x 20m UN 0,0700 0,0000 23,18 1,62

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

OBS.:

5.60 05.103.0067-F

PAREDE VERDE C/ VEGET, SIST MODULAR, CONSTIT: MOD 

SUBSTRATOR IGIDO P/RET SUBST NUT, PROP ALTA CAPAC DE 

DREN DE AGUA SEMCA RREAR O  SUBST NUTR, OXIG DAS 

RAIZES, PRFL GALV P/FIX, VEGET ESPECIFICA(LIRIOPE 

MUSCARII VARIEGATA, NEORGELIA COMPACTA-V ERDE, 

ASPARAGUS DENSIFLORUS "SPRENGER" E LIRIOPE MUSCARII-

VE RDE) E SISTEMA DE IRRIGACAO P/GOTEJ. FORNEC E 

COLOC MIS

M2 2.685,43

EMOP 13.080.0005-A

PAREDE VERDE COM PRE-VEGETACAO,SISTEMA 

MODULAR,CONSTITUIDO DE: MODULO DE SUBSTRATO RIGIDO 

PARA RETENCAO DE SUBSTRATO NUTRITIVO,PERFIL DE 

FIXACAO,CALHA GALVANIZADA,SUBSTRATO E SISTEMA DE 

IRRIGACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 1,0000 0,0000 1.969,80 1.969,80

COTAÇÃO COTAÇÃO 013 LIRIOPE MUSCARII VARIEGATA UN 22,5618 0,0000 15,05 339,56

COTAÇÃO COTAÇÃO 014 NEOREGELIA COMPACTA- VERDE UN 1,3247 0,0000 25,83 34,22

COTAÇÃO COTAÇÃO 015 ASPARAGUS DENSIFLORUS "SPRENGERI" UN 15,0412 0,0000 20,07 301,88

COTAÇÃO COTAÇÃO 016 LIRIOPE MUSCARII - VERDE UN 4,5567 0,0000 8,78 39,99

OBS.:

5.61 05.103.0074-F

BLOCO DE ISOPOR EPS, CLASSE F, TIPO 5, DENSIDADE DE 

22KG/M3, COM DIMENSOES DE 

400X300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 134,10

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,2000 3,0000 23,16 4,77

COTAÇÃO COTAÇÃO 017
BLOCO DE ISOPOR EPS, CLASSE F, TIPO 5, DENSIDADE DE 22 

Kg/m³,C/ DIM. DE 400 x 300 x 100mm
UN 8,3330 0,0000 15,52 129,33

OBS.:

5.62 05.103.0111-F

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE,ROLO 5CMX20M,NA COR 

PRETA,PARA COLOCACAO EM PISOS,DEGRAUS E 

RAMPAS,INCL.ACABAMENTO COM VEDA DOR DE 

BORDAS,EXCL.LIMPEZA DA SUPERFICIE.FORNECIMENTO E INS- 

TALACAO.

M 134,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0800 3,0000 16,75 1,38

COTAÇÃO COTAÇÃO 018 VEDA BORDA UN 0,0710 0,0000 41,29 2,93

COTAÇÃO COTAÇÃO 019
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, SAFETY-WALK

3M, L=5CM OU SIMILAR. ORSE 00976
M 1,0000 0,0000 130,40 130,40

OBS.:COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

#N/D 05.105.0345-F

ASSENTAMENTO DE PISO EM GANITINA PRE-MOLDADA,PLACA 

60X60CM, C/2CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO FOSCO,SOBRE 

CONTRAPISO EXISTEN TE,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA TRACO 3:1 (FAR OFA),REJUNTAMENTO 

BASE EPOXI,BASE SELADOR,4 DEMAOS DE CERA E 

POLIMENTO COM ABRASIVOS DIAMANTADOS (EXCLUSIVE AS 

PLACAS),P/ OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M2 212,23

EMOP 00001
AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO 

RIO DE JANEIRO
M3 0,0650 0,0000 118,50 7,70

EMOP 00149 CIMENTO PORTLAND CP II 32, EM SACO DE 50KG KG 22,0000 0,0000 0,56 12,39

EMOP 00840
DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA INDUSTRIAL,EM SACO DE 

25KG
KG 0,1280 0,0000 24,29 3,11

EMOP 14103 REJUNTAMENTO A BASE EPOXI KG 1,2000 0,0000 75,09 90,11

EMOP 14104 BASE SELADORA (LITRO) UN 0,0600 0,0000 26,59 1,60

EMOP 14105

CERA DE RESINA ACRILICA BRILHO MOLHADO,DE ALTA 

RESIST., DURAB. E RESIST. AO ESCORREGAMENTO, PARA 

TODOS OS TIPOS DE PISO

L 0,1200 0,0000 26,38 3,17

EMOP 14106 ABRASIVOS DIAMANTADOS COM GRAOS 36/40/120/220/440 UN 0,0129 0,0000 180,04 2,32

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

EMOP 20112

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS 

AUX.(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...),INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 0,1800 3,0000 23,16 4,29

EMOP 20042
MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAS 

DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 23,16 35,78

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

EMOP: 13.385.0050-0

PISO DE ALTA RESISTENCIA,P/USO INTERNO,PLACAS PRE-

MOLDADAS,VIBROPRENSADA A 

350T,MEDINDO(40X40X3)CM,CONFECCIONADA C/AGREGADOS 

MINERAIS(QUARTZO)E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL 

CP60,COLOCADO SOBRE BASE EXIST.,ASSENTADO 

C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIATRACO 3:1 

(FAROFA),REJUNTAMENTO BASE EPOXI,BASE SELADORA,4 

DEMAOS CERA E POLIMENTO C/ABRASIVOS 

DIAMANTADOS.FORN.E COLOC.

OBS.:

6,0 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

6.4 06.203.0215-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR) PN-20,DIAMETRO DE 25MM, 

INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M 29,13

COTAÇÃO COTAÇÃO 020 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL M 1,0000 10,0000 20,88 22,97

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1500 3,0000 23,16 3,58

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1500 3,0000 16,75 2,59

EMOP: 15.036.0037-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

OBS.:

#N/D 06.203.0216-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-20,DIAMETRO DE 

32MM,INCL.CONE- XOES E EMENDAS,EXCL.ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO,P/OBRA DO MIS.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO.

M 145,62

COTAÇÃO COTAÇÃO 021

BALIZADOR MODELO VEGA QUADRADO, PARA EMBUTIR EM 

PAREDE DE ALVENARIA. BALIZADOR COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA. DRIVER INTEGRADO NA 

LUMINÁRIA. REQUER CAIXA DE CHUMBAR, VENDIDA 

SEPARADAMENTE COMO ACESSÓRIO. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 

20. USO INTERNO. 

UN 1,0000 10,0000 126,40 139,04

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1600 3,0000 23,16 3,82

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1600 3,0000 16,75 2,76

EMOP: 15.036.0038-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

OBS.:

#N/D 06.203.0217-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-20,DIAMETRO DE 

40MM,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCL.ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO,P/ OBRA DO MIS.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO.

M 313,38

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
SINAPI 36278 - Acrescido 10% ao valor do insumo referente à 

conxões e emendas

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
COTAÇÃO 21 - Acrescido 10% ao valor do insumo referente à 

conxões e emendas
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 022

PERFIL EMBUTIDO EM ALUMÍNIO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA. COM DIFUSOR. PARA LÂMPADAS TUBULARES 

G5. USO INTERNO. 

M 1,0000 10,0000 278,16 305,98

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1800 3,0000 23,16 4,29

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1800 3,0000 16,75 3,11

EMOP: 15.036.0039-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

OBS.:

#N/D 06.203.0218-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-20,DIAMETRO DE 

50MM,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCL.ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO,P/ OBRA DO MIS.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO.

M 123,00

COTAÇÃO COTAÇÃO 023

LUMINÁRIA DECORATIVA PARA USO EXTERNO OU INTERNO, 

LENTE INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, 

MÁSCARA DECORATIVA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE 

ENGENHARIA, BASE INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE 

ENGENHARIA COM SUPORTE PARA O SOQUETE DA LÂMPADA 

OS PARAFUSOS DE INOX. RESISTENTE A MARESIA. 

RESISTENTE A IMPACTO. 

UN 1,0000 10,0000 103,60 113,96

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2200 3,0000 23,16 5,25

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2200 3,0000 16,75 3,80

EMOP: 15.036.0040-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

OBS.:

#N/D 06.203.0219-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-20,DIAMETRO DE 

63MM,INCL.CONE- XOES E EMENDAS,EXCL.ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO,P/OBRA DO MIS.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO.

M 10,69

COTAÇÃO COTAÇÃO 024 CANCELADO M 1,0000 10,0000 0,00 0,00

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2600 3,0000 23,16 6,20

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2600 3,0000 16,75 4,49

EMOP: 15.036.0041-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

OBS.:

6.5 06.203.0220-F

TUBO DE PILOPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 

32MM,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO PARA A OBRA DO 

MIS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M 49,05

COTAÇÃO COTAÇÃO 025 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM M 1,0000 10,0000 38,61 42,47

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1600 3,0000 23,16 3,82

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1600 3,0000 16,75 2,76

EMOP: 15.036.0038-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

OBS.:

6.6 06.203.0221-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 

40MM,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO,PARA A OBRA DO MIS.

M 69,62

COTAÇÃO COTAÇÃO 026 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM M 1,0000 10,0000 56,56 62,22

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1800 3,0000 23,16 4,29

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1800 3,0000 16,75 3,11

EMOP: 15.036.0039-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
COTAÇÃO 23 - Acrescido 10% ao valor do insumo referente à 

conxões e emendas

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
COTAÇÃO 24 - Acrescido 10% ao valor do insumo referente à 

conxões e emendas

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
SINAPI 38971 - Acrescido 10% ao valor do insumo referente à 

conxões e emendas

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
SINAPI 38972 - Acrescido 10% ao valor do insumo referente à 

conxões e emendas

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
COTAÇÃO 22 - Acrescido 10% ao valor do insumo referente à 

conxões e emendas
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

#N/D 06.203.0222-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 

50MM,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO,PARA A OBRA DO MIS.

M 106,82

COTAÇÃO COTAÇÃO 027 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM M 1,0000 10,0000 88,89 97,78

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2200 3,0000 23,16 5,25

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2200 3,0000 16,75 3,80

EMOP: 15.036.0040-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

OBS.:

6.7 06.203.0223-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 

63MM,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO,PARA A OBRA DO MIS.

M 161,99

COTAÇÃO COTAÇÃO 028 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM M 1,0000 10,0000 137,55 151,31

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2600 3,0000 23,16 6,20

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2600 3,0000 16,75 4,49

EMOP: 15.036.0041-0 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

OBS.:

#N/D 06.203.0224-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 

75MM,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO,PARA A OBRA DO MIS.

M 245,52

COTAÇÃO COTAÇÃO 029 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM M 1,0000 10,0000 211,99 233,19

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 23,16 7,16

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 16,75 5,18

EMOP: 15.036.0042-0  

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

OBS.:

#N/D 06.203.0225-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 

90MM,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO,PARA A OBRA DO MIS.

M 338,83

COTAÇÃO COTAÇÃO 030 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM M 1,0000 10,0000 294,95 324,45

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3500 3,0000 23,16 8,35

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3500 3,0000 16,75 6,04

EMOP: 15.036.0043-0  

TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

OBS.:

#N/D 06.203.0226-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 

110MM,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO,PARA A OBRA DO MIS.

M 517,47

COTAÇÃO COTAÇÃO 031 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM M 1,0000 10,0000 455,48 501,03

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 23,16 9,54

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 16,75 6,90

EMOP: 15.036.0044-0 

 TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

E ASSENTAMENTO

OBS.:COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
SINAPI 38977 - Acrescido 10% ao valor do insumo referente à 

conxões e emendas

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
SINAPI 38974 - Acrescido 10% ao valor do insumo referente à 

conxões e emendas

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
SINAPI 38975 - Acrescido 10% ao valor do insumo referente à 

conxões e emendas

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
SINAPI 38976 - Acrescido 10% ao valor do insumo referente à 

conxões e emendas

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
SINAPI 38973 - Acrescido 10% ao valor do insumo referente à 

conxões e emendas
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

6.8 06.215.0021-F

REGISTRO DE RECALQUE C/TAMPA EM FERRO FUNDIDO NO 

PASSEIO,DIA METRO DE 2.1/2",INCLUSIVE ADAPTADOR PARA 

MANGUEIRA DE 2.1/2" ,TAMPAO COM CORRENTE DIAMETRO 

DE 2.1/2",TIJOLO 7X10X20 MACIC O,CIMENTO CPII,CAL 

HIDRATADA,BRITA 1 E AREIA LAVADA.FORNECIM ENTO E 

INSTALACAO.

UN 1.102,41

COTAÇÃO COTAÇÃO 032 ADAPTADOR EM LATÃO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO UN 1,0000 0,0000 91,11 91,11

COTAÇÃO COTAÇÃO 033 REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º UN 1,0000 0,0000 261,59 261,59

COTAÇÃO COTAÇÃO 034

TAMPA DE FERRO-FUNDIDO COM INSCRIÇÃO DE INCÊNDIO NO

PASSEIO PARA RECALQUE DO

SISTEMA DE COMBATE A

INCÊNDIO

UN 1,0000 0,0000 332,41 332,41

COTAÇÃO COTAÇÃO 035
TAMPÃO DE LATÃO CEGO COM

CORRENTE PARA HIDRANTE
UN 1,0000 0,0000 79,07 79,07

EMOP 05100 FITA VEDA ROSCA, ROLO DE 18MMX50M UN 0,0282 0,0000 3,90 0,11

EMOP 00558 TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM UN 90,0000 0,0000 1,10 99,00

EMOP 00149 CIMENTO PORTLAND CP II 32, EM SACO DE 50KG KG 22,3000 0,0000 0,56 12,56

EMOP 00209 CAL HIDRATADA KG 4,9100 0,0000 0,98 4,80

EMOP 14549 BRITA 1, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO T 0,0306 0,0000 96,00 2,94

EMOP 02824
AREIA LAVADA, FINA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO 

DE JANEIRO
M3 0,0800 0,0000 128,50 10,28

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1500 3,0000 16,75 19,84

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1500 3,0000 23,16 27,43

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 3,0000 3,0000 23,16 71,56

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 5,2000 3,0000 16,75 89,71

SEINFRA: C2173

REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO D= 65mm (2 1/2") 
OBS.:

6.9 06.215.0022-F

VALVULA GAVETA,CORPO EM FERRO FUNDIDO, 

EXTREMIDADES FLANGEA- DAS,HASTE ASCENDENTE,CLASSE 

125LBS,DIAMETRO 4",INCL.FORNECI- MENTO DOS MATERIAIS 

PARA AS JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS 

COM PORCAS DE ACO CARBONO), PARA 2 JUNTAS FLANGEA- 

DAS

UN 1.467,68

COTAÇÃO COTAÇÃO 036
VÁLVULA GAVETA, CORPO EM FUNDIDO, EXTR.FLANGEADA 

DIÂN.4"
UN 1,0000 0,0000 1.290,86 1.290,86

EMOP 00461
PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NBR 

7675, PARA JUNTAS COM FLANGES,PN 10, MEDINDO (20X90)MM
UN 8,0000 0,0000 9,80 78,40

EMOP 02526
ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE, PN10, COM 

DIAMETRO NOMINAL DE 100MM
UN 2,0000 0,0000 8,24 16,48

EMOP 20022

MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES 

SUBTERRANEAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

H 1,4100 3,0000 23,16 33,64

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,8000 3,0000 16,75 48,31

OBS.:

6.10 06.215.0023-F

VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER EM FERRO FUNDIDO 

NODULAR PN 16 PARA TUBULACAO CLASSE 150 COM 

DIAMETRO 2",ACIONAMENTO MANUAL POR 

ALAVANCA,INCLUSIVE MONTAGEM ENTRE FLANGES PADRAO 

ANSI OU DIN COM MATERIAIS PARA AS JUNTAS TIRANTES COM 

PORCAS.

UN 372,24

COTAÇÃO COTAÇÃO 037
VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER EM FERRO FUNDIDO 

NODULAR 2"
UN 1,0000 0,0000 300,84 300,84

EMOP 00461
PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NBR 

7675, PARA JUNTAS COM FLANGES,PN 10, MEDINDO (20X90)MM
UN 4,0000 0,0000 9,80 39,20

EMOP 02525
ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE, PN10, COM 

DIAMETRO NOMINAL DE 080MM
UN 1,0000 0,0000 6,18 6,18

EMOP 20022

MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES 

SUBTERRANEAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

H 0,6330 3,0000 23,16 15,10

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6330 3,0000 16,75 10,92

VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER EM FERRO FUNDIDO 

NODULAR PN 16, PARA TUBULAÇÃO CLASSE 150 COM 

DIÂMETRO 2", 

ACIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCA, INCLUSIVE 

MONTAGEM ENTRE FLANGES PADRÃO ANSI ou DIN COM 

MATERIAIS 

PARA AS JUNTAS TIRANTES COM PORCAS.

OBS.:

6.11 06.215.0024-F

VALVULA REDUTORA DE PRESSAO,DIAMETRO 1.1/2",MAXIMA 

DE ENTRA- DA 25BAR SAIDA REGULAVEL DE 1 A 6BAR, CORPO 

EM LATAO BICROMA TIZADO, INSTALACOES PREDIAIS OU 

INDUSTRIAIS DE AGUA, AQUACI- MENTO, AR CONDICIONADO E 

AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTA LACAO

UN 1.341,18

COTAÇÃO COTAÇÃO 038 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DIÂM. 1.1/2" UN 1,0000 0,0000 1.293,35 1.293,35

EMOP 00461
PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NBR 

7675, PARA JUNTAS COM FLANGES,PN 10, MEDINDO (20X90)MM
UN 0,0564 0,0000 9,80 0,55

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
Base conforme composição EMOP item de serviço 06.215.0023-

6

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20022

MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES 

SUBTERRANEAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

H 1,1500 3,0000 23,16 27,43

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1500 3,0000 16,75 19,84

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, DIÂMETRO 1.1/2", MÁXIMA 

DE ENTRADA 25Bar, SAÍDA REGULÁVEL DE 1 a 6Bar, CORPO 

EM LATÃO BICROMATIZADO, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU 

INDUSTRIAIS DE ÁGUA, AQUECIMENTO, AR CONDICIONADO E 

AR 

COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

OBS.:

#N/D 06.215.0027-F

VALVULA REDUTORA DE PRESSAO,DIAMETRO 3",MAXIMA DE 

ENTRADA 28 BAR,SAIDA REGULAVEL DE 1 A 6BAR,CORPO EM 

LATAO BICROMATIZADO INSTALACAO PREDIAIS OU 

INDUSTRIAS DE AGUA,AQUACIMENTO,AR CON DIONADO E AR 

COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4.237,17

COTAÇÃO COTAÇÃO 039 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DIÂM. 3" UN 1,0000 0,0000 4.201,79 4.201,79

EMOP 00461
PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NBR 

7675, PARA JUNTAS COM FLANGES,PN 10, MEDINDO (20X90)MM
UN 0,0452 0,0000 9,80 0,44

EMOP 20022

MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES 

SUBTERRANEAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

H 0,8500 3,0000 23,16 20,28

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8500 3,0000 16,75 14,66

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, DIÂMETRO 3", MÁXIMA DE 

ENTRADA 25Bar, SAÍDA REGULÁVEL DE 1 a 6Bar, CORPO EM 

LATÃO BICROMATIZADO, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU 

INDUSTRIAIS DE ÁGUA, AQUECIMENTO, AR CONDICIONADO E 

AR 

COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

OBS.:

11,0 ESTRUTURAS

11.7 11.012.0127-F

SISTEMA DE ANCORAGEM PARA MANUTENCAO DE FACHADAS 

COM USO DE RAPEL.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 275.963,50

COTAÇÃO COTAÇÃO 040

SISTEMA DE ANCORAGENS PARA MANUTENÇÃO DE FACHADAS 

COM USO DE RAPEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS

UN 1,0000 0,0000 275.963,50 275.963,50

SISTEMA DE ANCORAGENS PARA MANUTENÇÃO DE FACHADAS 

COM USO DE RAPEL. FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS

OBS.:

11.11 11.023.0017-F
TELA HEXAGONAL GALVANIZADO,MALHA 1"E FIO 22 

BWG(0,71MM).INCL FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 20,48

COTAÇÃO COTAÇÃO 041
TELA HEXAGONAL GALV.MALHA 1" E FIO 22 BWG (0,71mm) 

ROLO 1x50m
UN 0,0210 0,0000 513,43 10,78

EMOP 00453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU 

QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30
KG 0,1000 0,0000 14,79 1,48

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,2000 3,0000 23,16 4,77

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2000 3,0000 16,75 3,45

TELA HEXAGONAL GALVANIZADO,MALHA 1"E FIO 22 

BWG(0,71MM).INCL FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
OBS.:

12,0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

12.7 12.012.0003-F
DIVISORIA SANITARIA EM PAINEIS DE LAMINADO ESTRUTURAL 

TS,ESP =10MM.FORNECIMENTO E INSTALACAO.
M2 825,83

COTAÇÃO COTAÇÃO 042 Divisória P/Sanitario da Diviplac linha Master M2 1,0000 0,0000 825,83 825,83

DIVISORIA SANITARIA EM PAINEIS DE LAMINADO ESTRUTURAL 

TS,ESP =10MM.FORNECIMENTO E INSTALACAO.
OBS.:

12.8 12.015.0095-F

PAREDE EM GESSO ACARTONADO,ESP.=100MM,CONSTITUIDO 

POR 04 PAI NEIS DE 12,5MM(02 PAINEIS EM CADA 

FACE),ESTRUTURADO POR PER- FIS METALICOS 

48MM,ESPACADOS A CADA 600MM E MIOLO EM LA DE VIDRO 

50MM.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 137,49

EMOP 14630
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, ESP=12.5MM, 1200X2400MM (LXC)
M2 4,2000 0,0000 17,25 72,45

EMOP 14636

FELTRO DE LA DE ROCHA, UMA FACE REVESTIDA COM FILME 

DE POLIPROPILENO, EM ROLO, DENSIDADE DE 32KGM3, 

ESP=50MM

M2 1,0500 0,0000 16,06 16,86

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: Base conforme composição EMOP item de serviço 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: Base conforme composição EMOP item de serviço 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: Base conforme composição EMOP item de serviço 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: Base conforme composição EMOP item de serviço 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: Base conforme composição EMOP item de serviço 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 14637

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL

M 2,8000 0,0000 0,23 0,64

EMOP 14638
FITA PARA TRATAMENTO ACUSTICO (BANDA ACUSTICA) 

3000X48MM
M 0,7000 0,0000 2,05 1,44

EMOP 14642

MASSA P/REJUNTE (EM PO),P/DRYWALL,A BASEDE 

GESSO,SECAGEM RAPIDA,P/TRAT. DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO(C/ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327 0,0000 2,32 2,40

EMOP 14646
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO,PARA 

ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC)
M 0,7000 0,0000 5,01 3,51

EMOP 14650
PERFIL MONTANTE, FORMATO"C", EM ACO ZINCADO, PARA 

ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC)
M 2,6250 0,0000 4,95 12,99

EMOP 14657
PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA 

TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 25MM
UN 20,0000 0,0000 0,04 0,80

EMOP 14658
PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA 

TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 45MM
UN 20,0000 0,0000 0,06 1,20

EMOP 14660

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETROARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM 

(ACAO INDIRETA)

UN 2,5560 0,0000 0,42 1,07

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 0,8048 3,0000 24,92 20,66

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2012 3,0000 16,75 3,47

PAREDE EM GESSO ACARTONADO,ESP.=100MM,CONSTITUIDO 

POR 04 PAI NEIS DE 12,5MM(02 PAINEIS EM CADA 

FACE),ESTRUTURADO POR PER- FIS METALICOS 

48MM,ESPACADOS A CADA 600MM E MIOLO EM LA DE VIDRO 

50MM.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

OBS.:

12.9 12.015.0097-F

PAREDE EM GESSO ACARTONADO,TIPO RESIST.A 

UMIDADE(RU),CONSTI- TUIDO POR 02 CHAPAS(UMA DE CADA 

LADO)DE 12,5MM DE ESPESSURA DE CADA LADO DO 

MONTANTES E GUIA DE 70MM,MONTANTES A CADA 60CM 

APARAFUSADOS NAS GUIAS,INCL.REJUNTE NAS EMENDAS E 

ACES- SORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 128,99

EMOP 14632
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AUMIDADE(RU), 

ESP=12,5MM, 1200X2400MM (LXC)
M2 2,1000 0,0000 25,24 53,00

EMOP 14630
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, ESP=12.5MM, 1200X2400MM (LXC)
M2 2,1000 0,0000 17,25 36,23

EMOP 14647
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO,PARA 

ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 70X3000MM (LXC)
M 0,7000 0,0000 6,35 4,45

EMOP 14651
PERFIL MONTANTE, FORMATO"C", EM ACO ZINCADO, PARA 

ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 70X3000MM (LXC)
M 1,7500 0,0000 6,15 10,76

EMOP 14657
PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA 

TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 25MM
UN 20,0000 0,0000 0,04 0,80

EMOP 14658
PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA 

TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 45MM
UN 20,0000 0,0000 0,06 1,20

EMOP 14660

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETROARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM 

(ACAO INDIRETA)

UN 2,5560 0,0000 0,42 1,07

EMOP 14637

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL

M 2,8000 0,0000 0,23 0,64

EMOP 14639
FITA PARA TRATAMENTO ACUSTICO (BANDA ACUSTICA) 

3000X70MM
M 0,7000 0,0000 3,00 2,10

EMOP 14642

MASSA P/REJUNTE (EM PO),P/DRYWALL,A BASEDE 

GESSO,SECAGEM RAPIDA,P/TRAT. DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO(C/ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327 0,0000 2,32 2,40

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 0,5449 3,0000 24,92 13,99

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1362 3,0000 16,75 2,35

PAREDE EM GESSO ACARTONADO,TIPO RESIST.A 

UMIDADE(RU),CONSTI- TUIDO POR 02 CHAPAS(UMA DE CADA 

LADO)DE 12,5MM DE ESPESSURA DE CADA LADO DO 

MONTANTES E GUIA DE 70MM,MONTANTES A CADA 60CM 

APARAFUSADOS NAS GUIAS,INCL.REJUNTE NAS EMENDAS E 

ACES- SORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: Base conforme composição EMOP item de serviço 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: Base conforme composição EMOP item de serviço 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

12.10 12.015.0099-F

SISTEMA DE DIVISORIAS MOVEIS DA EXPOSICAO,COMPOSTO 

POR TRILH OS ROLDANAS,PERFIS E PAINEIS CONFORME (FRM 

1009 ARQ PQ DES- 0007-005/0049-004/0050-

003).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM

UN 59.293,29

COTAÇÃO COTAÇÃO 043
CAIXILHO BASC. FERRO #20 PINT. ESMALTE + VIDRO (INSUMO - 

001463)
M2 97,2000 0,0000 285,24 27.725,33

EMOP 40007
TRILHO SUPERIOR, EM ALUMINIO, MODELO EM"U", PARA 

PORTA DE CORRER, COM 2,00M
UN 12,0000 0,0000 64,79 777,48

EMOP 40008
TRILHO INFERIOR, EM ALUMINIO, MODELO EM"U", PARA 

PORTAS DE CORRER, COM 2,00M
UN 12,0000 0,0000 18,33 219,96

EMOP 04919 RODIZIO EM LATAO COM ROLAMENTO PARA TRILHO, DE 6MM UN 36,0000 0,0000 7,16 257,76

EMOP 40009 ROLDANA GUIA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER UN 12,0000 0,0000 30,89 370,68

EMOP 01353 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, COM ESPESSURADE 20MM M2 194,4000 0,0000 93,27 18.131,69

EMOP 14630
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, ESP=12.5MM, 1200X2400MM (LXC)
M2 194,4000 0,0000 17,25 3.353,40

EMOP 17.017.0365-A
PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE 

PROTECAO,EM DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO
M2 7,5400 0,0000 15,03 113,33

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 194,4000 3,0000 24,92 4.989,78

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 194,4000 3,0000 16,75 3.353,89

SISTEMA DE DIVISORIAS MOVEIS DA EXPOSICAO,COMPOSTO 

POR TRILH OS ROLDANAS,PERFIS E PAINEIS CONFORME (FRM 

1009 ARQ PQ DES- 0007-005/0049-004/0050-003).FORNECIMENTO 

E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

OBS.:

12.12 12.035.0027-F

ILHARGA EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=3CM E 

ACABAMENTO POLI DO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M2 873,77

EMOP 02546 PLACA DE GRANITO PRETO, LUSTRADA E COM ESPES. DE 3CM M2 1,0500 721,00 757,05

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 23,16 47,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,0000 3,0000 16,75 69,01

SISTEMA DE DIVISORIAS MOVEIS DA EXPOSICAO,COMPOSTO 

POR TRILH OS ROLDANAS,PERFIS E PAINEIS CONFORME (FRM 

1009 ARQ PQ DES- 0007-005/0049-004/0050-003).FORNECIMENTO 

E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

OBS.:

13,0 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

#N/D 13.025.0097-F

ASSENTAMENTO DE BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL 

1.1/4" PARA LAVATORIO PROTECAO DE PIA (EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DA BARR A)-OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN 41,11

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM 18.016.0105 OBS.:

#N/D 13.025.0099-F

ASSENTAMENTO DE CANTONEIRA DE ALUMINIO COM ABAS 

DESIGUAIS 2"X3000MM,COM PINTURA 

ELETROSTATICA(EXCLUSIVE ESTE).

M 10,28

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 23,16 5,96

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 16,75 4,31

M.O. BASEADA NO ITEM DE SERVIÇO ORSE 01911 OBS.:

13.4 13.025.0101-F

CANTONEIRA DE ALUMINIO C/ABAS DESIGUAIS, 1"X3000MM, 

C/PINTU- RA ELETROSTATICA, INCLUSIVE BUCHA E 

PARAFUSO, ASSENTAMENTO. PARA OBRA DO MIS.

M 10,28

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 23,16 5,96

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 16,75 4,31

M.O. BASEADA NO ITEM DE SERVIÇO ORSE 01911 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: Base conforme composição EMOP item de serviço 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: Base conforme composição EMOP item de serviço 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

#N/D 13.025.0107-F

ASSENTAMENTO DE BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL 

1.1/4",PARA SANITARIOS DE PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS (EXCLUSI VE O FORNECIMENTO DA BARRA DE 

APOIO)-OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 41,11

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

 COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM 18.016.0105-0 (EMOP). OBS.:

#N/D 13.025.0111-F

ASSENTAMENTO DE PERFIL "U" DE ALUMINIO 

1/2"X6000MM,COM PINTU RA ELETROSTATICA(EXCLUSIVE 

ESTE).

M 20,55

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM DE SERVIÇO - ORSE 11088 OBS.:

13.5 13.157.0011-F

ISOLAMENTO TERMICO EM PAREDES,C/PAINEIS METALICAS 

ISOLADOS C/POLIURETANO(PUR),ESP=50MM,ACABAMENTO 

PRE-PINTADO C/PINT. ELETROSTATICA.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M2 53,20

EMOP 11126 CHAPA ALUMINIO, MED.(2000X1000X1,2)MM KG 0,0065 0,0000 38,59 0,25

EMOP 00225

ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES,RESINAS E 

BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 

3,2L/2,8KG

GL 0,2000 0,0000 88,98 17,80

EMOP 20090
MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 0,7000 3,0000 32,01 23,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,7000 3,0000 16,75 12,08

BASEADO NO ITEM EMOP 13.200.0010-0 OBS.:

13.6 13.170.0033-F

PAINEL DE MADEIRA DO LOBBY-COMPOSTA POR PAINEL EM 

COMPENSADO DE PINUS FSC,REVESTIDO COM LAMINA PRE-

COMPOSTA DE MADEIRA,NO PADRAO EBANO LINHEIRO,DE 

ACORDO COM AMOSTRA APROVADA,INCL.AP AREDE 

INCLINADA,FORRO,RODAPE E RODATETO.FORNECIMENTO E 

COLOC ACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E SOM.

M2 951,80

COTAÇÃO COTAÇÃO 045 VIGA MADEIRA DE LEI 7,5X12CM (INSUMO1272) M 2,6100 0,0000 39,43 102,90

COTAÇÃO COTAÇÃO 046 COMPENSADO 12MM (INSUMO 6453) M2 1,0500 0,0000 169,59 178,07

COTAÇÃO COTAÇÃO 047 PARAFUSO DE FIXAÇÃO (INSUMO 8200) UN 8,0000 0,0000 28,83 230,60

EMOP 00453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU 

QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30
KG 0,0850 0,0000 14,79 1,26

EMOP 13411 MADEIRA APARELHADA, SECAO (2,5CMX10CM/1"X4") - GRUPO I M 2,1600 0,0000 14,49 31,30

EMOP 02554
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU 

EQUIVALENTE, DE 2,20 X 1,6M, COMESPESSURA DE 15MM
M2 1,1000 0,0000 52,31 57,54

COTAÇÃO COTAÇÃO 048 FOLHA PRE COMPOSTA DE ÉBANO LINHEIRO UN 0,6044 0,0000 109,42 66,13

EMOP 00225

ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES,RESINAS E 

BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 

3,2L/2,8KG

GL 0,1000 0,0000 88,98 8,90

EMOP 03878 VERNIZ ISOLANTE INCOLOR GL 0,0280 0,0000 109,65 3,07

EMOP 00324 LIXA P/MADEIRA Nº100 UN 0,5000 0,0000 0,65 0,33

COTAÇÃO COTAÇÃO 071 VERNIZ IGNÍFUGO ANTI CHAMAS GL 0,0463 0,0000 260,31 12,04

EMOP 20045
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS
H 3,9800 3,0000 24,92 102,16

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,8930 3,0000 16,75 84,42

EMOP 20090
MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 32,01 65,94

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 23,16 7,16

BASEADO NOS ITENS SBC 120067 E 121530 E EMOP 13.200.0015-

1/17.020.0070-0
OBS.:

13.7 13.175.0032-F

FORRO ACUSTICO EM LA DE VIDRO ESTRUTURADO EM MALHA 

DE PERFIL T CLICADO DA ISOVER OU SIMILAR TIPO 

NEGROMATE ESP.25MM (62,5 X125)CM.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM - 

MIS.

M2 130,05

COTAÇÃO COTAÇÃO 050 FORRO BOREAL NEGRO M2 1,1377 0,0000 82,75 94,14

EMOP 14643 PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM M 1,4000 0,0000 4,20 5,88

EMOP 14644 PERFIL ACO CLICADO T, 625MM M 1,4000 0,0000 4,14 5,80

EMOP 14649
PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC)
M 0,8000 0,0000 2,63 2,10

EMOP 14654 ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) KG 0,0170 0,0000 27,38 0,46

EMOP 14659 PINO CLIP DE 1/4"X22MM UN 0,8400 0,0000 0,48 0,40

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 14660

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETROARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM 

(ACAO INDIRETA)

UN 1,2800 0,0000 0,42 0,54

EMOP 14661 REGULADOR DE PERFIL CLICADO UN 0,8400 0,0000 1,34 1,13

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4566 3,0000 16,75 7,88

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 0,4566 3,0000 24,92 11,72

INSTALAÇÃO BASEADA NO ITEM 13.196.0030-0 OBS.:

#N/D 13.175.0033-F

REVESTIMENTO ACUSTICO S/PAREDE EM ALVENARIA 

EXISTENTE COMPOS TO P/PAINEL DE LA DE ROCHA ESP.25MM 

E DEND.64KG/M3, FIXADO C/FITA DUPLA FACE ENTRE 

BARROTEAMENTO DE MADEIRA, FORRADO C/ CHAPA 

PERFURADA DE MADEIRA TIPO DURATEX ESP.6MM E 

ACABAMENTO EM CARPETE 4MM. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IM AGEM DO SOM - MIS

M2 412,11

COTAÇÃO COTAÇÃO 051 LÃ DE ROCHA ESP.25MM E DENS. = 64KG/M3 M2 1,0500 0,0000 191,76 201,35

COTAÇÃO COTAÇÃO 052 CANCELADO M2 2,2000 0,0000 0,00 0,00

COTAÇÃO COTAÇÃO 053 FITA DUPLA FACE 48MMX30M M 2,4000 0,0000 43,37 104,09

COTAÇÃO COTAÇÃO 054
Madeira - Sarrafo em madeira aparelhada, de (5 x 2,5)cm - grupo V 

da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros
M 2,4000 0,0000 8,89 21,34

EMOP 14643 PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM M 0,1200 0,0000 4,20 0,50

EMOP 14644 PERFIL ACO CLICADO T, 625MM M 0,2000 0,0000 4,14 0,83

EMOP 14649
PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC)
M 1,0500 0,0000 2,63 2,76

EMOP 20090
MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 32,01 26,38

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

EMOP 20045
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS
H 1,6000 3,0000 24,92 41,07

OBS.:

13.8 13.175.0039-F

REVESTIMENTO ACUSTICO DE PAREDE EM CHAPA 

PERFURADA DE ACO GALVANIZADO,ACAB.EM PINTURA 

ELETROSTATICA,ESP=4MM,FUROS DIAM 4MM,ESPACAMENTO 

ENTRE EIXOS DE FURACAO DE 6MM,MIOLO ACUST. PRETO 

TIPO FLEXLINER DENS.60KG/M3.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M2 1.803,97

COTAÇÃO COTAÇÃO 055
REVESTIMENTO ACÚSTICO DE PAREDE EM CHAPA PERF. DE 

AÇO GALV.
M2 1,0000 0,0000 1.730,33 1.730,33

EMOP 05880 BUCHA DE NYLON, TIPO S-05 UN 6,0000 0,0000 0,02 0,12

EMOP 05906
PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 

(3,8X30)MM
UN 6,0000 0,0000 0,09 0,56

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,7000 3,0000 24,92 43,63

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,7000 3,0000 16,75 29,33

OBS.:

13.9 13.180.0030-F
ACABAMENTOS PARA FORRO(MOLDURA EM DRYWALL COM 

LARG.=15CM). FORNECIMENTO E INSTALACAO.
M 33,58

EMOP 14630
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, ESP=12.5MM, 1200X2400MM (LXC)
M2 0,1631 0,0000 17,25 2,81

EMOP 14653
PERFIL PARA TETO, EM ACO ZINCADO, TIPOF47, ESP=0,5MM, 

47X3000MM (LXC)
M 1,2000 0,0000 5,58 6,69

COTAÇÃO COTAÇÃO 056
PERFIL METÁLICO CANTONEIRA OU TABICA

(INSUMO 39424)
M 1,2830 0,0000 8,54 10,96

COTAÇÃO COTAÇÃO 057 PENDURAL OU PRESILHA (INSUMO 39430) UN 1,1100 0,0000 1,21 1,34

EMOP 14642

MASSA P/REJUNTE (EM PO),P/DRYWALL,A BASEDE 

GESSO,SECAGEM RAPIDA,P/TRAT. DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO(C/ADICAO DE AGUA)

KG 0,1751 0,0000 2,32 0,41

EMOP 14637

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL

M 0,2159 0,0000 0,23 0,05

EMOP 14654 ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) KG 0,0357 0,0000 27,38 0,98

EMOP 14661 REGULADOR DE PERFIL CLICADO UN 1,1100 0,0000 1,34 1,49

COTAÇÃO COTAÇÃO 058
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,35X25MM

(INSUMO 40547)
CENTO 0,0897 0,0000 0,78 0,07

EMOP 14657
PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA 

TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 25MM
UN 1,1961 0,0000 0,04 0,05

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 0,2036 3,0000 24,92 5,23

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2036 3,0000 16,75 3,51

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

BASEADO NO ITEM 96123/SINAPI OBS.:

13.22 13.301.0516-F

RODAPE DE CIMENTO IMPERMEAVEL C/25CM DE ALT.2CM DE 

ESP.EM AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E 

IMPERMEABILZANTE DE PEGA NO RMAL ADICIONADO A AGUA 

DA ARGAMASSA NA DOSAGEM 1:12,ALISADO A 

COLHER,SOBRE PAREDE EM OSSO.PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

M 19,30

EMOP 00520 IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL, EM LATAS DE 18KG KG 0,0700 0,0000 5,14 0,36

EMOP 07.002.0025-B
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO 

MECANICO
M3 0,0050 0,0000 454,01 2,27

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,4600 3,0000 23,16 10,97

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3300 3,0000 16,75 5,69

BASEADO ITENS EMOP 13.301.0115-0 E 07.002.0025-1/B OBS.:

13.40 13.301.0517-F

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA ARMADA 

C/TELA HEXA- GONAL 5X5,E ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRACO 1:4 C/ESP= 6CM,FLUTUANTE SOBRE MANTA 

DE LA DE VIDRO ESP=15MM E DENS=60 KG/M3,TIPO OPTIMA 

PISO DA ISOVER,OU SIMILAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M2 257,20

EMOP 13.301.0134-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA 

EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6,5CM

M2 1,0000 0,0000 65,15 65,15

EMOP 00175
TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 22, MALHA HEXAGONAL, 

DE (5X5)CM
M2 1,0000 0,0000 5,78 5,78

COTAÇÃO COTAÇÃO 059 MANTA EM LÃ DE VIDRO M2 1,0000 0,0000 177,65 177,65

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

OBS.:

13.25 13.330.0591-F

REVESTIMENTO DE PISO EM CERAMICA 

EXTRUDADA,D.(300X300X12)MM, LINHA INDUSTRIAL 

KERAFLOOR DA GAIL,COR CINZA CLARO-REF.9032/ 1015,OU 

SIMILAR,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA 

COLANTE E REJUNTE EPOXI.

M2 289,77

COTAÇÃO COTAÇÃO 060
Cerâmica 300 x 300 x12mm, Gail, linha kerafloor, ref.9032 ou similar - 

12911/ORSE
M2 1,0500 0,0000 251,42 263,99

EMOP 07797
ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 

20 KG
UN 0,2750 0,0000 30,15 8,29

EMOP 07798
ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA,EMBALAGEM 

DE 5KG
UN 0,0760 0,0000 27,31 2,08

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 23,16 9,54

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3400 3,0000 16,75 5,87

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM ORSE (12078) OBS.:

13.26 13.330.0592-F

RODAPE EM CERAMICA EXTRUDADA,D(300X100X9)MM,LINHA 

INDUSTRIAL KERAFLOOR DA GAIL,COR CINZA CLARO 

REF.4719/1001,OU SIMILAR, ASSENTE COM ARGAMASSA 

COLANTE E REJUNTE EPOXI.

M 60,54

COTAÇÃO COTAÇÃO 061
Rodapé em placa extrudada, linha Industrial_Gressit, Gail, dim.

300x120x9mm, ref.: 4706_1000 ou similar - 11765/ORSE
M 1,0500 0,0000 47,42 49,79

EMOP 07797
ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 

20 KG
UN 0,0250 0,0000 30,15 0,75

EMOP 14103 REJUNTAMENTO A BASE EPOXI KG 0,0060 0,0000 75,09 0,45

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 23,16 9,54

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM ORSE(10827) OBS.:

#N/D 13.332.0013-F

PAREDE OESTE-PAINEL EM LADRILHO HIDRAULICO 

(10X10)CM,PADRAOL ISO,NAS CORES PRETO E 

BRANCO,ASSENTADO EM SUPERFICIE EM OS-S O,COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO COLA E REJUNTE COM ARGAMASSA 

IN-D USTRIALIZADA,INCL.01 DEMAO DE RESINA 

P/IMPERMEABILIZACAO.FOR NECIMENTO E COLOCACAO 

P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E SOM.

M2 541,14

COTAÇÃO COTAÇÃO 062 LADRILHO HIDRÁULICO 10X10CM - LISO M 1,0500 0,0000 451,88 474,47

EMOP 07797
ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 

20 KG
UN 0,2500 0,0000 30,15 7,54

EMOP 07798
ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA,EMBALAGEM 

DE 5KG
UN 0,0320 0,0000 27,31 0,87

EMOP 17.020.0050-A

ENVERNIZAMENTO DE TIJOLOS E CONCRETO,PARA 

INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,INCLUSIVE 

LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 1,0000 0,0000 11,04 11,04

EMOP 20087
MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1000 3,0000 24,92 28,23

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1000 3,0000 16,75 18,98

BASEADO NO ITEM EMOP 13.332.0011-0 E 17.020.0050-0 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

13.27 13.365.0223-F

REVESTIMENTO GRANITINA PRE-MOLDADA EM PLACA DE 

60X60CM COM 2 CM ESPESSURA,ACABAMENTO 

FOSCO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS N 

ECESSARIOS,REJUNTAMENTO,POLIMENTO E 

SELADOR.FORNECIMENTO E C OLOCACAO EM 

PISOS,FACHADA E TAMPAS DE CANALETAS,PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M2 428,98

COTAÇÃO COTAÇÃO 063 PISO 60X60 EM GRANITINA PRÉ MOLDADA, ESP=2CM M 1,0000 0,0000 216,75 216,75

EMOP 00001
AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO 

RIO DE JANEIRO
M3 0,0650 0,0000 118,50 7,70

EMOP 00149 CIMENTO PORTLAND CP II 32, EM SACO DE 50KG KG 22,0000 0,0000 0,56 12,39

EMOP 14103 REJUNTAMENTO A BASE EPOXI KG 1,2000 0,0000 75,09 90,11

EMOP 00840
DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA INDUSTRIAL,EM SACO DE 

25KG
KG 0,1280 0,0000 24,29 3,11

EMOP 14104 BASE SELADORA (LITRO) UN 0,0600 0,0000 26,59 1,60

EMOP 14105

CERA DE RESINA ACRILICA BRILHO MOLHADO,DE ALTA 

RESIST., DURAB. E RESIST. AO ESCORREGAMENTO, PARA 

TODOS OS TIPOS DE PISO

L 0,1200 0,0000 26,38 3,17

EMOP 14106 ABRASIVOS DIAMANTADOS COM GRAOS 36/40/120/220/440 UN 0,0129 0,0000 180,04 2,32

EMOP 20112

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS 

AUX.(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...),INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 0,1800 3,0000 23,16 4,29

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

EMOP 20042
MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAS 

DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 23,16 35,78

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

BASEADA NO ITEM 13.385.0050-0 CADERNO EMOP OBS.:

13.28 13.385.0119-F

RODAPE CURVO EM GRANILITE,ESP=8MM E 

ALTURA=5CM.MOLDADO NO LO CAL,INCL.03 

POLIMENTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M 21,83

EMOP 01346 AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, PARA PISOINDUSTRIAL KG 1,7500 0,0000 0,93 1,63

EMOP 00149 CIMENTO PORTLAND CP II 32, EM SACO DE 50KG KG 0,9700 0,0000 0,56 0,55

EMOP 00150 CIMENTO BRANCO KG 0,0900 0,0000 2,97 0,27

EMOP 05078
PEDRA ESMERIL, P/MAQUINA DE POLIMENTO, DE 6" DE 

GRANULOMETRIA 060
UN 0,0075 0,0000 30,89 0,23

EMOP 05077
PEDRA ESMERIL, P/MAQUINA DE POLIMENTO, DE 6" COM 

GRANULOMETRIA 036
UN 0,0150 0,0000 30,89 0,46

EMOP 00168 CERA EM PASTA PARA ASSOALHO KG 0,0450 0,0000 35,36 1,59

EMOP 11230 DISCO DE DESBASTE, COM DIAMETRO DE 7" UN 0,0225 0,0000 10,91 0,25

EMOP 19.006.0050-C
MAQUINA POLIDORA,12A,220V,EXCLUSIVE ESMERIL E 

OPERADOR
H 0,0900 0,0000 5,88 0,53

EMOP 20091
MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1725 3,0000 23,16 4,11

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 23,16 5,96

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3625 3,0000 16,75 6,25

OBS.:

13.29 13.385.0120-F

REVESTIMENTO MONOLITICO EM GRANILITE 

EPOXY,ESP=8MM,ACAB.BRI LHO,FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,INCL.REGULARIZACAO DO CONTRAPI- 

SO,LIMPEZA,POLIMENTO E SELADOR EM RESINA 

TRANSLUCIDA APLICA- DA EM 02 DEMAOS,SENDO A 1ªDEMAO 

A BASE DE RESINA EPOXY E A 2ªDEMAO COM RESINA 

POLIURETANICA ALIFATICA (PU).FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M2 256,92

EMOP 01346 AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, PARA PISOINDUSTRIAL KG 16,0000 0,0000 0,93 14,88

COTAÇÃO COTAÇÃO 064 RESINA DE BASE EPÓXI PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA KG 3,2000 0,0000 37,04 118,53

EMOP 13.301.0117-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA 

EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM

M2 1,0000 0,0000 21,03 21,03

EMOP 19.006.0050-C
MAQUINA POLIDORA,12A,220V,EXCLUSIVE ESMERIL E 

OPERADOR
H 0,1560 0,0000 5,88 0,92

EMOP 19.006.0050-E
MAQUINA POLIDORA,12A,220V,EXCLUSIVE ESMERIL E 

OPERADOR
H 0,3120 0,0000 1,24 0,39

EMOP 05078
PEDRA ESMERIL, P/MAQUINA DE POLIMENTO, DE 6" DE 

GRANULOMETRIA 060
UN 0,0900 0,0000 30,89 2,78

EMOP 05079
PEDRA ESMERIL, P/MAQUINA DE POLIMENTO, DE 6" COM 

GRANULOMETRIA 120
UN 0,0900 0,0000 30,89 2,78

EMOP 14104 BASE SELADORA (LITRO) UN 0,6000 0,0000 26,59 15,95

COTAÇÃO COTAÇÃO 065 SOLVENTE THINER 5 LITROS (INSUMO 3329) UN 0,0050 0,0000 67,27 0,34

COTAÇÃO COTAÇÃO 066 VERNIZ SPARLACK MARITIMO (INSUMO 8512) GL 0,0600 0,0000 121,75 7,30

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,3090 3,0000 23,16 7,37

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20112

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS 

AUX.(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...),INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 0,4680 3,0000 23,16 11,16

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1090 3,0000 16,75 19,13

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,4400 3,0000 23,16 34,35

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM TCPO - 2C 04 05 11 13 05 OBS.:

13.30 13.385.0121-F

PISO EM GRANITINA PRÉ-MOLDADA NAS ESCADAS EXTERNAS - 

PISO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS NA LARGURA E 

COMPRIMENTO DOS DEGRAUS (VER PAGINAÇÃO INDICADA EM 

PLANTA - SÉRIE A700/A330), REVESTINDO AS LATERAIS E 

FUNDOS DE CANALETAS, COM ESPESSURA DE 2CM, COM 

BASE CIMENTÍCIA E AGREGADOS RECICLADOS, COR BRANCA 

E PRETA, ACABAMENTO EXTERNO, SOBRE LAJE DE 

CONCRETO ARMADO EXECUTADA SOBRE ENCHIMENTO DE 

CONCRETO LEVE, COM CAIMENTO 1-2% (VARIÁVEL EM CADA 

CASO) E IMPERMEABILIZADA, ALTURA DEFINIDA PELO 

PROJETO ESTRUTURAL, SENDO MÍNIMO DE 10CM, CONFORME 

AMOSTRA APROVADA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M2 447,16

EMOP 13.385.0050-A

PISO DE ALTA RESISTENCIA,P/USO INTERNO,PLACAS PRE-

MOLDADAS,VIBROPRENSADA A 

350T,MEDINDO(40X40X3)CM,CONFECCIONADA C/AGREGADOS 

MINERAIS(QUARTZO)E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL 

CP60,COLOCADO SOBRE BASE EXIST.,ASSENTADO 

C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIATRACO 3:1 

(FAROFA),REJUNTAMENTO BASE EPOXI,BASE SELADORA,4 

DEMAOS CERA E POLIMENTO C/ABRASIVOS 

DIAMANTADOS.FORN.E COLOC.

M2 1,0000 0,0000 409,91 409,91

EMOP 13.301.0119-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM

M2 1,0000 0,0000 27,16 27,16

EMOP 14104 BASE SELADORA (LITRO) UN 0,0600 0,0000 26,59 1,60

EMOP 13.381.0050-A
JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS 

CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 1,0000 0,0000 8,49 8,49

COEFICIENTE DA BASE SELADORA VIDE ITEM EMOP 

13.385.0050-0
OBS.:

13.31 13.395.0046-F

GRELHA METALICA COLETORA DE PARTICULAS. FORNECI 

MENTO E COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN 5.903,00

COTAÇÃO COTAÇÃO 067 TAPETE ARTICULADO UN 1,0000 0,0000 5.780,18 5.780,18

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 7,1190 3,0000 16,75 122,82

M.O DO SBC 1702108 OBS.:

13.32 13.395.0048-F

REVESTIMENTO DE PAREDE EM SISAL NATURAL CINZA 

ESCURO, TRAMA CX.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

M2 146,96

COTAÇÃO COTAÇÃO 068 REVESTIMENTO DE PAREDE EM SISAL NATURAL M2 1,0100 0,0000 129,93 131,22

EMOP 00225

ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES,RESINAS E 

BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 

3,2L/2,8KG

GL 0,1520 0,0000 88,98 13,52

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1280 3,0000 16,75 2,21

BASEADO NO ITEM SBC-170108 OBS.:

13.34 13.398.0052-F

PISO EM RÉGUAS DE MADEIRA EM IPÊ COM TINGIMENTO 

ESCURO E LARG.=10 CM, COLADAS SOBRE  CONTRAPISO DE 

COMPENSADO 20MM APLICADO SOBRE BARROTE, INCL. 

ACABAMENTO EM VERNIZ (PU) IGNIFUGANTE. INCLUSIVE 

MANTA ACUSTICA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA 

OBRA DO MIS. 

M2 813,62

COTAÇÃO COTAÇÃO 069 MANTA EM POLIETILENO 2MM M2 1,0500 0,0000 6,27 6,58

EMOP 13.398.0018-A

BARROTE DE MADEIRA DE LEI DE 3"X4.1/2",APOIADO EM 

PILARETE DE 20X20CM,DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 

OU OUTRO,EXCLUSIVEOS PILARETES

M 2,0000 0,0000 45,66 91,32

COTAÇÃO COTAÇÃO 070 MANTA ACUST. EM LÃ DE PET 30KG/M3 E 50MM M2 1,0500 0,0000 62,07 65,17

EMOP 01353 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, COM ESPESSURADE 20MM M2 1,1000 0,0000 93,27 102,60

EMOP 00225

ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES,RESINAS E 

BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 

3,2L/2,8KG

GL 0,2000 0,0000 88,98 17,80

EMOP 02289 PISO FRISO DE IPE, DE (10X2)CM M2 1,2400 0,0000 325,99 404,22

EMOP 00453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU 

QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30
KG 0,1500 0,0000 14,79 2,22

EMOP 03878 VERNIZ ISOLANTE INCOLOR GL 0,0280 0,0000 109,65 3,07

EMOP 00324 LIXA P/MADEIRA Nº100 UN 0,5000 0,0000 0,65 0,33

COTAÇÃO COTAÇÃO 071 VERNIZ IGNÍFUGO ANTI CHAMAS GL 0,0463 0,0000 260,31 12,04

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20046
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20090
MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 32,01 26,38

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 23,16 7,16

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,9500 3,0000 16,75 50,89

OBS.:

13.35 13.398.0053-F

PISO EM RÉGUAS DE MADEIRA EM IPÊ COM TINGIMENTO 

ESCURO E LARG.=10 CM, COLADAS SOBRE  CONTRAPISO DE 

COMPENSADO 20MM APLICADO SOBRE BARROTE, INCL. 

ACABAMENTO EM VERNIZ (PU) IGNIFUGANTE. EXCLUSIVE 

MANTA ACUSTICA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA 

OBRA DO MIS. 

M2 748,82

COTAÇÃO COTAÇÃO 069 MANTA EM POLIETILENO 2MM M2 1,0500 0,0000 6,27 6,58

EMOP 13.398.0018-A

BARROTE DE MADEIRA DE LEI DE 3"X4.1/2",APOIADO EM 

PILARETE DE 20X20CM,DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 

OU OUTRO,EXCLUSIVEOS PILARETES

M 2,0000 0,0000 45,66 91,32

EMOP 01353 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, COM ESPESSURADE 20MM M2 1,1000 0,0000 93,27 102,60

EMOP 00225

ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES,RESINAS E 

BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 

3,2L/2,8KG

GL 0,2000 0,0000 88,98 17,80

EMOP 02289 PISO FRISO DE IPE, DE (10X2)CM M2 1,2400 0,0000 325,99 404,22

EMOP 00453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU 

QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30
KG 0,1500 0,0000 14,79 2,22

EMOP 03878 VERNIZ ISOLANTE INCOLOR GL 0,0280 0,0000 109,65 3,07

EMOP 00324 LIXA P/MADEIRA Nº100 UN 0,5000 0,0000 0,65 0,33

COTAÇÃO COTAÇÃO 071 VERNIZ IGNÍFUGO ANTI CHAMAS GL 0,0463 3,0000 260,31 12,41

EMOP 20046
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20090
MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 32,01 26,38

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 23,16 7,16

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,9500 3,0000 16,75 50,89

OBS.:

13.37 13.416.0022-F

PISO TATIL EM ELEMENTOS DE ACO INOX DE 

SOBREPOR,ALERTA OU DI RECIONAL,DIM.25X25CM E 

ESP=3MM,APLICADOS COM COLA DIRETAMEN- TE SOBRE O 

PISO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M 305,74

COTAÇÃO COTAÇÃO 072
PISO TÁTIL ALERTA / DIRECIONAL 25X25X3 EM AÇO INOX (SBC - 

25821)
M 1,0500 0,0000 244,17 256,38

COTAÇÃO COTAÇÃO 073 COLA DE CONTATO EXTRA 2,8kg P/ FIXAÇÃO (SBC - 25824) UN 0,1300 0,0000 195,64 25,43

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,0030 3,0000 23,16 23,93

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM SBC (202303) OBS.:

13.38 13.416.0023-F

PISO TATIL EM ELEMENTOS DE POLIPROPILENO(PP) DE 

SOBREPOR, ALERTA/DIRECIONAL,DIM.25X25 E 

ESP=3MM,APLICADOS COM COLA DI- RETAMENTO SOBRE O 

PISO.FORNECIMENTO E INSTALACAO. DIRETORIA DE 

PLANEJAMENTO

M 97,80

COTAÇÃO COTAÇÃO 074
PISO TÁTIL ALERTA / DIRECIONAL 25X25X3 EM POLIPROPILENO 

PP (SBC 25823)
M 1,0500 0,0000 46,14 48,44

COTAÇÃO COTAÇÃO 073 COLA DE CONTATO EXTRA 2,8kg P/ FIXAÇÃO (SBC - 25824) UN 0,1300 0,0000 195,64 25,43

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,0030 3,0000 23,16 23,93

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM SBC(171864) OBS.:

14,0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

14.1 14.000.0006-F

ESTRUTURA DO BALCAO DO TERRACO EM ACO GALVANIZADO 

A FOGO, CONF.PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DES-0012-004/DET 

0024-004).FORNE CIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 13.947,65

EMOP 00173
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 

5580, DN=2"
M 150,0000 0,0000 71,98 10.797,00

EMOP 01353 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, COM ESPESSURADE 20MM M2 5,2800 0,0000 93,27 492,47

COTAÇÃO COTAÇÃO 076 CHUMBADOR EM BARRA DE FERRO GALV. 2. 1/2" (ITEM 11729) UN 6,0000 0,0000 66,39 398,31

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,5600 3,0000 24,92 630,40

EMOP 20134
MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,5600 3,0000 24,92 630,40

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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ITENS ESPECIAIS 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 196 de 375



197

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20046
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 20,1850 3,0000 23,16 481,51

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 30,0000 3,0000 16,75 517,58

OBS.:

14.2 14.000.0007-F

ESTRUTURA DO BALCAO DO CAFE,DIM.(563X40X100)CM, EM 

PERFIL TUBULAR DE ACO GALVANIZADO,CONF.PROJETO 

(FRM009-ARQ-PE-DES- 0006-006/DES 0054-008/DET 0010-

003).FORNECIMENTO E INSTALACA O PARA OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM

UN 10.224,71

EMOP 00173
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 

5580, DN=2"
M 100,0000 0,0000 71,98 7.198,00

EMOP 01353 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, COM ESPESSURADE 20MM M2 6,6800 0,0000 93,27 623,04

COTAÇÃO COTAÇÃO 076 CHUMBADOR EM BARRA DE FERRO GALV. 2. 1/2" (ITEM 11729) UN 6,0000 0,0000 66,39 398,31

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 22,5600 3,0000 24,92 579,06

EMOP 20134
MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 22,5600 3,0000 24,92 579,06

EMOP 20046
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 15,2660 3,0000 23,16 364,17

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 28,0000 3,0000 16,75 483,07

OBS.:

14.3 14.000.0009-F

PORTA ACUSTICA METALICA 46DB,FOLHA DUPLA DIMENSOES 

800X2700X 50MM E 1175X2700X50MM,C/MIOLO EM LA MINERAL 

ALTA DENSIDADE, CANTONEIRA EM ACO CARBONO 

PROTEGIDO E PINTURA COR CINZA MUNS ELL Nº 6,5,MARCO 

CONSTRUIDO MESMO MATERIAL E PINTURA,INCL.FE CHADURA 

PAPAIZ COR PRETA OU EQUIVALENTE E 04 PUXADORES COR 

PRETA (INTERNO+EXTERNO),EM AMBAS 

FLS.FORN.INST.P/OBRA MIS

UN 23.556,62

COTAÇÃO COTAÇÃO 077

PORTA ACÚSTICA METÁLICA, 46 DB, FOLHA DUPLA

NAS DIMENSÕES DE (800 + 1175 ) x 2700 x 50mm,

COM MIOLO EM LÃ MINERAL DE ALTA DENSIDADE,

CANTONEIRA EM AÇO CARBONO PROTEGIDO E PINT

NA COR CINZA MUNSELL, N.º 6,5, MARCO

CONSTRUÍDO DO MESMO MATERIAL E PINTURA, INCL

FECHADURA PAPAIZ NA COR PRETA OU EQUIVALENTE,

E 04 PUXADORES NA COR PRETA (INTERNO +

EXTERNO), EM AMBAS AS FOLHAS

UN 1,0000 0,0000 23.556,62 23.556,62

OBS.:

14.4 14.000.0012-F

CONJUNTO DE CHAPINS METALICOS SOBRE RUFO EM ACO 

GALVANIZADO ACABAMENTO PINTADO NA COR DA PAREDE 

ADJACENTE,LARGURAS=22CM (51,10M),30CM (7,20M) E 45CM 

(44,70M).FORNECIMENTO E INSTALA CAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 16.583,81

EMOP 11794 CHAPA DE ACO GALVANIZADO, Nº16 (1,55)MM KG 581,6468 0,0000 13,68 7.954,02

COTAÇÃO COTAÇÃO 078 SILICONE REPELENTE (SBC 10140) L 16,4800 0,0000 42,27 696,61

COTAÇÃO COTAÇÃO 079 FITA DE VEDAÇÃO M 103,0000 0,0000 2,64 271,41

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 12,5400 3,0000 23,16 299,14

EMOP 02385 LIXA D'AGUA Nº 100 UN 16,5000 0,0000 1,60 26,40

EMOP 03867 TINTA GRAFITE SINTETICA SECADA AO AR GL 2,0000 0,0000 91,67 183,34

EMOP 07179
FUNDO ANTICORROSIVO DE BASE DE RESINA ALQUIDICA 

MODIFICADA (1/4GL)
UN 4,0000 0,0000 27,06 108,24

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 64,9290 3,0000 23,16 1.548,87

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 107,3650 3,0000 23,16 2.561,17

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 170,0980 3,0000 16,75 2.934,62

 MÃO-DE-OBRA CONFORME ITENS 16.005.0027, 16.005.0028 E 

ITEM SBC 100617 E 17.017.0360
OBS.:

14.5 14.000.0013-F

CORRIMAO DUPLO DAS ESCADAS ENCLAUSURADAS E 

INTERNAS, EM ACO GALVANIZADO COM ACAB.EM PINTURA 

ESMALTE NA COR CINZA, INCLU SIVE TODOS MATERIAIS 

NECESSARIOS, CONFORME PROJETO FRM009- ARQ-PE-DET-

0074 E 0075 (A508 E A509).FORNECIMENTO E INSTALAC 

AO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM DO SOM

M 287,01

COTAÇÃO COTAÇÃO 081 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1.1/2" M 1,0000 0,0000 284,99 284,99

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 

SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM 

RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 0,0598 0,0000 21,38 1,28

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,0227 3,0000 23,16 0,54

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0114 3,0000 16,75 0,20

COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMP. SETOP ED-50937- 

ACRESCENDO A PINTURA
OBS.:

14.6 14.000.0017-F

CORRIMAO SIMPLES DAS ESCADAS ENCLAUSURADAS E 

INTERNAS EM ACO GALVANIZADO C/ACABAMENTO EM 

PINTURA ESMALTE NA COR CINZA IN CLUSIVE TODOS 

MATERIAIS NECESSARIOS,CONFORME PROJETO FRM009- ARQ-

PE-DET-73-000 (A507).FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 286,00

COTAÇÃO COTAÇÃO 082
 CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 

1/2" - FIXADO EM ALVENARIA
M 1,0000 0,0000 284,99 284,99

EMOP 17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 

SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM 

RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 0,0299 0,0000 21,38 0,64

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,0114 3,0000 23,16 0,27

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0057 3,0000 16,75 0,10

COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMP. SETOP ED-50935 - 

ACRESCENDO PINTURA
OBS.:

14.128 14.000.0018-F

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO DUPLO DAS ESCADAS 

ENCLAUSURADAS E INTERNAS, EM ACO GALVANIZADO COM 

ACAB.EM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA, INCLUSIVE 

TODOS MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME PROJETO 

FR009-ARQ-DET-0074 E 0075 (0508 E 0509).FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM DO SOM

M 519,61

COTAÇÃO COTAÇÃO 081 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1.1/2" M 1,0000 0,0000 284,99 284,99

EMOP 17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 

SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM 

RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 1,0240 0,0000 21,38 21,89

EMOP 01417

CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAM.AQUENTE, 

TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.,CHAPA PRETA, PRECO DE 

REVEND., C/ESPES.6,35MM

KG 0,7470 0,0000 7,89 5,90

EMOP 00009
BARRA CHATA EM FERRO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 

1/2"X1/8" A 1.1/4"X1.1/4"
KG 2,5550 0,0000 7,91 20,21

COTAÇÃO COTAÇÃO 083 TELA TECIDO METÁLICO MALHA 3, FIO 20 BWG M2 0,9515 0,0000 125,43 119,35

COTAÇÃO COTAÇÃO 084 CHUMBADOR PARABOLT Ø 5/8" x 2.1/2" (MAT0033100) UN 1,5000 0,0000 17,44 26,16

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

OBS.:

14.9 14.002.0649-F

ESTRUTURA DO BALCAO DO 

RESTAURANTE,DIM.(57520X1050)MM,E DIM. (2430X1050) EM 

ACO CARBONO GALVANIZADO,C/PERFIS,MONTANTES E 

CHUMBADORES P/FIXACAO E ESTABILIDADE,CONF.PROJETO 

(FRM009-AR Q-PE-DET-0040-005/0060-005).FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN. 12.819,08

EMOP 00686

CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, 

TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAPARETA, PRECO DE REVEND., 

C/ESPES. 9,5MM

KG 869,6700 0,0000 7,89 6.863,44

EMOP 01353 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, COM ESPESSURADE 20MM M2 7,1400 0,0000 93,27 665,95

COTAÇÃO COTAÇÃO 076 CHUMBADOR EM BARRA DE FERRO GALV. 2. 1/2" (ITEM 11729) UN 8,0000 0,0000 66,39 531,08

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 55,1343 3,0000 24,92 1.415,17

EMOP 20134
MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 55,1343 3,0000 24,92 1.415,17

EMOP 20022

MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES 

SUBTERRANEAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

H 36,3700 3,0000 23,16 867,60

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 61,4800 3,0000 16,75 1.060,68

M.O BASEADA NO ITEM ORSE (07754) OBS.:COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

#N/D 14.002.0651-F

FECHAMENTO DOS SHAFTS DE T.I./INSTALACOES 

HIDROSANITARIAS,DI M.(0,40X2,00)M,EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO FIXADA POR SUPORT ES TIPO MAO 

FRANCESA.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 525,16

COTAÇÃO COTAÇÃO 085 CHAPA DE ACO GALVANIZADA, Nº11 3,00MM (MAT030150) M2 0,8000 0,0000 520,65 416,52

COTAÇÃO COTAÇÃO 086 SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 30x30 cm (SINAPI - 37590) UN 3,0000 0,0000 26,49 79,47

EMOP 05909
PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 

(5,5X50)MM
UN 6,0000 0,0000 0,32 1,92

EMOP 05883 BUCHA DE NYLON, TIPO S-08 UN 6,0000 0,0000 0,03 0,19

EMOP 13603 REBITE POP, DE (1/8"X3/8"), REF.440, REFAL OU SIMILAR UN 6,0000 0,0000 0,06 0,38

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1189 3,0000 23,16 26,69

M.O. DE INSTALAÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO 14.002.0059-0 OBS.:

14.10 14.002.0653-F

PORTA CORTA-FOGO DIM.(0,70X0,95)M,CLASSE P-120,EM 

CHAPA DE ACO,TENDO MARCO DO MESMO 

MATERIAL,INCL.PINTURA E DOBRADICAS COM 

MOLA,MACANETA COM CILINDRO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1.223,53

EMOP 08009

PORTA CORTA-FOGO P/SAIDA DE 

EMERGENCIA,(0,90X2,10X0,05)M,ABNT NBR 11742,CLASSE P-

120,INCL.BATENTE,FECHADURA E DOBRADICAS

UN 0,3520 0,0000 1.479,33 520,72

EMOP 14.007.0315-A

MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM 

ALUMINIO,COM PINTURA ELETROSTATICA,COM POTENCIA Nº4 

PARA PORTAS CORTA-FOGO ACIMA DE 1,00M.FORNECIMENTO

UN 1,0000 0,0000 185,19 185,19

EMOP 17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 

LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 

ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E 

NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL

M2 1,9950 0,0000 23,48 46,84

EMOP 17.017.0070-A

PINTURA INTERNA COM ESMALTE 

CATALISAVEL(EPOXI),SISTEMA TINTOMETRICO,ACABAMENTO 

PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE 

PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0010,APENAS 

APLICAVEL SOBRE MASSA ACRILICA,EXCLUSIVE ESTE 

PREPARO

M2 1,9950 0,0000 35,01 69,84

COTAÇÃO COTAÇÃO 087
FECHADURA C/ MAÇANETA DE ALAVANCA E CILINDRO P/ 

PORTA CORTA FOGO
UN 1,0000 0,0000 306,45 306,45

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,9500 3,0000 23,16 46,52

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,7800 3,0000 16,75 47,96

M.O. DE INSTALAÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO 14.002.0059-0 OBS.:

14.11 14.002.0654-F

PORTA CORTA-FOGO DIM.(0,90X1,05)M,CLASSE P-120 EM 

CHAPA DE ACO,MARCO DO MESMO MATERIAL,INCL.PINTURA E 

DOBRADICAS COM MOLA,MACANETA COM 

CILINDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1.491,60

EMOP 08009

PORTA CORTA-FOGO P/SAIDA DE 

EMERGENCIA,(0,90X2,10X0,05)M,ABNT NBR 11742,CLASSE P-

120,INCL.BATENTE,FECHADURA E DOBRADICAS

UN 0,5000 0,0000 1.479,33 739,67

EMOP 14.007.0315-A

MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM 

ALUMINIO,COM PINTURA ELETROSTATICA,COM POTENCIA Nº4 

PARA PORTAS CORTA-FOGO ACIMA DE 1,00M.FORNECIMENTO

UN 1,0000 0,0000 185,19 185,19

EMOP 17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 

LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 

ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E 

NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL

M2 2,8350 0,0000 23,48 66,57

EMOP 17.017.0070-A

PINTURA INTERNA COM ESMALTE 

CATALISAVEL(EPOXI),SISTEMA TINTOMETRICO,ACABAMENTO 

PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE 

PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0010,APENAS 

APLICAVEL SOBRE MASSA ACRILICA,EXCLUSIVE ESTE 

PREPARO

M2 2,8350 0,0000 35,01 99,25

COTAÇÃO COTAÇÃO 087
FECHADURA C/ MAÇANETA DE ALAVANCA E CILINDRO P/ 

PORTA CORTA FOGO
UN 1,0000 0,0000 306,45 306,45

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,9500 3,0000 23,16 46,52

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,7800 3,0000 16,75 47,96

M.O. DE INSTALAÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO 14.002.0059-0 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.12 14.002.0656-F

PORTA CORTA-FOGO DIM.(1.80X2.10)M,SEGUNDO NBR 

11742,CLASSE P-120 EM CHAPA DE ACO,TENDO MARCO DO 

MESMO MATERIAL,INCL.PIN TURA E DOBRADICAS COM 

MOLA,BARRA ANTIPANICO TIPO PUSH DUPLA, MOLA AEREA E 

MACANETA COM CILINDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

PARA OBRA DO M.I.S.

UN 5.075,30

EMOP 08009

PORTA CORTA-FOGO P/SAIDA DE 

EMERGENCIA,(0,90X2,10X0,05)M,ABNT NBR 11742,CLASSE P-

120,INCL.BATENTE,FECHADURA E DOBRADICAS

UN 2,0000 0,0000 1.479,33 2.958,66

EMOP 14731
BARRA ANTI-PANICO DE ACIONAMENTO RADIALTIPO PUSH 

PARA PORTA DUPLA(2 FOLHAS) DEATE 220X100CM(AXL)
UN 1,0000 0,0000 839,97 839,97

EMOP 14.007.0315-A

MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM 

ALUMINIO,COM PINTURA ELETROSTATICA,COM POTENCIA Nº4 

PARA PORTAS CORTA-FOGO ACIMA DE 1,00M.FORNECIMENTO

UN 2,0000 0,0000 185,19 370,38

EMOP 17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 

LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 

ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E 

NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL

M2 8,6400 0,0000 23,48 202,87

EMOP 17.017.0070-A

PINTURA INTERNA COM ESMALTE 

CATALISAVEL(EPOXI),SISTEMA TINTOMETRICO,ACABAMENTO 

PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE 

PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0010,APENAS 

APLICAVEL SOBRE MASSA ACRILICA,EXCLUSIVE ESTE 

PREPARO

M2 8,6400 0,0000 35,01 302,49

COTAÇÃO COTAÇÃO 087
FECHADURA C/ MAÇANETA DE ALAVANCA E CILINDRO P/ 

PORTA CORTA FOGO
UN 1,0000 0,0000 306,45 306,45

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,9500 3,0000 23,16 46,52

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,7800 3,0000 16,75 47,96

ITEM CONSULTADO CAD. EMOP 14.002.0059-0 E 09736/ORSE OBS.:

14.13 14.002.0661-F

ESTRUTURA DO BALCAO DA RECEPCAO,DIM.(18000X1050)MM 

EM ACO CARBONO COM PERFIS,MONTANTES E 

CHUMBADORES P/FIXACAO E ESTA- BILIDADE,CONF.PROJETO 

(FRM009-ARQ-PE-DET-0040-005/0060-005). FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 18.694,88

EMOP 00686

CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, 

TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAPARETA, PRECO DE REVEND., 

C/ESPES. 9,5MM

KG 1.090,8720 0,0000 7,89 8.609,16

EMOP 01353 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, COM ESPESSURADE 20MM M2 26,9400 0,0000 93,27 2.512,69

COTAÇÃO COTAÇÃO 076 CHUMBADOR EM BARRA DE FERRO GALV. 2. 1/2" (ITEM 11729) UN 18,0000 0,0000 66,39 1.194,93

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 68,8200 3,0000 24,92 1.766,44

EMOP 20134
MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 68,8200 3,0000 24,92 1.766,44

EMOP 20046
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 53,8700 3,0000 23,16 1.285,06

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 90,4300 3,0000 16,75 1.560,14

OBS.:

14.14 14.002.0687-F

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE ENROLAR 

AUTOM.,CONFEC. CHAPA ACO GALV.0,80MM,PERFIL MEIA 

CANA MICRO PERFURADO TRANS VISION,SOLEIRA TUB.,GUIAS 

LATERAIS CHAPA ACO GALV.EIXO TUBUL AR DIMENSIONADO 

CONF.TAMANHO PORTA C/PONTAS ACO MACICO E TES TEIRAS 

LATERAIS,DIM.7,36X2,42M(+ 0,60M EIXO),INCL.PINT.ELETR 

OST.COR PRETA E UM KIT CENTRAL C/DOIS 

CONTROLES,P/OBRA M.I.S

UN 25.087,59

COTAÇÃO COTAÇÃO 088

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE ENROLAR 

AUTOM.,CONFEC. CHAPA ACO GALV.0,80MM,PERFIL MEIA CANA 

MICRO PERFURADO TRANS VISION,SOLEIRA TUB.,GUIAS 

LATERAIS CHAPA ACO GALV.EIXO TUBUL AR DIMENSIONADO 

CONF.TAMANHO PORTA C/PONTAS ACO MACICO E TES TEIRAS 

LATERAIS,DIM.7,36X2,42M(+ 0,60M EIXO),INCL.PINT.ELETR 

OST.COR PRETA E UM KIT CENTRAL C/DOIS 

CONTROLES,P/OBRA M.I.S

UN 1,0000 0,0000 25.087,59 25.087,59

OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.15 14.002.0688-F

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE ENROLAR 

AUTOM.,CONFEC. EM CHAPA GALV.0,80MM,PERFIL MEIA CANA 

MICRO PERF.TRANSVISION SOLEIRA TUB.,GUIAS LATERAIS EM 

CHAPA DE ACO GALV.,EIXO TUB. DIM.CONF.TAMANHO DA 

PORTA C/PONTAS DE ACO MACICO E TESTEIRAS 

LATERAIS,DIM.3,60X3,65M(+ 0,60M DE 

EIXO),INCL.PINT.ELETROS. NA COR PRETA E 1 KIT DE 

CENTRAL C/2 CONTROLES,P/OBRA DO MIS.

UN 25.087,59

COTAÇÃO COTAÇÃO 089

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE ENROLAR 

AUTOM.,CONFEC. EM CHAPA GALV.0,80MM,PERFIL MEIA CANA 

MICRO PERF.TRANSVISION SOLEIRA TUB.,GUIAS LATERAIS EM 

CHAPA DE ACO GALV.,EIXO TUB. DIM.CONF.TAMANHO DA 

PORTA C/PONTAS DE ACO MACICO E TESTEIRAS 

LATERAIS,DIM.3,60X3,65M(+ 0,60M DE 

EIXO),INCL.PINT.ELETROS. NA COR PRETA E 1 KIT DE CENTRAL 

C/2 CONTROLES,P/OBRA DO MIS.

UN 1,0000 0,0000 25.087,59 25.087,59

OBS.:

14.16 14.002.0709-F

PORTA DE SEGURANCA C/BLINDAGEM(ANTI-

ARROMBAMENTO&PROTECAO BA LISTICA P/ARMAS CURTO 

ALCANCE), NIVEL III-A, DIM=0.93X3.65M, EM CHAPA DE ACO 

CARBONO&LONGARINAS INTERNAS EM ACO, MARCO E 

BATENTE DO MESMO MATERIAL, CONTEMPLANDO 

FECHADURA DE SEGURAN CA COMPATIVEL, CHAVES, CONJ. 

MACANETA, ACAB. EM PINTURA PRI- ME ANTICORROSIVA NA 

COR CINZA ESCURO.FORN.&INST. P/OBRA MIS.

UN 13.045,54

COTAÇÃO COTAÇÃO 090

PORTA DE SEGURANCA C/BLINDAGEM(ANTI-

ARROMBAMENTO&PROTECAO BA LISTICA P/ARMAS CURTO 

ALCANCE), NIVEL III-A, DIM=0.93X3.65M, EM CHAPA DE ACO 

CARBONO&LONGARINAS INTERNAS EM ACO, MARCO E 

BATENTE DO MESMO MATERIAL, CONTEMPLANDO FECHADURA 

DE SEGURAN CA COMPATIVEL, CHAVES, CONJ. MACANETA, 

ACAB. EM PINTURA PRI- ME ANTICORROSIVA NA COR CINZA 

ESCURO.FORN.&INST. P/OBRA MIS.

UN 1,0000 0,0000 13.045,54 13.045,54

OBS.:

14.18 14.003.0369-F

PORTA P/ARMARIOS TECNICOS 

ELETRICA,HIDROMETROS,MEDIDORES,CAI XA EXTERNA 

P/GUARDA DE EXTINTOR,CONF.PROJ.ANEXO(FRM-009-ARQ- PE-

DET-0041)-AR8 (93,5X295CM-VENTILACAO SHAFT E 93,5X70CM-

HI DROMETRO)-DET.20,AR9 (129,2X130CM-BANDEIRA FIXA E 

129,2X270C M-PORTA 2 FLS.)-DET.20,AR-(110X212CM-PORTA 2 

FLS.)DET.16),AR -(270X242CM-4 FLS.C/VISOR VIDRO)-

DET.14.FORN.INSTAL.P/MIS

UN 19.873,73

EMOP 14.003.0225-A

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 

25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 3,4128 0,0000 1.136,51 3.878,68

EMOP 14.003.0225-A

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 

25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 5,1600 0,0000 1.136,51 5.864,39

EMOP 14.003.0225-A

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 

25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 2,3320 0,0000 1.136,51 2.650,34

EMOP 14.002.0087-A

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM 

CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 6,7518 0,0000 1.065,35 7.193,03

EMOP 14.007.0266-A

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU 

ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS 

PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR 

P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO 

CROMADO;-ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM 

METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO 

ALAVANCA,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO

UN 6,0000 0,0000 41,10 246,60

COTAÇÃO COTAÇÃO 091 CAIXILHO BASCULANTE FERRO (INSUMO 1463) UN 0,1275 0,0000 182,03 23,21

EMOP 14.004.0015-A
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE 

ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 0,1275 0,0000 137,08 17,48

OBS.:

14.19 14.003.0370-F

TRILHO SUICO MAXI-SIMPLES,COR BRANCA,PARA CORTINAS 

FIXADO NA LAJE DE CONCRETO DA SALA DE EXPOSICOES 

TEMPORARIAS,CARINHOSO PESQUISA E 

ADMINISTRACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M 57,69

COTAÇÃO COTAÇÃO 092 TRILHO SUIÇO MAXI-SIMPLES(ORSE COD -03650) M 1,0000 0,0000 35,12 35,12

EMOP 05879 BUCHA DE NYLON, TIPO S-04 UN 3,0000 0,0000 0,02 0,05

EMOP 05905
PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 

(3,5X25)MM
UN 3,0000 0,0000 0,07 0,22

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 24,92 15,40

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 16,75 6,90

M.O. BASEADA NO ITEM 14.003.0250 OBS.:

14.20 14.003.0371-F
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
M 19,34

COTAÇÃO COTAÇÃO 093 BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" (ORSE) M 1,0000 0,0000 15,05 15,05

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1800 3,0000 23,16 4,29

M.O. baseada no item ORSE 12740 OBS.:

14.21 14.003.0372-F

CANTONEIRA DE ALUMINIO COM ABAS DESIGUAIS 2"X 20MM X 

3000MM, COM PINTURA ELETROSTATICA,INCLUSIVE BUCHA E 

PARAFUSO. FORNE- CIMENTO E COLOCACAO PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M 77,82

COTAÇÃO COTAÇÃO 094
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO COM ABAS DESIGUAIS 

2"x20mmx3000 mm (CPOS S 03.000.26616)
KG 0,6272 0,0000 10,23 6,42

EMOP 17.014.0015-A PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO KG 0,6272 0,0000 10,30 6,46

EMOP 05880 BUCHA DE NYLON, TIPO S-05 UN 3,0000 0,0000 0,02 0,06

EMOP 05905
PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 

(3,5X25)MM
UN 3,0000 0,0000 0,07 0,22

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,3800 3,0000 23,16 32,92

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,8400 3,0000 16,75 31,74

M.O. baseada no item ORSE 12740 devido ser metro linear a m.o se 

manteve igual ao da composição referida.
OBS.:

#N/D 14.003.0374-F

GRELHA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DA TROX 

TECHNICKS,SERIE AWG CODIGO NCM-76169900 OU 

SIMILAR,DIMENSOES 1635X660MM PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 92,90

COTAÇÃO COTAÇÃO 095
GRELHA DE RETORNO COM LÂMINAS FIXAS,DIM.1635X660MM, 

ACAB.ANODIZADO
UN 1,0000 0,0000 44,45 44,45

EMOP 20097
MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE REFRIGERACAO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 22,45 27,75

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 16,75 20,70

M.O BASEADA NO ITEM SBC 70337 OBS.:

#N/D 14.003.0375-F

GRELHA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DA TROX 

TECHNICK, SERIE AWG CODIGO NCM-76169900 OU 

SIMILAR,DIMENSOES 1385X1155MM P/ OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1.048,74

COTAÇÃO COTAÇÃO 096
GRELHA DE RETORNO COM LÂMINAS FIXAS, DIM.1385X1185MM, 

ACAB.ANODIZADO
UN 1,0000 0,0000 1.000,29 1.000,29

EMOP 20097
MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE REFRIGERACAO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 22,45 27,75

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 16,75 20,70

M.O BASEADA NO ITEM SBC 70337 OBS.:

14.22 14.003.0376-F

PERFIL "U" DE ALUMINIO DE ABAS IGUAIS COM 12,7MM,COM 

PINTURA ELETROSTATICA,INCLUSIVE CIMENTO PORTLAND 

PARA FIXACAO.FORNE CIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 27,13

EMOP 11073 PERFIL ALUMINIO ANODIZADO, SERIE 42 KG 0,1490 0,0000 29,35 4,37

EMOP 00149 CIMENTO PORTLAND CP II 32, EM SACO DE 50KG KG 0,7500 0,0000 0,56 0,42

EMOP 17.014.0015-A PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO KG 0,1090 0,0000 10,30 1,12

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 23,16 14,31

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 16,75 6,90

 Insumo conforme tabela de perfil de alumínio anexo: 0,149Kg/m Mão-

de-Obra conforme composição SEINFRA C1877 DO MÊS 

EQUIVALENTE A I0

OBS.:

14.23 14.003.0378-F

BARRA DE ALUMINIO (1" X 1/8" X 2000 MM) COM PINTURA 

ELETROST ATICA. FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS

M 26,15

EMOP 00022 ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM KG 0,2177 0,0000 29,00 6,31

EMOP 11059 PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DEALUMINIO KG 0,2177 0,0000 10,30 2,24

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4100 3,0000 24,92 10,52

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4100 3,0000 16,75 7,07

M.O. E PERDAS CONF. COMPOSIÇÃO EMOP 14.003.0243-0 OBS.:

14.24 14.003.0394-F

CANTONEIRA DE ALUMINIO COM ABAS DESIGUAIS 4" X 1" X 

1/8" X 3000 COM PINTURA ELETROSTATICA, INCLUSIVE BUCHA 

E PARAFUSO. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU 

DA IMAGEM DO SOM.

M 68,67

COTAÇÃO COTAÇÃO 097
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X1/2 ", E = 3/16 " 

(SINAPI - 00000590)
KG 1,0566 0,0000 44,45 46,97

EMOP 11059 PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DEALUMINIO KG 1,0566 0,0000 10,30 10,88

EMOP 05881 BUCHA DE NYLON, TIPO S-06 UN 1,0000 0,0000 0,02 0,02

EMOP 05905
PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 

(3,5X25)MM
UN 1,0000 0,0000 0,07 0,07

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 24,92 6,42

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 16,75 4,31

BASE DE REFERÊNCIA 01911/ORSE OBS.:

#N/D 14.003.0395-F

GRELHA CONTINUA DE INSUFLAMENTO OU 

RETORNO,DIMENSOES 1225X12 5MM,COM ALETAS FIXAS 

HORIZONTAIS P/ INSTALACAO EM PISOS OU PAREDES,SAIDA 

DE AR VERTICALMENTE A GRELHA A 0º OU 15º,EM AL UMINIO 

ANODIZADO NATURAL,COM PINTURA 

ELETROSTATICA.FORNECIME NTO E MONTAGEM.PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 194,32

COTAÇÃO COTAÇÃO 098
GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 

M2 (FORN. E MONTAGEM)
UN 1,0000 0,0000 194,32 194,32

VALOR BASEADO NO ITEM SEINFRA (I7363) VALOR 

ADOTADO(SEINFRA-CE) CONFORME O MÊS EQUIVALENTE DA 

DATA BASE

OBS.:

14.25 14.004.0231-F

CONJUNTO DE PORTAS DE VIDRO PARA CAIXA DE INCENDIO E 

EXTINTO RES,C/MOLDURA EM PERFIL DE ACO 

INOX,C/BANDEIRA FIXA E VIDRO TRANSLUCIDO EM DIMENSOES 

VARIADAS CONF.PROJETO.FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 32.220,96

COTAÇÃO COTAÇÃO 099
VIDRO TEMPERADO SIMPLES INCOLOR 8MM INCL. FERRAGENS 

(INSUMO 17190)
M2 25,4900 0,0000 717,50 18.289,08

COTAÇÃO COTAÇÃO 100 PERFIL DE ACABAM. AÇO INOX P/ VIDRO (INSUMO 11088) M 27,5000 0,0000 40,14 1.103,85

COTAÇÃO COTAÇÃO 101 DOBRADIÇA INF. PORTA VIDRO (MAT 050100) UN 19,0000 0,0000 175,61 3.336,59

COTAÇÃO COTAÇÃO 102 DOBRADIÇA SUP. PORTA VIDRO (MAT 050150) UN 19,0000 0,0000 175,61 3.336,59

COTAÇÃO COTAÇÃO 103 MANCAL SUPERIOR PORTA VIDRO (MAT 087900) UN 19,0000 0,0000 26,75 508,25

COTAÇÃO COTAÇÃO 104 PIVO P/ PORTA VIDRO (MAT 098550) UN 19,0000 0,0000 23,98 455,62

COTAÇÃO COTAÇÃO 105 FERRAG. P/FIX. PAINEL VIDRO (INSUMO 8428) UN 36,0000 0,0000 61,55 2.215,80

EMOP 20152
MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 50,9800 3,0000 23,16 1.216,12

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 101,9600 3,0000 16,75 1.759,06

OBS.:

14.26 14.004.0233-F

ESPELHO DE BANHEIROS,VESTIARIOS E 

CAMARINS,COMPOSTO POR ESPE LHO 4MM E SUPORTE EM 

MADEIRA PARA FIXACAO, CONFORME PROJETO (FRM009-ARQ-

PE-DET-0031/0076 A 0099/0101 A 0103).FORNECIMENT O E 

INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M2 2.844,93

COTAÇÃO COTAÇÃO 106

ESPELHO DE BANHEIROS, VESTIÁRIOS E CAMARINS, 

COMPOSTO POR ESPELHOS 4mm E SUPORTE EM MADEIRA 

PARA FIXAÇÃO PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DET-0031/0076 A 

0099 / 0101A 0103)

M2 1,0000 0,0000 2.844,93 2.844,93

OBS.:

14.29 14.006.0833-F

CONJUNTO DE PORTAS ANTIPANICO COMPOSTO DE 2 FOLHAS 

C/1000X 2500X150MM CADA, EXEC.EM BLOCOS DE LAMINA DE 

COMPENSADO USI NADO EM MAQUINA CNC CRIANDO REVELO 

DE 150MM FORMANDO VALES C/PROF.VARIAVEIS, LUSTRADAS 

C/VERNIZ ANTI CHAMAS E FERR.PER TENCENTES AO CONJ.DE 

PAINEIS ESPECIAIS - OBRA MUSEU DA IMAGE M DO SOM - MIS

UN 42.301,53

COTAÇÃO COTAÇÃO 107

CONJUNTO DE PORTAS ANTI PÂNICO COMPOSTO DE 2

FOLHAS COM 1000X2500X150MM CADA, EXECUTADAS EM

BLOCOS DE LÂMINA DE COMPENSADO USINADO EM

MÁQUINA CNC CRIANDO RELEVO DE 150MM FORMANDO

VALES COM PROFUNDIDADES VARIÁVEIS LUSTRADAS COM

VERNIZ ANTICHAMAS E FERRAGENS, PERTENCENTES AO

CONJUNTO DE PAINEIS ESPECIAIS DA OBRA DO MUSEU DA

IMAGEM E DO SOM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,0000 0,0000 42.301,53 42.301,53

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

OBS.:

14.30 14.006.0839-F

BANCADA(VISTA INTERNA/LESTE)EM MDF FORMICA TOM 

CINZA TALAR REF.L010 OU SIMILAR,C/SAIA E  FRONTISPICIO 

H=10CM,C/MAO FRAN CESA METALICA(INCL.ESTA),C/PINTURA 

ELETROSTAICA BRANCA P/SUS TENTACAO,DETALHE 29 DA 

PRANCHA A421(CAMARIM 1/2ºSUBSOLO).FOR NECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN 3.377,67

COTAÇÃO COTAÇÃO 108
ESQUADRIAS, ARMÁRIOS, BANCAS E BALCÕES EM MADEIRA 

COM REVEST. LAMINADO - F/I. (SCO - RJ ES 10.99.0300)
M2 0,6500 0,0000 5.196,42 3.377,67

OBS.:

14.31 14.006.0840-F

BANCADA(VISTA INTERNA/SUL)EM MDF FORMICA TOM CINZA 

TALAR REF .L010 OU SIMILAR,C/SAIA E FRONTISPICIO 

H=10CM,C/MAO FRANCESA 

METALICA(INCLUS.ESTA)C/PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 

PARA A SUSTENTACAO,DETALHE 29 DA PRANCHA A421 

(CAMARIM 2/2ºSUBSOLO) FORNECIMENTO E 

COLOCACAOCAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN 9.041,77

COTAÇÃO COTAÇÃO 108
ESQUADRIAS, ARMÁRIOS, BANCAS E BALCÕES EM MADEIRA 

COM REVEST. LAMINADO - F/I. (SCO - RJ ES 10.99.0300)
M2 1,7400 0,0000 5.196,42 9.041,77

OBS.:

14.32 14.006.0841-F

ARMARIO(VISTA INTERNA/LESTE) EM MDF FORMICA TOM 

BRANCA REF. L515 OU SIMILAR,C/PORTAS DE ABRIR E 

PRATELEIRA INTERNA,TUBO CABIDEIRO E PUXADOR 

CONTINUO SLIM SUPRA-ACIDO FOSCO INCLUSOS DETALHE 18 

DA PRANCHA A421(CAMARIM 2/2ºSUBSOLO).FORNECIMENTO E 

COLOCACAO P/OBRA DO M.I.S.

UN 28.893,56

COTAÇÃO COTAÇÃO 108
ESQUADRIAS, ARMÁRIOS, BANCAS E BALCÕES EM MADEIRA 

COM REVEST. LAMINADO - F/I. (SCO - RJ ES 10.99.0300)
M2 5,4000 0,0000 5.196,42 28.060,67

EMOP 01354
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, COM 

ESPESSURA DE 20MM
M2 3,0000 0,0000 44,03 132,09

EMOP 13.200.0015-B

REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO 

BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE 

MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E 

PRATELEIRAS FUNDAS

M2 6,0000 0,0000 116,80 700,80

OBS.:

14.33 14.006.0842-F

CONJUNTO DE ESCANINHOS,DETALHES 17 DA PRANCHA 

A431(GUARDA VO LUMES).FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN 66.610,33

COTAÇÃO COTAÇÃO 108
ESQUADRIAS, ARMÁRIOS, BANCAS E BALCÕES EM MADEIRA 

COM REVEST. LAMINADO - F/I. (SCO - RJ ES 10.99.0300)
M2 12,0000 0,0000 5.196,42 62.357,04

EMOP 01354
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, COM 

ESPESSURA DE 20MM
M2 15,3200 0,0000 44,03 674,54

EMOP 13.200.0015-B

REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO 

BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE 

MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E 

PRATELEIRAS FUNDAS

M2 30,6400 0,0000 116,80 3.578,75

OBS.:

14.34 14.006.0843-F

BANCADA DE COMPENSADO REVESTIDO C/FOLHA DE 

MADEIRA ESTRUTU DA EM CHAPAS DE ACO,C/ABERTURA 

P/PASSAGEM DE CABEAMENTO P/A- LIMENTACAO DOS 

TERMINAIS DE COMPUTADOR,DETALHE 1 E 2 DA PRAN CHA 

A439A (PESQUISA/3ºPAV.).FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN 46.954,85

COTAÇÃO COTAÇÃO 108
ESQUADRIAS, ARMÁRIOS, BANCAS E BALCÕES EM MADEIRA 

COM REVEST. LAMINADO - F/I. (SCO - RJ ES 10.99.0300)
M2 9,0360 0,0000 5.196,42 46.954,85

OBS.:

14.35 14.006.0844-F

ESTANTE DE MADEIRA EM FORMICA BRANCA,DETALHE 08 DA 

PRANCHA A439A(PESQUISA/3ºPAV.)FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/A OBRA DO M.I.S.

UN 121.343,46

COTAÇÃO COTAÇÃO 108
ESQUADRIAS, ARMÁRIOS, BANCAS E BALCÕES EM MADEIRA 

COM REVEST. LAMINADO - F/I. (SCO - RJ ES 10.99.0300)
M2 20,6421 0,0000 5.196,42 107.265,02

EMOP 01354
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, COM 

ESPESSURA DE 20MM
M2 50,7094 0,0000 44,03 2.232,73

EMOP 13.200.0015-B

REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO 

BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE 

MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E 

PRATELEIRAS FUNDAS

M2 101,4187 0,0000 116,80 11.845,70

OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.36 14.006.0845-F

ARMARIO INFERIOR "L" EM MDF FORMICA TOM 

BRANCO,REF.L515 OU S IMILAR,PORTAS DE ABRIR,GAVETAS E 

PRATELEIRA INTERNA C/PINOS METALICOS 

P/REGULAGEM(INCL.ESTES) E PUXADOR CONTINUO SLIM SU 

PRA-ACIDO FOSCO(INCL.ESTE),DETALHES 1,3,4,5 E 6 DA 

PRANCHA A576(COPA/4ºPAV.).FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN 5.196,42

COTAÇÃO COTAÇÃO 109

ARMARIO INFERIOR "L" EM MDF, FORMICA TOM

BRANCO TALAR, REF. L515 OU SIMILAR, COM

PORTAS DE ABRIR, GAVETAS E PRATELEIRA INTERNA

COM PINOS METÁLICOS (INCL. ESTES) PARA

REGULAGEM E PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA

(INCL. ESTE), DETALHES 1,3,4,5 E 6 DA PRANCHA

A576 (COPA/4º PAVIMENTO)

UN 1,0000 0,0000 5.196,42 5.196,42

OBS.:

14.37 14.006.0846-F

ARMARIO SUPERIOR "L" EM MDF FORMICA TOM BRANCO 

REF.L515,OU S IMILAR,PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS 

INTERNAS C/PINOS METALI COS(INCL.ESTES) 

P/REGULAGEM,PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA-ACI- DO 

FOSCO(INCL.ESTE),DETALHES 1,3,4,5 E 6,PRANCHA 

A576(COPA/ 4ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA 

DO M.I.S.

UN 34.656,77

COTAÇÃO COTAÇÃO 108
ESQUADRIAS, ARMÁRIOS, BANCAS E BALCÕES EM MADEIRA 

COM REVEST. LAMINADO - F/I. (SCO - RJ ES 10.99.0300)
M2 6,5625 0,0000 5.196,42 34.101,51

EMOP 01354
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, COM 

ESPESSURA DE 20MM
M2 2,0000 0,0000 44,03 88,06

EMOP 13.200.0015-B

REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO 

BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE 

MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E 

PRATELEIRAS FUNDAS

M2 4,0000 0,0000 116,80 467,20

OBS.:

14.38 14.006.0847-F

ARMARIO EM MDF FORMICA TOM BRANCO REAL REF.L515 OU 

SIMILAR,C /PORTAS DE ABRIR C/PRATELEIRAS INTERNAS 

C/PINOS METALICOS E PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA-

ACIDO(INCL.ESTES),DET.1,3,4,5 E 7 DA PRANCHA 

A576(REUNIAO INTERNA/4ºPAV.).FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN 5.196,42

COTAÇÃO COTAÇÃO 110

ARMARIO EM MDF, FORMICA TOM BRANCO REAL,

REF. L515 OU SIMILAR, COM PORTAS E

PRATELEIRAS INTERNAS COM PINOS METÁLICOS

(INCL. ESTES) PARA REGULAGEM E PUXADOR

CONTINUO SLIM SUPRA ACIDO (INCL. EST)

DETALHES 1,3,5 E 7 DA DA PRANCHA A576

UN 1,0000 0,0000 5.196,42 5.196,42

OBS.:

14.39 14.006.0848-F

ARMARIO SOB BANCADA EM MDF FORMICA BRANCA 

C/PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRA INTERNA,C/PUXADOR 

CONTINUO SLIM SUPRA-ACIDO FOS CO INCLUSO,DETALHES 

1,4,5,6 E 7 DA PRANCHA A581(APOIO CATE - 

RING/5ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN 5.196,42

COTAÇÃO COTAÇÃO 111

ARMARIO SOB BANCADA EM MDF, FORMICA

BRANCA COM PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS

INTERNAS COM PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA

ACIDO (INCL.ESTES), DETALHES 1,4,5,6 E 7 DA

PRANCHA A581

UN 1,0000 0,0000 5.196,42 5.196,42

OBS.:

14.40 14.006.0849-F

BANCADA(VISTA INTERNA)EM MDF REVESTIDO DE FORMICA 

BRANCA C/ SAIA E FRONTISPICIO H=10CM,C/MAO FRANCESA 

METALICA(INCL.ESTA C/PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 

P/SUSTENTACAO,PRANCHA A910-1M (CABINE TECNICA LUZ E 

SOM).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN 6.235,70

COTAÇÃO COTAÇÃO 108
ESQUADRIAS, ARMÁRIOS, BANCAS E BALCÕES EM MADEIRA 

COM REVEST. LAMINADO - F/I. (SCO - RJ ES 10.99.0300)
M2 1,2000 0,0000 5.196,42 6.235,70

OBS.:

14.41 14.006.0850-F

BANCADA(VISTA INTERNA)EM MDF REVESTIDO DE FORMICA 

BRANCA C/ SAIA E FRONTISPICIO H=10CM,C/MAO FRANCESA 

METALICA(INCL.ESTE C/PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 

P/A SUSTENTACAO,DETALHE 9, PRANCHA A425 E 1 DA 

PRANCHA A439A(CABINE TECNICA/TRADUCAO). 

FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN 2.858,03

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 108
ESQUADRIAS, ARMÁRIOS, BANCAS E BALCÕES EM MADEIRA 

COM REVEST. LAMINADO - F/I. (SCO - RJ ES 10.99.0300)
M2 0,5500 0,0000 5.196,42 2.858,03

OBS.:

14.42 14.006.0851-F

BANCADA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO 

MELAMINICO PARA A OBRA DO MIS. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO.

M2 5.196,42

COTAÇÃO COTAÇÃO 108
ESQUADRIAS, ARMÁRIOS, BANCAS E BALCÕES EM MADEIRA 

COM REVEST. LAMINADO - F/I. (SCO - RJ ES 10.99.0300)
M2 1,0000 0,0000 5.196,42 5.196,42

OBS.:

14.43 14.006.0855-F

BALCAO DA BOATE, EM MARCENARIA CONFORME PROJETO 

ANEXO(FRM009 ARQ-PE-DES-004-006/DET-0039004/DET-0043-

005).FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM

UN 61.665,63

COTAÇÃO COTAÇÃO 108
ESQUADRIAS, ARMÁRIOS, BANCAS E BALCÕES EM MADEIRA 

COM REVEST. LAMINADO - F/I. (SCO - RJ ES 10.99.0300)
M2 9,1022 0,0000 5.196,42 47.298,85

EMOP 11415 CHAPA DE ACO INOX ESCOVADO Nº14 KG 145,6400 0,0000 28,61 4.166,76

EMOP 00225

ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES,RESINAS E 

BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 

3,2L/2,8KG

GL 0,4332 0,0000 88,98 38,55

EMOP 02565

BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MED. APROX.(2,00X0,55)M, CHAPA 

18/304,C/UMA CUBA MED. APROX. (500X400X200)MM, CHAPA 

20/304

UN 3,8190 0,0000 2.460,67 9.397,30

EMOP 17.017.0169-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM 

ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA 

DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO 

SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA 

MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS 

DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 0,9512 0,0000 49,36 46,95

EMOP 20090
MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 18,2000 3,0000 32,01 600,06

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 2,8500 3,0000 23,16 67,99

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,8500 3,0000 16,75 49,17

14.44 14.006.0856-F

BALCAO DA RECEPCAO EM MARCENARIA CONFORME 

PROJETO (FRM009-AR Q-DET-0060-007),COMPOSTO PARA 

NICHOS DIVERSOS,LATERAIS,RODAP ES,BANCADAS,PORTAS E 

DIVISOES INTERNAS EM MDF COM ACABAMENTO LAMINADO 

EM FOLHA PRE-COMPOSTA PADRAO EBANO 

LINHEIRO.FORNEC IMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 130.455,47

COTAÇÃO COTAÇÃO 113 BALCÃO EM MDF REVEST. EM LAMINA ÉBANO LINHEIRO UN 1,0000 0,0000 130.455,47 130.455,47

OBS.:

14.45 14.006.0857-F

BALCAO/ESTANTE DA LIVRARIA,EM MDF COM LAMINADO EM 

FOLHA PRE- COMPOSTA PADRAO EBANO 

LINHEIRO,COMPOSTO P/ARMARIOS COM PORTA S NA PARTE 

SUPERIOR,PAINEL INTERMEDIARIO,TAMPO E BANCADA NA 

PARTE INFERIOR,DIM.(12,10+9,97)M X H=2,42M E 

COMPLEMENTO DE PAINEL DE MADEIRA 

H=0,80M.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 479.172,99

COTAÇÃO COTAÇÃO 114

BALCÃO/ESTANTE DA LIVRARIA, EM MDF COM

LAMINADO EM FOLHA PRÉ-COMPOSTA PADRÃO

ÉBANO LINHEIRO, COMPOSTO P/ARMÁRIOS COM

PORTAS NA PARTE SUPERIOR, PAINEL

INTERMEDIÁRIO, TAMPO E BANCADA NA PARTE

INFERIOR, DIM (12,10+9,97)M X H=2,42M E

COMPLEMENTO DE PAINEL DE MADEIRA H=0,80M.

UN 1,0000 0,0000 479.172,99 479.172,99

OBS.:

14.46 14.006.0877-F

ARMARIOS TECNICOS,COMPOSTO POR CONJUNTO 

PORTAS,BATENTES,CAIX AS INCENDIO E EXTINTORES EM 

MADEIRA C/DIMENSOES VARIADAS E A CABAMENTO EM 

PINTURA ESMALTE SINTETICO,INCL.FERRAGENS E FECH 

ADURAS,CONF.PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DET-0040-007/0042-

006/005 3-004/0059-008/0063-0007/0100-003/0115-004/0116-

003/FRM009- ARQ-PE-DES-0003-009/0004-008/0013-

006).FORN./INSTAL.P/MIS DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

UN 205.087,10

EMOP 14.006.0423-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 

ALMOFADAS,COM 3,5CMDE ESPESSURA,EXCLUSIVE 

FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 113,1300 0,0000 1.682,74 190.368,38

EMOP 14.006.0409-A
ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
M 149,3900 0,0000 12,24 1.828,53

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 14.006.0408-A
MARCO EM MADEIRA DE LEI,DE 7X3CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
M 149,3900 0,0000 57,09 8.528,68

EMOP 07038
FECHO PARA MOVEIS EM GERAL EM FERRO CROMADO 

NIQUELADO, DE 7CM
UN 19,0000 0,0000 5,34 101,46

EMOP 07107 DOBRADICA COPO, COM FECHO DE METAL CROMADO UN 296,0000 0,0000 4,43 1.311,28

EMOP 07095 FECHADURA DE CILINDRO PARA ARMARIOS UN 22,0000 0,0000 9,54 209,88

EMOP 07039 FECHO DE EMBUTIR COM ALAVANCA, TIPO UNHA, DE 20CM UN 40,0000 0,0000 53,80 2.152,00

EMOP 04924

FECHADURA DE EMBUTIR, BICO DE PAPAGAIO,PARA PORTA 

INTERNA DE CORRER, COM CHAVEBIPARTIDA, DISTANCIA DE 

40 OU 45MM, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO

UN 2,0000 0,0000 86,77 173,54

EMOP 40009 ROLDANA GUIA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER UN 8,0000 0,0000 30,89 247,12

EMOP 40007
TRILHO SUPERIOR, EM ALUMINIO, MODELO EM"U", PARA 

PORTA DE CORRER, COM 2,00M
UN 2,0000 0,0000 64,79 129,58

EMOP 40008
TRILHO INFERIOR, EM ALUMINIO, MODELO EM"U", PARA 

PORTAS DE CORRER, COM 2,00M
UN 2,0000 0,0000 18,33 36,66

14.47 14.006.0908-F

PORTA EM MADEIRA (PM1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60X2,10)M, COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 8.420,02

COTAÇÃO COTAÇÃO 116

PORTA EM MADEIRA (PM1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60X2,10)M, COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 8.420,02 8.420,02

14.48 14.006.0909-F

PORTA EM MADEIRA (PM1A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60X2,10)M, COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, PINTURA 

POR CONTA DO CLIENTE. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 8.057,43

COTAÇÃO COTAÇÃO 117

PORTA EM MADEIRA (PM1A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60X2,10)M, COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, PINTURA POR 

CONTA DO CLIENTE. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 8.057,43 8.057,43

14.49 14.006.0910-F

PORTA EM MADEIRA (PM1B.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60X2,10)M, FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 10.978,25
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OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 118

PORTA EM MADEIRA (PM1B.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60X2,10)M, FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 10.978,25 10.978,25

14.50 14.006.0911-F

PORTA EM MADEIRA (PM1B.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60X2,10)M, FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 8.534,79

COTAÇÃO COTAÇÃO 119

PORTA EM MADEIRA (PM1B.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60X2,10)M, FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 8.534,79 8.534,79

14.51 14.006.0912-F

PORTA EM MADEIRA (PM1C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60X2,10)M, FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 8.158,15

COTAÇÃO COTAÇÃO 120

PORTA EM MADEIRA (PM1C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60X2,10)M, FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 8.158,15 8.158,15

14.52 14.006.0913-F

PORTA EM MADEIRA (PM2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR COM GRELHA FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR 

CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 9.773,23

COTAÇÃO COTAÇÃO 121

PORTA EM MADEIRA (PM2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR COM GRELHA FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 9.773,23 9.773,23
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OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.53 14.006.0914-F

PORTA EM MADEIRA (PM2A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 9.957,26

COTAÇÃO COTAÇÃO 122

PORTA EM MADEIRA (PM2A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 9.957,26 9.957,26

14.54 14.006.0915-F

PORTA EM MADEIRA (PM2A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA.FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 9.957,26

COTAÇÃO COTAÇÃO 123

PORTA EM MADEIRA (PM2A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA.FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 9.957,26 9.957,26

14.55 14.006.0916-F

PORTA EM MADEIRA (PM2A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 9.957,26

COTAÇÃO COTAÇÃO 124

PORTA EM MADEIRA (PM2A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 9.957,26 9.957,26
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Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.56 14.006.0917-F

PORTA EM MADEIRA (PM2A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 9.957,26

COTAÇÃO COTAÇÃO 125

PORTA EM MADEIRA (PM2A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 9.957,26 9.957,26

14.57 14.006.0918-F

PORTA EM MADEIRA (PM2B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 9.957,26

COTAÇÃO COTAÇÃO 126

PORTA EM MADEIRA (PM2B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 9.957,26 9.957,26

14.58 14.006.0919-F

PORTA EM MADEIRA (PM2C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,20)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA COLAGEM DO 

VIDRO, EXCLUSIVE ESTE. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 9.773,23

COTAÇÃO COTAÇÃO 127

PORTA EM MADEIRA (PM2C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,20)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA COLAGEM DO VIDRO, 

EXCLUSIVE ESTE. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 9.773,23 9.773,23
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.59 14.006.0920-F

PORTA EM MADEIRA (PM3A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 12.158,23

COTAÇÃO COTAÇÃO 128

PORTA EM MADEIRA (PM3A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 12.158,23 12.158,23

14.60 14.006.0921-F

PORTA EM MADEIRA (PM4.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 11.597,56

COTAÇÃO COTAÇÃO 129

PORTA EM MADEIRA (PM4.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 11.597,56 11.597,56

14.61 14.006.0922-F

PORTA EM MADEIRA (PM4.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EXTERNO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO 

INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 12.086,15

COTAÇÃO COTAÇÃO 130

PORTA EM MADEIRA (PM4.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EXTERNO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 12.086,15 12.086,15
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.62 14.006.0923-F

PORTA EM MADEIRA (PM4.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 12.198,06

COTAÇÃO COTAÇÃO 131

PORTA EM MADEIRA (PM4.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 12.198,06 12.198,06

14.63 14.006.0924-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 14.201,23

COTAÇÃO COTAÇÃO 132

PORTA EM MADEIRA (PM4A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 14.201,23 14.201,23

14.64 14.006.0925-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 14.453,02

COTAÇÃO COTAÇÃO 133

PORTA EM MADEIRA (PM4A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 14.453,02 14.453,02
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.65 14.006.0926-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 20.998,31

COTAÇÃO COTAÇÃO 134

PORTA EM MADEIRA (PM4A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 20.998,31 20.998,31

14.66 14.006.0927-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 14.402,66

COTAÇÃO COTAÇÃO 135

PORTA EM MADEIRA (PM4A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 14.402,66 14.402,66

14.67 14.006.0928-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 13.194,05

COTAÇÃO COTAÇÃO 136

PORTA EM MADEIRA (PM4A.5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 13.194,05 13.194,05
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.68 14.006.0929-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 14.906,25

COTAÇÃO COTAÇÃO 137

PORTA EM MADEIRA (PM4A.6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 14.906,25 14.906,25

14.69 14.006.0930-F

PORTA EM MADEIRA (PM5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(1,00X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 13.194,05

COTAÇÃO COTAÇÃO 138

PORTA EM MADEIRA (PM5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(1,00X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 13.194,05 13.194,05

14.70 14.006.0931-F

PORTA EM MADEIRA (PM6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR.OLHA DA PORTA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 22.416,71

COTAÇÃO COTAÇÃO 139

PORTA EM MADEIRA (PM6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR.OLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 22.416,71 22.416,71
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.71 14.006.0932-F

PORTA EM MADEIRA (PM6A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 26.992,41

COTAÇÃO COTAÇÃO 140

PORTA EM MADEIRA (PM6A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 1,0000 0,0000 26.992,41 26.992,41

14.72 14.006.0933-F

PORTA EM MADEIRA (PM6A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA 

E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 27.596,71

COTAÇÃO COTAÇÃO 141

PORTA EM MADEIRA (PM6A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 27.596,71 27.596,71

14.73 14.006.0934-F

PORTA EM MADEIRA (PM6B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA 

E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 29.711,79
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 142

PORTA EM MADEIRA (PM6B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EXTERNO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 29.711,79 29.711,79

14.74 14.006.0935-F

PORTA EM MADEIRA (PM6C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA 

E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 27.193,84

COTAÇÃO COTAÇÃO 143

PORTA EM MADEIRA (PM6C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EXTERNO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 27.193,84 27.193,84

14.75 14.006.0936-F

PORTA EM MADEIRA (PM7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 21.150,76

COTAÇÃO COTAÇÃO 144

PORTA EM MADEIRA (PM7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 21.150,76 21.150,76
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.76 14.006.0937-F

PORTA EM MADEIRA (PM7A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60/80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA 

E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 21.654,35

COTAÇÃO COTAÇÃO 145

PORTA EM MADEIRA (PM7A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60/80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EXTERNO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 21.654,35 21.654,35

14.77 14.006.0938-F

PORTA EM MADEIRA (PM8) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, E 

PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM 

ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 14.100,51

COTAÇÃO COTAÇÃO 146

PORTA EM MADEIRA (PM8) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, E 

PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA 

DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 14.100,51 14.100,51

14.78 14.006.0939-F

PORTA EM MADEIRA (PM8A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA 

E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 19.136,41

ITENS ESPECIAIS 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 217 de 375



218

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 147

PORTA EM MADEIRA (PM8A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 19.136,41 19.136,41

14.79 14.006.0940-F

PORTA EM MADEIRA (PM9) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 9.773,23

COTAÇÃO COTAÇÃO 148

PORTA EM MADEIRA (PM9) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 9.773,23 9.773,23

14.80 14.006.0941-F

PORTA EM MADEIRA (PM9A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 14.469,81

COTAÇÃO COTAÇÃO 149

PORTA EM MADEIRA (PM9A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 14.469,81 14.469,81

14.81 14.006.0942-F

PORTA EM MADEIRA (PM9A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 12.130,44
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 150

PORTA EM MADEIRA (PM9A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 12.130,44 12.130,44

14.82 14.006.0943-F

PORTA EM MADEIRA (PM9A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 15.863,07

COTAÇÃO COTAÇÃO 151

PORTA EM MADEIRA (PM9A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 15.863,07 15.863,07

14.83 14.006.0944-F

PORTA EM MADEIRA (PM9A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 16.259,46

COTAÇÃO COTAÇÃO 152

PORTA EM MADEIRA (PM9A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 16.259,46 16.259,46

14.84 14.006.0945-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 16.259,46
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 153

PORTA EM MADEIRA (PM9B.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 16.259,46 16.259,46

14.85 14.006.0946-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA, E PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 14.872,68

COTAÇÃO COTAÇÃO 154

PORTA EM MADEIRA (PM9B.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA, E PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 14.872,68 14.872,68

14.86 14.006.0947-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 15.579,39

COTAÇÃO COTAÇÃO 155

PORTA EM MADEIRA (PM9B.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 15.579,39 15.579,39
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.87 14.006.0948-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 17.950,17

COTAÇÃO COTAÇÃO 156

PORTA EM MADEIRA (PM9B.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 17.950,17 17.950,17

14.88 14.006.0949-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 17.950,17

COTAÇÃO COTAÇÃO 157

PORTA EM MADEIRA (PM9B.5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 17.950,17 17.950,17

14.89 14.006.0950-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 17.950,17
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 158

PORTA EM MADEIRA (PM9B.6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 17.950,17 17.950,17

14.90 14.006.0951-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 17.950,17

COTAÇÃO COTAÇÃO 159

PORTA EM MADEIRA (PM9B.7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 17.950,17 17.950,17

14.91 14.006.0952-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.8) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 17.950,17

COTAÇÃO COTAÇÃO 160

PORTA EM MADEIRA (PM9B.8) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 17.950,17 17.950,17
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.92 14.006.0953-F

PORTA EM MADEIRA (PM9C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 9.114,97

COTAÇÃO COTAÇÃO 161

PORTA EM MADEIRA (PM9C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,60X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 9.114,97 9.114,97

14.93 14.006.0954-F

PORTA EM MADEIRA (PM9D) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X1,20)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 11.582,56

COTAÇÃO COTAÇÃO 162

PORTA EM MADEIRA (PM9D) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,70X1,20)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 11.582,56 11.582,56

14.94 14.006.0955-F

PORTA EM MADEIRA (PM9E) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 13.798,35

COTAÇÃO COTAÇÃO 163

PORTA EM MADEIRA (PM9E) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 13.798,35 13.798,35
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.95 14.006.0956-F

PORTA EM MADEIRA (PM9F) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,20)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS 

DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 18.129,23

COTAÇÃO COTAÇÃO 164

PORTA EM MADEIRA (PM9F) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,20)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS 

DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 18.129,23 18.129,23

14.96 14.006.0957-F

PORTA EM MADEIRA (PM10) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 16.719,17

COTAÇÃO COTAÇÃO 165

PORTA EM MADEIRA (PM10) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 16.719,17 16.719,17

14.97 14.006.0958-F

PORTA EM MADEIRA (PM15) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR, BANDEIRA FIXA E VISOR COM VIDRO 

FIXO. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

VIDRO 4MM INCOLOR. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 16.272,44

COTAÇÃO COTAÇÃO 166

PORTA EM MADEIRA (PM15) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR, BANDEIRA FIXA E VISOR COM VIDRO 

FIXO. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

VIDRO 4MM INCOLOR. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 16.272,44 16.272,44
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.98 14.006.0959-F

PORTA EM MADEIRA (PM16A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(1,00X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR, BANDEIRA FIXA E VISOR COM VIDRO 

FIXO. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

VIDRO 4MM INCOLOR. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 20.651,08

COTAÇÃO COTAÇÃO 167

PORTA EM MADEIRA (PM16A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(1,00X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR, BANDEIRA FIXA E VISOR COM VIDRO 

FIXO. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

VIDRO 4MM INCOLOR. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 20.651,08 20.651,08

14.99 14.006.0960-F

PORTA EM MADEIRA (PM17) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(1,00X2,38)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

EXCLUSIVE VIDROS. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 13.697,64

COTAÇÃO COTAÇÃO 168

PORTA EM MADEIRA (PM17) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(1,00X2,38)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. EXCLUSIVE 

VIDROS. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 1,0000 0,0000 13.697,64 13.697,64

14.100 14.006.0961-F

PORTA EM MADEIRA (PM18) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(1,00X1,92)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 14.415,57

COTAÇÃO COTAÇÃO 169

PORTA EM MADEIRA (PM18) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

(1,00X1,92)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 14.415,57 14.415,57
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.101 14.006.0962-F

PORTA EM MADEIRA (PA1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR.FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE 

ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 32.388,08

COTAÇÃO COTAÇÃO 170

PORTA EM MADEIRA (PA1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE 

CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 1,0000 0,0000 32.388,08 32.388,08

14.102 14.006.0963-F

PORTA EM MADEIRA (PA1A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA 

PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” 

DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 30.805,57

COTAÇÃO COTAÇÃO 171

PORTA EM MADEIRA (PA1A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA 

PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” 

DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 30.805,57 30.805,57

14.103 14.006.0964-F

PORTA EM MADEIRA (PA2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,85X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE 

ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 26.575,79
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 172

PORTA EM MADEIRA (PA2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,85X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 

FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE 

CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 1,0000 0,0000 26.575,79 26.575,79

14.104 14.006.0965-F

PORTA EM MADEIRA (PA2A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE 

ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 25.560,87

COTAÇÃO COTAÇÃO 173

PORTA EM MADEIRA (PA2A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE 

ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 25.560,87 25.560,87

14.105 14.006.0966-F

PORTA EM MADEIRA (PA2B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA ESMALTE, OUTRO LADO COM REVESTIMENTO 

MUSEOGRÁFICO. EXCLUSIVE PINTURA E REVESTIMENTO 

MUSEOGRAFICO. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 

1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 25.560,87

COTAÇÃO COTAÇÃO 174

PORTA EM MADEIRA (PA2B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA ESMALTE, OUTRO LADO COM REVESTIMENTO 

MUSEOGRÁFICO. EXCLUSIVE PINTURA E REVESTIMENTO 

MUSEOGRAFICO. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 

1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 25.560,87 25.560,87
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.106 14.006.0967-F

PORTA EM MADEIRA (PA3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO 

DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 20.143,58

COTAÇÃO COTAÇÃO 175

PORTA EM MADEIRA (PA3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 

FOLHA LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE 

ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 20.143,58 20.143,58

14.107 14.006.0968-F

PORTA EM MADEIRA (PA3A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,725X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE 

ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 16.264,02

COTAÇÃO COTAÇÃO 176

PORTA EM MADEIRA (PA3A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,725X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE 

ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 16.264,02 16.264,02

14.108 14.006.0969-F

PORTA EM MADEIRA (PA3B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,74X1,70)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO 

DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 13.352,64
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 177

PORTA EM MADEIRA (PA3B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,74X1,70)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 

1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 13.352,64 13.352,64

14.109 14.006.0970-F

PORTA EM MADEIRA (PA7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,90X2,10)M, CONJUNTO DE MARCENARIA 

COMPOSTO POR 1 PORTA DE ABRIR E 1 PORTA PIVOTANTE. 

PORTA DE ABRIR EM MARCENARIA COMPOSTA POR FOLHAS 

LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. PORTA PIVOTANTE 

COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 25.774,23

COTAÇÃO COTAÇÃO 178

PORTA EM MADEIRA (PA7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, CONJUNTO DE MARCENARIA COMPOSTO POR 1 

PORTA DE ABRIR E 1 PORTA PIVOTANTE. PORTA DE ABRIR EM 

MARCENARIA COMPOSTA POR FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. PORTA PIVOTANTE COMPOSTA POR 1 FOLHA 

LISA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 25.774,23 25.774,23

14.110 14.006.0971-F

PORTA EM MADEIRA (PA9A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,60X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 11.597,56

COTAÇÃO COTAÇÃO 179

PORTA EM MADEIRA (PA9A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,60X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 11.597,56 11.597,56
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.111 14.006.0972-F

PORTA EM MADEIRA (PA9B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,53X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 11.336,95

COTAÇÃO COTAÇÃO 180

PORTA EM MADEIRA (PA9B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,53X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 11.336,95 11.336,95

14.112 14.006.0973-F

PORTA EM MADEIRA (PA10) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,75X1,70)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO 

DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 16.756,64

COTAÇÃO COTAÇÃO 181

PORTA EM MADEIRA (PA10) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,75X1,70)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO 

DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO 

PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 16.756,64 16.756,64

14.113 14.006.0974-F

PORTA EM MADEIRA (PA12) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 17.591,81
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 182

PORTA EM MADEIRA (PA12) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 17.591,81 17.591,81

14.114 14.006.0975-F

PORTA EM MADEIRA (PA13) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 14.100,51

COTAÇÃO COTAÇÃO 183

PORTA EM MADEIRA (PA13) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 14.100,51 14.100,51

14.115 14.006.0976-F

PORTA EM MADEIRA (PA13A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,70X1,87)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 12.389,93

COTAÇÃO COTAÇÃO 184

PORTA EM MADEIRA (PA13A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,70X1,87)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 12.389,93 12.389,93

14.116 14.006.0977-F

PORTA EM MADEIRA (PA14) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,55X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 10.555,09
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 185

PORTA EM MADEIRA (PA14) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,55X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 10.555,09 10.555,09

14.117 14.006.0978-F

PORTA EM MADEIRA (PA14A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO CRU PARA APLICAÇÃO DE 

ISOLANTE TÉRMICO, BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 13.123,86

COTAÇÃO COTAÇÃO 186

PORTA EM MADEIRA (PA14A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO CRU PARA APLICAÇÃO DE 

ISOLANTE TÉRMICO, BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM 

TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-

0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 13.123,86 13.123,86

14.118 14.006.0979-F

PORTA EM MADEIRA (PA15) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FOLHA 

NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE 

VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA 

FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO 

FOSCO. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 17.591,81

COTAÇÃO COTAÇÃO 187

PORTA EM MADEIRA (PA15) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FOLHA 

NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE 

VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA 

FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 17.591,81 17.591,81
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.119 14.006.0980-F

PORTA EM MADEIRA (PA15A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA.FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FOLHA 

NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE 

VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA 

FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO 

FOSCO. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 29.644,86

COTAÇÃO COTAÇÃO 188

PORTA EM MADEIRA (PA15A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA 

POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA.FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FOLHA 

NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE 

VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA 

FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 29.644,86 29.644,86

14.120 14.006.0981-F

PORTA EM MADEIRA (PA16) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (1,157X2,50)M, CONJUNTO DE MARCENARIA 

COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR COMPOSTAS POR 1 

FOLHA LISA CADA.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 26.632,02

COTAÇÃO COTAÇÃO 189

PORTA EM MADEIRA (PA16) COM CERTIFICAÇÃO FSC, 

ACUSTICA, (1,157X2,50)M, CONJUNTO DE MARCENARIA 

COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR COMPOSTAS POR 1 

FOLHA LISA CADA.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF 

ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 26.632,02 26.632,02

#N/D 15.000.0029-F

TRILHO ELETRIFICADO COM 2 METROS PARA SPOT DE 

LAMPADA DICROI CA 10/15A,127/250V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA OBRA DO MUS EU DA IMAGEM E DO SOM

UN 264,89

COTAÇÃO COTAÇÃO 190 TRILHO ELETRIFICADO BRANCO, VARA COM 2m UN 1,0000 0,0000 182,68 182,68

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 23,16 47,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 16,75 34,51

M.O BASEADA NO ITEM ORSE (12089) OBS.:

15.11 15.003.0662-F

SPRINKLER BICO ASCENDENTE (UPRIGHT),ROSCA 1/2",68º 

GRAUS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO.PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 51,81

COTAÇÃO COTAÇÃO 191
SPRINKLER BICO ASCENDENTE (UPRIGHT), ROSCA DIÂMETRO 

1/2", 68° GRAUS. FORNECIMENTO
UN 1,0000 0,0000 44,60 44,60

EMOP 05100 FITA VEDA ROSCA, ROLO DE 18MMX50M UN 0,0050 0,0000 3,90 0,02

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1750 3,0000 23,16 4,17

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1750 3,0000 16,75 3,02

BASE COMPOSIÇÃO EMOP 15.003.0500 OBS.:

15.12 15.003.0668-F

SPRINKLER BICO (CONCEALED), ROSCA DIAMETRO 1/2", 68 

GRAUS. FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA MUSEU 

DA IMAGEM DO SOM

UN 132,22

COTAÇÃO COTAÇÃO 192
SPRINKLER BICO (CONCEALED), ROSCA DIÂM. 1/2", 68° GRAUS. 

FORNECIMENTO
UN 1,0000 0,0000 124,84 124,84

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 05100 FITA VEDA ROSCA, ROLO DE 18MMX50M UN 0,0500 0,0000 3,90 0,20

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1750 3,0000 23,16 4,17

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1750 3,0000 16,75 3,02

BASE COMPOSIÇÃO EMOP 15.003.0500 OBS.:

#N/D 15.008.0403-F

CABO DE COBRE ELETROLITICO, CLASSE 5, ISOLACAO 

0,6/1KV,3X2,5 MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 5,95

COTAÇÃO COTAÇÃO 193
CABO COBRE ELETROLÍTICO, CLASE 5, ISOLAÇÃO 0,6/1Kv, 

3X2,5MM²
M 1,0000 0,0000 3,89 3,89

EMOP 02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M UN 0,0014 0,0000 4,85 0,01

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0500 3,0000 23,16 1,19

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0500 3,0000 16,75 0,86

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM 15.008.0085-0 OBS.:

#N/D 15.008.0404-F
CABO SHIELD 2X1,5MM2-300V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
M 16,15

COTAÇÃO COTAÇÃO 194 CABO SHIELD 2X1,5MM² - 300V M 1,0000 0,0000 14,09 14,09

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0500 3,0000 23,16 1,19

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0500 3,0000 16,75 0,86

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM 15.008.0085-0 OBS.:

15.77 15.018.1068-F

CAIXA DE PASSAGEM EM ACO ESTAMPADO,DE 4"X2", PARA 2 

SAIDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO 

RASGO.FORNECIMENTO E COLO CACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 16,61

COTAÇÃO COTAÇÃO 195
CX. DE PASSAGEM EM AÇO ESTAMPADO, 4" X 2", (SCO 

MAT026400)
UN 1,0000 0,0000 9,63 9,63

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1700 3,0000 23,16 4,06

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1700 3,0000 16,75 2,93

 INSUMO&M.O. BASEADA NA COMPOSIÇÃO SCO-RJ Nº IT 

25.46.0100
OBS.:

15.78 15.018.1069-F

CAIXA DE PASSAGEM EM ACO ESTAMPADO,DE 4"X4", PARA 4 

SAIDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO 

RASGO.FORNECIMENTO E COLO CACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 16,26

COTAÇÃO COTAÇÃO 196
CX. DE PASSAGEM EM AÇO ESTAMPADO, 4"X4".(SCO 

MAT026450)
UN 1,0000 0,0000 5,98 5,98

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 23,16 5,96

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 16,75 4,31

 INSUMO&M.O. BASEADA NA COMPOSIÇÃO SCO-RJ Nº IT 

25.46.0100
OBS.:

15.176 15.018.1070-F

ELETROCALHA PERFURADA,SEM 

TAMPA,TIPO"U",500X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-

ZINCADO A QUENTE,INCLUSIV.CONEXOES,ACESSORI OS E 

FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO. PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM-MIS.

M 291,64

COTAÇÃO COTAÇÃO 197
ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, MED 500x100x3000 

mm, PRÉ-ZINCADA, SEM TAMPA (INSUMO 08194 ORSE)
M 1,0000 0,0000 228,50 228,50

COTAÇÃO COTAÇÃO 198 SUPORTE SUSPENSO OMEGA P/ ELETROCALHA, 500x100 mm UN 1,0000 0,0000 11,35 11,35

EMOP 05565
PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO 

DE 1/4", DE (30X20)MM
UN 0,0133 0,0000 42,76 0,57

EMOP 05568 PORCA ALTA, DE 1/4" UN 2,6600 0,0000 0,08 0,21

EMOP 07637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM UN 0,6600 0,0000 10,50 6,93

EMOP 07639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN 1,3300 0,0000 2,06 2,74

EMOP 07641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" UN 2,6600 0,0000 0,09 0,25

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

MÃO DE OBRA BASEADA NA COMPOSIÇÃO 15.018.0481-0 OBS.:

#N/D 15.018.1071-F

ELETROCALHA PERFURADA,SEM 

TAMPA,TIPO"U",600X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-

ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E 

FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM-MIS.

M 327,39

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 199
ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, MED 600x100x3000 

mm, PRÉ-ZINCADA, SEM TAMPA (INSUMO 07486 ORSE)
M 1,0000 0,0000 264,37 264,37

COTAÇÃO COTAÇÃO 200 SUPORTE SUSPENSO OMEGA P/ ELETROCALHA, 600x100 mm UN 1,0000 0,0000 11,22 11,22

EMOP 05565
PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO 

DE 1/4", DE (30X20)MM
UN 0,0133 0,0000 42,76 0,57

EMOP 05568 PORCA ALTA, DE 1/4" UN 2,6600 0,0000 0,08 0,21

EMOP 07637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM UN 0,6600 0,0000 10,50 6,93

EMOP 07639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN 1,3300 0,0000 2,06 2,74

EMOP 07641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" UN 2,6600 3,0000 0,09 0,25

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

MÃO DE OBRA BASEADA NA COMPOSIÇÃO 15.018.0481-0 OBS.:

15.82 15.019.0130-F

PLACA CEGA DE PLASTICO,PARA CAIXA 4"X4",NA COR 

BRANCA. FORNE CIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 17,27

COTAÇÃO COTAÇÃO 201 PLACA CEGA PLASTICO,P/CAIXA 4" X 4", (SBC- 10945) UN 1,0000 0,0000 8,80 8,80

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2060 3,0000 23,16 4,91

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2060 3,0000 16,75 3,55

MÃO DE OBRA CONFORME ITEM SBC 59109 OBS.:

15.83 15.019.0131-F
PLUG MACHO 2P+T. FORNECIMENTO E COLOCACAO. PARA A 

OBRA DO MU SEU DA IMAGEM E DO SOM-MIS.
UN 12,78

COTAÇÃO COTAÇÃO 202 PLUG MACHO 2P+T 20A UN 1,0000 0,0000 4,56 4,56

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2000 3,0000 23,16 4,77

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2000 3,0000 16,75 3,45

BASE COMPOSIÇÃO PREF.SÃO PAULO 09-82-94 OBS.:

15.84 15.019.0132-F
PLUG FEMEA 2P+T. FORNECIMENTO E COLOCACAO. PARA A 

OBRA DO MU SEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.
UN 13,23

COTAÇÃO COTAÇÃO 203 PLUG FÊMEA 2P+T UN 1,0000 0,0000 5,01 5,01

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2000 3,0000 23,16 4,77

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2000 3,0000 16,75 3,45

BASE COMPOSIÇÃO PREF.SÃO PAULO 09-82-94 OBS.:

15.85 15.021.0045-F

BARRA DE EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMENTO EM COBRE, 

COM 12 FUROS NAS MEDIDAS APROX. DE 

L=2"/C=300MM/ESP.1/4", DISTANCIA ENTRE FUROS DE 2". 

FORNECIMENTO E INSTALACAO-OBRA MUSEU DA IMAGEM DO 

SOM

UN 144,07

COTAÇÃO COTAÇÃO 204
BARRA EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMENTO EM COBRE, COM 12 

FUROS, NAS MEDIDAS APROX. L=2" /C=300MM, ESP. 1/4"
UN 1,0000 0,0000 119,41 119,41

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 23,16 14,31

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 16,75 10,35

BASE COMPOSIÇÃO INFORMATIVO SBC 64021 OBS.:

15.86 15.021.0046-F

CONEXAO EXOTERMICA PARA DESCIDA DE PARA-RAIOS. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO 

SOM

UN 32,68

COTAÇÃO COTAÇÃO 205 CONEXAO CALDWELD 162C PARA ATERRAMENTO UN 1,0000 0,0000 24,57 24,57

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3400 3,0000 23,16 8,11

BASE COMPOSIÇÃO INFORMATIVO SBC 061477 OBS.:

15.87 15.021.0050-F

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY - 2350A, INCLUSIVE CONEXOES 

E DERIVA COES. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM DO SOM

M 2.930,24

COTAÇÃO COTAÇÃO 206 BARRAMENTO TIPO BUS-WAY 2350A M 1,0000 0,0000 2.905,58 2.905,58

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 23,16 14,31

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 16,75 10,35

CONSIDERADO 20% PARA CONEXÕES CONFORME 

COMPOSIÇÃO 15.018.0466-0
OBS.:

15.88 15.021.0051-F

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY - 4500A, INCLUSIVE CONEXOES 

E DERIVA COES. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA 

MUSEU DA IMAGEM DO SO M

M 3.886,04

COTAÇÃO COTAÇÃO 207 BARRAMENTO TIPO BUS WAY - 4500A M 1,0000 0,0000 3.861,38 3.861,38

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 23,16 14,31

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 16,75 10,35

CONSIDERADO 20% PARA CONEXÕES CONFORME 

COMPOSIÇÃO 15.018.0466-0
OBS.:

15.89 15.021.0052-F

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY - 5200A, INCLUSIVE CONEXOES 

E DERIVA COES. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA 

MUSEU DA IMAGEM DO SO M

M 5.192,39

COTAÇÃO COTAÇÃO 208 BARRAMENTO TIPO BUS WAY - 5200A M 1,0000 0,0000 5.167,73 5.167,73

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 23,16 14,31

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 16,75 10,35

CONSIDERADO 20% PARA CONEXÕES CONFORME 

COMPOSIÇÃO 15.018.0466-0
OBS.:

15.91 15.021.0060-F

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 180X180X75MM TIPO 

CURVA - MATERIAL EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 184,04

COTAÇÃO COTAÇÃO 209
CAIXA METÁLICA PARA DUTO DE PISO 180x180x75mm TIPO 

CURVA.
UN 1,0000 0,0000 167,60 167,60

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 23,16 9,54

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 16,75 6,90

MO BASEADA NO TCPO ITEM(3R 27 21 00 00 00 00 38 10) OBS.:

#N/D 15.021.0061-F

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 180X180X75MM TIPO 

RETO,MATE RIAL EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 288,76

COTAÇÃO COTAÇÃO 210
CAIXA METÁLICA PARA DUTO DE PISO 180x180x75mm TIPO 

RETO
UN 1,0000 0,0000 227,10 227,10

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 23,16 35,78

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

M.O BASEADA NO ITEM TCPO (3R 27 28 17 00 00 00 16 05) OBS.:

15.92 15.021.0062-F

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 180X180X75MM TIPO T - 

O MAT ERIAL EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSE U DA IMAGEM E DO SOM

UN 288,76

COTAÇÃO COTAÇÃO 210
CAIXA METÁLICA PARA DUTO DE PISO 180x180x75mm TIPO 

RETO
UN 1,0000 0,0000 227,10 227,10

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 23,16 35,78

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

M.O BASEADA NO ITEM TCPO (3R 27 28 17 00 00 00 16 05) OBS.:

15.93 15.021.0063-F

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 230X230X75MM TIPO 

CURVA - MATERIAL EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 331,08

COTAÇÃO COTAÇÃO 211
CAIXA METÁLICA PARA DUTO DE PISO 230x230x75mm TIPO 

CURVA
UN 1,0000 0,0000 314,64 314,64

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 23,16 9,54

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 16,75 6,90

MO BASEADA NO TCPO ITEM(3R 27 21 00 00 00 00 38 10) OBS.:

#N/D 15.021.0064-F

CAIXA DE PISO,CONTENDO 4 REGUAS PARA 

TOMADAS,PREVISAO 2,0KW, SENDO A CAIXA PARA PISO 

ELEVADO EM CHAPA PRE-GALVANIZADA,REF .168-102+TAMPA 

EM ALUM.POLIDO,REF.165-22-TB+SUPORTE PARA 3 TOMADAS 

DE ENERGIA REF.149-0385-76-PR+4 TOMADAS,PADRAO BRASI 

LEIRO,2P-T-20A/250V,CONFORME NBR 14136+1 TAMPAO PARA 

SUPORTE TOMADAS REF.149-141 MOPA OU 

SIMILAR.FORN/COLOC.P/OBRA MIS

UN 239,84

COTAÇÃO COTAÇÃO 212
CAIXA DE TOMADA E TAMPA BASCULANTE C/ REBAIXO DE 3 x 

(25x70mm) CPOS 38.10.070
UN 1,0000 0,0000 175,89 175,89

COTAÇÃO COTAÇÃO 213
SUPORTE DE TOMADA PARA CAIXAS C/2,3 ou 4 VIAS CPOS 

38.10.090
UN 2,0000 0,0000 15,49 30,98

EMOP 14479
TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE 

SOBREPOR
UN 4,0000 0,0000 6,27 25,08

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1500 3,0000 23,16 3,58

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 16,75 4,31

BASE COMPOSIÇÃO CPOS 38.10.070 e 38.10.090 OBS.:COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

#N/D 15.021.0065-F

CAIXA DE PISO,CONTENDO 7 REGUAS 

P/TOMADAS,PREV.2,0KW,SENDO A CAIXA PARA PISO ELEVADO 

EM CHAPA PRE-GALV.REF.168-102+TAMP A EM 

ALUM.POLIDO,REF.165-22-TB+SUPORTE P/3 TOMADAS DE 

ENERGI A REF.149-0385-76-PR+7 TOMADAS,PADRAO 

BRASILEIRO,2P-T-20A/25 0V,CONF.NBR 14136 +1 TAMPAO PARA 

SUPORTE TOMADAS REF.149-141 MOPA OU SIMILAR.FORN.E 

COLOC.PARA OBRA DO MIS

UN 258,65

COTAÇÃO COTAÇÃO 212
CAIXA DE TOMADA E TAMPA BASCULANTE C/ REBAIXO DE 3 x 

(25x70mm) CPOS 38.10.070
UN 1,0000 0,0000 175,89 175,89

COTAÇÃO COTAÇÃO 213
SUPORTE DE TOMADA PARA CAIXAS C/2,3 ou 4 VIAS CPOS 

38.10.090
UN 2,0000 0,0000 15,49 30,98

EMOP 14479
TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE 

SOBREPOR
UN 7,0000 0,0000 6,27 43,89

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1500 3,0000 23,16 3,58

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 16,75 4,31

BASE COMPOSIÇÃO CPOS 38.10.070 e 38.10.090 OBS.:

15.94 15.021.0067-F

LEITO PARA CABOS SEMI-PESADO, 300X100MM, 

GALVANIZACAO ELETRO LITICA (GE), INCLUSIVE PARAFUSOS, 

PORCAS, ARRUELAS, SUSPENSA O PARA TIRANTE DIAM.3/8", 

SUPORTE "C" ABA 100MM, PROLONGADOR 3/8", JUNCAO 

SIMPLES. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA 

IMAGEM DO SOM

M 144,86

COTAÇÃO COTAÇÃO 214 LEITO PARA CABO 300x100x3000 GE UN 0,3333 0,0000 185,24 61,74

EMOP 07649
SUPORTE SUSPENSAO DUPLO TIRANTE "OMEGA",DE 

(100X100)MM PARA ELETROCALHA
UN 2,0000 0,0000 3,59 7,18

COTAÇÃO COTAÇÃO 215 TIRANTE ROSQUEADO 3/8" UN 1,0000 0,0000 21,14 21,14

COTAÇÃO COTAÇÃO 216 PROLONGADOR 3/8" UN 2,0000 0,0000 1,16 2,32

COTAÇÃO COTAÇÃO 217 JUNÇÃO SIMPLES 100mm UN 1,3333 0,0000 3,21 4,28

EMOP 13421
PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO 

(3/8"X1")
UN 5,3333 0,0000 0,70 3,76

EMOP 13974 PORCA SEXTAVADA DE ACO CARBONO, DE 3/8" UN 9,3333 0,0000 0,20 1,87

EMOP 13958 ARRUELA DE PRESSAO, DE 3/8" UN 14,6600 0,0000 0,10 1,47

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

BASE COMPOSIÇÃO 15.018.0512 OBS.:

15.95 15.021.0068-F

CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" COM 1 TOMADA RJ45. 

FORNECIMENTO E CO LOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM 

DO SOM

UN 60,18

COTAÇÃO COTAÇÃO 218 CAIXA DE PISO EM ALUMÍNIO 4x2, 02 SAÍDAS UN 1,0000 0,0000 9,73 9,73

COTAÇÃO COTAÇÃO 219 TAMPA P/ CX. PISO 4x2 P/01 TOMADA RJ-45 UN 1,0000 0,0000 24,34 24,34

EMOP 12748 TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA,PARA LOGICA UN 1,0000 0,0000 19,13 19,13

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1700 3,0000 23,16 4,06

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1700 3,0000 16,75 2,93

BASE COMPOSIÇÃO SCO-RJ IT24.46.0100 OBS.:

15.96 15.021.0069-F

CAIXA DE PASSAGEM 4"X4" COM 2 TOMADAS 

RJ45.FORNECIMENTO E CO LOCACAO - OBRA MUSEU DA 

IMAGEM DO SOM

UN 100,22

COTAÇÃO COTAÇÃO 220 CAIXA DE PISO EM ALUMÍNIO 4x4, 02 SAÍDAS UN 1,0000 0,0000 20,25 20,25

COTAÇÃO COTAÇÃO 221 TAMPA P/ CX. PISO 4x4 P/02 TOMADAS RJ-45 UN 1,0000 0,0000 31,43 31,43

EMOP 12748 TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA,PARA LOGICA UN 2,0000 0,0000 19,13 38,26

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 23,16 5,96

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 16,75 4,31

OBS.:

15.177 15.021.0071-F

ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "U", 200X150MM, 

TRATAMENTO SUPER FICIAL PRE-ZINCADA A QUENTE, 

INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO - MUSEU DA IMA GEM DO SOM

M 109,44

COTAÇÃO COTAÇÃO 222
ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, MED 200x150x3000 

mm, PRÉ-ZINCADA, SEM TAMPA
UN 0,3300 0,0000 160,18 52,86

COTAÇÃO COTAÇÃO 223 SUPORTE SUSPENSO OMEGA P/ ELETROCALHA, 200x150 mm UN 0,6660 0,0000 7,08 4,72

EMOP 05565
PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO 

DE 1/4", DE (30X20)MM
UN 0,0133 0,0000 42,76 0,57

EMOP 05568 PORCA ALTA, DE 1/4" UN 2,6600 0,0000 0,08 0,21

EMOP 07637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM UN 0,6660 0,0000 10,50 6,99

EMOP 07639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN 1,3300 0,0000 2,06 2,74

EMOP 07641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" UN 2,6600 0,0000 0,09 0,25

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

OBSERVAÇÕES: BASE COMPOSIÇÃO 15.018.0481 OBS.:

15.178 15.021.0073-F

ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "U", 500X150MM, 

TRATAMENTO SUPER FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, 

INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO 

SOM

M 178,24

COTAÇÃO COTAÇÃO 224
ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, MED 500x150x3000 

mm, PRÉ-ZINCADA, SEM TAMPA
UN 0,3300 0,0000 360,56 118,98

COTAÇÃO COTAÇÃO 225 SUPORTE SUSPENSO OMEGA P/ ELETROCALHA, 500x150 mm UN 0,6660 0,0000 11,10 7,39

EMOP 05565
PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO 

DE 1/4", DE (30X20)MM
UN 0,0133 0,0000 42,76 0,57

EMOP 05568 PORCA ALTA, DE 1/4" UN 2,6600 0,0000 0,08 0,21

EMOP 07637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM UN 0,6660 0,0000 10,50 6,99

EMOP 07639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN 1,3300 0,0000 2,06 2,74

EMOP 07641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" UN 2,6600 0,0000 0,09 0,25

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

OBSERVAÇÕES: BASE COMPOSIÇÃO 15.018.0481 OBS.:

15.179 15.021.0074-F

ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA TIPO "U", 

300X150MM, TRATA MENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES ACESSORIOS E FIXACAO. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO 

SOM

M 149,45

COTAÇÃO COTAÇÃO 226
ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA MED, 300X150X3000 

MM, PRÉ-ZINCADA, SEM TAMPA.
UN 0,3300 0,0000 203,00 66,99

COTAÇÃO COTAÇÃO 227 SUPORTE SUSP. OMEGA P/ ELETROC. 300X150 MM UN 0,6660 0,0000 8,15 5,43

COTAÇÃO COTAÇÃO 228 TAMPA PARA ELETROCALHA 300 MM UN 0,3300 0,0000 76,27 25,17

EMOP 05565
PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO 

DE 1/4", DE (30X20)MM
UN 0,0133 0,0000 42,76 0,57

EMOP 05568 PORCA ALTA, DE 1/4" UN 2,6600 0,0000 0,08 0,21

EMOP 07637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM UN 0,6660 0,0000 10,50 6,99

EMOP 07639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN 1,3300 0,0000 2,06 2,74

EMOP 07641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" UN 2,6600 0,0000 0,09 0,25

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

BASE COMPOSIÇÃO 15.018.0512 OBS.:

15.97 15.021.0080-F

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR COM TRÊS CIRCUITOS 

EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. PINTURA BRANCA. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 2000 MM, 

LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM..FOR NECIMENTO E 

INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 292,29

COTAÇÃO COTAÇÃO 229

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR COM TRÊS CIRCUITOS 

EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. PINTURA BRANCA. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 2000 MM, 

LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM.

UN 1,0000 0,0000 152,37 152,37

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,4040 3,0000 23,16 81,20

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,4040 3,0000 16,75 58,73

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. SBC COD. 60017 OBS.:

15.98 15.021.0082-F

CANALETA DE PAREDE (FUNDO+TAMPA) EM ALUMINIO 

EXTRUDADO, DUAS SECOES (100X45)MM,ACABAMENTO 

ANODIZADO FOSCO, INCLUSIVE FIXA CAO. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

M 310,87

COTAÇÃO COTAÇÃO 230
CANALETA DE PAREDE (FUNDO+TAMPA) EM ALUMINIO 

EXTRUDADO, DUAS SECOES (100X45)MM
M 1,0000 0,0000 285,94 285,94

EMOP 05882 BUCHA DE NYLON, TIPO S-07 UN 2,0000 0,0000 0,03 0,06

EMOP 00467 PARAFUSO DE LATAO, CABECA SEXTAVADA, DE2"X3/16" UN 2,0000 0,0000 5,15 10,30

EMOP 07641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" UN 2,0000 0,0000 0,09 0,18

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3500 3,0000 23,16 8,35

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3500 3,0000 16,75 6,04

MO BASEADA NO ITEM ORSE (00768) OBS.:

#N/D 15.021.0083-F

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO 

CONDULETE,MULTIPLO X,DIAMETRO 2.1/2",SEM ROSCA E COM 

TAMPA.FORNECIMENTO E COLO CACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 61,50

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 231
CAIXA DE LIG. DE ALUM. SILÍCIO, TIPO CONDULETE MULTIPLOX, 

DIAM. 2.1/2"SEM ROSCA, COM TAMPA
UN 1,0000 0,0000 36,96 36,96

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5971 3,0000 23,16 14,24

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5971 3,0000 16,75 10,30

 MÃO DE OBRA BASEADA NO CÓDIGO 95803-SINAPI OBS.:

#N/D 15.021.0089-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO (QDF-SL.TEC8),C/ETIQUETAS DE 

IDENT.BA RRAM.PRINCIPAL E PARCIAL, MONTADO EM CAIXA 

DE SOBREPOR ACO DOBR.CHAPA 18MSG E A PLACA DE 

MONT.14MSG,PINTUEA ELETROSTATI CA NA COR CINZA E 

FECHO ALTA RESISTENCIA. FORNECIMENTO, MONT E 

INSTALACAO - MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN 14.096,47

COTAÇÃO COTAÇÃO 232

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDF-SL.TEC.8), COM

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO E DOS

CIRCUITOS, BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE

ELETROLÍTICO IDENTIFICADO PELA DISPOSIÇÃO

CONFORME A NORMA DA ABNT E BARRAMENTO

PARCIAL NATURAL IDENTIFICADO COM CAPA DE

PVC NAS CORES CONFORME A NORMA DA ABNT.

MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR EM CHAPA

DE AÇO DOBRADA, FECHAMENTO DESENVOLVIDO

POR REBITES, IP40, SENDO: A CAIXA EM CHAPA

18MSG E A PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA 14

MSG, FLANGES NÃO VEDAS, C/QUADRO E PLACA

DE MONTAGEM EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR CINZA E FECHO TIPO DE ALTA RESISTÊNCIA.

FORNECIMENTO

UN 1,0000 0,0000 12.986,57 12.986,57

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 27,0000 3,0000 23,16 644,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 27,0000 3,0000 16,75 465,82

OBS.:

15.99 15.021.0090-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO (QDF-BB.INCENDIO),C/ETIQUETAS 

IDENTIF BARRAM.PRINCIPAL E PARCIAL, ABNT FIACAO DE 

FORCA QUE MINIMO 2,5MM PRETO E COMANDO 1,0MM 

VERMELHO, MONTADO EM CAIXA DE SO BREPOR CHAPA 

DOBRAD.18MSG E A CHAPA MONT.14MSG,POSSUI FLANGE 

SUP.INF.PINTURA ELETROST.RAL7032.FORNECIMENTO, 

MONTAGEM INST MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN 49.133,59

COTAÇÃO COTAÇÃO 233

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDF-BB.INCÊNDIO),

COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO

E DOS CIRCUITOS, BARRAMENTO PRINCIPAL DE

COBRE ELETROLÍTICO IDENTIFICADO PELA

DISPOSIÇÃO CONFORME A NORMA DA ABNT

FIAÇÃO DE FORÇA SEMPRE QUE MÍNIMO 2,5mm

PRETO E COMANDO 1,0mm VERMELHO, COMUM

BRANCO, NEUTRO AZUL, TERRA VERDE, FIAÇÃO

SEMPRE QUE POSSÍVEL EM CANALETAS DE PVC

COM IDENTIFICAÇÃO DOS FIOS EQUIPOTENCIAL

MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR CHAPA DE

AÇO DOBRADA, IP40, SENDO: A CAIXA EM CHAPA

18MSG E A PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA 14

MSG, POSSUI FLANGE SUPERIOR E INFERIOR, COM

QUADRO E PLACA DE MONTAGEM EM PINTURA

ELETROSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032 E FECHO

TIPO FENDA DE ALTA RESISTÊNCIA. SEM

BORRACHA DE VEDAÇÃO. FORNECIMENTO

UN 1,0000 0,0000 47.941,48 47.941,48

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 29,0000 3,0000 23,16 691,79

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 29,0000 3,0000 16,75 500,32

OBS.:

15.100 15.021.0091-F

QD DIST (QDF-B.ESGOTO) C/ ETIQ.IDENT. DO QD E DOS CIRC., 

BAR RAM.PRINCP. DE COBRE ELETROL. IDENT PELA DISP CF 

NBR FIACAO DE FÇ SEMPRE Q MIN 2,5MM PRETO E COMANDO 

1MM VERM. COMUM BCO NEUTRO AZUL, TERRA VERDE, FIAC. 

CANAL. PVC COM ID DE FIOS EQ UIPP. MONT CAIXA 

SOBREPOR ACO DOBRADA, COM QD E PL DE MONTAG EM 

FECHO TIPO FENDA ALT RESIST. FORNEC MONT INST P/ OBRA 

MIS

UN 33.075,38

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 234

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDF-B.ESGOTO), C/ ETIQUETAS

DE IDENT. DO QUADRO E DOS CIRCUITOS, BARRAMENTO

PRINCIPAL DE COBRE ELETROLÍTICO IDENTIFICADO PELA DIS

POSIÇÃO CONFORME A NORMA DA ABNT FIAÇÃO DE FORÇA

SEMPRE QUE MÍNIMO 2,5mm PRETO E COMANDO 1,0mm

VERMELHO, COMUM BRANCO, NEUTRO AZUL, TERRA VERDE

FIAÇÃO SEMPRE QUE POSSÍVEL EM CANALETAS DE PVC COM

IDENTIFICAÇÃO DOS FIOS EQUIPOTENCIAL MONTADO EM

CAIXA DE SOBREPOR CHAPA DE AÇO DOBRADA, IP40, SENDO

A CAIXA EM CHAPA 18MSG E A PLACA DE MONTAGEM EM

CHAPA 14 MSG POSSUI FLANGE SUPERIOR E INFERIOR, COM

QUADRO E PLACA DE MONTAGEM EM PINTURA ELETROSTÁTI

CA NA COR CINZA RAL 7032 E FECHO TIPO FENDA DE ALTA RE

SISTÊNCIA. SEM BORRACHA DE VEDAÇÃO. FORN.

UN 1,0000 0,0000 33.017,68 33.017,68

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,4037 3,0000 23,16 33,48

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,4037 3,0000 16,75 24,22

M.O BASEADA NO ITEM SINAPI 102136 OBS.:

15.101 15.021.0092-F

CONJUNTO DE INTERRUPTOR COM 1 SECAO 10A-250V E 

TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A-250V, EM CAIXA 4"X4", LINHA 

LIVING LIGHT. FOR NECIMENTO E INSTALACAO - OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN 122,59

COTAÇÃO COTAÇÃO 235 PLACA PARA SUPORTE 4x4 C/06 SEÇÕES LIVING LIGHT UN 1,0000 0,0000 21,75 21,75

COTAÇÃO COTAÇÃO 236
SUPORTE PARA ESPELHO 4x4, DA MARCA BTICINO LINHA 

LIVING LIGHT
UN 1,0000 0,0000 34,09 34,09

COTAÇÃO COTAÇÃO 237 MÓDULO CEGO, BTICINO, LINHA LIVING LIGHT UN 4,0000 0,0000 1,42 5,66

COTAÇÃO COTAÇÃO 238
INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES 16A/250V BTICINO, LINHA 

LIVING
UN 1,0000 0,0000 39,28 39,28

COTAÇÃO COTAÇÃO 239
TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A/250V, BTICINO, LINHA LIVING 

LIGHT
UN 1,0000 0,0000 12,28 12,28

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 23,16 9,54

BASE COMPOSIÇÃO 15.019.0040 OBS.:

15.102 15.021.0093-F

CONJUNTO DE INTERRUPTOR COM 2 SECOES 10A-250V E 

TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A-250V, EM CAIXA 4"X4", LINHA 

LIVING LIGHT. FOR NECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU 

DA IMAGEM DO SOM

UN 160,45

COTAÇÃO COTAÇÃO 235 PLACA PARA SUPORTE 4x4 C/06 SEÇÕES LIVING LIGHT UN 1,0000 0,0000 21,75 21,75

COTAÇÃO COTAÇÃO 236
SUPORTE PARA ESPELHO 4x4, DA MARCA BTICINO LINHA 

LIVING LIGHT
UN 1,0000 0,0000 34,09 34,09

COTAÇÃO COTAÇÃO 237 MÓDULO CEGO, BTICINO, LINHA LIVING LIGHT UN 3,0000 0,0000 1,42 4,25

COTAÇÃO COTAÇÃO 238
INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES 16A/250V BTICINO, LINHA 

LIVING
UN 2,0000 0,0000 39,28 78,55

COTAÇÃO COTAÇÃO 239
TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A/250V, BTICINO, LINHA LIVING 

LIGHT
UN 1,0000 0,0000 12,28 12,28

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 23,16 9,54

BASE COMPOSIÇÃO 15.019.0040 OBS.:

15.103 15.021.0094-F

INTERRUPTOR COM 1 SECAO 10A-250V, LINHA LIVING 

LIGHT.FORNECI MENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA 

IMAGEM DO SOM

UN 20,58

COTAÇÃO COTAÇÃO 240
INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES 10A/250V BTICINO, LINHA 

LIVING
UN 1,0000 0,0000 15,81 15,81

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2000 3,0000 23,16 4,77

 BASE COMPOSIÇÃO 15.019.0020 OBS.:

15.104 15.021.0095-F

INTERRUPTOR COM 2 SECOES 10A-250V,LINHA LIVING 

LIGHT.FORNECI MENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA 

IMAGEM DO SOM

UN 106,99

COTAÇÃO COTAÇÃO 241
INTERRUPTOR 02 SEÇÕES 10A - 250V, LINHA LIVING LIGHT, 

INCL. PLACA E TAMPA CEGA
UN 1,0000 0,0000 101,03 101,03

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2500 3,0000 23,16 5,96

BASE COMPOSIÇÃO 15.019.0025 OBS.:

15.105 15.021.0096-F

INTERRUPTOR TREE WAY 10A-205V,LINHA LIVING 

LIGHT.FORNECIMENT O E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA 

IMAGEM DO SOM

UN 54,39

COTAÇÃO COTAÇÃO 242
INTERRUPTOR THREE-WAY 10A-250V, MARCA BTICINO, LINHA 

LIVING LIGHT
UN 1,0000 0,0000 47,24 47,24

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 23,16 7,16

BASE COMPOSIÇÃO 15.019.0035 OBS.:

15.106 15.021.0097-F
DIMER 10A-250V, LINHA LIVING LIGHT. FORNECIMENTO E 

INSTALA CAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN 32,81

COTAÇÃO COTAÇÃO 243 DIMMER UN 1,0000 0,0000 23,57 23,57

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2250 3,0000 23,16 5,37

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2250 3,0000 16,75 3,88

BASE COMPOSIÇÃO 15.019.0035 OBS.:

15.107 15.021.0098-F

CONJUNTO COM 2 TOMADAS 2P+T UNIVESAL 10A-250V, CAIXA 

4"X4" LINHA LIVING LIGHT.FORNECIMENTO E INSTALACAO - 

OBRA MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 95,60

COTAÇÃO COTAÇÃO 235 PLACA PARA SUPORTE 4x4 C/06 SEÇÕES LIVING LIGHT UN 1,0000 0,0000 21,75 21,75

COTAÇÃO COTAÇÃO 236
SUPORTE PARA ESPELHO 4x4, DA MARCA BTICINO LINHA 

LIVING LIGHT
UN 1,0000 0,0000 34,09 34,09

COTAÇÃO COTAÇÃO 237 MÓDULO CEGO, BTICINO, LINHA LIVING LIGHT UN 4,0000 0,0000 1,42 5,66

COTAÇÃO COTAÇÃO 239
TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A/250V, BTICINO, LINHA LIVING 

LIGHT
UN 2,0000 0,0000 12,28 24,56

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 23,16 9,54

M.O. BASEADA NA COMPOSIÇÃO 15.019.0040-0 OBS.:

15.108 15.021.0099-F

TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A-250V, LINHA LIVING LIGHT. 

FORNECI MENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM 

DO SOM

UN 17,05

COTAÇÃO COTAÇÃO 239
TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A/250V, BTICINO, LINHA LIVING 

LIGHT
UN 1,0000 0,0000 12,28 12,28

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2000 3,0000 23,16 4,77

M.O. BASEADO NO ITEM 15.019.0050-0 OBS.:

15.109 15.021.0106-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-E-

TERREO/MEZANINO) P/ DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR 

BIPOLAR 20A, CONTATOR 20A COM PORTA E BARRAMENTOS 

DE FASE. NEUTRO E TERRA. FORNECIMEN TO E COLOCACAO - 

OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN 10.853,55

COTAÇÃO COTAÇÃO 244

Quadro de distribuição de energia (QLT-E-TÉRREOMEZANINO) para 

disjuntor tripolar 32A, disjuntores bipolares 20A, contatoras 20A, com 

porta e barramentos de fase, neutro e terra. FORNECIMENTO

UN 1,0000 0,0000 9.332,58 9.332,58

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 37,0000 3,0000 23,16 882,63

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 37,0000 3,0000 16,75 638,34

BASE COMPOSIÇÃO 15.019.0035 OBS.:

15.110 15.021.0107-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-E-1°PAVIMENTO) 

P/DISJ UNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLARES 20A, 

CONTATORAS 20A COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE E 

TERRA. FORNECIMENTO E COLO CAO - OBRA MUSEU DA 

IMAGEM DO SOM

UN 8.447,42

COTAÇÃO COTAÇÃO 245

Quadro de distribuição de energia (QLT-E-1°

PAVIMENTO) para disjuntor tripolar 32A,

disjuntores bipolares 20A, contatoras 20A, com

porta e barramentos de fase, neutro e terra.

FORNECIMENTO

UN 1,0000 0,0000 8.350,62 8.350,62

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,2500 3,0000 23,16 53,67

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,5000 3,0000 16,75 43,13

M.O BASEADA NA COMPOSIÇÃO 15.007.0420 OBS.:

15.111 15.021.0108-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-N-5°PAVIMENTO) 

P/DISJ UNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLARES 20A, 

DISJUNTOR MONO POLAR 20A, CONTATORAS 20A, COM 

PORTA E BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO E TERRA. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMA GEM 

DO SOM

UN 7.931,77

COTAÇÃO COTAÇÃO 246

Quadro de distribuição de energia (QLT-N-5° PAVIMENTO) para 

disjuntor tripolar 32A,

disjuntores bipolares 20A, disjuntor monopolar

20A, contatoras 20A, com porta e barramentos de

fase, neutro e terra. FORNECIMENTO

UN 1,0000 0,0000 7.834,97 7.834,97

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,2500 3,0000 23,16 53,67

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,5000 3,0000 16,75 43,13

M.O BASEADA NO ITEM 15.007.0420 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

15.112 15.021.0109-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-N-1°PAVIMENTO) 

P/DISJ UNTOR TRIPOLAR 80A, DISJUNTORES BIPOLARES 20A E 

63A, DISJUN TOR MONOPOLAR 20A, CONTATORAS 20A E 63A, 

COM PORTA E BARRA MENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO 

SOM

UN 12.407,69

COTAÇÃO COTAÇÃO 247

Quadro de distribuição de energia (QLT-N-1°

PAVIMENTO) para disjuntor tripolar 80A,

disjuntores bipolares 20A e 63A, disjuntor

monopolar 20A, contatoras 20A e 63A, com porta

e barramentos de fase, neutro e terra.

FORNECIMENTO

UN 1,0000 0,0000 12.222,71 12.222,71

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,5000 3,0000 23,16 107,35

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,5000 3,0000 16,75 77,64

 M.O BASEADA NO ITEM 15.007.0430 OBS.:

15.113 15.021.0110-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-E-5°PAVIMENTO) 

P/DISJ UNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTORES BIPOLARES 

20A,CONTATORES 20A COM PORTA E BARRAMENTOS DE 

FASE, NEUTRO E TERRA. FORNECIMEN TO E COLOCACAO - 

OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN 8.030,26

COTAÇÃO COTAÇÃO 248

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (QLT-E-5° 

PAVIMENTO) PARA DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, 

DISJUNTORES BIPOLARES 20A, CONTATORAS 20A, 

COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 

TERRA

UN 1,0000 0,0000 7.845,28 7.845,28

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,5000 3,0000 23,16 107,35

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,5000 3,0000 16,75 77,64

M.O BASEADA NO ITEM 15.007.0425 OBS.:

15.180 15.021.0111-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QDL-CABINE), 

COMPREENDEN DO TODOS COMPONENTES ELETRICOS, 

BARRAMENTOS PRINCIPAL, FASE E NEUTRO, INCLUSIVE 

PORTA, PLAQUETAS E FECHOS. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN 5.894,92

COTAÇÃO COTAÇÃO 249

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (QDL -

CABINE) COMPREENDENDO TODOS OS 

COMPONENTES ELÉTRICOS, BARRAMENTOS 

PRINCIPAL, FASE E NEUTRO, INCLUSIVE PORTA, PLAQUETAS E 

FECHOS. FORNECIMENTO

UN 1,0000 0,0000 5.709,94 5.709,94

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,5000 3,0000 23,16 107,35

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,5000 3,0000 16,75 77,64

 M.O BASEADA NO ITEM 15.007.0435 OBS.:

#N/D 15.021.0112-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QC-46576), 

COMPREENDENDO: TODOS OS COMPONENTES 

ELETRICOS,INCLUSIVE MONTAGEM.FORNECIMEN TO.PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 1.233,46

COTAÇÃO COTAÇÃO 250
CHAVE COMUTATORA 16A ref. SA-5TU3 161, da 

Siemens ou similar (INSUMO 11942)
UN 2,0000 0,0000 310,59 621,18

COTAÇÃO COTAÇÃO 251 PORTA DESENHO TAMANHO A4 UN 1,0000 0,0000 23,08 23,08

COTAÇÃO COTAÇÃO 252 PLAQUETA PANTOGRAFADA 80X25 UN 1,0000 0,0000 30,00 30,00

COTAÇÃO COTAÇÃO 253 PLAQUETA PANTOGRAFADA 40X25 UN 2,0000 0,0000 21,82 43,64

COTAÇÃO COTAÇÃO 254 CAIXA DE SOBREPOR 600x600x200mm (INSUMO 39775) UN 1,0000 0,0000 453,90 453,90

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 23,16 35,78

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

OBS.:

#N/D 15.021.0113-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QC-46577), 

COMPREENDENDO: TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS  

INCLUSIVE A MONTAGEM.FORNECI MENTO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 1.951,32

COTAÇÃO COTAÇÃO 250
CHAVE COMUTATORA 16A ref. SA-5TU3 161, da 

Siemens ou similar (INSUMO 11942)
UN 4,0000 0,0000 310,59 1.242,36

COTAÇÃO COTAÇÃO 251 PORTA DESENHO TAMANHO A4 UN 1,0000 0,0000 23,08 23,08

COTAÇÃO COTAÇÃO 252 PLAQUETA PANTOGRAFADA 80X25 UN 1,0000 0,0000 30,00 30,00

COTAÇÃO COTAÇÃO 253 PLAQUETA PANTOGRAFADA 40X25 UN 4,0000 0,0000 21,82 87,28

COTAÇÃO COTAÇÃO 254 CAIXA DE SOBREPOR 600x600x200mm (INSUMO 39775) UN 1,0000 0,0000 453,90 453,90

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,0000 3,0000 23,16 71,56

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,5000 3,0000 16,75 43,13

OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

#N/D 15.021.0114-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QC-46578), 

COMPREENDENDO: TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS 

INCLUSIVE A MONTAGEM.FORNECIM ENTO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 2.310,24

COTAÇÃO COTAÇÃO 250
CHAVE COMUTATORA 16A ref. SA-5TU3 161, da 

Siemens ou similar (INSUMO 11942)
UN 5,0000 0,0000 310,59 1.552,95

COTAÇÃO COTAÇÃO 251 PORTA DESENHO TAMANHO A4 UN 1,0000 0,0000 23,08 23,08

COTAÇÃO COTAÇÃO 252 PLAQUETA PANTOGRAFADA 80X25 UN 1,0000 0,0000 30,00 30,00

COTAÇÃO COTAÇÃO 253 PLAQUETA PANTOGRAFADA 40X25 UN 5,0000 0,0000 21,82 109,10

COTAÇÃO COTAÇÃO 254 CAIXA DE SOBREPOR 600x600x200mm (INSUMO 39775) UN 1,0000 0,0000 453,90 453,90

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,7500 3,0000 23,16 89,46

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,0000 3,0000 16,75 51,76

OBS.:

#N/D 15.021.0115-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QC-46579), 

COMPREENDENDO: TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS 

INLCUSIVE A MONTAGEM.FORNECIM ENTO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 3.028,10

COTAÇÃO COTAÇÃO 250
CHAVE COMUTATORA 16A ref. SA-5TU3 161, da 

Siemens ou similar (INSUMO 11942)
UN 7,0000 0,0000 310,59 2.174,13

COTAÇÃO COTAÇÃO 251 PORTA DESENHO TAMANHO A4 UN 1,0000 0,0000 23,08 23,08

COTAÇÃO COTAÇÃO 252 PLAQUETA PANTOGRAFADA 80X25 UN 1,0000 0,0000 30,00 30,00

COTAÇÃO COTAÇÃO 253 PLAQUETA PANTOGRAFADA 40X25 UN 7,0000 0,0000 21,82 152,74

COTAÇÃO COTAÇÃO 254 CAIXA DE SOBREPOR 600x600x200mm (INSUMO 39775) UN 1,0000 0,0000 453,90 453,90

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 5,2500 3,0000 23,16 125,24

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,0000 3,0000 16,75 69,01

OBS.:

#N/D 15.021.0116-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QC-46580), 

COMPREENDENDO: TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS 

INCLUSIVE A MONTAGEM.FORNECIM ENTO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 7.694,15

COTAÇÃO COTAÇÃO 250
CHAVE COMUTATORA 16A ref. SA-5TU3 161, da 

Siemens ou similar (INSUMO 11942)
UN 20,0000 0,0000 310,59 6.211,80

COTAÇÃO COTAÇÃO 251 PORTA DESENHO TAMANHO A4 UN 1,0000 0,0000 23,08 23,08

COTAÇÃO COTAÇÃO 252 PLAQUETA PANTOGRAFADA 80X25 UN 1,0000 0,0000 30,00 30,00

COTAÇÃO COTAÇÃO 253 PLAQUETA PANTOGRAFADA 40X25 UN 20,0000 0,0000 21,82 436,40

COTAÇÃO COTAÇÃO 254 CAIXA DE SOBREPOR 600x600x200mm (INSUMO 39775) UN 1,0000 0,0000 453,90 453,90

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 15,0000 3,0000 23,16 357,82

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 10,5000 3,0000 16,75 181,15

OBS.:

15.114 15.021.0117-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QF-UNIDADE DE TV-

30KA/220 V), COMPREENDENDO TODOS OS COMPONENTES 

ELETRICOS, BARRAMENTO PRINCIPAL, FASE E NEUTRO, 

INCLUSIVE PORTA, PLAQUETAS E FECHO FORNECIMENTO E 

COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN 1.738,77

EMOP 15.007.0608-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 

160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 2,0000 0,0000 330,30 660,60

EMOP 15.007.0600-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 

32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,0000 0,0000 39,44 78,88

EMOP 15.007.0425-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA 

DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 

SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E 

TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES 

COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1,0000 0,0000 833,05 833,05

COTAÇÃO COTAÇÃO 251 PORTA DESENHO TAMANHO A4 UN 1,0000 0,0000 23,08 23,08

COTAÇÃO COTAÇÃO 252 PLAQUETA PANTOGRAFADA 80X25 UN 1,0000 0,0000 30,00 30,00

COTAÇÃO COTAÇÃO 253 PLAQUETA PANTOGRAFADA 40X25 UN 4,0000 0,0000 21,82 87,28

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

OBS.:

#N/D 15.035.0029-F

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,C/DIAMETRO DE 

6",INCL.CONE- XOES E EMENDAS,EXCL.ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI- MENTO E 

COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 443,48

COTAÇÃO COTAÇÃO 255
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 6" 

(INSUMO 042047)
M 1,0500 0,0000 408,66 429,09

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3500 3,0000 23,16 8,35

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3500 3,0000 16,75 6,04

OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

#N/D 15.038.0479-F

TUBO EM ACO CARBONO PRETO,SCH-40(SEM 

COSTURA),DIAM.1.1/4" (3 2MM) INCLUSIVE 

CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 109,61

COTAÇÃO COTAÇÃO 256
TUBO EM AÇO CARBONO PRETO, SCH-40 (SEM 

COSTURA), Ø 1 1/4". (INSUMO 42575)
M 1,0500 0,0000 97,34 102,21

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1800 3,0000 23,16 4,29

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1800 3,0000 16,75 3,11

M.O. BASEADO NA COMPOSIÇÃO 15.031.0022-0 OBS.:

#N/D 15.038.0480-F

TUBO EM ACO CARBONO PRETO,SCH-40(SEM 

COSTURA),DIAM.1.1/2" (4 0MM) INCLUSIVE 

CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 143,69

COTAÇÃO COTAÇÃO 257
TUBO EM AÇO CARBONO PRETO, SCH-40 (SEM COSTURA), ø 

1 1/2".(INSUMO 40624) 
M 1,0500 0,0000 128,63 135,06

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2100 3,0000 23,16 5,01

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2100 3,0000 16,75 3,62

M.O BASEADO 15.031.0023-0 OBS.:

15.147 15.038.0481-F

TUBO EM ACO CARBONO,DIN 2440(COM 

COSTURA),DIAM.65MM,PONTAS 

BISELADAS,INCL.CONEXOES.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 179,17

COTAÇÃO COTAÇÃO 258
TUBO EM AÇO CARBONO PRETO, SCH-40 (SEM COSTURA), ø 

2 1/2".(INSUMO 21147)
M 1,0500 0,0000 159,68 167,66

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2800 3,0000 23,16 6,68

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2800 3,0000 16,75 4,83

 M.O BASEADO 15.031.0025-0 OBS.:

#N/D 15.038.0483-F

TUBO EM ACO PRETO,DIN 2440(COM 

COSTURA),DIAM.80MM,PONTAS BI- 

SELADAS,INCL.CONEXOES.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 253,28

COTAÇÃO COTAÇÃO 259
TUBO EM AÇO CARBONO PRETO, SCH-40 (SEM COSTURA), ø 

3".(INSUMO 42576)
M 1,0500 0,0000 229,47 240,94

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 23,16 7,16

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 16,75 5,18

 M.O BASEADO 15.031.0026-0 OBS.:

#N/D 15.038.0484-F

TUBO EM ACO PRETO,DIN 2440(COM 

COSTURA),DIAM.100MM,PONTAS BI 

SELADAS,INCL.CONEXOES.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 333,24

COTAÇÃO COTAÇÃO 260
TUBO EM AÇO CARBONO PRETO, SCH-40 (SEM COSTURA), ø 

4".(INSUMO 21151)
M 1,0500 0,0000 303,67 318,85

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3500 3,0000 23,16 8,35

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3500 3,0000 16,75 6,04

 M.O BASEADO 15.031.0027-0 OBS.:

15.148 15.067.0132-F

HIDROMETRO MULTIJATO 1",CLASSE B,CARCACA EM 

BRONZE,ROSCA BSP RELOJOARIA INCLINADA 

45º,QMAX.7M3/H,QN 3,5M3/H,TEMPERATURA MAXIMA 

40ºC,PRESSAO MAXIMA 10 BAR,C/CONJUNTO DE INSTALACAO: 

02 PORCAS EM METAL,02 TUBETES EM METAL E 02 ANEIS DE 

VEDACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/A OBRA DO MIS.

UN 1.308,28

COTAÇÃO COTAÇÃO 261
HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 7,0 M3/H, 

DE 1" (INSUMO-12775) 
UN 1,0000 0,0000 1.286,56 1.286,56

EMOP 05100 FITA VEDA ROSCA, ROLO DE 18MMX50M UN 0,0256 0,0000 3,90 0,10

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5259 3,0000 23,16 12,55

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5259 3,0000 16,75 9,07

 M.O. BASEADA NO ITEM SINAPI 95675 (HIDRÔMETRO VAZÃO DE 

5,0M³/H)
OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

15.149 15.067.0133-F

HIDROMETRO MULTIJATO 1.1/2",CLASSE EB,CARCACA EM 

BRONZE,ROS- CA BSP,RELOJOARIA INCLINADA 45º,QMAX 

20M3/H,QN 10M3/H,TEMPE- RATURA MAX.40ºC,PRESSAO 

MAX.10 BAR,C/CONJUNTO DE INSTALACAO: 02 PORCAS EM 

METAL,02 TUBETES EM METAL E 02 ANEIS DE VEDACAO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/A OBRA DO MIS.

UN 2.326,07

COTAÇÃO COTAÇÃO 262
HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0 

M3/H, DE 1 1/2" (INSUMO - 12772)
UN 1,0000 0,0000 2.290,98 2.290,98

EMOP 05100 FITA VEDA ROSCA, ROLO DE 18MMX50M UN 0,0388 0,0000 3,90 0,15

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8500 3,0000 23,16 20,28

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8500 3,0000 16,75 14,66

M.O. BASEADA NO ITEM CDHU 155643 OBS.:

15.150 15.067.0137-F

HIDROMETRO MULTIJATO DIAMETRO DE 1.1/4",VAZAO MAXIMA 

20M3/H, VAZAO NOMINAL 10M3/H,COM ROSCA BSP,INCLUSIVE 

CONEXOES E BUC HA DE REDUCAO 

1.1/4".CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 2.336,56

COTAÇÃO COTAÇÃO 262
HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0 

M3/H, DE 1 1/2" (INSUMO - 12772)
UN 1,0000 0,0000 2.290,98 2.290,98

EMOP 05100 FITA VEDA ROSCA, ROLO DE 18MMX50M UN 0,0165 0,0000 3,90 0,06

EMOP 12811 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, COM ROSCA, 1 1/2"X1 1/4" UN 1,0000 0,0000 10,57 10,57

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8500 3,0000 23,16 20,28

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8500 3,0000 16,75 14,66

MÃO DE OBRA CONFORME ITEM CDHU 155643, HIDRÔMETRO 2" OBS.:

16.5 16.010.0016-F

JARDINEIRA OU TELHADO VERDE COM SISTEMA ALVEOLAR 

PRE-VEGETA- DO, COMPOSTO POR CAMADA DE 

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFAL TICA COM 4MM DE 

ESPESSURA, PROTECAO MECANICA DE 3CM, MANTA 

GEOTEXTIL,FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M2 1.216,57

EMOP 16.010.0020-A

TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: 

MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACAS PARA 

DRENAGEM CONTROLADA,MEMBRANA PARA RETENCAO DE 

NUTRIENTES E SUBSTRATO LEVE E 

NUTRITIVO.FORNECIMENTO,COLOCACAO E IRRIGACAO

M2 1,0000 0,0000 1.081,50 1.081,50

EMOP 16.020.0002-A

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO 

MODIFICADO C/POLIMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM 

AMBAS AS FACES,TIPO III-A,ESP.4,0MM,APLICACAO C/CHAMA 

DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO 

SOLVENTES,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 

1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E 

PROTECAO MECANICA,CONFORME ABNT NBR 9952.

M2 1,0000 0,0000 99,47 99,47

EMOP 13.301.0125-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

M2 1,0000 0,0000 35,60 35,60

OBS.:

16.1 16.020.0013-F

IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO MONOCOMPONENTE 

FORMANDO MENBRANA CONTINUA,APLICACAO DE PRIMER DO 

PROPRIO MATERIAL DILUIDO COM AGUA NA PROPORCAO 

1:1,COM PROTECAO MECANICA.FORNECIMENTO E 

APLICACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M2 204,80

COTAÇÃO COTAÇÃO 263
IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO MONOCOMPONENTE FORMANDO 

UMA MEMBRANA CONTÍNUA. ICOPER OU SIMILAR BALDE 20KG.
UN 0,1000 0,0000 936,77 93,68

COTAÇÃO COTAÇÃO 264 PRIMER DO MESMO MATERIAL - BALDE 20KG ICOPER UN 0,0150 0,0000 1.005,51 15,08

COTAÇÃO COTAÇÃO 265 MANTA GEOTEXTIL (TELA FIBRA VIDRO) ROLO 1mx50m A23 M2 1,0000 0,0000 7,00 7,00

EMOP 13.301.0125-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

M2 1,0000 0,0000 35,60 35,60

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,3000 3,0000 23,16 31,01

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,3000 3,0000 16,75 22,43

OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

#N/D 16.034.0007-F

REVESTIMENTO FIXO ONDULADO EM PAINEIS ACUSTICOS 

DIFUSORES EX ECUTADO EM COMPENSADO DIVIDIDO EM 

PLACAS USINADAS EM MAQUINA CNC FORMANDO VALES 

C/PROF.VARIAVEIS, CONSIDERANDO ALT.TOTAL 7,50M, 

LUSTRADO COM VERNIZ ANTI CHAMAS, INSTALADO 

C/CONECTO RES MET. TIPO MAO AMIGA, P/FIX.PAINEIS, 

INCL.PRETOTIPO EXEC. MODELAGEM 3D SOFTWARE DE ENG. 

OBRA MUSEU IMAGEM DO SOM - MIS

M2 18.409,59

COTAÇÃO COTAÇÃO 266

REVESTIMENTO FIXO ONDULADO, EM PAINEIS ACÚSTICOS 

DIFUSORES EXECUTADO EM COMPENSADO DIVIDIDO EM 

PLACAS 

USINADAS EM MÁQUINA CNC FORMANDO VALES COM 

PROFUNDIDADES VARIÁVEIS, CONSIDERANDO ALTURA TOTAL 

DO 

REVESTIMENTO 7,50m

M2 1,0000 0,0000 18.409,59 18.409,59

OBS.:

#N/D 16.034.0008-F

PAREDE OESTE EM PAINEL EM MARCENARIA COMPOSTO POR 

TRECHOS BRANCOS E TRECHOS PRETOSE 3 PORTAS DE 

ABRIR COMPOSTAS POR 1 FOLHA CADA CONFORME PROJETO. 

PEÇAS DE 10 X 10 DE COMPENSADO DE PINUS REVESTIDOS 

EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA NATURAL COM TINGIMENTO 

APLICADOS SOBRE ESTRUTURA SARRAFEADA DE MADEIRA 

MACIÇA. OBRA MUSEU IMAGEM DO SOM - MIS

M2 5.915,27

COTAÇÃO COTAÇÃO 391

PAREDE OESTE EM PAINEL EM MARCENARIA COMPOSTO POR 

TRECHOS BRANCOS E TRECHOS PRETOSE 3 PORTAS DE 

ABRIR COMPOSTAS POR 1 FOLHA CADA CONFORME PROJETO. 

PEÇAS DE 10 X 10 DE COMPENSADO DE PINUS REVESTIDOS 

EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA NATURAL COM TINGIMENTO 

APLICADOS SOBRE ESTRUTURA SARRAFEADA DE MADEIRA 

MACIÇA. OBRA MUSEU IMAGEM DO SOM - MIS

M2 1,0000 0,0000 5.915,27 5.915,27

OBS.:

17.6 17.018.0269-F

PINTURA ESPECIAL PT-4, PARA PAREDES COM PROJECAO, 

TIPO PAINT ON SCREEN, REF.3DHD SILVER SCREEM. 

FORNECIMENTO E APLICACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

M2 157,98

COTAÇÃO COTAÇÃO 267 GALÃO PAINT ON SCREEN S1 GL 0,0633 0,0000 1.899,02 120,21

EMOP 14496 LIXA PARA MASSA UN 2,0000 0,0000 0,69 1,38

EMOP 03874 MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS UN 0,0460 0,0000 120,41 5,54

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,9500 3,0000 23,16 22,66

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4750 3,0000 16,75 8,19

OBS.:

18.5 18.002.0098-F

LAVATORIO DE CANTO, SUSPENSO, BRANCO GELO, CELITE 

OU SIMILAR INCLUSIVE RABICHO CROMADO 1/2", SIFAO E 

VALVULA. FORNECIMEN- TO E INSTALACAO PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 397,63

COTAÇÃO COTAÇÃO 268
LAVATÓRIO DE CANTO, SUSPENSO, BRANCO GE LO, CELITE 

COD.04013 ou SIMILAR
UN 1,0000 0,0000 184,77 184,77

EMOP 00665
PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECACHATA, DE 

5,5MMX2.1/2"
UN 2,0000 0,0000 3,12 6,24

EMOP 02985
RABICHO CROMADO COM SAIDA DE 1/2" E COMCOMPRIMENTO 

DE 30CM
UN 1,0000 0,0000 14,32 14,32

EMOP 05100 FITA VEDA ROSCA, ROLO DE 18MMX50M UN 0,0500 0,0000 3,90 0,20

EMOP 02355
VALVULA DE ESCOAMENTO, P/LAVATORIO, 1603, EM METAL 

CROMADO, DE 1"
UN 1,0000 0,0000 18,45 18,45

EMOP 03901 SIFAO EM METAL CROMADO, DE  1"X1.1/4" UN 1,0000 0,0000 102,09 102,09

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,0000 3,0000 23,16 71,56

 Base conforme item EMOP 15.003.0360 OBS.:

18.6 18.002.0099-F

MICTORIO DE LOUCA COM SIFAO INTEGRADO, INCLUSIVE 

CONJUNTO PA RA INSTALACAO,MODELO DECA E VALVULA 

DECALUX 2780C OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALACAO 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 3.681,94

COTAÇÃO COTAÇÃO 269 MICTÓRIO DECA SEM SIFÃO M711 BRANCO 17 OU SIMILAR UN 1,0000 0,0000 338,58 338,58

COTAÇÃO COTAÇÃO 270 VÁLVULA P/MICTÓRIO CROMADA 2780C UN 1,0000 0,0000 3.073,18 3.073,18

COTAÇÃO COTAÇÃO 271 CONJUNTO P/INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO M711 UN 1,0000 0,0000 150,98 150,98

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,9000 3,0000 23,16 69,18

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,9000 3,0000 16,75 50,03

 Instalação conforme item de serviço ORSE 02014 OBS.:COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

18.7 18.002.0100-F

CUBA DE LOUCA QUADRADA 18X41X41CM DE EMBUTIR, 

MOD.L701, INCL VALVULA DE ESCOAMENTO 1602C. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 1.112,22

COTAÇÃO COTAÇÃO 272
CUBA DE LOUÇA QUADRADA 18x41x41cm DE EM BUTIR DECA 

MOD. L701
UN 1,0000 0,0000 1.015,54 1.015,54

COTAÇÃO COTAÇÃO 273 VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1602C UN 1,0000 0,0000 35,02 35,02

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 23,16 35,78

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

 Instalação conforme item de serviço ORSE 12437 OBS.:

18.8 18.002.0101-F

LAVATORIO DE COLUNA SUSPENSA, INCLUSIVE COLUNA, 

LINHA VOGUE PLUS L510/C510, VALVULA 1602C, CONJUNTO DE 

FIXACAO COLUNA/LA VATORIO SP701, DECA OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO PA- RA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 846,53

COTAÇÃO COTAÇÃO 274 LAVATÓRIO DE LOUÇA LINHA VOGUE PLUS DECA L510 UN 1,0000 0,0000 299,49 299,49

COTAÇÃO COTAÇÃO 275 COLUNA SUSPENSA C510 NA COR BRANCO GELO GE17 UN 1,0000 0,0000 369,32 369,32

COTAÇÃO COTAÇÃO 273 VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1602C UN 1,0000 0,0000 35,02 35,02

COTAÇÃO COTAÇÃO 276 CONJUNTO DE FIXAÇÃO SP.7.01 UN 1,0000 0,0000 71,14 71,14

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,0000 3,0000 23,16 71,56

 Instalação conforme mão-de-obra, item de serviço EMOP 

13.003.0360 
OBS.:

18.9 18.003.0023-F

ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA (COD.00449506), 

COM 02 TE- CLAS QUE ACIONADAS DESPEJAM DOIS 

DIFERENTES VOLUMES DE AGUA, 01 PARA LIMPEZA PARCIAL E 

OUTRO PARA LIMPEZA TOTAL, RACIONA- LIZANDO O 

CONSUMO DE AGUA. FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 140,02

COTAÇÃO COTAÇÃO 277
ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA SQUARE SALVA 

ÁGUA (COD.00449506)
UN 1,0000 0,0000 138,12 138,12

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0800 3,0000 23,16 1,91

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM - ORSE (02057) OBS.:

18.10 18.003.0024-F

VALVULA DE DESCARGA COM BITOLA DE 1 1/2", REGISTRO 

INTEGRADO PARA FECHAR E REGULAR A VAZAO, POSSUI 

SISTEMA HIDROMECANICO COM DUAS FORCAS DE 

ACIONAMENTO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMA- GEM E DO 

SOM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN 164,31

COTAÇÃO COTAÇÃO 278
VALVULA DE DESCARGA COM BITOLA DE 1.1/2", REGISTRO 

INTEGRADO P/FECHAR E REGULAR A VAZAO
UN 1,0000 0,0000 149,92 149,92

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3500 3,0000 23,16 8,35

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3500 3,0000 16,75 6,04

 MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM 05061/ORSE OBS.:

18.13 18.006.0065-F

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA, COM DIAMETRO 

NOMINAL DE 1 1/2" E 1 1/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO, 

PARA A OBRA DO MU SEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 105,16

COTAÇÃO COTAÇÃO 279 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA UN 1,0000 0,0000 103,26 103,26

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0800 3,0000 23,16 1,91

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM ORSE(12429) OBS.:

18.14 18.006.0066-F

ACABAMENTO METALICO PARA REGISTRO APARENTE 

CROMADO DE 1/2" A 1" (ADHARA). FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 105,97

COTAÇÃO COTAÇÃO 280
ACABAMENTO PARA REGISTRO, DOCOL BASE ADHARA 1/2" A 1" 

CROMADO
UN 1,0000 0,0000 104,06 104,06

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0800 3,0000 23,16 1,91

M.O BASEADA NO ITEM 08436/ORSE OBS.:

18.16 18.006.0068-F

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 3/4", ACABAMENTO 

CROMADO, LINHA PERTUTTI-DOCOL (REF.271706) OU 

SIMILAR.FORNECIMENTO E INSTAL ACAO PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 45,38

COTAÇÃO COTAÇÃO 281
ACABAMENTO P/REGISTRO DE 3/4", CROMADO, LINHA 

PERTUTTI DA DOCOL (REF.271706)FORN. 
UN 1,0000 0,0000 42,09 42,09

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0800 3,0000 23,16 1,91

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0800 3,0000 16,75 1,38

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

MO BASEADA NO ITEM ORSE (08436) OBS.:

18.17 18.007.0092-F

CHUVEIRO DE PAREDE, COMPACTO COM CORPO 

ARTICULAVEL, CROMADO, EQUIPADO COM 02 CRIVOS DE ALTA 

E DE BAIXA PRESSAO, LINHA PIC COLO LIGHT, FABRIMAR OU 

SIMILAR. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 198,29

COTAÇÃO COTAÇÃO 282 CHUVEIRO DE PAREDE, COMPACTO PICCOLO UN 1,0000 0,0000 174,44 174,44

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

 MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM EMOP 15.003.0380-0 OBS.:

18.18 18.007.0093-F

DUCHA PARA BANHO, REGATTA COM DESVIADOR 2020 

FABRIMAR OU SI- MILAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA 

A OBRA DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM.

UN 200,91

EMOP 14525 CHUVEIRO CROMADO, COM DESVIADOR E DUCHAMANUAL UN 1,0000 0,0000 177,06 177,06

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

 MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM EMOP 15.003.0380-0 OBS.:

18.22 18.009.0124-F

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DOCOL ELETRIC, CÓDIGO 

00218106 DE MESA, COM SENSOR, OU SIMILAR, EXCLUSIVE 

PONTO DE TOMADA. FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1.940,88

COTAÇÃO COTAÇÃO 374
Torneira para lavatório Docol Eletric, código 00218106 de mesa, com 

sensor ou similar
UN 1,0000 0,0000 1.897,62 1.897,62

EMOP 02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M UN 0,4000 0,0000 4,85 1,94

EMOP 05100 FITA VEDA ROSCA, ROLO DE 18MMX50M UN 0,6000 0,0000 3,90 2,34

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 23,16 14,31

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 23,16 14,31

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 16,75 10,35

BASEADO NO ITEM SCO AP 10.30.0059 OBS.:

18.23 18.009.0125-F

TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA, PARA COZINHA DIAM. 1/2". 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 151,69

EMOP 03937

TORNEIRA PARA PIA, TIPO PAREDE, COM AREJADOR, 1157 OU 

SIMILAR, DE APROXIMADAMENTE 1/2"X21CM, EM METAL 

CROMADO

UN 1,0000 0,0000 137,71 137,71

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3400 3,0000 23,16 8,11

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3400 3,0000 16,75 5,87

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM ORSE (11281) OBS.:

#N/D 18.009.0127-F
TORNEIRA DE BANCA (MODELO 1180).FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
UN 404,03

COTAÇÃO COTAÇÃO 283 TORNEIRA DE BANCA MODELO 1180 UN 1,0000 0,0000 388,88 388,88

EMOP 05100 FITA VEDA ROSCA, ROLO DE 18MMX50M UN 0,3000 0,0000 3,90 1,17

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3400 3,0000 23,16 8,11

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3400 3,0000 16,75 5,87

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM ORSE (04273) OBS.:

18.27 18.012.0103-F

TORNEIRA DE BOIA EM LATAO, PARA CAIXA D`AGUA, 4". 

FORNECIMEN TO E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 4.556,38

COTAÇÃO COTAÇÃO 284 TORNEIRA BOIA 4" C/BL. LATÃO UN 1,0000 0,0000 4.531,72 4.531,72

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 23,16 14,31

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 16,75 10,35

OBS.:

18.29 18.013.0178-F

MONOCOMANDO/VALVULA DE CHUVEIRO ALTA PRESSAO - 

PRESSMATIC REF.17120106-DOCOL OU 

SIMILAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 749,85

COTAÇÃO COTAÇÃO 285
MONOCOMANDO / VÁLVULA PARA CHUVEIRO DE ALTA 

PRESSÃO, LINHA PRESSMATIC,REF.17120106
UN 1,0000 0,0000 737,52 737,52

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 23,16 7,16

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 16,75 5,18

M.O BASEADA NO ITEM ORSE/09732 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

18.30 18.013.0179-F

PROTETOR (CAPA) PARA SIFAO, MARCA DECA 1683C OU 

SIMILAR, COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO, 

FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 265,66

COTAÇÃO COTAÇÃO 286 PROTETOR (CAPA) PARA SIFÃO , DECA 1683C UN 1,0000 3,0000 257,92 265,66

OBS.:

18.31 18.013.0180-F

ACESSORIOS PARA A INSTALACAO DE BACIA SANITARIA (P-

132) SUS- PENSA DE LOUCA BRANCA, COM SAIDA 

HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPOR TE, TUBO DE LIGACAO, ANEL 

DE VEDACAO, ADAPTADOR TIGRE, PARA- FUSOS DE FIXACAO 

E ASSENTO NUOVA DECA AP.65.17. FORNECIMENTO, 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DA BACIA SANITARIA, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 739,86

EMOP 02601
TUBO DE LIGACAO DE AGUA P/VASO SANITARIO, CROMADO, 

C/25CM
UN 1,0000 0,0000 31,44 31,44

COTAÇÃO COTAÇÃO 287
KIT PARA FIXACAO DE VASO SANITARIO COM SUPORTE 

LATERAL CROMADO E BRANCO (INSUMO 16124)
UN 1,0000 0,0000 188,28 188,28

COTAÇÃO COTAÇÃO 288
ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO (INSUMO 

40171)
UN 1,0000 0,0000 14,62 14,62

COTAÇÃO COTAÇÃO 289
BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO 

(INSUMO 4300)
UN 1,0000 0,0000 10,59 10,59

COTAÇÃO COTAÇÃO 290
Assento Plastico Slow Close Level/Duna/Carrara/Nuova Deca 

AP.65.17
UN 1,0000 0,0000 330,05 330,05

EMOP 00150 CIMENTO BRANCO KG 0,6000 0,0000 2,97 1,78

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,8000 3,0000 23,16 90,65

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,2000 3,0000 16,75 72,46

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM SBC 190193 OBS.:

18.32 18.015.0098-F

AQUECEDOR DE AGUA, TIPO ACUMULACAO, CILINDRICO 

HORIZONTAL,GN GAS NATURAL CANALIZADO OU GLP, 

AUTOMATICO, CONSTRUIDO EM CHA PA DE ACO CARBONO 

ASTM A 286GR C, PINTADO INT. C/EPOXI, ISOL INT. C/LA DE 

ROCHA ESP.50MM. CAP.TERMICA 60.028KCAL/H, PMAX 

ADM.4,5KGF/CM2, PHIDR.6KGF/CM2, VOL.ACUM.2.040L, 

PROD.AGUA QUENTE 1.201L/H, P/OBRA MUSEU IMAGEM E DO 

SOM. FORNEC./INST.

UN 53.715,43

COTAÇÃO COTAÇÃO 291
AQUECEDOR DE ÁGUA TIPO ACUMULAÇÃO CILINDRICO 

HORIZONTAL
UN 1,0000 0,0000 53.448,23 53.448,23

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 6,5000 3,0000 23,16 155,06

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 6,5000 3,0000 16,75 112,14

M.O BASEADA NO ITEM SBC 71050 OBS.:

18.41 18.016.0592-F

MESA EM ACO INOX AISI 18.304,DIM(2,07X0,70X0,85)M,COM 02 

CUB AS,MEDINDO (50X40X25)CM,COM VALVULA 

AMERICANA,COM 02 PRATELE IRAS INFERIORES 

GRADEADAS,COM PES TUBULARES EM ACO INOX,COM 

SAPATAS REGULAVEIS,INCLUSIVE PRATELEIRA SUSPENSA EM 

ACO INOX 304,MED.2070X450MM,C/MAO FRAMCESAS,BUCHAS 

E PARAFUSOS.FORNEC IMENTO E INSTALACAO PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 6.060,35

COTAÇÃO COTAÇÃO 292

MESA EM AÇO INOX 304, C/02 CUBAS 500X400X250

C/VALV.AMERIC. C/02 PRAT.INF.GRADEADAS,

C/PÉS TUB. EM AÇO INOX, C/SAPATAS REGULAVEIS

MEDINDO 2070X700X850MM

UN 1,0000 0,0000 4.315,06 4.315,06

COTAÇÃO COTAÇÃO 293

PRATELEIRA SUSPENSA EM AÇO INOX 304, C/MÃO

FRANCESA, BUCHAS E PARAFUSOS INCLUSOS

MEDINDO 2070X450MM

UN 1,0000 0,0000 1.705,95 1.705,95

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,9570 3,0000 23,16 22,83

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,9570 3,0000 16,75 16,51

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM SBC-190752 OBS.:

18.42 18.016.0593-F

PERFIL EM ACO INOX ESP.=3MM,PARA ARREMATE DE PISO EM 

GRANITI NA JUNTO A TAMPA DA TELA DE PROJECAO NO 

TERRACO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

M 7,39

EMOP 11415 CHAPA DE ACO INOX ESCOVADO Nº14 KG 0,0625 0,0000 28,61 1,79

COTAÇÃO COTAÇÃO 295 Fita de aco inoxidavel, AISI 304, medindo (12,70x0,70)mm M 0,0833 0,0000 2,13 0,18

EMOP 07.002.0025-B
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO 

MECANICO
M3 0,0047 0,0000 454,01 2,13

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,0800 3,0000 23,16 1,91

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0800 3,0000 16,75 1,38

M.O BASEADA NO ORSE/08265 OBS.:

18.47 18.027.0612-F

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR PARA ILUMINACAO 

DIFUSA,ITEM 50 DO CADERNO DE ESPECIFICACAO,CORPO EM 

ALUMINIO COM PINTUR A ELETROSTATICA,VISOR EM ACRILICO 

TRANSLUCIDO,EQUIPADA C/02 LAMPADAS FLUORESCENTE 

TUBULAR TL5 28W/220V E REATOR 2X28W EC OTRONIC PLUS 

ES28A26 TL5 DE AFP,PHILIPS OU SIMILAR.FORNECIME NTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 551,05

COTAÇÃO COTAÇÃO 296

LUMIN. DE EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. TUB. 2X28W, CORPO EM 

ALUMINIO E VISOR EM 

ACRIL.TRANSL.,ITEM 50, INCLUSIVE REATOR E LAMPADAS

UN 1,0000 0,0000 503,78 503,78

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1500 3,0000 23,16 27,43

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1500 3,0000 16,75 19,84

M.O BASEADA NA COMPOSIÇÃO 18.027.0410 OBS.:

18.48 18.027.0621-F

PROJETOR PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADO. LENTE COM FACHO OVAL. CORPO EM ALUMÍNIO 

FUNDIDO RESISTENTE A CORROSÃO. INCLINAÇÃO DE 90G E 

ROTAÇÃO DE 360G. LÂMPADA: ERCO. LED/DIODO / POT: 27W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 181 MM, 

LARGURA: 145 MM, ALTURA: 227 MM, . FORNECIMENTO E 

INSTA LACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 23.671,82

COTAÇÃO COTAÇÃO 297

PROJETOR PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADO. LENTE COM FACHO OVAL. CORPO EM ALUMÍNIO 

FUNDIDO RESISTENTE A CORROSÃO. INCLINAÇÃO DE 90G E 

ROTAÇÃO DE 360G. LÂMPADA: ERCO. LED/DIODO / POT: 27W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 181 MM, 

LARGURA: 145 MM, ALTURA: 227 MM, 

UN 1,0000 0,0000 23.630,71 23.630,71

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

M.O BASEADA NO ITEM 18.027.0435 OBS.:

18.49 18.027.0627-F

BALIZADOR DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO 

E PINTURA ELETROSTÁTICA. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 2W. 

GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 120MM, LARGURA: 80M 

.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 636,28

COTAÇÃO COTAÇÃO 298

BALIZADOR DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO 

E PINTURA ELETROSTÁTICA. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 2W. 

GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 120MM, LARGURA: 80M 

UN 1,0000 0,0000 554,07 554,07

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 23,16 47,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 16,75 34,51

MÃO DE OBRA BASEADO NO ITEM 18.027.0440-0 OBS.:

18.153 18.040.0031-F

ELEVADOR ELETRICO SEM CASA DE MAQUINAS, 90MMIN 

(1,0M/S), 12 PASSAG(900KG), 10PAR/ENT, PERC. APROX. 

27,00M, CABINA REV. A.INOX .FORNEC.&INSTAL. P/OBRA DO 

MIS.

UN 304.384,11

COTAÇÃO COTAÇÃO 299

ELEVADOR ELETRICO SEM CASA DE MAQUINAS, 90MMIN 

(1,0M/S), 12 PASSAG(900KG), 10PAR/ENT, PERC. APROX. 

27,00M, CABINA REV. A.INOX .FORNEC.&INSTAL. P/OBRA DO 

MIS.

UN 1,0000 0,0000 304.384,11 304.384,11

18.040.0030-0 OBS.:

18.50 18.027.0630-F

MONTAGEM DE SISTEMA CONECTA, COMPOSTA POR 

MÓDULOS WW E MODULOS CEGOS - LÂMPADA: LED. / POT: 

8W. QUANTIDADE: 5 LÂMPADAS DE 8W = 40W TOTAL. NÃO TEM 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 98,66

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,4000 3,0000 23,16 57,25

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,4000 3,0000 16,75 41,41

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. EMOP COD. 18.027.0430-0 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

#N/D 18.027.0677-F

INSTALACAO DE LUMINARIA CILINDRICA DE EMBUTIR,COM 

FOCO FIXO OU ORIENTAVEL,FIXACAO AO FORRO POR MEIO DE 

MOLAS EM ACO INOX COM LAMPADAS DE LED OU 

HALOGENAS,EXCLUSIVE LUMINARIA E ACES- 

SORIOS,SOMENTE MAO DE OBRA,PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 82,21

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 23,16 47,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 16,75 34,51

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM 18.027.0440 OBS.:

#N/D 18.027.0678-F

INSTALACAO DE PROJETOR ORIENTAVEL DE 

SOBREPOR,CORPO EM ALUMI NIO,PARA USO INTERNO,COM 

LAMPADA LED OU HALOGENA,EXCLUSIVE LUMINARIA E 

ACESSORIOS,SOMENTE MAO DE OBRA,PARA OBRA DO MU- 

SEU DA IMAGEM E SOM.

UN 20,55

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

 MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM 18.027.0445-0 OBS.:

#N/D 18.027.0679-F

INSTALACAO DE LUMINARIA DE SOBREPOR,CORPO EM 

ALUMINIO,PARA 2 OU 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 

TUBULARES,EXCLUSIVE LUMINARIA E ACESSORIOS,SOMENTE 

MAO DE OBRA,PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 49,74

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2100 3,0000 23,16 28,86

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2100 3,0000 16,75 20,88

MÃO DE OBRA CONFORME ITEM 18.027.0313-0 OBS.:

#N/D 18.027.0680-F

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. 

DRIVER INCLUÍDO. LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, 

ALTURA:94 MM, DIÂMETRO: 93 MM  FORNECIMENTO E 

INSTALACAO P/OBRA DO MIS.

UN 719,49

COTAÇÃO COTAÇÃO 301

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. USO 

INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. 

DRIVER INCLUÍDO. LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, 

ALTURA:94 MM, DIÂMETRO: 93 MM 

UN 1,0000 0,0000 620,84 620,84

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,4000 3,0000 23,16 57,25

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,4000 3,0000 16,75 41,41

MAO DE OBRA BASEADA NA COMPOSIÇÃO 18.027.0430-0 OBS.:

#N/D 18.027.0681-F

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. 

MODELO COM BORDA. LÂMPADA: LED / POT: 12W. GEOMETRIA 

DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, 

ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM . FORNEC. E INSTALACAO, 

P/OBRA MIS

UN 284,78

COTAÇÃO COTAÇÃO 302

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. 

MODELO COM BORDA. LÂMPADA: LED / POT: 12W. GEOMETRIA 

DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, 

ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM 

UN 1,0000 0,0000 264,23 264,23

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. SBC COD. 60212 OBS.:

18.51 18.027.0682-F

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. 

MODELO COM BORDA. LÂMPADA: LED / POT: 12W. GEOMETRIA 

DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, 

ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM. FORNEC. E INSTALACAO, 

P/OBRA MIS

UN 323,47

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 303

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. 

MODELO COM BORDA. LÂMPADA: LED / POT: 12W. GEOMETRIA 

DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, 

ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM.

UN 1,0000 0,0000 302,92 302,92

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. SBC COD. 60212 OBS.:

#N/D 18.027.0683-F

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. 

MODELO COM BORDA. LÂMPADA: LED / POT: 12W. GEOMETRIA 

DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, 

ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM. FORNEC. E INSTALACAO, 

P/OBRA MIS

UN 284,78

COTAÇÃO COTAÇÃO 304

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. 

MODELO COM BORDA. LÂMPADA: LED / POT: 12W. GEOMETRIA 

DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, 

ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM

UN 1,0000 0,0000 264,23 264,23

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. SBC COD. 60212 OBS.:

18.52 18.027.0684-F

LUMINARIA EMBUTIDA ORIENTAVEL COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. 

CORPO E LUMINÁRIA COM LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL 

EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E 

MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. 

ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / POT: 11W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 

151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM .FORN./INST. 

P/MIS

UN 1.254,14

COTAÇÃO COTAÇÃO 305

LUMINARIA EMBUTIDA ORIENTAVEL COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. 

CORPO E LUMINÁRIA COM LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL 

EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E 

MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. 

ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / POT: 11W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 

151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM 

UN 1,0000 0,0000 1.171,93 1.171,93

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 23,16 47,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 16,75 34,51

M.O BASEADA NA COMPOSIÇÃO 18.027.0440 OBS.:

18.53 18.027.0685-F

PROJETOR ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. LUMINÁRIA COM 

BASE. USO INTERNO. LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMÉTRICA 

DA LUMINÁRIA: ALTURA: 190MM, DIÂMETRO DE FUNDOS: 

223MM, DIÂMETRO: 101MM. FORNEC. E INSTAL. PARA A OBRA 

DO MIS.

UN 1.910,53

COTAÇÃO COTAÇÃO 306

PROJETOR ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. LUMINÁRIA COM 

BASE. USO INTERNO. LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMÉTRICA 

DA LUMINÁRIA: ALTURA: 190MM, DIÂMETRO DE FUNDOS: 

223MM, DIÂMETRO: 101MM. 

UN 1,0000 0,0000 1.869,42 1.869,42

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

M.O BASEADA NA COMPOSIÇÃO 18.027.0434 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

18.54 18.027.0686-F

PROJETOR ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. LUMINÁRIA COM 

BASE. USO INTERNO. LÂMPADA: LED / POT: 21W. GEOMÉTRICA 

DA LUMINÁRIA: ALTURA: 190MM, DIÂMETRO DE FUNDOS: 

223MM, DIÂMETRO: 101MM . FORN./INST.P/ OBRA MIS

UN 4.374,74

COTAÇÃO COTAÇÃO 307

PROJETOR ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. LUMINÁRIA COM 

BASE. USO INTERNO. LÂMPADA: LED / POT: 21W. GEOMÉTRICA 

DA LUMINÁRIA: ALTURA: 190MM, DIÂMETRO DE FUNDOS: 

223MM, DIÂMETRO: 101MM 

UN 1,0000 0,0000 4.333,64 4.333,64

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

M.O BASEADA NA COMPOSIÇÃO 18.027.0434 OBS.:

18.55 18.027.0690-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. 

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA BRANCA. 

ADAPRATOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM 

POTÊNCIÔMETRO. REATOR ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL. 

LÂMPADA: ERCO LED / POT: 4W. GEOMETRIA DO PROJETOR: 

COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA A OBRA DO MIS

UN 9.658,37

COTAÇÃO COTAÇÃO 308

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. 

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA BRANCA. 

ADAPRATOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM 

POTÊNCIÔMETRO. REATOR ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL. 

LÂMPADA: ERCO LED / POT: 4W. GEOMETRIA DO PROJETOR: 

COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM, 

UN 1,0000 0,0000 9.617,26 9.617,26

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

M.O BASEADA NA COMPOSIÇÃO 18.027.0434 OBS.:

18.56 18.027.0691-F

PROJETOR DE LED ORIENTAVEL (H=360o, V=90o) P USO 

INTERNO, CO RPO EM ALUM FUND. C/PINT.BRANCA, 

ADAPTADOR P/ TRILHO ELETRIF 3 CIRCUITOS C/LED 12W E 

DRIVE DIMMERIZAVEL INCORPORADO, MOD. LED COM LENTE 

SPHEROLIT DE POLIMERO OTICO C/ FACHO DE 27oM, CONF. 

ITEM 60 DO CAD. ESPEC. TECNICA REV. 14. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 9.658,37

COTAÇÃO COTAÇÃO 309

PROJETOR DE LED ORIENTÁVEL (H=360°;V=90°),P/USO 

INTERNO, ADAPTADO 

P/TRILHO ELETRIF., LED 12W / DRIVE DIMERIZÁVEL 

INCORPORADO, C/LENTE SPHEROLIT C/FACHO 27°

UN 1,0000 0,0000 9.617,26 9.617,26

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

M.O. INSTAL., BASEADA NA COMPOSIÇÃO EMOP - 18.027.0434-0 OBS.:

18.57 18.027.0692-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. 

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA BRANCA. 

ADAPRATOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM 

POTÊNCIÔMETRO. REATOR ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL. 

LÂMPADA: ERCO LED / POT: 4W. GEOMETRIA DO PROJETOR: 

COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM, ,  

FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MIS.

UN 9.658,37

COTAÇÃO COTAÇÃO 310

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. 

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA BRANCA. 

ADAPRATOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM 

POTÊNCIÔMETRO. REATOR ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL. 

LÂMPADA: ERCO LED / POT: 4W. GEOMETRIA DO PROJETOR: 

COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM, 

UN 1,0000 0,0000 9.617,26 9.617,26

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

M.O. INSTAL., BASEADA NA COMPOSIÇÃO EMOP - 18.027.0434-0 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

18.58 18.027.0693-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. 

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. MÓDULO DE LED COM LENTE 

SPHEROLIT DE POLÍMERO ÓTICO COM FACHO 27°. 

ADAPTATOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM 

POTÊNCIÔMETRO. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 12W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, 

LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM.  FORNEC. E INST. PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 9.658,37

COTAÇÃO COTAÇÃO 311

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. 

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. MÓDULO DE LED COM LENTE 

SPHEROLIT DE POLÍMERO ÓTICO COM FACHO 27°. ADAPTATOR 

PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM 

POTÊNCIÔMETRO. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 12W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, 

LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM. 

DRIVE DIMERIZÁVEL INCORPORADO.

UN 1,0000 0,0000 9.617,26 9.617,26

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

M.O. INSTAL., BASEADA NA COMPOSIÇÃO EMOP - 18.027.0434-0 OBS.:

18.59 18.027.0694-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. 

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. MÓDULO DE LED COM LENTE 

SPHEROLIT DE POLÍMERO ÓTICO COM FACHO 27°. 

ADAPTATOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM 

POTÊNCIÔMETRO. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 12W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, 

LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM. FORNEC. E INSTAL. 

P/OBRA DO MIS.

UN 9.658,37

COTAÇÃO COTAÇÃO 312

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. 

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. MÓDULO DE LED COM LENTE 

SPHEROLIT DE POLÍMERO ÓTICO COM FACHO 27°. ADAPTATOR 

PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM 

POTÊNCIÔMETRO. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 12W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, 

LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM.

TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS C/LED 12W E 

DRIVE DIMERIZÁVEL INCORPORADO.

UN 1,0000 0,0000 9.617,26 9.617,26

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

M.O. INSTAL., BASEADA NA COMPOSIÇÃO EMOP - 18.027.0434-0 OBS.:

18.60 18.027.0695-F

LUMINÁRIA DE MESA COM BARRA DE LED 7W DE POTÊNCIA, 

DIMERIZÁVEL POR TOQUE. DIFUSOR EM POLICARBONATO 

TEXTURIZADO, CORPO EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO A 

PÓ NA COR BRANCA, PRETA OU PRATA. LÂMPADA: LED / POT: 

7W GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 410 MM, 

LARGURA: 25 MM, ALTURA: 450 MM.  FORNECIMENTO P/OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 972,62

COTAÇÃO COTAÇÃO 313

LUMINÁRIA DE MESA COM BARRA DE LED 7W DE POTÊNCIA, 

DIMERIZÁVEL POR TOQUE. DIFUSOR EM POLICARBONATO 

TEXTURIZADO, CORPO EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO A PÓ 

NA COR BRANCA, PRETA OU PRATA. LÂMPADA: LED / POT: 7W 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 410 MM, LARGURA: 

25 MM, ALTURA: 450 MM. 

UN 1,0000 0,0000 972,62 972,62

OBS.:

18.61 18.027.0697-F

LUMINÁRIA LIMIT COM CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, 

DIFUSOR EM ACRÍLICO, FACHO DE 30 GRAUS. LED INTEGRADO 

E DRIVER REMOTO. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 6,8W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: LARGURA: 23MM, ALTURA: 19MM. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO, PARA A OBRA DO MIS.

UN 2.027,87

COTAÇÃO COTAÇÃO 315

LUMINÁRIA LIMIT COM CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, 

DIFUSOR EM ACRÍLICO, FACHO DE 30 GRAUS. LED INTEGRADO 

E DRIVER REMOTO. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 6,8W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: LARGURA: 23MM, ALTURA: 19MM. 

UN 1,0000 0,0000 1.980,60 1.980,60

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1500 3,0000 23,16 27,43

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1500 3,0000 16,75 19,84

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. EMOP COD. 18.027.0486-0 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

18.62 18.027.0698-F

SISTEMA DE ILUMINACAO COM LED LP 7,2 W/M,COM PERFIL 

ASSIMETR ICO,EXTRUDADO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO 

ANODIZADO,C/FILTRO CORRETOR,FONTE DE ALIMENTACAO 

EM PONTO REMOTO,CONFORME ITEM 92 DO PROJETO 

EXECUTIVO DE LUMINOTECNICA DA LIGHTING DESIGN STUDIO 

(REV.14),INCLUSIVE FONTE,CUSTO DO 

CONJUNTO.FORNECIMEN TO E INSTALACAO.PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 2.338,66

COTAÇÃO COTAÇÃO 316

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED LP 7,2W/m 

COM PERFIL ASSIMÉTRICO WW EXTRUDADO EM 

ALUMÍNIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO LDS, ITEM 

92

M 1,0000 0,0000 2.215,34 2.215,34

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,0000 3,0000 23,16 71,56

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,0000 3,0000 16,75 51,76

M.O baseada no item C4110 - SEINFRA OBS.:

18.63 18.027.0699-F

PERFIL U EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM 

DIFUSOR ALTO. LÂMPADA: LEDLINE / POT: 5W/M. 

QUANTIDADE: 66 X 1,20M (TOTAL = 79,20M) . FORN.E INST. 

P/OBRA DO MIS.

M 894,64

COTAÇÃO COTAÇÃO 317

PERFIL U EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM 

DIFUSOR ALTO. LÂMPADA: LEDLINE / POT: 5W/M. QUANTIDADE: 

66 X 1,20M (TOTAL = 79,20M) 

M 1,0000 0,0000 888,89 888,89

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1400 3,0000 23,16 3,34

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1400 3,0000 16,75 2,42

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. SBC COD. 60132 OBS.:

#N/D 18.027.0700-F

PERFIL U EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM 

DIFUSOR ALTO. LÂMPADA: LEDLINE / POT: 5W/M. 

QUANTIDADE: 66 X 1,20M TOTAL = 79,20M . FORNEC. E INST. 

PARA OBRA DO MIS.

M 894,64

COTAÇÃO COTAÇÃO 318

PERFIL U EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM 

DIFUSOR ALTO. LÂMPADA: LEDLINE / POT: 5W/M. QUANTIDADE: 

66 X 1,20M (TOTAL = 79,20M M 1,0000 0,0000 888,89 888,89

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1400 3,0000 23,16 3,34

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1400 3,0000 16,75 2,42

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. SBC COD. 60132 OBS.:

18.64 18.027.0701-F

MONTAGEM PARA LÂMPADAS TUBULARES LED, COM 

SOQUETES E BRAÇADEIRAS. LÂMPADA: TUBOLED / POT: 18W. 

(SEM ESPECIFICAÇÃO DA GEOMETRIA DA LÂMPADA). 

UN 2,39

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1000 3,0000 23,16 2,39

M.O. BASEADA NAS COMPOSIÇÕES 15.020.0031-0 E 18.250.0052-

0
OBS.:

#N/D 18.027.0702-F

LUMINARIA EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. 

CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO, IP20. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 11W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 

151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. FORNEC. E 

INSTALACAO PARA A OBRA DO MIS

UN 488,82

COTAÇÃO COTAÇÃO 319

LUMINARIA EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. 

CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO, IP20. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 11W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 

151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. 

UN 1,0000 0,0000 406,61 406,61

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 23,16 47,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 16,75 34,51

M.O BASEADA NA COMPOSIÇÃO 18.027.0440-6 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

18.65 18.027.0703-F

PROJETOR ORIENTÁVEL PARA USO EXTERNO. CORPO EM 

ALUMÍNIO FUNDIDO. PINTURA EM ACRÍLICO LÍQUIDO COM 

PINTURA UV. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO. REFLETOR EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO POLIDO COM FACHO SUPERSPOT (6°); 

LÂMPADA: PHILIPS MULTIVAPORES METÁLICOS / POT: 150W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: DIÂMETRO DO ANEL: 380MM, 

ALTURA: 427MM, LARGURA: 352MM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO OBRA DO MIS

UN 1.889,97

COTAÇÃO COTAÇÃO 320

PROJETOR ORIENTÁVEL PARA USO EXTERNO. CORPO EM 

ALUMÍNIO FUNDIDO. PINTURA EM ACRÍLICO LÍQUIDO COM 

PINTURA UV. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO. REFLETOR EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO POLIDO COM FACHO SUPERSPOT (6°); 

LÂMPADA: PHILIPS MULTIVAPORES METÁLICOS / POT: 150W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: DIÂMETRO DO ANEL: 380MM, 

ALTURA: 427MM, LARGURA: 352MM 

UN 1,0000 0,0000 1.869,42 1.869,42

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. EMOP COD. 18.027.0095-0 OBS.:

18.66 18.027.0705-F

TRILHO ELETRIFICADO COM TRÊS CIRCUITOS EM PERFIL DE 

ALUMÍNIO EXTRUDADO. PINTURA PRETA. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 2000 MM, LARGURA: 34 MM, 

ALTURA: 34 MM. FORNECIME NTO E INSTALACAO PARA A 

OBRA DO MIS

UN 12.115,42

COTAÇÃO COTAÇÃO 321

TRILHO ELETRIFICADO COM TRÊS CIRCUITOS EM PERFIL DE 

ALUMÍNIO EXTRUDADO. PINTURA PRETA. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 2000 MM, LARGURA: 34 MM, 

ALTURA: 34 MM

UN 1,0000 0,0000 12.080,44 12.080,44

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8510 3,0000 23,16 20,30

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8510 3,0000 16,75 14,68

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. SBC COD. 60017 OBS.:

18.67 18.027.0706-F

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR, COM 3 SEÇÕES. 16A. 

PINTURA BRANCA. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

COMPRIMENTO: 3000 MM, LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAC AO PARA A OBRA DO MIS

UN 3.454,35

COTAÇÃO COTAÇÃO 322

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR, COM 3 SEÇÕES. 16A. 

PINTURA BRANCA. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 

3000 MM, LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM.

UN 1,0000 0,0000 3.419,37 3.419,37

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8510 3,0000 23,16 20,30

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8510 3,0000 16,75 14,68

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. SBC COD. 60017 OBS.:

18.68 18.027.0707-F

PROJETOR ORIENTÁVEL EM ALUMÍNIO. REFLETOR DICRÓICO 

MULTIFACETADO, COM LENTE PARA DEFINIÇÃO DO FACHO DE 

50 GRAUS (POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO DE LENTE);. 

LÂMPADA: DICROICO MULTIFACETADO / POT: 150W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 580 MM, 

LARGURA: 315 MM, ALTURA: 439 MM.FORN.E INST.P/OBRA DO 

MIS

UN 13.401,65

COTAÇÃO COTAÇÃO 323

PROJETOR ORIENTÁVEL EM ALUMÍNIO. REFLETOR DICRÓICO 

MULTIFACETADO, COM LENTE PARA DEFINIÇÃO DO FACHO DE 

50 GRAUS (POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO DE LENTE);. 

LÂMPADA: DICROICO MULTIFACETADO / POT: 150W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 580 MM, 

LARGURA: 315 MM, ALTURA: 439 MM, 

UN 1,0000 0,0000 13.360,54 13.360,54

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. EMOP COD. 18.027.0135-0 OBS.:

#N/D 18.027.0708-F

LUMINARIA EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. 

CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO, IP20. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 21W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 

151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. FORN.E 

INST.P/OBRA DO MIS.

UN 452,24

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 324

LUMINARIA EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. 

CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO, IP20. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 21W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 

151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM 

UN 1,0000 0,0000 370,03 370,03

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 23,16 47,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 16,75 34,51

M.O BASEADA NO ITEM 18.027.0440 OBS.:

18.69 18.027.0709-F

LUMINÁRIA PARA LEITURA EM ALUMÍNIO COM HASTE 

ORIENTÁVEL FLEXÍVEL. FIXAÇÃO EM PAREDE. POSSUI 

SISTEMA ÓTICO PERMITE ILUMINAR SOMENTE A ÁREA DE 

LEITURA SEM SOBRAS DE LUZ. LÂMPADA: LED/DIODO / POT: 

1W. FORNECIMENTO E INSTALACAO P/ OBRA DO MIS

UN 1.747,81

COTAÇÃO COTAÇÃO 325

LUMINÁRIA PARA LEITURA EM ALUMÍNIO COM HASTE 

ORIENTÁVEL FLEXÍVEL. FIXAÇÃO EM PAREDE. POSSUI 

SISTEMA ÓTICO PERMITE ILUMINAR SOMENTE A ÁREA DE 

LEITURA SEM SOBRAS DE LUZ. LÂMPADA: LED/DIODO / POT: 

1W. 

UN 1,0000 0,0000 1.714,92 1.714,92

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 23,16 19,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C1669) OBS.:

18.70 18.027.0710-F

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. 

LÂMPADA: LED / POT: 25W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

(CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 157 MM, ALTURA:136 MM. 

.FORN.E INST.P/OBRA DO MIS

UN 489,32

COTAÇÃO COTAÇÃO 326

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. USO 

INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. 

LÂMPADA: LED / POT: 25W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

(CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 157 MM, ALTURA:136 MM. 

UN 1,0000 0,0000 407,11 407,11

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 23,16 47,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 16,75 34,51

M.O BASEADA NO ITEM 18.027.0440 OBS.:

18.71 18.027.0711-F

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA ILUMINACAO DIFUSA,COM 

CORPO EM AL UMINIO E PINTADA POR PROCESSO 

ELETROSTATICO.VISOR EM ACRILIC O TRANSLUCIDO.REATOR 

ALOJADO NO CORPO DA LUMINARIA,CONFORME ITEM 47 DO 

PROJ.EXEC.DE LUMINOTECNICA DA LIGHTING DESIGN STU 

DIO(REV.15),INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 

TL5,28W/ 220V E REATOR ELETRONICO.SOMENTE 

INSTALAÇÃO. SEM FORNECIMENTO DA LUMINARIA.

UN 648,15

COTAÇÃO COTAÇÃO 327

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO 

DIFUSA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO LDS, ITEM 47, 

INCLUSIVE LÂMPADA E EQUIPAMENTO AUXILIAR

UN 1,0000 0,0000 600,88 600,88

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1500 3,0000 23,16 27,43

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1500 3,0000 16,75 19,84

M.O. BASEADA NA COMP. EMOP COD. 18.027.0406-6 OBS.:

18.72 18.027.0712-F

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM ALUMÍNIO E 

PINTADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. VISOR EM 

ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. LÂMPADA: PHILIPS FLUORESCENTE / 

POT: 2 LÂMPADAS DE 28W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

COMPRIMENTO: 1270 MM, LARGURA: 220 MM, ALTURA: 80 MM

UN 648,15

COTAÇÃO COTAÇÃO 328

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM ALUMÍNIO E 

PINTADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. VISOR EM 

ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. LÂMPADA: PHILIPS FLUORESCENTE / 

POT: 2 LÂMPADAS DE 28W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

COMPRIMENTO: 1270 MM, LARGURA: 220 MM, ALTURA: 80 MM

UN 1,0000 0,0000 600,88 600,88

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1500 3,0000 23,16 27,43

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,1500 3,0000 16,75 19,84

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. CAD. EMOP 18.027.0410-0 OBS.:

18.73 18.027.0713-F

ARANDELA COM CÚPULA ARTICULADA, CORPO EM ALUMÍNIO, 

PARA LÂMPADA SOQUETE E27. MODELO ARANDELA SEED, 

CÓDIGO P893. USO INTERNO. LÂMPADA: LEDVANCE / POT: 7W 

.FORNECI MENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MIS

UN 1.621,25

COTAÇÃO COTAÇÃO 329

ARANDELA COM CÚPULA ARTICULADA, CORPO EM ALUMÍNIO, 

PARA LÂMPADA SOQUETE E27. MODELO ARANDELA SEED, 

CÓDIGO P893. USO INTERNO. LÂMPADA: LEDVANCE / POT: 7W 

UN 1,0000 0,0000 1.588,37 1.588,37

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 23,16 19,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

 M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C1699) OBS.:

18.142 18.027.0714-F

PROJETOR LOOP COM POTENCIÔMETRO E ADAPTADOR PARA 

TRILHO EXISTENTE. SPOT ORIENTÁVEL COM GIRO DE 340° NO 

EIXO E HASTE E MOVIMENTO DE 90° NO PROJETOR. 

TECNOLOGIA LED INTEGRADO. CORPO EM ALUMÍNIO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROSTÁTICO. 

UN 1.204,81

COTAÇÃO COTAÇÃO 494

PROJETOR LOOP COM POTENCIÔMETRO E ADAPTADOR PARA 

TRILHO EXISTENTE. SPOT ORIENTÁVEL COM GIRO DE 340° NO 

EIXO E HASTE E MOVIMENTO DE 90° NO PROJETOR. 

TECNOLOGIA LED INTEGRADO. CORPO EM ALUMÍNIO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROSTÁTICO. 

UN 1,0000 0,0000 1.171,93 1.171,93

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 23,16 19,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

 M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C1699) OBS.:

18.143 18.027.0715-F

LUMINÁRIA DECORATIVA PARA USO EXTERNO OU INTERNO, 

LENTE INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, 

MÁSCARA DECORATIVA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE 

ENGENHARIA, BASE INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE 

ENGENHARIA COM SUPORTE PARA O SOQUETE DA LÂMPADA 

OS PARAFUSOS DE INOX. RESISTENTE A MARESIA. 

RESISTENTE A IMPACTO. 

UN 136,49

COTAÇÃO COTAÇÃO 023

LUMINÁRIA DECORATIVA PARA USO EXTERNO OU INTERNO, 

LENTE INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, 

MÁSCARA DECORATIVA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE 

ENGENHARIA, BASE INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE 

ENGENHARIA COM SUPORTE PARA O SOQUETE DA LÂMPADA 

OS PARAFUSOS DE INOX. RESISTENTE A MARESIA. 

RESISTENTE A IMPACTO. 

UN 1,0000 0,0000 103,60 103,60

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 23,16 19,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

 M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C1699) OBS.:

18.144 18.027.0716-F

ARANDELA PARA INSTALAÇÃO EM QUINAS DE PAREDE. 

ILUMINAÇÃO EM 2 DIREÇÕES. CORPO E FECHAMENTOS 

SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA. FECHAMENTOS LATERAIS EM ACRÍLICO 

TRANSLÚCIDO. REATOR ELETRÔNICO ALOJADO NO CORPO DA 

LUM. 

UN 900,96

COTAÇÃO COTAÇÃO 495

ARANDELA PARA INSTALAÇÃO EM QUINAS DE PAREDE. 

ILUMINAÇÃO EM 2 DIREÇÕES. CORPO E FECHAMENTOS 

SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA. FECHAMENTOS LATERAIS EM ACRÍLICO 

TRANSLÚCIDO. REATOR ELETRÔNICO ALOJADO NO CORPO DA 

LUM. 

UN 1,0000 0,0000 868,07 868,07

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 23,16 19,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

 M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C1699) OBS.:

18.145 18.027.0717-F

ARANDELA DE EMBUTIR. CORPO EM AÇO CARBONO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. ACABAMENTO IN-LOCO 

EM GESSO-COLA PARA INTEGRAÇÃO À ARQUITETURA. 

REATOR ALOJADO NO CORPO DA LUMINÁRIA. REQUER CAIXA 

ACT.1787.ZD QUANDO EMBUTIDO EM ALVENARIA. MODELO: 

DIV GRAN.

UN 1.621,25

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 497

ARANDELA DE EMBUTIR. CORPO EM AÇO CARBONO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. ACABAMENTO IN-LOCO EM 

GESSO-COLA PARA INTEGRAÇÃO À ARQUITETURA. REATOR 

ALOJADO NO CORPO DA LUMINÁRIA. REQUER CAIXA 

ACT.1787.ZD QUANDO EMBUTIDO EM ALVENARIA. MODELO: DIV 

GRAN. 

UN 1,0000 0,0000 1.588,37 1.588,37

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 23,16 19,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

 M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C1699) OBS.:

18.146 18.027.0718-F

LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO PISO PARA USO EXTERNO. IP68. 

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REATOR ELETRÔNICO 

INCORPORADO. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

ESPELHADO. FACHO DE 6° ORIENTÁVEL ATÉ 15°. ÂNGULO CUT-

OFF 80°. MOLDURA EM AÇO INOX.VISOR EM VIDRO TRANMM. 

PREVER DRENO. MODELO: TESIS. 

UN 159,29

COTAÇÃO COTAÇÃO 499

LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO PISO PARA USO EXTERNO. IP68. 

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REATOR ELETRÔNICO 

INCORPORADO. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

ESPELHADO. FACHO DE 6° ORIENTÁVEL ATÉ 15°. ÂNGULO CUT-

OFF 80°. MOLDURA EM AÇO INOX.VISOR EM VIDRO TRANMM. 

PREVER DRENO. MODELO: TESIS. 

UN 1,0000 0,0000 126,40 126,40

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 23,16 19,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

 M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C1699) OBS.:

18.147 18.027.0719-F

BARRA DE LEDS PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIFUSOR EM 

POLICARBONATO TRANSLÚCIDO. COM CONECTORES PARA 

MONTAGEM EM LINHA ATÉ 139 LUMINÁRIAS. FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO MULTIVOLT DIMMERIZÁVEL INCORPORADA. 

ORIENTÁVEL ATÉ 180°. FACHO 10°X60 

UN 64,79

COTAÇÃO COTAÇÃO 500

BARRA DE LEDS PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIFUSOR EM POLICARBONATO 

TRANSLÚCIDO. COM CONECTORES PARA MONTAGEM EM 

LINHA ATÉ 139 LUMINÁRIAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

MULTIVOLT DIMMERIZÁVEL INCORPORADA. ORIENTÁVEL ATÉ 

180°. FACHO 10°X60 

UN 1,0000 0,0000 31,90 31,90

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 23,16 19,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

 M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C1699) OBS.:

18.148 18.027.0720-F

PERFIL FLEXÍVEL COM DIFUSOR, DE SOBREPOR ATRAVÉS DE 

PRESÍLIAS. EMISSÃO DE LUZ PELA PARTE LATERAL. IP40. 

CORTA A CADA 10CM E MÁXIMO DE 5M. LÂMPADA: LED.DIODO/ 

POT: 14W/M. 

M 85,37

COTAÇÃO COTAÇÃO 501

PERFIL FLEXÍVEL COM DIFUSOR, DE SOBREPOR ATRAVÉS DE 

PRESÍLIAS. EMISSÃO DE LUZ PELA PARTE LATERAL. IP40. 

CORTA A CADA 10CM E MÁXIMO DE 5M. LÂMPADA: LED.DIODO/ 

POT: 14W/M. 

M 1,0000 0,0000 52,48 52,48

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 23,16 19,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

 M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C1699) OBS.:

18.149 18.027.0721-F
PLAFON DE SOBREPOR, TECNOLOGIA LED INTEGRADO, 

DIFUSOR RECUADO. 
UN 619,28

COTAÇÃO COTAÇÃO 502
PLAFON DE SOBREPOR, TECNOLOGIA LED INTEGRADO, 

DIFUSOR RECUADO. 
UN 1,0000 0,0000 586,39 586,39

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 23,16 19,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

 M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C1699) OBS.:

18.150 18.027.0722-F

BALIZADOR MODELO VEGA QUADRADO, PARA EMBUTIR EM 

PAREDE DE ALVENARIA. BALIZADOR COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA. DRIVER INTEGRADO NA 

LUMINÁRIA. REQUER CAIXA DE CHUMBAR, VENDIDA 

SEPARADAMENTE COMO ACESSÓRIO. ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

IP 20. USO INTERNO. 

UN 159,29

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 021

BALIZADOR MODELO VEGA QUADRADO, PARA EMBUTIR EM 

PAREDE DE ALVENARIA. BALIZADOR COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA. DRIVER INTEGRADO NA 

LUMINÁRIA. REQUER CAIXA DE CHUMBAR, VENDIDA 

SEPARADAMENTE COMO ACESSÓRIO. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 

20. USO INTERNO. 

UN 1,0000 0,0000 126,40 126,40

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 23,16 19,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

 M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C1699) OBS.:

18.151 18.027.0723-F

PERFIL EMBUTIDO EM ALUMÍNIO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA. COM DIFUSOR. PARA LÂMPADAS 

TUBULARES G5. USO INTERNO. 

UN 311,05

COTAÇÃO COTAÇÃO 022

PERFIL EMBUTIDO EM ALUMÍNIO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA. COM DIFUSOR. PARA LÂMPADAS TUBULARES 

G5. USO INTERNO. 

M 1,0000 0,0000 278,16 278,16

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 23,16 19,08

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 16,75 13,80

 M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C1699) OBS.:

18.74 18.027.0750-F

LUMINÁRIA LINEAR DE LED DE ALTA POTÊNCIA PARA USO 

INTERNO E EXTERNO (IP65); BARRA COM 9 LEDS FACHO 

10°X10° - 2700K. CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E LENTE 

EM VIDRO TEMPERADO. LÂMPADA: LED / POT: 6,8W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 345 MM, 

LARGURA: 70 MM, ALTURA: 48 MM. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 2.920,64

COTAÇÃO COTAÇÃO 330

LUMINÁRIA LINEAR DE LED DE ALTA POTÊNCIA PARA USO 

INTERNO E EXTERNO (IP65); BARRA COM 9 LEDS FACHO 

10°X10° - 2700K. CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E LENTE 

EM VIDRO TEMPERADO. LÂMPADA: LED / POT: 6,8W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 345 MM, LARGURA: 

70 MM, ALTURA: 48 MM

UN 1,0000 0,0000 2.900,09 2.900,09

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

M.O. DE INSTALAÇÃO BASEADA NA COMP. 18.027.0040-0 OBS.:

#N/D 18.028.0363-F

TRANSFORMADOR 10KVA ENTRADA 3Ø 220V,SAIDA 3Ø 

380V,PARA SISTE MA DE PRESSURIZACAO AGUA DE 

REUSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 2.635,15

COTAÇÃO COTAÇÃO 331

AUTO TRANSFORMADOR A SECO TENSÃO 

PRIMÁRIA 220V, TENSÃO SECUNDÁRIA 380V, 

POTÊNCIA 10KVA.

UN 1,0000 0,0000 2.594,05 2.594,05

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

MÃO DE OBRA CONFORME ITEM 18.028.0100-0 OBS.:

18.75 18.028.0370-F

ITEM COMPLEMENTAR AO ITEM 18.028.094-6,RELATIVO A 

LIGACOES FINAIS E "START-UP"(GRUPO GERADOR PARA 

EMERGENCIA,COM REGULA DOR DE TENSAO E FREQUENCIA 

AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTO MATICO E TANQUE 

DE COMBUSTIVEL).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A O 

BRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 9.043,61

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 220,0000 3,0000 23,16 5.248,06

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 220,0000 3,0000 16,75 3.795,55

MÃO DE OBRA BASEADA NA COMPOSIÇÃO 10010/ORSE OBS.:

18.78 18.029.0897-F

BOMBA JOCKEY MULTIESTAGIO,COM AS SEGUINTES 

CARACTERISTICAS: Q=1,2M3/H,HMAN=70MCA,POT=7,5CV-

380V,TRIFASICO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 8.366,45

COTAÇÃO COTAÇÃO 332

BOMBA JOCKEY MULTIESTAGIO, COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS: Q=1,2 m³/h, Hman = 70 mCa, pot. = 

7,5 CV, 380v, TRIFÁISCO. 

UN 1,0000 0,0000 8.133,02 8.133,02

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 23,16 47,71

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 23,16 47,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 8,0000 3,0000 16,75 138,02

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

M.O BASEADA NO ITEM CDHU (43.10.050) OBS.:

#N/D 18.029.0898-F

BOMBA PRINCIPAL+RESERVA TIPO MONO ESTAGIO 

C/CARCACA DE FºFº, EIXO EM ACO CARBONO E SELO 

MECANICO,COM AS SEGUINTES CARACTE 

RISTICAS:Q=171M3/H,HMAN=58MCA,POT=50CV-

380V,TRIFASICO.FORNEC IMENTO E COLOCACAO.PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 39.258,99

COTAÇÃO COTAÇÃO 333

BOMBA PRINCIPAL / RESERVA TIPO MONO ESTÁGIO CARCAÇA 

DE 

FERRO FUNDIDO, EIXO EM AÇO CARBONO E SELO MECÃNICO, 

Q=171 M3/H.

UN 1,0000 0,0000 38.923,55 38.923,55

EMOP 00283
FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 

06,0MM2
M 10,0000 0,0000 3,78 37,79

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 5,5000 3,0000 23,16 131,20

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,0000 3,0000 23,16 71,56

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 5,5000 3,0000 16,75 94,89

MÃO DE OBRA CONFORME ITEM EMOP 18.029.0040-0 OBS.:

18.79 18.029.0899-F

CONJUNTO DE 2 BOMBAS SUBMERSÍVEIS, INST. SUBMERSA, 

MONOESTÁ- GIO, GRUNDFOS, MODELO SL1.80.80.40-6-61F OU 

SIMILAR, CARCA- ÇA E ROTOR EM FERRO FUNDIDO, MOTOR DE 

CANAIS PARA PASSAGEM DE SOLIDOS, D.M. SOL=80MM, MOT 

ELET 5,4CV,1750RPM,TRIF 220/ 380/440V,60HZ, PINT PADR. P. 

OPER. Q=61,92M3/H, H=12,4MCA, P.INST EM POCO UMIDO 

P/OBRA M.I.SOM - FORNEC. E INSTALACAO

UN 67.647,56

COTAÇÃO COTAÇÃO 334

CONNJUNTO DE 2 BOMBAS SUBMERSÍVEIS, 

INSTALAÇÃO SUBMERSA, MONOESTÁGIO,GRUNDFOS, 

MODELO SL1.80.80.40.4.61F

UN 2,0000 0,0000 33.688,80 67.377,59

EMOP 20062
MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 27,41 22,59

EMOP 20104
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO (ILUMINACAO 

PUBLICA), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 6,0000 3,0000 23,28 143,87

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 6,0000 3,0000 16,75 103,52

MÃO-DE-OBRA BASEADA NO ITEM 06.400.0002-0 OBS.:

18.85 18.030.1010-F

GRELHA PARA EXAUSTAO DE AR COM LAMINAS FIXAS E 

REGISTRO 122,5X 42,5CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO - 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM -M IS

UN 325,93

COTAÇÃO COTAÇÃO 335

GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM 

ALUMÍNIO DE 0,26M2 A 0,49M2 - FORN. E 

MONTAGEM (COMPOSIÇÃO - C3874)

UN 1,0000 0,0000 325,93 325,93

 UTILIZAMOS A PLANILHA DE CUSTOS DO ULTIMO VIGENTE 

EQUIVALENTE DA SEINFRA(TABELA 026-26/12/2018),ITEM C3874, 

PARA EFEITO DE 

CUSTO DA COMPOSIÇÃO. 

OBS.:

18.86 18.030.1011-F

GRELHA PARA EXAUSTAO DE AR COM LAMINAS FIXAS E 

REGISTRO 102,5X 32,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO - 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM-MIS

UN 325,93

COTAÇÃO COTAÇÃO 335

GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM 

ALUMÍNIO DE 0,26M2 A 0,49M2 - FORN. E 

MONTAGEM (COMPOSIÇÃO - C3874)

UN 1,0000 0,0000 325,93 325,93

UTILIZAMOS A PLANILHA DE CUSTOS DO MÊS VIGENTE 

EQUIVALENTE DA SEINFRA(TABELA 026 DE 26/12/2018) ITEM 

C3874, PARA EFEITO DE CUSTO DA COMPOSIÇÃO.

OBS.:

#N/D 18.030.1012-F
GRELHA P/EXAUSTAO DE AR C/LAMINAS FIXAS E REGISTRO 

70X30CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.
UN 219,16

COTAÇÃO COTAÇÃO 336
GRELHA DE INSULFLAMENTO / RETORNO, EM ALU MÍNIO ATÉ 

0,25m² (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (COMPOSIÇÃO - C3873)
UN 1,0000 0,0000 219,16 219,16

UTILIZAMOS A PLANILHA DE CUSTOS DO MÊS VIGENTE 

EQUIVALENTE DA 

SEINFRA(TABELA 026- DE 26/12/2018), ITEM C3873, PARA 

EFEITO DE CUSTO DA COMPOSIÇÃO.

OBS.:

18.87 18.030.1013-F

GRELHA P/ INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E 

REGISTO, 102,5 X 42,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 325,93

COTAÇÃO COTAÇÃO 335

GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM 

ALUMÍNIO DE 0,26M2 A 0,49M2 - FORN. E 

MONTAGEM (COMPOSIÇÃO - C3874)

UN 1,0000 0,0000 325,93 325,93

UTILIZAMOS A PLANILHA DE CUSTOS DO ULTIMO MÊS 

EQUIVALENTE DA 

SEINFRA(TABELA 026- DE 26/12/2018) ITEM C3874, PARA EFEITO 

DE CUSTO DA COMPOSIÇÃO.

OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

18.88 18.030.1014-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E 

REGISTRO, 102,5 X 32,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 325,93

COTAÇÃO COTAÇÃO 335

GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM 

ALUMÍNIO DE 0,26M2 A 0,49M2 - FORN. E 

MONTAGEM (COMPOSIÇÃO - C3874)

UN 1,0000 0,0000 325,93 325,93

 UTILIZAMOS A PLANILHA DE CUSTOS DO MÊS EQUIVALENTE 

DA SEINFRA(TABELA 

026 DE 26/12/2018), ITEM C3874, PARA EFEITO DE CUSTO DA 

COMPOSIÇÃO.

OBS.:

18.89 18.030.1015-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E 

REGISTRO, 82,5 X 42,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 325,93

COTAÇÃO COTAÇÃO 335

GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM 

ALUMÍNIO DE 0,26M2 A 0,49M2 - FORN. E 

MONTAGEM (COMPOSIÇÃO - C3874)

UN 1,0000 0,0000 325,93 325,93

UTILIZAMOS A PLANILHA DE CUSTOS DO ULTIMO MÊS VIGENTE 

DA SEINFRA(TABELA 

026 DE 26/12/2018), ITEM C3874,PARA EFEITO DE CUSTO DA 

COMPOSIÇÃO

OBS.:

18.90 18.030.1016-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E 

REGISTRO, 42,5 X 32,5 CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 219,16

COTAÇÃO COTAÇÃO 336
GRELHA DE INSULFLAMENTO / RETORNO, EM ALU MÍNIO ATÉ 

0,25m² (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (COMPOSIÇÃO - C3873)
UN 1,0000 0,0000 219,16 219,16

UTILIZAMOS A PLANILHA DE CUSTOS DO ULTIMO MÊS VIGENTE 

DA SEINFRA(TABELA 

026 DE 26/12/2018), ITEM C3874,PARA EFEITO DE CUSTO DA 

COMPOSIÇÃO

OBS.:

#N/D 18.030.1017-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E 

REGISTRO, 42,5 X 32,5 CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 219,16

COTAÇÃO COTAÇÃO 336
GRELHA DE INSULFLAMENTO / RETORNO, EM ALU MÍNIO ATÉ 

0,25m² (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (COMPOSIÇÃO - C3873)
UN 1,0000 0,0000 219,16 219,16

 UTILIZAMOS A PLANILHA DE CUSTOS DO MÊS EQUIVALENTE 

DA 

SEINFRA(TABELA 026 DE 26/12/2018), ITEM C3873, PARA EFEITO 

DE CUSTO DA COMPOSIÇÃO.

OBS.:

18.91 18.030.1018-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E 

REGISTRO 42,5 X 16,5 CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 219,16

COTAÇÃO COTAÇÃO 336
GRELHA DE INSULFLAMENTO / RETORNO, EM ALU MÍNIO ATÉ 

0,25m² (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (COMPOSIÇÃO - C3873)
UN 1,0000 0,0000 219,16 219,16

UTILIZAMOS A PLANILHA DE CUSTOS DO MÊS EQUIVALENTE DA 

SEINFRA(TABELA 

026 DE 26/12/2018), ITEM C3873, PARA EFEITO DE CUSTO DA 

COMPOSIÇÃO.

OBS.:

18.92 18.030.1019-F
BOMBA CENTRIFUGA P=15CV.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

P/OBRA DOM USEU DA IMAGEM E DO SOM.
UN 12.973,26

COTAÇÃO COTAÇÃO 337 BOMBA CENTRÍFUGA P=15CV (INSUMO-IO247) UN 1,0000 0,0000 12.587,94 12.587,94

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 8,0000 3,0000 23,16 190,84

EMOP 20062
MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 27,41 56,46

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 8,0000 3,0000 16,75 138,02

BASEADA NA COMPOSIÇÃO TCPOWEB - SEINFRA CE DE CÓD. 

C0449
OBS.:

18.93 18.030.1020-F

DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO, 

C/REGISTROS ETC FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DOSO M.

M 595,13

COTAÇÃO COTAÇÃO 338
DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM 

ALUMÍNIO, C/REGISTROS ETC. (SEINFRA CE - C4121)
M 1,0000 0,0000 595,13 595,13

OBS.:

#N/D 18.030.1021-F

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº22 P/COIFA, 

Ø=35CM.FORNE- CIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM.

M 301,24

COTAÇÃO COTAÇÃO 339 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM M 1,0000 0,0000 280,98 280,98

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 05909
PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 

(5,5X50)MM
UN 2,0000 0,0000 0,32 0,64

EMOP 05883 BUCHA DE NYLON, TIPO S-08 UN 2,0000 0,0000 0,03 0,06

EMOP 13985
ABRACADEIRA DE ACO CARBONO, TIPO D COM PARAFUSO, DE 

1.1/2"
UN 1,0000 0,0000 2,39 2,39

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 24,92 10,27

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 16,75 6,90

 M.O BASEADA COMP. EDIF-SP DE CÓD. 17-10-18- (INSUMO 

PREFEITUA SP- CÓD.78071), ADOTANDO O PREÇO DA TABELA 

(SIURB)DE 01/2020, POIS 

A MESMA É LANÇADA ANUALMENTE E RATIFICAÇÕES SÃO 

FEITAS NO DECORRER DO 

ANO,NENHUMA RATIFICAÇÃO DO ITEM REFERIDO FOI 

REALIZADA, SENDO ASSIM 

VALIDO P/12/2020

OBS.:

18.94 18.030.1022-F

UNIDADES EVAPORADORAS,MODELO DE REFERENCIA 

HITACHI,TIPO TETO APARENTE RPC 2,0FSNB.FORNECIMENTO 

E INSTALACAO,INCL.ACESSO-R IOS DE 

FIXACAO,EXCL.ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO 

COND ESADOR/EVAPORADOR,PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 9.077,17

COTAÇÃO COTAÇÃO 340

UNIDADE EVAPORADORA MODELO DE REFERÊNCIA 

HITACHI, TIPO TETO APARENTE RPC, 2,0FSNB. - 

FORNECIMENTO

UN 1,0000 0,0000 8.375,82 8.375,82

COTAÇÃO COTAÇÃO 341 SUPORTE PARA FIXAÇÃO PAR 1,0000 0,0000 505,76 505,76

EMOP 05909
PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 

(5,5X50)MM
UN 4,0000 0,0000 0,32 1,28

EMOP 05883 BUCHA DE NYLON, TIPO S-08 UN 0,0811 0,0000 0,03 0,00

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,0600 3,0000 23,16 73,00

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,5180 3,0000 23,16 60,07

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,5500 3,0000 16,75 61,25

M.O. BASEADA NO ITEM EMOP 15.005.0204-0 OBS.:

18.95 18.030.1023-F

UNIDADES EVAPORADORAS,MODELO DE REFERENCIA 

HITACHI,TIPO TETO APARENTE RPC, 3.0FSNB.FORNECIMENTO 

E INSTALACAO,INCL.ACESSO- RIOS DE 

FIXACAO,EXCL.ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO 

CON DENSADOR/EVAPORADOR,PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 12.073,47

COTAÇÃO COTAÇÃO 342

UNIDADE EVAPORADORA MODELO DE REFERÊNCIA 

HITACHI, TIPO TETO APARENTE RPC, 3,0FSNB. - 

FORNECIMENTO

UN 1,0000 0,0000 11.244,86 11.244,86

COTAÇÃO COTAÇÃO 341 SUPORTE PARA FIXAÇÃO PAR 1,0000 0,0000 505,76 505,76

EMOP 05909
PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 

(5,5X50)MM
UN 4,0000 0,0000 0,32 1,28

EMOP 05883 BUCHA DE NYLON, TIPO S-08 UN 0,1289 0,0000 0,03 0,00

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,9000 3,0000 23,16 116,89

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,4000 3,0000 23,16 104,96

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 5,7800 3,0000 16,75 99,72

M.O. BASEADA NO ITEM EMOP 15.005.0206-0 OBS.:

#N/D 18.030.1024-F

UNIDADES EVAPORADORAS,MODELO DE REFERENCIA 

HITACHI,TIPO PISO DUTO 

RPDT/RPDV,10.0FSNB.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,INCL.ACES- SORIOS DE 

FIXACAO,EXCL.ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAOCO 

NDENSADOR/EVAPORADOR,P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN 44.447,14

COTAÇÃO COTAÇÃO 343

UNIDADE EVAPORADORA MODELO DE REFERÊNCIA 

HITACHI, TIPO PISO-DUTO RPDT/RPDV, 10,0 FSNB.. - 

FORNECIMENTO

UN 1,0000 10,0000 40.112,85 44.124,14

EMOP 20097
MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE REFRIGERACAO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 8,0000 3,0000 22,45 184,99

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 8,0000 3,0000 16,75 138,02

BASEADA NO ITEM TCPO 13 ED. - ITEM 17.010.8.1 (VERSÃO 

IMPRESSA - PG.510)
OBS.:

18.100 18.032.0042-F

EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS, GAS CARBONICO, DE 

25KG.COM PLETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/A OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE 

PLANEJAMENTO

UN 6.788,78

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
CONSIDERADO 10% DO VALOR PARA DIVERSOS MATERIAIS 

P / INSTALAÇÃO DO EQUIP.

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 344
EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS, GÁS 

CARBÔNICO, DE 25KG.
UN 1,0000 0,0000 6.772,09 6.772,09

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,7000 3,0000 23,16 16,70

M.O BASEADA NO ITEM 50.10.050/CDHU OBS.:

18.101 18.033.0026-F

CENTRAL DE DETECCAO DE GAS E ALARME DE INCENDIO,04 

LACOS FON TE PSU5A(126 END.P/LACO),EXP.ATE 48 LACOS EM 

MOD.DE 03 AGRUP EM ATE 348 ZONAS.CRIST.LIQ.C/04 LINHAS 

DE 40 CARACT.MEMORIA NAO VOLAT.DOS 2000 

ULT.EVENT.,C/10ANOS DE AUT.,SAIDA SERIAL 

,PROT.ABERT.INTREP.PROT.DE DETECT. MARCAS:APOLO E 

SIDI.(ATEN DE A NORMA NFPA).FORN.E COLOC.P/OBRA MUSEU 

IMAG.DO SOM-MIS.

UN 292,28

COTAÇÃO COTAÇÃO 345
CENTRAL DE GÁS E ALARME DE INCÊNDIO, MARCA J-NET EN54-

SC-004 , FORNECIMENTO E INSTAL.
UN 1,0000 3,0000 283,77 292,28

OBS.:

18.102 18.033.0027-F

DETECTOR DE GAS NATURAL 12/24V,PARA 

TETO.FORNECIMENTO E COLO CACAO.PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 328,87

COTAÇÃO COTAÇÃO 346 DETECTOR DE GÁS NATURAL 12/24V, PARA TETO UN 1,0000 0,0000 316,54 316,54

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 23,16 7,16

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 16,75 5,18

M.O BASEADA 50.05.214/CDHU OBS.:

18.106 18.034.0200-F

CAIXA DE VENTILACAO COMPLETA COM VENTILADOR 

CENTRIFUGO DE DU PLA ASPIRACAO, ROTOR DO TIPO LIMIT 

LOAD, MOTOR ELETRICO ACIO NADO ATRAVES DE 

CONVERSOR DE FREQ., ACOPLAMENTO POR POLIAS E 

CORREIAS,DAMPERS, REGULAGEM E DUPLA FILTRAGEM (G-

4/F7) VAZAO DE AR DE 7500M3/H,PRESSAO ESTATICA DE 

40MMCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 12.136,63

COTAÇÃO COTAÇÃO 347

CAIXA DE VENTILAÇÃO, COMPLETA COM 

VENTILADOR CENTRÍFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO,  ROTOR DO 

TIPO LIMIT LOAD, VAZÃO DE AR DE 7.500 M3/H 

UN 1,0000 0,0000 12.074,97 12.074,97

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 23,16 35,78

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

M.O BASEADA NO ITEM EMOP 18.034.0090 OBS.:

18.107 18.034.0201-F

CAIXA DE VENTILACAO COMPLETA COM VENTILADOR 

CENTRIFUGO DE DU PLA ASPIRACAO, ROTOR DO TIPO LIMIT 

LOAD, MOTOR ELETRICO ACIO NADO ATRAVES DE 

CONVERSOR DE FREQ., ACOPLAMENTO POR POLIAS E 

CORREIAS,DAMPERS, REGULAGEM E DUPLA FILTRAGEM (G-

4/F7) VAZAO DE AR DE 16000M3/H, PRESSAO ESTATICA DE 

40MMCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 17.955,55

COTAÇÃO COTAÇÃO 348

CAIXA DE VENTILAÇÃO, COMPLETA COM 

VENTILADOR CENTRÍFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, ROTOR DO 

TIPO LIMIT LOAD, VAZÃO DE AR DE 16.000 M3/H

UN 1,0000 0,0000 17.893,89 17.893,89

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 23,16 35,78

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

OBS.:

18.108 18.034.0202-F

VENTILADOR CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIRACAO, ROTOR DE 

PAS VOLTA DAS PARA TRAS, COMPLETO COM MOTOR 

ELETRICO, ACIONADO ATRAVES DE CONVERSOR DE 

FREQUENCIA, ACOPLAMENTO POR POLIAS E CORREIA S, 

DAMPERS DE SOBREPESSAO, DAMPERS DE REGULAGEM E 

FILTROS (G 1) VAZAO DE AR DE 38000 M3/H, PRESSAO 

ESTATICA DE 50MMCA.FOR NECIMENTO E INSTALACAO PARA 

A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM SOM

UN 59.291,87

COTAÇÃO COTAÇÃO 349

VENTILADOR CENTRÍFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, ROTOR DE 

PÁS VOLTADAS PARA TRÁS, COMPLETO COM MOTOR 

ELÉTRICO, VAZÃO DE AR DE 38.000 M3/H 

UN 1,0000 0,0000 59.230,21 59.230,21

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 23,16 35,78

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

18.110 18.050.0320-F

MEDIDOR DE GAS NATURAL(GN),VAZAO 

MAXIMA(QMAX)=2,50M3/H,VAZAO 

MINIMA(QMIN)=0.016M3/H,PRESSAO MAXIMA DE 

TRABALHO=50KPA,LEI TURA MINIMA=0.2DM3/H.FORNECIMENTI 

E INSTALACAO P/OBRA DO MUS EU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 433,79

COTAÇÃO COTAÇÃO 350

MEDIDOR DE GÁS NATURAL (GN), VAZÃO MÁXIMA QMAX = 2,50 

m³/h, 

VAZÃO MÍNIMA QMIN=0,016M3/H, PRESSÃO MAX.TRAB. 50KPA.

UN 1,0000 0,0000 359,80 359,80

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,8000 3,0000 23,16 42,94

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,8000 3,0000 16,75 31,05

MO SB 56700 OBS.:

#N/D 18.050.0321-F

MANOMETRO INDUSTRIAL COM GLICERINA,DIAM.100MM,FAIXA 

DE PRES- SAO 0 A 100KGF,CAIXA DE ACO CARBONO,ROSCA 

1/2"NPT,SAIDA VER- TICAL.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/ 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 522,05

COTAÇÃO COTAÇÃO 351
MANÔMETRO INDUSTRIAL C/GLICERINA ø 100MM,FAIXA 0 A 

100KGF, CX.AÇO CARB. ROSCA 1/2"NPT SAÍDA VERTICAL. 
UN 1,0000 0,0000 503,44 503,44

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,3190 3,0000 23,16 7,61

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6380 3,0000 16,75 11,01

M.O DO CADERNO SBC ( 55781) OBS.:

18.111 18.050.0322-F

ESTACAO TRATAMENTO DE AGUAS SERVIDAS BRUTAS 

P/REUTILIZACAO,S ISTEMA COMPACTOS TRATAMENTO DE 

EFLUENTES LIQUIDOS (AGUAS CIN ZAS),PERMITINDO SEU 

REUSO DENTRO DOS PARAMETROS PRE-DETERMIN ADOS E 

REQUERIDOS P/FINALIDADE,DENOMINADOS AGUAS SERVIDAS 

BR UTAS PROVENIENTES DE AGUA BANHO 

DOMESTICOS,LAVATORIOS,PIAS E SANITARIOS,EQUIP.E MAO-

DE-OBRA NECESSARIOS.P/OBRA DO MIS

UN 20.009,79

COTAÇÃO COTAÇÃO 352

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS 

BRUTAS PARA REUTILIZAÇÃO, SISTEMA COMPA

CTOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

(ÁGUAS CINZAS), PERMINTINDO SEU REUSO DEN

TRO DOS PARÂMETROS PRÉ-DETERMINADOS E RE

QUERIDOS PARA A FINALIDADE, DENOMINADOS 

ÁGUAS SERVIDAS BRUTAS PROVENIENTES DE 

ÁGUAS DE BANHO DOMÉSTICOS, LAVATÓRIOS

PIAS E SANITÁRIOS, INCLUSIVE TODOS MATE

RIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁ

RIOS - OBRA MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS 

UN 1,0000 3,0000 19.426,99 20.009,79

OBS.:

18.112 18.052.0034-F

SISTEMA DE OPERACAO P/PORTA PIVOTANTE (OPERADOR ED-

100) C/CA LHA DESLIZANTE,ACIONAMENTO ATRAVES DE 

BOTOEIRA(INTERNA/EXTER NA),CHAVE 3 POSICOES E CHAVE 

LIGA/DESLIGA,INCLUSIVE MAO DE O BRA PARA INSTALACAO E 

CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO,PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 6.924,17

COTAÇÃO COTAÇÃO 353

SISTEMA DE OPERACAO P/PORTA PIVOTANTE 

(OPERADOR ED-100) C/CALHA 

DESLIZANTE,ACIONAMENTO ATRAVES DE 

BOTOEIRA(INTERNA/EXTERNA),CHAVE 3 POSICOES E 

CHAVE LIGA/DESLIGA

UN 1,0000 0,0000 6.924,17 6.924,17

MÃO-DE-OBRA JÁ INCLUIDA NO FORNECIMENTO. OBS.:

18.113 18.027.0043-F

LUMINÁRIA COM MÓDULO EMBUTIDO MONTADO EM LINHA EM 

ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA 

USO INTERNO. LUMINÁRIA COM MÓDULOS DE LED INTEGRADO 

E REFLETOR EM POLÍMERO INJETADO PARA LUZ DIRETA. UGR 

MENOR 19. LÂMPADA: MÓDULOS DE LED INTEGRADO / POT: 

16W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1239 MM, 

LARGURA: 75 MM, ALTURA: 40 MM. .FORNECIMENTO E 

INTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DADA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 2.995,88

COTAÇÃO COTAÇÃO 354

LUMINÁRIA COM MÓDULO EMBUTIDO MONTADO EM LINHA EM 

ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA 

USO INTERNO. LUMINÁRIA COM MÓDULOS DE LED INTEGRADO 

E REFLETOR EM POLÍMERO INJETADO PARA LUZ DIRETA. UGR 

MENOR 19. LÂMPADA: MÓDULOS DE LED INTEGRADO / POT: 

16W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1239 MM, 

LARGURA: 75 MM, ALTURA: 40 MM. 

UN 1,0000 0,0000 2.897,23 2.897,23

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,4000 3,0000 23,16 57,25

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,4000 3,0000 16,75 41,41

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. EMOP COD. 18.027.0430-0 OBS.:

#N/D 18.052.0044-F

LUMINARIA EMBUTIDO COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

PARA USO INTERNO COMPOSTO EM ALUMÍNIO. REFLETOR DE 

ALTO RENDIMENTO. NÍVEIS DE UGR REDUZIDOS. DRIVER 

INCLUÍDO. MODELO MINI FRAME. LÂMPADA: LED / POT: 17W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 

142 MM, ALTURA: 136 MM, DIÂMETRO: 157 MM 

.FORN./INSTAL.P/PBRA MIS

UN 3.356,92

COTAÇÃO COTAÇÃO 355

LUMINARIA EMBUTIDO COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

PARA USO INTERNO COMPOSTO EM ALUMÍNIO. REFLETOR DE 

ALTO RENDIMENTO. NÍVEIS DE UGR REDUZIDOS. DRIVER 

INCLUÍDO. MODELO MINI FRAME. LÂMPADA: LED / POT: 17W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 

142 MM, ALTURA: 136 MM, DIÂMETRO: 157 MM

UN 1,0000 0,0000 3.307,59 3.307,59

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 23,16 28,63

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 16,75 20,70

M.O. BASEADA NA COMP. SCO-RJ COD. IT 29.10.0050 OBS.:

#N/D 18.052.0045-F

LUMINARIA EMBUTIDO COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

PARA USO INTERNO COMPOSTO EM ALUMÍNIO. REFLETOR DE 

ALTO RENDIMENTO. NÍVEIS DE UGR REDUZIDOS. DRIVER 

INCLUÍDO. LÂMPADA: LED / POT: 17W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 142 MM, 

ALTURA:136 MM, DIÂMETRO: 157 MM 

UN 3.356,92

COTAÇÃO COTAÇÃO 356

LUMINARIA EMBUTIDO COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

PARA USO INTERNO COMPOSTO EM ALUMÍNIO. REFLETOR DE 

ALTO RENDIMENTO. NÍVEIS DE UGR REDUZIDOS. DRIVER 

INCLUÍDO. LÂMPADA: LED / POT: 17W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 142 MM, 

ALTURA:136 MM, DIÂMETRO: 157 MM 

UN 1,0000 0,0000 3.307,59 3.307,59

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 23,16 28,63

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 16,75 20,70

M.O. BASEADA NA COMP. SCO-RJ COD. IT 29.10.0050 OBS.:

18.114 18.027.0046-F

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM LED, SEM MOLDURA. 

REFLETOR DE FACHO ABERTO EM POLICARBONATO ANTI-UV 

ALUMINIZADO. ANEL DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. 

REQUER ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO SEM MOLDURA. REATOR 

ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL DALI. H MÍN. PARTO 140MM. 

LÂMPADA: LED / POT: 27W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

(CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 200 MM, DIÂMETRO DO 

ANEL: 218 MM, ALTURA: 120 MM.  FORNEC E INSTAL. PARA 

OBRA DO MIS

UN 3.356,92

COTAÇÃO COTAÇÃO 357

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM LED, SEM MOLDURA. 

REFLETOR DE FACHO ABERTO EM POLICARBONATO ANTI-UV 

ALUMINIZADO. ANEL DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. 

REQUER ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO SEM MOLDURA. REATOR 

ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL DALI. H MÍN. PARTO 140MM. 

LÂMPADA: LED / POT: 27W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

(CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 200 MM, DIÂMETRO DO 

ANEL: 218 MM, ALTURA: 120 MM. 

UN 1,0000 0,0000 3.307,59 3.307,59

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 23,16 28,63

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 16,75 20,70

M.O. BASEADA NA COMP. SCO-RJ COD. IT 29.10.0050 OBS.:

#N/D 18.052.0047-F

LUMINARIA EMBUTIDO COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

PARA USO INTERNO COMPOSTO EM ALUMÍNIO. REFLETOR DE 

ALTO RENDIMENTO. NÍVEIS DE UGR REDUZIDOS. DRIVER 

INCLUÍDO. MODELO MINI FRAME. LÂMPADA: LED / POT: 22W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILINDRICA) DIAMETRO DO FURO: 

142 MM, ALTURA: 136 MM, DIAMETRO: 157 MM. FORNECIMENTO 

E INSTALACAO,P/A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM-

MIS.

UN 3.356,92

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 358

LUMINARIA EMBUTIDO COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

PARA USO INTERNO COMPOSTO EM ALUMÍNIO. REFLETOR DE 

ALTO RENDIMENTO. NÍVEIS DE UGR REDUZIDOS. DRIVER 

INCLUÍDO. MODELO MINI FRAME. LÂMPADA: LED / POT: 22W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILINDRICA) DIAMETRO DO FURO: 

142 MM, ALTURA: 136 MM, DIAMETRO: 157 MM

(60818155) ANEL DE FIXAÇÃO EM ALUM. 

(60800775) 

UN 1,0000 0,0000 3.307,59 3.307,59

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 23,16 28,63

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 16,75 20,70

M.O. BASEADA NA COMP. SCO-RJ COD. IT 29.10.0050 OBS.:

18.115 18.027.0048-F

LUMINÁRIA BEAM COM ÓTICA WALLWASHER, MODELO DE 

EMBUTIR, COROP EM ALUMÍNIO. USO INTERNO IP20. 

LÂMPADA: LED / POT: 17 W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

(CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 100 MM, ALTURA: 95 MM. 

FORNEC E INSTAL. P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 3.356,92

COTAÇÃO COTAÇÃO 359

LUMINÁRIA BEAM COM ÓTICA WALLWASHER, MODELO DE 

EMBUTIR, COROP EM ALUMÍNIO. USO INTERNO IP20. LÂMPADA: 

LED / POT: 17 W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) 

DIÂMETRO DO FURO: 100 MM, ALTURA: 95 MM 

UN 1,0000 0,0000 3.307,59 3.307,59

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 23,16 28,63

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 16,75 20,70

M.O. BASEADA NA COMP. SCO-RJ COD. IT 29.10.0050 OBS.:

#N/D 18.052.0049-F

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. 

DRIVER INCLUÍDO. LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, 

ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM. . FORNEC E INSTAL PARA 

OBRA DO MIS.

UN 295,18

COTAÇÃO COTAÇÃO 360

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. USO 

INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. 

DRIVER INCLUÍDO. LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, ALTURA: 

94 MM, DIÂMETRO: 93 MM. 

UN 1,0000 0,0000 274,63 274,63

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. SBC COD. 60212 OBS.:

18.116 18.027.0051-F

LUMINÁRIA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL 

EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E 

MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. 

LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 21W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

(CILINDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, 

DIÂMETRO: 169 MM. FORN.E INST.PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN 1.138,29

COTAÇÃO COTAÇÃO 361

LUMINÁRIA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL  

EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E 

MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. 

LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 21W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

(CILINDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, 

DIÂMETRO: 169 MM.

UN 1,0000 0,0000 1.097,19 1.097,19

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

M.O BASEADA NA COMPOSIÇÃO 18.027.0434 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

18.117 18.027.0052-F

LUMINÁRIA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL 

EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E 

MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. 

ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / POT: 21W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 

151 MM, ALTURA:213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. FORN.E 

INST.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 809,84

COTAÇÃO COTAÇÃO 362

LUMINÁRIA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL 

EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E 

MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. 

ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / POT: 21W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 

151 MM, ALTURA:213 MM, DIÂMETRO: 169 MM

UN 1,0000 0,0000 789,29 789,29

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

 M.O BASEADA NO ITEM SBC (C0212) OBS.:

18.118 18.027.0053-F

LUMINÁRIA DONWLIGHT DIFUSA COM MÓDULO DE LED 

INTEGRADO ON/OFF, EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM 

TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS 

CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM 

ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL 

ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / POT: 32W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, 

ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. FORN.E INST.PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 639,50

COTAÇÃO COTAÇÃO 363

LUMINÁRIA DONWLIGHT DIFUSA COM MÓDULO DE LED 

INTEGRADO ON/OFF, EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM 

TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. 

USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO 

COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. 

LÂMPADA: LED / POT: 32W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

(CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, 

DIÂMETRO: 169 MM.

UN 1,0000 0,0000 590,17 590,17

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 23,16 28,63

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 16,75 20,70

M.O. BASEADA NA COMP. SCO-RJ COD. IT 29.10.0050 OBS.:

18.119 18.027.0054-F

LUMINARIA COM LED INTEGRADO ON/OFF, EMBUTIDO 

ORIENTÁVEL COM SISTEMA DE GIRO ORBITAL, COM MÓDULO 

LED INTEGRADO. USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO. ANEL ANTIOFUSCANTE E BLACKOUT 

PRETOS. LUMINÁRIA COM ORIENTAÇÃO FIXA DE 13°. 

LÂMPADA: LED / POT: 2X11W=22W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 341 MM, LARGURA: 186 MM, 

ALTURA: 122 MM, FORNEC INST PARA OBRA DO MIS

UN 654,88

COTAÇÃO COTAÇÃO 364

LUMINARIA COM LED INTEGRADO ON/OFF, EMBUTIDO 

ORIENTÁVEL COM SISTEMA DE GIRO ORBITAL, COM MÓDULO 

LED INTEGRADO. USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO. ANEL ANTIOFUSCANTE E BLACKOUT 

PRETOS. LUMINÁRIA COM ORIENTAÇÃO FIXA DE 13°. LÂMPADA: 

LED / POT: 2X11W=22W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

COMPRIMENTO: 341 MM, LARGURA: 186 MM, ALTURA: 122 MM, 

UN 1,0000 0,0000 634,33 634,33

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. SBC COD. 60041 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

18.120 18.027.0055-F

LUMINÁRIA COM MÓDULO ESPECIAL PENDENTE MONTADO EM 

LINHA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PARA USO INTERNO. LUMINÁRIA COM 

MÓDULOS DE LED INTEGRADO E REFLETOR EM POLÍMERO 

INJETADO PARA LUZ DIRETA. UGR MENOR 19. LÂMPADA: 

MÓDULOS DE LED INTEGRADO / POT: 16W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1239 MM, LARGURA: 75 MM, 

ALTURA: 40 MM. FORNEC E INSTAL. PARA A OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 2.313,13

COTAÇÃO COTAÇÃO 365

LUMINÁRIA COM MÓDULO ESPECIAL PENDENTE MONTADO EM 

LINHA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PARA USO INTERNO. LUMINÁRIA COM 

MÓDULOS DE LED INTEGRADO E REFLETOR EM POLÍMERO 

INJETADO PARA LUZ DIRETA. UGR MENOR 19. LÂMPADA: 

MÓDULOS DE LED INTEGRADO / POT: 16W. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1239 MM, LARGURA: 75 MM, 

ALTURA: 40 MM, 

UN 1,0000 0,0000 2.230,92 2.230,92

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 23,16 47,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 16,75 34,51

M.O BASEADA NO ITEM SEINFRA-CE (C48022) OBS.:

#N/D 18.052.0056-F

LUMINARIA RETANGULAR PENDENTE P/ILUM.DIRET.E 

IND.CORPO ALUM. EXT.C/PINT.ELET.BR., 

DIF.ACRIL.TRANS.FACE SUP.E REFL.C/ALET. PARAB.FACE 

INF.,FIX.LAJE,ATRAV.CABOS ACO, EQUIP.C/ 

LAMP.FLUOR.TUB.T5 28V/220V(X2)E REATOR ELET.AFP 

2X28W/220V. FORNEC.E INST. PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM-MIS.

UN 4.636,52

COTAÇÃO COTAÇÃO 366

LUMINÁRIA RETANGULAR PENDENTE, CORPO EM 

ALUMÍNIO C/ PINT. ELETROST., REFL. E ALETAS 

ALUM. ALTO BRILHO

UN 1,0000 0,0000 4.554,31 4.554,31

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 23,16 47,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 16,75 34,51

M.O BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEINFRA-CE (C480622) OBS.:

18.129 18.080.0058-F

BANCA DE GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=2CM E 

LARG=50CM,ACABAM. POLIDO, INCL.FRONTISPICIO 

H=25CM,SAIA INFERIOR H=15CM E ABER TURA PARA 01 OU 02 

CUBAS,EXCL.ESTAS.FORNECIMENTO E INSTALA- CAO P/OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M 628,58

COTAÇÃO COTAÇÃO 367

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM (INSUMO 11795)

M2 0,9000 0,0000 486,70 438,03

COTAÇÃO COTAÇÃO 368
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM 

BANCADA DE MARMORE/ GRANITO (INSUMO 38605)
UN 2,0000 0,0000 78,22 156,44

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,8300 3,0000 23,16 19,80

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8300 3,0000 16,75 14,32

M.O BASEADA NO ITEM - 18.080.0026 OBS.:

18.130 18.080.0062-F

BANCA SECA EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=2CM E 

LARG=70CM, ACABAMENTO POLIDO,INCL.FRONTISPICIO 

H=20CM.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M 472,14

COTAÇÃO COTAÇÃO 367

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM (INSUMO 11795)

M2 0,9000 0,0000 486,70 438,03

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,8300 3,0000 23,16 19,80

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8300 3,0000 16,75 14,32

M.O BASEADA NO ITEM - 18.080.0026 OBS.:

18.131 18.080.0063-F

TENTO PARA BOX EM GRANITO CINZA CORUMBA,SEM 

REBAIXO,ALTURA= 10CM E ESP=3CM,ACABAMENTO 

POLIDO.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM.

M 109,11

COTAÇÃO COTAÇÃO 369
TENDO P/ BOX EM GRANITO CINZA CORUMBA, 

ESP.=3CM (INSUMO - 7876)
M2 0,1000 0,0000 843,14 84,31

EMOP 00150 CIMENTO BRANCO KG 0,4000 0,0000 2,97 1,19

EMOP 07.001.0010-B PASTA DE CIMENTO COMUM M3 0,0005 0,0000 859,27 0,43

EMOP 07.001.0130-B
ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 

1:3:3,PREPAROMANUAL
M3 0,0060 0,0000 492,14 2,95

EMOP 20091
MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4500 3,0000 23,16 10,73

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5500 3,0000 16,75 9,49

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM EMOP 13.045.0054-0 OBS.:

18.132 18.080.0064-F

ARREMATE EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,LARG=17CM E 

ESP=3CM,ACAB POLIDO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M 186,84

COTAÇÃO COTAÇÃO 370
GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP.= 3CM 

(INSUMO - 10434)
M2 0,1700 0,0000 953,33 162,07

EMOP 00150 CIMENTO BRANCO KG 0,6800 0,0000 2,97 2,02

EMOP 07.001.0010-B PASTA DE CIMENTO COMUM M3 0,0005 0,0000 859,27 0,43

EMOP 07.007.0010-B
ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 

1:2:2,PREPAROMECANICO
M3 0,0068 0,0000 410,94 2,79

EMOP 20091
MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4500 3,0000 23,16 10,73

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5100 3,0000 16,75 8,80

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM EMOP 13.365.0030-0 OBS.:

18.133 18.080.0066-F

BANCADA DO CAMARIM EM GRANITO PRETO 

S.GABRIEL,ESP=2CM E DIM. (1.74X0.53)M,ACABAMENTO 

POLIDO,INCL.SAIA H=15CM,FRONT=30.6CM 

,CONF.PROJ.FRM009-ARQ-PE-DET-0031/-020/DET-0044-

019.FORNECIM ENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

UN 867,12

COTAÇÃO COTAÇÃO 367

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM (INSUMO 11795)

M2 1,7200 0,0000 486,70 837,12

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,7300 3,0000 23,16 17,41

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,7300 3,0000 16,75 12,59

M.O BASEADA NO ITEM 18.084.0021 OBS.:

18.134 18.100.0208-F

BANCA EM MARMOGLASS,ESP=12MM E 

LARG=40CM,C/ABERTURA P/ 01 OU 2 

CUBAS,ACAB.POLIDO,INCL.FRONT.H=10CM E SAIA 

INFERIOR.FORNE- CIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

M 1.439,92

COTAÇÃO COTAÇÃO 371 MÁRMORE MARMOGLASS E=2CM (INSUMO 09627) M2 0,6000 0,0000 2.082,27 1.249,36

COTAÇÃO COTAÇÃO 368
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM 

BANCADA DE MARMORE/ GRANITO (INSUMO 38605)
UN 2,0000 0,0000 78,22 156,44

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,8300 3,0000 23,16 19,80

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8300 3,0000 16,75 14,32

M.O BASEADA NO ITEM - 18.080.0026 OBS.:

18.135 18.200.0118-F

BICICLETARIO MODELO MUDE, DESIGN INDIO DA COSTA, ACO 

INOX TI PO ABNT 304, PROPRIO PARA AREA LIVRE, COM 

CAPACIDADE PARA AT E 9 BICILETAS UTILIZADOS AMBOS 

LADOS, DIM 3107MM DE COMPRIME NTO X 835MM DE ALTURA 

APARAFUSADOS EM VIGA DE ACO CARBONO FI XADO NO 

SOLO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO DE 114,1CM X 685 C 8 

MM DE ESPESSURA, INCL. TODOS OS MAT E INSTALACAO P/ 

MIS

UN 4.930,10

COTAÇÃO COTAÇÃO 373 TUBO DE AÇO INOX DIÂM. 1.1/2" M 27,0000 0,0000 109,59 2.958,93

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 40,5000 3,0000 24,92 1.039,54

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 54,0000 3,0000 16,75 931,64

SCO RIO PJ 24.20.0070 OBS.:

18.136 18.200.0119-F

BICICLETARIO EM ESTRUTURA DE ACO INOX 1.1/2" EM 

ANGULO 180º, CHUMBADO EM DOIS BLOCOS DE CONCRETO 

FCK=15MPA,COM DIMENSOES DE (0,75X0,30X0,25)M,COM GOLA 

DE PROTECAO,INCLUSIVE DEMOLICA O E RECOMPOSICAO DO 

PAVIMENTO,RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE (MODELO 02-

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO),INCLUSIVE TODOS OS 

MATERIAIS NECESSARIO - OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

UN 689,47

COTAÇÃO COTAÇÃO 373 TUBO DE AÇO INOX DIÂM. 1.1/2" M 2,9100 0,0000 109,59 318,91

EMOP 04.006.0013-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO 

REDUZIDO:TIJOLOS,TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM 

SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO 

DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

T 0,0114 0,0000 55,65 0,63

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

ITENS ESPECIAIS 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 270 de 375



271

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 11.001.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA 

RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 

15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3 0,1353 0,0000 377,28 51,05

EMOP 05.002.0001-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE 

PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3 0,0360 0,0000 179,44 6,46

EMOP 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 0,0563 0,0000 58,65 3,30

EMOP 11.002.0035-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM 

ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 

20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA 

DE 2,00M3/H

M3 0,1353 0,0000 76,53 10,35

EMOP 11.002.0010-A
PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE 

HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M
M3 0,1353 0,0000 138,02 18,67

EMOP 04.005.0006-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA 

DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

T X KM 0,3239 0,0000 1,76 0,57

EMOP 04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA 

DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 0,0003 0,0000 1,77 0,00

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 2,5000 3,0000 23,16 59,64

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,5000 3,0000 24,92 115,50

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 6,0500 3,0000 16,75 104,38

ITEM ELABORADO COM BASE NA COMPOSIÇÃO SCO PJ 

25.20.0070
OBS.:

18.12 18.006.0054-F

CABIDE DE AÇO INOX FIXADO NA PAREDE PERFLEX SLIM 

LINHA 36, OU SIMILAR.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE 

PLANEJAMENTO

UN 129,52

COTAÇÃO COTAÇÃO 375 Cabide de aço inox fixado na parede Perflex Slim Linha36, ou similar UN 1,0000 0,0000 116,69 116,69

EMOP 20087
MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 24,92 12,83

ITEM ELABORADO COM BASE NA COMPOSIÇÃO 18.006.0054-0 OBS.:

18.19 18.007.0970-F

DUCHA HIGIENICA LINHA PERTUTTI DOCOL OUSIMILAR, 

ACABAMENTO EM METAL CROMADO, EXCLUSIVE TUBOS E 

CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 200,02

COTAÇÃO COTAÇÃO 376
Ducha higiênica, com gatilho, linha Pertutti, código 00455706, Docol, 

ou similar, acabamento em metal cromado
UN 1,0000 0,0000 186,94 186,94

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4467 3,0000 23,16 10,66

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1407 3,0000 16,75 2,43

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM SINAPI 100860 OBS.:

18.20 18.009.0073-F

TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA DOCOL, LINHA NOVITÁ, 

OU SMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 579,97

COTAÇÃO COTAÇÃO 377 Torneira de mesa para cozinha Docol, linha Novitá UN 1,0000 0,0000 566,89 566,89

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4467 3,0000 23,16 10,66

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1407 3,0000 16,75 2,43

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM SINAPI 100860 OBS.:

18.24 18.009.0133-F

TORNEIRA DE PAREDE COM SENSOR LINHA ELETRIC 

COD.00471116 DOCOL OU SIMLAR.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA OBR DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 2.938,07

COTAÇÃO COTAÇÃO 378
TORNEIRA DE PAREDE COM SENSOR LINHA ELETRIC 

COD.00471116 DOCOL OU SIMLAR
UN 1,0000 0,0000 2.924,99 2.924,99

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4467 3,0000 23,16 10,66

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1407 3,0000 16,75 2,43

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM SINAPI 100860 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

18.128 18.070.0005-F

PRATELEIRA DE GRANITO PRETO,COM 30CM DE LARGURA 

E2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE 

FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 191,81

EMOP 00011
CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE 

REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"
KG 2,0000 0,0000 8,38 16,76

EMOP 02545 PLACA GRANITO PRETO, LUSTRADA E COM ESPES. DE 2CM M2 0,3000 0,0000 515,00 154,50

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM SINAPI 100860 OBS.:

17.9 17.025.0007-F

PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE ACQUARELLA INCOLOR 

VEDACIT OU SIMILAR, EM CONCRETO APARENTE,INCLUSIVE 

LIMPEZA DA SUPERFICIE

M2 31,18

COTAÇÃO COTAÇÃO 379 Impermeabilizante Acquella 18L Incolor Vedacit ou similar UN 0,0300 0,0000 591,97 17,76

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 23,16 9,54

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2250 3,0000 16,75 3,88

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM SINAPI 100860 OBS.:

5.30 05.001.1035-F
SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO FLEXÍVEIS DE 

250mm 
M 194,31

COTAÇÃO COTAÇÃO 399 DUTO FLEXÍVEL DE 250MM UN 1,0500 0,0000 56,19 59,00

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 24,92 10,27

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 2,2680 3,0000 23,16 54,10

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,1120 3,0000 16,75 70,94

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM SBC 022650 E 070668 OBS.:

5.31 05.001.1036-F
SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO FLEXÍVEIS DE 

350mm 
M 209,06

COTAÇÃO COTAÇÃO 400 DUTO FLEXÍVEL DE 300MM UN 1,0500 0,0000 70,24 73,75

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 0,4000 3,0000 24,92 10,27

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 2,2680 3,0000 23,16 54,10

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,1120 3,0000 16,75 70,94

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM SBC 022650 E 070669 OBS.:

18.82 18.030.0721-F
CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 

CAPACIDADE DE 14 TR A 16 TR
UN 76.869,16

COTAÇÃO COTAÇÃO 380
Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, 

capacidade de 14 TR a 16 TR
UN 1,0000 0,0000 76.314,44 76.314,44

EMOP 20062
MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 8,0000 3,0000 27,41 225,86

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 8,0000 3,0000 23,16 190,84

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 8,0000 3,0000 16,75 138,02

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM CPOS 43.08.004 OBS.:

18.83 18.030.0722-F
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 

TIPO PAREDE, CAPACIDADE DE 1 TR
UN 5.342,75

COTAÇÃO COTAÇÃO 381
Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo 

hiwall, capacidade de 1 TR
UN 1,0000 0,0000 4.857,37 4.857,37

EMOP 20062
MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 7,0000 3,0000 27,41 197,63

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 7,0000 3,0000 23,16 166,98

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 7,0000 3,0000 16,75 120,77

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM CPOS 43.08.020 OBS.:

18.84 18.030.0723-F
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 

TIPO TETO, CAPACIDADE DE 4 TR
UN 9.640,61

COTAÇÃO COTAÇÃO 388
Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso 

teto, capacidade de 4 TR
UN 1,0000 0,0000 9.155,23 9.155,23

EMOP 20062
MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 7,0000 3,0000 27,41 197,63

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 7,0000 3,0000 23,16 166,98

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 7,0000 3,0000 16,75 120,77

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM CPOS 43.08.033 OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

18.76 18.029.0005-F
BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 591,09

COTAÇÃO COTAÇÃO 382 Bomba de circulação para água quente UN 1,0000 0,0000 570,54 570,54

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 23,16 11,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,5000 3,0000 16,75 8,63

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM CPOS 43.20.210 OBS.:

15.13 15.003.0670-F

INSTALACAO DE VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO 

PRESSMATIC PA RA MICTORIO,EXCLUSIVE ESTE,PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 188,30

COTAÇÃO COTAÇÃO 383

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PRESSMATIC PA RA 

MICTORIO,EXCLUSIVE ESTE,PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 188,30 188,30

OBS.:

15.14 15.003.0671-F

INSTALACAO DE ACABAMENTO DE VALVULA DE 

DESCARGA,COM 2 TECLAS QUE ACIONADAS DESPEJAM DOIS 

DIFERENTES VOLUMES DE AGUA,01 PA RA LIMPEZA PARCIAL E 

OUTRO PARA LIMPEZA TOTAL RACIONALIZANDO O CONSUMO 

DE AGUA,EXCLUSIVE ESTE,PARA OBRA DO MUSEU DA IMA- 

GEM E DO SOM.

UN 214,04

COTAÇÃO COTAÇÃO 384

VALVULA DE DESCARGA,COM 2 TECLAS QUE ACIONADAS 

DESPEJAM DOIS DIFERENTES VOLUMES DE AGUA,01 PA RA 

LIMPEZA PARCIAL E OUTRO PARA LIMPEZA TOTAL 

RACIONALIZANDO O CONSUMO DE AGUA,EXCLUSIVE 

ESTE,PARA OBRA DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 214,04 214,04

OBS.:

18.15 18.006.0067-F

TOALHEIRO E LIXEIRA EMBUTIDOS EM ACO INOX AISI 304,COM 

ESPES SURA 1,2MM,ACABAMENTO 

ESCOVADO,INCL.ACESSORIOS DE FIXACAO,P/ OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM-MIS.FORNECIMENTO E COLOCA- 

CAO.

UN 2.810,76

COTAÇÃO COTAÇÃO 385

TOALHEIRO E LIXEIRA EMBUTIDOS EM ACO INOX AISI 304,COM 

ESPES SURA 1,2MM,ACABAMENTO 

ESCOVADO,INCL.ACESSORIOS DE FIXACAO,P/ OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM-MIS.FORNECIMENTO E COLOCA- 

CAO.

UN 1,0000 0,0000 2.810,76 2.810,76

OBS.:

18.81 18.030.0720-F

SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO 

"CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO 

TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE 100,1 ATE 

150TR,INCLUSIVE PROJETO

TR 31.585,14

COTAÇÃO COTAÇÃO 386

SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO 

"CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO 

TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE 100,1 ATE 

150TR,INCLUSIVE PROJETO

TR 1,0000 0,0000 31.585,14 31.585,14

OBS.:

13.12 13.196.0050-F

FORRO GESSO DRYWALL DANOLINE KNAUF FURAÇÃO 

REDONDA 12,5 X 625 X 625MM OU SIMILAR. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M2 939,12

COTAÇÃO COTAÇÃO 387
Forro gesso Drywall Danoline Knauf furação redonda 12,5 x 625 x 

625mm
M2 1,2466 0,0000 724,01 902,54

EMOP 14643 PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM M 1,4000 0,0000 4,20 5,88

EMOP 14644 PERFIL ACO CLICADO T, 625MM M 1,4000 0,0000 4,14 5,80

EMOP 14649
PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC)
M 0,8000 0,0000 2,63 2,10

EMOP 14654 ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) KG 0,0226 0,0000 27,38 0,62

EMOP 14659 PINO CLIP DE 1/4"X22MM UN 1,1200 0,0000 0,48 0,54

EMOP 14660

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETROARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM 

(ACAO INDIRETA)

UN 1,2800 0,0000 0,42 0,54

EMOP 14661 REGULADOR DE PERFIL CLICADO UN 1,1200 0,0000 1,34 1,50

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 0,4566 3,0000 24,92 11,72

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4566 3,0000 16,75 7,88

OBS.:

17.4 17.018.0265-F

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,SOBRE PAREDES E 

TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR 

ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS 

DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 44,67

COTAÇÃO COTAÇÃO 389
TINTA PREMIUM ACRÍLICA SEMIACETINADO METALATEX 

REQUINTE BRANCO 18L
GL 0,0100 0,0000 642,14 6,42

EMOP 03874 MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS UN 0,0400 0,0000 120,41 4,82

EMOP 06028
SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA 

MODIFICADA, NA COR BRANCA
GL 0,0400 0,0000 29,78 1,19

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 14496 LIXA PARA MASSA UN 2,0000 0,0000 0,69 1,38

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,9500 3,0000 23,16 22,66

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4750 3,0000 16,75 8,19

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM 17.018.0265-0 OBS.:

18.37 18.016.0100-F

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CANTO,EM ACO 

INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM 

PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,CONFORME 

ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 322,92

EMOP 13145

BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304, 

TUBO1.1/4",P/LAVAT.CENTRO MED(60X40)CM,INCL.PARAF.INOX 

E BUCHA PLAST.,ABNT NBR 9050

UN 1,0000 0,0000 281,81 281,81

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM 17.018.0265-0 OBS.:

13.18 13.196.0095-F

FORRO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA 50MM, DRYWALL C/ 

DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO LISOS,ESP.12,5MM, COM 

JUNTAS DESENCONTRADAS, ACABAMENTO DO FORRO COM 

PLACAS DE CLIMATEX / FIBRACITEX OU SIMILAR COLADAS NA 

CHAPA DE GESSO LISO.FORN.E COLOCACAO

M2 286,71

EMOP 14630
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, ESP=12.5MM, 1200X2400MM (LXC)
M2 2,1000 0,0000 17,25 36,23

EMOP 14636

FELTRO DE LA DE ROCHA, UMA FACE REVESTIDA COM FILME 

DE POLIPROPILENO, EM ROLO, DENSIDADE DE 32KGM3, 

ESP=50MM

M2 1,0500 0,0000 16,06 16,86

EMOP 14853

FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA 

(625X625)MM, ESPESSURA APROX. 19MM COM INDICE DE 

ABORCAO ACUSTICA

M2 1,0500 0,0000 188,71 198,15

EMOP 14637

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL

M 1,4000 0,0000 0,23 0,32

EMOP 14642

MASSA P/REJUNTE (EM PO),P/DRYWALL,A BASEDE 

GESSO,SECAGEM RAPIDA,P/TRAT. DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO(C/ADICAO DE AGUA)

KG 0,3500 0,0000 2,32 0,81

EMOP 14649
PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC)
M 1,0000 0,0000 2,63 2,63

EMOP 14653
PERFIL PARA TETO, EM ACO ZINCADO, TIPOF47, ESP=0,5MM, 

47X3000MM (LXC)
M 2,6250 0,0000 5,58 14,64

EMOP 14654 ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) KG 0,0303 0,0000 27,38 0,83

EMOP 14655 CONECTOR DE PERFIL F47 UN 1,5000 0,0000 1,03 1,55

EMOP 14657
PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA 

TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 25MM
UN 10,0000 0,0000 0,04 0,40

EMOP 14659 PINO CLIP DE 1/4"X22MM UN 1,5000 0,0000 0,48 0,72

EMOP 14660

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETROARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM 

(ACAO INDIRETA)

UN 1,6667 0,0000 0,42 0,70

EMOP 14661 REGULADOR DE PERFIL CLICADO UN 1,5000 0,0000 1,34 2,01

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 0,3500 3,0000 24,92 8,98

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1090 3,0000 16,75 1,88

COMPO SIÇÃO BASEADA NO ITEM 13.196.0095-0 OBS.:

13.19 13.190.0015-F

FORRO ACUSTICO LÃ DE VIDRO 25MM OU 1 POLEGADA 

ROLLISOL, ROLIMAX OU SIMILAR. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

M2 199,50

EMOP 07957

FORRO TERMO-ACUST.C/PAINEL LA DE 

VIDRO,REVEST.PELIC.PVC MICROPERF.,PERFIS 

METAL.C/TIRANTES (1250X625X15)MM FORN.E COLOC

M2 1,0500 0,0000 190,00 199,50

COMPO SIÇÃO BASEADA NO ITEM 13.190.0015-0 OBS.:

13.13 13.196.0051-F

FORRO GESSO DRYWALL CLANEO KNAUF FURAÇÃO REDONDA 

12,5 X 625 X 625MM OU SIMILAR. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M2 500,84

COTAÇÃO COTAÇÃO 390
PLACA DRYWALL CLEANEO PERFURADO REDONDO 12,5MM X 

1,20M X 2M KNAUF
M2 1,2466 0,0000 372,43 464,26

EMOP 14643 PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM M 1,4000 0,0000 4,20 5,88

EMOP 14644 PERFIL ACO CLICADO T, 625MM M 1,4000 0,0000 4,14 5,80

EMOP 14649
PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC)
M 0,8000 0,0000 2,63 2,10

EMOP 14654 ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) KG 0,0226 0,0000 27,38 0,62

EMOP 14659 PINO CLIP DE 1/4"X22MM UN 1,1200 0,0000 0,48 0,54

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 14660

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETROARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM 

(ACAO INDIRETA)

UN 1,2800 0,0000 0,42 0,54

EMOP 14661 REGULADOR DE PERFIL CLICADO UN 1,1200 0,0000 1,34 1,50

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 0,4566 3,0000 24,92 11,72

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4566 3,0000 16,75 7,88

OBS.:

15.90 15.021.0053-F

TESTES E ENSAIOS EM LINHAS ELÉTRICAS PRÉ FABRICADAS – 

BARRAMENTOS BLINDADOS – BUSWAY DE ACORDO COM AS 

NBR IEC 60439 1E2 - 2020 E 61439 1/6 - 2019 E ANÁLISE DE 

INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 16019/2011

UN 179.627,15

COTAÇÃO COTAÇÃO 392

TESTES E ENSAIOS EM LINHAS ELÉTRICAS PRÉ FABRICADAS – 

BARRAMENTOS BLINDADOS – BUSWAY DE ACORDO COM AS 

NBR IEC 60439 1E2 - 2020 E 61439 1/6 - 2019 E ANÁLISE DE 

INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 16019/2011

UN 1,0000 0,0000 179.627,15 179.627,15

OBS.:

15.76 15.018.0310-F
FORNECIMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES PARA 

INSTALAÇÃO SECA DE SONORIZAÇÃO PARA A OBRA DO MIS.
UN 337,45

EMOP 02961
CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, 

DE 3/4"
UN 20,0000 0,0000 1,87 37,40

EMOP 02379
CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, 

DE 1.1/2"
UN 5,0000 0,0000 4,34 21,70

EMOP 02643
LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 

3/4"
UN 110,0000 0,0000 0,86 94,60

EMOP 03979
LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 

1.1/2"
UN 25,0000 0,0000 1,98 49,52

EMOP 00115 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3/4" UN 20,0000 0,0000 1,98 39,60

EMOP 04269 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2" UN 6,0000 0,0000 4,93 29,58

EMOP 05751 CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x4" UN 10,0000 0,0000 1,53 15,30

EMOP 02500
PLACA ESPELHO CINZA EM POLIESTIRENO ALTOIMPACTO, 

PARA CAIXA DE EMBUTIR DE 4"X2"PARA TOMADA
UN 10,0000 0,0000 1,96 19,60

EMOP 07769
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM CHAPADE ACO, DE 

(12X12)CM, COM TAMPA
UN 5,0000 0,0000 6,03 30,15

OBS.:

17.5 17.018.0266-F

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO,SOBRE PAREDES E 

TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR 

ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS 

DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 48,79

COTAÇÃO COTAÇÃO 393
Tinta Antimofo Bactercryl Metalatex Branca Acetinada 900ml Sherwin 

Williams - Sherwin-Williams
UN 0,1400 0,0000 70,14 9,82

EMOP 03874 MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS UN 0,0460 0,0000 120,41 5,54

EMOP 06028
SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA 

MODIFICADA, NA COR BRANCA
GL 0,0400 0,0000 29,78 1,19

EMOP 14496 LIXA PARA MASSA UN 2,0000 0,0000 0,69 1,38

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,9500 3,0000 23,16 22,66

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,4750 3,0000 16,75 8,19

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM 17.018.0265-0 OBS.:

15.4 15.003.0398-F
SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO GOTA 5". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 47,17

COTAÇÃO COTAÇÃO 394 Abraçadeira Tipo Gota 5" 25 Pçs UN 0,0400 0,0000 207,74 8,31

EMOP 14496 LIXA PARA MASSA UN 1,0000 0,0000 0,69 0,69

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 23,16 14,31

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM 15.003.0398-0 OBS.:

15.5 15.003.0399-F
SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO U 1". FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 40,50

COTAÇÃO COTAÇÃO 395 Abraçadeira Tipo U 1" UN 1,0000 0,0000 1,64 1,64

EMOP 14496 LIXA PARA MASSA UN 1,0000 0,0000 0,69 0,69

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,6000 3,0000 23,16 14,31

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM 15.003.0398-0 OBS.:

5.8 05.001.0195-F
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA FRÁGIL DE MATERIAIS 

MUSEOGRAFICOS DURANTE EXECUÇÃO DA OBRA DO MIS.
M3XM 25,88

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: MÃO DE OBRA DOBRADA DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: MÃO DE OBRA DOBRADA DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,5000 3,0000 16,75 25,88

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM 05.001.0195-0 OBS.:

18.109 18.034.0203-F
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR EXTERIOR COM 

RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO
UN 417.308,02

COTAÇÃO COTAÇÃO 396 RECUPERADOR DE CALOR 01 UN 1,0000 0,0000 169.792,82 169.792,82

COTAÇÃO COTAÇÃO 397 RECUPERADOR DE CALOR 02 UN 1,0000 0,0000 157.474,81 157.474,81

COTAÇÃO COTAÇÃO 398

CAIXA ELÉTRICA COMPLETA PARA FORÇA E COMANDO COM 

INVERSOR DE FREQUENCIA PARA OS VENTILADORES DE 

EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO, MEDIDOR DE VAZÃO DOS DOIS 

FLUXOS, CONTROLADOR MICROPROCESSADO, SENSOR DE 

TEMPERATURA, SENSORES DE PRESSÃO, CHAVE 

MANUAL/AUTOMÁTICA, LED SINALIZAÇÃO. CAIXA MONTADA E 

CONFIGURADA DE FÁBRICA

UN 2,0000 0,0000 25.737,86 51.475,72

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,0000 3,0000 23,16 572,52

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1.464,0000 3,0000 16,75 25.257,66

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 480,0000 3,0000 24,92 12.320,45

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,0000 3,0000 16,75 414,06

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM CPOS 61.10.110 OBS.:

15.26 15.007.0400-F

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QGBT-E, INCLUINDO 

DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUADRO, MOVIMENTAÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 60.412,12

COTAÇÃO COTAÇÃO 401
FORNECIMENTO PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO 

QUADRO QGBT-E
UN 1,0000 0,0000 46.060,81 46.060,81

EMOP 05.001.0195-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO 

PESO ESPECIFICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA 

ACIMA,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

M3XM 345,0000 0,0000 25,87 8.925,15

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 132,0000 3,0000 23,16 3.148,83

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 132,0000 3,0000 16,75 2.277,33

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM EMBASA 60.20.06 OBS.:

15.27 15.007.0401-F

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QGBT-N, INCLUINDO 

DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUADRO, MOVIMENTAÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 374.206,44

COTAÇÃO COTAÇÃO 402
FORNECIMENTO PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO 

QUADRO QGBT-N
UN 1,0000 0,0000 344.979,88 344.979,88

EMOP 05.001.0195-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO 

PESO ESPECIFICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA 

ACIMA,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

M3XM 920,0000 0,0000 25,87 23.800,40

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 132,0000 3,0000 23,16 3.148,83

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 132,0000 3,0000 16,75 2.277,33

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM EMBASA 60.20.06 OBS.:

15.28 15.007.0402-F

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QTA-GERADOR, INCLUINDO 

DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUADRO, MOVIMENTAÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 53.824,46

COTAÇÃO COTAÇÃO 403
FORNECIMENTO PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO 

QUADRO QTA-GERADOR
UN 1,0000 0,0000 42.448,20 42.448,20

EMOP 05.001.0195-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO 

PESO ESPECIFICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA 

ACIMA,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

M3XM 230,0000 0,0000 25,87 5.950,10

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 132,0000 3,0000 23,16 3.148,83

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 132,0000 3,0000 16,75 2.277,33

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM EMBASA 60.20.06 OBS.:

15.29 15.007.0403-F

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QTA-INCÊNDIO, INCLUINDO 

DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUADRO, MOVIMENTAÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 52.634,44

COTAÇÃO COTAÇÃO 404
FORNECIMENTO PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO 

QUADRO QTA-INCÊNDIO
UN 1,0000 0,0000 42.448,20 42.448,20

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CONSIDERADO 6X, VISTO QUE SÃO 4 VENTILADORES E 2 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CONSIDERADA 2X, PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM. 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CONSIDERADA 2X, PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM. 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CONSIDERADA 2X, PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM. 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 05.001.0195-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO 

PESO ESPECIFICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA 

ACIMA,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

M3XM 184,0000 0,0000 25,87 4.760,08

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 132,0000 3,0000 23,16 3.148,83

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 132,0000 3,0000 16,75 2.277,33

MÃO DE OBRA BASEADA NO ITEM EMBASA 60.20.06 OBS.:

1.7 01.050.0800-F COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MES 55.631,84

EMOP 05.105.0131-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0000 0,0000 36.759,36 36.759,36

EMOP 05.105.0155-A
MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
MES 1,0000 0,0000 4.824,16 4.824,16

EMOP 05.105.0112-A
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
MES 2,0000 0,0000 4.076,16 8.152,32

EMOP 05.105.0115-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,0000 0,0000 2.948,00 5.896,00

OBS.:

1.8 01.050.0801-F COMISSIONAMENTO E TESTES - HVAC MES 61.459,20

EMOP 05.105.0131-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0000 0,0000 36.759,36 36.759,36

EMOP 05.105.0155-A
MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
MES 2,0000 0,0000 4.824,16 9.648,32

EMOP 05.105.0151-A
MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 2,0000 0,0000 4.577,76 9.155,52

EMOP 05.105.0115-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,0000 0,0000 2.948,00 5.896,00

OBS.:

1.9 01.050.0802-F COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO MES 57.588,96

EMOP 05.105.0131-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0000 0,0000 36.759,36 36.759,36

EMOP 05.105.0127-A
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0000 0,0000 6.781,28 6.781,28

EMOP 05.105.0110-A
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 2,0000 0,0000 4.076,16 8.152,32

EMOP 05.105.0115-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,0000 0,0000 2.948,00 5.896,00

OBS.:

1.10 01.050.0803-F COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES DE GÁS MES 57.631,20

EMOP 05.105.0131-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0000 0,0000 36.759,36 36.759,36

EMOP 05.105.0127-A
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0000 0,0000 6.781,28 6.781,28

EMOP 05.105.0153-A
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 2,0000 0,0000 4.097,28 8.194,56

EMOP 05.105.0115-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,0000 0,0000 2.948,00 5.896,00

OBS.:

1.11 01.050.0804-F
COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
MES 57.588,96

EMOP 05.105.0131-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0000 0,0000 36.759,36 36.759,36

EMOP 05.105.0127-A
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0000 0,0000 6.781,28 6.781,28

EMOP 05.105.0110-A
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 2,0000 0,0000 4.076,16 8.152,32

EMOP 05.105.0115-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,0000 0,0000 2.948,00 5.896,00

OBS.:

1.12 01.050.0805-F MANUTENÇÃO E APOIO AS INSTALAÇÕES MUSEOGRÁFICAS MES 85.685,60

EMOP 05.105.0131-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0000 0,0000 36.759,36 36.759,36

EMOP 05.105.0127-A
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0000 0,0000 6.781,28 6.781,28

EMOP 05.105.0110-A
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 2,0000 0,0000 4.076,16 8.152,32

EMOP 05.105.0112-A
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
MES 2,0000 0,0000 4.076,16 8.152,32

EMOP 05.105.0108-A MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,0000 0,0000 4.076,16 8.152,32

EMOP 05.105.0115-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 6,0000 0,0000 2.948,00 17.688,00

OBS.:COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CONSIDERADA 2X, PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM. 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

5,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.64 05.105.0462-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-BOATE/FOYER (10KA/220V 

- DES28-RO3) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 297,70

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 8,3500 3,0000 23,16 199,19

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 5,7100 3,0000 16,75 98,51

OBS.:

#N/D 05.105.0463-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-CCO (10kA/220V-DES.28-

R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 240,46

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 7,6500 3,0000 23,16 182,49

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 3,3600 3,0000 16,75 57,97

OBS.:

#N/D 05.105.0464-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-N-1oPAV.TO (25kA/220V-

DES.24-R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 653,65

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 15,7500 3,0000 23,16 375,71

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 16,1100 3,0000 16,75 277,94

OBS.:

#N/D 05.105.0465-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-N-2oPAV.TO (25kA/220V-

DES.24-R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 742,03

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 17,9000 3,0000 23,16 427,00

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 18,2600 3,0000 16,75 315,03

OBS.:

#N/D 05.105.0466-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-N-2oSS (25KA 220V-DES.24-

R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 927,01

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 22,4000 3,0000 23,16 534,35

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 22,7600 3,0000 16,75 392,67

OBS.:

#N/D 05.105.0467-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-N-3oPAV.TO (25kA/220V-

DES.24-R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 661,87

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 15,9500 3,0000 23,16 380,48

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 16,3100 3,0000 16,75 281,39

OBS.:

#N/D 05.105.0468-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-N-3oPAV.TO (25kA/220V-

DES.24-R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 748,20

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 18,0500 3,0000 23,16 430,58

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 18,4100 3,0000 16,75 317,62

OBS.:

#N/D 05.105.0469-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-N-5oPAV.TO (45kA/220V-

DES.24-R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 742,03

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 17,9000 3,0000 23,16 427,00

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 18,2600 3,0000 16,75 315,03

OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

5.65 05.105.0470-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-N-6oPAV.TO (25kA/220V-

DES.24-R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 766,70

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 18,5000 3,0000 23,16 441,31

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 18,8600 3,0000 16,75 325,38

OBS.:

#N/D 05.105.0471-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-N-TER/MEZ. (30kA/220V-

DES.24-R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 1.294,92

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 31,3500 3,0000 23,16 747,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 31,7100 3,0000 16,75 547,08

OBS.:

#N/D 05.105.0472-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-SL.TEC1 (10kA/220V-

DES.28-R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 261,93

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 7,3750 3,0000 23,16 175,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 4,9850 3,0000 16,75 86,00

OBS.:

#N/D 05.105.0473-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-SL.TEC.6 (10kA/220V-

DES.28-R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 361,42

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 9,9000 3,0000 23,16 236,16

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 7,2600 3,0000 16,75 125,25

OBS.:

#N/D 05.105.0474-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-SL.TEC.7 (10kA/220V-

DES.29-R05)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 429,76

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 11,5625 3,0000 23,16 275,82

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 8,9225 3,0000 16,75 153,94

OBS.:

#N/D 05.105.0475-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-SL.TEC10 (10kA/220-

DES.29-R05)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 397,38

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 10,7750 3,0000 23,16 257,04

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 8,1350 3,0000 16,75 140,35

OBS.:

5.66 05.105.0476-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-SL.TEC.11  (10kA/220V-

DES.29-R05) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 378,89

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 10,3250 3,0000 23,16 246,30

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 7,6850 3,0000 16,75 132,59

OBS.:

5.67 05.105.0477-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-SL.TEC.14  (10kA/220V-

DES.29-R05) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 367,58

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 10,0500 3,0000 23,16 239,74

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 7,4100 3,0000 16,75 127,84

OBS.:

5.68 05.105.0479-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QGBTE (35kA/220V-DES.24-R11) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 2.634,46

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 64,4400 3,0000 23,16 1.537,20

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 63,6000 3,0000 16,75 1.097,26

OBS.:

5.69 05.105.0480-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QL-ILUM. CENICA  (10kA/220V-

DES.1/1-R02) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 2.081,10

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 50,4750 3,0000 23,16 1.204,07

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 50,8350 3,0000 16,75 877,03

OBS.:

#N/D 05.105.0481-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-1oSUB. (10kA/220V-

DES.27-R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 978,40

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 25,9500 3,0000 23,16 619,03

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 20,8300 3,0000 16,75 359,37

OBS.:

5.70 05.105.0482-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-2oPAV. (10kA/220V-

DES.27-R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 1.333,92

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 35,9500 3,0000 23,16 857,58

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 27,6100 3,0000 16,75 476,34

OBS.:

#N/D 05.105.0483-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-2oSUB. (10kA/220V-

DES.27-R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 1.816,16

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 49,5625 3,0000 23,16 1.182,30

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 36,7400 3,0000 16,75 633,86

OBS.:

5.71 05.105.0484-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-3oPAV. (10kA-220V-R03 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.379,14

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 37,0500 3,0000 23,16 883,82

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 28,7100 3,0000 16,75 495,32

OBS.:

5.72 05.105.0485-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-4o PAV. (10kA/220-

DES.27-R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 828,88

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 22,3000 3,0000 23,16 531,96

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 17,2100 3,0000 16,75 296,92

OBS.:

5.73 05.105.0486-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-6oPAV (10kA/220V-

DES.27-R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 1.374,52

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 36,9375 3,0000 23,16 881,14

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 28,5975 3,0000 16,75 493,38

OBS.:

5.74 05.105.0487-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-ADM. (10kA/220V-DES.27-

R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.374,52

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 36,9375 3,0000 23,16 881,14

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 28,5975 3,0000 16,75 493,38

OBS.:
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

#N/D 05.105.0488-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-AUD. (10kA/220V-DES.27-

R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.563,61

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 41,5375 3,0000 23,16 990,87

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 33,1975 3,0000 16,75 572,74

OBS.:

#N/D 05.105.0489-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-BOATE (10kA/220V-

DES.27-R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 1.174,12

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 32,0625 3,0000 23,16 764,84

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 23,7225 3,0000 16,75 409,27

OBS.:

#N/D 05.105.0490-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-1oSUB. (10kA/220V-

DES.25-R08)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 1.875,37

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 47,8625 3,0000 23,16 1.141,75

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 42,5225 3,0000 16,75 733,62

OBS.:

5.75 05.105.0491-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-2oPAV (10kA/220V-

DES.25-R08)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 2.560,74

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 68,3125 3,0000 23,16 1.629,58

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 53,9725 3,0000 16,75 931,16

OBS.:

#N/D 05.105.0492-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-2oSUB (10kA/220V-

DES.25-R08)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 2.187,55

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 57,9750 3,0000 23,16 1.382,98

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 46,6350 3,0000 16,75 804,57

OBS.:

5.76 05.105.0493-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-3oPAV (10kA/220V-

DES.25-R08)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 2.846,06

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 76,5123 3,0000 23,16 1.825,18

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 59,1725 3,0000 16,75 1.020,87

OBS.:

5.77 05.105.0494-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-4oPAV (10kA/220-DES.25-

R08) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 2.992,88

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 78,8250 3,0000 23,16 1.880,35

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 64,4850 3,0000 16,75 1.112,53

OBS.:

5.78 05.105.0495-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-6oPAV (10kA/220V-

DES.R07) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 1.385,02

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 34,6750 3,0000 23,16 827,17

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 32,3350 3,0000 16,75 557,86

OBS.:
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%
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ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 
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SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

5.79 05.105.0496-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-ADM (10kA/220V-DES.26-

R07) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 2.025,80

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 53,3350 3,0000 23,16 1.272,30

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 43,6750 3,0000 16,75 753,50

OBS.:

#N/D 05.105.0497-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-AUD. (20kA/220V-DES.25-

R08) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 3.712,97

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 93,1525 3,0000 23,16 2.222,13

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 86,4125 3,0000 16,75 1.490,83

OBS.:

#N/D 05.105.0498-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-BOATE (10kA/220V-

DES.25-R08)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 2.208,73

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 57,7850 3,0000 23,16 1.378,45

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 48,1250 3,0000 16,75 830,28

OBS.:

5.80 05.105.0499-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-TER./MEZ. (10kA/220V-

DES.25-R08) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 6.695,79

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 178,3975 3,0000 23,16 4.255,64

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 141,4375 3,0000 16,75 2.440,15

OBS.:

#N/D 05.105.0501-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.1 (10kA/220V-DES.28-

R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 881,74

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 22,8600 3,0000 23,16 545,32

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 19,5000 3,0000 16,75 336,42

OBS.:

#N/D 05.105.0502-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.2 (10kA/220V-DES.28-

R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.222,19

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 33,6600 3,0000 23,16 802,95

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,3000 3,0000 16,75 419,24

OBS.:

#N/D 05.105.0503-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.3 (10kA/220V-DES.28-

R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.083,99

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 27,7800 3,0000 23,16 662,69

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,4200 3,0000 16,75 421,31

OBS.:

#N/D 05.105.0504-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT.NB.4 (10kA/220V-DES.28-

R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.085,23

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 27,8100 3,0000 23,16 663,40

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,4500 3,0000 16,75 421,82

OBS.:

5.81 05.105.0505-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.5 (10kA/220V-DES.28-

R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.886,82
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ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 47,3100 3,0000 23,16 1.128,57

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 43,9500 3,0000 16,75 758,25

OBS.:

#N/D 05.105.0506-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.7 (10kA-220V-DES.28-

R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.107,32

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 28,3475 3,0000 23,16 676,22

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,9875 3,0000 16,75 431,10

OBS.:

#N/D 05.105.0507-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.8 (10kA/220-DES.28-R03) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.079,06

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 27,6600 3,0000 23,16 659,82

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,3000 3,0000 16,75 419,24

OBS.:

#N/D 05.105.0508-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.9  (10kA/220V-DES.29-

R05) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 3.738,19

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 92,3475 3,0000 23,16 2.202,93

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 88,9875 3,0000 16,75 1.535,26

OBS.:

#N/D 05.105.0509-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.10  (10kA/220V-DES.29-

R05) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.158,19

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 29,5850 3,0000 23,16 705,74

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 26,2250 3,0000 16,75 452,45

OBS.:

#N/D 05.105.0510-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.11 (10kA/220V-DES.28-

R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.079,06

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 27,6600 3,0000 23,16 659,82

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,3000 3,0000 16,75 419,24

OBS.:

#N/D 05.105.0511-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.12  (10kA/220V-DES.29-

R05) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.909,43

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 47,8600 3,0000 23,16 1.141,69

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 44,5000 3,0000 16,75 767,74

OBS.:

5.82 05.105.0512-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.13  (10kA/220V-DES.29-

R05) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 990,88

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 25,4100 3,0000 23,16 606,15

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 22,3000 3,0000 16,75 384,73

OBS.:

5.83 05.105.0513-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.14  (10kA/220V-DES.28-

R03) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.005,07

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 25,8600 3,0000 23,16 616,89

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 22,5000 3,0000 16,75 388,18

OBS.:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

5.84 05.105.0514-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.15  (10kA/220V-DES.29-

R05) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 990,88

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 25,4100 3,0000 23,16 606,15

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 22,3000 3,0000 16,75 384,73

OBS.:

5.85 05.105.0515-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.16  (10kA/220V-DES.29-

R05) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 

MIS.

UN 1.084,71

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 27,7975 3,0000 23,16 663,10

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,4375 3,0000 16,75 421,61

OBS.:

5.86 05.105.0516-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QTA (INCENDIO)-(30kA/220V-

DES.24-R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 1.011,07

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,8100 3,0000 23,16 591,84

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 24,3000 3,0000 16,75 419,24

OBS.:

#N/D 05.105.0522-F

INSTALACAO E MONTAGEM QDF-SL TEC 5(10KA-220V-DES. 28-

R03),CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, P/OBRA 

DO MUSEU DAIMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 1.000,88

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 26,0100 3,0000 23,16 620,46

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 22,0500 3,0000 16,75 380,42

OBS.:

#N/D 05.105.0523-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QF MOTORES(10KA-220V-DES. 

1/1-R02),EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, 

DIAGRAMAS UNIFILARES,P/OBRA DO MUSUE DE IMAGEM E DO 

SOM - MIS.

UN 1.050,66

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 25,7100 3,0000 23,16 613,31

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 25,3500 3,0000 16,75 437,35

OBS.:

13,0 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

13.35 13.398.0053-F

PISO(PALCO/VESTIBULOS/FOYER/DEPOSITOS)DO AUDITORIO 

EM REGUASDE MADEIRA C/TINGIMENTO ESCURO E 

LARG=10CM,COLADAS SOBRE-CONTRAPISO DE COMPENSADO 

20MM,APLICADO SOBRE BARROTE,INCL.ACAB.EM VERNIZ 

IGNIFUGANTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRAS 

DOMIS.

M2 748,45

COTAÇÃO COTAÇÃO 069 MANTA EM POLIETILENO 2MM M2 1,0500 0,0000 6,27 6,58

EMOP 13.398.0018-A

BARROTE DE MADEIRA DE LEI DE 3"X4.1/2",APOIADO EM 

PILARETE DE 20X20CM,DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 

OU OUTRO,EXCLUSIVEOS PILARETES

M 2,0000 0,0000 45,66 91,32

EMOP 01353 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, COM ESPESSURADE 20MM M2 1,1000 0,0000 93,27 102,60

EMOP 00225

ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES,RESINAS E 

BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 

3,2L/2,8KG

GL 0,2000 0,0000 88,98 17,80

EMOP 02289 PISO FRISO DE IPE, DE (10X2)CM M2 1,2400 0,0000 325,99 404,22

EMOP 00453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU 

QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30
KG 0,1500 0,0000 14,79 2,22

EMOP 03878 VERNIZ ISOLANTE INCOLOR GL 0,0280 0,0000 109,65 3,07

EMOP 00324 LIXA P/MADEIRA Nº100 UN 0,5000 0,0000 0,65 0,33

COTAÇÃO COTAÇÃO 071 VERNIZ IGNÍFUGO ANTI CHAMAS GL 0,0463 0,0000 260,31 12,04

EMOP 20046
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20090
MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 0,8000 3,0000 32,01 26,38

EMOP 20118
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,3000 3,0000 23,16 7,16

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 2,9500 3,0000 16,75 50,89

OBS.:

14,0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

14.123 14.000.0019-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-

TC1/TC3(BANDEJAS),CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-0013-

008/0014-008/0015-009/0016-009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-

003/0021-003).FORNECI-MENTO E INSTALACAO PARA OBRAS 

DO MUSEU DA IMAGEM E SOM.

M 526,23

COTAÇÃO COTAÇÃO 405 TC1/TC3 - BANDEJA INOX MED. 150X1000MM M 1,0000 0,0000 526,23 526,23

OBS.:

14.124 14.000.0020-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-TC2(GRELHAS) 

CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-0013-008/0014-008/0015-

009/0016-009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-003/0021-

003).FORNECIMENTO EINSTALACAO P/OBRA D MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

M 1.053,67

COTAÇÃO COTAÇÃO 406 TC2 - GRELHA INOX MED. 150X1000MM M 1,0000 0,0000 1.053,67 1.053,67

OBS.:

14.125 14.000.0021-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-

TC4(GRELHAS),CONFEC-CIONADAS EM BARRAS QUADRADAS 

DE 1/2".CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-0013-008/0014-

008/0015-009/0016-009/0017-008/0019-002/0020-003/0021-

003).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRAS DOMUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM.

M 1.053,67

COTAÇÃO COTAÇÃO 407 TC4 - GRELHA INOX MED. 150X1000MM M 1,0000 0,0000 1.053,67 1.053,67

OBS.:

14.126 14.000.0022-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-

TC5(BANDEJAS),MED.1000X1000MM,CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-

PE-DET-0013-008/0014-008/0015-009/0016-009/0017-008/0018-

008/0019-002/0020-003/0021-003).FORNECIMENTO E 

INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM EDO SOM.

M 3.211,21

COTAÇÃO COTAÇÃO 408 TC5 - BANDEJA INOX MED. 1000X1000MM M 1,0000 0,0000 3.211,21 3.211,21

OBS.:

14.127 14.000.0023-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-

TC9(BANDEJAS),MED.200X200MM,CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-

DET-0013-008/0014-008/0015-009/0016-009/0017-008/0018-

008/0019-002/0020-003/0021-003)FORNECIMENTO E INSTALACAO 

P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 476,66

COTAÇÃO COTAÇÃO 409 TC9 - BANDEJA INOX MED. 200X200MM M 1,0000 0,0000 476,66 476,66

OBS.:

15,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

15.152 15.021.0087-F

PAINEL GERAL DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO PARA O MIS, 

CPG+CSMD 5000, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 

ELABORADO PELA CEMOPE (ELE-PE-DES-0024-013-

R13).FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM DO SOM.

UN 300.821,21

COTAÇÃO COTAÇÃO 410 PAINEL GERAL DE ENTRADA, CPG+CSMD 5000 UN 1,0000 0,0000 299.558,13 299.558,13

EMOP 19.004.0080-C

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO 

DE 3,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO 

VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE 

GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE 

CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS 

AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O 

MOTORISTA DO CAMINHAO

H 16,0000 0,0000 54,86 877,76

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 8,0000 3,0000 23,16 190,84

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 8,0000 3,0000 16,75 138,02

EMOP 20062
MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 2,0000 3,0000 27,41 56,46

OBS.:

18,0 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

18.138 18.027.0687-F

PPROJETOR DE LED ORIENTÁVEL (H=360°; V=270°); PARA USO 

INTERNO COM CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETA 

E LENTE DE POLÍMERO ÓPTICO. ADAPTADOR PARA TRILHO 

ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTENCIÔMETRO. REATOR 

ELETRÔNICO DIMERIZÁVEL. MODELO: OPTEC .INST/FORN. 

P/MIS

UN 14.177,13

COTAÇÃO COTAÇÃO 411

PROJETOR DE LED ORIENTÁVEL (H=360°; V=270°); PARA USO 

INTERNO COM CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETA 

E LENTE DE POLÍMERO ÓPTICO. ADAPTADOR PARA TRILHO 

ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTENCIÔMETRO. REATOR 

ELETRÔNICO DIMERIZÁVEL. MODELO: OPTEC . 

UN 1,0000 0,0000 13.268,10 13.268,10

COTAÇÃO COTAÇÃO 412 TRILHO ELETRIFICADO PRETO (TRACK) UN 1,0000 0,0000 239,60 239,60

COTAÇÃO COTAÇÃO 413 ALIMENTADOR (CIRCUIT LIVE END) UN 1,0000 0,0000 579,52 579,52

COTAÇÃO COTAÇÃO 414 PONTEIRA (END PLATE) UN 1,0000 0,0000 48,82 48,82

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. CAD. EMOP 18.027.0434-0 OBS.:

18.139 18.027.0688-F

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTÁVEL. CORPO EM ALUMÍNIO 

FUNDIDO. TAMANHO7. INCLINAÇÃO DE 0°A 40° E ROTAÇÃO DE 

360°. POSSUI SISTEMA DE FIXAÇÃO DE ÂNGULO. SPHEROLIT 

LENS, OVAL FLOOD. MODELO: QUINTESSENCE RECESSED 

FOODLIGHT.TO. MODELO: QUINTESSENCE D. MODELO: 

QUINTESSENCE DIRECTIONAL. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,P/A OBRADO MIS.

UN 6.910,19

COTAÇÃO COTAÇÃO 415

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTÁVEL. CORPO EM ALUMÍNIO 

FUNDIDO. TAMANHO7. INCLINAÇÃO DE 0°A 40° E ROTAÇÃO DE 

360°. POSSUI SISTEMA DE FIXAÇÃO DE ÂNGULO. SPHEROLIT 

LENS, OVAL FLOOD. MODELO: QUINTESSENCE RECESSED 

FOODLIGHT.TO. MODELO: QUINTESSENCE D. MODELO: 

QUINTESSENCE DIRECTIONAL

UN 1,0000 0,0000 6.860,87 6.860,87

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 23,16 28,63

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,2000 3,0000 16,75 20,70

M.O. DE INSTAL. BASEADA NA COMP. SCO IT.29.10.0050 OBS.:

18.140 18.027.0689-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=180°); DE USO INTERNO. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA PRETA. REFLETOR EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO. ANTIOFUSCANTE JUNTO 

AO VIDRO DE SEGURANÇA. ADAPTADOR PARA TRILHO DE 3 

CIRCUITOS COM POTENCIÔMETRO. ALOJAMENTO PARA 

MADOR ELETRÔNICO 220V. MODELO: OPTEC SPOTLIGHT. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/OBRA DO MIS.

UN 19.195,68

COTAÇÃO COTAÇÃO 416

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=180°); DE USO INTERNO. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA PRETA. REFLETOR EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO. ANTIOFUSCANTE JUNTO 

AO VIDRO DE SEGURANÇA. ADAPTADOR PARA TRILHO DE 3 

CIRCUITOS COM POTENCIÔMETRO. ALOJAMENTO PARA 

MADOR ELETRÔNICO 220V. MODELO: OPTEC SPOTLIGHT 

UN 1,0000 0,0000 12.232,65 12.232,65

COTAÇÃO COTAÇÃO 417 LENTE DE ESCULTURA (70851.000) UN 1,0000 0,0000 1.396,64 1.396,64

COTAÇÃO COTAÇÃO 418 REFLETOR ALUMÍNIO ESPELHADO (79853.000) UN 1,0000 0,0000 1.080,60 1.080,60

COTAÇÃO COTAÇÃO 419 LENTE SOFTEC (70854.000) UN 1,0000 0,0000 2.773,26 2.773,26

COTAÇÃO COTAÇÃO 420 ANÉIS DE SUPORTE (74396.000) UN 2,0000 0,0000 473,61 947,22

COTAÇÃO COTAÇÃO 421 CAIXA PARA INSTALAÇÃO (79038.000) UN 1,0000 0,0000 724,21 724,21

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 23,16 23,85

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 1,0000 3,0000 16,75 17,25

M.O. INSTAL. BASEADA NA COMP. EMOP 18.027.0434-0 OBS.:

18.141 18.027.0704-F

SISTEMA FLEXIVEL DE ILUMINACAO DE LED PARA USO 

INTERNO,COM FONTE DE ALIMENTACAO EM PONTO 

REMOTO,PARA SER FIXADO SOB O BANCO,CONFORME ITEM 

97 DO PROJ.EXEC.DE LUMINOTECNICA DA LIGHTING DESIGN 

STUDIO (REV 14),INCLUSIVE DRIVER REMOTO BIVOLT (NAO 

DIMERIZAVEL,DOIS DRIVERS POR BANCO).FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA A OBRA DO MIS

UN 27.545,45

COTAÇÃO COTAÇÃO 422
SISTEMA FLEXÍVEL DE FITA EM LED NEON FLEX

EKF241NEON, 8W/m 2700K 24V - FAIXA 1
M 28,2000 0,0000 89,00 2.509,80

COTAÇÃO COTAÇÃO 423 DRIVE (2X14,10)M = 28,20M /9 = 3,13 UN 4,0000 0,0000 504,13 2.016,52

COTAÇÃO COTAÇÃO 424
SISTEMA FLEXÍVEL DE FITA EM LED NEON FLEX

EKF241NEON, 8W/m 2700K 24V - FAIXA 2
M 30,8000 0,0000 89,00 2.741,20

COTAÇÃO COTAÇÃO 425 DRIVE (2X15,40)M = 30,80M /9 = 3,42 UN 4,0000 0,0000 504,13 2.016,52

COTAÇÃO COTAÇÃO 426
SISTEMA FLEXÍVEL DE FITA EM LED NEON FLEX

EKF241NEON, 8W/m 2700K 24V - FAIXA 3
M 24,6000 0,0000 89,00 2.189,40

COTAÇÃO COTAÇÃO 427 DRIVE (2X12,30)M = 24,60M /9 = 2,73 UN 3,0000 0,0000 504,13 1.512,39

COTAÇÃO COTAÇÃO 428
SISTEMA FLEXÍVEL DE FITA EM LED NEON FLEX

EKF241NEON, 8W/m 2700K 24V - FAIXA 4
M 25,4000 0,0000 89,00 2.260,60

COTAÇÃO COTAÇÃO 429 DRIVE (2X12,70)M = 25,40M /9 = 2,82 UN 3,0000 0,0000 504,13 1.512,39

COTAÇÃO COTAÇÃO 430
SISTEMA FLEXÍVEL DE FITA EM LED NEON FLEX

EKF241NEON, 8W/m 2700K 24V - FAIXA 5
M 25,2000 0,0000 89,00 2.242,80

COTAÇÃO COTAÇÃO 431 DRIVE (2X12,60)M = 25,20M /9 = 2,80 UN 3,0000 0,0000 504,13 1.512,39

COTAÇÃO COTAÇÃO 432
SISTEMA FLEXÍVEL DE FITA EM LED NEON FLEX

EKF241NEON, 8W/m 2700K 24V - FAIXA 6
M 25,2000 0,0000 89,00 2.242,80

COTAÇÃO COTAÇÃO 433 DRIVE (2X12,60)M = 25,20M /9 = 2,80 UN 3,0000 0,0000 504,13 1.512,39

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 79,7000 3,0000 23,16 1.901,23

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 79,7000 3,0000 16,75 1.375,02

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

QUANTIDADES CONFORME ITEM 97 DO PROJETO EXECUTIVO 

DE LUMINOTÉCNICA

DA LIGHTING DESIGN

OBS.:

18.152 18.029.0900-F

AUTOMATIZACAO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE INCENDIO 

(PAINEL DECOMANDO).PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM - MIS.

UN 33.814,42

COTAÇÃO COTAÇÃO 434

PAINEL AUTO-PORTANTE C/ PORTA E FECHO,

TAMPAS TRASEIRA E LATERAIS, BASE SOLEIRA, NAS

DIMENSÕES 1800X800X660MM (AXLXP)

UN 1,0000 0,0000 5.051,35 5.051,35

COTAÇÃO COTAÇÃO 435

DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 200A,

PROTEÇÃO TÉRMICA AJUSTÁVEL 160-200A E

MAGNÉTICO FIXO, CAPAC. INTERRUPÇÃO 42KA/220-

240V, 18KA/380-415V, 16KA/440V - NORMA IEC 60947-

2

UN 3,0000 0,0000 870,54 2.611,61

COTAÇÃO COTAÇÃO 436

MANOPLA ROTATIVA PARA PORTA DE PAINEL PARA

DISJUNTOR DWB 250, HASTE 430MM, COM BLOQUEIO

PARA ATÉ 3 CADEADOS, ABERTURA DA PORTA

SOMENTE NA POSIÇÃO DESLIGADO.

UN 1,0000 0,0000 624,80 624,80

COTAÇÃO COTAÇÃO 437
CONTATOR AUXILIAR 1NAF MAIS CONTATO DE

ALARME 1NAF PARA DISJUNTOR DWB160 À DWB1000
UN 2,0000 0,0000 306,59 613,17

COTAÇÃO COTAÇÃO 438

DISJUNTOR MAGNÉTICO PARA PROTEÇÃO DE

CIRCUITO DE MOTOR EM CAIXA MOLDADA DE 25A,

DISPARADOR MAGNÉTICO FIXO (IM = 300A).

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 50KA/220-240V,

30KA/380-415V E 25KA/440V - NORMA IEC 60947-2

UN 1,0000 0,0000 368,50 368,50

COTAÇÃO COTAÇÃO 439

SOFT STARTER - 171A - 60CV/220V - 125CV/380V -

125CV/440V - SEM IHM - COM BY-PASS INCORPORADO,

ALIMENTAÇÃO 220/575 - ALIMENTAÇÃO DE CONTROLE

110-240V - 3 ENTRADAS DIGITAIS - 2 SAÍDAS RELÉ

UN 2,0000 0,0000 8.204,84 16.409,67

COTAÇÃO COTAÇÃO 440  IHM LOCAL PARA SSW07 E SSW08 UN 2,0000 0,0000 542,48 1.084,95

COTAÇÃO COTAÇÃO 441

DISJUNTOR MOTOR (AZUL) COM DISPARADOR

TÉRMICO AJUSTÁVEL ( 10 A 16A ) E MAGNÉTICO FIXO

EM 13X IN. CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICU)

100KA/220V, 50KA/380V, 50KA/440V

UN 1,0000 0,0000 404,26 404,26

COTAÇÃO COTAÇÃO 442

BLOCO DE CONTATO (AZUL) AUXILIAR FRONTAL

NORMAL 1NA / 1 NF PARA DISJUNTOR MOTOR

MPW18/40/80

UN 1,0000 0,0000 51,97 51,97

COTAÇÃO COTAÇÃO 443
MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C (DISPARO

DE 5 A 10 X IN), 5KA 230/400V (NBR IEC 60947-2)
UN 1,0000 0,0000 55,76 55,76

COTAÇÃO COTAÇÃO 444
MINICONTATOR (AZUL) 12A EM AC-3 (22A/AC1) C/

1NA BOBINA 220V60HZ, VMAX=440VCA.
UN 1,0000 0,0000 154,79 154,79

COTAÇÃO COTAÇÃO 445
MINICONTATOR AUXILIAR (AZUL) 10A EM AC14 E

AC15/230V 1NA/3NF BOBINA 220V60HZ.
UN 2,0000 0,0000 83,71 167,41

COTAÇÃO COTAÇÃO 446
MINICONTATOR AUXILIAR (AZUL) 10A EM AC14 E

AC15/230V 2NA/2NF BOBINA 220V60HZ
UN 6,0000 0,0000 82,28 493,68

COTAÇÃO COTAÇÃO 447
MINICONTATOR AUXILIAR (AZUL) 10A EM AC14 E

AC15/230V 4NA BOBINA 220V60HZ.
UN 1,0000 0,0000 85,90 85,90

COTAÇÃO COTAÇÃO 448
SINALEIRO MONOBLOCO COM LED BRANCO

220Vca, FURAÇÃO 22MM. VIDA ÚTIL 30.000 HORAS
UN 1,0000 0,0000 18,11 18,11

COTAÇÃO COTAÇÃO 449
SINALEIRO MONOBLOCO COM LED VERMELHO

220Vca, FURAÇÃO 22MM. VIDA ÚTIL 30.000 HORAS
UN 3,0000 0,0000 18,11 54,33

COTAÇÃO COTAÇÃO 450
SINALEIRO MONOBLOCO COM LED VERDE 220Vca,

FURAÇÃO 22MM. VIDA ÚTIL 30.000 HORAS
UN 3,0000 0,0000 18,11 54,33

COTAÇÃO COTAÇÃO 451
SINALEIRO MONOBLOCO COM LED AMARELHO

220Vca, FURAÇÃO 22MM. VIDA ÚTIL 30.000 HORAS
UN 3,0000 0,0000 18,11 54,33

COTAÇÃO COTAÇÃO 452

BOTÃO PULSADOR DUPLO, VERMELHO-VERDE ( I E

0 ), FURAÇÃO 22MM. GRAU DE PROTEÇÃO IP66.

LÂMPADA NÃO INCLUSA

UN 3,0000 0,0000 63,54 190,62

COTAÇÃO COTAÇÃO 453

COMUTADORA 2 POSIÇÕES FIXAS (45°), COM 1NA,

KNOB CURTO NA COR PRETA, FURAÇÃO 22MM. GRAU

DE PROTEÇÃO IP66

UN 4,0000 0,0000 66,02 264,08

COTAÇÃO COTAÇÃO 454

 BLOCO DE CONTATO 1NF "RETARDADO", PARA

COMANDO E SINALIZAÇÃO DA LINHA CSW WH.

SISTEMA DE MONTAGEM “FRONT-BACK”. ATENDE AOS

REQUISITOS DA NORMA BRASILEIRA NR-12 SOBRE

“RUPTURA POSITIVA”, GARANTINDO A INTERRUPÇÃO

DO CIRCUITO DE CONTROLE DE MÁQUINAS E

UN 7,0000 0,0000 31,36 219,52

COTAÇÃO COTAÇÃO 455 ALARME PARA PORTA 22MM UN 1,0000 0,0000 15,18 15,18

COTAÇÃO COTAÇÃO 456

BORNE DE POTÊNCIA COM CONEXÃO POR

PARAFUSO M10X30, PARA CABO DE 95 MM²

(EMBALAGEM 4PÇS)

UN 6,0000 0,0000 139,34 836,04

COTAÇÃO COTAÇÃO 457

SISTEMA DE VENTILAÇÃO COMPLETO COM FILTRO

E GRELHA RAL 7032 230VCA – 115W VAZÃO DE

875M³/H DIMENSÕES DE 320X320MM

UN 2,0000 0,0000 485,56 971,12

EMOP 13261

EXAUSTOR TUBO AXIAL, ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 

300MM, HELICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO 

CARBONO

UN 2,0000 0,0000 927,00 1.854,00

COTAÇÃO COTAÇÃO 458
BORNE COM CONEXÃO POR PARAFUSO, PARA

CABO FLEXÍVEL DE 4 MM² (EMBALAGEM 100 PÇS)
UN 3,0000 0,0000 25,59 76,76

COTAÇÃO COTAÇÃO 459
BORNE TERRA COM CONEXÃO POR PARAFUSO

2,5/4 MM²
UN 1,0000 0,0000 6,78 6,78

COTAÇÃO COTAÇÃO 460
BORNE DUPLO, CONEXÃO POR PARAFUSO PARA

CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² (EMBALAGEM 100 PÇS)
UN 15,0000 0,0000 20,80 311,93

COTAÇÃO COTAÇÃO 461
TAMPA DE FECHAMENTO P/ BORNE DUPLO

(EMBALAGEM 25 PÇS)
UN 1,0000 0,0000 246,48 246,48
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 462 POSTE FINAL COM PARAFUSO UN 4,0000 0,0000 4,28 17,10

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 11,6875 3,0000 23,16 278,80

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 9,6875 3,0000 16,75 167,13

OBS.:

18.154 18.051.0776-F

SISTEMA DE CONTROLE DE 

ILUMINACAO(DIMERIZACAO),CONFORME CA-DERNO DE 

ESPECIFICACOES TECNICAS DE DIMERIZACAO.FORNECIMEN-

TO E INSTALACAO,PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN 1.818.017,05

COTAÇÃO COTAÇÃO 463
SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA INTEGRAÇÃO COM 

BMS BACNET
UN 1,0000 0,0000 29.435,17 29.435,17

COTAÇÃO COTAÇÃO 464
SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA PROGRAMAÇÃO E 

OPERAÇÃO DO SISTEMA
UN 1,0000 0,0000 90.981,44 90.981,44

COTAÇÃO COTAÇÃO 465
SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REPORT DE 

RELATÓRIOS DO SISTEMA
UN 1,0000 0,0000 19.496,02 19.496,02

COTAÇÃO COTAÇÃO 466
One Q-Admin lighting license required for each Quantum processor in 

the system
UN 1,0000 0,0000 52.228,83 52.228,83

COTAÇÃO COTAÇÃO 467 SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO E VISITA DA LUTRON UN 1,0000 0,0000 38.444,90 38.444,90

COTAÇÃO COTAÇÃO 468
SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO QUANTUM VUE (CORE I7, 

8GB RAM, HDD 1TB, WIN10 PRO)
UN 1,0000 0,0000 12.589,74 12.589,74

COTAÇÃO COTAÇÃO 469
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, 

CONECTORIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO
UN 1,0000 0,0000 183.492,47 183.492,47

COTAÇÃO COTAÇÃO 470
PAINEL PROCESSADOR QUANTUM PRE-MONTADO PARA 

GERENCIMEAMENTO ILUMI
UN 6,0000 0,0000 48.807,66 292.845,96

COTAÇÃO COTAÇÃO 471
MODULO CONTROLADOR PARA CARGAS DIGITAIS 

ENDERECAVEIS
UN 4,0000 0,0000 13.256,40 53.025,60

COTAÇÃO COTAÇÃO 472
UNIDADE DE CONTROLE PARA LUMINÁRIAS COM CARGAS LED, 

ELEV OU MLV
UN 18,0000 0,0000 10.846,14 195.230,52

COTAÇÃO COTAÇÃO 473
MODULO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO P/ 4ZONAS-10 

APERES
UN 65,0000 0,0000 6.146,15 399.499,75

COTAÇÃO COTAÇÃO 474
MODULO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO SWITCH CONTROL 

4ZN 10A
UN 8,0000 0,0000 8.676,92 69.415,36

COTAÇÃO COTAÇÃO 475 MODULO SENSOR COM E SEM FIO 434 MHZ 24V UN 31,0000 0,0000 2.350,00 72.850,00

COTAÇÃO COTAÇÃO 476
CONTROLE REMOTO DE RADIOFREQUENCIA PICO DE 2 

BOTÕES-BRANCO
UN 114,0000 0,0000 325,38 37.093,32

COTAÇÃO COTAÇÃO 477
CONTROLE REMOTO DE RADIOFREQUENCIA PICO DE 3 

BOTÕES-BRANCO
UN 4,0000 0,0000 325,38 1.301,52

COTAÇÃO COTAÇÃO 478
TECLADO DE PAREDE COM 5 BOTÕES-COM INFRA VERM-SEM 

SIMBOLOGIA
UN 8,0000 0,0000 3.976,91 31.815,28

COTAÇÃO COTAÇÃO 479 SENSOR TETO OCUPACAO LUTRON-COM Q SAIDA FM 434MHZ UN 56,0000 0,0000 1.265,38 70.861,28

COTAÇÃO COTAÇÃO 480
SENSOR DE PRESENÇA SEM FIO A SER MONTADO NO CANTO 

DA PAREDE
UN 18,0000 0,0000 1.265,38 22.776,84

COTAÇÃO COTAÇÃO 481 INTERFACE ETHERNET RS232 PARA LINHA GRAFIK EYE UN 6,0000 0,0000 8.435,89 50.615,34

COTAÇÃO COTAÇÃO 482 ESPELHO DE PAREDE CLARO 1 MODULO 4X2-BRANCO UN 67,0000 0,0000 60,25 4.036,75

COTAÇÃO COTAÇÃO 483 ESPELHO DE PAREDE CLARO 2 MODULO 4X4-BRANCO UN 21,0000 0,0000 120,50 2.530,50

COTAÇÃO COTAÇÃO 484 ESPELHO DE PAREDE CLARO 3 MODULOS 6X4-BRANCO UN 3,0000 0,0000 183,17 549,51

COTAÇÃO COTAÇÃO 485
ADAPTADOR PARA INSTALAR CONTROLE REMOTO PICO EM 

PAREDES
UN 118,0000 0,0000 114,48 13.508,64

COTAÇÃO COTAÇÃO 486
QUADRO DE FIXAÇÃO PARA MÓDULOS, CANALETAS, 

PLAQUETAS, MISCELANEAS, ETC.
UN 12,0000 0,0000 2.513,16 30.157,92

COTAÇÃO COTAÇÃO 487
CABO DE 4 VIAS PARA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO RF
UN 1.870,0000 0,0000 23,12 43.234,40

OBS.:

18.155 18.052.0060-F

SISTEMA DE ENERGIA SOLAR PARA AQUECIMENTO DE 

AGUA,C/APOIO AGAS,COMPLETO,C/20 COLETORES SOLAR 

C/AREA DE 2M2,C/2 RESERVATOS TERMICOS,CAPACID 2000 

LITROS CADA,SUPORTE FIXACAO P/COLETORES DE 

AQUECIMENTO,BOMBAS CIRCULACAO E 

RECIRCULACAO,INTERLIGACAO HIDRAULICA E 

ELETRICA,PROJ.EXECUTIVO,ICAMENTO,QUADRODE 

COMANDO,TESTES,IMPOSTOS E FRETE.FORN./INSTAL.PARA 

MIS

UN 109.758,57

COTAÇÃO COTAÇÃO 488

RESERVATÓRIO TÉRMICO COM CAPACIDADE PARA

2000L, COM SEU TAMBOR INTERNO EM CHAPA DE AÇO

INOX AISI 316, PARA ALTA PRESSÃO - 4,0Kg/cm², COM

ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, E EXTERIOR EM

CHAPA DE ALUMÍNIO, TAMPA DE INSPEÇÃO E TAMPAS

LATERAIS EM TERMOPLÁSTICO.

UN 2,0000 0,0000 17.978,03 35.956,06

COTAÇÃO COTAÇÃO 489 COLETORES SOLAR (VIDRO TEMPERADO) UN 20,0000 0,0000 1.282,59 25.651,80

COTAÇÃO COTAÇÃO 490 ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA (VASO DE EXPANSÃO) UN 1,0000 0,0000 498,84 498,84

COTAÇÃO COTAÇÃO 491 MÓDULO DE AUTOMAÇÃO (CDT) UN 1,0000 0,0000 4.919,49 4.919,49

COTAÇÃO COTAÇÃO 492
QUADROS DE COMANDO P/ CONTROLE DA

AUTOMAÇÃO DO SISTEMA SOLAR
UN 2,0000 0,0000 1.020,76 2.041,52

COTAÇÃO COTAÇÃO 493 AQUECEDOR RINNAI INDUSTRIAL UN 3,0000 0,0000 4.208,86 12.626,58

EMOP 14192 PRESSOSTATO 20/40 PSI UN 2,0000 0,0000 112,99 225,98

EMOP 00982
BOMBA HIDRAULICA OU CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, 

DE 10,0CV-220/380V
UN 2,0000 0,0000 8.473,71 16.947,42
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

COTAÇÃO COTAÇÃO 496
Conjunto de materiais para cavalete de ramal predial de agua, padrao 

normal, tipo A de 1". (SCO IT 10.40.0059)
UN 20,0000 0,0000 367,40 7.348,00

EMOP 12797
TUBO CPVC RIGIDO, 28MM, SOLDAVEL, PARA AGUA QUENTE E 

FRIA
M 60,0000 0,0000 22,85 1.371,23

COTAÇÃO COTAÇÃO 498 Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2" KG 13,7800 0,0000 10,15 139,87

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 39,4360 3,0000 23,16 940,74

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 16,0000 3,0000 24,92 410,68

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 39,4360 3,0000 16,75 680,37

150.140.170 OBS.:

15.153 15.015.0184-F
Cabo de cobre flexivel, PVC/70oC, categoria 5, PE (0,95mm), 

blindado, 4 pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou similar
M 4,50

COTAÇÃO COTAÇÃO 503
Cabo de cobre flexivel, PVC/70oC, categoria 5, PE (0,95mm), 

blindado, 4 pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou similar 
M 1,0000 0,0000 3,27 3,27

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0300 3,0000 23,16 0,72

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,0300 3,0000 16,75 0,52

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM  (MAT021850 OBS.:

15.154 15.015.0185-F  Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar PT 0,75

COTAÇÃO COTAÇÃO 504  Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar PT 1,0000 0,0000 0,75 0,75

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM MAT039450 OBS.:

15.156 15.015.0186-F
CABO DE FIBRA OTICA DE 6 FIAS. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO
M 16,37

COTAÇÃO COTAÇÃO 506 Cabo de fibra optica, monomodo, metalico, geleado, de 18 fibras M 1,0000 0,0000 10,61 10,61

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1400 3,0000 23,16 3,34

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1400 3,0000 16,75 2,42

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM ORSE 8690 OBS.:

18.156 18.052.0042-F

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO(SDAI), 

CONTEMPLANDO 01 CENTRAL ANALÓGICA ENDEREÇÁVEL DE 

04 LAÇOS, DETECTOR DE FUMAÇA(229)/DETECTOR DUPLO 

FUMAÇA/TERMOV.(30), INCLUSIVE BASES, ACIONADOR DE 

ALARME MANUAL(41), BOTÃO DE PÃNICO(26), MÓDULO 

MONITOR PARA CHAVE DE FLUXO(18), MÓDULO MONITOR(14), 

MÓDULO DE ENTRADA(45) MÓDULO DE COMANDO(11), 

ANUNCIADOR DE ÁUDIO VISUAL(41) CABOS E 

COMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA, 

PROJETO/SOFTWARE'S/START-UP 

DOCUMENTAÇÃO/TREINAMENTO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1.052.299,88

COTAÇÃO COTAÇÃO 505

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPOSTO 

DE  DETECTORES ÓPTICOS DE FUMAÇA, ACIONADORES 

MANUAIS, SINALIZADORES AUDIOVISUAIS E MÓDULOS DE 

COMANDO, TODOS ESSES DISPOSITIVOS SERÃO 

ENDEREÇÁVEIS, CONTENDO 01 CENTRAL COM 08 LAÇOS,  229 

DETECTORES ÓPTICOS DE FUMAÇA , 02 BEAM DETECTORS, 36 

ACIONADORES MANUAIS, 34 SINALIZADORES AUDIOVISUAIS, 56 

MÓDULOS MONITORES, 03 MÓDULOS DE COMANDO, 22 

MÓDULOS ISOLADORES / BASES ISOLADORAS 

UN 1,0000 0,0000 1.052.299,88 1.052.299,88

OBS.:

18.157 18.052.0035-F

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO(RCE) PARA DADOS 

E VOZ, EM CABO UTP CAT-6, COMPREENDENDO PATCH 

PANEL/SWITCH/MODEM ADSL/TOMADAS RJ-45/PATCH 

CORD/RACK/BLOCOS/CABO CI/ OUTROS, INCLUIDO 

PROJETO/IDENTIFICAÇÃO/CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE 

DADOS E 

VOZ/TESTES/DOCUMENTAÇÃO/STARTUP/TREINAMENTO.FORN

ECIMENTO E INSTALAÇÃO, P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN 3.348.470,77

COTAÇÃO COTAÇÃO 507

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO(RCE) PARA DADOS 

E VOZ, EM CABO UTP CAT-6, COMPREENDENDO PATCH 

PANEL/SWITCH/MODEM ADSL/TOMADAS RJ-45/PATCH 

CORD/RACK/BLOCOS/CABO CI/ OUTROS, INCLUIDO 

PROJETO/IDENTIFICAÇÃO/CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE 

DADOS E 

VOZ/TESTES/DOCUMENTAÇÃO/STARTUP/TREINAMENTO.FORN

ECIMENTO E INSTALAÇÃO, P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 3.348.470,77 3.348.470,77

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

OBS.:

18.158 18.052.0039-F

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO(SCA), CONTEMPLANDO 

02 CONJUNTOS DE FECHADURA MAGNÉTICA COMPLETA PARA 

PORTA INTERNA, 19 SENSORES DE EMBUTIR EM PORTA, 01 

CENTRAL INTERFONIA COM 16 RAMAIS, INTERFONES E 

TERMINAL DE PORTARIA, CABEAMENTO, 

INTEGRADO/CONTROLADO PELO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 

PREDIAL (SSCU) 

PROJETO/DOCUMENTAÇÃO/STARTUP/TREINAMENTO.FORNECI

MENTO E INSTALAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 460.096,88

COTAÇÃO COTAÇÃO 508

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO(SCA), CONTEMPLANDO 02 

CONJUNTOS DE FECHADURA MAGNÉTICA COMPLETA PARA 

PORTA INTERNA, 19 SENSORES DE EMBUTIR EM PORTA, 01 

CENTRAL INTERFONIA COM 16 RAMAIS, INTERFONES E 

TERMINAL DE PORTARIA, CABEAMENTO, 

INTEGRADO/CONTROLADO PELO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 

PREDIAL (SSCU) 

PROJETO/DOCUMENTAÇÃO/STARTUP/TREINAMENTO.FORNECI

MENTO E INSTALAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 460.096,88 460.096,88

OBS.:

18.159 18.052.0040-F

SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO EM 

VIDEO(CFTV), EM CABO COAXIAL 750,CONTEMPLANDO 3 

SERVIDORES

DE IMAGEM EM DVR(16 CANAIS/480 FPS/H.264/HD 500G/DVD-

RW/ACESSO LOCAL E REMOTO) 39 MICRO CÂMERAS EM DOME

COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 560 TVL/DAY-NIGHT, 2 TVS LCD 

21", 1 TV 42", CABEAMENTO COAXIAL E CABO PARA

ALIMENTAÇÃO, FONTES ALIMENTAÇÃO, RACK 49", MESA 

CONSOLE DE OPERAÇÃO, NO-BREAK, PROJETOS, 

DOCUMENTAÇÃO,

START-UP, TREINAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1.471.134,28

COTAÇÃO COTAÇÃO 509

SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO EM 

VIDEO(CFTV), EM CABO COAXIAL 750,CONTEMPLANDO 3 

SERVIDORES

DE IMAGEM EM DVR(16 CANAIS/480 FPS/H.264/HD 500G/DVD-

RW/ACESSO LOCAL E REMOTO) 39 MICRO CÂMERAS EM DOME

COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 560 TVL/DAY-NIGHT, 2 TVS LCD 

21", 1 TV 42", CABEAMENTO COAXIAL E CABO PARA

ALIMENTAÇÃO, FONTES ALIMENTAÇÃO, RACK 49", MESA 

CONSOLE DE OPERAÇÃO, NO-BREAK, PROJETOS, 

DOCUMENTAÇÃO,

START-UP, TREINAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 1.471.134,28 1.471.134,28

OBS.:

18.160 18.052.0041-F

SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE 

UTILIDADES(SSCU), INCLUINDO SOFTWARES E HARDWARES 

DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONTROLADORES, 

SENSORES, TRANSMISSORES, PAINEIS DE CONTROLE, 

CABEAMENTO, BANCO DE DADOS, 

ENGENHARIA/STARTUP/TREINAMENTO/DOCUMENTAÇÃO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 480.952,72

COTAÇÃO COTAÇÃO 510

SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE UTILIDADES(SSCU), 

INCLUINDO SOFTWARES E HARDWARES DAS ESTAÇÕES DE 

TRABALHO, CONTROLADORES, SENSORES, TRANSMISSORES, 

PAINEIS DE CONTROLE, CABEAMENTO, BANCO DE DADOS, 

ENGENHARIA/STARTUP/TREINAMENTO/DOCUMENTAÇÃO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 1,0000 0,0000 480.952,72 480.952,72

OBS.:

1.13 01.050.0806-F
MÃO DE OBRA EM PERIODO NOTURNO, CONFORME LEIS 

TRABALHISTAS
MÊS 55.871,04

EMOP 20004
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 302,7000 20,0000 16,75 6.084,27

EMOP 20022

MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES 

SUBTERRANEAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

H 4,0000 20,0000 23,16 111,17

EMOP 20039
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 126,4000 20,0000 23,16 3.512,91

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. %

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

SUB-TOTAL 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

EMOP 20042
MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAS 

DESONERADOS
H 0,3000 20,0000 23,16 8,34

EMOP 20046
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 10,2000 20,0000 23,16 283,48

EMOP 20060
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 385,3000 20,0000 23,16 10.708,26

EMOP 20062
MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVEENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 52,8000 20,0000 27,41 1.736,70

EMOP 20064
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 70,4000 20,0000 32,01 2.704,20

EMOP 20070
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 105,6000 20,0000 104,43 13.233,37

EMOP 20087
MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 0,2600 20,0000 24,92 7,78

EMOP 20090
MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 2,4100 20,0000 32,01 92,57

EMOP 20091
MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITO, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 0,1000 20,0000 23,16 2,78

EMOP 20097
MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE REFRIGERACAO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 36,2000 20,0000 22,45 975,23

EMOP 20102
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 70,0000 20,0000 24,92 2.093,28

EMOP 20104
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO (ILUMINACAO 

PUBLICA), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
H 35,8000 20,0000 23,28 1.000,11

EMOP 20111
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC.), 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 17,6000 20,0000 26,01 549,33

EMOP 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 47,6000 20,0000 23,16 1.322,90

EMOP 20131
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 22,0000 20,0000 24,92 657,89

EMOP 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 504,0000 20,0000 16,75 10.130,40

EMOP 20134
MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H 17,2000 20,0000 24,92 514,35

EMOP 20152
MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 5,1000 20,0000 23,16 141,74

OBS.:COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: Quantitativo de horas com base na curva ABC dos insumos 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 SS Solve service  R$             1.390,00 6850 6874 1,003504  R$             1.394,87  R$             1.394,87 

2 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

3 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

PERFURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO, DIÂMETRO 2" CM  R$                      3,61 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Triunfo serviços  R$                    2,20 6850 6874 1,003504  R$                    2,20  R$                    2,20 

2 01/2024 Gfk Construções  R$                    5,00 6850 6874 1,003504  R$                    5,01  R$                    5,01 

3 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

4 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

PERFURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO, DIÂMETRO 3" CM  R$                      5,46 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Triunfo serviços  R$                    2,40 6850 6874 1,003504  R$                    2,40  R$                    2,40 

2 01/2024 Gfk Construções  R$                    8,50 6850 6874 1,003504  R$                    8,52  R$                    8,52 

3 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

4 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

PERFURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO, DIÂMETRO 4" CM  R$                      6,32 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Triunfo serviços  R$                    2,60 6850 6874 1,003504  R$                    2,60  R$                    2,60 

2 01/2024 Gfk Construções  R$                  10,00 6850 6874 1,003504  R$                  10,03  R$                  10,03 

3 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

4 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

PERFURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO, DIÂMETRO 6" CM  R$                      7,93 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Triunfo serviços  R$                    3,30 6850 6874 1,003504  R$                    3,31  R$                    3,31 

2 01/2024 Gfk Construções  R$                  12,50 6850 6874 1,003504  R$                  12,54  R$                  12,54 

3 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

4 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

PERFURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO, DIÂMETRO 8" CM  R$                    11,14 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Triunfo serviços  R$                    7,20 6850 6874 1,003504  R$                    7,22  R$                    7,22 

2 01/2024 Gfk Construções  R$                  15,00 6850 6874 1,003504  R$                  15,05  R$                  15,05 

3 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -   

MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, CARGAS E DESCARGA DE ELEVADOR CREMALHEIRA, CAPACIDADE 12T, ALTURA 40 MUN  R$              50.386,36 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 ORGUEL  R$           50.210,45 6850 6874 1,003504  R$           50.386,36  R$           50.386,36 

2 01/2024 6850 6874 1,003504

3 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -   

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ELEVADOR CREMALHEIRA CAP 1200KG CABINE SIMPLES COM ALTURA DE 40,00 METROS + 7,50 M DE SEGURANÇA TOTALIZANDO 47,50 METROS DE ALTURA + 7 PARADAS.MÊS  R$              15.349,04 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 ORGUEL  R$           15.295,46 6850 6874 1,003504  R$           15.349,04  R$           15.349,04 

2 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -   

FAIXA SINALIZADORA UN  R$                  561,96 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Casa do Braile  R$                560,00 6850 6874 1,003504  R$                561,96  R$                561,96 

Placa em aco inox escovado, (40 x 30)cm, bitola no 22 AISI 304, gravacao em fotocorrosao, texto preto, com logomarca, para inauguracaoUN  R$                    10,03 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Casa do Braile  R$                  10,00 6850 6874 1,003504  R$                  10,03  R$                  10,03 

2 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -   

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 002

3,61R$                            

1.394,87R$                     

COTAÇÃO 001

COTAÇÃO 003

5,46R$                            

COTAÇÃO 004

6,32R$                            

COTAÇÃO 005

7,93R$                            

COTAÇÃO 006

11,14R$                          

COTAÇÃO 007

50.386,36R$                   

COTAÇÃO 008

15.349,04R$                   

COTAÇÃO 009

561,96R$                        

COTAÇÃO 010

10,03R$                          
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293

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

PLACA TÁTIL RELEVO BRAILLE MED. 7x4cm, BATENTE P/ ELEVADOR UN  R$                    12,04 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Direct Borracha  R$                  10,00 6850 6874 1,003504  R$                  10,03  R$                  10,03 

2 01/2024 AXION 21,50R$                  6850 6874 1,003504  R$                  21,57  R$                  21,57 

3 01/2024 Casa do Braile  R$                  12,00 6850 6874 1,003504  R$                  12,04  R$                  12,04 

4 01/2024

FITA DUPLA FACE 6mm x 20m UN  R$                    23,18 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 23,10R$                  6850 6874 1,003504  R$                  23,18  R$                  23,18 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

LIRIOPE MUSCARII VARIEGATA UN  R$                    15,05 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Horto das Acácias  R$                    2,50 6850 6874 1,003504  R$                    2,50  R$                    2,50 

2 01/2024 Bouganvillea  R$                  15,00 6850 6874 1,003504  R$                  15,05  R$                  15,05 

3 01/2024 Esquematiza  R$                  15,00 6850 6874 1,003504  R$                  15,05  R$                  15,05 

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

NEOREGELIA COMPACTA- VERDE UN  R$                    25,83 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2024 MERCALO LIVRE  R$                  25,83 6874 6874 1,000000  R$                  25,83  R$                  25,83 

2 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -   

ASPARAGUS DENSIFLORUS "SPRENGERI" UN  R$                    20,07 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Horto das Acácias  R$                  19,90 6850 6874 1,003504  R$                  19,96  R$                  19,96 

2 01/2024 Bouganvillea  R$                  20,00 6850 6874 1,003504  R$                  20,07  R$                  20,07 

3 01/2024 Esquematiza  R$                  46,00 6850 6874 1,003504  R$                  46,16  R$                  46,16 

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

LIRIOPE MUSCARII - VERDE UN  R$                      8,78 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Horto das Acácias  R$                    2,50 6850 6874 1,003504  R$                    2,50  R$                    2,50 

2 01/2024 Esquematiza  R$                  15,00 6850 6874 1,003504  R$                  15,05  R$                  15,05 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

BLOCO DE ISOPOR EPS, CLASSE F, TIPO 5, DENSIDADE DE 22 Kg/m³,C/ DIM. DE 400 x 300 x 100mm UN  R$                    15,52 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 15,47R$                  6850 6874 1,003504  R$                  15,52  R$                  15,52 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

VEDA BORDA UN  R$                    41,29 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 41,15R$                  6850 6874 1,003504  R$                  41,29  R$                  41,29 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, SAFETY-WALK 3M, L=5CM OU SIMILAR. ORSE 00976 M  R$                  130,40 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Casa do Braile  R$                210,00 6850 6874 1,003504  R$                210,73  R$                210,73 

2 01/2024 AXION 49,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  50,07  R$                  50,07 

TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL M  R$                    20,88 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 20,81R$                  6850 6874 1,003504  R$                  20,88  R$                  20,88 

2 01/2024 DEMA 29,35R$                  6850 6874 1,003504  R$                  29,45  R$                  29,45 

3 01/2024 AXION 19,99R$                  6850 6874 1,003504  R$                  20,06  R$                  20,06 

COTAÇÃO 019

130,40R$                        

COTAÇÃO 020

20,88R$                          

COTAÇÃO 011

12,04R$                          

COTAÇÃO 012

23,18R$                          

COTAÇÃO 013

15,05R$                          

COTAÇÃO 016

8,78R$                            

COTAÇÃO 015

20,07R$                          

COTAÇÃO 014

25,83R$                          

COTAÇÃO 017

15,52R$                          

COTAÇÃO 018

41,29R$                          
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

BALIZADOR MODELO VEGA QUADRADO, PARA EMBUTIR EM PAREDE DE ALVENARIA. BALIZADOR COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA. DRIVER INTEGRADO NA LUMINÁRIA. REQUER CAIXA DE CHUMBAR, VENDIDA SEPARADAMENTE COMO ACESSÓRIO. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 20. USO INTERNO. UN  R$                  126,40 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 07/2023 LUMERA ILUMINAÇÃO  R$                125,30 6814 6874 1,008805  R$                126,40  R$                126,40 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PERFIL EMBUTIDO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM DIFUSOR. PARA LÂMPADAS TUBULARES G5. USO INTERNO. M  R$                  278,16 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2024 ILUMINA INSTALACAO LTDA  R$                278,16 6874 6874 1,000000  R$                278,16  R$                278,16 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

LUMINÁRIA DECORATIVA PARA USO EXTERNO OU INTERNO, LENTE INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, MÁSCARA DECORATIVA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, BASE INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA COM SUPORTE PARA O SOQUETE DA LÂMPADA OS PARAFUSOS DE INOX. RESISTENTE A MARESIA. RESISTENTE A IMPACTO. UN  R$                  103,60 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 07/2023 LUMERA ILUMINAÇÃO  R$                102,70 6814 6874 1,008805  R$                103,60  R$                103,60 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CANCELADO M  R$                          -   

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 CANCELADO  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM M  R$                    38,61 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 33,82R$                  6850 6874 1,003504  R$                  33,93  R$                  33,93 

2 01/2024 DEMA 38,48R$                  6850 6874 1,003504  R$                  38,61  R$                  38,61 

3 01/2024 AXION 66,58R$                  6850 6874 1,003504  R$                  66,81  R$                  66,81 

TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM M  R$                    56,56 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 49,55R$                  6850 6874 1,003504  R$                  49,72  R$                  49,72 

2 01/2024 DEMA 56,37R$                  6850 6874 1,003504  R$                  56,56  R$                  56,56 

3 01/2024 AXION 68,60R$                  6850 6874 1,003504  R$                  68,84  R$                  68,84 

TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM M  R$                    88,89 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 74,27R$                  6850 6874 1,003504  R$                  74,53  R$                  74,53 

2 01/2024 DEMA 88,58R$                  6850 6874 1,003504  R$                  88,89  R$                  88,89 

3 01/2024 AXION 144,16R$                6850 6874 1,003504  R$                144,66  R$                144,66 

TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM M  R$                  137,55 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 118,77R$                6850 6874 1,003504  R$                119,18  R$                119,18 

2 01/2024 DEMA 137,07R$                6850 6874 1,003504  R$                137,55  R$                137,55 

3 01/2024 AXION 232,14R$                6850 6874 1,003504  R$                232,95  R$                232,95 

TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM M  R$                  211,99 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 211,25R$                6850 6874 1,003504  R$                211,99  R$                211,99 

2 01/2024 DEMA 189,36R$                6850 6874 1,003504  R$                190,02  R$                190,02 

3 01/2024 AXION 315,88R$                6850 6874 1,003504  R$                316,98  R$                316,98 

TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM M  R$                  294,95 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 293,93R$                6850 6874 1,003504  R$                294,95  R$                294,95 

2 01/2024 DEMA 289,09R$                6850 6874 1,003504  R$                290,10  R$                290,10 

3 01/2024 AXION 407,04R$                6850 6874 1,003504  R$                408,46  R$                408,46 

88,89R$                          

COTAÇÃO 028

137,55R$                        

COTAÇÃO 029

211,99R$                        

COTAÇÃO 030

294,95R$                        

COTAÇÃO 021

126,40R$                        

COTAÇÃO 022

278,16R$                        

COTAÇÃO 023

103,60R$                        

COTAÇÃO 024

-R$                              

COTAÇÃO 025

38,61R$                          

COTAÇÃO 026

56,56R$                          

COTAÇÃO 027
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM M  R$                  455,48 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 453,89R$                6850 6874 1,003504  R$                455,48  R$                455,48 

2 01/2024 DEMA 409,58R$                6850 6874 1,003504  R$                411,01  R$                411,01 

3 01/2024 AXION 658,26R$                6850 6874 1,003504  R$                660,56  R$                660,56 

ADAPTADOR EM LATÃO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO UN  R$                    91,11 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                  87,00 6850 6874 1,003504  R$                  87,30  R$                  87,30 

2 01/2024 AXION 94,58R$                  6850 6874 1,003504  R$                  94,91  R$                  94,91 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º UN  R$                  261,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                297,00 6850 6874 1,003504  R$                298,04  R$                298,04 

2 01/2024 AXION 224,36R$                6850 6874 1,003504  R$                225,14  R$                225,14 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

5 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TAMPA DE FERRO-FUNDIDO COM INSCRIÇÃO DE INCÊNDIO NO PASSEIO PARA RECALQUE DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO UN  R$                  332,41 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                355,90 6850 6874 1,003504  R$                357,14  R$                357,14 

2 01/2024 AXION 306,60R$                6850 6874 1,003504  R$                307,67  R$                307,67 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TAMPÃO DE LATÃO CEGO COM CORRENTE PARA HIDRANTE UN  R$                    79,07 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                  67,00 6850 6874 1,003504  R$                  67,23  R$                  67,23 

2 01/2024 AXION 90,60R$                  6850 6874 1,003504  R$                  90,91  R$                  90,91 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

5 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

VÁLVULA GAVETA, CORPO EM FUNDIDO, EXTR.FLANGEADA DIÂN.4" UN  R$               1.290,86 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$             1.214,58 6850 6874 1,003504  R$             1.218,83  R$             1.218,83 

2 01/2024 AXION 1.358,14R$             6850 6874 1,003504  R$             1.362,89  R$             1.362,89 

VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER EM FERRO FUNDIDO NODULAR 2" UN  R$                  300,84 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                301,58 6850 6874 1,003504  R$                302,63  R$                302,63 

2 01/2024 AXION 298,00R$                6850 6874 1,003504  R$                299,04  R$                299,04 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DIÂM. 1.1/2" UN  R$               1.293,35 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$             1.351,99 6850 6874 1,003504  R$             1.356,72  R$             1.356,72 

2 01/2024 AXION 1.225,69R$             6850 6874 1,003504  R$             1.229,98  R$             1.229,98 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DIÂM. 3" UN  R$               4.201,79 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$             3.958,44 6850 6874 1,003504  R$             3.972,30  R$             3.972,30 

2 01/2024 AXION 4.415,80R$             6850 6874 1,003504  R$             4.431,27  R$             4.431,27 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SISTEMA DE ANCORAGENS PARA MANUTENÇÃO DE FACHADAS COM USO DE RAPEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MISUN  R$            275.963,50 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Gfk Construções  R$         195.320,00 6850 6874 1,003504  R$         196.004,33  R$         196.004,33 

2 01/2024 PB Soluções em ancoragem  R$         275.000,00 6850 6874 1,003504  R$         275.963,50  R$         275.963,50 

3 01/2024 Uk Engenharia  R$         358.919,98 6850 6874 1,003504  R$         360.177,50  R$         360.177,50 

275.963,50R$                 

332,41R$                        

COTAÇÃO 037

300,84R$                        

COTAÇÃO 038

1.293,35R$                     

COTAÇÃO 035

79,07R$                          

COTAÇÃO 036

1.290,86R$                     

COTAÇÃO 031

455,48R$                        

COTAÇÃO 032

91,11R$                          

COTAÇÃO 033

261,59R$                        

COTAÇÃO 034

COTAÇÃO 039

4.201,79R$                     

COTAÇÃO 040
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296

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

TELA HEXAGONAL GALV.MALHA 1" E FIO 22 BWG (0,71mm) ROLO 1x50m UN  R$                  513,43 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Telasa  R$                429,00 6850 6874 1,003504  R$                430,50  R$                430,50 

2 01/2024 Petromar  R$                511,64 6850 6874 1,003504  R$                513,43  R$                513,43 

3 01/2024 Açospontocom  R$                650,00 6850 6874 1,003504  R$                652,27  R$                652,27 

4 01/2024 6850 6874 1,003504

Divisória P/Sanitario da Diviplac linha Master M2  R$                  825,83 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                890,00 6850 6874 1,003504  R$                893,11  R$                893,11 

2 01/2024 AXION 755,90R$                6850 6874 1,003504  R$                758,54  R$                758,54 

3

CAIXILHO BASC. FERRO #20 PINT. ESMALTE + VIDRO (INSUMO - 001463) M2  R$                  285,24 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                358,00 6850 6874 1,003504  R$                359,25  R$                359,25 

2 01/2024 AXION 210,50R$                6850 6874 1,003504  R$                211,23  R$                211,23 

3

CANCELADO UN  R$                          -   

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 CANCELADO  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

2

3

VIGA MADEIRA DE LEI 7,5X12CM (INSUMO1272) M  R$                    39,43 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                  42,69 6850 6874 1,003504  R$                  42,83  R$                  42,83 

2 01/2024 AXION 35,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  36,02  R$                  36,02 

3

COMPENSADO 12MM (INSUMO 6453) M2  R$                  169,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                178,00 6850 6874 1,003504  R$                178,62  R$                178,62 

2 01/2024 AXION 160,00R$                6850 6874 1,003504  R$                160,56  R$                160,56 

3

PARAFUSO DE FIXAÇÃO (INSUMO 8200) UN  R$                    28,83 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                  35,10 6850 6874 1,003504  R$                  35,22  R$                  35,22 

2 01/2024 AXION 22,36R$                  6850 6874 1,003504  R$                  22,43  R$                  22,43 

3

FOLHA PRE COMPOSTA DE ÉBANO LINHEIRO UN  R$                  109,42 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                112,09 6850 6874 1,003504  R$                112,48  R$                112,48 

2 01/2024 AXION 105,98R$                6850 6874 1,003504  R$                106,35  R$                106,35 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

VERNIZ IGNIFUGANTE GL  R$                  250,87 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                255,00 6850 6874 1,003504  R$                255,89  R$                255,89 

2 01/2024 AXION 245,00R$                6850 6874 1,003504  R$                245,85  R$                245,85 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

FORRO BOREAL NEGRO M2  R$                    82,75 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                  85,90 6850 6874 1,003504  R$                  86,20  R$                  86,20 

2 01/2024 AXION 79,02R$                  6850 6874 1,003504  R$                  79,29  R$                  79,29 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

LÃ DE ROCHA ESP.25MM E DENS. = 64KG/M3 M2  R$                  191,76 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                180,15 6850 6874 1,003504  R$                180,78  R$                180,78 

2 01/2024 AXION 202,04R$                6850 6874 1,003504  R$                202,74  R$                202,74 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CANCELADO M2  R$                          -   

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 CANCELADO  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

COTAÇÃO 049

250,87R$                        

COTAÇÃO 050

82,75R$                          

COTAÇÃO 051

169,59R$                        

COTAÇÃO 047

28,83R$                          

COTAÇÃO 041

191,76R$                        

COTAÇÃO 052

-R$                              

513,43R$                        

COTAÇÃO 042

825,83R$                        

COTAÇÃO 043

285,24R$                        

COTAÇÃO 048

109,42R$                        

COTAÇÃO 044

-R$                              

COTAÇÃO 045

39,43R$                          

COTAÇÃO 046
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

 R$                        -   

FITA DUPLA FACE 48MMX30M M  R$                    43,37 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                  39,44 6850 6874 1,003504  R$                  39,57  R$                  39,57 

2 01/2024 AXION 47,01R$                  6850 6874 1,003504  R$                  47,17  R$                  47,17 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Madeira - Sarrafo em madeira aparelhada, de (5 x 2,5)cm - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos MadeireirosM  R$                      8,89 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                  10,83 6850 6874 1,003504  R$                  10,86  R$                  10,86 

2 01/2024 AXION 6,90R$                     6850 6874 1,003504  R$                    6,92  R$                    6,92 

3

REVESTIMENTO ACÚSTICO DE PAREDE EM CHAPA PERF. DE AÇO GALV. M2  R$               1.730,33 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$             1.750,00 6850 6874 1,003504  R$             1.756,13  R$             1.756,13 

2 01/2024 AXION 1.698,58R$             6850 6874 1,003504  R$             1.704,53  R$             1.704,53 

3

PERFIL METÁLICO CANTONEIRA OU TABICA (INSUMO 39424) M  R$                      8,54 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                    6,13 6850 6874 1,003504  R$                    6,15  R$                    6,15 

2 01/2024 AXION 10,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  10,93  R$                  10,93 

3

PENDURAL OU PRESILHA (INSUMO 39430) UN  R$                      1,21 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                    1,06 6850 6874 1,003504  R$                    1,06  R$                    1,06 

2 01/2024 AXION 1,36R$                     6850 6874 1,003504  R$                    1,36  R$                    1,36 

3

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,35X25MM (INSUMO 40547) CENTO  R$                      0,78 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                    0,53 6850 6874 1,003504  R$                    0,53  R$                    0,53 

2 01/2024 AXION 1,03R$                     6850 6874 1,003504  R$                    1,03  R$                    1,03 

3

MANTA EM LÃ DE VIDRO M2  R$                  177,65 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                173,97 6850 6874 1,003504  R$                174,57  R$                174,57 

2 01/2024 AXION 180,09R$                6850 6874 1,003504  R$                180,72  R$                180,72 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Cerâmica 300 x 300 x12mm, Gail, linha kerafloor, ref.9032 ou similar - 12911/ORSE M2  R$                  251,42 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 315,90R$                6850 6874 1,003504  R$                317,00  R$                317,00 

2 01/2024 Gail  R$                185,19 6850 6874 1,003504  R$                185,84  R$                185,84 

3

Rodapé em placa extrudada, linha Industrial_Gressit, Gail, dim. 300x120x9mm, ref.: 4706_1000 ou similar - 11765/ORSE M  R$                    47,42 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Gail  R$                  47,84 6850 6874 1,003504  R$                  48,00  R$                  48,00 

2 01/2024 AXION 46,68R$                  6850 6874 1,003504  R$                  46,84  R$                  46,84 

3

LADRILHO HIDRÁULICO 10X10CM - LISO M  R$                  451,88 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Arte em Ladrilhos  R$                550,00 6850 6874 1,003504  R$                551,92  R$                551,92 

2 01/2024 AXION 350,62R$                6850 6874 1,003504  R$                351,84  R$                351,84 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PISO 60X60 EM GRANITINA PRÉ MOLDADA, ESP=2CM M  R$                  216,75 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Concresteel  R$                140,00 6850 6874 1,003504  R$                140,49  R$                140,49 

2 01/2024 Dharma  R$                216,00 6850 6874 1,003504  R$                216,75  R$                216,75 

3 01/2024 Concresteel  R$                218,00 6850 6874 1,003504  R$                218,76  R$                218,76 

RESINA DE BASE EPÓXI PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA KG  R$                    37,04 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                  33,84 6850 6874 1,003504  R$                  33,95  R$                  33,95 

2 01/2024 AXION 39,99R$                  6850 6874 1,003504  R$                  40,13  R$                  40,13 

3

COTAÇÃO 053

43,37R$                          

COTAÇÃO 057

1,21R$                            

COTAÇÃO 058

0,78R$                            

COTAÇÃO 054

8,89R$                            

COTAÇÃO 055

1.730,33R$                     

COTAÇÃO 056

COTAÇÃO 059

177,65R$                        

COTAÇÃO 060

251,42R$                        

COTAÇÃO 061

47,42R$                          

COTAÇÃO 062

451,88R$                        

COTAÇÃO 063

216,75R$                        

COTAÇÃO 064

37,04R$                          

8,54R$                            
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

SOLVENTE THINER 5 LITROS (INSUMO 3329) UN  R$                    67,27 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                  63,99 6850 6874 1,003504  R$                  64,21  R$                  64,21 

2 01/2024 AXION 70,08R$                  6850 6874 1,003504  R$                  70,32  R$                  70,32 

3

VERNIZ SPARLACK MARITIMO (INSUMO 8512) GL  R$                  121,75 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                123,75 6850 6874 1,003504  R$                124,18  R$                124,18 

2 01/2024 AXION 118,90R$                6850 6874 1,003504  R$                119,31  R$                119,31 

3

TAPETE ARTICULADO UN  R$               5.780,18 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Arte Inox  R$             5.760,00 6850 6874 1,003504  R$             5.780,18  R$             5.780,18 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

REVESTIMENTO DE PAREDE EM SISAL NATURAL M2  R$                  129,93 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                135,97 6850 6874 1,003504  R$                136,44  R$                136,44 

2 01/2024 AXION 122,98R$                6850 6874 1,003504  R$                123,41  R$                123,41 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MANTA EM POLIETILENO 2MM M2  R$                      6,27 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                    5,50 6850 6874 1,003504  R$                    5,51  R$                    5,51 

2 01/2024 AXION 7,00R$                     6850 6874 1,003504  R$                    7,02  R$                    7,02 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MANTA ACUST. EM LÃ DE PET 30KG/M3 E 50MM M2  R$                    62,07 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                  67,44 6850 6874 1,003504  R$                  67,67  R$                  67,67 

2 01/2024 AXION 56,27R$                  6850 6874 1,003504  R$                  56,46  R$                  56,46 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

VERNIZ IGNÍFUGO ANTI CHAMAS GL  R$                  260,31 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                275,90 6850 6874 1,003504  R$                276,86  R$                276,86 

2 01/2024 AXION 242,90R$                6850 6874 1,003504  R$                243,75  R$                243,75 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PISO TÁTIL ALERTA / DIRECIONAL 25X25X3 EM AÇO INOX (SBC - 25821) M  R$                  244,17 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Serve Brasil  R$                  98,10 6850 6874 1,003504  R$                  98,44  R$                  98,44 

2 01/2024 Total acessibilidade  R$                476,00 6850 6874 1,003504  R$                477,66  R$                477,66 

3 01/2024 AXION 243,32R$                6850 6874 1,003504  R$                244,17  R$                244,17 

COLA DE CONTATO EXTRA 2,8kg P/ FIXAÇÃO (SBC - 25824) UN  R$                  195,64 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                182,21 6850 6874 1,003504  R$                182,84  R$                182,84 

2 01/2024 AXION 207,72R$                6850 6874 1,003504  R$                208,44  R$                208,44 

3

PISO TÁTIL ALERTA / DIRECIONAL 25X25X3 EM POLIPROPILENO PP (SBC 25823) M  R$                    46,14 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                  47,60 6850 6874 1,003504  R$                  47,76  R$                  47,76 

2 01/2024 AXION 44,36R$                  6850 6874 1,003504  R$                  44,51  R$                  44,51 

3

CANCELADO KG  R$                          -   

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 CANCELADO  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

3

CHUMBADOR EM BARRA DE FERRO GALV. 2. 1/2" (ITEM 11729) UN  R$                    66,39 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Petromar 26,38R$                  6850 6874 1,003504  R$                  26,47  R$                  26,47 

2 01/2024 AXION 105,93R$                6850 6874 1,003504  R$                106,30  R$                106,30 

3

COTAÇÃO 066

121,75R$                        

COTAÇÃO 067

5.780,18R$                     

COTAÇÃO 068

129,93R$                        

COTAÇÃO 069

6,27R$                            

COTAÇÃO 074

46,14R$                          

COTAÇÃO 075

-R$                              

COTAÇÃO 076

66,39R$                          

COTAÇÃO 065

67,27R$                          

COTAÇÃO 070

62,07R$                          

COTAÇÃO 071

260,31R$                        

COTAÇÃO 072

244,17R$                        

COTAÇÃO 073

195,64R$                        
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299

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

PORTA ACÚSTICA METÁLICA, 46 DB, FOLHA DUPLA NAS DIMENSÕES DE (800 + 1175 ) x 2700 x 50mm, COM MIOLO EM LÃ MINERAL DE ALTA DENSIDADE, CANTONEIRA EM AÇO CARBONO PROTEGIDO E PINT NA COR CINZA MUNSELL, N.º 6,5, MARCO CONSTRUÍDO DO MESMO MATERIAL E PINTURA, INCL FECHADURA PAPAIZ NA COR PRETA OU EQUIVALENTE, E 04 PUXADORES NA COR PRETA (INTERNO + EXTERNO), EM AMBAS AS FOLHASUN  R$              23.556,62 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 MD  marcenaria 23.474,38R$           6850 6874 1,003504  R$           23.556,62  R$           23.556,62 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SILICONE REPELENTE (SBC 10140) L  R$                    42,27 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 42,13R$                  6850 6874 1,003504  R$                  42,27  R$                  42,27 

2

3

FITA DE VEDAÇÃO M  R$                      2,64 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 3,80R$                     6850 6874 1,003504  R$                    3,81  R$                    3,81 

2 04/2024 SCO RIO - MAT059350  R$                    1,46 6874 6874 1,000000  R$                    1,46  R$                    1,46 

3

CANCELADO M2  R$                          -   

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 CANCELADO  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

2

3

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1.1/2" M  R$                  284,99 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 284,00R$                6850 6874 1,003504  R$                284,99  R$                284,99 

2

3

 CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M  R$                  284,99 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 284,00R$                6850 6874 1,003504  R$                284,99  R$                284,99 

2

3

TELA TECIDO METÁLICO MALHA 3, FIO 20 BWG M2  R$                  125,43 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Açospontocom 150,00R$                6850 6874 1,003504  R$                150,52  R$                150,52 

2 01/2024 Telasa 125,00R$                6850 6874 1,003504  R$                125,43  R$                125,43 

3 01/2024 AXION 91,50R$                  6850 6874 1,003504  R$                  91,82  R$                  91,82 

CHUMBADOR PARABOLT Ø 5/8" x 2.1/2" (MAT0033100) UN  R$                    17,44 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Petromar 13,22R$                  6850 6874 1,003504  R$                  13,26  R$                  13,26 

2 12/2023 SCO 17,50R$                  6850 6874 1,003504  R$                  17,56  R$                  17,56 

3 01/2024 AXION 17,38R$                  6850 6874 1,003504  R$                  17,44  R$                  17,44 

CHAPA DE ACO GALVANIZADA, Nº11 3,00MM (MAT030150) M2  R$                  520,65 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 12/2023 SCO  R$                518,84 6850 6874 1,003504  R$                520,65  R$                520,65 

2

3

SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 30x30 cm (SINAPI - 37590) UN  R$                    26,49 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 12/2023 SINAP 42,31R$                  6850 6874 1,003504  R$                  42,45  R$                  42,45 

2 01/2024 AXION 10,50R$                  6850 6874 1,003504  R$                  10,53  R$                  10,53 

3

FECHADURA C/ MAÇANETA DE ALAVANCA E CILINDRO P/ PORTA CORTA FOGO UN  R$                  306,45 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Petromar 255,62R$                6850 6874 1,003504  R$                256,51  R$                256,51 

2 01/2024 AXION 355,15R$                6850 6874 1,003504  R$                356,39  R$                356,39 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE ENROLAR AUTOM.,CONFEC. CHAPA ACO GALV.0,80MM,PERFIL MEIA CANA MICRO PERFURADO TRANS VISION,SOLEIRA TUB.,GUIAS LATERAIS CHAPA ACO GALV.EIXO TUBUL AR DIMENSIONADO CONF.TAMANHO PORTA C/PONTAS ACO MACICO E TES TEIRAS LATERAIS,DIM.7,36X2,42M(+ 0,60M EIXO),INCL.PINT.ELETR OST.COR PRETA E UM KIT CENTRAL C/DOIS CONTROLES,P/OBRA M.I.SUN  R$              25.087,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$           29.584,60 6850 6874 1,003504  R$           29.688,25  R$           29.688,25 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$           26.500,00 6850 6874 1,003504  R$           26.592,84  R$           26.592,84 

3 01/2024 Gfk Construções  R$           23.500,00 6850 6874 1,003504  R$           23.582,33  R$           23.582,33 

4 01/2024 Esquafebraz  R$           12.660,00 6850 6874 1,003504  R$           12.704,35  R$           12.704,35 

COTAÇÃO 085

520,65R$                        

COTAÇÃO 086

26,49R$                          

COTAÇÃO 087

306,45R$                        

COTAÇÃO 088

25.087,59R$                   

284,99R$                        

COTAÇÃO 083

125,43R$                        

COTAÇÃO 077

23.556,62R$                   

COTAÇÃO 078

42,27R$                          

COTAÇÃO 079

2,64R$                            

COTAÇÃO 080

-R$                              

COTAÇÃO 081

284,99R$                        

COTAÇÃO 082

COTAÇÃO 084

17,44R$                          
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300

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE ENROLAR AUTOM.,CONFEC. EM CHAPA GALV.0,80MM,PERFIL MEIA CANA MICRO PERF.TRANSVISION SOLEIRA TUB.,GUIAS LATERAIS EM CHAPA DE ACO GALV.,EIXO TUB. DIM.CONF.TAMANHO DA PORTA C/PONTAS DE ACO MACICO E TESTEIRAS LATERAIS,DIM.3,60X3,65M(+ 0,60M DE EIXO),INCL.PINT.ELETROS. NA COR PRETA E 1 KIT DE CENTRAL C/2 CONTROLES,P/OBRA DO MIS.UN  R$              25.087,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite 29.584,60R$           6850 6874 1,003504  R$           29.688,25  R$           29.688,25 

2 01/2024 FF  Serralheria 26.500,00R$           6850 6874 1,003504  R$           26.592,84  R$           26.592,84 

3 01/2024 Gfk Construções 23.500,00R$           6850 6874 1,003504  R$           23.582,33  R$           23.582,33 

4 01/2024 Esquafebraz 12.660,00R$           6850 6874 1,003504  R$           12.704,35  R$           12.704,35 

PORTA DE SEGURANCA C/BLINDAGEM(ANTI-ARROMBAMENTO&PROTECAO BA LISTICA P/ARMAS CURTO ALCANCE), NIVEL III-A, DIM=0.93X3.65M, EM CHAPA DE ACO CARBONO&LONGARINAS INTERNAS EM ACO, MARCO E BATENTE DO MESMO MATERIAL, CONTEMPLANDO FECHADURA DE SEGURAN CA COMPATIVEL, CHAVES, CONJ. MACANETA, ACAB. EM PINTURA PRI- ME ANTICORROSIVA NA COR CINZA ESCURO.FORN.&INST. P/OBRA MIS.UN  R$              13.045,54 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 TopBlind  R$           13.000,00 6850 6874 1,003504  R$           13.045,54  R$           13.045,54 

2 01/2024 Segurança  MIX  R$           17.400,00 6850 6874 1,003504  R$           17.460,96  R$           17.460,96 

3 01/2024 Techno portas  R$           17.024,37 6850 6874 1,003504  R$           17.084,01  R$           17.084,01 

4 01/2024 Elite  R$           11.472,50 6850 6874 1,003504  R$           11.512,69  R$           11.512,69 

5 01/2024 FF  Serralheria  R$           12.800,00 6850 6874 1,003504  R$           12.844,84  R$           12.844,84 

CAIXILHO BASCULANTE FERRO (INSUMO 1463) UN  R$                  182,03 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                181,40 6850 6874 1,003504  R$                182,03  R$                182,03 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$                175,44 6850 6874 1,003504  R$                176,05  R$                176,05 

3 01/2024 Gfk Construções  R$                215,25 6850 6874 1,003504  R$                216,00  R$                216,00 

TRILHO SUIÇO MAXI-SIMPLES(ORSE COD -03650) M  R$                    35,12 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                  31,00 6850 6874 1,003504  R$                  31,10  R$                  31,10 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$                  35,00 6850 6874 1,003504  R$                  35,12  R$                  35,12 

3 01/2024 Gfk Construções  R$                  41,40 6850 6874 1,003504  R$                  41,54  R$                  41,54 

BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" (ORSE) M  R$                    15,05 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                  10,20 6850 6874 1,003504  R$                  10,23  R$                  10,23 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$                  15,00 6850 6874 1,003504  R$                  15,05  R$                  15,05 

3 01/2024 Gfk Construções  R$                  21,80 6850 6874 1,003504  R$                  21,87  R$                  21,87 

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO COM ABAS DESIGUAIS 2"x20mmx3000 mm (CPOS S 03.000.26616) KG  R$                    10,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                  10,20 6850 6874 1,003504  R$                  10,23  R$                  10,23 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$                  15,00 6850 6874 1,003504  R$                  15,05  R$                  15,05 

3 01/2024 Gfk Construções  R$                  21,80 6850 6874 1,003504  R$                  21,87  R$                  21,87 

GRELHA DE RETORNO COM LÂMINAS FIXAS,DIM.1635X660MM, ACAB.ANODIZADO UN  R$                    44,45 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                  44,30 6850 6874 1,003504  R$                  44,45  R$                  44,45 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$                  41,40 6850 6874 1,003504  R$                  41,54  R$                  41,54 

3 01/2024 Gfk Construções  R$                  55,00 6850 6874 1,003504  R$                  55,19  R$                  55,19 

GRELHA DE RETORNO COM LÂMINAS FIXAS, DIM.1385X1185MM, ACAB.ANODIZADO UN  R$               1.000,29 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$                996,80 6850 6874 1,003504  R$             1.000,29  R$             1.000,29 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X1/2 ", E = 3/16 " (SINAPI - 00000590) KG  R$                    44,45 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                  44,30 6850 6874 1,003504  R$                  44,45  R$                  44,45 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$                  41,40 6850 6874 1,003504  R$                  41,54  R$                  41,54 

3 01/2024 Gfk Construções  R$                  55,00 6850 6874 1,003504  R$                  55,19  R$                  55,19 

GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORN. E MONTAGEM) UN  R$                  194,32 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$                193,65 6850 6874 1,003504  R$                194,32  R$                194,32 

VIDRO TEMPERADO SIMPLES INCOLOR 8MM INCL. FERRAGENS (INSUMO 17190) M2  R$                  717,50 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                600,00 6850 6874 1,003504  R$                602,10  R$                602,10 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$                715,00 6850 6874 1,003504  R$                717,50  R$                717,50 

3 01/2024 Gfk Construções  R$                950,00 6850 6874 1,003504  R$                953,32  R$                953,32 

PERFIL DE ACABAM. AÇO INOX P/ VIDRO (INSUMO 11088) M  R$                    40,14 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

194,32R$                        

COTAÇÃO 092

35,12R$                          

COTAÇÃO 093

15,05R$                          

COTAÇÃO 094

10,23R$                          

COTAÇÃO 095

44,45R$                          

COTAÇÃO 096

COTAÇÃO 091

182,03R$                        

COTAÇÃO 089

25.087,59R$                   

COTAÇÃO 090

1.000,29R$                     

COTAÇÃO 097

44,45R$                          

COTAÇÃO 098

COTAÇÃO 099

717,50R$                        

COTAÇÃO 100

13.045,54R$                   
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301

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

1 01/2024 Elite  R$                  40,00 6850 6874 1,003504  R$                  40,14  R$                  40,14 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$                  32,37 6850 6874 1,003504  R$                  32,48  R$                  32,48 

3 01/2024 Gfk Construções  R$                  41,58 6850 6874 1,003504  R$                  41,72  R$                  41,72 

DOBRADIÇA INF. PORTA VIDRO (MAT 050100) UN  R$                  175,61 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                150,00 6850 6874 1,003504  R$                150,52  R$                150,52 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$                175,00 6850 6874 1,003504  R$                175,61  R$                175,61 

3 01/2024 Gfk Construções  R$                213,25 6850 6874 1,003504  R$                213,99  R$                213,99 

DOBRADIÇA SUP. PORTA VIDRO (MAT 050150) UN  R$                  175,61 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                150,00 6850 6874 1,003504  R$                150,52  R$                150,52 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$                175,00 6850 6874 1,003504  R$                175,61  R$                175,61 

3 01/2024 Gfk Construções  R$                213,25 6850 6874 1,003504  R$                213,99  R$                213,99 

MANCAL SUPERIOR PORTA VIDRO (MAT 087900) UN  R$                    26,75 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                  25,50 6850 6874 1,003504  R$                  25,58  R$                  25,58 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$                  26,66 6850 6874 1,003504  R$                  26,75  R$                  26,75 

3 01/2024 Gfk Construções  R$                  31,74 6850 6874 1,003504  R$                  31,85  R$                  31,85 

PIVO P/ PORTA VIDRO (MAT 098550) UN  R$                    23,98 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                  17,30 6850 6874 1,003504  R$                  17,36  R$                  17,36 

2 01/2024 Gfk Construções  R$                  23,90 6850 6874 1,003504  R$                  23,98  R$                  23,98 

3 01/2024 FF  Serralheria  R$                101,14 6850 6874 1,003504  R$                101,49  R$                101,49 

FERRAG. P/FIX. PAINEL VIDRO (INSUMO 8428) UN  R$                    61,55 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                  61,34 6850 6874 1,003504  R$                  61,55  R$                  61,55 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$                  53,99 6850 6874 1,003504  R$                  54,17  R$                  54,17 

3 01/2024 Gfk Construções  R$                  71,90 6850 6874 1,003504  R$                  72,15  R$                  72,15 

ESPELHO DE BANHEIROS, VESTIÁRIOS E CAMARINS, COMPOSTO POR ESPELHOS 4mm E SUPORTE EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DET-0031/0076 A 0099 / 0101A 0103)M2  R$               2.844,93 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$             2.835,00 6850 6874 1,003504  R$             2.844,93  R$             2.844,93 

2 01/2024 FF  Serralheria  R$             6.154,40 6850 6874 1,003504  R$             6.175,96  R$             6.175,96 

3 01/2024 Gfk Construções  R$             2.792,88 6850 6874 1,003504  R$             2.802,66  R$             2.802,66 

CONJUNTO DE PORTAS ANTI PÂNICO COMPOSTO DE 2 FOLHAS COM 1000X2500X150MM CADA, EXECUTADAS EM BLOCOS DE LÂMINA DE COMPENSADO USINADO EM MÁQUINA CNC CRIANDO RELEVO DE 150MM FORMANDO VALES COM PROFUNDIDADES VARIÁVEIS LUSTRADAS COM VERNIZ ANTICHAMAS E FERRAGENS, PERTENCENTES AO CONJUNTO DE PAINEIS ESPECIAIS DA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃOUN  R$              42.301,53 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 08/2023 Oficina Brasileira  R$           42.000,00 6825 6874 1,007179  R$           42.301,53  R$           42.301,53 

01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ESQUADRIAS, ARMÁRIOS, BANCAS E BALCÕES EM MADEIRA COM REVEST. LAMINADO - F/I. (SCO - RJ ES 10.99.0300) M2  R$               5.196,42 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 MD  marcenaria  R$             5.263,20 6850 6874 1,003504  R$             5.281,64  R$             5.281,64 

2 12/2023 SOC RIO  R$             2.919,54 6850 6874 1,003504  R$             2.929,76  R$             2.929,76 

3 12/2023 Oficina Brasileira  R$             5.178,28 6850 6874 1,003504  R$             5.196,42  R$             5.196,42 

ARMARIO INFERIOR "L" EM MDF, FORMICA TOM BRANCO TALAR, REF. L515 OU SIMILAR, COM PORTAS DE ABRIR, GAVETAS E PRATELEIRA INTERNA COM PINOS METÁLICOS (INCL. ESTES) PARA REGULAGEM E PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA (INCL. ESTE), DETALHES 1,3,4,5 E 6 DA PRANCHA A576 (COPA/4º PAVIMENTO)UN  R$               5.196,42 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Oficina Brasileira  R$             5.178,28 6850 6874 1,003504  R$             5.196,42  R$             5.196,42 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ARMARIO EM MDF, FORMICA TOM BRANCO REAL, REF. L515 OU SIMILAR, COM PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS COM PINOS METÁLICOS (INCL. ESTES) PARA REGULAGEM E PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA ACIDO (INCL. EST) DETALHES 1,3,5 E 7 DA DA PRANCHA A576UN  R$               5.196,42 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Oficina Brasileira  R$             5.178,28 6850 6874 1,003504  R$             5.196,42  R$             5.196,42 

1 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

1 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ARMARIO SOB BANCADA EM MDF, FORMICA BRANCA COM PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS INTERNAS COM PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA ACIDO (INCL.ESTES), DETALHES 1,4,5,6 E 7 DA PRANCHA A581UN  R$               5.196,42 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Oficina Brasileira  R$             5.178,28 6850 6874 1,003504  R$             5.196,42  R$             5.196,42 

1 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

1 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CANCELADO UN  R$                          -   

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

175,61R$                        

COTAÇÃO 103

COTAÇÃO 108

5.196,42R$                     

COTAÇÃO 109

5.196,42R$                     

COTAÇÃO 110

5.196,42R$                     

COTAÇÃO 111

5.196,42R$                     

COTAÇÃO 112

26,75R$                          

COTAÇÃO 104

23,98R$                          

COTAÇÃO 105

61,55R$                          

COTAÇÃO 106

2.844,93R$                     

COTAÇÃO 107

42.301,53R$                   

40,14R$                          

COTAÇÃO 101

175,61R$                        

COTAÇÃO 102
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

1 01/2024 CANCELADO  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

BALCÃO EM MDF REVEST. EM LAMINA ÉBANO LINHEIRO UN  R$            130.455,47 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Oficina Brasileira  R$         130.000,00 6850 6874 1,003504  R$         130.455,47  R$         130.455,47 

2 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

BALCÃO/ESTANTE DA LIVRARIA, EM MDF COM LAMINADO EM FOLHA PRÉ-COMPOSTA PADRÃO ÉBANO LINHEIRO, COMPOSTO P/ARMÁRIOS COM PORTAS NA PARTE SUPERIOR, PAINEL INTERMEDIÁRIO, TAMPO E BANCADA NA PARTE INFERIOR, DIM (12,10+9,97)M X H=2,42M E COMPLEMENTO DE PAINEL DE MADEIRA H=0,80M.UN  R$            479.172,99 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Oficina Brasileira  R$         477.500,00 6850 6874 1,003504  R$         479.172,99  R$         479.172,99 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CANCELADO UN  R$                          -   

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 CANCELADO  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

PORTA EM MADEIRA (PM1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               8.420,02 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$             9.199,20 6850 6874 1,003504  R$             9.231,43  R$             9.231,43 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             7.661,43 6850 6874 1,003504  R$             7.688,27  R$             7.688,27 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$             8.360,00 6825 6874 1,007179  R$             8.420,02  R$             8.420,02 

PORTA EM MADEIRA (PM1A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, PINTURA POR CONTA DO CLIENTE. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               8.057,43 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$             8.505,00 6850 6874 1,003504  R$             8.534,79  R$             8.534,79 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             7.661,43 6850 6874 1,003504  R$             7.688,27  R$             7.688,27 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$             8.000,00 6825 6874 1,007179  R$             8.057,43  R$             8.057,43 

PORTA EM MADEIRA (PM1B.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              10.978,25 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 08/2023 Oficina Brasileira  R$           10.900,00 6825 6874 1,007179  R$           10.978,25  R$           10.978,25 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PORTA EM MADEIRA (PM1B.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               8.534,79 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$             8.505,00 6850 6874 1,003504  R$             8.534,79  R$             8.534,79 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             7.661,43 6850 6874 1,003504  R$             7.688,27  R$             7.688,27 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           13.700,00 6825 6874 1,007179  R$           13.798,35  R$           13.798,35 

PORTA EM MADEIRA (PM1C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               8.158,15 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$             8.505,00 6850 6874 1,003504  R$             8.534,79  R$             8.534,79 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             7.661,43 6850 6874 1,003504  R$             7.688,27  R$             7.688,27 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$             8.100,00 6825 6874 1,007179  R$             8.158,15  R$             8.158,15 

PORTA EM MADEIRA (PM2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR COM GRELHA FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               9.773,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$             9.922,50 6850 6874 1,003504  R$             9.957,26  R$             9.957,26 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             9.739,11 6850 6874 1,003504  R$             9.773,23  R$             9.773,23 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$             9.660,00 6825 6874 1,007179  R$             9.729,35  R$             9.729,35 

PORTA EM MADEIRA (PM2A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               9.957,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$             9.922,50 6850 6874 1,003504  R$             9.957,26  R$             9.957,26 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             9.739,11 6850 6874 1,003504  R$             9.773,23  R$             9.773,23 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           10.500,00 6825 6874 1,007179  R$           10.575,38  R$           10.575,38 

PORTA EM MADEIRA (PM2A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA.FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               9.957,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$             9.922,50 6850 6874 1,003504  R$             9.957,26  R$             9.957,26 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             9.739,11 6850 6874 1,003504  R$             9.773,23  R$             9.773,23 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           14.500,00 6825 6874 1,007179  R$           14.604,10  R$           14.604,10 

PORTA EM MADEIRA (PM2A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               9.957,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

COTAÇÃO 114

479.172,99R$                 

COTAÇÃO 115

-R$                              

9.957,26R$                     

COTAÇÃO 123

9.957,26R$                     

COTAÇÃO 124

8.158,15R$                     

COTAÇÃO 121

9.773,23R$                     

COTAÇÃO 116

8.420,02R$                     

COTAÇÃO 117

8.057,43R$                     

COTAÇÃO 118

10.978,25R$                   

COTAÇÃO 119

8.534,79R$                     

COTAÇÃO 120

-R$                              

COTAÇÃO 122

COTAÇÃO 113

130.455,47R$                 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

1 01/2024 Nobrebox  R$             9.922,50 6850 6874 1,003504  R$             9.957,26  R$             9.957,26 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             9.739,11 6850 6874 1,003504  R$             9.773,23  R$             9.773,23 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           18.000,00 6825 6874 1,007179  R$           18.129,23  R$           18.129,23 

PORTA EM MADEIRA (PM2A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               9.957,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$             9.922,50 6850 6874 1,003504  R$             9.957,26  R$             9.957,26 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             9.739,11 6850 6874 1,003504  R$             9.773,23  R$             9.773,23 

3 01/2024 MD marcenaria  R$           13.000,00 6850 6874 1,003504  R$           13.045,54  R$           13.045,54 

PORTA EM MADEIRA (PM2B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               9.957,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$             9.922,50 6850 6874 1,003504  R$             9.957,26  R$             9.957,26 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             9.739,11 6850 6874 1,003504  R$             9.773,23  R$             9.773,23 

3 01/2024 MD marcenaria  R$           14.200,00 6850 6874 1,003504  R$           14.249,75  R$           14.249,75 

PORTA EM MADEIRA (PM2C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,20)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA COLAGEM DO VIDRO, EXCLUSIVE ESTE. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               9.773,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           11.089,83 6850 6874 1,003504  R$           11.128,68  R$           11.128,68 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             9.739,11 6850 6874 1,003504  R$             9.773,23  R$             9.773,23 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$             9.200,00 6825 6874 1,007179  R$             9.266,05  R$             9.266,05 

PORTA EM MADEIRA (PM3A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              12.158,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           12.115,79 6850 6874 1,003504  R$           12.158,23  R$           12.158,23 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           12.900,00 6825 6874 1,007179  R$           12.992,61  R$           12.992,61 

PORTA EM MADEIRA (PM4.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              11.597,56 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           12.115,79 6850 6874 1,003504  R$           12.158,23  R$           12.158,23 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$             9.850,00 6825 6874 1,007179  R$             9.920,71  R$             9.920,71 

PORTA EM MADEIRA (PM4.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              12.086,15 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           12.115,79 6850 6874 1,003504  R$           12.158,23  R$           12.158,23 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           12.000,00 6825 6874 1,007179  R$           12.086,15  R$           12.086,15 

PORTA EM MADEIRA (PM4.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              12.198,06 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           15.703,83 6850 6874 1,003504  R$           15.758,85  R$           15.758,85 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           12.111,11 6825 6874 1,007179  R$           12.198,06  R$           12.198,06 

PORTA EM MADEIRA (PM4A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              14.201,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           15.703,83 6850 6874 1,003504  R$           15.758,85  R$           15.758,85 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           14.100,00 6825 6874 1,007179  R$           14.201,23  R$           14.201,23 

PORTA EM MADEIRA (PM4A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              14.453,02 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.846,19 6850 6874 1,003504  R$           16.905,21  R$           16.905,21 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           14.350,00 6825 6874 1,007179  R$           14.453,02  R$           14.453,02 

PORTA EM MADEIRA (PM4A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              20.998,31 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           20.925,00 6850 6874 1,003504  R$           20.998,31  R$           20.998,31 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           21.000,00 6825 6874 1,007179  R$           21.150,76  R$           21.150,76 

PORTA EM MADEIRA (PM4A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              14.402,66 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           18.193,38 6850 6874 1,003504  R$           18.257,12  R$           18.257,12 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           14.300,00 6825 6874 1,007179  R$           14.402,66  R$           14.402,66 

PORTA EM MADEIRA (PM4A.5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              13.194,05 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.695,14 6850 6874 1,003504  R$           16.753,63  R$           16.753,63 

COTAÇÃO 130

12.086,15R$                   

COTAÇÃO 131

12.198,06R$                   

COTAÇÃO 132

14.201,23R$                   

COTAÇÃO 127

9.773,23R$                     

9.957,26R$                     

COTAÇÃO 126

9.957,26R$                     

COTAÇÃO 125

9.957,26R$                     

14.453,02R$                   

COTAÇÃO 134

20.998,31R$                   

COTAÇÃO 135

14.402,66R$                   

COTAÇÃO 136

13.194,05R$                   

COTAÇÃO 129

11.597,56R$                   

COTAÇÃO 133

COTAÇÃO 128

12.158,23R$                   

COTAÇÕES DE MERCADO 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 303 de 375



304

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           13.100,00 6825 6874 1,007179  R$           13.194,05  R$           13.194,05 

PORTA EM MADEIRA (PM4A.6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              14.906,25 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           19.795,02 6850 6874 1,003504  R$           19.864,37  R$           19.864,37 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           14.800,00 6825 6874 1,007179  R$           14.906,25  R$           14.906,25 

PORTA EM MADEIRA (PM5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              13.194,05 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           13.534,68 6850 6874 1,003504  R$           13.582,10  R$           13.582,10 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           12.141,42 6850 6874 1,003504  R$           12.183,95  R$           12.183,95 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           13.100,00 6825 6874 1,007179  R$           13.194,05  R$           13.194,05 

PORTA EM MADEIRA (PM6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR.OLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              22.416,71 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           22.338,45 6850 6874 1,003504  R$           22.416,71  R$           22.416,71 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           18.828,94 6850 6874 1,003504  R$           18.894,91  R$           18.894,91 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           24.500,00 6825 6874 1,007179  R$           24.675,89  R$           24.675,89 

PORTA EM MADEIRA (PM6A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              26.992,41 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           30.588,49 6850 6874 1,003504  R$           30.695,66  R$           30.695,66 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           17.595,32 6850 6874 1,003504  R$           17.656,96  R$           17.656,96 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           26.800,00 6825 6874 1,007179  R$           26.992,41  R$           26.992,41 

PORTA EM MADEIRA (PM6A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              27.596,71 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           31.839,33 6850 6874 1,003504  R$           31.950,88  R$           31.950,88 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           17.595,32 6850 6874 1,003504  R$           17.656,96  R$           17.656,96 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           27.400,00 6825 6874 1,007179  R$           27.596,71  R$           27.596,71 

PORTA EM MADEIRA (PM6B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              29.711,79 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           33.944,87 6850 6874 1,003504  R$           34.063,80  R$           34.063,80 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           23.254,85 6850 6874 1,003504  R$           23.336,32  R$           23.336,32 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           29.500,00 6825 6874 1,007179  R$           29.711,79  R$           29.711,79 

PORTA EM MADEIRA (PM6C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              27.193,84 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           33.944,87 6850 6874 1,003504  R$           34.063,80  R$           34.063,80 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           23.254,85 6850 6874 1,003504  R$           23.336,32  R$           23.336,32 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           27.000,00 6825 6874 1,007179  R$           27.193,84  R$           27.193,84 

PORTA EM MADEIRA (PM7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              21.150,76 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           23.892,87 6850 6874 1,003504  R$           23.976,58  R$           23.976,58 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           21.000,00 6825 6874 1,007179  R$           21.150,76  R$           21.150,76 

PORTA EM MADEIRA (PM7A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60/80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              21.654,35 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           29.896,68 6850 6874 1,003504  R$           30.001,42  R$           30.001,42 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             9.739,11 6850 6874 1,003504  R$             9.773,23  R$             9.773,23 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           21.500,00 6825 6874 1,007179  R$           21.654,35  R$           21.654,35 

PORTA EM MADEIRA (PM8) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, E PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              14.100,51 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.847,54 6850 6874 1,003504  R$           16.906,56  R$           16.906,56 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           14.000,00 6825 6874 1,007179  R$           14.100,51  R$           14.100,51 

PORTA EM MADEIRA (PM8A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              19.136,41 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           30.438,64 6850 6874 1,003504  R$           30.545,28  R$           30.545,28 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           19.000,00 6825 6874 1,007179  R$           19.136,41  R$           19.136,41 

PORTA EM MADEIRA (PM9) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               9.773,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           10.815,34 6850 6874 1,003504  R$           10.853,23  R$           10.853,23 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             9.739,11 6850 6874 1,003504  R$             9.773,23  R$             9.773,23 

29.711,79R$                   

COTAÇÃO 143

27.193,84R$                   

COTAÇÃO 144

21.150,76R$                   

COTAÇÃO 145

21.654,35R$                   

COTAÇÃO 146

14.100,51R$                   

COTAÇÃO 138

13.194,05R$                   

COTAÇÃO 139

22.416,71R$                   

COTAÇÃO 140

26.992,41R$                   

COTAÇÃO 141

27.596,71R$                   

COTAÇÃO 142

COTAÇÃO 147

19.136,41R$                   

COTAÇÃO 148

9.773,23R$                     

13.194,05R$                   

COTAÇÃO 137

14.906,25R$                   
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$             9.000,00 6825 6874 1,007179  R$             9.064,61  R$             9.064,61 

PORTA EM MADEIRA (PM9A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              14.469,81 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.804,38 6850 6874 1,003504  R$           16.863,25  R$           16.863,25 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           14.366,67 6825 6874 1,007179  R$           14.469,81  R$           14.469,81 

PORTA EM MADEIRA (PM9A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              12.130,44 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           12.088,09 6850 6874 1,003504  R$           12.130,44  R$           12.130,44 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           14.300,00 6825 6874 1,007179  R$           14.402,66  R$           14.402,66 

PORTA EM MADEIRA (PM9A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              15.863,07 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.202,70 6850 6874 1,003504  R$           16.259,46  R$           16.259,46 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           15.750,00 6825 6874 1,007179  R$           15.863,07  R$           15.863,07 

PORTA EM MADEIRA (PM9A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              16.259,46 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.202,70 6850 6874 1,003504  R$           16.259,46  R$           16.259,46 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           18.300,00 6825 6874 1,007179  R$           18.431,38  R$           18.431,38 

PORTA EM MADEIRA (PM9B.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              16.259,46 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.202,70 6850 6874 1,003504  R$           16.259,46  R$           16.259,46 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           19.050,00 6825 6874 1,007179  R$           19.186,76  R$           19.186,76 

PORTA EM MADEIRA (PM9B.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, E PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              14.872,68 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           15.525,00 6850 6874 1,003504  R$           15.579,39  R$           15.579,39 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           14.766,67 6825 6874 1,007179  R$           14.872,68  R$           14.872,68 

PORTA EM MADEIRA (PM9B.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              15.579,39 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           15.525,00 6850 6874 1,003504  R$           15.579,39  R$           15.579,39 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           23.000,00 6825 6874 1,007179  R$           23.165,12  R$           23.165,12 

PORTA EM MADEIRA (PM9B.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              17.950,17 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           17.887,50 6850 6874 1,003504  R$           17.950,17  R$           17.950,17 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           18.466,67 6825 6874 1,007179  R$           18.599,24  R$           18.599,24 

PORTA EM MADEIRA (PM9B.5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              17.950,17 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           17.887,50 6850 6874 1,003504  R$           17.950,17  R$           17.950,17 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           19.466,67 6825 6874 1,007179  R$           19.606,42  R$           19.606,42 

PORTA EM MADEIRA (PM9B.6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              17.950,17 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           17.887,50 6850 6874 1,003504  R$           17.950,17  R$           17.950,17 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           18.466,67 6825 6874 1,007179  R$           18.599,24  R$           18.599,24 

PORTA EM MADEIRA (PM9B.7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              17.950,17 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           17.887,50 6850 6874 1,003504  R$           17.950,17  R$           17.950,17 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           19.450,00 6825 6874 1,007179  R$           19.589,64  R$           19.589,64 

PORTA EM MADEIRA (PM9B.8) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              17.950,17 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           17.887,50 6850 6874 1,003504  R$           17.950,17  R$           17.950,17 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           19.960,00 6825 6874 1,007179  R$           20.103,30  R$           20.103,30 

14.872,68R$                   

COTAÇÃO 155

15.579,39R$                   

9.773,23R$                     

COTAÇÃO 149

14.469,81R$                   

COTAÇÃO 150

12.130,44R$                   

COTAÇÃO 151

17.950,17R$                   

15.863,07R$                   

COTAÇÃO 152

16.259,46R$                   

COTAÇÃO 153

16.259,46R$                   

COTAÇÃO 154

COTAÇÃO 156

17.950,17R$                   

COTAÇÃO 157

17.950,17R$                   

COTAÇÃO 158

17.950,17R$                   

COTAÇÃO 159

17.950,17R$                   

COTAÇÃO 160
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

PORTA EM MADEIRA (PM9C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$               9.114,97 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           11.409,78 6850 6874 1,003504  R$           11.449,75  R$           11.449,75 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             7.661,43 6850 6874 1,003504  R$             7.688,27  R$             7.688,27 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$             9.050,00 6825 6874 1,007179  R$             9.114,97  R$             9.114,97 

PORTA EM MADEIRA (PM9D) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X1,20)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              11.582,56 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           12.342,38 6850 6874 1,003504  R$           12.385,62  R$           12.385,62 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             9.739,11 6850 6874 1,003504  R$             9.773,23  R$             9.773,23 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           11.500,00 6825 6874 1,007179  R$           11.582,56  R$           11.582,56 

PORTA EM MADEIRA (PM9E) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,80X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              13.798,35 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.875,00 6850 6874 1,003504  R$           16.934,12  R$           16.934,12 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           13.700,00 6825 6874 1,007179  R$           13.798,35  R$           13.798,35 

PORTA EM MADEIRA (PM9F) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,20)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              18.129,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           22.889,01 6850 6874 1,003504  R$           22.969,20  R$           22.969,20 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           18.000,00 6825 6874 1,007179  R$           18.129,23  R$           18.129,23 

PORTA EM MADEIRA (PM10) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              16.719,17 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           17.750,30 6850 6874 1,003504  R$           17.812,49  R$           17.812,49 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           16.600,00 6825 6874 1,007179  R$           16.719,17  R$           16.719,17 

PORTA EM MADEIRA (PM15) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR, BANDEIRA FIXA E VISOR COM VIDRO FIXO. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE VIDRO 4MM INCOLOR. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              16.272,44 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.215,63 6850 6874 1,003504  R$           16.272,44  R$           16.272,44 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           19.857,14 6825 6874 1,007179  R$           19.999,70  R$           19.999,70 

PORTA EM MADEIRA (PM16A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR, BANDEIRA FIXA E VISOR COM VIDRO FIXO. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE VIDRO 4MM INCOLOR. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              20.651,08 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           20.578,98 6850 6874 1,003504  R$           20.651,08  R$           20.651,08 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           12.401,13 6850 6874 1,003504  R$           12.444,57  R$           12.444,57 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           31.300,00 6825 6874 1,007179  R$           31.524,71  R$           31.524,71 

PORTA EM MADEIRA (PM17) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X2,38)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. EXCLUSIVE VIDROS. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              13.697,64 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.693,38 6850 6874 1,003504  R$           16.751,86  R$           16.751,86 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           13.634,75 6850 6874 1,003504  R$           13.682,52  R$           13.682,52 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           13.600,00 6825 6874 1,007179  R$           13.697,64  R$           13.697,64 

PORTA EM MADEIRA (PM18) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X1,92)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              14.415,57 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           14.365,24 6850 6874 1,003504  R$           14.415,57  R$           14.415,57 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           15.588,23 6850 6874 1,003504  R$           15.642,84  R$           15.642,84 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           11.900,00 6825 6874 1,007179  R$           11.985,43  R$           11.985,43 

PORTA EM MADEIRA (PA1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              32.388,08 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           32.275,00 6850 6874 1,003504  R$           32.388,08  R$           32.388,08 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           25.471,63 6850 6874 1,003504  R$           25.560,87  R$           25.560,87 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           42.000,00 6825 6874 1,007179  R$           42.301,53  R$           42.301,53 

PORTA EM MADEIRA (PA1A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              30.805,57 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           30.698,02 6850 6874 1,003504  R$           30.805,57  R$           30.805,57 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           24.365,12 6850 6874 1,003504  R$           24.450,48  R$           24.450,48 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           45.500,00 6825 6874 1,007179  R$           45.826,66  R$           45.826,66 

PORTA EM MADEIRA (PA2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,85X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              26.575,79 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           26.483,01 6850 6874 1,003504  R$           26.575,79  R$           26.575,79 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           23.548,51 6850 6874 1,003504  R$           23.631,01  R$           23.631,01 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           35.000,00 6825 6874 1,007179  R$           35.251,28  R$           35.251,28 

COTAÇÃO 161

9.114,97R$                     

COTAÇÃO 162

11.582,56R$                   

COTAÇÃO 163

13.798,35R$                   

COTAÇÃO 164

18.129,23R$                   

14.415,57R$                   

COTAÇÃO 170

32.388,08R$                   

COTAÇÃO 171

30.805,57R$                   

COTAÇÃO 172

26.575,79R$                   

COTAÇÃO 165

16.719,17R$                   

COTAÇÃO 166

16.272,44R$                   

COTAÇÃO 167

20.651,08R$                   

COTAÇÃO 168

13.697,64R$                   

COTAÇÃO 169
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

PORTA EM MADEIRA (PA2A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              25.560,87 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           23.794,24 6850 6874 1,003504  R$           23.877,60  R$           23.877,60 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           25.471,63 6850 6874 1,003504  R$           25.560,87  R$           25.560,87 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           42.000,00 6825 6874 1,007179  R$           42.301,53  R$           42.301,53 

PORTA EM MADEIRA (PA2B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA ESMALTE, OUTRO LADO COM REVESTIMENTO MUSEOGRÁFICO. EXCLUSIVE PINTURA E REVESTIMENTO MUSEOGRAFICO. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              25.560,87 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           23.794,24 6850 6874 1,003504  R$           23.877,60  R$           23.877,60 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           25.471,63 6850 6874 1,003504  R$           25.560,87  R$           25.560,87 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           35.000,00 6825 6874 1,007179  R$           35.251,28  R$           35.251,28 

PORTA EM MADEIRA (PA3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              20.143,58 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           20.689,02 6850 6874 1,003504  R$           20.761,50  R$           20.761,50 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           17.530,39 6850 6874 1,003504  R$           17.591,81  R$           17.591,81 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           20.000,00 6825 6874 1,007179  R$           20.143,58  R$           20.143,58 

PORTA EM MADEIRA (PA3A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,725X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO PREPARADO PARA PINTURA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              16.264,02 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.207,24 6850 6874 1,003504  R$           16.264,02  R$           16.264,02 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           13.634,75 6850 6874 1,003504  R$           13.682,52  R$           13.682,52 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           16.700,00 6825 6874 1,007179  R$           16.819,89  R$           16.819,89 

PORTA EM MADEIRA (PA3B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,74X1,70)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              13.352,64 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           13.306,03 6850 6874 1,003504  R$           13.352,64  R$           13.352,64 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.690,28 6850 6874 1,003504  R$           11.731,23  R$           11.731,23 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           17.500,00 6825 6874 1,007179  R$           17.625,64  R$           17.625,64 

PORTA EM MADEIRA (PA7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,90X2,10)M, CONJUNTO DE MARCENARIA COMPOSTO POR 1 PORTA DE ABRIR E 1 PORTA PIVOTANTE. PORTA DE ABRIR EM MARCENARIA COMPOSTA POR FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. PORTA PIVOTANTE COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              25.774,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           25.684,25 6850 6874 1,003504  R$           25.774,23  R$           25.774,23 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           25.325,85 6850 6874 1,003504  R$           25.414,58  R$           25.414,58 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           52.500,00 6825 6874 1,007179  R$           52.876,92  R$           52.876,92 

PORTA EM MADEIRA (PA9A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,60X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              11.597,56 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           13.998,93 6850 6874 1,003504  R$           14.047,97  R$           14.047,97 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.557,07 6850 6874 1,003504  R$           11.597,56  R$           11.597,56 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           11.500,00 6825 6874 1,007179  R$           11.582,56  R$           11.582,56 

PORTA EM MADEIRA (PA9B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,53X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              11.336,95 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           10.143,90 6850 6874 1,003504  R$           10.179,44  R$           10.179,44 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           11.297,37 6850 6874 1,003504  R$           11.336,95  R$           11.336,95 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           11.500,00 6825 6874 1,007179  R$           11.582,56  R$           11.582,56 

PORTA EM MADEIRA (PA10) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,75X1,70)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              16.756,64 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.698,14 6850 6874 1,003504  R$           16.756,64  R$           16.756,64 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           10.907,80 6850 6874 1,003504  R$           10.946,01  R$           10.946,01 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           17.400,00 6825 6874 1,007179  R$           17.524,92  R$           17.524,92 

PORTA EM MADEIRA (PA12) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              17.591,81 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.215,63 6850 6874 1,003504  R$           16.272,44  R$           16.272,44 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           17.530,39 6850 6874 1,003504  R$           17.591,81  R$           17.591,81 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           30.600,00 6825 6874 1,007179  R$           30.819,69  R$           30.819,69 

PORTA EM MADEIRA (PA13) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              14.100,51 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           13.502,28 6850 6874 1,003504  R$           13.549,58  R$           13.549,58 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           14.738,52 6850 6874 1,003504  R$           14.790,15  R$           14.790,15 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           14.000,00 6825 6874 1,007179  R$           14.100,51  R$           14.100,51 

PORTA EM MADEIRA (PA13A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,70X1,87)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              12.389,93 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           12.346,68 6850 6874 1,003504  R$           12.389,93  R$           12.389,93 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           10.907,80 6850 6874 1,003504  R$           10.946,01  R$           10.946,01 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           14.000,00 6825 6874 1,007179  R$           14.100,51  R$           14.100,51 

COTAÇÃO 173

25.560,87R$                   

25.774,23R$                   

COTAÇÃO 179

11.597,56R$                   

COTAÇÃO 180

11.336,95R$                   

COTAÇÃO 181

16.756,64R$                   

COTAÇÃO 182

17.591,81R$                   

COTAÇÃO 174

25.560,87R$                   

COTAÇÃO 175

20.143,58R$                   

COTAÇÃO 176

16.264,02R$                   

COTAÇÃO 177

13.352,64R$                   

COTAÇÃO 178

COTAÇÃO 183

14.100,51R$                   

COTAÇÃO 184

12.389,93R$                   
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

PORTA EM MADEIRA (PA14) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,55X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              10.555,09 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           11.144,21 6850 6874 1,003504  R$           11.183,25  R$           11.183,25 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           10.518,24 6850 6874 1,003504  R$           10.555,09  R$           10.555,09 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           10.400,00 6825 6874 1,007179  R$           10.474,66  R$           10.474,66 

PORTA EM MADEIRA (PA14A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO CRU PARA APLICAÇÃO DE ISOLANTE TÉRMICO, BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              13.123,86 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           13.078,04 6850 6874 1,003504  R$           13.123,86  R$           13.123,86 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           13.634,75 6850 6874 1,003504  R$           13.682,52  R$           13.682,52 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           11.700,00 6825 6874 1,007179  R$           11.784,00  R$           11.784,00 

PORTA EM MADEIRA (PA15) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              17.591,81 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           16.215,63 6850 6874 1,003504  R$           16.272,44  R$           16.272,44 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           17.530,39 6850 6874 1,003504  R$           17.591,81  R$           17.591,81 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           22.800,00 6825 6874 1,007179  R$           22.963,69  R$           22.963,69 

PORTA EM MADEIRA (PA15A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              29.644,86 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           29.541,36 6850 6874 1,003504  R$           29.644,86  R$           29.644,86 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           25.143,63 6850 6874 1,003504  R$           25.231,72  R$           25.231,72 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           40.000,00 6825 6874 1,007179  R$           40.287,17  R$           40.287,17 

PORTA EM MADEIRA (PA16) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, (1,157X2,50)M, CONJUNTO DE MARCENARIA COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR COMPOSTAS POR 1 FOLHA LISA CADA.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$              26.632,02 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$           26.539,04 6850 6874 1,003504  R$           26.632,02  R$           26.632,02 

2 01/2024 MD marcenaria  R$           22.834,31 6850 6874 1,003504  R$           22.914,31  R$           22.914,31 

3 08/2023 Oficina Brasileira  R$           31.500,00 6825 6874 1,007179  R$           31.726,15  R$           31.726,15 

TRILHO ELETRIFICADO BRANCO, VARA COM 2m UN  R$                  182,68 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 195,10R$                6850 6874 1,003504  R$                195,78  R$                195,78 

2 01/2024 AXION 168,99R$                6850 6874 1,003504  R$                169,58  R$                169,58 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SPRINKLER BICO ASCENDENTE (UPRIGHT), ROSCA DIÂMETRO 1/2", 68° GRAUS. FORNECIMENTO UN  R$                    44,60 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 57,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  57,19  R$                  57,19 

2 01/2024 AXION 31,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  32,01  R$                  32,01 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SPRINKLER BICO (CONCEALED), ROSCA DIÂM. 1/2", 68° GRAUS. FORNECIMENTO UN  R$                  124,84 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 121,36R$                6850 6874 1,003504  R$                121,78  R$                121,78 

2 01/2024 AXION 127,45R$                6850 6874 1,003504  R$                127,89  R$                127,89 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CABO COBRE ELETROLÍTICO, CLASE 5, ISOLAÇÃO 0,6/1Kv, 3X2,5MM² M  R$                      3,89 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 4,15R$                     6850 6874 1,003504  R$                    4,16  R$                    4,16 

2 01/2024 AXION 3,60R$                     6850 6874 1,003504  R$                    3,61  R$                    3,61 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CABO SHIELD 2X1,5MM² - 300V M  R$                    14,09 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 12,21R$                  6850 6874 1,003504  R$                  12,25  R$                  12,25 

2 01/2024 AXION 15,88R$                  6850 6874 1,003504  R$                  15,93  R$                  15,93 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CX. DE PASSAGEM EM AÇO ESTAMPADO, 4" X 2", (SCO MAT026400) UN  R$                      9,63 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 10,56R$                  6850 6874 1,003504  R$                  10,59  R$                  10,59 

2 01/2024 AXION 8,63R$                     6850 6874 1,003504  R$                    8,66  R$                    8,66 

CX. DE PASSAGEM EM AÇO ESTAMPADO, 4"X4".(SCO MAT026450) UN  R$                      5,98 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 5,56R$                     6850 6874 1,003504  R$                    5,57  R$                    5,57 

2 01/2024 AXION 6,37R$                     6850 6874 1,003504  R$                    6,39  R$                    6,39 

17.591,81R$                   

COTAÇÃO 188

29.644,86R$                   

COTAÇÃO 189

26.632,02R$                   

COTAÇÃO 185

10.555,09R$                   

COTAÇÃO 186

13.123,86R$                   

COTAÇÃO 187

COTAÇÃO 193

3,89R$                            

COTAÇÃO 194

COTAÇÃO 190

182,68R$                        

COTAÇÃO 191

44,60R$                          

COTAÇÃO 192

124,84R$                        

14,09R$                          

COTAÇÃO 195

9,63R$                            

COTAÇÃO 196

5,98R$                            
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309

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, MED 500x100x3000 mm, PRÉ-ZINCADA, SEM TAMPA (INSUMO 08194 ORSE) M  R$                  228,50 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 235,40R$                6850 6874 1,003504  R$                236,22  R$                236,22 

2 01/2024 AXION 220,00R$                6850 6874 1,003504  R$                220,77  R$                220,77 

SUPORTE SUSPENSO OMEGA P/ ELETROCALHA, 500x100 mm UN  R$                    11,35 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 13,52R$                  6850 6874 1,003504  R$                  13,56  R$                  13,56 

2 01/2024 AXION 9,10R$                     6850 6874 1,003504  R$                    9,13  R$                    9,13 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, MED 600x100x3000 mm, PRÉ-ZINCADA, SEM TAMPA (INSUMO 07486 ORSE) M  R$                  264,37 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 275,90R$                6850 6874 1,003504  R$                276,86  R$                276,86 

2 01/2024 AXION 251,00R$                6850 6874 1,003504  R$                251,87  R$                251,87 

SUPORTE SUSPENSO OMEGA P/ ELETROCALHA, 600x100 mm UN  R$                    11,22 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 12,36R$                  6850 6874 1,003504  R$                  12,40  R$                  12,40 

2 01/2024 AXION 10,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  10,03  R$                  10,03 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PLACA CEGA PLASTICO,P/CAIXA 4" X 4", (SBC- 10945) UN  R$                      8,80 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 8,11R$                     6850 6874 1,003504  R$                    8,13  R$                    8,13 

2 01/2024 AXION 9,44R$                     6850 6874 1,003504  R$                    9,47  R$                    9,47 

PLUG MACHO 2P+T 20A UN  R$                      4,56 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 4,00R$                     6850 6874 1,003504  R$                    4,01  R$                    4,01 

2 01/2024 AXION 5,10R$                     6850 6874 1,003504  R$                    5,11  R$                    5,11 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PLUG FÊMEA 2P+T UN  R$                      5,01 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 5,00R$                     6850 6874 1,003504  R$                    5,01  R$                    5,01 

2 01/2024 AXION 3,54R$                     6850 6874 1,003504  R$                    3,55 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

BARRA EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMENTO EM COBRE, COM 12 FUROS, NAS MEDIDAS APROX. L=2" /C=300MM, ESP. 1/4" UN  R$                  119,41 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 112,51R$                6850 6874 1,003504  R$                112,90  R$                112,90 

2 01/2024 AXION 125,48R$                6850 6874 1,003504  R$                125,91  R$                125,91 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CONEXAO CALDWELD 162C PARA ATERRAMENTO UN  R$                    24,57 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 21,58R$                  6850 6874 1,003504  R$                  21,65  R$                  21,65 

2 01/2024 AXION 27,40R$                  6850 6874 1,003504  R$                  27,49  R$                  27,49 

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY 2350A M  R$               2.905,58 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 2.895,44R$             6850 6874 1,003504  R$             2.905,58  R$             2.905,58 

2 01/2024 AXION 2.141,58R$             6850 6874 1,003504  R$             2.149,08  R$             2.149,08 

3 09/2023 Mega Barre  R$             3.469,88 6838 6874 1,005265  R$             3.488,14  R$             3.488,14 

BARRAMENTO TIPO BUS WAY - 4500A M  R$               3.861,38 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 3.500,00R$             6850 6874 1,003504  R$             3.512,26  R$             3.512,26 

2 01/2024 AXION 3.847,90R$             6850 6874 1,003504  R$             3.861,38  R$             3.861,38 

3 09/2023 Mega Barre  R$             7.214,50 6838 6874 1,005265  R$             7.252,48  R$             7.252,48 

BARRAMENTO TIPO BUS WAY - 5200A M  R$               5.167,73 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 5.149,69R$             6850 6874 1,003504  R$             5.167,73  R$             5.167,73 

2 01/2024 AXION 4.678,60R$             6850 6874 1,003504  R$             4.694,99  R$             4.694,99 

3 09/2023 Mega Barre  R$             6.819,98 6838 6874 1,005265  R$             6.855,88  R$             6.855,88 

228,50R$                        

COTAÇÃO 198

11,35R$                          

5,01R$                            

COTAÇÃO 204

119,41R$                        

COTAÇÃO 205

24,57R$                          

COTAÇÃO 206

2.905,58R$                     

COTAÇÃO 199

264,37R$                        

COTAÇÃO 200

11,22R$                          

COTAÇÃO 201

8,80R$                            

COTAÇÃO 202

4,56R$                            

COTAÇÃO 203

COTAÇÃO 197

COTAÇÃO 207

3.861,38R$                     

COTAÇÃO 208

5.167,73R$                     
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

CAIXA METÁLICA PARA DUTO DE PISO 180x180x75mm TIPO CURVA. UN  R$                  167,60 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 174,38R$                6850 6874 1,003504  R$                174,99  R$                174,99 

2 01/2024 AXION 159,65R$                6850 6874 1,003504  R$                160,20  R$                160,20 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CAIXA METÁLICA PARA DUTO DE PISO 180x180x75mm TIPO RETO UN  R$                  227,10 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 232,47R$                6850 6874 1,003504  R$                233,28  R$                233,28 

2 01/2024 AXION 220,14R$                6850 6874 1,003504  R$                220,91  R$                220,91 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CAIXA METÁLICA PARA DUTO DE PISO 230x230x75mm TIPO CURVA UN  R$                  314,64 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 325,14R$                6850 6874 1,003504  R$                326,27  R$                326,27 

2 01/2024 AXION 301,95R$                6850 6874 1,003504  R$                303,00  R$                303,00 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CAIXA DE TOMADA E TAMPA BASCULANTE C/ REBAIXO DE 3 x (25x70mm) CPOS 38.10.070 UN  R$                  175,89 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 174,63R$                6850 6874 1,003504  R$                175,24  R$                175,24 

2 01/2024 AXION 175,92R$                6850 6874 1,003504  R$                176,53  R$                176,53 

SUPORTE DE TOMADA PARA CAIXAS C/2,3 ou 4 VIAS CPOS 38.10.090 UN  R$                    15,49 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 15,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  15,95  R$                  15,95 

2 01/2024 AXION 14,98R$                  6850 6874 1,003504  R$                  15,03  R$                  15,03 

LEITO PARA CABO 300x100x3000 GE UN  R$                  185,24 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 195,20R$                6850 6874 1,003504  R$                195,88  R$                195,88 

2 01/2024 AXION 174,00R$                6850 6874 1,003504  R$                174,60  R$                174,60 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TIRANTE ROSQUEADO 3/8" UN  R$                    21,14 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 21,10R$                  6850 6874 1,003504  R$                  21,17  R$                  21,17 

2 01/2024 AXION 21,04R$                  6850 6874 1,003504  R$                  21,11  R$                  21,11 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PROLONGADOR 3/8" UN  R$                      1,16 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1,25R$                     6850 6874 1,003504  R$                    1,25  R$                    1,25 

2 01/2024 AXION 1,07R$                     6850 6874 1,003504  R$                    1,07  R$                    1,07 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

JUNÇÃO SIMPLES 100mm UN  R$                      3,21 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 3,00R$                     6850 6874 1,003504  R$                    3,01  R$                    3,01 

2 01/2024 AXION 3,40R$                     6850 6874 1,003504  R$                    3,41  R$                    3,41 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CAIXA DE PISO EM ALUMÍNIO 4x2, 02 SAÍDAS UN  R$                      9,73 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 9,44R$                     6850 6874 1,003504  R$                    9,47  R$                    9,47 

2 01/2024 AXION 9,95R$                     6850 6874 1,003504  R$                    9,98  R$                    9,98 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TAMPA P/ CX. PISO 4x2 P/01 TOMADA RJ-45 UN  R$                    24,34 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 25,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  25,99  R$                  25,99 

2 01/2024 AXION 22,62R$                  6850 6874 1,003504  R$                  22,69  R$                  22,69 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CAIXA DE PISO EM ALUMÍNIO 4x4, 02 SAÍDAS UN  R$                    20,25 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 25,88R$                  6850 6874 1,003504  R$                  25,97  R$                  25,97 

2 01/2024 AXION 14,48R$                  6850 6874 1,003504  R$                  14,53  R$                  14,53 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

20,25R$                          

COTAÇÃO 212

175,89R$                        

COTAÇÃO 213

15,49R$                          

COTAÇÃO 214

185,24R$                        

COTAÇÃO 215

21,14R$                          

COTAÇÃO 216

1,16R$                            

COTAÇÃO 217

3,21R$                            

COTAÇÃO 218

9,73R$                            

COTAÇÃO 219

24,34R$                          

COTAÇÃO 220

314,64R$                        

COTAÇÃO 209

167,60R$                        

COTAÇÃO 210

227,10R$                        

COTAÇÃO 211
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

TAMPA P/ CX. PISO 4x4 P/02 TOMADAS RJ-45 UN  R$                    31,43 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 34,42R$                  6850 6874 1,003504  R$                  34,54  R$                  34,54 

2 01/2024 AXION 28,23R$                  6850 6874 1,003504  R$                  28,32  R$                  28,32 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, MED 200x150x3000 mm, PRÉ-ZINCADA, SEM TAMPA UN  R$                  160,18 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 161,25R$                6850 6874 1,003504  R$                161,81  R$                161,81 

2 01/2024 AXION 158,00R$                6850 6874 1,003504  R$                158,55  R$                158,55 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SUPORTE SUSPENSO OMEGA P/ ELETROCALHA, 200x150 mm UN  R$                      7,08 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 8,22R$                     6850 6874 1,003504  R$                    8,24  R$                    8,24 

2 01/2024 AXION 5,90R$                     6850 6874 1,003504  R$                    5,92  R$                    5,92 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, MED 500x150x3000 mm, PRÉ-ZINCADA, SEM TAMPA UN  R$                  360,56 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 401,60R$                6850 6874 1,003504  R$                403,00  R$                403,00 

2 01/2024 AXION 317,00R$                6850 6874 1,003504  R$                318,11  R$                318,11 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SUPORTE SUSPENSO OMEGA P/ ELETROCALHA, 500x150 mm UN  R$                    11,10 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 12,02R$                  6850 6874 1,003504  R$                  12,06  R$                  12,06 

2 01/2024 AXION 10,10R$                  6850 6874 1,003504  R$                  10,13  R$                  10,13 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA MED, 300X150X3000 MM, PRÉ-ZINCADA, SEM TAMPA. UN  R$                  203,00 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 215,58R$                6850 6874 1,003504  R$                216,33  R$                216,33 

2 01/2024 AXION 189,00R$                6850 6874 1,003504  R$                189,66  R$                189,66 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SUPORTE SUSP. OMEGA P/ ELETROC. 300X150 MM UN  R$                      8,15 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 9,25R$                     6850 6874 1,003504  R$                    9,28  R$                    9,28 

2 01/2024 AXION 7,00R$                     6850 6874 1,003504  R$                    7,02  R$                    7,02 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TAMPA PARA ELETROCALHA 300 MM UN  R$                    76,27 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 80,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  80,28  R$                  80,28 

2 01/2024 AXION 72,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  72,25  R$                  72,25 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR COM TRÊS CIRCUITOS EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. PINTURA BRANCA. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 2000 MM, LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM.UN  R$                  152,37 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 88,79R$                  6850 6874 1,003504  R$                  89,10  R$                  89,10 

2 01/2024 AXION 214,88R$                6850 6874 1,003504  R$                215,63  R$                215,63 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CANALETA DE PAREDE (FUNDO+TAMPA) EM ALUMINIO EXTRUDADO, DUAS SECOES (100X45)MM M  R$                  285,94 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 315,25R$                6850 6874 1,003504  R$                316,35  R$                316,35 

2 01/2024 AXION 284,95R$                6850 6874 1,003504  R$                285,94  R$                285,94 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

CAIXA DE LIG. DE ALUM. SILÍCIO, TIPO CONDULETE MULTIPLOX, DIAM. 2.1/2"SEM ROSCA, COM TAMPA UN  R$                    36,96 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 41,59R$                  6850 6874 1,003504  R$                  41,73  R$                  41,73 

2 01/2024 AXION 32,07R$                  6850 6874 1,003504  R$                  32,18  R$                  32,18 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDF-SL.TEC.8), COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO E DOS CIRCUITOS, BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE ELETROLÍTICO IDENTIFICADO PELA DISPOSIÇÃO CONFORME A NORMA DA ABNT E BARRAMENTO PARCIAL NATURAL IDENTIFICADO COM CAPA DE PVC NAS CORES CONFORME A NORMA DA ABNT. MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, FECHAMENTO DESENVOLVIDO POR REBITES, IP40, SENDO: A CAIXA EM CHAPA 18MSG E A PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA 14 MSG, FLANGES NÃO VEDAS, C/QUADRO E PLACA DE MONTAGEM EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA E FECHO TIPO DE ALTA RESISTÊNCIA. FORNECIMENTOUN  R$              12.986,57 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Gfk Construções 9.300,00R$             6850 6874 1,003504  R$             9.332,58  R$             9.332,58 

2 01/2024 Cassiano 16.582,47R$           6850 6874 1,003504  R$           16.640,56  R$           16.640,56 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

COTAÇÃO 229

152,37R$                        

COTAÇÃO 230

285,94R$                        

COTAÇÃO 231

36,96R$                          

COTAÇÃO 232

12.986,57R$                   

COTAÇÃO 221

31,43R$                          

COTAÇÃO 222

160,18R$                        

COTAÇÃO 223

7,08R$                            

COTAÇÃO 224

360,56R$                        

COTAÇÃO 225

11,10R$                          

COTAÇÃO 226

203,00R$                        

COTAÇÃO 227

8,15R$                            

COTAÇÃO 228

76,27R$                          
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDF-BB.INCÊNDIO), COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO E DOS CIRCUITOS, BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE ELETROLÍTICO IDENTIFICADO PELA DISPOSIÇÃO CONFORME A NORMA DA ABNT FIAÇÃO DE FORÇA SEMPRE QUE MÍNIMO 2,5mm PRETO E COMANDO 1,0mm VERMELHO, COMUM BRANCO, NEUTRO AZUL, TERRA VERDE, FIAÇÃO SEMPRE QUE POSSÍVEL EM CANALETAS DE PVC COM IDENTIFICAÇÃO DOS FIOS EQUIPOTENCIAL MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR CHAPA DE AÇO DOBRADA, IP40, SENDO: A CAIXA EM CHAPA 18MSG E A PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA 14 MSG, POSSUI FLANGE SUPERIOR E INFERIOR, COM QUADRO E PLACA DE MONTAGEM EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA RAL 7032 E FECHO TIPO FENDA DE ALTA RESISTÊNCIA. SEM BORRACHA DE VEDAÇÃO. FORNECIMENTOUN  R$              47.941,48 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Gfk Construções  R$           43.850,00 6850 6874 1,003504  R$           44.003,63  R$           44.003,63 

2 01/2024 Cassiano  R$           51.698,20 6850 6874 1,003504  R$           51.879,33  R$           51.879,33 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDF-B.ESGOTO), C/ ETIQUETAS DE IDENT. DO QUADRO E DOS CIRCUITOS, BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE ELETROLÍTICO IDENTIFICADO PELA DIS POSIÇÃO CONFORME A NORMA DA ABNT FIAÇÃO DE FORÇA SEMPRE QUE MÍNIMO 2,5mm PRETO E COMANDO 1,0mm VERMELHO, COMUM BRANCO, NEUTRO AZUL, TERRA VERDE FIAÇÃO SEMPRE QUE POSSÍVEL EM CANALETAS DE PVC COM IDENTIFICAÇÃO DOS FIOS EQUIPOTENCIAL MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR CHAPA DE AÇO DOBRADA, IP40, SENDO A CAIXA EM CHAPA 18MSG E A PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA 14 MSG POSSUI FLANGE SUPERIOR E INFERIOR, COM QUADRO E PLACA DE MONTAGEM EM PINTURA ELETROSTÁTI CA NA COR CINZA RAL 7032 E FECHO TIPO FENDA DE ALTA RE SISTÊNCIA. SEM BORRACHA DE VEDAÇÃO. FORN.UN  R$              33.017,68 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Cassiano  R$           35.954,80 6850 6874 1,003504  R$           36.080,77  R$           36.080,77 

2 01/2024 Gfk Construções  R$           29.850,00 6850 6874 1,003504  R$           29.954,58  R$           29.954,58 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PLACA PARA SUPORTE 4x4 C/06 SEÇÕES LIVING LIGHT UN  R$                    21,75 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 34,56R$                  6850 6874 1,003504  R$                  34,68  R$                  34,68 

2 01/2024 AXION 8,79R$                     6850 6874 1,003504  R$                    8,82  R$                    8,82 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SUPORTE PARA ESPELHO 4x4, DA MARCA BTICINO LINHA LIVING LIGHT UN  R$                    34,09 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 35,10R$                  6850 6874 1,003504  R$                  35,22  R$                  35,22 

2 01/2024 AXION 32,84R$                  6850 6874 1,003504  R$                  32,95  R$                  32,95 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MÓDULO CEGO, BTICINO, LINHA LIVING LIGHT UN  R$                      1,42 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 2,20R$                     6850 6874 1,003504  R$                    2,20  R$                    2,20 

2 01/2024 AXION 0,63R$                     6850 6874 1,003504  R$                    0,63  R$                    0,63 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

1,42R$                            

COTAÇÃO 233

47.941,48R$                   

COTAÇÃO 234

33.017,68R$                   

COTAÇÃO 235

21,75R$                          

COTAÇÃO 236

34,09R$                          

COTAÇÃO 237
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES 16A/250V BTICINO, LINHA LIVING UN  R$                    39,28 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 41,42R$                  6850 6874 1,003504  R$                  41,56  R$                  41,56 

2 01/2024 AXION 36,87R$                  6850 6874 1,003504  R$                  36,99  R$                  36,99 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A/250V, BTICINO, LINHA LIVING LIGHT UN  R$                    12,28 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 11,58R$                  6850 6874 1,003504  R$                  11,62  R$                  11,62 

2 01/2024 AXION 12,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  12,94  R$                  12,94 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES 10A/250V BTICINO, LINHA LIVING UN  R$                    15,81 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 15,96R$                  6850 6874 1,003504  R$                  16,01  R$                  16,01 

2 01/2024 AXION 15,56R$                  6850 6874 1,003504  R$                  15,61  R$                  15,61 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

INTERRUPTOR 02 SEÇÕES 10A - 250V, LINHA LIVING LIGHT, INCL. PLACA E TAMPA CEGA UN  R$                  101,03 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 102,47R$                6850 6874 1,003504  R$                102,82  R$                102,82 

2 01/2024 AXION 98,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  99,24  R$                  99,24 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

INTERRUPTOR THREE-WAY 10A-250V, MARCA BTICINO, LINHA LIVING LIGHT UN  R$                    47,24 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 52,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  53,08  R$                  53,08 

2 01/2024 AXION 41,25R$                  6850 6874 1,003504  R$                  41,39  R$                  41,39 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

DIMMER UN  R$                    23,57 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 18,99R$                  6850 6874 1,003504  R$                  19,05  R$                  19,05 

2 01/2024 AXION 27,99R$                  6850 6874 1,003504  R$                  28,08  R$                  28,08 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Quadro de distribuição de energia (QLT-E-TÉRREOMEZANINO) para disjuntor tripolar 32A, disjuntores bipolares 20A, contatoras 20A, com porta e barramentos de fase, neutro e terra. FORNECIMENTOUN  R$               9.332,58 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Cassiano  R$             8.947,00 6850 6874 1,003504  R$             8.978,34  R$             8.978,34 

2 01/2024 Gfk Construções  R$             9.300,00 6850 6874 1,003504  R$             9.332,58  R$             9.332,58 

3 01/2024 Acnel Soluções elétricas  R$           20.600,00 6850 6874 1,003504  R$           20.672,17  R$           20.672,17 

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Quadro de distribuição de energia (QLT-E-1° PAVIMENTO) para disjuntor tripolar 32A, disjuntores bipolares 20A, contatoras 20A, com porta e barramentos de fase, neutro e terra. FORNECIMENTOUN  R$               8.350,62 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Cassiano  R$             8.321,47 6850 6874 1,003504  R$             8.350,62  R$             8.350,62 

2 01/2024 Gfk Construções  R$             7.250,00 6850 6874 1,003504  R$             7.275,40  R$             7.275,40 

3 01/2024 Acnel Soluções elétricas  R$           12.900,00 6850 6874 1,003504  R$           12.945,19  R$           12.900,00 

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Quadro de distribuição de energia (QLT-N-5° PAVIMENTO) para disjuntor tripolar 32A, disjuntores bipolares 20A, disjuntor monopolar 20A, contatoras 20A, com porta e barramentos de fase, neutro e terra. FORNECIMENTOUN  R$               7.834,97 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Cassiano  R$             8.695,24 6850 6874 1,003504  R$             8.725,70  R$             8.725,70 

2 01/2024 Gfk Construções  R$             6.920,00 6850 6874 1,003504  R$             6.944,24  R$             6.944,24 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Quadro de distribuição de energia (QLT-N-1° PAVIMENTO) para disjuntor tripolar 80A, disjuntores bipolares 20A e 63A, disjuntor monopolar 20A, contatoras 20A e 63A, com porta e barramentos de fase, neutro e terra. FORNECIMENTOUN  R$              12.222,71 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Cassiano  R$           12.001,69 6850 6874 1,003504  R$           12.043,73  R$           12.043,73 

2 01/2024 Gfk Construções  R$           12.358,40 6850 6874 1,003504  R$           12.401,69  R$           12.401,69 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

COTAÇÃO 246

7.834,97R$                     

COTAÇÃO 247

12.222,71R$                   

COTAÇÃO 238

39,28R$                          

COTAÇÃO 239

12,28R$                          

COTAÇÃO 240

15,81R$                          

COTAÇÃO 241

101,03R$                        

COTAÇÃO 242

47,24R$                          

COTAÇÃO 243

23,57R$                          

COTAÇÃO 244

9.332,58R$                     

COTAÇÃO 245

8.350,62R$                     
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (QLT-E-5°  PAVIMENTO) PARA DISJUNTOR TRIPOLAR 32A,  DISJUNTORES BIPOLARES 20A, CONTATORAS 20A,  COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E  TERRAUN  R$               7.845,28 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Cassiano  R$             8.321,58 6850 6874 1,003504  R$             8.350,73  R$             8.350,73 

2 01/2024 Gfk Construções  R$             7.314,20 6850 6874 1,003504  R$             7.339,82  R$             7.339,82 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (QDL - CABINE) COMPREENDENDO TODOS OS  COMPONENTES ELÉTRICOS, BARRAMENTOS  PRINCIPAL, FASE E NEUTRO, INCLUSIVE PORTA, PLAQUETAS E FECHOS. FORNECIMENTOUN  R$               5.709,94 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Cassiano  R$             7.250,00 6850 6874 1,003504  R$             7.275,40  R$             7.275,40 

2 01/2024 Gfk Construções  R$             4.130,00 6850 6874 1,003504  R$             4.144,47  R$             4.144,47 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CHAVE COMUTATORA 16A ref. SA-5TU3 161, da  Siemens ou similar (INSUMO 11942) UN  R$                  310,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 303,04R$                6850 6874 1,003504  R$                304,10  R$                304,10 

2 01/2024 AXION 315,98R$                6850 6874 1,003504  R$                317,08  R$                317,08 

PORTA DESENHO TAMANHO A4 UN  R$                    23,08 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Mercado Livre  R$                  23,00 6850 6874 1,003504  R$                  23,08  R$                  23,08 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PLAQUETA PANTOGRAFADA 80X25 UN  R$                    30,00 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Mercado Livre  R$                  29,90 6850 6874 1,003504  R$                  30,00  R$                  30,00 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PLAQUETA PANTOGRAFADA 40X25 UN  R$                    21,82 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Mercado Livre  R$                  21,75 6850 6874 1,003504  R$                  21,82  R$                  21,82 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CAIXA DE SOBREPOR 600x600x200mm (INSUMO 39775) UN  R$                  453,90 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 519,64R$                6850 6874 1,003504  R$                521,46  R$                521,46 

2 01/2024 AXION 385,00R$                6850 6874 1,003504  R$                386,34  R$                386,34 

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 6" (INSUMO 042047) M  R$                  408,66 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 481,58R$                6850 6874 1,003504  R$                483,26  R$                483,26 

2 01/2024 AXION 332,90R$                6850 6874 1,003504  R$                334,06  R$                334,06 

TUBO EM AÇO CARBONO PRETO, SCH-40 (SEM  COSTURA), Ø 1 1/4". (INSUMO 42575) M  R$                    97,34 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 105,69R$                6850 6874 1,003504  R$                106,06  R$                106,06 

2 01/2024 AXION 88,32R$                  6850 6874 1,003504  R$                  88,62  R$                  88,62 

TUBO EM AÇO CARBONO PRETO, SCH-40 (SEM COSTURA), ø  1 1/2".(INSUMO 40624) M  R$                  128,63 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 121,36R$                6850 6874 1,003504  R$                121,78  R$                121,78 

2 01/2024 AXION 135,00R$                6850 6874 1,003504  R$                135,47  R$                135,47 

TUBO EM AÇO CARBONO PRETO, SCH-40 (SEM COSTURA), ø  2 1/2".(INSUMO 21147) M  R$                  159,68 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 161,00R$                6850 6874 1,003504  R$                161,56  R$                161,56 

2 01/2024 AXION 157,25R$                6850 6874 1,003504  R$                157,80  R$                157,80 

TUBO EM AÇO CARBONO PRETO, SCH-40 (SEM COSTURA), ø  3".(INSUMO 42576) M  R$                  229,47 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 251,69R$                6850 6874 1,003504  R$                252,57  R$                252,57 

2 01/2024 AXION 205,65R$                6850 6874 1,003504  R$                206,37  R$                206,37 

COTAÇÃO 256

97,34R$                          

COTAÇÃO 257

128,63R$                        

COTAÇÃO 258

159,68R$                        

COTAÇÃO 259

229,47R$                        

30,00R$                          

COTAÇÃO 253

21,82R$                          

COTAÇÃO 254

453,90R$                        

COTAÇÃO 255

408,66R$                        

COTAÇÃO 248

7.845,28R$                     

COTAÇÃO 249

5.709,94R$                     

COTAÇÃO 250

310,59R$                        

COTAÇÃO 251

23,08R$                          

COTAÇÃO 252

COTAÇÕES DE MERCADO 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 314 de 375



315

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

TUBO EM AÇO CARBONO PRETO, SCH-40 (SEM COSTURA), ø  4".(INSUMO 21151) M  R$                  303,67 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 312,47R$                6850 6874 1,003504  R$                313,56  R$                313,56 

2 01/2024 AXION 292,75R$                6850 6874 1,003504  R$                293,77  R$                293,77 

HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 7,0 M3/H,  DE 1" (INSUMO-12775) UN  R$               1.286,56 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1.548,90R$             6850 6874 1,003504  R$             1.554,32  R$             1.554,32 

2 01/2024 AXION 1.015,25R$             6850 6874 1,003504  R$             1.018,80  R$             1.018,80 

HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0  M3/H, DE 1 1/2" (INSUMO - 12772) UN  R$               2.290,98 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 2.215,47R$             6850 6874 1,003504  R$             2.223,23  R$             2.223,23 

2 01/2024 AXION 2.350,50R$             6850 6874 1,003504  R$             2.358,73  R$             2.358,73 

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO MONOCOMPONENTE FORMANDO UMA MEMBRANA CONTÍNUA. ICOPER OU SIMILAR BALDE 20KG. UN  R$                  936,77 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 967,00R$                6850 6874 1,003504  R$                970,38  R$                970,38 

2 01/2024 AXION 900,00R$                6850 6874 1,003504  R$                903,15  R$                903,15 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PRIMER DO MESMO MATERIAL - BALDE 20KG ICOPER UN  R$               1.005,51 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1.002,00R$             6850 6874 1,003504  R$             1.005,51  R$             1.005,51 

2 01/2024 AXION 1.040,00R$             6850 6874 1,003504  R$             1.043,64 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MANTA GEOTEXTIL (TELA FIBRA VIDRO) ROLO 1mx50m A23 M2  R$                      7,00 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 5,16R$                     6850 6874 1,003504  R$                    5,17  R$                    5,17 

2 01/2024 AXION 8,80R$                     6850 6874 1,003504  R$                    8,83  R$                    8,83 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

REVESTIMENTO FIXO ONDULADO, EM PAINEIS ACÚSTICOS  DIFUSORES EXECUTADO EM COMPENSADO DIVIDIDO EM PLACAS  USINADAS EM MÁQUINA CNC FORMANDO VALES COM  PROFUNDIDADES VARIÁVEIS, CONSIDERANDO ALTURA TOTAL DO  REVESTIMENTO 7,50mM2  R$              18.409,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 MD  marcenaria  R$           19.244,36 6850 6874 1,003504  R$           19.311,78  R$           19.311,78 

2 01/2024 Nobrebox  R$           17.546,82 6850 6874 1,003504  R$           17.608,29  R$           17.608,29 

2 09/2023 Oficina Brasileira  R$           11.104,41 6838 6874 1,005265  R$           11.162,86  R$           11.162,86 

3 09/2023 Guilhem Moveis  R$           19.110,27 6838 6874 1,005265  R$           19.210,88  R$           19.210,88 

GALÃO PAINT ON SCREEN S1 GL  R$               1.899,02 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1.834,74R$             6850 6874 1,003504  R$             1.841,16  R$             1.841,16 

2 01/2024 AXION 1.950,05R$             6850 6874 1,003504  R$             1.956,88  R$             1.956,88 

LAVATÓRIO DE CANTO, SUSPENSO, BRANCO GE LO, CELITE COD.04013 ou SIMILAR UN  R$                  184,77 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 CAIXA 168,36R$                6850 6874 1,003504  R$                168,94  R$                168,94 

2 01/2024 AXION 199,90R$                6850 6874 1,003504  R$                200,60  R$                200,60 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MICTÓRIO DECA SEM SIFÃO M711 BRANCO 17 OU SIMILAR UN  R$                  338,58 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 329,90R$                6850 6874 1,003504  R$                331,05  R$                331,05 

2 01/2024 AXION 344,90R$                6850 6874 1,003504  R$                346,10  R$                346,10 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

VÁLVULA P/MICTÓRIO CROMADA 2780C UN  R$               3.073,18 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Palacio 1.429,00R$             6850 6874 1,003504  R$             1.434,00  R$             1.434,00 

2 01/2024 AXION 4.695,90R$             6850 6874 1,003504  R$             4.712,35  R$             4.712,35 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CONJUNTO P/INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO M711 UN  R$                  150,98 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 180,90R$                6850 6874 1,003504  R$                181,53  R$                181,53 

2 01/2024 AXION 120,00R$                6850 6874 1,003504  R$                120,42  R$                120,42 

COTAÇÃO 269

338,58R$                        

COTAÇÃO 270

3.073,18R$                     

COTAÇÃO 271

150,98R$                        

229,47R$                        

COTAÇÃO 260

COTAÇÃO 265

7,00R$                            

COTAÇÃO 266

18.409,59R$                   

COTAÇÃO 267

1.899,02R$                     

COTAÇÃO 268

184,77R$                        

303,67R$                        

COTAÇÃO 261

1.286,56R$                     

COTAÇÃO 262

2.290,98R$                     

COTAÇÃO 263

936,77R$                        

COTAÇÃO 264

1.005,51R$                     
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

150,98R$                        
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

CUBA DE LOUÇA QUADRADA 18x41x41cm DE EM BUTIR DECA MOD. L701 UN  R$               1.015,54 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Leroy 989,00R$                6850 6874 1,003504  R$                992,46  R$                992,46 

2 01/2024 AXION 1.034,99R$             6850 6874 1,003504  R$             1.038,61  R$             1.038,61 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1602C UN  R$                    35,02 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Condec 37,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  38,03  R$                  38,03 

2 01/2024 AXION 31,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  32,01  R$                  32,01 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

LAVATÓRIO DE LOUÇA LINHA VOGUE PLUS DECA L510 UN  R$                  299,49 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Amoedo 319,00R$                6850 6874 1,003504  R$                320,11  R$                320,11 

2 01/2024 AXION 277,90R$                6850 6874 1,003504  R$                278,87  R$                278,87 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

COLUNA SUSPENSA C510 NA COR BRANCO GELO GE17 UN  R$                  369,32 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Emporium 338,16R$                6850 6874 1,003504  R$                339,34  R$                339,34 

2 01/2024 AXION 397,90R$                6850 6874 1,003504  R$                399,29  R$                399,29 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CONJUNTO DE FIXAÇÃO SP.7.01 UN  R$                    71,14 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 19,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  19,96  R$                  19,96 

2 01/2024 AXION 121,90R$                6850 6874 1,003504  R$                122,32  R$                122,32 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA SQUARE SALVA ÁGUA (COD.00449506) UN  R$                  138,12 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 150,38R$                6850 6874 1,003504  R$                150,90  R$                150,90 

2 01/2024 AXION 124,90R$                6850 6874 1,003504  R$                125,33  R$                125,33 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

VALVULA DE DESCARGA COM BITOLA DE 1.1/2", REGISTRO INTEGRADO P/FECHAR E REGULAR A VAZAO UN  R$                  149,92 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 138,90R$                6850 6874 1,003504  R$                139,38  R$                139,38 

2 01/2024 AXION 159,90R$                6850 6874 1,003504  R$                160,46  R$                160,46 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA UN  R$                  103,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 128,90R$                6850 6874 1,003504  R$                129,35  R$                129,35 

2 01/2024 AXION 76,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  77,16  R$                  77,16 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ACABAMENTO PARA REGISTRO, DOCOL BASE ADHARA 1/2" A 1" CROMADO UN  R$                  104,06 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 89,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  90,21  R$                  90,21 

2 01/2024 AXION 117,50R$                6850 6874 1,003504  R$                117,91  R$                117,91 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ACABAMENTO P/REGISTRO DE 3/4", CROMADO, LINHA PERTUTTI DA DOCOL (REF.271706)FORN. UN  R$                    42,09 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 47,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  48,06  R$                  48,06 

2 01/2024 AXION 36,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  36,12  R$                  36,12 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CHUVEIRO DE PAREDE, COMPACTO PICCOLO UN  R$                  174,44 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 185,67R$                6850 6874 1,003504  R$                186,32  R$                186,32 

2 01/2024 AXION 162,00R$                6850 6874 1,003504  R$                162,56  R$                162,56 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TORNEIRA DE BANCA MODELO 1180 UN  R$                  388,88 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 415,25R$                6850 6874 1,003504  R$                416,70  R$                416,70 

2 01/2024 AXION 359,80R$                6850 6874 1,003504  R$                361,06  R$                361,06 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

COTAÇÃO 272

1.015,54R$                     

COTAÇÃO 273

35,02R$                          

COTAÇÃO 274

299,49R$                        

COTAÇÃO 275

369,32R$                        

COTAÇÃO 276

71,14R$                          

COTAÇÃO 277

138,12R$                        

COTAÇÃO 278

149,92R$                        

COTAÇÃO 279

103,26R$                        

COTAÇÃO 280

104,06R$                        

COTAÇÃO 281

42,09R$                          

COTAÇÃO 282

174,44R$                        

COTAÇÃO 283

388,88R$                        
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318

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

TORNEIRA BOIA 4" C/BL. LATÃO UN  R$               4.531,72 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 4.895,00R$             6850 6874 1,003504  R$             4.912,15  R$             4.912,15 

2 01/2024 AXION 4.136,80R$             6850 6874 1,003504  R$             4.151,29  R$             4.151,29 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MONOCOMANDO / VÁLVULA PARA CHUVEIRO DE ALTA  PRESSÃO, LINHA PRESSMATIC,REF.17120106 UN  R$                  737,52 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 680,00R$                6850 6874 1,003504  R$                682,38  R$                682,38 

2 01/2024 AXION 789,90R$                6850 6874 1,003504  R$                792,66  R$                792,66 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PROTETOR (CAPA) PARA SIFÃO , DECA 1683C UN  R$                  257,92 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 215,47R$                6850 6874 1,003504  R$                216,22  R$                216,22 

2 01/2024 AXION 298,58R$                6850 6874 1,003504  R$                299,62  R$                299,62 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

KIT PARA FIXACAO DE VASO SANITARIO COM SUPORTE LATERAL CROMADO E BRANCO (INSUMO 16124) UN  R$                  188,28 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 183,26R$                6850 6874 1,003504  R$                183,90  R$                183,90 

2 01/2024 AXION 191,98R$                6850 6874 1,003504  R$                192,65  R$                192,65 

ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO (INSUMO 40171) UN  R$                    14,62 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 15,25R$                  6850 6874 1,003504  R$                  15,30  R$                  15,30 

2 01/2024 AXION 13,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  13,94  R$                  13,94 

BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO (INSUMO 4300) UN  R$                    10,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 5,90R$                     6850 6874 1,003504  R$                    5,92  R$                    5,92 

2 01/2024 AXION 15,20R$                  6850 6874 1,003504  R$                  15,25  R$                  15,25 

Assento Plastico Slow Close Level/Duna/Carrara/Nuova Deca AP.65.17 UN  R$                  330,05 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 322,90R$                6850 6874 1,003504  R$                324,03  R$                324,03 

2 01/2024 AXION 334,90R$                6850 6874 1,003504  R$                336,07  R$                336,07 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

AQUECEDOR DE ÁGUA TIPO ACUMULAÇÃO CILINDRICO HORIZONTAL UN  R$              53.448,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 57.000,00R$           6850 6874 1,003504  R$           57.199,70  R$           57.199,70 

2 01/2024 AXION 49.523,25R$           6850 6874 1,003504  R$           49.696,76  R$           49.696,76 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MESA EM AÇO INOX 304, C/02 CUBAS 500X400X250 C/VALV.AMERIC. C/02 PRAT.INF.GRADEADAS, C/PÉS TUB. EM AÇO INOX, C/SAPATAS REGULAVEIS MEDINDO 2070X700X850MMUN  R$               4.315,06 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Gazil Equipamentos  R$             4.300,00 6850 6874 1,003504  R$             4.315,06  R$             4.315,06 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PRATELEIRA SUSPENSA EM AÇO INOX 304, C/MÃO FRANCESA, BUCHAS E PARAFUSOS INCLUSOS MEDINDO 2070X450MM UN  R$               1.705,95 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Gazil Equipamentos 1.700,00R$               6850 6874 1,003504  R$             1.705,95  R$             1.705,95 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CANCELADO UN  R$                          -   

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 CANCELADO 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

Fita de aco inoxidavel, AISI 304, medindo (12,70x0,70)mm M  R$                      2,13 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 12/2023 SOC RIO  R$                    2,13 6850 6874 1,003504  R$                    2,13  R$                    2,13 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4.315,06R$                     

COTAÇÃO 293

1.705,95R$                     

COTAÇÃO 294

-R$                              

COTAÇÃO 295

2,13R$                            

COTAÇÃO 284

4.531,72R$                     

COTAÇÃO 285

737,52R$                        

COTAÇÃO 286

257,92R$                        

COTAÇÃO 287

188,28R$                        

COTAÇÃO 288

14,62R$                          

COTAÇÃO 289

10,59R$                          

COTAÇÃO 290

330,05R$                        

COTAÇÃO 291

53.448,23R$                   

COTAÇÃO 292
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

LUMIN. DE EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. TUB. 2X28W, CORPO EM ALUMINIO E VISOR EM  ACRIL.TRANSL.,ITEM 50, INCLUSIVE REATOR E LAMPADASUN  R$                  503,78 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 488,25R$                6850 6874 1,003504  R$                489,96  R$                489,96 

2 01/2024 AXION 515,80R$                6850 6874 1,003504  R$                517,60  R$                517,60 

PROJETOR PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA LED INTEGRADO. LENTE COM FACHO OVAL. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO RESISTENTE A CORROSÃO. INCLINAÇÃO DE 90G E ROTAÇÃO DE 360G. LÂMPADA: ERCO. LED/DIODO / POT: 27W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 181 MM, LARGURA: 145 MM, ALTURA: 227 MM, UN  R$              23.630,71 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 23.548,21R$           6850 6874 1,003504  R$           23.630,71  R$           23.630,71 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

BALIZADOR DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTURA ELETROSTÁTICA. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 2W. GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 120MM, LARGURA: 80M UN  R$                  554,07 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 563,14R$                6850 6874 1,003504  R$                565,11  R$                565,11 

2 01/2024 AXION 541,14R$                6850 6874 1,003504  R$                543,03  R$                543,03 

ELEVADOR ELETRICO SEM CASA DE MAQUINAS, 90MMIN (1,0M/S), 12 PASSAG(900KG), 10PAR/ENT, PERC. APROX. 27,00M, CABINA REV. A.INOX .FORNEC.&INSTAL. P/OBRA DO MIS.UN  R$            304.384,11 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2024 EMOP - ELEM 14768  R$         319.000,00 6874 6874 1,000000  R$         319.000,00  R$         319.000,00 

2 07/2023 OTIS - PROPOSTA REPARO  R$         287.238,96 6814 6874 1,008805  R$         289.768,21  R$         289.768,21 

CANCELADO UN  R$                          -   

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 CANCELADO 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, ALTURA:94 MM, DIÂMETRO: 93 MM UN  R$                  620,84 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 521,69R$                6850 6874 1,003504  R$                523,51  R$                523,51 

2 01/2024 AXION 715,66R$                6850 6874 1,003504  R$                718,16  R$                718,16 

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. MODELO COM BORDA. LÂMPADA: LED / POT: 12W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM UN  R$                  264,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 221,30R$                6850 6874 1,003504  R$                222,07  R$                222,07 

2 01/2024 AXION 305,32R$                6850 6874 1,003504  R$                306,38  R$                306,38 

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. MODELO COM BORDA. LÂMPADA: LED / POT: 12W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM.UN  R$                  302,92 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 298,42R$                6850 6874 1,003504  R$                299,46  R$                299,46 

2 01/2024 AXION 305,32R$                6850 6874 1,003504  R$                306,38  R$                306,38 

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. MODELO COM BORDA. LÂMPADA: LED / POT: 12W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MMUN  R$                  264,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 221,30R$                6850 6874 1,003504  R$                222,07  R$                222,07 

2 01/2024 AXION 305,32R$                6850 6874 1,003504  R$                306,38  R$                306,38 

LUMINARIA EMBUTIDA ORIENTAVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E LUMINÁRIA COM LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM UN  R$               1.171,93 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1.100,58R$             6850 6874 1,003504  R$             1.104,43  R$             1.104,43 

2 01/2024 AXION 1.235,10R$             6850 6874 1,003504  R$             1.239,42  R$             1.239,42 

PROJETOR ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. LUMINÁRIA COM BASE. USO INTERNO. LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 190MM, DIÂMETRO DE FUNDOS: 223MM, DIÂMETRO: 101MM. UN  R$               1.869,42 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 2.100,00R$             6850 6874 1,003504  R$             2.107,35  R$             2.107,35 

2 01/2024 AXION 1.625,80R$             6850 6874 1,003504  R$             1.631,49  R$             1.631,49 

PROJETOR ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. LUMINÁRIA COM BASE. USO INTERNO. LÂMPADA: LED / POT: 21W. GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 190MM, DIÂMETRO DE FUNDOS: 223MM, DIÂMETRO: 101MM UN  R$               4.333,64 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 4.136,88R$             6850 6874 1,003504  R$             4.151,37  R$             4.151,37 

2 01/2024 AXION 4.500,14R$             6850 6874 1,003504  R$             4.515,90  R$             4.515,90 

COTAÇÃO 301

620,84R$                        

COTAÇÃO 302

264,23R$                        

COTAÇÃO 303

302,92R$                        

COTAÇÃO 304

264,23R$                        

COTAÇÃO 305

1.171,93R$                     

COTAÇÃO 306

1.869,42R$                     

COTAÇÃO 307

4.333,64R$                     

COTAÇÃO 296

503,78R$                        

COTAÇÃO 297

23.630,71R$                   

COTAÇÃO 298

554,07R$                        

COTAÇÃO 299

304.384,11R$                 

COTAÇÃO 300

-R$                              
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320

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA BRANCA. ADAPRATOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. REATOR ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 4W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM, UN  R$               9.617,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 9.583,69R$             6850 6874 1,003504  R$             9.617,26  R$             9.617,26 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PROJETOR DE LED ORIENTÁVEL (H=360°;V=90°),P/USO INTERNO, ADAPTADO  P/TRILHO ELETRIF., LED 12W / DRIVE DIMERIZÁVEL  INCORPORADO, C/LENTE SPHEROLIT C/FACHO 27°UN  R$               9.617,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 9.583,69R$             6850 6874 1,003504  R$             9.617,26  R$             9.617,26 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA BRANCA. ADAPRATOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. REATOR ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 4W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM, UN  R$               9.617,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 9.583,69R$             6850 6874 1,003504  R$             9.617,26  R$             9.617,26 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. MÓDULO DE LED COM LENTE SPHEROLIT DE POLÍMERO ÓTICO COM FACHO 27°. ADAPTATOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 12W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM.  DRIVE DIMERIZÁVEL INCORPORADO.UN  R$               9.617,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$             9.583,69 6850 6874 1,003504  R$             9.617,26  R$             9.617,26 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. MÓDULO DE LED COM LENTE SPHEROLIT DE POLÍMERO ÓTICO COM FACHO 27°. ADAPTATOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 12W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM. TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS C/LED 12W E  DRIVE DIMERIZÁVEL INCORPORADO.UN  R$               9.617,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$             9.583,69 6850 6874 1,003504  R$             9.617,26  R$             9.617,26 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

LUMINÁRIA DE MESA COM BARRA DE LED 7W DE POTÊNCIA, DIMERIZÁVEL POR TOQUE. DIFUSOR EM POLICARBONATO TEXTURIZADO, CORPO EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO A PÓ NA COR BRANCA, PRETA OU PRATA. LÂMPADA: LED / POT: 7W GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 410 MM, LARGURA: 25 MM, ALTURA: 450 MM. UN  R$                  972,62 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1.013,25R$             6850 6874 1,003504  R$             1.016,80  R$             1.016,80 

2 01/2024 AXION 925,20R$                6850 6874 1,003504  R$                928,44  R$                928,44 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CANCELADO UN  R$                          -   

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

2 01/2024 6850 6874 1,003504  R$                        -    R$                        -   

LUMINÁRIA LIMIT COM CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, DIFUSOR EM ACRÍLICO, FACHO DE 30 GRAUS. LED INTEGRADO E DRIVER REMOTO. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 6,8W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: LARGURA: 23MM, ALTURA: 19MM. UN  R$               1.980,60 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 2.125,42R$             6850 6874 1,003504  R$             2.132,86  R$             2.132,86 

2 01/2024 AXION 1.821,96R$             6850 6874 1,003504  R$             1.828,34  R$             1.828,34 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED LP 7,2W/m  COM PERFIL ASSIMÉTRICO WW EXTRUDADO EM  ALUMÍNIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO LDS, ITEM  92M  R$               2.215,34 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 2.314,97R$             6850 6874 1,003504  R$             2.323,08  R$             2.323,08 

2 01/2024 AXION 2.100,25R$             6850 6874 1,003504  R$             2.107,60  R$             2.107,60 

PERFIL U EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM DIFUSOR ALTO. LÂMPADA: LEDLINE / POT: 5W/M. QUANTIDADE: 66 X 1,20M (TOTAL = 79,20M) M  R$                  888,89 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 921,58R$                6850 6874 1,003504  R$                924,80  R$                924,80 

2 01/2024 AXION 850,00R$                6850 6874 1,003504  R$                852,97  R$                852,97 

PERFIL U EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM DIFUSOR ALTO. LÂMPADA: LEDLINE / POT: 5W/M. QUANTIDADE: 66 X 1,20M (TOTAL = 79,20M   M  R$                  888,89 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 921,58R$                6850 6874 1,003504  R$                924,80  R$                924,80 

2 01/2024 AXION 850,00R$                6850 6874 1,003504  R$                852,97  R$                852,97 

LUMINARIA EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 11W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. UN  R$                  406,61 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 415,19R$                6850 6874 1,003504  R$                416,64  R$                416,64 

2 01/2024 AXION 395,20R$                6850 6874 1,003504  R$                396,58  R$                396,58 

888,89R$                        

COTAÇÃO 318

888,89R$                        

COTAÇÃO 319

406,61R$                        

COTAÇÃO 309

9.617,26R$                     

COTAÇÃO 310

9.617,26R$                     

COTAÇÃO 311

9.617,26R$                     

COTAÇÃO 312

9.617,26R$                     

COTAÇÃO 313

972,62R$                        

COTAÇÃO 314

-R$                              

COTAÇÃO 315

1.980,60R$                     

COTAÇÃO 316

2.215,34R$                     

COTAÇÃO 317

COTAÇÃO 308

9.617,26R$                     
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

PROJETOR ORIENTÁVEL PARA USO EXTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. PINTURA EM ACRÍLICO LÍQUIDO COM PINTURA UV. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO POLIDO COM FACHO SUPERSPOT (6°); LÂMPADA: PHILIPS MULTIVAPORES METÁLICOS / POT: 150W. GEOMETRIA DO PROJETOR: DIÂMETRO DO ANEL: 380MM, ALTURA: 427MM, LARGURA: 352MM UN  R$               1.869,42 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 2.100,00R$             6850 6874 1,003504  R$             2.107,35  R$             2.107,35 

2 01/2024 AXION 1.625,80R$             6850 6874 1,003504  R$             1.631,49  R$             1.631,49 

TRILHO ELETRIFICADO COM TRÊS CIRCUITOS EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. PINTURA PRETA. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 2000 MM, LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MMUN  R$              12.080,44 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 12.596,90R$           6850 6874 1,003504  R$           12.641,03  R$           12.641,03 

2 01/2024 AXION 11.479,63R$           6850 6874 1,003504  R$           11.519,85  R$           11.519,85 

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR, COM 3 SEÇÕES. 16A. PINTURA BRANCA. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 3000 MM, LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM.UN  R$               3.419,37 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 3.200,00R$             6850 6874 1,003504  R$             3.211,21  R$             3.211,21 

2 01/2024 AXION 3.614,87R$             6850 6874 1,003504  R$             3.627,53  R$             3.627,53 

PROJETOR ORIENTÁVEL EM ALUMÍNIO. REFLETOR DICRÓICO MULTIFACETADO, COM LENTE PARA DEFINIÇÃO DO FACHO DE 50 GRAUS (POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO DE LENTE);. LÂMPADA: DICROICO MULTIFACETADO / POT: 150W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 580 MM, LARGURA: 315 MM, ALTURA: 439 MM, UN  R$              13.360,54 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 14.258,90R$           6850 6874 1,003504  R$           14.308,85  R$           14.308,85 

2 01/2024 AXION 12.368,90R$           6850 6874 1,003504  R$           12.412,23  R$           12.412,23 

LUMINARIA EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 21W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM UN  R$                  370,03 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 321,58R$                6850 6874 1,003504  R$                322,70  R$                322,70 

2 01/2024 AXION 415,90R$                6850 6874 1,003504  R$                417,35  R$                417,35 

LUMINÁRIA PARA LEITURA EM ALUMÍNIO COM HASTE ORIENTÁVEL FLEXÍVEL. FIXAÇÃO EM PAREDE. POSSUI SISTEMA ÓTICO PERMITE ILUMINAR SOMENTE A ÁREA DE LEITURA SEM SOBRAS DE LUZ. LÂMPADA: LED/DIODO / POT: 1W. UN  R$               1.714,92 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1.802,40R$             6850 6874 1,003504  R$             1.808,71  R$             1.808,71 

2 01/2024 AXION 1.615,47R$             6850 6874 1,003504  R$             1.621,13  R$             1.621,13 

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. LÂMPADA: LED / POT: 25W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 157 MM, ALTURA:136 MM. UN  R$                  407,11 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 395,41R$                6850 6874 1,003504  R$                396,79  R$                396,79 

2 01/2024 AXION 415,98R$                6850 6874 1,003504  R$                417,43  R$                417,43 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO  DIFUSA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO LDS, ITEM 47,  INCLUSIVE LÂMPADA E EQUIPAMENTO AUXILIARUN  R$                  600,88 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 602,47R$                6850 6874 1,003504  R$                604,58  R$                604,58 

2 01/2024 AXION 595,10R$                6850 6874 1,003504  R$                597,18  R$                597,18 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM ALUMÍNIO E PINTADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. VISOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. LÂMPADA: PHILIPS FLUORESCENTE / POT: 2 LÂMPADAS DE 28W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1270 MM, LARGURA: 220 MM, ALTURA: 80 MMUN  R$                  600,88 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 602,47R$                6850 6874 1,003504  R$                604,58  R$                604,58 

2 01/2024 AXION 595,10R$                6850 6874 1,003504  R$                597,18  R$                597,18 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ARANDELA COM CÚPULA ARTICULADA, CORPO EM ALUMÍNIO, PARA LÂMPADA SOQUETE E27. MODELO ARANDELA SEED, CÓDIGO P893. USO INTERNO. LÂMPADA: LEDVANCE / POT: 7W UN  R$               1.588,37 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1.618,64R$             6850 6874 1,003504  R$             1.624,31  R$             1.624,31 

2 01/2024 AXION 1.547,00R$             6850 6874 1,003504  R$             1.552,42  R$             1.552,42 

LUMINÁRIA LINEAR DE LED DE ALTA POTÊNCIA PARA USO INTERNO E EXTERNO (IP65); BARRA COM 9 LEDS FACHO 10°X10° - 2700K. CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E LENTE EM VIDRO TEMPERADO. LÂMPADA: LED / POT: 6,8W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 345 MM, LARGURA: 70 MM, ALTURA: 48 MMUN  R$               2.900,09 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 2.769,04R$             6850 6874 1,003504  R$             2.778,74  R$             2.778,74 

2 01/2024 AXION 3.010,89R$             6850 6874 1,003504  R$             3.021,43  R$             3.021,43 

AUTO TRANSFORMADOR A SECO TENSÃO  PRIMÁRIA 220V, TENSÃO SECUNDÁRIA 380V,  POTÊNCIA 10KVA. UN  R$               2.594,05 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 2.689,99R$             6850 6874 1,003504  R$             2.699,41  R$             2.699,41 

2 01/2024 AXION 2.480,00R$             6850 6874 1,003504  R$             2.488,68  R$             2.488,68 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

COTAÇÃO 323

13.360,54R$                   

COTAÇÃO 320

1.869,42R$                     

COTAÇÃO 321

12.080,44R$                   

COTAÇÃO 322

3.419,37R$                     

600,88R$                        

COTAÇÃO 329

1.588,37R$                     

COTAÇÃO 330

2.900,09R$                     

COTAÇÃO 331

2.594,05R$                     

COTAÇÃO 324

370,03R$                        

COTAÇÃO 325

1.714,92R$                     

COTAÇÃO 326

407,11R$                        

COTAÇÃO 327

600,88R$                        

COTAÇÃO 328

COTAÇÕES DE MERCADO 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 321 de 375



322

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

BOMBA JOCKEY MULTIESTAGIO, COM AS SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS: Q=1,2 m³/h, Hman = 70 mCa, pot. =  7,5 CV, 380v, TRIFÁISCO. UN  R$               8.133,02 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 7.653,25R$             6850 6874 1,003504  R$             7.680,06  R$             7.680,06 

2 01/2024 AXION 8.556,00R$             6850 6874 1,003504  R$             8.585,97  R$             8.585,97 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

BOMBA PRINCIPAL / RESERVA TIPO MONO ESTÁGIO CARCAÇA DE  FERRO FUNDIDO, EIXO EM AÇO CARBONO E SELO MECÃNICO,  Q=171 M3/H.UN  R$              38.923,55 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 37.825,30R$           6850 6874 1,003504  R$           37.957,82  R$           37.957,82 

2 01/2024 AXION 39.750,00R$           6850 6874 1,003504  R$           39.889,27  R$           39.889,27 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CONNJUNTO DE 2 BOMBAS SUBMERSÍVEIS,  INSTALAÇÃO SUBMERSA, MONOESTÁGIO,GRUNDFOS,  MODELO SL1.80.80.40.4.61F UN  R$              33.688,80 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 32.142,36R$           6850 6874 1,003504  R$           32.254,97  R$           32.254,97 

2 01/2024 AXION 35.000,00R$           6850 6874 1,003504  R$           35.122,62  R$           35.122,62 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM  ALUMÍNIO DE 0,26M2 A 0,49M2 - FORN. E  MONTAGEM (COMPOSIÇÃO - C3874) UN  R$                  325,93 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$                324,80 6850 6874 1,003504  R$                325,93  R$                325,93 

GRELHA DE INSULFLAMENTO / RETORNO, EM ALU MÍNIO ATÉ 0,25m² (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (COMPOSIÇÃO - C3873) UN  R$                  219,16 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$                218,40 6850 6874 1,003504  R$                219,16  R$                219,16 

BOMBA CENTRÍFUGA P=15CV (INSUMO-IO247) UN  R$              12.587,94 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$           12.544,00 6850 6874 1,003504  R$           12.587,94  R$           12.587,94 

DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM  ALUMÍNIO, C/REGISTROS ETC. (SEINFRA CE - C4121) M  R$                  595,13 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 12/2018 Nickfrio  R$                396,70 4582 6874 1,500218  R$                595,13  R$                595,13 

DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM M  R$                  280,98 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$                280,00 6850 6874 1,003504  R$                280,98  R$                280,98 

UNIDADE EVAPORADORA MODELO DE REFERÊNCIA  HITACHI, TIPO TETO APARENTE RPC, 2,0FSNB. -  FORNECIMENTO UN  R$               8.375,82 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$             8.346,58 6850 6874 1,003504  R$             8.375,82  R$             8.375,82 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SUPORTE PARA FIXAÇÃO PAR  R$                  505,76 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$                504,00 6850 6874 1,003504  R$                505,76  R$                505,76 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

UNIDADE EVAPORADORA MODELO DE REFERÊNCIA  HITACHI, TIPO TETO APARENTE RPC, 3,0FSNB. -  FORNECIMENTO UN  R$              11.244,86 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$           11.205,60 6850 6874 1,003504  R$           11.244,86  R$           11.244,86 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

UNIDADE EVAPORADORA MODELO DE REFERÊNCIA  HITACHI, TIPO PISO-DUTO RPDT/RPDV, 10,0 FSNB.. -  FORNECIMENTO UN  R$              40.112,85 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$           39.972,80 6850 6874 1,003504  R$           40.112,85  R$           40.112,85 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

COTAÇÃO 334

33.688,80R$                   

COTAÇÃO 335

325,93R$                        

COTAÇÃO 336

219,16R$                        

COTAÇÃO 337

COTAÇÃO 332

COTAÇÃO 342

11.244,86R$                   

12.587,94R$                   

COTAÇÃO 338

595,13R$                        

COTAÇÃO 339

280,98R$                        

COTAÇÃO 340

8.375,82R$                     

COTAÇÃO 341

505,76R$                        

COTAÇÃO 333

38.923,55R$                   

8.133,02R$                     

COTAÇÃO 343

40.112,85R$                   
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS, GÁS  CARBÔNICO, DE 25KG. UN  R$               6.772,09 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 7.150,99R$             6850 6874 1,003504  R$             7.176,04  R$             7.176,04 

2 01/2024 AXION 6.345,90R$             6850 6874 1,003504  R$             6.368,13  R$             6.368,13 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CENTRAL DE GÁS E ALARME DE INCÊNDIO, MARCA J-NET EN54-SC-004 , FORNECIMENTO E INSTAL. UN  R$                  283,77 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 312,21R$                6850 6874 1,003504  R$                313,30  R$                313,30 

2 01/2024 AXION 253,36R$                6850 6874 1,003504  R$                254,24  R$                254,24 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

DETECTOR DE GÁS NATURAL 12/24V, PARA TETO UN  R$                  316,54 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 315,44R$                6850 6874 1,003504  R$                316,54  R$                316,54 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CAIXA DE VENTILAÇÃO, COMPLETA COM  VENTILADOR CENTRÍFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO,  ROTOR DO TIPO LIMIT LOAD, VAZÃO DE AR DE 7.500 M3/H UN  R$              12.074,97 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 12.325,95R$           6850 6874 1,003504  R$           12.369,13  R$           12.369,13 

2 01/2024 Motovent  R$           11.739,67 6850 6874 1,003504  R$           11.780,80  R$           11.780,80 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CAIXA DE VENTILAÇÃO, COMPLETA COM  VENTILADOR CENTRÍFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, ROTOR DO TIPO LIMIT LOAD, VAZÃO DE AR DE 16.000 M3/HUN  R$              17.893,89 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 13.002,14R$           6850 6874 1,003504  R$           13.047,69  R$           13.047,69 

2 01/2024 Motovent  R$           22.660,70 6850 6874 1,003504  R$           22.740,09  R$           22.740,09 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

VENTILADOR CENTRÍFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, ROTOR DE PÁS VOLTADAS PARA TRÁS, COMPLETO COM MOTOR ELÉTRICO, VAZÃO DE AR DE 38.000 M3/H UN  R$              59.230,21 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$           59.023,42 6850 6874 1,003504  R$           59.230,21  R$           59.230,21 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MEDIDOR DE GÁS NATURAL (GN), VAZÃO MÁXIMA QMAX = 2,50 m³/h,  VAZÃO MÍNIMA QMIN=0,016M3/H, PRESSÃO MAX.TRAB. 50KPA.UN  R$                  359,80 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 387,00R$                6850 6874 1,003504  R$                388,35  R$                388,35 

2 01/2024 AXION 330,10R$                6850 6874 1,003504  R$                331,25  R$                331,25 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MANÔMETRO INDUSTRIAL C/GLICERINA ø 100MM,FAIXA 0 A 100KGF, CX.AÇO CARB. ROSCA 1/2"NPT SAÍDA VERTICAL. UN  R$                  503,44 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                505,37 6850 6874 1,003504  R$                507,14  R$                507,14 

2 01/2024 Dois irmãos  R$                497,99 6850 6874 1,003504  R$                499,73  R$                499,73 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS  BRUTAS PARA REUTILIZAÇÃO, SISTEMA COMPA CTOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS  (ÁGUAS CINZAS), PERMINTINDO SEU REUSO DEN TRO DOS PARÂMETROS PRÉ-DETERMINADOS E RE QUERIDOS PARA A FINALIDADE, DENOMINADOS  ÁGUAS SERVIDAS BRUTAS PROVENIENTES DE  ÁGUAS DE BANHO DOMÉSTICOS, LAVATÓRIOS PIAS E SANITÁRIOS, INCLUSIVE TODOS MATE RIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁ RIOS - OBRA MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS UN  R$              19.426,99 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 OFA AMBIENTAL 17.899,00R$           6850 6874 1,003504  R$           17.961,71  R$           17.961,71 

2 01/2024 AGUAS CLARAS 20.819,32R$           6850 6874 1,003504  R$           20.892,26  R$           20.892,26 

3 01/2024 MAXIÁGUAS  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SISTEMA DE OPERACAO P/PORTA PIVOTANTE  (OPERADOR ED-100) C/CALHA  DESLIZANTE,ACIONAMENTO ATRAVES DE  BOTOEIRA(INTERNA/EXTERNA),CHAVE 3 POSICOES E  CHAVE LIGA/DESLIGAUN  R$               6.924,17 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite 8.315,44R$             6850 6874 1,003504  R$             8.344,57  R$             8.344,57 

2 01/2024 FF  Serralheria 6.154,40R$             6850 6874 1,003504  R$             6.175,96  R$             6.175,96 

3 01/2024 Gfk Construções 6.900,00R$             6850 6874 1,003504  R$             6.924,17  R$             6.924,17 

LUMINÁRIA COM MÓDULO EMBUTIDO MONTADO EM LINHA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO INTERNO. LUMINÁRIA COM MÓDULOS DE LED INTEGRADO E REFLETOR EM POLÍMERO INJETADO PARA LUZ DIRETA. UGR MENOR 19. LÂMPADA: MÓDULOS DE LED INTEGRADO / POT: 16W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1239 MM, LARGURA: 75 MM, ALTURA: 40 MM. UN  R$               2.897,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 3.158,98R$             6850 6874 1,003504  R$             3.170,04  R$             3.170,04 

2 01/2024 AXION 2.615,25R$             6850 6874 1,003504  R$             2.624,41  R$             2.624,41 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

LUMINARIA EMBUTIDO COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA PARA USO INTERNO COMPOSTO EM ALUMÍNIO. REFLETOR DE ALTO RENDIMENTO. NÍVEIS DE UGR REDUZIDOS. DRIVER INCLUÍDO. MODELO MINI FRAME. LÂMPADA: LED / POT: 17W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 142 MM, ALTURA: 136 MM, DIÂMETRO: 157 MMUN  R$               3.307,59 

12.074,97R$                   

COTAÇÃO 348

17.893,89R$                   

COTAÇÃO 349

59.230,21R$                   

COTAÇÃO 350

359,80R$                        

COTAÇÃO 351

503,44R$                        

COTAÇÃO 344

6.772,09R$                     

COTAÇÃO 345

283,77R$                        

COTAÇÃO 346

316,54R$                        

COTAÇÃO 347

COTAÇÃO 352

19.426,99R$                   

COTAÇÃO 353

6.924,17R$                     

COTAÇÃO 354

2.897,23R$                     

COTAÇÃO 355
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 3.333,14R$             6850 6874 1,003504  R$             3.344,81  R$             3.344,81 

2 01/2024 AXION 3.258,96R$             6850 6874 1,003504  R$             3.270,37  R$             3.270,37 

LUMINARIA EMBUTIDO COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA PARA USO INTERNO COMPOSTO EM ALUMÍNIO. REFLETOR DE ALTO RENDIMENTO. NÍVEIS DE UGR REDUZIDOS. DRIVER INCLUÍDO. LÂMPADA: LED / POT: 17W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 142 MM, ALTURA:136 MM, DIÂMETRO: 157 MM UN  R$               3.307,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 3.333,14R$             6850 6874 1,003504  R$             3.344,81  R$             3.344,81 

2 01/2024 AXION 3.258,96R$             6850 6874 1,003504  R$             3.270,37  R$             3.270,37 

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM LED, SEM MOLDURA. REFLETOR DE FACHO ABERTO EM POLICARBONATO ANTI-UV ALUMINIZADO. ANEL DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REQUER ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO SEM MOLDURA. REATOR ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL DALI. H MÍN. PARTO 140MM. LÂMPADA: LED / POT: 27W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 200 MM, DIÂMETRO DO ANEL: 218 MM, ALTURA: 120 MM. UN  R$               3.307,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 3.333,14R$             6850 6874 1,003504  R$             3.344,81  R$             3.344,81 

2 01/2024 AXION 3.258,96R$             6850 6874 1,003504  R$             3.270,37  R$             3.270,37 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

LUMINARIA EMBUTIDO COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA PARA USO INTERNO COMPOSTO EM ALUMÍNIO. REFLETOR DE ALTO RENDIMENTO. NÍVEIS DE UGR REDUZIDOS. DRIVER INCLUÍDO. MODELO MINI FRAME. LÂMPADA: LED / POT: 22W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILINDRICA) DIAMETRO DO FURO: 142 MM, ALTURA: 136 MM, DIAMETRO: 157 MM (60818155) ANEL DE FIXAÇÃO EM ALUM.  (60800775) UN  R$               3.307,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 3.333,14R$             6850 6874 1,003504  R$             3.344,81  R$             3.344,81 

2 01/2024 AXION 3.258,96R$             6850 6874 1,003504  R$             3.270,37  R$             3.270,37 

LUMINÁRIA BEAM COM ÓTICA WALLWASHER, MODELO DE EMBUTIR, COROP EM ALUMÍNIO. USO INTERNO IP20. LÂMPADA: LED / POT: 17 W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 100 MM, ALTURA: 95 MM UN  R$               3.307,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 3.333,14R$             6850 6874 1,003504  R$             3.344,81  R$             3.344,81 

2 01/2024 AXION 3.258,96R$             6850 6874 1,003504  R$             3.270,37  R$             3.270,37 

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM. UN  R$                  274,63 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 301,99R$                6850 6874 1,003504  R$                303,04  R$                303,04 

2 01/2024 AXION 245,36R$                6850 6874 1,003504  R$                246,21  R$                246,21 

LUMINÁRIA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL  EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 21W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILINDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM.UN  R$               1.097,19 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 954,84R$                6850 6874 1,003504  R$                958,18  R$                958,18 

2 01/2024 AXION 1.231,88R$             6850 6874 1,003504  R$             1.236,19  R$             1.236,19 

LUMINÁRIA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / POT: 21W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA:213 MM, DIÂMETRO: 169 MMUN  R$                  789,29 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 755,14R$                6850 6874 1,003504  R$                757,78  R$                757,78 

2 01/2024 AXION 817,93R$                6850 6874 1,003504  R$                820,79  R$                820,79 

LUMINÁRIA DONWLIGHT DIFUSA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO ON/OFF, EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / POT: 32W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM.UN  R$                  590,17 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 613,24R$                6850 6874 1,003504  R$                615,38  R$                615,38 

2 01/2024 AXION 562,99R$                6850 6874 1,003504  R$                564,96  R$                564,96 

LUMINARIA COM LED INTEGRADO ON/OFF, EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM SISTEMA DE GIRO ORBITAL, COM MÓDULO LED INTEGRADO. USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. ANEL ANTIOFUSCANTE E BLACKOUT PRETOS. LUMINÁRIA COM ORIENTAÇÃO FIXA DE 13°. LÂMPADA: LED / POT: 2X11W=22W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 341 MM, LARGURA: 186 MM, ALTURA: 122 MM, UN  R$                  634,33 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 651,88R$                6850 6874 1,003504  R$                654,16  R$                654,16 

2 01/2024 AXION 612,35R$                6850 6874 1,003504  R$                614,49  R$                614,49 

LUMINÁRIA COM MÓDULO ESPECIAL PENDENTE MONTADO EM LINHA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO INTERNO. LUMINÁRIA COM MÓDULOS DE LED INTEGRADO E REFLETOR EM POLÍMERO INJETADO PARA LUZ DIRETA. UGR MENOR 19. LÂMPADA: MÓDULOS DE LED INTEGRADO / POT: 16W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1239 MM, LARGURA: 75 MM, ALTURA: 40 MM, UN  R$               2.230,92 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 2.302,47R$             6850 6874 1,003504  R$             2.310,53  R$             2.310,53 

2 01/2024 AXION 2.143,80R$             6850 6874 1,003504  R$             2.151,31  R$             2.151,31 

LUMINÁRIA RETANGULAR PENDENTE, CORPO EM  ALUMÍNIO C/ PINT. ELETROST., REFL. E ALETAS  ALUM. ALTO BRILHO UN  R$               4.554,31 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 4.623,14R$             6850 6874 1,003504  R$             4.639,33  R$             4.639,33 

2 01/2024 AXION 4.453,69R$             6850 6874 1,003504  R$             4.469,29  R$             4.469,29 

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/  QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES  DA REGIAO, E= *2,5* CM (INSUMO 11795)M2  R$                  486,70 

274,63R$                        

590,17R$                        

COTAÇÃO 364

634,33R$                        

COTAÇÃO 365

3.307,59R$                     

COTAÇÃO 356

3.307,59R$                     

COTAÇÃO 357

3.307,59R$                     

COTAÇÃO 358

3.307,59R$                     

COTAÇÃO 359

3.307,59R$                     

COTAÇÃO 360

COTAÇÃO 361

1.097,19R$                     

COTAÇÃO 362

789,29R$                        

COTAÇÃO 363

2.230,92R$                     

COTAÇÃO 366

4.554,31R$                     

COTAÇÃO 367

COTAÇÕES DE MERCADO 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 324 de 375



325

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                390,00 6850 6874 1,003504  R$                391,36  R$                391,36 

2 01/2024 Brasilis Pietra  R$                450,00 6850 6874 1,003504  R$                451,57  R$                451,57 

3 01/2024 Alvo  R$                520,00 6850 6874 1,003504  R$                521,82  R$                521,82 

4 01/2024 Bazoni  R$                550,00 6850 6874 1,003504  R$                551,92  R$                551,92 

486,70R$                        
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM  BANCADA DE MARMORE/ GRANITO (INSUMO 38605) UN  R$                    78,22 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Brasilis Pietra  R$                  90,00 6850 6874 1,003504  R$                  90,31  R$                  90,31 

2 01/2024 Alvo  R$                  72,00 6850 6874 1,003504  R$                  72,25  R$                  72,25 

3 01/2024 Bazoni  R$                  60,00 6850 6874 1,003504  R$                  60,21  R$                  60,21 

4 01/2024 Elite  R$                  83,90 6850 6874 1,003504  R$                  84,19  R$                  84,19 

TENDO P/ BOX EM GRANITO CINZA CORUMBA,  ESP.=3CM (INSUMO - 7876) M2  R$                  843,14 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Brasilis Pietra  R$                120,00 6850 6874 1,003504  R$                120,42  R$                120,42 

2 01/2024 Alvo  R$                825,00 6850 6874 1,003504  R$                827,89  R$                827,89 

3 01/2024 Bazoni  R$             1.000,00 6850 6874 1,003504  R$             1.003,50  R$             1.003,50 

4 01/2024 Elite  R$                855,40 6850 6874 1,003504  R$                858,39  R$                858,39 

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP.= 3CM  (INSUMO - 10434) M2  R$                  953,33 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Brasilis Pietra  R$                900,00 6850 6874 1,003504  R$                903,15  R$                903,15 

2 01/2024 Alvo  R$             1.000,00 6850 6874 1,003504  R$             1.003,50  R$             1.003,50 

3 01/2024 Bazoni  R$             1.250,00 6850 6874 1,003504  R$             1.254,37  R$             1.254,37 

4 01/2024 Elite  R$                890,00 6850 6874 1,003504  R$                893,11  R$                893,11 

MÁRMORE MARMOGLASS E=2CM (INSUMO 09627) M2  R$               2.082,27 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Brasilis Pietra  R$             2.500,00 6850 6874 1,003504  R$             2.508,75  R$             2.508,75 

2 01/2024 Alvo  R$             1.900,00 6850 6874 1,003504  R$             1.906,65  R$             1.906,65 

3 01/2024 Bazoni  R$             2.250,00 6850 6874 1,003504  R$             2.257,88  R$             2.257,88 

4 01/2024 Elite  R$             1.455,00 6850 6874 1,003504  R$             1.460,09  R$             1.460,09 

LUMINÁRIA DECORATIVA PARA USO EXTERNO OU INTERNO, LENTE INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, MÁSCARA DECORATIVA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, BASE INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA COM SUPORTE PARA O SOQUETE DA LÂMPADA OS PARAFUSOS DE INOX. RESISTENTE A MARESIA. RESISTENTE A IMPACTO. UN  R$                  103,60 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 07/2023 LUMERA ILUMINAÇÃO  R$                102,70 6814 6874 1,008805  R$                103,60  R$                103,60 

TUBO DE AÇO INOX DIÂM. 1.1/2" M  R$                  109,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 102,95R$                6850 6874 1,003504  R$                103,31  R$                103,31 

2 01/2024 AXION 115,47R$                6850 6874 1,003504  R$                115,87  R$                115,87 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Torneira para lavatório Docol Eletric, código 00218106 de mesa, com sensor ou similar UN  R$               1.897,62 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1.805,00R$             6850 6874 1,003504  R$             1.811,32  R$             1.811,32 

2 01/2024 AXION 1.977,00R$             6850 6874 1,003504  R$             1.983,92  R$             1.983,92 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Cabide de aço inox fixado na parede Perflex Slim Linha36, ou similar UN  R$                  116,69 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 106,67R$                6850 6874 1,003504  R$                107,04  R$                107,04 

2 01/2024 AXION 125,90R$                6850 6874 1,003504  R$                126,34  R$                126,34 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Ducha higiênica, com gatilho, linha Pertutti, código 00455706, Docol, ou similar, acabamento em metal cromado UN  R$                  186,94 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 189,67R$                6850 6874 1,003504  R$                190,33  R$                190,33 

2 01/2024 AXION 182,90R$                6850 6874 1,003504  R$                183,54  R$                183,54 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Torneira de mesa para cozinha Docol, linha Novitá UN  R$                  566,89 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 457,83R$                6850 6874 1,003504  R$                459,43  R$                459,43 

2 01/2024 AXION 672,00R$                6850 6874 1,003504  R$                674,35  R$                674,35 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TORNEIRA DE PAREDE COM SENSOR LINHA ELETRIC COD.00471116 DOCOL OU SIMLAR UN  R$               2.924,99 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 3.020,55R$             6850 6874 1,003504  R$             3.031,13  R$             3.031,13 

2 01/2024 AXION 2.809,00R$             6850 6874 1,003504  R$             2.818,84  R$             2.818,84 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

COTAÇÃO 378

2.924,99R$                     

COTAÇÃO 368

78,22R$                          

1.897,62R$                     

COTAÇÃO 369

843,14R$                        

COTAÇÃO 370

953,33R$                        

COTAÇÃO 371

2.082,27R$                     

COTAÇÃO 372

103,60R$                        

COTAÇÃO 374

COTAÇÃO 373

109,59R$                        

COTAÇÃO 375

116,69R$                        

COTAÇÃO 376

186,94R$                        

COTAÇÃO 377

566,89R$                        
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

Impermeabilizante Acquella 18L Incolor Vedacit ou similar UN  R$                  591,97 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 599,90R$                6850 6874 1,003504  R$                602,00  R$                602,00 

2 01/2024 AXION 579,90R$                6850 6874 1,003504  R$                581,93  R$                581,93 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR UN  R$              76.314,44 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$           76.048,00 6850 6874 1,003504  R$           76.314,44  R$           76.314,44 76.314,44R$                   

Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 1 TR UN  R$               4.857,37 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$             4.840,42 6850 6874 1,003504  R$             4.857,37  R$             4.857,37 4.857,37R$                     

Bomba de circulação para água quente UN  R$                  570,54 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 538,72R$                6850 6874 1,003504  R$                540,60  R$                540,60 

2 01/2024 AXION 598,38R$                6850 6874 1,003504  R$                600,47  R$                600,47 

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PRESSMATIC PA RA MICTORIO,EXCLUSIVE ESTE,PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$                  188,30 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 178,29R$                6850 6874 1,003504  R$                178,91  R$                178,91 

2 01/2024 AXION 197,00R$                6850 6874 1,003504  R$                197,69  R$                197,69 

VALVULA DE DESCARGA,COM 2 TECLAS QUE ACIONADAS DESPEJAM DOIS DIFERENTES VOLUMES DE AGUA,01 PA RA LIMPEZA PARCIAL E OUTRO PARA LIMPEZA TOTAL RACIONALIZANDO O CONSUMO DE AGUA,EXCLUSIVE ESTE,PARA OBRA DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM.UN  R$                  214,04 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 12/2020 Doce Lar 115,52R$                5050 6874 1,361188  R$                157,24  R$                157,24 

2 01/2024 AXION 269,90R$                6850 6874 1,003504  R$                270,84  R$                270,84 

TOALHEIRO E LIXEIRA EMBUTIDOS EM ACO INOX AISI 304,COM ESPES SURA 1,2MM,ACABAMENTO ESCOVADO,INCL.ACESSORIOS DE FIXACAO,P/ OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM-MIS.FORNECIMENTO E COLOCA- CAO.UN  R$               2.810,76 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 2.576,90R$             6850 6874 1,003504  R$             2.585,92  R$             2.585,92 

2 01/2024 AXION 3.025,00R$             6850 6874 1,003504  R$             3.035,59  R$             3.035,59 

SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE 100,1 ATE 150TR,INCLUSIVE PROJETOTR  R$              31.585,14 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 08/2023 Nickfrio  R$           31.360,00 6825 6874 1,007179  R$           31.585,14  R$           31.585,14 31.585,14R$                   

Forro gesso Drywall Danoline Knauf furação redonda 12,5 x 625 x 625mm M2  R$                  724,01 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 721,49R$                6850 6874 1,003504  R$                724,01  R$                724,01 

2

3

Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR UN  R$               9.155,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$             9.123,27 6850 6874 1,003504  R$             9.155,23  R$             9.155,23 9.155,23R$                     

TINTA PREMIUM ACRÍLICA SEMIACETINADO METALATEX REQUINTE BRANCO 18L GL  R$                  642,14 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 599,90R$                6850 6874 1,003504  R$                602,00  R$                602,00 

2 01/2024 AXION 679,90R$                6850 6874 1,003504  R$                682,28  R$                682,28 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PLACA DRYWALL CLEANEO PERFURADO REDONDO 12,5MM X 1,20M X 2M KNAUF M2  R$                  372,43 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 333,17R$                6850 6874 1,003504  R$                334,33  R$                334,33 

2 01/2024 AXION 409,09R$                6850 6874 1,003504  R$                410,52  R$                410,52 

3

PAREDE OESTE EM PAINEL EM MARCENARIA COMPOSTO POR TRECHOS BRANCOS E TRECHOS PRETOSE 3 PORTAS DE ABRIR COMPOSTAS POR 1 FOLHA CADA CONFORME PROJETO. PEÇAS DE 10 X 10 DE COMPENSADO DE PINUS REVESTIDOS EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA NATURAL COM TINGIMENTO APLICADOS SOBRE ESTRUTURA SARRAFEADA DE MADEIRA MACIÇA. OBRA MUSEU IMAGEM DO SOM - MISM2  R$               5.915,27 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nobrebox  R$             5.894,62 6850 6874 1,003504  R$             5.915,27  R$             5.915,27 

2 01/2024 MD marcenaria  R$             6.875,13 6850 6874 1,003504  R$             6.899,21  R$             6.899,21 

3 09/2023 Oficina Brasileira  R$             5.367,52 6838 6874 1,005265  R$             5.395,77  R$             5.395,77 

TESTES E ENSAIOS EM LINHAS ELÉTRICAS PRÉ FABRICADAS – BARRAMENTOS BLINDADOS – BUSWAY DE ACORDO COM AS NBR IEC 60439 1E2 - 2020 E 61439 1/6 - 2019 E ANÁLISE DE INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 16019/2011UN  R$            179.627,15 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 INOVAR ENGENHARIA  R$         179.800,00 6850 6874 1,003504  R$         180.429,95  R$         180.429,95 

COTAÇÃO 390

372,43R$                        

COTAÇÃO 388

COTAÇÃO 383

COTAÇÃO 384

COTAÇÃO 385

COTAÇÃO 386

COTAÇÃO 387

724,01R$                        

591,97R$                        

COTAÇÃO 380

COTAÇÃO 381

COTAÇÃO 382

COTAÇÃO 391

5.915,27R$                     

COTAÇÃO 392

179.627,15R$                 

COTAÇÃO 379

COTAÇÃO 389

642,14R$                        

2.810,76R$                     

214,04R$                        

188,30R$                        

570,54R$                        
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

2 01/2024 MPEZZI  R$         178.200,00 6850 6874 1,003504  R$         178.824,35  R$         178.824,35 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Tinta Antimofo Bactercryl Metalatex Branca Acetinada 900ml Sherwin Williams - Sherwin-Williams UN  R$                    70,14 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 59,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  60,10  R$                  60,10 

2 01/2024 AXION 79,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  80,17  R$                  80,17 

Abraçadeira Tipo Gota 5" 25 Pçs UN  R$                  207,74 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 167,24R$                6850 6874 1,003504  R$                167,82  R$                167,82 

2 01/2024 AXION 246,80R$                6850 6874 1,003504  R$                247,66  R$                247,66 

COTAÇÃO 393

70,14R$                          

COTAÇÃO 394

207,74R$                        

179.627,15R$                 
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

Abraçadeira Tipo U 1" UN  R$                      1,64 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1,32R$                     6850 6874 1,003504  R$                    1,32  R$                    1,32 

2 01/2024 AXION 1,96R$                     6850 6874 1,003504  R$                    1,96  R$                    1,96 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

RECUPERADOR DE CALOR 01 UN  R$            169.792,82 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Airside  R$         178.900,00 6850 6874 1,003504  R$         179.526,80  R$         179.526,80 

2 01/2024 Bry-Air  R$         159.500,00 6850 6874 1,003504  R$         160.058,83  R$         160.058,83 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

RECUPERADOR DE CALOR 02 UN  R$            157.474,81 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Airside  R$         189.570,00 6850 6874 1,003504  R$         190.234,18  R$         190.234,18 

2 01/2024 Bry-Air  R$         124.280,00 6850 6874 1,003504  R$         124.715,43  R$         124.715,43 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

CAIXA ELÉTRICA COMPLETA PARA FORÇA E COMANDO COM INVERSOR DE FREQUENCIA PARA OS VENTILADORES DE EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO, MEDIDOR DE VAZÃO DOS DOIS FLUXOS, CONTROLADOR MICROPROCESSADO, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSORES DE PRESSÃO, CHAVE MANUAL/AUTOMÁTICA, LED SINALIZAÇÃO. CAIXA MONTADA E CONFIGURADA DE FÁBRICAUN  R$              25.737,86 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$           25.648,00 6850 6874 1,003504  R$           25.737,86  R$           25.737,86 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   

DUTO FLEXÍVEL DE 250MM UN  R$                    56,19 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$                  56,00 6850 6874 1,003504  R$                  56,19  R$                  56,19 

DUTO FLEXÍVEL DE 300MM UN  R$                    70,24 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Nickfrio  R$                  70,00 6850 6874 1,003504  R$                  70,24  R$                  70,24 

FORNECIMENTO PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO QUADRO QGBT-E UN  R$              46.060,81 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Gfk Construções  R$           45.900,00 6850 6874 1,003504  R$           46.060,81  R$           46.060,81 

FORNECIMENTO PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO QUADRO QGBT-N UN  R$            344.979,88 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Acnel  R$         261.978,00 6850 6874 1,003504  R$         262.895,87  R$         262.895,87 

2 01/2024 EngQuadros  R$         425.572,83 6850 6874 1,003504  R$         427.063,88  R$         427.063,88 

FORNECIMENTO PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO QUADRO QTA-GERADOR UN  R$              42.448,20 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Gfk Construções  R$           42.300,00 6850 6874 1,003504  R$           42.448,20  R$           42.448,20 

FORNECIMENTO PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO QUADRO QTA-INCÊNDIO UN  R$              42.448,20 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Gfk Construções  R$           42.300,00 6850 6874 1,003504  R$           42.448,20  R$           42.448,20 

TC1/TC3 - BANDEJA INOX MED. 150X1000MM M  R$                  526,23 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                524,40 6850 6874 1,003504  R$                526,23  R$                526,23 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TC2 - GRELHA INOX MED. 150X1000MM M  R$               1.053,67 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$             1.050,00 6850 6874 1,003504  R$             1.053,67  R$             1.053,67 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

344.979,88R$                 

COTAÇÃO 403

42.448,20R$                   

COTAÇÃO 404

42.448,20R$                   

COTAÇÃO 399

56,19R$                          

COTAÇÃO 400

COTAÇÃO 405

526,23R$                        

COTAÇÃO 406

1.053,67R$                     

COTAÇÃO 395

1,64R$                            

COTAÇÃO 402

70,24R$                          

COTAÇÃO 401

46.060,81R$                   

COTAÇÃO 396

169.792,82R$                 

COTAÇÃO 397

157.474,81R$                 

COTAÇÃO 398

25.737,86R$                   
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

TC4 - GRELHA INOX MED. 150X1000MM M  R$               1.053,67 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

COTAÇÃO 407

COTAÇÕES DE MERCADO 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 330 de 375



331

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

1 01/2024 Elite  R$             1.050,00 6850 6874 1,003504  R$             1.053,67  R$             1.053,67 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TC5 - BANDEJA INOX MED. 1000X1000MM M  R$               3.211,21 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$             3.200,00 6850 6874 1,003504  R$             3.211,21  R$             3.211,21 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TC9 - BANDEJA INOX MED. 200X200MM M  R$                  476,66 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Elite  R$                475,00 6850 6874 1,003504  R$                476,66  R$                476,66 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PAINEL GERAL DE ENTRADA, CPG+CSMD 5000 UN  R$            299.558,13 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Cassiano  R$         298.512,25 6850 6874 1,003504  R$         299.558,13  R$         299.558,13 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PROJETOR DE LED ORIENTÁVEL (H=360°; V=270°); PARA USO INTERNO COM CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETA E LENTE DE POLÍMERO ÓPTICO. ADAPTADOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTENCIÔMETRO. REATOR ELETRÔNICO DIMERIZÁVEL. MODELO: OPTEC . UN  R$              13.268,10 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$           11.575,33 5997 6874 1,146240  R$           13.268,10  R$           13.268,10 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TRILHO ELETRIFICADO PRETO (TRACK) UN  R$                  239,60 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 241,58R$                6850 6874 1,003504  R$                242,42  R$                242,42 

2 01/2024 AXION 235,95R$                6850 6874 1,003504  R$                236,77  R$                236,77 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP 182,93R$                5997 6874 1,146240  R$                209,68  R$                209,68 

ALIMENTADOR (CIRCUIT LIVE END) UN  R$                  579,52 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 523,85R$                6850 6874 1,003504  R$                525,68  R$                525,68 

2 01/2024 AXION 631,14R$                6850 6874 1,003504  R$                633,35  R$                633,35 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP 478,98R$                5997 6874 1,146240  R$                549,02  R$                549,02 

PONTEIRA (END PLATE) UN  R$                    48,82 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 45,40R$                  6850 6874 1,003504  R$                  45,55  R$                  45,55 

2 01/2024 AXION 51,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  52,08  R$                  52,08 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP 42,02R$                  5997 6874 1,146240  R$                  48,16  R$                  48,16 

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTÁVEL. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. TAMANHO7. INCLINAÇÃO DE 0°A 40° E ROTAÇÃO DE 360°. POSSUI SISTEMA DE FIXAÇÃO DE ÂNGULO. SPHEROLIT LENS, OVAL FLOOD. MODELO: QUINTESSENCE RECESSED FOODLIGHT.TO. MODELO: QUINTESSENCE D. MODELO: QUINTESSENCE DIRECTIONALUN  R$               6.860,87 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 AXION 9.253,50R$             6850 6874 1,003504  R$             9.285,92  R$             9.285,92 

2 12/2021 DEPAPRE EMOP 3.869,88R$             5997 6874 1,146240  R$             4.435,81  R$             4.435,81 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=180°); DE USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA PRETA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO. ANTIOFUSCANTE JUNTO AO VIDRO DE SEGURANÇA. ADAPTADOR PARA TRILHO DE 3 CIRCUITOS COM POTENCIÔMETRO. ALOJAMENTO PARA MADOR ELETRÔNICO 220V. MODELO: OPTEC SPOTLIGHT UN  R$              12.232,65 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 12/2021 DEAPRE EMOP  R$           10.671,99 5997 6874 1,146240  R$           12.232,65  R$           12.232,65 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

LENTE DE ESCULTURA (70851.000) UN  R$               1.396,64 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$             1.500,00 6850 6874 1,003504  R$             1.505,25  R$             1.505,25 

2 01/2024 AXION 1.212,36R$             6850 6874 1,003504  R$             1.216,60  R$             1.216,60 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$             1.218,46 5997 6874 1,146240  R$             1.396,64  R$             1.396,64 

REFLETOR ALUMÍNIO ESPELHADO (79853.000) UN  R$               1.080,60 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar  R$                850,00 6850 6874 1,003504  R$                852,97  R$                852,97 

2 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$             1.141,32 5997 6874 1,146240  R$             1.308,22  R$             1.308,22 

LENTE SOFTEC (70854.000) UN  R$               2.773,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 2.763,58R$             6850 6874 1,003504  R$             2.773,26  R$             2.773,26 

COTAÇÃO 408

3.211,21R$                     

COTAÇÃO 409

1.053,67R$                     

COTAÇÃO 414

48,82R$                          

COTAÇÃO 415

6.860,87R$                     

COTAÇÃO 416

12.232,65R$                   

COTAÇÃO 417

1.396,64R$                     

COTAÇÃO 418

476,66R$                        

COTAÇÃO 410

299.558,13R$                 

COTAÇÃO 411

13.268,10R$                   

COTAÇÃO 412

239,60R$                        

COTAÇÃO 413

579,52R$                        

1.080,60R$                     

COTAÇÃO 419

2.773,26R$                     
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

2 01/2024 AXION 2.956,32R$             6850 6874 1,003504  R$             2.966,67  R$             2.966,67 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$             2.058,77 5997 6874 1,146240  R$             2.359,84  R$             2.359,84 

ANÉIS DE SUPORTE (74396.000) UN  R$                  473,61 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 501,98R$                6850 6874 1,003504  R$                503,73  R$                503,73 

2 01/2024 AXION 471,96R$                6850 6874 1,003504  R$                473,61  R$                473,61 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                378,14 5997 6874 1,146240  R$                433,43  R$                433,43 

CAIXA PARA INSTALAÇÃO (79038.000) UN  R$                  724,21 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 815,50R$                6850 6874 1,003504  R$                818,35  R$                818,35 

2 01/2024 AXION 721,69R$                6850 6874 1,003504  R$                724,21  R$                724,21 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                569,34 5997 6874 1,146240  R$                652,60  R$                652,60 

SISTEMA FLEXÍVEL DE FITA EM LED NEON FLEX EKF241NEON, 8W/m 2700K 24V - FAIXA 1 M  R$                    89,00 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 75,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  75,26  R$                  75,26 

2 01/2024 AXION 88,69R$                  6850 6874 1,003504  R$                  89,00  R$                  89,00 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                  83,54 5997 6874 1,146240  R$                  95,75  R$                  95,75 

DRIVE (2X14,10)M = 28,20M /9 = 3,13 UN  R$                  504,13 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 451,20R$                6850 6874 1,003504  R$                452,78  R$                452,78 

2 01/2024 AXION 502,37R$                6850 6874 1,003504  R$                504,13  R$                504,13 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                779,37 5997 6874 1,146240  R$                893,34  R$                893,34 

SISTEMA FLEXÍVEL DE FITA EM LED NEON FLEX EKF241NEON, 8W/m 2700K 24V - FAIXA 2 M  R$                    89,00 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 75,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  75,26  R$                  75,26 

2 01/2024 AXION 88,69R$                  6850 6874 1,003504  R$                  89,00  R$                  89,00 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                  83,54 5997 6874 1,146240  R$                  95,75  R$                  95,75 

DRIVE (2X15,40)M = 30,80M /9 = 3,42 UN  R$                  504,13 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 451,20R$                6850 6874 1,003504  R$                452,78  R$                452,78 

2 01/2024 AXION 502,37R$                6850 6874 1,003504  R$                504,13  R$                504,13 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                779,37 5997 6874 1,146240  R$                893,34  R$                893,34 

SISTEMA FLEXÍVEL DE FITA EM LED NEON FLEX EKF241NEON, 8W/m 2700K 24V - FAIXA 3 M  R$                    89,00 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 75,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  75,26  R$                  75,26 

2 01/2024 AXION 88,69R$                  6850 6874 1,003504  R$                  89,00  R$                  89,00 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                  83,54 5997 6874 1,146240  R$                  95,75  R$                  95,75 

DRIVE (2X12,30)M = 24,60M /9 = 2,73 UN  R$                  504,13 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 451,20R$                6850 6874 1,003504  R$                452,78  R$                452,78 

2 01/2024 AXION 502,37R$                6850 6874 1,003504  R$                504,13  R$                504,13 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                779,37 5997 6874 1,146240  R$                893,34  R$                893,34 

SISTEMA FLEXÍVEL DE FITA EM LED NEON FLEX EKF241NEON, 8W/m 2700K 24V - FAIXA 4 M  R$                    89,00 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 75,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  75,26  R$                  75,26 

2 01/2024 AXION 88,69R$                  6850 6874 1,003504  R$                  89,00  R$                  89,00 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                  83,54 5997 6874 1,146240  R$                  95,75  R$                  95,75 

DRIVE (2X12,70)M = 25,40M /9 = 2,82 UN  R$                  504,13 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 451,20R$                6850 6874 1,003504  R$                452,78  R$                452,78 

2 01/2024 AXION 502,37R$                6850 6874 1,003504  R$                504,13  R$                504,13 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                779,37 5997 6874 1,146240  R$                893,34  R$                893,34 

SISTEMA FLEXÍVEL DE FITA EM LED NEON FLEX EKF241NEON, 8W/m 2700K 24V - FAIXA 5 M  R$                    89,00 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 75,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  75,26  R$                  75,26 

2 01/2024 AXION 88,69R$                  6850 6874 1,003504  R$                  89,00  R$                  89,00 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                  83,54 5997 6874 1,146240  R$                  95,75  R$                  95,75 

DRIVE (2X12,60)M = 25,20M /9 = 2,80 UN  R$                  504,13 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 451,20R$                6850 6874 1,003504  R$                452,78  R$                452,78 

2 01/2024 AXION 502,37R$                6850 6874 1,003504  R$                504,13  R$                504,13 

COTAÇÃO 423

504,13R$                        

COTAÇÃO 424

89,00R$                          

COTAÇÃO 425

504,13R$                        

COTAÇÃO 426

89,00R$                          

COTAÇÃO 427

2.773,26R$                     

COTAÇÃO 420

473,61R$                        

COTAÇÃO 421

724,21R$                        

COTAÇÃO 422

89,00R$                          

504,13R$                        

COTAÇÃO 428

89,00R$                          

COTAÇÃO 429

504,13R$                        

COTAÇÃO 430

89,00R$                          

COTAÇÃO 431

504,13R$                        
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                779,37 5997 6874 1,146240  R$                893,34  R$                893,34 

SISTEMA FLEXÍVEL DE FITA EM LED NEON FLEX EKF241NEON, 8W/m 2700K 24V - FAIXA 6 M  R$                    89,00 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 75,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  75,26  R$                  75,26 

2 01/2024 AXION 88,69R$                  6850 6874 1,003504  R$                  89,00  R$                  89,00 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                  83,54 5997 6874 1,146240  R$                  95,75  R$                  95,75 

DRIVE (2X12,60)M = 25,20M /9 = 2,80 UN  R$                  504,13 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 451,20R$                6850 6874 1,003504  R$                452,78  R$                452,78 

2 01/2024 AXION 502,37R$                6850 6874 1,003504  R$                504,13  R$                504,13 

3 12/2021 DEPAPRE EMOP  R$                779,37 5997 6874 1,146240  R$                893,34  R$                893,34 

PAINEL AUTO-PORTANTE C/ PORTA E FECHO, TAMPAS TRASEIRA E LATERAIS, BASE SOLEIRA, NAS DIMENSÕES 1800X800X660MM (AXLXP)UN  R$               5.051,35 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 4.825,85R$             6850 6874 1,003504  R$             4.842,75  R$             4.842,75 

2 01/2024 AXION 5.241,59R$             6850 6874 1,003504  R$             5.259,95  R$             5.259,95 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 200A, PROTEÇÃO TÉRMICA AJUSTÁVEL 160-200A E MAGNÉTICO FIXO, CAPAC. INTERRUPÇÃO 42KA/220- 240V, 18KA/380-415V, 16KA/440V - NORMA IEC 60947- 2UN  R$                  870,54 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 885,00R$                6850 6874 1,003504  R$                888,10  R$                888,10 

2 01/2024 AXION 850,00R$                6850 6874 1,003504  R$                852,97  R$                852,97 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MANOPLA ROTATIVA PARA PORTA DE PAINEL PARA DISJUNTOR DWB 250, HASTE 430MM, COM BLOQUEIO PARA ATÉ 3 CADEADOS, ABERTURA DA PORTA SOMENTE NA POSIÇÃO DESLIGADO.UN  R$                  624,80 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 675,25R$                6850 6874 1,003504  R$                677,61  R$                677,61 

2 01/2024 AXION 570,00R$                6850 6874 1,003504  R$                571,99  R$                571,99 

CONTATOR AUXILIAR 1NAF MAIS CONTATO DE ALARME 1NAF PARA DISJUNTOR DWB160 À DWB1000 UN  R$                  306,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 302,14R$                6850 6874 1,003504  R$                303,19  R$                303,19 

2 01/2024 AXION 308,90R$                6850 6874 1,003504  R$                309,98  R$                309,98 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

DISJUNTOR MAGNÉTICO PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITO DE MOTOR EM CAIXA MOLDADA DE 25A, DISPARADOR MAGNÉTICO FIXO (IM = 300A). CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 50KA/220-240V, 30KA/380-415V E 25KA/440V - NORMA IEC 60947-2UN  R$                  368,50 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 325,47R$                6850 6874 1,003504  R$                326,61  R$                326,61 

2 01/2024 AXION 408,95R$                6850 6874 1,003504  R$                410,38  R$                410,38 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SOFT STARTER - 171A - 60CV/220V - 125CV/380V - 125CV/440V - SEM IHM - COM BY-PASS INCORPORADO, ALIMENTAÇÃO 220/575 - ALIMENTAÇÃO DE CONTROLE 110-240V - 3 ENTRADAS DIGITAIS - 2 SAÍDAS RELÉUN  R$               8.204,84 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 8.905,33R$             6850 6874 1,003504  R$             8.936,53  R$             8.936,53 

2 01/2024 AXION 7.447,05R$             6850 6874 1,003504  R$             7.473,14  R$             7.473,14 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

 IHM LOCAL PARA SSW07 E SSW08 UN  R$                  542,48 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 531,27R$                6850 6874 1,003504  R$                533,13  R$                533,13 

2 01/2024 AXION 549,90R$                6850 6874 1,003504  R$                551,82  R$                551,82 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

DISJUNTOR MOTOR (AZUL) COM DISPARADOR TÉRMICO AJUSTÁVEL ( 10 A 16A ) E MAGNÉTICO FIXO EM 13X IN. CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICU) 100KA/220V, 50KA/380V, 50KA/440VUN  R$                  404,26 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 405,69R$                6850 6874 1,003504  R$                407,11  R$                407,11 

2 01/2024 AXION 400,00R$                6850 6874 1,003504  R$                401,40  R$                401,40 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

BLOCO DE CONTATO (AZUL) AUXILIAR FRONTAL NORMAL 1NA / 1 NF PARA DISJUNTOR MOTOR MPW18/40/80 UN  R$                    51,97 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 53,69R$                  6850 6874 1,003504  R$                  53,87  R$                  53,87 

2 01/2024 AXION 49,90R$                  6850 6874 1,003504  R$                  50,07  R$                  50,07 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C (DISPARO DE 5 A 10 X IN), 5KA 230/400V (NBR IEC 60947-2) UN  R$                    55,76 

COTAÇÃO 432

89,00R$                          

COTAÇÃO 433

504,13R$                        

COTAÇÃO 434

5.051,35R$                     

COTAÇÃO 435

870,54R$                        

COTAÇÃO 436

504,13R$                        

COTAÇÃO 441

404,26R$                        

COTAÇÃO 442

51,97R$                          

COTAÇÃO 443

624,80R$                        

COTAÇÃO 437

306,59R$                        

COTAÇÃO 438

368,50R$                        

COTAÇÃO 439

8.204,84R$                     

COTAÇÃO 440

542,48R$                        
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 53,33R$                  6850 6874 1,003504  R$                  53,51  R$                  53,51 

2 01/2024 AXION 57,80R$                  6850 6874 1,003504  R$                  58,00  R$                  58,00 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MINICONTATOR (AZUL) 12A EM AC-3 (22A/AC1) C/ 1NA BOBINA 220V60HZ, VMAX=440VCA. UN  R$                  154,79 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 145,50R$                6850 6874 1,003504  R$                146,00  R$                146,00 

2 01/2024 AXION 163,00R$                6850 6874 1,003504  R$                163,57  R$                163,57 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MINICONTATOR AUXILIAR (AZUL) 10A EM AC14 E AC15/230V 1NA/3NF BOBINA 220V60HZ. UN  R$                    83,71 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 75,74R$                  6850 6874 1,003504  R$                  76,00  R$                  76,00 

2 01/2024 AXION 91,10R$                  6850 6874 1,003504  R$                  91,41  R$                  91,41 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MINICONTATOR AUXILIAR (AZUL) 10A EM AC14 E AC15/230V 2NA/2NF BOBINA 220V60HZ UN  R$                    82,28 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 83,99R$                  6850 6874 1,003504  R$                  84,28  R$                  84,28 

2 01/2024 AXION 80,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  80,28  R$                  80,28 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

MINICONTATOR AUXILIAR (AZUL) 10A EM AC14 E AC15/230V 4NA BOBINA 220V60HZ. UN  R$                    85,90 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 91,20R$                  6850 6874 1,003504  R$                  91,51  R$                  91,51 

2 01/2024 AXION 80,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  80,28  R$                  80,28 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SINALEIRO MONOBLOCO COM LED BRANCO 220Vca, FURAÇÃO 22MM. VIDA ÚTIL 30.000 HORAS UN  R$                    18,11 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 21,10R$                  6850 6874 1,003504  R$                  21,17  R$                  21,17 

2 01/2024 AXION 15,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  15,05  R$                  15,05 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SINALEIRO MONOBLOCO COM LED VERMELHO 220Vca, FURAÇÃO 22MM. VIDA ÚTIL 30.000 HORAS UN  R$                    18,11 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 21,10R$                  6850 6874 1,003504  R$                  21,17  R$                  21,17 

2 01/2024 AXION 15,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  15,05  R$                  15,05 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SINALEIRO MONOBLOCO COM LED VERDE 220Vca, FURAÇÃO 22MM. VIDA ÚTIL 30.000 HORAS UN  R$                    18,11 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 21,10R$                  6850 6874 1,003504  R$                  21,17  R$                  21,17 

2 01/2024 AXION 15,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  15,05  R$                  15,05 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SINALEIRO MONOBLOCO COM LED AMARELHO 220Vca, FURAÇÃO 22MM. VIDA ÚTIL 30.000 HORAS UN  R$                    18,11 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 21,10R$                  6850 6874 1,003504  R$                  21,17  R$                  21,17 

2 01/2024 AXION 15,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  15,05  R$                  15,05 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

4 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

BOTÃO PULSADOR DUPLO, VERMELHO-VERDE ( I E 0 ), FURAÇÃO 22MM. GRAU DE PROTEÇÃO IP66. LÂMPADA NÃO INCLUSA UN  R$                    63,54 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 72,14R$                  6850 6874 1,003504  R$                  72,39  R$                  72,39 

2 01/2024 AXION 54,50R$                  6850 6874 1,003504  R$                  54,69  R$                  54,69 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

COMUTADORA 2 POSIÇÕES FIXAS (45°), COM 1NA, KNOB CURTO NA COR PRETA, FURAÇÃO 22MM. GRAU DE PROTEÇÃO IP66 UN  R$                    66,02 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 71,58R$                  6850 6874 1,003504  R$                  71,83  R$                  71,83 

2 01/2024 AXION 60,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  60,21  R$                  60,21 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

 BLOCO DE CONTATO 1NF "RETARDADO", PARA COMANDO E SINALIZAÇÃO DA LINHA CSW WH. SISTEMA DE MONTAGEM “FRONT-BACK”. ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA BRASILEIRA NR-12 SOBRE “RUPTURA POSITIVA”, GARANTINDO A INTERRUPÇÃO DO CIRCUITO DE CONTROLE DE MÁQUINAS EUN  R$                    31,36 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 35,19R$                  6850 6874 1,003504  R$                  35,31  R$                  35,31 

2 01/2024 AXION 27,32R$                  6850 6874 1,003504  R$                  27,41  R$                  27,41 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

55,76R$                          

COTAÇÃO 444

154,79R$                        

COTAÇÃO 445

COTAÇÃO 450

18,11R$                          

COTAÇÃO 451

18,11R$                          

COTAÇÃO 452

63,54R$                          

COTAÇÃO 453

66,02R$                          

COTAÇÃO 454

83,71R$                          

COTAÇÃO 446

82,28R$                          

COTAÇÃO 447

85,90R$                          

COTAÇÃO 448

18,11R$                          

COTAÇÃO 449

18,11R$                          

31,36R$                          
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

ALARME PARA PORTA 22MM UN  R$                    15,18 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 15,60R$                  6850 6874 1,003504  R$                  15,65  R$                  15,65 

2 01/2024 AXION 14,65R$                  6850 6874 1,003504  R$                  14,70  R$                  14,70 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

BORNE DE POTÊNCIA COM CONEXÃO POR PARAFUSO M10X30, PARA CABO DE 95 MM² (EMBALAGEM 4PÇS) UN  R$                  139,34 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 105,74R$                6850 6874 1,003504  R$                106,11  R$                106,11 

2 01/2024 AXION 171,97R$                6850 6874 1,003504  R$                172,57  R$                172,57 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SISTEMA DE VENTILAÇÃO COMPLETO COM FILTRO E GRELHA RAL 7032 230VCA – 115W VAZÃO DE 875M³/H DIMENSÕES DE 320X320MMUN  R$                  485,56 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 517,74R$                6850 6874 1,003504  R$                519,55  R$                519,55 

2 01/2024 AXION 450,00R$                6850 6874 1,003504  R$                451,57  R$                451,57 

BORNE COM CONEXÃO POR PARAFUSO, PARA CABO FLEXÍVEL DE 4 MM² (EMBALAGEM 100 PÇS) UN  R$                    25,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 38,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  38,13  R$                  38,13 

2 01/2024 AXION 13,00R$                  6850 6874 1,003504  R$                  13,04  R$                  13,04 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

BORNE TERRA COM CONEXÃO POR PARAFUSO 2,5/4 MM² UN  R$                      6,78 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 6,62R$                     6850 6874 1,003504  R$                    6,64  R$                    6,64 

2 01/2024 AXION 6,90R$                     6850 6874 1,003504  R$                    6,92  R$                    6,92 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

BORNE DUPLO, CONEXÃO POR PARAFUSO PARA CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² (EMBALAGEM 100 PÇS) UN  R$                    20,80 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 27,92R$                  6850 6874 1,003504  R$                  28,01  R$                  28,01 

2 01/2024 AXION 13,54R$                  6850 6874 1,003504  R$                  13,58  R$                  13,58 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

TAMPA DE FECHAMENTO P/ BORNE DUPLO (EMBALAGEM 25 PÇS) UN  R$                  246,48 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 378,25R$                6850 6874 1,003504  R$                379,57  R$                379,57 

2 01/2024 AXION 113,00R$                6850 6874 1,003504  R$                113,39  R$                113,39 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

POSTE FINAL COM PARAFUSO UN  R$                      4,28 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Petromar  R$                    4,73 6850 6874 1,003504  R$                    4,74  R$                    4,74 

2 01/2024 Solution Automação  R$                    8,14 6850 6874 1,003504  R$                    8,16  R$                    8,16 

3 01/2024 Precimech  R$                    1,80 6850 6874 1,003504  R$                    1,80  R$                    1,80 

4 01/2024 AXION 3,80R$                     6850 6874 1,003504  R$                    3,81  R$                    3,81 

SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA INTEGRAÇÃO COM BMS BACNET UN  R$              29.435,17 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 12/2022 EQUALIZA SISTEMAS  R$           28.828,80 6630 6874 1,036802  R$           29.889,76  R$           29.889,76 

2 09/2023 BETK  R$           28.828,80 6838 6874 1,005265  R$           28.980,57  R$           28.980,57 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA PROGRAMAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA UN  R$              90.981,44 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 12/2022 EQUALIZA SISTEMAS  R$           89.107,20 6630 6874 1,036802  R$           92.386,56  R$           92.386,56 

2 09/2023 BETK  R$           89.107,20 6838 6874 1,005265  R$           89.576,32  R$           89.576,32 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REPORT DE RELATÓRIOS DO SISTEMA UN  R$              19.496,02 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 12/2022 EQUALIZA SISTEMAS  R$           19.094,40 6630 6874 1,036802  R$           19.797,12  R$           19.797,12 

2 09/2023 BETK  R$           19.094,40 6838 6874 1,005265  R$           19.194,92  R$           19.194,92 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

One Q-Admin lighting license required for each Quantum processor in the system UN  R$              52.228,83 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$           54.870,07 6838 6874 1,005265  R$           55.158,94  R$           55.158,94 

2 12/2022 EQUALIZA SISTEMAS  R$           47.548,80 6630 6874 1,036802  R$           49.298,71  R$           49.298,71 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

COTAÇÃO 459

6,78R$                            

COTAÇÃO 460

20,80R$                          

COTAÇÃO 461

246,48R$                        

COTAÇÃO 462

4,28R$                            

COTAÇÃO 463

COTAÇÃO 455

15,18R$                          

COTAÇÃO 456

139,34R$                        

COTAÇÃO 457

485,56R$                        

COTAÇÃO 458

25,59R$                          

29.435,17R$                   

COTAÇÃO 464

90.981,44R$                   

COTAÇÃO 465

19.496,02R$                   

COTAÇÃO 466

52.228,83R$                   
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO E VISITA DA LUTRON UN  R$              38.444,90 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$           40.389,08 6838 6874 1,005265  R$           40.601,71  R$           40.601,71 

2 12/2022 EQUALIZA SISTEMAS  R$           35.000,00 6630 6874 1,036802  R$           36.288,08  R$           36.288,08 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO QUANTUM VUE (CORE I7, 8GB RAM, HDD 1TB, WIN10 PRO) UN  R$              12.589,74 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$           13.550,00 6838 6874 1,005265  R$           13.621,33  R$           13.621,33 

2 08/2023 Effect  R$           12.500,00 6825 6874 1,007179  R$           12.589,74  R$           12.589,74 

3 12/2022 EQUALIZA SISTEMAS  R$           10.000,00 6630 6874 1,036802  R$           10.368,02  R$           10.368,02 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, CONECTORIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO UN  R$            183.492,47 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$         182.531,50 6838 6874 1,005265  R$         183.492,47  R$         183.492,47 

2 08/2023 Effect  R$         182.852,65 6825 6874 1,007179  R$         184.165,43  R$         184.165,43 

3 12/2022 EQUALIZA SISTEMAS  R$         150.000,00 6630 6874 1,036802  R$         155.520,36  R$         155.520,36 

PAINEL PROCESSADOR QUANTUM PRE-MONTADO PARA GERENCIMEAMENTO ILUMI UN  R$              48.807,66 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$           51.596,47 6838 6874 1,005265  R$           51.868,11  R$           51.868,11 

2 08/2023 Effect  R$           48.459,75 6825 6874 1,007179  R$           48.807,66  R$           48.807,66 

3 12/2022 Equaliza  R$           44.712,00 6630 6874 1,036802  R$           46.357,50  R$           46.357,50 

MODULO CONTROLADOR PARA CARGAS DIGITAIS ENDERECAVEIS UN  R$              13.256,40 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$           14.013,86 6838 6874 1,005265  R$           14.087,63  R$           14.087,63 

2 08/2023 Effect  R$           13.161,91 6825 6874 1,007179  R$           13.256,40  R$           13.256,40 

3 12/2022 Equaliza  R$           12.144,00 6630 6874 1,036802  R$           12.590,92  R$           12.590,92 

UNIDADE DE CONTROLE PARA LUMINÁRIAS COM CARGAS LED, ELEV OU MLV UN  R$              10.846,14 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$           11.465,88 6838 6874 1,005265  R$           11.526,24  R$           11.526,24 

2 08/2023 Effect  R$           10.768,83 6825 6874 1,007179  R$           10.846,14  R$           10.846,14 

3 12/2022 Equaliza  R$             9.936,00 6630 6874 1,036802  R$           10.301,66  R$           10.301,66 

MODULO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO P/ 4ZONAS-10 APERES UN  R$               6.146,15 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$             6.497,33 6838 6874 1,005265  R$             6.531,54  R$             6.531,54 

2 08/2023 Effect  R$             6.102,34 6825 6874 1,007179  R$             6.146,15  R$             6.146,15 

3 12/2022 Equaliza  R$             5.630,40 6630 6874 1,036802  R$             5.837,61  R$             5.837,61 

MODULO DE CONTROLE PARA ILUMINAÇÃO SWITCH CONTROL 4ZN 10A UN  R$               8.676,92 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK 9.172,71R$             6838 6874 1,005265  R$             9.220,99  R$             9.220,99 

2 08/2023 Effect 8.615,07R$             6825 6874 1,007179  R$             8.676,92  R$             8.676,92 

3 12/2022 Equaliza  R$             7.948,80 6630 6874 1,036802  R$             8.241,33  R$             8.241,33 

MODULO SENSOR COM E SEM FIO 434 MHZ 24V UN  R$               2.350,00 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$             2.484,27 6838 6874 1,005265  R$             2.497,35  R$             2.497,35 

2 08/2023 Effect  R$             2.333,25 6825 6874 1,007179  R$             2.350,00  R$             2.350,00 

3 12/2022 Equaliza  R$             2.152,80 6630 6874 1,036802  R$             2.232,02  R$             2.232,02 

CONTROLE REMOTO DE RADIOFREQUENCIA PICO DE 2 BOTÕES-BRANCO UN  R$                  325,38 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$                343,98 6838 6874 1,005265  R$                345,78  R$                345,78 

2 08/2023 Effect  R$                323,07 6825 6874 1,007179  R$                325,38  R$                325,38 

3 12/2022 Equaliza  R$                298,08 6630 6874 1,036802  R$                309,05  R$                309,05 

CONTROLE REMOTO DE RADIOFREQUENCIA PICO DE 3 BOTÕES-BRANCO UN  R$                  325,38 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$                343,98 6838 6874 1,005265  R$                345,78  R$                345,78 

2 12/2022 Equaliza  R$                298,08 6630 6874 1,036802  R$                309,05  R$                309,05 

3 08/2023 Effect  R$                323,07 6825 6874 1,007179  R$                325,38  R$                325,38 

TECLADO DE PAREDE COM 5 BOTÕES-COM INFRA VERM-SEM SIMBOLOGIA UN  R$               3.976,91 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$             4.204,16 6838 6874 1,005265  R$             4.226,29  R$             4.226,29 

2 08/2023 Effect  R$             3.948,57 6825 6874 1,007179  R$             3.976,91  R$             3.976,91 

3 12/2022 Equaliza  R$             3.643,20 6630 6874 1,036802  R$             3.777,27  R$             3.777,27 

COTAÇÃO 468

12.589,74R$                   

COTAÇÃO 469

183.492,47R$                 

COTAÇÃO 470

48.807,66R$                   

COTAÇÃO 471

13.256,40R$                   

COTAÇÃO 472

COTAÇÃO 467

38.444,90R$                   

COTAÇÃO 477

325,38R$                        

COTAÇÃO 478

3.976,91R$                     

10.846,14R$                   

COTAÇÃO 473

6.146,15R$                     

COTAÇÃO 474

8.676,92R$                     

COTAÇÃO 475

2.350,00R$                     

COTAÇÃO 476

325,38R$                        

COTAÇÕES DE MERCADO 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 336 de 375



337

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

SENSOR TETO OCUPACAO LUTRON-COM Q SAIDA FM 434MHZ UN  R$               1.265,38 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$             1.337,69 6838 6874 1,005265  R$             1.344,72  R$             1.344,72 

2 08/2023 Effect  R$             1.256,36 6825 6874 1,007179  R$             1.265,38  R$             1.265,38 

3 12/2022 Equaliza  R$             1.159,20 6630 6874 1,036802  R$             1.201,86  R$             1.201,86 

SENSOR DE PRESENÇA SEM FIO A SER MONTADO NO CANTO DA PAREDE UN  R$               1.265,38 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$             1.337,69 6838 6874 1,005265  R$             1.344,72  R$             1.344,72 

2 08/2023 Effect  R$             1.256,36 6825 6874 1,007179  R$             1.265,38  R$             1.265,38 

3 12/2022 Equaliza  R$             1.159,20 6630 6874 1,036802  R$             1.201,86  R$             1.201,86 

INTERFACE ETHERNET RS232 PARA LINHA GRAFIK EYE UN  R$               8.435,89 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$             8.917,91 6838 6874 1,005265  R$             8.964,85  R$             8.964,85 

2 08/2023 Effect  R$             8.375,76 6825 6874 1,007179  R$             8.435,89  R$             8.435,89 

3 12/2022 Equaliza  R$             7.728,00 6630 6874 1,036802  R$             8.012,40  R$             8.012,40 

ESPELHO DE PAREDE CLARO 1 MODULO 4X2-BRANCO UN  R$                    60,25 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 08/2023 Effect  R$                  59,83 6825 6874 1,007179  R$                  60,25  R$                  60,25 

2 12/2022 Equaliza  R$                  55,20 6630 6874 1,036802  R$                  57,23  R$                  57,23 

3 09/2023 BETK  R$                  63,70 6838 6874 1,005265  R$                  64,03  R$                  64,03 

ESPELHO DE PAREDE CLARO 2 MODULO 4X4-BRANCO UN  R$                  120,50 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$                127,40 6838 6874 1,005265  R$                128,06  R$                128,06 

2 08/2023 Effect  R$                119,65 6825 6874 1,007179  R$                120,50  R$                120,50 

3 12/2022 Equaliza  R$                110,40 6630 6874 1,036802  R$                114,46  R$                114,46 

ESPELHO DE PAREDE CLARO 3 MODULOS 6X4-BRANCO UN  R$                  183,17 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$                193,65 6838 6874 1,005265  R$                194,66  R$                194,66 

2 08/2023 Effect  R$                181,87 6825 6874 1,007179  R$                183,17  R$                183,17 

3 12/2022 Equaliza  R$                167,81 6630 6874 1,036802  R$                173,98  R$                173,98 

ADAPTADOR PARA INSTALAR CONTROLE REMOTO PICO EM PAREDES UN  R$                  114,48 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$                121,03 6838 6874 1,005265  R$                121,66  R$                121,66 

2 08/2023 Effect  R$                113,67 6825 6874 1,007179  R$                114,48  R$                114,48 

3 12/2022 Equaliza  R$                104,88 6630 6874 1,036802  R$                108,73  R$                108,73 

QUADRO DE FIXAÇÃO PARA MÓDULOS, CANALETAS, PLAQUETAS, MISCELANEAS, ETC. UN  R$               2.513,16 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 09/2023 BETK  R$             2.500,00 6838 6874 1,005265  R$             2.513,16  R$             2.513,16 

2 08/2023 Effect  R$             2.850,00 6825 6874 1,007179  R$             2.870,46  R$             2.870,46 

3 12/2022 Equaliza  R$             2.000,00 6630 6874 1,036802  R$             2.073,60  R$             2.073,60 

CABO DE 4 VIAS PARA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DE EQUIPAMENTO RF UN  R$                    23,12 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 08/2023 Effect 25,00R$                  6825 6874 1,007179  R$                  25,17  R$                  25,17 

2 09/2023 BETK  R$                  23,00 6838 6874 1,005265  R$                  23,12  R$                  23,12 

3 12/2022 Equaliza  R$                  20,00 6630 6874 1,036802  R$                  20,73  R$                  20,73 

RESERVATÓRIO TÉRMICO COM CAPACIDADE PARA 2000L, COM SEU TAMBOR INTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 316, PARA ALTA PRESSÃO - 4,0Kg/cm², COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, E EXTERIOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TAMPA DE INSPEÇÃO E TAMPAS LATERAIS EM TERMOPLÁSTICO.UN  R$              17.978,03 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 23.540,54R$           6850 6874 1,003504  R$           23.623,01  R$           23.623,01 

2 01/2024 AXION 12.290,00R$           6850 6874 1,003504  R$           12.333,05  R$           12.333,05 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

COLETORES SOLAR (VIDRO TEMPERADO) UN  R$               1.282,59 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1.257,23R$             6850 6874 1,003504  R$             1.261,63  R$             1.261,63 

2 01/2024 AXION 1.299,00R$             6850 6874 1,003504  R$             1.303,55  R$             1.303,55 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA (VASO DE EXPANSÃO) UN  R$                  498,84 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 596,47R$                6850 6874 1,003504  R$                598,55  R$                598,55 

2 01/2024 AXION 397,74R$                6850 6874 1,003504  R$                399,13  R$                399,13 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

COTAÇÃO 479

1.265,38R$                     

COTAÇÃO 480

1.265,38R$                     

COTAÇÃO 481

COTAÇÃO 486

2.513,16R$                     

COTAÇÃO 487

23,12R$                          

COTAÇÃO 488

17.978,03R$                   

COTAÇÃO 489

1.282,59R$                     

COTAÇÃO 490

8.435,89R$                     

COTAÇÃO 482

60,25R$                          

COTAÇÃO 483

120,50R$                        

COTAÇÃO 484

183,17R$                        

COTAÇÃO 485

114,48R$                        

498,84R$                        
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

MÓDULO DE AUTOMAÇÃO (CDT) UN  R$               4.919,49 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 4.769,62R$             6850 6874 1,003504  R$             4.786,33  R$             4.786,33 

2 01/2024 AXION 5.035,00R$             6850 6874 1,003504  R$             5.052,64  R$             5.052,64 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

QUADROS DE COMANDO P/ CONTROLE DA AUTOMAÇÃO DO SISTEMA SOLAR UN  R$               1.020,76 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1.144,41R$             6850 6874 1,003504  R$             1.148,41  R$             1.148,41 

2 01/2024 AXION 890,00R$                6850 6874 1,003504  R$                893,11  R$                893,11 

3

AQUECEDOR RINNAI INDUSTRIAL UN  R$               4.208,86 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 3.699,99R$             6850 6874 1,003504  R$             3.712,95  R$             3.712,95 

2 01/2024 AXION 4.688,35R$             6850 6874 1,003504  R$             4.704,77  R$             4.704,77 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PROJETOR LOOP COM POTENCIÔMETRO E ADAPTADOR PARA TRILHO EXISTENTE. SPOT ORIENTÁVEL COM GIRO DE 340° NO EIXO E HASTE E MOVIMENTO DE 90° NO PROJETOR. TECNOLOGIA LED INTEGRADO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. UN  R$               1.171,93 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1.100,58R$             6850 6874 1,003504  R$             1.104,43  R$             1.104,43 

2 01/2024 AXION 1.235,10R$             6850 6874 1,003504  R$             1.239,42  R$             1.239,42 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ARANDELA PARA INSTALAÇÃO EM QUINAS DE PAREDE. ILUMINAÇÃO EM 2 DIREÇÕES. CORPO E FECHAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA. FECHAMENTOS LATERAIS EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. REATOR ELETRÔNICO ALOJADO NO CORPO DA LUM. UN  R$                  868,07 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 07/2023 LUMERA ILUMINAÇÃO  R$                860,50 6814 6874 1,008805  R$                868,07  R$                868,07 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Conjunto de materiais para cavalete de ramal predial de agua, padrao normal, tipo A de 1". (SCO IT 10.40.0059) UN  R$                  367,40 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 SOC RIO  R$                366,12 6850 6874 1,003504  R$                367,40  R$                367,40 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

ARANDELA DE EMBUTIR. CORPO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. ACABAMENTO IN-LOCO EM GESSO-COLA PARA INTEGRAÇÃO À ARQUITETURA. REATOR ALOJADO NO CORPO DA LUMINÁRIA. REQUER CAIXA ACT.1787.ZD QUANDO EMBUTIDO EM ALVENARIA. MODELO: DIV GRAN. UN  R$               1.588,37 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 01/2024 Doce Lar 1.618,64R$             6850 6874 1,003504  R$             1.624,31  R$             1.624,31 

2 01/2024 AXION 1.547,00R$             6850 6874 1,003504  R$             1.552,42  R$             1.552,42 

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2" KG  R$                    10,15 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2024 SCO RIO  -  MAT030450  R$                  10,15 6874 6874 1,000000  R$                  10,15  R$                  10,15 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO PISO PARA USO EXTERNO. IP68. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REATOR ELETRÔNICO INCORPORADO. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO. FACHO DE 6° ORIENTÁVEL ATÉ 15°. ÂNGULO CUT-OFF 80°. MOLDURA EM AÇO INOX.VISOR EM VIDRO TRANMM. PREVER DRENO. MODELO: TESIS. UN  R$                  126,40 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 07/2023 LUMERA ILUMINAÇÃO  R$                125,30 6814 6874 1,008805  R$                126,40  R$                126,40 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

BARRA DE LEDS PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO. COM CONECTORES PARA MONTAGEM EM LINHA ATÉ 139 LUMINÁRIAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO MULTIVOLT DIMMERIZÁVEL INCORPORADA. ORIENTÁVEL ATÉ 180°. FACHO 10°X60 UN  R$                    31,90 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2024 LEROY MERLIN  R$                  31,90 6874 6874 1,000000  R$                  31,90  R$                  31,90 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

PERFIL FLEXÍVEL COM DIFUSOR, DE SOBREPOR ATRAVÉS DE PRESÍLIAS. EMISSÃO DE LUZ PELA PARTE LATERAL. IP40. CORTA A CADA 10CM E MÁXIMO DE 5M. LÂMPADA: LED.DIODO/ POT: 14W/M. M  R$                    52,48 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2024 LEROY MERLIN  R$                  52,48 6874 6874 1,000000  R$                  52,48  R$                  52,48 52,48R$                          

PLAFON DE SOBREPOR, TECNOLOGIA LED INTEGRADO, DIFUSOR RECUADO. UN  R$                  586,39 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2024 VITA LUZ  R$                586,39 6874 6874 1,000000  R$                586,39  R$                586,39 586,39R$                        

Cabo de cobre flexivel, PVC/70oC, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou similar M  R$                      3,27 

COTAÇÃO 497

1.588,37R$                     

COTAÇÃO 499

126,40R$                        

COTAÇÃO 503

COTAÇÃO 493

4.208,86R$                     

COTAÇÃO 494

1.171,93R$                     

COTAÇÃO 500

31,90R$                          

COTAÇÃO 501

COTAÇÃO 502

COTAÇÃO 495

868,07R$                        

COTAÇÃO 496

367,40R$                        

COTAÇÃO 498

10,15R$                          

COTAÇÃO 491

4.919,49R$                     

COTAÇÃO 492

1.020,76R$                     
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MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO
ITENS ESPECIAIS - TIPO 5

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

UNIDADE PREÇO

LIMPEZA FINAL DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, 01 RESERVATÓRIO DE 95.000L E 01 RESERVATÓRIO DE 93.000LUN  R$               1.394,87 

COTAÇÃO DESCRIÇÃO

COTAÇÃO 001

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2024 SCO RIO - MAT021850  R$                    3,27 6874 6874 1,000000  R$                    3,27  R$                    3,27 3,27R$                            

 Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar PT  R$                      0,75 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2024 SCO RIO -  MAT039450  R$                    0,75 6874 6874 1,000000  R$                    0,75  R$                    0,75 0,75R$                            

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPOSTO DE  DETECTORES ÓPTICOS DE FUMAÇA, ACIONADORES MANUAIS, SINALIZADORES AUDIOVISUAIS E MÓDULOS DE COMANDO, TODOS ESSES DISPOSITIVOS SERÃO ENDEREÇÁVEIS, CONTENDO 01 CENTRAL COM 08 LAÇOS,  229 DETECTORES ÓPTICOS DE FUMAÇA , 02 BEAM DETECTORS, 36 ACIONADORES MANUAIS, 34 SINALIZADORES AUDIOVISUAIS, 56 MÓDULOS MONITORES, 03 MÓDULOS DE COMANDO, 22 MÓDULOS ISOLADORES / BASES ISOLADORAS  UN  R$         1.052.299,88 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2023 SEAL TELECON  R$      1.018.621,39 6654 6874 1,033063  R$      1.052.299,88  R$      1.052.299,88 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

Cabo de fibra optica, monomodo, metalico, geleado, de 18 fibras M  R$                    10,61 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2024 SCO RIO - MAT 024200  R$                  10,61 6874 6874 1,000000  R$                  10,61  R$                  10,61 10,61R$                          

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO(RCE) PARA DADOS E VOZ, EM CABO UTP CAT-6, COMPREENDENDO PATCH PANEL/SWITCH/MODEM ADSL/TOMADAS RJ-45/PATCH CORD/RACK/BLOCOS/CABO CI/ OUTROS, INCLUIDO PROJETO/IDENTIFICAÇÃO/CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE DADOS E VOZ/TESTES/DOCUMENTAÇÃO/STARTUP/TREINAMENTO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$         3.348.470,77 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2023 SEAL TELECON 3.241.304,12R$      6654 6874 1,033063  R$      3.348.470,77  R$      3.348.470,77 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO(SCA), CONTEMPLANDO 02 CONJUNTOS DE FECHADURA MAGNÉTICA COMPLETA PARA PORTA INTERNA, 19 SENSORES DE EMBUTIR EM PORTA, 01 CENTRAL INTERFONIA COM 16 RAMAIS, INTERFONES E TERMINAL DE PORTARIA, CABEAMENTO, INTEGRADO/CONTROLADO PELO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL (SSCU) PROJETO/DOCUMENTAÇÃO/STARTUP/TREINAMENTO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$            460.096,88 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2023 SEAL TELECON  R$         445.371,64 6654 6874 1,033063  R$         460.096,88  R$         460.096,88 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO EM VIDEO(CFTV), EM CABO COAXIAL 750,CONTEMPLANDO 3 SERVIDORES DE IMAGEM EM DVR(16 CANAIS/480 FPS/H.264/HD 500G/DVD-RW/ACESSO LOCAL E REMOTO) 39 MICRO CÂMERAS EM DOME COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 560 TVL/DAY-NIGHT, 2 TVS LCD 21", 1 TV 42", CABEAMENTO COAXIAL E CABO PARA ALIMENTAÇÃO, FONTES ALIMENTAÇÃO, RACK 49", MESA CONSOLE DE OPERAÇÃO, NO-BREAK, PROJETOS, DOCUMENTAÇÃO, START-UP, TREINAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$         1.471.134,28 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2023 SEAL TELECON  R$      1.424.051,14 6654 6874 1,033063  R$      1.471.134,28  R$      1.471.134,28 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE UTILIDADES(SSCU), INCLUINDO SOFTWARES E HARDWARES DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONTROLADORES, SENSORES, TRANSMISSORES, PAINEIS DE CONTROLE, CABEAMENTO, BANCO DE DADOS, ENGENHARIA/STARTUP/TREINAMENTO/DOCUMENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.UN  R$            480.952,72 

Nº 

PROPOSTA

DATA DA 

PROPOSTA
EMPRESA

PREÇO DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PROPOSTA

I0 DA 

PLANILHA

COEF. 

VARIAÇÃO
PREÇO ATUAL DES. M.O. MEDIANA

1 04/2023 SEAL TELECON  R$         465.560,00 6654 6874 1,033063  R$         480.952,72  R$         480.952,72 

2 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

3 01/2024  R$                        -   6850 6874 1,003504  R$                        -   

COTAÇÃO 504

COTAÇÃO 510

480.952,72R$                 

COTAÇÃO 505

1.052.299,88R$              

COTAÇÃO 506

COTAÇÃO 507

3.348.470,77R$              

COTAÇÃO 508

460.096,88R$                 

COTAÇÃO 509

1.471.134,28R$              
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

ITEM  PESO 

 PARA 

22,0  CURVA  

23,0  ABC 

100%

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
 VALOR UNITÁRIO 

(R$) 

 TOTAL SEM BDI 

(R$) 
B.D.I. %

 TOTAL COM BDI 

(R$) 
 PESO 

SOMA 

DOS 

PESOS

18.81 18.030.0720-F

SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO 

"CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO 

TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE 100,1 ATE 150TR,INCLUSIVE 

PROJETO

TR           220,00  R$              31.585,14  R$           6.948.730,80 24%  R$        8.616.426,19 13,3951% 13,4%

18.157 18.052.0035-F

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO(RCE) PARA DADOS E VOZ, 

EM CABO UTP CAT-6, COMPREENDENDO PATCH 

PANEL/SWITCH/MODEM ADSL/TOMADAS RJ-45/PATCH 

CORD/RACK/BLOCOS/CABO CI/ OUTROS, INCLUIDO 

PROJETO/IDENTIFICAÇÃO/CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE DADOS E 

VOZ/TESTES/DOCUMENTAÇÃO/STARTUP/TREINAMENTO.FORNECIMEN

TO E INSTALAÇÃO, P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              3.348.470,77R$          3.348.470,77R$           24% 4.152.103,75R$        6,4549% 19,8%

18.154 18.051.0776-F

SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINACAO(DIMERIZACAO),CONFORME 

CA-DERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS DE 

DIMERIZACAO.FORNECIMEN-TO E INSTALACAO,PARA OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              1.818.017,05R$          1.818.017,05R$           24% 2.254.341,14R$        3,5046% 23,4%

18.82 18.030.0721-F
CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 

CAPACIDADE DE 14 TR A 16 TR
UN              20,00  R$              76.869,16  R$           1.537.383,20 24%  R$        1.906.355,16 2,9636% 26,3%

18.159 18.052.0040-F

SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO EM 

VIDEO(CFTV), EM CABO COAXIAL 750,CONTEMPLANDO 3 SERVIDORES

DE IMAGEM EM DVR(16 CANAIS/480 FPS/H.264/HD 500G/DVD-

RW/ACESSO LOCAL E REMOTO) 39 MICRO CÂMERAS EM DOME

COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 560 TVL/DAY-NIGHT, 2 TVS LCD 21", 1 TV 

42", CABEAMENTO COAXIAL E CABO PARA

ALIMENTAÇÃO, FONTES ALIMENTAÇÃO, RACK 49", MESA CONSOLE DE 

OPERAÇÃO, NO-BREAK, PROJETOS, DOCUMENTAÇÃO,

START-UP, TREINAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              1.471.134,28R$          1.471.134,28R$           24% 1.824.206,50R$        2,8359% 29,2%

18.156 18.052.0042-F

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO(SDAI), 

CONTEMPLANDO 01 CENTRAL ANALÓGICA ENDEREÇÁVEL DE 04 

LAÇOS, DETECTOR DE FUMAÇA(229)/DETECTOR DUPLO 

FUMAÇA/TERMOV.(30), INCLUSIVE BASES, ACIONADOR DE ALARME 

MANUAL(41), BOTÃO DE PÃNICO(26), MÓDULO MONITOR PARA CHAVE 

DE FLUXO(18), MÓDULO MONITOR(14), MÓDULO DE ENTRADA(45) 

MÓDULO DE COMANDO(11), ANUNCIADOR DE ÁUDIO VISUAL(41) CABOS 

E COMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA, 

PROJETO/SOFTWARE'S/START-UP DOCUMENTAÇÃO/TREINAMENTO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN 1,00              1.052.299,88R$          1.052.299,88R$           24% 1.304.851,85R$        2,0285% 31,2%

1.5 01.050.0300-A

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE 

ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS 

SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA 

LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA 

ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 

REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO 

CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO 

PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO

UN 608,00          1.640,37R$                 997.344,96R$               24% 1.236.707,75R$        1,9226% 33,1%

18.153 18.040.0031-F

ELEVADOR ELETRICO SEM CASA DE MAQUINAS, 90MMIN (1,0M/S), 12 

PASSAG(900KG), 10PAR/ENT, PERC. APROX. 27,00M, CABINA REV. 

A.INOX .FORNEC.&INSTAL. P/OBRA DO MIS.

UN 3,00              304.384,11R$             913.152,33R$               24% 1.132.308,88R$        1,7603% 34,9%

1.12 01.050.0805-F MANUTENÇÃO E APOIO AS INSTALAÇÕES MUSEOGRÁFICAS MES                9,00  R$              85.685,60  R$              771.170,40 24%  R$           956.251,29 1,4866% 36,4%

13.18 13.196.0095-F

FORRO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA 50MM, DRYWALL C/ DUAS 

CHAPAS GESSO ACARTONADO LISOS,ESP.12,5MM, COM JUNTAS 

DESENCONTRADAS, ACABAMENTO DO FORRO COM PLACAS DE 

CLIMATEX / FIBRACITEX OU SIMILAR COLADAS NA CHAPA DE GESSO 

LISO.FORN.E COLOCACAO

M2        2.557,59  R$                   286,71  R$              733.286,62 24%  R$           909.275,40 1,4136% 37,8%

13.30 13.385.0121-F

PISO EM GRANITINA PRÉ-MOLDADA NAS ESCADAS EXTERNAS - PISO 

EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS NA LARGURA E COMPRIMENTO DOS 

DEGRAUS (VER PAGINAÇÃO INDICADA EM PLANTA - SÉRIE A700/A330), 

REVESTINDO AS LATERAIS E FUNDOS DE CANALETAS, COM 

ESPESSURA DE 2CM, COM BASE CIMENTÍCIA E AGREGADOS 

RECICLADOS, COR BRANCA E PRETA, ACABAMENTO EXTERNO, SOBRE 

LAJE DE CONCRETO ARMADO EXECUTADA SOBRE ENCHIMENTO DE 

CONCRETO LEVE, COM CAIMENTO 1-2% (VARIÁVEL EM CADA CASO) E 

IMPERMEABILIZADA, ALTURA DEFINIDA PELO PROJETO ESTRUTURAL, 

SENDO MÍNIMO DE 10CM, CONFORME AMOSTRA APROVADA. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

M2 1.568,87       447,16R$                    701.535,90R$               24% 869.904,51R$           1,3524% 39,1%

5.44 05.007.0007-A

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME 

METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E 

DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE 

ITEM 05.008.0008)

M2XME

S
       8.312,22  R$                      84,00  R$              698.226,48 24%  R$           865.800,83 1,3460% 40,5%

13.12 13.196.0050-F

FORRO GESSO DRYWALL DANOLINE KNAUF FURAÇÃO REDONDA 12,5 

X 625 X 625MM OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M2           739,55  R$                   939,12  R$              694.526,19 24%  R$           861.212,47 1,3388% 41,8%

5.40 05.006.0001-B

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE 

SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL 

DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 

UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME 

ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XME

S
     20.182,48  R$                      32,70  R$              659.967,09 24%  R$           818.359,19 1,2722% 43,1%

1.6 01.050.0723-A
MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 18,00            35.640,00R$               641.520,00R$               24% 795.484,80R$           1,2367% 44,3%

51.876.143,36R$                                       

 TOTAL COM BDI (R$) 

74.291.188,22R$                   

2.155.243,18R$                     

7.810.704,44R$                     

64.325.240,60R$                   

RESUMO / CONFERE
 TOTAL SEM BDI (R$) 

59.913.197,90R$                                       

1.738.099,34R$                                         

6.298.955,20R$                                         

 VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

14.25 14.004.0231-F

CONJUNTO DE PORTAS DE VIDRO PARA CAIXA DE INCENDIO E 

EXTINTO RES,C/MOLDURA EM PERFIL DE ACO INOX,C/BANDEIRA FIXA E 

VIDRO TRANSLUCIDO EM DIMENSOES VARIADAS 

CONF.PROJETO.FORNECIMENTO E INSTALACAO. PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 19,00            32.220,96R$               612.198,24R$               24% 759.125,81R$           1,1801% 45,5%

18.113 18.027.0043-F

LUMINÁRIA COM MÓDULO EMBUTIDO MONTADO EM LINHA EM 

ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO 

INTERNO. LUMINÁRIA COM MÓDULOS DE LED INTEGRADO E REFLETOR 

EM POLÍMERO INJETADO PARA LUZ DIRETA. UGR MENOR 19. LÂMPADA: 

MÓDULOS DE LED INTEGRADO / POT: 16W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

COMPRIMENTO: 1239 MM, LARGURA: 75 MM, ALTURA: 40 MM. 

.FORNECIMENTO E INTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DADA IMAGEM 

E DO SOM - MIS.

UN 194,00          2.995,88R$                 581.200,72R$               24% 720.688,89R$           1,1204% 46,6%

15.151 15.008.0199-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X240MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M        3.360,00  R$                   170,61  R$              573.249,60 24%  R$           710.829,50 1,1051% 47,7%

1.13 01.050.0806-F
MÃO DE OBRA EM PERIODO NOTURNO, CONFORME LEIS 

TRABALHISTAS
MÊS 10,00            55.871,04R$               558.710,40R$               24% 692.800,89R$           1,0770% 48,8%

5.60 05.103.0067-F

PAREDE VERDE C/ VEGET, SIST MODULAR, CONSTIT: MOD 

SUBSTRATOR IGIDO P/RET SUBST NUT, PROP ALTA CAPAC DE DREN 

DE AGUA SEMCA RREAR O  SUBST NUTR, OXIG DAS RAIZES, PRFL 

GALV P/FIX, VEGET ESPECIFICA(LIRIOPE MUSCARII VARIEGATA, 

NEORGELIA COMPACTA-V ERDE, ASPARAGUS DENSIFLORUS 

"SPRENGER" E LIRIOPE MUSCARII-VE RDE) E SISTEMA DE IRRIGACAO 

P/GOTEJ. FORNEC E COLOC MIS

M2           200,00  R$                2.685,43  R$              537.086,00 24%  R$           665.986,64 1,0353% 49,8%

17.4 17.018.0265-F

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,SOBRE PAREDES E 

TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR 

ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2 11.931,50     44,67R$                      532.980,10R$               24% 660.895,32R$           1,0274% 50,9%

18.127 18.060.0056-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE80KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00              265.470,55R$             530.941,10R$               24% 658.366,96R$           1,0235% 51,9%

13.36 13.410.0020-A

PISO DE PEDRA PORTUGUESA EM DESENHO SIMPLES,COM 

APROXIMADAMENTE 25% DE PEDRA PRETA,25% DE PEDRA VERMELHA 

E 50% DE PEDRABRANCA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E 

SAIBRO NO TRACO1:5,INCLUSIVE ACERTO DO 

TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 3.000,00       175,15R$                    525.450,00R$               24% 651.558,00R$           1,0129% 52,9%

5.48 05.020.0066-F
FAIXA DE SINALIZADORA DE DEGRAU EM BORRACHA,MED.(200X30)MM. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO,PARA A OBRA DO M.I.S.
UN 870,00          564,35R$                    490.984,50R$               24% 608.820,78R$           0,9465% 53,8%

18.160 18.052.0041-F

SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE UTILIDADES(SSCU), 

INCLUINDO SOFTWARES E HARDWARES DAS ESTAÇÕES DE 

TRABALHO, CONTROLADORES, SENSORES, TRANSMISSORES, PAINEIS 

DE CONTROLE, CABEAMENTO, BANCO DE DADOS, 

ENGENHARIA/STARTUP/TREINAMENTO/DOCUMENTAÇÃO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 1,00              480.952,72R$             480.952,72R$               24% 596.381,37R$           0,9271% 54,8%

14.45 14.006.0857-F

BALCAO/ESTANTE DA LIVRARIA,EM MDF COM LAMINADO EM FOLHA 

PRE- COMPOSTA PADRAO EBANO LINHEIRO,COMPOSTO P/ARMARIOS 

COM PORTA S NA PARTE SUPERIOR,PAINEL INTERMEDIARIO,TAMPO E 

BANCADA NA PARTE INFERIOR,DIM.(12,10+9,97)M X H=2,42M E 

COMPLEMENTO DE PAINEL DE MADEIRA H=0,80M.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              479.172,99R$             479.172,99R$               24% 594.174,50R$           0,9237% 55,7%

18.158 18.052.0039-F

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO(SCA), CONTEMPLANDO 02 

CONJUNTOS DE FECHADURA MAGNÉTICA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA, 19 SENSORES DE EMBUTIR EM PORTA, 01 CENTRAL 

INTERFONIA COM 16 RAMAIS, INTERFONES E TERMINAL DE PORTARIA, 

CABEAMENTO, INTEGRADO/CONTROLADO PELO SISTEMA DE 

AUTOMAÇÃO PREDIAL (SSCU) 

PROJETO/DOCUMENTAÇÃO/STARTUP/TREINAMENTO.FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              460.096,88R$             460.096,88R$               24% 570.520,13R$           0,8869% 56,6%

5.21 05.001.0845-A

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE GRANITO,ANTIGO,USANDO 

ESTUQUECOM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 

POLIMENTOS MECANICOS

M2 11.181,09     40,12R$                      448.585,33R$               24% 556.245,80R$           0,8647% 57,4%

18.109 18.034.0203-F
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR EXTERIOR COM RECUPERADOR DE 

CALOR ENTÁLPICO
UN                1,00  R$            417.308,02  R$              417.308,02 24%  R$           517.461,94 0,8044% 58,2%

13.35 13.398.0053-F

PISO EM RÉGUAS DE MADEIRA EM IPÊ COM TINGIMENTO ESCURO E 

LARG.=10 CM, COLADAS SOBRE  CONTRAPISO DE COMPENSADO 20MM 

APLICADO SOBRE BARROTE, INCL. ACABAMENTO EM VERNIZ (PU) 

IGNIFUGANTE. EXCLUSIVE MANTA ACUSTICA. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MIS. 

M2           507,00  R$                   748,82  R$              379.651,74 24%  R$           470.768,15 0,7319% 59,0%

15.27 15.007.0401-F

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QGBT-N, INCLUINDO DESMONTAGEM E 

MONTAGEM DO QUADRO, MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 1,00              374.206,44R$             374.206,44R$               24% 464.015,98R$           0,7214% 59,7%

18.137 18.028.0325-A

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE 

EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM 

REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE 

COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 

APROXIMADAMENTE 443 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 

7H,NA POTENCIA DE 360/288KVA 

(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO

UN 1,00              341.208,10R$             341.208,10R$               24% 423.098,04R$           0,6577% 60,4%

13.17 13.196.0095-A

FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO MONOLITICO DRYWALL C/CHAPA 

GESSOACARTONADO 

PERFURADA/RANHURADA,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAMENTO 

JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO SUPERFICIE DASCHAPAS 

GESSO ACARTONADO,CHAPAS APARAFUSADAS ESTRUTURA ACO 

GALVANIZADO,SUSPENSA POR PENDURAIS,C/PERIMETRO ESTRUTURA 

DO FORRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORN.E 

COLOCACAO

M2 2.268,31       149,78R$                    339.747,47R$               24% 421.286,86R$           0,6549% 61,0%

14.124 14.000.0020-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-TC2(GRELHAS) 

CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-0013-008/0014-008/0015-009/0016-

009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-003/0021-003).FORNECIMENTO 

EINSTALACAO P/OBRA D MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 310,60          1.053,67R$                 327.269,90R$               24% 405.814,67R$           0,6309% 61,6%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

13.27 13.365.0223-F

REVESTIMENTO GRANITINA PRE-MOLDADA EM PLACA DE 60X60CM 

COM 2 CM ESPESSURA,ACABAMENTO FOSCO,INCLUSIVE TODOS OS 

MATERIAIS N ECESSARIOS,REJUNTAMENTO,POLIMENTO E 

SELADOR.FORNECIMENTO E C OLOCACAO EM PISOS,FACHADA E 

TAMPAS DE CANALETAS,PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M2 743,31          428,98R$                    318.865,12R$               24% 395.392,74R$           0,6147% 62,3%

13.13 13.196.0051-F

FORRO GESSO DRYWALL CLANEO KNAUF FURAÇÃO REDONDA 12,5 X 

625 X 625MM OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M2           631,35  R$                   500,84  R$              316.205,33 24%  R$           392.094,60 0,6096% 62,9%

16.5 16.010.0016-F

JARDINEIRA OU TELHADO VERDE COM SISTEMA ALVEOLAR PRE-

VEGETA- DO, COMPOSTO POR CAMADA DE IMPERMEABILIZACAO COM 

MANTA ASFAL TICA COM 4MM DE ESPESSURA, PROTECAO MECANICA 

DE 3CM, MANTA GEOTEXTIL,FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M2           250,87  R$                1.216,57  R$              305.200,91 24%  R$           378.449,12 0,5883% 63,5%

15.152 15.021.0087-F

PAINEL GERAL DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO PARA O MIS, 

CPG+CSMD 5000, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR GERAL ELABORADO 

PELA CEMOPE (ELE-PE-DES-0024-013-R13).FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM DO SOM.

UN                1,00  R$            300.821,21  R$              300.821,21 24%  R$           373.018,30 0,5799% 64,0%

18.93 18.030.1020-F

DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO, C/REGISTROS ETC 

FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DOSO M.

M           501,00  R$                   595,13  R$              298.160,13 24%  R$           369.718,56 0,5748% 64,6%

5.63 05.105.0200-A SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO MES              20,00  R$              14.564,60  R$              291.292,00 24%  R$           361.202,08 0,5615% 65,2%

18.54 18.027.0686-F

PROJETOR ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO 

EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR 

PROCESSO ELETROESTÁTICO. LUMINÁRIA COM BASE. USO INTERNO. 

LÂMPADA: LED / POT: 21W. GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 

190MM, DIÂMETRO DE FUNDOS: 223MM, DIÂMETRO: 101MM . 

FORN./INST.P/ OBRA MIS

UN              66,00  R$                4.374,74  R$              288.732,84 24%  R$           358.028,72 0,5566% 65,7%

11.7 11.012.0127-F

SISTEMA DE ANCORAGEM PARA MANUTENCAO DE FACHADAS COM 

USO DE RAPEL.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$            275.963,50  R$              275.963,50 24%  R$           342.194,74 0,5320% 66,3%

18.56 18.027.0691-F

PROJETOR DE LED ORIENTAVEL (H=360o, V=90o) P USO INTERNO, CO 

RPO EM ALUM FUND. C/PINT.BRANCA, ADAPTADOR P/ TRILHO ELETRIF 

3 CIRCUITOS C/LED 12W E DRIVE DIMMERIZAVEL INCORPORADO, MOD. 

LED COM LENTE SPHEROLIT DE POLIMERO OTICO C/ FACHO DE 27oM, 

CONF. ITEM 60 DO CAD. ESPEC. TECNICA REV. 14. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 28,00            9.658,37R$                 270.434,36R$               24% 335.338,60R$           0,5213% 66,8%

15.89 15.021.0052-F

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY - 5200A, INCLUSIVE CONEXOES E DERIVA 

COES. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO 

SO M

M 50,00            5.192,39R$                 259.619,50R$               24% 321.928,18R$           0,5005% 67,3%

5.32 05.002.0004-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE 

CONCRETO ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3           366,00  R$                   703,59  R$              257.513,94 24%  R$           319.317,28 0,4964% 67,8%

11.9 11.016.0030-A

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A 

CORROSAO(ACOUSI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE 

ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES E 

REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PERFIS "I" OU 

"H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO,INCLUSIVE 

PERDAS E PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM

KG        9.695,42  R$                      26,32  R$              255.183,45 24%  R$           316.427,47 0,4919% 68,3%

13.29 13.385.0120-F

REVESTIMENTO MONOLITICO EM GRANILITE 

EPOXY,ESP=8MM,ACAB.BRI LHO,FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,INCL.REGULARIZACAO DO CONTRAPI- 

SO,LIMPEZA,POLIMENTO E SELADOR EM RESINA TRANSLUCIDA APLICA- 

DA EM 02 DEMAOS,SENDO A 1ªDEMAO A BASE DE RESINA EPOXY E A 

2ªDEMAO COM RESINA POLIURETANICA ALIFATICA 

(PU).FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

M2 986,92          256,92R$                    253.559,48R$               24% 314.413,75R$           0,4888% 68,8%

18.55 18.027.0690-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO 

EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA BRANCA. ADAPRATOR PARA 

TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. REATOR 

ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 4W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 

MM, ALTURA: 43 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA A OBRA DO 

MIS

UN 26,00            9.658,37R$                 251.117,62R$               24% 311.385,84R$           0,4841% 69,2%

13.34 13.398.0052-F

PISO EM RÉGUAS DE MADEIRA EM IPÊ COM TINGIMENTO ESCURO E 

LARG.=10 CM, COLADAS SOBRE  CONTRAPISO DE COMPENSADO 20MM 

APLICADO SOBRE BARROTE, INCL. ACABAMENTO EM VERNIZ (PU) 

IGNIFUGANTE. INCLUSIVE MANTA ACUSTICA. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MIS. 

M2           299,97  R$                   813,62  R$              244.061,59 24%  R$           302.636,37 0,4705% 69,7%

14.35 14.006.0844-F

ESTANTE DE MADEIRA EM FORMICA BRANCA,DETALHE 08 DA 

PRANCHA A439A(PESQUISA/3ºPAV.)FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/A 

OBRA DO M.I.S.

UN 2,00              121.343,46R$             242.686,92R$               24% 300.931,78R$           0,4678% 70,2%

13.19 13.190.0015-F
FORRO ACUSTICO LÃ DE VIDRO 25MM OU 1 POLEGADA ROLLISOL, 

ROLIMAX OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M2        1.200,93  R$                   199,50  R$              239.585,53 24%  R$           297.086,05 0,4618% 70,6%

18.121 18.060.0043-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE5KVA,TRIFASICO, 60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5,00              47.620,55R$               238.102,75R$               24% 295.247,41R$           0,4590% 71,1%

18.108 18.034.0202-F

VENTILADOR CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIRACAO, ROTOR DE PAS 

VOLTA DAS PARA TRAS, COMPLETO COM MOTOR ELETRICO, 

ACIONADO ATRAVES DE CONVERSOR DE FREQUENCIA, 

ACOPLAMENTO POR POLIAS E CORREIA S, DAMPERS DE 

SOBREPESSAO, DAMPERS DE REGULAGEM E FILTROS (G 1) VAZAO DE 

AR DE 38000 M3/H, PRESSAO ESTATICA DE 50MMCA.FOR NECIMENTO E 

INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM SOM

UN                4,00  R$              59.291,87  R$              237.167,48 24%  R$           294.087,67 0,4572% 71,6%

18.123 18.060.0046-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE15KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00              77.124,55R$               231.373,65R$               24% 286.903,32R$           0,4460% 72,0%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.140 18.027.0689-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=180°); DE USO INTERNO. CORPO 

EM ALUMÍNIO COM PINTURA PRETA. REFLETOR EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO ESPELHADO. ANTIOFUSCANTE JUNTO AO VIDRO DE 

SEGURANÇA. ADAPTADOR PARA TRILHO DE 3 CIRCUITOS COM 

POTENCIÔMETRO. ALOJAMENTO PARA MADOR ELETRÔNICO 220V. 

MODELO: OPTEC SPOTLIGHT. FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/OBRA 

DO MIS.

UN 12,00            19.195,68R$               230.348,16R$               24% 285.631,71R$           0,4440% 72,4%

18.126 18.060.0054-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE50KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00              207.377,74R$             207.377,74R$               24% 257.148,39R$           0,3998% 72,8%

14.26 14.004.0233-F

ESPELHO DE BANHEIROS,VESTIARIOS E CAMARINS,COMPOSTO POR 

ESPE LHO 4MM E SUPORTE EM MADEIRA PARA FIXACAO, CONFORME 

PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DET-0031/0076 A 0099/0101 A 

0103).FORNECIMENT O E INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

M2              72,09  R$                2.844,93  R$              205.091,00 24%  R$           254.312,84 0,3954% 73,2%

14.46 14.006.0877-F

ARMARIOS TECNICOS,COMPOSTO POR CONJUNTO 

PORTAS,BATENTES,CAIX AS INCENDIO E EXTINTORES EM MADEIRA 

C/DIMENSOES VARIADAS E A CABAMENTO EM PINTURA ESMALTE 

SINTETICO,INCL.FERRAGENS E FECH ADURAS,CONF.PROJETO 

(FRM009-ARQ-PE-DET-0040-007/0042-006/005 3-004/0059-008/0063-

0007/0100-003/0115-004/0116-003/FRM009- ARQ-PE-DES-0003-009/0004-

008/0013-006).FORN./INSTAL.P/MIS DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

UN 1,00              205.087,10R$             205.087,10R$               24% 254.308,00R$           0,3953% 73,6%

18.138 18.027.0687-F

PPROJETOR DE LED ORIENTÁVEL (H=360°; V=270°); PARA USO 

INTERNO COM CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETA E LENTE 

DE POLÍMERO ÓPTICO. ADAPTADOR PARA TRILHO ELETRIFICADO 3 

CIRCUITOS COM POTENCIÔMETRO. REATOR ELETRÔNICO 

DIMERIZÁVEL. MODELO: OPTEC .INST/FORN. P/MIS

UN 14,00            14.177,13R$               198.479,82R$               24% 246.114,97R$           0,3826% 74,0%

14.89 14.006.0950-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 11,00            17.950,17R$               197.451,87R$               24% 244.840,31R$           0,3806% 74,4%

15.88 15.021.0051-F

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY - 4500A, INCLUSIVE CONEXOES E DERIVA 

COES. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO 

SO M

M              50,00  R$                3.886,04  R$              194.302,00 24%  R$           240.934,48 0,3746% 74,8%

15.20 15.005.0253-A

DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 

16401,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA 

DE ALUMINIO,INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES 

PINTADOS,DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO EXTRUDADO E 

DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG        3.000,00  R$                      64,60  R$              193.800,00 24%  R$           240.312,00 0,3736% 75,1%

18.114 18.027.0046-F

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM LED, SEM MOLDURA. 

REFLETOR DE FACHO ABERTO EM POLICARBONATO ANTI-UV 

ALUMINIZADO. ANEL DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REQUER 

ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO SEM MOLDURA. REATOR ELETRÔNICO 

DIMMERIZÁVEL DALI. H MÍN. PARTO 140MM. LÂMPADA: LED / POT: 27W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 200 MM, 

DIÂMETRO DO ANEL: 218 MM, ALTURA: 120 MM.  FORNEC E INSTAL. 

PARA OBRA DO MIS

UN 55,00            3.356,92R$                 184.630,60R$               24% 228.941,94R$           0,3559% 75,5%

5.42 05.006.0500-F

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ELEVADOR CREMALHEIRA CAP 1200KG 

CABINE SIMPLES COM ALTURA DE 40,00 METROS + 7,50 M DE 

SEGURANÇA TOTALIZANDO 47,50 METROS DE ALTURA + 7 PARADAS.

MES                9,00  R$              20.064,13  R$              180.577,17 24%  R$           223.915,69 0,3481% 75,9%

15.90 15.021.0053-F

TESTES E ENSAIOS EM LINHAS ELÉTRICAS PRÉ FABRICADAS – 

BARRAMENTOS BLINDADOS – BUSWAY DE ACORDO COM AS NBR IEC 

60439 1E2 - 2020 E 61439 1/6 - 2019 E ANÁLISE DE INSTALAÇÃO DE 

ACORDO COM A NBR 16019/2011

UN                1,00  R$            179.627,15  R$              179.627,15 24%  R$           222.737,66 0,3463% 76,2%

18.60 18.027.0695-F

LUMINÁRIA DE MESA COM BARRA DE LED 7W DE POTÊNCIA, 

DIMERIZÁVEL POR TOQUE. DIFUSOR EM POLICARBONATO 

TEXTURIZADO, CORPO EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO A PÓ NA 

COR BRANCA, PRETA OU PRATA. LÂMPADA: LED / POT: 7W GEOMETRIA 

DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 410 MM, LARGURA: 25 MM, ALTURA: 450 

MM.  FORNECIMENTO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 183,00          972,62R$                    177.989,46R$               24% 220.706,93R$           0,3431% 76,5%

13.6 13.170.0033-F

PAINEL DE MADEIRA DO LOBBY-COMPOSTA POR PAINEL EM 

COMPENSADO DE PINUS FSC,REVESTIDO COM LAMINA PRE-

COMPOSTA DE MADEIRA,NO PADRAO EBANO LINHEIRO,DE ACORDO 

COM AMOSTRA APROVADA,INCL.AP AREDE 

INCLINADA,FORRO,RODAPE E RODATETO.FORNECIMENTO E COLOC 

ACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E SOM.

M2           182,18  R$                   951,80  R$              173.398,92 24%  R$           215.014,66 0,3343% 76,9%

18.48 18.027.0621-F

PROJETOR PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA LED INTEGRADO. 

LENTE COM FACHO OVAL. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO RESISTENTE 

A CORROSÃO. INCLINAÇÃO DE 90G E ROTAÇÃO DE 360G. LÂMPADA: 

ERCO. LED/DIODO / POT: 27W. GEOMETRIA DO PROJETOR: 

COMPRIMENTO: 181 MM, LARGURA: 145 MM, ALTURA: 227 MM, . 

FORNECIMENTO E INSTA LACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM

UN                7,00  R$              23.671,82  R$              165.702,74 24%  R$           205.471,39 0,3194% 77,2%

14.126 14.000.0022-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-

TC5(BANDEJAS),MED.1000X1000MM,CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-

0013-008/0014-008/0015-009/0016-009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-

003/0021-003).FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM EDO SOM.

M              49,08  R$                3.211,21  R$              157.606,18 24%  R$           195.431,66 0,3038% 77,5%

18.125 18.060.0052-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE40KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00              148.570,55R$             148.570,55R$               24% 184.227,48R$           0,2864% 77,8%

15.87 15.021.0050-F

BARRAMENTO TIPO BUS-WAY - 2350A, INCLUSIVE CONEXOES E DERIVA 

COES. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

DO SOM

M 50,00            2.930,24R$                 146.512,00R$               24% 181.674,88R$           0,2824% 78,1%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.139 18.027.0688-F

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTÁVEL. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. 

TAMANHO7. INCLINAÇÃO DE 0°A 40° E ROTAÇÃO DE 360°. POSSUI 

SISTEMA DE FIXAÇÃO DE ÂNGULO. SPHEROLIT LENS, OVAL FLOOD. 

MODELO: QUINTESSENCE RECESSED FOODLIGHT.TO. MODELO: 

QUINTESSENCE D. MODELO: QUINTESSENCE DIRECTIONAL. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/A OBRADO MIS.

UN 21,00            6.910,19R$                 145.113,99R$               24% 179.941,34R$           0,2797% 78,3%

14.34 14.006.0843-F

BANCADA DE COMPENSADO REVESTIDO C/FOLHA DE MADEIRA 

ESTRUTU DA EM CHAPAS DE ACO,C/ABERTURA P/PASSAGEM DE 

CABEAMENTO P/A- LIMENTACAO DOS TERMINAIS DE 

COMPUTADOR,DETALHE 1 E 2 DA PRAN CHA A439A 

(PESQUISA/3ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                3,00  R$              46.954,85  R$              140.864,55 24%  R$           174.672,04 0,2715% 78,6%

18.79 18.029.0899-F

CONJUNTO DE 2 BOMBAS SUBMERSÍVEIS, INST. SUBMERSA, 

MONOESTÁ- GIO, GRUNDFOS, MODELO SL1.80.80.40-6-61F OU SIMILAR, 

CARCA- ÇA E ROTOR EM FERRO FUNDIDO, MOTOR DE CANAIS PARA 

PASSAGEM DE SOLIDOS, D.M. SOL=80MM, MOT ELET 

5,4CV,1750RPM,TRIF 220/ 380/440V,60HZ, PINT PADR. P. OPER. 

Q=61,92M3/H, H=12,4MCA, P.INST EM POCO UMIDO P/OBRA M.I.SOM - 

FORNEC. E INSTALACAO

UN                2,00  R$              67.647,56  R$              135.295,12 24%  R$           167.765,94 0,2608% 78,9%

5.62 05.103.0111-F

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE,ROLO 5CMX20M,NA COR PRETA,PARA 

COLOCACAO EM PISOS,DEGRAUS E RAMPAS,INCL.ACABAMENTO COM 

VEDA DOR DE BORDAS,EXCL.LIMPEZA DA SUPERFICIE.FORNECIMENTO 

E INS- TALACAO.

M        1.000,00  R$                   134,71  R$              134.710,00 24%  R$           167.040,40 0,2597% 79,1%

14.44 14.006.0856-F

BALCAO DA RECEPCAO EM MARCENARIA CONFORME PROJETO 

(FRM009-AR Q-DET-0060-007),COMPOSTO PARA NICHOS 

DIVERSOS,LATERAIS,RODAP ES,BANCADAS,PORTAS E DIVISOES 

INTERNAS EM MDF COM ACABAMENTO LAMINADO EM FOLHA PRE-

COMPOSTA PADRAO EBANO LINHEIRO.FORNEC IMENTO E 

INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                1,00  R$            130.455,47  R$              130.455,47 24%  R$           161.764,78 0,2515% 79,4%

14.66 14.006.0927-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 9,00              14.402,66R$               129.623,94R$               24% 160.733,68R$           0,2499% 79,6%

14.29 14.006.0833-F

CONJUNTO DE PORTAS ANTIPANICO COMPOSTO DE 2 FOLHAS 

C/1000X 2500X150MM CADA, EXEC.EM BLOCOS DE LAMINA DE 

COMPENSADO USI NADO EM MAQUINA CNC CRIANDO REVELO DE 

150MM FORMANDO VALES C/PROF.VARIAVEIS, LUSTRADAS C/VERNIZ 

ANTI CHAMAS E FERR.PER TENCENTES AO CONJ.DE PAINEIS 

ESPECIAIS - OBRA MUSEU DA IMAGE M DO SOM - MIS

UN                3,00  R$              42.301,53  R$              126.904,59 24%  R$           157.361,69 0,2446% 79,9%

13.37 13.416.0022-F

PISO TATIL EM ELEMENTOS DE ACO INOX DE SOBREPOR,ALERTA OU 

DI RECIONAL,DIM.25X25CM E ESP=3MM,APLICADOS COM COLA 

DIRETAMEN- TE SOBRE O PISO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M           413,85  R$                   305,74  R$              126.530,49 24%  R$           156.897,80 0,2439% 80,1%

1.8 01.050.0801-F COMISSIONAMENTO E TESTES - HVAC MES                2,00  R$              61.459,20  R$              122.918,40 24%  R$           152.418,81 0,2370% 80,4%

18.122 18.060.0044-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE10KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00              59.420,55R$               118.841,10R$               24% 147.362,96R$           0,2291% 80,6%

1.10 01.050.0803-F COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES DE GÁS MES                2,00  R$              57.631,20  R$              115.262,40 24%  R$           142.925,37 0,2222% 80,8%

1.11 01.050.0804-F COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS MES                2,00  R$              57.588,96  R$              115.177,92 24%  R$           142.820,62 0,2220% 81,0%

1.9 01.050.0802-F COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO MES 2,00              57.588,96R$               115.177,92R$               24% 142.820,62R$           0,2220% 81,3%

17.8 17.025.0007-A

PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TIJOLO 

APARENTE E CONCRETO APARENTE,INCLUSIVE LIMPEZA DA 

SUPERFICIE

M2        5.237,17  R$                      21,54  R$              112.808,64 24%  R$           139.882,71 0,2175% 81,5%

15.153 15.015.0184-F
Cabo de cobre flexivel, PVC/70oC, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 

pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou similar
M      24.860,00  R$                        4,50  R$              111.870,00 24%  R$           138.718,80 0,2157% 81,7%

14.12 14.002.0656-F

PORTA CORTA-FOGO DIM.(1.80X2.10)M,SEGUNDO NBR 11742,CLASSE P-

120 EM CHAPA DE ACO,TENDO MARCO DO MESMO MATERIAL,INCL.PIN 

TURA E DOBRADICAS COM MOLA,BARRA ANTIPANICO TIPO PUSH 

DUPLA, MOLA AEREA E MACANETA COM CILINDRO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA OBRA DO M.I.S.

UN              22,00  R$                5.075,30  R$              111.656,60 24%  R$           138.454,18 0,2152% 81,9%

1.7 01.050.0800-F COMISSIONAMENTO E TESTES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MES 2,00              55.631,84R$               111.263,68R$               24% 137.966,96R$           0,2145% 82,1%

18.155 18.052.0060-F

SISTEMA DE ENERGIA SOLAR PARA AQUECIMENTO DE AGUA,C/APOIO 

AGAS,COMPLETO,C/20 COLETORES SOLAR C/AREA DE 2M2,C/2 

RESERVATOS TERMICOS,CAPACID 2000 LITROS CADA,SUPORTE 

FIXACAO P/COLETORES DE AQUECIMENTO,BOMBAS CIRCULACAO E 

RECIRCULACAO,INTERLIGACAO HIDRAULICA E 

ELETRICA,PROJ.EXECUTIVO,ICAMENTO,QUADRODE 

COMANDO,TESTES,IMPOSTOS E FRETE.FORN./INSTAL.PARA MIS

UN 1,00              109.758,57R$             109.758,57R$               24% 136.100,62R$           0,2116% 82,3%

18.32 18.015.0098-F

AQUECEDOR DE AGUA, TIPO ACUMULACAO, CILINDRICO 

HORIZONTAL,GN GAS NATURAL CANALIZADO OU GLP, AUTOMATICO, 

CONSTRUIDO EM CHA PA DE ACO CARBONO ASTM A 286GR C, 

PINTADO INT. C/EPOXI, ISOL INT. C/LA DE ROCHA ESP.50MM. 

CAP.TERMICA 60.028KCAL/H, PMAX ADM.4,5KGF/CM2, PHIDR.6KGF/CM2, 

VOL.ACUM.2.040L, PROD.AGUA QUENTE 1.201L/H, P/OBRA MUSEU 

IMAGEM E DO SOM. FORNEC./INST.

UN                2,00  R$              53.715,43  R$              107.430,86 24%  R$           133.214,26 0,2071% 82,5%

18.51 18.027.0682-F

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO EM 

ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO. DRIVER INCLUÍDO. MODELO COM BORDA. 

LÂMPADA: LED / POT: 12W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) 

DIÂMETRO DO FURO: 88 MM, ALTURA: 94 MM, DIÂMETRO: 93 MM. 

FORNEC. E INSTALACAO, P/OBRA MIS

UN           324,00  R$                   323,47  R$              104.804,28 24%  R$           129.957,30 0,2020% 82,7%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

14.62 14.006.0923-F

PORTA EM MADEIRA (PM4.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA. FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                8,00  R$              12.198,06  R$                97.584,48 24%  R$           121.004,75 0,1881% 82,9%

13.10 13.187.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES OU FORROS COM CHAPA DE MADEIRA 

MINERALIZADA,PRENSADA COM CIMENTO,COM 25MM DE 

ESPESSURA,TERMOACUSTICO,RESISTENTE AO 

FOGO,UMIDADE,FUNGOS E INSETOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 434,14          218,06R$                    94.668,56R$                 24% 117.389,01R$           0,1825% 83,1%

18.94 18.030.1022-F

UNIDADES EVAPORADORAS,MODELO DE REFERENCIA HITACHI,TIPO 

TETO APARENTE RPC 2,0FSNB.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,INCL.ACESSO-R IOS DE FIXACAO,EXCL.ALIMENTACAO 

ELETRICA E INTERLIGACAO COND ESADOR/EVAPORADOR,PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 10,00            9.077,17R$                 90.771,70R$                 24% 112.556,90R$           0,1750% 83,3%

14.90 14.006.0951-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                5,00  R$              17.950,17  R$                89.750,85 24%  R$           111.291,05 0,1730% 83,5%

14.73 14.006.0934-F

PORTA EM MADEIRA (PM6B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                3,00  R$              29.711,79  R$                89.135,37 24%  R$           110.527,85 0,1718% 83,6%

14.119 14.006.0980-F

PORTA EM MADEIRA (PA15A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA.FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM 

MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ 

LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL 

DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO 

FOSCO. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 3,00              29.644,86R$               88.934,58R$                 24% 110.278,87R$           0,1714% 83,8%

18.24 18.009.0133-F

TORNEIRA DE PAREDE COM SENSOR LINHA ELETRIC COD.00471116 

DOCOL OU SIMLAR.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBR DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN              30,00  R$                2.938,07  R$                88.142,10 24%  R$           109.296,20 0,1699% 84,0%

18.124 18.060.0048-A

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE 

DE20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO 

DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE 

GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00              88.020,55R$               88.020,55R$                 24% 109.145,48R$           0,1697% 84,1%

18.142 18.027.0714-F

PROJETOR LOOP COM POTENCIÔMETRO E ADAPTADOR PARA TRILHO 

EXISTENTE. SPOT ORIENTÁVEL COM GIRO DE 340° NO EIXO E HASTE E 

MOVIMENTO DE 90° NO PROJETOR. TECNOLOGIA LED INTEGRADO. 

CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR 

PROCESSO ELETROSTÁTICO. 

UN 72,00            1.204,81R$                 86.746,32R$                 24% 107.565,43R$           0,1672% 84,3%

18.67 18.027.0706-F

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR, COM 3 SEÇÕES. 16A. PINTURA 

BRANCA. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 3000 MM, 

LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM. FORNECIMENTO E INSTALAC AO 

PARA A OBRA DO MIS

UN              25,00  R$                3.454,35  R$                86.358,75 24%  R$           107.084,85 0,1665% 84,5%

16.2 16.026.0005-A

IMPERMEABILIZANTE DE RESERVATORIO DE AGUA 

POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM CONCRETO ENTERRADO,SUJEITO A 

LENCOL FREATICO E PRESSAO POSITIVA,SISTEMA DE CRISTALIZACAO 

COMPOSTO DE 3 PRODUTOSE BASE MINERAL,QUE PENETRAM 

PROFUNDAMENTE POR EFEITO DE OSMOSE

M2           591,78  R$                   143,84  R$                85.121,63 24%  R$           105.550,82 0,1641% 84,6%

14.96 14.006.0957-F

PORTA EM MADEIRA (PM10) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 5,00              16.719,17R$               83.595,85R$                 24% 103.658,85R$           0,1611% 84,8%

13.39 13.460.0015-A

PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE 

COM CONCRETO CELULAR,REVESTIDO COM LAMINADO 

MELAMINICO,MEDINDOAPROXIMADAMENTE (60X60X3)CM,PARA AREAS 

INTERNAS OU EXTERNAS,APOIADO EM PEDESTAIS TELESCOPICOS 

REGULAVEIS,SOBRE BASE COMLONGARINAS DE ALUMINIO OU ACO 

GALVANIZADO,COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 

30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2           171,12  R$                   487,56  R$                83.431,26 24%  R$           103.454,76 0,1608% 85,0%
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CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

5.45 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
M2      12.048,74  R$                        6,90  R$                83.136,30 24%  R$           103.089,01 0,1603% 85,1%

15.21 15.005.0245-A

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT AO 

CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 

16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO 

ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOSDE 36000 A 60000 

BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

M           623,00  R$                   133,18  R$                82.971,14 24%  R$           102.884,21 0,1599% 85,3%

18.144 18.027.0716-F

ARANDELA PARA INSTALAÇÃO EM QUINAS DE PAREDE. ILUMINAÇÃO 

EM 2 DIREÇÕES. CORPO E FECHAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR EM 

CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA. FECHAMENTOS 

LATERAIS EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. REATOR ELETRÔNICO 

ALOJADO NO CORPO DA LUM. 

UN 92,00            900,96R$                    82.888,32R$                 24% 102.781,51R$           0,1598% 85,4%

18.52 18.027.0684-F

LUMINARIA EMBUTIDA ORIENTAVEL COM TECNOLOGIA LED 

INTEGRADA OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E 

LUMINÁRIA COM LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL EMBUTIDO 

ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU LÂMPADAS 

CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM ALUMÍNIO 

INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR PROCESSO 

ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. LÂMPADA: LED / 

POT: 11W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO 

FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM .FORN./INST. P/MIS

UN 66,00            1.254,14R$                 82.773,24R$                 24% 102.638,81R$           0,1596% 85,6%

18.62 18.027.0698-F

SISTEMA DE ILUMINACAO COM LED LP 7,2 W/M,COM PERFIL ASSIMETR 

ICO,EXTRUDADO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO 

ANODIZADO,C/FILTRO CORRETOR,FONTE DE ALIMENTACAO EM 

PONTO REMOTO,CONFORME ITEM 92 DO PROJETO EXECUTIVO DE 

LUMINOTECNICA DA LIGHTING DESIGN STUDIO (REV.14),INCLUSIVE 

FONTE,CUSTO DO CONJUNTO.FORNECIMEN TO E INSTALACAO.PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M 34,15            2.338,66R$                 79.865,23R$                 24% 99.032,88R$             0,1540% 85,8%

12.12 12.035.0027-F

ILHARGA EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=3CM E ACABAMENTO 

POLI DO.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

M2              91,29  R$                   873,77  R$                79.766,46 24%  R$             98.910,41 0,1538% 85,9%

18.95 18.030.1023-F

UNIDADES EVAPORADORAS,MODELO DE REFERENCIA HITACHI,TIPO 

TETO APARENTE RPC, 3.0FSNB.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,INCL.ACESSO- RIOS DE FIXACAO,EXCL.ALIMENTACAO 

ELETRICA E INTERLIGACAO CON DENSADOR/EVAPORADOR,PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                6,00  R$              12.073,47  R$                72.440,82 24%  R$             89.826,61 0,1396% 86,1%

13.9 13.180.0030-F
ACABAMENTOS PARA FORRO(MOLDURA EM DRYWALL COM 

LARG.=15CM). FORNECIMENTO E INSTALACAO.
M 2.135,53       33,58R$                      71.711,09R$                 24% 88.921,75R$             0,1382% 86,2%

18.63 18.027.0699-F

PERFIL U EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM DIFUSOR 

ALTO. LÂMPADA: LEDLINE / POT: 5W/M. QUANTIDADE: 66 X 1,20M 

(TOTAL = 79,20M) . FORN.E INST. P/OBRA DO MIS.

M 79,20            894,64R$                    70.855,48R$                 24% 87.860,79R$             0,1366% 86,3%

8.2 08.027.0048-A

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES 

FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE 

BASE E COMALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS

M           500,00  R$                   139,61  R$                69.805,00 24%  R$             86.558,20 0,1346% 86,5%

14.128 14.000.0018-F

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO DUPLO DAS ESCADAS 

ENCLAUSURADAS E INTERNAS, EM ACO GALVANIZADO COM ACAB.EM 

PINTURA ESMALTE NA COR CINZA, INCLUSIVE TODOS MATERIAIS 

NECESSARIOS, CONFORME PROJETO FR009-ARQ-DET-0074 E 0075 

(0508 E 0509).FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM DO SOM

M           131,40  R$                   519,61  R$                68.276,75 24%  R$             84.663,17 0,1316% 86,6%

14.33 14.006.0842-F

CONJUNTO DE ESCANINHOS,DETALHES 17 DA PRANCHA 

A431(GUARDA VO LUMES).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO 

M.I.S.

UN                1,00  R$              66.610,33  R$                66.610,33 24%  R$             82.596,80 0,1284% 86,7%

14.127 14.000.0023-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-

TC9(BANDEJAS),MED.200X200MM,CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-

0013-008/0014-008/0015-009/0016-009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-

003/0021-003)FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

M           134,40  R$                   476,66  R$                64.063,10 24%  R$             79.438,24 0,1235% 86,8%

18.6 18.002.0099-F

MICTORIO DE LOUCA COM SIFAO INTEGRADO, INCLUSIVE CONJUNTO 

PA RA INSTALACAO,MODELO DECA E VALVULA DECALUX 2780C OU 

SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN              17,00  R$                3.681,94  R$                62.592,98 24%  R$             77.615,29 0,1207% 87,0%

5.39 05.005.0050-A
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA 

EMANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2        2.605,13  R$                      23,94  R$                62.366,81 24%  R$             77.334,84 0,1202% 87,1%

5.8 05.001.0195-F
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA FRÁGIL DE MATERIAIS MUSEOGRAFICOS 

DURANTE EXECUÇÃO DA OBRA DO MIS.
M3XM        2.396,30  R$                      25,88  R$                62.016,24 24%  R$             76.900,13 0,1195% 87,2%

14.43 14.006.0855-F

BALCAO DA BOATE, EM MARCENARIA CONFORME PROJETO 

ANEXO(FRM009 ARQ-PE-DES-004-006/DET-0039004/DET-0043-

005).FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN                1,00  R$              61.665,63  R$                61.665,63 24%  R$             76.465,38 0,1189% 87,3%

14.102 14.006.0963-F

PORTA EM MADEIRA (PA1A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM 

MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO 

DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                2,00  R$              30.805,57  R$                61.611,14 24%  R$             76.397,81 0,1188% 87,4%

15.26 15.007.0400-F

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QGBT-E, INCLUINDO DESMONTAGEM E 

MONTAGEM DO QUADRO, MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                1,00  R$              60.412,12  R$                60.412,12 24%  R$             74.911,02 0,1165% 87,6%

12.10 12.015.0099-F

SISTEMA DE DIVISORIAS MOVEIS DA EXPOSICAO,COMPOSTO POR 

TRILH OS ROLDANAS,PERFIS E PAINEIS CONFORME (FRM 1009 ARQ PQ 

DES- 0007-005/0049-004/0050-003).FORNECIMENTO E INSTALACAO 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                1,00  R$              59.293,29  R$                59.293,29 24%  R$             73.523,67 0,1143% 87,7%

5.87 05.001.0391-A

LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM MARMORE OU 

GRANITO(POLIMENTO),INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 

PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES

M2        5.198,20  R$                      11,25  R$                58.479,75 24%  R$             72.514,89 0,1127% 87,8%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.116 18.027.0051-F

LUMINÁRIA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL 

EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU 

LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM 

ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR 

PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 21W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILINDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, 

ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. FORN.E INST.PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 48,00            1.138,29R$                 54.637,92R$                 24% 67.751,02R$             0,1053% 87,9%

13.14 13.196.0080-A

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO 

ACARTONADO,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 

1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA 

SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO 

GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM 

ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS 

ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2        1.015,05  R$                      53,58  R$                54.386,37 24%  R$             67.439,09 0,1048% 88,0%

14.71 14.006.0932-F

PORTA EM MADEIRA (PM6A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 2,00              26.992,41R$               53.984,82R$                 24% 66.941,17R$             0,1041% 88,1%

14.87 14.006.0948-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                3,00  R$              17.950,17  R$                53.850,51 24%  R$             66.774,63 0,1038% 88,2%

15.28 15.007.0402-F

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QTA-GERADOR, INCLUINDO 

DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUADRO, MOVIMENTAÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 1,00              53.824,46R$               53.824,46R$                 24% 66.742,33R$             0,1038% 88,3%

14.103 14.006.0964-F

PORTA EM MADEIRA (PA2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,85X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA 

PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                2,00  R$              26.575,79  R$                53.151,58 24%  R$             65.907,95 0,1025% 88,4%

14.67 14.006.0928-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 4,00              13.194,05R$               52.776,20R$                 24% 65.442,48R$             0,1017% 88,5%

14.69 14.006.0930-F

PORTA EM MADEIRA (PM5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 4,00              13.194,05R$               52.776,20R$                 24% 65.442,48R$             0,1017% 88,6%

15.29 15.007.0403-F

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO QTA-INCÊNDIO, INCLUINDO 

DESMONTAGEM E MONTAGEM DO QUADRO, MOVIMENTAÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                1,00  R$              52.634,44  R$                52.634,44 24%  R$             65.266,70 0,1015% 88,7%

18.22 18.009.0124-F

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DOCOL ELETRIC, CÓDIGO 00218106 DE 

MESA, COM SENSOR, OU SIMILAR, EXCLUSIVE PONTO DE TOMADA. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN              27,00  R$                1.940,88  R$                52.403,76 24%  R$             64.980,66 0,1010% 88,8%

12.7 12.012.0003-F
DIVISORIA SANITARIA EM PAINEIS DE LAMINADO ESTRUTURAL TS,ESP 

=10MM.FORNECIMENTO E INSTALACAO.
M2 62,95            825,83R$                    51.985,99R$                 24% 64.462,62R$             0,1002% 88,9%

1.1 01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E 

AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE 

COMPACTACAO MANUAL

M2        3.000,00  R$                      17,25  R$                51.750,00 24%  R$             64.170,00 0,0998% 89,0%

15.57 15.008.0197-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X185MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 388,00          132,80R$                    51.526,40R$                 24% 63.892,73R$             0,0993% 89,1%

5.46 05.008.0500-F
MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, CARGAS E DESCARGA DE 

ELEVADOR CREMALHEIRA, CAPACIDADE 12T, ALTURA 40 M
UN                1,00  R$              50.386,36  R$                50.386,36 24%  R$             62.479,08 0,0971% 89,2%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

15.99 15.021.0090-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO (QDF-BB.INCENDIO),C/ETIQUETAS IDENTIF 

BARRAM.PRINCIPAL E PARCIAL, ABNT FIACAO DE FORCA QUE MINIMO 

2,5MM PRETO E COMANDO 1,0MM VERMELHO, MONTADO EM CAIXA DE 

SO BREPOR CHAPA DOBRAD.18MSG E A CHAPA MONT.14MSG,POSSUI 

FLANGE SUP.INF.PINTURA ELETROST.RAL7032.FORNECIMENTO, 

MONTAGEM INST MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN                1,00  R$              49.133,59  R$                49.133,59 24%  R$             60.925,65 0,0947% 89,3%

18.119 18.027.0054-F

LUMINARIA COM LED INTEGRADO ON/OFF, EMBUTIDO ORIENTÁVEL 

COM SISTEMA DE GIRO ORBITAL, COM MÓDULO LED INTEGRADO. USO 

INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. ANEL ANTIOFUSCANTE E 

BLACKOUT PRETOS. LUMINÁRIA COM ORIENTAÇÃO FIXA DE 13°. 

LÂMPADA: LED / POT: 2X11W=22W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

COMPRIMENTO: 341 MM, LARGURA: 186 MM, ALTURA: 122 MM, FORNEC 

INST PARA OBRA DO MIS

UN 75,00            654,88R$                    49.116,00R$                 24% 60.903,84R$             0,0947% 89,4%

14.52 14.006.0913-F

PORTA EM MADEIRA (PM2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR COM 

GRELHA FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                5,00  R$                9.773,23  R$                48.866,15 24%  R$             60.594,02 0,0942% 89,5%

18.66 18.027.0705-F

TRILHO ELETRIFICADO COM TRÊS CIRCUITOS EM PERFIL DE ALUMÍNIO 

EXTRUDADO. PINTURA PRETA. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

COMPRIMENTO: 2000 MM, LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 MM. 

FORNECIME NTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MIS

UN 4,00              12.115,42R$               48.461,68R$                 24% 60.092,48R$             0,0934% 89,6%

14.82 14.006.0943-F

PORTA EM MADEIRA (PM9A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                3,00  R$              15.863,07  R$                47.589,21 24%  R$             59.010,62 0,0917% 89,7%

15.137 15.035.0022-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTODO RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M        1.067,00  R$                      44,21  R$                47.172,07 24%  R$             58.493,36 0,0909% 89,8%

15.136 15.035.0021-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 1.189,00       39,42R$                      46.870,38R$                 24% 58.119,27R$             0,0904% 89,9%

13.8 13.175.0039-F

REVESTIMENTO ACUSTICO DE PAREDE EM CHAPA PERFURADA DE 

ACO GALVANIZADO,ACAB.EM PINTURA 

ELETROSTATICA,ESP=4MM,FUROS DIAM 4MM,ESPACAMENTO ENTRE 

EIXOS DE FURACAO DE 6MM,MIOLO ACUST. PRETO TIPO FLEXLINER 

DENS.60KG/M3.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

M2              25,60  R$                1.803,97  R$                46.181,63 24%  R$             57.265,22 0,0890% 90,0%

5.30 05.001.1035-F SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO FLEXÍVEIS DE 250mm M 224,00          194,31R$                    43.525,44R$                 24% 53.971,54R$             0,0839% 90,0%

14.64 14.006.0925-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                3,00  R$              14.453,02  R$                43.359,06 24%  R$             53.765,23 0,0836% 90,1%

8.1 08.015.0018-A

REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER NATUREZA,EM 

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,SEM IMPRIMACAO OU 

PINTURA DE LIGACAO,EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICO,ONDE 

FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS 

CONCESSIONARIAS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DAUSINA PARA A 

PISTA

T 73,60            577,42R$                    42.498,11R$                 24% 52.697,65R$             0,0819% 90,2%

18.47 18.027.0612-F

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR PARA ILUMINACAO 

DIFUSA,ITEM 50 DO CADERNO DE ESPECIFICACAO,CORPO EM 

ALUMINIO COM PINTUR A ELETROSTATICA,VISOR EM ACRILICO 

TRANSLUCIDO,EQUIPADA C/02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 

TL5 28W/220V E REATOR 2X28W EC OTRONIC PLUS ES28A26 TL5 DE 

AFP,PHILIPS OU SIMILAR.FORNECIME NTO E INSTALACAO PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN              77,00  R$                   551,05  R$                42.430,85 24%  R$             52.614,25 0,0818% 90,3%

14.47 14.006.0908-F

PORTA EM MADEIRA (PM1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM 

MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                5,00  R$                8.420,02  R$                42.100,10 24%  R$             52.204,12 0,0812% 90,4%

16.1 16.020.0013-F

IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO MONOCOMPONENTE FORMANDO 

MENBRANA CONTINUA,APLICACAO DE PRIMER DO PROPRIO MATERIAL 

DILUIDO COM AGUA NA PROPORCAO 1:1,COM PROTECAO 

MECANICA.FORNECIMENTO E APLICACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

M2 203,50          204,80R$                    41.677,20R$                 24% 51.679,72R$             0,0803% 90,4%

13.40 13.301.0517-F

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA ARMADA C/TELA 

HEXA- GONAL 5X5,E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 

C/ESP= 6CM,FLUTUANTE SOBRE MANTA DE LA DE VIDRO ESP=15MM E 

DENS=60 KG/M3,TIPO OPTIMA PISO DA ISOVER,OU 

SIMILAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M2           160,08  R$                   257,20  R$                41.172,57 24%  R$             51.053,98 0,0794% 90,5%

15.156 15.015.0186-F CABO DE FIBRA OTICA DE 6 FIAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 2.500,00       16,37R$                      40.925,00R$                 24% 50.747,00R$             0,0789% 90,6%

5.43 05.006.0010-A
LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO 

PARA 4RODIZIOS

UNXME

S
          315,00  R$                   128,00  R$                40.320,00 24%  R$             49.996,80 0,0777% 90,7%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

5.37 05.004.0010-A
LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E 

ESCOVA DE PIACAVA
M2        5.237,17  R$                        7,64  R$                40.011,97 24%  R$             49.614,84 0,0771% 90,8%

15.128 15.031.0027-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 192,00          208,09R$                    39.953,28R$                 24% 49.542,06R$             0,0770% 90,8%

17.7 17.020.0071-A

ENVERNIZAMENTO DE SUPERFICIE LISA DE CONCRETO OU TIJOLO 

APARENTE,EXTERIOR OU INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO 

INCOLOR,EM TRES DEMAOS

M2 1.989,27       19,91R$                      39.606,36R$                 24% 49.111,88R$             0,0763% 90,9%

14.123 14.000.0019-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-

TC1/TC3(BANDEJAS),CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-PE-DET-0013-008/0014-

008/0015-009/0016-009/0017-008/0018-008/0019-002/0020-003/0021-

003).FORNECI-MENTO E INSTALACAO PARA OBRAS DO MUSEU DA 

IMAGEM E SOM.

M              75,22  R$                   526,23  R$                39.583,02 24%  R$             49.082,94 0,0763% 91,0%

18.92 18.030.1019-F
BOMBA CENTRIFUGA P=15CV.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA 

DOM USEU DA IMAGEM E DO SOM.
UN 3,00              12.973,26R$               38.919,78R$                 24% 48.260,52R$             0,0750% 91,1%

18.58 18.027.0693-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO 

EM ALUMÍNIO FUNDIDO. MÓDULO DE LED COM LENTE SPHEROLIT DE 

POLÍMERO ÓTICO COM FACHO 27°. ADAPTATOR PARA TRILHO 

ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. LÂMPADA: ERCO 

LED / POT: 12W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, 

LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM.  FORNEC. E INST. PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                4,00  R$                9.658,37  R$                38.633,48 24%  R$             47.905,51 0,0745% 91,1%

18.84 18.030.0723-F
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO TETO, 

CAPACIDADE DE 4 TR
UN 4,00              9.640,61R$                 38.562,44R$                 24% 47.817,42R$             0,0743% 91,2%

14.78 14.006.0939-F

PORTA EM MADEIRA (PM8A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                2,00  R$              19.136,41  R$                38.272,82 24%  R$             47.458,29 0,0738% 91,3%

15.174 15.018.0478-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",150X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M           409,00  R$                      93,57  R$                38.270,13 24%  R$             47.454,96 0,0738% 91,4%

15.22 15.006.0010-A

CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 

70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA 

DE FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM 

REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              29,00  R$                1.304,67  R$                37.835,43 24%  R$             46.915,93 0,0729% 91,4%

5.9 05.001.0350-A LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO M2        3.036,46  R$                      12,19  R$                37.014,44 24%  R$             45.897,90 0,0714% 91,5%

18.61 18.027.0697-F

LUMINÁRIA LIMIT COM CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, DIFUSOR EM 

ACRÍLICO, FACHO DE 30 GRAUS. LED INTEGRADO E DRIVER REMOTO. 

LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 6,8W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

LARGURA: 23MM, ALTURA: 19MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

PARA A OBRA DO MIS.

UN              18,00  R$                2.027,87  R$                36.501,66 24%  R$             45.262,05 0,0704% 91,6%

14.59 14.006.0920-F

PORTA EM MADEIRA (PM3A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,80X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 3,00              12.158,23R$               36.474,69R$                 24% 45.228,61R$             0,0703% 91,6%

14.95 14.006.0956-F

PORTA EM MADEIRA (PM9F) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,20)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS 

DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 2,00              18.129,23R$               36.258,46R$                 24% 44.960,49R$             0,0699% 91,7%

4.5 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 

PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E 

TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM    179.640,65  R$                        0,20  R$                35.928,13 24%  R$             44.550,88 0,0693% 91,8%

14.91 14.006.0952-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.8) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                2,00  R$              17.950,17  R$                35.900,34 24%  R$             44.516,42 0,0692% 91,8%

18.134 18.100.0208-F

BANCA EM MARMOGLASS,ESP=12MM E LARG=40CM,C/ABERTURA P/ 01 

OU 2 CUBAS,ACAB.POLIDO,INCL.FRONT.H=10CM E SAIA 

INFERIOR.FORNE- CIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

M 24,22            1.439,92R$                 34.874,86R$                 24% 43.244,82R$             0,0672% 91,9%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.31 18.013.0180-F

ACESSORIOS PARA A INSTALACAO DE BACIA SANITARIA (P-132) SUS- 

PENSA DE LOUCA BRANCA, COM SAIDA HORIZONTAL, INCLUSIVE 

SUPOR TE, TUBO DE LIGACAO, ANEL DE VEDACAO, ADAPTADOR 

TIGRE, PARA- FUSOS DE FIXACAO E ASSENTO NUOVA DECA AP.65.17. 

FORNECIMENTO, INSTALACAO E ASSENTAMENTO DA BACIA 

SANITARIA, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN              47,00  R$                   739,86  R$                34.773,42 24%  R$             43.119,04 0,0670% 92,0%

14.37 14.006.0846-F

ARMARIO SUPERIOR "L" EM MDF FORMICA TOM BRANCO REF.L515,OU 

S IMILAR,PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS INTERNAS C/PINOS 

METALI COS(INCL.ESTES) P/REGULAGEM,PUXADOR CONTINUO SLIM 

SUPRA-ACI- DO FOSCO(INCL.ESTE),DETALHES 1,3,4,5 E 6,PRANCHA 

A576(COPA/ 4ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                1,00  R$              34.656,77  R$                34.656,77 24%  R$             42.974,39 0,0668% 92,1%

18.152 18.029.0900-F
AUTOMATIZACAO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE INCENDIO (PAINEL 

DECOMANDO).PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.
UN 1,00              33.814,42R$               33.814,42R$                 24% 41.929,88R$             0,0652% 92,1%

5.61 05.103.0074-F
BLOCO DE ISOPOR EPS, CLASSE F, TIPO 5, DENSIDADE DE 22KG/M3, 

COM DIMENSOES DE 400X300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2           250,87  R$                   134,10  R$                33.641,66 24%  R$             41.715,65 0,0649% 92,2%

15.100 15.021.0091-F

QD DIST (QDF-B.ESGOTO) C/ ETIQ.IDENT. DO QD E DOS CIRC., BAR 

RAM.PRINCP. DE COBRE ELETROL. IDENT PELA DISP CF NBR FIACAO 

DE FÇ SEMPRE Q MIN 2,5MM PRETO E COMANDO 1MM VERM. COMUM 

BCO NEUTRO AZUL, TERRA VERDE, FIAC. CANAL. PVC COM ID DE FIOS 

EQ UIPP. MONT CAIXA SOBREPOR ACO DOBRADA, COM QD E PL DE 

MONTAG EM FECHO TIPO FENDA ALT RESIST. FORNEC MONT INST P/ 

OBRA MIS

UN 1,00              33.075,38R$               33.075,38R$                 24% 41.013,47R$             0,0638% 92,2%

14.83 14.006.0944-F

PORTA EM MADEIRA (PM9A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                2,00  R$              16.259,46  R$                32.518,92 24%  R$             40.323,46 0,0627% 92,3%

14.84 14.006.0945-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                2,00  R$              16.259,46  R$                32.518,92 24%  R$             40.323,46 0,0627% 92,4%

14.101 14.006.0962-F

PORTA EM MADEIRA (PA1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA 

PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 1,00              32.388,08R$               32.388,08R$                 24% 40.161,21R$             0,0624% 92,4%

18.97 18.032.0015-A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE 

CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 

PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              44,00  R$                   718,53  R$                31.615,32 24%  R$             39.202,99 0,0609% 92,5%

14.125 14.000.0021-F

ESTRUTURA METALICA EM ACO INOX AISI304-TC4(GRELHAS),CONFEC-

CIONADAS EM BARRAS QUADRADAS DE 1/2".CONF.PROJ.(FRM009-ARQ-

PE-DET-0013-008/0014-008/0015-009/0016-009/0017-008/0019-002/0020-

003/0021-003).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRAS DOMUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM.

M              29,79  R$                1.053,67  R$                31.388,82 24%  R$             38.922,13 0,0605% 92,6%

14.86 14.006.0947-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 2,00              15.579,39R$               31.158,78R$                 24% 38.636,88R$             0,0601% 92,6%

5.41 05.006.0002-B

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE 

ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA 

TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

MXMES           978,75  R$                      31,83  R$                31.153,61 24%  R$             38.630,47 0,0601% 92,7%

14.85 14.006.0946-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA, E PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM 

INOX COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                2,00  R$              14.872,68  R$                29.745,36 24%  R$             36.884,24 0,0573% 92,7%

5.4 05.001.0060-A REMOCACO MANUAL DE PASSEIO DE PEDRA PORTUGUESA M2        3.130,00  R$                        9,48  R$                29.672,40 24%  R$             36.793,77 0,0572% 92,8%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.135 18.200.0118-F

BICICLETARIO MODELO MUDE, DESIGN INDIO DA COSTA, ACO INOX TI 

PO ABNT 304, PROPRIO PARA AREA LIVRE, COM CAPACIDADE PARA AT 

E 9 BICILETAS UTILIZADOS AMBOS LADOS, DIM 3107MM DE COMPRIME 

NTO X 835MM DE ALTURA APARAFUSADOS EM VIGA DE ACO CARBONO 

FI XADO NO SOLO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO DE 114,1CM X 685 C 

8 MM DE ESPESSURA, INCL. TODOS OS MAT E INSTALACAO P/ MIS

UN 6,00              4.930,10R$                 29.580,60R$                 24% 36.679,94R$             0,0570% 92,8%

18.57 18.027.0692-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO 

EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA BRANCA. ADAPRATOR PARA 

TRILHO ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. REATOR 

ELETRÔNICO DIMMERIZÁVEL. LÂMPADA: ERCO LED / POT: 4W. 

GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, LARGURA: 129 

MM, ALTURA: 43 MM, ,  FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MIS.

UN                3,00  R$                9.658,37  R$                28.975,11 24%  R$             35.929,13 0,0559% 92,9%

18.59 18.027.0694-F

PROJETOR ORIENTÁVEL (H=360°; V=90°); PARA USO INTERNO. CORPO 

EM ALUMÍNIO FUNDIDO. MÓDULO DE LED COM LENTE SPHEROLIT DE 

POLÍMERO ÓTICO COM FACHO 27°. ADAPTATOR PARA TRILHO 

ELETRIFICADO 3 CIRCUITOS COM POTÊNCIÔMETRO. LÂMPADA: ERCO 

LED / POT: 12W. GEOMETRIA DO PROJETOR: COMPRIMENTO: 250 MM, 

LARGURA: 129 MM, ALTURA: 43 MM. FORNEC. E INSTAL. P/OBRA DO 

MIS.

UN                3,00  R$                9.658,37  R$                28.975,11 24%  R$             35.929,13 0,0559% 93,0%

14.80 14.006.0941-F

PORTA EM MADEIRA (PM9A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                2,00  R$              14.469,81  R$                28.939,62 24%  R$             35.885,12 0,0558% 93,0%

14.32 14.006.0841-F

ARMARIO(VISTA INTERNA/LESTE) EM MDF FORMICA TOM BRANCA REF. 

L515 OU SIMILAR,C/PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRA INTERNA,TUBO 

CABIDEIRO E PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA-ACIDO FOSCO 

INCLUSOS DETALHE 18 DA PRANCHA A421(CAMARIM 

2/2ºSUBSOLO).FORNECIMENTO E COLOCACAO P/OBRA DO M.I.S.

UN                1,00  R$              28.893,56  R$                28.893,56 24%  R$             35.828,01 0,0557% 93,1%

4.4 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN              80,00  R$                   360,35  R$                28.828,00 24%  R$             35.746,72 0,0556% 93,1%

14.63 14.006.0924-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                2,00  R$              14.201,23  R$                28.402,46 24%  R$             35.219,05 0,0548% 93,2%

13.20 13.301.0100-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS 

CAMADAS DE 1,5CM,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 

1:3 EIMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA 

ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE 

BASE,OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2           440,42  R$                      63,28  R$                27.869,77 24%  R$             34.558,51 0,0537% 93,2%

14.72 14.006.0933-F

PORTA EM MADEIRA (PM6A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$              27.596,71  R$                27.596,71 24%  R$             34.219,92 0,0532% 93,3%

18.141 18.027.0704-F

SISTEMA FLEXIVEL DE ILUMINACAO DE LED PARA USO INTERNO,COM 

FONTE DE ALIMENTACAO EM PONTO REMOTO,PARA SER FIXADO SOB 

O BANCO,CONFORME ITEM 97 DO PROJ.EXEC.DE LUMINOTECNICA DA 

LIGHTING DESIGN STUDIO (REV 14),INCLUSIVE DRIVER REMOTO 

BIVOLT (NAO DIMERIZAVEL,DOIS DRIVERS POR 

BANCO).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MIS

UN 1,00              27.545,45R$               27.545,45R$                 24% 34.156,35R$             0,0531% 93,3%

15.30 15.007.0435-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES 

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E 

BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 

INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              19,00  R$                1.436,43  R$                27.292,17 24%  R$             33.842,29 0,0526% 93,4%

14.74 14.006.0935-F

PORTA EM MADEIRA (PM6C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$              27.193,84  R$                27.193,84 24%  R$             33.720,36 0,0524% 93,4%

18.115 18.027.0048-F

LUMINÁRIA BEAM COM ÓTICA WALLWASHER, MODELO DE EMBUTIR, 

COROP EM ALUMÍNIO. USO INTERNO IP20. LÂMPADA: LED / POT: 17 W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 100 MM, 

ALTURA: 95 MM. FORNEC E INSTAL. P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN 8,00              3.356,92R$                 26.855,36R$                 24% 33.300,64R$             0,0518% 93,5%
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OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.68 18.027.0707-F

PROJETOR ORIENTÁVEL EM ALUMÍNIO. REFLETOR DICRÓICO 

MULTIFACETADO, COM LENTE PARA DEFINIÇÃO DO FACHO DE 50 

GRAUS (POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO DE LENTE);. LÂMPADA: 

DICROICO MULTIFACETADO / POT: 150W. GEOMETRIA DO PROJETOR: 

COMPRIMENTO: 580 MM, LARGURA: 315 MM, ALTURA: 439 MM.FORN.E 

INST.P/OBRA DO MIS

UN                2,00  R$              13.401,65  R$                26.803,30 24%  R$             33.236,09 0,0517% 93,5%

18.53 18.027.0685-F

PROJETOR ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. CORPO 

EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR 

PROCESSO ELETROESTÁTICO. LUMINÁRIA COM BASE. USO INTERNO. 

LÂMPADA: LED / POT: 11W. GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 

190MM, DIÂMETRO DE FUNDOS: 223MM, DIÂMETRO: 101MM. FORNEC. E 

INSTAL. PARA A OBRA DO MIS.

UN              14,00  R$                1.910,53  R$                26.747,42 24%  R$             33.166,80 0,0516% 93,6%

15.126 15.031.0025-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M           208,50  R$                   127,84  R$                26.654,64 24%  R$             33.051,75 0,0514% 93,6%

14.120 14.006.0981-F

PORTA EM MADEIRA (PA16) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(1,157X2,50)M, CONJUNTO DE MARCENARIA COMPOSTO POR 2 

PORTAS DE ABRIR COMPOSTAS POR 1 FOLHA LISA CADA.FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              26.632,02  R$                26.632,02 24%  R$             33.023,70 0,0513% 93,7%

13.32 13.395.0048-F
REVESTIMENTO DE PAREDE EM SISAL NATURAL CINZA ESCURO, 

TRAMA CX.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.
M2           180,92  R$                   146,96  R$                26.588,00 24%  R$             32.969,12 0,0513% 93,8%

15.24 15.007.0210-A

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO 

CROMADO,H=37,5CM,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE 

COBRE 16MM2,HASTE DE TERRA E DEMAIS MATERIAIS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              20,00  R$                1.326,46  R$                26.529,20 24%  R$             32.896,20 0,0511% 93,8%

14.117 14.006.0978-F

PORTA EM MADEIRA (PA14A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO CRU PARA APLICAÇÃO 

DE ISOLANTE TÉRMICO, BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                2,00  R$              13.123,86  R$                26.247,72 24%  R$             32.547,17 0,0506% 93,9%

14.109 14.006.0970-F

PORTA EM MADEIRA (PA7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, CONJUNTO DE MARCENARIA COMPOSTO POR 1 PORTA 

DE ABRIR E 1 PORTA PIVOTANTE. PORTA DE ABRIR EM MARCENARIA 

COMPOSTA POR FOLHAS LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. PORTA 

PIVOTANTE COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA. FOLHA DA PORTA COM 

ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM 

MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              25.774,23  R$                25.774,23 24%  R$             31.960,04 0,0497% 93,9%

14.104 14.006.0965-F

PORTA EM MADEIRA (PA2A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA 

PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$              25.560,87  R$                25.560,87 24%  R$             31.695,47 0,0493% 94,0%

14.105 14.006.0966-F

PORTA EM MADEIRA (PA2B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,95X2,195)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA ESMALTE, OUTRO LADO COM 

REVESTIMENTO MUSEOGRÁFICO. EXCLUSIVE PINTURA E 

REVESTIMENTO MUSEOGRAFICO. INTERNAMENTE LENÇOL DE 

CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              25.560,87  R$                25.560,87 24%  R$             31.695,47 0,0493% 94,0%

15.135 15.034.0027-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 

4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M           263,03  R$                      96,49  R$                25.379,76 24%  R$             31.470,90 0,0489% 94,0%

1.2 01.050.0315-A

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS 

TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES 

LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA 

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 

1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2 1.102,93       22,90R$                      25.257,09R$                 24% 31.318,79R$             0,0487% 94,1%

15.31 15.007.0440-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES 

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E 

BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 

INSTALACAO DE ATE 72 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              15,00  R$                1.680,53  R$                25.207,95 24%  R$             31.257,85 0,0486% 94,1%
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Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

14.14 14.002.0687-F

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE ENROLAR 

AUTOM.,CONFEC. CHAPA ACO GALV.0,80MM,PERFIL MEIA CANA MICRO 

PERFURADO TRANS VISION,SOLEIRA TUB.,GUIAS LATERAIS CHAPA 

ACO GALV.EIXO TUBUL AR DIMENSIONADO CONF.TAMANHO PORTA 

C/PONTAS ACO MACICO E TES TEIRAS LATERAIS,DIM.7,36X2,42M(+ 

0,60M EIXO),INCL.PINT.ELETR OST.COR PRETA E UM KIT CENTRAL 

C/DOIS CONTROLES,P/OBRA M.I.S

UN                1,00  R$              25.087,59  R$                25.087,59 24%  R$             31.108,61 0,0484% 94,2%

14.15 14.002.0688-F

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE ENROLAR 

AUTOM.,CONFEC. EM CHAPA GALV.0,80MM,PERFIL MEIA CANA MICRO 

PERF.TRANSVISION SOLEIRA TUB.,GUIAS LATERAIS EM CHAPA DE ACO 

GALV.,EIXO TUB. DIM.CONF.TAMANHO DA PORTA C/PONTAS DE ACO 

MACICO E TESTEIRAS LATERAIS,DIM.3,60X3,65M(+ 0,60M DE 

EIXO),INCL.PINT.ELETROS. NA COR PRETA E 1 KIT DE CENTRAL C/2 

CONTROLES,P/OBRA DO MIS.

UN                1,00  R$              25.087,59  R$                25.087,59 24%  R$             31.108,61 0,0484% 94,2%

15.98 15.021.0082-F

CANALETA DE PAREDE (FUNDO+TAMPA) EM ALUMINIO EXTRUDADO, 

DUAS SECOES (100X45)MM,ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO, 

INCLUSIVE FIXA CAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU 

DA IMAGEM DO SOM

M              80,00  R$                   310,87  R$                24.869,60 24%  R$             30.838,30 0,0479% 94,3%

14.61 14.006.0922-F

PORTA EM MADEIRA (PM4.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR 

CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA TOP MATTE COR 

CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                2,00  R$              12.086,15  R$                24.172,30 24%  R$             29.973,65 0,0466% 94,3%

14.3 14.000.0009-F

PORTA ACUSTICA METALICA 46DB,FOLHA DUPLA DIMENSOES 

800X2700X 50MM E 1175X2700X50MM,C/MIOLO EM LA MINERAL ALTA 

DENSIDADE, CANTONEIRA EM ACO CARBONO PROTEGIDO E PINTURA 

COR CINZA MUNS ELL Nº 6,5,MARCO CONSTRUIDO MESMO MATERIAL E 

PINTURA,INCL.FE CHADURA PAPAIZ COR PRETA OU EQUIVALENTE E 04 

PUXADORES COR PRETA (INTERNO+EXTERNO),EM AMBAS 

FLS.FORN.INST.P/OBRA MIS

UN                1,00  R$              23.556,62  R$                23.556,62 24%  R$             29.210,20 0,0454% 94,4%

14.93 14.006.0954-F

PORTA EM MADEIRA (PM9D) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X1,20)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE 

ABRIR.FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 2,00              11.582,56R$               23.165,12R$                 24% 28.724,74R$             0,0447% 94,4%

13.22 13.301.0516-F

RODAPE DE CIMENTO IMPERMEAVEL C/25CM DE ALT.2CM DE ESP.EM 

AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E IMPERMEABILZANTE DE PEGA 

NO RMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM 

1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OSSO.PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M        1.181,46  R$                      19,30  R$                22.802,17 24%  R$             28.274,69 0,0440% 94,5%

14.111 14.006.0972-F

PORTA EM MADEIRA (PA9B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,53X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                2,00  R$              11.336,95  R$                22.673,90 24%  R$             28.115,63 0,0437% 94,5%

15.53 15.008.0189-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X70MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M           416,00  R$                      54,29  R$                22.584,64 24%  R$             28.004,95 0,0435% 94,6%

14.70 14.006.0931-F

PORTA EM MADEIRA (PM6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,95X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE 

ABRIR.OLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              22.416,71  R$                22.416,71 24%  R$             27.796,72 0,0432% 94,6%

18.103 18.034.0060-A

EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E 

ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,1 

CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                4,00  R$                5.447,22  R$                21.788,88 24%  R$             27.018,21 0,0420% 94,6%

13.7 13.175.0032-F

FORRO ACUSTICO EM LA DE VIDRO ESTRUTURADO EM MALHA DE 

PERFIL T CLICADO DA ISOVER OU SIMILAR TIPO NEGROMATE 

ESP.25MM (62,5 X125)CM.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM - MIS.

M2 166,89          130,05R$                    21.704,04R$                 24% 26.913,00R$             0,0418% 94,7%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

14.76 14.006.0937-F

PORTA EM MADEIRA (PM7A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60/80X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO EXTERNO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. ACABAMENTO INTERNO EM FÓRMICA 

TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$              21.654,35  R$                21.654,35 24%  R$             26.851,39 0,0417% 94,7%

15.50 15.008.0183-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X25MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M        1.127,00  R$                      19,02  R$                21.435,54 24%  R$             26.580,06 0,0413% 94,8%

18.83 18.030.0722-F
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 

PAREDE, CAPACIDADE DE 1 TR
UN                4,00  R$                5.342,75  R$                21.371,00 24%  R$             26.500,04 0,0412% 94,8%

11.14 11.090.0600-A

RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM 

CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE 

ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM

M3                4,76  R$                4.468,85  R$                21.280,49 24%  R$             26.387,80 0,0410% 94,9%

14.75 14.006.0936-F

PORTA EM MADEIRA (PM7) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,80X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              21.150,76  R$                21.150,76 24%  R$             26.226,94 0,0408% 94,9%

14.17 14.003.0225-A
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM 

VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2              18,60  R$                1.136,51  R$                21.139,08 24%  R$             26.212,45 0,0407% 94,9%

14.65 14.006.0926-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$              20.998,31  R$                20.998,31 24%  R$             26.037,90 0,0405% 95,0%

11.4 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE 

ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR 

SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 179,88          116,03R$                    20.871,47R$                 24% 25.880,62R$             0,0402% 95,0%

18.35 18.016.0045-A

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM LARGURA APROXIMADA DE 

0,55M,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS 

DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 

REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M              18,00  R$                1.154,83  R$                20.786,94 24%  R$             25.775,80 0,0401% 95,1%

13.16 13.196.0090-A

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO 

ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE A FOGO),APLICADO 

SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.JUNTAS 

P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM 

ESTRUT.DE ACO GALV.,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIIS FIXADOS 

EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM 

CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M2           335,35  R$                      61,97  R$                20.781,63 24%  R$             25.769,22 0,0401% 95,1%

15.11 15.003.0662-F

SPRINKLER BICO ASCENDENTE (UPRIGHT),ROSCA 1/2",68º GRAUS.FOR 

NECIMENTO E COLOCACAO.PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM - MIS.

UN 400,00          51,81R$                      20.724,00R$                 24% 25.697,76R$             0,0399% 95,1%

14.98 14.006.0959-F

PORTA EM MADEIRA (PM16A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS LISAS DE ABRIR, 

BANDEIRA FIXA E VISOR COM VIDRO FIXO. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE VIDRO 

4MM INCOLOR. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              20.651,08  R$                20.651,08 24%  R$             25.607,33 0,0398% 95,2%

15.139 15.035.0024-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M           221,27  R$                      92,30  R$                20.423,22 24%  R$             25.324,79 0,0394% 95,2%

15.8 15.003.0510-A

CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO,TIPO 

PENDENTE,DN 15MM(1/2"),TEMPERATURA 68ºC (BULBO VERMELHO) E 

COEFICIENTE DE DESCARGA K80.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN           691,00  R$                      29,45  R$                20.349,95 24%  R$             25.233,93 0,0392% 95,3%

14.106 14.006.0967-F

PORTA EM MADEIRA (PA3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE 

CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              20.143,58  R$                20.143,58 24%  R$             24.978,03 0,0388% 95,3%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.111 18.050.0322-F

ESTACAO TRATAMENTO DE AGUAS SERVIDAS BRUTAS 

P/REUTILIZACAO,S ISTEMA COMPACTOS TRATAMENTO DE EFLUENTES 

LIQUIDOS (AGUAS CIN ZAS),PERMITINDO SEU REUSO DENTRO DOS 

PARAMETROS PRE-DETERMIN ADOS E REQUERIDOS 

P/FINALIDADE,DENOMINADOS AGUAS SERVIDAS BR UTAS 

PROVENIENTES DE AGUA BANHO DOMESTICOS,LAVATORIOS,PIAS E 

SANITARIOS,EQUIP.E MAO-DE-OBRA NECESSARIOS.P/OBRA DO MIS

UN 1,00              20.009,79R$               20.009,79R$                 24% 24.812,13R$             0,0386% 95,3%

14.18 14.003.0369-F

PORTA P/ARMARIOS TECNICOS 

ELETRICA,HIDROMETROS,MEDIDORES,CAI XA EXTERNA P/GUARDA DE 

EXTINTOR,CONF.PROJ.ANEXO(FRM-009-ARQ- PE-DET-0041)-AR8 

(93,5X295CM-VENTILACAO SHAFT E 93,5X70CM-HI DROMETRO)-

DET.20,AR9 (129,2X130CM-BANDEIRA FIXA E 129,2X270C M-PORTA 2 

FLS.)-DET.20,AR-(110X212CM-PORTA 2 FLS.)DET.16),AR -(270X242CM-4 

FLS.C/VISOR VIDRO)-DET.14.FORN.INSTAL.P/MIS

UN                1,00  R$              19.873,73  R$                19.873,73 24%  R$             24.643,42 0,0383% 95,4%

15.54 15.008.0191-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X95MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M           281,00  R$                      70,72  R$                19.872,32 24%  R$             24.641,67 0,0383% 95,4%

18.43 18.017.0105-A

APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC) P/AREA DE TELHADO ATE 

1500M2,COMPREENDENDO FORN.SEGUINTES EQUIPAMENTOS:-FILTRO 

VOLUMETRICO (VF6) AUTO-LIMPANTE,CORPO CONSTITUIDO ACO 

INOX,ENTRADASC/DIAM.250MM E SAIDA P/CISTERNA DIAM.200MM;-

CONJUNTO FLUTUANTE SUCCAO (BOIA-MANGUEIRA) MANGUEIRA 

2",COMPRIMENTO 2,00M;-FREIO D'AGUA DIAM.200MM;-SIFAO LADRAO 

C/DIAM.DE SAIDA 200MM

UN 1,00              19.699,10R$               19.699,10R$                 24% 24.426,88R$             0,0380% 95,4%

18.15 18.006.0067-F

TOALHEIRO E LIXEIRA EMBUTIDOS EM ACO INOX AISI 304,COM ESPES 

SURA 1,2MM,ACABAMENTO ESCOVADO,INCL.ACESSORIOS DE 

FIXACAO,P/ OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM-

MIS.FORNECIMENTO E COLOCA- CAO.

UN                7,00  R$                2.810,76  R$                19.675,32 24%  R$             24.397,39 0,0379% 95,5%

15.14 15.003.0671-F

INSTALACAO DE ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA,COM 2 

TECLAS QUE ACIONADAS DESPEJAM DOIS DIFERENTES VOLUMES DE 

AGUA,01 PA RA LIMPEZA PARCIAL E OUTRO PARA LIMPEZA TOTAL 

RACIONALIZANDO O CONSUMO DE AGUA,EXCLUSIVE ESTE,PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM.

UN              90,00  R$                   214,04  R$                19.263,60 24%  R$             23.886,86 0,0371% 95,5%

17.5 17.018.0266-F

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE 

MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2           394,60  R$                      48,79  R$                19.252,53 24%  R$             23.873,13 0,0371% 95,6%

15.108 15.021.0099-F
TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10A-250V, LINHA LIVING LIGHT. FORNECI 

MENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN        1.129,00  R$                      17,05  R$                19.249,45 24%  R$             23.869,31 0,0371% 95,6%

14.5 14.000.0013-F

CORRIMAO DUPLO DAS ESCADAS ENCLAUSURADAS E INTERNAS, EM 

ACO GALVANIZADO COM ACAB.EM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA, 

INCLU SIVE TODOS MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME PROJETO 

FRM009- ARQ-PE-DET-0074 E 0075 (A508 E A509).FORNECIMENTO E 

INSTALAC AO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM DO SOM

M 65,83            287,01R$                    18.893,86R$                 24% 23.428,38R$             0,0364% 95,6%

14.13 14.002.0661-F

ESTRUTURA DO BALCAO DA RECEPCAO,DIM.(18000X1050)MM EM ACO 

CARBONO COM PERFIS,MONTANTES E CHUMBADORES P/FIXACAO E 

ESTA- BILIDADE,CONF.PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DET-0040-005/0060-

005). FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN                1,00  R$              18.694,88  R$                18.694,88 24%  R$             23.181,65 0,0360% 95,7%

5.13 05.001.0385-A LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS M2        2.622,26  R$                        7,03  R$                18.434,48 24%  R$             22.858,75 0,0355% 95,7%

17.6 17.018.0269-F

PINTURA ESPECIAL PT-4, PARA PAREDES COM PROJECAO, TIPO PAINT 

ON SCREEN, REF.3DHD SILVER SCREEM. FORNECIMENTO E 

APLICACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M2 115,49          157,98R$                    18.245,11R$                 24% 22.623,93R$             0,0352% 95,7%

14.92 14.006.0953-F

PORTA EM MADEIRA (PM9C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                2,00  R$                9.114,97  R$                18.229,94 24%  R$             22.605,12 0,0351% 95,8%

18.27 18.012.0103-F
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO, PARA CAIXA D`AGUA, 4". FORNECIMEN 

TO E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.
UN 4,00              4.556,38R$                 18.225,52R$                 24% 22.599,64R$             0,0351% 95,8%

18.107 18.034.0201-F

CAIXA DE VENTILACAO COMPLETA COM VENTILADOR CENTRIFUGO DE 

DU PLA ASPIRACAO, ROTOR DO TIPO LIMIT LOAD, MOTOR ELETRICO 

ACIO NADO ATRAVES DE CONVERSOR DE FREQ., ACOPLAMENTO POR 

POLIAS E CORREIAS,DAMPERS, REGULAGEM E DUPLA FILTRAGEM (G-

4/F7) VAZAO DE AR DE 16000M3/H, PRESSAO ESTATICA DE 40MMCA. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 1,00              17.955,55R$               17.955,55R$                 24% 22.264,88R$             0,0346% 95,8%

14.88 14.006.0949-F

PORTA EM MADEIRA (PM9B.5) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$              17.950,17  R$                17.950,17 24%  R$             22.258,21 0,0346% 95,9%

18.70 18.027.0710-F

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. USO 

INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ 

EPÓXI POR PROCESSO ELETROESTÁTICO. LÂMPADA: LED / POT: 25W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) DIÂMETRO DO FURO: 157 MM, 

ALTURA:136 MM. .FORN.E INST.P/OBRA DO MIS

UN              36,00  R$                   489,32  R$                17.615,52 24%  R$             21.843,24 0,0340% 95,9%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

14.113 14.006.0974-F

PORTA EM MADEIRA (PA12) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 2 FOLHAS 

LISAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE 

CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              17.591,81  R$                17.591,81 24%  R$             21.813,84 0,0339% 95,9%

14.118 14.006.0979-F

PORTA EM MADEIRA (PA15) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,90X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR E 1 BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM 

APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO EM FOLHA NATURAL DE 

MADEIRA FREIJÓ LAVADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO 

FOSCO. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              17.591,81  R$                17.591,81 24%  R$             21.813,84 0,0339% 96,0%

18.71 18.027.0711-F

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA ILUMINACAO DIFUSA,COM CORPO EM 

AL UMINIO E PINTADA POR PROCESSO ELETROSTATICO.VISOR EM 

ACRILIC O TRANSLUCIDO.REATOR ALOJADO NO CORPO DA 

LUMINARIA,CONFORME ITEM 47 DO PROJ.EXEC.DE LUMINOTECNICA DA 

LIGHTING DESIGN STU DIO(REV.15),INCLUSIVE LAMPADA 

FLUORESCENTE TUBULAR TL5,28W/ 220V E REATOR 

ELETRONICO.SOMENTE INSTALAÇÃO. SEM FORNECIMENTO DA 

LUMINARIA.

UN              26,00  R$                   648,15  R$                16.851,90 24%  R$             20.896,35 0,0325% 96,0%

14.112 14.006.0973-F

PORTA EM MADEIRA (PA10) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,75X1,70)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO DE UM LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE 

CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              16.756,64R$               16.756,64R$                 24% 20.778,23R$             0,0323% 96,0%

15.129 15.031.0030-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 5",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M              50,00  R$                   332,31  R$                16.615,50 24%  R$             20.603,22 0,0320% 96,1%

14.4 14.000.0012-F

CONJUNTO DE CHAPINS METALICOS SOBRE RUFO EM ACO 

GALVANIZADO ACABAMENTO PINTADO NA COR DA PAREDE 

ADJACENTE,LARGURAS=22CM (51,10M),30CM (7,20M) E 45CM 

(44,70M).FORNECIMENTO E INSTALA CAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              16.583,81  R$                16.583,81 24%  R$             20.563,92 0,0320% 96,1%

14.51 14.006.0912-F

PORTA EM MADEIRA (PM1C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA, BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 2,00              8.158,15R$                 16.316,30R$                 24% 20.232,21R$             0,0315% 96,1%

14.97 14.006.0958-F

PORTA EM MADEIRA (PM15) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR, 

BANDEIRA FIXA E VISOR COM VIDRO FIXO. FOLHA DA PORTA E 

BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE VIDRO 

4MM INCOLOR. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME 

PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              16.272,44R$               16.272,44R$                 24% 20.177,82R$             0,0314% 96,2%

14.107 14.006.0968-F

PORTA EM MADEIRA (PA3A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,725X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA 

LISAS DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM 

LADO PREPARADO PARA PINTURA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INTERNAMENTE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA 

PESADA 96KG/M3. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$              16.264,02  R$                16.264,02 24%  R$             20.167,38 0,0314% 96,2%

13.21 13.301.0132-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 

5CM

M2 309,77          52,49R$                      16.259,82R$                 24% 20.162,17R$             0,0313% 96,2%

12.11 12.016.0012-A

PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES 

AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS 

ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO 

STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR 

MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA 

P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS 

SECAS.FORN.E COLOCACAO

M2           136,50  R$                   117,95  R$                16.100,17 24%  R$             19.964,21 0,0310% 96,3%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

15.138 15.035.0023-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMETO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M           204,33  R$                      77,99  R$                15.935,69 24%  R$             19.760,25 0,0307% 96,3%

14.7 14.002.0059-A

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 

(90X210X5)CM,CLASSE P-120,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO 

MESMO MATERIAL,INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA E 

FECHADURA,CONFORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN              10,00  R$                1.589,60  R$                15.896,00 24%  R$             19.711,04 0,0306% 96,3%

18.49 18.027.0627-F

BALIZADOR DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E 

PINTURA ELETROSTÁTICA. LÂMPADA: LED.DIODO / POT: 2W. 

GEOMÉTRICA DA LUMINÁRIA: ALTURA: 120MM, LARGURA: 80M 

.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN              24,00  R$                   636,28  R$                15.270,72 24%  R$             18.935,69 0,0294% 96,4%

15.185 15.036.0049-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

M        1.037,51  R$                      14,56  R$                15.106,14 24%  R$             18.731,61 0,0291% 96,4%

5.58 05.058.0010-A

PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE 

TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 

5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2      11.757,73  R$                        1,28  R$                15.049,89 24%  R$             18.661,86 0,0290% 96,4%

14.68 14.006.0929-F

PORTA EM MADEIRA (PM4A.6) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$              14.906,25  R$                14.906,25 24%  R$             18.483,75 0,0287% 96,4%

15.56 15.008.0194-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X150MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M           132,00  R$                   109,89  R$                14.505,48 24%  R$             17.986,79 0,0280% 96,5%

15.122 15.031.0021-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",COM COSTURA,INCLUSIVE 

EMENDAS E CONEXOES,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M           312,50  R$                      46,13  R$                14.415,62 24%  R$             17.875,36 0,0278% 96,5%

14.100 14.006.0961-F

PORTA EM MADEIRA (PM18) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X1,92)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              14.415,57  R$                14.415,57 24%  R$             17.875,30 0,0278% 96,5%

14.114 14.006.0975-F

PORTA EM MADEIRA (PA13) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,70X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA 

EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              14.100,51  R$                14.100,51 24%  R$             17.484,63 0,0272% 96,5%

14.77 14.006.0938-F

PORTA EM MADEIRA (PM8) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA, E PROTEÇÃO DOS DOIS LADOS DA FOLHA EM INOX 

COM ALTURA DE 40CM. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              14.100,51R$               14.100,51R$                 24% 17.484,63R$             0,0272% 96,6%

15.141 15.035.0026-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M              99,00  R$                   141,55  R$                14.013,45 24%  R$             17.376,67 0,0270% 96,6%

18.129 18.080.0058-F

BANCA DE GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=2CM E 

LARG=50CM,ACABAM. POLIDO, INCL.FRONTISPICIO H=25CM,SAIA 

INFERIOR H=15CM E ABER TURA PARA 01 OU 02 

CUBAS,EXCL.ESTAS.FORNECIMENTO E INSTALA- CAO P/OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M 22,20            628,58R$                    13.954,47R$                 24% 17.303,54R$             0,0269% 96,6%

14.1 14.000.0006-F

ESTRUTURA DO BALCAO DO TERRACO EM ACO GALVANIZADO A 

FOGO, CONF.PROJETO (FRM009-ARQ-PE-DES-0012-004/DET 0024-

004).FORNE CIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN                1,00  R$              13.947,65  R$                13.947,65 24%  R$             17.295,08 0,0269% 96,7%

12.13 12.016.0010-A

PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES 

AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO 

GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO 

STANDARD,C/ADICAO DE 

LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE 

PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA 

P/UNIF.SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS 

SECAS.FORN.E COLOCACAO

M2           148,30  R$                      93,68  R$                13.892,74 24%  R$             17.226,99 0,0268% 96,7%

18.112 18.052.0034-F

SISTEMA DE OPERACAO P/PORTA PIVOTANTE (OPERADOR ED-100) 

C/CA LHA DESLIZANTE,ACIONAMENTO ATRAVES DE 

BOTOEIRA(INTERNA/EXTER NA),CHAVE 3 POSICOES E CHAVE 

LIGA/DESLIGA,INCLUSIVE MAO DE O BRA PARA INSTALACAO E 

CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO,PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 2,00              6.924,17R$                 13.848,34R$                 24% 17.171,94R$             0,0267% 96,7%

CURVA ABC 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 357 de 375



358

PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

14.94 14.006.0955-F

PORTA EM MADEIRA (PM9E) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,80X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$              13.798,35  R$                13.798,35 24%  R$             17.109,95 0,0266% 96,7%

15.140 15.035.0025-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

2",INCLSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M           119,00  R$                   115,83  R$                13.783,77 24%  R$             17.091,87 0,0266% 96,8%

14.99 14.006.0960-F

PORTA EM MADEIRA (PM17) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (1,00X2,38)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. EXCLUSIVE 

VIDROS. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO 

FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              13.697,64  R$                13.697,64 24%  R$             16.985,07 0,0264% 96,8%

18.147 18.027.0719-F

BARRA DE LEDS PARA USO INTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA. DIFUSOR EM POLICARBONATO 

TRANSLÚCIDO. COM CONECTORES PARA MONTAGEM EM LINHA ATÉ 

139 LUMINÁRIAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO MULTIVOLT DIMMERIZÁVEL 

INCORPORADA. ORIENTÁVEL ATÉ 180°. FACHO 10°X60 

UN 211,00          64,79R$                      13.670,69R$                 24% 16.951,65R$             0,0264% 96,8%

18.72 18.027.0712-F

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM ALUMÍNIO E PINTADA POR 

PROCESSO ELETROSTÁTICO. VISOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. 

LÂMPADA: PHILIPS FLUORESCENTE / POT: 2 LÂMPADAS DE 28W. 

GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 1270 MM, LARGURA: 220 

MM, ALTURA: 80 MM

UN 21,00            648,15R$                    13.611,15R$                 24% 16.877,82R$             0,0262% 96,8%

18.148 18.027.0720-F

PERFIL FLEXÍVEL COM DIFUSOR, DE SOBREPOR ATRAVÉS DE 

PRESÍLIAS. EMISSÃO DE LUZ PELA PARTE LATERAL. IP40. CORTA A 

CADA 10CM E MÁXIMO DE 5M. LÂMPADA: LED.DIODO/ POT: 14W/M. 

M 159,40          85,37R$                      13.607,97R$                 24% 16.873,88R$             0,0262% 96,9%

11.8 11.015.0020-A

GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM 

PEDRISCO(30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E 

FORNECIMENTODOS MATERIAIS

M3                4,55  R$                2.987,45  R$                13.592,89 24%  R$             16.855,18 0,0262% 96,9%

15.132 15.034.0021-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 

1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 736,00          18,46R$                      13.586,56R$                 24% 16.847,33R$             0,0262% 96,9%

18.100 18.032.0042-F

EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS, GAS CARBONICO, DE 

25KG.COM PLETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

UN                2,00  R$                6.788,78  R$                13.577,56 24%  R$             16.836,17 0,0262% 96,9%

5.10 05.001.0360-A LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS M2        2.222,13  R$                        6,03  R$                13.399,44 24%  R$             16.615,30 0,0258% 97,0%

14.108 14.006.0969-F

PORTA EM MADEIRA (PA3B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,74X1,70)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM 

FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INTERNAMENTE LENÇOL DE 

CHUMBO DE 1MM E 1” DE LÃ DE ROCHA PESADA 96KG/M3. BATENTE EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              13.352,64R$               13.352,64R$                 24% 16.557,27R$             0,0257% 97,0%

13.25 13.330.0591-F

REVESTIMENTO DE PISO EM CERAMICA 

EXTRUDADA,D.(300X300X12)MM, LINHA INDUSTRIAL KERAFLOOR DA 

GAIL,COR CINZA CLARO-REF.9032/ 1015,OU SIMILAR,ASSENTE EM 

SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE EPOXI.

M2              46,03  R$                   289,77  R$                13.338,11 24%  R$             16.539,25 0,0257% 97,0%

14.16 14.002.0709-F

PORTA DE SEGURANCA C/BLINDAGEM(ANTI-

ARROMBAMENTO&PROTECAO BA LISTICA P/ARMAS CURTO ALCANCE), 

NIVEL III-A, DIM=0.93X3.65M, EM CHAPA DE ACO 

CARBONO&LONGARINAS INTERNAS EM ACO, MARCO E BATENTE DO 

MESMO MATERIAL, CONTEMPLANDO FECHADURA DE SEGURAN CA 

COMPATIVEL, CHAVES, CONJ. MACANETA, ACAB. EM PINTURA PRI- ME 

ANTICORROSIVA NA COR CINZA ESCURO.FORN.&INST. P/OBRA MIS.

UN                1,00  R$              13.045,54  R$                13.045,54 24%  R$             16.176,46 0,0251% 97,0%

14.42 14.006.0851-F
BANCADA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PARA A 

OBRA DO MIS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.
M2 2,48              5.196,42R$                 12.887,12R$                 24% 15.980,02R$             0,0248% 97,1%

14.9 14.002.0649-F

ESTRUTURA DO BALCAO DO RESTAURANTE,DIM.(57520X1050)MM,E 

DIM. (2430X1050) EM ACO CARBONO 

GALVANIZADO,C/PERFIS,MONTANTES E CHUMBADORES P/FIXACAO E 

ESTABILIDADE,CONF.PROJETO (FRM009-AR Q-PE-DET-0040-005/0060-

005).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN. 1,00              12.819,08R$               12.819,08R$                 24% 15.895,65R$             0,0247% 97,1%

11.12 11.025.0006-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO 

NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E 

ACABAMENTO

M3              20,08  R$                   636,09  R$                12.772,68 24%  R$             15.838,12 0,0246% 97,1%

15.55 15.008.0193-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X120MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M           140,00  R$                      90,82  R$                12.714,80 24%  R$             15.766,35 0,0245% 97,1%

15.84 15.019.0132-F
PLUG FEMEA 2P+T. FORNECIMENTO E COLOCACAO. PARA A OBRA DO 

MU SEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.
UN           958,00  R$                      13,23  R$                12.674,34 24%  R$             15.716,18 0,0244% 97,2%

15.112 15.021.0109-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-N-1°PAVIMENTO) P/DISJ 

UNTOR TRIPOLAR 80A, DISJUNTORES BIPOLARES 20A E 63A, DISJUN 

TOR MONOPOLAR 20A, CONTATORAS 20A E 63A, COM PORTA E BARRA 

MENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO - 

OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN 1,00              12.407,69R$               12.407,69R$                 24% 15.385,53R$             0,0239% 97,2%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

14.115 14.006.0976-F

PORTA EM MADEIRA (PA13A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,70X1,87)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA 

MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA 

EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              12.389,93  R$                12.389,93 24%  R$             15.363,51 0,0239% 97,2%

15.83 15.019.0131-F
PLUG MACHO 2P+T. FORNECIMENTO E COLOCACAO. PARA A OBRA DO 

MU SEU DA IMAGEM E DO SOM-MIS.
UN           958,00  R$                      12,78  R$                12.243,24 24%  R$             15.181,61 0,0236% 97,2%

14.22 14.003.0376-F

PERFIL "U" DE ALUMINIO DE ABAS IGUAIS COM 12,7MM,COM PINTURA 

ELETROSTATICA,INCLUSIVE CIMENTO PORTLAND PARA 

FIXACAO.FORNE CIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

M           448,51  R$                      27,13  R$                12.168,07 24%  R$             15.088,40 0,0235% 97,3%

18.106 18.034.0200-F

CAIXA DE VENTILACAO COMPLETA COM VENTILADOR CENTRIFUGO DE 

DU PLA ASPIRACAO, ROTOR DO TIPO LIMIT LOAD, MOTOR ELETRICO 

ACIO NADO ATRAVES DE CONVERSOR DE FREQ., ACOPLAMENTO POR 

POLIAS E CORREIAS,DAMPERS, REGULAGEM E DUPLA FILTRAGEM (G-

4/F7) VAZAO DE AR DE 7500M3/H,PRESSAO ESTATICA DE 40MMCA. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 1,00              12.136,63R$               12.136,63R$                 24% 15.049,42R$             0,0234% 97,3%

14.81 14.006.0942-F

PORTA EM MADEIRA (PM9A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISAS DE ABRIR E 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$              12.130,44  R$                12.130,44 24%  R$             15.041,74 0,0234% 97,3%

18.41 18.016.0592-F

MESA EM ACO INOX AISI 18.304,DIM(2,07X0,70X0,85)M,COM 02 CUB 

AS,MEDINDO (50X40X25)CM,COM VALVULA AMERICANA,COM 02 

PRATELE IRAS INFERIORES GRADEADAS,COM PES TUBULARES EM 

ACO INOX,COM SAPATAS REGULAVEIS,INCLUSIVE PRATELEIRA 

SUSPENSA EM ACO INOX 304,MED.2070X450MM,C/MAO 

FRAMCESAS,BUCHAS E PARAFUSOS.FORNEC IMENTO E INSTALACAO 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                2,00  R$                6.060,35  R$                12.120,70 24%  R$             15.029,66 0,0234% 97,3%

18.38 18.016.0106-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 

1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 

PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              74,00  R$                   162,76  R$                12.044,24 24%  R$             14.934,85 0,0232% 97,4%

18.28 18.013.0170-A

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZAO 

3/4",COM ACABAMENTO MONOCOMANDO DE ALAVANCA EM METAL 

CROMADO,PARAPESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO

UN 26,00            457,60R$                    11.897,60R$                 24% 14.753,02R$             0,0229% 97,4%

17.3 17.017.0140-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE 

SINTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS 

SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA 

LINHA,CONFORMEO ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2        1.129,00  R$                      10,46  R$                11.809,34 24%  R$             14.643,58 0,0228% 97,4%

13.31 13.395.0046-F
GRELHA METALICA COLETORA DE PARTICULAS. FORNECI MENTO E 

COLOCACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.
UN 2,00              5.903,00R$                 11.806,00R$                 24% 14.639,44R$             0,0228% 97,4%

13.24 13.330.0076-A

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 

CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE 

(45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM 

SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO 

PRONTO

M2           126,15  R$                      92,16  R$                11.625,98 24%  R$             14.416,21 0,0224% 97,5%

14.110 14.006.0971-F

PORTA EM MADEIRA (PA9A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,60X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA, ACABAMENTO UM LADO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              11.597,56  R$                11.597,56 24%  R$             14.380,97 0,0224% 97,5%

14.60 14.006.0921-F

PORTA EM MADEIRA (PM4.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,90X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA.FOLHA DA 

PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE 

COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              11.597,56  R$                11.597,56 24%  R$             14.380,97 0,0224% 97,5%

15.125 15.031.0024-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 124,00          93,41R$                      11.582,84R$                 24% 14.362,72R$             0,0223% 97,5%

13.38 13.416.0023-F

PISO TATIL EM ELEMENTOS DE POLIPROPILENO(PP) DE SOBREPOR, 

ALERTA/DIRECIONAL,DIM.25X25 E ESP=3MM,APLICADOS COM COLA DI- 

RETAMENTO SOBRE O PISO.FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

M           116,25  R$                      97,80  R$                11.369,25 24%  R$             14.097,87 0,0219% 97,5%

11.1 11.001.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO 

APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3              30,00  R$                   377,28  R$                11.318,40 24%  R$             14.034,81 0,0218% 97,6%
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OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

11.5 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 

1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 

ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG        1.613,00  R$                        6,96  R$                11.226,48 24%  R$             13.920,83 0,0216% 97,6%

14.49 14.006.0910-F

PORTA EM MADEIRA (PM1B.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, 

FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$              10.978,25  R$                10.978,25 24%  R$             13.613,03 0,0212% 97,6%

15.49 15.008.0179-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X10MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M        1.127,00  R$                        9,66  R$                10.886,82 24%  R$             13.499,65 0,0210% 97,6%

15.109 15.021.0106-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-E-TERREO/MEZANINO) P/ 

DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CONTATOR 20A 

COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE. NEUTRO E TERRA. 

FORNECIMEN TO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN 1,00              10.853,55R$               10.853,55R$                 24% 13.458,40R$             0,0209% 97,6%

15.130 15.031.0032-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 6",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 30,00            359,89R$                    10.796,70R$                 24% 13.387,90R$             0,0208% 97,7%

18.143 18.027.0715-F

LUMINÁRIA DECORATIVA PARA USO EXTERNO OU INTERNO, LENTE 

INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, MÁSCARA 

DECORATIVA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, BASE 

INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA COM SUPORTE PARA 

O SOQUETE DA LÂMPADA OS PARAFUSOS DE INOX. RESISTENTE A 

MARESIA. RESISTENTE A IMPACTO. 

UN 79,00            136,49R$                    10.782,71R$                 24% 13.370,56R$             0,0208% 97,7%

18.12 18.006.0054-F

CABIDE DE AÇO INOX FIXADO NA PAREDE PERFLEX SLIM LINHA 36, OU 

SIMILAR.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

UN              82,00  R$                   129,52  R$                10.620,64 24%  R$             13.169,59 0,0205% 97,7%

14.116 14.006.0977-F

PORTA EM MADEIRA (PA14) COM CERTIFICAÇÃO FSC, ACUSTICA, 

(0,55X2,10)M, PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA 

DE ABRIR. FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO DE UM 

LADO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE 

PINTURA, ACABAMENTO DE UM LADO EM FÓRMICA TOP MATTE COR 

CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              10.555,09R$               10.555,09R$                 24% 13.088,31R$             0,0203% 97,7%

18.69 18.027.0709-F

LUMINÁRIA PARA LEITURA EM ALUMÍNIO COM HASTE ORIENTÁVEL 

FLEXÍVEL. FIXAÇÃO EM PAREDE. POSSUI SISTEMA ÓTICO PERMITE 

ILUMINAR SOMENTE A ÁREA DE LEITURA SEM SOBRAS DE LUZ. 

LÂMPADA: LED/DIODO / POT: 1W. FORNECIMENTO E INSTALACAO P/ 

OBRA DO MIS

UN                6,00  R$                1.747,81  R$                10.486,86 24%  R$             13.003,70 0,0202% 97,7%

15.148 15.067.0132-F

HIDROMETRO MULTIJATO 1",CLASSE B,CARCACA EM BRONZE,ROSCA 

BSP RELOJOARIA INCLINADA 45º,QMAX.7M3/H,QN 

3,5M3/H,TEMPERATURA MAXIMA 40ºC,PRESSAO MAXIMA 10 

BAR,C/CONJUNTO DE INSTALACAO: 02 PORCAS EM METAL,02 TUBETES 

EM METAL E 02 ANEIS DE VEDACAO FORNECIMENTO E 

INSTALACAO,P/A OBRA DO MIS.

UN                8,00  R$                1.308,28  R$                10.466,24 24%  R$             12.978,13 0,0202% 97,8%

17.9 17.025.0007-F

PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE ACQUARELLA INCOLOR VEDACIT 

OU SIMILAR, EM CONCRETO APARENTE,INCLUSIVE LIMPEZA DA 

SUPERFICIE

M2 335,00          31,18R$                      10.445,30R$                 24% 12.952,17R$             0,0201% 97,8%

5.25 05.001.1017-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E 

DU- TOS, COM DIAMETRO DE 2", PARA A OBRA DO MIS -MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

CM 2.988,00       3,61R$                        10.786,68R$                 19% 12.836,14R$             0,0200% 97,8%

18.5 18.002.0098-F

LAVATORIO DE CANTO, SUSPENSO, BRANCO GELO, CELITE OU 

SIMILAR INCLUSIVE RABICHO CROMADO 1/2", SIFAO E VALVULA. 

FORNECIMEN- TO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN              26,00  R$                   397,63  R$                10.338,38 24%  R$             12.819,59 0,0199% 97,8%

14.2 14.000.0007-F

ESTRUTURA DO BALCAO DO CAFE,DIM.(563X40X100)CM, EM PERFIL 

TUBULAR DE ACO GALVANIZADO,CONF.PROJETO (FRM009-ARQ-PE-

DES- 0006-006/DES 0054-008/DET 0010-003).FORNECIMENTO E 

INSTALACA O PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                1,00  R$              10.224,71  R$                10.224,71 24%  R$             12.678,64 0,0197% 97,8%

5.35 05.001.0041-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 

CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O 

CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA

M2 681,13          15,00R$                      10.216,95R$                 24% 12.669,01R$             0,0197% 97,9%

15.155 15.010.0115-A
CABO COAXIAL RG-59,CONFORME ABNT NBR 14702.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
M        2.500,00  R$                        4,06  R$                10.150,00 24%  R$             12.586,00 0,0196% 97,9%

18.4 18.002.0085-A

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,PADRAO MEDIO 

LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,VALVULA 

DE DESCARGA DE 1.1/2" COM REGISTRO INTEGRADO,CORPO EM 

LATAO,ACABAMENTO DA VALVULA EM METAL CROMADO,TUBO DE 

LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 14,00            720,84R$                    10.091,76R$                 24% 12.513,78R$             0,0195% 97,9%

14.53 14.006.0914-F

PORTA EM MADEIRA (PM2A.1) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$                9.957,26  R$                  9.957,26 24%  R$             12.347,00 0,0192% 97,9%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

14.54 14.006.0915-F

PORTA EM MADEIRA (PM2A.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA.FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$                9.957,26  R$                  9.957,26 24%  R$             12.347,00 0,0192% 97,9%

14.55 14.006.0916-F

PORTA EM MADEIRA (PM2A.3) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 1,00              9.957,26R$                 9.957,26R$                   24% 12.347,00R$             0,0192% 98,0%

14.56 14.006.0917-F

PORTA EM MADEIRA (PM2A.4) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN 1,00              9.957,26R$                 9.957,26R$                   24% 12.347,00R$             0,0192% 98,0%

14.57 14.006.0918-F

PORTA EM MADEIRA (PM2B) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR E 1 

BANDEIRA FIXA. FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, 

EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN                1,00  R$                9.957,26  R$                  9.957,26 24%  R$             12.347,00 0,0192% 98,0%

18.105 18.034.0075-A

EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E 

ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO 

CARBONO,5CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                1,00  R$                9.862,59  R$                  9.862,59 24%  R$             12.229,61 0,0190% 98,0%

14.58 14.006.0919-F

PORTA EM MADEIRA (PM2C) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,20)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

COLAGEM DO VIDRO, EXCLUSIVE ESTE. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM ACABAMENTO PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA 

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-DET-0025 

FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$                9.773,23  R$                  9.773,23 24%  R$             12.118,80 0,0188% 98,0%

14.79 14.006.0940-F

PORTA EM MADEIRA (PM9) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,70X2,10)M, 

PORTA EM MARCENARIA COMPOSTA POR 1 FOLHA LISA DE ABRIR. 

FOLHA DA PORTA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA 

COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP 

MATTE COR CINZA. BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA TOP MATTE COR CINZA. INCLUSIVE 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-ARQ-PE-

DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              9.773,23R$                 9.773,23R$                   24% 12.118,80R$             0,0188% 98,1%

11.13 11.090.0515-A

APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM 

ESTRUTURADE CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE 

RECUPERACAO ESTRUTURAL,EXCLUSIVE LIMPEZA DA ESTRUTURA

M2           152,99  R$                      63,28  R$                  9.681,20 24%  R$             12.004,68 0,0187% 98,1%

12.8 12.015.0095-F

PAREDE EM GESSO ACARTONADO,ESP.=100MM,CONSTITUIDO POR 04 

PAI NEIS DE 12,5MM(02 PAINEIS EM CADA FACE),ESTRUTURADO POR 

PER- FIS METALICOS 48MM,ESPACADOS A CADA 600MM E MIOLO EM LA 

DE VIDRO 50MM.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 70,07            137,49R$                    9.633,92R$                   24% 11.946,06R$             0,0186% 98,1%

5.6 05.001.0142-A

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS 

OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO

M 500,00          18,97R$                      9.485,00R$                   24% 11.761,40R$             0,0183% 98,1%

15.170 15.018.0472-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",100X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 118,00          77,58R$                      9.154,44R$                   24% 11.351,50R$             0,0176% 98,1%

5.16 05.001.0601-A APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO M2           153,00  R$                      59,18  R$                  9.054,54 24%  R$             11.227,62 0,0175% 98,1%

18.75 18.028.0370-F

ITEM COMPLEMENTAR AO ITEM 18.028.094-6,RELATIVO A LIGACOES 

FINAIS E "START-UP"(GRUPO GERADOR PARA EMERGENCIA,COM 

REGULA DOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE 

COMANDO AUTO MATICO E TANQUE DE 

COMBUSTIVEL).FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A O BRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$                9.043,61  R$                  9.043,61 24%  R$             11.214,07 0,0174% 98,2%

14.31 14.006.0840-F

BANCADA(VISTA INTERNA/SUL)EM MDF FORMICA TOM CINZA TALAR 

REF .L010 OU SIMILAR,C/SAIA E FRONTISPICIO H=10CM,C/MAO 

FRANCESA METALICA(INCLUS.ESTA)C/PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCA PARA A SUSTENTACAO,DETALHE 29 DA PRANCHA A421 

(CAMARIM 2/2ºSUBSOLO) FORNECIMENTO E COLOCACAOCAO,P/OBRA 

DO M.I.S.

UN                1,00  R$                9.041,77  R$                  9.041,77 24%  R$             11.211,79 0,0174% 98,2%

18.13 18.006.0065-F

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA, COM DIAMETRO NOMINAL 

DE 1 1/2" E 1 1/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO, PARA A OBRA DO 

MU SEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN              83,00  R$                   105,16  R$                  8.728,28 24%  R$             10.823,06 0,0168% 98,2%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.19 18.007.0970-F

DUCHA HIGIENICA LINHA PERTUTTI DOCOL OUSIMILAR, ACABAMENTO 

EM METAL CROMADO, EXCLUSIVE TUBOS E CONEXOES. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

UN              43,00  R$                   200,02  R$                  8.600,86 24%  R$             10.665,06 0,0166% 98,2%

15.9 15.003.0535-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4",COM 

COSTURA,PARA INSTALACOES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE 

CONEXOES,EMENDAS E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

M              82,00  R$                   104,50  R$                  8.569,00 24%  R$             10.625,56 0,0165% 98,2%

14.50 14.006.0911-F

PORTA EM MADEIRA (PM1B.2) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, 

FOLHA DA PORTA E BANDEIRA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 

DE CAXETA COM FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$                8.534,79  R$                  8.534,79 24%  R$             10.583,13 0,0165% 98,2%

15.73 15.017.0310-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 180,00          47,33R$                      8.519,40R$                   24% 10.564,05R$             0,0164% 98,3%

15.110 15.021.0107-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-E-1°PAVIMENTO) P/DISJ 

UNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLARES 20A, CONTATORAS 20A 

COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE E TERRA. FORNECIMENTO E 

COLO CAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN 1,00              8.447,42R$                 8.447,42R$                   24% 10.474,80R$             0,0163% 98,3%

5.36 05.002.0102-A

LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO,PASSEIO 

OU JARDIM COM VARIACAO DE MOVIMENTACAO ATE 

0,50M,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE CONCRETO E 

CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCAPROTETORA

UN              20,00  R$                   422,00  R$                  8.440,00 24%  R$             10.465,60 0,0163% 98,3%

15.96 15.021.0069-F
CAIXA DE PASSAGEM 4"X4" COM 2 TOMADAS RJ45.FORNECIMENTO E 

CO LOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN              84,00  R$                   100,22  R$                  8.418,48 24%  R$             10.438,91 0,0162% 98,3%

18.78 18.029.0897-F

BOMBA JOCKEY MULTIESTAGIO,COM AS SEGUINTES 

CARACTERISTICAS: Q=1,2M3/H,HMAN=70MCA,POT=7,5CV-

380V,TRIFASICO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 1,00              8.366,45R$                 8.366,45R$                   24% 10.374,39R$             0,0161% 98,3%

18.136 18.200.0119-F

BICICLETARIO EM ESTRUTURA DE ACO INOX 1.1/2" EM ANGULO 180º, 

CHUMBADO EM DOIS BLOCOS DE CONCRETO FCK=15MPA,COM 

DIMENSOES DE (0,75X0,30X0,25)M,COM GOLA DE 

PROTECAO,INCLUSIVE DEMOLICA O E RECOMPOSICAO DO 

PAVIMENTO,RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE (MODELO 02-

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO),INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS 

NECESSARIO - OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE 

PLANEJAMENTO

UN 12,00            689,47R$                    8.273,64R$                   24% 10.259,31R$             0,0159% 98,3%

11.10 11.023.0002-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS 

DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS 

QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO 

ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

KG 1.008,58       8,13R$                        8.199,75R$                   24% 10.167,69R$             0,0158% 98,4%

18.145 18.027.0717-F

ARANDELA DE EMBUTIR. CORPO EM AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA. ACABAMENTO IN-LOCO EM GESSO-COLA 

PARA INTEGRAÇÃO À ARQUITETURA. REATOR ALOJADO NO CORPO 

DA LUMINÁRIA. REQUER CAIXA ACT.1787.ZD QUANDO EMBUTIDO EM 

ALVENARIA. MODELO: DIV GRAN.

UN 5,00              1.621,25R$                 8.106,25R$                   24% 10.051,75R$             0,0156% 98,4%

14.48 14.006.0909-F

PORTA EM MADEIRA (PM1A) COM CERTIFICAÇÃO FSC, (0,60X2,10)M, 

COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM 

FECHAMENTO EM MDF ULTRA, ACABAMENTO PREPARADO PARA 

PINTURA EM TINTA ESMALTE, PINTURA POR CONTA DO CLIENTE. 

BATENTE EM MADEIRA MACIÇA DE CAXETA COM ACABAMENTO 

PREPARADO PARA PINTURA EM TINTA ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA. 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO FRM009-

ARQ-PE-DET-0025 FL.A410. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              8.057,43R$                 8.057,43R$                   24% 9.991,21R$               0,0155% 98,4%

15.113 15.021.0110-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-E-5°PAVIMENTO) P/DISJ 

UNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTORES BIPOLARES 20A,CONTATORES 

20A COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA. 

FORNECIMEN TO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN                1,00  R$                8.030,26  R$                  8.030,26 24%  R$               9.957,52 0,0155% 98,4%

15.183 15.029.0018-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO 

E COLOCACAO
UN 10,00            801,27R$                    8.012,70R$                   24% 9.935,74R$               0,0154% 98,4%

15.111 15.021.0108-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT-N-5°PAVIMENTO) P/DISJ 

UNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLARES 20A, DISJUNTOR MONO 

POLAR 20A, CONTATORAS 20A, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE 

NEUTRO E TERRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA 

IMA GEM DO SOM

UN 1,00              7.931,77R$                 7.931,77R$                   24% 9.835,39R$               0,0153% 98,4%

5.14 05.001.0389-A
LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PASTILHAS,INCLUSIVE O USO 

DEESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES
M2           645,54  R$                      12,06  R$                  7.785,21 24%  R$               9.653,66 0,0150% 98,5%

15.173 15.018.0477-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M              93,00  R$                      83,43  R$                  7.758,99 24%  R$               9.621,14 0,0150% 98,5%

15.51 15.008.0185-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X35MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M           271,00  R$                      28,48  R$                  7.718,08 24%  R$               9.570,41 0,0149% 98,5%

18.65 18.027.0703-F

PROJETOR ORIENTÁVEL PARA USO EXTERNO. CORPO EM ALUMÍNIO 

FUNDIDO. PINTURA EM ACRÍLICO LÍQUIDO COM PINTURA UV. DIFUSOR 

EM VIDRO TEMPERADO. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO POLIDO 

COM FACHO SUPERSPOT (6°); LÂMPADA: PHILIPS MULTIVAPORES 

METÁLICOS / POT: 150W. GEOMETRIA DO PROJETOR: DIÂMETRO DO 

ANEL: 380MM, ALTURA: 427MM, LARGURA: 352MM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO OBRA DO MIS

UN 4,00              1.889,97R$                 7.559,88R$                   24% 9.374,25R$               0,0146% 98,5%

15.92 15.021.0062-F

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 180X180X75MM TIPO T - O MAT 

ERIAL EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA DO 

MUSE U DA IMAGEM E DO SOM

UN 26,00            288,76R$                    7.507,76R$                   24% 9.309,62R$               0,0145% 98,5%

18.50 18.027.0630-F

MONTAGEM DE SISTEMA CONECTA, COMPOSTA POR MÓDULOS WW E 

MODULOS CEGOS - LÂMPADA: LED. / POT: 8W. QUANTIDADE: 5 

LÂMPADAS DE 8W = 40W TOTAL. NÃO TEM GEOMETRIA DA LUMINÁRIA. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM.

UN              76,00  R$                      98,66  R$                  7.498,16 24%  R$               9.297,71 0,0145% 98,5%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.37 18.016.0100-F

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CANTO,EM ACO INOXIDAVEL 

AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS 

INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,CONFORME ABNT NBR9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 23,00            322,92R$                    7.427,16R$                   24% 9.209,67R$               0,0143% 98,5%

15.158 15.018.0035-A
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 

FORMATO C,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN           313,00  R$                      23,62  R$                  7.393,06 24%  R$               9.167,39 0,0143% 98,6%

15.82 15.019.0130-F
PLACA CEGA DE PLASTICO,PARA CAIXA 4"X4",NA COR BRANCA. FORNE 

CIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
UN           428,00  R$                      17,27  R$                  7.391,56 24%  R$               9.165,53 0,0142% 98,6%

18.16 18.006.0068-F

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 3/4", ACABAMENTO CROMADO, 

LINHA PERTUTTI-DOCOL (REF.271706) OU SIMILAR.FORNECIMENTO E 

INSTAL ACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN           162,00  R$                      45,38  R$                  7.351,56 24%  R$               9.115,93 0,0142% 98,6%

6.9 06.215.0022-F

VALVULA GAVETA,CORPO EM FERRO FUNDIDO, EXTREMIDADES 

FLANGEA- DAS,HASTE ASCENDENTE,CLASSE 125LBS,DIAMETRO 

4",INCL.FORNECI- MENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS 

(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO 

CARBONO), PARA 2 JUNTAS FLANGEA- DAS

UN                5,00  R$                1.467,68  R$                  7.338,40 24%  R$               9.099,61 0,0141% 98,6%

12.3 12.003.0085-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO 

TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE 

CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2 80,34            89,03R$                      7.152,67R$                   24% 8.869,31R$               0,0138% 98,6%

18.3 18.002.0030-A

TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 

(56X48)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM 

METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 

1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 

1.1/2".FORNECIMENTO

UN              14,00  R$                   509,14  R$                  7.127,96 24%  R$               8.838,67 0,0137% 98,6%

18.96 18.032.0012-A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-

PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE 

PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 38,00            187,20R$                    7.113,60R$                   24% 8.820,86R$               0,0137% 98,6%

16.3 16.029.0001-A

IMPERMEABILIZACAO ELASTICA P/ETA-ESTACAO TRATAMENTO 

AGUA,RESERVATORIO,TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO 

C/ESGOTO,MEMBRANA BASE POLIURETANO VEGETAL,APLICADO A 

FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO 2KG/M2,REFORCO TELA,SOBRE 1ª 

DEMAO,MALHA 2X2MM,EXCL.PREPARO DA SUPERFICIE,INCLUSIVE 

TRATAMENTO DO CONCRETO,LIXAMENTO OU HIDROJATEAMENTO

M2              29,83  R$                   235,21  R$                  7.016,31 24%  R$               8.700,22 0,0135% 98,7%

15.91 15.021.0060-F

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 180X180X75MM TIPO CURVA - 

MATERIAL EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN              38,00  R$                   184,04  R$                  6.993,52 24%  R$               8.671,96 0,0135% 98,7%

15.75 15.018.0175-A

CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM 

PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E 

CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M           100,00  R$                      69,83  R$                  6.983,00 24%  R$               8.658,92 0,0135% 98,7%

15.15 15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA 

TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M 

DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN              36,00  R$                   193,48  R$                  6.965,28 24%  R$               8.636,94 0,0134% 98,7%

11.6 11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM

KG        1.613,00  R$                        4,31  R$                  6.952,03 24%  R$               8.620,51 0,0134% 98,7%

18.120 18.027.0055-F

LUMINÁRIA COM MÓDULO ESPECIAL PENDENTE MONTADO EM LINHA 

EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO 

INTERNO. LUMINÁRIA COM MÓDULOS DE LED INTEGRADO E REFLETOR 

EM POLÍMERO INJETADO PARA LUZ DIRETA. UGR MENOR 19. LÂMPADA: 

MÓDULOS DE LED INTEGRADO / POT: 16W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: 

COMPRIMENTO: 1239 MM, LARGURA: 75 MM, ALTURA: 40 MM. FORNEC E 

INSTAL. PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 3,00              2.313,13R$                 6.939,39R$                   24% 8.604,84R$               0,0134% 98,7%

18.90 18.030.1016-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO, 

42,5 X 32,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN              31,00  R$                   219,16  R$                  6.793,96 24%  R$               8.424,51 0,0131% 98,7%

14.6 14.000.0017-F

CORRIMAO SIMPLES DAS ESCADAS ENCLAUSURADAS E INTERNAS EM 

ACO GALVANIZADO C/ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE NA COR 

CINZA IN CLUSIVE TODOS MATERIAIS NECESSARIOS,CONFORME 

PROJETO FRM009- ARQ-PE-DET-73-000 (A507).FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M              23,57  R$                   286,00  R$                  6.741,02 24%  R$               8.358,86 0,0130% 98,7%

14.24 14.003.0394-F

CANTONEIRA DE ALUMINIO COM ABAS DESIGUAIS 4" X 1" X 1/8" X 3000 

COM PINTURA ELETROSTATICA, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM.

M              97,90  R$                      68,67  R$                  6.722,79 24%  R$               8.336,25 0,0130% 98,8%

5.80 05.105.0499-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-TER./MEZ. (10kA/220V-DES.25-

R08) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                6.695,79  R$                  6.695,79 24%  R$               8.302,77 0,0129% 98,8%

15.78 15.018.1069-F

CAIXA DE PASSAGEM EM ACO ESTAMPADO,DE 4"X4", PARA 4 SAIDAS, 

EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO.FORNECIMENTO E 

COLO CACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 408,00          16,26R$                      6.634,08R$                   24% 8.226,25R$               0,0128% 98,8%

18.73 18.027.0713-F

ARANDELA COM CÚPULA ARTICULADA, CORPO EM ALUMÍNIO, PARA 

LÂMPADA SOQUETE E27. MODELO ARANDELA SEED, CÓDIGO P893. 

USO INTERNO. LÂMPADA: LEDVANCE / POT: 7W .FORNECI MENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MIS

UN                4,00  R$                1.621,25  R$                  6.485,00 24%  R$               8.041,40 0,0125% 98,8%

18.1 18.002.0016-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E 

MEDIDAS EM TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE 

ACESSORIOS DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 

1680 DE 1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU 

SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO 

CROMADO DE 1/2".FORNECIMENTO.

UN                9,00  R$                   703,59  R$                  6.332,31 24%  R$               7.852,06 0,0122% 98,8%

14.40 14.006.0849-F

BANCADA(VISTA INTERNA)EM MDF REVESTIDO DE FORMICA BRANCA 

C/ SAIA E FRONTISPICIO H=10CM,C/MAO FRANCESA 

METALICA(INCL.ESTA C/PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 

P/SUSTENTACAO,PRANCHA A910-1M (CABINE TECNICA LUZ E 

SOM).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN 1,00              6.235,70R$                 6.235,70R$                   24% 7.732,26R$               0,0120% 98,8%

5.5 05.001.0138-A
ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM 

ESCAVACAOOU RASGO EM ALVENARIA
M        1.044,00  R$                        5,96  R$                  6.222,24 24%  R$               7.715,57 0,0120% 98,8%

18.149 18.027.0721-F
PLAFON DE SOBREPOR, TECNOLOGIA LED INTEGRADO, DIFUSOR 

RECUADO. 
UN 10,00            619,28R$                    6.192,80R$                   24% 7.679,07R$               0,0119% 98,8%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.104 18.034.0065-A

EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E 

ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO 

CARBONO,2CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00              6.141,10R$                 6.141,10R$                   24% 7.614,96R$               0,0118% 98,9%

5.7 05.001.0173-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 

ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A 

PA

M3 150,00          40,54R$                      6.081,00R$                   24% 7.540,44R$               0,0117% 98,9%

18.132 18.080.0064-F

ARREMATE EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,LARG=17CM E 

ESP=3CM,ACAB POLIDO.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M 32,50            186,84R$                    6.072,30R$                   24% 7.529,65R$               0,0117% 98,9%

14.8 14.002.0250-A

ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM 

BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO 

REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M 12,35            482,65R$                    5.960,72R$                   24% 7.391,29R$               0,0115% 98,9%

15.102 15.021.0093-F

CONJUNTO DE INTERRUPTOR COM 2 SECOES 10A-250V E TOMADA 

2P+T UNIVERSAL 10A-250V, EM CAIXA 4"X4", LINHA LIVING LIGHT. FOR 

NECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN 37,00            160,45R$                    5.936,65R$                   24% 7.361,44R$               0,0114% 98,9%

15.180 15.021.0111-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QDL-CABINE), 

COMPREENDEN DO TODOS COMPONENTES ELETRICOS, 

BARRAMENTOS PRINCIPAL, FASE E NEUTRO, INCLUSIVE PORTA, 

PLAQUETAS E FECHOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA 

MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN                1,00  R$                5.894,92  R$                  5.894,92 24%  R$               7.309,70 0,0114% 98,9%

5.24 05.001.1016-F

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA ENGLOBANDO PISOS, 

PAINEIS BALCOES E ARMARIOS EM MADEIRA,PARA A OBRA DO MIS - 

MUSEU DA DA IMAGEM E DO SOM.

M2        2.100,00  R$                        2,91  R$                  6.111,00 19%  R$               7.272,09 0,0113% 98,9%

18.74 18.027.0750-F

LUMINÁRIA LINEAR DE LED DE ALTA POTÊNCIA PARA USO INTERNO E 

EXTERNO (IP65); BARRA COM 9 LEDS FACHO 10°X10° - 2700K. CORPO 

EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E LENTE EM VIDRO TEMPERADO. LÂMPADA: 

LED / POT: 6,8W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 345 MM, 

LARGURA: 70 MM, ALTURA: 48 MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 2,00              2.920,64R$                 5.841,28R$                   24% 7.243,18R$               0,0113% 98,9%

15.124 15.031.0023-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M              79,00  R$                      72,34  R$                  5.714,86 24%  R$               7.086,42 0,0110% 98,9%

13.11 13.196.0050-A

FORRO REMOVIVEL COMP.CHAPA GESSO ACARTONADO PERFURADA 

OU RANHURADA,TIPO ST(STANDARD) A SER APLIC.SISTEMA 

DRYWALL,C/PLACABORDA QUADRADA 

625X625MM,ESP.12,5MM,C/ABSORCAOACUSTICA,ESTRUT.PERFIS TIPO 

TRAVESSA "T"ACO GALV.ALUM.OU DE LIGAS ALUM.ESP.MINIMA 0,5MM 

C/PINT.ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSP.PORMEIO 

PENDURAIS,FIX.ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC.

M2              38,00  R$                   145,57  R$                  5.531,66 24%  R$               6.859,25 0,0107% 99,0%

15.131 15.034.0020-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 

3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTODE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M           351,00  R$                      15,27  R$                  5.359,77 24%  R$               6.646,11 0,0103% 99,0%

18.17 18.007.0092-F

CHUVEIRO DE PAREDE, COMPACTO COM CORPO ARTICULAVEL, 

CROMADO, EQUIPADO COM 02 CRIVOS DE ALTA E DE BAIXA PRESSAO, 

LINHA PIC COLO LIGHT, FABRIMAR OU SIMILAR. FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 27,00            198,29R$                    5.353,83R$                   24% 6.638,74R$               0,0103% 99,0%

15.44 15.007.0615-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 500A,65KA,MODELO 

CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                3,00  R$                1.772,41  R$                  5.317,23 24%  R$               6.593,36 0,0103% 99,0%

15.147 15.038.0481-F

TUBO EM ACO CARBONO,DIN 2440(COM 

COSTURA),DIAM.65MM,PONTAS 

BISELADAS,INCL.CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

M              29,50  R$                   179,17  R$                  5.285,51 24%  R$               6.554,03 0,0102% 99,0%

15.97 15.021.0080-F

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR COM TRÊS CIRCUITOS EM 

PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. PINTURA BRANCA. GEOMETRIA DA 

LUMINÁRIA: COMPRIMENTO: 2000 MM, LARGURA: 34 MM, ALTURA: 34 

MM..FOR NECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN              18,00  R$                   292,29  R$                  5.261,22 24%  R$               6.523,91 0,0101% 99,0%

15.46 15.007.0617-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A,85KA,MODELO 

CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                2,00  R$                2.606,68  R$                  5.213,36 24%  R$               6.464,56 0,0100% 99,0%

14.36 14.006.0845-F

ARMARIO INFERIOR "L" EM MDF FORMICA TOM BRANCO,REF.L515 OU S 

IMILAR,PORTAS DE ABRIR,GAVETAS E PRATELEIRA INTERNA C/PINOS 

METALICOS P/REGULAGEM(INCL.ESTES) E PUXADOR CONTINUO SLIM 

SU PRA-ACIDO FOSCO(INCL.ESTE),DETALHES 1,3,4,5 E 6 DA PRANCHA 

A576(COPA/4ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN 1,00              5.196,42R$                 5.196,42R$                   24% 6.443,56R$               0,0100% 99,0%

14.38 14.006.0847-F

ARMARIO EM MDF FORMICA TOM BRANCO REAL REF.L515 OU 

SIMILAR,C /PORTAS DE ABRIR C/PRATELEIRAS INTERNAS C/PINOS 

METALICOS E PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA-

ACIDO(INCL.ESTES),DET.1,3,4,5 E 7 DA PRANCHA A576(REUNIAO 

INTERNA/4ºPAV.).FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                1,00  R$                5.196,42  R$                  5.196,42 24%  R$               6.443,56 0,0100% 99,0%

14.39 14.006.0848-F

ARMARIO SOB BANCADA EM MDF FORMICA BRANCA C/PORTAS DE 

ABRIR E PRATELEIRA INTERNA,C/PUXADOR CONTINUO SLIM SUPRA-

ACIDO FOS CO INCLUSO,DETALHES 1,4,5,6 E 7 DA PRANCHA 

A581(APOIO CATE - RING/5ºPAV.).FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                1,00  R$                5.196,42  R$                  5.196,42 24%  R$               6.443,56 0,0100% 99,0%

2.2 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E 

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2              10,25  R$                   505,32  R$                  5.179,53 24%  R$               6.422,61 0,0100% 99,1%

5.88 05.009.0010-A
ARGILA EXPANDIDA COM GRANULOMETRIA FINA DE 2215,INCLUSIVE 

TRANSPORTE.FORNECIMENTO
M3              10,00  R$                   513,97  R$                  5.139,70 24%  R$               6.373,22 0,0099% 99,1%

15.134 15.034.0024-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 

2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M           149,46  R$                      34,33  R$                  5.130,96 24%  R$               6.362,39 0,0099% 99,1%

13.4 13.025.0101-F

CANTONEIRA DE ALUMINIO C/ABAS DESIGUAIS, 1"X3000MM, C/PINTU- 

RA ELETROSTATICA, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO, 

ASSENTAMENTO. PARA OBRA DO MIS.

M 492,85          10,28R$                      5.066,49R$                   24% 6.282,44R$               0,0098% 99,1%

1.3 01.050.0320-A

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS 

TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES 

LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA 

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 

2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM 

PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2 331,65          15,21R$                      5.044,39R$                   24% 6.255,04R$               0,0097% 99,1%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

15.12 15.003.0668-F

SPRINKLER BICO (CONCEALED), ROSCA DIAMETRO 1/2", 68 GRAUS. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA MUSEU DA IMAGEM DO 

SOM

UN              38,00  R$                   132,22  R$                  5.024,36 24%  R$               6.230,20 0,0097% 99,1%

15.79 15.019.0010-A
TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E 

TAMPAEM LATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 134,00          37,32R$                      5.000,88R$                   24% 6.201,09R$               0,0096% 99,1%

18.146 18.027.0718-F

LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO PISO PARA USO EXTERNO. IP68. CORPO 

EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REATOR ELETRÔNICO INCORPORADO. 

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO. FACHO DE 6° 

ORIENTÁVEL ATÉ 15°. ÂNGULO CUT-OFF 80°. MOLDURA EM AÇO 

INOX.VISOR EM VIDRO TRANMM. PREVER DRENO. MODELO: TESIS. 

UN 31,00            159,29R$                    4.937,99R$                   24% 6.123,10R$               0,0095% 99,1%

4.6 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 

TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 

PROJECAO VERTICAL

M2        5.132,59  R$                        0,95  R$                  4.875,96 24%  R$               6.046,19 0,0094% 99,1%

6.7 06.203.0223-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 63MM,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO,EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,PARA A OBRA DO MIS.

M              30,00  R$                   161,99  R$                  4.859,70 24%  R$               6.026,02 0,0094% 99,1%

18.117 18.027.0052-F

LUMINÁRIA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO DIMERIZÁVEL 

EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA OU 

LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA EM 

ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI POR 

PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. 

LÂMPADA: LED / POT: 21W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) 

DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA:213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. 

FORN.E INST.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 6,00              809,84R$                    4.859,04R$                   24% 6.025,20R$               0,0094% 99,2%

15.10 15.003.0540-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/2",COM 

COSTURA,PARA INSTALACOES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE 

CONEXOES,EMENDAS E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

M              41,00  R$                   117,13  R$                  4.802,33 24%  R$               5.954,88 0,0093% 99,2%

15.107 15.021.0098-F

CONJUNTO COM 2 TOMADAS 2P+T UNIVESAL 10A-250V, CAIXA 4"X4" 

LINHA LIVING LIGHT.FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM

UN              50,00  R$                      95,60  R$                  4.780,00 24%  R$               5.927,20 0,0092% 99,2%

12.2 12.003.0075-B

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO 

TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE 

CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL

M2              76,88  R$                      61,86  R$                  4.755,79 24%  R$               5.897,17 0,0092% 99,2%

15.149 15.067.0133-F

HIDROMETRO MULTIJATO 1.1/2",CLASSE EB,CARCACA EM 

BRONZE,ROS- CA BSP,RELOJOARIA INCLINADA 45º,QMAX 20M3/H,QN 

10M3/H,TEMPE- RATURA MAX.40ºC,PRESSAO MAX.10 BAR,C/CONJUNTO 

DE INSTALACAO: 02 PORCAS EM METAL,02 TUBETES EM METAL E 02 

ANEIS DE VEDACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO,P/A OBRA DO MIS.

UN                2,00  R$                2.326,07  R$                  4.652,14 24%  R$               5.768,65 0,0090% 99,2%

15.63 15.017.0260-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN           404,00  R$                      11,26  R$                  4.549,04 24%  R$               5.640,80 0,0088% 99,2%

18.7 18.002.0100-F

CUBA DE LOUCA QUADRADA 18X41X41CM DE EMBUTIR, MOD.L701, 

INCL VALVULA DE ESCOAMENTO 1602C. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                4,00  R$                1.112,22  R$                  4.448,88 24%  R$               5.516,61 0,0086% 99,2%

13.5 13.157.0011-F

ISOLAMENTO TERMICO EM PAREDES,C/PAINEIS METALICAS ISOLADOS 

C/POLIURETANO(PUR),ESP=50MM,ACABAMENTO PRE-PINTADO C/PINT. 

ELETROSTATICA.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM.

M2              82,53  R$                      53,20  R$                  4.390,59 24%  R$               5.444,33 0,0085% 99,2%

5.33 05.002.0013-A
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO 

ARMADO,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA
M3 4,58              939,58R$                    4.303,27R$                   24% 5.336,05R$               0,0083% 99,2%

12.9 12.015.0097-F

PAREDE EM GESSO ACARTONADO,TIPO RESIST.A 

UMIDADE(RU),CONSTI- TUIDO POR 02 CHAPAS(UMA DE CADA LADO)DE 

12,5MM DE ESPESSURA DE CADA LADO DO MONTANTES E GUIA DE 

70MM,MONTANTES A CADA 60CM APARAFUSADOS NAS 

GUIAS,INCL.REJUNTE NAS EMENDAS E ACES- SORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 33,09            128,99R$                    4.268,27R$                   24% 5.292,65R$               0,0082% 99,2%

7.1 07.150.0020-B

APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE 

CONCRETO,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DA RESINA.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA

KG 239,48          17,81R$                      4.265,22R$                   24% 5.288,87R$               0,0082% 99,2%

18.8 18.002.0101-F

LAVATORIO DE COLUNA SUSPENSA, INCLUSIVE COLUNA, LINHA 

VOGUE PLUS L510/C510, VALVULA 1602C, CONJUNTO DE FIXACAO 

COLUNA/LA VATORIO SP701, DECA OU SIMILAR. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PA- RA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                5,00  R$                   846,53  R$                  4.232,65 24%  R$               5.248,48 0,0082% 99,2%

13.15 13.196.0085-A

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO 

ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 

SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS 

P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM 

ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM 

ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM 

CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 68,23            61,97R$                      4.228,21R$                   24% 5.242,98R$               0,0082% 99,3%

14.122 14.007.0500-A

BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO 

RADIALTIPO PUSH PARA PORTAS EM MADEIRA OU METAL,SIMPLES (1 

FOLHA),CONFECCIONADA EM LIGA DE METAIS,CERTIFICADA 

CONF.ABNT NBR 11785,COMPOSTA POR 2 SUPORTES DE 

TRAVAMENTO HORIZONTAL E 1 BARRA ACIONADORA DE 

1,00M.INDICADA P/PORTAS DE ATE 220X100CM (AXL),EXCLUSIVE 

FECHADURA EXTERNA.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN              10,00  R$                   422,02  R$                  4.220,20 24%  R$               5.233,04 0,0081% 99,3%

11.16 11.002.0010-A
PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE 

HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M
M3              30,00  R$                   138,02  R$                  4.140,60 24%  R$               5.134,34 0,0080% 99,3%

15.70 15.017.0295-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 150,00          27,15R$                      4.072,50R$                   24% 5.049,90R$               0,0079% 99,3%

14.27 14.005.0015-A
PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA 

DE6MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 14,50            279,53R$                    4.053,18R$                   24% 5.025,94R$               0,0078% 99,3%

13.2 13.025.0005-A

ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS EM 

PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM NATA DE CIMENTO COMUM,SOBRE 

EMBOCO EXISTENTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PASTA DE 

CIMENTO BRANCO

M2              88,31  R$                      45,79  R$                  4.043,71 24%  R$               5.014,20 0,0078% 99,3%

14.21 14.003.0372-F

CANTONEIRA DE ALUMINIO COM ABAS DESIGUAIS 2"X 20MM X 3000MM, 

COM PINTURA ELETROSTATICA,INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO. 

FORNE- CIMENTO E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM 

E DO SOM.

M 51,23            77,82R$                      3.986,71R$                   24% 4.943,52R$               0,0077% 99,3%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.30 18.013.0179-F

PROTETOR (CAPA) PARA SIFAO, MARCA DECA 1683C OU SIMILAR, COM 

ACABAMENTO EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 15,00            265,66R$                    3.984,90R$                   24% 4.941,27R$               0,0077% 99,3%

5.19 05.001.0750-A
LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM 

ESCOVA DE ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE
M2           152,98  R$                      25,87  R$                  3.957,59 24%  R$               4.907,41 0,0076% 99,3%

15.144 15.036.0070-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 476,82          8,15R$                        3.886,08R$                   24% 4.818,73R$               0,0075% 99,3%

18.130 18.080.0062-F

BANCA SECA EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=2CM E LARG=70CM, 

ACABAMENTO POLIDO,INCL.FRONTISPICIO H=20CM.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M 8,22              472,14R$                    3.880,99R$                   24% 4.812,42R$               0,0075% 99,3%

5.59 05.058.0030-A PLASTICO BOLHA,LARGURA DE 1,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO M        1.583,25  R$                        2,44  R$                  3.863,13 24%  R$               4.790,28 0,0074% 99,3%

18.118 18.027.0053-F

LUMINÁRIA DONWLIGHT DIFUSA COM MÓDULO DE LED INTEGRADO 

ON/OFF, EMBUTIDO ORIENTÁVEL COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA 

OU LÂMPADAS CONVENCIONAIS. USO INTERNO. CORPO E MOLDURA 

EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI 

POR PROCESSO ELETROESTÁTICO, IP20. ORIENTÁVEL ATÉ 25 GRAUS. 

LÂMPADA: LED / POT: 32W. GEOMETRIA DA LUMINÁRIA: (CILÍNDRICA) 

DIÂMETRO DO FURO: 151 MM, ALTURA: 213 MM, DIÂMETRO: 169 MM. 

FORN.E INST.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN 6,00              639,50R$                    3.837,00R$                   24% 4.757,88R$               0,0074% 99,3%

15.171 15.018.0474-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",200X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M              40,00  R$                      95,04  R$                  3.801,60 24%  R$               4.713,98 0,0073% 99,4%

17.10 17.040.0024-A

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% 

ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE 

ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%

M2           248,82  R$                      15,25  R$                  3.794,50 24%  R$               4.705,18 0,0073% 99,4%

11.2 11.002.0027-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE 

TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL 

ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 

7,00M3/H

M3 41,63            87,06R$                      3.624,30R$                   24% 4.494,13R$               0,0070% 99,4%

15.1 15.002.0205-A

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,3 ANEIS 

SUPERPOSTOS,DE40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO 

INTERNO,SENDO 1 ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 

150MM E 1 DE 75MM DEALTURA,PERFAZENDO 625MM DE ALTURA 

TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO E 

ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                8,00  R$                   450,61  R$                  3.604,88 24%  R$               4.470,05 0,0069% 99,4%

15.145 15.036.0071-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE 

CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M           331,75  R$                      10,35  R$                  3.433,61 24%  R$               4.257,67 0,0066% 99,4%

16.4 16.030.0030-A

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES 

DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS 

DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO 

DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO 

C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 

2ª DEMAOS

M2 39,64            85,68R$                      3.396,35R$                   24% 4.211,47R$               0,0065% 99,4%

14.30 14.006.0839-F

BANCADA(VISTA INTERNA/LESTE)EM MDF FORMICA TOM CINZA TALAR 

REF.L010 OU SIMILAR,C/SAIA E  FRONTISPICIO H=10CM,C/MAO FRAN 

CESA METALICA(INCL.ESTA),C/PINTURA ELETROSTAICA BRANCA P/SUS 

TENTACAO,DETALHE 29 DA PRANCHA A421(CAMARIM 

1/2ºSUBSOLO).FOR NECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                1,00  R$                3.377,67  R$                  3.377,67 24%  R$               4.188,31 0,0065% 99,4%

5.18 05.001.0616-A FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 10X10X15CM UN 43,00            77,63R$                      3.338,09R$                   24% 4.139,23R$               0,0064% 99,4%

18.36 18.016.0100-A

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL 

AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS 

INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME 

ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              10,00  R$                   322,91  R$                  3.229,10 24%  R$               4.004,08 0,0062% 99,4%

14.19 14.003.0370-F

TRILHO SUICO MAXI-SIMPLES,COR BRANCA,PARA CORTINAS FIXADO 

NA LAJE DE CONCRETO DA SALA DE EXPOSICOES 

TEMPORARIAS,CARINHOSO PESQUISA E 

ADMINISTRACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M 55,00            57,69R$                      3.172,95R$                   24% 3.934,45R$               0,0061% 99,4%

5.20 05.001.0758-A

LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE 

LISO(ANTIGO),COMAGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE 

ACO,UTILIZANDO MANGUEIRADE 1/2",EXCLUSIVE ANDAIMES

M2 1.293,83       2,45R$                        3.169,88R$                   24% 3.930,65R$               0,0061% 99,4%

15.61 15.017.0250-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN           274,00  R$                      11,42  R$                  3.129,08 24%  R$               3.880,05 0,0060% 99,4%

15.41 15.007.0609-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 

225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                9,00  R$                   343,55  R$                  3.091,95 24%  R$               3.834,01 0,0060% 99,4%

15.101 15.021.0092-F

CONJUNTO DE INTERRUPTOR COM 1 SECAO 10A-250V E TOMADA 2P+T 

UNIVERSAL 10A-250V, EM CAIXA 4"X4", LINHA LIVING LIGHT. FOR 

NECIMENTO E INSTALACAO - OBRA DO MUSEU DA IMAGEM DO SOM

UN              25,00  R$                   122,59  R$                  3.064,75 24%  R$               3.800,29 0,0059% 99,4%

15.23 15.006.0045-A

INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE 

ALVENARIA COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 

40X30X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO,INCLUSIVE PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA 

EM BRONZE 2.1/2",TAMPAO CEGO 2.1/2",JUNTA STORZ DE 2.1/2" E 

FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 2,00              1.508,39R$                 3.016,78R$                   24% 3.740,80R$               0,0058% 99,4%

15.146 15.036.0073-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 201,00          15,00R$                      3.015,00R$                   24% 3.738,60R$               0,0058% 99,5%

15.48 15.008.0177-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X6MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M           425,00  R$                        7,08  R$                  3.009,00 24%  R$               3.731,16 0,0058% 99,5%

5.56 05.057.0010-A

PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM 

BRAILLE,MEDINDO (8X25)CM,CONFORME ABNT NBR 

9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 27,00            110,92R$                    2.994,84R$                   24% 3.713,60R$               0,0058% 99,5%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

5.77 05.105.0494-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-4oPAV (10kA/220-DES.25-R08) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                2.992,88  R$                  2.992,88 24%  R$               3.711,17 0,0058% 99,5%

14.11 14.002.0654-F

PORTA CORTA-FOGO DIM.(0,90X1,05)M,CLASSE P-120 EM CHAPA DE 

ACO,MARCO DO MESMO MATERIAL,INCL.PINTURA E DOBRADICAS COM 

MOLA,MACANETA COM CILINDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 2,00              1.491,60R$                 2.983,20R$                   24% 3.699,16R$               0,0058% 99,5%

18.40 18.016.0140-A

BANCO ARTICULADO,COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE 

ANTIDERRAPANTE IMPERMEAVEL,DIMENSOES MINIMAS 

(0,45X0,70)M,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",CONFORME 

ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNCIMENTO E COLOCACAO

UN                4,00  R$                   741,50  R$                  2.966,00 24%  R$               3.677,84 0,0057% 99,5%

14.20 14.003.0371-F
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
M 150,00          19,34R$                      2.901,00R$                   24% 3.597,24R$               0,0056% 99,5%

18.20 18.009.0073-F

TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA DOCOL, LINHA NOVITÁ, OU 

SMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                5,00  R$                   579,97  R$                  2.899,85 24%  R$               3.595,81 0,0056% 99,5%

15.36 15.007.0575-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              92,00  R$                      31,40  R$                  2.888,80 24%  R$               3.582,11 0,0056% 99,5%

15.104 15.021.0095-F
INTERRUPTOR COM 2 SECOES 10A-250V,LINHA LIVING LIGHT.FORNECI 

MENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN 27,00            106,99R$                    2.888,73R$                   24% 3.582,02R$               0,0056% 99,5%

15.17 15.004.0255-A

BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO 

INTERNO(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DE 

APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 

3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA 

DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO PVC DE 

40MM,REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE ORALO 

EXISTENTE E ASSENTAMENTO

UN                8,00  R$                   359,46  R$                  2.875,68 24%  R$               3.565,84 0,0055% 99,5%

14.41 14.006.0850-F

BANCADA(VISTA INTERNA)EM MDF REVESTIDO DE FORMICA BRANCA 

C/ SAIA E FRONTISPICIO H=10CM,C/MAO FRANCESA 

METALICA(INCL.ESTE C/PINTURA ELETROSTATICA BRANCA P/A 

SUSTENTACAO,DETALHE 9, PRANCHA A425 E 1 DA PRANCHA 

A439A(CABINE TECNICA/TRADUCAO). FORNECIMENTO E 

COLOCACAO,P/OBRA DO M.I.S.

UN                1,00  R$                2.858,03  R$                  2.858,03 24%  R$               3.543,95 0,0055% 99,5%

5.15 05.001.0465-A

LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 20001A 

60000L,INCLUSIVE DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA 

COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA 

LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº20.356/93,MN-353 MANUAL DE 

LIMPEZA EDESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA

UN                3,00  R$                   949,74  R$                  2.849,22 24%  R$               3.533,03 0,0055% 99,5%

5.76 05.105.0493-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-3oPAV (10kA/220V-DES.25-

R08)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                2.846,06  R$                  2.846,06 24%  R$               3.529,11 0,0055% 99,5%

11.3 11.003.0003-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE 

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3                4,66  R$                   610,26  R$                  2.843,81 24%  R$               3.526,32 0,0055% 99,5%

15.181 15.035.0027-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 

3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTODE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M              17,20  R$                   165,24  R$                  2.842,12 24%  R$               3.524,22 0,0055% 99,5%

18.34 18.016.0042-A

CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 

(820X340X150)MM,EM CHAPA 20.304,COM 2 VALVULAS DE 

ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 

1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                3,00  R$                   924,50  R$                  2.773,50 24%  R$               3.439,14 0,0053% 99,5%

15.65 15.017.0270-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN           207,00  R$                      13,37  R$                  2.767,59 24%  R$               3.431,81 0,0053% 99,5%

15.81 15.019.0090-A
TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA 

LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 100,00          27,14R$                      2.714,00R$                   24% 3.365,36R$               0,0052% 99,6%

15.52 15.008.0187-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X50MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M              68,00  R$                      39,84  R$                  2.709,12 24%  R$               3.359,30 0,0052% 99,6%

18.21 18.009.0105-A

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO 

HIDROMECANICO COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO 

AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

UN              51,00  R$                      52,74  R$                  2.689,74 24%  R$               3.335,27 0,0052% 99,6%

15.160 15.018.0055-A
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 

FORMATO E,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN           126,00  R$                      21,20  R$                  2.671,20 24%  R$               3.312,28 0,0051% 99,6%

5.68 05.105.0479-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QGBTE (35kA/220V-DES.24-R11) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                2.634,46  R$                  2.634,46 24%  R$               3.266,73 0,0051% 99,6%

6.3 06.016.0006-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) 

ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE 

MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE 

B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN                6,00  R$                   433,55  R$                  2.601,30 24%  R$               3.225,61 0,0050% 99,6%

7.2 07.160.0012-B

INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL,PERFURACAO E 

VEDACAO E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A INJETAR

KG              27,80  R$                      92,62  R$                  2.574,95 24%  R$               3.192,93 0,0050% 99,6%

5.75 05.105.0491-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-2oPAV (10kA/220V-DES.25-

R08)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                2.560,74  R$                  2.560,74 24%  R$               3.175,31 0,0049% 99,6%

6.12 06.272.0002-A

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM 

DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE 

BORRACHA.FORNECIMENTO

M 108,73          23,43R$                      2.547,54R$                   24% 3.158,94R$               0,0049% 99,6%

12.5 12.005.0025-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 

0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE 

ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2              26,76  R$                      92,20  R$                  2.467,27 24%  R$               3.059,41 0,0048% 99,6%

18.10 18.003.0024-F

VALVULA DE DESCARGA COM BITOLA DE 1 1/2", REGISTRO INTEGRADO 

PARA FECHAR E REGULAR A VAZAO, POSSUI SISTEMA 

HIDROMECANICO COM DUAS FORCAS DE ACIONAMENTO, PARA A 

OBRA DO MUSEU DA IMA- GEM E DO SOM. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO.

UN              15,00  R$                   164,31  R$                  2.464,65 24%  R$               3.056,16 0,0048% 99,6%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

5.47 05.008.0008-B
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU 

PASSARELA
M2 4.392,36       0,56R$                        2.459,72R$                   24% 3.050,05R$               0,0047% 99,6%

18.128 18.070.0005-F

PRATELEIRA DE GRANITO PRETO,COM 30CM DE LARGURA E2CM DE 

ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE FERRO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M 12,80            191,81R$                    2.455,16R$                   24% 3.044,39R$               0,0047% 99,6%

15.94 15.021.0067-F

LEITO PARA CABOS SEMI-PESADO, 300X100MM, GALVANIZACAO 

ELETRO LITICA (GE), INCLUSIVE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, 

SUSPENSA O PARA TIRANTE DIAM.3/8", SUPORTE "C" ABA 100MM, 

PROLONGADOR 3/8", JUNCAO SIMPLES. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

M 16,58            144,86R$                    2.401,77R$                   24% 2.978,19R$               0,0046% 99,6%

15.62 15.017.0255-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN           212,00  R$                      11,21  R$                  2.376,52 24%  R$               2.946,88 0,0046% 99,6%

15.4 15.003.0398-F
SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO GOTA 5". FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 50,00            47,17R$                      2.358,50R$                   24% 2.924,54R$               0,0045% 99,6%

15.150 15.067.0137-F

HIDROMETRO MULTIJATO DIAMETRO DE 1.1/4",VAZAO MAXIMA 20M3/H, 

VAZAO NOMINAL 10M3/H,COM ROSCA BSP,INCLUSIVE CONEXOES E 

BUC HA DE REDUCAO 1.1/4".CONEXOES.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$                2.336,56  R$                  2.336,56 24%  R$               2.897,33 0,0045% 99,6%

15.127 15.031.0026-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M              16,00  R$                   145,98  R$                  2.335,68 24%  R$               2.896,24 0,0045% 99,6%

6.8 06.215.0021-F

REGISTRO DE RECALQUE C/TAMPA EM FERRO FUNDIDO NO 

PASSEIO,DIA METRO DE 2.1/2",INCLUSIVE ADAPTADOR PARA 

MANGUEIRA DE 2.1/2" ,TAMPAO COM CORRENTE DIAMETRO DE 

2.1/2",TIJOLO 7X10X20 MACIC O,CIMENTO CPII,CAL HIDRATADA,BRITA 1 

E AREIA LAVADA.FORNECIM ENTO E INSTALACAO.

UN                2,00  R$                1.102,41  R$                  2.204,82 24%  R$               2.733,97 0,0043% 99,6%

18.77 18.029.0015-A
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA 

DE 1CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                2,00  R$                1.091,55  R$                  2.183,10 24%  R$               2.707,04 0,0042% 99,6%

18.80 18.030.0002-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO 

E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN                1,00  R$                2.161,97  R$                  2.161,97 24%  R$               2.680,84 0,0042% 99,6%

11.15 11.090.0610-A

RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS 

ESPESSURASEM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM 

RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA 

ATIVA NA PROPORCAO DE5% A 10% DE CIMENTO

M3                1,00  R$                2.130,44  R$                  2.130,44 24%  R$               2.641,74 0,0041% 99,6%

15.2 15.003.0175-A
TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA RALO 

SIFONADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN           106,00  R$                      19,93  R$                  2.112,58 24%  R$               2.619,59 0,0041% 99,7%

6.1 06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA 

COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO 

E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO 

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 151,13          13,89R$                      2.099,19R$                   24% 2.602,99R$               0,0040% 99,7%

13.1 13.022.0029-A

REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA,COM MEDIDAS EM 

TORNODE (5X5)CM,PLACAS DE (30X30)CM,CORES ECONOMICAS 

(BRANCO,BEGE,CINZA,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,ASSENTES 

E REJUNTADAS COM NATADE CIMENTO BRANCO

M2              15,28  R$                   136,41  R$                  2.084,34 24%  R$               2.584,58 0,0040% 99,7%

5.69 05.105.0480-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QL-ILUM. CENICA  (10kA/220V-DES.1/1-

R02) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 1,00              2.081,10R$                 2.081,10R$                   24% 2.580,56R$               0,0040% 99,7%

15.43 15.007.0611-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 

400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                2,00  R$                1.036,06  R$                  2.072,12 24%  R$               2.569,42 0,0040% 99,7%

15.47 15.008.0175-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 

EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M           375,00  R$                        5,43  R$                  2.036,25 24%  R$               2.524,95 0,0039% 99,7%

5.79 05.105.0496-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-ADM (10kA/220V-DES.26-R07) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                2.025,80  R$                  2.025,80 24%  R$               2.511,99 0,0039% 99,7%

15.72 15.017.0305-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              60,00  R$                      33,67  R$                  2.020,20 24%  R$               2.505,04 0,0039% 99,7%

2.1 02.002.0013-F
REMOCAO DE TAPUME EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL COM 

H=2.5M - OBRA MUSEU DO IMAGEM DO SOM - MIS
M2 402,80          5,15R$                        2.074,42R$                   19% 2.468,55R$               0,0038% 99,7%

15.93 15.021.0063-F

CAIXA METALICA PARA DUTO DE PISO 230X230X75MM TIPO CURVA - 

MATERIAL EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.PARA OBRA 

DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN                6,00  R$                   331,08  R$                  1.986,48 24%  R$               2.463,23 0,0038% 99,7%

18.102 18.033.0027-F
DETECTOR DE GAS NATURAL 12/24V,PARA TETO.FORNECIMENTO E 

COLO CACAO.PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.
UN                6,00  R$                   328,87  R$                  1.973,22 24%  R$               2.446,79 0,0038% 99,7%

18.9 18.003.0023-F

ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA (COD.00449506), COM 02 TE- 

CLAS QUE ACIONADAS DESPEJAM DOIS DIFERENTES VOLUMES DE 

AGUA, 01 PARA LIMPEZA PARCIAL E OUTRO PARA LIMPEZA TOTAL, 

RACIONA- LIZANDO O CONSUMO DE AGUA. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN              14,00  R$                   140,02  R$                  1.960,28 24%  R$               2.430,74 0,0038% 99,7%

13.26 13.330.0592-F

RODAPE EM CERAMICA EXTRUDADA,D(300X100X9)MM,LINHA 

INDUSTRIAL KERAFLOOR DA GAIL,COR CINZA CLARO 

REF.4719/1001,OU SIMILAR, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE E 

REJUNTE EPOXI.

M              32,27  R$                      60,54  R$                  1.953,62 24%  R$               2.422,48 0,0038% 99,7%

15.95 15.021.0068-F
CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" COM 1 TOMADA RJ45. FORNECIMENTO E 

CO LOCACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN 32,00            60,18R$                      1.925,76R$                   24% 2.387,94R$               0,0037% 99,7%

15.142 15.036.0068-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",EXCLUSIVE 

LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 45,00            42,70R$                      1.921,50R$                   24% 2.382,66R$               0,0037% 99,7%

15.186 15.036.0068-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",EXCLUSIVE 

LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 45,00            42,70R$                      1.921,50R$                   24% 2.382,66R$               0,0037% 99,7%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

5.50 05.054.0100-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC 

ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME 

ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN           188,00  R$                      10,13  R$                  1.904,44 24%  R$               2.361,50 0,0037% 99,7%

5.81 05.105.0505-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.5 (10kA/220V-DES.28-R03) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                1.886,82  R$                  1.886,82 24%  R$               2.339,65 0,0036% 99,7%

15.123 15.031.0022-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",COM COSTURA,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M              29,00  R$                      65,05  R$                  1.886,45 24%  R$               2.339,19 0,0036% 99,7%

14.121 14.007.0315-A

MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM 

ALUMINIO,COM PINTURA ELETROSTATICA,COM POTENCIA Nº4 PARA 

PORTAS CORTA-FOGO ACIMA DE 1,00M.FORNECIMENTO

UN 10,00            185,19R$                    1.851,90R$                   24% 2.296,35R$               0,0036% 99,7%

15.86 15.021.0046-F
CONEXAO EXOTERMICA PARA DESCIDA DE PARA-RAIOS. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN              56,00  R$                      32,68  R$                  1.830,08 24%  R$               2.269,29 0,0035% 99,7%

18.23 18.009.0125-F

TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA, PARA COZINHA DIAM. 1/2". 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM.

UN 12,00            151,69R$                    1.820,28R$                   24% 2.257,14R$               0,0035% 99,7%

15.45 15.007.0616-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 630A,65KA,MODELO 

CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00              1.803,54R$                 1.803,54R$                   24% 2.236,38R$               0,0035% 99,7%

15.176 15.018.1070-F

ELETROCALHA PERFURADA,SEM 

TAMPA,TIPO"U",500X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO 

A QUENTE,INCLUSIV.CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO. PARA A OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM-MIS.

M                6,17  R$                   291,64  R$                  1.799,41 24%  R$               2.231,26 0,0035% 99,7%

15.60 15.017.0245-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN           160,00  R$                      11,01  R$                  1.761,60 24%  R$               2.184,38 0,0034% 99,7%

15.114 15.021.0117-F

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QF-UNIDADE DE TV-30KA/220 

V), COMPREENDENDO TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS, 

BARRAMENTO PRINCIPAL, FASE E NEUTRO, INCLUSIVE PORTA, 

PLAQUETAS E FECHO FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA MUSEU 

DA IMAGEM DO SOM

UN                1,00  R$                1.738,77  R$                  1.738,77 24%  R$               2.156,07 0,0034% 99,7%

18.110 18.050.0320-F

MEDIDOR DE GAS NATURAL(GN),VAZAO 

MAXIMA(QMAX)=2,50M3/H,VAZAO MINIMA(QMIN)=0.016M3/H,PRESSAO 

MAXIMA DE TRABALHO=50KPA,LEI TURA 

MINIMA=0.2DM3/H.FORNECIMENTI E INSTALACAO P/OBRA DO MUS EU 

DA IMAGEM E DO SOM.

UN                4,00  R$                   433,79  R$                  1.735,16 24%  R$               2.151,59 0,0033% 99,7%

4.1 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 

COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 2.208,00       0,77R$                        1.700,16R$                   24% 2.108,19R$               0,0033% 99,8%

5.31 05.001.1036-F SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO FLEXÍVEIS DE 350mm M                8,00  R$                   209,06  R$                  1.672,48 24%  R$               2.073,87 0,0032% 99,8%

17.2 17.017.0070-A

PINTURA INTERNA COM ESMALTE CATALISAVEL(EPOXI),SISTEMA 

TINTOMETRICO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE 

SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0010,APENAS 

APLICAVEL SOBRE MASSA ACRILICA,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2              45,36  R$                      35,01  R$                  1.588,05 24%  R$               1.969,18 0,0031% 99,8%

15.37 15.007.0600-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              40,00  R$                      39,44  R$                  1.577,60 24%  R$               1.956,22 0,0030% 99,8%

5.53 05.054.0110-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 

ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 

(30X30)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 26,00            60,39R$                      1.570,14R$                   24% 1.946,97R$               0,0030% 99,8%

5.2 05.001.0015-A

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2              92,20  R$                      16,84  R$                  1.552,64 24%  R$               1.925,27 0,0030% 99,8%

15.32 15.007.0520-A

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 

AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 

NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN              15,00  R$                   102,73  R$                  1.540,95 24%  R$               1.910,77 0,0030% 99,8%

18.11 18.005.0010-A
SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE 

LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              38,00  R$                      40,55  R$                  1.540,90 24%  R$               1.910,71 0,0030% 99,8%

15.64 15.017.0265-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 117,00          13,00R$                      1.521,00R$                   24% 1.886,04R$               0,0029% 99,8%

15.166 15.018.0265-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              22,00  R$                      69,08  R$                  1.519,76 24%  R$               1.884,50 0,0029% 99,8%

5.12 05.001.0370-A LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS UN           130,00  R$                      11,25  R$                  1.462,50 24%  R$               1.813,50 0,0028% 99,8%

5.1 05.001.0002-B

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO 

PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO 

ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO 

DE SERVICO

M3                4,47  R$                   326,28  R$                  1.458,47 24%  R$               1.808,50 0,0028% 99,8%

15.133 15.034.0023-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 

1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M              51,34  R$                      27,34  R$                  1.403,63 24%  R$               1.740,50 0,0027% 99,8%

15.77 15.018.1068-F

CAIXA DE PASSAGEM EM ACO ESTAMPADO,DE 4"X2", PARA 2 SAIDAS, 

EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO.FORNECIMENTO E 

COLO CACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

UN              84,00  R$                      16,61  R$                  1.395,24 24%  R$               1.730,09 0,0027% 99,8%

5.78 05.105.0495-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-N-6oPAV (10kA/220V-DES.R07) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARA AOBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                1.385,02  R$                  1.385,02 24%  R$               1.717,42 0,0027% 99,8%

5.71 05.105.0484-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-3oPAV. (10kA-220V-R03 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                1.379,14  R$                  1.379,14 24%  R$               1.710,13 0,0027% 99,8%

5.73 05.105.0486-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-6oPAV (10kA/220V-DES.27-

R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 1,00              1.374,52R$                 1.374,52R$                   24% 1.704,40R$               0,0026% 99,8%

5.74 05.105.0487-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-ADM. (10kA/220V-DES.27-R03) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                1.374,52  R$                  1.374,52 24%  R$               1.704,40 0,0026% 99,8%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

15.69 15.017.0290-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              61,00  R$                      22,41  R$                  1.367,01 24%  R$               1.695,09 0,0026% 99,8%

6.11 06.215.0024-F

VALVULA REDUTORA DE PRESSAO,DIAMETRO 1.1/2",MAXIMA DE ENTRA- 

DA 25BAR SAIDA REGULAVEL DE 1 A 6BAR, CORPO EM LATAO BICROMA 

TIZADO, INSTALACOES PREDIAIS OU INDUSTRIAIS DE AGUA, AQUACI- 

MENTO, AR CONDICIONADO E AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E 

INSTA LACAO

UN                1,00  R$                1.341,18  R$                  1.341,18 24%  R$               1.663,06 0,0026% 99,8%

5.23 05.001.1015-F

LIMPEZA FINAL DE 2(DOIS) RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, 01 

RESERVATORIO DE 95000L E 01 RESERVATORIO DE 93000L, PARA A 

OBRA DO MIS - MUSEU DA IMAGEM DO SOM.

UN                1,00  R$                1.394,87  R$                  1.394,87 19%  R$               1.659,89 0,0026% 99,8%

15.33 15.007.0521-A

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 

AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 

40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 13,00            102,73R$                    1.335,49R$                   24% 1.656,00R$               0,0026% 99,8%

5.70 05.105.0482-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-2oPAV. (10kA/220V-DES.27-

R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                1.333,92  R$                  1.333,92 24%  R$               1.654,06 0,0026% 99,8%

15.13 15.003.0670-F

INSTALACAO DE VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO 

PRESSMATIC PA RA MICTORIO,EXCLUSIVE ESTE,PARA OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                7,00  R$                   188,30  R$                  1.318,10 24%  R$               1.634,44 0,0025% 99,8%

15.178 15.021.0073-F

ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "U", 500X150MM, TRATAMENTO 

SUPER FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, 

ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO - 

OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM

M                7,38  R$                   178,24  R$                  1.315,41 24%  R$               1.631,10 0,0025% 99,8%

13.33 13.398.0030-A
RODAPE DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE DE 10X2CM ACABAMENTO 

BOLEADO,FIXADO COMO EM 13.398.0020
M              30,58  R$                      42,82  R$                  1.309,43 24%  R$               1.623,69 0,0025% 99,8%

18.86 18.030.1011-F

GRELHA PARA EXAUSTAO DE AR COM LAMINAS FIXAS E REGISTRO 

102,5X 32,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO - MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM-MIS

UN                4,00  R$                   325,93  R$                  1.303,72 24%  R$               1.616,61 0,0025% 99,8%

18.87 18.030.1013-F

GRELHA P/ INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTO, 

102,5 X 42,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                4,00  R$                   325,93  R$                  1.303,72 24%  R$               1.616,61 0,0025% 99,8%

5.11 05.001.0365-A
LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM 

POLIMENTO)
M2           161,00  R$                        8,04  R$                  1.294,44 24%  R$               1.605,10 0,0025% 99,8%

13.41 13.365.0030-A
SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X15CM COM 2 

POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 13.365.0010
M              11,99  R$                   104,43  R$                  1.252,11 24%  R$               1.552,61 0,0024% 99,8%

15.58 15.017.0165-A

TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A 

BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 

35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              68,00  R$                      18,32  R$                  1.245,76 24%  R$               1.544,74 0,0024% 99,8%

14.10 14.002.0653-F

PORTA CORTA-FOGO DIM.(0,70X0,95)M,CLASSE P-120,EM CHAPA DE 

ACO,TENDO MARCO DO MESMO MATERIAL,INCL.PINTURA E 

DOBRADICAS COM MOLA,MACANETA COM CILINDRO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 1,00              1.223,53R$                 1.223,53R$                   24% 1.517,17R$               0,0024% 99,8%

15.121 15.029.0024-A
REGISTRO DE ESFERA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN                7,00  R$                   172,87  R$                  1.210,09 24%  R$               1.500,51 0,0023% 99,8%

13.23 13.330.0023-A

ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE 

MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM 

OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA 

E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E 

REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE

M2              10,76  R$                   111,95  R$                  1.204,58 24%  R$               1.493,67 0,0023% 99,8%

5.38 05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE 

APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2           252,71  R$                        4,73  R$                  1.195,31 24%  R$               1.482,18 0,0023% 99,8%

18.76 18.029.0005-F
BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN                2,00  R$                   591,09  R$                  1.182,18 24%  R$               1.465,90 0,0023% 99,8%

15.80 15.019.0015-A
TOMADA DUPLA DE PISO,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA 

EMLATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              20,00  R$                      57,89  R$                  1.157,80 24%  R$               1.435,67 0,0022% 99,8%

5.28 05.001.1020-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E 

DU- TOS, COM DIAMETRO DE 6", PARA A OBRA DO MIS-MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

CM 152,00          7,93R$                        1.205,36R$                   19% 1.434,37R$               0,0022% 99,8%

18.33 18.016.0040-A

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 

(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 

AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE 

TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN                2,00  R$                   576,92  R$                  1.153,84 24%  R$               1.430,76 0,0022% 99,8%

15.163 15.018.0250-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 43,00            26,58R$                      1.142,94R$                   24% 1.417,24R$               0,0022% 99,9%

15.39 15.007.0605-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO 

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                9,00  R$                   124,61  R$                  1.121,49 24%  R$               1.390,64 0,0022% 99,9%

18.91 18.030.1018-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO 

42,5 X 16,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO,P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN 5,00              219,16R$                    1.095,80R$                   24% 1.358,79R$               0,0021% 99,9%

15.66 15.017.0275-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              73,00  R$                      14,89  R$                  1.086,97 24%  R$               1.347,84 0,0021% 99,9%

5.85 05.105.0515-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.16  (10kA/220V-DES.29-R05) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 1,00              1.084,71R$                 1.084,71R$                   24% 1.345,04R$               0,0021% 99,9%

6.4 06.203.0215-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR) PN-20,DIAMETRO DE 25MM, INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M              36,80  R$                      29,13  R$                  1.071,98 24%  R$               1.329,25 0,0021% 99,9%

5.29 05.001.1021-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E 

DU- TOS, COM DIAMETRO DE 8", PARA A OBRA DO MIS - MUSEU 

IMAGEM E DO SOM.

CM           100,00  R$                      11,14  R$                  1.114,00 19%  R$               1.325,66 0,0021% 99,9%

17.1 17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 

LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 

ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO 

LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL

M2              45,36  R$                      23,48  R$                  1.065,05 24%  R$               1.320,66 0,0021% 99,9%

15.118 15.029.0015-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO 

E COLOCACAO
UN                6,00  R$                   176,52  R$                  1.059,12 24%  R$               1.313,30 0,0020% 99,9%

15.59 15.017.0170-A

TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A 

BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 

70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              46,00  R$                      22,44  R$                  1.032,24 24%  R$               1.279,97 0,0020% 99,9%

18.131 18.080.0063-F

TENTO PARA BOX EM GRANITO CINZA CORUMBA,SEM 

REBAIXO,ALTURA= 10CM E ESP=3CM,ACABAMENTO 

POLIDO.FORNECIMENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

M 9,37              109,11R$                    1.022,36R$                   24% 1.267,72R$               0,0020% 99,9%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

5.86 05.105.0516-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QTA (INCENDIO)-(30kA/220V-DES.24-

R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                1.011,07  R$                  1.011,07 24%  R$               1.253,72 0,0019% 99,9%

5.83 05.105.0513-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.14  (10kA/220V-DES.28-R03) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                1.005,07  R$                  1.005,07 24%  R$               1.246,28 0,0019% 99,9%

15.40 15.007.0608-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 

160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                3,00  R$                   330,30  R$                     990,90 24%  R$               1.228,71 0,0019% 99,9%

5.82 05.105.0512-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.13  (10kA/220V-DES.29-R05) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                   990,88  R$                     990,88 24%  R$               1.228,69 0,0019% 99,9%

5.84 05.105.0514-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QT-NB.15  (10kA/220V-DES.29-R05) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, 

PARAA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                   990,88  R$                     990,88 24%  R$               1.228,69 0,0019% 99,9%

5.52 05.054.0105-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 

ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 

(15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 99,00            9,51R$                        941,49R$                      24% 1.167,44R$               0,0018% 99,9%

6.5 06.203.0220-F

TUBO DE PILOPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO PARA A OBRA DO MIS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M              19,00  R$                      49,05  R$                     931,95 24%  R$               1.155,61 0,0018% 99,9%

18.46 18.021.0040-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL 

OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE 

VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 

1500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 

8220.FORNECIMENTO

UN                1,00  R$                   926,90  R$                     926,90 24%  R$               1.149,35 0,0018% 99,9%

15.103 15.021.0094-F
INTERRUPTOR COM 1 SECAO 10A-250V, LINHA LIVING LIGHT.FORNECI 

MENTO E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN              44,00  R$                      20,58  R$                     905,52 24%  R$               1.122,84 0,0017% 99,9%

15.68 15.017.0285-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 46,00            19,57R$                      900,22R$                      24% 1.116,27R$               0,0017% 99,9%

15.179 15.021.0074-F

ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA TIPO "U", 300X150MM, TRATA 

MENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES 

ACESSORIOS E FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO - OBRA 

MUSEU DA IMAGEM DO SOM

M                6,01  R$                   149,45  R$                     898,19 24%  R$               1.113,75 0,0017% 99,9%

15.105 15.021.0096-F
INTERRUPTOR TREE WAY 10A-205V,LINHA LIVING LIGHT.FORNECIMENT 

O E INSTALACAO - OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN              16,00  R$                      54,39  R$                     870,24 24%  R$               1.079,09 0,0017% 99,9%

18.133 18.080.0066-F

BANCADA DO CAMARIM EM GRANITO PRETO S.GABRIEL,ESP=2CM E 

DIM. (1.74X0.53)M,ACABAMENTO POLIDO,INCL.SAIA 

H=15CM,FRONT=30.6CM ,CONF.PROJ.FRM009-ARQ-PE-DET-0031/-

020/DET-0044-019.FORNECIM ENTO E INSTALACAO P/OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

UN 1,00              867,12R$                    867,12R$                      24% 1.075,22R$               0,0017% 99,9%

15.164 15.018.0255-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              29,00  R$                      29,02  R$                     841,58 24%  R$               1.043,55 0,0016% 99,9%

5.72 05.105.0485-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QLT-E-4o PAV. (10kA/220-DES.27-

R03)EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                   828,88  R$                     828,88 24%  R$               1.027,81 0,0016% 99,9%

5.34 05.002.0063-A

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO 

ADAPTADO A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3              12,75  R$                      64,07  R$                     816,89 24%  R$               1.012,94 0,0016% 99,9%

15.169 15.018.0280-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                6,00  R$                   135,47  R$                     812,82 24%  R$               1.007,89 0,0016% 99,9%

18.26 18.012.0100-A
TORNEIRA DE BOIA,EM METAL,DE 1.1/2".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN                4,00  R$                   201,66  R$                     806,64 24%  R$               1.000,23 0,0016% 99,9%

18.18 18.007.0093-F

DUCHA PARA BANHO, REGATTA COM DESVIADOR 2020 FABRIMAR OU 

SI- MILAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA A OBRA DO MUSEU 

DA IMA- GEM E DO SOM.

UN 4,00              200,91R$                    803,64R$                      24% 996,51R$                   0,0015% 99,9%

5.65 05.105.0470-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-N-6oPAV.TO (25kA/220V-DES.24-

R11) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                   766,70  R$                     766,70 24%  R$                  950,70 0,0015% 99,9%

18.29 18.013.0178-F

MONOCOMANDO/VALVULA DE CHUVEIRO ALTA PRESSAO - 

PRESSMATIC REF.17120106-DOCOL OU SIMILAR.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$                   749,85  R$                     749,85 24%  R$                  929,81 0,0014% 99,9%

15.25 15.007.0216-A

TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO 

MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E 

ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              20,00  R$                      36,23  R$                     724,60 24%  R$                  898,50 0,0014% 99,9%

5.3 05.001.0023-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3                8,19  R$                      88,37  R$                     723,75 24%  R$                  897,45 0,0014% 99,9%

15.184 15.036.0028-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 71,00            10,19R$                      723,49R$                      24% 897,12R$                   0,0014% 99,9%

15.172 15.018.0475-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",300X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                6,00  R$                   117,42  R$                     704,52 24%  R$                  873,60 0,0014% 99,9%

5.57 05.057.0021-F

PLACA TATIL RELEVO BRAILE,MEDINDO (4X7)CM-BATENTE PARA ELEVA 

DOR,FIXACAO COM ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA(DUPLA FACE). 

FORNECIMENTO E COLOCACAO,PARA A OBRA DO M.I.S.

UN 27,00            25,59R$                      690,93R$                      24% 856,75R$                   0,0013% 99,9%

15.115 15.029.0012-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO 

E COLOCACAO
UN                9,00  R$                      76,06  R$                     684,54 24%  R$                  848,82 0,0013% 99,9%

15.67 15.017.0280-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              36,00  R$                      18,73  R$                     674,28 24%  R$                  836,10 0,0013% 99,9%

15.177 15.021.0071-F

ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "U", 200X150MM, TRATAMENTO 

SUPER FICIAL PRE-ZINCADA A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, 

ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO - 

MUSEU DA IMA GEM DO SOM

M                6,00  R$                   109,44  R$                     656,64 24%  R$                  814,23 0,0013% 99,9%

15.119 15.029.0020-A
REGISTRO DE ESFERA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN              16,00  R$                      40,78  R$                     652,48 24%  R$                  809,07 0,0013% 99,9%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.85 18.030.1010-F

GRELHA PARA EXAUSTAO DE AR COM LAMINAS FIXAS E REGISTRO 

122,5X 42,5CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO - MUSEU DA IMAGEM E 

DO SOM -M IS

UN                2,00  R$                   325,93  R$                     651,86 24%  R$                  808,30 0,0013% 99,9%

18.89 18.030.1015-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO, 

82,5 X 42,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                2,00  R$                   325,93  R$                     651,86 24%  R$                  808,30 0,0013% 99,9%

11.11 11.023.0017-F
TELA HEXAGONAL GALVANIZADO,MALHA 1"E FIO 22 BWG(0,71MM).INCL 

FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2              31,50  R$                      20,48  R$                     645,12 24%  R$                  799,94 0,0012% 99,9%

18.151 18.027.0723-F
PERFIL EMBUTIDO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM 

DIFUSOR. PARA LÂMPADAS TUBULARES G5. USO INTERNO. 
UN 2,00              311,05R$                    622,10R$                      24% 771,40R$                   0,0012% 99,9%

15.154 15.015.0185-F  Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar PT           828,67  R$                        0,75  R$                     621,50 24%  R$                  770,66 0,0012% 99,9%

15.182 15.029.0017-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO 

E COLOCACAO
UN 1,00              620,20R$                    620,20R$                      24% 769,04R$                   0,0012% 99,9%

18.98 18.032.0020-A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE 

CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 4KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 

PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                1,00  R$                   617,74  R$                     617,74 24%  R$                  765,99 0,0012% 99,9%

14.28 14.006.0630-A COMPENSADO DE 15MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO M2              11,76  R$                      52,31  R$                     615,16 24%  R$                  762,79 0,0012% 99,9%

5.27 05.001.1019-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E 

DU- TOS, COM DIAMETRO DE 4", PARA A OBRA DO MIS-MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

CM 100,00          6,32R$                        632,00R$                      19% 752,08R$                   0,0012% 99,9%

3.1 03.040.0023-A

ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-

TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO 

UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1200,00M

M3              17,58  R$                      33,80  R$                     594,20 24%  R$                  736,80 0,0011% 99,9%

5.22 05.001.0900-A
CORTE DE ACO(VERGALHAO),INCLUSIVE REMOCAO DO LOCAL,APOS 

SERVICOS DE DEMOLICAO DE CONCRETO
KG           624,00  R$                        0,94  R$                     586,56 24%  R$                  727,33 0,0011% 99,9%

15.16 15.004.0180-A

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO 

TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-

GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA 

LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN                4,00  R$                   145,40  R$                     581,60 24%  R$                  721,18 0,0011% 99,9%

15.175 15.018.0480-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                5,00  R$                   115,07  R$                     575,35 24%  R$                  713,43 0,0011% 99,9%

18.39 18.016.0107-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 

1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 

PLASTICAS,COM 60CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                4,00  R$                   141,20  R$                     564,80 24%  R$                  700,35 0,0011% 99,9%

15.157 15.018.0030-A
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 

FORMATO C,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              31,00  R$                      18,18  R$                     563,58 24%  R$                  698,83 0,0011% 99,9%

15.165 15.018.0260-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              13,00  R$                      42,77  R$                     556,01 24%  R$                  689,45 0,0011% 99,9%

15.19 15.005.0220-A

ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 60000 

BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT 

NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) 

INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO 

ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE 

ITEM 15.005.0245)

UN                1,00  R$                   553,56  R$                     553,56 24%  R$                  686,41 0,0011% 99,9%

5.54 05.054.0120-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO,DE PROIBICAO,EM PVC ANTICHAMA,FORMA 

CIRCULAR,DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM,CONFORME ABNT NBR 

16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              37,00  R$                      14,36  R$                     531,32 24%  R$                  658,83 0,0010% 99,9%

18.14 18.006.0066-F

ACABAMENTO METALICO PARA REGISTRO APARENTE CROMADO DE 

1/2" A 1" (ADHARA). FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA A OBRA DO 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

UN 5,00              105,97R$                    529,85R$                      24% 657,01R$                   0,0010% 99,9%

12.6 12.005.0095-B

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 

0,20M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE 

ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2                3,96  R$                   131,53  R$                     520,85 24%  R$                  645,85 0,0010% 99,9%

15.71 15.017.0300-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              16,00  R$                      31,26  R$                     500,16 24%  R$                  620,19 0,0010% 99,9%

15.7 15.003.0500-A

CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO,TIPO 

LATERAL (SIDEWALL) DN 15MM (1/2"),TEMPERATURA 68ºC (BULBO 

VERMELHO) E COEFICIENTE DE DESCARGA K80.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN              10,00  R$                      49,31  R$                     493,10 24%  R$                  611,44 0,0010% 99,9%

15.168 15.018.0275-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                4,00  R$                   123,15  R$                     492,60 24%  R$                  610,82 0,0009% 99,9%

18.2 18.002.0026-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO 

LUXO,SEM LADRAO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (52X39)CM.FERRAGENS 

EM METALCROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO 

TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 

1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN                2,00  R$                   245,19  R$                     490,38 24%  R$                  608,07 0,0009% 99,9%

18.150 18.027.0722-F

BALIZADOR MODELO VEGA QUADRADO, PARA EMBUTIR EM PAREDE 

DE ALVENARIA. BALIZADOR COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA. 

CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA. 

DRIVER INTEGRADO NA LUMINÁRIA. REQUER CAIXA DE CHUMBAR, 

VENDIDA SEPARADAMENTE COMO ACESSÓRIO. ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

IP 20. USO INTERNO. 

UN 3,00              159,29R$                    477,87R$                      24% 592,55R$                   0,0009% 99,9%

4.3 04.012.0073-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE 

DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA 

E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H

T 73,60            6,42R$                        472,51R$                      24% 585,91R$                   0,0009% 99,9%

15.3 15.003.0178-A
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 

4".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              12,00  R$                      36,00  R$                     432,00 24%  R$                  535,68 0,0008% 99,9%

14.23 14.003.0378-F

BARRA DE ALUMINIO (1" X 1/8" X 2000 MM) COM PINTURA ELETROST 

ATICA. FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM - MIS

M              16,40  R$                      26,15  R$                     428,86 24%  R$                  531,78 0,0008% 99,9%

15.106 15.021.0097-F
DIMER 10A-250V, LINHA LIVING LIGHT. FORNECIMENTO E INSTALA CAO - 

OBRA MUSEU DA IMAGEM DO SOM
UN 13,00            32,81R$                      426,53R$                      24% 528,89R$                   0,0008% 99,9%

15.38 15.007.0601-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO 

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 8,00              51,47R$                      411,76R$                      24% 510,58R$                   0,0008% 99,9%

5.17 05.001.0607-A
FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE 

WIDIA DEDIAMETRO ATE 1/2"
M 32,20            12,46R$                      401,21R$                      24% 497,50R$                   0,0008% 99,9%

1.4 01.001.0460-A
PINO DE REFERENCIA PARA LEITURA DE CONTROLE DE RECALQUE 

ATRAVES DE BENCHMARK
UN              10,00  R$                      39,48  R$                     394,80 24%  R$                  489,55 0,0008% 99,9%

15.6 15.003.0405-A
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS
UN                7,00  R$                      55,23  R$                     386,61 24%  R$                  479,39 0,0007% 99,9%
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PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

18.99 18.032.0030-A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO 

QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 

PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00              192,10R$                    384,20R$                      24% 476,40R$                   0,0007% 100,0%

5.66 05.105.0476-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-SL.TEC.11  (10kA/220V-DES.29-R05) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 1,00              378,89R$                    378,89R$                      24% 469,82R$                   0,0007% 100,0%

18.64 18.027.0701-F

MONTAGEM PARA LÂMPADAS TUBULARES LED, COM SOQUETES E 

BRAÇADEIRAS. LÂMPADA: TUBOLED / POT: 18W. (SEM ESPECIFICAÇÃO 

DA GEOMETRIA DA LÂMPADA). 

UN           157,00  R$                        2,39  R$                     375,23 24%  R$                  465,28 0,0007% 100,0%

18.42 18.016.0593-F

PERFIL EM ACO INOX ESP.=3MM,PARA ARREMATE DE PISO EM GRANITI 

NA JUNTO A TAMPA DA TELA DE PROJECAO NO 

TERRACO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.PARA A OBRA DO MUSEU 

DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

M              50,40  R$                        7,39  R$                     372,45 24%  R$                  461,83 0,0007% 100,0%

6.10 06.215.0023-F

VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER EM FERRO FUNDIDO NODULAR PN 

16 PARA TUBULACAO CLASSE 150 COM DIAMETRO 2",ACIONAMENTO 

MANUAL POR ALAVANCA,INCLUSIVE MONTAGEM ENTRE FLANGES 

PADRAO ANSI OU DIN COM MATERIAIS PARA AS JUNTAS TIRANTES 

COM PORCAS.

UN                1,00  R$                   372,24  R$                     372,24 24%  R$                  461,57 0,0007% 100,0%

18.45 18.021.0035-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL 

OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE 

VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 

1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 

8220.FORNECIMENTO

UN                1,00  R$                   370,70  R$                     370,70 24%  R$                  459,66 0,0007% 100,0%

5.67 05.105.0477-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-SL.TEC.14  (10kA/220V-DES.29-R05) 

EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES,PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN                1,00  R$                   367,58  R$                     367,58 24%  R$                  455,79 0,0007% 100,0%

18.25 18.012.0096-A
TORNEIRA DE BOIA,EM METAL,DE 1.1/4".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 2,00              183,55R$                    367,10R$                      24% 455,20R$                   0,0007% 100,0%

13.28 13.385.0119-F

RODAPE CURVO EM GRANILITE,ESP=8MM E ALTURA=5CM.MOLDADO 

NO LO CAL,INCL.03 POLIMENTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA 

OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM.

M              16,36  R$                      21,83  R$                     357,13 24%  R$                  442,84 0,0007% 100,0%

5.51 05.054.0103-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM 

PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,CONFORME 

ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 35,00            9,82R$                        343,70R$                      24% 426,18R$                   0,0007% 100,0%

15.42 15.007.0610-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 250A,50KA,MODELO 

CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                1,00  R$                   343,55  R$                     343,55 24%  R$                  426,00 0,0007% 100,0%

15.76 15.018.0310-F
FORNECIMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO 

SECA DE SONORIZAÇÃO PARA A OBRA DO MIS.
UN                1,00  R$                   337,45  R$                     337,45 24%  R$                  418,43 0,0007% 100,0%

12.1 12.003.0055-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO 

TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE 

CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2 2,72              122,31R$                    332,68R$                      24% 412,52R$                   0,0006% 100,0%

15.167 15.018.0270-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 

PARAFUSADA,DE30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                4,00  R$                      81,85  R$                     327,40 24%  R$                  405,97 0,0006% 100,0%

18.88 18.030.1014-F

GRELHA P/INSUFLACAO DE AR COM DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO, 

102,5 X 32,5 CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO P/OBRA DO MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

UN                1,00  R$                   325,93  R$                     325,93 24%  R$                  404,15 0,0006% 100,0%

15.18 15.005.0030-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA 

BANHEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E 

ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 

22MM,SOLDAS E CONEXOES

UN 1,00              318,59R$                    318,59R$                      24% 395,05R$                   0,0006% 100,0%

15.143 15.036.0069-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2",INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M              45,00  R$                        6,90  R$                     310,50 24%  R$                  385,02 0,0006% 100,0%

15.120 15.029.0023-A
REGISTRO DE ESFERA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 4,00              77,30R$                      309,20R$                      24% 383,40R$                   0,0006% 100,0%

5.64 05.105.0462-F

INSTALACAO E MONTAGEM DO QDF-BOATE/FOYER (10KA/220V - DES28-

RO3) EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETOS, DIAGRAMAS 

UNIFILARES, PARA A OBRA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS.

UN 1,00              297,70R$                    297,70R$                      24% 369,14R$                   0,0006% 100,0%

18.101 18.033.0026-F

CENTRAL DE DETECCAO DE GAS E ALARME DE INCENDIO,04 LACOS 

FON TE PSU5A(126 END.P/LACO),EXP.ATE 48 LACOS EM MOD.DE 03 

AGRUP EM ATE 348 ZONAS.CRIST.LIQ.C/04 LINHAS DE 40 

CARACT.MEMORIA NAO VOLAT.DOS 2000 ULT.EVENT.,C/10ANOS DE 

AUT.,SAIDA SERIAL ,PROT.ABERT.INTREP.PROT.DE DETECT. 

MARCAS:APOLO E SIDI.(ATEN DE A NORMA NFPA).FORN.E 

COLOC.P/OBRA MUSEU IMAG.DO SOM-MIS.

UN                1,00  R$                   292,28  R$                     292,28 24%  R$                  362,42 0,0006% 100,0%

15.85 15.021.0045-F

BARRA DE EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMENTO EM COBRE, COM 12 

FUROS NAS MEDIDAS APROX. DE L=2"/C=300MM/ESP.1/4", DISTANCIA 

ENTRE FUROS DE 2". FORNECIMENTO E INSTALACAO-OBRA MUSEU DA 

IMAGEM DO SOM

UN                2,00  R$                   144,07  R$                     288,14 24%  R$                  357,29 0,0006% 100,0%

15.5 15.003.0399-F
SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO U 1". FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN                6,00  R$                      40,50  R$                     243,00 24%  R$                  301,32 0,0005% 100,0%

15.35 15.007.0570-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 

32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              18,00  R$                      13,12  R$                     236,16 24%  R$                  292,83 0,0005% 100,0%

15.159 15.018.0040-A
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 

FORMATO E,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN              13,00  R$                      16,37  R$                     212,81 24%  R$                  263,88 0,0004% 100,0%

6.6 06.203.0221-F

TUBO DE POLIPROPILENO(PPR)PN-12,DIAMETRO DE 40MM,INCLUSIVE 

CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO,EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,PARA A OBRA DO MIS.

M                3,00  R$                      69,62  R$                     208,86 24%  R$                  258,98 0,0004% 100,0%

18.44 18.021.0025-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL 

OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE 

VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 

300L,INCLUSIVE TAMPADE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 

8220.FORNECIMENTO

UN 1,00              204,67R$                    204,67R$                      24% 253,79R$                   0,0004% 100,0%

5.26 05.001.1018-F

PERFURACAO DE LAJE DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E 

DU- TOS, COM DIAMETRO DE 3", PARA A OBRA DO MIS-MUSEU DA 

IMAGEM E DO SOM.

CM              30,00  R$                        5,46  R$                     163,80 19%  R$                  194,92 0,0003% 100,0%

15.161 15.018.0085-A
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 

FORMATO LL,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                6,00  R$                      23,29  R$                     139,74 24%  R$                  173,27 0,0003% 100,0%

CURVA ABC 01_ORC_MISLIC0_DES_R10_DIRTEC Página 373 de 375



374

PLANILHA DESONERADA
CURVA ABC

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: IEEA BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

12.4 12.005.0015-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 

0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E 

MEDIDA PELA AREA REAL

M2                1,71  R$                      71,65  R$                     122,52 24%  R$                  151,92 0,0002% 100,0%

15.34 15.007.0525-A

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 

AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 

NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN                1,00  R$                   115,75  R$                     115,75 24%  R$                  143,53 0,0002% 100,0%

15.117 15.029.0014-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 

1.1/2".FORNECIMENTOE COLOCACAO
UN                1,00  R$                   106,95  R$                     106,95 24%  R$                  132,61 0,0002% 100,0%

6.2 06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA 

COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO 

E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO 

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M                6,00  R$                      16,85  R$                     101,10 24%  R$                  125,36 0,0002% 100,0%

5.49 05.050.0012-F

PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX ESCOVADO, AISI 304, BITOLA 

22, GRAVACAO EM FOTOCORROSAO E TEXTO PRETO, COM 

LOGOMARCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 1,00              100,52R$                    100,52R$                      24% 124,64R$                   0,0002% 100,0%

4.2 04.010.0047-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA 

EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

T              73,60  R$                        1,35  R$                       99,36 24%  R$                  123,20 0,0002% 100,0%

15.116 15.029.0013-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 

1.1/4".FORNECIMENTOE COLOCACAO
UN 1,00              98,39R$                      98,39R$                        24% 122,00R$                   0,0002% 100,0%

5.55 05.054.0130-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA 

TRIANGULAR,DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 20CM,CONFORME 

ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                5,00  R$                      11,92  R$                       59,60 24%  R$                    73,90 0,0001% 100,0%

15.162 15.018.0115-A
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 

FORMATO T,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                2,00  R$                      26,63  R$                       53,26 24%  R$                    66,04 0,0001% 100,0%

15.74 15.018.0130-A
CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E 

ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN                4,00  R$                      10,42  R$                       41,68 24%  R$                    51,68 0,0001% 100,0%

13.3 13.025.0020-A
REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM 

PAREDES,COM PASTA DE CIMENTO BRANCO
M2 12,18            2,60R$                        31,66R$                        24% 39,25R$                     0,0001% 100,0%
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PLANILHA DESONERADA
ANEXOS

Processo: SEI-330001/000097/2024

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ

Município: RIO DE JANEIRO BDI: 24%

Natureza: BDI DIF: 19%

Mês base de 

preços:
04/24 Prazo da Obra: 10 meses

Memória de Calculo do Item 13.385.0120-

Descrição 5mm und 8mm

Agregados de alta Resistência 10 KG/M2 16

Resina Epoxi 2 KG/M2 3,2

Pedreiro 0,9 H/M² 1,44

Servente 0,5 H/M² 0,8

POLIMENTO BASEADO NO ITEM EMOP 05.001.0820-

MAQ. POLIDORA (CP) 0,156 H

MAQ. POLIDORA (CI) 0,312 H

ESMERIL 60 0,09 UND

ESMERIL 120 0,09 UND

OP. MAQ. AUX 0,156 + 0,312 0,468 H

SELADOR - VER ITEM 13.385.0050-

BASE SELADORA 0,06 L

PINTURA VERNIZ POLIURETANO - SBC 180023

SOLVENTE THIER (5 LITROS) 0,005 UND

VERNIZ POLIURETANO 0,06 GL

PINTOR 0,309 H

SERVENTE 0,309 H

Observações Gerais:

BRUNO VALE FERREIRA

Engenheiro Civil e Seg Trabalho

   CREA-RJ 2005105020

Identidade Funcional 4377320-6

IEEA

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Baseado no Item TCPO - Piso industrial monolítico de alta resistência mecânica com argamassa de epóxi e agregados de alta resistência 

mecânica à abrasão e químicos, # 5 mm

Os serviços contemplados pelas  composições especiais 16.034.0008- (Parede Oeste em madeira) e 16.034.0007- ( Revestimentos fixos e 

ondulados ), foram suprimidas a pedido da SEIOP.
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