



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

ANEXO I-B – PLANILHA DE CUSTO

Favor observar o subitem 2.5.7 do Termo de Referência

Lote 1 - Limpeza e desinfecção dos reservatórios localizados no Palácio Guanabara e Palácio das Laranjeiras

COMPLEXO DO PALÁCIO GUANABARA

Item	Local	Descrição	Volume (m³)	Qtd	Volume Total (m³)	Valor Unitário	Valor Total
1	Complexo do Palácio Guanabara	Reservatório de Concreto (localizado próximo à Casa de Jardinagem)	300	1	300	R\$	R\$
	Complexo do Palácio Guanabara	Reservatório de Concreto (localizado abaixo da Casa de Jardinagem)	120	1	120	R\$	R\$
	Palácio Guanabara	Caixa d'água de PVC (Localizada na cobertura para Compensação de água)	0,5	1	0,5	R\$	R\$
	Central Técnica do Palácio Guanabara	Reservatório de água potável de Concreto (Localizado no Estacionamento)	20	2	40	R\$	R\$
	Central Técnica do Palácio Guanabara	Reservatório de água de reuso de Concreto (Localizado no Estacionamento)	30	2	60	R\$	R\$
	Prédio Anexo	Cisterna de Concreto (localizada no andar térreo)	40	2	80	R\$	R\$



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

	Prédio Anexo	Caixa d'água de Concreto (localizada na cobertura)	40	1	40	R\$	R\$
	Prédio Anexo	Caixa d'água de PVC (Localizada na cobertura)	1	2	2	R\$	R\$
	Prédio Anexo	Caixa de Reuso de PVC (Localizada no Térreo, atrás do prédio)	5	2	10	R\$	R\$
	Centro de Mídia	Caixa d'água de PVC (Localizada na Cobertura)	10	1	10	R\$	R\$
	Prédio dos Bombeiros e Oficina	Caixa d'água de Concreto (Localizada atrás dos Prédios dos Bombeiros e Oficina)	10	1	10	R\$	R\$
	Gabinete de Segurança Institucional (GSI)	Caixa d'água de PVC (Localizada na cobertura)	2	2	4	R\$	R\$
	Dormitório - GSI	Caixa d'água de Amianto (Localizadas na cobertura, em frente ao Posto Médico)	1	2	2	R\$	R\$
	Posto Médico - GSI	Caixa d'água de Amianto (Localizadas na cobertura, em frente ao Dormitório)	1	2	2	R\$	R\$
	Arquivo - GSI/Casinha	Caixa d'água de Amianto	0,5	2	1	R\$	R\$



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

		(Localizadas na cobertura, em frente ao Posto Médico)					
	Banco	Caixa d'água de PVC (Localizada na cobertura)	0,5	2	1	R\$	R\$
	Capela Santa Terezinha	Caixa d'água de Amianto (Localizada na cobertura)	1	1	1	R\$	R\$
	Edificação em Frente ao Quiosque	Caixa d'água de PVC (Localizada na cobertura)	1	1	1	R\$	R\$
	Jardineiros	Caixa d'água de PVC (Localizada na cobertura)	0,5	1	0,5	R\$	R\$
	Heliponto	Caixa d'água de PVC (Localizada na cobertura)	1	1	1	R\$	R\$
	Heliponto	Reservatório de água potável de Concreto (Localizado no Bambuzal)	45	2	90	R\$	R\$
	PALÁCIO DAS LARANJEIRAS						
	Palácio	Caixa d'água de PVC (localizada na cobertura)	1	6	6	R\$	R\$
	Palácio	Cisterna de Concreto (Localizada no subsolo, abaixo da Cozinha)	10	1	10	R\$	R\$
	Palácio	Caixa d'água de reuso de concreto (Localizada em frente o Chafariz)	30	1	30	R\$	R\$



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

	Atelier de Restauero	Caixa d'água de Concreto (localizada na cobertura)	5	1	5	R\$	R\$
	Prédio da Administração	Cisterna de Concreto (localizada no subsolo do Prédio da Guarda	10	1	10	R\$	R\$
	Prédio da Administração	Caixa d'água de Concreto (Localizada na cobertura)	10	1	10	R\$	R\$
	Pergolado	Caixa d'água de PVC (localizada na parte superior do terreno)	1	1	1	R\$	R\$
	TOTAL por LIMPEZA (m³)				848	R\$	
	LIMPEZAS A SEREM REALIZADAS (semestralmente)				6		
	TOTAL GERAL (m³)				5088	R\$	

LOTE 2 - Limpeza e desinfecção dos reservatórios localizados na Ilha de Brocoió

ILHA DE BROCOIÓ

Item	Local	Descrição	Volume (m³)	Qtd	Volume Total (m³)	Valor Unitário	Valor Total
2	Ilha de Brocoió	Reservatório Principal de Concreto (Localizado na área de mata próximo ao Chafariz)	50	1	50	R\$	R\$
	Ilha de Brocoió	Reservatório de Concreto	5	1	5	R\$	R\$



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

		(localizado junto à muralha, externa / concreto)					
	Palacete	Caixa d'água de Concreto (Localizada na cobertura)	10	1	10	R\$	R\$
	Alojamento	Caixa d'água de Amianto (Localizada na cobertura)	1	2	2	R\$	R\$
	Alojamento	Caixa d'água de Amianto (Localizada na cobertura)	0,5	1	0,5	R\$	R\$
	Refeitório	Caixa d'água de PVC (Localizada na cobertura)	1	1	1	R\$	R\$
	Banheiros dos Visitantes	Caixa d'água de PVC (Localizada na cobertura)	1	2	2	R\$	R\$
TOTAL P/ LIMPEZA				70,5		R\$	
LIMPEZAS A SEREM REALIZADAS (semestralmente)				6			
TOTAL GERAL (m³)				423		R\$	

LOTE 3 - Limpeza e desinfecção dos reservatórios localizados na Subsecretaria de Políticas Inclusivas, Arquivo Público – APERJ e na Casa do Comandante

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS INCLUSIVAS

Item	Local	Descrição	Volume (m³)	Qtd	Volume Total (m³)	Valor Unitário	Valor Total
------	-------	-----------	-------------	-----	-------------------	----------------	-------------

