



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

ANEXO III - ORÇAMENTO ESTIMADO

ITEM	ID SIGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	SERVIÇO ESPECÍFICO	ÁREA TOTAL POR LOCAL (M²)	Preço Unitário	Preço Global
1	78432	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação de película de controle solar com fornecimento de material	M²	Palácio Guanabara (Fachada SE) Película Nano Cerâmica incolor	176,12	R\$ 107,04	R\$ 18.851,30
				Edifício São Bento Oito (17º andar) Película Nano Cerâmica fumê	80,12	R\$ 107,04	R\$ 8.575,78
				Total			