Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil

Subsecretaria de Gestio Administrativa ¢ Patrimonial

CONTRATO SECC N°033/2024

CONCESSAO ONEROSA DE DIREITO DE USO DE BEM PUBLICO PARA A GES:I'AO. EX.!’[DRAC.:\0,0I'ERACAO E MANUTENCAQ DO COMPLEXO MARACANA
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N” 002/2022.

Aops 27 de setembreo de 2024, comparecem, de um lado, 0 ESTADO DO RIO DE JANEIROQ, por intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil do Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n® 42.498.600/0001-71, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. CLAUDIO CASTRO, identidade
funcional n* 5098050-3, doravante designado PODER CONCEDENTE, ¢, de outro lado, FLA-FLU SERVICOS 8.A. (“SPE™), sociedade de proposito especifico, inscrita no
CNPIJ sob o nimero 57.156.329/0001-63, sediada na Rua Professor Eurico Rabelo,s/n”, Estadio do Maracand, Maracand, Rio de Janeiro — RJ, CEP 20.271-150, neste ato
representada

na forma dos documentos
socictarios constantes do Processo SEI-150001/011150/2021, doravante designado CONCESSIONARIA, obedecidas as disposigies da Lel Complementar Estadual n®. 08, de
25 de outubro de 1977, e respectivas alteragbes, pela Lei Federal n®. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal n® 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, Lei Estadual n® 2831/97 ¢

pelo Decreto Estadual n®. 3.149, de 28 de abril de 1980, tém, entre si, justo e contratado celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSAO ONEROSA DE USQ DE BEM
PUBLICO n°.033/2024, doravante designado simplesmente o CONTRATO, que sc regerd pelos termos e condigbes a seguir dispostos.

O Estado do Rio de Janeiro, que neste instrumento figura como PODER CONCEDENTE, na forma determinada no Edital de Concorréncia Publica n® 002/2022, decidiu
atribuir & iniciativa privada, sob regime de CONCESSAO DE USQ DE BEM PUBLICO para fins de exploracio econdmica de atividades de operagdo, manutengio e gestio do
COMPLEXO MARACANA,

Em consequéncia dessa decisdo, o PODER CONCEDENTE, realizou a Concorréncia, regulada pela Lei Federal n* 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Federal n® 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, ¢ pelo Edital de Concorréncia Publica n® 002/2022;

A CONCESSIONARIA que foi proclamada vencedora do objeto da LICITACQO, ¢ constituiu a SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO — SPE, assina o presente
CONTRATO;

Foi acordada a celebragio do presente CONTRATO DE CONCESSAQ DE DIREITO DE USO DE BEM PUBLICO, que s¢ regerd pelas clausulas ¢ condigdes seguintes.
Neste CONTRATO, sempre que em manisculas, e salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos a seguir indicados terdo o seguinte significado:

ANEXOS - significa cada um dos anexos ao presente CONTRATO.
BEM PUBLICO CONCEDIDO -a drca objeto da CONCESSAQ, sendo delimitada pelo perimetro descrito ¢ detalhado no ANEXO X do EDITAL.

BENS INTEGRANTES - bens diretamente afetos ou associados a execuglo das atividades objeto do EDITAL, sejam eles repassados pelo CONCEDENTE, ou incorporados
por agio da CONCESSIONARIA, devidamente indicados na Clausula 9°,

BENS REVERSIVEIS - todos aqueles bens vinculados 3 CONCESSAQ, construidos, adquiridos, produzidos/fabricados e implantados pela CONCESSIONARIA, incluindo,
mas nio se limitando, a edificagdes/instalagdes, sistemas, bens ¢ direitos necessarios 4 manutencio e exploragio dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ, bem como os
disponibilizados pelo CONCEDENTE, e, eventualmente, por seus agentes, que se fagam necessdrios a manutengio e exploragio dos BENS INTEGRANTES da CONC ESSAO.

‘CASO FORTUITO: sitnagdo, extraordinaria ¢ imprevisivel (ou previsivel, porém cujos efeitos sdo incalculaveis e ndo se pode evitar), decorrente de ato alheio a vontade das
PARTES, porém proveniente de atos humanos, incluindo, apenas a titulo exemplificativo, sem qualquer limitagdo a generalidade do conceito contido no artigo no 393 e
paragrafo (nico do Codigo Civil Brasileiro, as situagdes de sabotagem, vandalismo, terrorismo, hostilidades ou invasbes, atos de guerra, subversdo, tumultos, guerrilha,
comogio civil, revolugdo, insurreigdo militar, golpe de estado, estado de sitio, declaragio de estado de defesa, pandemia, que diretamente afetem de maneira relevante as
atividades compreendidas no CONTRATO.

COMISSAO DE DESMOBILIZACAO - comissdo instituida pelo CONCEDENTE com a finalidade de acompanhar a adogdo, pela CONCESSIONARIA, das medidas
prévias a devolugio de todos os BENS REVERSIVEIS e retomada das atividades objeto da CONCESSAOQ pelo CONCEDENTE.

COMPLEXO MARACANA - Compreende os seguintes equipamentos: (i) Estadio Jornalista Mario Filho (Maracana) e (i) Ginasio Gilberto Cardoso (Maracanézinho).

CONCESSAO DE USO DE BEM PUBLICO (CONCESSAQ) - outorga do direito de uso do BEM PUBLICO CONCEDIDO 4 SPE pelo prazo previsto no CONTRATO
para fins de gestio, manutengio do COMPLEXO MARACANA.

CONCEDENTE - Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil.

CONCESSIONARIA — pessoa juridica a qual foi outorzado, mediante contrato de concessio de uso, o direito de explorar economicamente o BEM PUBLICO CONCEDIDO,
constituida em SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE.

CONFLITO - significa qualquer disputa, conflito, ou discrepincia de qualquer natureza relacionados (i) 4 existéncia ¢/ou ao exercicio de qualquer direito previsto neste
CONTRATO:; (i1) 4 existéncia e/ou & ocorréncia de qualquer dano; e/ou (ii1) 4 interpretagdo dos termos e condigoes deste CONTRATO.

CONTINUIDADE - significa o direito 4 manutengio, em cardter permanente, do objeto deste CONTRATO.

CONTROLADOR - significa a pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que detém, de forma permanente, o poder de determinar as
deliberagoes da assembleia geral de acionistas e o poder de eleger a maioria dos administradores e usa efetivamente esse poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos orgdos da CONCESSIONARIA, conforme art. 116 da Lei Federal n° 6,404, de 15.12.1976.

CONTRATO DE CONCESSAQ DE USO DE BEM PUBLICO {CONTRATOQ)} — o presente instrumento juridico, responsavel por disciplinar os direitos ¢ obrigagoes das
partes no dmbito desta CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE BEM PUBLICO.

EDITAL - instrumento convocatorio regulador, em conjunto com seus ANEXOS, dos termos e condigbes da LICITACAO que resultou na presente contratagdo.
EVENTO - significa todo e qualquer evento desportivo, cultural ou de outra natureza que demande o uso do COMPLEXO MARACANA.
FATO DA AD NII.\'ISTRAC:\O - modificagdes politico-administrativas do PODER CONCEDENTE que dirctamente afetem de maneira insuportavel as atividades



compreendidas neste CONTRATO.
FATURAMENTO BRUTO - conjunto das RECEITAS auferidas pela CONCESSIONARIA na exploragio do objeto da CONCESSAQ.,

FORCA MAIOR - significa um fato, extraordindrio e imprevisivel (ou previsivel, porém cujos efeitos ndo se pode evitar), resultante de situagdes independentes da vontade
humana. Inclui nomeadamente, sem qualquer limitagdo a generalidade do conceito contido no artigo 393 ¢ pardgrafo anico do Codigo Civil Brasileiro, epidemias, pandemias,
radiagdes atomicas, fogo, raio, explosdes, graves inundagdes, ciclones, tremores de terra, eventos meteorologicos excepcionais ¢ imprevisiveis, catastrofes consideradas
calamidades publicas e quaisquer outros cataclismos naturais, que diretamente afetem de maneira insuportavel as atividades compreendidas no CONTRATO.

GARANTIA DE EXECUCAO - a garantia a ser prestada pela CONCESSIONARIA de forma a garantir o fiel cumprimento de suas obrigagdes previstas no CONTRATO.
INDICES DE DESEMPENHO - significa o conjunto de indices considerados como parimetros para aferimento do cumprimento pela CONCESSIONARIA de suas
obri gacdes previstas no CONTRATO (indices operacionais, técnicos e de satisfagdo), e no ANEXO VI

INVESTIMENTOS ADICIONAIS - aqueles que, ndo sendo decorrentes das condigdes originais contratadas, o CONCEDENTE entenda necessarios para 0 BEM PUBLICO
CONCEDIDO, em decisdo devidamente justificada.

LICITACAQ - o procedimento licitatorio disciplinado no EDITAL, cujo objetivo consiste em selecionar, entre as propostas apresentadas, a que melhor atenda ao interesse do
CONCEDENTE, com base nos critérios previstos no EDITAL.

PLANOQ DE SEGUROS - Documento que devera ser apresentado pela CONCESSIONARIA ¢ contemplari todos os seguros a serem mantidos pela CONCESSIONARIA para
a exceugio das atividades objeto da CONCESSAQ, nos termos do CONTRATO.

PARTES - CONCEDENTE ¢ CONCESSIONARIA.

PLANO DE NEGOCIO - significa o plano de negocio da CONCESSIONARIA claborado pelo prazo do CONTRATO, que contempla um conjunto de planilhas contendo as
premissas operacionais, financeiras, tributdrias e de investimentos, bem como as respectivas projegdes de fluxo de caixa anual da CONCESSAO ¢ seus respectivos indicadores
de resultado (taxa interna de retorno e valor presente liquido), o qual é parte integrante da PROPOSTA FINANCEIRA.

PLANO DE NEGOCIO DE REFERENCIA - significa o plano de negocio anexo ao presente CONTRATO.
PODER CONCEDENTE - significa o Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado da Casa Civil.

PROJETO - gestio, exploragio, operagio ¢ manutengio do COMPLEXO MARACANA, no municipio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, durante o prazo de
vigéncia da CONCESSAO.

PROPOSTAS - significa uma referéncia conjunta a PROPOSTA FINANCEIRA e a PROPOSTA TECNICA.

PROPOSTA FINANCEIRA - significa proposta oferecida pela CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL que serviu de base para a outorga do presente CONTRATO a

CONCESSIONARIA, a qual ¢ incorporada ao presente CONTRATO na forma do ANEXO VII;

PROPOSTA TECNICA - significa a proposta técnica apresentada pela CONCESSIONARIA nos termos do EDITAL, a qual é incorporada ao presente CONTRATO na forma

do ANEXOV;

PROPRIEDADE INTELECTUAL - significa toda propriedade imaterial relativa ao COMPLEXO MARACANA, incluindo, sem limitagdo, nome, imagem, marcas
(nominativas, figurativas e mistas), expressoes e todos os demais signos distintivos a ele relacionados, registrados ou nio.

RECEITAS — receitas auferidas pela Concessiondria.

RECEITAS EXTRAORDINARIAS: sio consideradas Receitas Extraordindrias aquelas geradas por projetos, atividades associadas, complementares ou adicionais a
atividade-fim da gestio do Complexo. Sio as receitas que, mesmo que contabilizadas no plano de negdcios a ser apresentado originalmente pelo Concessiondrio, ndo devem
impactar diretamente na sustentabilidade financeira do projeto, mas podem aumentar sua rentabilidade em um determinado periodo.

RECEITAS ORDINARIAS: Sio consideradas como “Ordinarias™ as receitas recorrentes oriundas das fontes ligadas a atividade fim da Gestio do Complexo, ¢ descritas no rol
taxativo deste Edital ¢ seus Anexos ¢ com previsdo obrigatoria no Plano de Negocios a ser apresentado originalmente pelo Concessionario

RECEITA LIQUIDA - Receita Bruta com dedugdes de impostos, custo de capital, descontos referentes a taxas de agéncias sobre contratos de marketing ¢ hospitalidade.

SPE — Sociedade de Proposito Especifico, sob a forma de sociedade anénima, em conformidade com a lei brasileira, a ser constituida pelo LICITANTE vencedor da
LICITACAQ, com a finalidade especifica de execugdo das atividades objeto da presente CONCESSAOQ.

SUBCONTRATACAOQ - atribuigio a terceiros, pela CONCESSIONARIA, sob sua integral ¢ exclusiva responsabilidade, da execugdo de obras no BEM PUBLICO
CONCEDIDO, vedada cessao total ou parcial do CONTRATO.

SUBCONTRATADAS - ecmpresas indicadas pela CONCESSIONARIA para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou complementares a gestio, manutengio ¢
operagdo do bem concedido.

TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO CONCEDIDO - documento emitido pelo CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, apos a assinatura do CONTRATO,
autorizando a sua imissdo na posse do imovel.

TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO BEM PUBLICO CONCEDIDO - documento emitido pelo CONCEDENTE 4 CONCESSIONARIA ao término da
CONCESSAQ, atestando o recebimento pelo concedente de todas as areas cujo uso foi outorgado a CONCESSIONARIA para fins de exploragio, acrescida das acessoes ¢
benfeitorias.

TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAQO - Documento a ser emitido pelo CONCEDENTE que retratam a situagio dos BENS REVERSWEIS, constando os termos da
sua aceitagio, a eventual necessidade de corregdes ou substituigdes, sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, bem como a previsdo de treinamento de pessoal indicado
pelo CONCEDENTE, nio cabendo qualquer tipo de ressarcimento 8 CONCESSIONARIA.

TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO - ocorréncia de alguma das situagdes previstas no arti go 254-A, §1°, da Lei Federal n° 6.404/76.
VALOR DO CONTRATO - tem o significado atribuido na Clausula 7
VALOR DA OUTORGA - valor devido pela CONCESSIONARIA pelo uso e exploragio dos bens publicos do COMPLEXO MARACANA.

CLAUSULA 17 - LEGISLACAO APLICAVEL

1.1. A CONCESSAQ reger-se-a pela Lei Complementar Estadual 08, de 25 de outubro de 1977, pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, ¢, no que couber, pela Lei
Federal n” 8 987, de 13 de fevereiro de 1995, pela ¢ Lei Estadual 2.831/97 e pelo Decreto Estadual n®. 3.149, de 28 de abril de 1980.

CLAUSULA 2*- INTERPRETACAO
2.1. O EDITAL e seus ANEXOS séo partes integrantes do presente CONTRATO, devendo ser interpretados em conjunto.
2.2. Controvérsias que porventura existam na aplicagio e/ou na interpretagio dos dispositivos ¢/ou documentos relacionados a CONCESSAQ, resolver-se-io da seguinte forma:

a.EDITAL;

b.CONTRATO;

c.demais ANEXOS: e

d. documentos apresentados pela CONCESSIONARIA ao longo da LIC ITACﬁO_

2.2.1. A CONTRATADA estard sempre vinculada ao disposto nos instrumentos convocatorios da LICITACAQ, a METODOLOGIA DE EXECUCAQ, a este
CONTRATO e a legislagio e regulamentacio brasileira, em tudo que disser respeito ao uso ¢ exploragio do BEM PUBLICO CONCEDIDO.

CLAUSULA 3"- OBJETO DA CONCESSAO



3.1. A presente CONCESSAQ DE DIREITO DE USQ DE BEM PUBLICO terd por objeto a exploragio econdmica, operagio, manutenciio ¢ gestio do COMPLEXO
MARACANA.

3.1.1. O Complexo Maracani compreende 0s seguintes equipamentos: o Estadio Mario Filho (Maracand) ¢ o Ginasio Gilberto Cardoso (Maracanidzinho).

32, 0 uso e a exploragio do BEM PUBLICO CONCEDIDOQ deverio obedecer as normas, padrdes e procedimentos dispostos no EDITAL, nos scus Anexos ¢ neste
CONTRATO.

3.3. E vedada qualquer forma de exploragio que nio respeite os parimetros estabelecidos nesta Clausula.

3.4. Serd de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA, durante todo o prazo da CONCESSAQ, a obtengdo das licengas ¢ das autorizagdes federais, estaduais ou
municipais, incluindo os custos relacionados a tal finalidade, necessdrias para a execucio do objeto da concessio.

3.5. A drea objeto da CONCESSAQ esta delimitada pelo perimetro descrito ¢ detalhado no ANEXO X do EDITAL.

3.6, Todas as acessdes ¢ benfeitorias, ainda que tteis ou necessdrias, realizadas pela CONCESSIONARIA no perimetro delimitado no ANEXO X do EDITAL ficario
incorporadas a esse imavel, ndo assistindo dquele qualquer direito & indenizagio ou retengdo, independentemente dos investimentos realizados terem sido amortizados ou ndo
durante o periodo de exploragiio do BEM PUBLICO CONCEDIDO,

3.7. Durante todo o prazo contratual, a CONTRATADA devera manter, em sua estrutura organizacional, os responsdveis técnicos exigidos na legislagdo vigente, para a fiel
execugio das obras e exploragio do BEM PUBLICCO CONCEDIDO.

3.8. Sio Premissas do Objeto da Concessio que devem ser expressamente respeitadas:
a) Cadeira Cativas: O futuro gestor do Complexo devera garantir a manutengio do direito ao uso das atuais cadeiras cativas do Maracana pelos respectivos proprietarios,

assim reconhecidos pela SUDERIJ, nos termos do disposto nas Leis nos 57, de 14 de novembro de 1947, ¢ 335, de 06 de setembro de 1949.

b) Camaroetes: O futuro gestor do Complexo devera respeitar ¢ cumprir, enquanto durarem os efeitos, a decisiio judicial acerca dos camarotes proferida pela 20° Cimara
Civel do Tribunal de Justi¢a do Rio de Janeiro, processo judicial 0014968-79.2013.8.19.0000, garantindo acesso aos titulares anteriores ao presente processo licitatorio.

¢) Hotel BTS: O futuro gestor do Complexo devera respeitar o contido no Termo de Permissdo de Uso N2 008/2013, e suas eventuais prorrogaces e aditivos e/ou novos
contratos celebrados junto a Secretaria de Estado da Casa Civil e as operadoras de telefonia movel, por meio do qual foi concedida uma drea nas dependéncias do
Estadio para fins de prover o funcionamento de telefonia movel ¢ WIFL

¢) Tribunal de Justica do Estado do Rie de Janeiro: O futuro gestor do Complexo devera respeitar o termo de comodato de bem imovel, firmado entre 0 TIERT ¢ 0
Estado do Rio de Janeiro, para a instalagio do Juizado Especial do Torcedor ¢ dos Grandes Eventos, dentro do Complexo.

d) Tribuna de Honra do Estidio do Maracani e do Ginasio Maracanizinho e camareotes: O futuro gestor do Complexo devera preservar o direito de uso exclusivo e
sem Onus das Tribunas de Honra existentes no Estidio do Maracani e do Ginasio do Maracanizinho, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em fodos os eventos ali
realizados. Além das mencionadas Tribunas, também devera ser disponibilizado para uso exclusivo e sem 6nus do Governo do Estado do Rio de Janeiro (7 (sete)
camarotes — 317, 318, 319, 320, 321, 322 ¢ 330 no Setor Oeste do Estadio, incluindo servigos (buffet) ¢ uma cota de 40 (quarenta} vagas de estacionamento;
complementa esta obrigagio uma cota de 200 (duzentos) ingressos no setor oeste inferior do Estadio do Maracand em todos os jogos de futebol que venha a ser
realizados ¢ 60 (sessenta) ingressos nos eventos realizados no Ginasio Gilberto Cardoso (Maracanizinho).

¢) Datas anuais: Disponibilizar, sem qualquer dnus, o uso do Estadio do Maracani em dias mutuamente acordados, com antecedéncia minima de 6 (seis) meses, por até 6
(seis) datas por ano para o Poder Concedente, uso esse que ndo podera conflitar com o calenddrio de competigdes € compromissos previamente assumidos pela
Concessionaria bem como disponibilizar o uso do Ginasio do Maracanizinho em dias mutuamente acordados, com antecedéncia minima de 3 (trés) meses, por até 12
(doze) datas por ano, para que possa o poder concedente realizar eventos de relevante cardter social, e/ou cultural, efou esportivo ¢/ou econdmico, preservando-se, dessa
forma, a utilizagdo minima dos equipamento para os fins acima indicados.

CLAUSULA 4°— DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
4.1. Integram o presente CONTRATO, para todos os cfeitos legais e contratuais, os documentos relacionados a seguir:

41.1. EDITAL e todos 08 seus Anexos {Doc.
Sei 61849386, 61809392, 61810557, 61806883, 61810334, 61810376, 61811469, 61812433, 61812495, 61812554, 61812602, 61811152, 61812742, 61812378, 61812407 ¢

4.1.2. PROPOSTA FINANCEIRA apresentada (Doc. Sei 74201069 ) ;

4.1.3. PROPOSTA TECNICA apresentada (Doc. Sei 70183016, T0181606,70183122, 70182606, 70183649, 70183665, 70184175,70184187, 70184696, 70183284,
70184742, 70184297, 70183419, 70183444, 70184417, T0183530,70184946,70184513, 70184041, 70184054, T0184556,70184573, 70185040, 70185100, 70186187,
TO185763, T0185263,70186226, 70186660, 70186268,70186691, 70186709, T0185356,70186727,70186736, 70186741, 70186749, 70186752, 70185402, 70186773 );

4.1.4. Instrumento de Constituicio da CONCESSIONARIA, devidamente registrado na JUCERJA ¢ com inscrigio no CNPJ ( Doc. Sei 83838494, 83838390, 83839293,
B3839754, B3B40151 )

4.1.5, INDICES DE DESEMPENHO constantes no Anexo VII do Edital ( Doc. Sei 61812554) ;

4.1.6. TERMOQ DE ENTREGA DO BEM PUBLICO CONCEDIDO;

4.1.7. PLANO DE SEGUROS apresentado { Doc. Sei 83885267, 83885316, 83885356, 83886223, B3RBO272, B3886323);
4.1.8. COMPROMISSOS VIGENTES;

4.1.9. PLANO DE NEGOCIOS apresentado (Doc. Sei 74201069, 83289825).

CLAUSULA 5" - TRANSFERENCIA DO BEM PUBLICO A CONCESSIONARIA

5.1. O BEM PUBLICO CONCEDIDO sera transferido para a CONCESSIONARIA em até 30 (trinta) dias titeis, contados da data de celebragio deste CONTRATO, mediante a
assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO CONCEDIDO, tornando-se, dai em diante, até a extingdo da CONCESSAO, de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA a posse ¢ 0 uso do BEM PUBLICO CONCEDIDO, obedecidas as disposigies do EDITAL e deste CONTRATO.

5.1.1. O TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO CONCEDIDO sera acompanhado de relatorio fotografico ¢ memorial descritivo das instalagdes, equipamentos,
bens e imoveis existentes no local, para os fins estabelecidos nas Clausulas 42 e 43.

5.2. A posse direta do BEM PUBLICO CONCEDIDO sera transferida 3 CONCESSIONARIA simultaneamente 4 transferéncia de que trata esta Clausula, a partir de quando
serd considerado para todos os fins a DATA DE INICIO DE EFICACIA do CONTRATO.

CLAUSULA 6" - PRAZO DA CONCESSAQ
6.1. O prazo da CONCESSAQ ¢ de 20 (vinte) anos, nos termos da legislagio aplicavel.

6.2. O prazo da CONCESSAQ seri contado a partir da data da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO CONCEDIDO ¢ se encerrard com a formalizagio do
respectivo TERMO DE DEVOLUCAO DO BEM PUBLICO CONCEDIDO.

CLAUSULA 7*- VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

7.1. O valor nominal estimado do CONTRATO ¢ de RS 401.217.482,40 (quatrocentos ¢ um milhdes, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta ¢ dois reais e
quarenta centaves), calculado com base no valor da outorga fixa a ser pago anualmente pelo prazo ordinario da concessdo, iniciando em RS 20.060.874,12 (vinte milhdes,



sessenta mil, oitocentos ¢ setenta e quatro reais e doze centaves), sendo corrigida pelo IPCA acumulado nos 12 meses anteriores ao pagamento de cada parcela, para todos
05 anos da concessio.

CLAUSULA 8" - DA OUTORGA

8.1. Durante o prazo previsto no item 6.1 do presente CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera pagar o VALOR DA OUTORGA, de RS 20.060.874,12 (vinte milhies,
sessenta mil, oitocentos e sctenta ¢ quatro reais ¢ doze centavos), divididos em valores iguais ¢ sucessivos de RS 5.015.218,53 (cinco milhes, quinze mil, duzentos e
dezoito reais e cinquenta e trés centavos) pagos trimestralmente, a partir do 5% dia 0til do més de janeiro do ano em que s¢ iniciar a Concessio.

8.1.1. O valor mencionado na Clausula 8.1 serd corrigido anualmente a partir da a DATA DE INICIO DA EFICACIA do CONTRATO, conforme a variagio do indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia ¢ Estatistica — IBGE, ou por outro que vier a substitui-lo.

8.2. O primeiro pagamento sera calculado proporcionalmente, pro rafa die, aos dias compreendidos entre a DATA DE INICIO DA EFICACIA do CONTRATO ¢ o dia 31 de
dezembro do mesmo ano.

8.3. No ultimo ano do CONTRATO, o pagamento sera efetuado até o 57 dia 0til do més subsequente a data de seu término, sendo calculado 0 VALOR DA OUTORGA,
proporcionalmente, pro rata die, considerando os dias compreendidos entre 01 de janeiro até a data de encerramento do CONTRATO.

8.4. Ao VALOR DA OUTORGA podera ser acrescido um componente varidvel, que correspondera a importincia, em moeda corrente, de 3% (cinco por cento) da receita bruta
mensal auferida com as RECEITAS EXTRAORDINARIAS,

8.4.1. O pagamento referente ao componente varidvel do VALOR DA OUTORGA, serd efetuado juntamente com o pagamento da parcela trimestral da Outorga Fixa,
no trimestre imediatamente subsequente & sua aferigio.

8.42. 0 primeiro pagamento do componente variavel acima sera calculado proporcionalmente, pro rata die, aos dias compreendidos entre a DATA DE INICIO do fato
gerador da receita extraordindria ¢ o 5° dia util do més imediatamente subsequente.

8.43. No ultimo ano do CONTRATO, o pagamento serd cfetuado até o 5° dia atil do terceiro més subsequente a data de seu término, sendo calculado,
proporcionalmente, pro rata die, considerando os dias compreendidos entre 01 de janeiro até a data de encerramento do CONTRATO.

CLAUSULA 9" — BENS INTEGRANTES DA CONCESSAOQ

9.1. Integram a CONCESSAQ:

i) a area indicada ¢ delimitada no ANEXQO X do EDITAL;

i) todos s bens imoveis, edificios ¢ quaisquer construgdes existentes no BEM PUBLICO CONCEDIDO, bem como quaisquer bens moveis a cles incorporados;

iii) os bens incorporados a0 BEM PUBLICO CONCEDIDO, ao longo de todo o prazo da CONCESSAQ, por forga de obras ou investimentos realizados pela
CONCESSIONARIA, por acessio fisica ou intelectual, assim como todas as benfeitorias.

9.1.1. Integram a CONCESSAOQ, para os fins previstos no item “iii” da Clausula 9.1, todos os bens moveis necessarios a continuidade da exploragio do BEM PUBLICO
CONCEDIDO, da forma como explorado pela CONCESSIONARIA.

9.1.2. Integram ainda a CONCESSAOQ, para os fins previstos no item “iii” da Clausula 9.1, todos os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA.

9.2, A CONCESSIONARIA somente podera alienar os bens moveis que integram a CONCESSAO se proceder a sua imediata substituicio por outros com condigdes de
operacionalidade ¢ funcionamento idénticas ou superiores as dos substituidos.

9.2.1. Qualquer alienagio ou aquisigio de bens méveis que a CONCESSIONARIA pretenda realizar, nos tiltimos 2 (dois) anos do prazo da CONCESSAQ, devera ser
prévia ¢ expressamente autorizada pelo CONCEDENTE.

9.2.1.1. O CONCEDENTE se¢ pronunciara, por escrito, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, sobre a solicitagio da CONCESSIONARIA, entendendo-se, no
siléncio do CONCEDENTE, ter sido conferida a autorizagdo solicitada.

9.3. Todos os bens da CONCESSAO ou investimentos neles realizados deverdo ser integralmente depreciados e amortizados pela CONCESSIONARIA durante a
CONCESSAQ de acordo com os termos da legislagdo vigente, ndo cabendo qualquer pleito de indenizagio no advento do termo contratual,

9.3.1. Na hipotese de extingdo antecipada do CONTRATO, a amortizagio dos investimentos da CONCESSIONARIA sera calculada segundo o critério financeiro,
considerando-se como premissa a amortizagio integral dos investimentos ao final da CONCESSAQ,

9.3.2 0 Equipamento denominado Complexo Maracana foi avaliado em RS 2.012.870.000,00 (dois bilhes, doze milhdes, oitocentos ¢ setenta mil reais), consoante Processo
Administrativo SEI n® 15000 1/003095/2021, Laudo que subsidiou o cdlculo do valor da outorga fixa a ser pago anualmente pelo prazo ordindrio da concessdo e valor que
constara para quaisquer fins indenizatonos e securitarios.

CLAUSULA 10" - OBTENCAQ DO FINANCIAMENTQ

10.1. ACONCESSIONARIA ¢ a tinica ¢ exclusiva responsavel pela obtengiio dos financiamentos necessarios ao normal desenvolvimento das atividades previstas para o uso do
BEM PUBLICO CONCEDIDO, bem como para cumprir, cabal ¢ tempestivamente, todas as obrigacies assumidas neste CONTRATO.

10.1.1. A CONCESSIONARIA nio poderd alegar qualquer disposicio, cliusula ou condigio do(s) Contrato(s) de Financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos
recursos, para s¢ eximir, total ou parcialmente, das obrigagdes assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno conhecimento da(s) instituigio(des)
financiadoraf(s).

102. A CONCESSIONARIA, sempre com prévia notificagio e concordincia do Poder Concedente, poderd oferecer em garantia, nos contratos de financiamento, os direitos
emergentes da CONCESSAQ, desde que nio comprometam a operacionalizagio e a continuidade dos servigos.

CLAUSULA 11°- LICENCAS

11. E de tinica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtengiio, em tempo habil, de todas as licengas ¢ autorizagbes necessarias ao exercicio de todas as
atividades objeto da CONCESSAQ, especialmente no que se refere ao atendimento da legislagio ambiental.

11.1.1. Sera da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o atendimento, em tempo habil, de todas as providéncias exigidas pelos orgios competentes, nos
termos da legislagio vigente, para a concessao das licengas necessarias ao pleno exercicio de suas atividades, correndo por sua conta as despesas correspondentes.

11.1.2. Serio de responsabilidade da CO‘NCEF;E‘;I(’.’!‘I‘Jﬁ;RIA1 durante todo o prazo da CONCESSAO, a apresentagdo dos estudos ¢ documentos exigidos pela legislagio
ambiental, a obtengdo do licenciamento necessdrio, bem como todas as despesas necessdrias ao cumprimento da aludida legislagio ¢ 4 obtengio do licenciamento ambiental,
sem qualquer limitagio que ndo conste expressamente da referida lei.

CLAUSULA 12° - OBRIGACOES DO CONCEDENTE
12.1. O CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigaghes estabelecidas neste CONTRATO ou na legislagio aplicivel, obriga-se, de modo geral, a:

i) assinar o0 TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO CONCEDIDO previsto na Clausula 5*, garantindo o livre acesso da CONCESSIONARIA ao COMPLEXOQ
MARACANA para a realizagio das obrigagoes assumidas pela CONCESSIONARIA;

ii} fiscalizar os projetos das obras a serem implantados ou modificadas no BEM PUBLICO CONCEDIDO, bem como a conformidade das obras com o projeto apresentado;
i) fiscalizar o uso ¢ a exploragio do BEM PUBLICO CONCEDIDQ, zclando pela sua boa qualidade, inclusive recebendo e apurando queixas e reclamagdes dos usuarios;

iv) realizar auditorias obri gatorias, no minimo com periodicidade anual, nas contas ¢ registros da CONCESSIONARIA, por si ou por terceiros.



v} fornecer, quando previsto, em tempo habil, elementos suficientes e necessdrios a execugio do CONTRATO e colocar a disposigio, sem dnus para a CONCESSIONARIA,
documentagdo necessaria pertinente ¢ de interesse a execugio do CONTRATO,

vi} garantir, durante todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, formas de acesso a infraestrutura de servigos publicos basica necessaria para a operagdo a manutencio do
COMPLEXO MARACANA, incluindo, sem limitagiio, as infracstruturas de energia elétrica, fornecimento de dgua, esgotamento sanitario ¢ mobilidade urbana;

vii) promover o desmembramento das despesas relativas a cada um dos equipamentos, de maneira a viabilizar a individualizagio de cobrangas relativas aos servigos publicos,
em especial, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, dgua e gas;

viil) analisar os planos, estudos e Projetos a serem implantados ou modificados, bem como os pareceres ¢ relatorios emitidos por empresas independentes, no prazo de até 30
(trinta} dias a contar da respectiva entrega ao PODER CONCEDENTE;

ix) responsabilizar-se, exclusiva e diretamente, por despesas, pagamentos, indenizagdes ¢ eventuais medidas judiciais, decorrentes de atos ou fatos anteriores a CONCESSAOQ,
isto ¢ da DATA DE INICIO DA EFICACIA, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores 4 DATA DE INICIO DA EFICACIA, decorram de culpa exclusiva do
PODER CONCEDENTE, ingressando nos autos de A¢fo Judicial, se for o caso, para assumir o polo passivo, requerendo a exclusio da CONCESSIONARIA;

x) rescindir todos os contratos existentes que versem sobre a prestacio de servigos ¢ realizagio de obras envolvendo os equipamentos do COMPLEXO MARACANA;

xi) auxiliar com informagdes ¢ documentos em sua posse, com qualquer procedimento necessdrio a garantir o uso da Propriedade Intelectual pela Concessiondria nos termos
deste CONTRATO; ¢

xli) apoiar ¢ ajudar a CONCESSIONARIA na gestido do COMPLEXO MARACANA, sem, no entanto, interferir diretamente na mesma, exceto na condigio de regulador dos
servigos concedidos ¢ tltima instincia decisoria para dirimir conflitos entre os integrantes da CONCESSIONARIA,

122. O PODER CONCEDENTE se responsabilizard pela seguranga do piiblico na drea externa do COMPLEXO MARACANA em eventos de maiores proporgdes, tumultos e
comogdes sociais.

12.3. © PODER CONCEDENTE s¢ obriga a realizar o reequilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSAOQ nas hipoteses em que novas determinagdes de
autoridades pliblicas impactem no nivel de servigo, a exemplo de decisoes judiciais, entrada em vigor de normas com novas exigéncias regulatorias ambientais, sanitarias e do
consumidor.

124. O PODER CONCEDENTE se responsabilizard por quaisquer dnus decorrentes da ndo implementagio do objeto deste CONTRATO, ocasionada por fatos
comprovadamente imputaveis exclusivamente ao PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 13" - OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

13.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo de outras obrigagdes estabelecidas neste CONTRATO, no EDITAL ¢ seus ANEXOS, ou na legislagio aplicavel, obriga-se, de
modo geral, a:

iy usar ¢ explorar o BEM PUBLICO CONCEDIDO em conformidade com o estabelecido neste CONTRATO ¢ no EDITAL;

ii} implantar o objeto do CONTRATO, cumprindo ¢ fazendo cumprir integralmente o CONTRATO, com zelo e diligéncia, utilizando a melhor técnica aplicdvel a cada uma das
tarefas desempenhadas, em conformidade com as disposigoes legais e regulamentares, ¢ ainda com as determinagdes do PODER CONCEDENTE.

iii) elaborar os estudos técnicos, projetos e providenciar a documentagdo exigida para obter ¢/ou renovar as Licengas Ambientais para implantagdo do OBJETO.
iv) obter todas as licencas ¢ alvards necessarios para a IMPLANTACAQ ¢ OPERACAQ do OBJETO em todas as suas respectivas fases.

vi} durante o prazo previsto neste CONTRATO deve comprir de forma adequada as suas obrigacoes, valendo-se de todos os meios ¢ recursos a sua execugdo, em obediéncia as
nomas pertinentes, aos padroes e procedimentos estabelecidos neste CONTRATO e dqueles determinados pelo PODER CONCEDENTE.

vii) observar as exigéncias decorrentes da legislagio ambiental e da legislagdo de proteciio do patrimonio historico;
viii} ndo transferir ou ceder, total ou parcialmente o uso ou a exploragio do BEM PUBLICO CONCEDIDO;

ix) assegurar livre acesso, em qualquer época, das pessoas encarregadas, pelo CONCEDENTE, da fiscalizagdo s suas instalagdes ¢ aos locais onde estejam sendo
desenvolvidas atividades relacionadas com o objeto da CONC ESSAQ:

x) prestar todas as informagdes que Ihe sejam solicitadas pelo CONCEDENTE, nos prazos ¢ periodicidade por este, determinados;
xi) zelar pela integridade dos bens que integram a CONCESSAO ¢ pelas drcas remanescentes, tomando todas as providéncias necessarias;

xii) dar ciéncia a todas as empresas contratadas para a prestagio de servigos relacionados com o objeto da CONCESSAQ, das disposigdes deste CONTRATO, das normas
aplicdveis ao desenvolvimento das atividades para as quais foram contratadas e das disposi¢des referentes a protegdo ambiental ¢ ao uso ¢ exploragio do BEM PUBLICO
CONCEDIDO;

xiii) reparar todos ¢ quaisquer danos causados no BEM PUBLICO CONCEDIDO, em vias de comunicagio, tubulagdes de dgua, esgotos, redes de eletricidade, gas,
telecomunicagies ¢ respectivos equipamentos, bem como em quaisquer bens de terceiros, em decorréncia da execugio dos servigos de sua responsabilidade;

xiv) efetuar tempestivamente o pagamento da OUTORGA;

xv) informar o CONCEDENTE quando citada ou intimada de qualquer agio judicial ou procedimento administrativo, que possa implica-lo em decorréncia de questoes ligadas
a0 CONTRATO, inclusive dos termos ¢ prazos processuais, bem como envidar os melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais
cabivels com esse objetivo.

xvi) manter o CONCEDENTE livre de qualquer litigio, assumindo o patrocinio de eventuais agdes judiciais movidas por terceiros em decorréncia da execucio do objeto deste
CONTRATO.

xvii) ressarcir 0 CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de determinagies judiciais de qualquer espécie, para satisfacio de obrigagdes originalmente imputdveis a
CONCESSIONARIA, inclusive reclamagdes trabal histas propostas por empregados ou terceiros vinculados 8 CONC ESSIONARIA, bem como a danos a usudrios ¢ 6rgios de
controle ¢ fiscalizagio.

xviii) a responsabilidade da CONCESSIONARIA perdurara mesmo depois de encerrado o CONTRATO, podendo o CONCEDENTE buscar o ressarcimento previsto nesta
Clausula junto aos socios da CONCESSIONARIA, na forma da legislago societiria, no caso de extingio da pessoa juridica;

xix) manter, durante a vigéncia da CONCESS AQ, todas as condigbes de habilitagio ¢ qualificagiio exigidas na LICITACAQ.

xx) cumprir determinagdes legais relativas a legislagio trabalhista, previdencidria, de seguranca ¢ medicina do trabalho, em relagio aos seus empregados, responsabilizando-se
por todos 0s encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios incidentes sobre o custo da mio-de-obra empregada, bem como pelos de seguro de acidente de trabalho.

xxi) manter a disposicio do CONCEDENTE, caso requerido, copia dos instrumentos contratuais relacionados aos servigos subcontratados, bem como aqueles implantados no
BEM PUBLICO CONCEDIDO.

xxii) encaminhar ao CONCEDENTE, quando solicitado, copia dos instrumentos contratuais relacionados aos servigos que gerem ou possam gerar Feceitas alternativas,
complementares, acessorias e de projetos associados, no prazo de cinco dias Uteis dias a partir da solicitagio.

xxiii) manter ¢ conservar todos os bens, equipamentos ¢ instalagbes do BEM PUBLICO CONCEDIDO em perfeitas condigdes de funcionamento, promover as substituigbes
demandadas em fungdo do desgaste ou superagio tecnologica, ou ainda promover os reparos ou modernizagdes necessarias 4 boa execugdo ¢ 4 preservacio da adequagio das
atividades e servigos, conforme determinado neste CONTRATO.

xxiv) apresentar, a0 CONCEDENTE, em até¢ 180 (cento ¢ oitenta) dias da assinatura do presente CONTRATO o Plano de Manutengdo, que represente o plancjamento da
manutengdo de todo o Complexo. E durante todo o periodo de execugio, disponibilizar a programacio mensal detalhada ao CONCEDENTE, para que este possa acompanhar o
desenvolvimento das agdes e cumprir seu precipuo papel fiscalizatorio.

XXV) a CONCESSIONARIA deverd indenizar ¢ manter 0 CONCEDENTE indene em razdo de qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude, dentre outros:
a) de ato praticado com culpa ou dolo pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros com quem tenha



contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada;

b) de questdes de natureza fiscal, trabalhista, previdencidria ou acidentaria relacionados aos empregados da CONCESSIONARIA ¢ de terceiros contratados;

¢) de danos ambientais causados pela CONCESSIONARIA no BEM PUBLICO CONCEDIDO e seu entorno.
Xxvi)a CONCESSIONARIA deverd também indenizar ¢ manter o CONCEDENTE indene em relagdo as despesas processuais, honordrios de advogado e demais encargos com
os quais venha a arcar em fungio das ocorréncias descritas no item “xxiv” desta Clausula.
xxviil) manter contabilidade ¢ demonstragdes financeiras de acordo com as priticas contdbeis adotadas no Brasil, baseadas na Lei Federal n® 6.404/76, nas normas expedidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC e nas Interpretagdes, Orientagdes ¢ Pronunciamentos do Comité de Pronunciamentos Contabeis — CPC.
xxviil) manter vigente a garantia de execugio contratual ¢ os seguros necessarios, nos termos dispostos no EDITAL e no CONTRATO.

xxix) garantir que scja afixada em local de ampla visualizagio, em todas as instalagdes ¢ estabelecimentos de acesso do BEM CONCEDIDO, comunicacio visual adequada
com a utilizagio de placas facilmente legiveis sobre niimeros de telefones, outras vias eletronicas e enderegos das respectivas ouvidorias, de modo a deixar claro que ¢ empresa
diversa do CONCEDENTE.

xxx) dar destinagio ambientalmente adequada para todos os residuos produzidos e de implantacgio de gestio, visando a eficiéncia energética e redugio do consumo de recursos
hidricos nas areas concedidas.

xxxi) comunicar imediatamente as autoridades competentes quaisquer ocorréncias no exercicio de suas atividades que coloquem em risco a integridade ambiental da drea
concedida.

xxxii) reportar por escrito ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique na execugdo dos
SERVICOS, independentemente de comunicagio verbal, que deve ser imediata;

soexiii) Disponibilizar, sem qualquer 6nus, o uso do Estadio do Maracani em dias mutuamente acordados, com antecedéncia minima de 6 (seis) meses, por até 6 (seis) datas por
ano para o Poder Concedente, uso esse que ndo podera conflitar com o calendario de competigdes ¢ compromissos previamente assumidos pela Concessionaria bem como
disponibilizar o uso do Gindsio do Maracanizinho em dias mutuamente acordados, com antecedéncia minima de 3 (trés) meses, por até 12 (doze) datas por ano, para que possa o poder concedente
tealizar eventos de relevante cariter social, e/ou cultural, e/ou esportivo e/ou econdmico, preservando-se, dessa forma, a utilizagio minima dos equipamento para os fins acima indicados. Cada data
prevista, deverd sempre prever os periodos necessirios para montagem, execugio ¢ desmontagem dos eventos. O uso nfo poderd conflitar com o calendirio de competigdes e compromissos
previamente assumidos pela Concessiondria,

xxxiv) implantar ¢ operar Central de Atendimento (*Ouvidoria do Maracani™) para receber comentdrios, criticas ¢ reclamagdes, queixas efou sugestdes do publico e demais
usudrios em relagdo ao Servigo ou a concessionaria, bem como prestar orientagoes sobre os servigos prestados, conforme exigido pela Lei estadual no 7.753 de 17 de outubro de
2017 e sua regulamentagdo; A Quvidoria do Maracana devera manter registro das reclamagdes e sugestdes, o qual devera ser apresentado ao (.")rgﬁo Fiscalizador trimestralmente
{ou a qualquer tempo, mediante solicitagio expressa do ()rgﬁo Fiscalizador nesse sentido).

xxxv) atender todas as premissas constantes na Cléausula 3*, Ttem 3.8 do Contrato.

xxxvi) manter o programa de integridade, nos termos da Lei Estadual n® 7.753/17, suas eventuais modificagdes, regulamentos subsequentes e de acordo com as orientagdes
contidas no Anexo IX - Principios de Governanga ¢ Compliance do Edital.

132. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo de outras vedagdes estabelecidas neste CONTRATO, no EDITAL ¢ seus ANEXOS, ou na legislagio aplicavel, nio poderi
favorecer a uma ou mais agremiagdes, clubes, associagio ou confederagio desportiva, por meio de oferta de utilizagio exclusiva do Complexo, em especial do Estidio
Jornalista Mario Filho — Maracand, assim como impor tratamento comercial injustificadamente distinto, discriminatorio ou sem critérios técnicos, que represente (nus excessivo
¢ ou apritica de atos que resultem, em vedagio de acesso 4 utilizagio do Complexo as agremiagbes, clubes, associagio ou Confederagio.

13.2.1, Ressalva-se que a mera pratica de valores distintos para as diversas agremiagoes, clubes, associagoes ou confederagoes desportivas, segundo politicas comerciais
transparentes, consistentes com a especificidade de cada cliente, e consentineas com as praticas de mercado ndo constituirio, por si s0s, as condutas ora vedadas, desde que ndo
redundem em Onus excessivo e injustificado capaz de inviabilizar a utilizagdo do Complexo por quaisquer agremiagdes, clubes, associagdo ou confederagdo desportiva.

13.2.2. O futuro concessiondrio devera estabelecer anualmente, para jogos oficiais de futebol, um prego certo ¢ determinado para o aluguel do campo ¢ custos
operacionais do Quadro Mével do Estadio Jornalista Mario Filho (Maracand), valor esse que devera ser cobrado de forma isondmica de qualquer um dos clubes de futebol do
Estado do Rio de Janciro com data oficial nas principais competiges de futebol (campeonatos brasileiros séric “A™ ¢ “B”, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul
Americana, ou qualquer outro torneio dessa natureza e envergadura que venha a ser realizado ao longo do prazo de concessdo).

133, E vedado 4 CONCESSIONARIA a alteragio das cores das dreas comuns de circulagio, bem como das cadeiras de todos os setores do estadio de forma a identificar o
Complexo como pertencente a apenas uma ou mais agremiagoes especificas, clubes, associagdes ou confederagio desportiva devendo, portanto, preservar as cores do projeto
original do Estadio que remetem e representam as cores do Brasil e do estado do Rio de Janeiro.

13.4. A vedaciio prevista na cldusula acima, niio impede a Concessiondria de:

i) Realizar a customizagdo de vestidrios para utilizagio pelos principais Clubes do Rio de Janeiro que se comprometam a utilizar o Estadio em niimeros minimos de partidas,
conforme negociagio a ser realizada com cada clube, desde que mantenha, durante todo o prazo do Contrato, pelo menos dois, dos quatro vestidrios existentes, neutros sem
qualquer tipo de identificago ¢/ou customizagio;

i) Utilizar em dias de jogos, a iluminagdo correspondente as cores da equipe mandante do jogo, permitir a instalagio no gramado, desde que ndo scja de forma permanente, do
escudo desta equipe, bem como a montagem por parte da torcida de mosaicos ¢ a instalagdo de faixas ¢ bandeiras.

13.5. E vedado 4 CONCESSIONARIA divulgagiio/veiculagio publicitaria ¢/ou de merchandising, diretamente ou por empresa interposta, no dmbito do Complexo Maracand, de
Casas de Apostas que nio tenham outorga formalizada junto & Loteria do Estado do Rio de Janeiro ~-LOTERJ ou da Unido Federal, conforme Decreto n® 48.806/23.

CLAUSULA 14" - OBRIGACOES DOS CONTROLADORES

14.1. Os CONTROLADORES deverio realizar as contribuigdes de capital necessarias na CONCESSIONARIA para possibilitar o cumprimento de suas obrigacoes, conforme o
PLANO DE NEGOCIO ¢ a PROPOSTA FINANCEIRA.

14.1.1. O capital social da CONCESSIONARIA de RS 20.060.875,00 (vinte milhdes, sessenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais ), ¢ devera ser integralizado dentro de 48
meses apos a DATA DE INICIO DA EFICACIA.,

14.1.2. A integralizagio do capital social da CONCESSIONARIA se dari anualmente, na proporgio de pelo menos 1/4 do valor a cada ano, sendo a primeira parcela
integralizada em até 30 (trinta) dias da DATA DE INICIO DA EFICACIA do CONTRATO.

14.2. Durante todo o prazo de vigéncia deste CONTRATO, a transferéncia do controle aciondrio da CONCESSIONARIA ¢/ou da CONCESSAQ dependera de prévia anuéncia
do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 15" - DIREITOS DO PODER CONCEDENTE

15.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo ¢ adicionalmente a outros direitos previstos na legislagio aplicivel, tera direito:
15.1.1. A receber o VALOR DA QUTORGA;
15.1.2. A retomar ¢ extinguir a CONCESSAQ, nos casos ¢ nas condigdes previstas no CONTRATO ¢ na legislagio aplicavel.

CLAUSULA 16" - DIREITOS DA CONCESSIONARIA
16.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo ¢ adicionalmente a outros direitos previstos na legislagio aplicavel, tera direito:
16.1.1. A receber todas as receitas oriundas da utilizagao do COMPLEXO MA RACANA:



16.1.2. Mediante prévia autorizagio do Poder Concedente ou do Orgdio Fiscalizador, a Concessiondria podera desenvolver ¢ explorar, dentro da Area Objeto do presente
contrato, projetos, atividades associadas, complementares ou adicionais 4 sua atividade-fim de gestdo dos equipamentos;

16.12.1. Todas aquelas receitas geradas por projetos, atividades associadas, complementares ou adicionais a atividade-fim da gestio do Complexo serio
consideradas como "Extraordindrias”, mesmo que tenham sido contabilizadas no Plano de Negocios apresentado originalmente pelo Concessiondrio ¢ estejam
aumentando a rentabilidade apenas em um determinado periodo.

16.12.2. O desenvolvimento ¢ a condugdo dos projetos, atividades associadas, complementares ou adicionais, devem obrigatoriamente pressupor:
L estrito cumprimento da legislacdo aplicavel;
I1. a sua contabilizagdo de forma segregada da contabilidade da atividade-fim, de forma a permitir total controle e fiscalizagio das despesas e receitas por elas geradas;
I11. que a referida exploragio ndo comprometa os padrdes de qualidade do Servigo, conforme previsto nas normas e procedimentos do presente contrato.

16.1.3. A utilizar com exclusividade, em conformidade com a legislagdo aplicavel ¢ por sua conta e risco, todos os meios de exploragio da Propriedade Intelectual
inerente ao Complexo Maracand, sendo assegurados a CONCESSIONARIA, durante a vigéncia deste CONTRATO, os dircitos de:

(1) explorar economicamente a Propriedade Intelectual, inclusive para fins publicitirios e de merchandising;

(ii) licenciar a Propriedade Intelectual para uso de terceiros, sob os termos e condigbes que melhor lhe convier, podendo, inclusive, utilizar o nome/marca MARACANA pelo
prazo da CONCESSAOQ;

(iii) impedir terceiros ndo autorizados de usarem ou explorarem a Propriedade Intelectual, independente do meio ou da finalidade de tal uso, podendo, inclusive, tomar medidas
administrativas ¢ judiciais para impedir o uso, ¢

(iv) tomar todas as providéncias necessdrias ¢ permitidas pela Legislagio Aplicavel para garantir o uso da Propriedade Intelectual pela CONCESSIONARIA ¢ por eventuais
terceiros por ela licenciados, inclusive depositar pedidos de registro de marcas perante o Poder Publico competente, ficando ressalvado desde ja que quaisquer instrumentos
firmados pela CONCESSIONARIA ¢ um terceiro relativo aos direitos de Propriedade Intelectual associado ao COMPLEXO MARACANA devera conter dispositivo que
vincule a vigéncia de tal instrumento a vigéncia deste CONTRATQO, sob pena de nulidade do referido instrumento.

16.1.3.1. O Poder Concedente permanecera titular dos direitos a que se refere o item acima, e estara isento do pagamento de qualquer contraprestagio a concessionaria pelo seu
uso, notadamente se a sua utilizagdo se der em cardter educacional, informativo, institucional ou para fins de divulgagdo do turismo no Estado do Rio de janeiro e no Brasil.

16.1.4. A manutengio do EQUILfBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO do CONTRATO sempre que houver alteragio das condigdes originalmente pactuadas e
conforme a alocagdo de riscos prevista no CONTRATO;

16.1.5. A ter, durante todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, livre acesso as areas do COMPLEXO MARACANA para a realizagio do objeto do CONTRATO;

16.1.6. A executar o objeto deste CONTRATO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas atividades, desde que tal liberdade ndo contrarie os principios e
regras aplicdveis a Administragdo Publica;

16.1.7. A subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou complementares a execugio do objeto deste CONTRATO, bem como a
implementar projetos associados;

CLAUSULA 17" - DO PLANEJAMENTQ, DAS OBRAS E DOS PROJETOS

17.1. Na claboragio dos projetos necessdrios, quaisquer que sejam, a CONCESSIONARIA obriga-se a observar a melhor técnica disponivel, utilizando apenas profissionais
habilitados de reconhecida competéncia.

17.1.1. Os projetos deverdo ser claborados de forma que as edificagbes sejam executadas em conformidade com a legislagio que regule a edificagio em si, as
peculiaridades ambientais da drca, as relagdes de vizinhanga, de scguranca no trabalho, além de toda e qualquer outra disposicdo ou regulamentacdo que scja aplicavel a
qualquer titulo.

17.2. O CONCEDENTE poderd, a seu exclusivo critério, acompanhar a elaboragio dos projetos ¢ estudos ¢ terd o direito de vetar motivadamente pontos dos projetos.

173. O conhecimento, pelo CONCEDENTE dos projetos ou estudos apresentados pela CONCESSIONARIA, nio exclui a responsabilidade da CONCESSIONARIA pela
adequagio e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigagdes contratuais.

17.4. As obras serdo executadas em conformidade com a legislagdo e normas técnicas vigentes, em especial com a legislagdo sobre pardmetros urbanisticos, codigo de obras,
nomas técnicas sobre acessibilidade, seguranga contra incéndio ¢ gestio de residuos.

17.5. A CONCESSIONARIA tera 6 (seis) meses, a partir da data de eficicia do Contrato, para ratificagio do cronograma de exccugio dos dispéndios previstos em seu Plano de
Negocios apresentado previamente ao Poder Concedente ou solicitar e justificar detalhadamente eventuais alteragdes, neste caso, terd o Poder Concedente 10 dias para aceitar
ou ndo as alteragdes propostas justificando por escrito seu posicionamento.

CLAUSULA 18"~ OBRIGACOES RELATIVAS AS OBRAS

18.1. Os documentos pertinentes 3 CONCESSAO eventualmente disponibilizados pelo CONCEDENTE serio tidos como meramente referenciais pela CONCESSIONARIA,
sendo sua utilizagio ou alteragiio de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA, a quem caberd arcar com os custos ¢ diligéncias, por conta propria, para aferir o grau de
seu eventual aproveitamento.

182. A CONCESSIONARIA obriga-sc a:

1) responsabilizar-se integralmente pelas novas obras e/ou servigos porventura executados, apos a DATA DE INICIO DA EFICACIA do CONTRATO, com vicios ou defeitos,
em virtude de aciio ou omissio, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltragdes
de qualquer espécie ou natureza, que deverdo ser demolidos e/ou refeitos, sem 6nus para o CONCEDENTE.

i) responsabilizar-se pelos servigos de prote¢do provisorios, necessarios a execucio do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos.
iii) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cobertas pelo seguro.

iv) reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incéndio ou qualquer sinistro ocorrido na obra, independentemente da cobertura seguro, no prazo determinado pelo
CONCEDENTE, contado a partir da notificagio expedida para tanto.

v) manter vigilincia, constante ¢ permanente, sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos
que eventualmente venham a ocorrer.

vi) fornecer, ao CONCEDENTE, os dados técnicos de seu interesse, e todos os elementos e informagdes necessdrias, quando por este solicitado.
vii) cumprir as posturas do Municipio ¢ as disposigdes legais estaduais ¢ federais que interfiram na execugio dos servigos.

vili) cumprir ¢ fazer com que todo o pessoal em servigo no canteiro de obras observe os regulamentos disciplinares, de seguranga ¢ de higiene existentes no local de trabalho,
devendo observar as exigéncias emanadas da CIPA (Comissio Interna de Prevengio de Acidentes) e, principalmente, as contidas na legislagio em vigor.

ix) assegurar livre acesso a fiscalizagio do CONCEDENTE aos locais de trabalho e atender a eventuais exigéncias solicitadas, no prazo por ele estabelecido, bem como
fornecer as informagdes solicitadas.

x) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados ao CONCEDENTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execugio do objeto deste contrato,
diretamente por seu preposto e/ou empregados, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou acompanhamento feito pelo CONCEDENTE.

xi) preservar ¢ manter 0 CONCEDENTE a margem de todas as reivindicagdes, queixas ¢ representagoes de quaisquer naturezas referentes ao uso do BEM PUBLICO
CONCEDIDO.

xii) manter, no local de trabalho, um Livro de Registro de Ocorréncias, para anotagio de inspegdes, vistorias, ou quaisquer outros exames, ou atos praticados pelo
CONCEDENTE, notadamente quando apurarem irregularidades ou quaisquer outros tipos de ocorréncias, livro este que serd lacrado sempre em duas vias, uma para cada uma



das partes, sendo assinado, em cada ocorréncia, pelos representantes de ambas.

xiii) manter as areas de trabalhos confinadas e sinalizadas conformes as normas de seguranga e orientagio do CONCEDENTE, vedando o acesso a quaisquer pessoas estranhas
ao seu quadro de empregados e colaboradores em geral, bem como constantemente limpas ¢ desimpedidas, removendo o entulho, sobras ¢ demais materiais inserviveis ou
inaproveitaveis para os locais apropriados, conforme a legislagdo municipal ¢ indicagio do CONCEDENTE.

xiv) designar, desde o pedido de aprovagio dos projetos ¢ licenciamento das obras, um responsavel téenico devidamente habilitado, identificado por placa que contenha seu
nome, qualificagio profissional e niimero de inscrigdo no orgio fiscalizador da profissio, colocada em cada um dos locais onde scjam instalados canteiros de construgdo.

xv) empregar nas obras apenas material de primeira qualidade, dentro das especificagdes técnicas da legislagio e da ABNT, a que for mais rigorosa.

xvi) dotar seus empregados de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislagio ou recomendados pelas normas da ABNT.

CLAUSULA 19" - FISCALIZACAO E PRESTACAO DE INFORMACOES

19.1. A fiscalizagio da CONCESSAQ, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA, durante todo o prazo do CONTRATO, sera executada pelo CONCEDENTE,
por meio de verificador independente, selecionado pelo CONCEDENTE, por meio de lista triplice apresentada pela CONCESSIONARIA, ¢, com custos relacionados a
atividade fiscalizatoria pagos pela CONCESSIONARIA.

19.1.1. Para os fins dispostos nesta clausula, a CONCESSIONARIA, além das demais obrigagdes de prestar as informagdes estabelecidas no EDITAL, no CONTRATO
e na legislagio aplicivel, preparard ¢ apresentard ao CONCEDENTE, anualmente, até o 5¢ dia util de abril de cada ano, as demonstragdes financeiras relativas ao exercicio
encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, dentre outros, o Relatorio da Administragio, o Balango Patrimonial, Demonstragdo dos Lucros ou Prejuizos
acumulados, a Demonstragio de Resultados do Exercicio, a Demonstragio dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas do Balango, sendo tais documentos auditados por
empresa de auditoria de reconhecida reputagio no mercado.

19.1.1.1. As informagdes exigidas na Cldusula 19.1.1 tém por objetivo, exclusivamente, permitir a0 CONCEDENTE fiscalizar a solidez financeira da
CONCESSIONARIA.

19.2. Sem prejuizo da fiscalizagio objeto desta Clausula, o CONCEDENTE estabelecera, em conjunto com a CONCESSIONARIA, um cronograma de fiscalizagio ¢
acompanhamento da exccugio das obras que forem realizadas no BEM PUBLICO CONCEDIDO.

193, Durante todo o prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA obriga-se a:

i) dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagdes contratuais e que possa
constituir causa de extingdo da CONC ESSAOQ;

i1} dar conhecimento imediato de toda ¢ qualquer situagio que corresponda a fatos que alterem de modo relevante 0 normal desenvolvimento dos servigos ou da exploragio,
apresentando, no prazo minimo necessdrio, relatério detalhado sobre esses fatos, incluindo, se for o caso, contribuigio de entidades especializadas, externas a
CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar os fatos referidos;

iii) apresentar trimestralmente relatorio com as informagdes atualizadas do FATURAMENTO BRUTO da CONCESSIONARIA;

iv) no exercicio da fiscalizagdo, o CONCEDENTE tera acesso aos dados relativos 4 administracio, contabilidade, recursos técnicos, econdmicos ¢ financeiros da
CONCESSIONARIA;

v)a CONCESSIONARIA facultara a0 CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade por ele credenciada, o livre acesso a todo o BEM PUBLICO CONCEDIDO, a todos o0s
livros ¢ documentos relativos & CONCESSIONARIA, bem como a livros, registros e documentos relacionados com as atividades abrangidas pela CONCESSAO, incluindo
estatisticas e registros administrativos, ¢ prestara sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, todos os esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados. As
informagdes de que trata este item deverdo estar disponiveis em meio eletrnico ¢ a CONCESSIONARIA facultara a0 CONCEDENTE acesso irrestrito 808 mesmos.

vi) 0 CONCEDENTE, diretamente ou através de seus representantes credenciados, podera realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA, ou solicitar que essa
execute as suas expensas, dentro de um programa que sera estabelecido de comum acordo pelas PARTES, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condigdes
de funcionamento ¢ as caracteristicas dos equipamentos, sistemas ¢ instalagdes.

vii) as determinacdes que o CONCEDENTE vier a fazer, no dmbito de seus poderes de fiscalizagdo, deverfio ser imediatamente acatadas pela CONCESSIONARIA, sem
prejuizo de apresentar o recurso cabivel, nos termos da legislagio aplicavel.

viii) eventuais desvios entre 0 andamento dos servigos ¢ 0 cronograma em vigor deverdo ser objeto de explicagbes detalhadas e, tratando-se de atrasos, de apresentacio das
medidas que estdo sendo tomadas para superd-los.

ix) s¢ a CONCESSIONARIA nio acatar as determinagdes do CONCEDENTE, dentro de seus poderes de fiscalizagiio, esse terd o direito de tomar, diretamente ou através de
terceiros, as providéncias necessirias para corrigir a situacio, correndo por conta da CONCESSIONARIA todos os custos incorridos.

x) 0 CONCEDENTE podera utilizar-se das garantias para cobertura dos custos incorridos por forga da aplicacio do disposto nesta Clausula.

19.4. As vistorias para preenchimento dos formuldrios de avaliagio podem ocorrer independentemente de aviso prévio, devendo a CONCESSIONARIA conferir livre acesso
aos fiscais do PODER CONCEDENTE efou aos representantes do VERIFICADOR INDEPENDENTE a todo o COMPLEXO MARACANA, desde que estejam a trabalho,
devidamente credenciados e identificados.

19.4.1. A CONCESSIONARIA ¢ facultado, em qualquer caso, o acompanhamento das vistorias in loco.

CLAUSULA 20° - DAS RECEITAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS

20.1. Sao consideradas como *Ordindrias™ as receitas recorrentes oriundas das seguintes fontes ligadas a atividade fim da Gestio do Complexo ¢ que compuseram o rol taxativo
¢ com previsao obrigatoria no Plano de Negocios apresentado originalmente pelo Concessionario e, portanto, nao passivel de compor o componente variavel da Outorga:

# Eventos de Futebol: receita formada pelo aluguel do Estadio, para as partidas das principais competigdes nacionais e internacionais;

® Eventos Esportivos: receita formada pelo aluguel do Gindsio, para os eventos de modalidades integrantes ou ndo do programa ol impico;

® Eventos ndo esportivos: receitas advindas de aluguel dos espagos disponiveis no Complexo para a realizagio de eventos. Geralmente sdo contratos de curto prazo para fins
como shows, festas, feiras, convengoes, entre outros.

# Exploragio comercial e catering: Locagio comercial dos restaurantes e box de alimentagio (Concessdes) existentes nos equipamentos do Complexo;

® Estacionamento durante as visitas guiadas: exploragio das dreas de estacionamento ¢ das visitas guiadas ao Complexo e ao Museu;

® Camarotes: receitas provenientes da locagio das areas diferenciadas do Estadio.

202. A CONCESSIONARIA podera explorar fontes de RECEITAS EXTRAORDINARIAS nas areas integrantes da CONCESSAQ, utilizaveis para a obtengdo de qualquer
espécie de receita, desde que tal exploragao nio comprometa os padrdes de qualidade previstos nas normas ¢ procedimentos integrantes do EDITAL que precedeu o presente
contrato ¢ ndo ofenda aos principios e regras aplicdveis a Administragio Piblica.

20.2.1. Constituira objeto de receita EXTRAORDINARIAS, receitas oriundas de contratos, projetos, atividades associadas, complementares ou adicionais a sua
atividade-fim de gestio dos equipamentos que compdem o Complexo, sempre realizados mediante prévia autorizagio do PODER CONCEDENTE ¢ mesmo que tenham sido
previstas originalmente no Plano de Negocios apresentado.

20.2.2. 5% (cinco por cento) da receita bruta mensal EXTRAORDINARIA integrard o componente variavel do valor da Qutorga conforme descrito na Clausula 8.4 ¢
suas alineas do presente contrato.

CLAUSULA 21° - RISCOS DA CONCESSIONARIA

21.1. A CONCESSIONARIA ¢ integral ¢ exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a presente CONCES SAQ, excetuados, exclusivamente, aqueles alocados
a0 CONCEDENTE na Clausula 22" deste CONTRATO.



21.2.E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA o levantamento pormenorizado ¢ o conhecimento dos riscos por ela assumidos, na execugio de suas atribuigdes no
dmbito deste CONTRATO, devendo adotar as solugdes, processos e técnicas que julgar mais adequados e eficientes para mitigar os riscos assumidos, responsabilizando-se
pelas consequéncias decorrentes.

21.3. Adicionalmente as demais disposigdes deste CONTRATO em que previstos riscos ou obrigagdes da CONCESSIONARIA, constituem, dentre outros, riscos de
engenharia, de construgio ¢ de operagdo assumidos pela CONCESSIONARIA:

1) erros, omissdes ou alteragoes de projetos de engenharia, incluindo metodologia de execugdo, e/ou de tecnologia da CONCESSIONARIA;
i) restrigdes urbanisticas no tocante aos projetos propostos pela CONCESSIONARIA em sua PROPOSTA ou em sua metodologia de execugiio;

iii) tecnologia(s) ou técnica(s) empregada(s) na execucio das atividades objeto da CONCESSAQ e o insucesso de inovagdes tecnologicas introduzidas pela
CONCESSIONARIA;

iv) prejuizos decorrentes de erros na realizagdo das obras, no que se incluem danos decorrentes de falha na seguranga no local de sua realizagio;
v) embargo das obras ou atividades previstas no objeto da CONCESSAQ;

vi) prejuizos decorrentes de inundagdes ou desmoronamento nas dreas em que serdo executadas as atividades objeto da CONCESSAO ou decorrentes de quaisquer condigdes
do terreno;

vii) erro de projetos, erro na estimativa de custos e/ou gastos, erro na estimativa de tempo para conclusdo de obras ou falhas no plangjamento ¢ na execugio das atividades
objeto da CONCESSAQ, defeitos nas obras ou equipamentos, bem como erros ou falhas causados pela CONCESSIONARIA, pelos terceirizados ou subcontratados pela
CONCESSIONARIA;

viii) quaisquer problemas decorrentes da relagio da CONCESSIONARIA com seus subcontratados ou terceirizados;
ix) interface ¢ compatibilizacdo das obras, equipamentos e sistemas entre si ¢ com o0s bens ¢ equipamentos pertencentes ao CONCEDENTE;

x) obtenc¢iio das autorizagoes, licengas e/ou permissdes, de qualquer tipo, a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para execugio das atividades objeto da
CONCESSAO:

xi) atrasos decorrentes da ndo obtengdo de autorizagdes, licengas e/ou permissoes, de qualquer tipo, a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para execugio
das atividades objeto da CONCESSAOQ, bem como de eventuais decisdes judiciais que suspendam a sua execugiio, decorrentes de atos comissivos ou omissivos por parte da
CONCESSIONARIA;

xii) quaisquer interferéncias com orgdos da Administragdo Publica direta e indireta de qualquer nivel federativo, inclusive seus concessiondrios, permissiondrios e autorizatarios
de servigos publicos ou delegatirios de atividade econdmica, para a execugio das atividades objeto do CONCESSAQ;

x1i1) incluem-se nos riscos da CONCESSIONARIA atrasos relacionados as interferéncias, tais como, fibra otica, dutos de dgua e esgoto, dutos de gases, dutos de petroleo, vias
de transmissdo ou distribuigio de energia;

xiv) roubos, furtos, destruigdo, perdas ou avarias nos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO ou em seus proprios bens, cuja materializacio nio tenha sido provocada por ato
ou fato imputavel ao CONCEDENTE;

xv) todos os custos ¢ riscos inerentes a execugdo do objeto da CONCESSAO com a qualidade exigida neste CONTRATO, incluindo, entre outros, investimentos, custos ou
despesas adicionais necessarias para o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO em fungio de sua performance, para o atendimento da obrigacio de preservagio
da atualidade na execugio das atividades objeto do CONTRATO, bem como das normas técnicas ¢ regras previstas em lei ou neste CONTRATO;

xvi} ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, de negligéncia, de inépeia ou de omissdo na execugdo das atividades objeto da CONCESSAQ;
xvii) problemas, atrasos ou inconsisténcias no fornecimento de insumos necessarios a execueio das atividades objeto do CONTRATO:
Xviil) quaisquer ocorréncias decorrentes de problemas de interface com outros concessionarios de servigo piiblico, municipal, estadual ou fedeml;

xix) execugio defeituosa de qualquer das atividades objeto da CONCESSAQ, bem como de contratos, projetos, atividades associadas, complementares ou adicionais a sua
atividade-fim de gestio dos equipamentos que compie o Complexo, mesmo que autorizados pelo CONCEDENTE;

xx) despesas necessdrias a obtengdo de autorizagoes, licengas e permissoes exigidas para construgdo, implementagdo ou operagdo das novas instalagdes, ou das instalagoes
existentes, ou resultantes destas autorizagdes, licencas ¢ permissdes, ainda que tais despesas sejam superiores as inicialmente estimadas;

xxi) alteragbes legais de natureza desportiva que tenham impacto direto sobre os custos e/ou receitas, para mais ou para menos, da execugido do CONTRATO da CONCESSAQ;

21.3.1. Os riscos previstos no item 21.3 siio relacionados as obras, construgdes ¢ atos de operagio realizadas pela CONCESSIONARIA apos a DATA DE INICIO DA
EFICACIA do CONTRATO.

21 4 Constituem, dentre outros, riscos econdmico-financeiros assumidos pela CONCESSIONARIA:

1) custos com roubo, furto, destruigio, ainda que parcial, oriundos de qualquer evento, ou perda de BENS REVERSIVEIS alocados 8 CONCESSAOQ, cuja materializagio nio
tenha sido provocada por ato ou fato imputdvel ao CONCEDENTE;

ii) capacidade financeira ¢/ou de captagio de recursos pela CONCESSIONARIA, assim como aumento do custo de empréstimos ¢ financiamentos a serem obtidos pela
CONCESSIONARIA para a execugdo das atividades, realizagio de investimentos ou custeio das operagdes objeto da CONCESSAQ);

iii) erros nas estimativas ¢ possiveis variagdes no tocante aos custos de insumos, custos operacionais, de manutengio, de investimentos, de despesas com pessoal, ou qualquer
outro custo incorrido pela CONCESSIONARIA na execugio das atividades objeto da CONCESSAQ, ao longo do tempo ou em relagio a qualquer projegio realizada pela
CONCESSIONARIA ou pelo CONCEDENTE;

iv) custos correspondentes a impostos ¢ outros tributos incidentes sobre as atividades executadas pela CONCESSIONARIA, nos termos da legislagio vigente a época da
formulacdo da PROPOSTA;

v) ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia, omissdo ou das proprias atividades da CONCESSIONARIA no cumprimento do objeto da
CONCESSAQ;

vi) alteragdo do cendrio macroecondmico, aumento do custo de capital, alteragdo nas taxas de juros praticadas no mercado ¢ variagio das taxas de cimbio;
vii) criagio, extingiio ou alteragio de tributos ou encargos legais que nio tenham repercussao direta nas receitas e despesas da CONCESSIONARIA;

viii) constatagio superveniente de erros, ou omissdes na PROPOSTA, no plano de negdcios ou em qualquer outra projegio ou premissa da CONCESSIONARIA ou nos
levantamentos que as subsidiaram, inclusive aqueles necessarios para aferir os dados e projetos divulgados pelo CONCEDENTE;

ix) danos, intencionais ou ndo, nos BENS INTEGRANTES da CONCESSAOQ, decorrentes de vandalismo, depredacio, furtos, pichagbes, ou outros atos praticados pelos
USUATIOS 01 PoT terceiros.

21.5. Constituem, dentre outros, riscos juridicos a serem assumidos pela CONCESSIONARIA:

1) fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, caso fortuito ou forga maior que, em condigbes normais de mercado, possam ser objeto de cobertura
de seguro oferecido no Brasil, se, 4 época da materializagio do risco, este seja segurdvel hia pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores de apolices
nomalmente praticados no mercado, por pelo menos duas empresas seguradoras, independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado;

it} greves ¢ dissidios coletivos de funcionarios da CONCE.SSIO‘NARIA, seus fornecedores, subcontratados ou terceirizados;

iii) responsabilidade civil, administrativa, ambiental ¢ penal por danos que possam ocorrer a terceiros, ou causados por terceiros, sejam estas pessoas que trabalhem para a
CONCESSIONARIA, seus empregados, prepostos, terceirizados ou empresas subcontratadas, decorrentes da execugio das atividades objeto da CONCESSAQ;

iv) negligéneia, impericia ou imprudéncia de pessoas que trabalhem para a CONCESSIONARIA, sejam elas empregados, terceirizados, ou de empresas subcontratadas;
v) cumprimento das obrigagdes referentes 4 seguranea e 4 satde dos trabalhadores que estejam subordinados a CONCESSIONARIA, seus subcontratados ou terceirizados;

vi) cumprimento da legislagio aplicavel e vigente no Brasil, especialmente a legislagio trabalhista, previdencidria e tributdria;



vii) adequacdo a regulagio vigente exercida pelo CONCEDENTE ou qualquer outro érgio ou entidade que exerga regulagio sobre as atividades objeto da CONCESSAQ,
ressalvados os impactos decorrentes de alteragio do marco regulatorio;

viii) plancjamento tributdrio da CONCESSIONARIA;

ix) atendimento as decisdes judiciais relacionadas a execugio das atividades objeto do CONTRATO, quando decorrerem de atos comissivos ou omissivos da
CONCESSIONARIA;

x) embargo do empreendimento, em razdo da ndo observincia pela CONCESSIONARIA efou seus subcontratados das diretrizes ¢ exigéncias decorrentes do processo de
obtengio das licengas.

21.6. Constituem, dentre outros, riscos ambientais a serem assumidos pela CONCESSIONARIA:
i) obtengio das licengas ambientais necessarias para a execugdo das atividades objeto da CONCESSAQ, bem como o scu atraso;
i) multas ou compensagdes por passivo ambiental gerado durante a execugio das atividades objeto da CONCESSAO);

iii) embargo do empreendimento, novos custos, ndo cumprimento de prazos, necessidade de nova aprovagio de projetos pelas autoridades competentes, incluindo o
CONCEDENTE, emissio de novas autorizagoes pelos orgdos competentes em mzio da ndo observincia pela CONCESSIONARIA e/ou seus subcontratados a todas as
exigéncias decorrentes do processo de obtengdo das licengas ambientais, incluindo eventuais compensagoes;

iv) custos socioambientais ¢ com eventuais passivos ambientais relacionados as licengas ambientais ¢ 4 execugdo das atividades objeto da CONCESSAQ.

21.7. A CONCESSIONARIA declara expressamente ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no CONTRATO, bem como ter levado tais
nscos em consideragio na formulagio de sua PROPOSTA e assinatura do presente CONTRATO.

CLAUSULA 22°— RISCOS DO CONCEDENTE
22.1. Somente os riscos a seguir listados serfio suportados pelo CONCEDENTE:
i) alteragdo dos investimentos minimos obrigatorios;

ii} decisdes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA de auferir as RECEITAS da CONCESSAOQ, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA tiver dado causa 4 decisio;

iii) alteragdes na legislagiio ou na regulagiio que alterem o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e que tragam efetivos prejuizos para a CONCESSIONARIA, desde
que nio esteja relacionada com risco ja assumido pela CONCESSIONARIA no dmbito deste CONTRATO;

iv) criagio e/ou extingdo de tributos ou alteragdes na legislagdo ou na regulagio tributdrias, salvo aquelas atinentes a impostos/contribuigdes sobre a renda, que tenham impacto
nas receitas ou despesas da CONCESSIONARIA, relacionados especificamente com a execugio das atividades objeto da CONCESSAOQ;

v) modificagdo unilateral, imposta pelo CONCEDENTE, sobre as obrigagdes a cargo da CONCESSIONARIA, desde que, como resultado direto da modificagio, verifique-se
para a CONCESSIONARIA alteragdo substancial dos custos ou da receita, para mais ou para menos;

vi) investimentos decorrentes de participagbes em eventos desportivos internacionais dos quais o PODER CONCEDENTE queira participar.

CLAUSULA 23" - RISCO COMPARTILHADO

23.1. A CONCESSIONARIA devera manter, com companhia seguradora autorizada a funcionar ¢ operar no Brasil ¢ de porte compativel com o objeto segurado, apdlices de
seguros necessdrias para garantir a efetiva e abrangente cobertura de riscos inerentes ao desenvolvimento de servigos, de eventuais obras e atividades contempladas na presente
CONCESSAQ, sem prejuizo dos seguros exigiveis pela legislagio aplicivel, na forma da clausula 27" deste instrumento contratual.

23.1.1. Nenhuma das PARTES sera considerada inadimplente se o cumprimento de obrigagoes tiver sido impedido por evento descrito nesta Clausula, nos termos deste
CONTRATO, desde que comunique, no prazo maximo de 48 (quarenta ¢ oito horas), a outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa natureza.

23.1.2. Salvo se 0 CONCEDENTE fornecer outras instrugdes por escrito, a CONCESSIONARIA continuard cumprindo suas obrigagdes decorrentes do CONTRATO,
na medida do razoavelmente possivel ¢ procurard, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas obrigagies ndo impedidas pelo evento de forga maior ou caso fortuito,
cabendo ao CONCEDENTE, da mesma forma, cumprir as suas obrigagdes nio impedidas pelo evento de forga maior ou caso fortuito.

23.1.3. A ocorréncia de evento descrito na Clausula 23" podera desonerar as PARTES da responsabilidade pelo ndo cumprimento das obrigagdes decorrentes do
CONTRATO, desde que descumpridas em virtude da onerosidade excessiva causada por tais eventos.

23.1.4. Considera-se caso fortuito ou forga maior, para os fins desta Clausula 23, com as consequéncias estabelecidas neste CONTRATO, o evento assim definido na
forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

232. A ocorréncia de um evento caracterizado como risco compartilhado importard, para a CONCESSIONARIA, na nccessidade de que esta assuma os prejuizos dele
decorrentes para as obras ou as atividades desenvolvidas no BEM PUBLICO CONCEDIDO.

23.3. A ocorréncia de um evento caracterizado como nisco compartilhado importara, para 0 CONCEDENTE, na tolerdncia por até 60 (sessenta) dias do descumprimento, por
parte da CONCESSIONARIA, de obrigagdes por ela assumidas neste CONTRATO, quando o descumprimento for decorrente diretamente do evento, ou necessario para mitigar
o prejuizo dele resultante.

23.3.1. Nesta situagio, ndo se admitira a penalizagio da CONCESSIONARIA pelo aludido descumprimento.
23 4. Caso as PARTES optem pela extingio do CONTRATO, aplicam-se, no que couber, as regras para a extingio do CONTRATO por advento do termo contratual.

CLAUSULA 24" - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E DO PROCEDIMENTO DE REEQUILIBRIO
24.1. Sempre que forem atendidas as condigdes do CONTRATO, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

242. A andlise da recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro pressupie a verificagio das condigbes econdmicas globais do CONTRATO, mas restringe-se a
neutralizagio dos efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilibrio contratual, conforme disciplinado nesta Clausula.

24.3. Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATQ quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos financeiros, positivos ou negativos, de
evento cujo risco ndo tenha sido a ela alocado.

24 4. Nenhuma PARTE fara jus 4 recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no CONTRATO venham a se
material izar.

24.5. Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, igualmente, nas hipateses em que a CONCESSIONARIA sofrer efcitos financeiros
positivos de descumprimento, ou atraso no cumprimento, de obrigagio prevista neste CONTRATO ou na lei, hipotese na qual, para além da aplicagio das penalizagdes ¢
demais medidas previstas neste CONTRATO, devera ser realizado o reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO no montante necessario para neutralizar os efeitos
financeiros positivos 8 CONCESSIONARIA decorrentes do descumprimento da obrigacio, ou do atraso em seu cumprimento.

24.6. Sem prejuizo do disposto nas Clausulas 243, 24.4 ¢ 24.5, também cabera a recomposi¢ido do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, nas hipoteses abaixo
descritas, quando dos eventos a seguir elencados resultar efetivo impacto na equagio econdmico-financeira do CONTRATO, o qual devera ser demonstrado pela PARTE
pleiteante, que devera comprovar a exata medida do desequilibrio:

i) modificagdo unilateral, imposta pelo CONCEDENTE, das condiges de execugio do CONTRATO, desde que, como resultado direto dessa modificagio, verifique-se efetiva
alteragio dos custos ou da receita da CONCESSIONARIA, para mais ou para menos;

i) fato do Principe que efetivamente onere a execugdo do CONTRATO, salvo quando o ato ou fato caracterizar risco que ja tenha sido atribuido expressamente a
CONCESSIONARIA neste CONTRATO;



iii) solicitagdo, pelo CONCEDENTE, de emprego de nova tecnologia ou técnica nas atividades executadas pela CONCESSIONARIA, quando nio decorrer de obrigagdes
contratuais da CONCESSIONARIA para garantir a continuidade ¢ a atualidade na execugio das atividades objeto do CONTRATO;
iv) redugio de custos ¢ encargos setoriais, gerados por fatores externos a CONCESSIONARIA.

v) materializagio de qualquer um dos riscos descritos no CONTRATO ¢ ANEXOS, desde que o risco ndo tenha sido alocado & PARTE pleiteante, devendo ser demonstrado o
efetivo impacto econdmico-financeiro ¢ a exata medida do desequilibrio ensejado pela materializagio do evento.

24.7. Nio cabera a recomposigio do equilibrio econdémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA:

i) se ficar caracterizado, mediante relatorio fundamentado pelo CONCEDENTE, que os eventos motivadores do pedido de recomposi¢io do equilibrio econémico-financeiro
tenham sido, direta ou indiretamente, causados pela negligéncia, inépcia ou omissio da CONCESSIONARIA, ou ainda que, ou por qualquer forma, a CONCESSIONARIA,
tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilibrio.

i) s a materializagio dos eventos motivadores do pedido por parte da CONCESSIONARIA nio enscjam efetivo impacto nas condigies do CONTRATO ¢ nio acarretarem

efetivo desequilibrio na equagdo econdmico-financeira do CONTRATO, que possa ser demonstrado em sua exata medida.

24 8. Se ficar caracterizado que os impactos dos eventos motivadores do pedido de recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro poderiam ter sido mitigados ou minorados
por medidas ao alcance da CONCESSIONARIA, ou mediante esforgo razoavelmente exigivel da CONCESSIONARIA, a recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro
sera calculada levando em consideragio apenas o valor do desequilibrio que persistiria, mesmo na hipotese de atuagio diligente da CONC ESSIONARIA.

249. Caso fique apurado que mais de uma PARTE tenha concorrido direta ou indiretamente para a ocorréncia do evento, pela negligéneia, inépeia ou omissdo de ambas as
PARTES, a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro devera considerar apenas o valor do prejuizo a que a PARTE prejudicada ndo tenha causado.

24.10. O reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO tera como parimetro apenas as RECEITAS PRINCIPAIS ou ORDINARIAS da CONCESSAQ.

24.11. O procedimento de recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro podera ser iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinagio do
CONCEDENTE.

24.12. As solicitagoes de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ndo poderdo ocorrer em prazo superior a 180 (cento ¢ oitenta) dias do fato gerador do pleito, ¢ o

seu efeito financeiro ndo podera retroagir mais do que 180 (cento ¢ oitenta) dias da data de protocolo do pedido.

24.13. Quando o pedido de recomposiio do equilibrio econémico-financeiro for iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA, o pedido devera ser devidamente
fundamentado, ¢ estar acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstragio do cabimento do pleito, inclusive quanto a identificagdo precisa do evento de
desequilibrio, acompanhado, quando pertinente, de evidéncia da responsabilidade do CONCEDENTE, comprovando o impacto da ocorréncia no PLANO DE NEGOCTO.

24.14. Ma avalia¢do do pleito iniciado por requenmento da CONCESSIONARIA, o CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, solicitar laudos técnicos e/ou econdmicos
especificos, elaborados por entidades independentes.

24.15. A critério do CONCEDENTE podera ser realizada, por intermédio de entidade independente, especializada ¢ com capacidade técnica publicamente reconhecida,
auditoria para constatagdo da situagdo que ensejou o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro.
24.16. O CONCEDENTE, ou quem por cle indicado, terd livre acesso a informagdes, bens ¢ instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir

0 quanto alegado no procedimento para recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro.

24.17. O procedimento de recomposigio do EQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO iniciado pelo PODER CONCEDENTE devera ser objeto de comunicagio a
CONCESSIONARIA, acompanhada de copia dos laudos ¢ estudos pertinentes, sendo, entio, conferido prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a CONCESSIONARIA para que esta
sc manifeste acerca da proposta, aceitando-a ou rejeitando-a, sendo certo que eventual omissio serd considerada como concordincia em relagio ao mérito da proposta do
CONCEDENTE.

24.17.1. O prazo previsto na Clausula 24.17 devera levar em consideracio a eventual necessidade de dilagio probatoria e a complexidade das provas a serem produzidas.

24.18. O procedimento de recomposigio do EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO do CONTRATO devera ser concluido em prazo ndo superior a 90 {noventa) dias
contados do primeiro dia 1til seguinte a data de recebimento da manifestagio da contraparte da solicitagio de reequilibrio, ressalvada a hipotese, devidamente justificada, em
que seja necessaria a prorrogacio para complementago da instrugio.

24.18.1. A superagio do prazo previsto na Clausula 24.18 ndo implicara em aceitagdo ticita ou concordincia com o pleito, servindo apenas para constituir o
CONCEDENTE ¢m mora, observando-se o disposto na Clausula 24.25.

24.19. Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrugdo do pedido de reequilibrio correrdo por conta das PARTES, em proporgdes iguais, em caso de
procedéncia ao final, ou exclusivamente por conta da PARTE pleiteante, em caso de improcedéncia final de seu pedido.

2420. O CONCEDENTE tera a prerrogativa de escolher, dentre as seguintes opgdes, ou outras que forem legalmente admitidas, a forma pela qual serd implementada a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO:

i) alteragio do prazo de CONCESSAQ;

i) revisdo do valor devido pela CONCESSIONARIA a titulo de OUTORGA

i} alteragdo das obrigagdes ou prazos previstos neste CONTRATO efouno EDITAL;

iv) ressarcimento ou indenizagio 4 CONC ESSIONARIA;

v) combinagdo das modalidades anteriores, ou outras permitidas pela legislagao, a critério do CONCEDENTE.

2421, Além das modalidades listadas na Clausula 24.20, a implementagio da recomposi¢io do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO também podera se dar pelas
scguintes modalidades, nestes casos dependendo de prévia concordincia da CONCESSIONARIA:

1) dagio em pagamento de bens e/ou cessio de receitas patrimoniais;
i) assungdo pelo CONCEDENTE de custos atribuidos pelo CONTRATO a CONCESSIONARIA:
iii) combinagdo das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislagio.

2422, Nao cabera, durante o prazo da CONCESSAOQ, qualquer solicitagio de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATQ por conta de diferencas de quantidades ou
alegagio de desconhecimento das atividades previstas no objeto deste CONTRATO, em especial aquelas decorrentes de fatores que possam ser identificados e solucionados
pelas técnicas conhecidas 4 ¢poca da PROPOSTA.

2423, Cabera as PARTES, de comum acordo, o estabelecimento da forma pela qual sera implementada a recomposigio do EQUILfBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO,
buscando sempre assegurar a continuidade da implantagio do objeto contratado.

2424, Sempre que for efetuada a recomposigio do EQUILiBRIO ECONOMICO FINANCEIROQ do CONTRATO, 0 PLANO DE NEGOCIO sera alterado para refletir a
situagio resultante da recomposicio.

2425, Ocorrida a mora do CONCEDENTE, conforme previsto na Clausula 24.18.1, ou existindo discordincia quanto as decisoes adotadas pelo CONCEDENTE ao final do
procedimento previsto nesta Clausula, poderio ser adotados os mecanismos de solugdo de controvérsias previstos neste CONTRATO.

24.26. As condigdes a seguir cstabelecidas no tocante ao reequilibrio econdmico-financeiro se aplicam exclusivamente em relagio a realizagio de INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, ficando mantidas as demais disposigdes do CONTRATO.

24.26.1. A inclusio de INVESTIMENTOS ADICIONAIS, na forma prevista neste CONTRATO, importard na andlise da eventual necessidade de recomposicio do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em decorréncia da alteracdo, a qual podera se dar concomitantemente a inclusio de INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou,
excepcionalmente, em momento posterior, devendo ser considerada, necessariamente, a integralidade dos investimentos e custos de qualquer natureza, diretos ¢ indiretos,
inclusive de mobilizagio, incorridos pela CONCESSIONARIA.

24.26.2. Juntamente com os documentos previstos na Cliusula 49.1 deste CONTRATO, ou, excepcionalmente, em momento posterior, deverd a CONCESSIONARIA
apresentar os documentos necessarios a mensuragio do reequilibrio econdmico-financeiro decorrente da inclusdo dos INVESTIMENTOS ADICIONAIS no objeto do
CONTRATO, observando o procedimento previsto nesta Clausula 24*



24.26.3. Na hipotese de inclusio dos INVESTIMENTOS ADICIONAIS, ndo se aplica o disposto na Clausula 24,19, de forma que todos os custos com diligéncias e
estudos necessarios a plena instrugdo do pedido de reequilibrio serdo suportados pela CONCESSIONARIA, sendo o valor correspondente incorporado no caleulo do
reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 25— DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

25.1. O cumprimento cabal ¢ tempestivo das obrigagbes assumidas pela CONCESSIONARIA junto ao CONCEDENTE serd garantido nos termos, valores e condigdes
constantes desta Clausula.

252. Como GARANTIA DE EXECUCAQ CONTRATUAL, a CONCESSIONARIA constitui, no momento da celebragio do presente CONTRATO, garantia em favor do
PODER CONCEDENTE, no valor de RS 8.024.349,64 (oito milhdes, vinte e quatre mil, trezentos e quarenta e nove reais ¢ sessenta ¢ quatro centavos), equivalente, nesta
data, a 2% (dois por cento) sobre o valor total de outorga fixa constante da proposta vencedora.

253. A GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL poderd ser prestada por meio das seguintes formas, segundo determinado pela CONCESSIONARIA:

a) caugdo em dinheiro;

b) caugio de titulos da divida piblica sob a forma escritural, com registro em sistema centralizado de liquidagio ¢ custodia autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
¢) seguro-garantia, sujeito a prévia aceitagio do PODER CONCEDENTE, quanto a scus termos, condigdes ¢ companhia seguradora; ou

d) fianga bancdria 4 primeira demanda, sujeita  prévia aceitagio do PODER CONCEDENTE, quanto a seus termos, condigdes ¢ instituigdo fiadora.

25.3.1. A GARANTIA DE EXECUCAQO prestada em moeda corrente nacional devera ser depositada em conta corrente, de titularidade do CONCEDENTE, a ser
indicada a partir de solicitagio da CONCESSIONARIA, apresentando-se o comprovante de depésito, ou em cheque administrativo de instituigio financeira nacional, sob pena
de ineficacia da prestagdo da GARANTIA DE EXECUCAQ.

25.3.2. AGARANTIA DE EXECUCAQ apresentada na modalidade Titulos da Divida Piblica do Tesouro Nacional devera ser prestada pelo valor nominal dos titulos,
nio podendo estar onerados com clausula de impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisigio compulsoria. Os Titulos ofertados deverdo ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagio e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, com cotagio de mercado ¢ acompanhados de
comprovante de sua validade atual quanto a liquidez e ao valor.

25.3.3. AGARANTIA DE EXECUCAO apresentada na modalidade de seguro-garantia serd comprovada pela apresentagio da apolice de seguro-garantia, acompanhada
de comprovante de pagamento do prémio, quando pertinente, bem como de Centidio de Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de Seguros Privados —
SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apolice, com vigéncia minima de 12 (doze) meses, e observadas as seguintes condigoes:

i} devera ser emitida por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislagio vigente a ¢poca de sua apresentagio, com vigéncia minima de 12
(doze) meses;

i1} das condi¢des especiais ou das condigdes particulares da respectiva apolice deverd constar expressamente a cobertura de todos os eventos descritos nas Clausulas 25.4, 259 ¢
25.10 deste CONTRATO, ou, excepcionalmente, vir acompanhada de declaracio, firmada pela seguradora emitente da apolice, atestando que o seguro-garantia apresentado &
suficiente para a cobertura de todos os eventos descritos nas Clausulas 25.4, 25.9 ¢ 25.10 deste CONTRATO.

25.3.4. A GARANTIA DE EXECUGAO apresentada na modalidade de fianga bancéria devera ter vigéncia minima de 12 (doze) meses a contar da contratagiio, ser
emitida por instituigdo financeira classificada no iltimo Relatorio dos 50 (cinguenta) maiores Bancos — Critério de Ativo Total menos Intermediagdo, emitido trimestralmente
pelo Banco Central do Brasil, devendo ser apresentada na sua forma original ¢ estar acompanhada da comprovagdo dos poderes de representagiio do responsivel pela assinatura
do documento.

254. A GARANTIA DE EXEC UCﬁO tem como beneficiario o CONCEDENTE, devendo ser executada:

i) para pagamento de multas que forem aplicadas 8 CONCESSIONARIA;

ii) para o ressarcimento de custos ¢ despesas incorridas pelo CONCEDENTE, face ao eventual inadimplemento das obrigages assumidas pela CONCESSIONARIA; ¢

iii) para pagamento de outros valores por ela devidos ao CONCEDENTE, inclusive os valores devidos a titulo de OUTORGA;

25.5. Caso o valor da GARANTIA DE EXECUCEAO CONTRATUAL ndo scja suficiente para o pagamento da penalidade imposta pelo PODER CONCEDENTE efou para

cobrir 0s prejuizos que o PODER CONCEDENTE wenha a sofrer por conta da prestacio defeituosa dos SERVICOS, ou de condutas dolosas ou culposas da
CONCESSIONARIA, esta permanecera pessoalmente responsavel pela diferenga.

25.6. Durante a vigéncia da CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA podera, mediante prévia aprovagio do CONCEDENTE, substituir a garantia por qualquer das modalidades
admitidas na Clausula 25 3.

25.7. As despesas referentes 4 prestagio da garantia seriio exclusivamente de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

25.8. Em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de vigéncia da GARANTIA DE EXECUCAOQ, deverd a CONCESSIONARIA apresentar ao CONCEDENTE documento
comprobatorio de renovagio ¢ atualizagio da GARANTIA DE EXECUCAOQ.

259. A GARANTIA DE EXECUCAO, prestada em qualquer das modalidades previstas na Clausula 25.3, ndo podera conter cliusula excludente de quaisquer
responsabilidades contraidas pela CONCESSIONARIA, relativamente ao previsto neste CONTRATO, nem conter qualquer tipo de ressalvas ou condigdes que possam
dificultar ou impedir sua execugdo, ou que possam deixar dividas quanto a firmeza da garantia oferecida, que ndo as ressalvas ou cldusulas excludentes decorrentes de
exigéncia legal ou regulamentar.

25.10. A GARANTIA DE EXECUC?\O devera abranger todos os fatos ocorridos durante a sua vigéncia, ainda que o sinistro seja comunicado pelo CONCEDENTE apos a
superacio do termo final de vigéncia da GARANTIA DE EXECUCAQ, devendo abranger as hipoteses de responsabilizacio do CONCEDENTE por qualquer ato ou fato
decorrente da atuacio da CONCESSIONARIA. seus prepostos ou subcontratados, incluindo, mas ndo se limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal ¢
trabalhista, penalidades regulatorias, dentre outros.

25.11. A ocorréncia de qualquer inadimplemento contratual da CONCESSIONARIA que se qualifique como fato coberto pela GARANTIA DE EXECUCAQ, dari ensejo a
imediata execugio da GARANTIA DE EXECUCAQ, desde que, apos prévia ¢ formalmente notificada para satisfazer voluntariamente a obrigacdo inadimplida, a
CONCESSIONARIA ndio a regularize no prazo de 15 (quinze) dias.

25.12. Executada a GARANTIA DE EXECUGAO, a CONCESSIONARIA procederd 4 sua reposicio e/ou complementagio, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
respectiva notificagio, observadas as condigdes estabelecidas neste CONTRATO.

25.13. O valor da GARANTIA DE EXECUCAQ devera ser reajustado anualmente com base no indice IPCA-FIPE 2, tendo como data base o més de assinatura do contrato.

25.14. A renovacio, em tempo hdbil para garantir sua continuidade, bem como a reposi¢io e o reajuste periédico da GARANTIA DE EXECUCAO, deverio ser executados pela
CONCESSIONARIA, independentemente de prévia notificagio do CONCEDENTE para constituicdo em mora.

25.15. A CONCESSIONARIA permanecera integralmente responsavel pelo cumprimento do objeto deste CONTRATO, assim como pelas demais obrigagdes a cle inerentes,
incluindo pagamentos de multas, indenizagdes ¢ demais penalidades a ele eventualmente aplicadas, independente da execugdo total ou parcial da GARANTIA DE
EXECUCAQ.

25.16. A falta de cumprimento da obrigagdo de manter a GARANTIA DE EXECUCAQ enscjard a aplicagio de penalidade prevista na Clausula 38, podendo motivar a rescisio
unilateral da CONCESSAO.

25.17. A GARANTIA DE EXECUCEAO, quando da extingio da CONCESSAD, somente serd liberada apos a comprovagio de que a CONCESSIONARIA adimpliu todo ¢
qualquer valor devido ao CONCEDENTE.

CLAUSULA 26" DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, mediante Termo Aditivo, com as devidas justificativas, desde que por forga de circunstincia superveniente, e/ou para atendimento do



interesse publico, respeitados o seu equilibrio econdmico-financeiro, e os direitos da concessiondria.

1) O principio da mutabilidade, em questio, exprime uma situacio de flexibilidade contratual, no que tange clausulas regulamentares, permitindo que as partes possam altera-las
para que o interesse publico seja alcangado, quando diante de fatos ndo previstos ¢ imprevisiveis a que estdo sujeitos os contratos de concessdo. Com isso, s¢ assegurard ao
concessiondrio uma remuneracio justa e reflexiva dos encargos ¢ aos usudrios a prestagio de servigo adequado mediante cobranga de tarifa modicas

ii} O objeto, e a equagdo econdmico-financeira do contrato de concessio, por constituirem aspecto contratual da concessio, sdo imutaveis unilateralmente

CLAUSULA 27" - SEGUROS

27.1. Durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA devera manter, com companhia seguradora autorizada a funcionar ¢ operar no Brasil ¢ de
porte compativel com o objeto segurado, apolices de seguros necessdrias para garantir a efetiva ¢ abrangente cobertura de riscos inerentes ao desenvolvimento de servigos, de
eventuais obras ¢ atividades contempladas na presente CONCESSAQ, sem prejuizo dos seguros exigiveis pela legislagio aplicavel.

272. O CONCEDENTE ¢ a CONCESSIONARIA deverdo ser co-segurados nas apolices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA, devendo o cancelamento, a
suspensdo, a modificagio, a renovagdo ou a substituigio de quaisquer das condigdes dos seguros ser previamente aprovada pelo CONCEDENTE.

27.3. A CONCESSIONARIA deverd elaborar e fornecer ao CONCEDENTE o PLANO DE SEGUROS, que serd desenvolvido a partir de avaliagio do valor em risco, da
importincia segurada ¢ das condigdes das coberturas, observadas as disposigoes contratuais desta Clausula 27.

27.3.1. O CONCEDENTE ¢ a CONCESSIONARIA avaliardo as necessidades de revisio anual do PLANO DE SEGUROS.
27.3.2. OPLANO DE SEGUROS contemplara os seguros a serem mantidos pela CONCESSIONARIA para a execugdo das atividades objeto da CONCESS A0.
274.0 PLANO DE SEGUROS deve conter, sem a eles se limitar, os seguintes seguros:

27.4.1. Seguro do tipo “todos os riscos™ para danos materiais cobrindo perda, destruicio ou dano em todos os BENS INTEGRANTES da CONCESSAOQ, devendo tal
seguro contemplar:

i) tumultos, vandalismos, atos dolosos;

i) incéndio, raio ¢ explosdo de qualquer natureza;

i) roubo e furto qualificado (exceto valores);

iv) danos elétricos;

v) vendaval;

vi) danos materiais causados aos equipamentos;

vii) alagamento ou inundagio.
27.4.2. Seguro de Responsabilidade Civil, incluindo:

i) danos causados a terceiros;

i1} acidentes envolvendo terceiros nos BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ: e

it} acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislagio em vigor.

27.5. Os valores contratados deverio ser definidos pela CONCESSIONARIA, devendo as franquias ser aquelas praticadas pelo mercado segurador em negocios desta natureza,
27.5.1. Todas as apolices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses, a excegdo das obras e/ou servigos de engenharia que tenham prazo de execugio

menor do que 12 (doze) meses.

27.6. A CONCESSIONARIA devera fornecer, em prazo nio superior a 30 (trinta) dias do inicio de cada ano da CONCESSAQ, certificado emitido pela(s) seguradora(s)

confirmando que todas as apolices de seguros contratadas estio vilidas, ¢ que os respectivos prémios se encontram pagos,

27.7. A CONCESSIONARIA devera fornecer, no final da vigéncia do seguro, caso nio possua a nova apolice, certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que os
niscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme periodo determinado e de acordo com as coberturas ¢ franquias solicitadas por ela, aguardando apenas a
conclusdo de procedimentos regulatorios ¢/ou burocriticos para emissio da nova apolice.

27.8. A CONCESSIONARIA devera fazer constar das apolices de seguro a obrigagio da seguradora de informar por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, a
CONCESSIONARIA ¢ ao CONCEDENTE, quaisquer fatos que possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros contratados, redugio de cobertura, aumento de
franquia ou redug¢io de importincias seguradas, observadas as situagdes previstas em lel.

279. A CONCESSIONARIA deveri estipular, por sua conta e risco, as coberturas, os valores segurados ¢ os niveis de franquia mais adequados aos riscos envolvidos.
27.9.1. A CONCESSIONARIA é responsivel pelo pagamento intearal da franquia, em caso de utilizagio de qualquer seguro previsto no CONTRATO.

27.9.2. Eventuais diferengas entre os valores contratados ¢ as indenizagdes/sinistros pagos nio ensgjara direito ao reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e
nem elidem a obrigagio da CONCESSIONARIA de cumpnr todas as obrigagdes previstas no CONTRATO, nio podendo servir de motivo para a nio realizacio de qualquer
investimento objeto deste CONTRATO, especialmente outros investimentos que se mostrem necessdrios em fungio da ocorréncia do sinistro, cujos valores ndo tenham sido
cobertos integralmente pelas apolices.

27.10. Os seguros deverdo ter como beneficidrios a CONCESSIONARIA ¢ 0 CONCEDENTE, de acordo com sua caracteristica, finalidade e a titularidade dos bens envolvidos.
27.11. Asapolices emitidas nio poderdo conter obrigagdes, restricoes ou disposigdes que contrariem as disposigdes do presente CONTRATO ou a regulagio setorial.

27.12. As apolices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo conter expressamente a clausula de recomposi¢io automatica dos valores segurados, inclusive para
0 seguro de Responsabilidades Civil, a ndo ser que essa cobertura ndo esteja disponivel no mercado segurador.

27.13. Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverdo ser contratados com seguradoras ¢ resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando,
sempre, Certiddo de Regularidade Operacional expedida pela SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apolice.

27.14. Qualquer indenizagiio devida em decorréncia de sinistros cobertos pelos seguros previstos nesta Cldusula devera ser objeto de comunicagio ao CONCEDENTE com 15
(quinze) dias de antecedéncia ao pagamento, sendo o pagamento valido apenas apds prévia e expressa anuéncia do CONCEDENTE, condigdo esta que sempre deverd constar
explicitamente da apolice correspondente.

27.14.1. A CONCESSIONARIA deveri registrar, na comunicagio referida na Clausula 27.14, o montante devido, bem como as causas que deram origem a indenizagio
¢ a data de ocorréncia.

27.14.2. Os recursos provenientes das indenizacdes decorrentes dos seguros contratados pela CONCESS IONARIA deverio ser utilizados para a garantia da continuidade
dos servigos de responsabilidade da CONCESSIONARIA, exceto se o evento resultar em extingio da CONCESSAQ ou s¢ 0 CONCEDENTE vier a responder pelo sinistro,
hipétese na qual as indenizagdes decorrentes das apolices deverdo se destinar d sua indenizagio direta.

27.15. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da realizagio dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive
para fins dos riscos assumidos.

27.16. Ocorrendo o descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacio de contratar ¢ manter em plena vigéncia as apolices de seguro, o CONCEDENTE,
independentemente da sua faculdade de rescindir a CONCESSAO ou adotar outras medidas cabiveis, podera proceder a contratagio ¢ ao pagamento direto dos prémios
respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA, que devera reembolsar o CONCEDENTE, conforme o caso, em 3 (cinco) dias Uteis, a contar
de sua notificagiio, sob pena de incidéncia de juros de mora correspondentes a variagdo pro rata temporis da taxa SELIC, a contar da data do respectivo vencimento ¢ até a data
do efetivo pagamento, sem prejuizo das demais penalidades aplicaveis.

27.16.1. Caso o reembolso ndo ocorra no prazo ¢ condigdes assinalados, podera o CONCEDENTE descontar a quantia devida da GARANTIA DE EXECUCAOQ do
CONTRATO.



CLAUSULA 28" — RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

28.1. A CONCESSIONARIA responderd, nos termos da legislagio aplicivel, por quaisquer prejuizos causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados,
prepostos ou prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas pela CONCESSAQ, niio sendo assumida
pelo CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade dessa natureza.

CLAUSULA 29" - SUBCONTRATACAO

29.1. E vedada a subcontratacio total do objeto do contrato, bem como dos servigos principais, ou seja, 0s considerados, para efeito de atestagdo da capacidade técnico-
operacional e técnico profissional, como relevantes.

29.1.1 Incumbe a concessionaria a execugao do servigo concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuizos causados ao poder concedente, aos usudrios ou a terceiros, sem
que a fiscalizagdo exercida pelo orgdo competente exclua ou atenue sua responsabilidade.

29.2. A concessionaria poderd contratar com terceciros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou complementares ao servigo concedido, bem como a
implementacdo de projetos associados.

29.3. Os contratos celebrados entre a concessiondria ¢ os terceiros a que se refere o subitem 29.2, reger-se-do pelo direito privado, nio se estabelecendo qualquer relagio
Juridica entre os terceiros e 0 poder concedente.

29.4. A execugdo das atividades contratadas com terceiros pressupde o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do servigo concedido.

CLAUSULA 30" - SUBCONCESSAO

30.1. Fica vedado qualquer tipo de subconcessio em relagio aos servigos objeto do presente CONTRATO, assim entendida a transferéncia, total ou parcial, dos encargos da
CONCESSIONARIA a terceiros, que passariam a assumir, dirctamente, direitos ¢ obrigagdes da CONCESSIONARIA, previstos neste CONTRATO.

CLAUSULA 31°— PERFORMANCE DA CONCESSIONARIA

31.1. A avaliagdo de desempenho, conforme INDICES DE DESEMPENHO constantes do ANEXQ VII do Edital, ¢ o instrumento de avaliagio do desempenho da
CONCESSIONARIA na exceugio do objeto deste CONTRATO.

31.1.1 Os INDICADORES DE DESEMPENHOQ servirio de base para o PODER CONCEDENTE para monitorar o desempenho da CONCESSIONARIA na execugio
do objeto deste CONTRATO, verificando o cumprimento do desempenho operacional e das obrigagdes contratuais estabelecidas no CONTRATO;

31.1.2. A CONCESSIONARIA suportara pagamento extra-anual vinculado & nota de desempenho, apurada por meio dos indicadores detalhados no ANEXO VII do
Edital, envolvendo apenas o Estadio Jornalista Mario Filho (Maracand) e o Ginasio Gilberto Cardoso (Maracanazinho).

31.1.3. A avaliagio do desempenho na gestio dos equipamentos em questdo sera apurada conforme ANEXO VII, sendo efetivado o pagamento extra, caso devido, na 4*
parcela da Outorga fixa subsequente ao periodo avaliado.

31.1.3.1. A periodicidade de mensuragio para cada um dos indicadores seguira o determinado no ANEXQ VIL

31.1.3.2. O primeiro pagamento, se cabivel, referente ao desempenho, serd calculado proporcionalmente, pro rata die, aos dias compreendidos entre a DATA DE
INICIO DA EFICACIA do CONTRATO e o tltimo dia da referida mensuragio.

31.13.3. No tltimo ano do CONTRATO, o pagamento sera efetuado até o 5° dia util do terceiro més subsequente a data de seu término, sendo calculado,
proporcionalmente, pro rata die, considerando os dias compreendidos entre 01 de janeiro até a data de encerramento do CONTRATO.

31.13.4. 0 PODER CONCEDENTE recorrera a servigo técnico externo de um VERIFICADOR INDEPENDENTE para auxilia-lo na mensuragdo da avaliagio
de desempenho.

31.13.5. Na hipotese de a CONCESSIONARIA apresentar por trés anos consecutivos ou cinco alternados avaliagio de desempenho inferior ao percentual de
50% (cinquenta por cento) da utilizagio de ambos 0s equipamentos, sem que apresente justificativas devidamente fundamentadas e comprovadas, o CONTRATO podera
ser rescindido mediante mera notificacio escrita.

31.13.6. As justificativas aludidas na clausula anterior serdio apreciadas dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento pelo PODER
CONCEDENTE, que também se manifestara, de forma fundamentada, quanto 4 sua recusa ou aceitagio.

CLAUSULA 32" - VERIFICADOR INDEPENDENTE

32.1. O PODER CONCEDENTE se valera de servigo técnico de verificagdo independente, conforme cspecificado no ANEXO XIII do Edital, para auxilid-lo no
acompanhamento da execugio e fiscalizagio do presente CONTRATO, mediante trabalhos de campo e emissio de relatorios e laudos técnicos para aferigio dos indicadores
previstos no ANEXO VII do Edital, podendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE auxiliar o PODER CONCEDENTE, ainda, em eventual liquidagdo de valores decorrentes
da recomposigiio do reequilibrio econdmico-financeiro contratual ¢ do pagamento de indenizagio 8 CONCESSIONARIA.

32.2.0s custos do VERIFICADOR INDEPENDENTE serdo suportados pelo vencedor do certame.

323 Até que scja realizada a contratagio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a avaliacio de desempenho da CONCESSIONARIA sera realizada por comissao designada
pelo PODER CONCEDENTE, mediante aferi¢io dos indicadores previstos no ANEXO VII do Edital.

32.3.1 A ndo contratagdo tempestiva do VERIFICADOR INDEPENDENTE por culpa do PODER CONCEDENTE devera ser devidamente justificada.
324 A ndo aferigdo tempestiva dos INDICADORES DE DESEMPENHO, por qualquer motivo, ensejara a utilizagio da nltima afericao realizada.

32.4.1 Na hipotese do subitem acima, caso a intempestividade da aferigio seja por culpa da CONCESSIONARIA ¢/ou do VERIFICADOR INDEPENDENTE, deverdo ser
aplicadas as san¢des cabiveis.

32.5 Os relatorios emitidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE deverdo ser validados por Comissdo designada pelo PODER CONCEDENTE, que ndo estda vinculada as
conclusties do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

32.5.1 Uma vez devidamente validados os relatérios produzidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE ¢ o VERIFICADOR
INDEPENDENTE responderdo solidariamente por eventuais irregularidades constantes nos documentos.

32.6 O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob a orientagio do PODER CONCEDENTE, realizard as diligéncias necessdrias ao cumprimento
de suas fungdes, realizando levantamentos ¢ medigdes de campo ¢ colhendo informagdes junto 8 CONCESSIONARIA ¢ ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto,
acesso a toda a base de dados da CONCESSAO.

CLAUSULA 33" - DAS ALTERACOES E DAS OBRIGACOES SOCIETARIAS DA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO — SPE

33.1. A CONCESSIONARIA deverd obter prévia anuéncia do CONCEDENTE para qualquer modificagdo de sua composigio societaria que implique TRANSFERENCIA DO
CONTROLE ACIONARIO direto.



33.1.1. A anuéncia prévia exigida na Cliusula 33.1 abrange os atos que impliguem em TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO direto da
CONCESSIONARIA, mesmo quando o controle indireto permanega com 0 mesmo GRUPQO ECONOMICO.

33.1.2. Entende-se, para fins deste CONTRATO, por detentor direto do poder de controle da CONCESSIONARIA, a pessoa, natural ou juridica, ou o grupo de pessoas
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, integrante da estrutura aciondria direta da CONCESSIONARIA, que atenda as condigdes indicadas nas alineas do
artigo 116 da Lei Federal n.” 6.404/1976.

332, Desde que possam, ¢m bloco ou isoladamente, caracterizar modificago direta ou indireta do controle acionario, estio compreendidos, exemplificadamente, como ato(s)
sujeito(s) a prévia anuéncia do CONCEDENTE:

i} Celebragio ou alteragio de acordo de acionistas;
it} Emissdo de valores mobilidrios conversiveis em agies; ¢
it} Instituigdo de garantia ¢ direitos a terceiros sobre agoes.

333. Nio estdo sujeitos a anuéncia prévia do CONCEDENTE os atos de modificagio da estrutura acionaria da CONCESSIONARIA nas hipoteses em que as empresas
originalmente detentoras do controle direto da CONCESSIONARIA permane¢am com posigio acionaria suficiente para prosseguir no exercicio do poder de controle da
companhia, sem a participagio de terceiros que nio compunham, previamente ao ato, o bloco de controle da CONCESSIONARIA.

33.4. Sd0 igualmente sujeitos a anuéncia prévia do CONCEDENTE os atos que impliquem em alteragio do controle aciondrio da CONCESSIONARIA, ainda que o controle
indireto permanega com 0 mesmo GRUPO ECONOMICO.

33.5. Para obter a anuéncia do CONCEDENTE, para os fins previstos nas Clausulas 33.1 ¢ 33.2, o pretendente devera:

i) Atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira ¢ regularidade juridica ¢ fiscal que foram exigidas na LICITACAQ, ¢ que scjam necessarias a
continuidade na execugio das ATIVIDADES objeto da CONCESSAQ; ¢

i) Comprometer-se a cumprir todas as cldusulas contratuais, bem como as estipuladas pelo EDITAL e seus ANEXOS.

33.6. O atendimento as condigdes de qualificagio ccondmico-financeira previstas no EDITAL, nas alteragdes do controle aciondrio da CONCESSIONARIA, serd exigido
apenas até o cumprimento integral do cronograma de integralizagdo do capital social da SPE.

33.7. Para os casos de TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO sujeitos a anuéncia prévia, a CONCESSIONARIA deveri apresentar ao CONCEDENTE
notificagio de alteragdo, solicitando a transferéncia almejada e apresentando, no minimo, as seguintes informagdes:

i) Explicagdo da operagao societaria almejada e da estrutura societaria proposta para o momento posterior a transferéncia de controle;
i) Justificativa para a realizacio da alteragio pretendida;

i) Indicagiio e qualificagdo das sociedades que passardo a figurar como controladoras ou integrar o bloco de controle da SPE, apresentando, ainda, a relagdo dos integrantes da
administragdo da SPE e seus controladores, bem como eventual acordo de acionistas;

iv) Demonstragio da composi¢io da CONCESSIONARIA apos a operagdo almejada;
v} Demonstragio do atendimento aos requisitos previstos na Clausula 19;

vi) Documentos relacionados a operagio almejada, tais como copia de atas de reunido de membros ou acionistas da CONCESSIONARIA, correspondéncias, relatorios de
auditoria e demonstragdes financeiras;

vit) Compromisso de todos os envolvidos de que a operagio ficard suspensa até que obtida a aprovagio nos orgios competentes.

33.8. A TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO da CONCESSIONARIA somente sera autorizada pelo CONCEDENTE quando a transferéncia ndo prejudicar,
nem tampouco colocar em risco, a execugdo do CONTRATO.

33.9. O CONCEDENTE examinara o pedido de anuéncia prévia, nos casos exigidos nesta Clausula, no prazo de até 90 (noventa) dias, prorrogaveis por igual periodo, caso
necessario, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos ¢ documentos adicionais a CONCESSIONARIA e/ou aos FINANCIADORES, convocar os membros ou acionistas
controladores da CONCESSIONARIA, ¢ promover quaisquer dili géncias que considerar adequadas.

33.10. A anuéncia prévia para a TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO da CONCESSIONARIA, caso seja concedida pelo CONCEDENTE, sera formalizada, por
escrito, indicando as condigtes e requisitos para sua realizagio.

33.11. A realizagio das operagdes alcangadas por esta Clausula 33" sem a obtengio da anuéncia do CONCEDENTE, previamente a formalizagio da operagio, importara na
aplicagio das sangbes previstas neste CONTRATO, podendo o CONCEDENTE, adicionalmente a aplicagio das penalidades:

i) Determinar, quando possivel a anuéneia, que a proponente apresente a documentagio pertinente ¢ solucione eventuais pendéncias, ainda que extemporaneamente;

ii) Determinar que a CONCESSIONARIA retorne ao status quo ante, quer mediante atuagdo da propria CONCESSIONARIA, desfazendo a alteragiio socictaria ou praticando
atos societarios que impliquem em retorno do capital acionario 8 empresa originalmente detentora das agdes, quer, de outro lado, por ato do proprioc CONCEDENTE, buscando
a anulagio da alteragiio societiria realizada ao arrepio da lei ¢ do estatuto social da propria CONCESSIONARIA, observando-se o disposto no artigo 35, inciso I, da Lei
Federal n* 8.934/1994; ¢

iii) Em ndo sendo possivel a superagdo do vicio na alteragdo da composigio aciondria da CONC ESSIOMARIA ou de seus controladores, a rescisio do CONTRATO.

33.12. Dependem de prévia anuéncia do CONCEDENTE, sem prejuizo das demais hipoteses previstas neste CONTRATO e na legislagio e regulagio aplicavel, os seguintes
atos eventualmente praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO, inclusive podendo ensejar a sua rescisio:

i) alteragdo do estatuto social da SPE, salvo aquelas de natureza eminentemente formal efou procedimental, que deverdo ser objeto de simples comunicagio posterior ao
CONCEDENTE;

ii} fusdo, incorporagio, cisdo, transformagio ou qualquer forma de reestruturagio societaria que implique TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO da SPE;

iii) alicnacgio do controle ou transferéncia da SPE, operacionalizada pelos FINANCIADORES ¢/ou garantidores, para fins de reestruturacio financeira da CONCESSIONARIA;
iv) criagio de subsidiarias;

v) redugio do capital social da SPE;

vi) contratagio ou alteracio na cobertura de seguros, na seguradora contratada e/ou nas garantias contratadas pela CONCESSIONARIA e relacionados ao presente
CONTRATO, mesmo aquelas cuja contratagio scja decorrente do quanto estabelecido em sede do procedimento das REVISOES ORDINARIAS;

vii) contratacio de qualquer financiamento, emissdo de titulos e valores mobilidrios, toda ¢ qualquer operagio de divida contratada pela SPE, contratagdo de seguros ¢ garantias;

viii) alienago, constitui¢io de dnus ou transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ, pela CONCESSIONARIA a terceiros, inclusive seus
financiadores ou garantidores;
ix) oferecimento, pela CONCESSIONARIA, de créditos e receitas a que fizer jus em decorréncia deste CONTRATO, como garantia de financiamentos; e
x) dagio de agdes ou dircitos correspondentes ao controle da CONCESSIONARIA em garantia de financiamentos.
33.12.1. Os procedimentos de anuéncia prévia relacionados as hipoteses previstas na Clausula 33.12 observardo as seguintes regras, salvo quando houver procedimento

especifico ja disciplinado neste CONTRATO para algumas dessas hipoteses:

33.12.1.1. O pleito de anuéncia prévia devera ser apresentado pela CONCESSIONARIA com antecedéncia suficiente para permitir a devida analise e
manifestagio do CONCEDENTE em tempo hdbil e razoavel, considerando o cuidado com o ndo comprometimento da(s) operacio(des) intentada(s) pela
CONCESSIONARIA que dependa (m) de autorizacio do CONCEDENTE.

33.12.1.2, O pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela CONCESSIONARIA devera ser acompanhado da documentagio pertinente para caracterizagio ¢
explicacio da operagdo pretendida, e de outros documentos que venham a ser eventualmente exigidos pelo CONCEDENTE, especialmente aqueles que sejam
necessarios a demonstragio dos seguintes aspectos:



(1) prova de nio comprometimento da continuidade na execugio das atividades objeto deste CONTRATO; ¢
(11) prova de nio comprometimento da qualidade na execugio das atividades objeto deste CONTRATO.

33.12.1.3. O CONCEDENTE tera 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do pleito de anuéncia prévia apresentado pela CONCESSIONARIA para
apresentar resposta escrita ao pedido, podendo conceder a anuéncia, rejeitar o pedido ou formular exigéncias para concedé-la.

33.12.1.4. Caso o CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementagoes, devera fazé-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa
para que a operagio pretendida seja acatada.

33.13. Deverdo ser comunicados ao CONCEDENTE, em até 05 (cinco) dias depois de consumados, sem prejuizo das demais hipiteses previstas neste CONTRATO ¢ na
legislagio ¢ regulagio aplicivel, os seguintes atos ¢ operagdes eventualmente praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de aplicagio das sangdes previstas neste
CONTRATO:

(i} alteragdes na composicio aciondria da SPE que nio impliquem TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIOQ, mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 20%
(vinte por cento) das a¢bes com direito a voto na SPE;

ii) alteragdes na composiciio aciondria da SPE que nao impliquem TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO, mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 10%
(dez por cento) das agdes com direito a voto da SPE detidas por um tinico acionista;

iii) alteragdes nos acordos de voto apliciveis a eventual bloco de controle da SPE, desde que nio impliquem TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO;
iv) perda de qualquer condigio essencial & execugio das ATIVIDADES objeto do CONTRATO pela CONCESSIONARIA;

v) aplicagdo de penalidades a CONCESSIONARIA, por qualgquer orgio ou entidade que tenha competéncia para tanto, especialmente quanto a inadimpléncia em relagio as
obrigagdes tributarias, previdencidrias, ambientais, de seguran¢a ¢ medicina do trabalho, ou aplicadas por qualquer 6rgdo com competéncia para regular ¢ fiscalizar as
atividades da CONCESSIONARIA, ou ainda de cariter ambiental;

vi) requerimento de Recuperagio Judicial da CONCESSIONARIA ou de qualquer de seus membros ou acionistas;

33.14. Desde que autorizada pelo Poder Concedente, a Concessiondria tera o direito exclusivo de utilizar, observada a legislagdo aplicavel e por sua conta e risco, todos os
meios de exploragio da Propriedade Intelectual inerente ao Complexo Maracand, sendo-lhes assegurados, durante a vigéncia do Contrato, os direitos de:

i) explorar economicamente a Propriedade Intelectual, inclusive para fins publicitarios;

it} licenciar a Propriedade Intelectual para uso de terceiros, sob os termos ¢ condigdes que melhor lhe convierem, desde que tal ato seja feito sempre em nome do Poder
Concedente, agindo a Concessionaria como sua mandatdria, ainda que auferindo os lucros resultantes da operacio, e fique a vigéneia de tal licenciamento subordinada a
vigéncia do proprio Contrato;

iii) impedir terceiros, que ndo tenham tal permissao, de usar ou explorar a Propriedade Intelectual, independente do meio ou da finalidade de tal uso, podendo, inclusive, tomar
medidas administrativas ¢ judiciais para esta finalidade, e adotar todas as providéncias necessdrias, ¢ permitidas pela legislagio aplicdvel, para garantir 0 uso da Propriedade
Intelectual pela Concessionaria, e por eventuais terceiros por esta licenciados, inclusive depositar pedidos de registro de marcas, em nome do Poder Concedente, perante o
Poder Puiblico competente, ficando ressalvado, desde jé, que quaisquer instrumentos firmados pela Concessionaria e um terceiro, relativo aos direitos de Propriedade Intelectual,
associados ao Complexo Maracand, deverdo conter dispositivos que vinculem a vigéncia de tais instrumentos a vigéncia deste Contrato, sob pena de invalidade de qualquer
prazo superior a vigéncia contratual. O ('Jrgﬁo Fiscalizador compromete-se, desde ja, a cooperar com qualquer procedimento necessario para garantir 0 uso da Propriedade
Intelectual pela Concessiondria, nos termos deste inciso.

33.14.1 O Poder Concedente permanecera titular dos direitos, a que se refere o subitem 33.14, ¢ estard expressamente isento do pagamento de qualquer contraprestacio a
concessionaria, pelo seu uso, notadamente se a sua utilizagio se der em cardter educacional, informativo, institucional, ou para fins de divulgagio do turismo, no Estado do Rio
de Janeiro, e no Brasil.

33.15. O estatuto social da SPE deverd contemplar Clausula que:

1) Vede alteragdo do seu objeto social;

ii) Submeta a prévia autorizagio do CONCEDENTE os atos descritos na Clausula 19;

ili) Submeta a prévia autorizagio do CONCEDENTE a contratagio de empréstimos ou obrigagdes, cujos prazos de amortizagio excedam o termo final do CONTRATO.
33.16. O exercicio financeiro da CONCESSIONARIA coincidira com o ano civil.

33.17. A participagio de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecera a legislagiio brasileira em vigor.

33.18. Enquanto ndo estiver completa a integralizagio, nos termos da Clausula 14.1.2, os acionistas da SPE sio solidariamente responsdveis, independentemente da proporgio
das agbes subscritas por cada um, perante 0 CONCEDENTE, por obrigacdes da CONCESSIONARIA nos termos deste CONTRATO, até o limite do valor da parcela faltante
para integralizagio.

33.19. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o CONCEDENTE permanentemente informado sobre o cumprimento, pelos acionistas da SPE, da integralizacio do capital
social, podendo o CONCEDENTE realizar diligéncias e auditorias para a verificagio da situagio.

3320. A SPE nao poderd, durante o prazo da CONCESSAQ, reduzir seu capital social abaixo do valor minimo cstabelecido, sem a prévia ¢ expressa anuéncia do
CONCEDENTE.

3321, O capital social da CONCESSIONARIA podera ser aumentado a qualquer tempo, conforme a necessidade de aportes adicionais para o desenvolvimento de
ATIVIDADES increntes, acessorias ou complementares ao objeto deste CONTRATO, bem como a implementagio de projetos associados e a consecugio das atividades objeto
deste CONTRATO.

CLAUSULA 34° - SANCOES E PENALIDADES

34.1. A mora ou o ndo cumprimento das diretrizes, normas, especificacdes, regulamentos, prazos, indices ¢ parimetros fixados pelo CONCEDENTE para o uso ¢ exploragio do
BEM PUBLICO CONCEDIDO ensejard a aplicagio das multas e sangdes previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, observado o disposto nesta Clausula.

34.1.1. As sangdes administrativas serdo aplicadas através de processo administrativo sancionador, conforme rito previsto na Lei Federal n® 8.666/93, iniciado a partir da
respectiva notificacio, emitida pelo CONCEDENTE a CONC ESSIONARIA, garantida sua defesa prévia no prazo legal.

342. O PODER CONCEDENTE, garantida a ampla defesa, na forma do art. 87 da Lei n. 8666/93, podera aplicar a CONCESSIONARIA as seguintes sangoes pela inexecugdo
parcial ou total das obrigagdes estabelecidas neste CONTRATO, observadas a natureza ¢ a gravidade da falta:

a) adverténcia;
b) multa;
¢) suspensdo temporaria de participacio em licitagio ¢ impedimento de contratar com a Administragio;
d) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Pablica.
34.2.1 A adverténcia serd aplicada nos casos de infragio leve.
34.2.2 A multa, cujo valor sera proporcional a gravidade da infragdo cometida, sera aplicada nos casos de reincidéncia e de infragdes de gravidade média e grave.

34.22.1. Na hipotese de descumprimento das obrigagdes pecunidrias previstas neste CONTRATO, scra aplicada a CONCESSIONARIA multa equivalente ao
percentual de 10% (dez por cento) do VALOR DA OUTORGA fixa anual.

34.22.2. Ressalvadas as penalidades previstas no subitem 352.2.1, o inadimplemento das demais obrigagdes de qualquer outra natureza importara na aplicagio
de multa equivalente a 1% (um por cento) do VALOR DA OUTORGA fixa anual.

34,22.3. Na hipotese de reincidéncia de descumprimento de obrigaches conforme subitem 34.22.2, sendo esta entendida como a violagio de obrigagio
contratual idéntica, incorrida dentro do intervalo de tempo de 03 (trés) anos a contar da primeira violagio, sera aplicada a CONCESSIONARIA multa equivalente a 2%



{dois por cento) do VALOR DA OUTORGA fixa anual, acrescida de multa moratoria equivalente a 1% (um por cento) ao més, em conformidade com a legislagio
vigente.

34.3. As multas poderio ser executadas por meio da execugio da GARANTIA DE EXECUCAQ CONTRATUAL.

34.4. A partir do ato que a aplicou, o valor da multa sera corrigido pela aplicagio da variagio mensal do IPCA, acrescido de juros de mora a razio de 1% (um por cento) ao més
ou fragio, a contar do primeiro dia subsequente 4 data do vencimento da obrigacio.

34.5. As multas ndo terdo cariter compensatorio ou indenizatorio e serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade administrativa, civil ou criminal da CONCESSIONARIA.

34.5.1. Sao consideradas prejudiciais ao CONCEDENTE todas as ocorréncias que fragam ou possam trazer consequéncias negativas, impactem na gestio do
CONTRATO e nos riscos a ele inerentes, ou acarretem ou possam acarretar danos, tais como atraso no pagamento da OUTORGA ou auséncia de manutengio da garantia de
execugio contratual.

34.6. As notificacdes de descumprimento referidas nesta Clausula serdo efetivadas por correio eletronico indicado pela CONCESSIONARIA, cabendo a ela manter seus dados
cadastrais atualizados.

34.6.1. Considera-se recebido no dia corrente a notificagdo enviada pelo CONCEDENTE até as 15hs, independentemente de comprovagio ou resposta confirmando o
recebimento.

34.6.2. A notifica¢io enviada pelo CONCEDENTE apos as 15hs considera-se recebida no dia subsequente.

34.7. A aplicagido das multas previstas neste CONTRATO, em respeito aos principios da legalidade, do devido processo legal, do contraditorio ¢ da ampla defesa, da
proporcionalidade ¢ da razoabilidade ¢ da motivagao, estara condicionada a observincia do procedimento abaixo:

(i) Abertura de processo administrativo pelo PODER CONCEDENTE, através de Comissdo de Fiscalizagio de Contratos, na forma do art. 13, XXI ¢ XXXV do Decreto n®
45.600/2016, no qual constara, de forma fundamentada, as razdes para a aplicagio da multa, incluindo a especificagdo da obrigagio descumprida ¢ os prejuizos dela
decorrentes;

(i) Notificagio escrita & CONCESSIONARIA para apresentagio de defesa, em prazo ndo inferior a 15 (quinze) e ndo superior a 30 (trinta) dias, contados da data de
recebimento da referida notificagio;

(1ii) Produgdo de provas por parte da CONCESSIONARIA (se assim solicitado na defesa), em prazo assinalado pelo PODER CONCEDENTE, o qual ndo serd inferior a 30
(trinta) dias, contados da apresentagio da defesa;

(iv) Eventuais manifestagdes ¢ esclarecimentos da CONCESSIONARIA, sempre em prazos nio inferiores a 10 (dez) dias, caso requeridas pelo PODER. CONCEDENTE, por
meio de notificagdo escrita;

{(v) Decisdo de autoridade julgadora designada pelo PODER CONCEDENTE, publicada no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, aplicando a penalidade em questdo. Da
referida decisiio, cabera recurso por parte da CONCESSIONARIA, no prazo minimo de 15 (quinze) ¢ maximo de 30 (trinta) dias contados da publicagdo da decisdo, a
autoridade ou colegiado julgador maximo do PODER CONCEDENTE ou outro o6rgio competente segundo as regulamentagoes aplicaveis;

{vi) Indeferido o recurso da CONCESSIONARIA, se houver, ou decorrido o prazo recursal sem a interposi¢do de recurso por parte da CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE emitira aviso de cobranga de multa, assinalando o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, sob pena de inser¢do em divida ativa e ajuizamento da respectiva
execugio fiscal.

{vii) O pagamento das multas sera realizado pela CONCESSIONARIA confomme as instrugdes do aviso de cobranga de multa, revertendo-se os valores em favor do PODER
CONCEDENTE;

34.8. A suspensiio tempordria de participagio em licitagdo ¢ impedimento de contratar com a Administragio ¢ a declaragio de inidoneidade serdo aplicadas nas hipoteses de
infragiio grave e, conforme o caso, nas hipoteses de:

a) condenagdo definitiva pela pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagio e do CONTRATO;
c) caréncia de idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de atos ilicitos praticados.
34.8.1. A suspensio temporaria de participagdo em licitagio ¢ impedimento de contratar com a Administragio serdo aplicados por prazo ndo superior a 2 {dois) anos.

34.9. A declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Piblica serd mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou até que
seja promovida a reabilitagio perante o PODER CONCEDENTE, que scra concedida sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir o PODER CONCEDENTE pelos prejuizos
resultantes ¢ apos decorrido o prazo da sangio aplicada com base na subcliusula anterior.

34.10. Independente dos critérios especificos de graduacgio previstos na subclausula 35.2, a gradagio das penas observard a seguinte escala:

a) a infragéo sera considerada leve quando decorrer de condutas involuntarias ou escusaveis da CONCESSIONARIA, da qual ela nio se beneficie e que nio cause danos ao
PODER CONCEDENTE ou a terceiros;

b) a infragdo serd considerada de gravidade média quando decorrer de conduta inescusdvel, mas que ndo traga para a CONC ESSIONARIA qualquer beneficio ou proveito; e
¢) a infragio sera considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar presente um dos seguintes fatores:

(i) ter a CONCESSIONARIA agido com ma-fé;

(11) da infragdo decorrer beneficio direto ou indireto para a CONCESS IONARIA: e

{111} causar danos ao PODER CONCEDENTE ou aos usudrios.

34.11. Na definigio da gravidade da inadimpléncia, na fixagio da penalidade, na quantificagiio do seu valor e na eventual cumulagio das sangdes correspondentes, o PODER
CONCEDENTE observara as seguintes circunstincias, dentre outras que entender pertinentes:

a) a proporcionalidade entre a intensidade da sangdo ¢ a gravidade da inadimpléncia;

b) os danos resultantes da inadimpléncia para o PROJETO;

¢} a vantagem auferida pela CONCESSIONARIA em virtude da inadimpléncia verificada;

d) a situagio econdmica ¢ financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua capacidade de geracio de receitas e o seu patriménio: ¢
¢) os antecedentes da CONCESSIONARIA,

34.12. As sangdes descritas nas subclausulas 34.1 e 34.2 ndo serdo necessariamente aplicadas em sequéncia gradativa (da mais leve para a mais gravosa), podendo ser impostas
cumulativamente, a depender da gravidade da inadimpléncia verificada.

34.13. A autuaciio, aplicaciio ou cumprimento de sancio nio desobriga a CONCESSIONARIA de corrigir a falta correspondente.

34.14. No caso de descumprimento da CONCESSIONARIA cuja gravidade justifique a imediata rescisio unilateral do CONTRATO sera aplicada a pena de multa no valor de
30% (trinta por cento) do seu valor atualizado.

34.15. A aplicagdo da multa a que alude esta Clausula nio impede que o CONCEDENTE aplique, quando for o caso, outras sangdes previstas no CONTRATO ou na legislagio
pertinente, tais como suspensio temporaria de participagdo em licitagiio ¢ impedimento de contratar com a Administracio e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administragio Pliblica, ambas previstas no artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93.

34.16. Caso a CONCESSIONARIA nio proceda a0 pagamento da multa imposta no prazo estabelecido, 0 CONCEDENTE utilizard as garantias prestadas nos termos deste
CONTRATO.

34.17 O pagamento da outorga extra-trimestral, vinculado ao sistema de avaliagio de desempenho, ndo prejudica a aplicagio pelo PODER CONCEDENTE das sangies
contratuais no caso de descumprimento das obrigagies assumidas pela CONCESSIONARIA.



CLAUSULA 35" - INTERVENCAO DO PODER CONCEDENTE

35.1. Sem prejuizo das sangdes cabiveis e das responsabilidades incidentes, o PODER CONCEDENTE podera, em carater excepeional, intervir na CONCESSAQ, a qualquer
tempo, com o fim de assegurar a adequagio na execugiio do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais regulamentares ¢ legais pertingntes, somente
nos casos em que considerar que tais descumprimentos afetam substancialmente a capacidade da CONCESSIONARIA na execucio dos SERVICOS previstos neste
CONTRATO.

35.2. Entre as situagdes que enscjam a intervengio, incluem-se:

a) cessacio ou interrupgio, total ou parcial, do objeto da CONCESSAQ;

b) deficiéncias graves na organizagio da CONCESSIONARIA ou das atividades abrangidas pela CONCESSAQ;

c) sitnagdes que ponham em risco a seguranca de pessoas ou bens;

353, A intervengdo sera declarada por decreto do PODER CONCEDENTE que designara o interventor, o prazo da intervengo ¢ os objetivos e limites da medida.

35.3.1 Serd instaurado, no prazo de 30 (trinta) dias da declaragiio da intervengdo, procedimento administrativo com a finalidade de comprovar as causas determinantes da
medida e apurar responsabilidades, assegurando-se 8 CONCESSIONARIA amplo direito de defesa.

35.3.2 O procedimento administrativo de intervengdo deve ser concluido no prazo de 180 (cento ¢ oitenta) dias.

354. Sera declarada nula a intervengiio se restar comprovado que ndo foram observados os pressupostos legais ¢ regulamentares para sua decretagiio, devendo o servigo e os
bens vinculados 8 CONCESSAQ ONEROSA DE USO DE BEM PUBLICO DOMINICAL retornar imediatamente 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo da prestagio de contas
por parte do interventor ¢ da recomposigdo do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO para indenizagdo porventura cabivel.

35.5 Como resultado da intervenciio, poderd ser considerada extinta a CONCESSAO ONEROSA, obedecendo-se ao disposto nas Cléusulas a seguir.

CLAUSULA 36 - CASOS DE EXTINCAQ DA CONCESSAQ

36.1. A CONCESSAOQ extinguir-se-d por:

i) advento do termo contratual;

il) encampacéo;

i) caducidade;

Iv) rescisdo;

v} anulagio;

vi) faléncia ou extingio da CONCESSIONARIA ou de qualquer de seus acionistas.

362. Extinta a CONCESSAQ, haverd a assungdo imediata das atividades objeto do presente CONTRATO e dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ pelo
CONCEDENTE, revertendo-se os equipamentos, instalagbes e outros bens, direitos e privilégios vinculados a CONCESSAQ, incluindo aqueles transferidos a
CONCESSIONARIA ¢ 0s por ela adquiridos, livres ¢ desembaragados de quaisquer dnus ou encargos, nos termos previstos neste CONTRATO.

36.2.1. No caso previsto na Clausula 37.2, 0 CONCEDENTE podera manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo ¢ nas condigdes
inicialmente ajustadas.

CLAUSULA 37°- ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

37.1. A Concessiio extingue-se quando se verificar o termo do prazo de sua duragio, de conformidade com a Clausula 6°, terminando, por consequéncia, as relagdes contratuais
entre as PARTES, com excecio daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

37.2. Verificando-se o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA scrd inteira e exclusivamente responsivel pelo encerramento de quaisquer contratos de que scja
parte, relativos a exploragio do BEM PUBLICO CONCEDIDO, nio assumindo 0 CONCEDENTE qualquer responsabilidade ou onus quanto aos mesmos,

373. O CONCEDENTE ndo assumird, salvo quando do exercicio da prerrogativa mencionada na Cliusula 38.2, qualquer responsabilidade ou dnus quanto aos contratos
firmados pela CONCESSIONARIA, nio sendo devida nenhuma indenizagio 8 CONCESSIONARIA ou a terceiros pelo encerramento de tais relagies contratuais.

37.3.1. A CONCESSIONARIA devera tomar as medidas necessdrias a facilitagio das tratativas entre o CONCEDENTE e os terceiros por ela contratados visando a
garantir a possibilidade de exercicio da prerrogativa mencionada na Clausula 38.3.

374. Antes da data do término de vigéncia contratual, o CONCEDENTE estabelecera, em conjunto com a CONCESSIONARIA, PROGRAMA DE DESMOBILIZACAQ
OPERACIONAL, a fim de definir as regras ¢ procedimentos para a assungio dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ pelo CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado,
conforme Clausula 44.

37.4.1. Constitui obrigacio da CONCESSIONARIA cooperar com o CONCEDENTE para que ndo haja qualquer interrupgio na execugdo das atividades objeto do
CONTRATO, com o advento do termo confratual ¢ consequente extingdo deste CONTRATO, devendo, dentre outros, cooperar na capacitagdo de servidores do
CONCEDENTE, outro ente da Administragdo Publica que este indique ou de eventual novo concessiondrio, colaborando na transicio e no que demais for necessirio a
continuidade da exploragio ¢ manutencio dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAOQ, resguardadas as situagdes de sigilo empresarial devidamente justificadas ¢ que
contem com a concordincia do CONCEDENTE.

37.5. Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA nio fard jus a qualquer indenizagio relativa a investimentos em BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ
previstos originalmente neste CONTRATO, observada a disciplina e as ressalvas previstas na Clausula 44 ¢ na Clausula 45.

CLAUSULA 38" - ENCAMPACAQ

38.1. Considera-se encampacio a retomada do objeto pelo PODER CONCEDENTE durante o prazo da CONCESSAQ, por motivo de interesse priblico, mediante lei
autorizativa especifica ¢ apds prévio pagamento de indenizaciio das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda nao amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a CONTINUIDADE dos SERVICOS.

38.1.1. A indenizacio devida compreenderd as perdas decorrentes da extingdo do CONTRATO, e serd fixada sobre a base do capital que efetivamente foi investido,
deduzida a depreciagio calculada mediante a aplicagdo de taxas equivalentes as utilizdveis nas concessdes de servigos publicos. Tal depreciagio sera apurada por auditoria
nomeada de comum acordo por ambas as Partes.

38.1.2. Na hipotese de efetivagio de encampagio, o PODER CONCEDENTE devera pagar & CONCESSIONARIA multa compensatoria no valor de 10% (dez por
cento) do VALOR DO CONTRATO ao tempo da encampacio, o qual sera acrescentado ao valor da indenizagio devida na forma da subcldusula 38.1.1 acima.

CLAUSULA 39— CADUCIDADE

39.1. A inexccugdo total ou parcial do CONTRATO acarrctard, a critério do PODER CONCEDENTE, a declaragio de caducidade da CONCESSAQ, em processo
administrativo, garantindo-se o devido processo legal, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangbes previstas na lei e no CONTRATO.

39.1.1. A caducidade da CONCESSAQ podera ser declarada pelo PODER CONCEDENTE quando, comprovadamente:

a) mediante o reconhecimento da execugdo inadequada deste CONTRATO, tendo por base as normas, critérios, parimetros ¢ indicadores de desempenho operacional
definidores de sua qualidade;

b)a CONCESSIONARIA descumprir cliusulas contratuais ou disposigoes legais ou regulamentares concernentes a CONCESSAOQ;



¢) a CONCESSIONARIA paralisar GESTAQ, EXPLORACAO, OPERACAQ E MANUTENCAO DO COMPLEXO MARACANA, ressalvadas as hipoteses decorrentes de
CASOFORTUITO ou FORCA MAIOR ou em situagdes de emergéncia e/ou apds prévio aviso, quando por razies de ordem técnica ou de seguranga das instalaghes;

d) a CONCESSIONARIA perder as condigdes econdmicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada execugio do objeto deste CONTRATO;

¢) a CONCESSIONARIA deixar de manter a integridade das garantias previstas no CONTRATO;

f) a CONCESSIONARIA niio cumprir as sangies impostas, nos devidos prazos;

) a CONCESSIONARIA nio atender 4 intimagio do PODER CONCEDENTE para regularizar as atividades relacionadas a execugio deste CONTRATO:;
h) a CONCESSIONARIA for condenada em sentenga transitada em julgado por sonegagao de tributos, inclusive contribuigdes sociais.

39.1.2. A declaragiio da caducidade da concessio deverd ser precedida da verificagio da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado
o dircito de ampla defesa.

39.1.3. A instauragio do processo administrativo para decretagio da caducidade sera precedida de comunicagio 3 CONCESSIONARIA, apontando a situagio de
inadimpléncia ¢ concedendo prazo tecnicamente razoavel, ndo inferior a 30 (trinta) dias, para sanar as irregularidades.

39.1.4, Instaurado o processo administrativo ¢ comprovada a inadimpléncia ou irregularidade, a caducidade serd declarada por decreto do PODER CONCEDENTE,
independentemente de indenizacio prévia, calculada no decurso do processo.

39.1.5. Declarada a caducidade, nio resultara para 0 PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relagiio aos encargos, onus, obrigagdes ou
COMPromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA,

39.1.6. Sem prejuizo de qualquer disposicio deste CONTRATO, declarada a caducidade da CONCESSAQ, devera o PODER CONCEDENTE pagar a
CONCESSIONARIA indenizagio no valor de todos os BENS REVERSIVEIS ainda niio amortizados ou depreciados no momento da declaragio da caducidade, do qual
deverdo ser deduzidos os valores de todas as penalidades impostas 8 CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 40° - RESCISAO

40.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de descumprimento pelo CONCEDENTE de suas obrigagdes, mediante agio
Judicial movida especialmente para esse fim.

40.1.1. Os servigos prestados pela CONCESSIONARIA niio poderdo ser interrompidos ou paralisados até que a decisio judicial, decretando a rescisio do CONTRATO,
transite em julgado.

40.2 A rescisdio podera ser determinada por ato unilateral ¢ escrito do CONCEDENTE, nas hipoteses previstas nos incisos 1 a XIT ¢ XVII do artigo 78 da Lei Federal n°
8.666/93, com as consequéncias previstas no aludido diploma legal.

40.3. Sem prejuizo do disposto na Clausula 41.2, o CONTRATO podera ser rescindido, sem qualguer indenizagio do CONCEDENTE, no caso de:
i) inadimplemento de obrigagdes legais ou contratuais, cuja gravidade justifique a medida;

i) alteragdo do uso dos imoveis, pelo concessiondrio, para fins diversos aos previstos no contrato, no edital e seus anexos;

iii) ocorréncia de trés adverténcias ¢/ou multas previstas na Clausula 35 no prazo de doze meses;

iv) ocorréncia de vinte adverténcias e/ou multas previstas na Clausula 35 durante a vigéncia do contrato;

v)a CONCESSIONARIA apresentar por trés anos consecutivos ou cinco alternados avaliagdo de desempenho inferior ao percentual de 50% (cinquenta por cento) da utilizagio
de ambos 08 equipamentos injustificadamente, na forma da Clausula 3 1;

vi) auséncia de manutenciio da garantia prevista na Clausula 25.

40.4. A rescisdo podera ser ainda amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para o CONCEDENTE.

CLAUSULA 41" - ANULACAO

41.1. O CONTRATO podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatorio, em sua formalizagdo ou em clausula essencial que comprometa o uso ¢ a exploragio do
BEM PUBLICO CONCEDIDO, por meio do devido processo administrativo, assegurado o contraditrio ¢ a ampla defesa iniciado a partir da notificagio emitida pelo
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA.

41.2. Se ailegalidade mencionada na Clausula 42.1 ndo decorrer de ato praticado pela ADJUDICATARIA, o CONCEDENTE poderd manter a validade do CONTRATO, caso
se revele legalmente possivel o aproveitamento dos atos realizados.

41.3. Na hipotese da Clausula 42.1, a CONCESSIONARIA serd indenizada com o ressarcimento dos investimentos realizados ¢ no amortizados, desde que ndo tenha
concorrido para o vicio que motivou a anulacio, sendo vedado o pagamento de lucros cessantes.

41.3.1. Para fins de calculo da indenizagdo indicada nesta Clausula, considerar-se-fo os valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstincias que ensejaram a anulagio do contrato.

414. 0 CONCEDENTE podera promover nova licitagio do uso e da exploragio do BEM PUBLICO CONCEDIDQ, atribuindo ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da
indenizagio diretamente aos financiadores da antiga CONCESSIONARIA ou dirctamente a esta, conforme o caso.

CLAUSULA 42° - FALENCIA OU EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

42.1. A CONCESSAO sera extinta caso a CONCESSIONARIA ou qualquer de seus acionistas tenha sua faléncia decretada, por sentenga transitada em julgada, ou no caso de
recuperacdo judicial que prejudique a execugio deste CONTRATO.

42 2. Decretada a faléncia, o CONCEDENTE imitir-se-d na posse do BEM PUBLICO CONCEDIDO ¢ assumira imediatamente o uso ¢ a exploragio deste.

423, Na hipétese de extingio da CONCESSIONARIA ou de qualquer de seus acionistas por decretagio de faléncia fraudulenta ou dissolugio da CONCESSIONARIA por
deliberagio de seus acionistas, instaurar-se-d processo administrativo para apuragio do efetivo prejuizo e determinagio das sangdes aplicaveis.

42.3.1. Ocorrendo as hipoteses previstas na Clausula 42.3 a CONCESSIONARIA nio fera dircito a qualquer indenizagiio, ainda que pelos investimentos ndo
amortizados.

42.4. Nio scra realizada partilha do eventual acervo liquido da CONCESSIONARIA extinta entre seus acionistas, antes dos pagamentos de todas as obrigagbes com o
CONCEDENTE ¢ com terceiros e sem a emissio do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO BEM PUBLICO CONCEDIDO pelo CONCEDENTE.

CLAUSULA 43" - REVERSAO DOS BENS

43.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, bem como todos os direitos e os privilégios vinculados 4 CONCESSAO, incluindo
todas as benfeitorias, quer s¢ qualifiquem como necessdrias, Uteis ou voluptuarias, que tenham sido realizadas nos BENS REVERSIVEIS, transferidos ou disponibilizados, a
CONCESSIONARIA, ou por esta construidos/implantados e adquiridos, no dmbito da CONCESSAQ, independentemente de quaisquer notificacbes ou formalidades.

432. BENS REVERSIVEIS sio todos aqueles vinculados a CONCESSAOQ, desapropriados, construidos, adquiridos, produzidos/fabricados ¢ implantados pela
CONCESSIONARIA, incluindo, mas nio se limitando, a edificagbes/instalagdes, sistemas, bens e direitos necessdarios 4 manutencio e exploragio dos BENS INTEGRANTES
da CONCESSAQ, bem como os disponibilizados pelo CONCEDENTE, e, eventualmente, por seus agentes, que se fagam necessdrios 4 manutengio ¢ exploragio dos BENS
INTEGRANTES da CONCESSAO.

43 3. Ressalvada expressa previsio neste CONTRATO em sentido contrdrio, a reversdo serd grafuita e automdtica, com os bens em condigdes adequadas de operagio, utilizagdo



¢ manutengiio, bem como livres de quaisquer 6nus, encargos, valor residual, tributo, obrigagio, gravame ou cobranga de qualquer valor pela CONCESSIONARIA, com as
caracteristicas ¢ requisitos técnicos que permitam a plena manutengdo e exploragio dos BENS INTEGRANTES da CONCES SAO apos a extingio da CONCESSAQ, em iguais
condigdes em relagio aquelas prestadas pela CONCESSIONARIA, nos termos da Clausula 5°.

43 4. Os bens revertidos ao CONCEDENTE deverio estar em adequadas condigdes de conservagio ¢ funcionamento, para permitir a continuidade da exploragio dos BENS
INTEGRANTES da CONCESSAQ, pelo prazo minimo adicional de 24 (vinte ¢ quatro) horas, salvo quando tiverem vida ttil menor.

43.5. Todas as informagdes sobre os BENS REVERSIVEIS, incluindo descrigio, estado de conservagiio ¢ vida titil remanescente, deverio constar do INVENTARIO dos BENS
INTEGRANTES da CONCESSAOQ a ser mantido pela CONCESSIONARIA ao longo de toda a CONCESSAOQ, renovando-se, no minimo, a cada 2 (dois) anos, ¢ entregue, ao
final, a0 CONCEDENTE.

43 6. Na hipotese de extingdo antecipada do CONTRATO, a CONCESSIONARIA tera direito 4 indenizagio correspondente ao saldo ndo amortizado ou nio depreciado dos
BENS INTEGRANTES da CONCESSAO ¢ investimentos realizados na CONCESSAO, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a manutengdo ¢ a atualidade dos
BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ, observada a disciplina estabelecida neste CONTRATO.

43.7. Caso a CONCESSIONARIA nio cumpra as condigdes estabelecidas nesta Clausula, o CONCEDENTE teri direito 4 indenizagio, a ser calculada nos termos da legislagio
aplicdvel, sem prejuizo da aplicagio das sangdes previstas neste CONTRATO em razdo do inadimplemento, ¢ de demais medidas voltadas a assegurar o adimplemento
contratual, incluindo execugdo de eventuais seguros e garantias ou desconto de quaisquer valores devidos pelo CONCEDENTE a CONCESSIONARIA.

43 8. Durante o procedimento de extingio da CONCESSAO ¢ de transigio contratual, o CONCEDENTE procedera a vistoria dos BENS REVERSIVEIS, da qual participara
um representante da CONCESSIONARIA, destinada a verificar o estado de conservagio ¢ manutengio dos bens.

CLAUSULA 44° - DA DEVOLUCAO DO BEM PUBLICO CONCEDIDO

44.1. No caso de extingio da CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA devera transferir ao CONCEDENTE, ou a quem este indicar, todos os BENS REVERSIVEIS, em perfeito
estado de uso, conservagio ¢ funcionamento.

44.2. Visando assegurar a continuidade na manuten¢do ¢ exploragdo dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ, as PARTES empreenderdo seus melhores esforgos para
averiguar as possibilidades de subrogaciio, pelo CONCEDENTE ou por futura concessionaria, nos contratos vigentes de interesse da CONCESSAQ, que tenham sido
celebrados pela CONCESSIONARIA,

443. No prazo de 12 (doze) meses antes do término da CONCESSAQ, ou, imediatamente, no caso de extingio antecipada do CONTRATO, para assegurar a continuidade na
manutencio ¢ exploragio dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ, serd constituida COMISSAO DE DESMOBILIZACAQ, a ser composta pelo CONCEDENTE, pela
CONCESSIONARIA, ¢ pelo futuro operador dos servigos objeto deste CONTRATO, caso ja contratado ¢ ndo venha a ser o proprio CONCEDENTE, para estabelecer um
PROGRAMA DE DESMOBILIZACAQ OPERACIONAL, a fim de definir regras ¢ procedimentos para a assungio da manutencio ¢ da exploragio dos BENS
INTEGRANTES da CONCESSAO pelo CONCEDENTE ou pela futura concessiondria.

44.4.0 PROGRAMA DE DESMOBILIZACAQ OPERACIONAL de que trata a Clausula 4.3 deverd detalhar a forma adotada pela CONCESSIONARIA para a manutengio ¢
exploraciio dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAOQ, incluindo os BENS REVERSIVEIS, com laudos e relatorios técnicos, emitidos por profissional habilitado.

44.5. A COMISSAO DE DESMOBILIZAC.RO podera realizar as vistorias que julgar necessdrias 4 plena execugio de suas atividades, de forma a garantir a transi¢do contratual
sem qualquer prejuizo & manutencio e exploragio dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ, além de acompanhar a execugdo de laudos e relatorios téenicos.

44.6. Apos as vistorias confirmatorias, incluindo os laudos ¢ relatérios técnicos do estado de conservagdo e manutengio dos BENS REVERSIVEIS, cabera & COMISSAQ DE
DES.\"IOBILIZACRO relatar ao CONCEDENTE, no prazo maximo de 180 (cento ¢ oitenta) dias antes do término do prazo de vigéncia contratual, ou, em até 60 (sessenta) dias,
no caso de extingdo antecipada da CONCESSAQ, a situagio dos BENS REVERSIVEIS, opinando quanto a possibilidade de lavratura do TERMO PROVISORIO DE
DEVOLUC?\O. bem como quanto a eventuais necessidades de corregdes ou de substituigdes.

44.6.1. As conclusdes alcancadas pela COMISSAQ DE DESMOBILIZACAO possuem cardter meramente informativo ¢ opinativo, nio vinculando o CONCEDENTE
para a lavratura do TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO.

44.6.2. A CONCESSIONARIA ¢ o futuro responsével pela exploragio dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ, se privado, vinculam-se 4s conclusdes alcancadas
pela COMISSAO DE DESMOBILIZACAQ, salvo no que disser respeito as ressalvas expressamente apontadas pelo respectivo representante, no relatorio final da COMISSAQ
DE DESMOBILIZACAOQ.

44.6.3. O TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO, a ser lavrado pelo CONCEDENTE, retratara a situagdo dos BENS REVERSIVEIS, constando os termos da sua
aceitagio, bem como a eventual necessidade de corregdes ou substituigdes, sob responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

44.6.4. Na hipotese de eventuais correcdes ou de substituiches a serem feitas pela CONCESSIONARIA, o TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO devera indicar,
de forma motivada, o prazo para sua execugio.

44.6.5. As correcbes ¢ as substituigoes realizadas pela CONCESSIONARIA com o objetivo de retornar os BENS REVERSIVEIS as condigoes de usabilidade,
atualizagdo e manutengio, conforme obrigagio constante da Clausula 44, ndo gerardo direito a indenizagio ou compensagio em seu favor.

44.6.6. A nio realizagio das corregdes ¢ das substituigdes previstas no TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAQO implicard na fixagio de indenizagio a favor do
CONCEDENTE, em valor correspondente aos servigos ndo realizados, além da aplicagio das sangdes previstas neste CONTRATO em razio do inadimplemento contratual .

44.7. O CONCEDENTE poderd determinar, no TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAQ, o dever da CONCESSIONARIA realizar treinamento de pessoal indicado pelo
CONCEDENTE, efetuar a entrega da documentagio técnica e administrativa relacionada aos BENS REVERSIVEIS, bem como repassar oricntagdes operacionais relativas aos
bens explorados ou mantidos pela CONCESSIONARIA, que ainda nao tiverem sido entregues ou repassados pela CONCESSIONARIA.

44 8. Cabera & CONCESSIONARIA retirar ¢ dar destinagio adequada, no prazo fixado no TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO, todos os bens utilizados na
CONCESSAQ que ndo forem qualificados como BENS REVERSIVEIS.

44.9. No prazo maximo de até 60 (sessenta) dias anteriores a0 marco previsto para o término do CONTRATO, verificado o integral cumprimento das determinacdes do
TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO, exceto as eventuais impossibilidades devidamente justificadas, e comprovadas as condicdes para o recebimento dos bens nele
inventariados de forma que fique garantida a continuidade da exploragio dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ, devera ser dado inicio as tratativas para assungio das
atividades pelo CONCEDENTE, ou a quem este indicar, a titulo de transicdo, devendo a CONCESSIONARIA se manter na manutengio e exploragio dos BENS
INTEGRANTES da CONCESSAQ at¢ a lavratura do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAQ DO BEM PUBLICO CONCEDIDQ, liberando, assim, a
CONCESSIONARIA de suas obrigagbes.

44.10. Findo o prazo de vigéncia do CONTRATO, e desde que cumpridas todas as condigdes determinadas no TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO ou adimplidas as
eventuais indenizages, serd lavrado o TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO BEM PUBLICO CONCEDIDO.

44.11. A CONCESSIONARIA serd inteira ¢ exclusivamente responsivel pelo encerramento de quaisquer contratos de que seja parte ao final da vigéncia da CONCESSAQ,
salvo com relagio aos contratos subrogados pelo CONCEDENTE, nos termos da Clausula 43.2, nio assumindo o CONCEDENTE qualquer responsabilidade ou 6nus quanto
205 mesmos e nio sendo devida nenhuma indenizagio 8 CONCESSIONARIA.

44.12. A CONCESSIONARIA, desde 6 (seis) meses antes do término da vigéncia contratual, ou a partir da extingio da CONCESSAQ operada por outra causa, ndo podera
realizar dissolugdo, partilha do patrimdnio ou distribuir valores a qualquer titulo entre os acionistas da SPE, antes que 0 CONCEDENTE, por meio do TERMOQ DEFINITIVQO
DE DEVOLUCAQ DO BEM PUBLICO CONCEDIDO, ateste que os bens revertidos encontram-se em perfeitas condigdes de operacionalidade, utilizagio ¢ manutengdo,
livres de quaisquer Onus ou encargos ¢ que esteja plenamente assegurado o pagamento das importincias devidas ao CONCEDENTE, a titulo de indenizagdo ou qualquer outro
titulo.

44.13. Quando da emissio do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO BEM PUBLICO CONCEDIDO, serd liberada a integralidade da GARANTIA DE EXECUCAQ
do CONTRATO, descontadas as eventuais multas aplicadas, bem como quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA a0 CONCEDENTE.

44.14, Eventuais indenizagdes devidas pelo CONCEDENTE quando da extingio da CONCESSAQ nio impedirdo a retomada da CONCESSAOQ,

44.15. A lavratura do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO BEM PUBLICO CONCEDIDO niio exclui a responsabilidade civil ¢ a ético-profissional pela prestagio
dos servigos objeto deste CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos pela lei.



CLAUSULA 45" - TRANSICAO

45.1. Sem prejuizo de outras disposigdes previstas no CONTRATO, sdo obrigagbes da CONCESSIONARIA, para a boa operacionalizagio da transigio dos BENS
INTEGRANTES da CONCESSAOQ ao CONCEDENTE, ao Orgido ou ente do ESTADO ou a eventual futuro concessionario:

i) disponibilizar documentos ¢ contratos relativos ao objeto da CONCESSAQ);

ii) disponibilizar demais informagdes sobre a manutengdo e exploragio comercial dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ;

iii) cooperar com o CONCEDENTE ou com eventual futuro concessiondrio para a transmissdo adequada dos conhecimentos e informacdes;
iv) permitir o acompanhamento das atividades regulares da CONCESSIONARIA pelo CONCEDENTE e por eventual futuro concessionario;

v) promover o treinamento do pessoal do CONCEDENTE, do 6rgdo ou ente do ESTADO ou de eventual futuro concessiondrio relativamente 4 manutencéo ¢ exploragio dos
BENS INTEGRANTES da CONCESSAOQ;

vi) colaborar com o CONCEDENTE, com o orgdo ou ente do ESTADO ou com o eventual futuro concessiondrio na elaboragdo de eventuais relatorios requeridos para o
processo de transigio;

vii) indicar profissionais das drcas de conhecimento relevantes para fransicdo operacional durante assungdo dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO pelo
CONCEDENTE, pelo 6rgio ou ente do ESTADO ou por eventual futuro concessionario;

viti) disponibilizar espago fisico para acomodagio dos grupos de trabalho do futuro concessionério, nesse periodo;
ix) auxiliar no planejamento do quadro de funciondrios do futuro concessiondrio; e

x) interagir com o CONCEDENTE, com o orgio ou ente do ESTADO ou com o futuro concessiondrio ¢ demais atores ¢ agentes indicados pelo CONCEDENTE.

CLAUSULA 46— DA SOLUCAO CONSENSUAL DE CONFLITOS

46.1. Qualquer divergéncia/conflito de interesse que venha a surgir em decorréncia do presente CONTRATO, por tratar-se de autocomposigio de controvérsias administrativas
que envolvem a Administragdo Publica Estadual Direta, sera submetida 4 Camara Administrativa de Solugdes de Litigios — CASC, regulamentada pelo DECRETO
ESTADUAL n” 46.522 de 10 de dezembro de 2018, visando & solugdo consensual de conflitos no dmbito administrativo.

CLAUSULA 47" - INVESTIMENTOS ADICIONAIS

47.1. O CONCEDENTE podera, motivadamente, no exercicio do poder de alteragio unilateral do CONTRATO, determinar a execugdo de INVESTIMENTOS ADICIONAIS
que sejam necessarios a preservagdo do interesse publico, adotando-se o procedimento previsto na Clausula 24, ¢ assegurando-se o correspondente reequilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO.

47.1.1. Consideram-se¢ INVESTIMENTOS ADICIONAIS, passiveis de incorporagio ao CONTRATO, como encargo da CONCESSIONARIA, aqueles que, nio sendo
decorrentes das condigdes originais contratadas 0 CONCEDENTE entenda necessarios para 0 BEM PUBLICO CONCEDIDO.

47.1.2. Os INVESTIMENTOS ADICIONAIS de que trata esta Cldusula 46 ndo se confundem, em qualquer medida, com aqueles eventualmente necessdrios para que a
CONCESSIONARIA atenda 4s obrigagdes originalmente previstas neste CONTRATO ¢ no ANEXO XIT — Diretrizes para Intervenges Obrigatorias do Edital de Licitagdo,
nem com os investimentos que a CONCESSIONARIA decidir fazer, por arbitrio proprio, para a exploragio dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAQ.

472. Somente poderdo ser considerados INVESTIMENTOS ADICIONAIS aqueles cujo cronograma de execuglo e prazo de amortizagio estejam dentro do prazo do
CONTRATO.

47.3. Além da prerrogativa tratada na Clausula 47.1, os INVESTIMENTOS ADICIONAIS poderdo advir de comum acordo entre as PARTES, ocasido em que serdo
incorporados ao CONTRATO, mediante celebragao de termo de aditamento.

CLAUSULA 48" - INVESTIMENTOS ADICIONAIS — DO PROCEDIMENTO

48.1. Quando o CONCEDENTE julgar oportuno ou necessdrio, poderd apresentar notificagio a CONCESSIONARIA para a realizagio de INVESTIMENTOS ADICIONAIS,
contendo 0s seguintes requisitos:

i) Justificativas para a realizagio do INVESTIMENTO ADICIONAL, contendo obrigatoriamente as providéncias que sejam fundamentais para a consecucio de interesse
publico, demonstrando as melhorias esperadas na qualidade, regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranga, atualidade, generalidade ou cortesia na execugo das atividades
executadas pela CONCESSIONARIA e decorrentes da intervengio proposta;

i1} demonstragio da compatibilidade do investimento proposto com a Clausula 48.1 deste CONTRATO;

i) requerimento de detalhamento, pela CONCESSIONARIA, no prazo previsto na notificagio, do investimento a ser realizado, incluindo impactos técnicos ¢ econdmico-
financeiros na CONCESSAQ, bem como cronograma de execugio, prazos ¢ custos para implantagdo da intervengio; e

iv) requerimento de apresentagio, pela CONCESSIONARIA, no prazo previsto na notificagdo, do respectivo projeto basico, projeto funcional ou termo de referéncia, quando
aplicavel.

482, Apresentados os documentos requeridos pelo CONCEDENTE em sua notificagio, o CONCEDENTE decidira quanto 4 realizagio da intervengdo pela
CONCESSIONARIA, podendo, para tanto, solicitar modificagdes de natureza técnica em relagio aos documentos apresentados pela CONCESSIONARIA on dar
prosseguimento ao procedimento de inclusio dos INVESTIMENTOS ADICIONAIS no objeto do CONTRATO, e conferindo a nido-obje¢do ao projeto basico, ao projeto
fincional ou ao termo de referéncia apresentado, solicitando, nesta oportunidade:

i) planejamento detalhado da intervengio, considerando as condicionantes de acesso & infracstrutura e as interferéncias com a operagio comercial de outros servigos publicos;
i1) indicagdo do tratamento ambiental em relagio aos INVESTIMENTOS ADICIONALIS;

i} apresentacio do projeto exccutivo da intervengdo, se o caso.

CLAUSULA 49" - COMUNICACOES

49.1. Todas as comunicagdes reciprocas, relativas ao CONTRATO, serdo consideradas como efetuadas, se entregues por correspondéncia enderegada como segue:
(1) CONCEDENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Endere¢o: Rua Pinheiro Machado, S/N°, 4° andar — Coordenadoria de Gestdo de Contratos -Palicio Guanabara, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22231-090.

Telefone: (21)2334-3629

Boinils Bt p(@easacivilrig

A/C: Coordenadoria de Gestiio de Contratos da Secretaria de Estado da Casa Civil

(1) CONCESSIONARIA: FLA-FLU SERVICOS S.A

Enderego: Rua Professor Eurico Rabelo s/n, Estadio do Maracand, Maracand, Rio de janeiro — RJ, CEP 20271-150.

Telefone: (21)3206-7999

A/C: José Severiano Braga da Silva



492, A entrega de qualquer correspondéncia, inclusive a que encaminha documentos, sera feita por portador, com protocolo de recebimento, ou por correspondéncia com Aviso
de Recebimento — AR ou mensagem ¢letrénica com registro de recebimento. Em qualquer dos casos, devera sempre constar o mimero do CONTRATO, o assunto, a data de
recebimento e o nome do remetente.

493, O CONCEDENTE ¢ a CONCESSIONARIA deverio no prazo de 15 (quinze) dias, contados da DATA DE ASSINATURA, apresentar por escrito, os nomes ¢ cargos dos
respectivos empregados ou representantes designados para serem responsdveis pela gestdo do CONTRATO, nos aspectos técnicos ¢ nos aspectos administrativos ¢ recebimento
das correspondéncias aqui previstas.

CLAUSULA 50" - CONTAGEM DE PRAZOS
50.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-80 em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia em dias titeis.
50.2. A contagem dos prazos iniciar-se-a no primeiro dia 1itil subsequente ao fato gerador da contagem do prazo.

503. Quando os prazos s¢ encerrarem em finais de semana, feriados ou dias em que ndo houver expediente na administragdo pablica do ESTADO, o prazo sera
automaticamente postergado para o primeiro dia ttil subsequente.

CLAUSULA 517 - EXERCICIO DE DIREITOS
51.1. O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer dircito que assista a qualquer das PARTES por este CONTRATO, niio importa na sua rentincia, nem impede
0 seu exercicio posterior, nem constitui novagdo da respectiva obrigacio.

CLAUSULA 52" - INVALIDADE PARCIAL
52.1. Se qualquer das disposigdes deste CONTRATO for declarada nula ou invalida, essa declaragio ndo afetara a validade das demais disposigbes contratuais, que se manterdo
em pleno vigor.

CLAUSULA 53" - DA VIGENCIA E PUBLICACAO

53. O presente Termo produzira efeitos a partir do dia 27 de setembro de 2024, e devera ser publicado, em extrato, no Diario Oficial do Estado, dentro de 20 (vinte) dias
contados de sua assinatura, por conta do Poder Permitente.

PARAGRAFO UNICO: O extrato da publicagio deve conter a identificaciio do instrumento, niimero do processo, partes, objeto, prazo, valor ¢ fundamento do ato.

CLAUDIO CASTRO
Governador do Estado do Rio de Janeiro
Poder Concedente

FLA-FLU SERVICOS S.A FLA-FLU

SE R\Tﬁi S S.A

Concessioniria Concessioniria
Testemunhas:
4 o=

Nome: NICOLA MOREIRA MICCIONE
CFE:

g
Nome: RAFAEL CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI
CPF:

CPF:

Rio de Janeiro, 26 setembro de 2024
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DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Estado
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ATO DO PROCURADOR-GERAL
RESOLUGAO PGE N° 5.129 DE 27 DE SETEMBRO DE 2024

ALTERA DISPOSITIVOS DAS MINUTAS-PA-
DRAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE DOA-
CAO DE IMOVEIS, COM AREAS ABAIXO DE
250 M2 (P-07/09) E ACIMA DE 250 M2 (P-
08/09), PERTENCENTES A ADMINISTRAGAO
PUBLICA ESTADUAL, E DAS MINUTAS-PA-
DRAO DE TERMOS DE CONCESSAO DE USO
DE BEM IMOVEL, SEM REMUNERAGAO (P-
05/17), DE CONCESSAO DE USO DE IMOVEL,
MEDIANTE REMUNERAGAQ (P-06/17), DE
PROMESSA DE CONCESSAO DE USO DE
IMOVEL, SEM REMUNERAGAO (P-07/17), E
DE_PROMESSA DE CONCESSAO DE USO DE
IMOVEL, MEDIANTE REMUNERAGAO (P-
08/17), NA FORMA QUE MENCIONA.

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no
uso de suas atribui¢cdes; tendo em vista o que consta no processo
administrativo n°® SEI-330020/000622/2021, e

CONSIDERANDO:

- caber a Procuradoria Geral do Estado a supervisdo dos servigos ju-
ridicos da Administracdo Direta e Indireta no ambito do Poder Exe-
cutivo (Constituicdo Estadual, art. 176); e

- que a elaboracdo de minutas-padrdo ndo exime os o6rgaos de con-
sultarem a Procuradoria Geral do Estado, se assim o assunto exigir,
nos termos do artigo 4°, inciso Ill, da Lei n° 5.414, de 19 de marco
de 2009 c/c o artigo 3°, inciso VII, do Decreto n° 40.500, de 01 de
janeiro de 2007.

RESOLVE:

Art. 1° - O item 10 das minutas-padrao de escrituras publicas de doa-
¢ao de imoveis, com areas abaixo de 250 m2 (P-07/09) e acima de
250 m2 (P-08/09), pertencentes a Administragdo Publica Estadual,
aprovadas pela Resolucdo PGE n° 2.743, de 16 de dezembro de
2009, passa a vigorar com a seguinte redagéo:

“10. O OUTORGANTE disponibilizara a integra deste instru-
mento ao Tribunal de Contas do Estado na forma e prazo
previstos na legislagdo especifica aplicavel.

10.1. O OUTORGANTE mantera disponivel em seus arquivos
fisicos e/ou digitais a integra do(s) processo(s) administrati-
vo(s) relativo(s) a este instrumento pelo periodo de tempo
previsto na legislagdo que cuida da politica nacional e esta-
dual de arquivos publicos, com vistas, entre outros, a atender
eventual fiscalizacéo in loco ou requisicdo por parte dos 6r-
gaos competentes do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo e dos 6rgdos de controle externo.

Art. 2° - A Clausula Décima-Nona das minutas-padrao de ter-
mos de concessdo de uso de bem imével, sem remuneragao
(P-05/17), e de promessa de concessdo de uso de imdvel,
sem remuneragéo (P-07/17), aprovadas pela Resolucdo PGE
n® 4.066, de 10 de maio de 2017, passa a vigorar com a
seguinte redagéo:

CLAUSULA DECIMA-NONA (FISCALIZACAO ORGCAMENTA-
RIA): O ESTADO disponibilizara a integra deste instrumento
ao Tribunal de Contas do Estado na forma e prazo previstos
na legislagdo especifica aplicavel.

Paragrafo Unico: O ESTADO mantera disponivel em seus ar-
quivos fisicos e/ou digitais a integra do(s) processo(s) admi-
nistrativo(s) relativo(s) a este instrumento pelo periodo de
tempo previsto na legislacdo que cuida da politica nacional e
estadual de arquivos publicos, com vistas, entre outros, a
atender eventual fiscalizagdo in loco ou requisicdo por parte
dos orgdos competentes do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo e dos érgdos de controle externo”.

Art. 3° - A Clausula Vigésima-Primeira das minutas-padréo de termos
de concessdo de uso de imével, mediante remuneragédo (P-06/17), e
de promessa de concessdo de uso de imdvel, mediante remuneracao
(P-08/17), aprovadas pela Resolugdo PGE n° 4.066, de 10 de maio
de 2017, passa a vigorar com a seguinte redagao:

“CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA (FISCALIZACAO ORCA-
MENTARIA): O ESTADO disponibilizara a integra deste ins-
trumento ao Tribunal de Contas do Estado na forma e prazo
previstos na legislagdo especifica aplicavel.

Paragrafo Unico: O ESTADO mantera disponivel em seus ar-
quivos fisicos e/ou digitais a integra do(s) processo(s) admi-
nistrativo(s) relativo(s) a este instrumento pelo periodo de
tempo previsto na legislacdo que cuida da politica nacional e
estadual de arquivos publicos, com vistas, entre outros, a
atender eventual fiscalizagéo in loco ou requisigdo por parte
dos 6rgdos competentes do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo e dos 6rgaos de controle externo”.

Art. 4° - Cabera a Coordenadoria do Sistema Juridico (PG-15) pro-
mover a sua divulgacdo na pdagina da internet da Procuradoria Geral
do Estado.

Art. 5° - Eventuais duvidas ou esclarecimentos em relagdo aos dis-
positivos constantes desta Resolucdo deverdo ser formalmente enca-
minhados a Coordenadoria do Sistema Juridico (PG-15), pelo 6rgao
juridico.
Art. 6° - A presente Resolugdo entrard em vigor na data da sua pu-
blicagéo.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2024

RENAN MIGUEL SAAD
Procurador-Geral do Estado

Id: 2597900
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ATO DO PROCURADOR GERAL
RESOLUGAO PGE N° 5.131 DE 30 DE SETEMBRO DE 2024

APROVA LISTA DE VERIFICAGAO (CHE-
CKLIST) PARA CONTRATAGAO DIRETA
(BENS E SERVIGOS).

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no
uso de suas atribuigdes,

CONSIDERANDO:

- caber a Procuradoria Geral do Estado a supervisdo dos servigcos ju-
ridicos da Administragdo Publica direta e indireta no ambito do Poder
Executivo (art. 176 da Constituigdo Estadual);

- que o art. 49, §2°, do Decreto n° 48.816/2023, bem como o art. 1°
da Resolucdo Conjunta PGE/SEPLAG n° 187/2021, estabelecem que
a lista de verificagdo (checklist) - a ser preenchida pelo gestor com
base nos modelos aprovados e disponibilizados pela Procuradoria Ge-
ral do Estado - é requisito obrigatério de instrucdo da fase prepara-
téria das contratagoes; e

Qimprensa Ofical {54 i
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A assinatura ndo possul validade quando impresso.

- a necessidade de edigdo de listas de verificagdo (checklists) que ob-
servem as disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovada a lista de verificagdo (checklist) para contra-
tagdo direta (bens e servigos), na forma do Anexo Unico.

Art. 2° - Cabera a Coordenadoria do Sistema Juridico (PG-15) pro-
mover a sua divulgacdo na pagina da internet da Procuradoria Geral
do Estado.

Art. 3° - Eventuais duvidas ou esclarecimentos em relagdo aos dis-
positivos constantes desta Resolucdo deverdo ser formalmente enca-
minhados a Coordenadoria do Sistema Juridico (PG-15), pelo 6rgao
juridico.

Art. 4° - A presente Resolugdo entrard em vigor na data da sua pu-
blicagéo.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024

RENAN MIGUEL SAAD
Procurador-Geral do Estado

Id: 2597860
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DESPACHOS DO PROCURADOR-GERAL
DE 01.10.2024

PROC. N° SEI-140001/037142/2024 - RATIFICO a inexigibilidade de
licitagdo com fulcro no art.74, inciso Ill, "f* da Lei n° 14.133/2021, em
favor do lus Gentium Conimbrigae, Centro de Direitos Humanos se-
diado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que tem
como objeto o IX Congresso Internacional de Direitos Humanos de
Coimbra: uma vis&o transdisciplinar, no valor de R$ 884,32 (oitocentos
e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos da au-
torizagdo do Procurador-Chefe do CEJUR, autoridade ordenadora de
despesa.

PROC. N° SEI-140001/042355/2024 - RATIFICO a inexigibilidade de
licitagdo com fulcro no art.74, inciso I, "f", da Lei n°® 14.133/2021, em
favor da International Association of Procedural Law - IAPL, que tem
como objeto o Congresso Anual da Associacédo Internacional de Di-
reito Processual, no valor estimado de R$ 2.149,22 (dois mil cento e
quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), nos termos da au-
torizagdo do Procurador-Chefe do CEJUR, autoridade ordenadora de
despesa.

PROC. N° SEI-140001/045676/2024 - RATIFICO a inexigibilidade de
licitagdo com fulcro no art.74, inciso Ill, "f* da Lei n° 14.133/2021, em
favor do lus Gentium Conimbrigae (Centro de Direitos Humanos - Hu-
man Rights Centre), que tem como objeto o IX Congresso Interna-
cional de Direitos Humanos de Coimbra: uma viséo transdisciplinar, no
valor total estimado de R$ 1.435,00 (um mil quatrocentos e trinta e
cinco reais), nos termos da autorizacdo do Procurador-Chefe do CE-
JUR, autoridade ordenadora de despesa.

PROC. N° SEI-140001/047896/2024 - RATIFICO a inexigibilidade de
licitagdo com fulcro no art.74, inciso Ill, "f* da Lei n° 14.133/2021, em
favor da Fundacédo Escola de Sociologia e Politica de Sao Paulo, que
tem como objeto o Programa Internacional de Lideres da Infraestru-
tura - Infra Leaders 2024, no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), nos termos da autorizacdo do Procurador-Chefe do CEJUR,
autoridade ordenadora de despesa.

Id: 2597916

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE GESTAO

DESPACHO DA PROCURADORA-ASSISTENTE
DE 30.09.2024

PROCESSO N° SEI-140001/072254/2024 - JOSE RICARDO BARRO-
CA MENDES - CPF: 867. XXX. XXX - 00 - Falecida: ADRIANA BRA-
GANGCA DIAS DA SILVA. Louvada na manifestacdo da Geréncia de
Recursos Humanos, DEFIRO o pagamento do Auxilio Funeral.

Id: 2597778

AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria de Estado da Casa Civil

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO SECC N° 033/2024 - CONCESSAO
ONEROSA DE DIREITO DE USO DE BEM PUBLICO PARA A GES-
TAO, EXPLORACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO COMPLEXO
MARACANA.

PARTES: Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado
da Casa Civil e FLA-FLU SERVIQOS S.A.

OBJETO: CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE BEM PUBLICO
que terad por objeto a exploragdo econémica, operagéo, manutengéo e
gestdo do COMPLEXO MARACANA, que compreende o Estadio Ma-
rio Filho (Maracana) e o Ginasio Gilberto Cardoso (Maracanazinho).
PRAZO: 20 (vinte) anos.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 401.217.482,40 (quatrocen-
tos e um milhdes, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e
dois reais e quarenta centavos).

FUNDAMENTO: Lei Complementar Estadual n° 08, de 25 de outubro
de 1977, e respectivas alteracdes, pela Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, Lei Federal n° 8.987 de 13 de fevereiro de 1995,
Lei Estadual n® 2831/97 e pelo Decreto Estadual n° 3.149, de 28 de
abril de 1980.

PROCESSO N° SEI-150001/011150/2021. (472508002

ADMINISTRA(;AO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato CEDAE n° 095/2024 (DPR).
PARTES: A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CE-
DAE e a RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
OBJETO: Vales transportes para empregados da CEDAE.
PRAZO: 12 (doze) meses
VALOR TOTAL: R$ 6.933. 124,80 (seis milhdes, novecentos e trinta a
trés mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 25/09/2024.
FUNDAMENTO: Processo n° SEI-150017/004716/2024 (Inexigibilidade
de Licitagdo - IL n° 022/2024 - DPR).
Id: 2597816

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato CEDAE n° 100/2024 (DFI).

PARTES: A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CE-
DAE e a Ol S.A. - em recuperagao judicial.

OBJETO: Contratagdo emergencial de baixo valor para contratagdo
de internet no prédio sede da CEDAE, através da manutencdo de 2
(dois) acessos a internet ja existentes, que atendem de forma cen-
tralizada a toda a Companhia.

PRAZO: 120 (cento e vinte dias).

VALOR TOTAL: R$ 56.280,96 (cinquenta e seis mil, duzentos e oi-
tenta reais e noventa e seis centavos).

DATA DE ASSINATURA: 20/09/2024.

FUNDAMENTO: Processo n° SEI-150017/006310/2024 (Dispensa de
Licitagdo, DL - n°® 010/2024 - DFI).

Id: 2597817

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato CEDAE n° 104/2024 (DFI).

PARTES: A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CE-
DAE e a EVERY Tl TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA.

OBJETO: Contratagdo de empresa para o fornecimento de subscrigdo
de software de apoio na adequagado as obrigacdes da Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais - LGPD, incluindo suporte técnico da so-
lugdo por 12 meses, servicos de treinamento e consultoria, na forma
do termo de referéncia, do instrumento convocatério e da Ata de Re-
gistro de Precos PRODERJ n° 006/2023.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL: R$ 7.037.948,00 (sete milhdes, trinta e sete mil, no-
vecentos e quarenta e oito reais).

DATA DE ASSINATURA: 25/09/2024.

FUNDAMENTO: Processo n° SEI-150017/005960/2024 (Adesdo a Ata
de Registro de Pregos PRODERJ n° 006/2023).

Id: 2597818

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato CEDAE n° 118/2024 (DFI).

PARTES: A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CE-
DAE e a ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA. - EPP.
OBJETO: Aquisicdo de cimento CPIl E-32, p6 de pedra, areia grossa
lavada e pedra britada n° 01.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL: R$ 244.290,00 (duzentos e quarenta e quatro mil,
duzentos e noventa reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024.

FUNDAMENTO: Processo n° SEI-150001/005915/2023 (Pregao Eletro-
nico - PE n° 0017/2024).

Id: 2597819

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo CEDAE n° 029/2024 de Acordo Extrajudicial.
PARTES: A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CE-
DAE e a AUTOPISTA FLUMINENSE S/A.

OBJETO: Reconhecer ser devido a AUTOPISTA, a titulo de reparagédo
pelos prejuizos causados ao pavimento da Rodovia BR 101.

PRAZO: O pagamento sera integralmente repassado a AUTOPISTA,
sem qualquer multa ou juros, no prazo de até 30 (trinta) dias.
VALOR TOTAL: R$ 50.291,36 (cinquenta mil, duzentos e noventa e
um reais e trinta e seis centavos).

DATA DE ASSINATURA: 03/09/2024.

FUNDAMENTO: Processo n° SEI-150001/022193/2023.

Id: 2597820

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Aditivo n° 01 ao Contrato CEDAE n° 104/2023
(DAD). .

PARTES: A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CE-
DAE e a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA.

OBJETO: Para promover a renovagao contratual.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR: R$ 127.380,00 (cento e vinte e sete mil, trezentos e oitenta
reais).

DATA DE ASSINATURA: 25/09/2024.

FUNDAMENTO: Processo n° SEI-150001/014367/2023 (Inexigibilidade
de Licitagdo n° 005/2023 - DAD).

Id: 2597815

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: 1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacdo de Ser-
vigos n° 018/2023.

PARTES: DETRAN/RJ e BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.
OBJETO: Alteracdo quantitativa que resultara no decréscimo do ob-
jeto contratual, no percentual de 25% do valor inicial atualizado do
contrato.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 11.910.035,24 (onze milhdes, nove-
centos e dez mil, trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2024.

FUNDAMENTACAO LEGAL: Art. 58, inciso | c/c art. 65, inciso |, e
seu § 1° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SEI-150153/000005/2023.

Id: 2598012

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
INSTITUTO RIO METROPOLE
COMISSAO DE PREGAO ELETRONICO

AVISO

A COMISSAO DE PREGAO ELETRONICO DO INSTITUTO RIO ME-
TROPOLE, torna publico que realizara a seguinte licitagéo:

MODALIDADE DE LICITAGAO: Concorréncia Eletrénica n® 007/2024.
TIPO: Menor preco global.

OBJETO: Obra de Construgdo de Terminal Rodoviario em Dugue de
Caxias no 4° Distrito de Xerém, localizada na Rua Dr. Sabino Arias.
VALOR ESTIMADO: R$ 33.973.328,70.

ENDEREGO ELETRONICO: www.compras.r.gov.br.

DATA: 08/11/2024, as 11:00h.

PROCESSO N° SEI-150018/000511/2024.

O Edital e os seus anexos se encontram a disposicdo dos interes-
sados no endereco eletrénico www.compras.rj.gov.br e
www.irm.rj.gov.br podendo alternativamente ser adquirido uma via im-
pressa mediante a entrega de 1 (uma) resma de papel A4 na Avenida
Presidente Wilson, n° 231, 29° Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. E-
mail: licitacoes@irm.rj.gov.br

Id: 2596618
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