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CONSIDERACOES INICIAIS

Este relatério, em sua VERSAQO FINAL, se refere a etapa 6.11 da atualizagao do
Plano Diretor de Transporte Metropolitano do Rio de Janeiro — PDTU R]. O
objetivo deste trabalho é apresentar os aspectos do PROJETO BASICO de
REFORMA E ADAPTACAO DE ESTACOES PARA A INTEGRACAO
INTERMODAL.

Considerando que a listagem dos nove terminais contratados para
desenvolvimento de Projeto Basico, constante do Contrato PDTU/R] foi genérica,
aluz do item 6.11 de seu Termo de Referéncia — “Elaboragao de Projeto Bésico de
Integragdo Modal para os Terminais de Trens”, a Contratante Companhia
Estadual de Engenharia de Transportes e Logistica - CENTRAL estabeleceu novo
grupo de terminais, de seu real interesse a serem desenvolvidos.

A nova situagdo colocada resultou do atendimento as necessidades esbogadas
por um cenario futuro de integra¢gdes promovido pela rede intermodal que vem
sendo desenvolvida no PDTU-R], caracterizada pela operacdo de novos
corredores transversais de transporte BRT; implantagao de sistema VLT na area
central; implantagdes de extensdes de linhas metroviarias, e/ou novos trechos
para interligagdo com linhas existentes do sistema de transporte sobre trilhos;
revitalizacdo dos ramais ferroviarios existentes; além da implantacdo de
inimeras ligacOes vidrias no ambito da RMR]J, sejam rodoviarias, ferroviarias,
aquavidrias; e ainda, implantagdo de iniimeros e importantes empreendimentos
urbanos previstos pelo Governo do Estado em toda a abrangéncia da RMR]
(Porto de Itaguai, COMPER]J, novo Terminal Rodoviario, etc.).

Cabe ainda ressaltar que a nova rede de transportes também busca contemplar
atendimento aos deslocamentos que se farao necessarios para atendimento aos
polos e/ou areas urbanas onde ocorrerao os futuros eventos esportivos, a serem
realizados na Cidade do Rio de Janeiro.

Com base nessas consideragdes, e tomando-se ainda o fato da complexidade da
mobilidade urbana nao envolver apenas o deslocamento de pessoas, mas
concentrar-se fundamentalmente na qualidade e amplitude da logistica de
realizacdo das viagens, destaca-se a importancia da integracao entre terminais de
diferentes modos de transporte como elemento facilitador e/ou promotor de
melhorias nas condi¢oes desses movimentos.

Em face disso, e tomando por base a nova configuragao da rede de transportes
que vem sendo desenvolvida e simulada no PDTU-R]J, a Contratante solicitou ao
Consércio apresentagdo de projetos convertendo a previsao contratual relativa
aos 9 (nove) Terminais elencados no item 6.11 do Termo de Referéncia, para a
elaboracdao de projetos basicos de novos locais, apresentados na Tabela 1.1 a
seguir.

Ainda mediante solicitacdo da Contratante, cinco estacoes foram determinadas
como prioritarias, segundo importancia para os Jogos Olimpicos 2016. Dessa
forma, a relagdo de Terminais para os quais serao desenvolvidos projetos basicos
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de integracdo modal possui dois grupos de estagdes: i) Estacoes de interesse
olimpico; e ii) outras estagoes.

Tabela 1.1 - Relagao de Terminais contratados

Terminal Municipio

Prioritarios (com interesse olimpico)

Madureira Rio de Janeiro
Olaria Rio de Janeiro
Vicente de Carvalho Rio de Janeiro
Deodoro Rio de Janeiro
Engenho de Dentro Rio de Janeiro

Outros terminais

Campo Grande Rio de Janeiro
Santa Cruz Rio de Janeiro
Pavuna Rio de Janeiro
Nova Iguagu Nova lguagu
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2. OBJETO

O presente relatério tem como objeto a apresentagdao geral dos PROJETOS
BASICOS e memoriais justificativos que fundamentam esta etapa. Cabe salientar
que os projetos também sao apresentados em arquivo digital, anexados em midia
que acompanha este relatdrio.

Nesta versao do relatdrio sdo apresentados projetos basicos e memoriais
justificativos dos pontos de integragio modal das estagdes consideradas
prioritarias, ou de interesse olimpico, e os quatro outros terminais.

A Figura 2.1, a seguir, apresenta os Terminais contratados, e aqueles priorizados
pelo Contratante para desenvolvimento de seus elementos de projeto, face as
consideracdes mencionadas anteriormente.

Figura 2.1-Relagao de Terminais contratados

Google earth

Fonte: Adaptado do Google Earth Pro.
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PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

De acordo com orientagdes técnicas da Contratante, os PROJETOS BASICOS para
as cinco estagbes prioritarias deverdo contemplar a etapa predecessora de
Proposta Conceitual de cada Terminal e as diversas disciplinas de projeto, até o
quantitativo de obras, em nivel bésico.

Como base referencial, a CENTRAL forneceu desenhos de concepgao dos
Terminais: Madureira, Deodoro e Engenho de Dentro elaborados para o
marketing do Rio, a época da escolha da cidade - sede das Olimpiadas 2016, além
de desenhos e plantas do Terminal de Deodoro, e topografia da Estacao Engenho
de Dentro.

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as fases: (i) consolidacao; (ii)
conceitual; (iii) basico; e (iv) entrega final.

Como diretriz, a Contratante determinou que os projetos devem atender os
seguintes quesitos prioritarios:

e Acessibilidade universal, em padrdes internacionais (exigéncia também do
Ministério Publico);

e Espacos sustentaveis como forma de qualificar a mobilidade urbana, em
condig¢bes de conforto, fluidez e confiabilidade aos usuarios;

e Total integracdo com os sistemas BRT projetados, e outros modos de
transporte.

e Melhoria do atendimento a demanda lindeira.

Como mencionado anteriormente, esta versao do relatério apresenta as fases de
consolidagdo, de projeto conceitual e projeto basico dos pontos de integragao
modal das estagdes consideradas prioritarias.

Nesse sentido, o relatdrio foi desenvolvido de acordo com as seguintes etapas:

Memorial Justificativo

Para fase de consolidacdo, a primeira tarefa realizada foi a de levantamento de
dados relativos as questdes de uso e ocupagao da area de atuacdo de cada
estacdo, demandas atuais e projetadas e situagao da estagcao e de seu entorno
imediato, que inclui:

e Mapeamento dos equipamentos urbanos;
e Mapeamento dos pontos de 6nibus;

e Projetos dos BRT a serem integrados;

e Demanda atual da estagao;

e Dados operacionais da estagao.
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o Levantamento das edificagbes, caracteristicas e instalagdes das estacoes.

Para atendimento ao diagndstico preliminar da situacdo de projeto para cada
uma das estagdes priorizadas, o Consdrcio acessou projetos e estudos de
terminais em desenvolvimento, tendo contatado os seguintes agentes envolvidos:

e Empresa JC&S: Prefeitura — SMTR - Transcarioca/Transoeste: Madureira,
Penha/Olaria, Deodoro, Campo Grande, Santa Cruz); responsavel pelo
projeto de estagoes BRT;

e CODERTE: Orgéo estadual responsavel pela recente Licitacio de Terminais
Metropolitanos, incluindo Belford Roxo e Nova Iguacu;

e Supervia: empresa responsavel pelos estudos conceituais de Terminais de
Integracdo, anexos as estagdes ferrovidrias (Deodoro, Engenho de Dentro,
Madureira - Penha, Olaria).

e MetroRio: empresa responsavel pelas estagdes Vicente de Carvalho e Pavuna.

e Fetranspor: entidade representativa dos operadores do sistema 6nibus/RMR],
a qual vem realizando estudos de integragao intermodal (sem informagdes).

A partir do acesso aos dérgaos e empresas, e ainda com base em intmeras
reunides institucionais e técnicas que o Consdrcio vem participando, junto a
EOM, Rio 2016, GT — Grupo de Integragdo/Casa Civil, Supervia, MetroRio,
RioTrilhos, elaborou-se um elenco de necessidades técnicas para elaboragao dos
projetos basicos.

Assim, esta fase tem como conclusdo a consolidacdo dos aspectos relevantes do
diagnostico urbano de entorno das estagdes e das necessidades especificas de
cada uma, como forma de oferecer subsidios ao desenvolvimento da proposta
conceitual e de seus subsequentes projetos basicos.

Proposta Conceitual

A partir das informacdes levantadas, a fase de proposta conceitual consistiu em
desenvolver o partido arquitetonico e os elementos construtivos necessarios ao
atendimento das necessidades de cada ponto de integragao.

Nesta fase, os elementos construtivos foram representados através de plantas,
cortes e elevacOes, incluindo niveis e medidas principais, areas, acessos,
denominacao dos espagos, topografia, orientacao.

Projeto Basico

A tltima fase faz apresenta os volumes correspondentes ao PROJETO BASICO
de REFORMA E ADAPTACAO DE ESTACOES PARA A INTEGRACAO
INTERMODAL.

Halcrow §SNERGA @ cENTRAL




3.1. Estruturado trabalho
O Relatoério Final do Projeto Basico € apresentado da seguinte forma:

1) Volume I - Introducido Geral (Aspectos Metodologicos, para todas as 9
estagdes; Descricdo da Etapa de Elaboracdo dos Projetos Conceituais ja
aprovados)

2) Volume IIa -MADUREIRA — Memorial Justificativo

Capitulo 1 - Conhecimento da Area

1.1.  Obairro

1.2. Mapeamento dos equipamentos urbanos
1.3. Mapeamento dos pontos de 6nibus

1.4. Demanda atual da estagao

1.5. Projeto BRT

1.6. Situagao atual da estacao: Acessos

1.7.  Situagao atual da estacao: Rotas de acesso
1.8.  Situagdo atual da estacao: Mezanino

1.9. Ambientacao Local Social

1.10. Ambientagao Local Institucional

1.11. Ambientacao Local Histérica

1.12. Ambientagao Paisagistica

1.13. Condigdes Ambientais

Capitulo 2 — Premissas de projeto

2.1. Diretrizes de projeto
2.2.  Estudo preliminar de fluxos

2.3. Capacidades projetadas

3) Volume IIb - MADUREIRA — Caderno de Especificacdes e Orcamento

B.1 — Geotecnia

1.1. Relatério de Sondagens

B.2 — Topografia

2.1. Memorial Descritivo
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B.3 — Geometria
3.1. Memorial Descritivo

B.4 — Adequacdes de redes publicas

4.1. Memorial Descritivo
B.5 — Arquitetura

5.1. Memorial Descritivo
5.2. Lista de Materiais

B.6 — Comunicacao Visual

6.1. Memorial Descritivo
6.2. Lista de Materiais

B.7 — Estrutura e fundagoes
7.1. Memorial de Célculo

B.8 — Pavimentacao

8.1. Memorial Descritivo
B.9 — Reurbanizacao
9.1. Memorial Descritivo

B.10 - Instalacdes elétricas

10.1. Memorial Descritivo
10.2. Lista de Materiais
10.3. Memorial de calculo

B.11 — InstalacGes eletrOnicas

11.1. Memorial Descritivo
11.2. Lista de Materiais

B.12 — Instalacdes hidraulicas

12.1. Memorial de calculo

B.13 - Orcamento

13.1. Planilha or¢amentaria

4) Volume IIc - MADUREIRA - Desenhos Técnicos

C.1 - Geométrico
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C.2 — Adequagoes de redes publicas

C.3 — Arquitetura

C.4 - Comunicacao Visual

C.5 — Estrutura

C.6 — Reurbanizagao

C.7 — Instalacdes elétricas

C.8 — Instalagdes eletronicas

C.9 - Sinalizacdo

5) Volume ITIa — OLARIA — Memorial Justificativo

Capitulo 1 - Conhecimento da Area

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

O bairro

Mapeamento dos equipamentos urbanos
Mapeamento dos pontos de 6nibus
Demanda atual da estagao

Projeto BRT

Situacao atual da estacao: Acessos
Situacao atual da estacao: Rotas de acesso
Situagdo atual da estagdo: Acesso subterraneo a plataforma
Ambientac¢ao Local Social

Ambientacao Local Institucional
Ambientacao Local Historica
Ambientagao Paisagistica

Condi¢des Ambientais

Capitulo 2 — Premissas de projeto

2.1.
2.2.

2.3.

Diretrizes de projeto
Estudo preliminar de fluxos

Capacidades projetadas

6) Volume IIIb — OLARIA — Caderno de Especificacdes e Orcamento

B.1 - Geotecnia
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1.1. Relatério de Sondagens
B.2 — Topografia

2.1. Memorial Descritivo
B.3 — Geometria

3.1. Memorial Descritivo

B.4 — Adequacdes de redes publicas

4.1. Memorial Descritivo
B.5 — Arquitetura

5.1. Memorial Descritivo
5.2. Lista de Materiais

B.6 — Comunicacao Visual

6.1. Memorial Descritivo
6.2. Lista de Materiais

B.7 — Estrutura e fundacdes

7.1. Memorial de Calculo

B.8 — Pavimentacao

8.1. Memorial Descritivo
B.9 — Reurbanizacao
9.1. Memorial Descritivo

B.10 - Instalacdes elétricas

10.1. Memorial Descritivo
10.2. Lista de Materiais
10.3. Memorial de calculo

B.11 - Instalacdes eletrénicas

11.1. Memorial Descritivo
11.2. Lista de Materiais

B.12 — Instalacdes hidraulicas

12.1. Lista de Materiais

12.2. Memorial de calculo

B.13 — Sinalizac¢do
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13.1. Memorial Descritivo

B.14 - Orcamento

14.1. Planilha or¢camentaria

7) Volume IIIc — OLARIA — Desenhos Técnicos

C.1 - Adequacdes de redes publicas

C.2 - Arquitetura

C.3 — Comunicacao Visual

C.4 — Estrutura e fundacoes

C.5 — Reurbanizac¢éo

C.6 — Instalagdes elétricas

C.7 — Instalacdes eletronicas

C.8 — Instalacdes hidraulicas

8) Volume IVa —=VICENTE DE CARVALHO — Memorial Justificativo

Capitulo 1 - Conhecimento da Area

1.1.  Obairro

1.2.  Mapeamento dos equipamentos urbanos
1.3.  Mapeamento dos pontos de dnibus

1.4. Demanda atual da estacao

1.5. Projeto BRT

1.6. Situacao atual da estacao: Acessos

1.7.  Situagdo atual da estacao: Rotas de acesso
1.8.  Situagdo atual da estacao: Mezanino

1.9. Ambientacao Local Social

1.10. Ambientacao Local Institucional

1.11. Ambientacao Local Histérica

1.12. Ambientacao Paisagistica

1.13. Condi¢oes Ambientais

Capitulo 2 — Premissas de projeto
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2.1. Diretrizes de projeto
2.2. Estudo preliminar de fluxos

2.3. Capacidades projetadas

9) Volume IVb — VICENTE DE CARVALHO - Caderno de Especificacbes e
Orcamento

B.1 - Geotecnia

1.1. Relatério de Sondagens
B.2 - Topografia

2.1. Memorial Descritivo
B.3 — Geometria

3.1. Memorial Descritivo

B.4 — Adequacdes de redes publicas

4.1. Memorial Descritivo
B.5 — Arquitetura

5.1. Memorial Descritivo
5.2. Lista de Materiais

B.6 — Comunicacao Visual

6.1. Memorial Descritivo

B.7 — Estrutura e fundacdes

7.1. Memorial de Calculo

B.8 — Pavimentacao

8.1. Memorial Descritivo
B.9 — Reurbanizacao
9.1. Memorial Descritivo

B.10 - Instalacdes elétricas

10.1. Memorial Descritivo
10.2. Lista de Materiais
10.3. Memorial de calculo

B.11 - Instalacdes eletrénicas

11.1. Memorial Descritivo
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11.2. Lista de Materiais

B.12 — Instalacdes hidraulicas

12.1. Lista de Materiais

12.2. Memorial de calculo

B.13 — Orcamento

13.1. Planilha or¢amentaria

10) Volume IVc - VICENTE DE CARVALHO — Desenhos Técnicos

C.1 - Adequacdes de redes ptblicas

C.2 — Arquitetura

C.3 — Comunicacao Visual

C.4 — Estrutura e fundacoes

C.5 — Reurbanizac¢do

C.6 — Instalacdes elétricas

C.7 — Instalacdes eletronicas

C.8 — Instalacdes hidraulicas

C.9 - Sinalizacao

11) Volume Va - ENGENHO DE DENTRO — Memorial Justificativo

Capitulo 1 - Conhecimento da Area

1.1.  Obairro

1.2. Mapeamento dos equipamentos urbanos

1.3. Mapeamento dos pontos de 6nibus

1.4. Demanda atual da estacdo

1.5. Demanda projetada para os Jogos Olimpicos Rio 2016
1.6. Situacgao atual da estacao: Acessos

1.7. Situacgdo atual da estagdo: Rotas de acesso

1.8. Situacgao atual da estagcao: Mezanino

1.9. Situacao atual da estacao: Plataformas

1.10. Ambientac¢ao Local Social
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1.11. Ambientagdo Local Institucional
1.12. Ambientacao Local Historica
1.13. Ambientagao Paisagistica

1.14. Condi¢des Ambientais

1.15. Desapropriagao

Capitulo 2 — Premissas de projeto
2.1. Diretrizes de projeto
2.2.  Estudo preliminar de fluxos

2.3. Capacidades projetadas

12) Volume Vb — ENGENHO DE DENTRO - Caderno de Especificacdes e
Orcamento

B.1 - Geotecnia

1.1. Relatério de Sondagens
B.2 — Topografia

2.1. Memorial Descritivo
B.3 — Geometria

3.1. Memorial Descritivo

B.4 — Adequacdes de redes publicas

4.1. Memorial Descritivo
B.5 — Arquitetura

5.1. Memorial Descritivo
5.2. Lista de Materiais

B.6 — Comunicacao Visual

6.1. Memorial Descritivo
6.2. Lista de Materiais

B.7 — Estrutura e fundacdes

7.1. Memorial de Calculo

B.8 — Pavimentacao

8.1. Memorial Descritivo

B.9 — Reurbanizacao
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9.1. Memorial Descritivo

B.10 - Instalacdes elétricas

10.1. Memorial Descritivo
10.2. Lista de Materiais
10.3. Memorial de calculo

B.11 — InstalacGes eletrOnicas

11.1. Memorial Descritivo
11.2. Lista de Materiais

B.12 — Instalacdes hidraulicas

12.1. Lista de Materiais
12.2. Memorial de calculo

B.13 — Deteccdo e Alarme de incéndio

13.1. Memorial Descritivo

13.2. Lista de Materiais

B.14 — Desapropriacao

14.1. Memorial Descritivo

B.15 — Orcamento

15.1. Planilha or¢amentaria

13) Volume Vc — ENGENHO DE DENTRO — Desenhos Técnicos

C.1 - Geométrico

C.2 — Desapropriacao

C.3 — Adequacdes de redes publicas

C.4 - Arquitetura

C.5 — Comunicacao Visual

C.6 — Estrutura e fundacoes

C.7 — Pavimentacdo

C.8 — Reurbanizac¢éo

C.9 - Instalagdes elétricas

C.10 - Instalacoes eletronicas
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C.11 - Instalacdes hidraulicas

C.12 - Sinalizacao

C.13 — Deteccao e Alarme de incéndio

14) Volume VIa - DEODORO — Memorial Justificativo

Capitulo 1 - Conhecimento da Area

1.1. O bairro

1.2. Mapeamento dos equipamentos urbanos
1.3. Mapeamento dos pontos de dnibus

1.4. Demanda atual da estagao

1.5. Projeto BRT

1.6. Situacgao atual da estacao: Acessos

1.7. Situagdo atual da estagdo: Rotas de acesso
1.8. Situagao atual da estacao: Mezanino

1.9. Ambientacao Local Social

1.10. Ambientacao Local Institucional

1.11. Ambientagao Local Histdrica

1.12. Ambientagao Paisagistica

1.13. Condi¢des Ambientais

Capitulo 2 — Premissas de projeto

2.1. Diretrizes de projeto
2.2. Estudo preliminar de fluxos

2.3. Capacidades projetadas

15) Volume VIb - DEODORO — Caderno de Especificacdes e Orcamento

B.1 - Geotecnia

1.1. Relatério de Sondagens
B.2 - Topografia

2.1. Memorial Descritivo

B.3 — Geometria
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3.1. Memorial Descritivo

B.4 — Adequacdes de redes publicas

4.1. Memorial Descritivo
B.5 — Arquitetura

5.1. Memorial Descritivo
5.2. Lista de Materiais

B.6 — Comunicacao Visual

6.1. Memorial Descritivo
6.2. Lista de Materiais

B.7 — Estrutura e fundactes
7.1. Memorial de Calculo
B.8 — Pavimentacgao

8.1. Memorial Descritivo
B.9 — Reurbanizacao

9.1. Memorial Descritivo

B.10 - Instalacdes elétricas

10.1. Memorial Descritivo
10.2. Lista de Materiais
10.3. Memorial de calculo

B.11 - Instalacdes eletrénicas

11.1. Memorial Descritivo
11.2. Lista de Materiais

B.12 — Instalacdes hidraulicas

12.1. Lista de Materiais
12.2. Memorial de calculo
B.13 - Sinalizacao

13.1. Memorial Descritivo

B.14 — Orcamento

14.1. Planilha or¢camentaria
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16) Volume VIc — DEODORO - Desenhos Técnicos

C.1 - Adequacdes de redes ptblicas

C.2 — Arquitetura

C.3 — Comunicacao Visual

C.4 — Estrutura e fundacoes

C.5 — Reurbanizac¢éo

C.6 — Instalagdes elétricas

C.7 — Instalacdes eletronicas

C.8 — Instalacdes hidraulicas

17) Volume VIIa - CAMPO GRANDE — Memorial Justificativo

Capitulo 1 - Conhecimento da Area

1.1. O bairro

1.2. Mapeamento dos equipamentos urbanos
1.3. Mapeamento dos pontos de 6nibus

1.4. Demanda atual da estagado

1.5. Projeto BRT

1.6. Situagao atual da estacao: Acessos

1.7.  Situagdo atual da estacao: Rotas de acesso
1.8. Situagdo atual da estacao: Mezanino

1.9. Ambientacao Local Social

1.10. Ambientacao Local Institucional

1.11. Ambientag¢éo Local Histérica

1.12. Ambientacgao Paisagistica

1.13. Condigdes Ambientais

Capitulo 2 — Premissas de projeto

2.1. Diretrizes de projeto
2.2.  Estudo preliminar de fluxos

2.3. Capacidades projetadas
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18) Volume VIIb - CAMPO GRANDE - Caderno de Especificacdes e
Orcamento

B.1 - Geotecnia

1.1. Relatério de Sondagens
B.2 - Topografia

2.1. Memorial Descritivo
B.3 — Geometria

3.1. Memorial Descritivo

B.4 — Adequacdes de redes publicas

4.1. Memorial Descritivo
B.5 — Arquitetura

5.1. Memorial Descritivo
5.2. Lista de Materiais

B.6 — Comunicacao Visual

6.1. Memorial Descritivo
6.2. Lista de Materiais

B.7 — Estrutura e fundacdes

7.1. Memorial de Calculo

B.8 — Pavimentacao

8.1. Memorial Descritivo
B.9 — Reurbanizacao
9.1. Memorial Descritivo

B.10 - Instalacdes elétricas

10.1. Memorial Descritivo
10.2. Lista de Materiais
10.3. Memorial de calculo

B.11 — InstalacGes eletrOnicas

11.1. Memorial Descritivo
11.2. Lista de Materiais

B.12 — Instalacdes hidraulicas

12.1. Lista de Materiais
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12.2. Memorial Descritivo
B.13 - Sinalizacdo
13.1. Memorial Descritivo

B.14 - Orcamento

14.1. Planilha or¢camentaria

19) Volume VIIC - CAMPO GRANDE — Desenhos Técnicos

C.1 - Adequacdes de redes publicas

C.2 - Arquitetura

C.3 — Comunicacao Visual

C.4 — Estrutura e fundacoes

C.5 — Reurbanizac¢éo

C.6 — Instalagdes elétricas

C.7 — Instalacdes eletronicas

C.8 — Instalacdes hidraulicas

20) Volume VIIIa - SANTA CRUZ — Memorial Justificativo

Capitulo 1 - Conhecimento da Area

1.1.  Obairro

1.2.  Mapeamento dos equipamentos urbanos
1.3.  Mapeamento dos pontos de dnibus

1.4. Demanda atual da estacao

1.5. Projeto BRT

1.6. Situagao atual da estacao: Acessos

1.7.  Situagdo atual da estacao: Rotas de acesso
1.8. Situagao atual da estacao: Mezanino

1.9. Ambientacao Local Social

1.10. Ambientagao Local Institucional

1.11. Ambientacao Local Histérica

1.12. Ambientacao Paisagistica
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1.13. Condi¢des Ambientais

Capitulo 2 — Premissas de projeto
2.1. Diretrizes de projeto
2.2.  Estudo preliminar de fluxos

2.3. Capacidades projetadas

21) Volume VIIIb - SANTA CRUZ — Caderno de Especificacdes e Orcamento

B.1 - Geotecnia

1.1. Relatério de Sondagens
B.2 - Topografia

2.1. Memorial Descritivo
B.3 — Geometria

3.1. Memorial Descritivo

B.4 — Adequacdes de redes publicas

4.1. Memorial Descritivo
B.5 — Arquitetura

5.1. Memorial Descritivo
5.2. Lista de Materiais

B.6 — Comunicacao Visual

6.1. Memorial Descritivo
6.2. Lista de Materiais

B.7 — Estrutura e fundacdes

7.1. Memorial de Célculo

B.8 — Pavimentacao

8.1. Memorial Descritivo
B.9 — Reurbanizacao
9.1. Memorial Descritivo

B.10 - Instalacdes elétricas

10.1. Memorial Descritivo

10.2. Lista de Materiais
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10.3. Memorial de calculo

B.11 - Instalacdes eletrénicas

11.1. Memorial Descritivo
11.2. Lista de Materiais

B.12 — Instalacdes hidraulicas

12.1. Lista de Materiais
12.2. Memorial de calculo
B.13 - Sinalizacao

13.1. Memorial Descritivo

B.14 — Orcamento

14.1. Planilha or¢camentaria

22) Volume VIIIC — SANTA CRUZ — Desenhos Técnicos

C.1 - Adequacdes de redes publicas

C.2 - Arquitetura

C.3 — Comunicacao Visual

C.4 — Estrutura e fundacoes

C.5 — Reurbanizac¢do

C.6 — Instalacdes elétricas

C.7 — Instalacdes eletronicas

C.8 — Instalacdes hidraulicas

23) Volume IXa - NOVA IGUACU — Memorial Justificativo

Capitulo 1 - Conhecimento da Area

1.1. O bairro

1.2.  Mapeamento dos equipamentos urbanos
1.3. Mapeamento dos pontos de onibus

1.4. Demanda atual da estagao

1.5. Projeto BRT

1.6. Situagao atual da estacao: Acessos
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1.7.
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Situacao atual da estacao: Rotas de acesso
Situacao atual da estacdao: Mezanino
Ambientacao Local Social

Ambientacao Local Institucional
Ambientagao Local Historica
Ambientacgao Paisagistica

Condi¢des Ambientais

Capitulo 2 — Premissas de projeto

2.1.
2.2.
2.3.

24) Volume IXb - NOVA IGUACU — Caderno de Especificacdes e Orcamento

Diretrizes de projeto
Estudo preliminar de fluxos

Capacidades projetadas

B.1 — Geotecnia

1.1. Relatério de Sondagens

B.2 - Topografia

2.1. Memorial Descritivo

B.3 — Geometria

3.1. Memorial Descritivo

B.4 — Adequacdes de redes publicas

4.1. Memorial Descritivo

B.5 — Arquitetura

5.1. Memorial Descritivo

5.2. Lista de Materiais

B.6 — Comunicacao Visual

6.1. Memorial Descritivo

6.2. Lista de Materiais

B.7 — Estrutura e fundacdes

7.1. Memorial de Calculo

B.8 — Pavimentacao
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8.1. Memorial Descritivo
B.9 — Reurbanizacao
9.1. Memorial Descritivo

B.10 - Instalacdes elétricas

10.1. Memorial Descritivo
10.2. Lista de Materiais
10.3. Memorial de calculo

B.11 — InstalacGes eletrOnicas

11.1. Memorial Descritivo
11.2. Lista de Materiais

B.12 — Instalacdes hidraulicas

12.1. Lista de Materiais

12.2. Memorial de calculo

B.13 — Orcamento

13.1. Planilha or¢amentaria

25) Volume IXc — NOVA IGUACU — Desenhos Técnicos

C.1 - Geométrico

C.2 — Adequacdes de redes publicas

C.3 - Arquitetura

C.4 — Comunicacao Visual

C.5 — Estruturas e fundacdes

C.6 — Pavimentacao

C.7 — Reurbanizac¢do

C.8 — Instalacdes elétricas

C.9 — Instalacdes eletronicas

C.10 - Instalacoes hidraulicas

C.11 - Sinalizacao

26) Volume Xa — PAVUNA — Memorial Justificativo
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Capitulo 1 - Conhecimento da Area

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

O bairro

Mapeamento dos equipamentos urbanos
Mapeamento dos pontos de 6nibus
Demanda atual da estagao

Projeto BRT

Situacao atual da estacdo: Acessos
Situacao atual da estacao: Rotas de acesso
Situacao atual da esta¢dao: Mezanino
Ambientac¢ao Local Social

Ambientacao Local Institucional
Ambientagao Local Historica
Ambientagao Paisagistica

Condig¢oes Ambientais

Capitulo 2 — Premissas de projeto

2.1.
2.2.

2.3.

Diretrizes de projeto
Estudo preliminar de fluxos

Capacidades projetadas

27) Volume Xb — PAVUNA - Caderno de Especificacdes e Orcamento

B.1 - Geotecnia

1.1. Relatério de Sondagens

B.2 - Topografia

2.1. Memorial Descritivo

B.3 — Geometria

3.1. Memorial Descritivo

B.4 — Adequacdes de redes publicas

4.1. Memorial Descritivo

B.5 — Arquitetura

5.1. Memorial Descritivo
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5.2. Lista de Materiais

B.6 — Comunicacao Visual

6.1. Memorial Descritivo
6.2. Lista de Materiais

B.7 — Estrutura e fundacdes

7.1. Memorial de Célculo

B.8 — Pavimentacao

8.1. Memorial Descritivo
B.9 — Reurbanizacao
9.1. Memorial Descritivo

B.10 - Instalacdes elétricas

10.1. Memorial Descritivo
10.2. Lista de Materiais

B.11 — InstalacGes eletrOnicas

11.1. Memorial Descritivo
11.2. Lista de Materiais

B.12 — Instalacdes hidraulicas

12.1. Lista de Materiais

12.2. Memorial Descritivo

B.13 - Orcamento

13.1. Planilha or¢amentaria

28) Volume Xc — PAVUNA - Desenhos Técnicos

C.1 - Geométrico

C.2 — Adequacdes de redes publicas

C.3 - Arquitetura

C.4 - Comunicacao Visual

C.5 — Estrutura e fundacoes

C.6 — Pavimentacdo

C.7 — Reurbanizac¢éo
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C.8 — Instalacdes elétricas

C.9 — Instalacdes eletronicas

C.10 - Instalacdes hidraulicas

C.11 - Sinalizacao

Dados de infraestrutura

O conjunto de dados de infraestrutura levantados para o desenvolvimento dos
projetos basicos de integragao entre terminais consistiu em:

Projetos estacdes BRT

Trata-se dos projetos recebidos pela PCR] das vias e estagdes dos sistemas BRT
que foram objeto de integragdes.

Projetos das estagdes

Trata-se dos projetos recebidos pelas concessiondrias das estagdes ferroviarias e
metrovidrias que foram objeto de integragdes.

Cartografia existente

Trata-se das plantas cadastrais dos municipios envolvidos a serem utilizadas
como base para o desenvolvimento do projeto basico.

Topografia existente

Trata-se dos levantamentos topograficos existentes no entorno das estagdes a
serem utilizados como base para o desenvolvimento do projeto bésico. Para
subsidiar os projetos basicos, o consdrcio fornecera os levantamentos
topograficos existentes. O projeto basico utilizara plantas cadastrais como base
para seu desenvolvimento no caso de inexisténcia de levantamentos
topograficos.

Sondagem existente

Trata-se dos levantamentos de sondagem. Para subsidiar os projetos basicos, o
consorcio fornecerd os levantamentos de sondagem existentes. Devera ser
apresentado em todas as estagdes para a etapa de PROJETO BASICO.
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Estudo de demanda

Trata-se do conjunto de informagdes sobre demanda, fornecidas pelas
concessiondrias dos sistemas de trens e metrd, e pela SMTR para
dimensionamento das integragoes.

Levantamento Fotografico

Trata-se do levantamento de fotos tiradas em campo e/ou de outras fontes
secundarias.

3.2.1. Concessionarias de Servico Publico do Subsolo

A seguir sao apresentados os dados de contato dos concessiondrios de
infraestrutura que operam no espago urbano adjacente. Serdo levantados os
dados e depois plotado o projeto para se averiguar se havera necessidade ou nao
de remanejamento do projeto.

a) Aguas Pluviais

RIO AGUAS
CONTATO mg:cl);e:é(;vi(lzz;zr_osAMI%r;so Duarte - Subsecretario de Gestdo de Bacias
ENDERECO Campo de S3o Cristévdo, 268 / 2° andar - Sdo Cristovao.
CIDADE Rio de Janeiro
ESTADO RJ
CEP 20921-440
CELULAR
TELEFONE 21 2580-7100
FAX 21 2589-2009
e-mail rioaguas@pcrj.rj.gov.br
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CEDAE

DEPARTAMENTO GERENICA

CONTATO Claudino / Tania

ENDERECO

CIDADE
ESTADO
CEP

CELULAR

21-2332-2566

TELEFONE 21-2332-2524

FAX

e-mail

DIRETOR DE ENGENHARIA

Eng. Jair Otero

Rua Sacadura Cabral, 103 - sala
3 - Centro

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
20081-261

8528-0646

21 2332.3903 / 2332.3907

otero@cedae.com.br

LIGACOES PREDIAIS

Roberto Ribeiro da Costa

Rio de Janeiro

RJ

212332.3918

c) Energia Elétrica

RIOLUZ
CONTATO Adelino Pereira Célia Maria Lucia Cajaty Marcelino /Juliana
Rua Voluntarios
Rua Voluntarios da Patri .
ENDERECO uavoluntarios da Fatria, 4. pstria, 169 / 52
169. Botafogo.
andar. Botafogo.
CIDADE Rio de Janeiro Rio de Janeiro
ESTADO Rio de Janeiro Rio de Janeiro
CEP 22270-000 22270-000
CELULAR 21 8909-2297 21 8909-2271
TELEFONE 21 2976-9604 21 2976-9602 21 2976-9578 2976-9511 /9530/9519
FAX
e-mail adelinospereira@gmail.com momaillefauld@systra.com
RET Hau)
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LIGHT

CONTATO

DEPARTAMENTO | AREA DE ATUACAO

Marcos Freire Ponciano / Victor Paulo

Setor de Cadastro

ENDERECO Rua Carolina Reidner, 50 Catumbi
CIDADE Rio de Janeiro
ESTADO RJ
CEP
CELULAR
TELEFONE 21 2503-9623 / 2503-9605
FAX 2503-9608 Edelcio ou Giovana
e-mail
d) Comunicac¢les
EMPRESA NET ol ol
CONTATO Marcos José Rubens Roberto Rocha Hernani
ENDERECO P/ Correspondéncia: P/ Correspondéncia: P/ Correspondéncia:
Edson Dantas - Projetos Edgar Manhas de Andrade Jr.  Edgar Manhas de Andrade Jr.
Rua Vilhena de Moraes, 380 - Gerente de Projetos - Gerente de Projetos
Bl 02 Barra da Tijuca Rua do Lavradio, 71/ 5° Rua do Lavradio, 71/ 5°
andar andar
CIDADE Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro
ESTADO RJ RJ RJ
CEP
CELULAR 21 9357-6043 21 8862-6780 21 8635-9266
TELEFONE 21 3326-1979 21 3131-8846 213131-8844
FAX
e-mail
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SUSTENTABILIDADE

Para aplicagdo de conceitos associados a sustentabilidade nos projetos de
REFORMA E ADAPTACAO DE ESTACOES PARA A INTEGRACAO
INTERMODAL, foi requisitado a consultores proposta para realizagiao de
Assessoria e Estudos relacionados com projetos, obras e servicos de engenharia
para a incorporagao de conceitos de sustentabilidade.

Para o cumprimento dessa etapa, faz-se necessdrio contratar uma empresa
membro do USGBC (Green Building Council Norte Americano), organizagao que
gerencia os processos de concessdao do Selo LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design ou Lideranca em Energia e Projeto Ambiental) para
projetos novos ou construgdes existentes.

A consultoria visa apresentar solugdes ecologicamente corretas, aplicadas de
acordo com o perfil do empreendimento, do local da implantagao, do entorno,
dentre outros fatores, com o objetivo de implantar as premissas tracadas pelo
Green Build Council Brasil a fim de permitir a obtencao da certificagaio LEED
face os novos dispositivos legais recentemente apresentados pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro frente a Copa/2014 e 0 Compromisso Olimpico voltado
aos jogos 2016.

Contudo, conforme informado pelas empresas consultoras contratadas, as
intervengGes previstas nas estagOes relacionadas neste relatorio ndo estao aptas a
obtengao da certificagdo. Assim para o cumprimento dos itens de
sustentabilidade, deverd ser contratada uma consultoria para aplicacdo dos
critérios LEED cabiveis aos Projetos Basicos de REFORMA E ADAPTACAO DE
ESTACOES PARA A INTEGRACAO INTERMODAL, onde sio identificadas as
necessidades do empreendimento para que os projetos sejam direcionados
segundo conceitos de construgao sustentavel e certificagdo LEED® - USGBC.

Desse modo, a consultoria contratada devera elaborar um caderno de
sustentabilidade com premissas a serem seguidas pelas equipes de projeto. Apds
verificagao, a consultora emitira uma declaracdo de conformidade com premissas
sustentaveis que deverao ser aplicadas na instalacao dos equipamentos.
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ANEXO |

Nota Técnica de Demanda
nos Terminais Olimpicos
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ANEXOQO I

Nota Técnica de Demanda
nos Terminais Parte Final
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