



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

1ª ERRATA

A **EMOP** torna público, que por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Edital de Licitação da **Concorrência - CO nº 006/2018**, que tem por objeto a execução de obras de conclusão da construção do **C.E Stella Matutina**, localizado na Estrada da Covanca nº 56, Jacarepaguá, no Município do Rio de Janeiro, sofreu alterações:

NO EDITAL

ONDE SE LÊ: Sub-item 5.1 - O valor total estimado da obra (limite estabelecido),, é de **R\$ 21.298.562,91 (Vinte e um milhões, duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos)**.

LEIA-SE: Sub-item 5.1 - O valor total estimado da obra (limite estabelecido),, é de **R\$ 21.032.725,10 (Vinte e um milhões, trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e dez centavos)**.

ONDE SE LÊ: Sub-item 9.4.3 - Comprovação de ser dotada, na data de apresentação da proposta, de capital social, devidamente integralizado, igual ou superior a **R\$ 2.129.856,29 (Dois milhões, cento e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos)**

LEIA-SE: Sub-item 9.4.3 - Comprovação de ser dotada, na data de apresentação da proposta, de capital social, devidamente integralizado, igual ou superior a **R\$ 2.103.272,51 (Dois milhões, cento e três mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)**

NO ORÇAMENTO ESTIMADO – ANEXO B – PROPOSTA Nº D030/2018 SISTEMA DESONERADO - Mês Base: 02/2018

- Na Planilha de Orçamento nº D030.002/18

Exclusão de Itens:

Código: 01.050.0550-A

Quantidade: 2.668,54 (m²)

Código: 19.004.0056-C

Quantidade: 704,00 (h)

Código: 19.004.0056-E

Quantidade: 176,00 (h)

Código: 19.004.0547-G

Quantidade: 1.760,00 (h)

Código: 19.011.0009-C

Quantidade: 704,00 (h)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Código: 19.011.0009-E
Quantidade: 176,00 (h)

Inclusão de Item:

Código: 01.050.0553-A
Quantidade: 2.668,54 (m²)

- Na Planilha de Orçamento nº D030.004/18

Exclusão de Itens:

Código: 11.016.0030-A
Quantidade: 387.986,00 (kg)

Código: 14.008.0113-G
Quantidade: 02 (un)

Código: 15.003.0652-G
Quantidade: 28 (un)

Código: 18.032.0043-G
Quantidade: 13 (un)

Código: 18.050.0243-G
Quantidade: 06 (un)

Inclusão de Itens:

Código: 11.016.0520-G
Quantidade: 387.986,00 (kg)

Código: 18.032.0012-A
Quantidade: 13 (un)

Alteração de Quantidade:

Código: 15.003.0175-A
De: 5,00 (un)
Para: 33,00 (un)

- Na Planilha de Orçamento nº D030.005/18

Exclusão de Itens:

Código: 11.016.0030-A
Quantidade: 20.914,31 (kg)

Código: 15.003.0652-G
Quantidade: 8,00 (un)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Código: 18.050.0243-G
Quantidade: 02 (un)

Código: 18.200.0022-G
Quantidade: 01 (par)

Inclusão de Item:

Código: 11.016.0520-G
Quantidade: 20.914,31(kg)

Alteração de Quantidade:

Código: 15.003.0175-A
De: 01 (un)
Para: 09 (un)

- Na Planilha de Orçamento nº D030.006/18

Exclusão de Item:

Código: 09.026.0046-G
Quantidade: 06 (un)

- Na Planilha de Orçamento nº D030.014/18

Alteração de Quantidades:

Código: 05.100.0020-A
De: 24.552,00 (un)
Para: 23.496,00 (un)

Código: 05.100.0022-A
De: 24.552,00 (un)
Para: 23.496,00 (un)

Código: 05.100.0024-A
De: 1.116,00 (un x mês)
Para: 1.068,00 (un x mês)

Código: 05.100.0026-A
De: 24.552,00 (un)
Para: 23.496,00 (un)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

NO ORÇAMENTO ESTIMADO – ANEXO B – PROPOSTA Nº P030/2018
SISTEMA PLENO - Mês Base: 02/2018

- Na Planilha de Orçamento nº P030.002/18

Exclusão de Itens:

Código: 01.050.0550-0

Quantidade: 2.668,54 (m²)

Código: 19.004.0056-2

Quantidade: 704,00 (h)

Código: 19.004.0056-4

Quantidade: 176,00 (h)

Código: 19.004.0547-6

Quantidade: 1.760,00 (h)

Código: 19.011.0009-2

Quantidade: 704,00 (h)

Código: 19.011.0009-4

Quantidade: 176,00 (h)

Inclusão de Item:

Código: 01.050.0553-0

Quantidade: 2.668,54 (m²)

- Na Planilha de Orçamento nº P030.004/18

Exclusão de Itens:

Código: 11.016.0030-0

Quantidade: 387.986,00 (kg)

Código: 14.008.0113-6

Quantidade: 02 (un)

Código: 15.003.0652-6

Quantidade: 28 (un)

Código: 18.032.0043-6

Quantidade: 13 (un)

Código: 18.050.0243-6

Quantidade: 06 (un)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Inclusão de Itens:

Código: 11.016.0520-6

Quantidade: 387.986,00 (kg)

Código: 18.032.0012-0

Quantidade: 13 (un)

Alteração de Quantidade:

Código: 15.003.0175-0

De: 5,00 (un)

Para: 33,00 (un)

- Na Planilha de Orçamento nº P030.005/18

Exclusão de Itens:

Código: 11.016.0030-0

Quantidade: 20.914,31 (kg)

Código: 15.003.0652-6

Quantidade: 8,00 (un)

Código: 18.050.0243-6

Quantidade: 02 (un)

Código: 18.200.0022-6

Quantidade: 01 (par)

Inclusão de Item:

Código: 11.016.0520-6

Quantidade: 20.914,31(kg)

Alteração de Quantidade:

Código: 15.003.0175-0

De: 01 (un)

Para: 09 (un)

- Na Planilha de Orçamento nº P030.006/18

Exclusão de Item:

Código: 09.026.0046-6

Quantidade: 06 (un)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

- Na Planilha de Orçamento nº P030.014/18

Alteração de Quantidades:

Código: 05.100.0020-0

De: 24.552,00 (un)

Para: 23.496,00 (un)

Código: 05.100.0022-0

De: 24.552,00 (un)

Para: 23.496,00 (un)

Código: 05.100.0024-0

De: 1.116,00 (un x mês)

Para: 1.068,00 (un x mês)

Código: 05.100.0026-0

De: 24.552,00 (un)

Para: 23.496,00 (un)

OBSERVAÇÃO

As Empresas participantes deste certame deverão procurar a Comissão de licitação da EMOP, no Campo de São Cristóvão, nº 138 - sala 205, para receber a **ERRATA** e os novos **ANEXOS**, a saber:

Anexo B – Documentação Técnica (Novo Cronograma Físico-Financeiro e Orçamento Estimado, bem como toda a documentação técnica alterada pela presente Errata).

Anexo D - Planilha Orçamentária (CD com novas Planilhas Orçamentárias – Sistemas Pleno e Desonerado).

Anexo I – Parcelas de Maior Relevância Técnica (Novas Parcelas de Maior Relevância Técnica).