EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

¥+t No, ORCAMENTO: 6045,001/20 **x ¥xx MES BASE DE PRECOS: 06/20 **¥

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: ADMINISTRACAO LOCAL.

N.ORD.  COMPOSICAO DESCRICRO UNID  QUANTIDADE ~ VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO  SEM BDI 4 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
krkx 5 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0001 05.100.0900-A UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL, CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGI
A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO, COMPUTADORES, LICENCA OBR
A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT, FOTOGRAFIAS
UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION
AIS,CURSO CAPACITACAQ/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DE

SP.NECESS.EXCL,DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL  UR 153,49 26,20 4,021,43 0,00 4,021,43
0002 05.105.0022-A MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 468,00 22,22 10,398, 96 0,00 10.398, 96
0003 05.105.0032-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO QU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO
S SOCIAIS i 96,00 71,29 7,419, 84 0,00 7.419,84
0004 05.105.0050-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOC
IAIS i 888,00 31,26 27,758,868 0,00 27.758, 88
0005 05.105.0063-A MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI
S i 1.056,00 31,26 33.010,56 0,00 33.010,56
HHEFEHEHEEEEHEEE VALOR DA CATEGORTA ACTMA: o uvvvtitt ettt ettt e sttt et et e e e e e e e e e ninees 82.609,67 82.609,67
khxt 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
0006 19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
NA £ ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA 3 48,00 34,13 1.638,24 0,00 1.638,24
0007 19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 48,00 4,22 202,56 0,00 202,56
FHEHHHHEEEEE VALOR DA CATEGORIA A T A vttt et ettt sttt ettt e et e reeeeanninreeeeans 1.840,80 1.840,80
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ISR SSRE SRS SRESRSSRSSRE RS 84_450,47 84_450,47
Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

Khkrkkkkxkkkhkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkhhkkkhkkkkkrkkkhrkkkxxkrrkxkkrrx vk rrx

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khk Rk kkxkkkkkkkkhkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkrkkkxxkrrkxkkrrx vk rkx

re0002N-——===""-""""——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS 13a.EDICAO C/BDI

QUADRO RESUMO PRECO EMOP DESONERADO - D
EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO RJ
Mes Base : 06/20

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco : Rua Carbonita - s/n? - Bairro Bras de Pina
Municipio: RIO DE JANEIRO

ORCAMENTO  NATUREZA VALOR TOTAL COM BDI
(RS)

D076.001/20 ADMINISTRACAO LOCAL. 104.718,00
D076.002/20 SERVICOS GERAIS. 8.132,23
D076.003/20 PINTURA INTERNA. 512.707,01
D076.004/20 REFORMA DA COBERTURA. 202.133, 38
D076.005/20 PINTURA EXTERNA. 2.320.284,14
D076.006/20 ILUMINACAO EXTERNA. 4.412,81
D076.007/20 REFORMA DA CAIXA D AGUA. 86.108, 44
D076.008/20 ENCARGOS COMPLEMENTARES. 205.931, 88
VALOR TOTAL SEM BDI : 2.784.742,52
VALOR DO BDI 24.00% : 626.805,49
VALOR DO BDI 19.00% : 32.879,88
VALOR TOTAL DO BDI : 659.685, 37
VALOR TOTAL COM BDI : 3.444.427,89

A administracao local, item 01.090.0513-G contida no orcamento
D076.001/20 no valor de RS 104718.00, refere-se a toda obra.
re0009N-—-------""-"""-——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

PREVIA P/CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PRECO EMOP DESONERADO - D

*%% No. ORCAMENTO : D076/20 *** xhk *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

CATEGORIA DESCRICAO DA CATEGORIA VALOR TOTAL }
COM BDI
(RS)
P 0L - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 104.718,00 3,040
tH 02 - CANTEIRO DE OBRA 98.770,41 2,868
HE 03 - MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,000
HE 04 - TRANSPORTES 46.555,80 1,352
t 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES 1.238.146,50 35,946
i 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEX0S 0,00 0,000
07 - ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES 0,00 0,000
08 - BASES E PAVIMENTOS 0,00 0,000
tH 09 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 0,000
10 - FUNDACOES 0,00 0,000
i 1 - ESTRUTURAS 0,00 0,000
Hit 12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0,000
B 13- REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PIS0S 614.264,92 17,834
fiE 1 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA 4.075,78 0,118
P15 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 2.004,56 0,058
16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO 198.304,12 5,757
17 - PINTURA 1.132.632,43 32,883
e 18 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPOR 4.853,20 0,141
HH 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,000
HE 20 - CUSTOS RODOVIARIOS 0,00 0,000
i 21 - TLUMINACAO PUBLICA 102,17 0,003
Hi 2 - REFLORESTAMENTO E EXPLORACAO FLORESTAL 0,00 0,000
INST/MOBILIZACAO : 2,9°%
VALOR TOTAL COM BDI 3.444,427,89

re0003N-——="""""""""—— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

%% No. ORCAMENTO: D076.001/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: ADMINISTRACAO LOCAL.

N.ORD.  COMPOSICAQ DESCRICAQ UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI
(R$) (R$) (R$)
FRxt ()] - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
0001 01.090.0513-G ADMINISTRACAO LOCAL REFERENTE AQ ORCAMENTO N° 6045.001/20
PARA OBRA DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA. UN 100,00 844,50 84,450,00 24,00 104,718,100
FHHHHHEE111884E VALOR DA CATEGORIA ACT Ay ottt e 84.450,00 104.718,00
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : I3RS ES RS SS RS RS 84_450’00 104_718,00
Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

Khkrkkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkrkkkxxkrrkxkkrrx vk rkx

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khk Rk kkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkxkkkxxkrrxkkrrxxkrrx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com & quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----———————————— - ——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

%% No. ORCAMENTO: D076.002/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: SERVICOS GERAIS.

N.ORD.  COMPOSICAO DESCRICRO UNID  QUANTIDADE ~ VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO  SEM BDI 4 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
k(2 - CANTEIRO DE OBRA

0001 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVA

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACRAO DO LOGRADOURO PUBLIC

0 oy 1,00 3.015,31 3.015,31 24,00 3.738,98
0002 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL

ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 1002,

CARGA 3K, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR w 1,00 1.488,82  1.488,82 24,00 1.846,13

HHHHHHEHHEE VALOR DA CATEGORTA ACTMAL +.vvvvuitittiit et et e ittt ettt 4.504,13 5.585,11
wrkE 15 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

0003 15.001.0078-A HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECINENTO Ul 1,00 108,10 108,10 24,00 134,04

0004 15.008.0220-A CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN

DENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1

0MM2, 0, 6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACRQ M 100,00 6,46 046,00 24,00 801,04
0005 15.011.0021-A ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE

DE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA, INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE PARA

MEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1) INTERNA E D

EMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS

DE ENTRADA E SAIDA UN 1,00 862,49 862,49 24,00 1.069,48
HHHH I VALOR DA CATEGORIA ACIMA: L\ turirt ittt aae e 1.616,59 2.004,56
¥rxx 18 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPOR

0006 18.045.0010-2 POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,(00M DE COMPRIMENT
0 E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 100KG, INCLUSIVE ESCAVACAQ, EXCLU

SIVE TRANSPORTE,FORNECIMENTO E COLOCACAOQ UN 1,00 355,16 355,16 24,00 440,39
FHHHHHEEE18888E  VALOR DA CATEGORIA ACT Ay ottt e e 355,16 440, 39
LELL AR ILUMINACAQ PUBLICA
0007 21.030.0100-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR DE 40A.FORNECIMENTO UN 2,00 41,20 82,40 24,00 102,17
FHHHF . VALOR DA CATEGORIA ACTMA: .\ttt ettt et e et ttre et et e vrr et e e e iinnreeeeeaines 82,40 102,17
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : IS SES TSRS SRS ESR SRS RS RS 6_558’28 8_132’23
Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J.

24/08/20 PAG.002
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

LSS 23S S22 S S SS SRR SRSt s s s s s st s s s s s s s st ss st is

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khkrkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkhrkkkhrkkhhkkkkkkkkkrkkkhrkkkxkkrrkxkkrrx vk rrx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com & quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

%% No. ORCAMENTO: D076.003/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: PINTURA INTERNA.

N.ORD.,  COMPOSICAO DESCRICAOQ UNID  QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I TOTAL
UNITARIO SEM BDI 5 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
¥rexex (4 - TRANSPORTES
0001 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE
R COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORIE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX
A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS UN 20,00 238,40 4.768,00 24,00 5.912,32
HtH T VALOR DA CATEGORIA ACIMAL 0\ttt ittt ettt vt ettt 4.768,00 5.912,32
¥rxx (5 - SERVICOS COMPLEMENTARES
0002 05.001.0008-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM
PAREDE M2 2.346,60 21,01 49.302,06 24,00 01.134,55
0003 05.001.0173-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA QU ENTULHO,
EM CARRINHOS,2 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA M3 98,02 32,91 3.225,83 24,00 4.000,02
0004 05.001.0315-A ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES
DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREOQ, UTILIZANDO A ESCADA DO
PREDIO M3 98,02 55,37 5.427,36 24,00 0.729,92
0005 05.001.0365-A LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS. i 3.158,40 6,52 20.592,76 24,00 25.535,02
0006 05.001.0876-A RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCRO D
E CRAQUELE DE PINTURA M2 1.669,68 17,46 29.152,61 24,00 36.149,23
0007 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA
RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUS
IVE PERDAS E TRANSPASSE M2 1.579,20 1,04 1.642,36 24,00 2.036,52
HtHH T VALOR DA CATEGORIA ACTMAL 0\ttt ittt et ettt 109.342,98 135.585, 26
Frxx 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
0008 13.002.0016-A EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:
4,COM 2,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E ARE
IA,NO TRACO 1:3 2 2.346,60 24,97 58.5%4,60 24,00 12.657,30
HEHH I VALOR DA CATEGORIA ACIMA: \tuv sttt eae e 58.5%4, 60 72.657,30
ke 17 - PINTURA
0009 17.018.0110-A PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA
SSIFICACAO PREMIUM QU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E
XTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO, CIMENT
0 SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D
E SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 16.696,80 14,42 240.767,85 24,00 298.552,13
HtHH T VALOR DA CATEGORIA ACTMAL ©0vvvu vttt et vttt et 240.767,85 298.552,13

re0002N-——==""-""""——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.002
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : LSS 23S S SRS SRR SR s SR s s s s st s s s st Ras s 413_473’43 512_707’01

Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

Khkrkkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkrkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkhrkkkxxkkrkxkkrrx vk rrx

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khkrkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkrkkkhrkkkhkkkhkkkkkrkkkkrkkkxxkrrkxkkrrxxkrrx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com & quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----———————————— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

%% No. ORCAMENTO: D076.004/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: REFORMA DA COBERTURA.

N.ORD.  COMPOSICAO DESCRICRO UNID  QUANTIDADE ~ VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO  SEM BDI 4 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
ok (4 - TRANSPORTES

0001 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE
R COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO,CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARR DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS w 7,00 238,40 1.668,80 24,00 2.069,31
HHHHHHHHEE VALOR DA CATEGORTA ACTMAL +.vvvvtvtitttsi et et ee et e 1.668,80 2.069,31
kakx 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0002 05.001.0041-A REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,

ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA

REAL DE COBERTURA 2 133,43 12,16 1.622,50 24,00 2,011, 90
0003 05.001.0042-A REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,

ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COB

ERTURA M2 266,86 8,53 2.216,31 24,00 2.822,62
0004 05.001.0044-A REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,MEDIDA PELA AREA RE

AL DE COBERTURA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO M2 1.041,15 11,36 11.827,46 24,00 14.666,05
0005 05.001.0052-A REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE MADEIRAME

NTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA M2 260,29 26,04 0.777,95 24,00 8.404,65
0006 05.001.0173-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1:CATEGORIA OU ENTULHO,

EM CARRINHOS,2 60,00M DE DISTANCIR, INCLUSIVE CARGA A PA M3 30,87 32,91 1.015,93 24,00 1.259,75

0007 05.001.0315-A ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES
DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREQ, UTILIZANDO A ESCADA DO

PREDIO M3 30,87 55,37 1.709,27 24,00 2.119,49
0008 05.058.0011-A LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES
, INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 850,86 1,09 927,43 24,00 1,150, 01
HHHHHHEHHEE VALOR DA CATEGORTA ACTMA: +.vvvvtisitttitttet ettt 26.156, 8 32.434,47
krke 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

0009 16.001.0050-A MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA
§,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3
"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM VMADEIRA SERRADA, SEM TESOUR
A OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECI
MENTO E COLOCACAO i 260,29 80,30 20.901,28 24,00 25.917,58
0010 16.001.0060-A MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO
DE PECAS DE 3"¥3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA
OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM
ENTO E COLOCACAO M2 133,43 25,83 3.446,49 24,00 4,273, 64
0011 16.002.0005-A COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MA
DETRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO M2 1.301, 44 73,27 95.356,50 24,00 118.242,06

re0002N-——==""-""""——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.002
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

%% No. ORCAMENTO: D076.004/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: REFORMA DA COBERTURA.

N.ORD.  COMPOSICAO DESCRICAD UNID  QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I TOTAL
UNITARIO SEM BDI 5 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
¥rexx 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

0012 16.004.0015-A COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA

DO COM FIOS SINTETICOS (CRES),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACRO M2 400,29 29,77 11.916,63 24,00 14,776, 62
0013 16.004.0040-A CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SI

NTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA E

ESPESSURA DE 5,6 E 8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ E VED

ACRO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ M 89,42 39,86 3.564,28 24,00 4,419,70

FHHHHHEEEEH884E VALOR DA CATEGORIA ACT Ay ottt e 135.185,18 167.629,60

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : IS8T SIS SRS SRS ESR SRS SRS RS 163_010,83 202_133’38
Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

Khk xRk kkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkrkkkxxkrrkxkkrrx vk rrx

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khkrkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkhrkkkxxkhrkxkkrrx vk rkx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com & quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----——————————— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

%% No. ORCAMENTO: D076.005/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: PINTURA EXTERNA.

N.ORD.  COMPOSICAO DESCRICRO UNID  QUANTIDADE ~ VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO  SEM BDI 4 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
k(2 - CANTEIRO DE OBRA

0001 02.002.0007-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID
AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0, 5M,ESTAS COM 4 VEZES
DE UTILIZACRO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2
VEZES, EXCLUSIVE PINTURA M2 3.132,80 16,97 53.163,61 24,00 05.922,87
0002 02.006.0010-A ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA, 6
,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/
NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHA
SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA
COES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXMES 6,00 415,89 2.495,34 24,00 3.094,22
0003 02.006.0015-A ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA
;6,201 COMPRIMENTO E 2, 50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP
EZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO COMPENSADO NAVAL, INCL,INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS
,ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP. (VIDE
ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0013)  UNXMES 6,00 490,00 2.940,00 24,00 3,645,060
0004 02.006.0025-A ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR
GURA, 6, 20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURR, CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCA
DO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL,INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT
ARIAS, ACESSORIOS, 4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E
4 CHUVEIROS, EXCL,TRANSP.,CARGA E DESCARGA UNXMES 6,00 065,43 3.992,58 24,00 4.950,79
0005 02.006.0050-A ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X
1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RE
TIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,
BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP

RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA UNXMES 12,00 830,00 9.960,00 24,00 12.350, 40
0006 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACRO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E S
UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 8,00 324,74 2.597,92 24,00 3,221,482
HHHH I VALOR DA CATEGORIA ACIMA: \uutirt ittt 75.149,45 93.185,30
¥rexex (4 - TRANSPORTES
0007 04.005.0300-2 TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 90,00 20,66 1.859,40 24,00 2,305, 65
0008 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAQ DA FAMILIA 0
2,006 UN 3,00 56,75 170,25 24,00 21,11

0009 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE
R COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORIE E
DESCARREGAMENTO,CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX
A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS UN 115,00 238,40 27.416,00 24,00 33.995,84

re0002N-——==""-""""——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.002
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI
LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D
¥+t No, ORCAMENTO: D076.005/20 *** ¥+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***
Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: PINTURA EXTERNA.
N.ORD,  COMPOSICAQ DESCRICAD UNID  QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI
(8$) (8$) (8$)
Rk (4 - TRANSPORTES
0010 04.020.0126-A TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TE
MPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0015) UNXKM 480,00 0,56 268,80 24,00 333,31
0011 04.021.0015-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO, INCLUSIVE TEMPO
DE ESPERA DO CAMINHAO Ul 16,00 12,61 201,76 24,00 250,18
Hhittt A EE  VALOR DR CATEGORIA ACIMA: ovivviirtt ittt 29.916,21 37.096,09
Frxx 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES
0012 05.001.0008-A DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM
PAREDE M2 11.661,68 21,01 245.011,89 24,00 303.814,74
0013 05.001.0173-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA QU ENTULHO,
EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA M3 472,99 32,91 15.566,10 24,00 19.301, 96
0014 05.001.0360-A LIMPEZA DE PIS0S CIMENTADOS M2 3.455,34 4,89 16.896,61 24,00 20.951,79
0015 05.001.0876-A RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO D
E CRAQUELE DE PINTURA u2 4,664,607 17,46 81.445,13 24,00 100.991, 96
0016 05.005.0046-A TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAQ DE FACHADAS AMARRA
DA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ M2 15.549,03 4,73 73.546,91 24,00 91.198,16
0017 05.007.0005-A ALUGUEL DE ANDAIME SUSPENSO COM CABO PASSANTE,MANUAL,COM 2,0
0 A 6,00M DE EXTENSAO,CABOS COM 30M COM PLATAFORMA, TELA PROT
ETORA E MATERIAL PARA FIXACAO E OPERACAO DO ANDAIME,EXCLUSIV
E TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.020.0126),MONTAGEM E DESMONTAGEM
(VIDE ITEM 05.008.0002) E MOVIMENTACAO VERTICAL (VIDE ITEM 0
5.008.0006) UNXMES 96,00 388,50 37.296,00 24,00 46.247,04
0018 05.008.0002-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO, CONSIDERANDO-SE A
EXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/QU EMPENAS Ul 3.455,34 26, 64 92.050,25 24,00 114.142,31
0019 05.008.0006-A MOVIMENTACAO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO,CONSIDERANDO-SE UM
A VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAQ VERTICAL m2 46.647,09 2,25 104.955,95 24,00 130.145,37
0020 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE (,20MM PA
RA IMPERMEABILIZACAQ DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUS
IVE PERDAS E TRANSPASSE u2 443,26 1,04 460,99 24,00 571,62
HhitH A EE  VALOR DR CATEGORIA ACIMA: ovtvviiritit ittt 667.229,83 827.364,95
Rk 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
0021 13.003.0005-A REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2 11.661,68 36,27 422.969,13 24,00 524.481,72
HhitttEEEEEEEE  VALOR DR CATEGORIA ACIMA: ovtrviirititt ittt 422.969,13 524,481,72
wRxx 14 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA
0022 14.006.0627-A COMPENSADO DE 10MM (CHAPA 2,20%1,60M) .FORNECIMENTO M2 156,00 21,07 3.286,92 24,00 4,075,78

re0002N-—==="""""""""""—

Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.003
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

%% No. ORCAMENTO: D076.005/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: PINTURA EXTERNA.

N.ORD.  COMPOSICAQ DESCRICRO UNID  QUANTIDADE ~ VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO  SEM BDI 4 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
HHHHHHHHEE VALOR DA CATEGORTA ACTMAL L.tvvvtisitttsi ettt st 3.286,92 4.075,78
keex 17 - PINTURA

0023 17.018.0110-A PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA
SSIFICACAO PREMIUM QU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E
XTERIOR, BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO, CIMENT
0 SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D

E SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAQOS DE ACABAMENTO M2 46.646,70 14,42 672.645,41 24,00 834.,080,30

FHHHHHEE1E1884E VALOR DA CATEGORIA ACT Al 1ttt e e e 672.645,41 834.080,30

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ISR SRS SRS SRESRSSRSSRE eSS 1_871_196,95 2_320_284,14
Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

Khk Rk kkxkkkhkkkkkkkkkkkkkkrkkkkrkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkrkkkxxkrrkxkkrrx vk rrx

*¥ 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khk Rk kkxkkkhkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkhkkkkkrkkkkxkkkxxkrrkxkkrrx vk rrx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----——————————— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

%% No. ORCAMENTO: D076.006/20 *** *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: ILUMINACAO EXTERNA.

N.ORD.  COMPOSICAQ DESCRICAQ UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI
(R$) (R$) (R$)
LLLL I APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR
0001 18.027.0770-G LUMINARIA SOLAR DE PAREDE COM SENSOR DE MOVIMENTOS E ACENDI-
MENTO AUTOMATICO, 20 LEDS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. UN 96,00 37,07 3.558,72 24,00 4,412,81
HHHHF . VALOR DA CATEGORIA ACTMA: .\ttt ettt et e ettt et e et vt e e e e iinnreeeeeaines 3.558,72 4,412,81
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : IS8T ST SRSSRSSR SRS SRS RS RS 3_558’72 4_412’81
Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

Khk Rk kkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkrkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkrkkkxkkrrkxkkrrkxxkrkx

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khk Rk kkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkrkkkxkkrrkxkkrrxxkrrx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com & quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----———————————— - ——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

%% No. ORCAMENTO: D076.007/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: REFORMA DA CAIXA D' AGUA.

N.ORD.  COMPOSICAO DESCRICRO UNID  QUANTIDADE ~ VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO  SEM BDI 4 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
ok (4 - TRANSPORTES

0001 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE
R COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO,CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS N 5,00 238,40 1.192,00 24,00 1.478,08
Hhitt A EE  VALOR DR CATEGORIA ACIMA: .vivviirttit ittt 1.192,00 1.478,08
¥xkko 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0002 05.001.0021-A DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE, CONTRAPISO, CAMADA REGUL

ARIZADORA QU DE ASSENTAMENTO DE TACOS, CERAMICAS E AZULEJOS,C

OM ESPESSURA ATE 4CM 2 359,52 21,01 7.553,51 24,00 9.366,35
0003 05.001.0162-A RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAQ FLEXIVEL, INCLUSIVE EMPILHAMENT

0 LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DE

PROTECRO i 362,88 56,03 20.332,16 24,00 25.211,87
0004 05.001.0173-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS,2 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA M3 20,57 32,91 676,95 24,00 839,41

0005 05.001.0315-A ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES
DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREQ, UTILIZANDO A ESCADA DO

PREDIO 3 20,57 55,37 1.138,96 24,00 1.412,31
HHHHHHEHHEE VALOR DA CATEGORTA ACTMAL +.vvvvtistitstttet ettt 29.701, 58 36.829, 94
wrkE 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
0006 13.301.0132-A CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAM
ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM M2 362,88 38,06 13.811,21 24,00 17.125,90
HHHHHHH VALOR DA CATEGORIA ACIMA: L.\\ivirin ittt 13.811,21 17.125,90
kake 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

0007 16.024.0009-A IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO
C/POLIMEROS, AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU G

RANULOS MINERAIS,TIPO III-B ESP.3MM,ATINGINDO APROXIMADAMENT

E 4MM CAMADA ARDOSIA,CONS.MIN.1,20M2/M2,VERDE OU CINZA,APLIC

ADA CHAMA MACARICO, S/PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA/SOLVENTE,CON

S.0, 40KG/M2, INCLUSIVE ESTE M2 362,88 68,17  24.737,52 24,00 30.674,52

HHHHFH . VALOR DA CATEGORIA ACTMA: .\ttt ettt e et e ettt et e et iirrre e e e e iinnreeeeeaines 24.731,52 30.674,52

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : 3333338338322 SR SRSt st s st st 69_442’31 86_108’44
Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J.

24/08/20 PAG.002
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

LSS 23S S22 S S SS SRR SRSt s s s s s st s s s s s s s st ss st is

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khkrkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkhrkkkhrkkhhkkkkkkkkkrkkkhrkkkxkkrrkxkkrrx vk rrx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com & quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

%% No. ORCAMENTO: D076.008/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: ENCARGOS COMPLEMENTARES.

N.ORD.  COMPOSICAQ DESCRICAQ UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI
(R$) (R$) (R$)
khx (0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
0001 05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI
L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 9.108,00 12,00 109.296,00 19,00 130,062, 24
0002 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 9,108, 00 7,00 63.756,00 19,00 75.869, 64
FHHHHHEEEEH884E VALOR DA CATEGORIA ACT Ay ottt e 173.052,00 205.931, 88
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : IS8R SRESR SR SS RS RS 173_052,00 205_931,88
Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

Khkrkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkhrkkkhrkkkhkkkkkkkkhrkkkhrkkkxxkrrkxkkrrx vk rkx

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khkrkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkkkkkkhrkkkkrkkkxkkhrkxkkrrkx vk rkx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com & quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----——————————— - ——— Departamento de Informatica



TOTAL 3.444.427,89
{ PRAZO 180 DIAS
e MES BASE JUNHO/20(SISTEMA DESONERADO)
Secre?;'T: LneoEds:alfﬂi:adiﬁr?f?alzlsotrﬂiu‘::r::;g Obras RESPONSAVEL Eduardo Eugenio
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro ID: 4432287-9
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO més 1 (inicio)
IMOVEL: Conjunto Habitacional Zaira Duna - ENDERECO: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma Geral.
ORGAMENTOS: D076.001 a 008/20
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,5064% 0,5064% 0,5068% 1,0132% 0,5068% 1,5200% 0,5068% 2,0268% 0,5068% 2,5336% 0,5066% 3,0402% 104.718,00] 3,0402%
02 |Canteiro de obra 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 98.770,41] 2,8675%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,2703% 0,2703% 0,4054% 0,6757% 0,2703% 0,9460% 0,2027% 1,1487% 0,2029% 1,3516% 1,3516% 46.555,80] 1,3516%
05 |Servicos complementares 7,1892% 7,1892% 12,5812% 19,7704% 10,7838% 30,5542% 3,5946% 34,1488% 1,7975% 35,9463% 35,9463% 1.238.146,50] 35,9463%
06 [Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundagbes
11 |Estruturas
12 [Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8649% 0,8649% 4,5742% 5,4391% 4,5582% 9,9973% 4,3888% 14,3861% 3,4474% 17,8335% 17,8335% 614.264,92] 17,8335%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0177% 0,0177% 0,0177% 0,0354% 0,0177% 0,0531% 0,0177% 0,0708% 0,0295% 0,1003% 0,0180% 0,1183% 4.075,78] 0,1183%
15 |InstalagBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,0029% 0,0029% 0,0087% 0,0116% 0,0116% 0,0232% 0,0203% 0,0435% 0,0058% 0,0493% 0,0088% 0,0581% 2.004,56] 0,0581%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 2,0150% 2,0150% 2,0150% 4,0300% 1,7272% 5,7572% 198.304,12] 5,7572%
17 |Pinturas 4,6036% 4,6036% 11,5090% 16,1126% 8,2536% 24,3662% 8,5168% 32,8830% 1.132.632,43] 32,8830%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,0704% 0,0704% 0,0705% 0,1409% 0,1409% 4.853,20] 0,1409%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,0014% 0,0014% 0,0015% 0,0029% 102,17] 0,0029%
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 11,72% 11,72% 18,09% 29,81% 20,75% 50,56% 22,32% 72,88% 16,33% 89,21% 10,79% 100,00% 3.444.427,89] 100,00%
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