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LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO: 6045.001/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: ADMINISTRACAO LOCAL.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0001 05.100.0900-A UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI

A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR

A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS

UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION

AIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DE

SP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL UR 153,49 26,20 4.021,43 0,00 4.021,43

0002 05.105.0022-A MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 468,00 22,22 10.398,96 0,00 10.398,96

0003 05.105.0032-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO

S SOCIAIS H 96,00 77,29 7.419,84 0,00 7.419,84

0004 05.105.0050-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC

IAIS H 888,00 31,26 27.758,88 0,00 27.758,88

0005 05.105.0063-A MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI

S H 1.056,00 31,26 33.010,56 0,00 33.010,56

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 82.609,67 82.609,67

**** 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

0006 19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 48,00 34,13 1.638,24 0,00 1.638,24

0007 19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 48,00 4,22 202,56 0,00 202,56

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 1.840,80 1.840,80

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 84.450,47 84.450,47

Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica



E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS 13a.EDICAO C/BDI

QUADRO RESUMO PRECO EMOP DESONERADO - D
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO RJ

Mes Base : 06/20
---------------------------------------------------------------------
Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA
Endereco : Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina
Municipio: RIO DE JANEIRO
---------------------------------------------------------------------
ORCAMENTO NATUREZA VALOR TOTAL COM BDI

(R$)

D076.001/20 ADMINISTRACAO LOCAL. 104.718,00

D076.002/20 SERVICOS GERAIS. 8.132,23

D076.003/20 PINTURA INTERNA. 512.707,01

D076.004/20 REFORMA DA COBERTURA. 202.133,38

D076.005/20 PINTURA EXTERNA. 2.320.284,14

D076.006/20 ILUMINACAO EXTERNA. 4.412,81

D076.007/20 REFORMA DA CAIXA D`AGUA. 86.108,44

D076.008/20 ENCARGOS COMPLEMENTARES. 205.931,88

---------------------------------------------------------------------
VALOR TOTAL SEM BDI : 2.784.742,52

VALOR DO BDI 24.00% : 626.805,49
VALOR DO BDI 19.00% : 32.879,88
VALOR TOTAL DO BDI : 659.685,37

VALOR TOTAL COM BDI : 3.444.427,89
---------------------------------------------------------------------

A administracao local, item 01.090.0513-G contida no orcamento

D076.001/20 no valor de R$ 104718.00, refere-se a toda obra.

re0009N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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PREVIA P/CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PRECO EMOP DESONERADO - D

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO : D076/20 *** *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

CATEGORIA DESCRICAO DA CATEGORIA VALOR TOTAL %

COM BDI

(R$)

#### 01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 104.718,00 3,040

#### 02 - CANTEIRO DE OBRA 98.770,41 2,868

#### 03 - MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,000

#### 04 - TRANSPORTES 46.555,80 1,352

#### 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES 1.238.146,50 35,946

#### 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 0,00 0,000

#### 07 - ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES 0,00 0,000

#### 08 - BASES E PAVIMENTOS 0,00 0,000

#### 09 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 0,000

#### 10 - FUNDACOES 0,00 0,000

#### 11 - ESTRUTURAS 0,00 0,000

#### 12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0,000

#### 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 614.264,92 17,834

#### 14 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA 4.075,78 0,118

#### 15 - INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS 2.004,56 0,058

#### 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO 198.304,12 5,757

#### 17 - PINTURA 1.132.632,43 32,883

#### 18 - APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR 4.853,20 0,141

#### 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,000

#### 20 - CUSTOS RODOVIARIOS 0,00 0,000

#### 21 - ILUMINACAO PUBLICA 102,17 0,003

#### 22 - REFLORESTAMENTO E EXPLORACAO FLORESTAL 0,00 0,000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INST/MOBILIZACAO : 2,94 %

VALOR TOTAL COM BDI : 3.444.427,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

re0003N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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===================================================================================================

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO: D076.001/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: ADMINISTRACAO LOCAL.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

0001 01.090.0513-G ADMINISTRACAO LOCAL REFERENTE AO ORCAMENTO Nº 6045.001/20,

PARA OBRA DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA. UN 100,00 844,50 84.450,00 24,00 104.718,00

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 84.450,00 104.718,00

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 84.450,00 104.718,00

Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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===================================================================================================

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO: D076.002/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: SERVICOS GERAIS.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 02 - CANTEIRO DE OBRA

0001 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC

O UN 1,00 3.015,31 3.015,31 24,00 3.738,98

0002 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL

ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,

CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00 1.488,82 1.488,82 24,00 1.846,13

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 4.504,13 5.585,11

**** 15 - INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS

0003 15.001.0078-A HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO UN 1,00 108,10 108,10 24,00 134,04

0004 15.008.0220-A CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN

DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1

0MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 100,00 6,46 646,00 24,00 801,04

0005 15.011.0021-A ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE

DE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE PARA

MEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D

EMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS

DE ENTRADA E SAIDA UN 1,00 862,49 862,49 24,00 1.069,48

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 1.616,59 2.004,56

**** 18 - APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR

0006 18.045.0010-A POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENT

O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU

SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 355,16 355,16 24,00 440,39

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 355,16 440,39

**** 21 - ILUMINACAO PUBLICA

0007 21.030.0100-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR DE 40A.FORNECIMENTO UN 2,00 41,20 82,40 24,00 102,17

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 82,40 102,17

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 6.558,28 8.132,23

Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

---------------------------------------------------------------------------------------------------

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO: D076.003/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: PINTURA INTERNA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 04 - TRANSPORTES

0001 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE

R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS UN 20,00 238,40 4.768,00 24,00 5.912,32

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 4.768,00 5.912,32

**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0002 05.001.0008-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM

PAREDE M2 2.346,60 21,01 49.302,06 24,00 61.134,55

0003 05.001.0173-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,

EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 98,02 32,91 3.225,83 24,00 4.000,02

0004 05.001.0315-A ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES

DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DO

PREDIO M3 98,02 55,37 5.427,36 24,00 6.729,92

0005 05.001.0365-A LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS. M2 3.158,40 6,52 20.592,76 24,00 25.535,02

0006 05.001.0876-A RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO D

E CRAQUELE DE PINTURA M2 1.669,68 17,46 29.152,61 24,00 36.149,23

0007 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA

RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS

IVE PERDAS E TRANSPASSE M2 1.579,20 1,04 1.642,36 24,00 2.036,52

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 109.342,98 135.585,26

**** 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

0008 13.002.0016-A EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:

4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E ARE

IA,NO TRACO 1:3 M2 2.346,60 24,97 58.594,60 24,00 72.657,30

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 58.594,60 72.657,30

**** 17 - PINTURA

0009 17.018.0110-A PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA

SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E

XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT

O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D

E SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 16.696,80 14,42 240.767,85 24,00 298.552,13

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 240.767,85 298.552,13

---------------------------------

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI
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LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 413.473,43 512.707,01

Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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===================================================================================================

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** No. ORCAMENTO: D076.004/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: REFORMA DA COBERTURA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 04 - TRANSPORTES

0001 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE

R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS UN 7,00 238,40 1.668,80 24,00 2.069,31

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 1.668,80 2.069,31

**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0002 05.001.0041-A REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,

ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA

REAL DE COBERTURA M2 133,43 12,16 1.622,50 24,00 2.011,90

0003 05.001.0042-A REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,

ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COB

ERTURA M2 266,86 8,53 2.276,31 24,00 2.822,62

0004 05.001.0044-A REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,MEDIDA PELA AREA RE

AL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO M2 1.041,15 11,36 11.827,46 24,00 14.666,05

0005 05.001.0052-A REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAME

NTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA M2 260,29 26,04 6.777,95 24,00 8.404,65

0006 05.001.0173-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,

EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 30,87 32,91 1.015,93 24,00 1.259,75

0007 05.001.0315-A ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES

DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DO

PREDIO M3 30,87 55,37 1.709,27 24,00 2.119,49

0008 05.058.0011-A LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES

,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 850,86 1,09 927,43 24,00 1.150,01

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 26.156,85 32.434,47

**** 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

0009 16.001.0050-A MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA

S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3

"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOUR

A OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECI

MENTO E COLOCACAO M2 260,29 80,30 20.901,28 24,00 25.917,58

0010 16.001.0060-A MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO

DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA

OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM

ENTO E COLOCACAO M2 133,43 25,83 3.446,49 24,00 4.273,64

0011 16.002.0005-A COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MA

DEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO M2 1.301,44 73,27 95.356,50 24,00 118.242,06

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP DESONERADO - D
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*** No. ORCAMENTO: D076.004/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: REFORMA DA COBERTURA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

0012 16.004.0015-A COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA

DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 400,29 29,77 11.916,63 24,00 14.776,62

0013 16.004.0040-A CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SI

NTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA E

ESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VED

ACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 89,42 39,86 3.564,28 24,00 4.419,70

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 135.185,18 167.629,60

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 163.010,83 202.133,38

Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica
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*** No. ORCAMENTO: D076.005/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: PINTURA EXTERNA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 02 - CANTEIRO DE OBRA

0001 02.002.0007-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID

AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES

DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2

VEZES,EXCLUSIVE PINTURA M2 3.132,80 16,97 53.163,61 24,00 65.922,87

0002 02.006.0010-A ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6

,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/

NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA

SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA

COES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXMES 6,00 415,89 2.495,34 24,00 3.094,22

0003 02.006.0015-A ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA

,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP

EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E

PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS

,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE

ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXMES 6,00 490,00 2.940,00 24,00 3.645,60

0004 02.006.0025-A ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR

GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA

DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT

ARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E

4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA UNXMES 6,00 665,43 3.992,58 24,00 4.950,79

0005 02.006.0050-A ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X

1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE

TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,

BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP

RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA UNXMES 12,00 830,00 9.960,00 24,00 12.350,40

0006 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 8,00 324,74 2.597,92 24,00 3.221,42

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 75.149,45 93.185,30

**** 04 - TRANSPORTES

0007 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,

EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 90,00 20,66 1.859,40 24,00 2.305,65

0008 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0

2.006 UN 3,00 56,75 170,25 24,00 211,11

0009 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE

R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS UN 115,00 238,40 27.416,00 24,00 33.995,84
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*** No. ORCAMENTO: D076.005/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: PINTURA EXTERNA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 04 - TRANSPORTES

0010 04.020.0126-A TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TE

MPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0015) UNXKM 480,00 0,56 268,80 24,00 333,31

0011 04.021.0015-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO,INCLUSIVE TEMPO

DE ESPERA DO CAMINHAO UN 16,00 12,61 201,76 24,00 250,18

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 29.916,21 37.096,09

**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0012 05.001.0008-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM

PAREDE M2 11.661,68 21,01 245.011,89 24,00 303.814,74

0013 05.001.0173-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,

EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 472,99 32,91 15.566,10 24,00 19.301,96

0014 05.001.0360-A LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS M2 3.455,34 4,89 16.896,61 24,00 20.951,79

0015 05.001.0876-A RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO D

E CRAQUELE DE PINTURA M2 4.664,67 17,46 81.445,13 24,00 100.991,96

0016 05.005.0046-A TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRA

DA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 15.549,03 4,73 73.546,91 24,00 91.198,16

0017 05.007.0005-A ALUGUEL DE ANDAIME SUSPENSO COM CABO PASSANTE,MANUAL,COM 2,0

0 A 6,00M DE EXTENSAO,CABOS COM 30M COM PLATAFORMA,TELA PROT

ETORA E MATERIAL PARA FIXACAO E OPERACAO DO ANDAIME,EXCLUSIV

E TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.020.0126),MONTAGEM E DESMONTAGEM

(VIDE ITEM 05.008.0002) E MOVIMENTACAO VERTICAL (VIDE ITEM 0

5.008.0006) UNXMES 96,00 388,50 37.296,00 24,00 46.247,04

0018 05.008.0002-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO,CONSIDERANDO-SE A

EXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU EMPENAS M 3.455,34 26,64 92.050,25 24,00 114.142,31

0019 05.008.0006-A MOVIMENTACAO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO,CONSIDERANDO-SE UM

A VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAO VERTICAL M2 46.647,09 2,25 104.955,95 24,00 130.145,37

0020 05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA

RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS

IVE PERDAS E TRANSPASSE M2 443,26 1,04 460,99 24,00 571,62

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 667.229,83 827.364,95

**** 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

0021 13.003.0005-A REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVE

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2 11.661,68 36,27 422.969,13 24,00 524.481,72

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 422.969,13 524.481,72

**** 14 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA

0022 14.006.0627-A COMPENSADO DE 10MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO M2 156,00 21,07 3.286,92 24,00 4.075,78
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*** No. ORCAMENTO: D076.005/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: PINTURA EXTERNA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 3.286,92 4.075,78

**** 17 - PINTURA

0023 17.018.0110-A PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA

SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E

XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT

O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D

E SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 46.646,70 14,42 672.645,41 24,00 834.080,30

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 672.645,41 834.080,30

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 1.871.196,95 2.320.284,14

Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados
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*** No. ORCAMENTO: D076.006/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: ILUMINACAO EXTERNA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 18 - APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR

0001 18.027.0770-G LUMINARIA SOLAR DE PAREDE COM SENSOR DE MOVIMENTOS E ACENDI-

MENTO AUTOMATICO, 20 LEDS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. UN 96,00 37,07 3.558,72 24,00 4.412,81

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 3.558,72 4.412,81

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 3.558,72 4.412,81

Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados
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*** No. ORCAMENTO: D076.007/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: REFORMA DA CAIXA D`AGUA.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 04 - TRANSPORTES

0001 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE

R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS UN 5,00 238,40 1.192,00 24,00 1.478,08

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 1.192,00 1.478,08

**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0002 05.001.0021-A DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL

ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C

OM ESPESSURA ATE 4CM M2 359,52 21,01 7.553,51 24,00 9.366,35

0003 05.001.0162-A RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENT

O LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DE

PROTECAO M2 362,88 56,03 20.332,16 24,00 25.211,87

0004 05.001.0173-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,

EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 20,57 32,91 676,95 24,00 839,41

0005 05.001.0315-A ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES

DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DO

PREDIO M3 20,57 55,37 1.138,96 24,00 1.412,31

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 29.701,58 36.829,94

**** 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

0006 13.301.0132-A CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM

ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM M2 362,88 38,06 13.811,21 24,00 17.125,90

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 13.811,21 17.125,90

**** 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

0007 16.024.0009-A IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO

C/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU G

RANULOS MINERAIS,TIPO III-B ESP.3MM,ATINGINDO APROXIMADAMENT

E 4MM CAMADA ARDOSIA,CONS.MIN.1,20M2/M2,VERDE OU CINZA,APLIC

ADA CHAMA MACARICO,S/PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA/SOLVENTE,CON

S.0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE M2 362,88 68,17 24.737,52 24,00 30.674,52

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 24.737,52 30.674,52

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 69.442,31 86.108,44

Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA
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****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados
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*** No. ORCAMENTO: D076.008/20 *** *** MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33101976 CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA DUNA

Endereco: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Bras de Pina Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: ENCARGOS COMPLEMENTARES.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL

UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)

**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0001 05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI

L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 9.108,00 12,00 109.296,00 19,00 130.062,24

0002 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 9.108,00 7,00 63.756,00 19,00 75.869,64

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................ 173.052,00 205.931,88

---------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************ 173.052,00 205.931,88

Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

****************************************************************************

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade

que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0002N------------------------------------------- Departamento de Informatica



3.444.427,89

180 DIAS

JUNHO/20(SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL Eduardo Eugenio

ID: 4432287-9

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO mês 1 (início)

IMÓVEL: Conjunto Habitacional  Zaira Duna  -  ENDEREÇO: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Brás de Pina - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma Geral.

ORÇAMENTOS:  D076.001 a 008/20 

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,5064% 0,5064% 0,5068% 1,0132% 0,5068% 1,5200% 0,5068% 2,0268% 0,5068% 2,5336% 0,5066% 3,0402% 104.718,00 3,0402%

02 Canteiro de obra 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 98.770,41 2,8675%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,2703% 0,2703% 0,4054% 0,6757% 0,2703% 0,9460% 0,2027% 1,1487% 0,2029% 1,3516% 1,3516% 46.555,80 1,3516%

05 Serviços complementares 7,1892% 7,1892% 12,5812% 19,7704% 10,7838% 30,5542% 3,5946% 34,1488% 1,7975% 35,9463% 35,9463% 1.238.146,50 35,9463%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8649% 0,8649% 4,5742% 5,4391% 4,5582% 9,9973% 4,3888% 14,3861% 3,4474% 17,8335% 17,8335% 614.264,92 17,8335%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0177% 0,0177% 0,0177% 0,0354% 0,0177% 0,0531% 0,0177% 0,0708% 0,0295% 0,1003% 0,0180% 0,1183% 4.075,78 0,1183%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,0029% 0,0029% 0,0087% 0,0116% 0,0116% 0,0232% 0,0203% 0,0435% 0,0058% 0,0493% 0,0088% 0,0581% 2.004,56 0,0581%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 2,0150% 2,0150% 2,0150% 4,0300% 1,7272% 5,7572% 198.304,12 5,7572%

17 Pinturas 4,6036% 4,6036% 11,5090% 16,1126% 8,2536% 24,3662% 8,5168% 32,8830% 1.132.632,43 32,8830%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,0704% 0,0704% 0,0705% 0,1409% 0,1409% 4.853,20 0,1409%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0014% 0,0014% 0,0015% 0,0029% 102,17 0,0029%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 11,72% 11,72% 18,09% 29,81% 20,75% 50,56% 22,32% 72,88% 16,33% 89,21% 10,79% 100,00% 3.444.427,89 100,00%

PRAZO 

TOTAL

MES BASE

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
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